
Exp. núm: 2024/893

Marc Vilella Guijarro, en qualitat d’arquitecte municipal, de conformitat amb el previst a 
l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel que s’aprova la Llei de contractes del 
sector públic, emeto el següent:

INFORME JUSTIFICATIU PER L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PREVISTA 
AL PROJECTE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I REFORÇ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ 
ESPORTIU

1. Objecte del contracte i codificació 

1.1. L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al Projecte de substitució 
de coberta i reforç estructural del pavelló esportiu, aprovat definitivament per provisió 
d’Alcaldia el 27 d’octubre de 2022,  redactat per Ndv Navarro Aroca Associats, signat per 
l’arquitecte Damián Navarro Aroca, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 
145.872,17€ (120.555,51€ més 25.316,66€ del 21% d’IVA).

1.2. Lots

L’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots perquè es licita una única obra 
de reforma, en que totes les feines s’erigeixen com una actuació conjunta que necessita 
homogeneïtat i, per tant, atès la seva unitat funcional, la seva divisió en lots seria 
contraproduent i ineficient a nivell tècnic.

1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la següent: 

CPV 45212200-8 – Treballs de construcció d’instal·lacions esportives

Els codis CPV d’aquest contracte s’han establert d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 
Parlament Europeu i el consell pel qual s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics 
(CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els 
procediments dels contractes públics.

2. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte

Arran dels problemes de goteres i desperfectes a la coberta del Pavelló 2 del complex esportiu 
que s’han produït en els últims anys i que persisteixen en l’actualitat, l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar va encarregar un projecte de remodelació de la coberta que contempla la substitució 
d’aquesta i el reforç de l’estructura per fer viable la col·locació a la coberta plaques de 
producció d’energia solar fotovoltaica.

L’execució d’aquesta obra permetrà diverses millores en l’actual edifici del pavelló d’hoquei:  
augment de la seguretat estructural, increment de l’eficiència energètica i permetrà la 
producció d’energia solar fotovoltaica en el futur.
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3. Informe de l’oficina de supervisió del projecte

S’ha realitzat la supervisió del projecte en tractar-se d’una obra que afecta tant a l’estabilitat, la 
seguretat i l’estanqueïtat de l’edifici, als efectes de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

4. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

4.1. L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent: 

PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ PROJECTE / 
APLICACIÓ

IMPORT ANUALITAT 
2024

2024/2/ESPOR/1 Obres de substitució i reforç de 
coberta inclinada de pavelló 
esportiu 2

82 3420 63201 Inversió de reposició instal·lacions 
esportives

     

TOTAL  151.900,00 € 

4.2. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el resultant de la redacció del 
Projecte substitució de coberta i reforç estructural del pavelló esportiu redactat per Ndv 
Navarro Aroca Associats.

4.3. El pressupost base de licitació és el següent. Aquest és límit màxim de despesa (IVA inclòs) 
que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el 
preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

Pressupost base de licitació IVA (21%) Total
120.555,51 € 25.316,66 € 145.872,17 €

El pressupost es desglossa al projecte de la següent manera:
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4.4. El valor estimat del contracte és el següent: 

Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació total 120.555,51 €

4.5. La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, s’haurà de comprometre a càrrec 
de les següents partides del pressupost municipal: 

Partida 82 3420 63201 del pressupost municipal de 2024 per un import màxim de 
145.872,17€.

5. Òrgan de contractació

D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona de la LCSP, l’òrgan competent és 
l’Alcaldia, al tractar-se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni la seva durada els quatre anys.  Ara bé, aquesta competència es 
troba delegada en la Junta de Govern Local.

6. Durada del contracte i possibles pròrrogues

El termini d’execució del contracte serà d’acord amb la planificació dels treballs per 
desenvolupar inclòs en el text refós del Projecte de substitució de coberta i reforç estructural 
del pavelló esportiu, de 4 mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta de 
comprovació de replanteig, amb el ben entès que s’hagi notificat prèviament l’aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball.

7. Admissió de variants

No s’admetrà la presentació de variants.

8. Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació

Procediment: Obert simplificat
Tramitació: Ordinària

El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb els llindars establerts a la 
LCSP.

9. Solvència 

9.1. Les empreses licitadores han d’acreditar que compleixen amb els requisits mínims de 
solvència indicats en aquest apartat.

9.2. D’acord amb l’art. 77 de la LCSP i atès que el valor estimat de l’obra que es preveu 
executar és inferior a 500.000.€, no és obligatori per l’empresari acreditar-se aportant la 
classificació empresarial. Malgrat això, les empreses que comptin amb classificació empresarial 
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en grup i/o subgrup que es correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden 
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP, 
en relació amb els articles 87 i 90 LCSP. La correspondència es determinarà a partir del codi 
CPV. 

La classificació empresarial és la següent: 

Categoria: 2
Grup: C) Edificacions

9.3. Solvència econòmica: 

Volum anual de negoci: El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis 
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitat de l’empresa, ha de tenir un import igual o superior a 150.000€. 

Mitjà d’acreditació: 

 Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi 
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, segons allò establerta l’article 11.4 del RD 
1098/2001.

 Podrà ser acreditat a través de la justificació de la inscripció en el registre 
electrònic de licitadors (RELI), segons article 96 de la LCSP.

En el cas que la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any, 
comprar fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 
proporcional al període.

Assegurança d’indemnització per riscos professionals: Cal disposar d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes 
amb un valor mínim de 150.000€ euros.  Aquest requisit s’entén complert per l’empresa 
licitadora o candidata que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, 
en cas que en resulti adjudicatària, de l’assegurança exigida, que caldrà fer efectiu dins del 
termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment. 

9.4. Solvència tècnica o professional: 

L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a 
executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis o 
treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha 
de ser com a mínim de 150.000 euros. 

Mitjà d’acreditació: 

 Podrà ser acreditat a través de la justificació de la inscripció en el registre 
electrònic de licitadors (RELI), segons article 96 de la LCSP.

 Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats 
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per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan 
el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa  acompanyada dels 
documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si 
s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis 
inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, 
els pot comunicar directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant.

D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis executats 
per l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al 
mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix 
RGLCAP, i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.

9.5. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients. 

9.6. La licitadora que resulti proposada com a adjudicatària estarà obligada a acreditar la seva 
solvència mitjançant l’aportació dels documents que es detallen a la clàusula corresponent, 
com a requisit imprescindible per a procedir a l’adjudicació. Per a ser admesos a la licitació 
serà suficient el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) d’acord amb el model que 
consta amb els documents a presentar en el sobre. Aquest document haurà d’estar signat pel 
licitador o persona que el representi mitjançant signatura electrònica avançada (DL 3/2016, de 
mesures urgents en matèria de seguretat electrònica). 

9.7. Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unió temporal d’empreses (UTE), 
l’oferta haurà d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment, hauran de presentar un 
DEUC separat, en que consti la informació requerida per cada empresa participant.

Totes les empreses que formin part d’una UTE han d’acreditar la seva solvència, d’acord amb 
l’establert en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula 
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

9.8. Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la 
seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació del compromís a 
tal efecte de les entitats esmentades.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una empresa 
licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió 
o d'altres entitats.

9.9. Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció 
en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de 
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la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests.

10. Criteris per a l’adjudicació del contracte 

Acreditades la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar de les empreses, les ofertes 
presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris que 
es relacionen a continuació:

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 100 punts)
1. Proposició econòmica 50
2. Millores 50

2.1 Millores en sostenibilitat – conducció d’aigües pluvials 10
2.2 Millora en manteniment – cables anti-gavines 10
2.3 Millora termini execució 20
2.4 Millora termini garantia 10

TOTAL - punts màxims 100

La puntuació s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:

A) Criteris avaluables mitjançant la utilització de fórmules (màxim 100 punts)

1- Proposició econòmica........................................................................................fins a 50 punts

Els licitadors hauran de presentar una proposta econòmica degudament signada, ajustada al 
model de proposició.

En cap cal la quantitat oferta superarà la fixada al pressupost.

S’atorgarà la màxima puntuació, 50 punts, a la proposició econòmica que ofereixi el 
percentatge de baixa més elevat. S’assignarà la puntuació a la resta de proposicions 
econòmiques de forma proporcional a partir de dita assignació.

Es farà servir la següent fórmula:

Pv = 50 x (Om/Ov) 

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Preu de l’oferta millor
Ov = Preu de l’oferta a valorar

Les ofertes amb preus superiors al de licitació seran automàticament excloses. 

Els criteris per a la determinació de l’existència de baixes desproporcionades o temeràries 
seran els determinats per l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Millores..................................................................................................................................fins a 50 punts
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Es valorarà l’oferta que, més enllà de les condicions d’obligat compliment establertes per la 
legislació vigent, proposi totes o algunes de les següents millores (valoracions realitzades en 
PEC):

2.1 Millores en sostenibilitat – conducció d’aigües pluvials 10
2.2 Millora en manteniment – cables anti-gavines 10
2.3 Millora termini execució 20
2.4 Millora termini garantia 10

2.1 Millores en sostenibilitat - conducció d’aigües pluvials............................................ fins a 10 
punts

Amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat del conjunt de la zona esportiva es valorarà amb 10 
punts la oferta que inclogui la realització de:

Reconducció dels baixants exteriors de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub 
de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. 
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Des del canaló, reconduir els baixants amb 
pendent 2% cap a la façana que dona al camp de futbol amb els trams verticals fins al nivell de 
terra de la planta de vestidors sota el pavelló d’hoquei fins a 120 metres.

Aquesta millora permetrà en un futur reaprofitar les aigües pluvials de tota la zona esportiva 
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per al reg.

Aquesta millora es valora en 3.200€.

2.2 Millora en manteniment – cables anti-gavines............................................................. fins a 10 
punts

Amb l’objectiu de millorar el manteniment del conjunt de la zona esportiva es valorarà amb 10 
punts la oferta que inclogui la realització de:

Sistema de cables tesats col·locats sobre suport per a cables, format per 4 pals d'acer 
inoxidable en cada línia, de 110 mm i 150 mm d'altura alternativament, amb un punt d'unió 
entre cada pal i el seu cable, fixat amb ancoratge mecànic sobre coberta, per a la protecció de 
la teulada davant les aus. Col·locat en el sentit longitudinal de la coberta en la línia del carener i 
en la meitat de cada una de les vessants fins a 138 metres en total.

Aquesta millora permetrà reduir els costos de manteniment a la coberta i la xarxa de recollida 
d’aigües pluvials deguts al excrements de les gavines.

Aquesta millora es valora en 3.400€.

2.3 Millora termini execució...................................................................................................fins a 20 
punts

Es valorarà l’oferta que inclogui una reducció en el termini d’execució de l’obra, atorgant una 
puntuació de 5 punts per cada 0,5 mesos de reducció en el termini d’execució, fins a un màxim 
de 20 punts: 

Reducció Punts
0 mesos 0

0,5 mesos 5
1 mes 10

1,5 mesos 15
2 mesos 20
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2.4 Millora termini garantia.....................................................................................................fins a 10 
punts

Es valorarà considerant l’increment de garantia respecte del mínim d’un any previst en la Llei 
de Contractes del Sector Públic segons la fórmula següent, assignant valors entre zero (0) i un 
màxim de deu (10) punts.

Оἰ = Increment de garantia en mesos ofert pel concursant i.
Рἰ = Puntuació del concursant i (amb un màxim de 10 punts)
Рἰ = 10 x (Оἰ / 12)

Increment màxim de garantia en mesos que es pot oferir, 12 mesos, que correspondrà a la 
puntuació màxima d’aquesta criteri.

3. Els criteris d’adjudicació s’han escollit perquè per permetin obtenir una nova coberta de 
gran qualitat, incloent millores d’aspectes qualitatius, mediambientals, i innovadors vinculats a 
l’objecte del contracte, i que vagin més enllà del criteri de l’oferta econòmica més avantatjosa.

Per tal de determinar si les baixes es troben en situació de presumpció de baixa temerària o 
oferta desproporcionada, es faran servir els criteris previstos a l’article 85 del Reial decret 
1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques.

11. Contingut dels sobres

11.1. Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, en 2 sobres del mateix arxiu en format electrònic, a través de l’eina Sobre Digital. 

Cadascun dels sobres electrònics presentats per una empresa licitadora únicament ha 
d’incloure la documentació per a la qual està destinat, d’acord amb aquest apartat. Si dins d’un 
sobre s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint 
així el secret de la mateixa i afecti a l’objectivitat de la valoració i el tractament igualtat de les 
empreses licitadores, implicarà l’exclusió de la licitació.

11.2. Sobre electrònic A – documentació administrativa: 

- S’inclouran el DEUC i les declaracions responsables que corresponguin, d’acord amb el 
previst a la clàusula corresponent del plec de clàusules administratives particulars. 

11.3. Sobre electrònic B – criteris avaluables automàticament:

Aquest sobre haurà de contenir els documents següents, que hauran d’anar degudament 
signats per la licitadora o la persona que la representi: 

- C.1. Oferta econòmica i declaració responsable de les propostes de millores, que es 
presentarà conforme al model que figura a l’annex PCAP. 

12. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
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En cas d’igualació de proposicions, s’assignarà una preferència en l’adjudicació d’acord amb els 
criteris que s’estableixen a l’article 147 de la LCSP.

En cas que l’aplicació dels anteriors criteris no doni lloc al desempat, es procedirà al sorteig.

13. Mesa de contractació

La Mesa de contractació estarà integrada per les persones següents:  

- President:  Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Obres i Serveis, Habitatge i Mobilitat, 
Domènec Massuet i Torrent (suplent Regidor d'Esports, Pau Moret i Hervas).

- Vocals:  
 Arquitecte municipal, Marc Vilella Guijarro (suplent arquitecte municipal, 

Miquel Canal de Torres).
 Arquitecta tècnica municipal, Inés Malleu Gispert (suplent arquitecta municipal, 

Laia Esteban Claret).
 Interventor municipal acctal.,  Alberto Gonzalo Fosar Navarro (suplent TAE 

d’Intervenció, Teresa Clapés Ruscalleda).
 Secretaria general, Teresa Icardo Paredes (suplent Tècnica Serveis 

Generals/Secretaria, Pilar Duarte Montenegro).

- Secretària: Tècnica Serveis Generals/Secretaria, Pilar Duarte Montenegro (suplent 
Administrativa de Serveis Generals/Secretaria, Elisabeth Vega Chiva).

14. Garanties exigibles

1. No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 159 de la LCSP.

2. L’adjudicatària que resulti adjudicatària del contracte haurà de prestar una garantia del 5% 
del preu final ofert, exclòs l’IVA.

3 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes previstes a l’article 108 de la LCSP.

4. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de 15 dies des de l’execució.

15. Inici de l’execució del contracte

1. L’execució del contracte s’iniciarà des de la data de formalització de l’acta de comprovació 
de replanteig. 

2. Abans de l’inici del contracte, l’empresa contractista ha d’haver elaborat el Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball i aquest s’ha d’haver aprovat per l’Ajuntament.

16. Lloc de prestació dels serveis

La prestació dels treballs objecte del contracte és el pavelló esportiu 2 (hoquei) Avinguda Fons 
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de les Creus S.N., Arenys de Mar, 08350, Barcelona.

17. Persona responsable del contracte

De conformitat amb l’article 62.1 de la LCSP es designa com a responsable del contracte a 
Marc Vilella Guijarro, en qualitat d’arquitecte municipal,  a qui li correspon supervisar 
l’execució i també adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada.

Dins d’aquestes funcions genèriques, les facultats concretes que s’atribueixen a la persona 
responsable del contracte són les següents:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Interpretar tècnicament el contracte.
c) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats.
d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
e) específica no correspongués a altres persones.
f) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 
g) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del 

contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, entre 
els quals, hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels objectius previstos amb 
la contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els 
aspectes tècnics i els pressupostaris, amb

h) indicació de les eventuals desviacions.
i) Revisar i conformar les factures que presenti el contractista.
j) Les relacionades amb l’acte de recepció del servei i les seves incidències, inclòs el 

requeriment d’esmena de deficiències i l’assenyalament de termini a tals efectes, com 
també la signatura de l’acta de recepció o conformitat.

k) Les relacionades amb la liquidació del contracte.

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que aquest 
o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal 
ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.

18. Recepció i termini de garantia 

1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció 
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al 
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament, 
tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP.

2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data 
de l’acta de recepció, tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 7f323f929f06422792542024b684cb1f001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
A

R
C

 V
IL

E
L

L
A

 G
U

IJ
A

R
R

O
25

/0
3/

20
24

A
rq

u
it

ec
te

 m
u

n
ic

ip
al

 2

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


3. A partir de la data de recepció del contracte, començarà a córrer el termini de garantia, que 
serà d’una any com a mínim, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.

19. Modificació del contracte

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 
si concorren les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.
En cas que durant el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es confeccionaran 
sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en què es puguin aplicar els 
preus unitaris del projecte, supòsit aquest en què no es durà a terme cap actualització o revisió. 
Quan s’hagi de recórrer als preus BEDEC de l’ITEC, aquets seran els vigents en el moment en 
què s’hagin de fixar els preus contradictoris
 

20. Preus unitaris del contracte i revisió de preus

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost del 
projecte el percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica de l’adjudicatari respecte 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs. La mateixa regla s’aplicarà a les partides alçades 
que hi figuren al pressupost del projecte.

L’obligació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de satisfer l’import total de l’oferta econòmica de 
l’adjudicatari dependrà del nombre d’unitats d’obra executades multiplicat pel respectiu preu 
unitari contractual i d’allò que resulti de la regla anterior respecte de les partides alçades.

La revisió de preus s’ajustarà a l’Acord GOV/60/2022 aprovat pel Govern el dia 5 d’abril de 
2022 per a l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus 
en els contractes públics d’obres, mitjançant el qual s’estableix que els departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic podran revisar 
els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que estableixen els 
articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, pel qual es fixen 
mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres –que va 
ser modificat pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març.

21. Abonaments a l’empresa contractista

El pagament dels serveis efectivament prestats s’efectuarà mitjançant la presentació, via 
telemàtica, de la corresponent factura i certificació mensual.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar realitzarà el pagament dels serveis prestats prèvia presentació 
de la corresponent factura mensual que serà presentada al Registre electrònic de factures,  
com a màxim el dia 10 del mes següent. 

La factura haurà d’anar signada pel contractista i serà degudament conformada, en el cas que 
sigui correcte i s’ajusti als serveis efectivament prestats, pel responsable tècnic del contracte, i 
s’abonarà dintre dels terminis legalment establerts una vegada aprovada per l’òrgan municipal 
competent.

L’adjudicatari trimestralment presentarà amb la facturació els RLC i RNT (antics TC1 i TC2) 
de tot el personal adscrit a l’empresa i semestralment els certificats d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Això no serà necessari quan hagi autoritzat a 
l’Ajuntament a fer la consulta directament.
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En aplicació d’allò establert en la Disposició Addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte les 
dades següents a efectes de facturació

- Òrgan amb competències en matèria de compatibilitat pública: Intervenció municipal.
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
- Destinatari de la factura: Ajuntament d’Arenys de Mar.

Quan una empresa subcontractista (en el supòsit que hi hagin subcontractacions) al·legui 
morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la 
prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
s’estableix com a obligació contractual entre les parts que l’Ajuntament d’Arenys de Mar pagui 
directament a l’empresa subcontractista. Davant d’un requeriment d’una empresa 
subcontractista en aquest sentit, l’Ajuntament donarà audiència a l’empresa contractista perquè 
en el termini de 10 dies al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, 
s’ordenarà fer el pagament directament a l’empresa subcontractista, amb detracció del preu a 
la contractista principal i amb efecte deslliurador per a aquesta. 

S’estarà en aquests supòsits al previst per a les subcontractacions a la LCSP.

22. Condicions especials d’execució

No s’estableixen condicions especials d’execució.

23. Obligacions i responsabilitat de l’empresa contractista  

1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin 
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

3. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva 
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.
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4. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials de les persones 
treballadores de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

5. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

6. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de 
l’execució directa del contracte.

7. L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a 
l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil.

Altres obligacions del contractista

a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.

b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.

c) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 10 dies naturals comptats des de 
la formalització del contracte i sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament.

d) Elaborar el Programa de treball. Els contractistes de forma coordinada hauran de  presentar, 
en format electrònic degudament signat, en el termini màxim de 10 dies naturals, des de la data 
de formalització del contracte, per iniciar les obres, un programa  de treball en el termes 
previstos a l’article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,  que va aprovar el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el  programa de 
treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqüència, exigibles.

e) Elaborar el Pla de gestió de residus de l'obra d’acord  amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, 
que va aprovar el Programa de Gestió de Residus  de la construcció de Catalunya. Es 
presentarà en format electrònic degudament signat en el termini màxim de 10 dies  naturals 
des de la formalització del contracte.

f) El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat siguin  
executades per instal·ladors autoritzats. A aquest efecte, cal que acreditin posseir els  títols 
corresponents, expedits per l'administració competent.
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En cas de que sigui necessari, el contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb  les 
prescripcions que doni la direcció facultativa de les obres, de la redacció de tots els  
documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les  
instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de  
gestionar amb els serveis tècnics municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i  posada 
en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els  tràmits esmentats 
no estiguin totalment efectuats.

Si es tracta de nous subministraments de serveis i/o d’instal·lacions, s'haurà de portar a  terme 
el projecte de legalització i la gestió de la contractació i legalització, així com tota  la tramitació 
necessària.

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió  davant 
el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu,  l'Ajuntament li 
atorgarà una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis  corresponents. També 
haurà de fer-se càrrec de la legalització de la variació davant dels  Serveis d'Indústria o de 
l'organisme competent. 

g) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials 
necessàries per a l’execució del contracte.

h) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinació de 
seguretat i salut.

i) Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del present plec, del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en 
interpretació tècnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

j) Executar les millores que, si escau, hagi ofert.

k) Elaborar, al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres,  
periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final d'obra o as built, que  
incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut en l'execució de les obres. 
Es farà aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa  topogràfica 
de l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. Els 
serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Els claveguerons es 
dibuixaran en els plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests  documents es lliuraran 
en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 
m) Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els  
rètols informatius de l'obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà  
l'Ajuntament. En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finançar l'obra, 
el contractista instal·larà a costa seu cartells d'identificació de l'obra, amb les  característiques 
que s'estableixin.

l) Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, la qual, pel sol fet de la
seva adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients facultats per a 
poder prendre autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o no repercussió 
econòmica en el pressupost de l’obra, que vinculin al contractista. Aquestes decisions del 
responsable d’obra requeriran la conformitat de la direcció facultativa (Director/a d’obra o 
Director/a de l’execució de l’obra o Coordinador/a de seguretat i salut).
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m) Comunicar a l’Ajuntament  abans de l’inici de les obres el personal que participarà en 
l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant 
la vigència del contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol 
substitució o modificació d'aquestes persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a 
dret.

n) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut 
en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre 
dones i homes i, en general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu 
caràcter d’ocupador, incloent el pagament dels salaris.

o) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.

p) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per a 
minimitzar els impactes que aquesta gestió pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la 
legislació vigent.

q) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells 
actes que siguin necessaris per al compliment del contracte.

r) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament, com a conseqüència 
de l’execució del contracte, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que 
procedeixin. A aquests efectes, haurà de tenir subscrita/es la/les pòlissa/es d’assegurança a què 
es refereix l’apartat 21 d’aquest informe i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, 
justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament.

s) Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

t) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que 
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió 
del contracte. El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i normes que la desenvolupin.

Als efectes de l'esmentada llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures 
de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista també haurà de complir amb el 
previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, el reglament que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades

u) Permetre en tot moment a l’Ajuntament exercir el control i la fiscalització sobre l’execució 
del contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i 
documentació pertinent que si li requereixi.
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v) Les altres que resultin del present plec i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

24. Infraccions en l’execució del contracte

1. L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb 
caràcter general a la LCSP i, especialment, les prescrites a l’article 201, pel que fa a les 
obligacions socials, ambientals i laborals. 

Les infraccions comeses pel contractista en el compliment del contracte es qualificaran com a 
faltes, que podran ser molt greus, greus o lleus.

2. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments molt greus els següents: 

En relació al compliment de les obligacions legals:

1) No mantenir-se al dia en el pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

2) L’incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat i salut en 
el treball respecte dels treballadors adscrits al contracte.

3) La desobediència de qualsevol de les prescripcions ambientals, sanitàries i d’higiene 
contingudes en disposicions de caràcter general o que li hagin estat notificades per 
escrit, o la inobservança de les ordres de l’Ajuntament destinades a evitar situacions 
molestes, nocives, insalubres i perilloses que generin riscos molt greus.

En relació a la comunicació Ajuntament-contractista:

4) L’incompliment dels terminis de presentació dels informes sense previ avís ni 
causa justificada.

5) La negativa o resistència a permetre la inspecció de l’Ajuntament. 

6) La desobediència inexcusable a les ordres que l’Ajuntament doni per escrit per 
corregir deficiències assenyalades concretament per aquest.

En relació als mitjans adscrits als serveis:

7) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus al patrimoni o als béns de 
l’Ajuntament.

En relació al personal adscrit als serveis:

8) La no disponibilitat del telèfon mòbil de localització del coordinador tècnic designat 
per l’empresa contractada durant un temps de 12 o més hores.

En relació a la prestació dels serveis:

9) La paralització o interrupció de la prestació dels serveis sense causa justificada. 

10) La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis amb incompliment de 
les condicions establertes. 

11) La modificació dels serveis contractats sense causa justificada i sense autorització 
expressa de l’Ajuntament i que suposi un perjudici molt greu per aquest.

12) L’incompliment en l’execució de les millores presentades de forma immediata a l’inici 
de la prestació del servei. 

13) No complir les ordres de modificació del servei dispostes per l’Ajuntament. 
14) La manca de respecte a les persones usuàries del servei, per part de l’empresa o del 

seu personal.
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15) L’establiment d’acords il·legals entre l’empresa o el personal de l’empresa i 
determinades persones usuàries del servei per dur a terme la prestació dels serveis 
que afecten a aquestes persones de manera “acordada entre les parts”, a canvi de 
contraprestacions del tipus que siguin. 

16) L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga.

17) La cessió, subarrendament o traspàs total o parcial dels serveis contractats, sense 
l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

En relació a altres supòsits:

18) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa.

19) La reincidència en la comissió de dues infraccions molt greus comportarà la resolució 
del contracte, sense que el contractista tingui dret a cap indemnització.

3. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments greus els següents: 

En relació al compliment de les obligacions legals:

1) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es 
coneguin com a causa de la prestació dels servei que no constitueixin infracció molt 
greu.

2) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

3) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d'acord amb la legislació vigent.

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats. 

En relació a la comunicació Ajuntament-contractista:

5) No informar a l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb 
repercussió greu pel servei o les persones.

6) L’obstrucció a la inspecció municipal.

7) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 
tipificades com a molt greus.

8) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

9) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions 
significatives per al funcionament del servei.

10) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de 
l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies de la contractista, així com 
tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici al servei que 
es pugui conceptuar com a greu.

En relació als mitjans adscrit al servei:

11) La no utilització dels mitjans mecànics considerats mínims i essencials per la prestació 
dels serveis contractats.

12) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el 
manteniment dels mitjans, del material o dels documents del servei. 

13) La manca dels elements de seguretat, insonorització, higiene i salubritat necessaris per 
a la prestació.

14) No mantenir en bon estat de conservació ni efectuar les reparacions necessàries en els 
béns i instal·lacions adscrites al servei. 
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15) La utilització de material o equips diferents als estipulats, sense comunicació prèvia i 
autorització expressa per part de l’Ajuntament.

En relació al personal adscrit al servei:

16) No dotar al personal del servei del vestuari adequat.

17) No adoptar les mesures correctives, incloses les de caràcter disciplinari que 
corresponguin, amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o dispensi 
un tracte incorrecte al personal municipal o als veïns.

18) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de vacances.

19) Incrementar la plantilla del personal adscrit al contracte sense l’autorització de 
l’Ajuntament.

En relació a la prestació del servei:

20) L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del 
contracte. 

21) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts 
en el Plec de prescripcions tècniques.

22) La desobediència greu a les instruccions i ordres dels serveis tècnics municipals en el 
cas de senyalització viària.

23) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei.

24) No prestar el servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en l’oferta de 
licitació, a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.

25) Produir danys a tercers com a conseqüència del mal funcionament del servei. 

26) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en relació 
amb la modificació de les tasques ordinàries del servei per motius de necessitat o 
prioritat, o qualsevol altre relacionada amb el funcionament dels serveis.

27) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi l’Ajuntament amb 
una antelació mínima d’una setmana.

28) Qualsevol altre que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs o del 
contracte en general i suposin una greu pertorbació en el funcionament del servei o 
per als interessos generals. 

En relació a altres supòsits:

29) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.

30) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.

31) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que 
causin danys a l’Ajuntament o als veïns i que no constitueixin falta molt greu.

32) Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes 
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec, 
sempre que siguin en perjudici greu del servei.

33) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

4. Es tipifiquen com a infraccions o incompliments lleus els següents: 

En relació a la comunicació Ajuntament-contractista:
1) L’omissió del deure de la contractista de comunicar les incidències o situacions 

anòmales que es produeixin en el desenvolupament dels serveis previstos. 
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2) La reticència a facilitar la informació relativa al control dels serveis o l’incompliment 
dels terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament.

3) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus.

4) La descurança en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits als serveis.
5) La no comunicació a l’Ajuntament (en el termini de 15 dies hàbils) de les possibles 

baixes o substitucions a la plantilla del personal adscrit al contracte.
6) La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva deixadesa.
7) La modificació d’alguna de les obligacions dels serveis per causes justificades sense la 

comunicació immediata amb els serveis tècnics.
8) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels 

Plecs, del contracte en general o de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, i 
no suposi una greu pertorbació en el funcionament del servei o per als interessos 
generals.

9) En general l’incompliment dels deures i les obligacions de la contractista per 
negligència o per descuit inexcusables, així com tota la infracció no recollida en les 
dues clàusules següents, relatives a greus i molt greus, sempre que el perjudici causat al 
servei es pugui conceptuar com a lleu.

10) Aquelles accions i/o omissions que no estiguin contemplades com a faltes greus o molt 
greus relacionades amb la prestació del servei.

[Es poden afegir, modificar i eliminar totes aqueles infraccions que es considerin adequades 
segons quin sigui l’objecte del contracte. Es suggereix que si hi ha prestacions molt 
importants per a la deguda execució del contracte, s’inclogui una infracció específica pel 
seu incompliment.]

25. Penalitats aplicables i procediment

1. Les penalitats aplicables per la comissió d’infraccions consistiran en multa pecuniària amb la 
següent quantia:

 Per infraccions lleus: amb penalitats de fins a un 2,5% del preu del contracte, 
exclòs l’IVA. 

 Per infraccions greus: amb penalitats d’entre el 2,51% i el 5% del preu del 
contracte, exclòs l’IVA. 

 Per infraccions molt greus: amb penalitats d’entre el 5,1% i el 10% del preu del 
contracte, exclòs l’IVA. 

La demora en el compliment de les obligacions se sancionarà conforme a l’establert en 
els articles 192 al 195 de la LCSP.

2. La graduació dels incompliments s’executarà atenent a:

- Transcendència per al servei.
- Intencionalitat de la contractista, qui de manera conscient opti per 

incomplir en benefici propi els preceptes del contracte.
- Reincidència.

3. Les penalitats seran imposades per l’òrgan municipal competent, prèvia instrucció del 
corresponent expedient, en el qual haurà de donar-se audiència, en tot cas, a l’empresa 
contractista. A l’hora de determinar la penalitat concreta que hagi de recaure sobre l’empresa, 
la corporació municipal vetllarà, en el seu cas, perquè la sanció que s’imposi no resulti, per a la 
contractista, més avantatjosa que el compliment estricte del pactat en el contracte.
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L’import de les penalitats serà deduït de l’import de les certificacions mensuals un cop la 
resolució de la imposició de la penalitat sigui ferm.

4. L’aplicació de sancions no exclou la indemnització per danys i perjudicis a que pugui tenir 
dret l’Ajuntament, originada pels incompliments o compliments defectuosos de l’empresa 
adjudicatària.

5. Quan el contracte es resolgui per culpa de la contractista, li serà confiscada la garantia i a 
més s’haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. Aquestes sancions 
es podran deduir del pagament de les factures pendents o executar-les a càrrec de la garantia 
dipositada.

6. En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista 
una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 
comporta incompliment de l’obligació principal del contracte

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l’Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d’una 
penalitat de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació

26. Cessió 

D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte és 
possible sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 214 de 
la LCSP.

27. Subcontractació 

L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb allò 
establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

La celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i  circumstàncies 
regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la  subcontractació en el sector de 
la construcció, i a la seva normativa de desplegament. A  títol enunciatiu:
- Posseir una organització productiva pròpia 
- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al  
desenvolupament de l’activitat contractada 
- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs  desenvolupats 
pels seus treballadors a l’obra 
- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) si s’escau.
- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies 
- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre  totes les 
contractacions o subcontractacions de la mateixa.

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la  
construcció, resta prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin  
fonamentalment mà d’obra, ja que si es dona aquesta circumstància es pot entendre que  
l’empresa no disposa amb recursos personals o maquinàries apropiades per a dur a terme 
l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar. 

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han  assumit el 
Pla de seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal. 
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En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del  Llibre 
de subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions  Laborals, 
Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a  
l’obra. En tot moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs,  
totes les subcontractació l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix 
les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista. 

Al llibre de subcontractació han de tenir accés l’Ajuntament , la direcció d’obra, la  o el 
coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors  autònoms 
intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció,  l’autoritat laboral i 
els representants dels treballadors de les diferents empreses que  intervinguin en l’execució de 
l’obra. 

El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb una  antelació mínima 
de 10 dies a l’inici dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la  identitat, dades de 
contacte i representant del subcontractista així com la resta de dades  que conten a l’article 
215, 2.b) de la LLCSP. També haurà d’adjuntar una declaració  responsable del subcontractista, 
on s’acrediti respecte d’aquest:
− Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat. 
− Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LLCSP i  en 
el Plec de clàusules administratives particulars. 
− Que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista: 
- Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
- Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social
- Còpia de l’avaluació de riscos laborals 
- Adhesió al Pla de seguretat de l’obra 
- Comprovant d’haver informat als treballadors 
- Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud 
- Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals 
- Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors 
- Comprovant inscripció al REA

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament. 

Els subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament, 
per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal. 

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els 
termes previstos a l’article 216 de la LLCSP. En cap cas serà imputable a aquest 
Ajuntament el retard en el pagament del contractista al subcontractista.

No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista.

28. Responsabilitat per vicis ocults

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults establert a 
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l’article 244 de la LCSP.

29. Conclusions

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions 
econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs administratius.

Per tot l’exposat proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres 
contemplades al Projecte substitució de coberta i reforç estructural del pavelló esportiu.

Arenys de Mar, a data de la signatura electrònica
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