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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la retirada de les restes arqueolodgiques restants al
jaciment de Ca la Madrona i els treballs arqueoldgics derivats d’aquesta retirada,
corresponents a les estructures muraries tardo antigues de les restes de la zona oest
del jaciment i les estructures UE 1519 i UE 1520 corresponents a un petit diposit a la
zona sud del jaciment.

Aquests treballs completen la retirada de restes ja licitades corresponents a la zona est
del jaciment, un cop finalitzats els treballs de camp de la intervencié arqueolodgica
preventiva al sector nord-est del Parc Circular Matar6-Maresme, situat entre els carrers
Foneria, Cami de Ca la Madrona i Vapor Gordils de la ciutat de Matar6, propietat del
Consorci per al Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme (en endavant el
Consorci).

2 ANTECEDENTS

El mes de maig de 2019 es va adjudicar el «Concurs de projectes per a la redaccié del
projecte executiu i posterior direccié d’obra de la construccié de la 12 fase del Parc
Circular Matar6-Maresme» a la proposta presentada per Julia Arquitectes Associats,
SL., que van entregar el Projecte Basic al novembre del 2019, permetent l'inici de la
tramitacié de la Llicéncia d'Obres Maijors i Llicencia d'Activitats.

En relacié al tramit de llicéncia d’'obres, el dia 22 de gener de 2020 'Ajuntament de
Mataré va comunicar al Consorci l'informe técnic de discrepancies, segons el qual
se’ns comunicava que calia disposar d'un informe preceptiu del Servei d’Arqueologia
Municipal per a la nova construccié de I'edifici, ja que la finca esta inclosa al Pla
Especial del Patrimoni Arquitectonic de Matard (fitxa 42), com area de proteccié per
expectativa arqueologica, nivell G.

L’ambit afectat pel Projecte es troba dins de I'area del jaciment arqueoldgic recollit a la
Carta Arqueoldgica de la Generalitat de Catalunya amb el nom de “Ca la Madrona’,
amb una cronologia de prehistoria (bronze), época romana i alt medieval, i una
descripcié de vil-la-necrépolis.

El jaciment de Ca la Madrona se situa dins I'actual poligon industrial Mata-Rocafonda
Sud, al nord-est del nucli urba de Matard, concretament delimitat pels carrers del
Geénere de Punt, Vapor Gordils, Ca la Madrona i Foneria.

Segons [l'Ajuntament de Matard, lindret especific de la parcel-la és un espai
d’expectativa arqueoldgica denominat “Fons de sitges ibero-romanes, vila romana i
necropolis tardo-romana’, i correspon a la fitxa nim. 42 (volum 1) del Pla Especial del
Patrimoni Arquitectdnic i Ambiental de la ciutat de Mataré, d’11 de desembre de 2002.
Per aquest motiu, 'Ajuntament de Matard va determinar que era necessaria una
actuacié arqueolodgica prévia a la realitzacié de les obres, basada en una retirada de
preexisténcies (soleres de formigd i fonamentacions d’edificacions antigues de
I'anterior activitat industrial) sota control arqueologic, i un posterior sondeig i delimitacio
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arqueologica de larea afectada a través duna malla de rases (prospeccid
arqueoldgica) per tal de descartar o confirmar I'existéncia de possibles restes.

Aquesta circumstancia va obligar a un conjunt de gestions i a la redaccié d’'un complet
Annex arqueoldgic com a complement del Projecte Basic, per tal de procedir a la
tramitacié de I'obtencio de llicéncies.

Degut a la naturalesa intrinseca del treballs de prospeccié arqueoldgica era impossible
de saber, amb anterioritat a la realitzacié i finalitzacid dels mateixos, la possible
existéncia de restes arqueologiques. Es per aixd i degut a la inseguretat juridica i
econdmica que suposava la licitacié Unica i conjunta del concurs per a la realitzacié de
les obres de construccié de la primera fase del Parc Circular Matar6-Maresme, que es
va fer necessari realitzar els treballs de retirada de preexisténcies i treballs
arqueologics amb anterioritat a dita licitacié i de manera separada.

La licitacié del concurs per a la Contractacié de les obres de retirada de preexisténcies
i treballs d'arqueologia en I'ambit de la primera fase del Parc Circular Mataré-Maresme
es va aprovar per decret de la presidéncia el dia 6 d’agost del 2020 (expedient num.
83/2020) i es va adjudicar a 'empresa VIALITAT | SERVEIS, S.L.U.

En data de 9 de juliol del 2020 Julia Arquitectes Associats, SL. va entregar el Projecte
Executiu de la construccidé de la 1a fase del Parc Circular Mataré-Maresme, amb un
pressupost d’execucié per contracta de I'obra de 5.862.166,16 € (IVA inclds), i un
pressupost total per al coneixement de I'administracié de 5.985.299,83 € (IVA inclds).

Un cop aprovat definitivament el Projecte Executiu de la construccié de la 1a fase del
Parc Circular Matar6-Maresme, aprovat inicialment per la Junta General del Consorci
en data 15 de juliol de 2020, el Consorci va procedir a iniciar la licitacio del
corresponent procediment de contractacié per a dur a terme les obres de construccié
de la primera fase del Parc Circular Matar6-Maresme.

El dia 28/10/2020 la Junta General va aprovar iniciar la contractacié de les Obres de
construccié de la primera fase del Parc Circular Mataré-Maresme per un import maxim
de 4.844.765.42 € (IVA exclos), en el mateix acord es va aprovar el Plec de Clausules
Administratives Particulars (PCAP) que regien aquesta contractacié aixi com convocar-
ne la licitacié i obrir als efectes un termini 60 dies naturals per a la presentacié de
proposicions.

En data 13/11/2020 es va procedir a publicar el corresponent anunci a la plataforma de
contractacié publica de la Generalitat de Catalunya (Exp. Num. 92/2020), i el dia
20/11/2020 I'esmentat anunci es va publicar a la pagina web TED de la UE (amb
referéncia 2020/S 227-555412).

Durant el termini de presentacié d’ofertes, en data 02/12/2020, es va rebre notificacio
del recurs interposat davant del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public per la
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya contra dos aspectes concrets
del PCAP. Atés que la LCSP regula la possibilitat de modificar els PCAP, la Junta
General del Consorci, el dia 16/12/2020, va aprovar procedir a la modificacié del
PCAP, ampliant en consequéncia el termini de presentacid d'ofertes en 30 dies
addicionals. Com a consequéncia de la modificacid, el recurs va ser arxivat pel
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.
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El dia 17/12/2020 es publica aquesta modificaci®é del PCAP a la plataforma de
contractacié de la Generalitat de Catalunya, i el dia 22 de desembre del 2020 es va
publicar a la pagina web TED de la UE (amb referéncia 2020/S 249-619603).

El termini maxim de presentacié d’ofertes finalitzava el 17/02/2021 a les 13:00 hores.

En paral-lel al desenvolupament de la licitacié descrita de les obres de construccid,
durant I'execucio del “Projecte de retirada de preexisténcies i treballs d’arqueologia en
I'ambit de la primera fase del Parc Circular Matar6-Maresme”, en 'actuacié preventiva
dels treballs d’arqueologia, es van trobar restes arqueologiques romanes.

Realitzant les rases per a inspeccié arqueologica i els treballs de retirada de
preexisténcies amb supervisi6 arqueoldgica, es van trobar diverses restes
arqueoldgiques: restes ceramiques, restes perimetrals (murs), restes de paviment
(opus signinum) i restes dssies humanes.

Degut a aquest fet, el director arquedleg va indicar la necessitat de realitzar “una
excavacio en extensid per poder conéixer el tipus de jaciment amb el qual ens trobem i
la cronologia en qué va estar ocupat’.

Aquesta possibilitat ja estava contemplada a la clausula 1 del PCAP de la
“Contractacio de les obres per a la construccié de la primera fase del Parc Circular
Matar6-Maresme”:

‘L’érgan de contractacio podra desistir del procediment segons allo disposat a l'article
152 de la LCSP. En aquest expedient el desistiment podria venir provocat pels
resultats dels treballs arqueologics que préviament a l'inici de les obres objecte de la
licitacié i en paral-lel al propi procés de licitacié es duran a terme. Es tractaria en tot
cas, d’'una rad d'’interés public.”

Degut a les troballes arqueologiques i la necessitat derivada de procedir a una
intervencié arqueologica en aquest ambit, d’acord a I'article 152 de la LCSP, tal com
recollit a la clausula 1 del propi PCAP de la licitacid, i per una raé d’interés public, es
va considerar necessari desistir de la licitaci6 amb expedient num. 92/2020
“Contractacio de les obres per a la construccié de la primera fase del Parc Circular
Mataro-Maresme”.

Aquest desistiment de la licitacidé es va determinar amb anterioritat a la finalitzacié del
termini de presentacié d'ofertes per part dels licitadors.

Posteriorment al desistiment, i després de diversos treballs d’excavaci6 i altres feines
complementaries en l'ambit de la 12 fase del Parc, s’han dut a terme dues
intervencions arqueolégiques en aquest ambit (la segona com a continuitat de la
primera) entre octubre 2021 i febrer 2023. Les intervencions van ser adjudicades, a
través de les corresponents licitacions publiques del Consorci, a 'empresa BAULA
RECERCA ARQUEOLOGICA S.L., i van ser dirigides pel director arquedleg Jordi
Ardiaca. Les intervencions es van donar per finalitzades, pel que fa als seus treballs de
camp, el passat mes de febrer 2023.

Com a resultat dels treballs de camp de les intervencions arqueoldgiques, han
aparegut restes arqueoldgiques que corresponen a tres fases cronologiques i
constructives segons la memoria del control arqueologic presentada:
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e« 1a fase: Restes de dependéncies d'un establiment d’época romana (segle | dC-IV
dC), una zona d’enterraments i un centre vitivinicola.

e 2a fase: Restes d'un edifici de grans dimensions de forma rectangular que obre a
un carrer i que podria interpretar-se com un centre de culte. Al voltant d’aquest edi-
fici s’ha excavat una necropoli en la que han aparegut 99 enterraments inclosos els
d’época romana (que vindrien a sumar un total de 400 tombes aparegudes en
aquesta zona considerant els treballs inicials al poligon a les décades dels 70 i 80).
Aquesta fase s’ha datat entre els segles IV-V-inicis VI dC.

e 3afase: Restes d’'un muri una area de cultiu de vinya que data del segle XIV.

Els diferents informes realitzats durant els treballs justificaven, amb la corresponent
autoritzacié de la Direcci6 General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, el desmuntatge de les restes arqueologiques (un total de 54 estructures)
per poder seguir excavant en el jaciment les fases anteriors (estructures i sediments)
que es trobaven per sota de les estructures.

En l'informe de data 16 de novembre de 2022, I'arquedleg municipal de I'Ajuntament
de Mataré indicava que la fase més interessant, des del punt de vista historic i
arqueologic, és la que correspon a la zona que les fons escrites identificarien com
Alarona (suposadament &época visigotica). L'informe indicava també la possibilitat de
fer el desmuntatge i el trasllat d’aquestes restes a un magatzem provisional, amb la
voluntat de restituir les vuit estructures en el complex del Parc Circular Mataro—
Maresme o en el lloc més proper.

Posteriorment, al marg 2023 es va proposar per part de I'Ajuntament de Mataro
restituir les restes de major rellevancia en una zona verda propera situada a 250 m de
la parcel-la coneguda com a Bon Recés.

A tal efecte 'Ajuntament de Mataré va encarregar a 'empresa VOL Studio Architecture
Toni Casamor-Anna Codina I”AVANTPROJECTE | VISUALITZACIO DEL CENTRE
DE VISITANTS PER A LA MUSEALITZACIO DE LES RESTES ARQUEOLOGIQUES
DE CA LA MADRONA’.

Les restes es situarien en una esplanada darrera de la masia de Can Prats perqué es
mantingui la mateixa orientacié i la mateixa situacidé, amb la intencié de convertir la
masia en un centre d’interpretacié museistica de les restes i poder aixi difondre el seu
relat de rellevancia per a l'origen i la histdria de la ciutat. Al mateix temps es pretén
desenvolupar en la zona verda un parc periurba que formi part de I'anella verda de
Mataré, amb l'objecte de generar un punt atractiu d’interés socio-cultural en aquest
espai alhora que es manté la proximitat i la contextualitzacié de les troballes.

D’acord a l'informe de I'arquedloga municipal de I'Ajuntament de Matar6 de 21 de juliol
de 2023:

“L’Ajuntament de Mataré no hi veu cap impediment perqué es puguin desmuntar i
eliminar les restes arqueoldgiques estructurals que corresponen a les restes de
construccions arqueologiques de la primera fase (segle | — V dC) (vegeu-les en el
planol adjunt assenyalades en vermell) i de la tercera fase ( segle XIV) (assenyales en
color marrd), atés que no formen part del relat expositiu del nou centre d’interpretacio
que es pretén mostrar i que han estat degudament i exhaustivament documentades
durant els treballs d’excavacié arqueoldgica.
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Tanmateix, I'Ajuntament de Mataré demana el desmuntatge i trasllat de les restes
arqueologiques corresponents a l'etapa visigotica (assenyalades en color verd en el
planol adjunt), per la seva conservacié i que esdevenen elements museografics
indispensables per formar part del relat del nou centre d’interpretacio i ha acordat amb
el Consorci Parc Circular Matar6 Maresme que I'emmagatzematge provisional de les
restes que proposa traslladar es faci en el mateix jaciment, en el recinte propietat de
Consorci Parc Circular Mataro Maresme, en tractar-se d’un recinte tancat.

El desmuntatge d’aquestes restes arqueoldgiques d’época visigotica per al seu trasllat
posterior s’ha d’efectuar garantint i conservant la seva estructura i paraments originals.
El seu desmuntatge ha de ser rigorés, tot conservant al maxim la seva aparenga
original. L’'execucio dels treballs caldra un control arqueologic, sota la supervisié de
l'arquedloga municipal de I'Ajuntament de Mataré i de larquedleq territorial de la
Generalitat de Catalunya.

Una vegada aixecades totes les estructures s’ha de continuar amb el procés
d'excavacio i documentar correctament les fases anteriors.”

Per tal de dur a terme aquesta retirada, el Consorci va encarregar a I'empresa
GAMIGAR un projecte dels processos de desmuntatge i trasllat per vuit estructures
d’época tardo antiga que encara resten en aquest ambit, que estan situades a la part
est del jaciment, i que corresponen al mur de delimitacié de la necropolis, aixi com els
murs de l'edifici situat a 'oest del cami.

Durant els mesos de juny i juliol 2023, es van dur a terme diferents trobades entre
'Ajuntament de Mataré, la Direccié General del Patrimoni Cultural de la Generalitat i el
Consorci, per tal de consensuar I'actuacio sobre les restes arqueoldgiques restants a
la parcel-la. Amb el consens de totes les parts, el Consorci va fer arribar 'esmentat
projecte restauratiu de desmuntatge i trasllat, un informe sobre la incompatibilitat fisica
de les restes amb les obres projectades del Parc i un informe autoritzant 'acopi
provisional de les restes a la parcel-la, tots dos informes de data 20 de juliol de 2023.

Es en base a aquest projecte restauratiu de desmuntatge i trasllat que el Consorci ha
licitat el contracte per a la retirada de les restes arqueoldgiques restants al jaciment de
Ca la Madrona i els treballs arqueoldgics derivats.

Addicionalment, a partir dels estudis, analitiques i datacions del conjunt de materials i
restes trobades durant les intervencions arqueologiques, recentment s’ha descartat per
part de I'equip que ha realitzat els treballs, encapgalat pel director arquedleg del
jaciment, Jordi Ardiaca, la hipotesi inicial de la datacid visigotica de les restes de major
rellevancia, que corresponen en realitat a restes d’época romana i tardo romana.

Com a requeriment de la Direccié General del Patrimoni Cultural, a la sol-licitud de
retirada de les estructures inicialment considerades per al seu trasliat i restitucid, s’ha
incorporat un annex del projecte restauratiu i la declaraci6 de compromis de
desmuntatge i trasllat de les estructures muraries tardo antigues corresponents a les
restes de la zona oest del jaciment.

En el tramit d’autoritzacié i permis de la intervencio de la retirada i trasllat de restes
descrita, des de la Direccio General del Patrimoni Cultural s’ha sol-licitat al Consorci
incorporar també una declaracié responsable de compromis de desmuntatge i trasllat
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de les restes UE 1519 i UE 1520 corresponents a un petit diposit a la zona sud del
jaciment.

Davant d’aquests requeriments addicionals, i donant compliment a la Llei de
Contractes del Sector Public, es fa palesa la necessitat de licitar aquests treballs
addicionals de desmuntatge i trasllat de la zona oest del jaciment conjuntament amb
les estructures UE 1519 i UE 1520 amb la seva corresponent partida econdmica.

Per a definir els treballs a realitzar es disposa de I'annex del projecte restauratiu per al
desmuntatge i trasllat de les estructures muraries tardo antigues corresponents a les
restes de la zona oest del jaciment, elaborat per 'empresa GAMIGAR (Annex-1).

Les zones del jaciment afectades pels treballs objecte de la present licitacié son la
zona oest del jaciment, assenyala en blau en la planimetria (Annex-2), i les restes de
les estructures UE 1519 i UE 1520 corresponents a un petit diposit a la zona sud del
jaciment (Annex-3).

Aixi mateix, es disposa (Annex-4) de I"Informe de tractament de restes no extretes de
la intervencid arqueologica a Ca la Madrona (Parc Circular Matar6-Maresme)”,
elaborat per BAULA RECERCA ARQUEOLOGICA SL com a responsables de les dues
intervencions arqueolégiques realitzades al jaciment.

3 CONDICIONS DE LA PRESTACIO DEL SERVEI

3.1 CONDICIONS GENERALS

> El responsable del contracte del Consorci fara el seguiment, tant a nivell de
procediment de treball com del calendari presentat.

> Tota loperativa s’acordara préviament entre el responsable del Consorci i el
coordinador abans d’iniciar els serveis.

» L’empresa adjudicataria es compromet a mantenir periddicament reunions amb els
responsables del Consorci per fer valoracions conjuntes del servei prestat i
proposar canvis o millores, si s’escaigués.

» L'empresa adjudicataria es compromet a presentar una Memoria cientifico-
administrativa dels treballs d’excavacié arqueologica derivats tant de les restes i
estructures a traslladar i conservar com de les restes i estructures que no es
conserven.

» L’empresa haura de disposar d’un espai propi per realitzar 'emmagatzematge
d’eines i materials. Aquest ha de complir amb els requisits estipulats a la normativa
de Seguretat i Salut en els liocs de treball.

> L’empresa adjudicataria haura d’aportar tot el material, eines, maquinaria, fungibles
i Equips de Proteccié Individual (EPI), necessaris per dur a terme els treballs
objecte del present PPT.

» L’empresa adjudicataria es fara carrec del material fungible necessari per a la
realitzacié dels treballs aixi com de la seva reposicid.
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» Tanmateix, va a carrec de I'empresa adjudicataria les despeses derivades de la
gestid dels residus.

3.2 CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES

Aquests treballs es regiran en tot moment per la legislacié vigent (Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural catala i Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament
de proteccié del patrimoni arqueologic i paleontoldgic) i pels protocols establerts en
cada intervencié arqueologica.

Els treballs s’hauran de realitzar seguint les directrius i actuacions definides al
document “EXTRACCIO D’ESTRUCTURES AL JACIMENT DE CA LA MADRONA
(MATARO). PLA D’ACTUACIO ZONES AMB MURS DE PEDRA” (Annex-1).

El desmuntatge de les restes arqueoldgiques per al seu trasllat posterior s’ha
d’efectuar garantint i conservant la seva estructura i paraments originals. El seu
desmuntatge ha de ser rigorés, tot conservant al maxim la seva aparenga original. Per
a l'execucid dels treballs caldra un control arqueoldgic, sota la supervisié de
larquedloga municipal de I'Ajuntament de Mataré i de l'arquedleg territorial de la
Generalitat de Catalunya.

Una vegada aixecades totes les estructures s’ha de continuar amb el procés
d'excavacié i documentar correctament les fases anteriors.

Els metres lineals a desmuntar en aquesta fase sumen 77 m (Annex-2). Les tasques
arqueoldgiques necessitaran auxiliars d’arqueologia per excavar retalls observats a
sota dels murs, i ajudar a documentar els murs de les fases anteriors a mesura que es
vagin desmuntant els més moderns. També s’excavaran els nivells anteriors de
I'edifici, en algun punt que requereixi fer-ho, de forma manual. En la resta del sector es
fara de forma mecanica amb control d’un técnic.

Cal tenir present igualment les estructures UE 1519 i UE 1520 corresponents a un petit
diposit a la zona sud del jaciment (Annex-3) en quant al tractament de desmuntatge.

Seran necessaries dues preses de punts de topograf.

Per tal de donar el mateix tractament que a la resta de les estructures, és necessari un
vol de dron per documentar les fases inicials de Fedifici.

La localitzacié exacta dintre de la parcel-la de les restes retirades a conservar sera
consensuada amb el Consorci i FAjuntament de Mataré. El trasllat fins aquesta
localitzacié provisional i els materials necessaris per al trasllat i la conservacié estaran
inclosos en la proposta econdmica del licitador.

Els treballs no podran comengar fins que el Consorci obtingui l'autoritzacié
d'intervencié arqueologica per part de la Direccié General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat.

L'empresa adjudicataria es compromet a seguir les condicions seguents, establertes
en el present Plec de Prescripcions Técniques, per tal de garantir la correcta prestacié
del servei:
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A l'inici de la realitzacié del servei es mantindra una reunié amb els responsables
del Consorci, 'Arquedloga Municipal de I'Ajuntament de Mataré i I'Arquedleg
Territorial del Departament de Cultura de la Generalitat on s’acordaran els
protocols de treball i la metodologia a emprar.

L’empresa no permetra I'entrada a cap persona aliena a I'obra sense prévia
autoritzacié expressa del Consorci.

En cas que l'adjudicatari consideri necessari substituir 'equip de personal destinat
al servei, aquest sera amb personal amb perfil i experiéncia igual i/o superior a les
presentades pel licitador en aquesta oferta. Qualsevol substitucid queda
supeditada a la validacié de Consorci i haura de ser comunicada al Consorci amb
un minim de 72 hores d’antelacio.

L'empresa adjudicataria designara un cap d’equip i/o coordinador del servei que
fara dinterlocutor entre dita empresa i el Consorci, per tal de garantir el
funcionament idoni i resoldre les incidéncies derivades de la seva gestio diaria.
Aquest coordinador vetllara per la qualitat i homogeneitat en la prestacio del servei.
També comunicara, si s’escau, la deteccié de possibles errades i/0 mancances en
els procediments de treball, per tal de millorar-los.

L’'empresa adjudicataria dotara el seu equip amb el suport técnic i 'equipament
necessari per garantir la correcta coordinacié i funcionament del servei. L’'empresa
posara a disposicié continua de I'equip de treball totes les eines especifiques i els
materials fungibles per a desenvolupar el seguiment de les tasques ordinaries. Un
cop finalitzats els serveis, aquest material continuara sent titularitat de 'empresa.

L'empresa adjudicataria estara obligada a complir totes les mesures necessaries
per al manteniment de la Seguretat i Salut i la prevencié de riscos laborals, aixi
com tota la normativa de Seguretat Laboral vigent. L'empresa haura d’aportar un
Pla de Seguretat i Salut propi amb els recursos preventius necessaris abans de 10
dies habils després de la signatura del contracte.

L'empresa adjudicataria haura de garantir la gestié dels residus generats en
I'execucié del contracte, pels quals haura de garantir una gestié correcta per
qualsevol sistema de gestié de residus autoritzat. En tot cas, haura d’acreditar-se
la gestid que es realitzi d’aquests residus propis. Aixd afecta qualsevol tipus de
residu generat (sigui 0 no especial) que no pugui gestionar-se a través del sistema
de Recollida Selectiva Municipal.

Tot el personal que executi les prestacions dependra unicament del contractista
adjudicatari a tots els efectes, sense que existeixi cap vincle de dependéncia
contractual ni laboral entre aquest i el Consorci.

L'empresa adjudicataria i cadascuna de les persones que participin en el present
contracte queden obligades al compliment de la legislacié vigent sobre la propietat
intel-lectual i la confidencialitat de dades.

L’'empresa adjudicataria i cadascuna de les persones que participin en el present
contracte no podra emprar ella mateixa, ni proporcionar a tercers, les dades del
treball contractat ni cap informacié que se'n derivi, sense autoritzacié expressa del

Consorci.
10
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Els responsables del seguiment del contracte realitzaran tantes visites com considerin,
amb una periodicitat orientativa setmanal. La direccié de 'excavacioé hi haura d'estar
present.

Un cop finalitzada la intervencié, es procedira a lliurar tota l'area d’estructures,
proteccions i qualsevol altre enginy que s’hagi construit per a facilitar les diverses
operatives. L'espai haura de quedar lliure de perills per a la seguretat i salut, i s'hauran
d'haver marcat i tancat convenientment aquells perills que no s'hagin pogut eliminar.

Aixi mateix es fara una neteja general dels espais més afectats pel moviment de pedra
i terres.

3.3 DURADA DELS TREBALLS

La durada maxima dels treballs de camp sera de set (7) setmanes des de la
disponibilitat de l'autoritzacié de la Generalitat de Catalunya amb el benentés que
s’hagi procedit a la signatura del contracte. No obstant, es valorara la reduccié
d’aquest termini a través dels criteris de valoracié. No es preveuen prorrogues.

Matard, a 18 de marg de 2024

EL DIRECTOR TECNIC
DEL CONSOREL. />,

G

2 rricone)
d Fer A
RICTANMCNT DE

oy ;. .‘.‘

SEed RESIDUS SOLIDS
Carles Sales'g':;\._ 4 ] g?:liﬂf [
etk MARESIE
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EXTRACCIO D’ESTRUCTURES AL JACIMENT DE CA LA
MADRONA (MATARO). PLA D’ACTUACIO ZONES AMB
MURS DE PEDRA



Passeig Albers, n2 63
08198 Sant Cugat del Valles
Barcelona
B-61968160

TEL.. 630907878 -77

MAIL igar@ igar.
GAMIGAR WEB s gomigarcom

EXTRACCIO D’ESTRUCTURES AL JACIMENT DE CA LA MADRONA (MATARO)

PRESSUPOST 60/ 2023 Data 21 de novembre de 2023

PLA D’ ACTUACIO ZONES AMB MURS DE PEDRA

e T e M ra

REETEES (S S Y

Zona amb murs de pedra a extreure



Planol de la zona a actuar

1 - NETEJA DELS MURS

Neteja mecanic manual de pols i terra per identificar el perfil de cada pedra i el
seu estat de conservacié (en el cas dels granits sobretot).

Rebaix del material d’'unié terra-fang, entre pedres per portar a terme la
documentacio.

Primera aplicacié de consolidant WACKER OH als granits amb mecanismes

d’'alteracio actius.

2 - DOCUMENTACIO

Numeraci6é de cada pedra de cada mur. Marcacié de trama ortogonal.

Calc en plastic 1:1 de cada mur en totes les seves cares (nomenclatura de cada
mur).

Realitzacio d’'ortofotogrametria i cos 3D com a base de la documentacio
necessaria per tenir mesures i ubicacié de cada pedra a 'hora de reconstruir els

murs.



3 — EXTRACCIO DE LES PEDRES (amb restauradors i operaris propis).

Extraccié mecanic manual de cada pedra i ubicacié dins una saca sobre palet.
Numeracié de cada saca i palet. Entre les diferents capes de pedra s’estendra
interiorment una capa separadora de geotéxtil.

Segona aplicacié de consolidant WACKER OH als granits amb mecanismes
d’alteracié actius.

Engassat i/o reforg d’elements fracturats o fragils, abans de ser retirats (a indicar
per la direcci6 técnica segons avanci el procés d’'extraccio).

Les pedres de grans dimensions hauran de ser transportades en palets

individualment i assegurades amb fustes.

-Un calcul aproximat de materials per emmagatzematge i transport serien:

125 saques de m3de rafia.
100 palés de fusta.
300 m2de geotextil.

*Els palés de fusta, les saques i materials de protecci6é (geotéxtil, etc) seran
aportats per 'empresa constructora (no esta inclos en aquest pressupost).

*El mitja auxiliar per facilitar I'extraccié i transport al jaciment, sera un carret6

elevador 4x4 (preu no inclos en el calcul), camio6 etc..

*Les saques han de quedar protegides mitjangant el cobriment amb lones de

plastics assegurades al palet amb brides o cordes.



PLA D’ ACTUACIO EXTRACCIO LACUS

Lacus fet de pedres i morter amb revestiment d’opus signinum. Mides aproximades
de 1,70m x 1,20 m.

Aquesta estructura ha de ser extreta en bloc.

 Neteja mecanic manual de pols i terra per identificar els limits i el seu estat de
conservacio.

e [Excavacié de l'estructura exteriorment per identificar el volum.

e Consolidacié interna i externa per tal de donar-li el maxim de cohesié a
'estructura.

e Documentacié grafica i fotografica.

¢ Consolidacié interna amb estructura rigida (fustes, poliestiré i escuma de
poliuretano).

o Consolidacio externa amb fibra de vidre MAT i resina de poliéster.

e Per l'extraccié es necessari maquinaria com grua elevadora i fabricar una
estructura de ferro com a base (NO ESTA VALORADA EN AQUESTA
PROPOSTA).



PLA D’ ACTUACIO EXTRACCIO CANAL

Estructura de tomba i canalitzacio.

Aquesta estructura ha de ser extreta en bloc, per parts.

e Neteja mecanic manual de pols i terra per identificar els limits i el seu estat de
conservacio.

o Excavacié de I'estructura exteriorment per identificar el volum.

» Documentaci6 grafica i fotografica.

e Consolidacié interna amb estructura rigida (poliestiré i escuma de poliureta).

e Consolidacio externa amb escuma de poliureta.

e Extracci6 en bloc de I'estructura amb revestiment , i extraccié en 2-3 fragments

de les parets de la tomba.



VALORACIO ECONOMICA

EXTRACCIO D’ESTRUCTURES DE MUR DE PEDRES

' Neteja dels murs.

Documentacio.

Extraccié de les pedres. 34.703,60 €

Materials 2.500,00 €

EXTRACCIO LACUS

Neteja, documentacié i extraccié en bloc. 5.783,20 €

(No esta valorada 'estructura de ferro fins no tenir excavada

I'estructura)

Materials 1.200 €

EXTRACCIO CANAL

Neteja, documentacié i extraccié en bloc. 4.623,20 €

(No esta valorada 'estructura de ferro fins no tenir excavada

'estructura)

Materials 400,00 €
PEM  49.210,00€

Despeses generals 13% 6.397,30 €

Benefici industrial 6% 2.952,60 €

Import TOTAL ~ 58.559,90 €
IVA21%  12.297,60 €
TOTAL 70.857,50 €

38557106K  Firmado

MARIA JOSE 38557106 Mama
GARCIA e
MULERO (R: Bs1968160)

Fecha: 2023.11.21

B61968160) 17.40:17 +01'00"

Gamarra&@Garcia, conservacio i restauracid, S.L.
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INFORME TRACTAMENT DE RESTES NO
EXTRETES DE LA INTERVENCIO
ARQUEOLOGICA A CA LA MADRONA (PARC
CIRCULAR MATARO MARESME)

Parc Circular Mataréo-Maresme
Mataro, El Maresme

Gener 2023

BAULA Recerca Arqueologica SL
Tel. 686871938
CIF. B55265391

http://www.baulaarqueologia.com/




e

Jordi Ardiaca Rodriguez

Barcelona, febrer 2023



FITXA TECNICA

Nom del jaciment: Ca la Madrona.

N° de referéncia de la resolucio: 437 K121 N-425 2022-2-37836, 437 K121
N-425 2022-6-38742, 437 k121 n-425 2023-1-39123

Sigla d’inventari: MAD.21.nimero d'UE. diferencial

Municipi: Mataro Comarca: El Maresme
Coordenades UTM: UTM ETRS89: X 454402.5 m /Y 4600277.5 m

s.n.m: entre 83,12 msnm i 70,68 msnm

Superficie avaluada: 7.348,38 metres quadrats

Tipus d’intervencio: Preventiva

Tipus d’activitat: Excavaci6

Cronologia: Roma i medieval

Dates d’execucié: Del 21 de juny de 2022 fins al 17 de febrer de 2023.
Promotor: Consorci per al Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme

Lloc de diposit temporal: Magatzems de I'empresa Baula Recerca
Arqueologica S.L.

Empresa: Baula Recerca Arqueologica S.L.

Coordinadora: Dolors Codina i Reina

Director: Jordi Ardiaca Rodriguez

Técniques de suport: Anna Marti i Ferragut i Isabel Mufioz Olmos
Antropologa: Maria Francesca Pullia

Dibuixants: Jordi Ardiaca Rodriguez, Anna Marti i Ferragut, Isabel Mufioz
Olmos.

Auxiliars: Irene Duaigiies, Adrian Diaz, Arianna Salonia, David Cafielles, Joel
Blanco, Alex Mas, Claudia Chica, Anna Francés, Bruno Engel, Dani Ortensi,
Irene Bernad, Marc Larumbe, Yaiza Rodriguez, Judith Castilo, Carla Baumann,
Marilou Courad, Julia Rubio, Ainhoa Dapena, Pau Moraza, Oriol Maya, German
Estrada, Sergi Segura, Alastair George Appleby, Marc Olle.



Redactors/es de I'informe: Jordi Ardiaca Rodriguez

Paraules clau: Cristalleries Matard, Ca la Madrona, edifici roma, cami, /acus,
retalls de dolia, necropolis, tombes antropomorfes.

Resum: Amb motiu de la futura construccié del Parc Circular Matard -
Maresme, als terrenys de I'antiga masia de Ca la Madrona, que a inicis dels
anys seixanta del segle passat van ser comprats per les Cristalleries Mataré,
per instal-lar la nova fabrica, es va realitzar un control arqueologic mitjangant
diverses rases per detectar restes d'interés arqueoldgic. Fruit de 'observacié d’
estructures i estratigrafia d'época romana i medieval en gran part del solar, a
l'estiu del 2021 es va procedir a la retirada de terres superficials fins a l'inici de
I'estratigrafia d'interés arqueologic, alla on es conservava, comencant
I'excavacio manual de totes les restes del solar a I'octubre del mateix any fins a
finals de marg de 2022. Va caldre una segona intervencié que es va iniciar al

21 de juny de 2022, i que continuara fins al 17 de febrer de 2023.

Fruit dels rebaixos efectuats per la construccid de la Cristalleria Mataro,
conservavem dos sectors amb restes, separats entre ells per un gran rebaix, i

amb una algada tres metres més baixa a la part inferior.

En aquesta plataforma inferior hem documentat, una necropolis tardoantiga,
que talla les amortitzacions d'una cella vinaria, un lacus i un retall de contrapés.
Aquest torcularia, es va construir cap a época flavia, perdurant fins a finals del
segle IV o inicis del V (resta pendent l'inventari pertinent per ajustar al maxim la
cronologia de totes les estructures documentades). Aquest torcularium es
construeix al damunt d'un camp de vinyes i aquestes amortitzaven una

necropolis d'inicis del segle | dC, amb deu individus.

A la part superior del jaciment, s'ha documentat un cami amb reparacions de
finals del segle V- inicis del VI. A I'est d'aquest cami, se situa una necropolis, on
hem excavat vint-i-cinc tombes la majoria infantils, amb diverses tipologies
d'enterrament. A l'oest del cami localitzem un edifici amb un accés obert al

cami, aquest esta relacionat amb la necropolis, ja que perdura mentre



s'enterren individus, perd a causa del seu estat de conservacié no podem

acabar de definir I'is exacte de l'edifici.

A la part central trobem una vinya medieval, del segle XIV, amb un diposit o
cub, per sota seu tenim una segona necropolis on hem excavat cinquanta-set
individus, que s'enterren en tres fases superposades, totes elles en un periode

de temps molt curt, que anira del segle V a inicis del segle VI dC.

A l'oest del jaciment tenim un edifici roma amb cinc ambits, on hem excavat els
estrats d'amortitzacié general, tot i partir un arrasament fins a nivells de
fonamentacid, que es dificulta dir la seva funci6. Aquest edifici no es va edificar
d'un sol cop, hem observat tres fases. La primera d'época flavia, estaria
constituit per un Gnic ambit en la cantonada nord-oest, poc després I'ambit es
remodelara fent-lo amb unes mides més grans i si li fan murs nous a l'est i al
sud, mantenint el mur nord previ, el mur de tancament per la cara oest es va

destruir amb les construccions de les naus del poligon.

Aquest ambit continuara aixi fins al baix imperi, moment en qué s'aixeca un
gran edifici amb quatre ambits més, amb unes mesures de quinze peus
d'amplada. L'edifici s'amortitzara a finals del segle V o inicis del segle VI,

perdurant poc.

En la cantonada sud-est, se li recolzara un nou ambit un cop s'hagi abandonat
en gran part I'edifici. AQuest nou ambit funcionara durant la primera meitat del
segle VI. Es construira amb uns murs de técnica molt es precaria, i amb
materials reaprofitats de construccions anteriors. Es va documentar una llar de
foc, una sitja, i un pedag¢ de paviment d'opus signinnum que interpretem com
una zona on es trapitjaria el raim o se situaria una petita premsa de torsio, ja

que al costat es va localitzar un lacus.
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1. INTRODUCCIO

El present informe fa referéncia a I'excavaci6 arqueologica efectuada al parc
Circular de Matar6 - Maresme als terrenys de I'antiga masia de Ca la Madrona,

iniciada el dia 13 de juny de 2022 i que encara esta en curs.

L'informe de tractament de restes no extretes, es presenta per demanar el
desmuntatge total de les diverses estructures documentades. Hem de tenir
present que en els dos informes de tractaments de restes presentats amb
anterioritat, tan sols es van incloure les estructures positives de la plataforma
inferior, que ja des de bon comengament els técnics de patrimoni de
I'Ajuntament de Matard van descartar la seva conservacio, i els murs d'epoca
medieval de la plataforma superior, la resta d'estructures entrades als informes,

i les més nombroses, eren estructures negatives.

Les tasques arqueoldgiques realitzades han estat dirigides per I'arquedleg Jordi
Ardiaca Rodriguez de l'empresa Baula Recerca Arqueologica S.L., amb la
coordinacié de l'arquedloga Dolors Codina Reina, d’acord amb la corresponent
resolucio de la direcci® General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya 437 K121 N-425 2022-2-37836 que arribava fins a I'11 de novembre
de 2022, sent necesaria una prorroga fins al 31 de gener de 2023 amb numero
de resolucié 437 K121 N-425 2022-6-38742. Per ultim es demana una nova
prorroga entre el 01 i el 17 de febrer de 2023. El promotor d’aquest treball és el

Consorci per al Tractament Residus Solids Urbans del Maresme.

Tots els treballs arqueoldgics han estat supervisats per I'arquedleg municipal
de Mataro, el Doctor Joaquim Garcia i Rosellé conjuntament amb l'arquedleg
territorial de la Direccidé General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de

Catalunya, el Sr. Antoni Martin i Oliveras, Gemma Hernandez i Magi i Miret.



2. MARC GEOGRAFIC | AMBIT D’INTERVENCIO

L'indret del qual és objecte el present projecte d'intervencié arqueologica esta
delimitat pels carrers Foneria i el cami de Ca la Madrona al nord i el carrer del
Vapor Gordils al sud, al poligon de la Mata - Rocafonda de Mataro, en el solar

on hi havia hagut I'antiga fabrica de "Cristalerias Mataro".

Imatge del vol aeri de 1946, amb el solar d'actuacid encerclat.

Les coordenades UTM son: UTM31N/ETRS89: X 454402.5 m / Y 4600277.5 m.
La parcel-la t& un pendent cap el mar en I'eix nord - sud, amb cotes al carrer de
la Foneria de 83,12 msnm i de 70,68 msnm al carrer del Vapor Gordils, amb

una diferéncia altimétrica 12,44 m.



Planol topografic actual de situacio del solar, objecte dels treballs.



3. ANTECEDENTS HISTORICS

El Maresme, i en particular la zona de Mataro, patiran durant el segle 1l aC fins
a mitjans del segle | aC un procés transformador socioecondmic, que en
diversos graus d'afectacié es produira a altres contrades de Catalunya. Aquest
procés de romanitzacié causara que es passi d'una ocupacié territorial en
poblats situats a la Serralada Litoral a un paisatge romanitzat, on la fundacié
d'lluro vers el primer ter¢ del segle | aC per pobladors italics tindra un paper
cabdal. El territori (ager) també sera ocupat i explotat, amb un seguit de vil-les i
establiments agropecuaris, amb una important produccié vinaria, que

s'integrara en les estructures econdmiques de mén roma.

Veiem en aquest periode del segle Il aC un augment a la zona de nous
assentaments indigenes, situats en els vessants dels turons i a prop dels
cursos d'aigua, com Can Balengd a Mataro, on els diversos espais doméstics
s'articulen entorn d'espais oberts. Perd la nova explotacié econdmica del
territori tingué com a consequiéncia un augment de la capacitat productiva i una
extensié de I'is de la moneda en aquestes dates (Pujol, Garcia 1994; Reuvilla,
Miret 1995; Olesti 2000), sense oblidar que tot aixd també pot respondre alhora
a una pressio fiscal del govern roma, que podria comportar un estimul en la

produccio.

Observarem un increment en el territori de les estructures d'emmagatzematge,
és el cas de Can Bartomeu, Can Pons o Cases del Racé a Mataro (Revilla
2004), amb una cultura material hibrida. A mesura que avanca la romanitzacié
en aquesta zona veurem un descens del nombre de sitges que interpretem en
una implantacié majoritaria del conreu de la vinya, amb I'obertura de nous
camps, amb aterrassaments, drenatges, i centuriacions del territori (Olesti
2010).

Per estructurar el territori i controlar-lo els romans construiran la Via Sérgia o
via de Papers, que anava de la Mataro actual fins a Vic, torres de guaita com
la Torrassa del Moro, la posterior construccié del ramal de la Via Agusta i

d'altres torres de guaita com la de Mata al turé d'Onofre Arnau a Mataré.



En tot aquest procés de romanitzacié va influir la creacié de l'assentament
roma-republica de Ca I'Arnau - Can Mateu, descobert el 1997. La progressiva
decadéncia dels poblats laietans fa que es crein nous assentaments a la plana
amb elements material constructius i vaixella de procedéncia hibrida (indigena i
romana). Sera en aquest context que s'emmarca la creaci6 en eépoca
tardorepublicana de la vil-la de Torre Llauder i la de Can Rafart i explotacions

agraries com la dels Caputxins a Mataro.

L'origen de la ciutat de Matar6 cal situar la seva fundacié en algun moment del
primer ter¢ del segle | aC (Olesti 2010), se suposa que com a continuacio, a la
plana, del poblat ibéric del Turé de Burriac, del qual es pensa que va heretar el
nom de llduro, conegut per les emissions monetaries ibériques de la seca
activa en els segles Il i | aC. La ciutat es va establir en una petita elevacio entre
dues rieres (la Riera i el Rierot). Rebra la categoria juridica de Municipium amb

el nom d'lluro, amb diverses vil-les i establiment agropecuapris en el seu ager.

El municipi va entra en decadéncia al segle 1l dC de la que no es recupera, tot i

mantenir-se com un nucli urba secundari.

No sera fins al segle IX que tornem a trobar l'existéncia de Matard sota el
toponim d'Alarona, un petit nucli poblacional que en algun moment es va
anomenar Civitas Fracta i que va ser la llavor del Mataré medieval, estructurat
en aquest moment entorn de la basilica de Santa Maria, sota els senyors
feudals del Castell de Mata, el 1424 va passar a ser carrer de Barcelona per
decret del rei Alfons el Magnanim i va trencar el jou del feudalisme. Ferran el
Catolic atorga el 1480 el privilegi d'incorporacié a la corona, que implicava la

formacio d'un consell de la Vila.

El nom de Civitas Fracta, d'origen desconegut, va ser suplantat pel de Mataro,
nom d'una torre o castell construit en un turé de llevant del terme, dit tambe de
la Mata, i més modernament, castell d'Onofre Arnau, al qual pertanyia la Vila,

juntament amb Sant Andreu i Sant Viceng de Llavaneres.

Al segle XVI Matar6 era una petita Vila medieval edificada entorn de Santa
Maria i de la placa Gran. El seu creixement econdmic i demografic va fer

necessari, i alhora possibles, la construccié de la muralla i la incorporacié de



nous espais urbans. Aquesta es va fer entre 1569 i el 1600, passant per
periodes de mancances economiques i de disputes sobre el seu tracat que
havia de seguir, com les queixes dels veins i propietaris de la zona del Cami

Ral, en quedar exclosos del perimetre.

A la segona meitat del segle XVII la Vila creix, i la burgesia mataronina iniciara
la construccié de casals amb cellers, botigues i magatzems. La Vila construira
nous equipaments religiosos i civics, com la Basilica de Santa Maria, la Casa

de la Ciutat i I'Hospital.

El 1702 Felip V li atorga el titol de Ciutat, durant la guerra de Successio6 fou la
primera a reconéixer el rei I'Arxiduc Carles d'Austria. Erigida en cap de
corregiment (1716), s'aprofitara del comerg colonial al segle XVIII per

creixement economic i social amb 9.943 habitants.

Mataro patir I'entrada cruenta dels francesos la diada de Corpus de 1808, en el
marc de la Guerra del Francés. En generalitzar-se I'is del vapor com a font
d'energia al segle XIX, Matar6 no sera aliena i el 1840 fou instal-lada la primera

filatura moguda amb aquesta tecnologia.

El 1848 hi fou inaugurada la primera via férria de la peninsula que I'unia amb
Barcelona. Al llarg del segle XIX anira incorporant aquells avengos com
I'enllumenat de gas, el 1855, la xarxa moderna de clavegueres, el 1894,

I'enllumenat eléctric el 1899. Acabant el segle amb uns vint mil habitants.

Al segle XX es va desviar la riera de Cirera, que deixa de travessar la poblacio
el 1918. A la segona meitat del segle XX anira rebent onades migratories de la
resta de l'estat Espanyol, que causen una expansié urbanistica amb nous

barris, i la construccié de diversos poligons industrials.

En el solar on s'ha realitzat la intervencio hi havia situada la Cristalleria Matar6,
que tenia el seu origen en una empresa d'iniciativa privada anomenada Juan,
Estanyol y Compafiia, creada el 1919 per Pau Pi, Josep Juan i Timoteu
Estanyol, sota Iimpuls de Josep Ros i Serra, artesa del vidre. El 1925 passar a
ser una cooperativa amb el nom inicial Fundacion José Ros Serra, ja que
durant la dictadura de Primo de Rivera no estava permés treballar com a

col-lectivitat declarada. Els estatuts de la col-lectivitat foren redactats per Joan



Peird el 1934, ja amb la Republica. En Joan Peiré assumi la presidéncia de la
Cooperativa durant tota la Republica i durant la Guerra Civil, exceptuant els
mesos en qué actua com a Ministre d'Industria en el Govern de Largo Caballero
durant la Guerra (novembre 1936 - maig 1937). Va ser afusellat pel bandol

franquista el 24 de juliol de 1942 a Paterna.

El 1925 la cooperativa produia entre 5.000 i 6.000 bombetes diaries, passant a
ser el 1933 entre les 40.000 i 45.000 bombetes diaries, arribant a ser la
productora més gran de bombetes de I'Estat Espanyol. Al llarg de la seva
historia a més de bombetes va fabricar termometres, tulipes i pantalles de
lampades, ampul-les, gots, objectes decoratius, etc. Tot i que durant la seva
historia la major part de la produccié era manual (vidre bufat amb canya pels
vidriers), alguns productes com les bombetes, s'arriben a fer amb maguines

automatiques.

Entre les seves fites, hi figura el bastiment d'una ampla obra social i cultural,
amb una escola racionalista, un grup de cultura, equips d'esport, una
mutualitat, un economat, etc. Tot i el seu taranna anarquista, la cooperativa
aconsegui resistir tots els alts i baixos politics del segle XX, mantenint el seu

ideari i estructura social, tot i que van quedar pel cami I'escola i altres projectes.

La fabrica i seu de la cooperativa, estava situada al carrer del Rierot de Mataro
(el propiament dit "Forn del Vidre"). Als anys setanta es va obrir una moderna
fabrica al carrer Foneria num.9 de l'actual poligon industrial de Mata-
Rocafonda. Durant uns anys es va mantenir activitat a les dues instal-lacions,
fins que als anys noranta es va tancar i enderrocar la vella fabrica del Rierot, on
actualment hi ha una plaga anomenada "plaga del Forn del Vidre". Altres locals
relacionats, foren I'escola al carrer Prat de la Riba, i 'Economat al carrer

Moreto, aixi com una nau al Passatge del Verdet.



Imatges cedides per Joan d'excavacions lluro, dels rebaixos efectuats als setanta del segle XX
per I'ampliaci6 de la fabrica Cristalleries Mataro, efectuats pel seu pare.



Fruit de la conjuntura productiva del sector del vidre i la globalitzacio
econdmica, afegit a handicaps estructurals de la mateixa cooperativa que no
van ajudar a afrontar-ho tot plegat de manera adient, va entrar en una llarga
perd sostinguda etapa de declivi economic a les darreries del segle XXi

primers anys del XXI.

L'any 2005, coincidint amb la celebraci6é del seu 85é aniversari, la cooperativa
va presentar un pla d'inversions per adequar el procés de produccio a les
noves tecnologies. Aquell any I'empresa destinava el 40% de la produccié a
I'exportaci6, amb clients com Osram o Philips. Poc després va rebre la visita del

llavors ministre d'Industria, José Montilla.

Finalment, a causa de la crisi financera, la caiguda del consum i la pérdua del
mercat america, va tancar la seva activitat vidriera el novembre de 2008,

suspenent els contractes dels 80 treballadors de la cooperativa.

L'any 2009 la cooperativa féu donacié del seu fons de més de 400 peces de
vidre artistic (realitzat al llarg dels anys pels socis cooperativistes vidriers) i del
seu fons documental a I'Ajuntament de Matar6. Durant I'any 2011 es feu una
exposici6 d'aquests fons al Museu de Mataré que va permetre recorrer la
historia de la cooperativa mitjangant documents historics, fotografies, peces

originals i pel-licules antigues que mostraven les activitats socials.

Amb anterioritat a la construccié de les naus de la Cristalleria Matar6 en els
anys setanta del segle passat, aquesta era una zona dedicada als correus de

I'norta i la vinya situats a prop de I'antiga masia de Ca la Madrona.

El jaciment és conegut des del 1817, quan l'autor anonim de "Matar6 a
trozos...", donat a conéixer per Victor Balaguer el 1860 dins de "Historia de
Catalufia y de la Corona de Aragén" vol. | pag. 153 el 1860, descriu que hi
havien sepultures en abundancia. Més tard Josep Maria Pellicer el 1887 publica
"Estudios histérico-arqueoldgicos sobre lluro", on esmenta restes d'una vil-la de
la qual diu haver-ne vist carreus romans aixi com un monolit anepigrafic
(possiblement un mil-liari). Amb posterioritat tenim diverses referéncies a restes

romanes a la zona; amfores, ceramica, fragments de columna...).



L'any 1960, durant les obres fetes a la Cooperativa de Cristalleries Mataro, hi
sortiren diverses amfores i abundant material ceramic roma, aixi com tres
enterraments de fegulae (Clariana 1999). L'any 1972, també en unes obres de
la Cooperativa de Cristalleries Mataro, s'hi van descobrir restes de fonaments
de parets i algun tram de paret de tapia, aixi com gran quantitat de tegulae,
imbrex, i carreus ben escairats. En seccié es va poder veure un paviment
d'opus testaceum de 8 m de llarg i un dolium in situ. El nivell d'ocupaci6 feia 1,5

m de poténcia. Totes aquestes restes foren destruides.

Respecte al material que es va trobar associat a les estructures descrites, hi
havia ceramica campaniana A i B, sigil-lata italica, hispanica, Clara A, lucente,
parets fines, ceramica comuna romana i amfores (entre les quals es va poder
identificar una vora d'amfora ibérica i un fragment de Dressel 1). També sortiren

objectes metal-lic i dues monedes romanes.

Prop de les restes de la Villa (a 50 m al nord) hi havia una necropolis
d'enterraments de cista en forma antropomorfa i d'altres en fossa simple. En el
moment de la descoberta de la necropolis ja s'hi havia destruit unes 200
tombes. L'any 1972, membres de la Seccié Arqueoldgica del Museu de Mataré
excavaren 14 tombes que formaven part d'aquesta necropolis, i posteriorment,
F'any 1988, a causa de la construccio dels vials del poligon, se n'excaven 5
més (Garcia 1990). El tipus de tomba més freqient era el de cista
antropomorfa o preantropomorfa, havent-hi també tombes de fossa simple i una
tomba col-lectiva formada per un agrupament de tres tombes, amb una coberta
comuna al bell mig, fent sobre cada enterrament un arc escarser. La tomba
col-lectiva és datada del segle V i es relaciona amb les tombes de tegulae amb
les quals formaria part de la necropolis baiximperial de la vil-la romana. La resta
de tombes es trobaven arrenglerades en fila i en disposicié paral-lela, a una
distancia aproximada d'1,5 m, i corresponen a una necropolis tardoromana dels
segles VIl - VIII dC.

De totes les dades conegudes, a manera de sintesis, es pot inferir de manera
clara I'existéncia d'un establiment rural d'época romana a la zona. L'origen de
l'establiment es pot situar en época republicana per la preséncia de ceramica

campaniana. Observant que algunes estructures funionen fins al segle V,



moment on constatem l'existéncia de tombes vinculades a una necropolis
baiximperial podria reflectir la continuitat de I'activitat antropica en aquest

sector.

En un ambit molt proper a la vil-la, s'hi ha document una extensa necropolis
tardorromana datada entre els segles VIl i VIIl. No es coneix el nucli d'habitacié
que estaria relacionat amb aquesta necropolis i que suposadament se situa als

voltans.

Altres restes de menor entitat han estat localitzades a la zona, com la troballa
de fragments de ceramica de vernis negre del taller de Roses, que va ser
interpretat per Joan Sammarti com a part d'un assentament ibéric anterior a la
vil-la romana. En aquest sentit, cal assenyalar la documentacié de diverses
sitges ibériques a les proximitats, entre la nau de la Cooperativa de Cristalleries
Mataré i 'autopista C-32, aixi com l'excavacié d'un abocador ibeéric situat uns

200 m al sud, al jaciment de Can Bada.

A sota de I'actual pont de la C-32 que creua la riera de Sant Simo, a causa de
I'obertura de l'autopista, es va detectar un jaciment en ['antic cami de Vista
Alegre (AAVV 1995), on es localitza un abocador d'época ibérica i un altre de
roma que aniria des de l'alt imperi fins al baiximperi, sense que es pogués

associar a un centre productor en tots dos casos.

L'any 1960, durant les mateixes obres que posaren al descobert les restes
d'época romana i tardorromanes, es va descobrir, a 1,50 metres de fondaria, un
vas de ceramica a ma, cendres, carbons vegetals i una destral de bronze que
van ser atribuits a I'edat del bronze. Aquests materials es troben extraviats i
podrien indicar una ocupacié prehistorica a la rodalia, de la qual es desconeix

les seves caracteristiques i cronologia precisa.

Durant la revisié de la carta arqueoldgica del Maresme realitzada I'any 2008, es
va poder comprovar com tota la zona es troba urbanitzada i ocupada pel
poligon industrial Mata-Rocafonda Sud. La construccié del poligon, sense cap
mena de control o seguiment arqueologic, ha provocat la destruccié de la major
part de les restes, sent escassos els vestigis que encara es puguin conservar

en el subsol.



4. METODOLOGIA

Les tasques desenvolupades en aquesta intervencié fins al moment, han
consistit en el seguiment arqueoldgic de diversos rebaixos
efectuats mecanicament fins a la localitzaci6 de restes d'estructures
arqueologiques, moment en qué s'ha procedit a 'excavacié manual. El métode
de registre utilitzat ha estat el proposat per E.C. Harris i A. Carandini,
mitjancant la identificacié de les diferents Unitats Estratigrafiques i la seva
posterior documentacio grafica. A més s’ha fet servir el format de fotografia

digital per la presa de les imatges.

El registre planimétric ha consistit en la realitzacio de plantes, seccions i algats
a escala 1:20 de les estructures documentades. Aquests treballs planimétrics
han estat realitzats pel director de la intervencié i seran impresos i entregats en

format paper i en format digital.

Pel mesurament de les cotes s'ha usat una estacié total, amb valor absolut. El
registre fotografic sha fet amb una camera digital, i les imatges aniran
referenciades amb la sigla donada per I'arquedleg municipal de Mataro, el Sr.

Joaquim Garcia i Rosello, i numerades correlativament.

La ceramica recollida en les intervencions i també aniran marcades amb la
sigla del jaciment i el numero d'unitat estratigrafica més el seu numero

diferencial si cal i seran dipositats en el magatzem del Museu de Mataré.

També s’han fet fotogrametries de les estructures més destacades, presentant

plantes i seccions d'aquestes, aixi com plantes generals per fases.

S'han realitzat dos vols de dron per recollir plantes generals que seran situades

amb planta.

Tots els enterraments han estat excavats per I'antropéloga de I'equip, amb una
documentacié conjunta entre ella mateixa i el director. Resta pendent encara

I'estudi pertinent dels individus.



5. TREBALLS REALITZATS

Els treballs realitzats fins a I'entrega d'aquest informe han consistit
en 'excavacié del solar de forma manual per un equip de 28 auxiliars, una

antropologa , dues técniques de suport i un arquedleg director.

El solar ha estat dividit per raons orografiques en dues parts o plataformes; la

superior i la inferior.

A la plataforma inferior hem localitzat en aquesta segona fase, tres tombes
tardoantigues i diversos retalls de dificil interpretacié, que retallaven un estrat
d'amortitzacidé del sector, d'una cronologia una mica anterior. Aquesta
amortitzacid cobria un Jacus (ja documentat en la fase anterior), amb el fons
d'opus signinum, del que hem observat dues reformes, i tot un seguit de retalls
d'encaix de dolia, un retall de contrapés i dos murs d'un ambit situat al costat.
Tot i que ens falten alguns elements creiem que ens trobem davant d'un

torcularia.

Aquest torcularia es construeix al damunt d'un camp de vinyes i aquestes

amortitzaven una necropolis d'inicis del segle | dC, amb deu individus.

A la plataforma superior s'ha localitzat en el sector est, un cami del qual hem
excavat les diverses reparacions corresponents als segles V- VI. A lest
d'aquest cami, i separat d'ell per un marge, tenim una necropolis, que ja va ser
excavada parcialment a finals dels anys vuitanta del segle passat, i que ara
hem localitzat sis tombes a la primera fase i dinou en la darrera, també hem
localitzat dues tombes situades sota el mur que delimita la necropolis del cami,
del que deduim que aquesta és anterior a la construccié del mur. Sent

necessaria la seva afectacié per poder documentant els enterraments anteriors.

A l'oest del cami, trobem un edifici de grans dimensions, del que fins aquests
moments només hem localitzat el mur est amb una porta que dona al cami i

parts dels murs nord i sud, dels que s'estan excavant els nivells d'amortitzacio.

En la part central es va localitzar una vinya medieval, del segle XIV, que
s'estenia cap a l'oest fins a un marge, que tallaven unes anivellacions que
cobrien un gran retall, un cop excavat es van localitzar diferents retalls de

planta circular i de dimensions molt variades, dels que desconeixem la seva



funcié primaria, perd no la secundaria, que seria d'abocador de runa i deixalles,
més o menys reblerts tots en poc espai de temps, i amb restes de cendres i
carbons, portats d'altres llocs i no efectuats en aquestes estructures, moltes

d'elles arriben a tallar el geologic.

Un cop extretes les anivellacions on estaven retallades les rases de vinya
mencionades en el paragraf anterior, s'han excavat diverses anivellacions
d'amortitzacié de diverses fonamentacions que hem documentat i que formen
nous ambits, que pensem que podrien tenir un Gs de transformacio i

emmagatzematge.

També en aquesta zona central, perd més al nord, es va localitzar una altra
vinya del segle XIV, amb un petit diposit fet amb pedres sense escairar, lligades
amb morter de calg i un arrebossat intern per impermeabilitzar-lo. Sota I'estrat
on es retallaven les rases de vinya, es va localitzar una altra necropolis, on ja la
hem exhaurit, i s'han excavat cinquant-set individus en tres fases
superposades, i amb una cronologia poc espaiada entre aquestes fases.
Predominen els individus infantils, amb una amplia diversitat d'enterraments:

fossa simple, amfora, antropomorfa, amb o sense parets de pedres.

A l'oest del jaciment tenim un edifici roma amb cinc ambits, on hem excavat els
estrats d'amortitzacié general, tot i partir un arrasament fins a nivells de
fonamentacio, que es dificulta dir la seva funcié. Aquest edifici no es va edificar
d'un sol cop, hem observat tres fases. La primera d'época flavia, estaria
constituit per un unic ambit en la cantonada nord-oest, poc després I'ambit es
remodelara fent-lo amb unes mides més grans i si li fan murs nous a l'est i al
sud, mantenint el mur nord previ, el mur de tancament per la cara oest es va

destruir amb les construccions de les naus del poligon.

Aquest ambit continuara aixi fins al baix imperi, moment en qual s'aixeca un
gran edifici amb quatre ambits més, amb unes mesures de quinze peus
d'amplada. L'edifici s'amortitzara a finals del segle V o inicis del segle VI,

perdurant poc.

En la cantonada sud-est, se li recolzara un nou ambit un cop s'hagi abandonat

en gran part l'edifici. Aquest nou ambit funcionara durant la primera meitat del



segle VI. Es construird amb uns murs de técnica molt es precaria, i amb
materials reaprofitats de construccions anteriors. Es va documentar una llar de
foc, una sitja, i un pedag de paviment d'opus signinnum que interpretem com
una zona on es trapitjaria el raim o se situaria una petita premsa de torsio, ja

que al costat es va localitzar un /acus.

5.1 DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES AFECTADES

Les estructures que descriurem a continuacio, es dividexen en dos grups, en

funcioé del criteris de tractament divergent que se li aplicarant a les restes.

D’'una banda tenim quaranta-sis estructures per les que sollicitem el seu
desmontatge total, i un segon grup compost per vuit estructures per les que es
demana el seu desmuntatge i trasllat, a un magatzem provisional , ja que en un

futur se situaren en un futur centre de interpretacio.



5.2 Estrucures a desmuntar i traslladar

UE 148

Fonamentacié de pedres sense escairar i material constructiu lligat amb fang,
farceix la seva trinxera constructiva UE 1927. La seva cota superior és de
78,77 msnm i la inferior de 78,07 msnm, amb una longitud de 12,30 m, una
algada documentada 0,63 m i una amplada de 0,40 m. En quant en la seva
cronologia ens basem en criteris ceramics i estratigrafics per situar-lo en &poca

tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 148.



UE 149

Fonamentacié de pedres sense escairar i material constructiu lligat amb fang,
farceix la seva trinxera constructiva UE 1409. La seva cota superior és de
78,06 msnm i la inferior de 77,60 msnm, amb una longitud de 10,17 m, una
algada documentada 0,36 m i una amplada d’entre 0,62 i 0,70 m. En quant en
la seva cronologia ens basem en criteris ceramics i estratigrafics per situar-lo

en época tardoantiga.

Vista dela fonamentacié UE 149.



UE 315

Fonamentacié6 de pedres sense escairar i material constructiu lligat amb fang.
La seva cota superior és de 78,10 msnm i la inferior de 77,89 msnm, amb una
longitud de 2,90 m, una algcada documentada 0,23 m i una amplada d’entre
0,50 0,65 m. En quant en la seva cronologia ens basem en criteris ceramics i
estratigrafics per situar-lo en época tardoantiga. La seva trinxera constructiva
és la UE 1410.

Vista de la fonamentacié UE 315.



UE 367

Fonamentacié de pedres sense escairar i material constructiu lligat amb fang,
farceix la seva trinxera constructiva UE 1928. La seva cota superior és de
77,77 msnm i la inferior de 77,58 msnm, amb una longitud de 0,80 m, una
algada documentada 0,20 m i una amplada de 0,55 m. Quant a la seva
cronologia ens basem en criteris ceramics i estratigrafics per situar-lo en epoca

tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 367.



UE 498

Fonamentaci6 UE 498 feta de pedres sense devastar i algun fragment de
material constructiu, aquesta farceix la trinxera UE 651. La cota superior de la
fonamentacié és de 77,96 msnm i la inferior de 77,46 msnm amb una longitud
de 3,34 m, una algada documentada de 0,50 m i una amplada de 0,60 m. En
quant la cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que

son d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 498.



UE 499

Fonamentacié amb forma de “L”, UE 499 feta de pedres i material constructiu
que farceix la trinxera UE 652. La cota superior de la fonamentacié és de
77,83 msnm i la inferior de 77,51 msnm amb una longitud per un costat de 2,10
m i per l'altre de 2,40 m, una algada de 0,32 m i una amplada de 0,45 m. En
quant la cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que

s6n d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 499.



UE 829

Fonamentacié UE 829 feta de pedres sense escairar i material constructiu que
farceix la trinxera UE 830. La cota superior de la fonamentaci6 és de 77,72
msnm i la inferior de 77,31 msnm amb una longitud de 2,28 m i una amplada
de 0,43 m. En quant la cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem que sén d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 829.



UE 831

Fonamentacié UE 831 de planta rectangular amb dos trams fets de pedres
sense escairar i material constructiu que farceix la trinxera UE 832. La cota
superior de la fonamentacid és de 77,65 msnm i la inferior de 77,31 msnm
amb una longitud en el primer tram de 0,55 m, de 0,43 m en el segon, i una
amplada de 0,46 m. En quant la cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem que sén d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 831.



5.3 Estructures que sol-licitem el seu desmuntatge total

UE 141

Fonamentacié UE 141 feta amb pedres devastades lligades amb morter de calg
que farceix la seva trinxera, UE 800. La cota superior de la fonamentacio és de
78,20 msnm i la inferior de 77,69 msnm amb una longitud determinada de 2,20
m, una algada documentada de 0,50 m i una amplada de 0,65 m. En quant la
cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que soén

d’época flavia i perduren fins a la tardoantiga.

Vista fonamentacié UE 141.



UE 142

Fonamentacio longitudinal UE 142 constituida per pedres i morter que farceix la
trinxera UE 804. La cota superior de la fonamentaci6 és de 77,95 msnm i la
inferior de 77,40 msnm amb una longitud de 7,52 m, una algada documentada
de 0,56 m i una amplada que oscil-la entre els 0,47 mi els 0,50 m. En quant la
cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que son

d’época tardoantiga.

Vista fonamentacio UE 142.



UE 145

Fonamentacié UE 145 feta amb pedres sense devastar lligades per morter de
calg que farceix la trinxera UE 802. La cota superior de la fonamentaci6 és de
78,08 msnm i la inferior de 77,72 msnm amb una longitud de 7,70 m, una
alcada determinada de 0,36 m i una amplada que oscil-la entre els 0,50 m i els
0,60 m. En quant la seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem que s6n d’Epoca tardoantiga.

Vista de la Fonamentacioé UE 145.



UE 177

Fonamentacié UE 177 feta per pedres i morter, farceix la trinxera UE 803. La
cota superior de la fonamentaci6 és de 78,04 msnm i la inferior de 77,60 msnm,
amb una longitud d'1,66 m, una al¢ada determinada de 0,46 m i una amplada
que oscilla entre els 0,48 m i els 0,50 m. En quant en la seva cronologia i

basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 177.



UE 183

Fonamentacio UE 183 feta amb material constructiu, pedres i estuc, farceix la
trinxera UE 805. La cota superior de la fonamentacié és de 77,95 msnm i la
inferior de 77,50 msnm amb una longitud de 4,75 m, una alcada determinada
de 0,45 m i una amplada de 0,48 m. En quant en la seva cronologia i basant-

nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 183.



UE 192

Fonamentacié UE 192 feta per pedres grans i mitjanes sense escairar lligades
amb argila que farceix la trinxera UE 806. La cota superior de la fonamentacio
és de 78,14 msnm i la inferior de 77,45 msnm, amb una longitud de 8,60 m,
una algada determinada de 0,70 m i una amplada que oscilla entre els 0,50 m i
els 0,60 m. En quant en la seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem és d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 192.



UE 221

Fonamentacié UE 221 feta amb pedres de totes les mides sense escairar i amb
un parell de fegulae, tot lligat amb argila que farceix la trinxera UE 808. La cota
superior de la fonamentacié com és de 77,93 msnm i la inferior de 77,75 msnm,
amb una longitud de 2,19 m, una algada determinada de 0,17 m i una amplada
que oscil-la entre els 0,43 m i els 0,46 m. En quant la cronologia i basant-nos

en criteris ceramics i estratigrafics pensem que soén d’'época tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 221.



UE 222

Fonamentacié UE 222 feta de pedres de talla mitjana i grans sense escairar
lligades per morter de calg que farceix la trinxera UE 798. La cota superior de la
fonamentacié és de 78,04 msnm i la inferior és de 77,88 msnm, amb una
longitud de 13,15 m, una algada determinada de 0,36 m i una amplada que
oscil-la entre els 48 cm i 52 cm. En quant la cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem que sén d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 222.



UE 246

Fonamentacio UE 246 feta amb pedres de mida mitjana i gran sense escairar
lligades amb morter de calg que farceix la trinxera UE 799. La cota superior de
la fonamentaci6 és de 78,14 msnm i la inferior de 77,77 msnm amb una
longitud de 4,58, una algada determinada de 0,38 m i una amplada que oscil-la
entre 0,40 m i els 0,48 m. En quant la cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem que sén d'época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 246.



UE 247

Fonamentaci6 UE 247 feta de pedres grans i mitjanes sense escairar amb
alguns fragments de material constructiu ceramic que farceix la seva trinxera
UE 801. La cota superior de la fonamentacié és de 78,01 msnm i la inferior de
77,74 msnm amb una longitud de 4,90 m, una algada documentada de 0,27 m i
una amplada de 0,50 m. En quant la cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem que so6n d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 247.



UE 445

Fonamentaci6 UE 445 feta per pedres sense treballar i material ceramic
constructiu lligat per fang que farceix la trinxera UE 447. La cota superior de la
fonamentacié és de 78,25 msnm i la inferior de 78,07 msnm amb una longitud
de 4,74 m, una algada documentada de 0,18 m i una amplada que oscil-la entre
els 0,53 m i els 0,55 m. En quant la cronologia i basant-nos en criteris ceramics

i estratigrafics pensem que s6n d'época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 445.



UE 767

Fonamentacié de pedres sense escairar i material constructiu lligat amb fang,
farceix la seva trinxera constructiva UE 1925. La seva cota superior és de
78,63 msnm i la inferior de 78,35 msnm, amb una longitud d'1,20 m, una algada
documentada 0,28 m i una amplada de 0,65 m. En quant en la seva cronologia
ens basem en criteris ceramics i estratigrafics per situar-lo en época

tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 767.



UE 784

Fonamentaci6 UE 784 feta amb pedres petites sense treballar ligades amb
fang que farceix la trinxera UE 807. La cota superior de la fonamentacio és de
77,76 msnm i la inferior de 77,49 msnm amb una longitud de 7,05 m, una
algada documentada de 0,27 m i una amplada de 0,59 m. En quant la
cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que so6n

d’'época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 784.



UE 863 - 782 - 781 - 1067

Lacus UE 782, que se li recolza l'enlluit UE 863 compost per una capa de
morter de calg de color vermell que impermeabilitza les parets de I'estructura.
El lacus té un paviment hidraulic UE 1067, que ocupa tot el fons, i presenta una
cubeta de decantacié. Tota I'estructura farceix el seu retall constructiu UE 781.
La cota superior tant de l'estructura com de l'enliuit és de 77,75 msnm i la
inferior de 77,00 msnm amb una longitud d'1,24 m, una algada documentada
de 0,75 m i un gruix de 0,1 m. Aquest enlluit recobreix el dipdsit que presenta
unes dimensions d'1,24 m longitud, una algada documentada de 0,85 m i una
amplada de 0,03 m. En quant en la seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época tardoantiga.

Vista del diposit UE 782, enlluit UE 863 i el paviment hidraulic 1067.



UE 1003

Fonamentacié UE 1003 de planta rectangular de técnica constructiva peculiar
amb dos blocs de granit i un folre de pissarra que farceix la trinxera UE 1004.
La cota superior tant de la fonamentacié és de 77,83 i la inferior és de 77,72
msnm amb una longitud d'1,11 m, una algada documentada de 0,11 m i una
amplada de 0,51 m. En quant la cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem que sén d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 1003.



UE 1031

Fosa simple de planta ovalada i fons pla corresponent a la UF 31. La cota
superior és de 78,39 msnm i la inferior de 78,12 msnm amb una longitud d'1,00
m, una algada documentada de 0,27 m i una amplada de 0,38 m. En quant en

la seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és

d’época tardoantiga.

Vista del retall UE 1031, UF 31.



UE 1033

Fonamentacié fet de pedres sense escairar i material constructiu ligat amb
fang, farceix la seva trinxera constructiva UE 1925. La seva cota superior és de
78,16 msnm i la inferior de 78,05 msnm, amb una longitud de 0,90 m i una
amplada d'1,03 m. En quant en la seva cronologia ens basem en criteris

ceramics i estratigrafics per situar-lo en &poca tardoantiga.

Vista de UE 1033.



UE 1048

Fonamentaci® UE 1048 feta per pedres sense escairar ligades amb fang,
farceix la trinxera UE 1049. La cota superior de la fonamentacié és de 78,00
msnm i la inferior de 77,80 msnm, amb una longitud de 2,39 m, una algada
determinada de 0,20 m i una amplada de 0,51 m. En quant en la
seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és

d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 1048.



UE 1050

Fonamentaci6 UE 1050 feta per pedres sense escairar ligades amb fang,
farceix la trinxera UE 1051. La cota superior de la fonamentacié és de 78,02
msnm i la inferior de 77,83 msnm, amb una longitud de 2,31 m, una alcada
determinada de 0,19 m i una amplada de 0,57 m. En guant en la
seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és

d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacio UE 1050.



UE 1058

Fonamentaci® UE 1058 feta per pedres sense escairar lligades amb fang,
farceix la trinxera UE 1059. La cota superior de la fonamentacié és de 77,80
msnm i la inferior de 77,62 msnm, amb una longitud de 2,90 m, una algada
determinada de 0,18 m i una amplada de 0,57 m. En quant en la
seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és

d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 1058.



UE 1060

Fonamentacio UE 1060 feta per pedres sense escairar lligades amb fang,
farceix la trinxera UE 1061. La cota superior de la fonamentaci6 és de 77,81
msnm i la inferior de 77,53 msnm, amb una longitud d'1,91 m, una alcada
determinada de 0,28 m i una amplada de 0,46 m. En quant en la
seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és

d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 1060.



UE 1062

Fonamentaci6 UE 1062 feta per pedres sense escairar lligades amb fang,
farceix la trinxera UE 1063. La cota superior de la fonamentaci6 és de 77,95
msnm i la inferior de 77,84 msnm, amb una longitud d'1,13 m, una algada
determinada de 0,11 m i una amplada de 0,37 m. En quant en la
seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és

d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 1062.



UE 1064

Fonamentacic UE 1064 feta per pedres sense escairar lligades amb fang,
farceix la trinxera UE 1065. La cota superior de la fonamentacié és de 78,01
msnm i la inferior de 77,88 msnm, amb una longitud d'1,84 m, una algada
determinada de 0,13 m i una amplada de 0,51 m. Quan en la seva cronologia i

basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és d’época tardoantiga.

Vista de la fonamentacié UE 1064.



UE 1297

Fonamentacié UE 1297, feta amb pedra mitjana i gran sense escairar, lligades
amb morter de calg i sorra. La cota superior conservada és de 76,62 msnm i
linferior de 76,04 msnm, donant una algada de 0,58 m. Conserva una longitud
de 9,60 m per una amplada maxima de 0,55 m. Aquesta farceix la seva trinxera
constructiva UE 1299. La seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem és d’época baix medieval o moderna.

Imatge de la fonamentacié UE 1297.



UE 1298

Fonamentacié UE 1298 feta amb pedres mitjanes i grans, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1500. La seva cota superior conservada és de 75,77
msnm, i l'inferior de 75,48 msnm, amb una algada de 0,29 m. La longitud és de
3,60 m per una amplada de 0,50 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Baix Imperial.

Vista de la fonamentacié UE 1298.



UE 1348

Fonamentacié UE 1348 feta amb pedres mitjanes i grans, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1924. La seva cota superior conservada és de 77,48
msnm, i l'inferior de 77,20 msnm, amb una algada de 0,28 m. La longitud és
d'1,72 m per una amplada de 0,62 m. La seva cronologia i basant-nos en

criteris ceramics i estratigrafics pensem és d’época Alt Imperial.

imatge de la fonamentacié UE 1348.



UE 1349

Fonamentacié UE 1349 feta amb pedres mitjanes i grans, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1923. La seva cota superior conservada és de 77,40
msnm, i l'inferior de 76,82 msnm, amb una algada de 0,58 m. La longitud és de
3 m per una amplada de 0,52 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Alt Imperial.

Vista de la fonamentacio UE 1349, se li recolza el mur tardoantic UE 367.



UE 1351

Fonamentacié UE 1351 feta amb pedres mitjanes i grans, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1922. La seva cota superior conservada és de 77,35
msnm, i l'inferior de 77,40 msnm, amb una algada de 0,15 m. La longitud és de
0,74 m per una amplada de 0,56 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d'época Alt Imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1351.



UE 1412

Fonamentaci6 UE 1412 feta amb pedres mitjanes, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells ligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1916. La seva cota superior conservada és de 77,60
msnm, i l'inferior de 77,45 msnm, amb una algada de 0,15 m. La longitud és de
0,90 m per una amplada de 0,20 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Alt Imperial.




UE 1413

Fonamentaci6 UE 1413 feta amb pedres mitjanes, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1915. La seva cota superior conservada és de 77,66
msnm, i l'inferior de 77,46 msnm, amb una alcada de 0,20 m. La longitud és
d'1,48 m per una amplada de 0,60 m. La seva cronologiai basant-nos en

criteris ceramics i estratigrafics pensem és d’época Alt Imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1413.



UE 1424

Paviment d'una llar de foc, fet amb un fragment d'opus signinum, que es
recolza en el mur UE 1413. La seva cota superior és de 77,46 msnm i l'inferior
de 77,33 msnm, amb una algada de 0,13 m. Les seves mides fan 0,40 per 0,30
m. La seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem

és d’'época Alt Imperial.

Vista del paviment de la llar de foc UE 1424.



UE 1434

Fonamentacié UE 1434 feta amb pedres mitjanes i petites, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1917. La seva cota superior conservada és de 77,58
msnm, i l'inferior de 77,29 msnm, amb una algada de 0,29 m. La longitud és de
2,03 m per una amplada de 0,61 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Alt Imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1434.



UE 1506

Fonamentacié UE 1506 feta amb pedres mitjanes i petites, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1508. La seva cota superior conservada és de 76,12
msnm, i l'inferior de 75,76 msnm, amb una algada de 0,36 m. La longitud és de
2,70 m per una amplada de 0,76 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Baix Imperial.

Imatge de la fonamentacio UE 1506.



UE 1507

Fonamentacié UE 1507 feta amb pedres mitjanes i petites, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb morter de calg i sorra,
farceix la seva trinxera constructiva UE 1509. La seva cota superior conservada
és de 75,81 msnm, i l'inferior de 75,52 msnm, amb una algada de 0,29 m. La
longitud és d'1,50 m per una amplada de 0,87 m. La seva cronologia i basant-

nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem és d’época Baix Imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1507.



UE 1510

Fonamentacié UE 1506 feta amb pedres mitjanes i petites, sense escairar, amb
materials constructius reaprofitats, tot ells lligats amb fang, farceix la seva
trinxera constructiva UE 1508. La seva cota superior conservada és de 76,12
msnm, i l'inferior de 75,76 msnm, amb una algada de 0,36 m. La longitud és de
2,70 m per una amplada de 0,76 m. La seva cronologia i basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Baix Imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1510.



UE 1519 - 1520 - 1522

Lacus UE 1519, fet amb pedres mitjanes i petites sense escairar, lligades amb
morter de fang. La seva cota superior conservada és de 76,50 msnm i I'inferior
de 75,48 msnm, amb una alcada d'1,02 m. Les seves mides externes son de
2,48 m de llarg per 1,40 m d'amplada, i les internes d'1,28 m de llarg per 1,02
m. Aquesta estructura presentava un revestiment (UE 1520), que cobria parets
i el terra, compost per una capa de morter de calg d'uns dos a tres centimetres
de gruix, i amb un color vermellés. Aquesta esta estructura farceix la seva
trinxera constructiva UE 1522. La seva cronologiai basant-nos en criteris

ceramics i estratigrafics pensem és d’época Baix Imperial.

Imatge del lacus UE 1519, amb el rebestiment UE 1520.



UE 1788

Fonamentacié UE 1788 feta amb pedra sense escairar, principalment pissarres,
ligades amb fang, farceix la seva trinxera constructiva UE 1789. La seva cota
superior de la fonamentaci6 és de 77,95 msnm i l'inferior de 77,61 msnm amb
una algada de 0,31 m. La seva longitud és de 2,60 m i té una amplada de 0,27
m parcial, ja que se li recolza la fonamentacié UE 145 i no podem veure la seva
amplada total. Quant a la seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem que és d'época alt imperial.

Vista de la fonamentacié UE 1788 amb la fonamentacio UE 145 aldamunt.



UE 1790

Fonamentacié UE 1790 feta amb pedra sense escairar, principalment pissarres,
lligades amb fang, farceix la seva trinxera constructiva UE 1791. La seva cota
superior de la fonamentacié és de 78,16 msnm i l'inferior de 77,80 msnm amb
una alcada de 0,36 m. La seva longitud és de 0,92 m i té una amplada de 0,60
m parcials. Quan a la seva cronologia i basant-nos en criteris ceramics i

estratigrafics pensem que és d'época alt imperial.

Vista de la fonamentacié UE 1790.



UE 1856

Fonamentaci6é feta amb pedres mitjanes i petites sense escairar, juntament
amb material constructiu reaprofitat, tots ells lligats amb fang. Se li recolza la
llar de foc feta amb opus signinum UE 1423. Rebleix la seva trinxera
constructiva UE 1918. La seva cota superior conservada és de 77,51 msnm, i
Vinferior de 77,43 msnm, amb una algada de 0,08 m. La seva longitut és de
0,50 m per una amplada de 0,28 m. Quan a la seva cronologia i basant-nos en

criteris ceramics i estratigrafics pensem que és d'época alt imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1856, situat al centre d'aquesta.



UE 1913

Fonamentacié feta amb pedres mitjanes i petites sense escairar, juntament
amb material constructiu reaprofitat, tots elis lligats amb fang. Rebleix la seva
trinxera constructiva UE 1919. La seva cota superior conservada és de 77,80
msnm, i l'inferior de 77,41 msnm, amb una algada de 0,39 m. La seva longitut
és de 3,40 m per una amplada de 0,73 m. Quan a la seva cronologia i basant-

nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que és d'época alt imperial.

Imatge de la fonamentacié UE 1913.



UE 1914

Paviment compost per maons, tegulae i imbrex disposat en pla i ligats amb
fang, es recolza en el mur UE 1913. La seva cota superior és de 77,51 msnm i
linferior de 77,42 msnm, amb una algada de 0,09 m. Només es conserva un
pedag que fa 0,75 m de llarg per 0,65 m d'amplada. Quan a la seva cronologia i
basant-nos en criteris ceramics i estratigrafics pensem que és d'época alt

imperial.
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Vista del paviment UE 1914,



5.4 Relacioé d'estructures afectades

Relacié d’estructures que demanem el seu desmuntatge i trasliat:

U.E. Descripcio Cronologia Afectacio

148 Fonamentacid Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
149 Fonamentaci6 Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
315 Fonamentacid Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
367 Fonamentacié Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
498 Fonamentaci6 Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
499 Fonamentacié Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
829 Fonamentacid Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat
831 Fonamentacié Tardo-antiguitat Desmuntatge i trasllat

Relacié d’estructures que demanem el seu desmuntatge total:

U.E. Descripcié Cronologia Afectacio
141 Fonamentacid Tardo-antiguitat Total
142 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
145 Fonamentacio Tardo-antiguitat Total
177 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
183 Fonamentaci6 Tardo-antiguitat Total
192 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
221 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total




222 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
246 Fonamentacio Tardo-antiguitat Total
247 Fonamentacio Tardo-antiguitat Total
445 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
767 Fonametacié Tardo-antiguitat Total
784 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
863-782-781- Enlluit/ Dipdsit/Paviment/Trinxera Tardo-antiguitat Total
1067 constructiva
1003 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
1031 Tomba de doble fosa de la UF31 Tardo-antiguitat Total
1033 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
1048 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
1050 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
1058 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
1060 Fonamentacié Tardo-antiguitat Total
1062 Fonamentacio Tardo-antiguitat Total
1064 Fonamentacio Tardo-antiguitat Total
1297 Fonamentacio Medieval-Modern Total
1298 Fonamentacid Baix Imperial Total
1348 Fonamentaci6 Alt Imperial Total
1349 Fonamentacio Alt Imperial Total
1351 Fonamentacié Alt Imperial Total
1412 Fonamentacio Alt Imperial Total
1413 Fonamentacio Alt Imperial Total
1424 Paviment llar de foc Alt Imperial Total




1434 Fonamentacié Alt Imperial Total
1506 Fonamentacid Baix Imperial Total
1507 Fonamentacid Baix Imperial Total
1510 Fonamentacié Baix Imperial Total
1519-1520- Lacus/ rebestiment/ Trinxera constructiva Baix Imperial Total
1522
1788 Fonamentaci6 Alt Imperial Total
1790 Fonamentacié Alt Imperial Total
1856 Fonamentacié Alt Imperial Total
1913 Fonamentacid Alt Imperial Total
1914 Paviment Alt Imperial Total




6. CONCLUSIONS

L'actual intervencié, realitzada amb motiu de la construccié del Parc Circular
Matar6 - Maresme, se situa al poligon Rocafonda (Matar6) a la comarca del
Maresme, a prop de I'antic emplagament de la masia de Ca la Madrona, que li
dona el nom al jaciment.

Un cop fetes les fases de deteccid i rebaix fins a cota arqueologica del
jaciment, durant els anys 2020 i I'estiu de 2021, es va licitar una primera fase
d'excavacions compresa entre l'octubre de 2021 i febrer de 2022. La segona
fase de licitacié es va iniciar 14 de juny de 2022 i encara continuara fins a
mitjan de febrer de 2023.

En primera campanya d'excavacié es van detectar dues fases cronoloégiques,
una de medieval, en concret al segle XIV, composta per diverses rases de
vinyes agrupades en dos sectors, una d'elles amb un diposit. Un d'aquests
camps estava delimitat per un marge.

L'altre periode es tractava d'una fase romana, amb cronologia tardoantiga, tant
en les necropolis, al cami i diversos edificis, pero en la majoria d'ells només es
va arribar a excavar els nivells d'amortitzacio.

En la segona fase d'actuaci6, hem continuat documentant aquesta fase
tardoantiga del jaciment amb diversos retalls de grans dimensions, amb una
funcié primaria desconeguda, perd que sén reaprofitats com abocadors de
restes de material constructiu, ceramica, etc.

També hem continuat I'excavacio de la necropolis est, situada a prop del cami,
on hem documentat vint-i-cinc individus amb diverses tipologies de tombes, que
anirien des de la fossa simple, tombes antropomorfes amb estructura
construida o bé retallades amb aquesta forma, i tombes realitzades amb caixa
de tegulae. En aquests moments ja hem exhaurit aquesta necropolis, i estem
excavant nivells previs.

A la necropolis situada al nord del jaciment, hem documentat cinquanta-sis
individus, i en aquests moments ja estem excavant els nivells anteriors.

Al sector de I'edifici hem excavat tots els ambits, observant I'estratigrafia prévia
a la seva construccio, a falta d'un acurat inventari, podem datar la construccio
d'aquest edifici en tres fases, la primera amb només un ambit a la cantonada
nord-oest fet cap al 70 dC, poc després s'ampliara aquest ambit cap al sud i
I'est, amb nous murs, i aixi es mantindra fins al baix imperi, moment en qué es
fara el gran edifici amb cinc ambits, integrant I'anterior, aquest edifici
s'amortitzara al segle V.



S'han pogut rebaixar els nivells d'amortitzacié de la part central de I'excavacio,
situada entre el cami i l'edifici anteriorment descrit, aflorant diverses
fonamentacions, de les que en molts casos només es conserven una unica
filada. Hem localitzat un nou ambit que es recolza en part en l'antic edifici baix
imperial, aquest nou ambit es basteix a finals del segle V i s'amortitzara en la
primera meitat del segle VI. Tenia una llar de foc recolzant-se en una de les
parets, una sitja, i en una cantonada un paviment d'opus signinum que
interpretem com el lloc on es trepitjaria el raim o bé hi hauria una premsa de
torsio, ja que a l'altre bada del mur, recolzant-se a I'ambit es va localitzar un
lacus.

A la part situada més al sud d'aquesta plataforma superior hem localitzat un
mur d'época baix medieval o moderna, que porta una orientaci6 diferent de la
resta del jaciment. Al voltant seu trobem un /acus amortitzat al baix imperi.

A la plataforma inferior del jaciment hem finalitzat I'excavaci6 i hem desmuntat
les estructures, que ja van ser introduides en els dos informes de tractament de
restes presentats amb anterioritat.

En aquest informe, presentem la sol-licitud de tractament de restes no extretes
de 54 estructures, el gruix el formen diverses fonamentacions. Se sollicita el
seu desmuntatge total per quaranta-sis d'aquestes estructures, per poder
continuar amb el procés d'excavacié, i documentar correctament les fases
anteriors.

Un cop consensuat entre el promotor i 'administracio el desmuntatge i trasllat a
un magatzem provisional, amb la voluntat de restituir les vuit estructures en el
complex del Parc Circula Mataré — Maresme o en el lloc més proper.

Les vuit estructures per les quals sol-licitem el seu desmuntatge i trasilat son
d’época tardoantiga, estarien situades a la part est del jaciment, i corresponen
al mur de delimitacid de la necrdpolis, aixi com els murs de l'edifici situat a
I'oest del cami.
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