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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, LA DIRECCIÓ DE L’OBRA I LA 
COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE DIVERSOS COL·LECTORS AL MUNICIPI DE 
MATADEPERA. 
 
 
 
 
ANTECEDENTS, NECESSITAT I IDONEÏTAT 

 
La xarxa actual de clavegueram dels tres emplaçaments proposats per a realitzar les 
actuacions de millora presenten nombroses anomalies i problemes als veïns, hi ha trams 
que degut al diàmetre de la canonada no permet l’entrada de les escomeses dels 
particulars i això fa que es produeixin inundacions als habitatges. 
 
En cas de pluja es provoca l'obertura de tapes, hi ha trams on la canonada està en mal 
estat de conservació i altres defectes que, en general, provoquen problemes d'humitats i 
entrades d’aigua a parcel•les privades. 
 
L’Ajuntament, amb el present contracte, vol aconseguir solucionar aquests problemes en 
els trams concrets i dimensionar la xarxa per tal d’evitar-ne de futurs. 
 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la 
contractació del servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut per la realització de diversos col·lectors al municipi de Matadepera. 
 
El present contracte engloba tres (3 lots) consistents en redacció de projecte i direcció 
d’obres i coordinació de seguretat i salut per l’execució de les actuacions a dalt 
esmentades. 
 
El present contracte es divideix en tres (3) lots: 
 
- Lot 1: Servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut de projecte executiu del col·lector entre el carrer Papiol i el carrer de i el carrer de  La 
Soleia de Matadepera., que inclou: 
- Substitució de l’actual tub de clavegueram per un de noves dimensions. 
- Connexió de les escomeses actuals al nou tub. 
- Realitzar un sobreeixidor al carrer de La Soleia que vagi a la zona verda que dona al        
  esmentat carrer. Es precisarà realitzar un estudi geotecnic. 
 
- Lot 2: Servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut de projecte executiu del col·lector al carrer Josep Porcar entre el carrer Sant Isidre i el 
carrer Jaume I de Matadepera., que inclou: 
- Col·locació d’un nou tub, que enllaci el tub existent que ve del carrer Sant Llorenç i fer la 
seva prolongació des de la cruïlla del carrer Sant Isidre fins ala cruïlla amb el carrer Jaume 
I. Es precisarà realitzar un estudi geotecnic 
 
- Lot 3: : Servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat 
i salut de projecte executiu del col·lector al Passeig del Pla entre la Plaça de l’Olivera i la 
Plaça de de La Mola de Matadepera., que inclou: 
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- Substitució de l’actual tub de clavegueram per un de noves dimensions. 
- Connexió de les escomeses actuals al nou tub. 
- Realitzar un sobreeixidor a la Plaça de l’Olivera que vagi a la Riera de Les Arenes que es 
troba col·lin dant amb l’esmentada  plaça        
   
 
CODIS CPV 

 
La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament 
Europeu i el consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i 
les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els 
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són: 
 

LOT 1 71240000-2 – Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

LOT 2 71240000-2 – Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

LOT 3 71240000-2 – Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

 
 
PRESCRIPCIONS TECNIQUES 

 
3.1 Planejament d’aplicació 
 
El planejament d’aplicació és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de maig de 2009, 
i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 2009 (DOGC 
número 5469).  
 
3.2 Programa de treballs i termini d’execució de les obres objecte del contracte. 
 
L’adjudicatari haurà de redactar, dirigir l’execució de les obres i la coordinació de seguretat 
i salut de diversos col·lectors al municipi de Matadepera. 
 
El termini per a dura terme la Direcció d’execució de les obres s’adaptarà a la durada real 
de les obres. 
 
3.3 Direcció d’obra 

 
Director facultatiu de l’obra: Títol de llicenciat superior en arquitectura, enginyeria o titulació 
comunitària homologable. 
 
Director tècnic de l’obra: Títol de llicenciat tècnic en arquitectura, enginyeria o titulació 
comunitària homologable. 
 
Coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra: Títol de llicenciat tècnic en 
arquitectura o titulació comunitària homologable. 

 
3.4 Documentació a presentar 
 
Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en cas que no 
sigui obligatori el llibre.  
 
Signar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb el director de 
l’execució de l’obra, el promotor i el contractista. 
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Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció facultativa el 
promotor i el contractista. 
 
Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment: 
 
- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra. 
 
- Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració mensual d’un informe 
d’inspecció, que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions adoptades i factors 
de risc de futur de l’obra. 
 
- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre qüestions 
puntuals que afectin l’obra, en un termini de 3 dies. 
 
- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra. 
 
Elaborar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, verificació i 
seguiment dels preus contradictoris i de les certificacions d’obra. 
 
Validació del programa de treball fet per la direcció de l’execució de l’obra i el contractista. 
 
Elaborar la documentació i els plànols necessaris de les modificacions del projecte i del 
contracte durant l’execució de l’obra. 
  
Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució del 
projecte.  
 
Elaboració del certificat final d’obra (CFO) i signatura juntament amb la resta de la direcció 
facultativa. 
 
Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció  i signatura de 
l’acta juntament amb la resta de la direcció facultativa, el promotor i el contractista. 
 
Certificació final d’obra: comprovació de la certificació final i tancament de l’obra. 
 
Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia. 
 
Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o 
modificats.  
 
 
3.5 Funcions tècniques 

 
Direcció, organització i impuls de l’execució de les obres i instal·lacions, d’acord amb el 
projecte definit, amb les normes i regles de la bona construcció; aportant el seu 
coneixement i experiència a l’estudi de les solucions constructives més adients per garantir 
el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està destinada, a 
l’economia general i al termini d’execució. 
 
Supervisió i validació de cada una de les unitats d’obra ( estructura, tancaments, 
instal·lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i correcta disposició dels 
elements constructius. 
 
Interpretació dels documents del projecte 
. 
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 
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Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 
 
Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el redactor, assumint 
els errors de transcripció o aritmètics. 
 
Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, indicades en 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents definitoris 
de la seva execució real. 
 
Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim una visita 
setmanal a peu d’obra ( o les que l’entitat promotora consideri oportunes). 
 
METODOLOGIA DE TREBALL. 

 
4.1.Forma de presentació  
 
Document en suport informàtic 

 
S’ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable adaptat als 
requeriments de l’Ajuntament (CD, DVD o USB), tant de la documentació escrita com 
la gràfica. Es lliurarà també el treball en format PDF/A perquè pugui ser llegit i imprès, 
en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic 
 
Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 
 
● La documentació escrita es lliurarà en un arxiu format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 
 
● Els quadres numèrics de càlcul s’adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLS, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s’hagin incorporat a d’altres  
documents de text o gràfics. 
 
● Els documents PDF/A hauran d’anar signats amb signatura electrònica reconeguda. 
 
● La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) 
incloent-hi la configuració establerta per imprimir i l’arxiu de plumilles. 
 
● Els amidaments i pressupost s’hauran d’entregar en format . 
 
 
DURADA I TERMINI D’EXECUCIO. 

 
El present contracte és un contracte complementari dels posteriors contractes de les obres 
a les quals es refereixen, i per tant, la seva durada coincidirà amb la durada dels contractes 
d’obres corresponents.  
 
El termini d’execució de la redacció del projecte executiu serà de 2 mesos. I pel què fa a la 
direcció de l’obra i a la coordinació en matèria de seguretat i salut acabarà en el moment 
del retorn de la garantia definitiva dels contractes d’obres corresponents.  
 
El contracte no serà prorrogable. 
 
La durada del contracte i els terminis d’execució son iguals pels 3 lots. 
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LLOC D’EXECUCIÓ. 

 

Lot 1 
 
Redacció del projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de projecte 
executiu del col•lector dins d’una propietat privada entre el carrer Papiol i el carrer de la 
Soleia 
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Lot 2 
 
Redacció del projecte executiu, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut del 
col•lector al carrer Josep Porcar, entre el carrer Sant Isidre i el carrer Jaume I 
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Lot 3 
 
Redacció del projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de projecte 
executiu del col•lector al Passeig del Pla, entre la Plaça de l’Olivera i la Plaça de de La 
Mola 

 
 
 
 
PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE 

 

Pressupost de licitació 
 
El pressupost base màxim de licitació es fixa en la quantitat de 66.550,00 €, IVA inclòs. 
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PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  

  Preu (sense IVA) IVA (21%) Preu (amb IVA) 

Lot 1 15.000,00 € 3.150 € 18.150,00 € 

Lot 2 10.000,00 € 2.100 € 12.100,00 € 

Lot 3 30.000,00 € 6.300 € 36.300,00 € 

TOTAL (LOT 1 + LOT 2 + LOT 3) 55.000,00 € 11.550,00 € 66.550,00 € 

 
Aquest pressupost base, s’ha fixat en base a preus actuals de mercat de productes 
similars. Comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i 
concordants de la LCSP.  
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir el preu fixat com a tipus de licitació i hauran 
d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant una partida independent. 
 
Es desglossa de la següent manera: 
 
Lot 1 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  

Lot 1 

Conceptes Preu (sense IVA) IVA (21%) Preu (amb IVA) 

Redacció del projecte 7.500,00 € 1.575,00 € 9.075,00 € 

Direcció d'obra i CSS 7.500,00 € 1.575,00 € 9.075,00 € 

TOTAL  15.000,00 € 3.150,00 € 18.150,00 € 

 
Costos directes i indirectes del Lot 1: 
 
Els costos directes i indirectes son els que s’indiquen a continuació: 

 

COSTOS DIRECTES LOT 1 12.605,04 € 

Personal 7.500,00 € 

Seguretat social 2.512,50 € 

Dietes i desplaçaments 592,54 € 

Altres costos (mitjans informàtics) 2.000,00 € 

COSTOS INDIRECTES LOT 1 2.394,96 € 

Costos generals: 1.638,66 € 

Benefici industrial: 756,30 € 

TOTAL: 15.000,00 € 

 
El desglossament dels costos de personal s’han proposat per categoria segons el conveni 
de referència (Conveni col·lectiu laboral d’Enginyeria i Oficines i Estudis Tècnics. Codi de 
conveni 99002755011981). 
 
Aquest pressupost de licitació comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
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Lot 2 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  

LOT 2 

Conceptes Preu (sense IVA) IVA (21%) Preu (amb IVA) 

Redacció del projecte 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 € 

Direcció d'obra i CSS 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 € 

TOTAL  10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 € 

 
Costos directes i indirectes del Lot 2: 
 
Els costos directes i indirectes son els que s’indiquen a continuació: 

 

COSTOS DIRECTES LOT 2 8.403,37 € 

Personal 4.985,00 € 

Seguretat social 1.669,98 € 

Dietes i desplaçaments 450,15 € 

Altres costos (mitjans informàtics) 1.298,24 € 

COSTOS INDIRECTES LOT 2 1.596,64 € 

Costos generals: 1.092,44 € 

Benefici industrial: 504,20 € 

TOTAL: 10.000,00 € 

 
El desglossament dels costos de personal s’han proposat per categoria segons el conveni 
de referència (Conveni col·lectiu laboral d’Enginyeria i Oficines i Estudis Tècnics. Codi de 
conveni 99002755011981). 
 
Aquest pressupost de licitació comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 

Lot 3 

 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  

LOT 3 

Conceptes Preu (sense IVA) IVA (21%) Preu (amb IVA) 

Redacció del projecte 15.000,00 € 3.150,00 € 18.150,00 € 

Direcció d'obra i CSS 15.000,00 € 3.150,00 € 18.150,00 € 

TOTAL  30.000,00 € 6.300,00 € 36.300,00 € 

 
Costos directes i indirectes del Lot 3: 
 
Els costos directes i indirectes son els que s’indiquen a continuació: 
 

COSTOS DIRECTES LOT 3 25.210,08 € 

Personal 16.000,00 € 
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Seguretat social 5.360,00 € 

Dietes i desplaçaments 1.850,08 € 

Altres costos (mitjans informàtics) 2.000,00 € 

COSTOS INDIRECTES LOT 3 4.789,92 € 

Costos generals: 3.277,31 € 

Benefici industrial: 1.512,60 € 

TOTAL: 30.000,00 € 

 
El desglossament dels costos de personal s’han proposat per categoria segons el conveni 
de referència (Conveni col·lectiu laboral d’Enginyeria i Oficines i Estudis Tècnics. Codi de 
conveni 99002755011981). 
 
Aquest pressupost de licitació comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 

Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 55.000,00 €, IVA exclòs. 
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

LOT 1 Preu (sense IVA) 

VEC LOT 1 15.000,00 € 

TOTAL 15.000,00 € 

    

LOT 2 Preu (sense IVA) 

VEC LOT 2 10.000,00 € 

TOTAL 10.000,00 € 

    

LOT 3 Preu (sense IVA) 

VEC LOT 3 30.000,00 € 

TOTAL 30.000,00 € 

    

VEC CONTRACTE (LOT 1 + LOT 2 + LOT 3) 55.000,00 € 

 
 


