
 

 

Acta 4 

 

MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Data: 26 de febrer de 2024 
Hora: 11:00 a 11:45 hores 
Lloc: Mesa Virtual 
 
 
Núm. Expedient: AHC-2024-00031 
Procediment: Procediment obert  subjecte a regulació harmonitzada 
Objecte del contracte: Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció d’obra i 
Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la 
corresponent tramitació de sol·licitud del certificat d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de 
l’Edifici i el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici existent. 
Objecte de la sessió: Aprovació informe valoració criteris sotmesos a judici de valor per mitjans 
electrònics. 
 
Presidenta: Maria Àngels Guàrdia Torrents, Directora de Serveis Centrals 
Vocal: Joana Martínez Virgili, Directora Financer, Pressupost i Compres 
Vocal: Germán Simón Ros, Òrgan de Control Econòmic i Financer  
Vocal: Jordi Sanuy i Aguilar, Director Qualitat Edificació i Rehabilitació i Millora de l’Habitatge 
Vocal: Àngels Montoro Pérez, Responsable suport jurídic dels Serveis Jurídics 
Secretària: Maria José Turrión Partagás, Cap de l’Àrea de Contractació 

 
 

ACTA 4 
 
D’acord amb el que preveu l’article 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la sessió de la Mesa de Contractació va 
ser convocada per mitjans electrònics indicant que l’objecte de la sessió era aprovar l’informe de 
valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de l’expedient per a la contractació del servei de 
redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució, la realització de la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent 
tramitació de sol·licitud del certificat d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici 
i el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici existent. 
 
Juntament amb la convocatòria, els membres de la Mesa van rebre els informes de valoració dels 21 
lots dels criteris sotmesos a judici de valor, amb aplicació dels criteris de valoració establerts en el 
plec de clàusules administratives particulars que regulen aquest procediment, emesos pel 
Responsable de Projectes i Obres, que es donen per reproduïts i incorporats a la present acta com a 
documents annexes.  
 
En els referits informes i de conformitat amb l’establert a l’apartat 8.1 del quadre de característiques 
del PCAP “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de  20 punts dels criteris sotmesos a 
judici de valor serà exclosa del procediment de licitació”, es proposa l’exclusió de les ofertes 
presentades per les empreses relacionades a continuació, atès que no assoleixen la puntuació 
mínima requerida de 20 punts. 
 

1-CATALANA DE PROJECTES-  18 punts 
2-Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA – 16 punts 
3-TALLER SAU-  15 punts 
4-COSTA CLIMENT- 15 punts 
5-JOSEP MARIA ENRICH- 14 punts 
6-JAVIER RAMOS- 11 punts 
7-OIKOSVIA-  11 punts 
8-MIZIEN ARQUITECTURA-  10 punts 
9-SOFFITO ARQUITECTURA-  9 punts 
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10- 3 LINIES ARQUITECTURA- 8 punts 
11-CULLERE RENDE- 0 punts 
12- MARSAL ENGINYERS- 0 punts 
 
 
Els membres de la Mesa emeten el seu vot mitjançant correu electrònic els quals s’adjunten a 
aquesta acta i en base als informes tècnics aportats, i en el seu conjunt aproven la valoració 
continguda i la ratifiquen. 
 
I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació. 
 
I per tal que així consti, s’estén la present acta. Qui signa la present fa constar que no incorre en 
conflicte d’interessos  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Presidenta. 
 

  Secretària.  
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs ubicats al c/ Ardena, 34, bloc 1; C/ Dr. Joaquim 
Albarrán, 9, bloc 2 i C/ Dr. Joaquim Albarrán, 5, bloc 3 de la promoció c/ Doctor 
Joaquim Albarrán de Barcelona. Expedient AHC-2024-00031 LOT 1 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 
14:00 hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOL OPEN ENERGY, S.L. 
TALLER SAU S.L.P. 
BERTA PUJOL 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
3 LINIES ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) 
d’aquesta licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a 
l’apartat 8 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la 
portada. La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
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Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
 
2.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES.................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P......................... 23 PUNTS 

El licitador presenta de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de l’ITE. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la 
licitació, ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració 
de forma detallada, correcta i coherent 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa  de forma exhaustiva en fase de 
redacció de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla 
de forma bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis 
habitats amb inquilins. 

  
SOM OPEN ENERGY, S.L. ..........................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la 
ITE i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades 
amb les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma 
concreta. 
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TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. .........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent 
no està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es 
demana al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures 
per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. .............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució de la mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ...............................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. .......................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ...................................................................................7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta. 

 
3 LINIES ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P. ................................................................4PUNTS 

L’empresa 3 LINIES ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P. explica la proposta 
organitzativa de forma no rellevant exposant de forma incomplerta l’organització en 
l’obra. 
També explica de forma incomplerta les interferències en les fases de redacció de 
projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. 
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2. DIAGRAMA DE GANTT ................................................................................ FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt. 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ........................10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i 
defineix el camí crític correctament. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. .........................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt adequat, ja que indica les activitats i 
dependències de forma coherent i defineix el camí crític correctament. 

 
BERTA PUJOL ................................................................................................................5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. .........................................................................5 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt indicant activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític correctament. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ...................................................................................4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
3 LINIES ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P. ...............................................................4 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític a l’estar dividit en tres fases. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. .................................................................................................3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 
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TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no és considera. 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 10 
punts) 

TOTAL 

KAITEK SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 23 10 33 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, 
S.C.P. 15 10 25 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

3 LINIES ARQUITECTURA 
TÈCNICA, S.C.P. 4 4 8 

 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, Q14 SEVEIS 
D’ARQUITECTURA S.L., TALLER SAU S.L.P., COSTA I CLIMENT, S.L., JAVIER RAMOS 
ARQUITECTES I 3 LINEES ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P. no passaran a la següent fase 
de valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de 
que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, 
serà exclosa del procediment de licitació.”. 
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KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ha obtingut un total de 
.......................................................................................................................................33 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ........................................................................26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ha obtingut un total de ...................................25 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ......................................................21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de .......18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ha obtingut un total de .................................16 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................15 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L. ha obtingut un total de ..........................................................15 PUNTS 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ............................................11 PUNTS 
3 LINIES ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P. Ha obtingut un total de .........................8 PUNTS 
 
 
 
 

 
 
 
 

El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.2

0 12:48:54 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs ubicats al c/ Mossèn Josep Pons, 39, esc. A i 
Ctra. de Rubí, 382, esc. B de la promoció Pla de les Fonts de Terrassa. Expedient 
AHC-2024-00031 LOT 2 
 

I. Antecedents 
 

En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
BERTA PUJOL 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
ESTUDI CUYAS 38, S.L. 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
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La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ESTUDI CUYAS 38, S.L. ............................................................................................... 25 PUNTS 

El licitador presenta de manera exhaustiva i detallada la proposta organitzativa i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
La  proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
i ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 

 
BERTA PUJOL .............................................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L ............................................................................................ 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta.  
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ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P ................................................... 17 PUNTS 

El licitador presenta una proposta que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte es presenta de forma 
exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE i a l’obra, es descriu de forma 
bàsica. 
Pel que fa a la proposta de les mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb 
inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció 
d’execució de l’obra, es presenta també de forma bàsica. 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.. ......................................................................... 15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent 
no està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es 
demana al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i les mesures per 
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte 
executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
 

TALLER SAU S.L.P....................................................................................................... 15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L................................................ 13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L................................................................................................. 12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica.  

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L........................................................................ 11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta.  
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JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ..................................................................................... 11 PUNTS 
El licitador presenta la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica.  

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta. 

 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític. 
 
Valoració:  
 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. .......................................................................... 10 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt adequat, ja que indica les activitats i 
dependències de forma coherent i defineix el camí crític correctament. 
 

ESTUDI CUYAS 38, S.L / BERTA PUJOL ....................................................................... 5 PUNTS 
Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 
 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ......................................................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt indicant activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític correctament. 

 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P...................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt indicant les activitats i dependències de forma 
coherent, però li manca la definició del camí crític. 
  

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 
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COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ....................................................................................... 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................. 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 
 

TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................ 0 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera.  
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. 15 10 25 

ARQUES KASSEM MOLINERO 
ASSOCIATS, S.L.P. 17 5 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 
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COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 11 3 14 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

 
 
 
Les ofertes dels licitadors CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L., TALLER SAU S.L.P., COSTA I CLIMENT, S.L., JOSEP 
MARIA ENRICH SOLÀ i JAVIER RAMOS ARQUITECTES, no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que 
l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació.”. 
 
 
  
ESTUDI CUYAS 38, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ......................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ha obtingut un total de .................................... 25 PUNTS 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. ha obtingut un total de ............. 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., ha obtingut un total de ....... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L ha obtingut un total de .................................... 16 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 15 PUNTS 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ha obtingut un total de ................................................. 14 PUNTS 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ............................................. 11 PUNTS 
 
 

 
 
 
 
 
 

El secretari 
 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 
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12:50:17 

+01'00'



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 1 
 

 

Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat al c/ Gràcia, 7, bl. 1 de la promoció Plaça de 
la Verge de Mora d'Ebre. Expedient AHC-2024-00031 LOT 3 
 
 

I. Antecedents 
 

En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

UTE MMM, JMP I JPA 
TALLER SAU S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
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II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
UTE MMM, JMP I JPA  ..................................................................................................16 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu com redacció de 
la ITE. 
No obstant, aporta una proposta organitzativa bàsica de la direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. .......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 
 

2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
UTE MMM, JMP I JPA  ...................................................................................................5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica de forma incorrecta la dependència entre 
activitats però defineix el camí crític correctament. 
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CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. .............................................. 5 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma coherent, 
però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el document escrit 
de quines activitats seran les crítiques. 

 
TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no es considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

UTE MMM, JMP I JPA 16 5 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

 TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. i 
TALLER SAU S.L.P.no passaran a la següent fase de valoració, ja que ha obtingut menys de 
20, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts 
dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació.”. 
 
UTE MMM, JMP I JPA ha obtingut un total de .............................................................. 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de......... 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.

20 

12:51:14 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs ubicats a l’Av. Generalitat, 20, esc A i c/ Jacint 
Verdaguer, 25, esc. B de la promoció Valentí Almirall de Vila-seca. Expedient AHC-
2024-00031 LOT 4 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

UTE MMM, JMP I JPA 
TALLER SAU S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 

 
En data 2 de febrer de 2024 es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
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II. Valoracions 

 
Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
 
2.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
UTE MMM, JMP I JPA ....................................................................................................16 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu com redacció de 
la ITE. 
No obstant, aporta una proposta organitzativa bàsica de la direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L............................................... 13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ......................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa. 
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2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. .......................................................................................10 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 
UTE MMM, JMP I JPA 5 PUNTS 
   

UTE MMM, JMP I JPA ....................................................................................................5 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica de forma incorrecta la dependència 
entre activitats però defineix el camí crític correctament. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ................................................5 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 
 

TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................0 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

UTE MMM, JMP I JPA 16 5 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 
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TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

 
 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. i 
TALLER SAU S.L.P.no passaran a la següent fase de valoració, ja que ha obtingut menys de 
20, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts 
dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació.”. 
 
 
TOUS ARQUITECTES S.L.P. ha obtingut un total de ................................................... 22 PUNTS 
UTE MMM, JMP I JPA ha obtingut un total de .............................................................. 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
 
 
 

 
 
 
 
 

El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.20 

12:52:08 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat al c/ Alsamora, 6, bl. 1 de la promoció 
Alsamora-23 de Lleida. Expedient AHC-2024-00031 LOT 5 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

PROJECT ENGINYERIA I ARQUITECTURA LLEIDA, S.L. 
TALLER SAU S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 
JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ 

 
En data 2 de febrer de 2024 es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 2 
 

 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
2.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES ..................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
PROJECT ENGINYERIA I ARQUITECTURA LLEIDA, S.L. .........................................21 PUNTS 

Aquesta empresa ha obtingut la millor puntuació en relació a la resta d’empreses. 
Ha explicat exhaustivament la proposta organitzativa en les fases de redacció de projecte 
executiu, redacció de la ITE i de la Direcció d’Execució de l’obra. 
Les interferències les explica de forma bàsica tan en la redacció (presa de dades) com 
en la Direcció d’Execució de l’Obra. 

 
JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ ...............................................................................16 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva en la redacció de  projecte  i 
de la ITE, i de forma bàsica la proposta organitzativa en la Direcció d’Execució de l’obra. 
Les interferències les explica de forma bàsica tan en la redacció (presa de dades) com 
en la Direcció d’Execució de l’Obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ .....................................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica 
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2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
PROJECT ENGINYERIA I ARQUITECTURA LLEIDA, S.L / JOSEP MARIA NOGUÉ 
ESTRADÉ........................................................................................................................ 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  indicant les activitats i dependències de forma 
coherent però no defineix correctament el camí crític. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L .................................................5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques.  

 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ........................................................................................3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

PROJECT ENGINYERIA I 
ARQUITECTURA LLEIDA S.L. 21 5 26 

JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ 16 5 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 
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JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 11 3 14 

 
 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L.,  TALLER SAU 
S.L.P i JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ no passaran a la següent fase de valoració, ja que ha no 
han assolit els 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la 
puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de 
licitació.”. 
 
PROJECT ENGINYERIA I ARQUITECTURA LLEIDA S.L. ha obtingut un total de ..... 26 PUNTS 
JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ ha obtingut un total de ......................................... 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de ........ 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ha obtingut un total de ................................................ 14 PUNTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 Miquel Àngel 

Jiménez i Rubio 
 

Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.2

3 08:21:06 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs ubicats al C/Tibidabo, 1 i 3; Pg. Calaf, 81, 83 i 85 
de la promoció La Grípia de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 6 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
BERTA PUJOL 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
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tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P...................................................17 PUNTS 

El licitador presenta una proposta que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del  projecte es presenta de forma 
exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a  l’ITE i a l’obra, es descriu de forma 
bàsica. 
Pel que fa a la proposta de les mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb 
inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció 
d’execució de l’obra, es presenta també de forma bàsica. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
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interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P........................................................................................................ 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt adequat, ja que indica les activitats i 
dependències de forma coherent i defineix el camí crític correctament. 

 
BERTA PUJOL ................................................................................................................5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 
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ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P.......................................................5 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt indicant les activitats i dependències de forma 
coherent,  però li manca la definició del camí crític. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. .................................................5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. .................................................................................................3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no les considera. 

 
 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ...................................................................................0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incomplertes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències de 
les diferents fases definides en la licitació. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

BERTA PUJOL  21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES SCP 15 10 25 

ARQUES KASSEM MOLINERO 
ASSOCIATS SLP 17 5 22 

SOM OPEN ENERGY S. L 21 0 21 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 5 
 

 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS S. L 13 5 18 

TALLER SAU S.L.P 15 0 15 

COSTA I CLIMENT SL 12 3 15 

MIZIEN ARQUITECTURA SLP 10 0 10 

 
 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS S.L , TALLER SAU S.L.P., 
COSTA I CLIMENT S.L I MIZIEN ARQUITECTURA S.L.P no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que ha obtingut puntuació inferior a 20 punts,  i tal com preveu el PCAP: “En cas de 
que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació”. 
 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ......................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ha obtingut un total de .................................... 25 PUNTS  
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, SLP ha obtingut un total de 
....................................................................................................................................... 22PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de......... 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P ha obtingut un total de ................................................................ 15 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 15 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ha obtingut un total de ............................................ 10 PUNTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.2

2 13:48:19 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat a l’Av. Madrid, 1, Esc. A de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 7 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 
CULLERE-RENDE, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
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La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L ....................................25 PUNTS 

El licitador presenta de manera exhaustiva i detallada la proposta organitzativa i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
i ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 

 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ..........................23 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de l’ITE. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
detallada, correcta i coherent. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 3 
 

 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 

 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 
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El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

      
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica.    

 
CULLERE-RENDE, S.L. ................................................................................................. 0 PUNTS 

El licitador presenta una proposta no rellevant, l'explicació referent a la ITE, projecte i 
obra no es rellevant ni a l'organització ni a les interferències. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P / KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.L.P / TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ..................................10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí crític correctament.  

 
BERTA PUJOL / ESTUDI CUYAS 38 S.L. / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L / Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ................................................................................. 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 5 
 

 

coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
CULLERE-RENDE, S.L. / MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P.  ......................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incomplertes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no les considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

KAITEK SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 23 10 33 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 
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TALLER ILLA ARQUITECTES, 
S.C.P.  15 10 25 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA 
S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 10 0 10 

CULLERE-RENDE, S.L. 0 0 0 

 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L., COSTA I CLIMENT, S.L., TALLER SAU S.L.P. 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES, OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., MIZIEN 
ARQUITECTURA S.L.P. i CULLERE-RENDE, S.L no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que 
l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació.”. 
 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P ha obtingut un total de ............................. 35 PUNTS 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P ha obtingut un total 
de ............................................................................................................................... 33 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L ha obtingut un total de ................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ha obtingut un total de ............................ 25 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ............................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de 
....................................................................................................................................... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L ha obtingut un total de ............................. 16 PUNTS 
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COSTA I CLIMENT, S.L ha obtingut un total de ...................................................... 15 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P ha obtingut un total de ............................................................. 15 PUNTS  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ....................................... 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L ha obtingut un total de .............................. 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 10 PUNTS 
CULLERE-RENDE, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 0 PUNTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 
 Miquel Àngel 

Jiménez i Rubio 
 

Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 
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0 12:55:35 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat a l’Av. Madrid, 1, Esc. B de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 8 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 
CULLERE-RENDE, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
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La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L.....................................25 PUNTS 

El licitador presenta de manera exhaustiva i detallada la proposta organitzativa i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
i ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 

 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ..........................23 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
detallada, correcta i coherent. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 
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SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 

 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 
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Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

      
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica.    

 
CULLERE-RENDE, S.L. ................................................................................................. 0 PUNTS 

El licitador presenta una proposta no rellevant, l'explicació referent a la ITE, projecte i 
obra no es rellevant ni a l'organització ni a les interferències. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.L.P / . TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.................................10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí crític correctament.  

 
BERTA PUJOL / ESTUDI CUYAS 38 S.L. / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L / Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 
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CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
CULLERE-RENDE, S.L. / MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P............................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incomplertes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no les considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

KAITEK SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 23 10 33 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 
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BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, 
S.C.P.  15 10 25 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA 
S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 10 0 10 

CULLERE-RENDE, S.L. 0 0 0 

 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L., COSTA I CLIMENT, S.L., TALLER SAU S.L.P. 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES, OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., MIZIEN 
ARQUITECTURA S.L.P. i CULLERE-RENDE, S.L no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que 
l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació.”. 
 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P ha obtingut un total de ................................. 35 PUNTS 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P ha obtingut un total 
de .................................................................................................................................. 33 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L ha obtingut un total de ........................................................ 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ....................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ha obtingut un total de ................................ 25 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P ha obtingut un total de ........................................... 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de 
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....................................................................................................................................... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L ha obtingut un total de ............................. 16 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L ha obtingut un total de ...................................................... 15 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P ha obtingut un total de ............................................................. 15 PUNTS  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ....................................... 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L ha obtingut un total de ................................ 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P ha obtingut un total de ......................................... 10 PUNTS 
CULLERE-RENDE, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 0 PUNTS 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat a l’Av. Madrid, 1, Esc. C de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 9 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 
CULLERE-RENDE, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
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quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L.....................................25 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
Les propostes demostren el coneixement dels licitadors en relació amb l’objecte de la 
licitació, i han estat desenvolupades d’acord amb el que es demana al criteri de valoració 
de forma concreta i exhaustiva. 

 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ..........................23 PUNTS 

El  licitador presenta de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de la ITE. Pel que fa a les mesures per reduir interferències 
en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
detallada, correcta i coherent. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
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inquilins. 
 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. ..................................................17 PUNTS 

El licitador presenta una proposta que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del  projecte es presenta de forma 
exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a  l’ITE i a l’obra, es descriu de forma 
bàsica. 
Pel que fa a la proposta de les mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb 
inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció 
d’execució de l’obra, es presenta també de forma bàsica. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
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en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

      
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica.    

 
CULLERE-RENDE, S.L. ................................................................................................. 0 PUNTS 

El licitador presenta una proposta no rellevant, l'explicació referent a la ITE, projecte i 
obra no es rellevant ni a l'organització ni a les interferències. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.L.P / . TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ...............................10 PUNTS 

Els licitadors aporten un diagrama de Gantt exhaustiu. Les propostes han estat 
desenvolupades de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com 
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dependències i defineixen el camí crític correctament.  
 
BERTA PUJOL / ESTUDI CUYAS 38 S.L / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L / Q14 SERVEIS 
D’ARQUITECTURA S.L / ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. ............ 5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
CULLERE-RENDE, S.L. / MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P............................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incompletes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no les considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
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Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

KAITEK SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 23 10 33 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, 
S.C.P.  15 10 25 

ARQUES KASSEM MOLINERO 
ASSOCIATS, S.L.P. 17 5 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA 
S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 10 0 10 

CULLERE-RENDE, S.L. 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 7 
 

 

L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L., COSTA I CLIMENT, S.L., TALLER SAU S.L.P. 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES, OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., MIZIEN 
ARQUITECTURA S.L.P. i CULLERE-RENDE, S.L no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que 
l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació.”. 
 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P ha obtingut un total de ............................. 35 PUNTS 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P ha obtingut un total 
de ............................................................................................................................... 33 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L ha obtingut un total de ................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ha obtingut un total de ............................ 25 PUNTS 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. ha obtingut un total de 
 .................................................................................................................................... 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ............................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de 
....................................................................................................................................... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L ha obtingut un total de ............................. 16 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L ha obtingut un total de ...................................................... 15 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P ha obtingut un total de ............................................................. 15 PUNTS  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ....................................... 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L ha obtingut un total de .............................. 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 10 PUNTS 
CULLERE-RENDE, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 0 PUNTS 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat a l’Av. Madrid, 1, Esc. D de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 10 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 
CULLERE-RENDE, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
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quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L.....................................25 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
Les propostes demostren el coneixement dels licitadors en relació amb l’objecte de la 
licitació, i han estat desenvolupades d’acord amb el que es demana al criteri de valoració 
de forma concreta i exhaustiva. 

 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ..........................23 PUNTS 

El  licitador presenta de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de l’ITE. Pel que fa a les mesures per reduir interferències 
en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
detallada, correcta i coherent. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
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inquilins. 
 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. ..................................................17 PUNTS 

El licitador presenta una proposta que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del  projecte es presenta de forma 
exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a  l’ITE i a l’obra, es descriu de forma 
bàsica. 
Pel que fa a la proposta de les mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb 
inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció 
d’execució de l’obra, es presenta també de forma bàsica. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
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No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

      
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica.    

 
CULLERE-RENDE, S.L. ................................................................................................. 0 PUNTS 

El licitador presenta una proposta no rellevant, l'explicació referent a la ITE, projecte i 
obra no es rellevant ni a l'organització ni a les interferències. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.L.P. /  TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P................................10 PUNTS 

Els licitadors aporten un diagrama de Gantt exhaustiu. Les propostes han estat 
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desenvolupades de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com 
dependències i defineixen el camí crític correctament.  

 
BERTA PUJOL / ESTUDI CUYAS 38 S.L. / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L / Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. / ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P 
..........................................................................................................................................5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
CULLERE-RENDE, S.L. / MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P............................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incompletes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no les considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
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Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

KAITEK SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 23 10 33 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, 
S.C.P.  15 10 25 

ARQUES KASSEM MOLINERO 
ASSOCIATS, S.L.P. 17 5 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA 
S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 10 0 10 

CULLERE-RENDE, S.L. 0 0 0 

 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L., COSTA I CLIMENT, S.L., TALLER SAU S.L.P. 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES, OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., MIZIEN 
ARQUITECTURA S.L.P. i CULLERE-RENDE, S.L no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que 
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l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació.”. 
 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P ha obtingut un total de ............................. 35 PUNTS 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P ha obtingut un total 
de ............................................................................................................................... 33 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L ha obtingut un total de ................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ha obtingut un total de ............................ 25 PUNTS 
ARQUES KASSEM MOLINERO ASSOCIATS, S.L.P. ha obtingut un total de 
 .................................................................................................................................... 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ............................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de 
....................................................................................................................................... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L ha obtingut un total de ............................. 16 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L ha obtingut un total de ...................................................... 15 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P ha obtingut un total de ............................................................. 15 PUNTS  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ....................................... 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L ha obtingut un total de .............................. 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 10 PUNTS 
CULLERE-RENDE, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 0 PUNTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
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Jiménez i Rubio 
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U.O. de Rehabilitació i Millora de 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat a C/ Rioja, 2, Esc. A de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 11 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
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La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L....................................25 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
Les propostes demostren el coneixement dels licitadors en relació amb l’objecte de la 
licitació, i han estat desenvolupades d’acord amb el que es demana al criteri de valoració 
de forma concreta i exhaustiva. 

 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ..........................23 PUNTS 

El  licitador presenta de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de l’ITE. Pel que fa a les mesures per reduir interferències 
en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
detallada, correcta i coherent. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 
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SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 
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MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

      
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica.    

 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.L.P.  /   TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P................................10 PUNTS 

Els licitadors aporten un diagrama de Gantt exhaustiu. Les propostes han estat 
desenvolupades de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com 
dependències i defineixen el camí crític correctament.  

 
BERTA PUJOL  / ESTUDI CUYAS 38 S.L. / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L / Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ................................................................................. 5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 
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JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incompletes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no les considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

KAITEK SERVICIOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 23 10 33 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, 
S.C.P.  15 10 25 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 
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CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA 
S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 10 0 10 

 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L., COSTA I CLIMENT, S.L., TALLER SAU S.L.P. 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES, OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., i MIZIEN 
ARQUITECTURA S.L.P. no passaran a la següent fase de valoració, ja que han obtingut 
menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació 
de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació.”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P ha obtingut un total de ............................. 35 PUNTS 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P ha obtingut un total 
de ............................................................................................................................... 33 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L ha obtingut un total de ................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P ha obtingut un total de ............................ 25 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ............................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de 
....................................................................................................................................... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L ha obtingut un total de ............................. 16 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L ha obtingut un total de ...................................................... 15 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P ha obtingut un total de ............................................................. 15 PUNTS  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ....................................... 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L ha obtingut un total de .............................. 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P ha obtingut un total de ....................................... 10 PUNTS 

 
 
 
 

El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.20 

13:01:07 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat al C/ Rioja, 2, Esc. B de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 12 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 
. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
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La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L.....................................25 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
Les propostes demostren el coneixement dels licitadors en relació amb l’objecte de la 
licitació, i han estat desenvolupades d’acord amb el que es demana al criteri de valoració 
de forma concreta i exhaustiva. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 
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TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra.  
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 

El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 
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El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P...............10 PUNTS 

Els licitadors aporten un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat 
desenvolupada de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com 
dependències i defineix el camí crític correctament. 

 
BERTA PUJOL / ESTUDI CUYAS 38 S.L. / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L / Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ................................................................................. 5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 
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MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incomplertes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades projecte 
i obra, no les considera. 

 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P 25 10 35 

ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P 15 10 25 

SOM OPEN ENERGY, S.L 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

TALLER SAU, S.L.P 15 0 15 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 6 
 

 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA S.L.P 10 0 10 

 
 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS S.L , Q14 SERVEIS 
D’ARQUITECTURA S.L., TALLER SAU S.L.P, COSTA I CLIMENT S.L. JAVIER RAMOS 
ARQUITECTES OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., MIZIEN ARQUITECTURA S.L.P no 
passaran a la següent fase de valoració, ja que ha obtingut puntuació inferior a 20 punts,  i tal 
com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris 
sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de ..................................... 35 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ......................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ha obtingut un total de .................................... 25 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de .............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de......... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ha obtingut un total de .................................. 16 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 15 PUNTS 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ............................................ 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. ha obtingut un total de ................................... 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ha obtingut un total de ............................................ 10 PUNTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del bloc ubicat al C/ Rioja, 2, Esc. C de la promoció Can 
Vilardell de Terrassa. Expedient AHC-2024-00031 LOT 13 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P.  
JAVIER RAMOS ARQUITECTES 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
BERTA PUJOL 

 ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. 
ESTUDI CUYAS 38 S.L. 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. 
COSTA I CLIMENT, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024 es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
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La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. / ESTUDI CUYAS 38 S.L. ...................................25 PUNTS 

Els licitadors presenten de manera exhaustiva i detallada les propostes organitzatives i 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
Les propostes demostren el coneixement dels licitadors en relació amb l’objecte de la 
licitació, i han estat desenvolupades d’acord amb el que es demana al criteri de valoració 
de forma concreta i exhaustiva. 

 
KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION S.L.P. ..........................23 PUNTS 

El licitador presenta de manera exhaustiva i detallada la proposta organitzativa i les 
mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de 
projecte executiu, de redacció de la ITE. Pel que fa a les mesures per reduir interferències 
en fase de direcció d’execució de l’obra la proposta és bàsica. 

 
La proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
detallada, correcta i coherent. 

 
BERTA PUJOL ..............................................................................................................21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
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bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a l’ITE, es descriu de forma bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ...........................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent no 
està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es demana 
al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte executiu, 
de redacció de l’ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ....................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ..............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ........................................................................11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 
 

TALLER SAU S.L.P. ......................................................................................................15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 
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COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................12 PUNTS 

El licitador presenta una  la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 
 

MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ..................................................................................10 PUNTS 
El licitador presenta una  proposta no rellevant doncs és inviable i/o incoherent pels 
següents motius:  l’explicació referent a  la ITE i el Certificat Energètic  es presenta de 
forma no rellevant, l’explicació referent al projecte i de l'obra es presenta exhaustiva i de 
forma correcta. Les interferències es presenten de forma no rellevant. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 7 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma incompleta i de forma bàsica la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma incompleta.    

 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L............................................................................ 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma no rellevant i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma bàsica. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  

 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P./ KAITEK SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.L.P. / TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ................................10 PUNTS 

Els licitadors aporten un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat 
desenvolupada de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com 
dependències i defineix el camí crític correctament. 

 
BERTA PUJOL / ESTUDI CUYAS 38 S.L. / OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. / Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ................................................................................. 5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
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coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ..................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 

 
JAVIER RAMOS ARQUITECTES ................................................................................... 4 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són del tot 
correctes, i la proposta no defineix el camí crític. 

 
COSTA I CLIMENT, S.L. ................................................................................................. 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incomplertes i no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no les considera. 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 
 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P 25 10 35 

KAITEK SERVICIOS TÉCNICOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN S.L.P 23 10 33 
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ESTUDI CUYAS 38, S.L. 25 5 30 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P 15 10 25 

SOM OPEN ENERGY, S.L 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

TALLER SAU, S.L.P 15 0 15 

COSTA I CLIMENT, S.L. 12 3 15 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES 7 4 11 

OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L. 6 5 11 

MIZIEN ARQUITECTURA S.L.P 10 0 10 

 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS S.L , Q14 SERVEIS 
D’ARQUITECTURA S.L., TALLER SAU S.L.P, COSTA I CLIMENT S.L. JAVIER RAMOS 
ARQUITECTES OIKOSVIA ARQUITECTURA S.C.C.L., MIZIEN ARQUITECTURA S.L.P no 
passaran a la següent fase de valoració, ja que ha obtingut puntuació inferior a 20 punts,  i tal 
com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris 
sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de ..................................... 35 PUNTS 
KAITEK SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.L.P ha obtingut un total de 
....................................................................................................................................... 33 PUNTS 
ESTUDI CUYAS 38, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 30 PUNTS 
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ......................................................................... 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. ha obtingut un total de .................................... 25 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de .............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de......... 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ha obtingut un total de .................................. 16 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
COSTA I CLIMENT, S.L. ha obtingut un total de .......................................................... 15 PUNTS 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 7 
 

 

JAVIER RAMOS ARQUITECTES ha obtingut un total de ............................................ 11 PUNTS 
OIKOSVIA ARQUITECTURA, S.C.C.L. ha obtingut un total de ................................... 11 PUNTS 
MIZIEN ARQUITECTURA, S.L.P. ha obtingut un total de ............................................ 10 PUNTS 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs ubicats al C/ Riu Llobregat 6, Esc. C i G, de la 
promoció Camp Clar - Francolí de Tarragona. Expedient AHC-2024-00031 LOT 14 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
UTE MMM, JMP I JPA 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA, S.L. 
JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
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L’oferta de UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número de màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  tal com 
preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
SOM OPEN ENERGY, S.L. .......................................................................................... 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ’ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................. 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 
 

UTE MMM, JMP I JPA ................................................................................................... 16 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu com redacció de 
la ITE. 
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No obstant, aporta una proposta organitzativa bàsica de la direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 
 

JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ. ............................................................................. 16 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva en la redacció de  projecte  i 
de la ITE, i de forma bàsica la proposta organitzativa en la Direcció d’Execució de l’obra. 
Les interferències les explica de forma bàsica tan en la redacció (presa de dades) com 
en la Direcció d’Execució de l’Obra. 

 
TALLER SAU S.L.P........................................................................................................ 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ...................................................................... 11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 
 

JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ..................................................................................... 11 PUNTS 
El licitador presenta la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a  reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica. 
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SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 6 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................    10 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 

 
UTE MMM, JMP I JPA ..................................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica de forma incorrecta la dependència 
entre activitats però defineix el camí crític correctament. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix correctament el camí crític. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ......................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt indicant activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític correctament. 
 

JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ................................................................................. 5 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt indicant les activitats i dependències de forma 
coherent però no defineix correctament el camí crític. 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 3 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 

 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ....................................................................................... 3 PUNTS 
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El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 
 

TALLER SAU S.L.P......................................................................................................... 0 PUNTS                                              
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 
 

III. Conclusions 
 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ 16 5 21 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

UTE MMM, JMP I JPA 16 5 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 11 3 14 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 
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L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L/ . Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA, S.L. / TALLER SAU S.L.P / JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ / 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P.no passaran a la següent fase de valoració, ja que ha 
obtingut menys de 20, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la 
puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de 
licitació.”. 
 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. ha obtingut un total de.............................................. 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ha obtingut un total de .................................................. 22 PUNTS 
JOSEP MARIA NOGUÉ ESTRADÉ ha obtingut un total de .......................................... 21 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
UTE MMM, JMP I JPA ha obtingut un total de ............................................................... 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA, S.L. ha obtingut un total de ................................. 16 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ha obtingut un total de ................................................ 14 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................ 9 PUNTS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El secretari 
 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 
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13:04:35 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs ubicats al C/ Riu Llobregat 8, Esc. A; B i H, de la 
promoció Camp Clar - Francolí de Tarragona. Expedient AHC-2024-00031 LOT 15 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada. 
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L’oferta de UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número de màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  tal com 
preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ........................................................................... 25 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detallada, 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
 
La  proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. .......................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ’ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
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accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 
 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. ...................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P........................................................................................................ 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ...................................................................... 11 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma bàsica i les mesures per a  
reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins de forma incompleta. 

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra. 
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2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ............................................................................10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí critic correctament. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................    10 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix correctament el camí crític. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. ...................................................................................5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA S.L. ......................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt indicant activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític correctament. 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 3 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 
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TALLER SAU S.L.P......................................................................................................... 0 PUNTS                                                                                            
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 

 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA 
S.L. 11 5 16 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

 
 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L / . Q14 
SERVEIS D’ARQUITECTURA, S.L. / TALLER SAU S.L.P i SOFFITTO ARQUITECTURA 
S.L.P.no passaran a la següent fase de valoració, ja que ha obtingut menys de 20, i  tal com 
preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris 
sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació.”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de...................................... 35 PUNTS 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. ha obtingut un total de.............................................. 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ha obtingut un total de .................................................. 22 PUNTS 
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SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
Q14 SERVEIS D’ARQUITECTURA, S.L. ha obtingut un total de ................................. 16 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................ 9 PUNTS 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del Bloc 2, escales 2, 5, 6 i 8, de la promoció Camp Clar – 
Gaià de Tarragona. Expedient AHC-2024-00031 LOT 16 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
L’oferta de UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número de màxim 4 fulls o sigui 8 
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pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  tal com 
preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada ”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ........................................................................... 25 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detallada, 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
 
La  proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. .......................................................................................... 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
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Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. ...................................................................................15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 

Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

TALLER SAU S.L.P........................................................................................................ 15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................13 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa. 

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta  organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra. 
 

2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
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Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ........................................................................... 10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí crític correctament. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................    10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix correctament el camí crític. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. .....................................................................................5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 3 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 

 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................ 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 
 

TALLER SAU S.L.P......................................................................................................... 0 PUNTS                                                                                            
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 
 

III. Conclusions 
 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
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Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

 
L’oferta de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L/ TALLER SAU 
S.L.P i SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. no passaran a la següent fase de valoració, ja que 
ha obtingut menys de 20, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la 
puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de 
licitació.”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de...................................... 35 PUNTS 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. ha obtingut un total de.............................................. 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ha obtingut un total de .................................................. 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................ 9 PUNTS 
 
 
 

 
 
 

 
El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del Bloc 2, escales 2, 3, 4, 5 i 6, de la promoció Camp Clar- 
Sant Magí i Santa Tecla de Tarragona. Expedient AHC-2024-00031 LOT 17 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
 
L’oferta de l’empresa UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número màxim de 4 fulls o 
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sigui 8 pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  
tal com preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
 
2.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. .......................................................................... 25 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detallada, 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
 
La  proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. .......................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta.. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
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la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra.. 

 
TALLER SAU S.L.P. .................................................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 
 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P.................................................................................... 15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta 
les accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció 
de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................13 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 
 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ..................................................................................... 12 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra.  
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa.  

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. .............................................................................. 6PUNTS 

El licitador presenta una proposta  organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra.   
 

2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
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de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ........................................................................... 10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí crític correctament. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................    10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 
 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. .................................................................................... 5 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix correctament el camí crític.. 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. ............................................................................. 3 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................. 0 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
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Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

 
 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., TALLER SAU S.L.P. i 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. no passaran a la següent fase de valoració, ja que han 
obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi 
la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de 
licitació.”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de ..................................... 35 PUNTS 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha obtingut un total de ............................................ 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES S.L.P. ha obtingut un total de ................................................... 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de .............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................  9 PUNTS 
 

 
 
 
 

El secretar 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.2

0 13:08:33 
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88Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del Bloc 2, escales 7 i 8; Bloc 4, escales 9, 10, 11 i 12, de la 
promoció Camp Clar- Sant Magí i Santa Tecla de Tarragona. Expedient AHC-2024-
00031 LOT 18 
 
 

I. Antecedents 
 

En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada 
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L’oferta de l’empresa UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número màxim de 4 fulls o 
sigui 8 pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  
tal com preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
2.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. .......................................................................... 25 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detallada, 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
 
La  proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. .......................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta.. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
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Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. .................................................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 
 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P.................................................................................... 15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta 
les accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció 
de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................13 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 
 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ..................................................................................... 12 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra.  
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa.  

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. .............................................................................. 6PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra.   
 

2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
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Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ........................................................................... 10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí crític correctament. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................    10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 
 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. .................................................................................... 5 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix correctament el camí crític.. 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. ............................................................................. 3 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................. 0 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 

 
III. Conclusions 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
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Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., TALLER  SAU S.L.P. i 
SOFFITO ARQUITECTURA S.L.P. no passaran a la següent fase de valoració, ja que han 
obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi 
la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de 
licitació.”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de ..................................... 35 PUNTS 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha obtingut un total de ............................................ 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES S.L.P. ha obtingut un total de ................................................... 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de .............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................  9 PUNTS 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica del Bloc 4, escales 16, 18 i 19, de la promoció Camp Clar- 
Sant Magí i Santa Tecla de Tarragona. Expedient AHC-2024-00031 LOT 19 
 
 

I. Antecedents 
 

En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

TALLER ILLA ARQUITECTES, S.C.P. 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
SOM OPEN ENERGY, S.L. 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 
CULLERE-RENDE, S.L. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada. 
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L’oferta de l’empresa UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número màxim de 4 fulls o 
sigui 8 pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  
tal com preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

I. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
 
2.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. .......................................................................... 25 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detallada, 
les mesures per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció 
de projecte executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 
 
La  proposta demostra el coneixement del licitador en relació amb l’objecte de la licitació, 
ha estat desenvolupada d’acord amb el que es demana al criteri de valoració de forma 
concreta i exhaustiva. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. .......................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta  que no està suficientment desenvolupada de forma 
detallada en relació amb el que es demana al criteri de valoració. 
 
Pel que fa a la proposta organitzativa, l’explicació del projecte i de l’obra es presenta de 
forma exhaustiva i concreta, però l’explicació referent a la ITE, es descriu de forma 
bàsica. 
 
Pel que fa  a les propostes relacionades amb les interferències durant la gestió de la ITE 
i el projecte es presenten de forma bàsica, mentre que les propostes relacionades amb 
les interferències durant la gestió de l’obra es presenten exhaustives i de forma concreta.. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA................................................................................... 21 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 



 
 

 
 

 
 

RE-1047 Informe Valoració Criteris Judici de Valor v2 de 06/06/2023 – Pàg. 3 
 

 

la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. .................................................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 
 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P.................................................................................... 15 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta 
les accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció 
de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P. .......................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica, doncs encara que és coherent 
no està suficientment desenvolupada de forma detallada en relació amb el que es 
demana al criteri de valoració, en referència a la proposta organitzativa i  les mesures 
per reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins, en fase de redacció de projecte 
executiu, de redacció de la ITE i de direcció d’execució de l’obra. 

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ...............................................13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 
 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ..................................................................................... 12 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra.  
 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa.  
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SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. .............................................................................. 6 PUNTS 
El licitador presenta una proposta organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra.   
 

CULLERE-RENDE, SL .................................................................................................... 0 PUNTS 
El licitador presenta una proposta no rellevant, l'explicació referent a la ITE, projecte i 
obra no es rellevant ni a l'organització ni a les interferències. 

 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític 
 
Valoració:  
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ........................................................................... 10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt exhaustiu. La proposta ha estat desenvolupada 
de forma detallada, correcta, coherent, tant per les activitats com dependències i defineix 
el camí crític correctament. 
 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................    10 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 

 
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P. .......................................................................... 10 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt adequat, ja que indica les activitats i 
dependències de forma coherent i defineix el camí crític correctament. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ............................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 
 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. .................................................................................... 5 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 
 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ................................................................................... 5 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix correctament el camí crític. 
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SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. ............................................................................. 3 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 
 

SOM OPEN ENERGY, S.L. ............................................................................................. 0 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt que no presenta les activitats i dependències 
de les diferents fases definides en la licitació. 

 
 
TALLER SAU S.L.P. ....................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera. 

 
CULLERE-RENDE, SL .................................................................................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  no rellevant, les activitats i dependències son 
incomplertes i no defineix el camí crític. 

 
 

II. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. 25 10 35 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P. 15 10 25 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

SOM OPEN ENERGY, S.L. 21 0 21 

SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 
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TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

CULLERE-RENDE, SL 0 0 0 

 
L’oferta de CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., TALLER SAU S.L.P., 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P.  i CULLERE-RENDE, SL no passaran a la següent fase de 
valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que 
l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà 
exclosa del procediment de licitació.”. 
 
ABAC ARQUITECTURA 1975, S.L.P. ha obtingut un total de ..................................... 35 PUNTS 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha obtingut un total de ............................................ 26 PUNTS 
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.  ha obtingut un total de .................................... 25 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES S.L.P. ha obtingut un total de ................................................... 22 PUNTS 
SOM OPEN ENERGY, S.L. ha obtingut un total de ...................................................... 21 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de .............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ha obtingut un total de........ 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................  9 PUNTS 
CULLERE-RENDE, SL ha obtingut un total de .............................................................  0 PUNTS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs 31, 45 i 46, de la promoció Sant Josep Obrer de 
Reus. Expedient AHC-2024-00031 LOT 20 
 
 

I. Antecedents 
 

En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
UTE MMM, JMP I JPA 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
BERTA PUJOL 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada. 
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L’oferta de l’empresa UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número màxim de 4 fulls o 
sigui 8 pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  
tal com preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA .................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
BERTA PUJOL .............................................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 

 
UTE MMM, JMP I JPA. .................................................................................................. 16 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu com redacció de 
la ITE. No obstant, aporta una proposta organitzativa bàsica de la direcció d’execució 
d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
TALLER SAU S.L.P. ...................................................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
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Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 

 
 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. .............................................. 13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa. 

 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ..................................................................................... 11 PUNTS 

El licitador presenta la proposta organitzativa de la redacció de la ITE i del projecte 
executiu de forma bàsica i de forma no rellevant la direcció d’execució d’obra. Les 
mesures per a reduir interferències en l’edifici habitat amb inquilins es defineixen de 
forma bàsica.  

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra. 

 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. ................................................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta una proposta que no s’adapta ni respon en cap cas al que es demana 
a la licitació. 
 
 

2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític. 
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Valoració:  
 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA / BERTA PUJOL ......................................................... 5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 

 
UTE MMM, JMP I JPA. .................................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica de forma incorrecta la dependència 
entre activitats però defineix el camí crític correctament.  

 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ................................................ 5 PUNTS 

El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 

 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ....................................................................................... 3 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on les activitats i dependències no són correctes, 
i la proposta no defineix el camí crític. 

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 3 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 
 

TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................ 0 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera.  

 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. .................................................................... 0 PUNTS 

El licitador no presenta diagrama de Gantt. 
 

III. Conclusions 
 

 
D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
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Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

UTE MMM, JMP I JPA 16 5 21 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 

TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

JOSEP M. ENRICH I SOLÀ 11 3 14 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

MARSAL ENGINYERS INTEGRALS 
S.L.P. 0 0 0 

 
Les ofertes dels licitadors CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., TALLER 
SAU S.L.P., JOSEP M. ENRICH I SOLÀ, SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. i MARSAL 
ENGINYERS INTEGRALS S.L.P., no passaran a la següent fase de valoració, ja que han 
obtingut menys de 20 punts, i  tal com preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la 
puntuació de 20 punts dels criteris sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de 
licitació.”. 
 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha obtingut un total de ............................................ 26 PUNTS  
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ......................................................................... 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES S.L.P. ha obtingut un total de ................................................... 22 PUNTS 
UTE MMM, JMP I JPA ha obtingut un total de .............................................................. 21 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., ha obtingut un total de ....... 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
JOSEP MARIA ENRICH SOLÀ ha obtingut un total de ................................................. 14 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................... 9 PUNTS 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. ha obtingut un total de ............................... 0 PUNTS 
 
 
 
 
El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.2

0 13:13:30 

+01'00'
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Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la licitació del 
servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, Direcció 
d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Llibre de l’Edifici i diversos Certificats 
d’eficiència energètica (CEE) per les obres de Rehabilitació per a la millora de 
l’eficiència energètica dels blocs  53, 54, 57 i 59, de la promoció Sant Josep Obrer 
de Reus. Expedient AHC-2024-00031 LOT 21 
 
 

I. Antecedents 
 

En data 22 de novembre de 2023, es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la 
licitació per a la contractació del Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i 
salut, Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent , Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent, propostes de projecte per assolir els requeriments exigits i 
el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici executat una vegada finalitzades les obres 
de Rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica als grups d’habitatges relacionats 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons requisits del programa 1 Next 
Generation.- ERRP Habitatges Públics Gestionats per Agència Habitatge de Catalunya, segons 
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
   
El termini per la presentació de les ofertes va finalitzar el dia 5 de desembre de 2023, a les 14:00 
hores i les empreses que es van presentar són: 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
TALLER SAU S.L.P. 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. 
BERTA PUJOL 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS, S.L.P. 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 

 
En data 2 de febrer de 2024, es va obrir el sobre B, relatiu als criteris sotmesos a un judici de 
valor, els quals, tal com preveu el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’aquesta 
licitació, es valoraran d’acord amb els criteris i puntuacions que s’enumeren a l’apartat 8 del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 
 
La documentació dels criteris sotmesos a judici de valor tindrà com a màxim 4 fulls o sigui 8 
pàgines en DIN A4 (Lletra Arial 10). En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada. 
La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada. 
 
L’oferta de l’empresa UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha excedit el número màxim de 4 fulls o 
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sigui 8 pàgines (Lletra Arial 10. En aquesta limitació de pàgines s'inclouen l’índex i la portada), i  
tal com preveu el PCAP: “ La redacció que excedeixi aquest màxim no serà valorada”. 
 
Pel que fa a la proposició tècnica corresponent als criteris dependents d’un judici de valor, les 
ofertes que no obtinguin la puntuació mínima de 20 punts seran considerades d’una qualitat 
tècnica inacceptable i per tant no passaran a la següent fase de valoració.” 
 

II. Valoracions 
 

Segons els criteris i les puntuacions establertes al PCAP s’han valorat les ofertes presentades 
en els següents termes: 
  
1.PROPOSTA ORGANITZATIVA I INTERFERÈNCIES...................................... FINS 25 PUNTS 
Es valorarà la exhaustiva definició d’una proposta organitzativa i mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant en fase de redacció de projecte executiu, 
redacció de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
 
Els licitadors hauran de presentar memòria justificativa de la proposta. 
 
Valoració:  
 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA .................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra. 

 
BERTA PUJOL .............................................................................................................. 21 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa de forma exhaustiva en fase de redacció 
de projecte executiu, redacció de la ITE i direcció d’execució de l’obra. Detalla de forma 
bàsica les mesures i accions per reduir les interferències en els edificis habitats amb 
inquilins. 

 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P.................................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa exhaustiva i detalla de forma concreta 
les accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció 
de la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma no rellevant unes mesures per reduir interferències en 
l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució d’obra.  

 
TALLER SAU S.L.P. ...................................................................................................... 15 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa amb una descripció bàsica en fase ITE i 
Projecte, sent la descripció genèrica en l’obra. Pel que fa a les mesures per reduir 
interferències en l’edifici habitat amb inquilins, tant previ a l’inici de l’obra com durant 
l’execució d’obra la proposta també és bàsica. 
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CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. .............................................. 13 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa incomplerta i no detalla les accions que 
durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de la ITE i 
direcció d’execució d’obra. 
No obstant, aporta de forma exhaustiva i concreta unes mesures per reduir interferències 
en l’edifici habitat amb inquilins tant previ a l’inici de l’obra com durant l’execució de la 
mateixa. 

 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 12 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa bàsica i detalla de forma generalista les 
accions que durà a terme tant en fase de redacció de projecte executiu, com redacció de 
la ITE i direcció d’execució d’obra. 
Així mateix, presenta de forma bàsica unes mesures per reduir interferències en l’edifici 
habitat amb inquilins previ a l’inici de l’obra però de forma no rellevant durant l’execució 
de la mateixa. 

 
SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 6 PUNTS 

El licitador presenta una proposta organitzativa no rellevant, no defineix la proposta 
organitzativa de les fases de redacció de la ITE i del projecte executiu. Les mesures per 
a reduir interferències en els edificis habitats amb inquilins es defineixen de forma 
incompleta i només a nivell de la direcció d’execució d’obra. 

 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. ................................................................... 0 PUNTS 

El licitador presenta una proposta que no s’adapta ni respon en cap cas al que es demana 
a la licitació. 

 
2. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................................. FINS 10 PUNTS 
Es valorarà la correcta relació de dependències entre activitats indicant el camí crític. Diagrama 
de Gantt 
 
Els licitadors hauran de presentar un diagrama de Gantt indicant el camí crític. 
 
Valoració:  
 
TOUS ARQUITECTES, S.L.P. ...................................................................................... 10 PUNTS 

El licitador aporta un diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, i defineix el camí crític correctament, estructurant-lo en dues fases, la primera 
relacionada amb treballs previs i la segona amb la fase de projecte. 

 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA / BERTA PUJOL ......................................................... 5 PUNTS 

Els licitadors presenten un diagrama de Gantt amb una correcta coherència entre les 
diferents activitats i les dependències entre elles, però el camí crític no queda definit de 
forma correcta. 
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SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P...................................................................................... 5 PUNTS 

El licitador presenta un diagrama de Gantt  bàsic doncs encara que és coherent, no està 
suficientment desenvolupat de forma detallada, tot i que indica el camí crític, les 
dependències entre activitats no són correctes. 
 

CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L. ................................................ 5 PUNTS 
El licitador aporta un Diagrama de Gantt on indica activitats i dependències de forma 
coherent, però no defineix el camí crític en el propi diagrama, fent tan sols esment en el 
document escrit de quines activitats seran les crítiques. 
 

SOFFITTO ARQUITECTURA, S.L.P. . ........................................................................... 3 PUNTS 
El licitador presenta un diagrama de Gantt sense definició del camí crític, i amb absència 
d’algunes activitats. 
 

TALLER SAU S.L.P. ........................................................................................................ 0 PUNTS 
El licitador aporta un diagrama de Gantt de l’obra, no de l’encàrrec, presa de dades 
projecte i obra, no es considera.  

 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. .................................................................... 0 PUNTS 

El licitador no presenta diagrama de Gantt. 
 
 

III. Conclusions 
 

D’acord amb les justificacions exposades en l’apartat II d’aquest informe, aquests són els 
resultats de les puntuacions obtingudes: 
 

 

Criteri 1. 
PROPOSTA 
ORGANITZATIVA I 
INTERFERÈNCIES 
(fins a 25 punts) 

Criteri 2 
DIAGRAMA DE 
GANTT (fins a 
10 punts) 

TOTAL 

UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 21 5 26 

BERTA PUJOL 21 5 26 

TOUS ARQUITECTES, S.L.P. 12 10 22 

SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. 15 5 20 

CATALANA DE PROJECTES 
ARQUITECTÒNICS, S.L. 13 5 18 
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TALLER SAU S.L.P. 15 0 15 

SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. 6 3 9 

MARSAL ENGINYERS INTEGRALS 
S.L.P. 0 0 0 

 
Les ofertes de les empreses CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., TALLER 
SAU S.L.P., SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. i MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. 
no passaran a la següent fase de valoració, ja que han obtingut menys de 20 punts, i  tal com 
preveu el PCAP: “En cas de que l’empresa no assoleixi la puntuació de 20 punts dels criteris 
sotmesos a judici de valor, serà exclosa del procediment de licitació.”. 
 
UTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ha obtingut un total de ............................................ 26 PUNTS  
BERTA PUJOL ha obtingut un total de ......................................................................... 26 PUNTS 
TOUS ARQUITECTES S.L.P. ha obtingut un total de ................................................... 22 PUNTS 
SEGUÍ ARQUITECTURA, S.L.P. ha obtingut un total de ............................................. 20 PUNTS 
CATALANA DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS, S.L., ha obtingut un total de ....... 18 PUNTS 
TALLER SAU S.L.P. ha obtingut un total de ................................................................. 15 PUNTS 
SOFFITTO ARQUITECTURA S.L.P. ha obtingut un total de ........................................... 9 PUNTS 
MARSAL ENGINYERS INTEGRALS S.L.P. ha obtingut un total de ............................... 0 PUNTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari 

Miquel Àngel 
Jiménez i Rubio 

 
Responsable Projecte, Obres i 
Accessibilitat 
U.O. de Rehabilitació i Millora de 
l’Habitatge 
Agència de l’Habitatage de 
Catalunya 

 
Signat electrònicament 

 
 

Fecha: 

2024.02.2

0 

13:14:52 

+01'00'



 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓ DE VOT PER VIA ELECTRÒNICA 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ (26 de febrer de 2024)  
Núm. Expedient: AHC-2024-00031 
Objecte del contracte: Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, 
Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent, Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent.  
 
Objecte de la sessió: Aprovació informe valoració dels criteris sotmesos a judici de valor. 
 
La Sra Àngels Guàrdia Torrents, com a membre de la Mesa de Contractació, i d’acord amb el 
procediment de convocatòria, celebració de sessions i adopció d’acords amb l’ús de mitjans 
electrònics previst als articles 17 a 19 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 
MANIFESTO 
 
1. Que he rebut la convocatòria de la sessió mitjançant correu electrònic amb els punt/s de 
l’ordre del dia,  

2. Que expresso el sentit del meu vot, indicant amb una X, si és favorable en la seva totalitat, 
en part, si hi ha alguna consideració en contra o abstenció,  
 

   Favorable tots els punts 
 

   Favorable en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   En contra tots els punts 
 

   En contra en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   Abstenció tots els punts 
 

   Abstenció en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
Observacions o comentaris 
 

 
I perquè així consti, als efectes de manifestar el sentit del meu vot, signo el present document  
 
 

signatura electrònica) 

Àngels Guàrdia i Torrents  

Directora de Serveis Centrals 

Signat electrònicament 

Fecha: 

2024.02.26 

11:28:03 +01'00'



 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓ DE VOT PER VIA ELECTRÒNICA 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ (26 de febrer de 2024)  
Núm. Expedient: AHC-2024-00031 
Objecte del contracte: Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, 
Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent, Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent.  
 
Objecte de la sessió: Aprovació informe valoració dels criteris sotmesos a judici de valor. 
 
La Sra. Joana Martinez Virgili, com a membre de la Mesa de Contractació, i d’acord amb el 
procediment de convocatòria, celebració de sessions i adopció d’acords amb l’ús de mitjans 
electrònics previst als articles 17 a 19 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 
MANIFESTO 
 
1. Que he rebut la convocatòria de la sessió mitjançant correu electrònic amb els punt/s de 
l’ordre del dia,  

2. Que expresso el sentit del meu vot, indicant amb una X, si és favorable en la seva totalitat, 
en part, si hi ha alguna consideració en contra o abstenció,  
 

   Favorable tots els punts 
 

   Favorable en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   En contra tots els punts 
 

   En contra en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   Abstenció tots els punts 
 

   Abstenció en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
Observacions o comentaris 
 

 
I perquè així consti, als efectes de manifestar el sentit del meu vot, signo el present document  
 
 

signatura electrònica) 

Joana Martínez Virgili 

Directora Financera 

Agencia de l’Habitatge de Catalunya 

2024.02.26 

11:28:31 

+01'00'



 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓ DE VOT PER VIA ELECTRÒNICA 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ (26 de febrer de 2024)  
Núm. Expedient: AHC-2024-00031 
Objecte del contracte: Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, 
Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent, Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent.  
 
Objecte de la sessió: Aprovació informe valoració dels criteris sotmesos a judici de valor. 
 
Àngels Montoro Pérez, com a membre de la Mesa de Contractació, i d’acord amb el 
procediment de convocatòria, celebració de sessions i adopció d’acords amb l’ús de mitjans 
electrònics previst als articles 17 a 19 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 
MANIFESTO 
 
1. Que he rebut la convocatòria de la sessió mitjançant correu electrònic amb els punt/s de 
l’ordre del dia,  

2. Que expresso el sentit del meu vot, indicant amb una X, si és favorable en la seva totalitat, 
en part, si hi ha alguna consideració en contra o abstenció,  
 

   Favorable tots els punts 
 

   Favorable en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   En contra tots els punts 
 

   En contra en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   Abstenció tots els punts 
 

   Abstenció en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
Observacions o comentaris 
 

 
I perquè així consti, als efectes de manifestar el sentit del meu vot, signo el present document  
 
 

signatura electrònica) 

Àngels Montoro Pérez 

Responsable suport jurídic 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Signat electrònicament  

 

 

 

Fecha: 

2024.02.26 

11:30:55 +01'00'



 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓ DE VOT PER VIA ELECTRÒNICA 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ (26 de febrer de 2024)  
Núm. Expedient: AHC-2024-00031 
Objecte del contracte: Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, 
Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent, Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent.  
 
Objecte de la sessió: Aprovació informe valoració dels criteris sotmesos a judici de valor. 
 
El Sr JORDI SANUY I AGUILAR, com a membre de la Mesa de Contractació, i d’acord amb el 
procediment de convocatòria, celebració de sessions i adopció d’acords amb l’ús de mitjans 
electrònics previst als articles 17 a 19 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 
MANIFESTO 
 
1. Que he rebut la convocatòria de la sessió mitjançant correu electrònic amb els punt/s de 
l’ordre del dia,  

2. Que expresso el sentit del meu vot, indicant amb una X, si és favorable en la seva totalitat, 
en part, si hi ha alguna consideració en contra o abstenció,  
 

X    Favorable tots els punts 
 

   Favorable en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   En contra tots els punts 
 

   En contra en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   Abstenció tots els punts 
 

   Abstenció en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
Observacions o comentaris 
CAP 

 
I perquè així consti, als efectes de manifestar el sentit del meu vot, signo el present document  
 
 

signatura electrònica) 

Jordi Sanuy Aguilar 
 

Fecha: 

2024.02.26 

11:35:43 +01'00'



 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓ DE VOT PER VIA ELECTRÒNICA 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ (26 de febrer de 2024)  
Núm. Expedient: AHC-2024-00031 
Objecte del contracte: Servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, 
Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, la realització de la 
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) amb la corresponent tramitació de sol·licitud del certificat 
d’aptitud o el numero d’expedient corresponent, Llibre de l’Edifici i el Certificat d’eficiència 
energètica (CEE) de l’edifici existent.  
 
Objecte de la sessió: Aprovació informe valoració dels criteris sotmesos a judici de valor. 
 
El Sr. Germán Simón Ros, com a membre de la Mesa de Contractació, i d’acord amb el 
procediment de convocatòria, celebració de sessions i adopció d’acords amb l’ús de mitjans 
electrònics previst als articles 17 a 19 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 
MANIFESTO 
 
1. Que he rebut la convocatòria de la sessió mitjançant correu electrònic amb els punt/s de 
l’ordre del dia,  

2. Que expresso el sentit del meu vot, indicant amb una X, si és favorable en la seva totalitat, 
en part, si hi ha alguna consideració en contra o abstenció,  
 

   Favorable tots els punts 
 

   Favorable en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   En contra tots els punts 
 

   En contra en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
 

   Abstenció tots els punts 
 

   Abstenció en part (determinar quins punts en la part d’observacions o comentaris) 
 
Observacions o comentaris 
 

 
I perquè així consti, als efectes de manifestar el sentit del meu vot, signo el present document  
 
 

signatura electrònica) 

Germán Simón Ros 

Agencia de l’Habitatge de Catalunya 

Signat electrònicament 

Data: 

2024.02.26 

11:35:35 +01'00'


