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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Títol: Redacció del pla director urbanístic portuari del port esportiu el Balís i assistència tècnica 
en la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva. 
 
Objecte: el que s’indica a les clàusules adjuntes. 
 
Termini: El termini previst d’execució dels treballs és d’onze (11) mesos, amb un còmput final 
acumulat per la tramitació i aprovació del planejament urbanístic de fins a divuit (18) mesos, 
amb possibilitat de prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas que no 
s’hagi assolit l’aprovació definitiva del PDUP dins del termini inicial previst.  
 
Fases de treballs: 
 

- 1ª Fase: Document d’avanç actualitzat del PDUP 
- 2ª Fase: Document per a l’aprovació inicial del PDUP 
- 3ª Fase: Document per a l’aprovació definitiva del PDUP 

 
Pressupost: Cent catorze mil dos-cents dos euros amb quaranta-tres cèntims (114.202,43  €), 
sense IVA. 
 
Pagaments: es preveuen pagaments parcials, en funció de l’assoliment de les fases  
contractades: 

- Fase 1 : Document d’avanç actualitzat del PDUP 18% 
- Fase 2: Document aprovació inicial PDUP  58% 
- Fase 3: Document aprovació definitiva PDUP 24% 

 
 
Esther Blanco i Macià 
Directora de la Zona Portuària Centre 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
 
HE RESOLT: 
Aprovar aquest Plec de  prescripcions tècniques 
 
Annabel Moreno i Nogué 
Directora general P.d. (Resolució TES/3450/2023, de 9 d’octubre -DOGC núm. 9023, de 19.10.2023-) 
 
Signat electrònicament 
 
  
 
 



 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES de la Redacció del pla director urbanístic 
portuari del port esportiu el Balís i assistència tècnica fins a la seva aprovació definitiva 
 
 
Clàusula primera – Objecte i abast dels serveis contractats. 
 
Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris tècnics  
generals que serviran de base per a la contractació i execució de l’expedient. 
 
Concretament, l’objecte d’aquest contracte inclou la redacció dels estudis, informes tècnics, 
jurídics, econòmics, mediambientals i socials, l’organització i redacció del document de 
planejament i tota la documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, i aquella legalment exigida en la normativa urbanística vigent, per 
tal que el Pla director conclogui amb la corresponent aprovació definitiva per part de la 
Comissió de Territori de Catalunya (en endavant, CTC). 
 
El plec es considerarà integrat amb el de clàusules administratives particulars de l’expedient. 
 
Clàusula segona – Antecedents i necessitat del PDUP. 
 
2.1.- Descripció situació actual i antecedents del port esportiu el Balís 
 
Port Balís és un port esportiu que se situa en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres 
(Maresme) i forma part de les infraestructures portuàries que són competència de la 
Generalitat de Catalunya i que gestiona l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat.  
 

 
  
El port esportiu del Balís es va construir en dues fases en virtut de les concessions atorgades 
per Acord de Consell de Ministres de data 5 de maig de 1972, corresponent a la part inicial 
del port (zona traspassada), i per Acord de Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, 
de dates 2 i 3 d’abril de 1990 (zona adscrita ampliada), per a la construcció, ampliació i 
explotació del port esportiu del Balís.  
 



 
 

En data 29 de maig de 2020, Ports de la Generalitat autoritzà al Club Nàutic el Balís la 
unificació d’ambdues concessions, amb vigència fins el 3 de juny de 2022. 
 
Actualment, el conjunt de les instal·lacions portuàries són explotades pel Club Nàutic el Balís 
en virtut d’una autorització provisional, per un termini de quatre (4) anys, que finalitzarà el 4 
de juny de 2026. 
  
La configuració física del port és el resultat de l’ampliació realitzada l’any 1990 sobre el port 
anterior construït inicialment l’any 1972. El dic de Llevant està format per un espigó de traçat 
curvilini de 500 m i una prolongació paral·lela a la costa de 200 m. Recentment s’ha realitzat 
una darrera prolongació de 100 m del dic per protegir el port de l’agitació provocada pel vent 
de Garbí. El contradic està format per dos trams rectes, formant un angle de 135º entre ells, 
de 190 i 270 m. La bocana té una amplada de 75 m i una calat de 4,5 m. L’antic contradic 
configura actualment un dels molls del port actual, on es situen l’escar i l’escola de vela. A la 
zona corresponent a l’antic port trobem un moll central des d’on deriven 5 pantalans “fixos”, 
amb calats de 2,5 a 3,5 m i una longitud total de 375 m. A la zona corresponent a l’ampliació 
del port trobem 4 molls perpendiculars a les vies i 2 molls paral·lels que sumen una longitud 
total de 610 m. D’ells deriven dos pantalans perpendiculars a la línia de costa i dos pantalans 
paral·lels a la mateixa.   
 
Pel que fa als serveis de terra del port, aquests s’agrupen en tres zones:  a) A la banda nord-
est, trobem l’edifici social, que inclou el restaurant del club, espais esportius, la marineria i les 
oficines, i un edifici triangular que agrupa diversos locals de restauració i oci; b) A la zona 
central trobem l’àrea de varada (escar), un taller de reparació i manteniment d’embarcacions 
i l’escola de vela. L’àrea de varada disposa d’un pòrtic elevador de 50 Tn, una grua de 5 Tn i 
màquina elevadora de 3 Tn; c) Al sud-oest trobem, entre l’accés i la petita riera central, un 
edifici comercial i panyols sota la coberta transitable paral·lela del front de ferrocarril. Just al 
costat de l’accés hi ha un edifici que agrupa diversos locals comercials i de restauració també 
amb coberta transitable. Al costat de la petita bocana que dona a la platja de les barques, 
trobem un edifici destinat a usos de reparació i manteniment de vaixells.  
 
El port esportiu del Balís funciona com un únic sistema portuari, degut a la seva configuració 
i explotació única dels elements d’infraestructura, superestructura i equipaments portuaris de 
manera indistinta per al conjunt del port. Concretament, disposa d’una única bocana situada 
en la zona d’ampliació, ja que la bocana del port inicial va quedar integrada dins la zona de 
servei del port conjunt actual. També disposa de dos accessos rodats, un a ponent i un altre 
a llevant, i d’un únic edifici de capitania i de Club Nàutic amb zona de piscina descoberta 
situats en la part de l’àmbit inicial del port.  Com a singularitat, en la zona ampliada del port, 
disposa d’una petita dàrsena segregada i oberta directament al mar a ponent, en el contradic, 
que dona servei a motonàutica i nàutica lleugera. A llevant del port també disposa, dins l’àmbit 
inicial, d’un zona de platja contigua a l’edifici del Club Nàutic i a les vies del ferrocarril, 
destinada a zona de varada en platja. Tot l’àmbit esta afectat per les servituds ferroviàries i de 
carreteres.  
 
Per afrontar una remodelació substancial de la infraestructura portuària del port el Balís que 
garanteixi la millora dels serveis que es presten, l’adequació de l’espai portuari a les activitats 
nàutiques, esportives, comercials i de restauració que es desenvolupen, i el correcte 
funcionament de les diferents zones que comprenen el port Balís, és necessari disposar del 
instrument de planejament urbanístic portuari aprovat que reguli l’ordenació urbanística, els 
usos i els paràmetres urbanístics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la 
màxima potencialitat, tot incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge 
i sostenibilitat, amb adequació també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 
 



 
 

2.2.- Antecedents urbanístics i Acord de la CTC d’inici de tramitació 
 
El 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
va acordar aprovar inicialment el Pla especial (en endavant, PE) del Port Balís de Sant Andreu 
de Llavaneres i sotmetre’l a informació pública i institucional, a efectes de concretar 
urbanísticament el desenvolupament futur d’aquesta infraestructura portuària.  
 
El 30 de març de 2020 va entrar en vigor la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (en endavant, Llei 10/2019), la qual disposa que 
l’ordenació urbanística de la zona de servei portuària s’ha de fer per mitjà de la figura del pla 
director urbanístic portuari (PDUP).  
 
Malgrat el que determina la disposició transitòria segona de l’esmentada Llei 10/2019, quant 
a la possibilitat de mantenir la tramitació de l’ordenació portuària que hagi estat aprovada 
inicialment abans de l’entrada en vigor de la llei, les característiques d’aquest planejament fan 
necessari que la seva tramitació s’emmarqui en la figura de PDUP que preveu la Llei 10/2019. 
 
En data 23 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres acorda deixar sense efecte l’aprovació inicial del Pla especial del port Balís per 
canvi de tramitació de figura urbanística de PE a PDUP.  
 
Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanístic derivat aprovat en relació 
amb l’àmbit del port esportiu del Balís.  
 
Segons l’article 14 de la Llei 10/2019, l’ordenació urbanística de la zona de servei es fa per 
mitjà de la figura del pla director urbanístic que té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. 
 
L’objectiu del pla és l’ordenació urbanística de l’àmbit del port Balís de Sant Andreu de 
Llavaneres, de manera coherent amb les disposicions establertes al Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (en endavant, POUM) de Sant Andreu de Llavaneres, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanismes de Barcelona el 27 de gener del 2011 
i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 20 de setembre de 2012. 
 
El 22 de desembre de 2020, la CTC acorda l’inici del procediment de formulació del PDUP de 
Port Balís en el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, com a instrument de 
planejament urbanístic i portuari contemplat a la nova Llei 10/2019, i encarrega la redacció del 
mateix a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori (actualment Secretaria de Territori, 
Urbanisme i Agenda Urbana), amb la col·laboració de l’administració portuària i amb 
participació de l’ajuntament afectat.   
 
2.3. Objectiu i necessitat del PDUP 
 
L’objectiu general del PDUP és crear el marc urbanístic i territorial que permeti adequar l’espai 
portuari del port esportiu el Balís a les activitats nàutiques, esportives, comercials i de 
restauració que es duen a terme dins del seu àmbit, establint les condicions per al seu 
desenvolupament futur, adequant els usos i paràmetres urbanístics, tot garantint la 
sostenibilitat ambiental, la millora funcional en relació al usos previstos, l’accessibilitat i la 
mobilitat, i la integració funcional i paisatgística amb el seu entorn.  
 
Objectius del pla: 
 

⋅ Delimitar amb precisió la zona de servei i qualificar-la com a sistema general portuari, 



 
 

per tal d’obtenir un funcionament òptim i donar resposta a les demandes de millor 
servei, tot garantint les necessitats futures de funcionament del port esportiu. 

 
⋅ Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i interior, a 

l’edificabilitat i la volumetria i els seus usos, coherentment amb el model territorial i 
l’estructura general i orgànica del municipi. 

 
⋅ Integrar al màxim el port a la ciutat i a la continuïtat del passeig, millorant l’accessibilitat, 

tant rodada com de vianants, així com la possibilitat d’aparcament per als usuaris.  La 
continuïtat del passeig a través del sistema portuari ha de suposar una millora 
considerable de la comunicació per als vianants entre la zona urbana i la portuària. 

 
⋅ Garantir el respecte per l’entorn i el medi ambient, tant de les activitats actuals com de 

les noves proposades. 
 

⋅ Definir una ordenació dels espais flexible, a partir de paràmetres urbanístics màxims i 
mínims, tot garantint la seva correcta funcionalitat i la integració paisatgística de les 
edificacions. 

  
El PDUP s’emmarca dins dels objectius de la Llei 10/2019, d'articulació d'un sistema portuari 
que posi les infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, industrial, 
logística, nàutica esportiva, pesquera, turística i social de Catalunya i vetllar per la sostenibilitat 
ambiental de la infraestructura i de les activitats que s'hi duen a terme, en un context de canvi 
climàtic, així com integrar el port en el seu entorn territorial i vincular-lo a la resta 
d’infraestructures de mobilitat. 
 
Així mateix, el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, dins de la línia estratègica de 
sostenibilitat econòmica del sistema portuari, preveu com a línia d’actuació  desenvolupar els 
instruments de planificació i ordenació de cada port. 
 
2.4. Àmbit d’actuació i antecedents de referència per a la redacció del PDUP 
 
L’àmbit d’actuació del PDUP es determinarà en funció dels objectius del mateix.  
 
Atès que el PDUP, a més d’urbanístic, té especialment un marcat caràcter d’infraestructura i, 
concretament, portuària, té sentit considerar els antecedents de tramitació del PE iniciat 
prèviament a l’aprovació de la Llei 10/2019, atès que pretenia concretar urbanísticament el 
desenvolupament futur d’aquesta infraestructura portuària.  
 
Per tant, la redacció del PDUP del port esportiu del Balís té com a antecedents de referència: 
 
- Projecte de PE del port el Balís, fins a data 2020, promogut per l’Ajuntament de 
Llavaneres, amb tota la informació associada i derivada de la seva tramitació.  
 
- El document d’Avanç del PDUP del Port Balís, que incorpora el document d’objectius i 
propòsits generals (DOPG), així com documentació gràfica i el document inicial estratègic 
(DIE).  
 
Vist que el PDUP s’haurà de sotmetre a l’informe de l’Administració general de l’Estat, en els 
termes establerts  per la legislació en matèria de costes, conseqüentment, també consta com 
a referència: 
 



 
 

- Informe de la direcció general de la Costa i el Mar del Ministeri per la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, emès en data juliol 2023, en base als articles 117.1 de la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes (en endavant, LC) i 227.1 del Reial Decret 876/2014, de 
10 d'octubre pel qual es prova el Reglament General de Costes (en endavant, RGC). Tot allò 
exposat constitueix l'informe de suggeriments i observacions que s'estimen necessaris i 
convenients incorporar al document que s'aprovarà definitivament.  
 
L’equip redactor tindrà en compte aquests treballs i informes per integrar-ne els continguts en 
el PDUP com a part de la proposta, un cop valorada la seva idoneïtat en relació als objectius 
de PDUP. 
 
2.5. Marc legal urbanístic 
 
La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que l’ordenació urbanística de la zona de servei 
dels ports que són competència de la Generalitat de Catalunya es dugui a terme a través d’un 
PDUP. Segons determina el propi article, aquest Pla tindrà una doble naturalesa, urbanística 
i portuària, i es regula, en tot el que no assenyali expressament l’esmentada Llei de Ports, per 
la normativa urbanística.   
 
D’acord amb els articles 17.3.d i 21.6.m de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat 
formular el PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la 
legislació urbanística. En la tramitació del Pla, aquest s'ha de sotmetre a l'informe de 
l'Administració general de l'Estat, en els termes establerts per la legislació en matèria de 
costes, i al tràmit d'avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d'acord amb el 
que estableix la legislació sectorial aplicable. 
 
Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la documentació establerta 
per la legislació urbanística, els documents descrits en l’article 14 L10/2019.  
 
La figura dels plans directors urbanístics està prevista en el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
i per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector 
públic i de la creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (en 
endavant, TRLUC). 
 
D’acord amb l’article 83 del TRLUC, les aprovacions inicial i provisional dels plans directors 
urbanístics corresponen a la Comissió d’urbanisme competent. Una vegada aprovat 
inicialment, el PDUP s’ha de sotmetre a informació pública per un termini d’un (1) mes, 
finalitzat el qual, s’ha de sotmetre, també pel mateix termini, al tràmit dels ens locals 
compresos en l’àmbit territorial respectiu.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública del Pla, s’ha de sol·licitar informe als 
departaments interessats i als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg, a efectes de procedir a l’aprovació definitiva. 
 
L’article 56.1 del TRLUC determina el que correspon establir als plans directors urbanístics 
(en endavant PDU).  En els apartats 2 i 3 de l’article 56, s’estableixen les especificacions i les 
determinacions genèriques que han d’incloure, així com la documentació que han de contenir. 
 
La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del TRLUC, mitjançant la incorporació d’un nou 
precepte (article 157 bis) i els canvis introduïts en l’article 56.6 d’aquest text legal, defineix els 
PDU per a la delimitació i ordenació dels sectors d’interès supramunicipal com a l’instrument 



 
 

de planejament urbanístic adequat per a l’execució d’actuacions d’especial rellevància social, 
econòmica i de característiques singulars que promou l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Clàusula tercera - Comissió tècnica de seguiment 
 
Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs de 
redacció del PDUP, es constituirà una Comissió tècnica de seguiment del PDUP, formada per 
representants de la subdirecció general d’Actuacions Urbanístiques de la direcció general 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del departament de Territori (en endavant, 
DGOTUA); de l’administració portuària i altres que la Comissió pugui decidir. 
 
La direcció i coordinació del Pla recau en la DGOTUA. 
 
Durant el període de tramitació del PDUP l’equip redactor es mantindrà en contacte amb la 
mateixa, recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissió 
establirà el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com el seu 
contingut i els agents que intervindran. 
 
En tot cas, la directora territorial de la Zona Portuària Centre serà la persona que hi participarà  
en nom de l’entitat portuària Ports de la Generalitat.  
 
A les sessions de treball podran assistir altres persones de manera puntual, relacionades amb 
el contingut dels temes a tractar. 
 
La Comissió tècnica de seguiment del PDUP podrà aportar propostes, que l’equip redactor 
haurà de recollir amb les corresponents solucions. L’equip redactor presentarà a la Comissió 
tècnica de seguiment la documentació integrant de cadascuna de les fases a mesura que les 
vagi completant, per tal d’obtenir el vistiplau. L’equip redactor no podrà introduir modificacions 
sobre aquesta documentació presentada a posteriori sense la conformitat de la Comissió 
tècnica de seguiment. 
 
Clàusula quarta- Equip de treball  
 
L’equip de treball serà l’adequat i competent per a la realització de l’objecte del contracte. La 
redacció dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuarà per un equip tècnic 
que proposi el licitador, encapçalat, com a mínim, per una persona amb titulació d’arquitecte 
o d’enginyer/a de camins, canals i ports (o qualsevol altra titulació oficial que pel seu contingut 
resulti idònia per a la correcta execució del contracte) experta en planejament urbanístic, que 
tindrà la consideració de Responsable de la redacció del Pla.  
 
L’equip redactor del PDUP el formaran el licitador i l’equip de treball que aquest proposi. El 
licitador inclourà en la seva oferta la composició de l’equip redactor multidisciplinari i la 
designació de/la Responsable de la redacció del Pla. 
 
L’equip redactor ha d’estar compost per professionals que disposin, com a mínim, de les 
següents titulacions/graus o qualsevol altra titulació oficial que pel seu contingut resulti idònia 
per a la correcta execució del contracte:  
 
- Un/a graduat en arquitectura o titulació homologable especialitzat en urbanisme i en 
gestió urbanística. 
- Un/a graduat en enginyeria de camins, canals i ports, especialitzat/da en 
infraestructures portuàries, xarxes de serveis, mobilitat i traçat. 



 
 

- Un/a graduat  en dret especialista en dret urbanístic, dret ambiental i gestió urbanística. 
- Un/a graduat en ciències ambientals especialitzat en avaluació ambiental de 
documents urbanístics. 
- Un/a graduat en econòmiques especialista en la viabilitat econòmica i financera del 
planejament. 
- Un/a tècnic especialitzat en estudis d’integració paisatgística. 
- Un/a tècnic/a especialista en eficiència energètica, cicle d’aigua i recollida de residus. 
 
Aquestes titulacions exigides resulten les idònies per a la correcta execució del contracte atès 
que es requereix una experiència i coneixements exhaustius en matèria d’urbanisme i 
d’especialistes dels diferents àmbits per la redacció de la documentació que formarà part del 
PDUP. 
 
El personal que en cada fase dels treballs per a la redacció del PDUP haurà de formar part de 
l’equip redactor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 
responsabilitat requerida. Quan es tracti de col·laboracions externes a l’autor, haurà de 
constar la seva acceptació expressa respecte de les esmentades col·laboracions.  
 
L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. L’equip redactor com autor dels documents 
del PDUP es responsabilitza plenament de les solucions plantejades. El document del PDUP 
serà signat com a mínim, per dos tècnics superiors integrants de l’equip redactor: el 
Responsable i el graduat en dret. La resta de membres de l’equip redactor podrà signar, a 
més a més, aquella part dels treballs que hagin realitzat. Cal que el/s la/es autor/es signin el 
document digitalment indicant la professió i el número de col·legiat, sense bloquejar-lo, per tal 
de tramitar electrònicament el document i que la Secretaria de la Comissió d’Urbanisme pugui 
posar el segell digital d’aprovació definitiva. En cas de desenvolupar-se treballs sectorials d’un 
àmbit professional clarament delimitat, es podrà aportar la signatura a l’esmentat document 
per part del membre de l’equip que correspongui. La redacció d’aquests documents hauran 
de ser revisats i rebre el vist-i-plau del/la Responsable de la redacció del Pla. En el supòsit 
que l’adjudicatari sigui una persona jurídica, el seu representant legal també haurà de signar 
el document del Pla, constant-hi també el segell de l’empresa.  
 
El/la Responsable de la redacció del Pla dirigirà l’equip facultatiu i alhora, actuarà com a 
representant d’aquest davant la Comissió tècnica de seguiment del PDUP a tots els efectes. 
El/la Responsable de la redacció del Pla serà responsable del seu equip tècnic i de la 
coordinació amb la resta d’equips tècnics que redactin els estudis de base necessaris en 
qualitat d’assessors. 
 
El canvi de Responsable de la redacció  del Pla, així com d’altres membres de l’equip redactor, 
haurà d’ésser autoritzat amb caràcter previ i per escrit per la Comissió tècnica de seguiment 
del PDUP i requerirà la subrogació per part del/la nou/nova Responsable de tots els 
compromisos assumits pel/la Responsable i l’equip anterior. El canvi no acordat de qualsevol 
membre de l’equip podrà ser causa de rescissió del contracte i generarà responsabilitat de 
l’adjudicatari vers l’administració contractant en relació amb els possible perjudicis que pugui 
causar el canvi, que hauran de ser indemnitzats per l’adjudicatari. 
 
El/la Responsable de la redacció  del Pla elaborarà la proposta del Pla de Treball per a la 
redacció dels documents de planejament, d’acord amb el termini d’execució dels treballs 
contemplat en aquest Plec. 
 
En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 
contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats per 
l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la Secretaria de 



 
 

Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, en els camps de difusió, informació, divulgació o en 
matèria de formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius 
d’interès públic i urbanístic.   
 
Clàusula cinquena - Treballs a realitzar 
 
Consisteix en elaborar els documents necessaris per redactar el planejament urbanístic 
portuari i tota la documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, així com aquella legalment exigida en la normativa urbanística 
vigent, per tal que el PDUP conclogui amb la corresponent aprovació definitiva per part de la 
Comissió de Territori de Catalunya. 
 
En tot cas, el present contracte comporta el compromís de l’adjudicatari de realitzar totes les 
tasques, consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives), per a la redacció i 
tramitació del PDUP del port esportiu el Balís, fins a la seva aprovació definitiva per 
l’organisme competent. 
 
5.1. Pla de treball 
 
L’adjudicatari del contracte, en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la formalització del contracte, haurà de presentar un Pla de treball que haurà 
d’ésser aprovat pel Responsable del contracte i que s’haurà d’ajustar al termini màxim 
establert en aquest Plec. 
 
5.2. Fases i terminis dels treballs 
 
Les tasques es desenvoluparan en tres fases: 
 
Fase 1: Document d’Avanç actualitzat del PDUP 
 
En el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment els documents que integren el 
Document d’avanç del PDUP.  
 
Aquest document incorporarà una revisió i actualització dels documents preexistents amb les 
determinacions derivades dels informes emesos durant la tramitació anterior del planejament 
portuari.  
 
Fase 2: Document per a l’aprovació inicial del PDUP 
 
En el termini màxim de quatre (4) mesos, a comptar des de la finalització de la fase anterior, 
l’adjudicatari lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment els documents que integren el PDUP. 
Aquests documents incorporaran les determinacions derivades del període de consulta i 
participació i d’acord al procediment d’avaluació ambiental.  
 
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació inicial està descrit en les 
prescripcions d’aquest Plec.  
 
Seguiment: El/la Responsable de la redacció del Pla es compromet a mantenir les reunions 
que requereixi la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
 
Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDUP tot el document en format 
digital fàcilment reproduïble (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord 



 
 

les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital en PowerPoint que permeti 
fer la presentació pública dels treballs. 
 
Aquest document serà objecte d’aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme 
corresponent i serà publicat al DOGC per tal de realitzar l’exposició institucional i pública per 
el període de quaranta-cinc (45) dies hàbils. Posteriorment al període d’exposició pública el 
document es sotmetrà a audiència als ajuntaments afectats per el període d’un (1) mes. 
 
Fase 3: Document per a l’aprovació definitiva del PDUP 
 
L’equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document per a l’aprovació definitiva 
del PDUP. La nova documentació haurà de ser lliurada per l’adjudicatari en un termini màxim 
de quatre  (4) mesos, a partir de la finalització del període d’audiència als ajuntament afectats. 
 
Els treballs per a l’aprovació definitiva del PDUP inclouran la redacció de les modificacions i/o 
adaptacions del PDUP fruit del procés de participació institucional i pública; així com l’informe 
de resultats del mateix, que recollirà el retorn del procés, els escrits d’al·legacions i els 
informes dels organismes afectats, presentats durant el termini d’informació pública de 
l’aprovació inicial del PDUP, que seran estudiats i avaluats per l’equip redactor. En el cas que, 
per haver d’introduir modificacions substancials, s’hagués d’anar a una nova aprovació inicial, 
el document adaptat s’entregarà en el mateix termini per tal de continuar la tramitació del 
PDUP tornant de nou a la FASE I. 
 
En el cas que l’acord de l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del PDUP considerés 
que cal introduir modificacions o rectificacions a la documentació que integra el PDUP, ja sigui 
prèvies a l’aprovació definitiva, o prèvies a la publicació, i si la Comissió tècnica de seguiment 
del Pla així ho considera, l’equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document 
del PDUP per a l’aprovació definitiva i la posterior publicació.  
 
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació definitiva està descrit en les 
prescripcions d’aquest Plec. 
 
Seguiment: El/la Responsable de la redacció del Pla es compromet a mantenir les reunions 
que requereixi la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
 
Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDU tot el document en format 
digital fàcilment reproduïble (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord 
les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital en PowerPoint que permeti 
fer la presentació pública dels treballs que inclourà els canvis del document en relació al 
document d’aprovació inicial, amb el resultat de tot el procés, si s’escau. 
 
Aquest Document serà objecte d’aprovació definitiva per part de la Comissió de Territori de 
Catalunya. 
 
5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 
 
Periòdicament, i mentre duri la redacció del document de planejament, el/la Responsable de 
la redacció del Pla està obligat/da a informar detalladament i per escrit a la Comissió tècnica 
de seguiment del PDUP de l’estat de desenvolupament dels treballs en curs.  
 
Als efectes de seguiment i control dels treballs, la Comissió tècnica de seguiment del PDUP 
podrà requerir, quan ho consideri necessari, a l’equip redactor per examinar els treballs, rebre 



 
 

les explicacions que es sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra 
qüestió. 
 
De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissió tècnica de seguiment del 
PDUP, així com els lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes, 
que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la Comissió tècnica de seguiment del 
PDUP, dins dels cinc (5) dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
 
5.4. Aclariments i informació complementària 
 
En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol·licitar tota mena 
d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui 
oportunes a la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
 
La Comissió tècnica de seguiment del PDUP procurarà atendre, en la mesura que sigui 
possible, les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es 
considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció 
dels documents de planejament, donat que és obligació del l’equip redactor desenvolupar-los 
sense més aportacions de la Comissió tècnica de seguiment del PDUP, que les que figuren 
en aquest Plec de prescripcions tècniques. 
 
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest plec per justificar l’omissió 
d’estudis o descripcions que, a judici de la Comissió tècnica de seguiment del Pla, han 
d’integrar el PDUP. 
 
5.5. Detecció de disconformitats 
 
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de la Comissió tècnica de seguiment 
del PDUP, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents 
disconformitats: 
 
- La formulació i redacció dels documents de planejament no es desenvolupa amb el 
personal i els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.  
- L’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i 
aprovat per la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
- Es detecta i es comprova l’incompliment en els documents d’aquest Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
L’administració contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella 
mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per 
dites disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a l’equip 
redactor dels documents de planejament sencer. 
 
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a la persona adjudicatària 
del compliment dels terminis pactats i de les penalitats en què pugui incórrer. 
 
Clàusula Sisena - Contingut i determinació dels treballs  
 
L’adjudicatari resta obligat a elaborar el PDUP amb el contingut i documentació que 
determinen l’article 56 del TRLUC, amb les especificacions aplicables del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com les 
determinacions aplicables contingudes al Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel 



 
 

que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana o normativa que les 
substitueixin. 
 
El contingut i documentació també s’haurà d’ajustar al que determina l’article 14 de la Llei 
10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. En 
concret, l’apartat 5 determina que: 
 

“Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la documentació 
establerta per la legislació urbanística, els documents següents: 

 
a) Els estudis tècnics justificatius, si escau. 
b) La memòria econòmica i social, que ha d'incloure un apartat sobre l'impacte de 

gènere de les actuacions. 
c) El document en què es determini l'ordenació detallada del sòl, amb esment 

especial dels usos admissibles a la zona de servei amb el nivell de detall propi 
d'un pla urbanístic derivat, i també la concreció de les característiques de les obres 
d'urbanització. 

d) El document en què constin les comunicacions terrestres necessàries per a 
assegurar l'accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del 
territori. 

e) L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada, d'acord amb la seva normativa 
reguladora. 

f) L'informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l'avaluació 
ambiental del pla de ports. 

g) La resta de documents que es determinin per reglament”. 
 
Seran a càrrec de l’adjudicatari les adaptacions necessàries derivades de modificacions 
normatives que requereixi l’actualització dels documents ja elaborats, segons la seva 
incidència, en cada fase d’execució del contracte. 
 
6.1. Treballs a realitzar. 
 
L’assistència tècnica inclourà la realització dels treballs que es detallen a continuació:  
 
FASE 1. DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUP 
 
1. DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS  
 
1. Memòria d’informació: 

1.1. Presentació. Oportunitat i iniciativa del pla 
a. Objecte del document 
b. Antecedents 
c. Conveniència i oportunitat 
d. Justificació de l’àmbit del PDUP 
e. Marc legal 
f. Contingut del pla i tramitació 

1.2. Àmbit del PDUP 
a. Encaix territorial 
b. Infraestructures 
c. Evolució històrica 
d. Marc socio-econòmic 



 
 

e. Descripció de l’àmbit 
f. Usos del sòl i preexistències 
g. Diagnosi 

1.3. Planejament vigent 
a. Planejament territorial  
b. Planejament urbanístic  
c. Planejament sectorial 

2. Memòria d’ordenació:  
2.1. Objectius i criteris del PDUP 

a. Objectius generals del PDUP 
b. Criteris pel desenvolupament del PDUP 

2.2. Síntesi d’alternatives considerades 
a. Descripció de les alternatives 
b. Justificació de l’alternativa escollida 

2.3. Descripció de la proposta 
a. Proposta d’ordenació 

3. Documentació gràfica.  
 
2. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC  
  
3. DOCUMENTS ANNEXES  

3.1. Estudi de inundabilitat (elaborat per l’ICGC) 
3.2. Estudi per a la identificació de Riscos Geològics (elaborat per l’ICGC) 
3.3. Diagnosi de la mobilitat i accessibilitat 
3.4. Diagnosi del paisatge 

 
FASE 2. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PDUP 
 
1. MEMÒRIES: 

a. Memòria de la informació 
b. Memòria de l’ordenació 
 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
3. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ. 
 
4. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ. 
 
5. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 
 
6. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
7. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA 
 
8. ESTUDI DE RISCOS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS (elaborat per l’ICGC) 



 
 

 
9. ESTUDI DE INUNDABILITAT (elaborat per l’ICGC) 
 
10. ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
11. Altres estudis necessaris 
 
FASE 3. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PDUP 
 
El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació inicial del PDUP amb la 
incorporació de l’Informe de participació institucional i pública, així com amb les correccions 
i/o modificacions que corresponguin. 
 
L’Informe de participació institucional i pública haurà d’incorporar un resum complet de totes 
les aportacions, informes i al·legacions que el document ha rebut durant el període d’exposició 
pública amb la consegüent valoració tècnica i jurídica, detallant els canvis introduïts al 
document de planejament, si s’escau, integrat en el Document de  retorn del procés. 
 
6.2. Estudis justificatius associats a la redacció del PDUP 
 
A continuació s’indiquen quins són els treballs que l’equip redactor farà relatius a la redacció 
dels estudis complementaris associats a la redacció del PDUP, així com els criteris per dur-
los a terme. 
 
6.2.1. Treballs vinculats amb el procediment d’avaluació ambiental del Pla 
 
Coneguda també com a avaluació ambiental de plans i programes, l’avaluació ambiental 
estratègica del PDUP és un instrument de prevenció ambiental que s'aplica a aquells plans i 
programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Comporta un 
procediment administratiu específic que s'integra en la tramitació pròpia dels diversos plans i 
programes. Es caracteritza pel seu caràcter continuat, estratègic, d’avaluació en cascada i 
integrat. 
 
Té per objecte identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi 
ambiental que puguin derivar-se de l’aplicació del Pla, en funció dels seus objectius i de l’àmbit 
territorial de l’aplicació. Alhora cal que analitzi i tingui en compte la participació de les persones 
interessades, administracions afectades i públic en general durant el procediment d’avaluació 
ambiental del Pla. 
 
En base al marc legal i als treballs a desenvolupar, tenint en compte el Document Ambiental 
Estratègic (DAE) i sense perjudici del que l’òrgan ambiental requereixi en el document d’abast, 
caldrà desenvolupar la documentació pertinent.  
 
Els treballs vinculats al procediment d’avaluació ambiental del PDUP a realitzar consisteixen 
en la redacció de l’estudi ambiental estratègic, en donar suport a la tramitació d’al·legacions i 
en la redacció del document resum de la tramitació ambiental del PDU, d’acord amb objectius 
i criteris ambientals fixats. 
 
Estudi ambiental estratègic (EAE) 
 



 
 

L'estudi ambiental estratègic és el document integrat en el pla o programa en què es formalitza 
l'avaluació ambiental estratègica, duta a terme durant la seva redacció. Aquest document 
també contindrà l’anàlisi dels probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos 
aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, 
l’aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació 
adequada de la petjada de carboni associada al pla, els béns materials, el patrimoni cultural, 
el paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han d’abastar els efectes 
secundaris, acumulatius, sinergètics, a curt, mig i llarg termini, permanents i temporals, 
positius i negatius. 
 
En base a aquest anàlisi, proposarà i avaluarà mesures per a prevenir, reduir i compensar 
qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de l’aplicació del PDUP incloent aquells 
per a mitigar la seva incidència sobre el canvi climàtic i permetre l’adaptació al mateix. Alhora, 
proposarà i avaluarà mesures complementàries per a millorar la inserció ambiental a la matriu 
territorial existent a l’àmbit que resultin coherents amb la proposta del PDUP. 
 
El contingut de l’EAE es correspon a l’establert als articles 70 i 100 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, si bé cal tenir en compte les noves consideracions addicionals a què fan 
referència l'article 21.2 i l'annex 1 de la Llei 6/2009, relatives als aspectes relacionats amb el 
canvi climàtic (evolució de les característiques ambientals de les zones tenint en compte el 
canvi climàtic, incidència en el canvi climàtic i avaluació de la petjada de carboni i les mesures 
per mitigar la incidència del pla o programa sobre el canvi climàtic) i al programa de vigilància 
ambiental per fer el seguiment del pla o programa. 
 
En qualsevol cas, l’estudi ambiental estratègic contindrà els aspectes següents: 
 
- Esmenes recollides al document d’abast (justificació del compliment dels objectius, els 
criteris i les condicions establerts pel document d’abast). 
- Esbós del contingut i objectius principals del Pla. Síntesi del Pla segons la seva 
incidència sobre el territori. 
- Determinació dels requeriments ambientals significatius. Aspectes rellevants de la 
situació del medi ambient. Obligacions jurídiques. Principis, objectius jerarquitzats i criteris 
ambientals que caldrà aplicar i indicadors per a la seva verificació. 
- Descripció i avaluació d’alternatives de model i justificació ambiental de l’alternativa 
escollida. 
- Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa escollida. 
- Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 
- Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals. 
- Identificació i avaluació de les demandes dels recursos (valoració de les necessitats 
d’abastament d’aigua, de subministrament elèctric, de les demandes d’infraestructures). 
- Mesures per a prevenir, reduir i contrarestar els efectes ambientals significatius 
negatius per l’aplicació del pla (avaluació i identificació dels efectes derivats de l’ocupació del 
sòl i dels usos previstos i avaluació i identificació dels efectes derivats de la mobilitat 
generada). 
- Compliment dels objectius ambientals i estratègies de sostenibilitat. 
- Mesures de supervisió i control. Programa de seguiment ambiental. 
- Síntesi de l’estudi. 
 
Document resum 
 
El document resum, juntament amb la proposta final de Pla, l’EAE esmenat, segons escaigui, 
d’acord amb les al·legacions formulades en els tràmits d’informació públic i de consultes i el 



 
 

resultat de la informació pública i de les consultes, forma part de l’expedient d’avaluació 
ambiental estratègica complet que, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013, cal trametre 
a l’òrgan ambiental per tal que pugui formular la declaració ambiental estratègica que posa fi 
al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
El document resum descriu la integració en la proposta final de pla o programa dels aspectes 
ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del 
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 
 
Seguiment i supervisió 
 
Per tal de fer efectiu el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que recau en l’òrgan 
ambiental, establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a l’article 51 de la Llei 21/2013, el 
licitador elaborarà un informe de seguiment sobre el compliment de la declaració ambiental 
estratègica o de l’informe ambiental estratègic, que ha d’incloure un llistat de comprovació de 
les mesures previstes en el programa de vigilància ambiental. 
 
Anàlisi i informe de les al·legacions 
 
Els treballs de suport d’avaluació ambiental inclou fer l’anàlisi i l’informe de les al·legacions i 
dels informes dels organismes amb contingut ambiental. S’haurà de modificar, si escau, 
l’Estudi ambiental estratègic d’acord amb l’informe de les al•legacions i de les consultes 
d’organismes. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació 
definitiva del PDUP. 
 
6.2.2. Treballs de redacció del document d'avaluació de la mobilitat generada del Pla 
 
El PDUP proposa desenvolupaments urbanístics generadors de mobilitat i per tant caldrà 
desenvolupar els treballs previstos al Decret 344/2006. A tal efecte s’estimarà el nombre de 
desplaçaments que generin els diferents àmbits del PDUP en funció de les superfícies, dels 
usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament, segons les ràtios fixades al 
Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
 
Pel que fa a la definició de les xarxes de mobilitat del PDUP, aquesta s’emmarcarà dins de la 
proposta infraestructural del planejament territorial i es definirà de forma coordinada amb les 
previsions d’aquest. Aquestes xarxes hauran d’ajudar a concretar un model de mobilitat 
sostenible a l’àmbit, que alhora doni directrius sobre polítiques d’aparcament i d’altres 
mesures de desincentivació del vehicle privat a l’àmbit per tal d’incorporar-les en el propi 
disseny de les infraestructures viàries. 
 
Els treballs de suport d’avaluació de la mobilitat també inclou fer l’anàlisi i l’informe de les 
al·legacions i dels informes dels organismes amb contingut relatiu a la mobilitat. S’haurà de 
modificar, si escau, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’acord amb l’informe de les 
al·legacions i de les consultes d’organismes. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial 
i definitiva del PDUP. 
 
6.2.3. Treballs de redacció de l’Estudi de viabilitat econòmica i financera del Pla 
 



 
 

La finalitat dels estudis econòmics és verificar la viabilitat econòmica de les propostes 
contingudes en el PDUP, en el sentit d’ajustar i fer coherents les inversions econòmiques 
necessàries amb els recursos econòmics disponibles per tal de garantir la seva execució, tot 
considerant la gestió indirecta del domini públic portuari.  
 
L’estudi de viabilitat econòmica i financera i l’Informe de sostenibilitat econòmica, a més de 
ser obligatoris per raó de la legislació sectorial i urbanística, són de cabdal importància tant 
per a l’elaboració de propostes d’ordenació alternatives com per a l’avaluació de les mateixes 
i la justificació de l’alternativa escollida.  
 
Els documents que es generaran són documents vinculats al planejament i que acompanyaran 
al document urbanístic. Per tant, ha d’existir coherència entre la proposta final urbanística i les 
estratègies econòmiques definides. 
 
Atès el marc legal i la seva naturalesa, els continguts econòmics dels PDUP s’ajusten als 
continguts propis dels informes de sostenibilitat econòmics d’un planejament derivat.  
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial 
del PDUP. 
 
La viabilitat econòmica del PDUP anirà molt lligada a la temporalitat de l’execució de les 
determinacions del mateix. Per tant, l’Equip redactor treballarà per tal d’establir els calendaris 
de desenvolupament. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en un apartat de la memòria general d’aquest PDUP en la 
fase d’elaboració de documents per a la seva aprovació inicial. 
 
6.2.4.  Treballs vinculats amb la integració paisatgística que acompanya el Pla   
 
L’Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) és un document tècnic destinat a considerar 
les conseqüències que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o 
activitats i a esposar els criteris adoptats per a la seva integració (Decret 343/2006, article 19). 
 
El procés d’integració paisatgística de la proposta en el seu entorn ha de ser inherent al procés 
d’elaboració de la mateixa proposta. Per tant, l’objectiu principal dels treballs objecte d’aquest 
plec no és establir mesures correctores sinó demostrar que els criteris d’ordenació i les 
mesures previstes són les més adequades i suficients per garantir una correcta integració de 
les actuacions en el paisatge. Per aquest motiu ha d’existir coherència entre la proposta 
d’actuació i l’EIIP, que es preveu instrumentalitzar al llarg del procés de redacció del pla. 
 
Els treballs han de servir de base perquè l’administració pugui determinar la compatibilitat de 
la proposta d'actuació amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva 
idoneïtat i la seva suficiència des del punt de vista d’integració paisatgística. 
 
Els treballs tenen una orientació eminentment pràctica i han de presentar un caràcter concís i 
alhora complet. S’han de centrar en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge per l’actuació 
proposada, especialment per aquelles accions que poden alterar la composició, l’estètica, la 
dinàmica i els valors. Els treballs han d’incloure també visualitzacions que permetin valorar la 
proposta i el seu impacte (renders, fotomuntatges, conques visuals, etc.) 
 
El contingut dels treballs consisteix amb completar i ajustar l’anàlisi, diagnosi i proposta 
realitzats a la fase anterior d’objectius i propòsits i Avanç. 
 



 
 

Els treballs per a la integració paisatgístic inclou fer l’anàlisi i respondre les al·legacions dels 
informes dels organismes que tinguin relació amb el paisatge. Alhora s’haurà de modificar, si 
escau, el document ressenyat anteriorment, d’acord amb l’informe de les al·legacions i de les 
consultes d’organismes. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació 
definitiva del PDUP. 
 
6.2.5. Estudis complementaris no objecte d’aquest contracte  
 
Estudi de riscos geològics i geotècnics  
 
Aquest estudi s’elaborarà per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) durant la 
fase d’avanç del document del PDUP.  
 
Estudi d’inundabilitat 
 
L’estudi d’inundabilitat de l’àmbit del PDUP s’elaborarà per part de l’ICGC pel que no forma 
part dels estudis justificatius a redactar per l’equip redactor. 
 
Clàusula setena - Presentació dels treballs 
 
Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada amb el grau 
de precisió i qualitat adient perquè el PDUP es pugui tramitar fins a la seva aprovació definitiva. 
 
La documentació gràfica del PDUP s’elaborarà i es lliurarà d’acord amb ORDRE 
TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. 
 
Els documents es lliuraran en format digital. S’entregarà un PDF que inclogui tots els apartats 
del document en un sol fitxer (caràtula, text, annexes, etc). A banda, els formats inclouran els 
documents en el seu format original editable, (docx, xlsx, dgn, shp, gpkg GeoPackage -
intercanvi SIG estàndard, etc.) i un document resum que expliqui l’ordre i l’organització dels 
diferents fitxers. 
 
L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per la DGOTUA. 
 
Cal que el/s la/es autor/es signin el document digitalment indicant la professió i el número de 
col·legiat, sense bloquejar-lo, per tal de tramitar electrònicament el document i que la 
Secretaria de la Comissió pugui posar el segell digital d’aprovació definitiva. 
 
La totalitat dels documents s’hauran de presentar en els idiomes català i castellà. 
 
El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al departament de 
Territori. 
 
Clàusula vuitena - Condicions de cessió de la documentació 
 
L’adjudicatari no podrà utilitzar la informació facilitada per l’administració o obtinguda en la 
realització dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades.  
L’empresa adjudicatària no podrà cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcial, la 
informació objecte d’aquest contracte, sense autorització expressa de l’Administració 



 
 

contractant. Els documents complets de plans urbanístics vigents es poden consultar al 
Registre de planejament del departament de Territori. 
 
El contractista està facultat per a l’obtenció, accés o consulta de tots aquells documents o 
base de dades o informació necessària, útil o complementària, per a la realització del 
contracte. 
 
Els treballs realitzats per l’equip redactor relatius al PDUP que es vagin generant són 
confidencials i no es podran difondre fins l’aprovació definitiva del Pla i la posterior publicació 
al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 
 
Clàusula novena - Acceptació dels treballs 
 
La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part 
de la Comissió tècnica de seguiment del PDU, és condició obligada per tal que el/la 
Responsable de la redacció del Pla pugui desenvolupar d’altres fases de treball que 
depenguin de les primeres.  
 
En qualsevol lliurament parcial, la Comissió tècnica de seguiment del PDUP revisarà la 
documentació corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’equip 
redactor. En particular, en el termini establert, el/la Responsable de la redacció del Pla remetrà 
un exemplar de l’esborrany complet dels documents del PDUP a la Comissió tècnica de 
seguiment, per a la seva revisió; i en funció del seu resultat, la mateixa Comissió indicaran 
al/a Responsable de la redacció del Pla la realització de les correccions i/o modificacions que 
s’hagin de considerar. 
 
Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat 
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redacció dels documents del PDUP, el seu lliurament 
definitiu no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no 
estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament s’ajornaria el període de temps 
transcorregut des del lliurament de l’esborrany. 
 
La persona adjudicatària, un cop acceptat l’encàrrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius 
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest 
s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’administració contractant cap fase del Programa de 
treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 
 
Clàusula desena - Responsable del contracte 
 
La persona responsable del contracte serà el subdirector general d’Actuacions Urbanístiques 
de la DGOTUA del departament de Territori, que assumirà les funcions que es recullen a 
l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, consistents 
en supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions necessàries per assegurar la 
correcta prestació pactada.   
 
Clàusula onzena - Període d’execució del contracte 
 
El termini previst d’execució dels treballs és d’onze (11) mesos, amb un còmput final acumulat 
per la tramitació del planejament urbanístic de fins a divuit (18) mesos, amb possibilitat de 
prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas que no s’hagi assolit 
l’aprovació definitiva del PDUP dins del termini inicial previst.  
 
Clàusula dotzena - Pressupost del contracte i forma de pagament 



 
 

 
El pressupost total del contracte és de Cent catorze mil dos-cents dos euros amb quaranta-
tres cèntims (114.202,43 €), sense IVA.  
 
El pagament d’aquest contracte es farà, prèvia presentació de la factura, de la forma següent: 
 
- En quant al 18% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document d’avanç actualitzat del PDUP (fase 
1). 
- En quant al 58% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit 
d’aprovació inicial del PDUP (fase 2). 
- En quant al 24% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit 
d’aprovació definitiva del PDUP o quan s’aprovi definitivament el PDUP (fase 3).  
  
Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran de càrrec a l’adjudicatari no donant lloc 
a cap increment del preu d’adjudicació, els següents supòsits: 
 
a) Els canvis que calgui realitzar en tota la documentació del PDUP per tal d’incorporar 
les esmenes derivades d’al·legacions i informes sectorials dels diferents organismes.  
b) Les concrecions del PDUP que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol modificació 
normativa que sigui d’obligat compliment. 
c) Els honoraris de tots els tècnics, professionals i facultatius que hagin d’intervenir en el 
procés de redacció en la formulació de tots els documents exigits per la legislació urbanística 
i sectorial que sigui d’aplicació. 
d) Les assegurances socials, les assegurances de vida i responsabilitat civil, les 
substitucions per malaltia i la formació dels tècnics, professionals i facultatius que executen el 
contracte, així com tots els desplaçaments que hagi de realitzar l’equip per a poder atendre 
les reunions i visites necessàries per al correcte desenvolupament del servei.  
 
Clàusula tretzena - Recepció i liquidació 
 
En finalitzar el contracte, es procedirà a la recepció de les prestacions d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 
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