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Clausula 1. ANTECEDENTS

La Planta de Digestio Anaerobia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus
del Valles Oriental esta arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel que es fa necessaria
la seva ampliacié per a poder atendre l'increment de recollida de fraccié organica previst per als
propers anys.

Es per aquest motiu que el Consorci per a la Gestié dels Residus del Vallés Oriental esta impulsant
I'ampliacié de la planta d’acord amb les determinacions de I’Agencia de Residus de Catalunya.

Aquesta ampliacio té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000
t/any de matéria organica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase.

La planta disposa actualment d’una linia de pretractament sec de la fraccié organica de recollida
selectiva dels residus municipals (en endavant FORM). La corrent organica separada a aquesta linia
s’alimenta a una linia de pretractament humit on s’extreuen els impropis lleugers (plastics, fibres,...)
i els impropis pesants (vidres, pedres, sorres,...). La suspensié organica generada s’alimenta a una
etapa de digestié anaerobia, el biogas obtingut es valoritza a motors mentre que el digest obtingut
es deshidrata, composta i finalment es refina obtenint-se compost.

L'ampliacié de la planta comporta la necessitat de realitzar un conjunt d’actuacions en les etapes de
pretractament (sec i humit), digesti6 anaerobia, valoritzaci6 de biogas, deshidratacié i
compostatge/refi de digest aixi com actuacions a sistemes auxiliars de planta.

Com a part de les actuacions a realitzar, es preveu instal-lar un nou sistema de condicionament del
biogas previ a les seves destinacions de valoritzacio.

Aquest Plec defineix les actuacions a realitzar per a subministrar un sistema de condicionament del
biogas, consistent en una etapa de des-humidificacié seguida d’una filtracié amb carbé actiu.

Clausula 2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte inclou I'enginyeria de disseny, el subministrament, transport, descarrega,
muntatge i posada en servei d’un sistema de condicionament de biogas per al Centre Comarcal de
Tractament de Residus del Vallés Oriental.

L'abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que es
requereixin per a I'execucié d’aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec de prescripcions
técniques.

El contracte esta finangat pel pla de recuperacid, transformacio i resiliencia, finangat per la Unid
Europea - Next Generation EU (Objectiu 187, finalitzacié de projectes de suport a I'aplicacié de la
legislacid sobre residus i foment de I’'economia circular en I'empresa).

Clausula 3. DADES BASIQUES DEL PROJECTE

Nom: PLANTA DE DIGESTIO ANAEROBIA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE
COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
Adreca completa: Cami Ral, s/n (08401 Granollers)

Coordenades: 41934'00.0”"N / 2°16’19.5"E

Clausula 4. BASES DE DISSENY

Es necessari realitzar un tractament de neteja del biogas generat als digestors per tal d’eliminar els
contaminats presents al biogas i assegurar el funcionament oOptim evitant el deteriorament per
corrosio dels equips que formaran part del sistema de generacid eléctrica i termica de la Planta.
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a la sortida del

Caracteristiques i composicié del biogas

Unitats Entrada
Cabal nominal Nm3/h 1000
Cabal minim Nm3/h 600
Cabal maxim Nm3/h 1350
Unitats Entrada Sortida
(esperada) | (requerida)
20 (a definir pel
Pressio mbar, g licitador)
30-40 aprox. 20 (a
definir pel
Temperatura oC licitador)
100% Aprox. 50%
(a definir pel
Humitat relativa % licitador)
Unitats Entrada Sortida
Composicié (esperada) | (requerida)
CH4 (%) vol. 65-70 65-70
C02 (%) vol. 30-35 30-35
02 (%) vol. 0-0,5 0-0,5
N2 (%) vol. 0-0,5 0-0,5
H2S ppm 250-1000 <10

Per aix0 el contractista ha de subministrar una linia de tractament de biogas, amb una capacitat
nominal de 1000 Nm3/h. El sistema ha d’estar dissenyat per a un correcte funcionament amb aquest
cabal d’operacié perd ha de ser capag d’operar amb un cabal entre 600 a 1350 Nm3/h.

sistema de

La taula seglent mostra les caracteristiques i composicié del biogas a I’'entrada i a la sortida del
sistema de tractament:

A continuaci6 s’'indiquen a mode orientatiu, les condicions ambientals de I'emplagament:

Unitats
Mitjana anual oC 15
Maxima absoluta oC 40
Temperatura Mitjana delles rra)flmes oC 30
ambient _MEs MES caoros
Mitjana de les minimes
p oC 4
mes més fred
Minima absoluta oC -3
Humitat (mitjana anual) % 76

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU
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4.2. Capacitat i rang d’operacio del sistema de condicionament del Biogas

||
B Next Generation
| atalunya

El sistema de condicionament haura de tractar un cabal entre 600 a 1350 Nm3/h, essent el cabal
nominal de 1.000 Nm3/h

A continuacié s’indiquen les caracteristiques minimes a considerar per al subministrament del
sistema de condicionament de biogas:

MK Generalitat
Y de Catalunya
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Caracteristiques minimes sistema de condicionament de Biogas
Dies d’operacié a I'any 365 Dies/any
Operacié diaria 24 h/dia
Capacitat nominal de tractament del Sistema 1000 Nm3/h
Rang d’operacio6 del sistema 600-1350 Nm3/h
Temperatura Biogas per a disseny 40 oC
Concentracié de H2S per a disseny 1.000 ppm

Nota (*): el biogas assoleix pics puntuals de 1350 ppm de H2S
Clausula 5. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

5.1. Descripci6 basica de les actuacions a realitzar

objecte d’aquest contracte.

(Annex 2 del PPT, Layout Motors_TractBiogas.dwg), del qual esta extreta la imatge segtent:

Els apartats seglients descriuen breument el conjunt d’actuacions previstes als processos que son

S’adjunta com a part de I’Annex 1 d’aquest Plec els diagrames de procés preliminars del sistema de
neteja de biogas. (PID preliminar Tractament Biogas.pdf), un per cada alternativa de sistema
d’assecatge, aixi com un planol d'implantacié preliminar de la zona de gasometre i neteja de biogas
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en la licitacio, per tal d’obtenir un major coneixement de les instal-lacions.
La tecnologia a subministrar pel condicionament del biogas constara de:

e Una primera etapa d’assecatge del biogas, per condensar |'aigua present en el biogas.
e Una etapa de dessulfuracié amb carbd actiu.
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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Durant el periode de presentacié de les ofertes s’anunciara al perfil del contractant, la data i hora
per a la celebracié d’una sola visita conjunta a la planta amb les empreses interessades en participar
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El conjunt s’ha de dissenyar per a assolir la minima pérdua de carrega del biogas possible.

5.1.1. Caracteristiques generals del sistema d’assecat

L'assecat del biogas es fara mitjangant una etapa de refredament del gas, i la posterior separacié de
I'aigua condensada.

S’admetran les seglients alternatives de procés d’assecatge de biogas:

Alternativa 1:
El refredament del biogas per al seu assecatge es fara en dues etapes.

A la primera, el biogas saturat procedent dels digestors (a uns 30-40°C) es pre-refredara en
un bescanviador recuperador de calor, on com a fluid refrigerant es recirculara el biogas ja
assecat i fred (que es pre-escalfara en aquesta etapa), de manera que es recuperara part de
I'energia emprada pel refredament.

e El biogas sec pre-escalfat haura de disposar de les condicions de temperatura i
humitat per a I'adequada operacié del filtre de carbd actiu. Com a referéncia, es
preveu que el biogas s’alimentara als filtres de carbd actiu a uns 20°C i humitat
relativa aprox. Del 50%, valors en tot cas que seran definits pel licitador en base als
requeriments del seu sistema de filtratge.

e El biogas humit pre-refredat es porta a la segona etapa de refredament fins a uns
10°C (valor a definir pel licitador) mitjangant un bescanviador de calor amb aigua
freda com a fluid refrigerant. En aquesta etapa es condensara I'aigua present en el
biogas.

L'aigua del circuit de refredament sera refredada en un chiller, consistent en un grup
de fred utilitzant una equip de refrigeracié (unitat compressora).

El biogas ja refredat, es fara circular a través d’un separador de gotes, on s’acabaran
d’eliminar les particules d'aigua que s’han arrossegat pel biogas.

A sortida del separador de gotes el biogas sec i fred s’escalfara al bescanviador de
calor biogas/biogas anteriorment esmentat.

Alternativa 2:
El refredament del biogas per al seu assecatge es fara en una etapa.

El biogas saturat procedent dels digestors (a una temperatura d’entre 30 - 40°C) es refredara
fins a uns 10°C (valor a definir pel licitador) mitjangant un bescanviador de calor amb aigua
freda com a fluid refrigerant. En aquesta etapa es condensara l'aigua present en el biogas.

L'aigua del circuit de refredament sera refredada en un chiller, consistent en un grup de fred
utilitzant una equip de refrigeracioé (unitat compressora).

El biogas ja refredat, es fara circular a través d’un separador de gotes, on s’acabaran
d’eliminar les particules d'aigua que s’han arrossegat pel biogas.

A sortida del separador de gotes el biogas sec i fred s’enviara a una etapa de reescalfament
per condicionar-lo fins assolir les condicions de temperatura i humitat per a l'adequada
operacié del filtre de carbd actiu. Com a referéncia es preveu condicionar el biogas a una
temperatura d’uns 20°C i humitat relativa aprox. del 50%, valors en tot cas que seran definits
pel licitador en base als requeriments del seu sistema de filtratge.

S’admetran dues solucions per al re-escalfament del biogas. El sistema de pre-escalfament
es realitzara preferentment amb resistencia eléctrica, tot i que s'admetran solucions basades
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en re-escalfament en bescanviador biogas aigua amb aigua calenta glicolada com a fluid per
escalfar. En aquest ultim cas, I'escalfament de l'aigua glicolada a sortida del bescanviador
sera realitzat per tercers.

El sistema de reescalfament incloura sistema de control de temperatura del biogas de sortida,
incloent els mesuradors, valvules i/o bombes necessaris en funcié del sistema escollit pel
licitador.

Es valorara positivament el subministrament de sensor de mesura de la humitat del biogas a la
sortida del sistema d’assecatge, preferentment integrat al analitzador del biogas, que haura
d’incloure d’una sortida de la senyal per a que un tercer la pugui transmetre-la al sistema de control
central.

El condensat generat a I'etapa d’assecatge de biogas s’enviara a un col-lector de condensats (inclos
al subministrament) des d’on es descarregara a la xarxa soterrada de lixiviats de la planta per
gravetat, en un punt situat al costat de la instal-lacié de tractament de biogas (veure Annex 2 PPT,
Layout Motors_TractBiogas.dwg), on es mostra ubicacid de referéncia del sistema de neteja de biogas
i l'arqueta de recollida de lixiviats més propera). La descarrega del col-lector es regulara
automaticament per sensors de nivell i valvula motoritzada. El subministrament incloura un
cabalimetre per a la mesura de cabal de condensats, que haura d’incloure d’una sortida de la senyal
per a que un tercer la pugui transmetre-la al sistema de control central.

5.1.2. Caracteristiques generals del sistema de dessulfuracio

Un cop ja assecat el biogas, es procedira a I'eliminacié dels sulfurs en un filtre amb carb6 actiu i/o
materials absorbents.

El contractista subministrara un filtre amb fons conic, convenientment aillat, i amb un volum minim
de carrega de carbd actiu de 8 m3. Es valoraran positivament les propostes que incrementin aquest
volum, fet que ha de repercutir en un major espaiat de temps entre cicles de substitucié de carbd
actiu.

Es valorara positivament les propostes que prevegin un disseny del filtre que permeti un buidatge
parcial del carbd actiu fent treballar el filtre com a un sistema de “dues cambres”, per minimitzar el
buidat de carbé actiu no esgotat.

S’incloura també canonada de by-pass del filtre de carbé actiu amb valvules manuals, per a permetre
seguir alimentant biogas sec (no dessulfurat) en cas d’indisponiblitat del filtre (per exemple durant
tasques de manteniment o de buidat/emplenat complert del filtre).

Cal indicar que l'etapa de digestié anaerdbia (a subministrar per tercers) inclou un sistema de
reduccié de H.S mitjangant la injeccid de clorur férric o hidroxid férric per disminuir la concentracié
de H3S, pel que a la sortida dels digestors la concentracié esperada de H,S estara en un rang entre
250 ppm a 1.000 ppm d’H,S. En tot cas el disseny del sistema de neteja de biogas considerara una
concentracié d’entrada de 1.000 ppm de H,S i preparat per admetre tot el rang de concentracions
indicat.

Aixi mateix s’incloura en I'abast de subministrament un equip d’injeccié d’oxigen, per assegurar que
s’aconsegueixen en tot moment les condicions de maxima eficiéncia del carbd actiu.

El filtre disposara aixi mateix de varis punts de connexidé per a mesura amb equip portatil (a
subministrar per tercers) de la concentracié d'H.S a l'interior del filtre.

En tot cas el licitador incloura els sensors de mesura addicionals que consideri necessaris per a poder
controlar el funcionament del sistema de neteja de biogas.

El carbd actiu consumit s’haura d’extreure amb carrega directe a big-bag o contenidor de forma
senzilla, mentre que I'omplerta es fara per la part superior del filtre mitjancant “big bags”.
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Forma part de I'abast del contracte el subministrament d'un polispast d’accionament eléctric amb
una capacitat d’elevacié de 500 kg, per a la carrega de big-bags per la part superior del filtre. El
polispast incloura una corretja tensora per poder-la ancorar a terra (punt d’ancoratge a subministrar
per tercers), per prevenir el moviment del polispast en cas de vent.

El contractista ha de subministrar també una plataforma per poder accedir a la part superior del filtre
amb accés mitjancant escala de gat. Tant la escala de gat com la plataforma han de disposar de les
proteccions necessaries per evitar caigudes.

5.1.3. Analitzador de biogas

El contracte inclou el subministrament d’un equip fixe d’analisi de biogas en continu amb mesura de
contingut de CH4, CO2, 02 i H2S, aixi com contingut en humitat. Aquest equip es connectara a dos
punts de mesura, un a entrada del filtre de carbd actiu i un a la sortida del mateix, dels quals
realitzara la mesura sequiencialment.

L'equip d’'analisi de biogas incloura un quadre de control per ubicar a la intempérie amb pantalla
indicadora de mesures i alarmes i amb comunicacio via Profinet.

L'equip disposara de Certificaciéo ATEX i IECEx zona 2.

L’equip incloura sistema de calibracié acreditat segons ISO 10025, sistema automatic de neteja de
la cel-la de H.S, preferentment amb sistema de drenatge automatic.

5.1.4. Sistema eléctric i de control

La planta disposara d’un sistema de control central basat en PLCs de SIEMENS i un SCADA general
mitjangant WinCC de SIEMENS.

Tots els nous subministraments que dins I'abast incorporin el sistema de control dels seus equips
s’han d’adequar als requeriments necessaris perque aquest sistema de control particular es pugui
incorporar al sistema de control central, i passar a formar-ne part per a I'operacid i la supervisio dels
equips subministrats des de la sala de control de la planta.

El conjunt del subministrament del sistema de neteja de biogas estara proveit d’un quadre de
poténcia i maniobra comu per a alimentar eléctricament i controlar tots els elements del sistema de
neteja, amb PLC per a automatitzacié de les maniobres i amb pantalla tactil des d’on es podra
realitzar la supervisidé i maniobra local dels equips aixi com per indicacions d’estats i alarmes i
elements de maniobra. El PLC a subministrar sera de la gamma SIMATIC S7 de SIEMENS, ja que és
el sistema actual de la Planta.

El quadre de poténcia i maniobra es muntara a la intempérie a ubicar al costat del sistema de neteja

El grau de proteccié del quadre a subministrar ha de ser com a minim IP55.

L'alimentacio eléctrica a aquest quadre sera realitzada per tercers. Queda inclosa en |'abast del
contracte el cablejat de poténcia des del quadre als diferents consumidors eléctrics inclosos a I'abast
de subministrament.

D’altra banda, s’ha previst que, des de la sala de control, es pugui fer una supervisié i operacié de
la instal-lacié de neteja de biogas.

Es preveu una connexié per bus entre el PLC a subministrar i el sistema de control central per a
establir la comunicacié per a I'intercanvi de senyals. El sistema de comunicacié amb la xarxa superior
sera del tipus Ethernet i la que comunica amb equips aigles avall sera del tipus Profinet.

Forma part del contracte la programacioé del PLC del contractista per al control i supervisié dels seus
equips. Aixi mateix, el contractista deixara prevista una taula d’intercanvi de senyals per a comunicar
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amb el sistema de control central a efectes que un tercer pugui realitzar la supervisié i maniobra de
la instal-lacié de forma remota.

Queda igualment dins de I'abast del contracte la instal-lacié del cablejat d’instrumentacio i control
fins a les entrades i les sortides del sistema de control dels equips que formen part de I’'abast d’aquest
contracte. La connexié amb la xarxa de comunicacié del sistema de control central sera realitzada
per tercers.

Amb la documentacié d’enginyeria, el contractista incloura:

Una descripcié del funcionament de la instal-laci6 en base a la qual s’ha realitzat la
programacié del sistema de control del seu subministrament.

e Un esquema amb una proposta de pantalla d’'SCADA per a que un tercer la pugui
implementar en el sistema de control central. El contractista incloura també les descripcions
funcionals relacionades amb la pantalla d’'SCADA per a la operacié i supervisidé remota.

La programacioé realitzada ha de ser “oberta” per a que un tercer pugui editar el programa en cas de
requerir-se en un futur. S'admetra que la programacioé sigui “tancada” durant el periode de garantia
dels béns.

La programacio realitzada al PLC i a I'SCADA, es documentara per blocs a la propia programacié de
forma que un tercer pugui entendre facilment la programacié i criteris de programacié utilitzats.

Els textos dels pilots i polsadors, menus i textos dels displays, comentaris a la programacié del PLC
i qualsevol altre text que pugui apareixer i que es requereixi per a treballs d’operacid i manteniment,
estaran escrits en catala o castella.

Els moduls de targetes d’entrades i sortides seran del tipus periféria distribuida SIMATIC ET200SP
HA.

Queden incloses en el subministrament les llicencies per a que el contractista pugui realitzar la
programacié del seu PLC.

5.2. Resum dels treballs a realitzar

Els treballs a desenvolupar consisteixen en el subministrament, transport, descarrega, connexié i
posada en funcionament del sistema de condicionament de biogas.

El contractista ha d’aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que es
requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen explicitament
en aquest document.

El licitador ha de tenir en compte per a la conformacioé de la seva oferta la informacio i dades que es
faciliten en aquest PPT.

El licitador ha de tenir en compte |'abast dels treballs en tota la seva amplitud i considerar que es
realitzen en la modalitat de “clau en ma”.

5.3. Abast dels treballs
El subministrament basic ha d’incloure els seglients equips, sense caracter exhaustiu ni limitant:

- Sistema d’assecat de biogas:
e Un (1) bescanviador biogas/aigua freda glicolada
e Un (1) equip de refrigeracié d’aigua (grup de fred)
e Un (1) sistema de reescalfament del biogas sortint del refredador:
= Alternativa 1: bescanviador biogas/biogas per al pre-refredament del biogas d’entrada i
el reescalfament del biogas a sortida del sistema de refredament
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= Alternativa 2: pre-escalfament amb resisténcia eléctrica, o alternativament pre-
escalfament en bescanviador biogas/aigua glicolada calenta, tots dos amb sistema de
control de temperatura del biogas de sortida
e Un (1) sistema de circulacié d’aigua freda incloent un acumulador d’aigua, una bomba de
circulacié, un indicador de cabal amb una sortida de senyal per a poder transmetre-la al
sistema de control central i una valvula de seguretat
e Un (1) diposit col-lector de condensats amb control de nivell, valvula motoritzada i un
indicador de cabal amb una sortida de senyal per a poder transmetre-la al sistema de control
central. Descarrega per gravetat cap a col-lector soterrat
e Canonades de recollida de condensats
Un (1) separador de gotes

- Un (1) filtre de carb6 actiu amb volum minim de carrega de 8 m3 incloent:
e  Filtre complert incloent brides d’inertitzacié i valvules
e Sistema d’injecci6 d'aire
e By-pass amb valvula manual
e Primera carrega de carbé actiu
e Carbo actiu per un primer canvi de carbd esgotat
e Polipast eléctric amb capacitat de 500 kg per a carrega de big-bags a la part superior del
filtre.
e Plataforma a part superior del filtre de carb6 actiu, amb escala d’accés.
e Punts per a mesura d'H2S a l'interior dels filtres
Punts de mesura per I'equip d’analisi fixe i per I'equip portatil
- Equ d’analisi fixe de biogas en continu ( CH4, CO2, 02, H2S i H20) amb dos punts de mesura
(abans i després del filtre de carbd actiu), amb sortida de senyals per a poder transmetre la
informacio al sistema de control central.
- Canonades de connexid de biogas i aigua dins dels limits de subministrament.
- L’aillament de tots els equips
- Sistema eléctric i de control
- Alimentacio eléctrica i de control, instrumentacid necessaria i sistema de control per a realitzar el
control i la supervisié dels equips i instal-lacions compresos dins els limits d'instal-lacions a
controlar. Estara format sense caracter limitatiu i, entre d'altres que es requereixin, per:
e Tots els instruments i actuadors que es requereixin
e Quadre de poténcia i maniobra local, amb PLC/s per a automatitzacié de les maniobres, entre
d'altres, de la CPU, moduls de comunicacié i moduls d'entrades i sortides. S'hi inclou la
plataforma metal-lica de suport de les columnes del quadre
e Cablejat electric i de control des del quadre de poténcia i maniobra a subministrar i els
diferents consumidors/instruments/actuadors inclosos a I'abast del subministrament
e Llicéncies i/o programari requerits per realitzar la programacié del PLC
e Programacié per al control i la supervisio dels equips i instal-lacions dins dels limits
d'instal-lacions a controlar
e Realitzacié de les taules, o sistema requerit, per a intercanvi de senyals amb sistemes de
control de tercers
e Proves de posada en marxa des del sistema de control propi
- Bastidor/s i/o estructures metal-liques de suport necessaries per a I'equipament
- Mitjans d’elevacié per a descarrega i muntatge
- Circuit de canonades d‘aire comprimit per als diferents consumidors que formen part de I'abast
de subministrament
Posada en servei i proves de la instal-lacié complerta
e Neteja quimica i de sistemes d’aigua, gasos, drenatges, etc
e Prova en fred dels components mecanics i eléctrics, i en especial de les seguretats i llagos de
control
e Arrencada del sistema i marxa en buit
e Timbrat valvules de seguretat
e Proves de funcionament de 24 hores de servei en continu, ininterromput, en carrega total o
parcial de la instal-lacié
e Proves de funcionament de marxa industrial durant dues setmanes completes, amb vigilancia
de personal ensinistrat del Consorci, per a comprovacié de prestacions i rendiments
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L'abast del contracte inclou també:

- Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents actuacions
objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell basic de I'obra
civil associada a aquests treballs.

- Ancoratges per a la fixacié de les maquines, inclosos els complements que siguin necessaris.

- Tots els calculs estatics i dinamics, aixi com tots els detalls per I'execucié de I'obra civil que sera
executada per tercers.

- Planols amb les tolerancies necessaries per als treballs a realitzar per altres i que I'afectin.

- Tots els consumibles i recanvis necessaris per a I'ompliment de circuits i les primeres proves de
posada en marxa i funcionament.

- Tot I'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen
normalment en el subministrament pero que no es llisten per separat.

- La pintura i proteccié contra la corrosié d’acord amb I’especificat a I'apartat 6.1.26.1.2 del PPT.

- Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en |'apartat anterior, per al periode de garantia.

- Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del document
de Pla de control de qualitat del subministrament.

- Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.

- Gestio dels residus generats durant el muntatge del subministrament.

- Realitzacié d’inspeccions, legalitzacions, certificacions i permisos amb I'0rgan competent que
siguin necessaris realitzar, aixi com qualsevol altre projecte o tramitacié que pugui ser requerida
per deixar la planta en correcte funcionament.

- Formacié del personal de planta.

- Adgquiririinstal-lar, al seu carrec, els rétols amb la informacid i logotips que li assenyali el Consorci,
o l'assisténcia técnica, que sén, com a minim els seglents:

e Un adhesiu que s’ha de col-locar a I'equip en un lloc visible i lo més net possible. S’han de
subministrar també dos adhesius més de recanvi.

e Una placa provisional i una placa definitiva que s’han d’ubicar en recepcié en un lloc visible
per a les visites.

Les caracteristiques i disseny d’aquests tres elements que es troben al Manual basic

d'identificacié visual corporativa de Next Generation (gencat.cat)

En ambdos casos, en la linia inferior de logos cal afegir el de I’ARC, d’acord a aquesta composicio:
harmonitzacions ARC Next generation (gencat.cat).

5.4. Limits de bateria del contracte
Els limits de bateria del contracte, son els seglients:
- Obra civil:

El subministrament, muntatge, posada en servei i manteniment dels equips que conformen el
sistema de condicionament de biogas no inclou I'obra civil.

El contractista d'obra civil procedira a subministrar i instal-lar la llosa de formigd. Aquest punt
sera el limit de bateria del contracte.

Aquesta llosa estara construida segons requeriment i els planols lliurats pel contractista del
present subministrament.

- Sistema eléctric i de control:

El contractista subministrara i instal-lara un quadre de control i proteccid a la mateixa plataforma
(skid) del sistema de condicionament de biogas.

Els limits de bateria per la part eléctrica i de control sén:

- Borns de poténcia a quadre de poténcia i maniobra per a I'alimentacié eléctrica
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- Borns de connexi6é de posada a terra del quadre d'eléctric
- Borns de posada a terra de cables d'alimentacié d’altres quadres locals de maniobra (si

- Connectors de comunicacié amb la xarxa de comunicacié del sistema de control central
- Comunicacions/Conservacié dades de funcionament i dependéncia d’un sistema de control
- Canonades de biogas a I'entrada i a la sortida del sistema de condicionament de biogas.
Els limits de bateria per la part de les canonades de biogas sén:
- Brida d’entrada al sistema d’assecat (segons definit a Annex 1 del PPT PID preliminar
Tractament Biogas).

- Brida de sortida del filtre de carbd actiu (segons definit a Annex 1 del PPT PID preliminar
Tractament Biogas).

- Canonades dels condensats de la unitat d’assecat de biogas del sistema de condicionament de
Els limits de bateria per la part de les canonades de condensat és la valvula de descarrega de

condensats per a descarrega per gravetat a la xarxa de lixiviats de la Planta.

- Canonades del circuit d’aigua freda per al refredament del biogas. No hi ha limit de bateria, el
subministrament és complert

- Canonades del circuit d’aigua calenta per al reescalfament del biogas (només alternativa amb
reescalfament de biogas amb aigua glicolada calenta). No hi ha limit de bateria, el
subministrament és complert

Clausula 6. CARACTERfSTIQUES TECNIQUES DELS EQUIPS I DE LES INSTAL-LACIONS

6.1. Requeriments generals

En els apartats seglients s'indiquen els requeriments generals que hauran de complir les instal-lacions

El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislacioé vigent.

A mode de resum, en els apartats segiients s'indiquen els requeriments basics que hauran de complir
les seglients instal-lacions:

e Disposicions de seguretat
e Protecci6 contra la corrosio

6.1.1 Disposicions de seguretat

La maquinaria prevista en projecte haura de complir amb la normativa especifica relativa a seguretat
en maquines en particular amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de maig de 2006, relativa a les maquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refosa), de
manera que les maquines instal-lades comptaran amb el preceptiu marcat CE i declaracié CE de
conformitat el contingut de les quals s'indica a I'Annex II, part I, seccid A de la Directiva 2006/42/CE.

Quan les maquines siguin objecte d'altres disposicions que apliquin directives comunitaries que es
refereixin a altres aspectes i disposin la col-locacié del marcatge CE, aquest marcatge assenyalara
que les maquines compleixen també el que disposen aquestes disposicions.

En cas que la maquinaria prevista en projecte no sigui fabricada dins del Territori de la Comunitat
Europea, aquesta haura de comptar amb una certificacié, declaracié i/o garantia del fabricant de la
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maquina o del seu representant, en la qual s'indiqui que aquesta compleix les disposicions de la
Directiva ja esmentada o la normativa equivalent al vostre pais i/o comunitat d'origen, especialment
quant als requisits essencials de seguretat i de salut i requisits minims de qualitat exigibles; sempre
que aquesta normativa equivalent, en general, contingui requisits de rigorositat semblants o
superiors.

Amb caracter general es compliran els aspectes seglients:

Els motors, les transmissions, les corretges i en general totes les parts accessibles mobils de les
maquines han d'estar degudament protegides, de manera que no presenti perill per al treballador.

Els resguards o elements de proteccié que s'hagin de retirar amb certa freqiiencia per a tasques de
manteniment es dimensionaran amb un pes i dimensions que faci que pugui ser manipulat per un
sol operari de manera senzilla.

- Els engranatges al descobert, amb moviment mecanic o accionats a ma, estaran protegits
amb cobertes completes, que sense necessitat d'aixecar-les permeten greixar-los, i
s'adoptaran analegs mitjans de proteccié per a les transmissions per cargols sense fi,
cremalleres i cadenes.

- Tota la maquinaria eléctrica, haura de disposar de “presa de terra” i dels dispositius de
seguretat contra descarregues, aixi com dels curtcircuits necessaris i/o indicats pel
“Reglament electrotécnic de Baixa Tensid”.

- Les maquines rotatives s'ancoraran mitjangant disposicié contra les vibracions, com ara tacs
de cautxu, plataformes de cautxt o qualsevol altre material amortidor.

S'instal-laran baranes a totes les plataformes o passarel-les que quedin per sobre d'l metre de la
superficie de la solera.

La superficie de totes les passarel-les i plataformes de treball tindran acabats antilliscants.
6.1.2 Proteccié contra la corrosio
Es tindran en compte les consideracions seglients per a la definicié del sistema de pintura a aplicar:

En el cas que les estructures, escales, plataformes i baranes es preveuran en acer al carboni pintat,
la pintura aplicada haura de complir com a minim amb:

e Un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,

e Una classe d’exposicié C4 alta, segons UNE-EN ISO 12944,

En el cas de la resta d’elements pintats en equips hauran de complir com a minim amb:
e Un grau de durabilitat mitja (B) de 5 anys fins a 15 anys,
e Una classe d’exposicid mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944,

Les estructures metal-liques, mecanismes, i altres elements que ho requereixin, es lliuraran a l'obra
amb les capes de pintura ja aplicades. A l'obra es realitzaran retocs de pintura als possibles
deterioraments soferts durant el muntatge, aplicant les capes segons les recomanacions del fabricant
per a la reparacié. Cada capa de pintura haura de ser d'un color diferent per facilitar-ne la
identificacid.

El licitador ha de justificar, amb un certificat del fabricant de les pintures triades, que amb les capes
i els gruixos que s’apliquin es compleixen els requeriments de grau de durabilitat per a la classe
d’exposicid indicada.

Finangat per Pla de Recuperacié, A | ] AT i
la Unié Europea %ﬁ B AR Transformacié R M Next Generation Generalitat
NextGenerationEU W i Resiliencia felm c B Catalunya Y de Catalunya

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
capgalera.

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL




DOCUMENT ORGAN . REFERENCIA
Plec de clausules CONTRACTACIO | NOUS PROJECTES G122-000049-2024

) o ] B ] ’ SIGNATURES
8ﬁgg§?gm§i;$;[§'iga°'°- 180d9666-3c51-409¢-a050-45107100728d | T3 N/A MARIA AYATS LLORENS (Cap d'Enginyeria i Energia), 12/03/2024 13:26:39

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2575940 2.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assisténcia técnica al Consorci), 13/03/2024 10:21:47
Data d'impressi6: 25/03/2024 09:44:34 - T
Pagina 15 de 30

Consorci

perala

Gestio dels Residus
del Valiés

Grentl Pagina 15 de 30

El color d'acabat sera el RAL indicat pel Consorci durant el desenvolupament del contracte.

La proposta d’altres colors RAL haura de ser acceptada pel/la responsable del contracte pel Consorci.

Per mesurar gruixos de pel-licula seca de les capes de pintura s’utilitzara la norma UNE-EN ISO 2808
i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es fara servir un mesurador
d’espessors.

Per comprovar I'adheréncia de les capes de pintura es fara d’acord amb la norma la norma UNE-ENE
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb
ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicacié de les normes, i cintes
d'adheréncia normalitzats. El resultat de la prova s’incloura a l'acta final de muntatge.

6.2 Sistema eléctric

En els apartats seglients s'indiquen els requeriments generals que hauran de complir les instal-lacions
i equipaments.

El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislacié vigent.
6.2.1 Instal-lacions eléctriques

De forma general les conduccions eléctriques es realitzaran amb safates de reixeta sense tapa,
galvanitzades en calent amb recobriment minim de 55 micres.

Quan s'utilitzin tubs seran metal-lics d'acer al carboni fabricats per extrusié i sense soldadura, amb
mesures i gruixos de tub segons DIN 2440, galvanitzats en calent per l'interior i per I'exterior del tub
segons UNE EN 10240, recobriment minim de 55 micres. La mida minima de tub a utilitzar sera DN
20 (3/4 "). Les corbes s'han de fer amb tub i es mantindra I'estanquitat en tot el recorregut. Les
abragadores per a fixacid dels tubs seran metal-liques d'acer galvanitzat en calent

Els cables per a les alimentacions de poténcia, quan el recorregut es realitzi totalment o parcialment
a l'aire, sobre safates o tubs, seran cables de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV.

Els quadres o armaris eléctrics seran metal-lics en xapa electrozincada de 2 mm.de gruix, amb
revestiment de pintura endurida amb resina epoxi.

El contractista definira els recorreguts de les conduccions eléctriques entre el quadre eléctric i els
consumidors eléctrics i altres instruments o equipament del subministrament. No s'admetran
recorreguts de conduccions electriques que discorrin directament per sobre del paviment, en aquest
cas hauran de preveure's recorreguts soterrats.

Tots els sensors, cables, caixes, motors, etc. estaran degudament identificats en concordanga amb
els esquemes eléctrics i de control. El tipus d’etiqueta d’identificacié i la fixacidé es definiran durant el
desenvolupament del projecte.

6.2.2 Motors eléctrics

Els motors seran de rotor en curtcircuit, trifasics amb alimentacié a 400 V, 50 Hz, i estaran bobinats
a 400/690 V i connectats en triangle.

Tots els motors hauran de ser amb aillaments de classe F, pero els seus escalfaments hauran d'estar
limitats als corresponents a la classe B.

El grau de proteccidé per als motors sera IP-55.

Els motors hauran de complir amb el nivell de rendiment IE3.
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Els criteris de disseny per aplicar als circuits de maniobra dels motors seran els seglents:

Els motors de poténcia nominal inferior a 7 kW utilitzaran preferentment arrencada directa. Per a
potencies iguals o superiors disposaran d'arrencador estatic amb bypass, i si el motor esta proveit
amb variador de freqiéncia, per al control de la velocitat, I'arrencada s'efectuara per mitja del seu
variador. Al circuit de poténcia del variador s'intercalara un contactor per a tall general de

La tensid dels circuits de comandament i senyalitzacié de tots els arrencadors sera de 230 Vca. Cada
circuit de maniobra disposara de proteccid individual amb interruptor magnetotérmic

Els motors seran totalment tancats, auto ventilats amb reixeta de proteccié del ventilador metal-lica.
El rotor i I'estator hauran d'estar protegits mitjancant una impregnacié especial anticorrosiva.

Els motors de poténcia igual o superior a 18,5 kW incorporaran resisténcies de calefaccié que es
connectaran i desconnectaran automaticament en aturar i arrencar el motor.

Els motors de poténcia igual o superior a 18,5 kW, i tots els motors amb variador de frequéncia
hauran d'incloure tres termistors PTC, un per fase, connectats en série i previstos per donar una
alarma per alta temperatura a debanats a 125 °C (max. temperatura permissible per a la classe B

Les connexions corresponents als dispositius de control, deteccié o calefaccié disposaran d'una caixa
de borns diferent de la utilitzada per als cables d'alimentacié al motor.

6.2.3 Armari eléctric i de control

Estara proveit d'il-luminacié i presa de corrent interior, calefaccié amb funcionament amb termostat
i ventilacido amb filtres o aire condicionat segons necessitats. Si pel lloc d'ubicacié és recomanable
s'hauran de pressuritzar interiorment amb aire net. Disposara d'una safata porta-planols i un joc
d'esquemes eléctrics en la darrera versio.

A la zona superior de I'armari s'hi instal-lara una placa de plastic laminat negre, amb lletres gravades
en blanc amb el tag i la descripcié del quadre. Estaran proveits d'una placa marcada de forma
duradora i disposada en un lloc visible i llegible amb la informacié requerida per a conjunts electric
a la norma UNE-EN 61439.

L'armari i I'aparellatge es dimensionaran per a una Icc de 50 kA.

L'alimentacio per a la connexié de poténcia es realitzara a 400 Vca ( 3F+T) 0 400/230 Vca (3F+N+T),
50 Hz, segons necessitats.

En el disseny es tindra en compte que el régim de neutre de BT als quadres locals sera el TT. Tots
els consumidors disposaran de proteccié diferencial.

L'aparellatge sera de marques de reconegut prestigi i s'haura d'estandarditzar amb la resta de
'aparellatge de la planta.

A I'escomesa disposaran d'un interruptor o seccionador en carrega de tall omnipolar, analitzador de
xarxes amb bus de comunicacié amb el sistema de control i proteccié contra tensions.

Al frontal de les portes dels quadres es disposaran les senyalitzacions lluminoses de I'estat de marxa,
atur i alarmes/”disparos” del circuit de maniobra

6.2. Requeriments particulars
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6.2.1. Sistema d’assecat de biogas
El subministrament del sistema d’assecat comprendra els equips enumerats a la clausula 5.1.1.

Totes les peces del sistema en contacte amb el gas o condensat seran d’acer inoxidable minim AISI
304. En tot cas es valoraran positivament les propostes que considerin com a material el AISI 316Ti

El sistema es dissenyara per no superar els 85 dB.

L'aigua de refrigeracio tindra una quantitat de glicol optima que asseguri que no es congeli I'aigua i
que proporcioni un correcte bescanvi de calor.

El sistema d’assecat incloura els indicadors i llagos de control necessaris per assegurar el seu correcte
funcionament. Almenys, s’inclouran indicadors de temperatura a la sortida de biogas i al circuit
d’aigua amb glicol, aixi com indicadors de nivell al dip0sit col-lector de condensats.

També incloura els controls necessaris, amb un control de temperatura de la sortida aixi com els
enclavaments necessaris com a mesura de proteccié dels equips. Addicionalment, s’afegiran les
valvules de seguretat necessaries. Es valorara positivament que el subministrament inclogui la
mesura de la humitat del biogas de sortida.

S’instal-lara un bastidor com a base per a suport del conjunt. El bastidor estara format per bigues
d’acer galvanitzat i incloura totes les canonades de connexid per al refrigerador de gasos i grups de

Tots els components aniran aillats per a no perdre la temperatura del sistema. L'aillant sera apte per
a la instal-lacié exterior considerant una temperatura ambient fins a -5°C i sera desmuntable a les

6.2.2. Sistema de desulfuracié de biogas
El sistema de desulfuracié incloura un filtre de carbd actiu, tant el filtre com tots els elements en
contacte amb el biogas seran construits en acer inoxidable, minim AISI 304. En tot cas es valoraran

positivament les propostes que considerin com a material el AISI 316Ti o AISI 316L.

El sistema de neteja incloura varies connexions per mesura de H2S dins el filtre per a controlar el
contingut de H2S en el sistema.

El filtre sera de fons conic i incloura brida/es per a la inertitzacié de I'equip amb valvules de bola.
S’incloura també canonada de by-pass del filtre de carbd actiu amb valvules manuals (a entrada i
El filtre es podra operar de forma manual mitjangant dues valvules de papallona, una a I’entrada i
I'altre a la sortida dels filtres.

Queda inclos dins del contracte el carbd actiu necessari per al primer emplenament de I'equip, aixi
com el carb6 actiu necessari per al primer canvi de reblert esgotat. L'equip s'omplira amb big-bags

preferentment des de la part superior mentre que el buidatge es fara a big-bags per la part inferior.

El filtre disposara de punts d’ancoratge per a les ases d’elevacié del big-bag, per a poder subjectar
el big-bag durant les operacions de buidat del filtre.

El filtre estara aillat per evitar difusié de calor i preparat per a instal-lar-lo a I'exterior. Aquest
aillament es podra extreure per al manteniment a les obertures.

Es subministrara i s’instal-lara també una plataforma amb una escala d’accés per a poder accedir a
la part superior del filtre, ambdds elements amb les proteccions necessaries per evitar caigudes.
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Totes les canonades i brides del conjunt seran d’acer inoxidable, minim AISI 304. En tot cas es
valoraran positivament les propostes que considerin com a material el AISI 316Ti o AISI 316L.

Clausula 7. SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

Els treballs de manteniment preventiu durant el periode de garantia seran realitzats pel Consorci,
d’acord amb els procediments establerts als Manuals d'Operacié i Manteniment preparats pel
contractista. Pels treballs de manteniment s’utilitzaran els recanvis i consumibles indicats pel
contractista.

Durant el desenvolupament del contracte s’acordara amb el contractista, si s’escau, la forma de
seguiment del manteniment preventiu per mantenir I'0ptim estat dels equips, pel que, si el
contractista ho consideri necessari, el Consorci li aportara les ordres de treball realitzades en el
periode que es determini.

Clausula 8. GARANTIES

El contractista ha de garantir els seglients aspectes:

1) Garantia mecanica de substitucid o reparacié de 1 any o aquella oferta pel contractista i
acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricacié i de muntatge,
a comptar a partir de I'acceptacié definitiva.

2) Garanties de procés a establir pel licitador, d'acord amb el que s'indica a I'Annex 2 del PCAP.

3) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior a
cinc anys.

Clausula 9. TERMINI DE LLIURAMENT

A continuacio es desglossen els diferents terminis d’execucié del contracte, tots ells comptadors a
partir de la data de signatura del contracte:

1) En el termini de quatre (4) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria basica associada al
subministrament que es detalla a I’'Annex 3 del PCAP.

Un cop rebuda la documentacié i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Técnica del
Consorci i pel Consorci, es formalitzara |'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria
basica. Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable
del contracte del Consorci i, si s’escau l'interventor/a.

2) En el termini de cinc (5) mesos, comptats a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de disposar dels equips objecte del contracte per a poder-los
subministrar.

El contractista ha d’'emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici del muntatge dels equips s’endarrereixi
més enlla dels 5 mesos, el contractista seguira mantenint emmagatzemats els equips a les
seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del Consorci de la data d’entrega dels
mateixos.

En cas que es produeix l'endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista
podra facturar una part del contracte en els termes que regula el PCAP.

La recepci6 del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta. Aquesta
la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del consorci i, si s’escau l'interventor/a.
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3) En el termini d’'un mes des de la recepcié a planta dels equips, el muntatge ha d’estar

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge. Aquesta la signara el
contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del Consorci i
l'interventor/a.

4) La posada en marxa de la instal-lacié de neteja de biogas no es podra iniciar fins que es
compleixin les dues condicions seguents:
a. Fins que no es pugui alimentar eléctricament el quadre de poténcia i maniobra.
Aquesta tasca d’alimentacid eléctrica sera realitzada per tercers.
b. Fins que no es disposi d’'un volum minim de biogas de 600 Nm3/h .

Amb la planificacié actual esta previst que aquesta posada en marxa es realitzi durant la
primera quinzena de juny de 2025. Aquesta data és orientativa i en cap cas vinculant al

Un cop iniciada la posada en marxa, el contractista disposara d’'un maxim de 2 setmanes per
a la realitzacié de la posada en marxa en buit i en carrega dels equips. Superada aquesta
Ultima es realitzaran les proves de comprovacio de garanties.

En cas que per causes alienes al contractista, l'inici de la posada en marxa en buit
s’endarrereixi més enlla de la data indicada anteriorment, les 2 setmanes seran comptadores
a partir de l'inici de les tasques, a la data indicada pel Consorci.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucié indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista es podran aplicar les penalitzacions indicades en el PCAP.

Clausula 10. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS
10.1. Obligacions de caracter general

Els treballs s’engloben en I'ambit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per
aix0, el contractista haura d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la
planificacié general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través
de I'Assisténcia Técnica del Consorci.

El contractista esta obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentacié que
forma part del contracte.

No obstant aix0, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informacié
complementaria que afecti a la clarificacio de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-
la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci.

10.2. Embalatge, transport i descarrega a planta
Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP.

Abans de I'enviament a la planta, el contractista sol-licitara una autoritzacié escrita al Consorci. No
s'enviara cap material i equip abans de comptar amb I'autoritzacié escrita del Consorci. En cas que
hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les
instal-lacions del contractista.

El Consorci posara a disposicio del contractista una zona d'aplec de materials i equips a l'interior de
les seves instal-lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m de la Planta, ubicacié
on es trobara també material d’altres contractistes.
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El contractista haura d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de pérdua, robatori o

deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es fara responsable d’ells.

Perque els materials i equips es considerin lliurats en planta sera necessari que el Consorci hagi
signat la llista d'enviament en la qual figurara una relacié de tots els materials i equips enviats.

Els materials i equips es rebran en planta de manera que siguin facilment identificables d'acord a la
llista d'enviament.

L'embalatge sera I'adequat perqué els materials i equips no pateixin cap deteriorament en les tasques
de manipulacid, descarrega i emmagatzematge en planta.

Sera responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descarrega.

10.3. Campament d’obra

El conjunt de casetes d'obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del
CCTRVO, en l'espai que actualment aparquen una part dels camions de SAVOSA, i que es mostra a

la imatge segient.

Area prevista per
casetes Consorci i
campament obra
contractistes

La superficie disponible en aquesta area és molt limitada, s’ha reservat un espai per als diferents
contractistes.

Es per aix0 que s’ha previst que els contractistes electromecanics (inclos el contractista adjudicatari
d’aquesta licitacié), comparteixin un area amb una superficie en planta d’'uns 108 m2 composada per
un total de 14 moduls de casetes d'obra de 6,2x2.5x2.5 m repartits en dues plantes (7 moduls per
planta)
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A planta baixa d’aquest espai s’ubicara un menjador (2 moduls, que permeten espai per a 12
persones simultaniament), un modul de dutxes d’homes amb 3 moduls de vestidors diafans amb WC
associats i un minim de 62 armariets, i 1 modul vestidor/WC dutxes per a dones amb un minim de
14 armariets). A continuacié s’inclou una distribucié preliminar prevista de la planta baixa.

A la primera planta els 7 moduls els ocuparien les oficines d’obra per a un maxim de 14 llocs de
treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculi i femeni), area de magatzem per taquilles/EPIs i dues
sales de reunions. L'accés a la primera planta es preveu amb porta d’accés comu a la que s’accedeix
mitjancant escales. A continuacié s’inclou una distribucié preliminar prevista de la primera planta.

No s’ha reservat cap espai d'oficines per al contractista. En cas que el necessiti, el contractista
s’encarregara al seu cost (i despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos.

L'area reservada al campament d’obra disposara de serveis d’electricitat, aigua potable, xarxa de
sanejament i veu/dades.

10.4. Muntatge a Planta

Els treballs inclouen el muntatge de tots els materials i equips que integren I'abast dels treballs, de
manera que es garanteixi una correcta operacié del mateix.
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El contractista es responsabilitzara del muntatge de tots els materials i equips que integren el
contracte, de la ma d'obra especialitzada i no especialitzada necessaria per al treball esmentat, aixi
com de la supervisio de I'execucié del mateix.

El muntatge a la planta es desenvolupara d'acord amb la planificacid, normes i seguretats establertes
per la legislacié vigent.

10.5. Procediments de treball

10.5.1. Procediments
El contractista descriura en la documentacié d'enginyeria els procediments de treball, descarrega en
planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al Consorci
i a I'Assisténcia Técnica del Consorci per a la seva revisio i conformitat.

10.5.2. Cap del servei
Durant tots els treballs en planta fins a la recepcié del subministrament, hi haura un técnic
responsable que actuara com a cap del servei per part del contractista i que dependra de I’ encarregat

10.5.3. Documentacio a Planta

El contractista mantindra permanentment a la Planta tota la documentacié técnica, permisos i
procediments en relacié amb els seus treballs.

10.5.4. Interrupcio dels treballs

L'Assisténcia Tecnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si
es detecta qualsevol desviacié no autoritzada en els treballs o alguna incidéncia en seguretat.

10.6. Control de qualitat

El contractista ha de disposar d’un pla de supervisio i de control de qualitat, amb tots els controls de
qualitat que es duran a terme durant la realitzacié dels treballs, aixi com els mitjans requerits per a
aquests controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Aquest ha d’incloure el programa de
punts d'inspeccié (PPI), els procediments i normatives associats.

Amb independéncia de tot aix0, I’Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran sol-licitar
els seus propis controls de qualitat amb I'abast i extensié que consideri oportuns.

El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips utilitzats.

10.7. Finalitzacié del muntatge

La finalitzacié del muntatge es formalitza mitjancant la complementacio dels llistats de revisié de
Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per |'Assisténcia Técnica del Consorci i el
Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspeccié a realitzar sobre els treballs.

Per a l'ompliment dels llistats de revisié de final de muntatge es procedira d'acord amb els
procediments de supervisid i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista.

Si en la supervisid i control de qualitat es descobris algun defecte, el contractista sera responsable

de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte.
Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se.

Finangat per
la Unié Europea %ﬁ
NextGenerationEU

Pla de Recuperacid,

MK Generalitat
W iResiliéncia e B Catalunya Y de Catalunya




DOCUMENT
Plec de clausules

ORGAN ) REFERENCIA
CONTRACTACIO | NOUS PROJECTES G122-000049-2024

Codi Segur de Verificaci6: 18bd9666-3c51-409c-a95b-4510f109728d
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2575940
Data d'impressi6: 25/03/2024 09:44:34

Pagina 23 de 30

SIGNATURES
1.- ANA MARIA AYATS LLORENS (Cap d'Enginyeria i Energia), 12/03/2024 13:26:39
2.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assisténcia tecnica al Consorci), 13/03/2024 10:21:47

Consorci
perala
Gestio dels Residus
del Valiés

Oriental

carrega.

servei.

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
capgalera.

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

GOBIERNO

A L :
De EsARA Transformacié g B Next Generation

Pagina 23 de 30

A la finalitzacié del muntatge el contractista presentara al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del
Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactoria el muntatge
i que aquest esta preparat per a la realitzacié de les proves en buit.

Les proves de comprovaciéo d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent Acta
de finalitzacié de muntatge entre el contractista, el/la responsable del contracte del Consorci,
I’Assisténcia Técnica del Consorci i el/la interventor/a.

En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un termini a acordar conjuntament amb el Consorci, en tot cas no superior
a 30 dies naturals des rebre la comunicacié per part del Consorci i/o |I'Assisténcia Técnica.

10.8. Posada en marxa i proves de funcionament

El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i proves
de comprovacié de garanties incloent el primer ompliment d'olis i greixos i altres fungibles i
consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a l'inici de la posada en marxa en

Per iniciar la posada en marxa i proves de funcionament, el contractista haura presentat previament
la documentacié amb les instruccions per realitzar aquestes activitats. Aixi, abans de la finalitzacid
del muntatge el contractista de lliurar el manual amb el procediment de les proves a realitzar i la
planificacié de les mateixes. que incloura el seglent:

- Organitzacié de les proves amb personal propi.

- Manual amb el procediment per a la realitzacié de les proves.

- Programa i periodicitat de la presa de dades i mostres.

- Plantilles o taules per a la presa de dades durant les proves.

- Presa de dades durant les proves.

- Mesures dels parametres garantits.

- Tolerancia de mesures i d'instruments.

- Métodes de presa de dades i analisi dels mateixos per a tots els parametres garantits. Incloura
inclusivament els calculs a partir de les dades obtingudes.

La direccio i supervisio dels assajos de posada en marxa i proves de comprovacié de garanties, forma
part de l'abast del contractista. Per aix0 el contractista haura de desplagar a obra personal de
supervisié amb formacid suficient per realitzar els assajos, en nombre adequat i a jornada completa.

El Consorci aportara els recursos humans d’operacié de la planta per a la posada en marxa.

El contractista planificara les proves a continuacié descrites en base a la planificacié de posada en

Posada en marxa en buit

Un cop signada l'acta de finalitzacié de muntatge de la totalitat del subministrament, el contractista
procedira a realitzar la posada en marxa en buit de I'equipament, periode en el que es verifiquen i
proven individualment els elements de la instal-lacid (elements mecanics, hidraulics, eléctrics,
instrumentacid, control, enclavaments de seguretat,...).

La finalitzacié de la posada en marxa en buit es formalitza amb la verificacid i acceptacié per
I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci de la documentacié entregada pel contractista (llistats
de revisié de posada en marxa en buit amb les resultats de totes les verificacions realitzades).

Posada en marxa en carrega

Superada la verificacid de la posada en marxa en buit, es realitzara la posada en marxa en carrega
o en calent, pel que s’hauran de complir els seglients requisits:
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e Haver finalitzat la posada en marxa en buit.

e El contractista haura d'haver presentat davant de I'Autoritat Competent tots els projectes de
legalitzacid de les instal-lacions objecte del seu subministrament que ho requereixin.

e Funcionament correcte dels equips i abséncia de risc per a les persones.

e Abseéncia de possibilitat de fallades repetitives als equips.

e Existéncia en estat operatiu de la resta de les instal-lacions i equips necessaris per a la posada
en marxa en carrega.

o Disponibilitat de serveis.

o Disponibilitat en magatzem dels recanvis critics.

S’entén per posada en marxa en carrega el conjunt de proves i verificacions per assegurar el
funcionament correcte del subministrament en carrega, és a dir, alimentant amb biogas el sistema
de condicionament i fent treballar el procés a les condicions nominals.

El contractista, en aquesta fase, haura de resoldre els problemes detectats en operacié fins a posar
en régim els processos, rebre i tractar les quantitats contractuals de les diferents arees de procés,
disposant d'un termini maxim per a la realitzacié dels treballs associats a aquest periode, des de la
finalitzacié del muntatge, indicat a la clausula 9.

Un cop el contractista consideri que la instal-lacié ha assolit un funcionament a regim en continu i en
condicions nominals, i per tant consideri que la instal-lacié esta llesta per a l'inici de les proves de
comprovacié de rendiments, es procedira a la verificacid i acceptacié de la documentacié aportada
pel contractista per part de I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci. En cas de verificacid
positiva, es comunicara al Contractista la data per a I'inici de les proves de garantia.

Proves de comprovacié de garanties

Suposen el conjunt de proves i verificacions que té com a objecte comprovar que el subministrament
compleixi les prestacions, rendiments i garanties especificades en el Contracte. Arribant al régim
estable del Centre amb la quantitat d'entrades previstes contractualment, es procedira a I'ajust del
procés en les condicions de contracte i del plec de condicions (“make good”), i la realitzacié
subsegiient de les proves de garantia. Aixi mateix, es comprovaran aquells parametres d'operacio
que sense estar inclosos en la garantia esmentada es considerin imprescindibles per procedir a la
signatura de I'Acta de finalitzacié de posada en marxa i proves.

Les proves de comprovacio de garanties seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
El compliment de les garanties técniques sol-licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada en
marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta.

Aquesta acta de la finalitzacié de la posada en marxa i proves sera signada pel contractista, el/la
responsable del contracte del Consorci i I’assisténcia tecnica del Consorci i, si s’escau I'Interventor/a.

Qualsevol defecte detectat durant la posada en marxa o durant les proves haura de ser corregit per
el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no aprovades
hauran de repetir-se a carrec del contractista.

En cas d’incompliment d’alguna de les garanties técniques es procedira d’acord amb l|'establert al

10.9. Recepcio6 dels béns

En el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura de l'acta de finalitzacié de posada en

marxa i proves, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built” .
Amb I'entrega d’aquesta documentacié i havent-se realitzat la formacié del personal de planta es

procedira a la recepcié definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzara
mitjangant una acta.
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Aquesta acta de recepcid definitiva, sera signada pel contractista i el/la responsable del contracte del
Consorci, I’Assisténcia técnica del Consorci i el/la interventor/a.

El periode de garantia s’iniciara amb la formalitzacié d’aquesta acta de recepcié definitiva.

10.10.Legalitzacions i permisos

Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tramits administratius per a la legalitzacid
dels mateixos, requisit indispensable per a la formalitzacié de |'acta de recepcid definitiva. Si es
requereixen projectes de legalitzacié, aquests seran tramitats en el Departament d'Industria de
Catalunya.

A més, el contractista esta obligat a lliurar al Consorci la documentacié necessaria per a qualsevol
altre tramit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus
treballs.

Clausula 11. FORMACIO
El personal d’operacié i manteniment dels equips sera del Consorci.

El contractista ha de realitzar una formacié per al personal del Consorci que realitzi I'operacid i el
manteniment dels equips. Aquesta formacid es realitzara un cop finalitzat el muntatge.

La relacié de personal del Consorci a realitzar la formacid s’indicara al contractista durant I’'execucid
del contracte, en tot cas el curs s'impartira presencialment per personal qualificat del Contractista i
permetra als assistents obtenir uns coneixements practics que garanteixin la correcta operacié i
manteniment del subministrament.

Clausula 12. DOCUMENTACIO I ALTRES

08

T m©

°o.x

g% Un cop formalitzat el contracte el Contractista ha de lliurar, entre altra documentacié que li pugui ser

3§ requerida i d’acord amb els terminis del contracte, la documentacié segient:

=2

U-c- -z x - - - .

8% Documentacio previa a l'inici dels treballs en planta

B

ks . - N S

g g e Planificacio detallada del subministrament, que en tot cas no podra contradir o incrementar

£ els terminis indicats al cronograma d’oferta.

§ g e Documentacié amb I'enginyeria basica i posterior lliurament amb I'enginyeria de detall dels

33 sistema de tractament de biogas abans de comengar la fabricacid, d’acord amb el llistat de

g° documents establert a I’Annex 3 del PCAP.

22 e Pla de gesti6 dels residus que es generen durant els treballs.

£ ¢ Documentacié de seguretat i prevencié dels riscos laborals d’acord a I’Acta de coordinacid

:‘—;i d’Activitats Empresarials entre el contractista i I'operador de la planta.

o .7 o . e .

go e Qualsevol altra documentaci6 que pot ser requerida per identificar la qualitat del
o . . .
ES subministrament i muntatge.

0@
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%gg Documentacio a l'inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informatic)
uos
Xogx
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st actuacions.
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BE; e Manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics del subministrament.
P83 e Documentacié de supervisié i control de qualitat.
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El programari a utilitzar sera el segiient:
e MS Office els documents i fulls de dades.
AUTOCAD per als planols 2D (layouts en planta i algats aixi com diagrames, P&ID).

e 3D dels equips en format Autocad Plant 3D.
e Layouts d'implantacié en suport 3D tipus Naviswork o similar.

Tota la documentacid s’ha de lliurar en catala i/o castella.

Clausula 13. RECEPCIO DEL BE
La recepcid dels béns es formalitzara amb I'acta de recepcid definitiva.
Clausula 14. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

14.1. Resum de les Fases i Terminis de I'execucié del contracte

Tota la documentacié s’haura d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els
manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics del subministrament i, si s’escau,
altra documentacié que el Consorci pugui sol:-licitar al contractista s’hauran d’entregar també en
format paper a través del Registre general del Consorci. En cas que aquesta no es pugui lliurar per
registre, s’haura de lliurar per correu electronic juntament amb una carta de lliurament signada
electronicament i indicant la causa per la que no s’ha pogut entrar per registre.

Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables
es guardaran com a versid 2010 o inferior per a MS Office i com versié 2010 o inferior per a AutoCAD.

Tots els documents relacionats anteriorment, aixi com qualsevol altre relacionat amb el
subministrament del Contractista (que I'Assisténcia Técnica del Consorci o el Consorci justifiqui com
a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricaci6 o muntatge d'una part o la totalitat del
subministrament hauran de ser aprovats per I'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci.

L'Assistencia Tecnica del Consorci i el Consorci podran sol:licitar, si ho consideren oportd, al
contractista el lliurament per escrit dels calculs d'enginyeria, planols o certificats de fabricacio
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en
servei d’'una part o de la totalitat del subministrament.

Tota la documentacié que afecti la integracié correcta del subministrament dins del conjunt de
subministraments que integren el projecte haura de ser aprovada per I'Assisténcia Tecnica del
Consorci i el Consorci.

No es realitzara cap comprovacié de calculs, revisions de planols o aprovacié per part del Consorci
que pugui justificar al contractista i I'eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta
execucié del seu subministrament.

Aixi doncs, el contractista sera I'iinic responsable del correcte disseny, fabricacié, muntatge, posada
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissié o negligéncia en
ells sera imputable Unica i exclusivament al contractista.

A l'inici del contracte, I’Assisténcia Técnica del Consorci facilitara al contractista un “Manual de
projecte” el qual incloura, en d’altres aspectes, les plantilles necessaries de documents (portades,
llistes, etc.) i planols (formats de caixetins) per a la presentacio de tota la documentacié d’enginyeria.

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la
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Fase

Descripcio Termini maxim

2 Documental 2

2.1 Entregar la documentacio
d’enginyeria basica del
subministrament incloent les
especificacions técniques dels equips a

ser licitats pel Consorci, d'acord amb 4 setmanes des de la data de
I'index de documents inclos a I’Annex signatura del contracte.
3 del PCAP.

Signatura Acta de recepcié de la
documentacié d’enginyeria basica.

2.2 Entregar la documentacio
d’enginyeria de detall associada al En el termini indicat a la

subministrament que es detalla a proposta del contractista.
I’Annex 3 del PCAP.

Inici del muntatge
dels equips de
pretractament

La recepcid a planta dels equips i I'inici

de muntatge dels mateixos comporta 5 mesos des de |a data de

signatura del contracte,

E humit que formen una signatura de l'acta de recepcié a subministrar els equips i tots els
q planta del subministrament i inici de quip
part del seus components.
g muntatge.
subministrament
4.1. Instal-lacié dels diferents equips 1 mes des del subministrament
que formen part de I'abast de dels equips, la instal-lacié ha
subministrament. d’estar finalitzada
Muntatge dels 4.2 Verificar la instal-lacié dels equips En el cas d'un informe
4 equips nous que a.través d'una EAC auip desfavorable per part de I'EAC,
formen part del ’ el contractista haura d’esmenar
subministrament e . les deficiencies detectades en un
En cas de verificacid favorable, o - .
; - 7 termini no superior a 30 dies
signatura acta de finalitzacié de
naturals des de rebre la
muntatge. Y
comunicacié
Previsio inici posada en marxa
5.1 Fer posada en marxa en buit de primera quinzena de juny de
funcionament 2025.
En un termini maxim de 2
setmanes des de l'inici de la
Posada en marxa i . posada en marxa s’ha d’haver
proves de 5.2 Fer posada en marxa en carrega finalitzat la posada en marxa en
5 funcionament i carrega. Seguidament es
comprovaci6 de 5.3 Fer proves de comprovacio de realitzaran les proves de
garanties garanties comprovacié de garanties.
subministrament 5.4 Verificar el compliment de les En cas d’un informe

proves de garantia a través d’una EAC | desfavorable per part de I'EAC
conforme la no superacio de les

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la
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En cas de verificacid favorable, proves de comprovacio de

signatura primera acta posada en garanties es repetiran les proves

marxa i proves. segons |'establert al PCAP.

7.1 Entregar la documentacié final .

(As-built)g 15 dies naturals des de la

7.2 Haver fet la formacié del personal signatura de I'acta de posada en

7 | Recepcid definitiva ) P marxa i proves.

de la planta

7.3 Signatura acta de recepcid - . .

definitiva Inici del periode de garantia.
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14.2. Control del contracte

El contractista ha de garantir que durant I'execucié del contracte es compleix amb el requerit en
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a I'objecte del contracte es
realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidéncia
podra aplicar les penalitats indicades al PCAP.

Previament a I’'entrega del bé, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui es
reserva el dret a assistir a les instal-lacions del contractista o sol-licitar fotografies per verificar que
la maquinaria s’ajusta a les especificacions técniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza
correctament.

14.3. Mitjans materials i personals

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte
s6n a carrec del contractista.

S’exigeix al personal la maxima educacio i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del
seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal
comportament del personal de servei.

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestacié de les tasques objecte del
contracte.

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestacié de les operacions objecte del
contracte, aniran a compte i carrec exclusius del contractista.

14.4. Coordinacié i comunicacions

El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que sera I'Unic interlocutor amb el
Consorci durant I'execucié del contracte, i que tindra les funcions seglents:

Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidéncia en relaci6 amb el
desenvolupament del contracte.

Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el
PCAP i la oferta del contractista.

Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i I'estat d’execucio del
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o I’Assisténcia Tecnica del Consorci i
el Consorci.

Donar conformitat als subministraments i documentacié amb la formalitzacié de les actes
indicades en aquest Plec.

Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes pel
Consorci i I’Assisténcia Técnica del Consorci.

Comunicar qualsevol incidéncia al personal del Consorci, i/o I'Assisténcia Técnica del Consorci, a
través de I'adreca de correu electronic que s’indiqui.

Proposar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci, la resolucié dels problemes que es
plantegin o col-laborar-hi, aixi com revisar el nivell de resposta aconseguit per I'organitzacié de
I'empresa durant el desenvolupament del subministrament.

Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en |'execucié del contracte.
Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci
i per I’Assisténcia Técnica del Consorci.

Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.

Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.

Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec.
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Clausula 15. SEGURETAT I SALUT

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de prevencié de
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matéria de seguretat, salut i
higiene, el que implica la coordinacié d’activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentacié sobre
la coordinacié d’empreses que es sol:liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta
documentaci6 s’ha de fer arribar al Consorci abans de l'inici de les tasques in situ.

Quan el contractista sol-liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella,
aquest haura d'informar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci d'aquest fet i establira una
adequada coordinacié de totes elles en les seves actuacions. El contractista sera I'encarregat de fer
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de
|’Assisténcia Técnica del Consorci, aixi com les corresponents a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
i restants disposicions legals, reglamentaries i convencionals.

L'Assistencia Tecnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que
consideri necessaries, per exemple, la suspensié temporal o indefinida del contracte o la rescissio del
mateix si els treballadors pertanyents a I'empresa adjudicataria incompleixen les normes de
seguretat i salut establertes, o posen en situacid de risc greu la seva seguretat o la d'altres
Clausula 16. REQUISITS AMBIENTALS

La maquinaria i vehicles emprats han de tenir uns nivells minims de sorolls i de contaminacid
permesos, aixi com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matricules, llegendes,
panells i numeros d’identificacié del vehicle s'han de poder llegir clarament i hi ha d’haver abséncia
de tota indicacié o simbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci.

Els vehicles i maquinaria no han de presentar fuites de cap mena de fluid.

El contractista s’ha de fer carrec dels residus generats a les instal-lacions com a resultat de les

tasques objecte del contracte. El contractista ha de fer-se carrec dels residus generats com a
consequéncia de la seva activitat portant-los fins a gestor autoritzat de conformitat amb la normativa

El Consorci pot demanar en qualsevol moment al contractista la documentacio justificativa d’aquesta
correcta gestid de residus.

No es considera residu a gestionar aquells indicats expressament en aquest Plec.

El contractista és el responsable de la gestié de residus generada com a consequéncia de la seva
Sén a carrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats a les instal-lacions del Consorci en cas
de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles que presten el servei.

Clausula 17. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

17.1. Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys o ruptures produides en les instal-lacions del

Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que
pugui reclamar quantitat alguna.
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17.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites

El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realitzacié de les tasques
es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjangant personal responsable i preparat
per a la correcta realitzacié d’aquests.

En aquest sentit, el subministrament no s’interrompra per qliestions meteorologiques excepte causes
de forga major (incendis, nevades, aiguats...).

Clausula 18. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS
Les omissions en aquests Plec de prescripcions técniques no eximeixen al contractista de I'execucié

dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums de I'objecte del contracte,
com si haguessin estat efectivament descrits.
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