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Expediente num.: 23/2024.
Asunto: Pliego Clausulas

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRAS MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRAS DE LA
MEMORIA VALORADA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO

EXTERIOR DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS

1. OBJETO DEL CONTRATO, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

a) Definicién del objeto.

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares que
han de regir el “DE SUMINISTROS Y OBRAS MIXTO DE SUMINISTRO y OBRAS DE
LA MEMORIA VALORADA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIOR DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS.

La presente licitacion tiene por objeto la contratacién mixta del suministro y obras para
la renovacion de la instalacion de alumbrado publico exterior del municipio, para
conseguir una gestion energética del servicio con una mayor eficiencia, un ahorro
energético relevante y una reduccion de las emisiones de gases contaminantes a la
atmaosfera, cumpliendo con los niveles de iluminacién requeridos en cada via de
acuerdo con los reglamentos y normativas que le sean de aplicacion. Para ello resulta
necesario la renovacion de la instalacion de alumbrado publico exterior.

Las actuaciones elegibles seran aquellas que cuenten como denominador comun la
reduccion de la potencia luminica de las instalaciones de alumbrado, iluminacién y
sefalizaciéon existentes, mediante la sustitucion de los actuales equipos por luminarias
de mayor rendimiento, por fuentes de luz de mayor eficiencia y/o por equipos
electrénicos de regulacion y control, y que permitan:

a) Reducir el consumo de energia eléctrica de la instalacion reformada en, al menos,
un 45%.

b) Regular los niveles de iluminacion segun diferentes horarios nocturnos y tipos de
vias, ajustandose a las necesidades de los ciudadanos

Este proyecto esta acogido a las ayudas para inversiones a proyectos singulares
locales de energia limpia en municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000),
en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demografico del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia Programa de ayudas para inversiones a
proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demogréfico
(PROGRAMA DUS 5000): Medida 4. Lucha contra la contaminacion luminica,
alumbrado eficiente e inteligente, Smart rural y TIC.
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b) Necesidades a satisfacer.

La finalidad que se pretende conseguir con la presente licitacion es el suministro y
obras para la renovacion de la instalacion de alumbrado publico exterior del municipio,
para dar cumplimiento a gestion mas sostenible energética del servicio de alumbrado
exterior con una mayor eficiencia, un ahorro energético relevante y una reduccion de
las emisiones de gases contaminantes a la atmésfera, cumpliendo con los niveles de
iluminacién requeridos en cada via, de acuerdo con los reglamentos y normativas que
le sean de aplicacion. Para ello resulta necesario la renovacién de la instalacion de
alumbrado publico exterior.

c) Lotes

Este contrato no se divide en lotes ya que la realizacion independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato pudiera dificultar la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico; o que la naturaleza del objeto
implique la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones.

La complejidad del proyecto objeto de esta licitacion es grande, pues se trata de una
remodelacién integral del alumbrado de todo el municipio incluyendo centros de
mando que deben de considerarse como Unico, pues dan cobertura a la vez a la
totalidad del municipio, al tener que actuarse de manera Unica y coordinada. Debido a
que las instalaciones de alumbrado publico exterior objeto del contrato pertenecen a
varios cuadros que se solapan en calles del municipio y al dividir en lotes con
diferentes contratistas actuando en las mismas zonas podria suponer un peligro desde
el punto de vista de seguridad y coordinacién de las afecciones al tréfico, vecinos, etc.

Las prestaciones deben de considerarse como actuacién Unica ya que afectan de
manera inequivoca a la totalidad del proyecto. La division en lotes haria muy dificil la
gestion Unica del alumbrado exterior publico, asi como la asuncién de responsabilidad
de estas empresas por trabajos o materiales no realizados. La gestion Unica del
proyecto global llega al punto que podria darse el caso que los adjudicatarios de los
diferentes lotes apliquen sistemas de tele gestidon incompatibles entre si teniendo un
problema de compatibilidad en la gestion de los diferentes softwares y del tratamiento
de los datos de las luminarias como de los cuadros de mando, creando esto un
sobrecoste de gestion.

Los recursos disponibles de la propia Administracion para contratar este tipo de
contratos en lotes serian insuficientes, por la cantidad de agentes intervinientes, asi
como por las limitaciones de personal del Ayuntamiento, suponiendo un sobrecoste del
proyecto.

d) Naturaleza juridica del contrato.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo mixto de suministros
y obras, tal y como establece el articulo 18 de la LCSP siendo la prestacion principal la
de suministro, por lo que el contrato se regird en cuanto a su preparacion y
adjudicacion por las normas de este contrato, y en cuanto a sus efectos, cumplimiento
y extincién conforme a lo regulado en el presente Pliego en atencion a las nhormas
aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en el mismo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 122.2 de la LCSP.

El objeto del contrato corresponde a los siguientes codigos de nomenclatura del
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

31527260-6 Sistemas de alumbrado.
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34928530-2 Lamparas de alumbrado publico
45316000-6 Instalaciones de equipo de alumbrado exterior.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICTACION Y VALOR ESTIMADO
El valor estimado del contrato mixto total es de 84.366,45 €,

El importe estimado concuerda con el presupuesto de licitacion al no preverse
modificados ni prérrogas.

El presupuesto base de licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 100
LCSP, entendido como el limite m&ximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el 6rgano de contratacion, es de 102.083,40 € (IVA incluido) desglosado
en los siguientes conceptos:

Costes directos 70.896,18 €
Costes indirectos 13.470,27 €
Total importe licitacion 84.366,45 €
IVA 21% 17.716,95 €
Total importe base licitacién 102.083,40 €

El valor estimado de este contrato, con exclusion del IVA de acuerdo con lo
establecido en el articulo 101 LCSP, es de 84.366,45 €, al no preverse ni modificados
ni prorrogas.

El contrato definido no esté sujeto a regulacion armonizada, y el precio del mismo sera
el que resulte de la adjudicacion del contrato.

3. Financiacién y existencia de Crédito

La presente inversion cuenta con financiacion proveniente del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y se incardina dentro
del Programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de
energia limpia en municipios de reto demogréfico, del Instituto para la Diversificacion y
Ahorro de la Energia, perteneciente al Plan de Recuperacion, Transformaciéon y
Resiliencia y por el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, regula la concesién directa
de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en
municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000), modificado por la
disposicién final primera del Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO SINGULAR
PRESENTADO

a. Honorarios Técnicos (Proyecto, certificado energético.) | 1.500,00 €

b. Direccion facultativa 2.500,00 €
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c. Coste Ejecucion obra 0.00 €
d. Costes de obra civil asociada 0.00 €
e. Coste del proyecto singular 84.366,45 €

Ver presupuesto desglosado del proyecto singular en el anexo Il de la

memoria

f. Montaje instalaciones 0,00 €
TOTAL, COSTE DE EJECUCION DEL PROYECTO 84.366,45 €
SINGULAR (€)

TOTAL, COSTE DE EJECUCION PROYECTO

CON IVA (€) 102.083,40 €
TOTAL, COSTE DE EJECUCION PROYECTO 88.366,45 €
ELEGIBLE (€)

TOTAL, COSTE DE EJECUCION PROYECTO

ELEGIBLE CON IVA (€) 106.923,40 €

Por la que se otorga subvencion para el proyecto “Renovacion de las instalaciones de
alumbrado publico exterior de Castellfollit de Riubregés (fase Unica), por un importe
méaximo de 90.884,89 euros, y para la consignacion suficiente debera hacer una
aportacion municipal de 16.038,11 euros segun detalle:

Consignacion presupuestaria

Existe consignacion presupuestaria en el correspondiente presupuesto municipal del
afno 2024 para afrontar el gasto, conforme al siguiente detalle de aplicaciones
presupuestarias:

PRESTACION APLICACION IMPORTE Con IVA
PRESSUPOSTARIA
PRESUPUESTO 2024

P4 16562300 106.923,40€
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Respecto a la financiacion del contrato, habré que aplicar la Disposicion adicional
tercera de la LCSP, que establece que: “se podran tramitar anticipadamente los
contratos cuya ejecucion material tenga que comenzar en el ejercicio siguiente o
aquellos cuya financiacion depende de un préstamo, un crédito o una subvencién
solicitada a otra entidad publica o privada, sometiendo la adjudicacién a la condicion
suspensiva de la efectiva consolidacion de los recursos que han de financiar el
contrato correspondiente”.

Es decir, la adjudicacion quedara condicionada a la existencia de crédito por cuantia
suficiente y ajustada al ejercicio al que se extienda el contrato y que no podra iniciarse
Su ejecucion hasta que exista el correspondiente crédito. Debera consignarse crédito
suficiente para responder a las obligaciones que se deriven de los contratos en la
anualidad de 2024, quedando la adjudicacién condicionada a tal consignacion y
efectiva concesion de la subvencién mencionada

La adjudicacion y formalizacién del contrato quedan sometidas a la condicion
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el articulo 79 del Real Decreto 500/1990, el compromiso de gasto
para ejercicios futuros queda sometido a la condicidn suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe
tener en cuenta en todo caso el contratista.

4. REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no procede la revision de precios de conformidad con el
articulo 103 de la LCSP.

5. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de las obras sera de 6 semanas a contando a partir del dia
siguiente al de la formalizacién contracto, de acuerdo con la MEMORIA VALORADA
RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR
DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS (FASE UNICA)

6. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste realice la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego, en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y en el Proyecto, y a satisfaccion de la Administracion, y una
vez transcurrido el plazo de ejecucion del mismo.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir por si mismos o por medio de representantes las personas naturales
o0 juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan:

= Plena capacidad de obrar (articulo 65 LCSP).

= No se encuentren incursas en prohibiciones para contratar con la
Administracion a las que se refieren los articulos 71 a 73 de la LCSP.

= Acrediten su solvencia econdmica y financiera (articulo 87 LCSP) y técnica
(articulo 88 LCSP), (o0 se encuentren debidamente clasificadas en los

Financiade por ’ L 4 A
la Unién Europea ;—ﬁq oy .. IDAE Plan de Recuperacidn, -
MestGenerationEL) s , W Transformacion y Resiliencia DUS

C/Major, 10 - Tel. 93 869 30 31- castellfollitr@diba.cat - www.riubregos.cat


mailto:castellfollitr@diba.cat
http://www.riubregos.cat/

&
L=

s
-

Ajuntament de

& Castelifollit de Riubregds

supuestos a que se refiere la clausula siguiente del articulo 77 LCSP).

= Tengan la habilitacién empresarial o profesional que, si fuera el caso, sea
exigible pera llevar a cabo la prestacion que constituya el objeto del contracte;

y

= Ademaés, silo determina la normativa aplicable, y se le requiera a la empresa
contratista determinados requisitos relativos a su organizacion, destinacion de
sus beneficios, sistema de financiacion o otros para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion, estos se han de acreditar por las empresas
licitadoras.

Les circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contractar tienen que concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de la perfeccién del contrato.

Las empresas licitadoras tienen que estar inscritas en el Registre electrénico de
empresas licitadores (RELI) o en el Registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector publico, en la fecha final de presentacion de ofertas. A estos
efectos también se considera admisible la proposicién de una empresa licitadora que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro
junto con la documentacion preceptiva siempre que esta solicitud sea de fecha anterior
a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia se
hara mediante la aportacion del acuso de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacioén preceptiva y de no haber recibido un requerimiento de enmienda.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas persones juridiques se acredita a
través de la escritura de constitucion o modificacion inscrita en el Registre Mercantil,
cuando sea exigible conforme a la legislacion mercantil. Cuando no lo sea, se acredita
a través de la escritura o documento de constitucién, estatutos o acta fundacional, en
que consten les normes que regulan su actividad, inscritos, si fuera el caso, en el
correspondiente registro oficial. También tienen que aportar el NIF de la empresa.

La capacidad de obrar de les empresas espafiolas personas fisicas se acreditan con la
presentacion del NIF.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados Miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo se acreditara por medio de su inscripcion en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o una de les certificaciones que
se indican en el anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Igualmente, podran participar en esta licitacion las uniones de empresas que se
constituyan temporalmente a este efecto (UTE), sin que sea necesario formalizar las
en escritura publica hasta que no se les haya adjudicado el contrato. estas empresas
guedan obligadas solidariamente frente la Administracion y tienen que de nombrar una
persona representante o apoderada Unica con poderes suficientes per ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones que se derivan del contrato hasta su extincién, sin
perjuicio que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de
una cuantia significativa.
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La duracion de la UTE tiene que coincidir, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA'Y SOLVENCIA PROFESIONA O TECNICA.

Para concurrir a la presente licitacion no se requiere disponer de clasificacion.

Con todo, el licitador que presente la mejor oferta deberé presentar los documentos
justificativos de la clasificacion y solvencia que se indican en el apartado siguiente, en
la forma en que se indica a continuacion en la clausula 17 de este pliego.

8.1. Acreditacién de la solvencia econémica y financiera, y solvencia profesional o
técnica.

De acuerdo con el articulo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico no es exigible clasificacién en la empresa adjudicataria al ser un
contrato de suministros.

Sin embargo, a pesar de no ser necesaria, las empresas que acrediten tener la
siguiente clasificacion, quedan eximidas de acreditar su solvencia técnica, profesional
y econdémica:

Grupo Subgrupo | Categoria

I 1 1

Grupo I: corresponde a la ejecucion de Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1: corresponde a Alumbrados, iluminaciones y balizas luminosas

Categoria 1: el valor estimado (IVA excluido) es de 88.366,45 €, por lo que la
categoria es la 1, por ser un valor inferior a 150.000 €

Los licitadores que no dispongan de la clasificacion requerida, de acuerdo con las
indicaciones del articulo 87 de la LCSP, deberan disponer un volumen anual de
negocios minimo, referido en el afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos el cual no tendra que exceder una vez y media el valor estimado del
contrato. La solvencia requerida para este contrato tendra que ser, como minimo de:

84.366,45 €.
8.1.b. Solvencia técnica

La solvencia técnica se acreditara mediante certificados de buena ejecucién de haber
ejecutado al menos 3 trabajos similares relativas a alumbrado publico, por un importe
igual o superior al licitado, en los Ultimos 3 afios, en la que se indicara el importe, la
fecha y el destinatario, publicos o privados, que se indican; los suministros realizados
se acreditaran mediante certificados emitidos o visados por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea
un particular, mediante certificado expedido por él o, en defecto de este certificado,
mediante declaracién del empleador acompafada de los documentos validos en su
poder que acrediten el cumplimiento de la prestacion; En su caso, estos certificados
seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad
competente.

En todo caso, la inscripcion en el Registre Electronic d’empreses licitadores (RELI) o
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
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acreditara ante todos los 6rganos de contratacion del sector publico, en la medida en
gue en él se refleje y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica
del empresario.

8.2. Integracién de la solvencia con medios externos

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un determinado contrato, el
empresario podréa valerse de la solvencia y recursos de otras entidades, cualquiera
que sea la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
acredite que durante toda su duracién de la ejecucién del contrato tendra
efectivamente dicha solvencia y medios, y la entidad a la que se aplica no esté
incurriendo en prohibicion de contratar, y de conformidad con los requisitos
establecidos en el art. 75 LCSP.

8.3 El valor estimado.

A efectos de célculo de solvencia, es lo indicado en el epigrafe 2 de la tabla de
caracteristicas del contrato.

ADJUDICACION
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Segun lo establecido en los articulos 131.2 y 156 de la LCSP, el contrato se adjudicara
mediante procedimiento abierto simplificado, con mdultiples criterios de adjudicacion y
tramitacion ordinaria, y se anunciara en el perfil del contratista del érgano de
contratacion, integrado en la Plataforma de Contratacion de Catalufia.

10.PROPUESTAS: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION

La presentacidén de propuestas supone la aceptacion incondicional por parte del
licitador de las clausulas de esta licitacion y del resto de los documentos contractuales,
sin excepcion, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que cumple con todas y cada una de las condiciones requeridas
para la contratacién de este trabajo.

Las proposiciones son secretas y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego,
asi como del pliego de prescripciones técnicas, asi como la autorizacién en la mesa y
en el érgano de contratacion para consultar los datos que recogen el Registro
electrénico de empresas licitadoras de la Generalitat de Catalunya o el Registro oficial
de licitadores y empresas clasificadas del sector publico, o las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada empresa licitadora no puede presentar mas de una proposicién. Tampoco puede
suscribir ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o no
figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas da lugar a la no
admisién de cabeza de las propuestas que haya suscrito.

La presente licitacion tiene caracter exclusivamente electronico, siendo necesaria la
presentacion de las ofertas por parte de las empresas participantes a través de la Eina
oferta telematica de la Plataforma de Contratacion de Cataluiia, accesible en todo
caso a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Castellfollit de Riubregds,
La presentacion de la documentacion debera efectuarse integramente de forma
electrénica a través de la oferta digital, incorporando los documentos requeridos en el
sobre electrénico abajo mencionado.
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Una vez accedan a través de este enlace a la herramienta web de Oferta telematica,
las empresas licitadoras tendran que rellenar un formulario para darse de alta en la
herramienta y, a continuacion, recibirdn un mensaje, en el correo o correos
electrénicos indicados en este formulario de alta, de activacion de la oferta.

Las direcciones electronicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de
inscripcion de la herramienta de Encima digital/Oferta telematica, que seran las
utilizadas para enviar correos electronicos relacionados con el uso de la herramienta
de Oferta telemética, tienen que ser las mismas que las que designen en la
declaracion responsable para recibir los avisos de notificaciones y comunicaciones
mediante E-NOTUM.

Para poder iniciar el envio de la documentacion, la herramienta requeriré a las
empresas licitadoras que introduzcan una palabra clave para acceder al espacio de
preparacion de la oferta. Esta palabra clave no cifra la documentacién, sélo securiza el
espacio de preparacion de la oferta a fin de que las empresas licitadoras puedan
acceder en momentos diferentes o desde diferentes dispositivos para preparar su
oferta.

Las ofertas presentadas tienen que estar libres de virus informaticos y de cualquier
tipo de programa o cédigo nocivo, ya que en ningun caso se pueden abrir los
documentos afectados por un virus con las herramientas corporativas de la Generalitat
de Catalunya. Asi, es obligacion de las empresas contratistas pasar los documentos
por un antivirus y, en caso de que lleguen documentos de sus ofertas con virus, sera
responsabilidad de ellas que la Administracién no pueda acceder a su contenido. En
caso de que algin documento presentado por las empresas licitadoras esté
estropeado, en blanco o sea ilegible o esté afectado por algun virus informatico, la
mesa de contratacion valorard, en funcién de cual sea la documentacion afectada, las
consecuencias juridicas respecto de la participacion de esta empresa en el
procedimiento, que se tengan que derivar de la imposibilidad de acceder al contenido
de alguno de los documentos de la oferta. En caso de que se trate de documentos
imprescindibles para conocer o valorar la oferta, la mesa podra acordar la exclusion de
la empresa.

Las empresas licitadoras podran presentar una copia de seguridad de los documentos
electronicos presentados en soporte fisico electronico, que les sera solicitada en caso
de necesidad, con el fin de poder acceder al contenido de los documentos en caso de
que estén estropeados. En este sentido, hay que recordar la importancia de no
manipular estos archivos para no variar la huella electrénica, que es la que se
comprobaré para asegurar la coincidencia de los documentos de la copia de
seguridad, enviados en soporte fisico electrénico, y de los enviados en la oferta a
través de la herramienta de Oferta telematica. Asimismo, hay que tener en cuenta que
esta copia no podra ser utilizada en el caso de haber enviado documentos con virus a
través de la herramienta de Oferta telematica, vista la imposibilidad técnica en estos
casos de poder comparar las huellas electrénicas y, por lo tanto, poder garantizar la no
modificacion de las ofertas una vez finalizado el plazo de presentacion.

La herramienta de Encima digital/Oferta telematica no permite la presentacion de
archivos de tamafio superior a 25 Mb. Por este motivo, los archivos de las ofertas de
este tamafio se tienen que comprimir o fragmentar en varias partes. La particion se
tiene que realizar manualmente (sin utilizar herramientas del tipo winzip o winrar de
particion automatica) y sin incorporar ningun tipo de contrasefia. Los archivos
resultantes de la particién se incorporan en el apartado de otra documentacién
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numerados (parte 1 de 2, parte 2 de 2).

Se presentaran en la forma y plazo indicados en el anuncio de licitacién, dentro del
plazo de quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacion del
anuncio de licitacion en el perfil del contratista, en tres expedientes electrénicos cuyos
documentos deberan estar firmados electrénicamente por el licitador o persona que lo
represente, y con la documentacién y requisitos exigidos en la clausula 12.

El dltimo dia del plazo de presentacion de ofertas podra realizarse hasta las 12 horas
00 minutos y 00 segundos. Si la oferta se recibe fuera de este plazo y horario, quedara
excluida

11.PROPUESTAS: DOCUMENTACION
UNICO SOBRE DE DECLARACION RESPONSABLE Y DE OFERTA
Contendré:

A. Ladeclaracién responsable formulada estrictamente segun el modelo de
Documento Unico Europeo de Contratacion - en adelante DEUC -, firmada
electronicamente por el licitador segun el modelo contenido en el anexo Il del
Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016 por
el que se establece el modelo normalizado del documento Unico de contratacion
europeo (DOUE 01.06.2016), cumplimentado de conformidad con lo indicado en la
Resolucion de 6 de abril de 2016, dictada por la Direccion General del Patrimonio
del Estado, por la que se publica la Recomendacion del Consejo Asesor de
Contratacién Administrativa sobre la utilizacion del Documento Unico Europeo de
Contratacion previsto en la nueva Directiva de Contratacién Publica (BOE num.
04.08.2016). En el caso de participar en una empresa conjunta, se debera
presentar un documento por cada una de las empresas que conformaran la
empresa conjunta.

B. Oferta

Los criterios de valoracion que se utilizaran para valorar y seleccionar la oferta con
la mejor relacion calidad-precio, son los siguientes:

Criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas, segun lo que
prevé el articulo 145y 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, hasta 100 puntos:

Las ofertas presentadas seran estudiadas, valoradas y ponderadas, de acuerdo
con los criterios de valoracién que se relacionan, por orden decreciente de
importancia, de acuerdo con el modelo del Anexo | del presente Pliego

CRITERIOS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA APLICACION DE Puntuacién maxima
FORMULAS

1 Propuesta econémica para la ejecucion del contracto 50

2 El contrato incluye la ejecucion de actuaciones que requieren el uso

intensivo de maquinaria y vehiculos, que valorara que los
desplazamientos desde la sede de la empresa hasta la obra supongan el
menor impacto ambiental y una reduccién de emisiones de CO2.
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Si la sede de la empresa esta radicada en un radio inferior a 30 30
kildbmetros......... 30 puntos

Si la sede de la empresa esta radicada en un radio superior a 46
kilometros e inferior a 50 Km....20 puntos

Si la sede de la empresa esta radicada en un radio superior a 51

kilbmetros......... 10 puntos
3 Clasificacién ambiental vehiculo a utilizar 15
4 Participacién de mujeres en el equipo de trabajo 5

TOTAL, PUNTUACION 100

Propuesta econdémica del presupuesto de la obra en licitacion (Ei ), hasta 50 puntos:

La puntuacion por las propuestas econémicas de cada uno de los licitadores se
otorgara de acuerdo con la formula adjunta:

La valoracion maxima del precio de las ofertas sera de 50 puntos sobre un total de
100, y se calculara de forma automatica mediante la siguiente formula:

p _[1 0p — O0m y 1 ]XP
v ( IL ) (ﬁ)

Donde

Pv: Puntuacion oferta a valorar
P: Puntos criterios econémicos
Ov: Oferta a valorar (€)

Om: Oferta precio mas bajo (€)
OL: Importe de licitacion (€)

El factor de ponderacién atendiendo al peso del precio en relacién al total de
criterios de adjudicacion sera de 1,5.

La propuesta financiera debera estar formulada estrictamente de acuerdo con el
modelo del Anexo Il del presente Pliego.

c) Declaraciones especificas

Los licitadores y posteriores subcontratistas deberan cumplimentar y firmar, las
siguientes Declaraciones Responsables, segin modelos establecidos por la citada
Orden HFP/1030/2021:
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e Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI). Declaracion
conforme al anexo Il de este pliego

¢ Modelo de declaracién responsable de cesion y tratamiento de datos en relacion
con la ejecucién de actuaciones del Plan de Recuperacion, transformacion y
resiliencia (PRTR) conforme al anexo 1V de este pliego.

¢ Modelo de declaracion responsable de compromiso en relacién con la ejecucion
de actuaciones del Plan de Recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).
Declaracion conforme al anexo V de este pliego.

12.DOCUMENTOS: ORIGINALES Y COPIAS.

Las propuestas y todos los Anexos y documentacion que integren o acomparien la
oferta, ademas de los propios sobres, deberan estar firmados electronicamente por el
administrador o persona autorizada con poder suficiente.

13.MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion estara compuesta por los miembros referidos seguidamente,
en cumplimiento de lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda y en los
Articulos 326 de la LCSP, y 21 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo.

Presidente: Lourdes Oliveras Vives
Secretario: Gloria Querol Padullés
Vocal: Xavier Guillén Vilaseca
Vocal: David Requena Torrescasana

La Mesa podra designar asesores especializados para la evaluacion de las ofertas.
También podra solicitar, antes de formular su propuesta, tantos informes técnicos
como considere precisos y relacionados con el objeto del contrato tanto al personal
propio del Ayuntamiento como al personal externo, y en vista de todo ello, elevara su
propuesta a adjudicacion al 6rgano de contratacién junto con todo lo realizado.

APERTURA DE SOLICITUDES

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, y con caracter previo a la valoracién de
las ofertas, el 6rgano de contratacién tiene que iniciar, a través de la herramienta
informatica con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), el
procedimiento de andlisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccion
de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los 6rganos decisorios
de la operacion. En el supuesto de que el AEAT no disponga de la informacién de
titularidades reales de la empresa objeto de consulta y asi le haya indicado mediante
la correspondiente bandera negra en el 6rgano de contratacion, este tiene que solicitar
a las empresas licitadoras la informacion de su titularidad real (el punto 6 del articulo 3
de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, define el titular
real), que le tienen que aportar en el plazo de 5 dias h4biles desde la solicitud. En
caso de que no se entregue la informacion solicitada en este plazo, la empresa
licitadora sera excluida del procedimiento

Después de la apertura del sobre, la Mesa de Contratacion calificaré la declaracion
responsable y el resto de documentacion contenida en los sobres y determinard las
empresas admitidas a la licitacion y las excluidas, asi como, si procede, las causas de
exclusion
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Sin perjuicio de la comunicacion a las personas interesadas, estas circunstancias se
haran publicas mediante su perfil de contratante.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion procedera a evaluar y clasificar las ofertas de
las empresas admitidas y, una vez solicitadas, si procede, las aclaraciones o las
enmiendas, hara la propuesta de adjudicacion a favor de aquella empresa que haya
obtenido la mejor puntuacion, y la remitira en el 6rgano de contratacion.

Para hacer esta clasificacion, la Mesa tendra en cuenta los criterios de adjudicacion
sefalados en el apartadoll de este pliego y al anuncio. La Mesa de Contratacion
podra solicitar y admitir la aclaracion o la enmienda de errores en las ofertas cuando
sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el sentido de la
oferta. Gnicamente se permitira la aclaracién o la enmienda de errores en las ofertas
siempre que no comporten una modificacion o concrecién de la oferta, con la finalidad
de garantizar el principio de igualdad de trato entre empresas licitadoras

Las solicitudes de aclaraciones o enmiendas se llevaran a cabo a través de la
funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Encima digital/Oferta
telematica, mediante la cual se dirigira un correo electrénico a la direccién o las
direcciones sefialadas por las empresas licitadoras en el formulario de inscripcién, con
el enlace para que accedan al espacio de la herramienta en que tienen que aportar la
documentacion correspondiente.

Estas peticiones de enmienda o aclaracion se comunicaran en la empresa mediante
comunicacion electrénica a través de I'e-NOTUM, integrado con la Plataforma de
servicios de contratacion publica,

Seran excluidas de la licitacion, mediante resolucion motivada, las empresas cuyas
proposiciones no concuerden con la documentacién examinada y admitida, las que
excedan del presupuesto base de licitaciéon, modifiguen sustancialmente los modelos
de proposicion establecidos en este pliego, comporten un error manifiesto en el
importe de la proposicién y aquellas en las cuales la empresa licitadora reconozca la
existencia de error o inconsistencia que la hace inviable.

La existencia de errores en las proposiciones econémicas de las empresas licitadoras
implicara la exclusién de estas del procedimiento de contratacion, cuando pueda
resultar afectado el principio de igualdad, en los casos de errores que impidan
determinar con caracter cierto cual es el precio realmente ofrecido por las empresas y,
por lo tanto, impidan hacer la valoracién de las ofertas.

Por otra parte, la Mesa podra solicitar los informes técnicos que considere necesarios
antes de formular la propuesta de adjudicacion. También los podré solicitar cuando
considere necesario verificar que las ofertas cumplen las especificaciones técnicas de
los pliegos. Las proposiciones que no cumplan estas prescripciones seran excluidas

También podra requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios
destinatarios de la prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de
actividad en el cual corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales,
a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones,
para verificar las consideraciones sociales y ambientales.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa no crea ningun derecho a favor de la
empresa licitadora propuesta como adjudicataria, ya que el 6rgano de contratacion
podra apartarse siempre que motive su decision.

Los actos de exclusion adoptados por la Mesa pueden ser impugnados en los términos
establecidos a la clausula 39.
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Criterios de desempate.

De conformidad con el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre diversas ofertas,
después de la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato, se resolvera
mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Porcentaje superior de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas; en caso de igualdad
debe prevalecer el mayor niumero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Porcentaje inferior de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Porcentaje superior de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no haya dado
lugar a un desempate.

Las empresas licitadoras tienen que aportar la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate en el momento en que se produzca el empate.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados

Se consideraran desproporcionadas, 0 anormalmente bajas o temerarias, las
proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicacion inferior en mas de 5 unidades
porcentuales (5%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si s6lo existiesen
dos ofertas, la que sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la otra oferta; y
si concurriese un Unico licitador, cuando su oferta sea menor del 15% del presupuesto
de licitacién del contrato de que se trate.

En el supuesto de que la oferta de la empresa licitadora que haya obtenido la mejor
puntuacion incurra en presuncion de anormalidad, la Mesa de Contratacion la
requerira para que justifiqgue la oferta presentada y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, 0 de costes, 0 cualquiera otro parametro
sobre la base del cual se haya definido la anormalidad de la oferta. Por este motivo, la
Mesa requerira a la empresa las precisiones que considere oportunas sobre la
viabilidad de la oferta y las justificaciones pertinentes. La empresa dispondra de un
plazo maximo de cinco dias hébiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion para presentar la informacién y los documentos que sean pertinentes.

Las solicitudes de justificacion se llevaran a cabo a través de la funcionalidad que a
este efecto tiene la herramienta de sobre digital, mediante la cual se dirigira un correo
electronico a la direccion o las direcciones sefialadas por las empresas licitadoras en
el formulario de inscripcién, con el enlace para que accedan al espacio de la
herramienta en que tienen que aportar la documentacién correspondiente. Este
requerimiento se comunicara en la empresa mediante comunicacién electrénica a
través de I'e-NOTUM, integrado con la Plataforma de servicios de contratacion publica,
de acuerdo con la clausula octava de este pliego.

Transcurrido este plazo, si la Mesa de Contratacién no recibe la informacién y la
documentacion justificativa solicitada, lo pondra en conocimiento del érgano de
contratacion y se considerara que la proposicion no podra ser cumplida, de manera
gue la empresa licitadora quedara excluida del procedimiento.
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Si la Mesa de Contratacién recibe la informacion y la documentacion justificativa
solicitada dentro del plazo correspondiente, lo evaluara y elevara la correspondiente
propuesta de aceptacion o rechazo de la proposicion, debidamente motivada, en el
6rgano de contratacién, a fin de que este decida, previo el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente, o bien aceptar la oferta, porque considera acreditada su
viabilidad, o bien, en caso contrario, rechazarla.

El 6érgano de contratacion rechazara las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad si se basan en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica. Asimismo, rechazaré las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo que establece el articulo 201 de la LCSP.

14.Requerimiento de documentacion previo a la adjudicacién

Una vez hecha la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacion, y si fuera
posible en la misma sesién en que se evallan y se clasifican las ofertas y se hace la
propuesta mencionada, requerird la empresa propuesta adjudicataria para que, dentro
del plazo de siete dias habiles a contar del envio del requerimiento, presente la
documentacion justificativa que se menciona a continuacion.

Este requerimiento se efectuard mediante notificacion electrénica a través de l'e-
NOTUM, integrado con la Plataforma de servicios de contratacién publica, de acuerdo
con la clausula octava de este pliego.

La aportaciéon de documentacion se llevara a cabo a través de la funcionalidad que a
este efecto tiene la herramienta de Oferta telematica, mediante la cual se enviara un
correo electrénico a la direccién o las direcciones sefialadas por las empresas
licitadoras en el formulario de inscripcion, con el enlace para que accedan al espacio
de la herramienta en que tienen que aportar la documentacién correspondiente.

La Mesa de Contratacion comprobara en el registro de empresas licitadoras
correspondiendo que la empresa que haya presentado la mejor oferta esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder suficiente para
formular la oferta, tiene la solvencia econdmica, financiera y técnica o, si procede, la
clasificacion correspondiente y no esté incursa en ninguna prohibicién por contratar.
Esta comprobacion, si procede, también se hara respecto de las empresas a las
capacidades de las cuales aquella empresa recurra. Por lo tanto, la empresa que haya
presentado la mejor oferta tiene que aportar tnicamente la documentacion relativa a la
capacidad y solvencia requerida para participar en la licitacion que no conste inscrita
en estos registros 0 no conste vigente o actualizada, de acuerdo con la clausula
undécima de este pliego:

- En caso de que la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, el
compromiso de disponer de los recursos necesarios al que se refiere el articulo 75.2
de la LCSP.

- Documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, de acuerdo con lo
gue establece la clausula decimoquinta.

En caso de gue la empresa que haya presentado la mejor oferta pertenezca a un
Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, se
puede acreditar su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones mediante una
consulta a la lista oficial correspondiente de operadores econémicos autorizados de un
Estado miembro o bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
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aspectos mencionados, que se tiene que presentar, en este Ultimo caso, en el plazo de
siete dias habiles.

Una vez aportada por la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta la
garantia definitiva y el resto de documentacién requerida, esta se calificara. Si se
observa que en la documentacion presentada hay defectos o errores de caracter
enmendable, se comunicara a las empresas afectadas para que los corrijan o
enmienden en el plazo de tres dias.

Las solicitudes de enmiendas se llevaran a cabo a través de la funcionalidad que tiene
la herramienta de sobre digital/Oferta telematica a este efecto, mediante la cual se
enviara un correo electrénico a la direccién o las direcciones sefialadas por la empresa
0 empresas licitadoras en el formulario de inscripcién, con el enlace para que accedan
al espacio de la herramienta en que tienen que aportar la documentacion
correspondiente.

Estas peticiones de enmienda se comunicaran en la empresa mediante comunicacion
electrénica a través de I'e-NOTUM, integrado con la Plataforma de servicios de
contratacion publica.

En caso de que no se cumpla adecuadamente el requerimiento de documentacién en
el plazo sefalado, o bien en el plazo para enmendar que se dé, se entendera que la
empresa licitadora ha retirado su oferta y se efectuara propuesta de adjudicacion a
favor de la empresa licitadora siguiente en puntuacion, en la cual se le otorgara el
plazo correspondiente para constituir la garantia definitiva y presentar el resto de
documentacion requerida. Este hecho compuerta la exigencia del importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, excluido el IVA, en concepto de penalidad, vy,
ademas, puede dar lugar a declarar la empresa en prohibicién de contratar por la
causa prevista al articulo 71.2.a) de la LCSP

Asimismo, la eventual falsedad en lo que hayan declarado las empresas licitadoras
puede dar lugar a la causa de prohibicién de contratar con el sector publico prevista en
el articulo 71.1.e) de la LCSP.

15.Garantia definitiva

De acuerdo con el articulo 107 LCSP se exige una garantia definitiva de un 5% del
importe de licitacion

La garantia se prestara mediante retencion en el precio de la primera factura y, en
caso de que el importe exceda, en la segunda factura.

En el caso de unién temporal de empresas, la garantia definitiva se puede constituir
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto llegue a la
cuantia requerida en el apartado L del cuadro de caracteristicas y garantice
solidariamente a todos a los integrantes de la unién temporal.

La garantia definitiva responde de los conceptos definidos en el articulo 110 de la
LCSP.

En caso de amortizacion o sustitucion total o parcial de los valores que constituyen la
garantia, la empresa adjudicataria esta obligada a reponerlos en la cuantia necesaria a
fin de que el importe de la garantia no disminuya por este motivo, teniendo que quedar
constancia documentada de la mencionada reposicion.

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, su valor total experimente
variacion, la garantia constituida se tendra que ajustar a la cuantia necesaria para que
se mantenga la debida proporcién entre la garantia y el presupuesto del contrato
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vigente en cada momento, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha en que
se notifique a la empresa el acuerdo de modificacion. A estos efectos, no se
consideraran las variaciones de precio que se produzcan como una consecuencia de
una revision de este de conformidad con lo que sefala el capitulo relativo a la revision
de precios en los contratos del sector publico de la LCSP.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles a la empresa adjudicataria, esta tendra que reponer o ampliar la garantia, en
la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion.

En caso de que la garantia no se reponga en los supuestos mencionados en el
apartado anterior, la Administracion puede resolver el contrato.

En caso de que la oferta de la empresa adjudicataria hubiera estado incursa en
presuncion de anormalidad, se exigird una garantia complementaria de hasta un 5%
del precio.

16.Decision de no adjudicar o suscribir el contracto y desistimiento

El 6rgano de contratacién podréa decidir no adjudicar o suscribir el contrato, por
razones de interés publico debidamente justificadas y con la correspondiente
notificacion en las empresas licitadoras, antes de la formalizacién del contrato.

También podra desistir del procedimiento, antes de la formalizacién del contrato,
notificandolo a las empresas licitadoras, cuando aprecie una infraccion no enmendable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion.

En ambos supuestos se compensara a las empresas licitadoras por los gastos en que
hayan incurrido.

La decisién de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del procedimiento
de adjudicacion se publicara en el perfil de contratante.

17.Adjudicacion del contrato

Una vez presentada la documentacion a que hace referencia la clausula decimocuarta,
el 6rgano de contratacién acordara la adjudicacion del contrato en la empresa
propuesta como adjudicataria, dentro del plazo de cinco dias naturales siguientes en la
recepcion de dicha documentacion.

La licitacion no se declarara desierta si hay alguna proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. La declaracioén, en su caso, que
este procedimiento ha quedado desierto se publicara en el perfil de contratante.

La resolucion de adjudicacion del contrato se notificara a las empresas licitadoras
mediante notificacion electrénica a travées de I'e-NOTUM, y se publicara en el perfil de
contratante del érgano de contratacion dentro del plazo de 15 dias, e indicard el plazo
en gue se tendra que proceder en la formalizacién del contrato.

A este efecto, se enviara, a la direccion de correo electrénico —y, en caso que se haya
informado, en el teléfono movil- que las empresas licitadoras hayan designado al
presentar sus proposiciones, un aviso de la puesta a disposicion de la notificacion.
Asimismo, el correo electrénico contendra el enlace para acceder.

18. Formalizacién del contrato

El contrato se formalizard en documento administrativo, mediante firma electrénica
avanzada basada en un certificado calificado de firma electrénica.
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La empresa o las empresas adjudicatarias podran solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, y seran a su cargo los gastos correspondientes.

La formalizacién del contrato se efectuara en el plazo maximo de quince dias habiles
siguientes al dia en que se efectle la notificacion de la adjudicacién en las empresas
licitadoras a que se refiere la clausula anterior

De acuerdo con disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar
desde la notificacion se computan desde la fecha de envio del aviso de notificacién,
siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el perfil
de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario, los plazos se computan
desde la recepcion de la notificacion por parte de la empresa a quien se dirige.

Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado al apartado anterior por causas
imputables a la empresa adjudicataria, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, excluido el IVA, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se ha constituido. Ademas, este
hecho puede dar lugar a declarar la empresa en prohibicion de contratar, de acuerdo
con el articulo 71.2.b) de la LCSP.

Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado por causas imputables a la
Administracion, se tendra que indemnizar la empresa adjudicataria por los dafios y
perjuicios que le pueda ocasionar la demora.

En el supuesto de que el contrato no se pueda formalizar con la empresa
adjudicataria, se adjudicara en la empresa siguiente que haya presentado la mejor
oferta de acuerdo con el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, con la
presentacion previa de la documentacion a que se refiere la clausula decimocuarta, y
seran aplicables los plazos previstos en los apartados anteriores.

Las empresas que hayan concurrido con el compromiso de constituirse

en UTE tendrén que presentar, una vez se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, la escritura publica de constitucion de la union temporal (UTE) en la cual
conste el nombramiento de la persona representante o de la persona apoderada Unica
de la unién con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extincion.

El contenido del contrato serd el que establecen los articulos 35 de la LCSPy 71
del RGLCAP y no incluira ninguna clausula que implique alteracién de los términos de
la adjudicacion.

El contrato se perfeccionara con su formalizacién y esta sera requisito imprescindible
para poder iniciar la ejecucion.

La formalizacion de este contrato, junto con el contrato, se publicara en un plazo no
superior a quince dias después de su perfeccionamiento en el perfil de contratante.

Una vez formalizado el contrato, se comunicaran en el Registro Publico de Contratos
de la Generalitat de Catalunya, para su inscripcion, los datos basicos, entre las cuales
figuraran la identidad de la empresa adjudicataria y el importe de adjudicacion del
contrato, junto con el desglose correspondiente del IVA, y posteriormente, si procede,
las modificaciones, las prorrogas, las variaciones de plazos o de precios, el importe
final y la extincion del contrato

Los datos contractuales comunicados al Registro Publico de Contratos seran de
acceso publico, con las limitaciones que imponen las normas sobre proteccion de
datos, siempre que no tengan caracter de confidenciales.

Financiade por ’ L 4 A
la Unién Europea ;—ﬁq oy .. IDAE Plan de Recuperacidn, -
MestGenerationEL) s , W Transformacion y Resiliencia DUS

C/Major, 10 - Tel. 93 869 30 31- castellfollitr@diba.cat - www.riubregos.cat


mailto:castellfollitr@diba.cat
http://www.riubregos.cat/

+
—

&
-t

Ajuntament de
L

Castelifollit de Riubregos
EJECUCION DEL CONTRATO
19.EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario realizara sus trabajos con estricto cumplimiento de lo establecido en
las Especificaciones Técnicas, en el Proyecto y segun las instrucciones y directrices
recibidas de los servicios técnicos municipales, o del Ayuntamiento correspondiente.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud correspondera a la Alcaldia previo
informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo, la aprobacion del Plan de Residuos corresponderé a la Alcaldia en los
casos que corresponda.

Inicio de obray comunicacion de apertura del centro de trabajo

El adjudicatario ejecutara el contrato dentro del plazo sefialado en este pliego, contado
a partir del dia siguiente a la fecha de formalizacién del contrato. En consecuencia, el
adjudicatario quedara obligado a entregar e instalar los bienes en el momento y lugar
fijados en el contrato, y con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este
Pliego, en las Prescripciones Técnicas y en el Proyecto.

El incumplimiento del adjudicatario no requerira notificacion previa por parte del
Ayuntamiento.

El adjudicatario no tendra derecho a indemnizacién por las pérdidas, averias o dafios
causados a los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento. El adjudicatario estara
obligado a comunicarlo por escrito a la Administracion, debiendo recibirlo con una
antelacion minima de 48 horas, en el dia, hora y lugar de entrega previstos, no siendo
responsable la Administracion de los defectos o defectos de la mercancia causados
mediante su entrega sin previo aviso.

En el plazo méximo de un mes a contar desde la entrega del bien debera formalizarse
la correspondiente acta de recepcion.

20.CARTELES Y SENALES

En la fecha en que se inicien las obras, el contratista est& obligado a colocar a su
costa un cartel relativo al suministro, con las caracteristicas y formato que indique el
Ayuntamiento. Este rétulo debera conservarse en la zona de instalacion de los
suministros hasta la devolucion de la garantia definitiva, siendo responsable el
contratista durante este plazo de que el rétulo permanezca instalado en perfecto
estado.

Asimismo, el contratista se obliga a instalar, a su cargo, las sefales indicadoras de
obras, peligro, precaucion, desvio, etc., de acuerdo con lo establecido en el Cédigo de
Circulacién y las normas de Prevencién de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las
precauciones necesarias desde el inicio de los trabajos de instalacién del suministro
hasta su completa terminacion, siendo personalmente responsable de los accidentes
causados por el incumplimiento de esta Clausula.

Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar a la factura final de la obra las siguientes
fotografias:

a) Del cartel de inversiones.
b) Del cartel de inversiones y su entorno.

En ambos casos debera estar firmado por el Técnico — Director de la inversion y la
Furmru_r_'.inda por I ,.V ‘ T plan de R » &
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fecha en que se realiz6. En la fecha del Acta de Recepcion, el adjudicatario debera
entregar a la Administracion el informe fotogréafico o video relativo al desarrollo,
ejecucion y finalizacién de la inversién en sus distintas fases. La citada documentacion
podra ser utilizada por la Administracién libremente y sin limitacion de tiempo.

21.DESARROLLO DE LAS OBRAS

El contratista debera ejecutar las obras incluidas en el proyecto con materiales y
medios de primera calidad y en las condiciones exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Proyecto aprobado y toda la documentacion que
forma parte del mismo, asi como en de conformidad con las instrucciones y
reglamentos técnicos nacionales de obligado cumplimiento, siempre que sean
compatibles con el Derecho comunitario.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en
las condiciones que exigen las buenas practicas constructivas.

Recepcidn y rechazo de materiales.

El contratista s6lo podra utilizar los materiales en la obra previo examen y aceptacion
por parte del Director, en los términos y formas que él indique, para el correcto
cumplimiento de las condiciones pactadas. Si el Director no acepta los materiales
sometidos a su examen, debera comunicarlo por escrito al contratista, indicando los
motivos de tal decision

Obras y suministros defectuosos o mal ejecutados.

Hasta que se produzca la aprobacién de la devolucién de la garantia definitiva, el
contratista seré responsable de la ejecucién de las obras y suministros contratados y
de los defectos que en las mismas se hayan podido producir, sin perjuicio de que los
representantes de la Administracion examinen o reconozcan, durante su construccion,
las partes y unidades de la obra o los materiales utilizados.

Demolicion y reconstruccion de obras defectuosas o mal ejecutadas.

Si se advirtieran vicios o defectos en las obras ejecutadas, o si existieran razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en las mismas, el Director ordenara
durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la aprobacion de la devolucién de
la garantia definitiva, de la demolicién y reconstrucciéon de las unidades de obra en las
que se produzcan tales circunstancias, o de las actuaciones necesarias para
comprobar la existencia de tales vicios ocultos.

Mercancias de calidad defectuosa.

El adjudicatario sera responsable de la calidad de los bienes suministrados y de los
defectos que se hayan podido producir. Cuando los bienes, junto con las obras
necesarias para su instalacion, no se encuentren en condiciones de ser recibidos, se
hara constar en el Acta de Recepciéon para que el adjudicatario subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro, sin perjuicio de la tramitacion del
expediente de imposicién de sanciones administrativas o de resolucion del contrato.

Responsabilidad por vicios ocultos.

Si las obras ejecutadas se arruinan después del vencimiento del periodo de garantia
por vicios ocultos de construccion, por incumplimiento del contrato por parte del
contratista, éste sera responsable de los dafios que se produzcan durante el plazo. de
quince afos desde su recepcion. Transcurrido este plazo sin que se manifieste dafio o
perjuicio alguno, la responsabilidad del contratista quedara totalmente extinguida.
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Justificacion fotométrica

Los célculos luminicos exigibles para el cumplimiento del Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. REEIAE (R.D.1890/2008, se
justificaran todas las secciones del proyecto, con fotometrias reales, debiendo
entregarse los resultados obtenidos por el programa DIALUX o equivalente, completos
y ademas se adjuntaran los plugins Dialux utilizados para la verificacion de los
resultados.

El tipo de luminaria (vial, villa, ornamental, parques/plazas/paseos o proyector), la
potencia y tipo de Optica sera definido por los estudios luminicos que deberan incluirse
obligatoriamente en la presentacion de ofertas por parte de los licitadores. Las ofertas
que no presenten dichos estudios luminicos seran desestimadas automaticamente
exceptuando aquellas que presenten los materiales con los que se han realizado los
estudios luminotécnicos del proyecto, ya que el proyectista ha tenido que comprobar
su cumplimiento. Sélo se consideraran los estudios luminicos realizados con programa
de célculo luminico reconocido en el mercado (tipo DIALux) y que cumplan
estrictamente con lo estipulado en el Real Decreto 1890/2008.

El Factor de Mantenimiento, espectrometria, y tipo de pavimento sera el mismo que el
utilizado en el proyecto.

Para ello, las empresas licitadoras presentaran:

1. Estudio luminotécnico completo de cada una de las secciones recogida en el
proyecto en formato pdf y fichero informatico de los resultados fotométricos en formato
dix.

2. Archivo fotométrico de cada luminaria ofertada en formato informatico Idt.
3. Resumen de luminarias ofertadas y de los resultados obtenidos.

4. Resumen del sistema de gestion, inventario y ajuste, incorporado en cada cuadro de
mando.

En el caso de que no se adjuntara esta documentacion o que los parametros
presentados incumplan cualquiera de los parametros exigibles, valores
correspondientes a los niveles de iluminacion requeridos para la tipologia de vial
elegida en proyecto para cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminacién
maximos y minimos, espectrometria, FHS, deslumbramiento, modificacion de los
plugins de las luminarias, modificacién de las condiciones de proyecto, (altura,
anchura, interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz y
espectrometria, etc.) seran excluidas de la licitacién, no valorandose la oferta del
licitador desde este momento.

22.DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

La direccion e inspeccion de las obras corresponde al Director de las mismas, quien
dard las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz ejecucion de
aguellas y le indicara el ritmo adecuado de ejecucion. No obstante, la Alcaldia podra
inspeccionar los trabajos cuando lo considere oportuno o encomendar estas funciones
a técnicos de la Corporacion.

22.1 DETERMINACION RESPONSABLE DEL CONTRATO

El responsable del contrato seré quien designe el 6rgano de contratacion, el cual
contara con la asistencia de la empresa consultora externa contratada.
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Se le asignan las siguientes funciones concretas, ademas de las que se especifican en
el Articulo 62 de la LCSP:

1. Elevar propuestas al 6rgano de contratacion de cualquier indole sobre el
cumplimiento del contrato: aplicacion de penalidades, modificaciones.

2. Realizar el seguimiento y control del reformado de las INSTALACIONES de
alumbrado exterior, conforme a los requisitos del presente contrato.

3. Supervisar la actuacion del adjudicatario para velar por el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el presente contrato

23.VEHICULOS Y MEDIOS MATERIALES

Todo el material, vehiculos y maquinaria se encontrara en perfecto estado de uso y
conservacion, pudiendo ser desechado por los técnicos del Ayuntamiento cuando no
retnan estas condiciones, debiendo el Adjudicatario sustituirlo por otro adecuado de
las mismas caracteristicas que las definidas en su oferta.

Los vehiculos estaran perfectamente pintados en todo momento y limpios, debiéndose
efectuar una adecuada limpieza de estos, por lo menos, cada quince dias.

Como criterio general, s6lo se emplearan escaleras que no estén montadas sobre
vehiculos en aquellas operaciones en las que no podria justificarse su utilizacion sobre
éste por motivos operativos o econdmicos, como puede ser, por ejemplo, la limpieza
de faroles.

El material y herramientas por utilizar seran sometidos a la aprobacion del
Ayuntamiento.

24.LEGISLACIQN LABORAL. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,
PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS

Sera de exclusiva competencia y riesgo del Adjudicatario todo lo referente a accidentes
de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de prevision y seguridad social, y de
cuantas disposiciones se apliquen a los trabajos objeto de este contrato.

Asimismo, estara obligado a poner a disposicion del Ayuntamiento cuanta
documentacion sea necesaria para justificar las exigencias anteriores, incluyendo el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, segun el R.D. 1.627/97 de 24 de octubre,
que se adjuntard a la oferta.

Disponer de un director técnico de Mantenimiento, titulado técnico competente con
experiencia en mantenimiento, y que actuard como responsable del servicio frente a
los responsables del Ayuntamiento, y cuyo nombramiento debera ser comunicado y
aceptado por éste.

El Ayuntamiento no tendra relacién juridica, ni laboral, ni de otra indole con el personal
de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término
de este.

El Adjudicatario no podra alegar la falta de personal como justificacion de la
suspension o retraso de los servicios contratados debiendo en todo momento disponer
del necesario para su ejecucion, sin repercusion alguna sobre el costo del contrato.

El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberé tener la
cualificacion requerida por la reglamentacion vigente (REEIAE, REBT, etc.), en
particular en lo que se refiere a carnés profesionales, y experiencia acreditada en el
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mantenimiento y reparacion, entre otras, de las instalaciones objeto de este contrato.

El Adjudicatario y en cumplimiento de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de enero de 2003, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos y el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero del mismo nombre, tendra
suscrito un Convenio del que aportara certificacion oportuna, para el Sistema Integrado
de Gestion de Residuos de Aparatos de Alumbrado (fuentes de luz, luminarias y equipos
auxiliares) incluidos en la categoria 5 del Anejo | del citado Real Decreto 208/2005 (RD
RAEE).

Igualmente, el Adjudicatario deberd acreditar de forma fehaciente que las lamparas y/o
luminarias retiradas (o0 reemplazadas) son enviadas a una instalacion de reciclado
autorizada para realizar dichas operaciones. En el caso de las ldmparas, el traslado a
dicha instalacién debe hacerse mediante Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos con
cédigo LER 200121 y tanto para las lamparas como para las luminarias debera
presentar certificado de la entrada de los residuos en la planta de reciclado.

25.RESPONSABILIDAD POR DANOS.

El Adjudicatario dispondra durante la duracién de todo el contrato de una péliza de
Responsabilidad Civil de dafios a terceros (personas o cosas) para cubrir posibles
accidentes que pudieran producirse afectando a su personal, asi como a terceras
personas. La garantia minima por cubrir serd de 600.000 euros por siniestro, cuya
suscripcién debera quedar debidamente acreditada ante el Ayuntamiento en el
momento de la firma del contrato. Serd requisito justificar la pdliza y el recibo de estar
al corriente, como condicién para la firma del contrato. Asimismo, durante todo el.
periodo del contrato, el Adjudicatario debera justificar ante el Ayuntamiento, estar al
corriente del pago de dicha pdliza

26.COSTES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

El contratista estara obligado a correr con los gastos de transporte de los materiales
hasta el lugar designado y en el plazo acordado y, en su caso, los gastos de
almacenamiento y depdsito.

27.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Sera condicion especial de ejecucion el preceptivo cumplimiento del plan de gestién de
residuos aprobado por la corporacién de Castellfollit de Riubregés en fecha 21 de
octubre de 2021

El incumplimiento de este plan comportara la imposicion de penalidades. Estas
sanciones seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento y los importes de
cada una de ellas no podran exceder del 10 por ciento del precio del contrato, sin IVA,
ni el total de ellas excedera del 50 por ciento del precio del contrato. En este contrato
se aplicaran las penalizaciones generales previstas en la clausula 31, incrementadas
en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

27.1 PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES Y
FRAUDES.

A este contrato es de aplicacién las medidas antifraude, es de aplicacién y obligado
cumplimiento para el personal del Ayuntamiento, asi como para proveedores,

contratistas y empresas colaboradoras que directa o indirectamente tengan relacién
con los proyectos y subproyectos que se financian con fondos del Reglamento (UE)
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2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

Al efecto, el adjudicatario deber& presentar, previo a la formalizacion del contrato,
compromiso de someterse a las medidas antifraude.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto en
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP, por lo que la omision previa de la
formalizacion sera causa de exclusion de la licitacion y el incumplimiento de lo
declarado durante la ejecucion del contrato sera causa de resolucién del contrato.

27.2 DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.

Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato tendran la obligacion de
cumplimentar la declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) que se iran
incorporando al expediente de contratacion. El adjudicatario debera presentar,
previamente a la formalizacion del contrato, una DACI, conforme al modelo que
acompafa el anexo. Esta obligacion tiene el caracter de obligacién esencial, a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, por lo
que la omision previa a la formalizacion sera causa de exclusion de la licitacién y el
incumplimiento de lo declarado durante la ejecucion del contrato sera causa de
resolucién del contrato.

Esta DACI sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la
ejecucioén del contrato, previa a la formalizacién del correspondiente contrato. En caso
de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de la obligacion de presentar la
DACI, el 6rgano de contratacién impondra la penalidad definida en la clausula relativa
a la imposicién de penalidades.

28.DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

Derecho al pago por el suministro y el trabajo ejecutado de conformidad con las
clausulas de este Pliego, y de acuerdo con el programa de trabajo planificado; dicho
pago debera realizarse, segun el apartado 4 del articulo 198, dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de obra o de los documentos
correspondientes que acrediten la terminacion total o parcial del contrato. La
ejecuciéon de suministros y obras por un importe superior al previsto en cada afio,
aungue cuente con la autorizacién de la direccion, no dara derecho al contratista a su
pago hasta que no esté incluido en el presupuesto necesario para atender el afio
correspondiente.

Si la Administracion retrasa el pago del precio, calculado a partir del cumplimiento del
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar intereses de demora y una compensacion por
los gastos de cobro en términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la
que se establecen las Medidas para Combatir la Morosidad en las Operaciones
Comerciales y el art.198 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo sefialado en el apartado anterior, en el caso de que alguna
certificacion contenga un error u omision, y el contratista no advierta, al momento del
cumplimiento de la certificacion, expresamente y por escrito de su existencia, se vence
el plazo para exigir los intereses. La demora no comenzara a correr hasta que se
subsanen los defectos contenidos en la certificacion, por lo que el plazo para exigir
intereses de demora se computa a partir de la emision de la certificacion rectificada.

El contratista esta obligado a presentar la factura electronica que haya emitido por los
trabajos realizados en el Punto General de Entrada de Factura Electrénica (FACe) a
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efectos de su remision al 6rgano competente para su tramitacion. Del mismo modo, si
la factura contenia errores u omisiones o no fue presentada por la plataforma FACe, el
plazo para exigir intereses de demora no comenzara hasta que se subsanen los
defectos contenidos en la factura o hasta que sea presentada en la plataforma FACe

Derecho a suspender el cumplimiento del contrato en el caso de que el retraso en el
pago exceda de cuatro meses, debiendo comunicar esta circunstancia a la
Administracién con un mes de antelacion, a los efectos de reconocer los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en el art. 198.5 de
la LCSP.

Derecho a resolver el contrato y a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados
Como consecuencia, si el retraso de la Administracion excede de seis meses. (198,6
LCSP).

Derecho a transmitir derechos de cobro, en los términos del articulo 200 de la LCSP y
en las condiciones indicadas en el apartado 30.5 de esta licitacion.

29.PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO

Mediciones La Direcciéon Facultativa medird mensualmente y en la forma que
establezcan las Especificaciones Técnicas las unidades ejecutadas durante el periodo
de tiempo anterior. El contratista podra presenciar la realizacién de dichas mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas deban quedar
ocultas posterior y definitivamente, el contratista esta obligado a comunicarlo a la
direccién con antelacion suficiente, para que pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, elaborando los planos que definan ellos, cuya
conformidad sera firmada por el contratista.

A falta de preaviso, cuya existencia debera ser acreditada por el contratista, éste
gueda obligado a aceptar las decisiones de la Administracion al respecto.

Relaciones valorativas. La Direccion Facultativa, con base en las mediciones de las
unidades ejecutadas a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
elaborard mensualmente la correspondiente relacién valorativa en origen.

Certificaciones. Las certificaciones se expediran con base la relacién valorada y
seran tramitadas por la Direccién Facultativa en los dos dias siguientes al plazo
correspondiente, previo a la audiencia al contratista para efectos de su cumplimiento u
objeciones.

Pagos. Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafadas de
una relacién valorada emitida por la Direccién Facultativa de la obra y aprobado por la
Alcaldia u 6rgano competente de la Corporacién. Asimismo, el contratista debera
presentar factura por el mismo importe de la certificacion. Asimismo, se adjuntaran las
fotografias del cartel de obra a que se refiere la clausula 20.

Asimismo, el contratista debera presentar factura por el mismo importe de la
certificacion. La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas
electronicas (FACt), salvo en los casos en que la normativa de facturacion vigente
permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro
de la entidad correspondiente, en el plazo entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a
aquel al que corresponda la certificacion de la obra.

Las certificaciones mensuales tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en su
forma aprobacion y recibo alguno de las unidades que las integran. En cuanto a los
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plazos y procedimientos, se estara a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.
Pagos a cuenta por materiales recogidos

El contratista tendr& derecho a percibir abonos a cuenta de hasta el 75 por 100 del
valor de los materiales recogidos necesarios para la obra previa autorizacion del
organo de contratacion cuyo unico objeto sera comprobar que se trata de aquellos
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiada de documentacion
acreditativa de la propiedad o posesion de los materiales.

b) Que fueron recibidos como Utiles y almacenados en los lugares autorizados al
efecto.

¢) Que fueron recibidos como Utiles y almacenados en los lugares autorizados al
efecto.

d) Que no existe peligro de que los materiales recibidos se deterioren o desaparezcan.

e) Que el contratista acepte el plan de devolucion de los montos previstos, para
deducirlo del monto total de las unidades en que se incluyan dichos materiales. Este
Plan ser& elaborado por la Direccion de Obra acompaféndolo de la relacion valorada

f) Que el contratista constituya una garantia de conformidad con lo dispuesto en esta
clausula.

Podréan incluirse en la relacion valorativa las partidas correspondientes a materiales
apilados. Mensualmente o en otro independiente

Para efectos del calculo del valor unitario del material, el resultado de aplicar el
coeficiente de imputacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente
proyecto, incrementado, en su caso, por los porcentajes del beneficio industrial y de
los gastos generales.

Si la unidad donde se ubica el material sujeto a pago no tiene el desglose
reglamentario de precios y no figura en el proyecto, el coste inicial sera fijado por la
direccién de obra, y no podra exceder del 50 por ciento del precio. de dicha unidad de
trabajo.

El pago de la cuota resultante s6lo procedera cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio en curso. En el caso de que no
fuera posible cubrir la totalidad del pago a cuenta reflejado en la relacién valorada, se
realizard el pago que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio de
que se trate.

Pagos a cuenta de instalaciones y equipos.

1. El contratista tendr& derecho a recibir pagos a cuenta por concepto de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El pago vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculada
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en
cuenta el tiempo de utilizacion necesario.

b) En el caso de instalaciones, el pago no podra exceder del 50 por ciento de la partida
de gastos generales que resten por certificar hasta el final de la obra y en el caso de
equipos del 20 por ciento de las unidades a los precios contratados que queden por
ejecutar y para los cuales se haga necesaria la utilizacion de aquellos.

c) El célculo del importe a abonar debera ir acompafiado de una memoria explicativa
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de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituye una garantia de conformidad con lo establecido en
esta clausula

En cuanto a los requisitos de estos abonos, la tramitacién y devolucién se ajustara a lo
establecido en esta clausula.

Garantias de pagos a cuenta de materiales recogidos y de instalaciones y
equipos.

Para realizar dicho pago ser& necesaria la constitucién previa de la garantia
correspondiente por el monto correspondiente al respectivo pago a cuenta, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la LCSP.

El contratista tendr& derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a
medida que se realicen deducciones por concepto de reembolso de los pagos
recibidos.

Los contratistas que, de conformidad con el articulo anterior, tengan derecho a cobrar
contra la Administracion, podran ceder el mismo conforme a la ley.

Para que la cesién del derecho de cobro surta plenos efectos frente a la
Administracion, sera requisito imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de
cesion. A estos efectos, se considerara producida la notificacién cuando haya quedado
registrada por Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la aceptacion de
motivo en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesién, la orden de
pago debera emitirse a favor del cesionario. Antes de que la transferencia sea puesta
en conocimiento de la Administracion, las érdenes de pago a nombre del contratista
surtirdn efectos liberatorios.

30.PRORROGAS

Si el retraso en la ejecucion del suministro y obra fue causado por causas no
imputables al contratista y éste se ofrece a cumplir su compromiso si se le concede
una prorroga del plazo que haya indicado, el érgano de contratacion podra concederla
por un plazo que sera al menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista haya
solicitado un tiempo menor.

31.PENALIDADES

Se impondran sanciones al contratista cuando incurra en alguna de las siguientes
causas:

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran sanciones por cumplimiento
defectuoso o incumplimiento parcial en los siguientes términos:

- Si en el momento de la recepciéon del suministro la prestacion no se ajustaba a las
prescripciones técnicas establecidas para su ejecucion. Como norma general, su
cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que, justificadamente, el
organo de contratacion considere que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta el 5% o hasta el maximo legal. del 10 %,
respectivamente. Se podra tener en cuenta el incumplimiento reiterado para evaluar la
gravedad.

- En todo caso, la imposicion de sanciones no eximira al contratista del deber que
legalmente le corresponde en materia de subsanacion de incumplimientos.
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b) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fuesen imputables, incurriese
en demora, en relacion con el plazo total de la entrega, respecto al cumplimiento del
plazo total, la Administracion podré optar por resolver el contrato o imponer
penalizaciones diarias a razon de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato.

La Administracion tendra las mismas facultades a que se refiere el apartado anterior
respecto del incumplimiento por parte del contratista de plazos parciales, o cuando el
retraso en su cumplimiento presuma razonablemente la imposibilidad de cumplir el
plazo total.

Cada vez que las sanciones alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el
6rgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucion del contrato o
acordar la continuacién de su ejecucion con la imposicion de nuevas sanciones.

32.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Supuestos. Este contrato administrativo sélo podra ser modificado durante su vigencia
cuando concurra alguno de los siguientes casos:

a) Cuando asi esté previsto en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el articulo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacion no prevista en
este pliego de clausulas administrativas particulares, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas por el articulo 205 LCSP.

En ningun caso el Director de la obra o el adjudicatario podra introducir o ejecutar
modificaciones a las obras incluidas en el contrato sin la debida aprobacion técnica de
la modificacion y la aprobacién econémica del resultante Presupuesto reformado,
segun el caso, como consecuencia de ello. Antes de proceder a la redaccion de la
modificacion del proyecto, debera darse audiencia al redactor del proyecto o de las
especificaciones técnicas, si éstas fueron elaboradas por un tercero ajeno al 6rgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no menor de
tres dias, formulara las consideraciones que estime oportunas.

La citada aprobacion correspondera al 6rgano de contratacion, previa audiencia del
contratista, comprobando el gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de
interés publico, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 203 a 207 y 242
LCSP.

No se consideraran modificaciones los supuestos previstos en el articulo 242.4 de la
LCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de afiadir servicios
complementarios a los inicialmente contratados, de ampliar el objeto del contrato para
que pueda cumplir nuevas finalidades no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, ni de incorporar un servicio susceptible de uso o explotacién
independiente.

En todo caso, las modificaciones se realizaran de forma justificada, por razones de
interés publico y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los
principios de austeridad, control del gasto, eficiencia y buena administracion, asi como
el de proporcionalidad.

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacién del contrato: No
estan previstas en este Pliego.

Modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacion. Las
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modificaciones no previstas en este pliego de condiciones, o que, estando previstas,
no se ajusten a lo establecido en el articulo 205 LCSP, s6lo podréan realizarse cuando
la modificacion de que se trate cumpla los requisitos indicados en el citado articulo.

Obligatoriedad.

En los supuestos de modificacion del contrato comprendidos en el articulo 205, las
modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién seran obligatorias para los
contratistas cuando supongan, individual o conjuntamente, una alteracién en su
cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, sin IVA. (articulo
206).

Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la modificacion no sea
obligatoria para el contratista, s6lo serd acordada por el érgano de contratacion con el
previo consentimiento por escrito del mismo, y el contrato quedara resuelto en el caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo
211.

Norma especifica en este contrato de suministro y obras

En el caso de que la modificacién implique la supresion o reduccién de unidades de
suministro o de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

Modificaciones que impliquen la introduccion de unidades no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en este, sin que sea necesaria la
realizacion de una nueva licitacion:

Los precios que les sean aplicables seran fijados por la Administracién, previa
audiencia al contratista por un plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista
no acepte los precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlos con otro
empresario a los mismos precios fijados, ejecutarlos directamente u optar por la
resolucién del contrato de conformidad con el articulo 211 de esta Ley.

Madificaciones que incluyen unidades de trabajo que deben permanecer
posteriormente y definitivamente ocultas:

Antes de realizar la medicion parcial del mismo, deberé notificarlo a la Intervencion de
la Administracién correspondiente, con una antelacion minima de cinco dias, para que,
si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de verificacién
material de la inversion, y que, sin perjuicio de que, una vez finalizadas las obras, se
realice la recepcion, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del articulo 243,
en relacion con el apartado 2 del articulo 210.LCSP.

Cuando la modificacién no sea obligatoria para el contratista, sélo sera acordada por el
organo de contratacién previo consentimiento escrito del mismo, resolviendo el
contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del
apartado 1 del articulo 211.

Reajuste de garantia.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato el precio del mismo
aumente, se procedera a un reajuste de la garantia, que se cuantificara en el 5% del
incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido). Esta garantia
debera constituirse en un plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la
notificacion de aprobacion de la modificacidon. La no constitucion de la garantia dentro
de este plazo supondra la resolucion del contrato.

33.CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO
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Cesion de contrato. Los adjudicatarios no podran ceder los derechos derivados de
un contrato de obras sin obtener previamente la autorizacion del érgano competente
de la Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 214 de
la LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia en el plazo maximo de quince dias naturales
desde la autorizaciéon expresa por parte del 6rgano de contratacion de la cesion. La no
constitucion de la garantia dentro de este plazo supondrd la resolucién del contrato.

Subcontratacion. En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y con una antelacion de quince dias , al 6rgano de
contratacion su intencion de celebrar subcontratos, indicando:

1.- La parte de la prestacion que se pretende subcontratar

2.- Laidentidad, datos de contacto y representante legal o representantes del
subcontratista.

3.- Justificar suficientemente la capacidad de éste para ejecutarlo con referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que
no incurre en prohibicién de contratar conforme al articulo 71.

Los licitadores tendran la obligacién de comunicar los subcontratos que no se ajusten
a lo indicado en la oferta, por estar celebrados con empleadores distintos a los
indicados nominalmente en la misma o por referirse a partes de la prestacion distintas
a las indicadas en la misma, y no podran celebrarse hasta que hayan transcurrido
veinte dias desde que se haya efectuado la notificacién y se hayan adjuntado las
justificaciones a que se refiere el apartado anterior, salvo que hayan sido previamente
autorizadas expresamente, siempre que la Administracion no haya notificado en dicho
plazo su oposicién a los mismo. Este régimen también sera aplicable si los
subcontratistas estuvieran identificados en la oferta mediante la descripcién de su
perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos se podran
concluir sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es
necesaria para atender una situacién de emergencia o que exija la adopcion de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacién. La infraccion de las
condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hagan urgente la
subcontratacién, tendran, entre otras, las previstas en esta Ley, y en funcién de su
incidencia en la ejecucién del contrato, cualquiera de las siguientes consecuencias,
cuando asi estuviera previsto en los pliegos:

a) La imposicion al contratista de una multa de hasta el 50 por ciento del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
parrafo segundo letra f) del apartado 1 del articulo 211.

Obligaciones. Los subcontratistas quedaran obligados tnicamente frente al
contratista principal quien, por tanto, asumira la plena responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracion, en estricto cumplimiento de este pliego de
clausulas administrativas particulares, y de los términos del contrato. incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social o laboral a que se
refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta clausula no alterara

Financiade por ’ L 4 A
la Unién Europea ;—ﬁq oy .. IDAE Plan de Recuperacidn, -
MestGenerationEL) s , W Transformacion y Resiliencia DUS

C/Major, 10 - Tel. 93 869 30 31- castellfollitr@diba.cat - www.riubregos.cat


mailto:castellfollitr@diba.cat
http://www.riubregos.cat/

E Ajuntament de
& Castelifollit de Riubregds

la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso el contratista podréa acordar la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar conforme al ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores subcontratistas,
de conformidad con la legislacion laboral.

Los subcontratos y contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217
tendran en todo caso caracter privado. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién
adicional quincuagésima primera de la LCSP, los subcontratistas no tendran accién
directa contra la Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos
por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

Asimismo, el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y
condiciones establecidos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
Subcontratacion en el sector de la construccién. Asi mismo, en el caso de obras objeto
de la Ley 3/2007, del 4 de julio, de obra publica, también resulta de aplicacion esta ley.

Obligacion de cumplir los plazos de pago a los subcontratistas

El contratista esta obligado a pagar el precio acordado a los subcontratistas o
proveedores, en los plazos y segun las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.

Verificacién de pagos a subcontratistas o proveedores.

El Organo de Contratacion, a través de la Direccion de obra u otros técnicos
designados por el érgano de contratacion, podra verificar el estricto cumplimiento de
los pagos gue los contratistas adjudicatarios del contrato deben realizar a todos los
subcontratistas o proveedores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios enviaran al Organo de Contratacion, cuando
éste lo solicite, una relacién detallada de aquellos subcontratistas o proveedores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos. aquellos que
mantienen una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan acompanar a
la solicitud de la entidad publica contratante prueba del cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez finalizada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en la que
es de aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de penalidades del 10% del precio del
contrato, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por
este motivo.

En este contrato se aplicaran las penalidades generales previstas en la clausula 32,
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato).

34.RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL

El contratista notificara por escrito al Director Facultativo de la obra la fecha prevista
para su finalizacién, con una antelacion minima de 5 dias hébiles.

Una vez finalizada la instalacion el adjudicatario debera comprobar in situ, que los
parametros luminotécnicos, de eficiencia energética, consumos, caidas de tension,

Financiade por ’ L 4 A
la Unién Europea ;—ﬁq oy .. IDAE Plan de Recuperacidn, -
MestGenerationEL) s , W Transformacion y Resiliencia DUS

C/Major, 10 - Tel. 93 869 30 31- castellfollitr@diba.cat - www.riubregos.cat


mailto:castellfollitr@diba.cat
http://www.riubregos.cat/

&
L=

s
-

Ajuntament de

& Castelifollit de Riubregds

aislamientos, etc., ofertados por €l en la licitacion y para cada seccion luminotécnica y
cuadro de mando, se cumplen. Para lo cual, el adjudicatario realizard mediciones
luminicas nocturnas y mediciones eléctricas (potencias, resistencias de tierras, etc.),
segun métodos normalizados. En el caso de que por exceso o defecto no se alcancen
los valores exigidos en proyecto y/o ofertados por el licitador, el adjudicatario realizara
por su cuenta los ajustes y modificaciones necesarios para conseguirlos.

La recepcién de los suministros y obras se realizara como maximo dentro del mes
siguiente a la finalizacion de las obras. El contratista debera entregar en dicho acto de
recepcion el soporte electronico en el que se recojan las fotografias y/o videorreportaje
de la ejecucion de la obra a que se refiere la clausula 20.2. El contratista tiene la
obligacién de asistir a la recepcion de la obra.

Si por causas que le sean imputables no cumpliera con esta obligacion, el
representante de la Administracion le remitir copia para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que estime oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que sera firmada por todos los
asistentes, retirando cada uno de ellos un ejemplar original.

Cuando las obras no se encuentren en condiciones de ser recibidas, asi se hara
constar en acta y el director de la misma sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para subsanarlos. Si el contratista no lo
hubiera hecho transcurrido este plazo, se le podra conceder otro plazo improrrogable o
se podréa declarar resuelto el contrato.

En el plazo de 3 meses desde su recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacién del contrato.

35.PERIODO DE GARANTIA

De conformidad con el articulo 210.3 de la LCSP, y con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el plazo de garantia de los suministros sera de cinco (5) afios
o el superior que ofrezca el adjudicatario, en todos sus componentes, en los términos
regulado en el PPT. Si durante dicho plazo se comprobare la existencia de vicios o
defectos en la fabricacién de los bienes suministrados y/o funcionamiento, la
Administracion tendra derecho a reclamar al adjudicatario la reposicion de los bienes
inadecuados o su reparacion si ésta fuera suficiente y dentro de los plazos ofrecidos
por el adjudicatario. Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a
custodiar y conservar las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones recibidas del
Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en las mismas se
produzcan. Una vez cumplido el periodo de garantia y el contratista haya cumplido con
las obligaciones derivadas del contrato, si no existen responsabilidades que deban
ejercer sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo para su devolucion o
cancelacion.

36.LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Dentro del plazo de los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a peticion del contratista, redactara un
informe sobre el estado de los suministros y obras. Si esto fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241
de la LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediendo a la devolucién o
cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
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pendientes que deban cumplirse, en el plazo de sesenta dias.

En caso de que el informe no sea favorable y los defectos observados se deban a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de la construccion, durante el
periodo de garantia el Director facultativo dara las instrucciones oportunas al
contratista para la debida reparacion del ejecutado, otorgdndole para ello un plazo
durante el cual seguira a cargo de la conservacion de las obras, sin derecho a recibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Sin embargo, en el caso de que el contratista no realice las reparaciones indicadas, el
organo de contratacion podra ordenar la ejecuciéon de las mismas a otra empresa,
debiendo el pago de dichos gastos a la cuenta del contratista adjudicatario de la obra,
de la garantia si fuera suficiente, y si el importe de la reparacion excede del importe de
la garantia, se exigira el pago de dichos gastos a titulo de apremio.

37.CAUSAS DE RESOLUCION

Seran las previstas en los articulos 211 y 243 de la LCSP, con los efectos previstos en
los articulos 212, 213 y 246 LCSP. El incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en las clausulas 28 y de las obligaciones de la clausula 34 de
este Pliego también sera causa de resolucién expresa del presente contrato.

38.REGIMEN JURIDICO

El contrato tiene caracter administrativo y se rige por este pliego de clausulas
administrativas y por el pliego de prescripciones técnicas, cuyas clausulas se
consideran parte integrante del contrato

Los planos, la memoria, en los aspectos sefialados en el articulo 128 del Reglamento
general de la Ley de contratos de las administraciones publicas, aprobado por el Real
decreto 1098/2001, de 12 de octubre (de ahora en adelante, RGLCAP), y los cuadros
de precios del proyecto aprobado tienen caracter contractual y rigen la adjudicacion y
la ejecucion del contrato de obras. En consecuencia, tienen que ser firmados, en el
momento de su formalizacién, por la empresa adjudicataria, en prueba de
conformidad.

Ademas, se rige por la normativa siguiente:

Por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y
se incardina dentro del Programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos
singulares locales de energia limpia en municipios de reto demograéfico, del Instituto
para la Diversificacion y Ahorro de la Energia, perteneciente al Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesion directa de
ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en
municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa
de Regeneracion y Reto Demogréfico del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia modificado por la disposicion final primera del Real Decreto 991/2021, de
16 de noviembre

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativo al andlisis sistematico del riesgo de
conflicto de intereses en los procedimientos que ejecutan el Plan de recuperacion,
transformacion y resilencia.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, por el cual se invierten
al ordenamiento juridico espafiol las directivas del Parlamento Europeo y del
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se despliega parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector publico (de ahora en adelante, RD
817/2009)

Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones publicas, aprobado
por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no hayan modificado
ni derogado las disposiciones mencionadas anteriormente (de ahora en

adelante, RGLCAP).

Ley organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia
de los derechos digitales

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas con respecto al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por la cual se deroga la
Directiva 95/46/CE

Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector
publico en el ambito de Catalufia y por su normativa sectorial que sea aplicable.

Supletoriamente, son aplicables al contrato las normas de derecho administrativo y, si
no, las normas de derecho privado

Adicionalmente, es de aplicacion la legislacion especifica siguiente:

Se contemplara en todo momento el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la
ITCBT 09 que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones
especificas para la seguridad de las mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, las normas particulares vigentes de la
empresa distribuidora, las aprobadas por el Ministerio de Industria, Energia y Turismo,
que puedan afectar a la homologaciéon de equipos y disposiciones eléctricas y las
Ordenanzas Municipales.

Con respecto al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, se requiere que todos
los cuadros, sin importar su potencia, realicen inspeccion por OCA con resultado
positivo tras finalizar todas las actuaciones de mejora, documento que debera de
presentar, ejecutar y abonar el adjudicatario para obtener la certificacion positiva de
cada uno de los centros de mando junto con el resto de documentacion exigida. Se
precisa que todos los cuadros tengan, en funcion de la potencia final que surja tras su
modificado, el correspondiente proyecto o memoria y con copia de su legalizacién o
actualizacion en industria.

Igualmente, se contemplaré lo establecido en el Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008) que entré en vigor en abril de
2009 (REEIAE).

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y también de las instrucciones u
otras normas que sean aplicables en la ejecucion de la cosa pactada no exime la
empresa adjudicataria de la obligacién de cumplirlos.

39.Régimen de Recursos

Los actos de preparacion y de adjudicacion, y los adoptados en relacion con los
efectos, la modificacion y la extincion de este contrato, y los acuerdos que adopte el
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6rgano de contratacién son susceptibles del recurso administrativo de reposicion, de
acuerdo con el que establece la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen juridico y
de procedimiento de las administraciones publicas de Catalufia, y la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas,
o del recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo que dispone la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccién contenciosa administrativa.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de las prerrogativas
de la Administracidén son susceptibles de recurso potestativo de reposicién, de
conformidad con lo que dispone la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen juridico y
de procedimiento de las administraciones publicas de Catalufia, y la legislacion basica
del procedimiento administrativo comun, o de recurso contencioso administrativo, de
conformidad con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdiccién contenciosa administrativa

40.Jurisdiccién competente

La jurisdiccion competente para la resolucion de las cuestiones litigiosas que se
planteen en relacién con la preparacion, la adjudicacion, los efectos, la modificacion y
la extincidon del contrato es la contenciosa administrativa.
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Anexo | modelo oferta econdmica

D/DA@. ... ,CONNIF/CIF ...........cooiieni. , y domicilio
fiscalen ......occooiiiiii declara tener conocimeiento de las condiciones
y requisitos gue se exijen en esta licitacion y se compromete ( en nombre propio/ en
nombre y representacion de la empresa....... A ejecutar los trabajos con estricta
sujecion al pliego de clausulas administrativas particulares y a su memoria, por el
siguiente importe:

Importe.......ccoovviiiiiiiin (IVA excluido)

Y par que asi conste..

Financiado por ¥
m la Unién Europea .}g—,: oy e ,.’ IDAE ‘ I Plan de Recuperacidn, &
NextGensrationEL) - , W Transformacion y Resiliencia D

C/Major, 10 - Tel. 93 869 30 31- castellfollitr@diba.cat - www.riubregos.cat


mailto:castellfollitr@diba.cat
http://www.riubregos.cat/

el

r'{"

Ajuntament de
~@~ Castellfollit de Riubregds

)

Anexo Il Criterios automaticos

D/DA@. ... , con NIF/CIF

domicilio fiscal en .........ccooviiiiiiiii declara tener conocimeiento de las
condiciones y requisitos que se exijen en esta licitacibn y se compromete ( en
nombre propio/ en nombre y representacion de la empresa....... ) A ejecutar los
trabajos con estricta sujecion al pliego de clausulas administrativas particulares y a
su memoria, de acuerdo con la siguiente propuesta técnica:

Propuesta

Sl

NO

Utilizaré para los deplazamientos necesarios para los trabajos
vehiculos que dispongan de la etiqueta ambiental

Participaran mujeres en el equipo de trabajo
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Anexo |l DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS

Expedient num.:

Contrato: Contrato mixto de suministro y obras para la renovacion y gestion de la
instalacion de alumbrado publico exterior del Ayuntamiento de Castellfollit de
Riubregés, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, -
Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment a dalt referenciat, el/la
sotasignat/da, com a participant de I'expedient,

DECLARO
Primer. Estar informat/da del segient:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament financer
de la UE) estableix que «existira conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i
objectiu de les funcions es vegi compromes per raons familiars, afectives, d'afinitat
politica o nacional, d'interés econdomic o per qualsevol motiu directe o indirecte
d'interés personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcio i prevencio dels conflictes d'interessos»
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, defineix el
conflicte d'interés com a «qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'drgan
de contractacio, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitacio o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un
interés financer, econdomic o personal que pugui semblar que en compromet la
imparcialitat i la independéncia en el context del procediment de licitacié».

3. Que l'article 23 «Abstencio», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Régim Juridic del
Sector Public, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les
autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes
de les circumstancies assenyalades a |'apartat segiient», sent aquestes:

a) Tenir interés personal en l'assumpte de qué es tracti o en un altre en la
resolucié del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o
entitat interessada, o tenir questio litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol
dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i
també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin
en el procediment, aixi com compartir despatx professional o estar-hi associat
per a l'assessorament, la representacio o el mandat.
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c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a |'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de qué es
tracti.

e) Tenir relacio de servei amb persona natural o juridica interessada directament
en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals
de qualsevol tipus i en gqualsevol circumstancia o lloc».

4. Que l'apartat 3 de la disposicié addicional 112a de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de I'Estat per al 2023, estableix que «L'analisi
sistematica i automatitzada del risc de conflicte d'interés és aplicable als empleats
publics i la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i
instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjancant la seva pertinenca
a organs col-legiats, en els procediments descrits d'adjudicacié de contractes o de
concessio de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de I'esmentada disposicié addicional 112a estableix que:

— «A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o
vinculacions societaries, directes o indirectes, en qué es pugui donar un interés
personal o econdmic susceptible de provocar un conflicte d'interes, entre les
persones a qué es refereix el apartat anterior i els participants en cada
procediment».

— «Per a la identificacio de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres,
les dades de titularitat real de les persones juridiques a qué fa referéncia l'article
22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades
de I'Agéncia Estatal d'Administraci6 Tributaria i els obtinguts a través dels convenis
subscrits amb els Col-legis de Notaris i Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaracié i d’acord amb la
informacid que obra en el meu poder, no em trobo incurs/sa en cap situacio que es
pugui qualificar de conflicte d'interés, de les indicades a l'article 61.3 del Reglament
Financer de la UE i que no concorre en la meva persona cap causa d'abstencié de
I'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Régim Juridic del Sector Public
gue pugui afectar el procediment, en els termes previstos a l'apartat quatre de la
disposicié addicional 112a, que pugui afectar el procediment esmentat a
'encapgalament d’aquesta declaracio.

Tercer. Que em comprometo a posar en coneixement de I'd6rgan de contractacio,
sense dilacié, qualsevol situacioé de conflicte d’interés que pugui conéixer i produir-
se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que conec que, una declaracié d'abséncia de conflicte d'interés que es
demostri que sigui falsa, comportara les consequéncies disciplinaries/
administratives/judicials que estableixi la normativa d’aplicacid.

Data, Signatura, Nom Complet i DNI

Financiado por P Al e
la Unién Europea .}ﬁq oy .’ IDAE Plan de Recuperacidn, -
MestGenerationEL) s , W Transformacion y Resiliencia DUS

C/Major, 10 - Tel. 93 869 30 31- castellfollitr@diba.cat - www.riubregos.cat


mailto:castellfollitr@diba.cat
http://www.riubregos.cat/

E Ajuntament de
& Castelifollit de Riubregds

ANEXO IV (DECLARACION CESION YT RATAMIENTO DE
DATOS)

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION YRESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA EN
EL MARCO DEL INSTRUMENTO EUROPEO DERECUPERACION “NEXT
GENERATION EU”

D/DAG. .. ,connimerode DNI .........coeiiiieinannns.
Como consejero delegado/Gerente de la entidad ...............ovvvvvevvvviiiiiiiiiiiiniininnn, ,
con NIF/CIFE e Y domicilio fiscal en

.................. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del
PRTR/que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el COMPONENTE 2,
INVERSION 2 (C2.14) Y

MEDIDA: Plan de Rehabilitacion de vivienda y regeneracion urbana, del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, que

“DECLARA conocer la normativa que es de aplicacién, en particular los siguientes
apartados del articulo 22, Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia:

1.La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de
inversion en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en un
formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las
categorias armonizadas de datos siguientes:

a. El nombre del perceptor final de los fondos;

b. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacién publica;

c. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento del os titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva
(UE)2015/849delParlamentoEuropeoydelConsejo (26);

d. Unalista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, junto con el importe total de la
financiacién publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos
yduraciéndelacorrespondienteauditoriadelaaprobaciondelagestionpresupuestariaydelo
sproc edimientosdecontrolrelacionadosconlautilizaciéndelosfondosrelacionados con la

Financiad L A
m Iani}"“ Ir:<IE<-|,.|rFIc;J|::ea ':'ﬁ? ik PO ’.. IDAE ‘ T Plan de Recuperacidn, Gt~
MestGenerationEL) s , W Transformacién y Resiliencia DUS
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aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos

15, apartado2,y23,apartadol.Enelmarcodelprocedimientodeaprobaciéndelagestion de
la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto
a la presentacién de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion
de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financieros y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion
y rendimiento ».

Conforme el marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de
los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados:

Fecha:
Cargo:
Firmado:
Financiado por . ,.V ‘ T » .
la Unién Europea ol iy e Plan de R .
B Besmae QHIDAE | T pongenecupenaen, - 78
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ANEXO V DECLARACION COMPROMISO DE LOS PRINCIPIOS
TRANSVERSALES EN LA EJECUCION DEL PRTR

PRINCIPIOSTRANSVERSALES EN LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN
DERECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIONEUROPEA
EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACION “NEXTGENERATION EU”

DIDA@. . , con numero de
DNL.oooiiiiiiiin, Como

Consejero delegado/Gerente de la entidad...........ccooooiiiiiiiiiiiiee , con
NIF/CIF e .Y domicilio fiscal en
.................. en la condicion de organo responsable/érgano gestor/

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia/ que participa como contratista/ente destinatario del
encargo/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el COMPONENTE 2, INVERSION 2 (C2.14)
Y MEDIDA: Plan de Rehabilitacion de vivienda y regeneracién urbana, del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacion con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las
medidasnecesariasparaprevenirydetectarelfraude,lacorrupciénylosconflictosdeinteré
s,comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el
medio ambiente («<DNSH» pos sus siglas en inglés «do no significantharm») en la
ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas del Estado.

ol e - ,.' ‘ T lan de Recuperacién Ploes |
sﬁw.*.-.:-..w_:m.&* 2t IDAE oy Plan de Recup : DUS

Transformacion y Resiliencia
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