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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 

DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03 

 

1.- FINALITAT I OBJECTE: 

 

FINALITAT DE L’ACORD MARC:  

 

- Determinar les assistències tècniques i serveis que podrà contractar Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU (en endavant, Infraestructures.cat), a l’empara del present 

Acord Marc.  

- Fixar les condicions mínimes relatives als adjudicataris que realitzaran les assistències 

tècniques i serveis que són objecte d’aquest Acord Marc i seleccionar les empreses que 

podran prestar-los. 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels futurs contractes basats (els quals 

no són objecte de formalització).  

 

OBJECTE DE L’ACORD MARC:  

 

L’objecte de l’Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació d’aquest 
i dels contractes basats en el mateix, per a la contractació de les assistències tècniques i serveis 
indicats a l’apartat següent. 
 
El present Acord Marc té el seu fonament principalment però no exclusivament, en l’Acord Marc 
per a la contractació d'obres i subministraments de materials per a la reforma, ampliació, millora, 
conservació i manteniment d'equipaments. Clau: OC. MEC-22L03, les assistències tècniques de 
les quals i serveis complementaris s’hauran de licitar a l’empara de l’Acord Marc que és objecte 
de la present licitació. 
 
OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS: es concretarà en cada licitació d’acord amb la 

tipologia d’assistències tècniques o serveis que es pretengui licitar, relacionats amb l’execució 

d’obres o subministraments de materials per a la reforma, ampliació, millora, conservació i 

manteniment d’equipaments titularitat d’Infraestructures.cat, de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya o del seu sector públic. Aquestes assistències tècniques i serveis consistiran en: 

- Enginyeria del manteniment (per a la gestió i explotació d’equipaments, immobles i 

infraestructures i dels serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament).  

- Redacció de projectes d’obres i/o memòries valorades, i/o,  

- Direcció facultativa de les obres, que inclou: 

➢ la direcció d’obra; 

➢ la direcció d’execució; 

➢ la coordinació de seguretat i salut i, 

➢ les actuacions, en l’àmbit de la Direcció Facultativa, necessàries per a l’obtenció de 

l’acta favorable de comprovació de la seguretat contra incendis, la certificació de final 

d’obra visada, la certificació final d’instal·lacions (quan sigui necessari), la certificació 

d’eficiència energètica de final d’obra (quan sigui necessari), i el lliurament de la 

documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre de l’Edifici, d’acord amb la 

documentació detallada en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 

d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà requerida quan per l’edifici no 

sigui preceptiu el Llibre de l’Edifici). 

- Verificació de l’assegurament de la qualitat de qualsevol projecte relacionat amb un 

equipament o immoble gestionat per Infraestructures.cat. 

- Assistència de suport tècnic a la gestió de la preparació i desenvolupament de licitacions i 

d’altres assistències complementàries per al desenvolupament d’obres i serveis vinculats a 

equipaments, immobles i infraestructures. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=109673311&reqCode=viewCn
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=109673311&reqCode=viewCn
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=109673311&reqCode=viewCn
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La participació en aquest procediment i el fet de ser adjudicatari de l’Acord Marc no assegura ni 

garanteix a favor de les empreses seleccionades la subscripció d’un nombre determinat de 

contractes basats al seu favor. Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret 

a cap integrant (adjudicatari) de l’Acord Marc a ser compensat, rescabalat o indemnitzat per cap 

concepte. 

 

LOTS: Als efectes del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), l’Acord Marc es divideix en 6 Lots. La seva 
configuració s’ha realitzat atenent a la tipologia dels serveis o assistències que seran objecte dels 
contractes basats: 
 

- Lot 1: Enginyeria de gestió i explotació d’equipaments, immobles i infraestructures i dels 
serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament (en endavant, Enginyeria del 
manteniment). 

 
- Lot 2: Redacció de projectes i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 

vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o d’instal·lacions 
elèctriques o mecàniques. 

 
La direcció facultativa inclou la direcció d’obra, la direcció d’execució i la coordinació de 
seguretat i salut.  

 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Lot és el següent: 

✓ Elements d’arquitectura: inclou l’envolvent de l’equipament, tancaments, les 
divisions interiors, la urbanització i elements de seguretat individual o col·lectiva. 

✓ Instal·lacions elèctriques o mecàniques: inclou instal·lacions de sanejament, d’aigua 
calenta o freda, gas o electricitat, de climatització, de transport o elevació, de 
protecció contra incendis, de seguretat i intrusió i de protecció de l’equipament.  

 
A l’annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant, PPTP) hi 
ha un llistat amb la tipologia d’elements o instal·lacions inclosos en aquest lot. 

 
- Lot 3: Redacció de projectes i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 

vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per 
a mitigació i adaptació al canvi climàtic.  

 
La direcció facultativa inclou la direcció d’obra, la direcció d’execució i la coordinació de 
seguretat i salut. 

 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Lot és el següent: 

✓ Instal·lacions solars fotovoltaiques. 
✓ Sistemes de control, monitorització i telecontrol. 
✓ Punts de recàrrega de vehicles. 
 

A l’annex 2 del PPTP hi ha un llistat amb la tipologia d’elements o instal·lacions inclosos 
en aquest lot. 
 

- Lot 4: Coordinació de seguretat i salut en obres sense projecte.  
 
- Lot 5: Verificació de l’assegurament de la qualitat i/o revisió de projectes. 
 
- Lot 6: Suport tècnic en la preparació i desenvolupament de licitacions i d’altres assistències 

tècniques complementàries per al desenvolupament d’obres i serveis. 
 

Les obres objecte dels projectes, de les direccions facultatives i de les coordinacions de seguretat 

i salut dels Lots 2, 3 i 4 que es licitin mitjançant aquest Acord Marc no podran estar incloses dins 

l’àmbit d’aplicació de l’article 2 de Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20220615&tn=1#a2
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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 

Infraestructures.cat), actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats en nom propi i per 

compte propi respecte dels equipaments que són de la seva titularitat i com a mitjà propi 

personificat de la Generalitat de Catalunya o del seu sector públic quan els equipaments siguin 

titularitat de la Generalitat de Catalunya o del seu sector públic.  

 

Codi CPV:  

 

Lots 1, 2, 3, 5 i 6: 

 

71000000-8 (Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció) 

71242000-6 (Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos) 

71300000-1 (Serveis d’enginyeria). 

71356200-0 (Serveis d’assistència tècnica) 

 

Lot 4:  

 

71317200-5 (Serveis de salut i seguretat). 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES:  

 

D’acord amb el que disposa l’art. 100.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (en endavant, LCSP), amb caràcter previ a la tramitació d'un acord marc, no caldrà 

que s'aprovi un pressupost base de licitació. 

 

VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 43.010.000,00 euros. 

 

Aquest import ha estat calculat d’acord amb l’article 101.13 LCSP, partint de la previsió dels 

possibles contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant la vigència de l’Acord 

Marc (19.550.000,00 euros, IVA no inclòs), inclosa la possible pròrroga (19.550.000,00 euros, 

IVA no inclòs) i la seva possible modificació prevista (3.910.000,00 euros, IVA no inclòs).  

 

El desglossament per Lots és el següent: 

 

Lot Descripció Durada inicial 

(2 anys). 

Estimació d’import de 

contractes basats 

Pròrroga 

(2 anys) 

Modificació 

prevista (20%) 

VEC 

1 Enginyeria del 

manteniment  
5.000.000 5.000.000 1.000.000 11.000.000 

2 Redacció de projectes i/o 

direccions facultatives i 

posada a disposició dels 

serveis vinculats de les 

obres i subministraments 

d’elements 

d’arquitectura o 

d’instal·lacions 

elèctriques o 

mecàniques 

2.900.000 2.900.000 580.000 6.380.000 

3 Redacció de projectes i/o 

direccions facultatives i 

posada a disposició dels 

serveis vinculats de les 

obres i subministraments 

d’instal·lacions singulars 

i d’actuacions per a 

9.150.000 9.150.000 1.830.000 20.130.000 
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mitigació i adaptació al 

canvi climàtic 

4 Coordinació de seguretat i 

salut en obres sense 

projecte 

100.000 100.000 20.000 220.000 

5 Verificació de 

l’assegurament de la 

qualitat i/o revisió de 

projectes 

400.000 400.000 80.000 880.000 

6 Suport tècnic en la 

preparació i 

desenvolupament de 

licitacions i d’altres 

assistències tècniques 

complementàries per al 

desenvolupament d’obres i 

serveis 

2.000.000 2.000.000 400.000 4.400.000 

  TOTAL 19.550.000 19.550.000 3.910.000 43.010.000 

 

No obstant, aquest valor màxim estimat té caràcter orientatiu i no vinculant i s’indica únicament 

a efectes de publicitat i de determinació del procediment d’adjudicació, sense que suposi en cap 

cas un compromís d’execució efectiva. Infraestructures.cat no està obligada a adjudicar ni 

contractar un determinat nombre de contractes basats o d’import de serveis o assistències 

tècniques.  

 

VALOR ESTIMAT MAXIM PER CADA CONTRACTE BASAT: es concretarà en cada licitació.    

 

3.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC, PRÒRROGA I TERMINI D'EXECUCIÓ DELS 

CONTRACTES BASATS:  

 

ACORD MARC: 

 

- Durada inicial: 24 mesos a comptar per a cada Lot, des de la data de la publicació en el 

Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat, de la formalització dels documents 

contractuals de l’Acord Marc. Aquesta publicació es produirà per a cada Lot després de la 

signatura del document de formalització de l’Acord Marc.  

- Pròrroga: es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord Marc per un període de fins a 24 

mesos més. En cas que sigui acordada la pròrroga per Infraestructures.cat aquesta serà 

obligatòria pels contractistes sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos 

mesos d’antelació a la finalització del termini de durada inicial de l’Acord Marc. 

 

CONTRACTES BASATS:  

 

Enginyeria del manteniment: 

 

- Termini d’execució: el que s’indiqui en la licitació del contracte basat. 

 

Possibilitat d’ampliació de termini: el que s’indiqui en la licitació del contracte basat i d’acord 

amb el previst a l’art. 195 LCSP. 

 

Redacció de projectes: 

 

- Termini per al lliurament dels treballs: el que s’indiqui en la licitació del contracte basat. 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’Òrgan 

competent: una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedirà a la seva 

revisió durant un termini de fins a 2 setmanes a comptar des de la data de lliurament, i si 

escau, posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan 
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competent per a l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat.  

 

Possibilitat d’ampliació de termini: el que s’indiqui en clàusula 32 del Plec i/o en la licitació del 

contracte basat i, d’acord amb el previst a l’art. 195 LCSP. 

 

Direcció Facultativa:  

 

- Termini d’execució de la Direcció Facultativa: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat i fins a la seva liquidació i finalització del 

període de garantia (a excepció de la Coordinació de Seguretat i Salut, que estarà vigent 

només durant el termini previst per a l’execució de les obres. Queden exclosos els 

treballs addicionals d’assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut quan les 

necessitats de l’obra ho requereixin durant el període de garantia, que seran assumits 

amb mitjans propis - actuacions, reparacions o esmenes concretes que es duguin a 

terme en l’obra i fins a la recepció o acceptació de les mateixes a satisfacció 

d’Infraestructures.cat -). 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció Facultativa serà el que es 

prevegi en el contracte d’execució de les obres. 

  

En cas d’ampliació del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació 

del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. Aquesta ampliació 

de termini no comportarà ampliació d’honoraris, compensació o indemnització de cap tipus per 

aquest concepte. 

 

Pels Lots 2 i 3, en el cas que es liciti conjuntament la Redacció de projecte i la Direcció 

Facultativa de les obres, si bé el perfeccionament del contracte basat serà conjunt de les 

prestacions indicades, l’eficàcia de la contractació del servei de Direcció Facultativa de les 

obres està condicionada a que no es doni cap de les circumstàncies següents: 

 

- Que en els 12 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del projecte 

l’Òrgan competent no els aprovi. 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del projecte no hagués tingut inici l’execució 

de l’obra per determinació de l’Òrgan competent.  

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del projecte, el contracte 

es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en aquest Plec de 

Clàusules Administratives. 

 

En cas de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació 

corresponent al servei de Direcció Facultativa a favor de l’adjudicatari quedarà sense efecte i, 

en conseqüència, suposarà la resolució automàtica de l’objecte contractual corresponent a la 

Direcció Facultativa de les obres, sense que l’adjudicatari pugi reclamar cap tipus 

d’indemnització per aquest motiu i sense perjudici de la subsistència d’obligacions i 

responsabilitats per raó de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu, si 

escau. 

 

Coordinació de Seguretat i Salut en obres sense projecte: 

 

- Termini inicialment previst per a l’execució de les obres. 

- Queden exclosos els treballs addicionals d’assistència tècnica de Coordinació de 

Seguretat i Salut quan les necessitats de l’obra ho requereixin durant el període de 

garantia de les obres que seran assumits amb mitjans propis (actuacions, reparacions o 

esmenes concretes que es duguin a terme en l’obra i fins a la recepció o acceptació de 

les mateixes a satisfacció d’Infraestructures.cat). 

 

Verificació de l’assegurament de la qualitat i /o revisió de projectes 

 

- Termini d’execució: el que s’indiqui en la licitació del contracte basat. 
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Possibilitat d’ampliació de termini: el que s’indiqui en clàusula 32 del Plec i/o en la licitació del 

contracte basat i, d’acord amb el previst a l’art. 195 LCSP. 

 

Suport tècnic en la preparació i desenvolupament de licitacions i d’altres assistències tècniques 

complementàries per al desenvolupament d’obres i serveis:  

 

- Termini d’execució: el que s’indiqui en la licitació del contracte basat. 

 

Possibilitat d’ampliació de termini: el que s’indiqui en clàusula 32 del Plec i/o en la licitació del 

contracte basat i, d’acord amb el previst a l’art. 195 LCSP. 

 

En tot cas, d’acord amb el previst a l’art. 219 LCSP, la durada dels contractes basats serà 

independent de la durada de l'Acord marc, i es regirà pel que preveu l'article 29 LCSP així com 

pels presents plecs reguladors de l'acord marc. 

 

Només es poden adjudicar contractes basats durant la vigència de l'Acord marc. La data rellevant 

per entendre que s'ha complert aquest requisit serà la data d'enviament als adjudicataris de 

l'acord marc de les invitacions per participar a la licitació. 

 

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  

 

El preu dels contractes basats s’abonarà a càrrec de la/s partida/es pressupostària/es que es 

determini/n en la licitació de cada un d’ells, atenent a la diferent tipologia de cada lot, la/les qual/s 

es troba/en consignada/es al pressupost d’Infraestructures.cat.  

 

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: Sí 

 

6.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix. 

 

7.- GARANTIA DEFINITIVA (art. 107.5 LCSP):  

 

DE L'ACORD MARC: NO s’exigeix. 

 

DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) del contracte basat, 

mitjançant retenció del preu en la primera factura o les posteriors fins a arribar a l’import requerit, 

sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos en 

l’article 108 de la LCSP si ho sol·liciten a Infraestructures.cat. 

 

8.- PERIODE DE GARANTIA: 

 

DE L’ACORD MARC: No s’estableix. 

 

DELS CONTRACTES BASATS:  

 

- Per l’Enginyeria del manteniment: 3 mesos. 

-  Per la Redacció de projectes: 3 mesos. 

- Per la Direcció Facultativa: no s’estableix. 

- Per la Coordinació de Seguretat i Salut (d’obres sense projecte): no s’estableix. 

- Per la Verificació de l’assegurament de la qualitat i/o revisió de projectes: no s’estableix. 

- Pel Suport tècnic en la preparació i desenvolupament de licitacions i d’altres assistències 

tècniques complementàries per al desenvolupament d’obres i serveis: no s’estableix. 

 

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos amb caràcter general en la 

clàusula 7 del Plec i per a cada Lot, en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de 

característiques especifiques de cada Lot. 
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En qualsevol cas, d’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més 

d'acreditar la seva solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels 

contractes basats els mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

Empreses de nova creació: Atès el previst a l’art. 90.4 LCSP, tractant-se de contracte subjecte 

a regulació harmonitzada, els licitadors hauran de complir necessàriament amb la solvència 

tècnica o professional precedent.  

 

Integració de la solvència amb mitjans externs 

 

S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres operadors 

econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita 

circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva solvència també 

hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el 

licitador.  

 

No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 

professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 

aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.  

 

Els licitadors que optin a l’Acord Marc d’acord amb les condicions d’adjudicació del mateix 

hauran de demostrar davant d’Infraestructures.cat quan siguin requerits que disposaran de la 

solvència i recursos necessaris del tercer operador durant tota la durada dels contractes basats 

mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens perjudici de la potestat 

d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat o d’una part dels 

documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o 

viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.  

 

L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable 

de l’execució dels contractes basats. 

 

10.- TRAMITACIÓ:  

 

FORMA DE TRAMITACIÓ: ordinària. 

 

PROCEDIMENT: la licitació de l’Acord Marc resta subjecta a regulació harmonitzada segons 

s’estableix en els articles 19 i 22 de la LCSP, atès el valor global estimat del mateix, que 

comprèn la totalitat dels Lots que integren l’objecte de la licitació; tramitada mitjançant 

procediment obert d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de 

l’esmentada Llei, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa 

tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.  

 

DIVISIÓ EN LOTS DE L’ACORD MARC: SÍ, 6 Lots, definits a l’apartat 1 del Quadre de 

Característiques, atenent a la tipologia del servei o assistència tècnica que serà objecte dels 

contractes basats. 

 

PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS LOTS DE L’ACORD MARC I LIMITACIÓ DEL NOMBRE 

D’ADJUDICATARIS PER LOTS DE L’ACORD MARC: 

 

- Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots que integren l'Acord Marc. 
 

- No s’estableix limitació en l’adjudicació de diversos Lots a un mateix licitador. 
 

- Per cada Lot de l’Acord Marc s’estableix un límit màxim de 20 adjudicataris, les ofertes 
dels quals hagin estat les millor classificades d’acord amb els criteris d’adjudicació 
previstos en aquest Plec per cada Lot.  
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- No obstant l’anterior, als efectes de ser adjudicatari es fixa com a requisit haver assolit 
la següent puntuació mínima en la proposta tècnica presentada amb valoració 
subjecta a judici de valor d'acord amb els criteris que per a cada Lot s’estableixen als 
Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot 
(Criteris d’adjudicació de l’Acord Marc): 

 
➢ Per al Lot 1: no s’estableix puntuació mínima 
➢ Per al Lot 2: 13 punts 
➢ Per al Lot 3: 18 punts 
➢ Per al Lot 4: 5 punts 
➢ Per al Lot 5: no s’estableix puntuació mínima 
➢ Per al Lot 6: no s’estableix puntuació mínima 

 
- En cas de pluralitat de licitadors admesos que queden empatats en la posició 20 (i que 

hagin assolit si escau, la puntuació mínima indicada a l’apartat anterior), tots seran 
considerats adjudicataris del Lot respectiu. 
 

- Si el nombre d’ofertes classificades fos inferior al nombre màxim d’adjudicataris indicat 
per Lot (20), seran adjudicataris tots els licitadors que hagin presentat ofertes admeses 
en el Lot corresponent (i que hagin assolit si escau, la puntuació mínima en la 
proposta presentada).  

 

PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE 

D’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:   

 

Durant la vigència de l’Acord Marc o de la seva pròrroga, tots els adjudicataris que hagin 

formalitzat el corresponent document de formalització de l’Acord marc podran ser convidats a 

participar en la licitació dels contractes basats del/s Lot/s en que hagin estat adjudicataris d’acord 

amb els diferents procediments de licitació que es preveuen en la clàusula 14.  

 

No obstant, s’estableix la següent limitació d’adjudicacions dels contractes basats: 

 

- No s’estableix limitació en el nombre d’adjudicacions de contractes basats que s’hagin 
d’adjudicar pels procediments previstos en la clàusula 14.2 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP). 
 

- En la licitació de contractes basats d’un import superior a 100.000,00 euros, IVA 
exclòs, o que s’hagin d’adjudicar pel procediment previst en la clàusula 14.1 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’estableixen les següents limitacions: 
 
• Per als Lots 1 i 5, un mateix Responsable de l’Assistència Tècnica no podrà executar 

o intervenir de forma simultània en més de 3 contractes basats del Lot respectiu. En 
aquests Lots, es considera que 2 contractes són “simultanis” quan en els contractes 
estiguin o es preveu que estiguin en execució. 

• Per als Lots 2 i 3 un mateix Autor no podrà redactar de forma simultània més d’un 
projecte. Es considera que 2 projectes són “simultanis” mentre no s’hagi lliurat a 
Infraestructures.cat la maqueta per a la seva revisió.  

• Per als Lots 4 i 6, no s’estableix limitació d’adjudicació de contractes basats a un 
mateix adjudicatari del Lot. 
 

- Aquestes limitacions no s’aplicaran si com a resultat de l’anàlisi de compatibilitats la 
licitació quedés deserta. En aquest cas, s’aplicaria els mateixos criteris ampliant el límit 
a quatre contractes basats per cada criteri. En cas que la licitació tornés a quedar 
deserta, el límit de cada criteris s’ampliaria successivament fins a obtenir un adjudicatari. 
 

- Per al Lot 5, no es permet la participació en un contracte basat, individualment o com a 
membre d’una Unió Temporal d’Empreses, dels adjudicataris del Lot que compleixin 
alguna de les següents condicions: 
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➢ Ser l’empresa redactora del projecte objecte de verificació de l’assegurament de la 
qualitat o de revisió del projecte. 

➢ El cap de l’assistència tècnica o algun dels membres de l’equip de suport hagin 
participat en la redacció del projecte objecte del control de qualitat o la revisió. 

 
Els licitadors que hagin estat convidats a participar en la licitació d’un contracte basat del  
Lot 5, hauran de presentar obligatòriament una declaració responsable d’acord amb el 
model de l’Annex 8, indicant que no concorren en cap dels supòsits d’incompatibilitat 
indicats. En cas que incorreguessin en alguns dels supòsits, hauran de renunciar 
expressament a participar en la licitació del contracte basat o si Infraestructures.cat té 
coneixement d’aquesta circumstància acordarà la exclusió del licitador del procediment 
respectiu. 
 

- Addicionalment, per al Lot 6, no es permet la participació en un contracte basat, 
individualment o com a membre d’una Unió Temporal d’Empreses, dels adjudicataris del 
Lot que compleixin alguna de les següents condicions:  
➢ Participar o tenir voluntat de participar en la licitació a la qual es donarà suport.  
➢ Formar part del mateix grup empresarial d’algun licitador que participi o tingui voluntat 

de participar en la licitació a la qual es vulgui donar suport. 
➢ Estar participat directa o indirectament per algun dels licitadors que participi o tingui 

voluntat de participar en la licitació a la qual es vulgui donar suport amb un nivell que 
permeti a aquest últim tenir el control de decisions sobre el/la licitador/a. 

➢ Prestar algun servei a algun licitador que participi o tingui voluntat de participar: 
✓ En el moment de presentar l’oferta del contracte basat. 
✓ En el moment de resultar adjudicatària del contracte basat. 
✓ En el moment de produir-se l’eficàcia del perfeccionament del contracte basat. 

 
Els licitadors que hagin estat convidats a participar en la licitació d’un contracte basat del  
Lot 6, hauran de presentar obligatòriament una declaració responsable d’acord amb el 
model de l’Annex 8, indicant que no incorren en cap dels supòsits d’incompatibilitat 
indicats. En cas que incorreguessin en alguns dels supòsits, hauran de renunciar 
expressament a participar en la licitació del contracte basat o si Infraestructures.cat té 
coneixement d’aquesta circumstància acordarà la exclusió del licitador del procediment 
respectiu. 
 

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants  

 

12.- TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 

ACORD MARC: La tramitació del procediment i la presentació de propostes es farà 

electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual 

d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 

Data: 17/04/2023 Hora: 13:00:00 hores 

 

Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data d’obertura 

del sobre núm. 2. 

 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 09/05/2023 

 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 (INTERNA): 30/05/2023 

  

CONTRACTES BASATS: Les empreses invitades a participar en la licitació d’un contracte 

basat hauran de presentar les ofertes mitjançant l’eina de “Presentació Telemàtica 

d’Ofertes” accessible a l’espai virtual corresponent a cada licitació basada, a l’adreça web 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures, que es facilitarà amb la 

invitació. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’Annex 4 del Plec. 

  

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’Annex 4 del Plec 

 

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC:  

 

Per a cada Lot, els previstos en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques 

especifiques de cada Lot.  

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS: Els previstos en l’Annex 3. 

 

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES ANORMALMENT 

BAIXES:  

 
- ACORD MARC: Atesa la inexistència de criteris d’adjudicació basats en el preu o cost i vista 

la naturalesa dels criteris escollits per classificar i adjudicar els Lots de l’Acord Marc, de caire 
objectiu però basats exclusivament en la qualitat, no s’ha considerat preveure criteris per a 
l’apreciació d’ofertes anormalment baixes. Tanmateix, l’Acord Marc no genera per si mateix 
un dret d’adjudicació de cap contracte respecte del qual calgui apreciar una oferta anormal. 
 

- CONTRACTES BASATS: els previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 

16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 

 

ACORD MARC:  
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- Plec de Prescripcions Tècniques de l’Acord Marc 

 

- CONTRACTES BASATS: 
 

- Invitació per a presentar oferta. 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, si s’escau.  

- Proposta d’oferta econòmica i tècnica d’acord amb l’Annex 7A, 7B i 7C segons el 

procediment d’adjudicació emprat.  

- Qualsevol altra documentació necessària per a l’execució del contracte basat en funció del 

Lot de què es tracti: 

✓ Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Edificació. 

✓ Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes.   

✓ Manual d’edició de portades i caràtules de projectes d’Edificació. 

✓ Guia i Manual BIM de Gestió de projectes i obres, publicada a la web 

d’Infraestructures.cat. 

✓ Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici. 

✓ Manual de Direcció d’execució de l’obra.  

✓ Manual del Coordinador de Seguretat i Salut. 

✓ Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació vigent. 

✓ Plecs de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes, 

projectes Bàsics i projectes Executius d’Edificació. 

✓ Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació 

de Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació. 

✓ Projecte de l’obra, que inclogui l’Estudi de Seguretat i Salut. 

✓ Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut 

i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra.  

✓ Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa. 

✓ Altres. 
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17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES DE L’ACORD 

MARC: 

 
Per als Lots 1, 5 i 6 (només contenen proposta avaluable amb criteris objectius): 
 
- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 

documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 
 

Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el Sobre 
núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les empreses haurà 
de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la seva concurrència en 
UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, 
el licitador basi la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i 
cadascun d’aquests tercers haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

 
- El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, haurà 

d’incloure la documentació detallada en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de 
característiques especifiques de cada Lot. 

 
Per als Lots 2, 3 i 4 (contenen proposta avaluable amb criteris subjectius i objectius): 
 
- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 

documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 
 

Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el Sobre 
núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les empreses haurà 
de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la seva concurrència en 
UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, 
el licitador basi la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i 
cadascun d’aquests tercers haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

 
- El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de 

valor” haurà d’incloure la documentació detallada en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, 
de característiques especifiques de cada Lot. 

 
- El Sobre núm. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, haurà 

d’incloure la documentació detallada en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de 
característiques especifiques de cada Lot. 

 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE:  SI 

 

- És condició especial d’execució dels contractes basats: 
 

a) El compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari del contracte basat 

i als seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir (aplicable en 

cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari individual amb treballadors 

contractats). 

 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 23 del Plec. 

 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 36 del Plec, a efectes 

de comprovació de pagaments per part del Contractista del contracte basat als 

subcontractistes, aplicable als contractes basats de qualsevol Lot si l’import de 

subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte. 
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- Té caràcter d’obligació essencial dels contractes basats: 
 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable 

a l’adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona jurídica o 

empresari individual amb treballadors contractats, i el pagament durant l'execució del 

contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 

 

b) El compromís d'adscripció al contracte dels mitjans personals següents, amb compliment 

del previst a la clàusula 30 davant un eventual canvi sobrevingut d’algun dels membres de 

l’Equip tècnic:  

- El/La Responsable de l’assistència tècnica   

- L’Autor/a del projecte i director/a d’obra  
- El/La Director/a d’execució de les obres. 

- El/La Coordinador/a de seguretat i salut de les obres. 

- Els mitjans adscrits al servei de commissioning, si escau. 

 

19.- SUBCONTRACTACIÓ EN ELS CONTRACTES BASATS: Sí. 

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: Sí. Donada l’especificitat tècnica de les 

actuacions objecte d’aquest acord marc, no es podran subcontractar les tasques que ha 

d’assumir el Responsable o Cap de l’assistència, d’acord amb l’establert en la clàusula 3 del 

PPT, que hauran de ser executades directament per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal 

d’empreses, per un participant en la mateixa). Això inclou qualsevol treball que hagi d’executar 

el/la Cap (Responsable de l’assistència; Autor/a del projecte i Direcció d’Obra; Coordinador/a de 

seguretat i salut) segons el previst en el Plec de clàusules administratives. 

 

Atesa la diversa tipologia d’actuacions objecte dels contractes basats, en el Document d’altres 

especificitats tècniques particulars, si s’escau, es podrà establir la limitació addicional que es 

consideri oportuna. 

 

20.- REVISIÓ DE PREUS: ni l’Acord Marc, ni els posteriors contractes basats en aquest estaran 

subjectes a revisió de preus.  

 

21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS: pagament de les prestacions en 

els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord amb el previst en la clàusula 44 del 

Plec. 

 

22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD 

MARC: 

 

- A efectes de resultar adjudicatari del contracte basat, l’adjudicatari de l’Acord Marc haurà de 
disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o 
superior a 450.000,00 euros, que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A 
l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del 
Quadre de característiques.  
 

- En funció de la titularitat de l’equipament sobre el qual recaigui l’actuació objecte del contracte 
basat, les factures de les certificacions d’obra s’adreçaran a:  

 
- [En cas que Infraestructures.cat actuï per compte propi com a promotor] 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, NIF A-59377135. 
- [En cas que qui realitza l’encàrrec sigui la Generalitat de Catalunya] “Generalitat de 

Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat. 

- [En cas que qui realitza l’encàrrec sigui una entitat o organisme del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya amb NIF diferent] “XXXXXXX, NIF: XXXXXXX, gestionada 
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mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la 
seva condició de mitjà propi personificat. 

 

23.- MODIFICACIÓ PREVISTA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS:  

 

DE L’ACORD MARC: Sí 

 

- Límit de modificació: 20% del valor estimat de l’Acord Marc. 

- Condicions que poden justificar la modificació:  

a) Si sorgeixin necessitats addicionals en relació a noves actuacions d’assistències 

tècniques relacionades amb l’enginyeria de gestió i explotació d’equipaments, 

immobles i infraestructures i dels serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament, 

del facility management i serveis energètics i ambientals o les obres d’execució, 

reforma, ampliació, millora, conservació i manteniment no detallades en el Plec de 

Prescripcions tècniques. 

b) Sorgeixin necessitats addicionals en relació als encàrrecs de gestió de licitacions de 

la Generalitat de Catalunya o del seu sector públic. 

 

DELS CONTRACTES BASATS:  

 

- Límit de modificació: 20% del preu inicial. 

- Condicions que poden justificar la modificació:  

a) Per als contractes basats de tots els lots: si sorgeixin necessitats addicionals 

relacionades amb l’objecte del contracte. Cada licitació basada haurà de preveure 

aquestes necessitats. 

b) Per als lots 2 i 3: per als supòsits en que durant el desenvolupament de la prestació 

de Direcció Facultativa pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de 

l’obra que es dirigeixi.  

 

24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:  

 

- ACORD MARC: Sí 

 

- CONTRACTES BASATS: En funció del valor estimat del contracte basat. 

 

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 

Sense caràcter limitatiu i en funció del Lot de què es tracti: 

 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 

- Llei 12/2017, de l’arquitectura. 

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut en obres de construcció. 

- Reial decret  171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

- Altres específiques. 
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V.- DISPOSICIONS GENERALS APLICABLES A LA LICITACIÓ, A L'ACORD MARC I A 

L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS  

 

22.- PROTECCIÓ DE DADES   

23.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

24.- CONFIDENCIALITAT 

25.- LLENGUA DE TREBALL  

 

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC 

 

26.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
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27.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 

28.- CESSIO DE L’ACORD MARC 

29.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC 

 

VII.- DISPOSICIONS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS 

 

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I  OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE 

31.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 

CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. 

REVISIÓ DE PREUS 

32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE                                                                                                                       

34.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

35.- OFICINES I ALTRES MITJANS 

36.- SUBCONTRACTACIÓ 

37.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

38.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

39.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

40.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

41.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

42.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

43.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

44.- FORMA DE PAGAMENT 

45.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

46.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 

47.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

48.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

VIII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DE 

PROJECTE 

 

49.- PROGRAMA DE TREBALLS  

50.- AUTORIA DEL PROJECTE 

51.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 

52.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROJECTE 

 

IX.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

 

53.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

54.- FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 

55.- AUDITORIA DELS TREBALLS 

 

X.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT 

 

56.- FUNCIONS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

57.- AUDITORIA DELS TREBALLS 

 

 

 

ANNEXOS 

 

ANNEX 1.-  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (SOBRE 1) 

ANNEX 2A.-  CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 1 

ANNEX 2B.-  CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 2 

ANNEX 2C.-  CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 3 
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ANNEX 2D.-  CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 4 

ANNEX 2E.-  CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 5 

ANNEX 2F.-  CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 6 

ANNEX 3.-  CRITERIS D’ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS 

ANNEX 4.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ 

TÈCNICA  

ANNEX 5A.-  MODEL DE PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS A 

PRESENTAR EN L’ACORD MARC. LOTS 1, 5 i 6 

ANNEX 5B.-  MODEL DE PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS A 

PRESENTAR EN L’ACORD MARC. LOTS 2 i 3 

ANNEX 5C.-  MODEL DE PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS A 

PRESENTAR EN L’ACORD MARC. LOT 4  

ANNEX 6A.- MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP 

TÈCNIC. RESPONSABLE DE L’ASSISTENCIA TECNICA (LOTS 1, 5 I 6) 

ANNEX 6B.- MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP 

TÈCNIC. AUTOR DE PROJECTE I DIRECTOR D’OBRA (LOTS 2 I 3) 

ANNEX 6C.- MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP 

TÈCNIC. DIRECTOR D’EXECUCIÓ (LOTS 2 I 3) 

ANNEX 6D.- MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP 

TÈCNIC. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (LOTS 2, 3 I 4) 

ANNEX 7A.- MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I TÈCNICA DELS CONTRACTES 

BASATS (APLICABLE AL PROCEDIMENT DE LA CLÀUSULA 14.1) 

ANNEX 7B.- MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP DE L’ASSISTENCIA 

TÉCNICA ESPECIALITZAT (APLICABLE AL PROCEDIMENT DE LA 

CLÀUSULA 14.1) 

ANNEX 7C.- MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I TECNICA DELS CONTRACTES 

BASATS MITJANÇANT PROCEDIMENT ESPECIFIC PER A LA 

RECUPERACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS (APLICABLE AL 

PROCEDIMENT DE LA CLÀUSULA 14.3) 

ANNEX 8.- MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE I COMPROMIS DE NO 

INCORRER EN SITUACIÓ D’INCOMPATIBILITAT (A PRESENTAR 

EXCLUSIVAMENT PER CONTRACTES BASATS DEL LOT 6) 

ANNEX 9A.- MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINTIVA DELS 

CONTRACTES BASATS  

ANNEX 9B.- MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA DEFINITIVA DELS CONTRACTES BASATS 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 

DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03 

 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.- L'objecte de l’Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació dels 

contractes basats per a la prestació dels serveis i assistències tècniques que es descriuen a 

l’Apartat 1 del quadre de característiques (en endavant, QC).  

 

Els Lots en que s’estructura l’Acord Marc s’identifiquen en l’Apartat 1 del QC. 

 

La subscripció de l’Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part 

d’Infraestructures.cat cap obligació d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per 

aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no generarà 

cap dret indemnitzatori al seu favor. 

 

1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del QC. 
 

2.- DADES ECONÒMIQUES I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

2.1.- El valor màxim estimat de l’Acord Marc corresponent a cada Lot és el que consta a l’Apartat 

2 del QC.  

 

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor màxim estimat de l’Acord Marc és el que 

figura en l’Apartat 2 del QC. 

 

2.2.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec 

de la partida pressupostària detallada en l’Apartat 4 del QC. 

 

2.3.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc serà el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta 

econòmica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en 

cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 

 

2.4.- En el preu del contracte basat s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 

qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 

conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 31 del Plec.  

 

Així mateix, quan es tracti d’assistències tècniques a obres (Lots 2, 3, 4), el preu del contracte 

basat inclou l’eventual allargament de les obres i la vigència del mateix fins a la seva recepció, 

així com les despeses derivades de la revisió i validació de la liquidació de les obres. Així mateix, 

la vigència del contracte basat durant el període de garantia de les obres no meritarà cap import 

addicional.  

 

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 

directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 

d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 

endavant PSCP. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del QC. 

 

3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 

documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP. 

Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a màxim, 6 dies abans 

de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les haguessin formulat al 

menys 12 dies abans de la data límit de presentació d’ofertes. 

 

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de la 

licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 

4.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 

4.1.- L’Acord Marc, d'acord amb l’Apartat 3 del QC, tindrà una durada de 24 mesos, iniciant la 

seva vigència per a cada Lot, el dia següent de la data de la publicació de la formalització dels 

documents contractuals de l’Acord Marc a la PSCP. 

 

L’Acord Marc es podrà prorrogar per un període de fins a 24 mesos per acord 

d’Infraestructures.cat que serà notificat als adjudicataris de cada Lot amb un preavís mínim de 2 

mesos respecte del seu venciment. Prèviament a la notificació de l’acord de pròrroga, 

Infraestructures.cat podrà requerir als empresaris perquè acreditin el manteniment dels requisits 

d’aptitud requerits en el moment de la licitació.  

 

4.2.- El termini d’execució dels contractes basats i, si escau, els terminis parcials així com el 

començament del còmput d’aquests terminis, són els previstos en l’Apartat 3 del QC. 

 

Es podran adjudicar contractes basats en l’Acord Marc al llarg de tota la vigència del mateix. La 

finalització de la vigència de l’Acord Marc o de la seva pròrroga, no impedirà la continuïtat de la 

vigència dels contractes basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat 

abans de l’extinció de l’Acord Marc.  

 

5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS 

 

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte de contracte previstes en els 

Lots del Quadre de Característiques i no s'admetran ofertes parcials o d'execució de serveis o 

assistències concretes de cada Lot de l’Acord Marc. 

 

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en els anuncis de licitació 

i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació de 

“Sobre Digital”. 

 

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 

telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en 

general es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 

 

5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data 

d'obertura del Sobre núm. 2 que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del QC. Passat 

aquest termini sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació de l’Acord Marc o la 

resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar 

la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador 

a tots els efectes previstos a aquest Plec. 

 

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del QC i en els Annexos 2A, 

2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot, signats electrònicament 

pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas de persona 

jurídica. 
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Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 

forma oficial al català o al castellà.  

 

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica 

i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  

 

5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 

aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 

documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 

inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva 

difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 

ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 

competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 

contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada 

declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no 

confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 

correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 

principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si 

s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius ni les 

dades contingudes al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres 

públics. 

 

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 

familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 

Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, 

caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La manca de comunicació 

s’entendrà com a declaració per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte 

d’interessos.  

 

5.8.- Quan l’empresari/ària estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 

documents o un sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per 

Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altres proves 

documentals de les dades inscrites als esmentats registres. 

 

5.9.- Les condicions de participació als diferents Lots de la licitació i de limitació del nombre 

d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en l’Acord Marc són les previstes en l’Apartat 10 

del QC. 

 

Cap licitador podrà presentar més d’una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en unió 

temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal en el 
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mateix Lot. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per 

aquest. 

 

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna 

de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

 

5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la participació 

en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 

especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a 

l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falseja la 

competència.  

Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors de 

la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 

contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 

d’ofertes. 

No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 

d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit abans 

esmentat.  

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 

contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 

fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 

privilegiat respecte de la resta de licitadors. 

 

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 

documentació relacionada a l’Apartat 17 del QC i en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de 

característiques especifiques de cada Lot en relació amb la clàusula 8. La presentació de 

proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 

condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la 

Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses 

Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i Plataforma d’Integració i Col·laboració 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  

 

5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació de l’Acord Marc o 

dels contractes basats es produís l’extinció de la personalitat jurídica del/la licitador/a per fusió, 

escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la 

seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 

l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi 

les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència i 

classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec per a poder 

participar en el procediment d’adjudicació. 

 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

 

6.1.- D’acord amb les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 

tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 

licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans 

electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa 

hagi indicat a l’efecte. 

 

6.2.- Presentació electrònica de les ofertes.  
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  6.2.1.- Presentació electrònica de les ofertes de l’Acord Marc mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital” 

 
  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  

   
  Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a 

l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures. Des d’aquesta adreça, s’accedeix a 
l’espai web que permet a les empreses licitadores la preparació i presentació d’ofertes, mitjançant 
l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos següents: 

 
  En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina web 

del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s electrònic/s indicat/s 
en aquest formulari d’alta.  

 
  Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 

l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per 
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques.  

  Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través del Sobre 
Digital. 

 
  Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar 

tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada.  

 
  Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores han d’introduir una 

paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. En el cas 
del sobre núm. 1 (documentació general) no cal paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada.  

 
  Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 
presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que 
un/a licitador/a presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini de 
presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a l’adreça 
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del 
document a través de l’espai virtual. Amb la presentació d’aquest document al registre d’entrada 
es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra electrònicament i és 
on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre Digital, 
el/la licitador/a s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès 
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En l’obertura dels sobres 
es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (en 
endavant, PSIS) del Consorci AOC. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
mailto:licitacio@infraestructures.cat
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És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es clau 
per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l’hora 
establerts. 
 
Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que l’eina 
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de confirmar 
l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
 
Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a 
l’eina per a introduir-les.  
 
D’acord amb el que preveu la disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer l’empremta digital 
de la documentació (hash) que correspon al resum criptogràfic del document, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un període de 24 hores addicional per a 
finalitzar l’enviament efectiu de la documentació de l’oferta pròpiament. Aquesta documentació 
ha de coincidir totalment amb el contingut de l’empremta digital enviada prèviament, sense que 
s’hagi produït cap modificació dels fitxers que configuren la documentació de l’oferta. De no 
efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha 
estat retirada. Tanmateix, el fet que la documentació enviada no coincideixi totalment amb el 
contingut de l’empremta digital en els termes indicats, serà causa d’exclusió de l’oferta.   
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser 
tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà de 
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 
Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte 
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través 
de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
6.2.2.- Presentació electrònica de documentació pels contractes basats mitjançant l’aplicació 
de “Presentació Telemàtica d’Ofertes” 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=d
ownloadGuideById&guideId=4&set-locale=ca_ES.  

 
  Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica 

d’Ofertes” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 
  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
seguint els passos següents:  

 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=downloadGuideById&guideId=4&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=downloadGuideById&guideId=4&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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  Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, han de ser les 
mateixes que les que designin en la seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 

 
  En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes el 

darrer dia de presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà 
el termini de presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.  

 
  Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 

cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser 
tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà de 
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de la Presentació Telemàtica 
d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no 
serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de la Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura de les ofertes. 

   
  6.3.1.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc) 

 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del Sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes i un cop les persones assignades 
per Infraestructues.cat que permeten l’obertura dels sobres (anomenades custodis) hagin aplicat, 
amb el quòrum mínim, les seves credencials. En cas d’existència de defectes o omissions 
esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que accedeixi a 
l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats. 
 
Per a l’obertura del Sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris subjectius) i Sobre núm. 
3 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que prèviament les empreses licitadores 
introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre 
Digital. 
 
En cas que algun/a licitador/a no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del 
sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a través de l’eina 
de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles 
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les 
ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau, quedaran excloses de 
la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels Sobres 
núm. 2 i 3. L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar 
amb l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Per a realitzar l’obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quòrum mínim establert 
dels custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractació, i hauran 
d’aplicar les seves credencials en un període de temps preestablert.  

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

   
  6.3.2.- Especificitats aplicables a l’obertura de les ofertes amb “Presentació Telemàtica” 

(contractes basats) 
 
  Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 

o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.  

 
  En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 

sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals  
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol 
de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest 
és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura del DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:  
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones 
de contacte” de la Part II.A del DEUC.  
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Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment 
tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 
a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la 
data d’enviament de l’avís de notificació. 
 

6.6.- Tauler d’anuncis:  

 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 

tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 

través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 

posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures Aquesta subscripció permetrà 

rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites 

de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 

del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 

publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 

Infraestructures.cat per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual 

de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través d’aquest 

tauler.  

 

6.7.- Formalització de l’Acord Marc en format electrònic: 

 

La formalització dels Lots de l’Acord Marc es realitzarà en format electrònic. La formalització en 

format electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i basades en 

certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació que acreditin el 

compliment dels requisits establerts per la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de 

determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, o que hagin estat classificats per 

l’Agència Catalana de Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de 

requeriments establerts per la legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, 

pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació 

de l’Administració de la Generalitat. Els documents formalitzats (incloent tots els seus documents 

annexos) signats electrònicament seran conservats per les parts signats en el mateix format en 

el que hagi estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 

corresponents fitxers. 

 

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 

 

7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 

espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 

preveu l’article 65 de la LCSP. 

 

Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar a cadascun dels Lots als que 

optin, d’acord amb el que s’indica en la present clàusula que s’acreditarà, com a prova 

preliminar amb caràcter previ, amb la presentació del Document Europeu Únic de Contractació 

(DEUC) (https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).  

 

L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar es durà a terme per part del 

nombre de licitadors que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots 

corresponents, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment 

dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a 

garantir el bon desenvolupament de la licitació. 

 

Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 

clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 

de formalització de l’Acord Marc, així com fins al perfeccionament dels contractes basats. 

 

7.2.- Requisits: 

 

A) Capacitat i representació dels licitadors 

 

Persona jurídica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 

objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 

tanmateix qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 

registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta 

del número d’identificació fiscal. 

 

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 
 

A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 

seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 

hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 

Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la targeta 

del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom 

comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 

 

A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 

s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 

Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu. Tindran capacitat per 

a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats 

membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la 

legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació 

de què es tracti. 

 

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació de 

l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 

certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 

autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en aquell 

el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest 

requisit. 

 

Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 

Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 

disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 

corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 

l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 

actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 

contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa 

estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i 

ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 de la LCSP, 

en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 68 de l’esmentada 

norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de 

l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 

 

Signatari de l’oferta. També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 

documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 

 

B) Habilitació exigible per a la realització de l’activitat i solvència dels licitadors. 

 

Les empreses han d’acreditar si escau, la inscripció en algun dels Registres indicats als Annexos 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot. Aquesta habilitació 

s’acreditarà, quan sigui requerida, d’acord amb l’establert a la clàusula 10.6 d’aquest Plec. 

 

Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen 

als Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot, a través 

dels mitjans d’acreditació que allí s'especifiquen. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència, 

es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats els mitjans 

personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

C) No incórrer en prohibicions de contractar 

 

No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 

circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP, entre les que es 

troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord 

amb les disposicions vigents.  

 

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  

 

Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes 

previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, 

amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes de cadascun dels Lots de l’Acord 

Marc. 

 

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.  

 

La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 

seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 

solvència econòmica i financera i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 

prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 
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D.2) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.  

 

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 

creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 

(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre 

acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari/ària en quant a la personalitat jurídica; la 

capacitat d’obrar i la representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència 

econòmica i financera; i tècnica o professional; la concurrència o no concurrència de prohibicions 

de contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si 

escau, la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  

 

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i 

D.2 , no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, 

l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la 

informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 

 

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 

circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP, 

que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, 

que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la 

Seguretat Social. 

 

Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable 

del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no 

han experimentat variació. 

 

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 

document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui, si 

ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   

 

D.4) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  

 

En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 

d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en el 

marc d’una anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent 

per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi 

degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu consentiment per a 

la cessió de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador 

amb les mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, segons el model de l’annex 

1. 

a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A) 

b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A) 

c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit 

a l’apartat 7.2.A) 

 

7.3. Unions Temporals d’Empreses 

 

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, 

sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació 

al seu favor. En cas de concórrer en Unió Temporal d’Empreses s’indicarà dita circumstància en 

el DEUC, i cada empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.  

 

La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 

requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 

2F, de característiques especifiques de cada Lot, segons escaigui. 

 

http://reli.gencat.cat/
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Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 

presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes 

les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o apoderat 

de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 

derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats 

que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 

 

Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 

conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 

 

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització de l'Acord Marc es 

produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 

exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 

l’adjudicació del Lot corresponent a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 

modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 

mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitació. També quedarà exclosa de la licitació 

la Unió Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a 

contractar.  

 

Una vegada formalitzat l’Acord Marc aquest no podrà ser objecte de cessió atesa la seva 

naturalesa, si bé podrà autoritzar-se per l’Òrgan de contractació, prèvia sol·licitud dels 

membres que composen la Unió Temporal d’Empreses, la modificació o cessió de la seva 

participació entre ells o algun/ns d’ells sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud 

requerits en la licitació. Qualsevol altra alteració de la Unió Temporal d’Empreses 

adjudicatària de l’Acord Marc serà causa de resolució d’aquest.  

 

Una vegada perfeccionat un contracte basat, quan la modificació de la Unió Temporal 

d’Empreses suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la 

substitució d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de 

l’Òrgan de Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del 

contracte basat. En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida 

en la licitació i que els nous membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat 

d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar. 

 

8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIÓ 

 

En funció del/s Lot/s al/s que els licitadors concorrin, les ofertes constaran de 2 o 3 sobres en 

format digital, signats pel licitador, en cas d’ésser persona física, o per la persona que el 

representi, en cas de persona jurídica. 

 

El contingut del sobre 1 en qualsevol Lot al que es desitgi presentar oferta, és el determinat a 

continuació, a la clàusula 8.1. 

 

El contingut dels sobres 2 i 3 segons el Lot al que es desitgi presentar oferta, és el determinat 

als Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot. 

 

Cas  de  presentar  oferta  a  més  d’un  Lot,  la  documentació  corresponent  a  cada  Lot  es 

presentarà dintre del sobre corresponent però de forma independent i correctament ordenada.  

 

8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 

 

La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure en 

el Sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el model de Declaració de l’annex 1 del Plec, que 

haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.  

 

El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 
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8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), com a prova preliminar de la 

capacitat, representació i solvència dels licitadors 

 

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 

i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec i apartat 9 del Quadre de Característiques el 

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC):  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 

 

La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

de la Generalitat, regula les  instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació: 

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_d

e_Contractacio_de_Catalunya.pdf 

 

El DEUC haurà d’estar signat pel/la licitador/a o el seu representant legal. 

 

Els indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades 

per representar les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de 

manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i 

presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a 

V del formulari.  

 

Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona 

o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 

adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 

els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 

es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de 

correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 

dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del 

DEUC.  

 

D’acord amb l’article 71.1.d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de reserva de 

llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar d’un pla 

d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC.  

 

En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva 

solvència en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i  aquest tercer 

haurà d’aportar el corresponent DEUC.  

 

Així mateix, els licitadors hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els 

requisits de solvència econòmica i financera o tècnica o professional varien d’un Lot a un 

altre, s’haurà d’aportar un DEUC per cada Lot.  

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 

Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 

de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada 

part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el 

Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 

Contractació Pública de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090; 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no 

figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 

empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti, si escau, accedir als 

documents o certificats justificatius corresponents.  

 

Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 

una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca
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consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 

necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 

alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a Infraestructures.cat. 

 

En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 

clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes en 

cada Lot, tal com es preveu en la clàusula 10.6 del present Plec. 

 

És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 

constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciació 

podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de contractar del 

licitador incurs en dita circumstància.  

 

8.1.2.- Mitjans personals per a l’execució dels contractes basats 

 
D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP, mitjançant l’apartat corresponent del model 

de Declaració de l’annex 1 del Plec els licitadors es comprometran a adscriure per a l’execució 

dels contractes basats del/s Lot/s als que concorrin, els mitjans personals següents, previstos en 

l’Apartat 18 del QC d’acord amb el perfil professional i experiència que s’indica en els Annexos 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot i que consta als plecs 

de prescripcions tècniques, i amb compliment del previst a la clàusula 30 davant un eventual 

canvi sobrevingut d’algun dels membres de l’Equip tècnic. 

 

Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial de l’Acord Marc i dels contractes basats, 

d’acord amb l’Apartat 18 del QC. 

 

Lots 1, 5 i 6: 

 

a) Responsable del contracte basat: 

Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del contracte.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, com a 

responsable en un mínim de 2 actuacions acabades relacionades amb algunes les activitats del 

Lot, descrites a l’apartat 2 del PPTP. L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a 

responsable d’un contracte basat haurà de ser igual o superior a 4.000 €, més IVA. 

 
Lot 2: 

 

a) Autor/a del projecte i/o Director/a de l’obra 

Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, conjunta o 

separadament, en un mínim de 3 treballs acabats de: 

− Redacció de Projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques. 

− Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, de reforma, restauració, rehabilitació, 

reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

b) Director d’execució: 

Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte 

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 treballs acabats com director/a d’execució d’obres de nova implantació, de reforma, 
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restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura en equipaments d’elements constructius d’arquitectura, instal·lacions elèctriques o 

mecàniques.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

c) Coordinador de Seguretat i salut: 

Titulació: Titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per 

desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o 

Coordinació de Seguretat i Salut.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 actuacions acabades com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova implantació, 

de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de 

ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

d) Comissioning: 

D’acord amb la clàusula 6.6 PPTP, “el/la responsable del commissioning serà el/la Director/a 

d’execució”. 

 

Lot 3: 

 

a) Autor/a del projecte i/o Director/a de l’obra 

Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, conjunta o 

separadament, en un mínim de 3 treballs acabats de: 

− Redacció de Projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic. 

− Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, 

reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de 

ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

b) Director d’execució: 

Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte 

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 treballs acabats com director/a d’execució d’obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic.  

 

c) Coordinador de Seguretat i salut: 

Titulació: Titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per 

desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o 

Coordinació de Seguretat i Salut.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 actuacions acabades com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de 

ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 
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d) Comissioning: 

D’acord amb la clàusula 6.6 PPTP, “el/la responsable del commissioning serà el/la Director/a 

d’execució”. 

 

Lot 4:  

 

a) Coordinador de seguretat i salut. 

Titulació: Titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per 

desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o 

Coordinació de Seguretat i Salut.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 actuacions acabades com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova implantació, 

de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions. L’import acumulat dels treballs 

que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de ser igual o superior a 5.000 €, 

més IVA. 

 

8.1.3.- Declaració sobre grup empresarial 

 

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de 

l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), 

hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de l’annex 

1 del Plec fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del 

que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d’aquesta declaració 

s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.  

 

8.1.4.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 

 

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 

Declaració de l’annex 1 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 

indirectament es derivessin de l’Acord Marc i dels contractes basats, amb renúncia, si escau, al 

fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la 

submissió a arbitratge prevista en aquest Plec. 

 

8.1.5.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 

 

En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 

l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 1 del Plec i addicionalment s’aportarà 

la documentació següent: 

 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 

d’empreses cas de resultar adjudicatàries d’un contracte basat. 

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió temporal d’empreses. 

(3) el percentatge en que cada empresa participarà a la unió temporal d’empreses. 

 

8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes 

 

Els licitadors que siguin persones jurídiques o empresari persona física amb treballadors 

contractats hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 1 

del Plec, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes.  

 

El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin 

presentat les millors ofertes als diferents Lots, d’acord amb la clàusula 10.6 del Plec, ho hauran 
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d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa de compliment dels 

requisits d’aptitud de la licitació.   

 

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clàusula 8.1.2, no sigui 

propi del licitador en el moment que s’adjudiqui el contracte basat, el compliment del Conveni 

Sectorial i Territorial d’aquests tècnics, també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 

 

Aquest compromís té caràcter d‘obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 18 del 

QC.  

 

8.1.7.- Compromís de compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades 

personals 

 

Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 

1 del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals, 

d’acord als termes previstos en la clàusula 22 del Plec.  

 

8.1.8.- Declaració responsable del compliment de la quota de reserva de llocs de treball 

del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla 

d'igualtat 

 

Als efectes del que disposa l’article 71.1, lletra d) LCSP, els licitadors hauran de complimentar 

l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de l’annex 1 del Plec, sobre el 

compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat 

i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 

 

9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 

 

9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació (de l’Acord marc i dels contractes basats) està 

integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec.  

 

9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec, i serà 

l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes tècniques 

dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració (de l’Acord marc i dels contractes basats) 

previstos en el Plec.   

 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, ADJUDICACIÓ 

I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 

 

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 

D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC 

 

10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 

documents continguts al Sobre núm. 1 (Documentació General), així com també si contenen 

tota la documentació exigida a aquest Plec de Clàusules. 

 

Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 

d’incloure al Sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. A 

aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables el 

dia que s’indiqui en l’Apartat 12 del QC, mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la 

corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a 

que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena.  

 

Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 

Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 

d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 
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10.2.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del QC, la Mesa de 

Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 

continuació dels Sobres núm. 2 dels Lots 2, 3 i 4 de les proposicions admeses, que ha de 

contenir la documentació indicada als Annexos 2B, 2C i 2D, de característiques especifiques 

d’aquests Lots, relativa a la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor, 

aixecant-se Acta de tot l’actuat.  

 

La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, estudiarà, puntuarà i 
ponderarà les ofertes contingudes en el Sobre núm. 2 dels Lots 2, 3 i 4 de conformitat amb tot 
allò que s’esmenta en els Annexos 2B, 2C i 2D, de característiques especifiques d’aquests 
Lots.  
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre núm. 2 dels Lots 
2, 3 i 4 dades que permetin conèixer l’oferta del sobre núm. 3 d’aquests Lots per a la seva 
quantificació amb criteris objectius. 
 
Així mateix, serà causa d’exclusió la no presentació de la documentació d’algun dels apartats de 
l’oferta tècnica requerits els Annexos 2B, 2C i 2D, de característiques especifiques dels Lots 
2, 3 i 4 respectivament, considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí 
que es presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la 
viabilitat de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera 
que l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els licitadors 

admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació.  

 

10.3.- En la data i hora indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del QC, la Mesa de 
Contractació, en acte de caràcter intern donarà a conèixer els licitadors admesos, els exclosos i 
la causa d’exclusió de la licitació. A continuació procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 dels 
Lots 1, 5 i 6 i dels sobres núm. 3 dels Lots 2, 3 i 4 de les proposicions admeses, que han de 
contenir la documentació indicada als Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques 
especifiques de cada Lot relativa a la proposta quantificable amb criteris objectius, aixecant-
se Acta de tot l’actuat. Aquesta proposta s’haurà de presentar complimentant l’Annex 5A (si es 
concorre als Lots 1, 5 i 6), l’Annex 5B (si es concorre als Lots 2 i 3) i/o l’Annex 5C (si es concorre 
als Lot 4). 
 
Es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la documentació 
lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o quan el licitador reconegui 
error o inconsistència en la proposició que la facin inviable. 
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació. 
 

10.4.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 

ofertes  quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 

de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 

comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat 

de tracte entre empreses licitadores.  

 

10.5.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 

notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran 

també publicats a la PSCP. 

 

10.6.- La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, a la vista de la 

documentació presentada pels licitadors i de les declaracions que s’hi contenen, ordenarà per a 

cada Lot, les ofertes admeses per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la 

clàusula 11 i a efectes d’establir una classificació per poder requerir la documentació acreditativa 

o justificativa del declarat pels licitadors.  
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D’acord amb aquest ordre, Infraestructures.cat requerirà com a mínim, al nombre de licitadors 

que es preveu a l’Apartat 10 del QC que hagin resultat millor classificats de cada Lot (o el 

nombre inferior quan fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 10 dies 

hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:  

 

(i) La documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb 

els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules i els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 

2E i 2F, de característiques especifiques de cada Lot, tant del licitador com d’aquelles 

empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvència. En 

relació a l’assegurança acreditativa de la solvència econòmica o financera, s’aportarà el 

compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el 

manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte, cas de resultar 

finalment adjudicatari.  

 

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 

professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i en 

el seu cas, en el Registre col·legial corresponent. 

 

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom 

d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia 

autèntica i estar  inscrit  en  el  Registre  Mercantil  o  en  el  registre  oficial corresponent 

i (ii) la còpia del document nacional d’identitat o del passaport del representant. 

 

Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

 

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no 

figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 

a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim rebut 

de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 

baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de l’impost 

obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit legal 

d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens d’obligats 

tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en algun 

supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals. 

 

b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació d’oferta 

a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’Òrgan 

de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integració i 

Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la 

documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social: 

- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 

 

c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 

tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 
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(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució dels 

contractes basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb 

mitjans externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 

 

(iii) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 

respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte. 

  

Cas que la Mesa consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 

omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà 

ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el/s licitador/s ha/n retirat la seva 

oferta i es podrà procedir a exigir-li l’import de 1.000 euros, en concepte de penalitat. 

L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent 

factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 

44 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat 

per a fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el 

licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment, es procedirà a requerir la mateixa 

documentació als següents licitador/s que inicialment no hagin quedat ordenats entre els primers 

per ordre de classificació en cada Lot d’acord amb el límit establert en l’apartat 10 QC, cas que 

fos possible atenent al nombre de licitadors admesos del Lot. 

 

10.7.- Una vegada que els licitadors hagin aportat la documentació requerida en els termes 

indicats, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la 

corresponent proposta raonada de classificació de les ofertes de cada Lot i d’adjudicació del Lot 

corresponent de l’Acord Marc, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació de l’Acord Marc 

del Lot, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 

 

10.8.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 

procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 

tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de la 

LCSP. 

 

10.9.- L’Òrgan de Contractació de la societat, vista la proposta de classificació de les ofertes de 

cada Lot i d’adjudicació de l’Acord Marc del corresponent Lot efectuada per la Mesa de 

Contractació, aprovarà dita classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i acordarà 

l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot. Llevat que els acords de classificació i adjudicació dels 

Lots siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en 

consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa 

de Contractació.  

 

10.10.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es produirà dins del termini màxim de 4 mesos 

a comptar des de l’obertura del Sobre núm. 2. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el 

licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 

 

10.11.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 

Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació de l’Acord Marc a 

altre/s licitador/s, s’atorgarà a aquest/s un termini de 10 dies hàbils per a que aporti/n la 

documentació prevista en la clàusula 10.5 d’aquest Plec. 

 

10.12.- L’adjudicació de l’Acord Marc dels Lots, una vegada acordada, serà notificada als 

licitadors en la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 

 

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
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11.1.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es farà al nombre de licitadors que es preveu a 

l’Apartat 10 del QC que seran adjudicataris dels diferents Lots (o el nombre inferior quan fossin 

menys els licitadors) amb les ofertes de cadascun dels Lots amb més puntuació (arrodonides les 

puntuacions a dos decimals) segons l’establert en els annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de 

característiques especifiques de cada Lot, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació. 

 

En cas d’empat entre les ofertes classificades en el lloc 20 de cada Lot, resultaran adjudicatàries 
totes les empreses amb ofertes empatades. Així mateix, en cas d’empat entre diverses ofertes, 
a efectes de determinar la seva posició final en l’ordre de classificació dins del Lot, s’aplicarà el 
criteri d’atendre a la data de presentació de la respectiva oferta (atorgant la preferència a la de 
data més antiga sobre la més recent). 
 
11.2.- Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots de l’Acord 

Marc, no es preveuen criteris per a l’apreciació d’ofertes anormalment baixes. 

 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L'ACORD MARC I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l'Acord Marc, per 

raons d’interès públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà 

desistir del procediment, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de 

les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DE L’ACORD MARC  

 

13.1.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE 

 

Amb caràcter previ a la formalització de l’Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data 

que Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a 

Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta 

documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una 

notificació per correu electrònic mitjançant la PSCP, requerint a l’adjudicatari que accedeixi a 

l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats: 

 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’adjudicatari, si 

s’escau, en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 

condicions d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i 

validats per aquesta, abans de formalitzar el document de l’Acord Marc dels Lots. 

 

-  En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol règim 

jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per a la 

formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 

poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 

fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització de l’Acord Marc 

del Lot amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 

L’incompliment per part d'un licitador de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà 

sense efecte l’adjudicació a favor seu de l’Acord Marc del Lot corresponent. En aquest supòsit 

Infraestructures.cat adjudicarà l’Acord Marc del Lot al següent licitador millor classificat després 

dels 20 primers del Lot corresponent (o nombre superior en cas de varis empatats en el lloc 20), 

cas que fos possible atenent al nombre de licitadors admesos del Lot, previ compliment de les 

obligacions previstes a la clàusula 10.6. En cas que no existeixi cap oferta admissible 

Infraestructures.cat convocarà una nova licitació per a aquell Lot.  

 

13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC  
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Els documents de formalització de l’Acord Marc es formalitzaran un cop transcorregut el termini 

de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi 

interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la 

formalització de l’Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en 

que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalització. 

 

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes les 

clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentació que 

l’integra. 

 

L’Acord Marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per 

cadascun dels Lots. La vigència de l’Acord Marc s’iniciarà des de la data de la publicació 

en el Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat, de la formalització dels documents 

contractuals de l’Acord Marc. Aquesta publicació es produirà per a cada Lot després de la 

signatura del document de formalització de l’Acord Marc,  

 

L’Acord Marc es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa o empreses 

adjudicatàries podran sol·licitar que el document s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec 

les despeses corresponents. 

 

Si per causa imputable a l’adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat l’Acord Marc 

dintre del termini indicat, se li podrà exigir l’import de 1.000 euros, en concepte de penalitat, que 

es farà efectiu en els termes de la clàusula 10.6 del Plec, i sense perjudici d’incórrer en causa 

de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 

 

Durant la vigència de l’Acord Marc els Adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat 

les variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, 

prohibició per a contractar i solvència, de conformitat als requisits establerts en el present Plec  

de Clàusules. La manca d’aptitud sobrevinguda d’algun Adjudicatari serà causa de resolució de 

l’Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l’Acord Marc amb aquest, ja no podrà 

participar en l’adjudicació de contractes basats. 

 

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC  

 

La formalització de l’Acord Marc es publicarà en la PSCP en un termini no superior a 15 dies des 

de la formalització del contracte; així mateix, es publicarà al DOUE en un termini no superior a 

10 dies des de la data de formalització. L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, 

havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant 

constància a l’expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit 

anunci.  

 

La formalització de l’Acord Marc serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 

a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. Les dades 

contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, amb les 

limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 

de confidencials. 

 

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DELS 

CONTRACTES BASATS  

 

14.- RÈGIM D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS: PRESENTACIÓ DE 

DOCUMENTACIÓ, EXAMEN DE LES OFERTES, I ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 

BASATS  

 

Una vegada formalitzat l’Acord Marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes basats 

s’efectuarà d’acord amb el previst en l’article 221 LCSP i en la present clàusula. 
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14.1.- PRESENTACIÓ, EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 
ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS AMB UN IMPORT ESTIMAT IGUAL O 
SUPERIOR A 100.000 EUROS, MÉS IVA O INFERIOR A 100.000 EUROS, MÉS IVA, AMB 
DIVERSOS CRITERIS. 
 
14.1.1.- El procediment d’adjudicació dels contractes basats s’iniciarà mitjançant invitació a tots 
els Adjudicataris de l’Acord Marc del lot corresponent, posant a disposició dels mateixos la    
documentació relacionada amb la licitació del contracte basat de que es tracti, d’acord amb el 
previst en l’apartat 16 del QC.  
 
14.1.2.- Infraestructures.cat demanarà una oferta per escrit a tots els adjudicataris de l’Acord 
Marc del Lot corresponent, atorgant-los un termini per a presentar la seva proposició no inferior 
a 7 dies hàbils, consistent en: 
 

a) Una proposta econòmica que contingui el preu total ofertat 
 

Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte de contracte basat i no 
s’admetran ofertes parcials o d’execució de serveis o assistències concretes de cada Lot 
de l’Acord Marc. 
 
Aquesta proposició econòmica serà formulada d'acord amb el model que s'adjunta com 
annex 7A a aquest Plec de Clàusules. 

 
b) (En cas que la invitació ho requereixi expressament). Un Cap de l’assistència tècnica 

especialista: 
 
Si per raó de la complexitat del servei o assistència tècnica objecte del contracte basat 
Infraestructures.cat ho requereix, els licitadors hauran de proposar un Cap de 
l’assistència tècnica especialista que compleixi els requisits d’especialització que 
s’indiquin a la invitació a la licitació basada i que tindrà, com a mínim, el perfil establert 
al PPTP i compromès pel licitador en l’adjudicació de l’Acord Marc. L’especialització es 
determinarà en base a les obres o serveis d’una determinada tipologia que el Cap de 
l’assistència tècnica acrediti haver gestionat. El licitador haurà de presentar complimentat 
el model que s'adjunta com annex 7B. 
 

c) Només en el cas del Lot 5 i 6, Declaració responsable formulada d'acord amb el model 
que s'adjunta com annex 8, de no incórrer el licitador en el supòsit d’incompatibilitat a 
que es refereix l’apartat 10 del QC. 
 

La presentació de la documentació requerida suposa l’acceptació incondicionada de les 

condicions contractuals del contracte basat en els termes del present Plec i de la invitació 

cursada en cas que es resolgui l’adjudicació a favor seu, atès que no es formalitzarà un 

document contractual posterior.  

 
14.1.3.- La Mesa de Contractació, que tindrà la mateixa composició que la de l’Acord Marc 

prevista en aquest Plec de Clàusules, sense perjudici que pugui concórrer qualsevol canvi 

sobrevingut i que serà publicat a la PSCP, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, puntuarà i 

ordenarà les ofertes presentades de conformitat amb els criteris de l’annex 3 del Plec: 

 

− Puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord Marc  

− Oferta econòmica  

− Proposta de Cap de l’assistència tècnica especialitzat (si ho requereix la invitació). 

 

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
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Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada, la manca de presentació de 
la proposta econòmica que s’ha d’incloure a la documentació de l’oferta. També seran excloses 
les propostes econòmiques incompletes per manca de les dades que s’han d’ofertar. Així mateix, 
es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la documentació 
lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin error manifest 
en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en la proposició 
que la facin inviable. Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats als 
licitadors. En el cas del Lot 5 i 6, si Infraestructures.cat té coneixement que algun licitador incorre 
en la situació d’incompatibilitat prevista a l’apartat 10 del QC, acordarà la seva exclusió del 
procediment.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als licitadors 
afectats i publicant-ho a la PSCP. 
 
14.1.4.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, ordenarà les 
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació 
d’acord amb allò previst a la clàusula 15.  
 
D’acord amb la ordenació d’ofertes, la Mesa de Contractació requerirà al licitador millor 
classificat per a que en el termini de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell 
en que s’hagués enviat el requeriment, aporti: 
 
(i) Designació i acreditació dels mitjans personals corresponents a l’Equip Tècnic a adscriure al 

contracte basat (Lot 1, 5 i 6: Responsable de l’assistència tècnica; Lots 2, 3 i 4: Autor/a de 

projecte i Director/a de les obres; Director/a d’Execució i Coordinador/a de Seguretat i Salut), 

amb l’acreditació per cadascun d’ells de: 

 

a. Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a 

la que pertany. El titulat proposat podrà també posseir la titulació comunitària homologable. 

b. El compliment dels requisits de solvència tècnica o professional prevista a la clàusula 8.1.2 

i a l’apartat 3 del PPTP, amb l’experiència mínima requerida de “actuacions finalitzades en 

els darrers 10 anys”,  

c. L’experiència addicional en “actuacions finalitzades en els darrers 10 anys” declarada i 

compromesa en l’oferta presentada en el sobre núm. 2 dels Lots 1, 5 i 6 o en el sobre 

núm. 3 dels Lots 2, 3 i 4, sobre el perfil del Responsable de l’assistència tècnica i de 

l’Autor/a de projecte i Director/a de les obres; Director/a d’Execució i Coordinador/a de 

Seguretat i Salut, segons els Annexos 5A, 5B i 5C, que el licitador va complimentar en 

concórrer a l’Acord marc i que va ser objecte de valoració. 

 

A tal efecte, el licitador haurà de complimentar els annexos 6A, 6B, 6C i 6D i acreditar 

documentalment les “actuacions finalitzades en els darrers 10 anys” i imports executats 

per l’Equip o el tècnic, que acreditin l’experiència mínima requerida a efectes de solvència 

tècnica o professional, i la declarada i compromesa a efectes de valoració en el sobre 

núm. 2 dels Lots 1, 5 i 6 o en el sobre núm. 3 dels Lots 2, 3 i 4.  

 

L’acreditació de les obres, treballs o actuacions finalitzades es durà a terme mitjançant 

certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de 

destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels 

documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests 

certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita 

l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es 

precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es 

dugueren  normalment a bon terme.  

 

Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 

l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
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concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 

realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 

 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 

assegurar, l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 

acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 

La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació pel licitador de 

l’experiència inferior a la declarada en el sobre núm. 2 dels Lots 1, 5 i 6 o en el sobre 

núm. 3 dels Lots 2, 3 i 4, suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en 

conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta. 

 
Cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pels licitadors 
presenta defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 
esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

 

14.1.5.- Una vegada el licitador amb la millor oferta hagi aportat la documentació requerida en la 

clàusula precedent, la Mesa de Contractació analitzarà: 

 

- En el cas de contractes basats del Lot 5 i 6 el règim d’incompatibilitats previst a l’Apartat 

10 del QC. 

- La limitació del nombre d’adjudicacions de contractes basats a un mateix licitador segons el 

criteri de simultaneïtat previst a l’Apartat 10 del QC. 

- La dedicació compatible del Responsable del Contracte o assistència tècnica (lots 1, 5), 

o de l’Autor de projecte i Director de l’obra – lots 2, 3) designat en relació amb: 

- contractes basats adjudicats amb anterioritat. 

- licitacions d’altres contractes basats que es classificaran i adjudicaran de forma 

simultània amb la present. 

 

El procediment que se segueix per a fer aquest anàlisi de compatibilitat en cas de tenir licitacions 

simultànies és el següent: 

 

1. S’ordenen les licitacions simultànies de contractes basats a classificar seguint el 

següent ordre: 

o Segons la data d’obertura de les ofertes, essent les dates més antigues les 

primeres que es classificaran. 

o Per ordre decreixent del pressupost de licitació. En cas que dues licitacions tinguin 

el mateix import, s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert i, si 

aquest també fos el mateix, se segueix l’ordre que representi la combinació 

econòmicament més avantatjosa per a l’Òrgan de Contractació. 

 

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat del licitador i del tècnic proposat 

per dit licitador millor classificat en relació amb les licitacions indicades al present 

apartat. 

 

3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb el tècnic amb dedicació compatible 

pot ser proposat com a adjudicatari de la licitació i es pot fer la comprovació de la 

següent licitació simultània. 

 

4. En cas que el tècnic proposat resulti no compatible, es passa a fer el mateix anàlisi al 

següent licitador classificat i així successivament fins trobar un licitador compatible, 

d’acord amb les condicions del punt 2. 
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Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible del tècnic si el designat no 

supera el límit de contractes basats a executar simultàniament establert en l’Apartat 10 del QC. 

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell del tècnic ofertat en la licitació del contracte basat, 

amb independència del Lot en el que estan integrats dits contractes.  

 

Aquest judici de simultaneïtat, tant a nivell de limitació del nombre d’adjudicacions de 

contractes basats a un mateix licitador com a nivell de compatibilitat del Tècnic, es farà 

únicament a nivell dels contractes basats adjudicats pel procediment previst en aquesta 

clàusula.   

 

14.1.6.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació requerirà al licitador millor 

classificat per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en 

que s’hagués enviat el requeriment, aporti: 

 

- La relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom i 

cognoms, DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme 

està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant 

la presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, 

i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declarin els llocs de 

treball que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 

acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici 

de l’activitat contractada. 

 

- Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu 

l’art. 108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de comunicar a 

Infraestructures.cat. En tal cas, L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 

- Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, 

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 

Espanya.  

 

El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 9A d’aquest 

Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c). 

 

- Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 

figura a l’annex 9B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 

esmentats en l’apartat c).  

 

- En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de la 

Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. El 

metàl·lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de 

Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials 

dels dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1.a) 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 

lliurament del resguard emès.  

 

La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada 

norma. 

 

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 

vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 

i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal 

 

- La pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte, i fins a un 

import no inferior al previst en l’Apartat 22 del QC. Per tal d’acreditar davant 
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Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 

pòlissa corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat, emesos per la companyia 

asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. 

 

Cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador presenta 

defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que 

no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i 

es podrà procedir a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte 

de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la 

corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el 

fixat a la clàusula 44 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a 

Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-se 

constituït o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits 

que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 

 

Posteriorment, es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 

classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula i 

tenint en compte la compatibilitat del tècnic adscrit al contracte i si escau, el règim 

d’incompatibilitats. I si això no fos possible, Infraestructures.cat podrà convidar als adjudicataris 

de l’Acord Marc del Lot que no haguessin estat convidats prèviament per a l’adjudicació del 

contracte basat en haver estat ja adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova 

licitació. 

 

14.1.7.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de l’equip 

tècnic respectiu, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació elevarà a 

l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació 

de les ofertes i d’adjudicació del contracte basat, o, en el seu cas, la de declarar deserta la 

licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 

 

14.1.8.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 

procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 

tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de 

la LCSP. 

 

14.1.9.- L’Òrgan de Contractació de  la societat, vista la proposta de classificació de les ofertes i 

d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació 

per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà 

l’adjudicació del contracte basat. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin 

contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions diferents, 

s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació. 

 

14.1.10.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de 

la documentació indicada a la clàusula 14.1.6. 

 

14.1.11.- Una vegada acordada l’adjudicació del contracte serà notificada personalment a 

l’adjudicatari i notificada a la resta de licitadors mitjançant la seva publicació a la PSCP en el 

termini màxim de 15 dies. 

 

14.1.12.- En cas que una licitació per adjudicar un contracte basat quedés deserta perquè no es 

presentés cap oferta o perquè les presentades haguessin estat rebutjades, l’Òrgan de 

Contractació podrà adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més 

convenient mitjançant motivació raonada 
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14.2.- PRESENTACIÓ, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 
BASATS AMB UN IMPORT ESTIMAT INFERIOR A 100.000 EUROS, IVA EXCLÒS, AMB 
ADJUDICACIÓ PER SISTEMA ROTATORI 
 
14.2.1.- Els contractes basats amb un import inferior a 100.000 euros, IVA exclòs, sense 
diversos criteris, s’adjudicaran en funció de l’ordre de la classificació d’Adjudicataris de l’Acord 
Marc mitjançant un sistema rotatori de les empreses adjudicatàries d’acord amb l’ordre de 
classificació de cada Lot.  
 
Per tant, cada vegada que concorri la necessitat d’executar un contracte basat d’un import inferior 
a l’indicat, aquest s’adjudicarà a una de les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc, per l’ordre 
de classificació dins del Lot.   
 
14.2.2.- El procediment d’adjudicació dels contractes basats s’iniciarà mitjançant invitació a tots 
els Adjudicataris de l’Acord Marc del lot corresponent amb la documentació descriptiva dels 
treballs a executar o serveis a prestar d’acord amb allò previst en la clàusula 14.1.1 precedent.  
 
14.2.3.- Infraestructures.cat demanarà a tots els adjudicataris del Lot respectiu de l’Acord Marc, 
atorgant-los un termini per a presentar-ho no inferior a 3 dies hàbils: 
 

a) La documentació requerida a la clàusula 14.1.4 precedent.  
b) Només en el cas del Lot 5 i 6, Declaració responsable formulada d'acord amb el model 

que s'adjunta com annex 8, de no incórrer el licitador en el supòsit d’incompatibilitat a 
que es refereix l’apartat 10 del QC. 

 
Cal tenir en compte que en aquest procediment el criteri de comptabilitat dels tècnics 
(Responsable del Contracte o assistència tècnica - lots 1, 5 -, o de l’Autor/a de projecte i 
Director/a de l’obra – lots 2, 3 -), NO és aplicable. 
 
La presentació de la documentació requerida suposa l’acceptació incondicionada de les 
condicions contractuals del contracte basat en els termes del present Plec i de la invitació 
cursada en cas que es resolgui l’adjudicació a favor seu, atès que no es formalitzarà un 
document contractual posterior.  
 
14.2.4.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre 
que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació aquelles proposicions que no guardin concordança amb la 
documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin 
error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en 
la proposició que la facin inviable. Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als licitadors 
afectats i publicant-ho a la PSCP- 
 
14.2.5.- La Mesa de Contractació, amb el suport de la Comissió Tècnica, proposarà al licitador 
que ha de resultar adjudicatari en funció del torn de la rotació. En cas de licitacions simultànies, 
l’anàlisi es farà seguint la següent metodologia: 
 

a) S’ordenen les licitacions simultànies de contractes basats a adjudicar seguint el següent 
ordre: 
o Segons la data d’obertura de les ofertes, essent les dates més antigues les primeres que 

s’adjudicaran. 
o Per ordre decreixent del pressupost de licitació.  
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b) Un cop ordenades les licitacions simultànies, es determina el torn començant per la primera. 
 
c) En el cas de contractes basats del Lot 6, caldrà analitzar el règim d’incompatibilitats 

previst a l’Apartat 10 del QC. Si Infraestructures.cat té coneixement que algun licitador 

incorre en la situació d’incompatibilitat prevista a l’apartat 10 del QC, acordarà la exclusió 

del licitador del procediment respectiu. 

 
14.2.6.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació requerirà al licitador 

proposat com adjudicatari per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent 

a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti: 

 
- La relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom i 

cognoms, DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme 
està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en 
el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declarin els llocs de treball 
que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 

 
- Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu 

l’art. 108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de comunicar a 
Infraestructures.cat. En tal cas, l’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
- Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, 
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 11A d’aquest 
Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c). 
 
- Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que figura 
a l’annex 11B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats 
en l’apartat c).  
 
- En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de la 
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. El metàl·lic, 
els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de 
la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials dels dipòsits 
de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1.a) del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard 
emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada 
norma. 

 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 

de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 

- La pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte, i fins a un import 
no inferior al previst en l’Apartat 22 del QC. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la 
contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòlissa corresponent 
acompanyada, en el seu cas, del certificat, emesos per la companyia asseguradora o pel 
corredor que l’hagi intermediat. 
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Cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador presenta 

defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que 

no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i 

es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de 

penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu 

per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 44 del present Plec. La 

manca de pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a (i) executar la 

garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-se constituït o en el seu defecte, (ii) fer 

efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front 

Infraestructures.cat. 

 

Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula. I 
si això no fos possible, Infraestructures.cat podrà convidar als adjudicataris de l’Acord Marc del 
Lot que no haguessin estat convidats prèviament per a l’adjudicació del contracte basat en haver 
estat ja adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova licitació. 
 
14.2.7.- Una vegada el licitador proposat com adjudicatari hagi aportat la documentació requerida, 
la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la 
corresponent proposta d’adjudicació del contracte basat, o, en el seu cas, la de declarar 
deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
14.2.8.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de 
la LCSP. 
 
14.2.9.- L’Òrgan de Contractació de  la societat, vista la proposta d’adjudicació del contracte 
efectuada per la Mesa de Contractació, acordarà l’adjudicació del contracte basat, si bé caldrà 
tenir en compte la condició d’eficàcia prevista en la clàusula 16.1 del Plec. Llevat que el acord 
d’adjudicació siguin contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en 
consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa 
de Contractació. 
 
14.2.10.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de 

la documentació indicada a la clàusula 14.2.6. 

 

14.2.11.- Una vegada acordada l’adjudicació del contracte serà notificada personalment a 

l’adjudicatari i notificada a la resta de licitadors mitjançant la seva publicació a la PSCP en el 

termini màxim de 15 dies. 

 

14.2.12.- En cas que una licitació per adjudicar un contracte basat quedés deserta perquè no es 

presentés cap oferta o perquè les presentades haguessin estat rebutjades, l’Òrgan de 

Contractació podrà adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més 

convenient mitjançant motivació raonada. 

 
14.2.13.- La no acceptació de la realització dels treballs per part de l’empresari seleccionat, 
d’almenys 3 contractes basats de les característiques que es regulen en aquesta clàusula,  per 
causes imputables al mateix serà causa de resolució de l’Acord Marc.  
 
14.3.- PROCEDIMENT ESPECÍFIC D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES BASATS 
PER A LA RECUPERACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS PER A L’ACTIVITAT PRINCIPAL DELS 
EQUIPAMENTS  
 
14.3.1.- Independentment del seu import, aquest procediment s’utilitzarà amb caràcter 
excepcional quan es donin les següents circumstàncies, acumulativament: 
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- Només podrà emprar-se aquest procediment per a actuacions incloses en els Lots 1, 2 
i 3. 
- Es considera que un servei és essencial per a l’activitat d’un equipament quan la seva fallada 
comporti l’aturada de l’activitat que es desenvolupa a l’equipament. 
- La fallada d’aquest servei afecta a la disponibilitat total de l’equipament i no es poden 
garantir unes condicions d’ús de l’equipament segons la normativa establerta.  

 
14.3.2.- El procediment d’adjudicació dels contractes basats s’iniciarà mitjançant la invitació per 
correu electrònic a tots els Adjudicataris de l’Acord Marc del Lot corresponent. El correu 
electrònic s’enviarà a les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques 
indicades en el DEUC.  
 
Aquesta invitació constarà de les dades següents: 

-  A l’assumpte: “XXX. AM AT. MEC-22L03. Lot XXX. Procediment específic de recuperació 
de serveis essencials per a l’activitat principal dels equipaments. “Paraules clau” 
- En el cos del correu: 

➢ Breu descripció de l’actuació que es vol realitzar amb indicació de les principals 
característiques tècniques. 

➢ Import i terminis d’execució estimats. 
➢ Si escau, lloc de trobada 
➢ Si escau, lloc, data i hora en que es realitzarà la vista a l’equipament o bé on s’ha de 

produir la intervenció (no abans de 3 dies hàbils després de l’enviament del correu). 
➢ Qualsevol altra documentació o informació necessària per a l’execució del contracte 

basat.  
 
Als assistents a la visita se’ls lliurarà un certificat d’assistència, essent condició necessària per 
optar a ser adjudicatari de la contractació basada objecte de la licitació, disposar d’aquest 
certificat d’assistència. 
 
14.3.3. Un cop realitzada la visita, i aclarits totes les possibles qüestions que hagin pogut sorgir 
com a conseqüència de la visita realitzada,  Infraestructures.cat mitjançant la PSCP informarà a 
tots els adjudicataris de l’Acord Marc que hagin assistit a la visita, i establirà un termini comú de 
tres dies hàbils per a la presentació d’un proposta consistent en: 
 
a) Oferta: 

1. Una proposta econòmica que contingui: 
➢ El preu total ofertat (incloent les despeses generals i el benefici industrial). 
➢ Si escau, arxiu en format electrònic (.xlsx) amb el preu descompost d’acord amb 

les partides o conceptes. 
2. Si escau, proposta tècnica presentada per afrontar la actuació objecte de licitació.  

Aquesta oferta serà formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 7C a aquest 
Plec de Clàusules.  

b) La justificació o acreditació d’aquells aspectes de l’oferta que considerin necessaris. 
c) El certificat d’assistència a la visita. 
d) La documentació requerida a la clàusula 14.1.4 precedent.  
 
Cal tenir en compte que en aquest procediment el criteri de comptabilitat dels tècnics 
(Responsable del Contracte o assistència tècnica - lots 1 -, o de l’Autor/a de projecte i 
Director/a de l’obra – lots 2, 3 -), NO és aplicable. 
 
14.3.4. La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre 
que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada, la manca de presentació de 
la proposta econòmica que s’ha d’incloure a la documentació de l’oferta, la manca de presentació 
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de la proposta tècnica, la manca d’oferiment de termini o qualsevol documentació que es 
consideri faci inviable l’oferta. 
 
Si l’oferta no inclou el certificat d’assistència a la visita, es considerarà exclosa 
l’esmentada oferta. 
 
La Mesa de Contractació, que  tindrà la mateixa composició que la de l’Acord Marc prevista en 
aquest Plec de Clàusules, sense perjudici que pugui concórrer qualsevol canvi sobrevingut i que 
serà publicat a la PSCP, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, puntuarà les ofertes 
presentades de conformitat amb els criteris de l’annex 3 del Plec. 
 
14.3.5.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de la 
LCSP.  
 
14.3.6.- Analitzades les ofertes definitives, la Mesa de Contractació, amb l’assistència de la 
Comissió Tècnica i amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes admeses 
per ordre decreixent de puntuació i no considerades anormalment baixes. 
 
14.3.7.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació requerirà al licitador millor 

classificat per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en 

que s’hagués enviat el requeriment, aporti: 

 
- La relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom i 

cognoms, DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme 
està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en 
el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declarin els llocs de treball 
que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 

 
- Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu 

l’art. 108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de comunicar a 
Infraestructures.cat. En tal cas, L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
- Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, 
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 11A d’aquest Plec 
i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c). 
 
- Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que figura 
a l’annex 11B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  
 
- En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors 
o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials dels dipòsits de Girona, 
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1.a) del Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma. 
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En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 

de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 
- La pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte, i fins a un import 
no inferior al previst en l’Apartat 22 del QC. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la 
contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòlissa corresponent 
acompanyada, en el seu cas, del certificat, emesos per la companyia asseguradora o pel 
corredor que l’hagi intermediat. 

 
Cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador presenta 
defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que 
no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 
 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i 

es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de 

penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la 

corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el 

fixat a la clàusula 53.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà 

a Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-

se constituït o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de 

crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 

 

Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula. I 
si això no fos possible, Infraestructures.cat podrà convidar als adjudicataris de l’Acord Marc del 
Lot que no haguessin estat convidats prèviament per a l’adjudicació del contracte basat en haver 
estat ja adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova licitació. 
 
14.3.8.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat del Cap 
d’Obra, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de 
Contractació d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació de les 
ofertes i d’adjudicació del contracte basat, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, 
quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
14.3.9.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de 
la LCSP. 
 
14.3.10.- L’Òrgan de Contractació de  la societat, vista la proposta de classificació de les ofertes 
i d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació 
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà 
l’adjudicació del contracte basat, si bé caldrà tenir en compte la condició d’eficàcia prevista en 
la clàusula 16.1 del Plec. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin contradictoris 
amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions diferents, s’entendrà 
que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació. 
 
14.3.11.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de 

la documentació indicada a la clàusula 14.3.7. 

 

14.3.12.- Una vegada acordada l’adjudicació del contracte serà notificada personalment als 

adjudicataris i notificada a la resta de licitadors mitjançant la seva publicació a la PSCP en el 

termini màxim de 15 dies. 

 

14.3.13.- En cas que una licitació per adjudicar un contracte basat quedés deserta perquè no es 

presentés cap oferta o perquè les presentades haguessin estat rebutjades, l’Òrgan de 
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Contractació podrà adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més 

convenient mitjançant motivació raonada. 

 
15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I PER A L’APRECIACIÓ 

DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 

 

15.1.- L’adjudicació dels contractes basats d’acord amb els procediments descrits a la clàusula 
14.1 i 14.3 es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos decimals) 
segons l’establert en l’annex 3 del Plec, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, i 
tenint en compte les limitacions establertes a l’Apartat 10 del QC. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en l’adjudicació 

s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori:  

 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 

venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 

percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent 

com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 12 mesos 

previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 

persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 

amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 

desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 

En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 

cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les 

ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 

Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 

 

▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter indefinit. 

 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 

treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En tercer lloc, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que hagi obtingut 

una major puntuació en la valoració de criteris objectius (no econòmics).  

 

- En quart lloc, en cas que es mantingui l’empat tindrà preferència en l’adjudicació el licitador 

que hagi presentat l’oferta econòmica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.  

 

- En cinquè lloc, en cas que es mantingui l’empat s’atorgarà preferència en l’adjudicació al 

licitador en funció de la posició en que hagués quedat classificat en l’adjudicació del Lot 

respectiu de l’Acord marc. 

 

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 

 

▪ Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 

anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 

i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 

posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 

d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 

el dia del sorteig que servirà de referència. 
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▪ S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 

lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent 

el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 

“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 

a favor d’un o altre licitador/a. 

 

▪ Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 

sistema de sorteig similar. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 

moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 

de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment. 

 
15.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes incurses 
en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu conjunt.  
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat 
ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del Codi de 
comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa econòmicament, amb 
independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb 
empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 
 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul del 
límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a empreses 
d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitació. 
 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, que 
els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la 

mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
15.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Boi = El percentatge de baixa de cada oferta econòmica admesa 

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         

Després es calcula la desviació estàndard (σ) 
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Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  

La baixa econòmica límit a considerar que defineix el límit de l’oferta anormalment baixa es 
calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 

- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el 
límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 

La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  

 

- Si n’ és inferior a 5:  

 

La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  

 

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 

<=10)  

 

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 

- BLIM = 15,00 

- BLIM = BM +    

 

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 

  

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 

- BLIM = 15,00 

 

15.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes: 

a) Cas que sigui aplicable el criteri de valoració de la metodologia BIM, es considerarà una 
oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la condició: 

  BOi > BLIM 

sempre que la puntuació ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoració objectius) 
d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 

  Pi > PM 
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PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

     
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 

s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula 
següent: 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
  BOi > BLIMi 

 
 

b) Cas que NO sigui aplicable el criteri de valoració de la metodologia BIM, es considerarà 
una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la condició: 

  BOi > BLIM 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats mitjançant tramesa 
de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri oportunes 
en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerirà al 
licitador que l’hagi presentada a fi que: 
 
a) Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular allò  que es 
refereixi als següents aspectes de l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
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- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 
disposi per a executar la prestació. 

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 

s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent 
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de la 
LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 
disposicions comunitàries. 

 
b) Presenti un informe acreditatiu que l’oferta no va en detriment del compliment escrupolós dels 
requeriments tècnics i de seguretat del projecte. 
 
Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació sobre 
l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o no en la 
classificació  com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta és 
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant 
tècnica, econòmica o jurídica.  
 
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   
 
L’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar la 
Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i raonaments 
presentats pel licitador, haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord 
amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 14, serà 
d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació. 
 

16.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS I PUBLICITAT DE LA SEVA 

ADJUDICACIÓ 

 

16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS. 

 

Els contractes basats en l’Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicació, de conformitat 

amb el que disposa l’article 36.3 de la LCSP, sense necessitat de formalització de contracte 

d’acord amb el que disposa l’art. 153.1 LCSP.  

 

16.2.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS. 

 

L’adjudicació dels contractes basats es publicarà en la PSCP, individualment a mesura que es 

perfeccionen o trimestralment, en un termini no superior a 15 dies dintre dels 30 dies següents a 

la finalització de cada trimestre. 

 

L’adjudicació dels contractes serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, a 

la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  

 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb 

les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 

de confidencials. 
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IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, MESURES 

CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
17.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 
17.1.- La preparació i adjudicació de l'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present 
licitació resta subjecta a allò previst a la secció 1a i la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre 
II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga 
LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en 
tot allò que no s’oposi a la nova LCSP. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, l’Acord Marc i els contractes basats tenen 
consideració de contractes privats. En conseqüència, els efectes i extinció dels contractes es 
regiran per les normes del dret privat i d’acord amb  l’article 319 de la LCSP, es regiran per 
l’article 201 d’obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre 
condicions especials d’execució, els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del 
contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions 
de pagament, l’article 210.4 sobre compliment del contracte, l’article 243 sobre recepció i 
termini de garantia del contracte d’obres. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o 
l’incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211 i) de la LCSP. 
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució de les obres es prendran en 
consideració, quan a la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades 
per la legislació civil i mercantil ni per el contracte, les normes que regeixen per l’execució d’obres 
públiques a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- RECURSOS I MESURES CAUTELARS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS) 
 
Respecte els contractes basats, si el valor estimat del contracte resulta inferior o igual a 100.000 
euros, els actes que es dictin en el respectiu procediment de licitació, atès que el contracte no 
reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposició de recurs especial, 
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del 
Conseller de Territori, al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 
44.6 de la LCSP.  
 
Quan l’import del valor estimat del contracte depassi els 100.000 euros, aquest es trobarà 
subjecte al recurs especial en matèria de contractació regulat en els següents apartats. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (ACORD MARC) 
 
18.2.1- L’Acord Marc és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d'acord amb 
l'article 44.1 de la LCSP.  
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18.2.2- Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 
i següents de la LCSP, contra: 
 
a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents contractuals 

que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  
b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 

decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar 
el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. En 
tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la 
Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o 
l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar 
anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, 

per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació. 
 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.3.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 
legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, 
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.4.- El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies 
hàbils, a comptar d’acord amb allò establert en l’article 50.1 de la LCSP i  l’article 19 del Decret 
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, en funció de quin sigui l’acte que 
es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis previstos a l’article 50.2 de la LCSP. 
 
18.2.5.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en el registre d’entrada 
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic situat al carrer 
del Foc, núm. 57, de Barcelona, a través de la pàgina web habilitada per a la presentació 
(https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp), o en els llocs establerts a l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Els  escrits  presentats  en  registres  diferents  als  esmentats  específicament  en  el  paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.6.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 
els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp
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51.1 de la LCSP. 
 
18.2.7.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.8.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del recurs 
especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.9.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini 
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués 
produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la 
presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició del 
recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes exposats 
anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment,  en  aquest  mateix  termini,  el  Tribunal  Català  de  Contractes  del  Sector  Públic 
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 
 
18.2.10.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats. 
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 

aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en la 

clàusula 10.6 i correlatives del present Plec. 

 
18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.12.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu  conforme  al  disposat  en  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedarà en suspens la tramitació del procediment 
d’adjudicació quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, llevat en el supòsit dels contractes 
basats, d’acord amb el previst en l’article 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures cautelars 
que es puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb l’article 56.3 de la LCSP. 
 
18.3..- MESURES CAUTELARS (ACORD MARC) 
 
18.3.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, 
d’acord amb l’apartat precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
18.3.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
18.3.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
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següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
18.3.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
18.3.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats. 
 
18.3.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació 
del recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini 
establert per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
19.- RÈGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 
L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst en els 
articles 38 a 43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors. 
 
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
20.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
D’acord amb l’article 27.1c) l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per 
al  coneixement  i  resolució  de  les  qüestions  que  es  suscitin  en  relació  a  la  preparació, 
adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es basi en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació . 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
20.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en 
que no sigui competent l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que 
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos 
contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a 
la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge institucional 
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres  i  
l’administració  de  l’arbitratge,  obligant-se  des  d’ara  al  compliment  de  la  decisió arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret, llevat de les controvèrsies tècniques que s’indiquen en aquesta clàusula. 
El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. La seva regulació 
i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al 
Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Quan la qüestió sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolució de controvèrsies 
de caràcter tècnic sobre l’execució del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la 
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interpretació de les clàusules tècniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran 
a l’arbitratge d’equitat del procediment específic de la concòrdia d’Obra del Tribunal Arbitral 
Tècnic de Catalunya (TATC) de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se 
li encomanarà la tutela i administració de l’arbitratge. 
 
El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportarà la suspensió de l’execució de les 
obres. 
 
Les  parts,  de  comú  acord,  deleguen  la  designació  de  l’àrbitre  al  TATC,  qui  la  farà  de 
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la 
titulació i especialitat que sigui necessària per la resolució de la controvèrsia que es susciti, 
amb un mínim d’experiència professional de quinze anys en el tipus d’obra pública de que es 
tracti. 
 
Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris d’Àrbitres i 
Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost 
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es refereixin a 
la resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 
 
No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment de 
l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució contractual 
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de dictar-se en un termini 
màxim de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 
 
Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 
sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part 
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions d’obra. El 
dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 
 

V.- DISPOSICIONS GENERALS APLICABLES A LA LICITACIÓ, A L'ACORD MARC I A 

L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS  

 

22.- PROTECCIÓ DE DADES   

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable de l’annex 1 del Plec, les obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD 
i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que,  
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- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  

 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 

garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / 

afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb la finalitat de licitar 

en el present procediment.  

 
- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els licitadors/adjudicatari/s 

autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en 
cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. Així mateix, autoritzen a 
que aquesta informació pugui ser tractada per el titular de l’objecte del contracte identificat en 
l’Apartat 1 del QC, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 

 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i 

limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades d’Infraestructures.cat a 

la següent adreça electrònica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: 

C. Dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. 

 

23.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

 

23.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
23.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics 
i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e)  En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g)  A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència i el seu sector 
públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin 
de forma directa per previsió legal. 
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23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 
 
23.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
23.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
Els licitadors i l’Adjudicatari assumeixen l’obligació de conèixer i acceptar el Codi Ètic i de 
Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es comprometen a 
comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que tinguin 
coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de Transparència 
d’Infraestructures.cat: https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui 
coneixement durant la vigència del contracte. 
 
23.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar.  
 
24.- CONFIDENCIALITAT 
 
24.1- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i confidencialitat, 
respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, 
per la Generalitat de Catalunya o per terceres persones o entitats en les que participi 
Infraestructures.cat, amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat 
facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el cas de 
l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no s’utilitzi 
per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", 
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució del 
contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, 
en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentació, 
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia 
Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el desenvolupament de les seves 
tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/
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facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a) Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació en 
la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la naturalesa 
confidencial de dita informació així com del compromís de confidencialitat adquirit per aquesta 
empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma directa en 
l’execució del contracte licitat subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat 
en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts 
en l’execució del present contracte licitat.  
b) Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució del 
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 
c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 
moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 
informació confidencial.  
d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del 
present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada extingida 
la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma i els motius 
de la finalització, s’obliguen a: 
 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut 
durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat 
en el marc del mateix. 
b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  fora 
d’aquest. 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de 
propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular Infraestructures.cat.  

 
24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i l’Adjudicatari 
haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i exprés d’ 
Infraestructures.cat.  
 
24.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés durant 
l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present clàusula 
per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
24.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent indemnització 
pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri 
oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin o continuï incomplint la 
present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que la garantia definitiva quedi 
afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 
 
24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

 
a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o l’Adjudicatari.  
b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
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25.- LLENGUA DE TREBALL  

 

L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa 

Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 

rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin 

de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

 

En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 

compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 

redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 

pla de seguretat i salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota 

la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons 

les determinacions del clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 

en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 

empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord 

amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès i l’Aran i amb la normativa pròpia del 

Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC 

 

26.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

26.1.- L’adjudicació de l’Acord Marc no resta subjecta a la prèvia constitució de garantia definitiva 

per part dels licitadors que en resultin adjudicataris. 

 

27.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 

 

27.1.- D’acord amb l’article 222 de la LCSP, l’Acord Marc podrà modificar-se de conformitat amb 

les regles generals de modificació dels contractes previstes als articles 203 i 205 de la LCSP, 

sense que es pugin introduir, modificacions substancials respecte de l’establert en l’Acord Marc. 

Addicionalment, s’haurà de respectar allò disposat a l’article 319 de la LCSP. 

 

27.2.- Les modificacions de l’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se 

quan concorri algun supòsit de modificació dels previstos en l’Apartat 23 del QC, en els termes 

i condicions que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb l’article 204 de la LCSP. 

 

27.3. La modificació de l’Acord Marc serà degudament justificada en l’expedient de contractació  

donant tràmit d’audiència als adjudicataris de l’Acord Marc, de manera que aquests pugin 

formular les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des 

de la data de la notificació. 

 

L'Òrgan de Contractació notificarà l'acord de modificació als Adjudicataris convocant-los per a 

formalitzar el document de modificació de l’Acord Marc  en un termini no inferior a cinc (5) dies,, 

comptats des de la data de la convocatòria a l'esmentat acte.  

 

Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificació en el perfil del contractant 

en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovació. Aquest anunci ha d'anar 

acompanyat de les al·legacions dels adjudicataris i de tots els informes que, si escau, s'hagin 

recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos els informes aportats per l'adjudicatari 

o els emesos per l'òrgan de contractació. També es publicarà un anunci de la modificació de 

l’Acord Marc en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

28.- CESSIÓ DE L’ACORD MARC 



 

  

 65 

 

Atesa la naturalesa de l’Acord Marc, aquest no podrà ser objecte de cessió, llevats dels supòsits 

de successió previstos en l’article 98 de la LCSP i allò previst per les Unions Temporals 

d’Empreses en la clàusula 7.3 del Plec sobre l’alteració de la composició de la participació dels 

seus components. 

 

29.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC 

 

29.1.- L’Acord Marc del Lot quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de resolució 

per culpa del Contractista. 

 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició 

jurídica d’Infraestructures.cat. 

 

- La impossibilitat d’executar la prestació objecte de l’Acord Marc del Lot en els termes 

inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic 

de continuar-se executant dita prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible 

modificar l’Acord Marc d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 27 del Plec, 

(ii)  no sigui possible modificar l’Acord Marc d’acord amb les modificacions previstes en 

el Plec o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació de l’Acord Marc previstes 

en la clàusula 27 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en 

quantia superior en més o en menys al 20% del valor estimat inicial de l’Acord Marc del 

Lot i els adjudicataris no donin la seva conformitat. 

 

- Que l’adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació de l’Acord Marc, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

 

- Que l’Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar al licitador per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 

29.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució de l’Acord Marc cas que es produeixin els 

següents supòsits: 

 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 

 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta. 

 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 

de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. 

 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 

 

- La renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de més de 3 

contractes basats de l’Acord Marc del Lot als que hagi estat convidat.  A aquests 
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efectes, a banda de la no presentació d’oferta en el termini conferit, es podrà 

considerar que l’Adjudicatari ha renunciat a presentar oferta en els següents 

supòsits:  

• que no hagi presentat la documentació necessària per a l’adjudicació del 

contracte basat en els termes i condicions de la clàusula 14 del Plec.  

• que presenti de manera reiterada oferta per sobre del pressupost de licitació 

o un equip tècnic incompatible en el cas que s’hagi de tenir en compte aquesta 

circumstància.  

• que presenti un equip tècnic diferent al compromès en la licitació de l'Acord 

Marc, quina puntuació, d’acord als criteris establerts als annexos 2A, 2B, 2C, 

2D, 2E, 2F, no sigui igual a l’obtinguda per l’equip tècnic presentat o essent 

inferior a l’obtinguda per l’equip tècnic compromès, si la seva oferta no es 

mantingués en la mateixa posició en la classificació de les ofertes de l’Acord 

Marc. 

 

-   La no acceptació de la realització d’almenys 2 contractes basats d’import inferior a 

100.000 euros, IVA exclòs, d’acord al procediment específic d’adjudicació de la 

clàusula 14.2 del Plec, per causes imputables al mateix.  S’inclou la no presentació 

de la documentació requerida a la clàusula 14.2.3; la renuncia a l’execució del 

contracte basat o si el licitador formula reserves o al·legacions a la documentació 

tècnica o econòmica relacionada amb el contracte basat al que se l’ha convidat a 

presentar oferta per torn. 

 

- La manca de perfeccionament per l’adjudicació, d’almenys 2 contractes basats, 

per causes imputables a l’Adjudicatari.  

 

- La resolució d’almenys 2 contractes basats per causes imputables a l’Adjudicatari. 

 

29.3.- Les parts podran resoldre de mutu acord l’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri 

causa de resolució imputable a l’Adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o 

inconvenient la seva permanència.  

 

29.4.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució assenyalades tindrà efectes 

immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part. 

 

La resolució de l’Acord Marc per causes imputables a l’Adjudicatari podrà donarà lloc a l’aplicació 

d’una penalització de 1.000 euros. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte 

Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador 

en el mateix termini que el fixat a la clàusula 44 del present Plec. La manca de pagament en el 

termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització mitjançant 

compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 

 

VII.- DISPOSICIONS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS  CONTRACTES 

BASATS 

 

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE 

 

Les condicions especials d’execució i les obligacions essencials dels contractes basats, d’obligat 

compliment per part de l’adjudicatari, són les previstes a l’Apartat 18 del QC. 

 

En relació a l’adscripció al contracte del Responsable del Contracte basat, l’Autor del projecte i/o 
Director d’Obra, el Director d’execució o Coordinador de Seguretat i Salut - atenent a la tipologia 
de contracte basat - d’acord amb les requisits previstos en la clàusula 7.2 B) i l’Apartat 9 del QC 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la clàusula 3 del PPTP, suposarà que, en 
l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun/s membre/s de l’Equip tècnic 
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designat per l’adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri,  

- en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta presentada a 

l’Acord Marc, mantenint la mateixa classificació en l’Acord Marc, o  

- si no tenint idèntiques característiques, aplicant els criteris de valoració de l’Acord Marc 

variés el seu ordre de classificació en l’Acord Marc però es mantingués dintre de les ofertes 

adjudicatàries de l’Acord Marc; i en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en la 

clàusula 7.2 B) i l’Apartat 9 del QC del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la 

clàusula 3 del PPTP. 

 

L’incompliment d’aquesta obligació essencial per part del Adjudicatari donarà lloc a la imposició 

de penalitzacions o causa de resolució del contracte basat, d’acord amb el previst a les clàusules 

46 i 48 del Plec. 

 

31.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 

CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. REVISIÓ 

DE PREUS 

 

31.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

 

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat abasta totes les quantitats necessàries per a 

la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui limitativa, 

sinó merament enunciativa:  

 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’adjudicatari a l’execució del contracte. 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contacte amb excepció de l’IVA en cas 

d’ésser procedent . 

-  Assegurances de tota mena. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris per al desenvolupament del contracte, 

específicament el programa informàtic TCQ 2000 per a la confecció de pressupostos, amb 

les despeses i aprenentatge al seu càrrec. 

 

Les despeses específiques per a la Redacció de projecte següents: 

 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte.  

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del projecte. 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de Redacció de Projecte, honoraris 

diversos de l’adjudicatari, etc. 

- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 

contracte ho requerís. 

- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 

 

Les despeses específiques de la Direcció Facultativa següents: 

 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 

certificacions,  taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 

acabada, honoraris diversos de la Direcció de Facultativa que es derivin de les tasques 
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encarregades, tramitacions, elaboració i responsabilització de la documentació final 

d’obra per a la seva inclusió en el llibre de l’edifici d’acord amb documentació detallada 

en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici d'Infraestructures.cat (aquesta 

documentació també serà requerida quan per l’edifici no sigui preceptiu el Llibre de 

l’Edifici). 

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció Facultativa en reparacions o esmenes 

de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 

cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi del 

període de garantia. 

 

Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació comprèn la totalitat de despeses i dels treballs contemplats 

durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos 

(amb l’única excepció de l’IVA).  

 

31.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 

 

31.2.1.- En el supòsit que en el contracte es preveiessin preus unitaris, aquells ofertats per 

l’Adjudicatari es consideraran en el contracte com a preus tancats a tots els efectes. Aquests 

preus unitaris tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els 

corresponents treballs. 

 

31.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de modificar 

els serveis contractats o d’executar alguna prestació addicional no prevista en l’oferta de 

l’Adjudicatari, d’acord amb les circumstàncies previstes en la clàusula 43 del Plec, aquestes 

modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si s’escau, 

es formularà conjuntament per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, el corresponent preu 

contradictori de la nova prestació. 

 

31.3.- REVISIÓ DE PREUS. 

 

Ni l’Acord Marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, estaran subjectes a revisió de 

preus, d’acord amb l’apartat 20 del QC. 

 

32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

 

32.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del projecte, dins del qual hauran de 

quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el termini 

previst en l’Apartat 3 del QC. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els 

terminis parcials que es puguin preveure. 

 

Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’adjudicatari donaran dret a aquest, 

sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del termini d’execució 

que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que 

serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

 

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’adjudicatari, Infraestructures.cat 

procedirà a la seva revisió en el termini previst en l’Apartat 3 del QC a comptar des de la data 

de lliurament. Revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, es donarà trasllat 

d’aquests si escau, a l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos 

posteriors al seu trasllat. 

 

32.2.- Atès que el contracte de Direcció Facultativa i el de Coordinació de seguretat i salut es 

configuren com a contracte complementari al d’execució de les obres que seran objecte de 

direcció, la vigència del contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs 

contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva recepció, està sotmesa als següents 

terminis: 
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- el termini real de l’execució de les obres objecte de direcció o coordinació. En cas d’ampliació 

del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’allargament del termini 

d’execució del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.  

- El període de garantia de les obres objecte de direcció i durant el qual el contracte romandrà 

vigent. 

- queden exclosos els treballs addicionals d’assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i 

Salut quan les necessitats de l’obra ho requereixin durant el període de garantia de les obres 

que seran assumits amb mitjans propis (actuacions, reparacions o esmenes concretes que 

es duguin a terme en l’obra i fins a la recepció o acceptació de les mateixes a satisfacció 

d’Infraestructures.cat). 

 

32.3.- En el cas dels contractes basats dels Lots 1, 5 i 6, el termini d’execució del treballs, serà 

el termini previst en l’Apartat 3 del QC. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir 

estrictament els terminis parcials que es puguin preveure.  

 

Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’adjudicatari donaran dret a aquest, 

sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del termini d’execució 

que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que 

serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

 

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’adjudicatari, Infraestructures.cat 

procedirà a la seva revisió en el termini previst en l’Apartat 3 del QC a comptar des de la data 

de lliurament.  

 

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE        

 

D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte com 

a Cap de l’assistència tècnica, amb les funcions de supervisar l’execució del contracte i prendre 

les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la 

prestació en el marc de les seves facultats. 

 

Així mateix, en aquells contractes basats que ho requereixin, d’acord amb l’article 62.2 de la 

LCSP, el Director d’obra designat per l’adjudicatari exercirà les facultats del responsable del 

contracte d’execució de les obres objecte de direcció, amb les funcions de supervisar l’execució 

de les obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la 

seva correcta execució. 

                                                                                                                

34.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

34.1.- L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’adjudicatari hagi ofert i 

consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb allò disposat en 

aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 

desenvolupar els treballs. 

 

34.2.-  El representant de l’adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 

que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb poder 

suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat per 

l’adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Cap de l’assistència tècnica (clàusula 3.1.1 

PPTP). 

 

34.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 

persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, 

exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfacció 

les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència 

en el termini de les dues setmanes següents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorància 
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de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a imposar la penalització prevista per 

aquesta causa en la clàusula 46 o a resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia definitiva.  

 

34.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 

d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de  l’adjudicatari. 

 

35.- OFICINES I ALTRES MITJANS 

 

35.1.-  L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 

necessaris per a la correcta execució del contracte.  

 

35.2.- Així mateix, haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del 

contracte, equipant-los amb ordinadors, serveis de telèfon, fax, impressora, maquinari i 

programari de tot tipus, necessaris per al compliment de les tasques encomanades amb les 

despeses i aprenentatge al seu càrrec i en particular del programa TCQ2000 per a la confecció 

de pressupostos si cal. 

 

35.3.- Per l’execució de les prestacions de direcció d’obra, direcció d’execució i coordinació de 

seguretat i salut: 

 

- L’Adjudicatari haurà de disposar d’una o de les oficina/es necessària/es per al desenvolupament 

de la seves tasques, equipada/es convenientment perquè s’hi puguin dur a terme reunions i tota 

mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del contracte. 

 

- Aquesta/es oficina/es disposarà/an d’una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi 

haurà una taula on es puguin desplegar plànols del format UNE A-0 sense excedir cap dimensió 

d’aquella. 

- En qualsevol cas es requereix la provisió d’una oficina que haurà de situar-se en la zona on 

s’ubiqui l’obra. 

- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, es 

detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits.  

- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat dels 

membres de l’Equip tècnic. 

- Així mateix, comptarà amb els recursos materials necessaris per al compliment de les tasques 

encomanades: aparells topogràfics per a les comprovacions de control geomètric, ordinadors, 

impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i programes de tot 

tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades. 

- Abans dels tres dies següents a la perfecció del contracte basat, l’Adjudicatari s’obliga a facilitar 

al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el telèfon de 

localització del Director d’Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a 

l’obra. 

 

36.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

36.1. L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 

amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’apartat 19 del QC.  

 

Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 

subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 

especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre aliena 

i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable en cap 

cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i continuarà, 

per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 

 

36.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 

el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
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relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 

Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 

 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista hagués 

acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la comunicació 

d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de justificar l’aptitud 

d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable del 

subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a contractar.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista 

on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 

del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats 

per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat que podrà 

donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la recepció de la 

notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas de denegar-se expressament 

dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat termini, l’Adjudicatari restarà 

obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntarà la 

informació precedent prevista en el present apartat.  

 

36.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades per 

a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 

subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que 

l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits supòsits 

l’Adjudicatari haurà de substituir-los.  

  

36.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant l’Adjudicatari que 

assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 

d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 

mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades.  

 

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 

comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 

l’Adjudicatari. 

 

36.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 

participin en el contracte. 

 

36.6.- Serà una obligació de l’adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 

previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors 

de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació 

a Infraestructures.cat.  Així mateix l’adjudicatari haurà d’informar a qui exerceix la representació 

de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

36.7.-  L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 

aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous 

subcontractes. 
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36.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 

subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’adjudicatari d’una penalitat de fins un 50% 

de l’import del subcontracte. 

 

36.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 QC, les tasques critiques, en el seu cas 

identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per tant, hauran 

de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord amb els termes de l’article 215.2 e) de 

la LCSP. 

 

36.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles 

216 i 217 de la LCSP. 

 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 

pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 

terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 

tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’adjudicatari, sempre que el 

subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  

 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 

prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, si escau, els motius d’una eventual 

disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la conformitat de 

la prestació. 

 

En cas que el contracte es trobi subjecte a regulació harmonitzada, quan la subcontractista o 

subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 

dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 

l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no 

es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la 

resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal 

ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a 

l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 

 

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 

pagament per part de l’adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és igual 

o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que 

hagin assumit contractualment amb l’adjudicatari el compromís a realitzar determinades 

prestacions.  

 

A tal efecte, l’adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 

detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 

aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 

pagament. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 

de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 

de la LCSP.  

 

Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 46.6.3 del Plec al Contractista quan, 

mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 

subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 

contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 

sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de 

les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de 

la prestació. 
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Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 

que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 

s’entendran realitzats per compte de l’adjudicatari.   

 

37.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

37.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 

en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 

d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, sindical i de prevenció de riscos laborals, i serà 

estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte 

d’Infraestructures.cat, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 

 

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui cap obligació per 

aquesta última, l’adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 

Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 

posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin 

referència a tals obligacions. 

 

Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 

personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 

Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 

Treballadors).  

 

En qualsevol cas, l’adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 

Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de 

la LCSP. 

 

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 

salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 

professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 

de penalitats previstes per l’incompliment de les condicions especials d’execució i de les 

obligacions essencials del contracte de la clàusula 42.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari 

haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a 

Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 

 

37.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 

elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 

37.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors que 

col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 

treballadors de l’adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 

que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 

corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 

totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 

treballadors li puguin formular, en tant que l’adjudicatari reconeix que en la prestació dels serveis 

pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a Infraestructures.cat, els 

requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de direcció efectiu per part de 

l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui 

ser reconeguda. 

 

37.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 

treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 

conformitat amb la legislació vigent. 
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37.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 

Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat 

amb la legislació vigent.  

 

38.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

 

38.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 

almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 

previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 

el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

 

38.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 

conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat de dones i homes. 

 

38.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al Contractista la justificació del 

compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

 

38.4.-  El  Contractista  es  responsabilitzarà  de  garantir  l'observança  de  les  condicions  de 

caràcter social per part dels subcontractistes la contractació laboral dels quals s'hagi computat 

als efectes del compliment de les condicions de caràcter social. 

 

39.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

 

39.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’adjudicatari. 

 

39.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 

mantenir en vigor la pòlissa de responsabilitat civil professional aportada, que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 

anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 

 

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà plenament i íntegrament 

responsable dels riscos no assegurats. 

 

39.3.- En particular respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte 

executiu, l’adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs.  

 

39.3.1.- En conseqüència l’adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 

defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals 

o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 

Infraestructures.cat li atorgarà, 

 

- respecte del contracte de Redacció del projecte un termini no superior a 1 setmana per a 

esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit termini les deficiències no 

haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies 

concurrents, optar per la resolució del contracte o concedir un nou termini d’esmena a 

l’adjudicatari. 

 

En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 

l’adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 

equivalent al 25% de l’import de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu 

, IVA exclòs. 

 

Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 1 

setmana improrrogable, incorrent a més l’adjudicatari en una penalització del 25% de l’import 

de la prestació corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs.  
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I si l’adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, renunciés 

a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat del preu del 

contracte en la part del mateix corresponent a l’import de la prestació de Redacció del projecte 

executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 

Quan concedit el nou termini per a esmenar l’adjudicatari incorregués de nou en incompliment, 

es procedirà a la resolució del contracte i l’adjudicatari estarà obligat a abonar a 

Infraestructures.cat una indemnització igual a l’import de la prestació corresponent a la 

Redacció del projecte executiu, IVA exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 

39.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 

igualment l’adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per Infraestructures.cat a 

l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, 

Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos 

corresponents a l’adjudicatari. 

 

39.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 

Infraestructures.cat li demani sobre l’objecte del contracte durant l’execució de les obres i a 

informar pel que fa a les modificacions del projecte d’obres proposades per Infraestructures.cat, 

al llarg de l’execució de l’obra. 

 

39.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 

l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya 

com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del contracte o per error 

materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués 

incorregut imputables a l’adjudicatari. La indemnització derivada de la responsabilitat exigible a 

l’adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim de 

cinc vegades l’import del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu, i serà 

exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data de recepció del contracte. 

 

39.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la seva totalitat 

és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’adjudicatari, 

Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’adjudicatari al seu càrrec o 

encarregar la redacció de la totalitat o part de l’objecte del contracte, segons correspongui, a un 

tercer. En aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’adjudicatari les despeses 

corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial.  

 

39.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 

es desviés més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a 

conseqüència d’errors o omissions imputables a l’adjudicatari, Infraestructures.cat podrà imposar 

a l’adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins un 

màxim del 50% del preu del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu: 

 

- si la desviació fos superior al 20% i inferior al 30% la indemnització serà del 30% del preu 

del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 30% i inferior al 40% la indemnització serà del 40% del 

preu del contracte corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu del contracte 

corresponent a la Redacció del projecte executiu, IVA exclòs. 

 

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a càrrec de l’adjudicatari podran fer-se 

efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 

corresponent. 

 

39.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció Facultativa, l’adjudicatari 

s’obliga, durant la vigència del contracte, a atendre consultes i aclariments que 
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Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 

detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 

pogués emetre en l’exercici de les seves funcions, i en tot cas, la documentació final d’obra que  

per a la seva inclusió en el Llibre de l’Edifici, d’acord amb documentació detallada en el Manual 

per a la redacció del Llibre de l’Edifici d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà 

requerida quan per l’edifici no sigui preceptiu el Llibre de l’Edifici). 

 

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar defectes 

en l’execució de les obres per part del Contractista de l’obra. 

 

Així mateix, l’adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 

durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant al promotor com a tercers, per 

defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, 

incompliments o insuficiències que els siguin imputables. 

 

39.5.- Respecte a la responsabilitat professional de la Coordinació de Seguretat i Salut, 

l’Adjudicatari queda obligat, durant el termini de dos anys, comptats des de la Recepció del 

contracte, a atendre consultes i aclariments que Infraestructures.cat li formuli. S’obliga igualment 

a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els seus informes 

a Infraestructures.cat. L’Adjudicatari podrà ser obligat a rescabalar a Infraestructures.cat la 

integritat de les obligacions econòmiques i sancions, de qualsevol índole, que amb motiu de 

l’execució del contracte, i per raons imputables a l’Adjudicatari poguessin imposar-li, facultant 

Infraestructures.cat expressament perquè pugui efectuar retencions sobre facturació amb aquest 

objecte i sense perjudici de fer-les efectives mitjançant la disposició de la garantia definitiva. 

 

40.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

40.1.- La garantia definitiva fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i 

cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la perfecció dels contractes 

basats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades amb l’execució del contracte 

i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la fi del període de garantia o si no n’hi ha, fins a 

la recepció del contracte.  

 

Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions 

exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, 

en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 

garantia no es reposi en els supòsits esmentats, Infraestructures.cat podrà retenir el preu per dita 

quantia i si això no fos possible, podrà resoldre el contracte. 

 

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 43, s’incrementés l’import del contracte 

s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 

 

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del Contractista d’acord amb el previst en la 

clàusula 42, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 

reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials 

característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia 

conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  

 

40.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 

contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats 

que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidació; del 

rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les 

obligacions de l’adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment 

podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme competent i, 

amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a l’adjudicatari. 
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40.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 

procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i disposar, 

en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos dels que l’adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no 

suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 

obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 

resultés procedent. 

 

40.4.- En cas que es contracti conjuntament la Redacció de projecte i Direcció Facultativa, la 

garantia definitiva es podrà reduir en un 50%, una vegada finalitzat el període de garantia de 3 

mesos previst per a la Redacció del projecte executiu, mitjançant la presentació d’una garantia 

per al nou import, que continuarà fiançant les obligacions de l’adjudicatari establertes per a la 

prestació del servei de Direcció Facultativa de les obres. Alternativament, la presentació de la 

garantia per al nou import, podrà ser substituïda, per una carta d’alliberament en que 

Infraestructures.cat manifesti la seva autorització a reduir la garantia dipositada en un 50%. 

 

El 50% restant serà retornat a la recepció de la prestació del servei de Direcció Facultativa un 

cop formalitzada l’acta de la fi període de garantia de l’obra objecte de Direcció Facultativa, i 

lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents.  

 

Si l’objecte del contracte basat només es la Direcció Facultativa, el 50% de la garantia definitiva 

serà retornat un cop realitzada, a plena satisfacció d’Infraestructures.cat, la liquidació de les 

obres, la direcció de les quals assumeix l’Adjudicatari, i transcorreguts dos mesos des del 

lliurament de tots els certificats i documentació que sigui pertinent i lliurat el Llibre de l’Edifici. El 

50% restant serà retornat a la recepció del contracte un cop formalitzada l’Acta de la fi període 

de garantia de l’obra objecte de Direcció. 

 

40.4.- En relació a la Coordinació de seguretat i salut, el 50% de la garantia definitiva serà 

retornada un cop realitzada, a plena satisfacció d’Infraestructures.cat, la liquidació de les obres, 

la coordinació de seguretat de les quals assumeix el Contractista. El 50% restant serà retornat a 

la recepció del contracte un cop formalitzada l’Acta de la fi període de garantia de l’obra objecte 

de coordinació de seguretat i liquidat el contracte basat, si s’escau, d’acord amb el previst en la 

clàusula 47 del Plec. 

 

40.5.- En la resta de casos, la garantia serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció 

d’Infraestructures.cat, la prestació del contracte i una vegada recepcionat i liquidat el mateix i si 

n’hi ha, finalitzat el període de garantia del contracte, d’acord amb el previst en la clàusula 47 del 

Plec. 

 

41.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’adjudicatari a un tercer, 

sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 

requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 

la competència en el mercat.  

 

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una modificació 

substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

 

 Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

 

- Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La sol·licitud 

de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran 

els motius de la mateixa. 
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- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 

mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’adjudicatari es trobi en concurs de 

creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 

en els termes previstos en la legislació concursal. 

 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat i 

acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, a més 

de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar. 

  

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present 

Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan 

Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 

- Que la cessió es formalitzi entre l’adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 

Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 

contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 

objecte de cessió.  

 

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 

transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 

 

Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 

pública entre l’adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental 

entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou 

adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients 

ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, 

que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi 

la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 

data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat 

la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 

En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui mitjançant retenció, 

aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest 

supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que s’hagi aplicat la retenció 

indicada al cessionari. 

 

42.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 

en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  

 

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 

de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 

quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 

o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 

societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 

per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 

es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 

de l’adjudicatari. 

  



 

  

 79 

En cas que l’adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 

integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 

continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 

absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, 

no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat 

d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència exigida, 

essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 

 

Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 

 

43.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

43.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’adjudicatari, cessió del 

contracte, i eventual ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per 

raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula i les modificacions 

previstes en l’Apartat 23 del QC si així s’hagués previst. 

 

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 

d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 

 

En cas que l’objecte del contracte inclogui la redacció del projecte i la direcció facultativa, el règim 

de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions: (i) la 

redacció del projecte executiu i (ii) la Direcció Facultativa. Per tant, els llindars de percentatges 

de preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna 

de les prestacions. 

 

Especificitats de la modificació prevista dels contractes basats dels lots 2 i 3, en cas que durant 

el desenvolupament de la prestació de Direcció Facultativa pugui sorgir la necessitat de redactar 

un projecte modificat de l’obra que es dirigeixi.  

 

• Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb l’encàrrec en 

la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció i lliurament del projecte modificat. 

 

• La redacció del projecte modificat no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria 

del projecte modificat haurà de recaure necessàriament en l’Autor Redactor designat per 

l’Adjudicatari del contracte basat. 

 

• El preu de la redacció del projecte modificat es fixarà contradictòriament entre les parts amb 

el límit màxim del 20% del preu inicial del contracte (IVA exclos).  

 

• Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalització per part del Redactor, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i l’elevarà si escau, a l’òrgan competent per a 

la seva revisió i aprovació posterior. Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, 

insuficiències tècniques o omissions en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a 

l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i condicions previstes en la clàusula 39 del Plec, 

essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en dita clàusula. 

 

• L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 

fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent o del titular de 

l’objecte del contracte, pel 40% restant de la quantitat fixa, total i alçada continguda en el 

preu de l’encàrrec. 

 

• Les penalitzacions per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat es 

regularan pel previst a la clàusula 46.2.2. 
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43.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 

només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en 

l’article 205 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 

En el cas de modificació no prevista del contracte, sempre es requereix la prèvia autorització de 

l'òrgan o entitat per compte de qui actua Infraestructures.cat si escau. 

 

43.3.- Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 

obligatòries per l’adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 

que no excedeixi del 20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte. En cas 

que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l’adjudicatari no 

tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 

Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’adjudicatari d’acord amb l’apartat 

anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 

circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 

de resolució del contracte.   

 

En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, el 

Contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 

43.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 

adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte, sempre que 

aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’òrgan de contractació, a fi que 

formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  

 

La modificació dels treballs o serveis del contracte es valorarà d’acord amb els preus que 

regeixen el contracte.  

 

Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 

deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 

 

43.5.- En aquells casos en que el cost de les prestacions efectivament realitzades en el contracte 

es calculin mitjançant preus unitaris, no tindran consideració de modificacions la variació que 

durant l’execució del contracte es produeixi exclusivament en el número d’unitats d’execució 

realment executades sobre les previstes en el contracte sempre que el global no representi un 

increment de la despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés 

d’amidaments serà recollit en la liquidació del contracte. 

 

44.- FORMA DE PAGAMENT 

 

44.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte (lots 2 i 3): 

 

 L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis:  

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada del 

20% del preu de la prestació de redacció del projecte. 

- El segon, una vegada lliurats tots els treballs i revisats a satisfacció d’Infraestructures.cat 

dintre del termini d’una setmana des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clàusula 

47.1.1 del Plec, per una quantitat fixa, total i alçada del 70% del preu de la prestació de 

Redacció de projecte. 

- El tercer, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat d’acord amb 

el previst en la clàusula 47.1.3, pel 10% de la quantitat fixa, total i alçada del preu de la 

prestació. 

 

44.2.- Forma de pagament de la Direcció Facultativa (lots 2 i 3): 
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- Infraestructures.cat, contra presentació de factura mensual, abonarà l’import resultant 

d’aplicar al 90% del preu del contracte el percentatge que resulti del càlcul de l’import de l’obra 

executada pel contractista d’obra en el mes respecte a l’import total del seu contracte. Aquestes 

dades estaran disponibles per a la seva consulta en l’Àrea Col·laborativa. 

 

- En el moment de lliurament del Llibre de l’Edifici, Infraestructures.cat abonarà contra 

presentació de factura l’import  corresponent al 10% del contracte.  

 

El preu del contracte no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst del 

contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 

recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a efectes 

de la facturació mensual del contracte. Així mateix, en cas que l’obra executada pel contractista 

no assoleixi l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de l’import pendent. No s’hauran 

d’abonar els temps en excés sobre allò previst per a la durada de les obres, la Recepció de les 

mateixes i la seva liquidació i pel lliurament del Llibre de l’Edifici. 

 

44.4.- Forma de pagament de la Coordinació de Seguretat i Salut (lot 2, 3 i 4): 

 

- Infraestructures.cat, contra presentació de factura mensual, abonarà l’import resultant 

d’aplicar al 100% del preu del contracte el percentatge que resulti del càlcul de l’import de l’obra 

executada pel contractista d’obra en el mes respecte a l’import total del seu contracte. Aquestes 

dades estaran disponibles per a la seva consulta en l’Àrea Col·laborativa. 

 

44.5.- Forma de pagament en la resta de contractes basats (lots 1, 5 i 6):  

 

- A l’inici de la prestació del servei, Infraestructures.cat, contra presentació de factura abonarà 

l’import resultant d’aplicar al 20% del preu del contracte. 

 

- A la finalització del servei a plena satisfacció d’Infraestructures.cat i un cop formalitzada acta 

de recepció que subscriuran les parts, s’abonarà contra presentació de factura l’import  

corresponent al 80% del preu del contracte.  

 

44.6.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 

adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del QC. La data de la factura serà la de l’últim 

dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la factura. 

 

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 

d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD 

GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar 

amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que 

s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat 

de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l’apartat de 

Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura. 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 

de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 

de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 

Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer constar 

en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell d’Administració 

d’Infraestructures.cat. 
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44.7.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de 

la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 

d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 

 

La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 

data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 

als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 

llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 

les factures com una demora en el pagament. 

 

44.8.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 

amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.    

 

44.9-  A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributaria, l’adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i 

aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, 

cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 

45.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 

45.1.- Règim de suspensió de la redacció del projecte   

 

La prestació de Redacció del projecte podrà ser suspesa total o parcialment per 
Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització per les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini 
de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització 
en els termes de la clàusula 48.3 del Plec, a més dels treballs efectivament executats, sense que 
l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
 

45.2.- Règim de suspensió de la Direcció Facultativa de les obres 

 

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció Facultativa contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció Facultativa, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, 
transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte 
i a una indemnització en els termes de la clàusula 48.5 del Plec, a més dels treballs efectivament 
executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió 
del contracte.  
 
45.3.- Règim de suspensió de la Coordinació de seguretat i salut de les obres 
 
En cas que les obres esdevinguessin totalment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, el contracte també se suspendrà amb la corresponent formalització de l’Acta de 
suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos necessari el manteniment de l’Equip tècnic 
reduït, en quin supòsit Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir.  
 
En l’anterior supòsit, transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la 
resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 48.5, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte. 
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45.4.- Règim de suspensió en la resta de casos 
 
Si Infraestructures.cat acordés la suspensió del contracte o aquest tingués lloc a instància de 
l’adjudicatari com a conseqüència de la demora en el pagament superior a 4 mesos, d’acord amb 
l’article 198.5 de la LCSP, s’estendrà l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa adjudicatària, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’Òrgan de contractació i l’empresa adjudicatària i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
 
Acordada la suspensió, Infraestructures.cat abonarà a l’adjudicatari els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament 
dels danys i perjudicis a l’adjudicatari només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte.  
 
46.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 

46.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present 

contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 

següents causes: 

 

Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte (Lots 2 i 3): 

 

- Incompliment dels terminis parcials de lliurament del projecte. 

- Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 

- Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 

Incompliments específics en el desenvolupament de la Facultativa de les obres (Lots 2 i 3): 

 

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.  

- Incompliment del termini en el lliurament de la documentació relativa al Llibre de l’Edifici.  

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip tècnic. 

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció d’Execució de l’obra. 

 

Incompliments específics en el desenvolupament de la Coordinació de seguretat i salut (Lots 2, 

3 i 4) 

 

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals. 

- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic. 

- Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Coordinació de Seguretat i Salut. 

 

Incompliments específics en el desenvolupament de les prestacions de Enginyeria de 

manteniment i de Suport tècnic d’arquitectura i enginyeria (Lots 1, 5 i 6) 

 

- Incompliment per deficiències en el servei prestat  

 

Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte (Lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6): 

 

- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 

- Incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte basat 

- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 

obligacions dimanants del contracte. 
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Respecte a les referències a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 

comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització vigent a la data de 

proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 

derivat de modificacions contractuals. 

 

46.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 

46.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials de lliurament del projecte 

 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 

d’una penalització de l’1% del preu corresponent a la prestació de Redacció del projecte, IVA 

exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es deduirà de la corresponent 

factura. 

 

46.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final de lliurament del projecte 

 

L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte podrà donar lloc a 

l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la 

manera següent: 

 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte, IVA exclòs. 

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte, IVA exclòs. 

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte, IVA exclòs. 

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte, IVA exclòs. 

 

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 

definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte.  

 

46.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs  

 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 39.3 del Plec, s’atorgui a l’adjudicatari un nou termini 

per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’adjudicatari una penalització 

del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs. 

 

46.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor  

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de personal 
de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent 
a la prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs per cada setmana en què es mantingui 
aquesta situació. 
 

46.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció Facultativa de les obres: 

 

46.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 

 

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament incomplet 

o sense els requeriments exigits al Manual de Direcció d’Execució d’Obra i al Manual del 

contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, facultarà Infraestructures.cat per 

aplicar una penalització progressiva per retard, que s’avaluarà de la manera següent: 
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- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

Facultativa, IVA exclòs. 

 

46.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la documentació relativa 

al Llibre de l’Edifici. 

 

En cas que el lliurament del Llibre de l’Edifici es retardés més de dos mesos des de la data de 

formalització de l’Acta de recepció de l’obra, es podrà penalitzar a l’Adjudicatari amb un import 

mensual equivalent a l’1% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per 

mesos sencers, i s’abonarà amb càrrec a les factures pendents o a la garantia. 

  

46.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip tècnic 

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució del 

personal de l’Equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 

petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 

abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 

 

46.3.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

Facultativa de les obres 

 

Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 

incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció Facultativa de l’obra, 

Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives 

de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 

respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte, IVA exclòs.   

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.  
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- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’adjudicatari amb independència de la seva obligació 

legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 

normativa vigent aplicable. 

 

46.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Coordinació de seguretat i salut 

 

46.4.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 

 

L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament incomplet 

o sense els requeriments exigits al Manual del Coordinador de Seguretat i Salut i al Manual del 

contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, facultarà Infraestructures.cat per 

aplicar una penalització progressiva per retard, que s’avaluarà de la manera següent: 

 

 - 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 - més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 

46.4.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic 

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de personal 

de l’Equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 

Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels abonaments 

corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 

 

46.4.3.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Coordinació de 

Seguretat i Salut  

 

Cas d’incompliment de les obligacions que pertoquen a la Coordinació de Seguretat i Salut, 

Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives 

de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 

respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte, IVA exclòs.   

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
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o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.  

 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 

legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se’ls pugui exigir d’acord amb la 

normativa vigent aplicable. 

 

46.5.- Incompliments específics en el desenvolupament de les prestacions de Enginyeria de 

manteniment i de Suport tècnic d’arquitectura i enginyeria (Lots 1, 5 i 6) 

 

46.5.1.- Penalització per deficiències en el servei prestat  

 

El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, com pot ser en les condicions 

econòmiques o de qualitat dels serveis, donarà lloc a la imposició a l’adjudicatari de les següents 

penalitats:  

 

- com a regla general, s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu del contracte, IVA exclòs, llevat 

que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 

10% respectivament. 

 

46.6.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 

 

46.6.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 

essencials del contracte 

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 18 del QC, i en la clàusula 30 del Plec, donarà lloc a la imposició 

a l’adjudicatari de les següents penalitats: 

 

- En relació a l’adscripció al contracte de l’Equip tècnic designat, en l’eventual cas de canvi 

sobrevingut d’algun/s membre/s de l’equip tècnic, si el/s nou/s tècnic/s proposats, d’acord 

amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués/sin les mateixes característiques del/s 

tècnic/s substituït/s de forma que aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a 

l’atorgada en l’adjudicació de l’Acord Marc i a més, alterés la posició en la classificació de 

l’oferta de l’adjudicatari, s’aplicarà una penalització del 5% del preu del contracte. En 

qualsevol cas la substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits de 

solvència tècnica o professional requerits en els Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E o 2F de 

característiques específiques de cada Lot i l’apartat 3 del PPTP.  

  

En cas de concórrer més d’una substitució on el/s tècnic/s substituït/s no tingues/sin les 

mateixes característiques que el/s tècnic/s valorat/s en l’oferta, de manera que la puntuació 

obtinguda fos inferior a l’atorgada en l’adjudicació de l’Acord Marc, i a més alterés la posició 

en la classificació de l’oferta de l’adjudicatari de tal manera que no estigués entre els   

licitadors classificats com adjudicatàries del Lot de l’Acord Marc, dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte.  
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- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), c), f) 

i g) de la clàusula 23.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del contracte, que 

es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb 

el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 

causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 

l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte. 

 

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució o de les 

obligacions contractuals essencials, com a regla general, s’aplicarà la quantia d’un 1% del 

preu del contracte, IVA exclòs, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit 

la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament.  

 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 

reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte.  

 

46.6.2.-  Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte basat 

 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva oferta i 

en el contracte basat, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants 

per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de penalitzacions.  

 

Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% de 

la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la seva 

oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu 

del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en 

cas d’incompliment molt greu. 

 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 

reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte. 

 

46.6.3.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 

IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 

l’adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del Plec. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte. 

 

En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 

subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 

contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 

aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 

prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 

garantia definitiva, següents: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 

 

46.7.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula tindrà com a límit 

quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
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46.8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’adjudicatari en el mes 

en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura 

mensual presentada per l’adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o en les 

factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d’incompliment per part de 

l’adjudicatari de la seva obligació d’abonament de la penalització si l’import de la/les factura/es a 

abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest 

import, la garantia constituïda. 

 

46.9.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 

indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 

l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l’incompliment penalitzat de 

l’adjudicatari. 

 

47.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

 

47.1.- Recepció del contracte o prestació corresponent a la Redacció del projecte. 

 

47.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’adjudicatari, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 2 setmanes a comptar 

des de la data de lliurament. 

 

Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 

treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’adjudicatari la seva esmena en els termes i 

condicions previstes en la clàusula 39 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 

previstes en dita clàusula. 

 

47.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte es 
sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent si escau, durant un termini de fins a 3 mesos des del 
seu trasllat per part d’Infraestructures.cat. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 39 del Plec.  
 
47.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a la recepció que tindrà lloc mitjançant Acta 
de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a partir de quina data s’iniciarà 
el termini de garantia de 3 mesos. 
 
En el termini d’un mes a partir de l’Acta de recepció es procedirà al pagament del tercer  
pagament a que fa referència la clàusula 44.1 del Plec. 
 
Si transcorregut el termini de 6 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, en cas 
de ser necessari, l’Òrgan competent no l’hagués aprovat per motiu aliens a l’Adjudicatari i sempre 
i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions pendents 
d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 
 
47.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la formalització 
de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, amb la 
devolució parcial de la garantia definitiva d’acord amb el previst en la clàusula 40.4 del Plec, 
sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 39 del Plec per 
responsabilitat professional. 
 

47.2.- Recepció del contracte corresponent a la Direcció Facultativa. 

 

La recepció del contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat l’Acta de la fi període de 

garantia de les obres objecte de Direcció, a satisfacció d’Infraestructures.cat, de l’Administració 
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de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà 

propi personificat o per compte de tercers, en quin moment Infraestructures.cat i l’Adjudicatari 

formalitzaran l’Acta de Recepció del contracte, el qual, atesa la seva naturalesa, no està subjecte 

a període de garantia, i sense perjudici del règim de responsabilitats professionals de 

l’Adjudicatari previstes en la clàusula 44.1,del Plec.  

 

47.3.- Recepció del contracte de Coordinació de seguretat i salut. 

 

La recepció del contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat l’Acta de la fi període de 

garantia de les obres objecte de Coordinació, a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 

l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 

com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, en quin moment Infraestructures.cat i 

l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció del present contracte, el qual atesa la seva 

naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del règim de responsabilitats 

professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 39 del Plec. 

 

En el termini d’un mes a partir de la formalització de l’Acta de recepció es procedirà, si s’escau, 

a la liquidació del contracte amb la liquidació, en el seu cas, de l’import final de les prestacions 

sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment de 

despesa superior al 10% del preu inicial del contracte corresponent a la partida del treballs a 

realitzar durant el període de garantia de les obres. Aquesta previsió només serà aplicable a les 

possibles actuacions que es duguin a terme durant el període de garantia de les obres doncs, 

només en aquesta fase el cost de les prestacions efectivament realitzades en el contracte es 

calculen mitjançant preus unitaris.  

 

47.4.- Recepció del contracte en la resta de casos. 

 

La recepció del contracte s’efectuarà un cop finalitzada la seva vigència, finalitzades totes les 

tasques encomanades que integren el seu objecte a plena satisfacció d’Infraestructures.cat. 

Aquests extrems es documentaran en l’Acta de Recepció que subscriuran ambdues parts. 

 

48.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

48.1.- Són causes de resolució del contracte les previstes en els següents supòsits: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 

42, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 

últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la 

prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb 

les circumstàncies previstes a la clàusula 43 del Plec, o (ii) quan concurrent les 

circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 43 del Plec, aquestes 

impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 

20% del preu inicial de les corresponents prestacions del contracte i l’adjudicatari no doni 

la seva conformitat. 

- Que l’adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
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Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

-  El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

a l’Adjudicatari 

 

48.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 

següents supòsits:  

 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors.  

- L’incompliment, per causes imputables a l’adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 16 del 

QC.  

-  L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en 

la clàusula 36 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a 

l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors 

de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de 

subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 

d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva 

oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta 

sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de resolució 

tipificada en la clàusula 46.6.3 del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part de l’adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 18 del QC i en clàusula 30 del Plec quan concorri la 

causa de resolució tipificada en la clàusula 46.6.1 del Plec.   

-  La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 

l’adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

- L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 

resolució tipificada en la clàusula 46.6.2 del Plec. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 

de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 

disposicions que la desenvolupen. 

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 

- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra / Director d’Execució / 

Coordinador de Seguretat i Salut, en aquells moments de l’execució de l’obra en què es 

consideri necessària la seva presència per part Infraestructures.cat. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 

Facultativa. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques 

amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra 

amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres 

construïdes sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 

per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

  

48.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 

supòsits: 

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 

superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 
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- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   

 

48.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 

la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 

Infraestructures.cat i a l’Administració de la Generalitat, en allò que excedeixi l’import de la 

garantia incautada. En la resta de casos, Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la 

garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la resolució del contracte, llevat que 

existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 

La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només s’acordarà, 

amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa contractista, 

llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que procedeixi la 

subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris endeutats per 

l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució podrà 

ser acordada per Infraestructures.cat.  

 

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts i 

Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 

deixada de realitzar, IVA exclòs.  

 

48.5.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 

clàusula 48.1, l’adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació, IVA 

exclòs, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’adjudicatari. 

 

Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 

causes previstes en la clàusula 48.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els conceptes, 

sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 

 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis mesos 

o per interès públic: 2%. 

 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora de 

sis mesos en el pagament o per interès públic :  

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 

 

48.6.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució tindrà efectes immediats des 

de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 

recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu acord 

de les parts.  

 

La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 

resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 

eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 

conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 

l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 

adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 

trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 

 

48.7.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 

els efectes següents: 
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a) Quan la resolució sigui de la Redacció del projecte, l’adjudicatari lliurarà a 

Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es valorarà i abonarà 

segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les despeses que la resolució 

ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a 

conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 

l’adjudicatari.  

 

L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no 

podran ser motiu perquè l’adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels treballs 

realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció 

immediatament pel procediment que estimi més adient.  

 

b) Quan la resolució sigui de la Direcció Facultativa de les obres: 

 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació i de tota la 

informació recopilada en arxius físics i informàtics.  

 

- Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel procediment que 

estimi més convenient i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i diversos 

dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o arrendament, amb facultat per utilitzar-ho 

directament o cedir-ho a un nou equip de direcció, tant en un cas com en l’altre amb valoració 

contradictòria. A falta d’acord entre les parts, l’una i l’altra podran recórrer al procediment 

judicial que estimin convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa 

provisionals del preu i altres condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no 

resolguin definitivament les discrepàncies. 

 

c) Quan la resolució sigui de la Coordinació de seguretat i salut: 

 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació i de tota la 

informació recopilada en arxius físics i informàtics. 

 

- Infraestructures.cat podrà continuar la Coordinació de Seguretat i Salut pel procediment 

que estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i 

diversos dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o arrendament, amb facultat per utilitzar-

ho directament o cedir-ho a un nou equip de coordinació de seguretat i salut, tant en un cas 

com en l’altre amb valoració contradictòria. A falta d’acord entre les parts, l’una i l’altra 

podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en defensa de llurs 

interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres condicions determinades 

per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament les discrepàncies. 

 

La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 

cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 

resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 

l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, 

i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que 

estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 

 

48.8.- En el supòsit que l’Adjudicatari resolgués el contracte per qualsevol de les causes 

mencionades a la clàusula 48.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 

En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats 

fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, 

l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 

 

48.9.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 

determinació, mitjançant l’abonament a l’adjudicatari dels treballs executats al moment de la 

resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
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percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 

treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució: 

 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat, 

haurà de tornar-se a l’Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des 

de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar 

aquesta devolució. 

 

48.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 

respecte de les previstes en aquest Plec. 

 

VIII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE. 

 

49.- PROGRAMA DE TREBALLS  

 

49.1.- L’Adjudicatari  executarà els treballs de Redacció del projecte amb subjecció al Programa 

de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció 

de Projectes d’edificació inclòs entre la documentació facilitada als licitadors. 

 

D’acord amb el Programa de Treballs o, si escau, les seves eventuals actualitzacions aprovades 

per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament dels treballs, 

essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les penalitzacions 

per incompliment de terminis imputables a l’adjudicatari previstes en la clàusula 46 del Plec. 

 

49.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’adjudicatari haurà 

de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 

permisos i llicències que necessiti. 

 

50.- AUTORIA DEL PROJECTE 

 

50.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu recaurà 

en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta 

amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb Infraestructures.cat en relació al 

contracte basat. 

 

50.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del projecte, i 

a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 

Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 

per a la Redacció de Projectes Executius d’edificació.  

 

50.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 

responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 

facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada per 

l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 

 

51.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 

 

La revisió i aprovació del projecte executiu es durà a terme d’acord amb el previst en la clàusula 

47 del Plec.  

 

Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 

en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes 
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i condicions previstes en la clàusula 39 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 

previstes en dita clàusula. 

 

52.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROJECTE 

 

52.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els 

plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 

anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de l’objecte del 

contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els 

drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, 

en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, l’Adjudicatari ha obtingut la 

corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació per part 

d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan 

Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  

 

52.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 

seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 

contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  

 

52.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 

titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 

per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin dels 

Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa la 

posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 

seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 

l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 

promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 

prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 

 

52.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 

Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 

industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de registrar 

a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via de 

la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: 

les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els 

dissenys industrials.   

 

52.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització del contracte) la 

correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present 

es cedeixen, l’adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la Generalitat de 

Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin 

necessaris per aquesta finalitat. 

 

52.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 

Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 

expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de 

l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte 

de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi 

en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 

52.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari de l’encàrrec. Qualsevol altre ús que 

l’adjudicatari vulgui fer de l’encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà de 

comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què 

correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
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s’estenen a tots els membres de l’ adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o 

en un col·lectiu. 

 

52.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 

queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 

 

IX.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

 

53.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 

53.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del projecte sense perjudici de les 

responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 

Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 

de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 

 

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 

 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució del 

projecte. 

- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el 

Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 

projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte. 

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el Director d’execució, la 

seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte 

a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.  

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el Director 

d’execució en la realització de les reformes o alteracions del projecte, la necessitat o 

conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi la possible 

proposta de preus contradictoris. 

- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició del 

Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs aprovat per 

Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el Director d’execució i 

Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment o 

incidència. 

- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 

- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la Documentació 

Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i 

la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. 

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per LOE, 

CTE i legislació vigent). 

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, d’acord amb 

l’article 62.2 de la LCSP. 

- Vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 

2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

53.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 

per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
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que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 

suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 

aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració 

actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’obra s’obliga 

a facilitar-ho.  

 

53.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 

assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia per 

a eventuals incidents greus a l’obra. 

 

54.- FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ 

 

54.1.- El Director d'Execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat pròpies, i 

conjuntament amb el Director d’Obra, llevat que li siguin exclusives, les següents funcions:  

 

- La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres i instal·lacions, tenint cura 

del seu control pràctic d'acord amb el projecte que les defineix, amb les normes i regles de la 

bona construcció i amb les instruccions del Director d’Obra; aportant els seus coneixements i 

experiència a l'estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat en 

allò referent a l'estabilitat de l'obra, a l'ús a què està destinada, a l'economia general i al termini 

d'execució.  

- La signatura, conjuntament amb el Director d’Obra, d’actes sobre replanteig, començament i 

desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i Certificat de Final d’Obra; 

subscrivint, a més, el relatiu al Pla d’assaigs i al seu compliment.  

- L’aprovació prèvia al Contractista de les obres: replanteigs de detall, maquinària aportada a 

l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones d'abassegament, 

abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de treball 

(incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, 

etc.  

- Inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, anàlisis 

i documents d'idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d'acord amb la sistemàtica de control 

de qualitat aprovada, informant Infraestructures.cat i el Director d’Obra de les incidències 

esdevingudes i la forma de solucionar-les.  

- La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats, comprovant les 

dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i l’establiment amb el Contractista 

de les obres, de la documentació de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, 

abans de la seva ocultació.  

- El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al 

desenvolupament de l’obra, que el Contractista de les obres està obligat a proporcionar.  

-  La col·laboració amb el Contractista de les obres en la definició del Pla de Treballs. El Director 

d'Execució realitzarà el seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 

aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el Director 

d’Obra i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment 

o incidència. També és responsabilitat de la Direcció d’Execució el compliment del Pla d’assaigs 

de l’obra amb la metodologia i les eines corresponents.  

- L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció de relacions valorades, 

d'acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de les relacions quantitatives 

dels materials que s'han d'emprar a l'obra.  

- L’assistència al contractista de les obres en qüestions diverses com la interpretació dels 

documents de projecte, la fixació de detalls de la definició de l’obra i la seva execució a fi que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

El Director d'Execució serà sempre l’interlocutor del Contractista de les obres, per a tot tipus de 

propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. i les resoldrà dins de les atribucions 

que li són pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.  

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres la seva substitució o correcció, paralitzant els 
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treballs si ho estima convenient, donant compte a Infraestructures.cat i al Director d’Obra de les 

mesures adoptades i dels motius per prendre-les.  

-  La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

Director d’Obra en la realització de les reformes o alteracions del projecte, la necessitat o 

conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi la possible proposta 

de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades reformes, el Director d'Execució les 

transmetrà a Infraestructures.cat per la seva aprovació.  

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la Direcció 

d’Execució i al Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa, i amb el 

contingut que es determina en aquest document, els informes sistemàtics i analítics de l’execució 

de l’obra, dels resultats de control de qualitat efectuat, dels problemes apareguts i la forma de 

solucionar-los, donant compte a Infraestructures.cat i al Director d’Obra cas de detectar-se 

factors problemàtics o pertorbadors d’importància.  

- Lliurar a Infraestructures.cat la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el Llibre de 

l’Edifici, d’acord amb documentació detallada en el Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 

d'Infraestructures.cat (aquesta documentació també serà requerida quan per l’edifici no sigui 

preceptiu el Llibre de l’Edifici). 

- Exigir al contractista de les obres i al laboratori de control de qualitat que efectuï els assaigs 

de control de qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i 

successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.  

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència (regulades per la 

LOE, CTE i legislació vigent).  

- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. La relació entre la Direcció d’Execució i el Coordinador de Seguretat i Salut es farà 

a través del Director d’Execució.  

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst 

per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

54.2.- Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per al Contractista de les obres i han 

de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 

manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat 

per la Direcció d’Execució no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un 

altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés 

puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’Execució s’obliga a facilitar-ho. 

 

54.3.- Així mateix, durant l’execució del contracte la Direcció d’Execució haurà de tenir en compte 

els contractes d’execució de l’obra, d’assistència tècnica de control de qualitat i d'altres 

assistències que puguin ser necessàries per l’execució de l’obra, i els seus annexos, signats 

entre Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a l’Àrea 

Col·laborativa un cop signats. 

 

55.- AUDITORIA DELS TREBALLS 

 

Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 

desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la verificació 

del compliment del que estableix la documentació contractual de l’adjudicatari, el qual haurà de 

prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 

En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 

dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari, 

aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.  

 

X.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT 

 

56.- FUNCIONS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
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56.1.- Amb caràcter general, correspon a la Coordinació de Seguretat i Salut les funcions 

següents: 

 

- Complir amb les obligacions descrites al Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Complir amb les obligacions descrites al Manual del Coordinador de Seguretat i Salut 

d’Infraestructures.cat. 

- Complir amb totes aquelles funcions i obligacions que puguin esdevenir de noves normatives 

aplicables. 

- Assistir a totes les convocatòries que realitzi a Infraestructures.cat, la Inspecció de Treball, el 

Departament d’Empresa i Ocupació i els seus organismes. 

- Emetre informes mensuals amb el contingut i en el termini que es determina en el Manual del 

Coordinador de Seguretat i Salut i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de l’Àrea 

Col·laborativa.  

- Col·laborar amb la Direcció d’Obra o Direcció d’execució de l’obra en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. La relació entre la Direcció d’Obra o Direcció d’execució de l’obra i el Coordinador 

de Seguretat i Salut es farà a través del Director d’Obra o Direcció d’execució de l’obra. 

 

56.2.- Així mateix, durant l’execució del contracte l’Adjudicatari haurà de tenir en compte els 

contractes d’execució de l’obra, d’assistència tècnica de control de qualitat i d'altres assistències 

que puguin ser necessàries per l’execució de l’obra, i els seus annexos, signats entre 

Infraestructures.cat i els adjudicataris. Aquests contractes estaran disponibles a l’Àrea 

Col·laborativa un cop signats. 

 

57.- AUDITORIA DELS TREBALLS 

 

Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 

desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la verificació 

del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual haurà de 

prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 

En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 

dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 

aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
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ANNEX NÚM. 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 

(aquesta Declaració es presentarà conjuntament amb el DEUC com a documentació  

integrant del Sobre 1, en qualsevol Lot al que es desitgi presentar oferta) 

 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 

/ en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci 

publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 

concórrer a la licitació de l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES 

TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I 

COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE 

SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, Clau: AT. MEC-22L03, 

DECLARA sota la seva responsabilitat,  

 

a) Que l’empresa a la que represento concorre en UTE   

SI        

NO      

 

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà 

adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives en cas de 

concórrer en UTE). 

  

b) Mitjans personals per a l’execució dels contractes basats  

 

Que d’acord amb l’article 76.2 LCSP, es compromet a adscriure i disposar per a 

l’execució del/s contracte/s basat/s del/s que pugui resultar adjudicatari, els mitjans 

humans d’acord amb els requisits previstos en l’Apartat 18 del QC i la clàusula 8.1.2, en 

relació als Annexos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F, de característiques especifiques de cada 

Lot del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula 3 del PPTP.  

 

Aquest compromís d’adscripció té caràcter d’obligació essencial del contracte. 

  

c) Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)  

 

Que el grup empresarial a què pertany és: ...................... 

 

(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als 

efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació 

d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre 

aquesta circumstància) 

 

d) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)  

 

Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 
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amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge 

prevista en el Plec de Clàusules Administratives. 

 

e) Declaració i compromís de compliment de Conveni sectorial i territorial 

 

Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat S’OBLIGA com a condició 

especial d’execució i obligació essencial del contracte a donar compliment al Conveni del 

Sector ........................, de la província .........................aplicable, als treballadors propis 

que s’assignarà per a l’execució del contracte d’obra.   

 

Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el…………(indicar 

núm.)………….. 

 

Tanmateix, s’OBLIGA a  que  el  personal  subcontractat  que  pugui  intervenir en el 

contracte,  doni  efectiu compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicació. 

 

(En cas que s’hagi acreditat l’adscripció del Conveni en una altra licitació 

d’Infraestructures.cat indicar la identificació de l’objecte del contracte i Clau per a la seva 

revisió d’ofici)  

 

Que l’acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del “contracte ......... ... 

amb Clau: .......... i és manté vigent en els termes acreditats. 

 

f) Compliment en matèria de protecció de dades personals 

 

Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 

caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 

dades o RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).  Tots els tractaments de dades que afectin 

a aquest procés d’adjudicació, licitació i execució de contracte han estat degudament 

legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les 

cessions de  dades  han  estat  degudament  legitimades  i  informades,  i  s’ha  

proporcionat  als interessats la informació corresponent a l’article 13 del RGPD i 11 de la 

LOPD, per a l’exercici dels quals s’ha posat a la seva disposició les dades de contacte 

pertinents. De la mateixa  manera,  em  comprometo  a  sol·licitar  i  signar  un  contracte  

d’encàrrec  de tractament, si la prestació dels serveis contractats o l’activitat derivada de 

l’execució del contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter 

personal.  

 

De la mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d’encàrrec de 

tractament, si la prestació dels serveis contractats o l’activitat derivada de l’execució del 

contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal. 

 

A tals efectes, en cas de resultar Adjudicatari em comprometo a donar compliment a les 

prescripcions previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques i en la clàusula 22 

del Plec. 

 

g) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 

discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat que 

correspongui) 
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 Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de 

que almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord 

amb el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per 

el que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 

i de la seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de 

conformitat amb l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013. 

 

 Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat 

conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat de dones i homes.   

 

 Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té menys 

de 50 treballadors i per tant, no té obligació de compliment de la quota de reserva de 

llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat ni de l'obligació de comptar 

amb un pla d'igualtat.    

 

h) Que als efectes d’un eventual requeriment de la documentació relacionada a continuació:  

 

 Les escriptures sol·licitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per 

tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a 

les que tenen al seu poder. 

 

 La targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder. 

 

 Els documents acreditatius de la representació del signant de l’oferta no han estat 

modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder. 

 

A dit efecte, autoritzo Infraestructures.cat per a fer ús de la documentació esmentada en 

cas que aquesta hagués estat lliurada a Ifercat en el marc d’una licitació anterior 

 

i) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb 

la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació 

requerida per contractar. 

 

 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

 

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES LOT 1 

 

ENGINYERIA DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D’EQUIPAMENTS, IMMOBLES I 

INFRAESTRUCTURES I DELS SERVEIS QUE S’HI VINCULEN I DEL SEU 

DESENVOLUPAMENT   

(ENGINYERIA DEL MANTENIMENT) 

 

SOLVÈNCIA LOT 1 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’ACORD MARC: s’assolirà i acreditarà, quan sigui 

requerida, pels mitjans següents 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil 

professional vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà 

de ser d’un import no inferior a 150.000,00 euros. 

 

L’acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança.  

 

Caldrà aportar el compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari. 

 

- Solvència tècnica o professional: 

 

• Declaració responsable del representant del/la licitador/a en la que s’indiqui la relació 

dels principals serveis i/o assistències tècniques que siguin d’igual o similar 

naturalesa als que constitueixen l’objecte del Lot respectiu atenent al codi CPV, 

realitzats en el decurs dels últims 10 anys, indicant l’import, les dates, el lloc 

d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.  

 

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin (mitjançant declaració 

responsable) haver executat, en els últims 10 anys fins a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), com a mínim, 2 contractes o treballs amb objectes 

corresponents als recollits a l’apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars (PPTP): 

 

- Com a suport a la gestió del facility management o de serveis energètics i 

ambientals.  

- Com a suport per a la digitalització dels serveis i operació del centre de 

telecomandament d’infraestructures. 

- Com a suport per a la implantació de bones pràctiques ambientals i d’innovació. 
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L’import mínim acumulat del conjunt de treballs acreditats haurà de ser de 15.000,00 euros 

(IVA exclòs). 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar els serveis o treballs efectuats mitjançant 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 

aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari 

acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la 

prestació. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva 

solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats 

els següents mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

a) Responsable del contracte basat: 

 

-Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura 

Tècnica / Aparellador, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del contracte.  

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, com a 

responsable en un mínim de 2 actuacions acabades relacionades amb algunes les activitats 

del Lot, descrites a l’apartat 2 del PPTP. L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com 

a responsable d’un contracte basat haurà de ser igual o superior a 4.000 €, més IVA. 

 

OFERTES DE L’ACORD MARC. DOCUMENTACIÓ. LOT 1 

 

En aquest Lot les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, en cas 

d’ésser persona física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

El contingut del Sobre núm. 1 (Documentació general) és el determinat a la clàusula 8.1 del Plec 

de Clàusules Administratives (Sobre núm. 1, Documentació general). 

 

El contingut del sobre núm. 2, és el determinat a continuació: 

 

Sobre núm. 2  (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

Contingut: 

 

- Experiència del perfil del Responsable o Cap de l’Assistència tècnica. 

 

A efectes de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació de l’Acord Marc establerts en aquest 

Annex per a aquest Lot, els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, que destinaran a 
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l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes requerides en l’Apartat 3 del 

PPTP, seguint el model de l’Annex 5A on s’indicarà la següent informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, que s’acreditaran sobre 

alguna de les activitats relacionades amb el Lot 1 a l’apartat 2 del PPTP i als respectius 

apartats on es defineixen els objectes dels contractes basats d’aquest Lot. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el 

perfil tècnic que es proposa com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica que 

s’acreditaran sobre alguna de les activitats relacionades a l’apartat 2 del PPTP i als respectius 

apartats on es defineixen els objectes dels contractes basats d’aquest Lot. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa com 

a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, no s’adjuntarà en aquest sobre núm. 2, sinó a 

requeriment d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats a 

mesura que es vagin licitant o encarregant. 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC. LOT 1  

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectius .......................................................................................... 0 

a 20 

 

1. Experiència del Responsable de l’Assistència tècnica .......................................... [0 

- 20] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Responsable de l’Assistència 

tècnica compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre d’“Actuacions” 

finalitzades en els darrers 10 anys que s’acreditaran sobre alguna de les activitats 

relacionades a l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats on es defineixen els 

objectes dels contractes basats (fins a un màxim de 8 punts), així com del seu 

l’import acumulat (fins a un màxim de 2 punts).  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent 

   

- S’acreditaran 6 o més actuacions   8 punts  

- S’acreditaran un mínim de 5 actuacions  6 punts 

- S’acreditaran un mínim de 4 actuacions  4 punts  

- S’acreditaran un mínim de 3 actuacions  2 punts 
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I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els 

darrers 10 anys que s’acreditaran sobre alguna de les activitats relacionades a 

l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats on es defineixen els objectes dels 

contractes basats: 

 

- Si és superior a 20.000 € (IVA no inclòs)    12 punts 

- Si és superior a 14.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs)  9 punts 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 14.000 € (IVA no inclòs)  7 punts 

- Si és superior a 6.000 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs)  5 punts 

- Si és superior a 4.000 € i fins a 6.000 € (IVA no inclòs)  4 punts 

 

Total puntuació ………………………………………............................................................. 0 

a 20 
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ANNEX NÚM. 2B 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES LOT 2 

 

REDACCIÓ DE PROJECTES I/O DIRECCIONS FACULTATIVES I POSADA A DISPOSICIÓ 

DELS SERVEIS VINCULATS DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENTS D’ELEMENTS 

D’ARQUITECTURA O D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O MECÀNIQUES 

 

SOLVÈNCIA LOT 2 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’ACORD MARC: s’assolirà i acreditarà, quan sigui 

requerida, pels mitjans següents 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil 

professional vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà 

de ser d’un import no inferior a 150.000,00 euros. 

 

L’acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança. 

 

Caldrà aportar el compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari. 

 

- Solvència tècnica o professional: 

 

• Declaració responsable del representant del/la licitador/a en la que s’indiqui la relació 

dels principals serveis i/o assistències tècniques que siguin d’igual o similar 

naturalesa als que constitueixen l’objecte del Lot respectiu atenent al codi CPV, 

realitzats en el decurs dels últims 10 anys, indicant l’import, les dates, el lloc 

d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.  

 

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin (mitjançant declaració 

responsable) haver executat, en els últims 10 anys fins a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), com a mínim, 2 contractes o treballs de les següents 

tipologies (separadament projecte i direcció facultativa o, conjuntament): 

 

- Redacció de projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques i/o 

mecàniques.  

- Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, 
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reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques i/o mecàniques. 

 

L’import mínim acumulat del conjunt de treballs acreditats haurà de ser de 15.000,00 

euros (IVA exclòs). 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar els serveis o treballs efectuats 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en poder del 

mateix que acreditin la realització de la prestació. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva 

solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats 

els següents mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

a) Autor/a del projecte i/o Director/a de l’obra 

 

-Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura 

Tècnica / Aparellador o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte.  

-Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, conjunta 

o separadament, en un mínim de 3 treballs acabats de: 

− Redacció de Projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques. 

− Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació 

(simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà 

de ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

b) Director d’execució 

 

- Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura 

Tècnica / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte 

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un 

mínim de 3 treballs acabats com director/a d’execució d’obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura en equipaments d’elements constructius d’arquitectura, instal·lacions 

elèctriques o mecàniques.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o superior a 5.000 €, més 

IVA. 

 

c) Coordinador de Seguretat i salut 
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- Titulació: Titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària 

per desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals 

i/o Coordinació de Seguretat i Salut.  

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un 

mínim de 3 actuacions acabades com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova 

implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i 

manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà 

de ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

d) Comissioning: 

D’acord amb la clàusula 6.6 PPTP, “el/la responsable del commissioning serà el/la Director/a 

d’execució”. 

 

OFERTES DE L’ACORD MARC. DOCUMENTACIÓ. LOT 2 

 

En aquest Lot les ofertes constaran de 3 sobres en format digital, signats pel licitador, en 

cas d’ésser persona física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

Sobre núm. 1 (Documentació general) 

 

El contingut del Sobre núm. 1 (Documentació general) és el determinat a la clàusula 8.1 del 

Plec de Clàusules Administratives. 

 

Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) 

 

El contingut del sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor), és 

el que es determina a continuació: 

 

En tota la documentació que contingui aquest sobre 2 no podrà figurar cap informació de la 

resta de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició 

quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la 

proposició inclosa en el sobre núm.3, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.  

 

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es 

presentarà dintre del sobre núm. 2 però en dossier independent. 

 

La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 s’ha de presentar ordenada i separada per 

apartats i subapartats, numerats d'acord amb la numeració i/o estructura que es defineix 

més endavant. 

 

L’oferta tècnica del Lot es concreta en: 

 

- Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat. 
 



 

  

 110 

La seva extensió màxima serà de 30 pàgines, escrit amb lletra d’una alçada que faciliti la 

lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor indicat com a Arial 10 en el 

programa d'edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra informació gràfica, 

sense sobrepassar les 10 pàgines indicades. En el còmput de pàgines, no es tindran en 

compte els annexes o apèndix previstos en l’apartat de “Desenvolupament dels treballs de 

Coordinació de Seguretat i Salut”. 

 

És causa d’exclusió la no presentació d’algun dels apartats aplicables i integrants de 

l’oferta tècnica considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que 

es presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la 

viabilitat de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es 

considera que l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació 

presentada. En el còmput de pàgines, no es tindran en compte els annexes o apèndix 

previstos en l’apartat de “Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i 

Salut”. 

 

Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat 

 

L’objectiu és valorar la capacitat tant tècnica com logística a l’hora d’emprendre el Projecte 

i la Direcció Facultativa d’una obra de rehabilitació en un equipament en explotació que 

s’assimila a actuacions que seran objecte de contractació mitjançant contractes basats.  

 

Exercici del lot 2.  

 

L’IES Terra Baixa té dos edificis: l’edifici d’aules i despatxos i l’edifici del gimnàs. Estan 

ubicats al costat de la pista esportiva de 900 m2; i entre ells i la tanca exterior del centre hi 

ha una franja de terres de 10 m d’amplada, accessible per l’alumnat. 

 

A l’edifici d’aules i despatxos, de PB+2, cal fer una actuació per canviar 600 m2 de làmina 

impermeabilitzant de la coberta que correspon a la meitat de la superfície. Es disposa de les 

següents dades: 

 

• La coberta de planta rectangular és plana i està formada pels següents elements: 

− Llosa prefabricada. 

− Geotèxtil. 

− Làmina de PVC. 

− Aïllant. 

− Graves. 
 

• El perímetre de la coberta està format per un ampit de 20 cm d’alçada rematat amb un 
perfil metàl·lic. 
 

• La coberta disposa de les següents instal·lacions: 

− Embornals de desguàs. 

− Accessos i línies de vida homologades. 

− Plaques fotovoltaiques que ocupen 300 m² de la zona objecte de les obres. 
 

• El centre disposa de dos accessos: 

− L’accés principal per persones, situat sota de la zona de la coberta objecte de les 
obres. 

− L’accés per vehicles directe a la pista esportiva, dóna accés a tota la parcel·la. 
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El centre presenta degoters generalitzats i s’ha arribat a la conclusió que cal dur a terme la 

substitució de la làmina. Es desenvoluparà el següent procés constructiu: 

 

- Retirada de graves i l’aïllament que caldrà conservar per la seva posterior utilització. 

- Retirada de la làmina de PVC i el geotextil que s’ha de substituir. 

- Muntatge de geotèxtil i la làmina nova. 

- Execució dels desaigües. 

- Recol·locació d’aïllament i graves. 

- Proves hidràuliques. 

 

L’obra es preveu que es desenvolupi amb 5 treballadors (3 dels contractista principal i 2 

d’una empresa subcontractada especialitzada en la col·locació de làmina de PVC). El 

moviment de materials de la coberta es realitzarà amb grua.  

 

S’ha establert que el termini de l’obra és d’1 mes i s’executarà durant el mes de novembre. 

 

El contingut de la memòria per resoldre l’exercici ha de desenvolupar els següents apartats: 

 

1. Redacció del projecte executiu (PE) i Direcció d’Obra (DO). 

 

En la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 

 

1.1. Metodologia adaptada a l’objecte de l’exercici de la gestió aplicada en la  fase de redacció 

del projecte i en la fase de la direcció d’obra i de la coordinació amb la resta d’agents / facultatius 

intervinents en l’obra, d’acord al recull d’antecedents i condicionants de l’entorn. 

1.2. Justificació adaptada a l’objecte de l’exercici de l’organització dels treballs i tasques a  

realitzar, tant en fase de redacció de projecte com en fase de direcció d’obra, d’acord als 

condicionants de l’entorn. 

1.3. Recull d’un control intern dels processos que es seguiran tant de la redacció del projecte 

com del desenvolupament de la direcció d’obra. 

 

2. Desenvolupament dels treballs de Direcció d’Execució (DE). 

 

En la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 

 

2.1 Control documental i administratiu. 

2.2 Control d’execució. 

2.3 Gestió del pla de control de qualitat de l’obra. 

 

Dins del subapartat 2.1, de Control documental i administratiu es desenvoluparà el procediment 

que es seguirà per tal de recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius 

(plataforma web, dropbox, fttp etc.) i es detallaran els documents i permisos legalment exigibles 

(llicències d’obres i d’activitats, legalitzacions, CFO ambiental, Control inicial, Certificats 

d’eficiència energètica, etc.), fent una breu descripció de la gestió, contingut i funció dels 

mateixos.  
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Així mateix s’inclourà una relació dels documents que es generaran dintre de la seva sistemàtica 

de control (informe d’auditoria econòmica, PCQM, actes de visita d’obres, informes d’incidències, 

informes mensuals, llistat de documents i certificats de qualitat exigibles de materials i activitats, 

fitxes de control d’execució d’obra, actes de traspàs d’instal·lacions, acta de lliurament de 

documentació de legalització d’instal·lacions, etc.) amb una breu referència al seu contingut i 

funció. 

 

En el subapartat 2.2 de Control d’execució es detallaran les operacions de control que es 

realitzaran sobre les operacions descrites a l’exercici. El licitador podrà adaptar i/o ampliar la 

relació d’operacions, si ho creu oportú. 

 

En el subapartat 2.3 de Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra, es proposaran unes 

operacions de control durant l’execució de l’obra. Finalment es demana la presentació de la 

metodologia de seguiment dels assajos programats i les seves anàlisis, és a dir, programació 

dels assajos amb el laboratori de control de qualitat, anàlisi, seguiment i interpretació dels 

resultats.  

 

3. Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut (CSS).  

 

El licitador suposarà que hi ha un Pla de Seguretat i Salut redactat i ajustat a les necessitats de 

l’obra i en la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 

 

3.1. Descripció general de l’actuació. 

3.2. Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. 

3.3 Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat. 

3.4. Models de notificació i informes. 

 

En el subapartat 3.1, de Descripció general de l’actuació, el licitador haurà de destacar breument, 

els aspectes particulars de l’exercici que considera rellevants en matèria de seguretat. 

 

En el subapartat 3.2, d’Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial, es presentarà 

una relació de les activitats de l’execució de les obres que, segons criteri del licitador, destaquen 

a nivell de riscos en matèria de seguretat. Dins de cada activitat significativa s’assenyalaran 

aquelles fases d’execució de l’obra que es consideri que requereixen un control més intens o 

particular. 

 

Dins el subapartat 3.3, de Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat, es 

descriurà la sistemàtica que s’utilitzarà en dits procediments de control tenint en compte les 

condicions particulars de l’obra. El procediment haurà de contemplar inspeccions en fases 

concretes, auditories i circuit de notificacions. 

 

En el subapartat 3.4, de Models de notificacions i informes, s’indicarà una relació dels models 

que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte, presentant exemples concrets de 

cadascun, que s’inclouran com annex o apèndix a aquest subapartat, i que no es tindran en 

compte a efectes del límit de pàgines de l’apartat. S’estableixen 4 models de notificacions i 

informes: instruccions de treball, notificacions d’incidències, informes d’accidents o incidents i 

informes mensuals. 
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Sobre núm. 3  (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

El contingut del sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), és el que es 

determina a continuació: 

 

- Experiència del perfil de l’Autor del projecte i Director de les Obres. 

 

A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a l’Autor del projecte i Director de les Obres de les obres d’execució, 

de nova implantació, de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació 

i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques 

o mecàniques, que destinaran a l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes 

requerides en l’Apartat 3 del PPTP, seguint el model de l’Annex 5B on s’indicarà la següent 

informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Autor del projecte i Director de les Obres de les obres d’execució, de 

nova implantació, de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), 

conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions elèctriques o mecàniques. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Autor del projecte i Director de les Obres de les obres 

d’execució, de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions elèctriques o mecàniques. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa 

com a l’Autor del projecte i Director de les Obres, no s’adjuntarà en aquest sobre núm. 2, sinó 

a requeriment d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes 

basats a mesura que es vagin licitant o encarregant. 

 

- Experiència del perfil del Director d’execució. 

 

A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Director d’execució de les obres d’execució, de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques, 

que destinaran a l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes requerides en 

l’Apartat 3 del PPTP, seguint el model de l’Annex 5B on s’indicarà la següent informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Director d’execució de les obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques. 
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b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Director d’execució de les obres de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o 

mecàniques. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa 

com a Director d’execució, no s’adjuntarà en aquest sobre núm. 2, sinó a requeriment 

d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats a mesura que 

es vagin licitant o encarregant. 

 

- Experiència del perfil del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Coordinador de Seguretat i Salut, que destinaran a l’execució dels 

contractes basats amb les condicions mínimes requerides en l’Apartat 3 del PPTP, seguint el 

model de l’Annex 5B on s’indicarà la següent informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut d’obres de nova implantació, de 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut que s’acreditaran 

sobre obres de nova implantació, de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa 

com a Coordinador de Seguretat i salut, no s’adjuntarà en aquest sobre núm. 2, sinó a 

requeriment d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats 

a mesura que es vagin licitant o encarregant. 

 

- Compromís sobre els equips de mesura 

 

A efectes de valoració els licitadors hauran d’indicar en sentit afirmatiu o negatiu seguint el model 

de l’Annex 5B el seu compromís de disposar d’equips per mesurar paràmetres que permetin 

aportar dades complementàries per diagnosticar incidències. Aquests equips poden ser: 

 

− Càmera termogràfica. 

− Càmeres per inspecció de canonades o espais. 

− Analitzador de xarxes elèctriques. 

− Equips de mesura de confort ambient: termohigròmetre; luxímetre; mesurador CO/CO2 

en ambient. 

− Equips de mesura per a circuits hidràulics: sensor temperatura hidràulic per 

immersió/penetració o similar; manòmetre de pressió diferencial. 
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− Equips de mesura per a circuïts d’aire de climatització: sensor de fil calent, anemòmetre 

o similar; campana de cabal volumètric; mesurador de pressió diferencial 

− Cabalímetre (ultrasònic) portàtil per gas/gasoil i cabalímetre (ultrasònic) portàtil per 

aigua. 

− Equip de ràdio freqüència per proves de cobertura per ràdio. 

 

- Compromís sobre l’ajudant del director d’execució 

 

El licitador haurà d’indicar el seu compromís de disposar o no d’un ajudant del director d’execució 

seguint el model de l’Annex 5B. 

 

- Compromís de disponibilitat de Servei durant l’execució de l’obra. 

 

A efectes de valorar la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant 

l’execució de l’obra, des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les 

instruccions per resoldre la incidència, el  licitador haurà d’indicar en l’Annex 5B el seu 

compromís de resposta:  

 

− El temps de resposta màxim és de 24 hores naturals. 

− El temps de resposta màxim és de 48 hores naturals. 

− No es presenta cap compromís o el temps de resposta màxim és de de més de 48 hores 

naturals. 

 

- Compromís de disponibilitat de Servei durant el període de garantia. 

 

A efectes de valorar la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant el 

període de garantia, des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les 

instruccions per resoldre la incidència, el  licitador haurà d’indicar en l’Annex 5B el seu 

compromís de resposta:  

 

− El temps de resposta màxim és de 24 hores. 

− El temps de resposta màxim és de 48 hores. 

− El temps de resposta màxim és de 72 hores. 

− No es presenta cap compromís o el temps de resposta màxim és de més de 72 hores. 

 

- Compromís sobre la realització del commissioning i la posada a disposició 

 

En aquells contractes basats que incloguin aquesta prestació, es valorarà el compromís del 

licitador en relació a la realització del commissioning i la posada a disposició de les instal·lacions 

i dels serveis que s’hi vinculen en aquells contractes basats que incloguin aquesta prestació. El 

licitador haurà d’indicar en l’Annex 5B: 

 

− Compromís o no d’iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores a comptar 

des del requeriment d’Infraestructures i posterior emissió immediata de la certificació de 

correcte funcionament. 

− Compromís o no de prestació del servei d’explotació vinculat a les instal·lacions objecte 

del commissioning durant el període de garantia d’1 any o fins a la seva prestació 



 

  

 116 

mitjançant contractació específica (comprendrà el manteniment, supervisió i operació de 

la instal·lació). 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC LOT 2 

 

Es consideraran propostes amb qualitat tècnica no acceptable i per tant seran excloses de la 

licitació, les que obtinguin una puntuació en la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici 

de valor inferior a 13 punts. 

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectiva Lot 2 .................................................................................. [0 a 

41,5]  

 

1. Experiència de l’Autor del Projecte i director de les obres ............................................ 

[0 - 10] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic de l’Autor del Projecte i director de les 

obres compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre de “Actuacions” finalitzades 

en els darrers 10 anys en que s’haurà acreditat com autor de projectes executius i director 

d’obres, de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), 

conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions elèctriques o mecàniques, així com del seu l’import acumulat de les 

actuacions finalitzades en els darrers 10 anys.  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions d’autor i director:   5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions d’autor i director:  4 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions d’autor i director:  3 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions d’autor i director:  2 punts 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 

10 anys com Autor de Projectes executius i/o Director d’obra: 

 

- Si és superior a 30.000 € (IVA no inclòs):    5 punts. 

- Si és superior a 25.000 € i fins a 30.000 € (IVA no inclòs):  4 punts. 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs):  3 punts. 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  2 punts. 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):  1 punt. 
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2. Experiència del Director d’execució ………………………….................................................. 

[0 - 5] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Director d’execució compromès pel 

licitador. 

 

La valoració es realitza en funció del nombre de “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 

anys en que s’haurà acreditat com a Director d’execució d’obres de nova implantació, de 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o 

mecàniques, així com del seu l’import acumulat de les actuacions finalitzades en els darrers 

10 anys.  

 

La puntuació associada al nombre d’actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions com a Director d’execució:  2,5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions:    2 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions:    1,5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions:    1 punt 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 

10 anys com a Director d’execució: 

 

- Si és superior a 25.000 € (IVA no inclòs):    2,5 punts. 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs): 2 punts. 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  1,5 punts. 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):  1 punt. 

- Si és superior a 5.000 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):  0,5 punts. 

 

3. Experiència del Coordinador de seguretat i salut .…………….......................................... 

[0 - 5] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Coordinador de seguretat i salut 

compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre de “Actuacions” finalitzades 

en els darrers 10 anys en que s’haurà acreditat com a Coordinador de seguretat i salut 

d’obres de nova implantació, de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions elèctriques o mecàniques, així com del seu l’import acumulat de les 

actuacions finalitzades en els darrers 10 anys.  
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La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions com a  

Coordinador de Seguretat i Salut:     2,5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions:    2 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions:    1,5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions:    1 punt 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 

10 anys com a Coordinador de seguretat i salut: 

 

- Si és superior a 25.000 € (IVA no inclòs):    2,5 punts. 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs): 2 punts. 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  1,5 punts. 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):  1 punt. 

- Si és superior a 5.000 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):  0,5 punts. 

 

4. Compromisos sobre els equips de mesura  .…............................................................... [0 

- 3,5] 

 

Es valorarà  el compromís del licitador de disposar d’equips per mesurar paràmetres que 

permetin aportar dades complementàries per diagnosticar incidències. Aquests equips 

poden ser: 

o Càmera termogràfica. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,25 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Aparell d’inspecció de canonades 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Analitzador de xarxes elèctriques 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equips de mesura de confort ambient: termohigròmetre; luxímetre; mesurador CO/CO2 

en ambient. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equips de mesura per a circuits hidràulics: sensor temperatura hidràulic per 

immersió/penetració o similar; manòmetre de pressió diferencial 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,25 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equips de mesura per a circuïts d’aire de climatització: sensor de fil calent, anemòmetre 

o similar; campana de cabal volumètric; mesurador de pressió diferencial 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Cabalímetre (ultrasònic) portàtil per gas/gasoil i cabalímetre (ultrasònic) portàtil per 

aigua. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 
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o Equip de ràdio freqüència per proves de cobertura per ràdio. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

 

5. Compromís sobre l’ajudant del Director d’execució ......................................................... 

[0 – 3] 

 

Es valorarà el compromís del licitador de disposar d’un ajudant del director d’execució. 

 

o El licitador es compromet a disposar de l’ajudant del director d’execució:  3 

punts. 

o El licitador no es compromet a disposar de l’ajudant del director d’execució: 0 punts. 

 

6. Compromís sobre la disponibilitat de servei durant l’execució de l’obra .….................. 

[0 – 5] 

 

Es valorarà la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant l’execució 

de l’obra. El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís fins que 

l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la incidència: 

 

o Si el temps de resposta màxim és de 24 hores:    5 punts. 

o Si el temps de resposta màxim és de 48 hores:    2,5 punts. 

o Si el temps de resposta màxim és de de més de 48 hores:  0 punts. 

 

7. Compromís sobre la disponibilitat de servei durant el període de garantia .….............. 

[0 – 5] 

 

Es valorarà la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant el període 

de garantia de l’obra. El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep 

l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la 

incidència: 

 

o Si el temps de resposta màxim és de 24 hores:    5 punts. 

o Si el temps de resposta màxim és de 48 hores:    2,5 punts. 

o Si el temps de resposta màxim és de 72 hores:    1 punt. 

o Si el temps de resposta màxim és de més de 72 hores:   0 punts. 

 

8. Compromís sobre la disponibilitat per prestar el servei de commissioning .…............. 

[0 – 5] 

 

Es valorarà el compromís de licitador per donar una resposta per prestar el commissioning 

i posada a disposició de les instal·lacions i dels serveis que s’hi vinculen en aquells 

contractes basats que incloguin aquesta prestació: 

 

o Compromís d’iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores a comptar des 

del requeriment d’Infraestructures i posterior emissió immediata de la certificació de 

correcte funcionament. 
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- El licitador es compromet a iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores 

(2,5 punts). 

- El licitador no es compromet a iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 

hores (0 punts). 

 

o Compromís de prestació del servei d’explotació vinculat a les instal·lacions objecte del 

commissioning durant el període de garantia d’1 any o fins a la seva prestació mitjançant 

contractació específica (comprendrà el manteniment, supervisió i operació de la 

instal·lació). 

- El licitador es compromet a prestar el servei d’explotació durant el període de garantia 

d’1 any o fins a la seva prestació mitjançant contractació específica (2,5 punts). 

- El licitador no es compromet a prestar el servei d’explotació (0 punts). 

 

Criteris de valoració subjectes a judici de valor Lot 2 ....................................................... [0 a 

25,5] 

 

Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat ................................................................. 0 

a 25,5   

 

El contingut de la Memòria per resoldre l’exercici de reactivitat haurà de versar sobre els següents 

criteris avaluables amb judici de valor i amb la següent baremació: 

 

1.- Redacció del Projecte Executiu i Direcció d’Obra ............................................ fins a 10,5 

punts  

 

En termes generals es valorarà la descripció de la metodologia de la gestió aplicada (fins a 3,5 

punts) i la justificació organitzativa de les tasques d’acord al recull d’antecedents i condicionants 

de l’entorn (fins a 3,5 punts). Així mateix, es valorarà el control intern dels processos per a 

l’execució del contracte (fins a 3,5 punts). 

 

1.1.- Metodologia (fins a 3,5 punts) 

 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada adaptada a l’objecte de l’exercici, 

tant de la gestió aplicada en la fase de redacció del projecte com de la gestió de la 

direcció d’obra i de la coordinació amb la resta de facultatius, d’acord al recull 

d’antecedents i condicionants de l’entorn (3,5 punts). 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada que no està adaptada a una de 

les dues fases: la de redacció del projecte o la de la gestió de la direcció d’obra (2,5 

punts). 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada que no està adaptada en cap de 

les dues fases: ni la de redacció del projecte ni la de la gestió de la direcció d’obra (2 

punts). 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada incompleta: manca la redacció 

de la metodologia del projecte o de la gestió de la direcció d’obra (1 punt). 

▪ El licitador no inclou cap metodologia de la gestió aplicada o la metodologia presentada 

no es considera viable (0 punts). 

 

1.2.- Organització (fins a 3,5 punts). 
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▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs adaptada a l’objecte de 

l’exercici i de les tasques a realitzar tant en fase de projecte com en fase de direcció 

d’obra, d’acord al recull d’antecedents i condicionants de l’entorn (3,5 punts). 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs que no està adaptada a una 

de les dues fases: la de redacció del projecte o la de la gestió de la direcció d’obra (2,5 

punts). 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs que no està adaptada en cap 

de les dues fases: ni la de redacció del projecte ni la de la gestió de la direcció d’obra (2 

punts). 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs incompleta: manca la 

justificació organitzativa del projecte o de la gestió de la direcció d’obra (1 punt). 

▪ El licitador no inclou cap justificació organitzativa o la metodologia presentada no es 

considera viable o esdevé insuficient en el seu conjunt. (0 punts). 

 

1.3.- Control intern de processos (fins a 3,5 punts). 

 

▪ El licitador recull un control intern dels processos tant de l’elaboració del projecte com 

per al desenvolupament de la direcció d’obra (3,5 punts).  

▪ No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable (0 punts). 

 

2.- Desenvolupament dels treballs de Direcció d’Execució ....................................... fins a 6 

punts 

 

En termes generals, es valorarà el procediment i metodologia proposat del Control documental i 

administratiu (fins a 1,5 punts), del Control d’execució (fins a 1,5 punts) i de la Gestió del Pla de 

control de qualitat (fins a 3 punts).  

 

2.1.- Control documental i administratiu (fins a 1,5 punts) 

 

▪ La metodologia de control documental i administratiu proposada incorpora els següents 

elements (1,5 punts): 

• Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc. 

• Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el 

seguiment, amb breu descripció del seguiment dels més crítics. 

• Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i 

control i breu descripció de la gestió dels mateixos, contingut i funció dels mateixos. 

▪ La metodologia de control documental i administratiu proposada incorpora correctament 

2 dels elements de l’apartat anterior (1 punt).  

▪ La metodologia de control documental i administratiu proposada incorpora correctament 

1 dels elements del primer apartat (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o no s’incorpora correctament cap dels elements indicats 

al primer apartat o la metodologia presenta és incoherent (0 punts). 

 

2.2.- Control d’execució (fins a 1,5 punts) 

 

▪ La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a 

desenvolupar per les principals activitats de l’exercici. (1,5 punts).  

▪ En la metodologia de control documental no s’inclouen les operacions de control 

necessàries en alguna de les principals activitats d’obra (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o la metodologia proposada és incoherent, incompleta o no 

pot ser d’aplicació o esdevé insuficient (0 punts). 
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2.3.- Gestió del pla de control de qualitat de l’obra (fins a 3 punts) 

 

- Pla de control de qualitat (fins a 1 punt)  

 

▪ Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control 

que durà a terme i adequat a l’exercici plantejat (1 punt). 

▪ Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra no adequat a l’exercici plantejat 

(0,5 punts). 

▪ No es presenta el subapartat o no pot ser d’aplicació (0 punts). 

 

- Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi (fins a 2 punts). 

 

▪ Presenta una Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi molt 

detalladament (2 punts). Es valorarà: 

• Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat. 

• Seguiment dels assaigs. 

• Interpretació i anàlisi dels resultats. 

▪ Presenta parcialment la Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi. 

S’aporten 2 dels 3 aspectes de valoració (1 punt). 

▪ Presenta parcialment la Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi. 

S’aporta 1 dels 3 aspectes de valoració (0,5 punts). 

▪ No presenta cap Metodologia de seguiment d’assaigs programats ni la seva anàlisi o és 

incoherent (0 punts). 

 

3.- Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut .................. fins a 9 

punts 

 

En termes generals, es valorarà la Descripció general de l’actuació (fins a 1,5 punts); la Relació 

d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (fins a 2,5 punts); el Procediment 

de control de l’aplicació del pla de seguretat (fins a 2,5 punts); els Models de notificació i informes 

(fins a 2,5 punts): 

 

3.1.- Descripció general de l’actuació (fins a 1,5 punts). 

 

▪ Descripció detallada dels aspectes particulars de l’exercici que es consideren rellevants 

en matèria de seguretat (1,5 punts). 

▪ Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes 

particulars de l’exercici que es consideren rellevants en matèria de seguretat (1 punt). 

▪ No presenta descripció o les mancances són molt significatives o la descripció no 

s’adequa a l’obra a executar (0 punts). 

 

3.2.- Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (fins a 2,5 punts). 

 

▪ Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat 

de l’exercici i de les fases d’execució que requereixen d’atenció especial, completa i 

adaptada a les característiques de l’obra (2,5 punts). 
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▪ La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, 

tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és incompleta o no s’han destacat algunes fases 

d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat (1,5 punts). 

▪ La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a la tipologia d’obra (0,5 

punt). 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

viable (0 punts). 

 

3.3.- Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat (fins a 2,5 punts). 

 

▪ El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i 

auditories que permeten controlar la correcte aplicació del pla de seguretat i està adaptat 

a l’obra (2,5 punts). 

▪ El procediment de la sistemàtica de control és correcte, inclou notificacions, inspeccions 

i auditories) però és genèric, no adaptat a l’obra concreta (1,5 punts). 

▪ El procediment descrit presenta alguna mancança a nivell de notificacions, inspeccions 

o auditories que qüestiona la seva idoneïtat (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

viable (0 punts). 

 

3.4.- Notificació i informes (fins a 2,5 punts). 

 

▪ Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el 

desenvolupament del contracte que es consideren suficients per a  totes les necessitats 

que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 

d’accidents o incidents, informes mensuals) (2,5 punts). 

▪ Presenta entre 1 i 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el 

desenvolupament del contracte que es consideren suficients per a totes les necessitats 

que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 

d’accidents o incidents, informes mensuals). Per cada model no presentat o que no es 

consideri adequat, es resta 0,5 punt (fins a 2 punts). 

▪ No es presenta el subapartat o la totalitat dels models presentats es considera inviable 

(0 punts). 

 

Reducció per extensió de pàgines 

 

En cas que la proposta tècnica, a banda dels annexos i apèndix especificats, superi el límit de 

30 pàgines en format DIN-A4 (escriptura amb lletra d’una alçada que faciliti la lectura, mida mínima de 

la lletra valor Arial 10 del programa d’edició Word o equivalent), la valoració final obtinguda de l’oferta 

tècnica es veurà minorada en 3 punts. 

 

Total puntuació ………………………………………...................................................................... 

0 a 67 
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ANNEX NÚM. 2C 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES LOT 3 

 

REDACCIÓ DE PROJECTES I/O DIRECCIONS FACULTATIVES I POSADA A DISPOSICIÓ 

DELS SERVEIS VINCULATS DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENTS D’INSTAL·LACIONS 

SINGULARS I D’ACTUACIONS PER A MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

SOLVÈNCIA LOT 3 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’ACORD MARC: s’assolirà i acreditarà, quan sigui 

requerida, pels mitjans següents 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil 

professional vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà 

de ser d’un import no inferior a 150.000,00 euros. 

 

L’acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança. 

 

Caldrà aportar el compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari. 

 

- Solvència tècnica o professional: 

 

• Declaració responsable del representant del/la licitador/a en la que s’indiqui la relació 

dels principals serveis i/o assistències tècniques que siguin d’igual o similar 

naturalesa als que constitueixen l’objecte del Lot respectiu atenent al codi CPV, 

realitzats en el decurs dels últims 10 anys, indicant l’import, les dates, el lloc 

d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.  

 

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin (mitjançant declaració 

responsable) haver executat, en els últims 10 anys fins a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), com a mínim, 2 contractes o treballs de les següents 

tipologies (separadament projecte i direcció facultativa o, conjuntament): 

 

- Redacció de projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars.  

- Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, 
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reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’instal·lacions singulars. 

 

L’import mínim acumulat del conjunt de treballs acreditats haurà de ser de 15.000,00 

euros (IVA exclòs). 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar els serveis o treballs efectuats 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en poder del 

mateix que acreditin la realització de la prestació. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva 

solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats 

els següents mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

a) Autor/a del projecte i/o Director/a de l’obra 

 

Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte.  

Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, conjunta o 

separadament, en un mínim de 3 treballs acabats de: 

− Redacció de Projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic. 

− Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, 

reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de 

ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

b) Director d’execució 

- Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnica 

/ Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del projecte 

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 treballs acabats com director/a d’execució d’obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic.  

 

c) Coordinador de Seguretat i salut 

- Titulació: Titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per 

desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o 

Coordinació de Seguretat i Salut.  

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un mínim 

de 3 actuacions acabades com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova implantació, 
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reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic.  

L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de 

ser igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

d) Comissioning: 

D’acord amb la clàusula 6.6 PPTP, “el/la responsable del commissioning serà el/la Director/a 

d’execució”. 

 

OFERTES DE L’ACORD MARC. DOCUMENTACIÓ. LOT 3 

 

En aquest Lot les ofertes constaran de 3 sobres en format digital, signats pel licitador, en cas 

d’ésser persona física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

Sobre núm. 1 (Documentació general) 

 

El contingut del Sobre núm. 1 (Documentació general) és el determinat a la clàusula 8.1 del Plec 

de Clàusules Administratives. 

 

Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) 

 

El contingut del sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor), és el 

que es determina a continuació: 

 

En tota la documentació que contingui aquest sobre 2 no podrà figurar cap informació de la resta 

de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició quantificable amb 

criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la proposició inclosa en el sobre 

núm.3, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.  

 

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es presentarà 

dintre del sobre núm. 2 però en dossier independent. 

 

La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 s’ha de presentar ordenada i separada per 

apartats i subapartats, numerats d'acord amb la numeració i/o estructura que es defineix més 

endavant. 

 

L’oferta tècnica del Lot es concreta en: 

 

- Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat. 
 

La seva extensió màxima serà de 30 pàgines, escrit amb lletra d’una alçada que faciliti la 

lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor indicat com a Arial 10 en el 
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programa d'edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra informació gràfica, 

sense sobrepassar les 10 pàgines indicades. En el còmput de pàgines, no es tindran en compte 

els annexes o apèndix previstos en l’apartat de “Desenvolupament dels treballs de Coordinació 

de Seguretat i Salut”. 

 

És causa d’exclusió la no presentació d’algun dels apartats aplicables i integrants de l’oferta 

tècnica considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es 

presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat 

de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que 

l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada. En el còmput 

de pàgines, no es tindran en compte els annexes o apèndix previstos en l’apartat de 

“Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut”. 

 

Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat 

 

L’objectiu és valorar la capacitat tant tècnica com logística a l’hora d’emprendre la Direcció 

d’Obra, la Direcció d’Execució i la Coordinació de Seguretat i Salut d’una obra de 

rehabilitació en un equipament en explotació que s’assimila a actuacions que seran objecte de 

contractació mitjançant contractes basats.  

 

Exercici del lot 3.  

 

L’edifici corporatiu d’Infraestructures.cat disposa al soterrani -2 d’un aparcament privat. 

Actualment disposa de 4 punts de recàrrega per als vehicles corporatius i es preveu ampliar-ne 

la dotació fins a 12 punts més a disposició del personal propi i, esporàdicament, de proveïdors 

que visitin l’edifici.  

 

Cal fer una actuació d’instal·lació de punts de recàrrega (PdR) amb les següents característiques: 

 

- Modificació de la instal·lació elèctrica per a alimentació dels PdR i muntatge dels PdR. 

- Habilitació del sistema de control i operació dels PdR, compresa la modulació de potència 

i gestió de la corba de càrrega. 

- Integració del sistema de control i operació a les plataformes tecnològiques 

d’Infraestructures.cat: GMAO, Sistema d’Informació Energètica i Sistema de Control i 

Telecomandament. 

- Establiment i posada a disposició del servei per a operació de la instal·lació de recàrrega, 

comprenent manteniment, gestió d’ús i reserves de plaça i explotació comercial (gestió de 

cobrament del subministrament). 

 

El termini d’execució és de sis setmanes.  

 

El contingut de la memòria per resoldre l’exercici ha de desenvolupar els següents apartats: 

 

1. Redacció del projecte executiu (PE) i Direcció d’Obra (DO). 

 

En la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 



 

  

 128 

 

1.1. Metodologia adaptada a l’objecte de l’exercici de la gestió aplicada en la  fase de redacció 

del projecte i en la fase de la direcció d’obra i de la coordinació amb la resta d’agents / facultatius 

intervinents en l’obra, d’acord al recull d’antecedents i condicionants de l’entorn. 

1.2. Justificació adaptada a l’objecte de l’exercici de l’organització dels treballs i tasques a  

realitzar, tant en fase de redacció de projecte com en fase de direcció d’obra, d’acord als 

condicionants de l’entorn. 

1.3. Recull d’un control intern dels processos que es seguiran tant de la redacció del projecte 

com del desenvolupament de la direcció d’obra. 

 

2. Desenvolupament dels treballs de Direcció d’Execució (DE). 

 

En la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 

 

2.1 Control documental i administratiu. 

2.2 Control d’execució. 

2.3 Gestió del pla de control de qualitat de l’obra. 

 

Dins del subapartat 2.1, de Control documental i administratiu es desenvoluparà el procediment 

que es seguirà per tal de recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius 

(plataforma web, dropbox, fttp etc.) i es detallaran els documents i permisos legalment exigibles 

(llicències d’obres i d’activitats, legalitzacions, CFO ambiental, Control inicial, Certificats 

d’eficiència energètica, etc.), fent una breu descripció de la gestió, contingut i funció dels 

mateixos.  

 

Així mateix s’inclourà una relació dels documents que es generaran dintre de la seva sistemàtica 

de control (informe d’auditoria econòmica, PCQM, actes de visita d’obres, informes d’incidències, 

informes mensuals, llistat de documents i certificats de qualitat exigibles de materials i activitats, 

fitxes de control d’execució d’obra, actes de traspàs d’instal·lacions, acta de lliurament de 

documentació de legalització d’instal·lacions, etc.) amb una breu referència al seu contingut i 

funció. 

 

En el subapartat 2.2 de Control d’execució es detallaran les operacions de control que es 

realitzaran sobre les operacions descrites a l’exercici. El licitador podrà adaptar i/o ampliar la 

relació d’operacions, si ho creu oportú. 

 

En el subapartat 2.3 de Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra, es proposaran unes 

operacions de control durant l’execució de l’obra. Finalment es demana la presentació de la 

metodologia de seguiment dels assajos programats i les seves anàlisis, és a dir, programació 

dels assajos amb el laboratori de control de qualitat, anàlisi, seguiment i interpretació dels 

resultats.  

 

3. Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut (CSS).  

 

El licitador suposarà que hi ha un Pla de Seguretat i Salut redactat i ajustat a les necessitats de 

l’obra i en la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 
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3.1. Descripció general de l’actuació. 

3.2. Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. 

3.3 Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat. 

3.4. Models de notificació i informes. 

 

En el subapartat 3.1, de Descripció general de l’actuació, el licitador haurà de destacar breument, 

els aspectes particulars de l’exercici que considera rellevants en matèria de seguretat. 

 

En el subapartat 3.2, d’Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial, es presentarà 

una relació de les activitats de l’execució de les obres que, segons criteri del licitador, destaquen 

a nivell de riscos en matèria de seguretat. Dins de cada activitat significativa s’assenyalaran 

aquelles fases d’execució de l’obra que es consideri que requereixen un control més intens o 

particular. 

 

Dins el subapartat 3.3, de Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat, es 

descriurà la sistemàtica que s’utilitzarà en dits procediments de control tenint en compte les 

condicions particulars de l’obra. El procediment haurà de contemplar inspeccions en fases 

concretes, auditories i circuit de notificacions. 

 

En el subapartat 3.4, de Models de notificacions i informes, s’indicarà una relació dels models 

que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte, presentant exemples concrets de 

cadascun, que s’inclouran com annex o apèndix a aquest subapartat, i que no es tindran en 

compte a efectes del límit de pàgines de l’apartat. S’estableixen 4 models de notificacions i 

informes: instruccions de treball, notificacions d’incidències, informes d’accidents o incidents i 

informes mensuals. 

 

4. Procés de commissioning de la instal·lació. 

 

En la Memòria s’inclouran els següents subapartats a desenvolupar: 

 

4.1. Metodologia adaptada a l’objecte de l’exercici per a validació dels punts de control definitoris 

de l’adequació de la instal·lació executada (a) i de la prestació del servei de recàrrega (b). 

4.2. Caracterització de la supervisió de la instal·lació (a) i del servei (b) objecte del 

commissioning, definint les especialitats que concorren en cada àmbit de supervisió. 

4.3. Definició completa i establiment dels serveis per a operació i explotació de la instal·lació de 

recàrrega. 

 

Sobre núm. 3  (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

El contingut del sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), és el que es 

determina a continuació: 

 

- Experiència del perfil de l’Autor del projecte i Director de les Obres. 
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A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a l’Autor del projecte i Director de les Obres de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al 

canvi climàtic, que destinaran a l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes 

requerides en l’Apartat 3 del PPTP, seguint el model de l’Annex 5B on s’indicarà la següent 

informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Autor del projecte i Director de les Obres de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i 

adaptació al canvi climàtic. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Autor del projecte i Director de les Obres de nova 

implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i 

manteniment o demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a 

mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa com a 

Autor del projecte i Director de les Obres, no s’adjuntarà en aquest sobre 3, sinó a requeriment 

d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats a mesura que 

es vagin licitant o encarregant. 

 

- Experiència del perfil del Director d’execució. 

 

A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Director d’execució de les obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic, que destinaran a l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes 

requerides en l’Apartat 3 del PPTP, seguint el model de l’Annex 5B on s’indicarà la següent 

informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Director d’execució de les obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al 

canvi climàtic. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Director d’execució de les obres de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i 

adaptació al canvi climàtic. 
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La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa com a 

Director d’execució, no s’adjuntarà en aquest sobre 3, sinó a requeriment d’Infraestructures.cat 

una vegada classificades les ofertes dels contractes basats a mesura que es vagin licitant o 

encarregant.  

 

- Experiència del perfil del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Coordinador de Seguretat i Salut, que destinaran a l’execució dels 

contractes basats amb les condicions mínimes requerides en l’Apartat 3 del PPTP, seguint el 

model de l’Annex 5B on s’indicarà la següent informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut d’obres de nova implantació, 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i 

adaptació al canvi climàtic. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut que s’acreditaran 

sobre obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i 

d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa com a 

Coordinador de Seguretat i Salut, no s’adjuntarà en aquest sobre 3, sinó a requeriment 

d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats a mesura que 

es vagin licitant o encarregant. 

 

- Compromís sobre els equips de mesura 

 

A efectes de valoració els licitadors hauran d’indicar en sentit afirmatiu o negatiu seguint el model 

de l’Annex 5B el seu compromís de disposar d’equips per mesurar paràmetres que permetin 

aportar dades complementàries per diagnosticar incidències. Aquests equips poden ser: 

 

− Càmera termogràfica. 

− Càmeres per inspecció de canonades o espais. 

− Analitzador de xarxes elèctriques. 

− Equips de mesura de confort ambient: termohigròmetre; luxímetre; mesurador CO/CO2 

en ambient. 

− Equips de mesura per a circuits hidràulics: sensor temperatura hidràulic per 

immersió/penetració o similar; manòmetre de pressió diferencial. 

− Equips de mesura per a circuïts d’aire de climatització: sensor de fil calent, anemòmetre 

o similar; campana de cabal volumètric; mesurador de pressió diferencial 

− Cabalímetre (ultrasònic) portàtil per gas/gasoil i cabalímetre (ultrasònic) portàtil per 

aigua. 

− Equip de ràdio freqüència per proves de cobertura per ràdio. 

 

- Compromís sobre l’ajudant del director d’execució 
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El licitador haurà d’indicar el seu compromís de disposar o no d’un ajudant del director d’execució 

seguint el model de l’Annex 5B. 

 

- Compromís de disponibilitat de Servei durant l’execució de l’obra. 

 

A efectes de valorar la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant 

l’execució de l’obra, des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les 

instruccions per resoldre la incidència, el  licitador haurà d’indicar en l’Annex 5B el seu 

compromís de resposta:  

 

− El temps de resposta màxim és de 24 hores naturals. 

− El temps de resposta màxim és de 48 hores naturals. 

− No es presenta cap compromís o el temps de resposta màxim és de de més de 48 hores 

naturals. 

 

- Compromís de disponibilitat de Servei durant el període de garantia. 

 

A efectes de valorar la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant el 

període de garantia, des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les 

instruccions per resoldre la incidència, el  licitador haurà d’indicar en l’Annex 5B el seu 

compromís de resposta:  

 

− El temps de resposta màxim és de 24 hores. 

− El temps de resposta màxim és de 48 hores. 

− El temps de resposta màxim és de 72 hores. 

− No es presenta cap compromís o el temps de resposta màxim és de més de 72 hores. 

 

- Compromís sobre la realització del commissioning i la posada a disposició 

 

En aquells contractes basats que incloguin aquesta prestació, es valorarà el compromís del 

licitador en relació a la realització del commissioning i la posada a disposició de les instal·lacions 

i dels serveis que s’hi vinculen en aquells contractes basats que incloguin aquesta prestació. El 

licitador haurà d’indicar en l’Annex 5B: 

 

− Compromís o no d’iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores a comptar 

des del requeriment d’Infraestructures i posterior emissió immediata de la certificació de 

correcte funcionament. 

− Compromís o no de prestació del servei d’explotació vinculat a les instal·lacions objecte 

del commissioning durant el període de garantia d’1 any o fins a la seva prestació 

mitjançant contractació específica (comprendrà el manteniment, supervisió i operació de 

la instal·lació) 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC LOT 3 
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Es consideraran propostes amb qualitat tècnica no acceptable i per tant seran excloses de la 

licitació, les que obtinguin una puntuació en la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici 

de valor inferior a 18 punts. 

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectiva Lot 3 ..................................................................................... [0 a 

41,5]  

 

1. Experiència de l’Autor del Projecte i director de les obres .............................................. 

[0 - 10] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic de l’Autor del Projecte i director de les obres 

compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre de “Actuacions” finalitzades en 

els darrers 10 anys en que s’haurà acreditat com autor de projectes executius i director d’obres 

de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació 

i manteniment o demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a 

mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com del seu l’import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys.  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions d’autor i director:  5 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions d’autor i director:  4 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions d’autor i director:  3 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions d’autor i director:  2 punts 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 

anys com Autor de Projectes executius i/o Director d’obra: 

 

- Si és superior a 30.000 € (IVA no inclòs):    5 punts 

- Si és superior a 25.000 € i fins a 30.000 € (IVA no inclòs):  4 punts 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs):  3 punts 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  2 punts 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):  1 punt 

 

2. Experiència del Director d’execució …………………………................................................. 

[0 - 5] 

 



 

  

 134 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Director d’execució compromès pel 

licitador. 

 

La valoració es realitza en funció del nombre de “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 

anys en que s’haurà acreditat com a Director d’execució d’obres de nova implantació, reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic, així com del seu l’import acumulat de les actuacions finalitzades en els darrers 10 

anys.  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions com a Director d’execució:  2,5 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions:     2 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions:     1,5 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions:     1 punt 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 

anys com a Director d’execució: 

 

- Si és superior a 25.000 € (IVA no inclòs):     2,5 punts 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs):  2 punts 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):   1,5 punts 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):   1 punt 

- Si és superior a 5.000 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):   0,5 punts 

 

3. Experiència del Coordinador de seguretat i salut .……………............................................ 

[0 - 5] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Coordinador de seguretat i salut 

compromès pel licitador. 

 

La valoració es realitza en funció del nombre de “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 

anys en que s’haurà acreditat com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova 

implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i 

manteniment o demolició d’estructura d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a 

mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com del seu l’import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys.  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions com a Director d’execució: 2,5 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions:     2 punts 
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- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions:     1,5 punts 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions:     1 punt 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 

anys com a Coordinador de seguretat i salut: 

 

- Si és superior a 25.000 € (IVA no inclòs):     2,5 punts 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs):  2 punts 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):   1,5 punts 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):   1 punt 

- Si és superior a 5.000 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):   0,5 punts 

 

4. Compromisos sobre els equips de mesura  .……………................................................... [0 

– 3,5] 

 

Es valorarà  el compromís del licitador de disposar d’equips per mesurar paràmetres que 

permetin aportar dades complementàries per diagnosticar incidències. Aquests equips poden 

ser: 

 

o Càmera termogràfica. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,25 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Aparell d’inspecció de canonades 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Analitzador de xarxes elèctriques 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equips de mesura de confort ambient: termohigròmetre; luxímetre; mesurador CO/CO2 

en ambient. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equips de mesura per a circuits hidràulics: sensor temperatura hidràulic per 

immersió/penetració o similar; manòmetre de pressió diferencial 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,25 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equips de mesura per a circuïts d’aire de climatització: sensor de fil calent, anemòmetre 

o similar; campana de cabal volumètric; mesurador de pressió diferencial 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Cabalímetre (ultrasònic) portàtil per gas/gasoil i cabalímetre (ultrasònic) portàtil per 

aigua. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 

o Equip de ràdio freqüència per proves de cobertura per ràdio. 

- Si el licitador es compromet a disposar de l’equip:   0,5 punts. 

- Si el licitador no es compromet a disposar de l’equip:   0 punts. 
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5. Compromís sobre l’ajudant del Director d’execució .….................................................... 

[0 – 3] 

 

Es valorarà el compromís del licitador de disposar d’un ajudant del director d’execució. 

 

- El licitador es compromet a disposar de l’ajudant del director d’execució:  3 punts. 

- El licitador no es compromet a disposar de l’ajudant del director d’execució: 0 punts. 

 

6. Compromís sobre la disponibilitat de servei durant l’execució de l’obra .….................. 

[0 – 5] 

 

Es valorarà la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant l’execució 

de l’obra. El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís fins que 

l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la incidència: 

 

- Si el temps de resposta màxim és de 24 hores:   5 punts. 

- Si el temps de resposta màxim és de 48 hores:   2,5 punts. 

- Si el temps de resposta màxim és de de més de 48 hores:  0 punts. 

 

7. Compromís sobre la disponibilitat de servei durant el període de garantia ................... 

[0 – 5] 

 

Es valorarà la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant el període 

de garantia de l’obra. El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís 

fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la incidència: 

 

- Si el temps de resposta màxim és de 24 hores:    5 punts. 

- Si el temps de resposta màxim és de 48 hores:    2,5 punts. 

- Si el temps de resposta màxim és de 72 hores:    1 punt. 

- Si el temps de resposta màxim és de més de 72 hores:   0 punts. 

 

8. Compromís sobre la disponibilitat per prestar el servei de commissioning .................. 

[0 – 5] 

 

Es valorarà el compromís de licitador per donar una resposta per prestar el commissioning i 

posada a disposició de les instal·lacions i dels serveis que s’hi vinculen en aquells contractes 

basats que incloguin aquesta prestació: 

 

o Compromís d’iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores a comptar des 

del requeriment d’Infraestructures i posterior emissió immediata de la certificació de correcte 

funcionament. 

- El licitador es compromet a iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores 

(2,5 punts). 
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- El licitador no es compromet a iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores 

(0 punts). 

o Compromís de prestació del servei d’explotació vinculat a les instal·lacions objecte del 

commissioning durant el període de garantia d’1 any o fins a la seva prestació mitjançant 

contractació específica (comprendrà el manteniment, supervisió i operació de la instal·lació). 

- El licitador es compromet a prestar el servei d’explotació durant el període de garantia 

d’1 any o fins a la seva prestació mitjançant contractació específica (2,5 punts). 

- El licitador no es compromet a prestar el servei d’explotació (0 punts). 

 

Criteris de valoració subjectes a judici de valor Lot 3 ....................................................... [0 a 

37,5] 

 

Sobre la memòria per resoldre l’exercici exposat es tindran en compte els següents barems 

 

1.- Redacció del Projecte Executiu i Direcció d’Obra ............................................ fins a 10,5 

punts 

 

En termes generals es valorarà la descripció de la metodologia de la gestió aplicada (fins a 3,5 

punts) i la justificació organitzativa de les tasques d’acord al recull d’antecedents i condicionants 

de l’entorn (fins a 3,5 punts). Així mateix, es valorarà el control intern dels processos per a 

l’execució del contracte (fins a 3,5 punts). 

 

1.1.- Metodologia (fins a 3,5 punts) 

 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada adaptada a l’objecte de l’exercici, 

tant de la gestió aplicada en la fase de redacció del projecte com de la gestió de la direcció 

d’obra i de la coordinació amb la resta de facultatius, d’acord al recull d’antecedents i 

condicionants de l’entorn (3,5 punts). 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada que no està adaptada a una de 

les dues fases: la de redacció del projecte o la de la gestió de la direcció d’obra (2,5 punts). 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada que no està adaptada en cap de 

les dues fases: ni la de redacció del projecte ni la de la gestió de la direcció d’obra (2 punts). 

▪ El licitador inclou una metodologia de la gestió aplicada incompleta: manca la redacció 

de la metodologia del projecte o de la gestió de la direcció d’obra (1 punt). 

▪ El licitador no inclou cap metodologia de la gestió aplicada o la metodologia presentada 

no es considera viable (0 punts). 

 

1.2.- Organització (fins a 3,5 punts). 

 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs adaptada a l’objecte de 

l’exercici i de les tasques a realitzar tant en fase de projecte com en fase de direcció d’obra, 

d’acord al recull d’antecedents i condicionants de l’entorn (3,5 punts). 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs que no està adaptada a una 

de les dues fases: la de redacció del projecte o la de la gestió de la direcció d’obra (2,5 

punts). 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs que no està adaptada en cap 

de les dues fases: ni la de redacció del projecte ni la de la gestió de la direcció d’obra (2 

punts). 

▪ El licitador inclou una justificació organitzativa del treballs incompleta: manca la 

justificació organitzativa del projecte o de la gestió de la direcció d’obra (1 punt). 
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▪ El licitador no inclou cap justificació organitzativa o la metodologia presentada no es 

considera viable o esdevé insuficient en el seu conjunt. (0 punts). 

 

1.3.- Control intern de processos (fins a 3,5 punts). 

 

▪ El licitador recull un control intern dels processos tant de l’elaboració del projecte com 

per al desenvolupament de la direcció d’obra (3,5 punts).  

▪ No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable (0 punts). 

 

2.- Desenvolupament dels treballs de Direcció d’Execució ....................................... fins a 6 

punts 

 

En termes generals, es valorarà el procediment i metodologia proposat del Control documental i 

administratiu (fins a 1,5 punts), del Control d’execució (fins a 1,5 punts) i de la Gestió del Pla de 

control de qualitat (fins a 3 punts).  

 

2.1.- Control documental i administratiu (fins a 1,5 punts) 

 

▪ La metodologia de control documental i administratiu proposada incorpora els següents 

elements (1,5 punts): 

o Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc. 

o Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el 

seguiment, amb breu descripció del seguiment dels més crítics. 

o Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i 

control i breu descripció de la gestió dels mateixos, contingut i funció dels mateixos. 

▪ La metodologia de control documental i administratiu proposada incorpora correctament 

2 dels elements de l’apartat anterior (1 punt).  

▪ La metodologia de control documental i administratiu proposada incorpora correctament 

1 dels elements del primer apartat (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o no s’incorpora correctament cap dels elements indicats 

al primer apartat o la metodologia presenta és incoherent (0 punts). 

 

2.2.- Control d’execució (fins a 1,5 punts) 

 

▪ La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a 

desenvolupar per les principals activitats de l’exercici. (1,5 punts).  

▪ En la metodologia de control documental no s’inclouen les operacions de control 

necessàries en alguna de les principals activitats d’obra (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o la metodologia proposada és incoherent, incompleta o no 

pot ser d’aplicació o esdevé insuficient (0 punts). 

 

2.3.- Gestió del pla de control de qualitat de l’obra (fins a 3 punts) 

 

- Pla de control de qualitat (fins a 1 punt)  

 

▪ Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control 

que durà a terme i adequat a l’exercici plantejat (1 punt). 
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▪ Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra no adequat a l’exercici 

plantejat (0,5 punts). 

▪ No es presenta el subapartat o no pot ser d’aplicació (0 punts). 

 

- Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi (fins a 2 punts). 

 

▪ Presenta una Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi molt 

detalladament (2 punts). Es valorarà: 

o Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat. 

o Seguiment dels assaigs. 

o Interpretació i anàlisi dels resultats. 

▪ Presenta parcialment la Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva 

anàlisi. S’aporten 2 dels 3 aspectes de valoració (1 punt). 

▪ Presenta parcialment la Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva 

anàlisi. S’aporta 1 dels 3 aspectes de valoració. (0,5 punt). 

▪ No presenta cap Metodologia de seguiment d’assaigs programats i la seva anàlisi o és 

incoherent (0 punts). 

 

3.- Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut .................. fins a 9 

punts 

 

En termes generals, es valorarà la Descripció general de l’actuació (fins a 1,5 punts); la Relació 

d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (fins a 2,5 punts); el Procediment 

de control de l’aplicació del pla de seguretat (fins a 2,5 punts); els Models de notificació i informes 

(fins a 2,5 punts): 

 

3.1.- Descripció general de l’actuació (fins a 1,5 punts) 

▪ Descripció detallada dels aspectes particulars de l’exercici que es consideren rellevants 

en matèria de seguretat (1,5 punts). 

▪ Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes 

particulars de l’exercici que es consideren rellevants en matèria de seguretat (1 punt). 

▪ No presenta descripció o les mancances són molt significatives o la descripció no 

s’adequa a l’obra a executar (0 punts). 

 

3.2.- Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (fins a 2,5 punts). 

▪ Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat 

de l’exercici i de les fases d’execució que requereixen d’atenció especial, completa i 

adaptada a les característiques de l’obra (2,5 punts). 

▪ La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, 

tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és incompleta o no s’han destacat algunes 

fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat (1,5 

punts). 

▪ La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a la tipologia d’obra (0,5 

punt). 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

viable (0 punts). 

 

3.3.- Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat (fins a 2,5 punts) 

▪ El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i 

auditories que permeten controlar la correcte aplicació del pla de seguretat i està 

adaptat a l’obra (2,5 punts). 
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▪ El procediment de la sistemàtica de control és correcte, inclou notificacions, inspeccions 

i auditories) però és genèric, no adaptat a l’obra concreta (1,5 punts). 

▪ El procediment descrit presenta alguna mancança a nivell de notificacions, inspeccions 

o auditories que qüestiona la seva idoneïtat (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

viable (0 punts). 

 

3.4.- Notificació i informes (fins a 2,5 punts). 

▪ Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el 

desenvolupament del contracte que es consideren suficients per a  totes les necessitats 

que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 

d’accidents o incidents, informes mensuals) (2,5 punts). 

▪ Presenta entre 1 i 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el 

desenvolupament del contracte que es consideren suficients per a totes les necessitats 

que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 

d’accidents o incidents, informes mensuals). Per cada model no presentat o que no es 

consideri adequat, es resta 0,5 punt (fins a 2 punts). 

▪ No es presenta el subapartat o la totalitat dels models presentats es consideren inviable 

(0 punts). 

 

4.- Procés de commissioning de la instal·lació ......................................................... fins a 12 

punts 

 

En termes generals, es valorarà la Metodologia adaptada a l’objecte de l’exercici (fins a 3 punts); 

la Caracterització de la supervisió de la instal·lació (a) i del servei (b) objecte del commissioning 

(fins a 4 punts); la Definició completa i establiment dels serveis per a operació i explotació de la 

instal·lació (fins a 5 punts): 

 

4.1.- Metodologia adaptada a l’objecte de l’exercici (fins a 3 punts) 

▪ Descripció detallada de la metodologia, comprenent l’establiment de l’abast, criteris 

d’avaluació d’instal·lació i/o servei i definició dels punts de control (3 punts). 

▪ Descripció amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de 

l’exercici que es consideren rellevants o omissió de components requerits de l’abast (2 

punt). 

▪ Descripció amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de 

l’exercici que es consideren rellevants i omissió de components requerits de l’abast (1 

punt). 

▪ No presenta descripció o les mancances són molt significatives o la descripció no 

s’adequa a la instal·lació a executar (0 punts). 

 

4.2.- Caracterització de la supervisió de la instal·lació (a) i del servei (b) objecte del 

commissioning (fins a 4 punts) 

▪ Definició de les especialitats que concorren en cada àmbit de supervisió, comprenent 

la relació completa i caracterització detallada d’activitats significatives, adaptades a les 

característiques de la instal·lació (4 punts). 

▪ Definició incompleta de les especialitats que concorren en cada àmbit de supervisió, 

ometent una relació completa o la caracterització detallada d’activitats significatives, 

adaptades a les característiques de la instal·lació (1,5 punts). 

▪ Definició i relació d’activitats que denoten que no estan adaptades a la tipologia de la 

instal·lació (0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

adaptat a les demandes d’Infraestructures.cat (0 punts). 
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4.3.- Definició completa i establiment dels serveis per a operació i explotació de la instal·lació 

(fins a 5 punts) 

▪ Definició dels serveis i les pautes d’establiment d’aquests serveis per a l’operació i 

explotació de la instal·lació, comprenent la seva relació completa i caracterització 

detallada quant a abast, termini, cost i qualitat, adaptades a les característiques de la 

instal·lació (5 punts). 

▪ Definició insuficient dels serveis o de les pautes d’establiment d’aquests serveis per a 

l’operació i explotació de la instal·lació, ometent la seva relació completa o la 

caracterització detallada quant a abast, termini, cost i qualitat, adaptades a les 

característiques de la instal·lació (1,5 punts). 

▪ Definició insuficient i que denota que no està adaptada a la tipologia de la instal·lació 

(0,5 punt). 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

adaptat a les demandes d’Infraestructures.cat (0 punts). 

Reducció per extensió de pàgines 

 

En cas que la proposta tècnica, a banda dels annexos i apèndix especificats, superi el límit de 

30 pàgines en format DIN-A4 (escriptura amb lletra d’una alçada que faciliti la lectura, mida mínima de 

la lletra valor Arial 10 del programa d’edició Word o equivalent), la valoració final obtinguda de l’oferta 

tècnica es veurà minorada en 3 punts. 

 

Total puntuació ……………………………………….............................................................. 0 a 

79 
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ANNEX NÚM. 2D 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES LOT 4 

 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRES SENSE PROJECTE  

 

SOLVÈNCIA LOT 4 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’ACORD MARC: s’assolirà i acreditarà, quan sigui 

requerida, pels mitjans següents 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil 

professional vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà 

de ser d’un import no inferior a 150.000,00 euros. 

 

L’acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança. 

 

Caldrà aportar el compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari. 

 

- Solvència tècnica o professional: 

 

• Declaració responsable del representant del/la licitador/a en la que s’indiqui la relació 

dels principals serveis i/o assistències tècniques que siguin d’igual o similar 

naturalesa als que constitueixen l’objecte del Lot respectiu atenent al codi CPV, 

realitzats en el decurs dels últims 10 anys, indicant l’import, les dates, el lloc 

d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.  

 

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin (mitjançant declaració 

responsable) haver executat, en els últims 10 anys fins a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), com a mínim, 2 treballs de Coordinació de seguretat 

i salut d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació 

(simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions. 

 

L’import mínim acumulat dels treballs del conjunt d’ambdues tipologies és de 5.000 

€ (IVA no inclòs). 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar els serveis o treballs efectuats 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
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mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en poder del 

mateix que acreditin la realització de la prestació. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva 

solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats 

els següents mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

a) Coordinador de seguretat i salut 

 

- Titulació: Titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària 

per desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals 

i/o Coordinació de Seguretat i Salut.  

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, en un 

mínim de 3 actuacions acabades com a Coordinador de seguretat i salut d’obres de nova 

implantació, de reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i 

manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions. L’import 

acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un contracte basat haurà de ser 

igual o superior a 5.000 €, més IVA. 

 

OFERTES DE L’ACORD MARC. DOCUMENTACIÓ. LOT 4 

 

En aquest Lot les ofertes constaran de 3 sobres en format digital, signats pel licitador, en cas 

d’ésser persona física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

Sobre núm. 1 (Documentació general) 

 

El contingut del Sobre núm. 1 (Documentació general) és el determinat a la clàusula 8.1 del Plec 

de Clàusules Administratives. 

 

Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) 

 

El contingut del sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor), és el 

que es determina a continuació: 

 

En tota la documentació que contingui aquest sobre 2 no podrà figurar cap informació de la resta 

de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició quantificable amb 

criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la proposició inclosa en el sobre 

núm.3, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.  

 

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es presentarà 

dintre del sobre núm. 2 però en dossier independent. 
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La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 s’ha de presentar ordenada i separada per 

apartats i subapartats, numerats d'acord amb la numeració i/o estructura que es defineix més 

endavant. 

 

L’oferta tècnica del Lot es concreta en: 

 

− Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat. 
 

La seva extensió màxima serà de 10 pàgines, escrit amb lletra d’una alçada que faciliti la 

lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor indicat com a Arial 10 en el 

programa d'edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra informació gràfica, 

sense sobrepassar les 10 pàgines indicades. En el còmput de pàgines, no es tindran en compte 

els annexes o apèndix previstos en l’apartat de “Desenvolupament dels treballs de Coordinació 

de Seguretat i Salut”. 

 

És causa d’exclusió la no presentació d’algun dels apartats aplicables i integrants de l’oferta 

tècnica considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es 

presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat 

de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que 

l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada. 

 

Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat 

 

L’objectiu és valorar la capacitat tant tècnica com logística a l’hora d’emprendre la Coordinació 

de Seguretat i Salut d’una obra de rehabilitació en un equipament en explotació que s’assimila 

a actuacions que seran objecte de contractació mitjançant contractes basats.  

 

Exercici del lot 4.  

 

L’IES Terra Baixa té dos edificis: l’edifici d’aules i despatxos i l’edifici del gimnàs. Estan ubicats 

al costat de la pista esportiva de 900 m2; i entre ells i la tanca exterior del centre hi ha una franja 

de terres de 10 m d’amplada, accessible per l’alumnat. 

 

A l’edifici d’aules i despatxos, de PB+2, cal fer una actuació per canviar 600 m2 de làmina 

impermeabilitzant de la coberta que correspon a la meitat de la superfície. Es disposa de les 

següents dades: 

 

• La coberta de planta rectangular és plana i està formada pels següents elements: 

− Llosa prefabricada. 

− Geotèxtil. 

− Làmina de PVC. 

− Aïllant. 

− Graves. 
 

• El perímetre de la coberta està format per un ampit de 20 cm d’alçada rematat amb un perfil 
metàl·lic. 



 

  

 145 

 

• La coberta disposa de les següents instal·lacions: 

− Embornals de desguàs. 

− Accessos i línies de vida homologades. 

− Plaques fotovoltaiques que ocupen 300 m² de la zona objecte de les obres. 
 

• El centre disposa de dos accessos: 

− L’accés principal per persones, situat sota de la zona de la coberta objecte de les 
obres. 

− L’accés per vehicles directe a la pista esportiva, dóna accés a tota la parcel·la. 
 

El centre presenta degoters generalitzats i s’ha arribat a la conclusió que cal dur a terme la 

substitució de la làmina. Es desenvoluparà el següent procés constructiu: 

 

- Retirada de graves i l’aïllament que caldrà conservar per la seva posterior utilització. 

- Retirada de la làmina de PVC i el geotèxtil que s’ha de substituir. 

- Muntatge de geotèxtil i la làmina nova. 

- Execució dels desaigües. 

- Recol·locació d’aïllament i graves. 

- Proves hidràuliques. 

 

L’obra es preveu que es desenvolupi amb 5 treballadors (3 dels contractista principal i 2 d’una 

empresa subcontractada especialitzada en la col·locació de làmina de PVC). El moviment de 

materials de la coberta es realitzarà amb grua.  

 

S’ha establert que el termini de l’obra és d’1 mes i s’executarà durant el mes de novembre. 

 

El licitador suposarà que hi ha un Pla de Seguretat i Salut redactat i ajustat a les necessitats de 

l’obra i el contingut de la memòria per resoldre l’exercici ha de desenvolupar els següents 

apartats: 

 

1. Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut (CSS).  

 

S’inclouran els següents subapartats: 

 

1.1. Descripció general de l’actuació. 

1.2. Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. 

1.3 Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat. 

1.4. Models de notificació i informes. 

 

En el subapartat 1.1, de Descripció general de l’actuació, el licitador haurà de destacar breument, 

els aspectes particulars de l’exercici que considera rellevants en matèria de seguretat. 

 

En el subapartat 1.2, d’Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial, es presentarà 

una relació de les activitats de l’execució de les obres que, segons criteri del licitador, destaquen 

a nivell de riscos en matèria de seguretat. Dins de cada activitat significativa s’assenyalaran 
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aquelles fases d’execució de l’obra que es consideri que requereixen un control més intens o 

particular. 

 

Dins el subapartat 1.3, de Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat, es 

descriurà la sistemàtica que s’utilitzarà en dits procediments de control tenint en compte les 

condicions particulars de l’obra. El procediment haurà de contemplar inspeccions en fases 

concretes, auditories i circuit de notificacions. 

 

En el subapartat 1.4 de Models de notificacions i informes, s’indicarà una relació dels models que 

s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte, presentant exemples concrets de cadascun, 

que s’inclouran com annex o apèndix a aquest subapartat, i que no es tindran en compte a efectes 

del límit de pàgines de l’apartat. S’estableixen 4 models de notificacions i informes: instruccions 

de treball, notificacions d’incidències, informes d’accidents o incidents i informes mensuals. 

 

Sobre núm. 3  (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

El contingut del sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), és el que es 

determina a continuació: 

 

- Experiència del perfil del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

A efectes de valoració els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Coordinador de Seguretat i Salut, que destinaran a l’execució dels 

contractes basats amb les condicions mínimes requerides en l’Apartat 3 del PPTP, seguint el 

model de l’Annex 5C on s’indicarà la següent informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut d’obres de nova implantació , de 

reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o instal·lacions. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Coordinador de Seguretat i Salut que s’acreditaran 

sobre obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa com a 

Coordinador de Seguretat i Salut, no s’adjuntarà en aquest sobre 3, sinó a requeriment 

d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats a mesura que 

es vagin licitant o encarregant. 

 

- Compromís de disponibilitat de Servei durant l’execució de l’obra. 

 

A efectes de valorar la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant 

l’execució de l’obra, des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les 
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instruccions per resoldre la incidència, el  licitador haurà d’indicar en l’Annex 5C el seu 

compromís de resposta:  

 

− El temps de resposta màxim és de 24 hores naturals. 

− El temps de resposta màxim és de 48 hores naturals. 

− No es presenta cap compromís o el temps de resposta màxim és de de més de 48 hores 

naturals. 

 

- Compromís de disponibilitat de Servei durant el període de garantia. 

 

A efectes de valorar la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant el 

període de garantia, des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les 

instruccions per resoldre la incidència, el  licitador haurà d’indicar en l’Annex 5C el seu 

compromís de resposta:  

 

− El temps de resposta màxim és de 24 hores. 

− El temps de resposta màxim és de 48 hores. 

− El temps de resposta màxim és de 72 hores. 

− No es presenta cap compromís o el temps de resposta màxim és de més de 72 hores. 

 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC LOT 4 

 

Es consideraran propostes amb qualitat tècnica no acceptable i per tant seran excloses de la 

licitació, les que obtinguin una puntuació en la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici 

de valor inferior a 5 punts. 

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectiva .................................................................................................... [0 

a 15]  

 

1. Experiència del Coordinador de seguretat i salut .…………................................................ 

[0 - 5] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Coordinador de seguretat i salut 

compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre de “Actuacions” 

finalitzades en els darrers 10 anys en que s’haurà acreditat com a Coordinador de 

seguretat i salut d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, reparació 

(simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions elèctriques o mecàniques, així com del seu l’import 

acumulat de les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys.  
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La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent:  

  

- Si s’acrediten 7 o més actuacions com a Director d’execució:  2,5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 6 actuacions:    2 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 5 actuacions:    1,5 punts. 

- Si s’acrediten un mínim de 4 actuacions:    1 punt 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 

10 anys com a Coordinador de seguretat i salut: 

 

- Si és superior a 25.000 € (IVA no inclòs):    2,5 punts. 

- Si és superior a 20.000 € i fins a 25.000 € (IVA no inclòs): 2 punts. 

- Si és superior a 15.000 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  1,5 punts. 

- Si és superior a 10.000 € i fins a 15.000 € (IVA no inclòs):  1 punt. 

- Si és superior a 5.000 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):  0,5 punts. 

 

 2. Compromís sobre la disponibilitat de servei durant l’execució de l’obra .…...................... 

[0 – 5] 

 

Es valorarà la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant 

l’execució de l’obra. El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep 

l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la 

incidència: 

 

− Si el temps de resposta màxim és de 24 hores:    5 punts. 

− Si el temps de resposta màxim és de 48 hores:    2,5 punts. 

− Si el temps de resposta màxim és de de més de 48 hores:  0 punts. 

 

3. Compromís sobre la disponibilitat de servei durant el període de garantia .………............ 

[0 – 5] 

 

Es valorarà la capacitat de resposta del licitador per atendre una incidència durant el 

període de garantia de l’obra. El temps de resposta es mesura en hores naturals des que 

es rep l’avís fins que l’adjudicatari es presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre 

la incidència: 

 

− Si el temps de resposta màxim és de 24 hores:    5 punts. 

− Si el temps de resposta màxim és de 48 hores:    2,5 punts. 

− Si el temps de resposta màxim és de 72 hores:    1 punt. 

− Si el temps de resposta màxim és de més de 72 hores:   0 punts. 

 

Criteris de valoració subjecta a judici de valor ........................................................................ 

[0 a 9] 
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Proposta d’actuació en un exercici de reactivitat ...................................................................... 

0 a 9   

 

El contingut de la Memòria per resoldre l’exercici de reactivitat haurà de versar sobre els següents 

criteris avaluables amb judici de valor i amb la següent baremació: 

 

Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut ....................... fins a 9 

punts 

 

Es valorarà els següents aspectes: 

− Descripció general de l’actuació      fins a 1,5 punts  

− Relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial  fins a 2,5 punts  

− Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat   fins a 2,5 punts 

− Models de notificació i informes      fins a 2,5 punts 

 

Els barems de puntuació aplicables a cada aspecte de la proposta tècnica amb valoració subjecta 

a judici de valor son els següents: 

 

Descripció general de l’actuació (fins a 1,5 punts) 

▪ Descripció detallada dels aspectes particulars de l’exercici que es consideren rellevants 

en matèria de seguretat .................................................................................................... 

1,5 punts 

▪ Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes 

particulars de l’exercici que es consideren rellevants en matèria de seguretat 

..................................1 punt 

▪ No presenta descripció o les mancances són molt significatives o la descripció no 

s’adequa a l’obra a executar 

.............................................................................................................. 0 punts 

 

Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (fins a 2,5 punts) 

▪ Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat 

de l’exercici i de les fases d’execució que requereixen d’atenció especial, completa i 

adaptada a les característiques de l’obra 

....................................................................................... 2,5 punts 

▪ La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, 

tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és incompleta o no s’han destacat algunes fases 

d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat ......................1,5 

punts 

▪ La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a la tipologia d’obra ... 0,5 

punts 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

viable 

......................................................................................................................................... 0 

punts 

 

Procediment de control de l’aplicació del pla de seguretat (fins a 2,5 punts) 

▪ El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i 

auditories que permeten controlar la correcte aplicació del pla de seguretat i està adaptat 

a l’obra ............................................................................................................................ 

2,5 punts 
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▪ El procediment de la sistemàtica de control és correcte, inclou notificacions, inspeccions 

i auditories) però és genèric, no adaptat a l’obra concreta ............................................ 1,5 

punts 

▪ El procediment descrit presenta alguna mancança a nivell de notificacions, inspeccions 

o auditories que qüestiona la seva idoneïtat 

....................................................................0,5 punts 

▪ No es presenta el subapartat o les mancances són molt significatives o no es considera 

viable 

......................................................................................................................................... 0 

punts 

 

Notificació i informes (fins a 2,5 punts) 

 

▪ Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el 

desenvolupament del contracte que es consideren suficients per a  totes les necessitats 

que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 

d’accidents o incidents, informes mensuals) 

..................................................................................................................... 2,5 punts 

▪ Presenta entre 1 i 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el 

desenvolupament del contracte que es consideren suficients per a totes les necessitats 

que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 

d’accidents o incidents, informes mensuals). Per cada model no presentat o que no es 

consideri adequat, es resta 0,5 punts 

................................................................................ fins a 2 punts 

▪ No es presenta el subapartat o la totalitat dels models presentats es consideren inviable 

......................................................................................................................................... 0 

punts 

 

Reducció per extensió de pàgines  

 

En cas que la proposta tècnica, a banda dels annexos i apèndix especificats en l’apartat de 

“Desenvolupament dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut”, superi el límit de 10 pàgines 

en format DIN-A4 (escriptura amb lletra d’una alçada que faciliti la lectura, mida mínima de la lletra valor 

Arial 10 del programa d’edició Word o equivalent), la valoració final obtinguda de l’oferta tècnica es 

veurà minorada en 1 punt. 

 

Total puntuació ………………………………………...................................................................... 

0 a 24 
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ANNEX NÚM. 2E 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES LOT 5 

 

VERIFICACIÓ DE L’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I/O REVISIÓ DE PROJECTES 

 

SOLVÈNCIA LOT 5 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’ACORD MARC: s’assolirà i acreditarà, quan sigui 

requerida, pels mitjans següents 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil 

professional vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà 

de ser d’un import no inferior a 150.000,00 euros. 

 

L’acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança. 

 

Caldrà aportar el compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari. 

 

- Solvència tècnica o professional: 

 

• Declaració responsable del representant del/la licitador/a en la que s’indiqui la relació 

dels principals serveis i/o assistències tècniques que siguin d’igual o similar 

naturalesa als que constitueixen l’objecte del Lot respectiu atenent al codi CPV, 

realitzats en el decurs dels últims 10 anys, indicant l’import, les dates, el lloc 

d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.  

 

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin (mitjançant declaració 

responsable) haver executat, en els últims 10 anys fins a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), com a mínim, 2 treballs de supervisió 

d’avantprojectes, projectes d’edificació pública o assimilables als que són objecte 

de l’Acord Marc o un mínim de 20 treballs de redacció de projectes d’edificació 

pública o assimilables als que són objecte de l’Acord Marc.  

 

L’import mínim acumulat dels treballs del conjunt d’ambdues tipologies és de 5.000 

€ (IVA no inclòs). 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar els serveis o treballs efectuats 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
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mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en poder del 

mateix que acreditin la realització de la prestació. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva 

solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats 

els següents mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

a) Responsable del contracte basat: 

 

- Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura 

Tècnica / Aparellador, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del contracte.  

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, com a 

responsable en un mínim de 2 actuacions acabades relacionades amb algunes les activitats 

del Lot, descrites a l’apartat 2 del PPTP. L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com 

a responsable d’un contracte basat haurà de ser igual o superior a 4.000 €, més IVA. 

 

OFERTES DE L’ACORD MARC. DOCUMENTACIÓ. LOT 5 

 

En aquest Lot les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, en cas 

d’ésser persona física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

El contingut del Sobre núm. 1 (Documentació general) és el determinat a la clàusula 8.1 del Plec 

de Clàusules Administratives (Sobre núm. 1, Documentació general). 

 

El contingut del sobre núm. 2, és el determinat a continuació: 

 

Sobre núm. 2  (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

Contingut: 

 

- Experiència del perfil del Responsable o Cap de l’Assistència tècnica. 

 

A efectes de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació de l’Acord Marc establerts en aquest 

Annex per a aquest Lot, els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, que destinaran a 

l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes requerides en l’Apartat 3 del 

PPTP, seguint el model de l’Annex 5A on s’indicarà la següent informació: 

 

a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, que s’acreditaran sobre 

alguna de les activitats relacionades amb el Lot 4 a l’apartat 2 del PPTP i als respectius 

apartats on es defineixen els objectes dels contractes basats d’aquest Lot. 
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b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica que 

s’acreditaran sobre alguna de les activitats relacionades a l’apartat 3 del PPTP i als 

respectius apartats on es defineixen els objectes dels contractes basats d’aquest Lot. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa 

com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, no s’adjuntarà en aquest sobre núm. 2, sinó 

a requeriment d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats 

a mesura que es vagin licitant o encarregant. 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC. LOT 5 

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectius ............................................................................................ 

0 a 20 

 

1. Experiència del Responsable de l’Assistència tècnica .......................................... [0 

- 20] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Responsable de l’Assistència 

tècnica compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre de “Actuacions” 

finalitzades en els darrers 10 anys que s’acreditaran sobre alguna de les activitats 

relacionades a l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats on es defineixen els 

objectes dels contractes basats (fins a un màxim de 8 punts), així com del seu 

l’import acumulat (fins a un màxim de 2 punts).  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent 

   

-  S’acreditaran 6 o més actuacions:   8 punts.  

-  S’acreditaran un mínim de 5 actuacions: 6 punts. 

-  S’acreditaran un mínim de 4 actuacions:  4 punts.  

-  S’acreditaran un mínim de 3 actuacions:  2 punts. 

 

I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els 

darrers 10 anys que s’acreditaran sobre alguna de les activitats relacionades a 

l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats on es defineixen els objectes dels 

contractes basats: 

 

- Si és superior a 20.001 € (IVA no inclòs):    12 punts. 

- Si és superior a 14.001 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  9 punts 
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-  Si és superior a 10.001 € i fins a 14.000 € (IVA no inclòs):  7 punts. 

-  Si és superior a 6.001 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):  5 punts. 

-  Si és superior a 4.000 € i fins a 6.000 € (IVA no inclòs):   4 punts. 

 

Total puntuació ………………………………………............................................................. 0 

a 20 
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ANNEX NÚM. 2F 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES LOT 6 

 

SUPORT TÈCNIC EN LA PREPARACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LICITACIONS I 

D’ALTRES ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES PER AL 

DESENVOLUPAMENT D’OBRES I SERVEIS  

 

SOLVÈNCIA LOT 6 

 

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’ACORD MARC: s’assolirà i acreditarà, quan sigui 

requerida, pels mitjans següents 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 

• La disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil 

professional vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes que haurà 

de ser d’un import no inferior a 150.000,00 euros. 

 

L’acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 

de l'assegurança. 

 

Caldrà aportar el compromís per part del licitador de la seva renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte, cas de resultar finalment adjudicatari. 

 

- Solvència tècnica o professional: 

 

• Declaració responsable del representant del/la licitador/a en la que s’indiqui la relació 

dels principals serveis i/o assistències tècniques que siguin d’igual o similar 

naturalesa als que constitueixen l’objecte del Lot respectiu, realitzats en el decurs 

dels últims 10 anys, indicant l’import, les dates, el lloc d’execució dels treballs i el 

destinatari públic o privat.  

 

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin (mitjançant declaració 

responsable) haver executat, en els últims 10 anys fins a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), com a mínim, 2 treballs d’alguna de les tipologies 

següents: 

 

➢ Contractes d’assessorament per la realització de plecs de prescripcions 

tècniques.  

➢ Contractes en l’assistència tècnica a la realització d’informes o anàlisi de dades 

relacionats amb la licitació o execució d’un contracte. 

➢ Suport en la definició de plecs tècnics per al desenvolupament d’actuacions i/o 

serveis vinculats als que són objecte de l’Acord Marc. 
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L’import mínim acumulat dels treballs del conjunt d’ambdues tipologies és de 5.000 

€ (IVA no inclòs). 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar els serveis o treballs efectuats 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en poder del 

mateix que acreditin la realització de la prestació. 

 

D’acord amb el previst a l’art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva 

solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats 

els següents mitjans personals detallats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

a) Responsable del contracte basat: 

 

- Titulació: Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura 

Tècnica / Aparellador, o qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del contracte.  

- Experiència professional: Caldrà acreditar haver participat en els 10 darrers anys, com a 

responsable en un mínim de 2 actuacions acabades relacionades amb algunes les activitats 

del Lot, descrites a l’apartat 2 del PPTP. L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com 

a responsable d’un contracte basat haurà de ser igual o superior a 4.000 €, més IVA. 

 

OFERTES DE L’ACORD MARC. DOCUMENTACIÓ. LOT 6 

 

En aquest Lot les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, en cas 

d’ésser persona física, o per la persona que el representi, en cas de persona jurídica. 

 

El contingut del Sobre núm. 1 (Documentació general) és el determinat a la clàusula 8.1 del Plec 

de Clàusules Administratives (Sobre núm. 1, Documentació general). 

 

El contingut del sobre núm. 2, és el determinat a continuació: 

 

Sobre núm. 2  (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

Contingut: 

 

- Experiència del perfil del Responsable o Cap de l’Assistència tècnica. 

 

A efectes de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació de l’Acord Marc establerts en aquest 

Annex per a aquest Lot, els licitadors concretaran l’experiència del perfil del tècnic proposat (amb 

caràcter no nominatiu) com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, que destinaran a 

l’execució dels contractes basats amb les condicions mínimes requerides en l’Apartat 3 del 

PPTP, seguint el model de l’Annex 5A on s’indicarà la següent informació: 
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a) Nombre d’“Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat el perfil tècnic 

que es proposa com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, que s’acreditaran sobre 

alguna de les activitats relacionades amb el Lot 6 a l’apartat 2 del PPTP i als respectius 

apartats on es defineixen els objectes dels contractes basats d’aquest Lot. 

 

b) Import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els darrers 10 anys on ha actuat 

el perfil tècnic que es proposa com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica que 

s’acreditaran sobre alguna de les activitats relacionades a l’apartat 3 del PPTP i als 

respectius apartats on es defineixen els objectes dels contractes basats d’aquest Lot. 

 

La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic que es proposa 

com a Responsable o Cap de l’Assistència tècnica, no s’adjuntarà en aquest sobre núm. 2, sinó 

a requeriment d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes dels contractes basats 

a mesura que es vagin licitant o encarregant. 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC LOT 6 

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectius ............................................................................................ 

0 a 20 

 

1. Experiència del Responsable de l’Assistència tècnica .......................................... [0 

- 20] 

 

Es valorarà l’experiència específica del perfil tècnic del Responsable de l’Assistència 

tècnica compromès pel licitador. 

 

La valoració de l’experiència es realitza en funció del nombre de “Actuacions” 

finalitzades en els darrers 10 anys que s’acreditaran sobre alguna de les activitats 

relacionades a l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats on es defineixen els 

objectes dels contractes basats (fins a un màxim de 8 punts), així com del seu 

l’import acumulat (fins a un màxim de 2 punts).  

 

La puntuació associada al nombre d’“Actuacions” és la següent 

   

-  S’acreditaran 6 o més actuacions:   8 punts.  

-  S’acreditaran un mínim de 5 actuacions: 6 punts. 

-  S’acreditaran un mínim de 4 actuacions:  4 punts.  

-  S’acreditaran un mínim de 3 actuacions:  2 punts. 
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I la puntuació associada a l’import acumulat de les “Actuacions” finalitzades en els 

darrers 10 anys que s’acreditaran sobre alguna de les activitats relacionades a 

l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats on es defineixen els objectes dels 

contractes basats: 

 

- Si és superior a 20.001 € (IVA no inclòs):    12 punts. 

- Si és superior a 14.001 € i fins a 20.000 € (IVA no inclòs):  9 punts 

-  Si és superior a 10.001 € i fins a 14.000 € (IVA no inclòs):  7 punts. 

-  Si és superior a 6.001 € i fins a 10.000 € (IVA no inclòs):  5 punts. 

-  Si és superior a 4.000 € i fins a 6.000 € (IVA no inclòs):   4 punts. 

 

Total puntuació ………………………………………............................................................. 0 

a 20 
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ANNEX NÚM. 3 

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS  

 

S‘estableixen 3 tipologies de criteris d’adjudicació en funció de les característiques i valor estimat 

del contracte basat: 

 

A) CONTRACTES BASATS DE QUALSEVOL LOT AMB PRESSUPOST DE LICITACIÓ IGUAL 

O SUPERIOR A 100.000 €, IVA EXCLÒS, O AMB PRESSUPOST DE LICITACIÓ INFERIOR A 

100.000 € (IVA EXCLÒS) I DIVERSOS CRITERIS. A ADJUDICAR D’ACORD AMB EL 

PROCEDIMENT DE LA CLÀUSULA 14.1 PCAP 

 

Es regeixen pel procediment d’adjudicació previst a la clàusula 14.1 i s’adjudicaran a l’oferta 

millor classificada d’acord amb els criteris previstos a continuació, tenint en compte la limitació 

en el nombre d’adjudicacions de contractes basats i les limitacions de compatibilitat referides a 

l’apartat 10 del Quadre de Característiques.  

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectius ................................................................................................. 0 

a 100 

 

1. Puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord Marc .................................................... 

0 a 47 

 

La puntuació d’una empresa derivada de la puntuació obtinguda a l’Acord Marc en 

aplicació de la fórmula següent: 

 

 

On, 

Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, 

PiAM és la puntuació obtinguda per l’empresa “i” en funció dels punts obtinguts en la 

licitació de l’Acord Marc i  

PMAM és la puntuació més alta segons l’Acord Marc dels licitadors que s’han presentat. 

 

2. Oferta econòmica consistent en Baixa a aplicar al l’import de licitació ....................... 

0 a 45 

 

PEi = 45 – 0,45 * (Bmax - Bi ) 

On,  

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 45. 

Bmax = % de baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %) 

Bi = % de baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %) 
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3. Especialització del Cap de l’assistència tècnica (cas de requerir-se en la invitació) * .... 

0 a 8 

 

- El licitador proposa un cap de l’assistència tècnica que acredita l’especialització requerida 

... 8 

- El licitador no proposa un cap de l’assistència tècnica especialitzat o en proposa un i no 

acredita l’especialització requerida 

.............................................................................................. 0 

 

* En el cas que Infraestructures.cat no requereixi un Cap de l’assistència tècnica 

especialitzat, la puntuació de tots els licitadors serà de 0 punts. 

 

B) CONTRACTES BASATS DE QUALSEVOL LOT AMB PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

INFERIOR A 100.000 € (IVA EXCLÒS) I AMB CRITERI UNIC D’ADJUDICACIÓ. A ADJUDICAR 

D’ACORD AMB EL PROCEDIMENT DE LA CLÀUSULA 14.2 PCAP 

 

Es regeixen pel procediment d’adjudicació previst a la clàusula 14.2 i s’adjudicaran en cada Lot 

per ordre de classificació (per ordre decreixent de puntuació) obtinguda en el procés de 

selecció d’adjudicataris de l’Acord Marc, mitjançant un sistema rotatori i successiu de les 

empreses adjudicatàries de cada Lot.  

 

C) CONTRACTES BASATS ADJUDICAR PER PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A LA 

RECUPERACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS PER A L’ACTIVITAT PRINCIPAL DELS 

EQUIPAMENTS. A ADJUDICAR D’ACORD AMB EL PROCEDIMENT DE LA CLÀUSULA 14.3 

PCAP (A EMPRAR NOMÈS PER A CONTRACTES BASATS DELS LOTS 1, 2 I 3) 

 

Es regeixen pel procediment d’adjudicació previst a la clàusula 14.3 i s’adjudicaran al licitador 

l’oferta del qual hagi estat la millor classificada d’acord amb els criteris que amb la ponderació 

corresponent, s’assenyalen a continuació.  

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 

següents: 

 

Criteris de valoració objectius ................................................................................................... 

0 a 92 

 

1. Puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord Marc .................................................... 

0 a 47 

 

La puntuació d’una empresa derivada de la puntuació obtinguda a l’Acord Marc en 

aplicació de la fórmula següent: 

 

 

On, 

Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, 
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PiAM és la puntuació obtinguda per l’empresa “i” en funció dels punts obtinguts en la 

licitació de l’Acord Marc i  

PMAM és la puntuació més alta segons l’Acord Marc dels licitadors que s’han presentat. 

 

2. Oferta econòmica consistent en Baixa a aplicar al l’import de licitació ....................... 

0 a 45 

 

PEi = 45 – 0,45 * (Bmax - Bi ) 

On,  

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 45. 

Bmax = % de baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %) 

Bi = % de baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %) 

 

 



 

  

 162 

ANNEX NÚM. 4 

 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició: 

 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

 (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la 

Gerència de Licitació 1; Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la 

Gerència de Licitació 1) 

 

VOCALIA: Persona titular de la Divisió d’Obra Civil d’Infraestructures.cat 

 (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència de 

Projectes i Obres de Línia 9; Sr. Xavier Vall-llossera i Ferran, Director de la 

Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures.cat) 

 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de 

Planificació) 

 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap d’Unitat d’Assessoria 

Jurídica) 

 

VOCALIA: Sr. Pere Gonzàlez i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control Economicofinancer 

Intern d’Infraestructures.cat 

(Vocal  suplent:  Sra.  Sandra  Rosillo  i  Zafra,  Cap  d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna) 

 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació  

 (Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència de 

Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de Licitació 

2) 

 

La Comissió Tècnica de la licitació de l’Acord marc  té la següent composició: 

 

PRESIDENT: Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisió de Manteniment 

d’Infraestructures.cat 

 (President/a Suplents: Persona titular de la Divisió de Serveis Energètics; Sr. 

Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d’Edificació). 
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VOCALIA:        Sr. Josep-Oriol Garcia Piera, Cap de la Gerència de Manteniment Àmbit 

Educatiu i Socioeconòmic 1, d’Infraestructures.cat        

 (Vocals suplents: Sr. Carles Gutiérrez Segura, Cap de la Gerència d’Àmbit 

Judicial i socioeconòmic 2; Sr. José Manuel Muñoz Cano, Cap de la Gerència 

d’Àmbit Sanitari i socioeconòmic 3; Sr. Jordi Avilés Trabalón, Cap de la 

Gerència d’Eficiència Energètica i Innovació; Sr. Àlex Almendro Boyer, Cap 

de la Unitat de Telecomandament; Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la 

Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació) 

                         

SECRETARIA:    Sr. Joan López Domínguez, Tècnic de la Gerència de Manteniment Àmbit 

Educatiu i Socioeconòmic 1 

 (Secretaris/es suplents: Sra. Raquel Griñón Barceló, tècnica de la Gerència 

d’Àmbit Judicial i socioeconòmic 2; Sra. Anna Hernàndez Marsal, Tècnica de 

la Unitat de Telecomandament; Sra. Ares Perera Coll, tècnica de la Gerència 

d’Eficiència Energètica i Innovació; Sra. Núria Mallafré Alcocer, tècnica de la 

Gerència d’Eficiència Energètica i Innovació; Sra. Blanca Carbonell, tècnica 

de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació; Sr. Roger Eloy, tècnic de la 

Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació; Sra. Irma Traserra, tècnica de la 

Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació; Sr. Xavier Montoliu, tècnic de la 

Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació).  
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ANNEX 5A 

 

MODEL DE PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS A PRESENTAR EN 

L’ACORD MARC. LOTS 1, 5 i 6  

 

(aquest annex forma part del Sobre 2 de documentació integrant de l’oferta de l’Acord 

Marc – Lots 1, 5 i 6) 

 

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE RESPONSABLE O CAP 

DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA QUE S’ADSCRIURÀ AL CONTRACTE BASAT 

 

El/La Sr./a. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i 

de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’Acord marc per a la 

contractació d’assistències tècniques de redacció de projectes, direccions facultatives i 

coordinacions de seguretat i salut d’obres RAM i de manteniment i de serveis tècnics de suport 

d’arquitectura i enginyeria. Clau AT. MEC-22L03, es compromet en nom ……(propi o de 

l'empresa que representa)…….. (1), a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits 

i condicions d’acord amb l’oferta següent: 

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada 

una d’elles. 

 

Es compromet a tenir com a RESPONSABLE O CAP DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA un/a 

tècnic/a que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 

 

Nombre d’actuacions finalitzades en els 

darrers 10 anys sobre alguna de les 

activitats relacionades a l’apartat 2 del PPTP 

i als respectius apartats on es defineixen els 

objectes dels contractes basats. 

 

 

 

__ S’acreditarà un mínim de 3 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 4 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 5 actuacions. 

__ S’acreditaran 6 o més actuacions. 

 

 

Import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys sobre 

alguna de les activitats relacionades a 

l’apartat 2 del PPTP i als respectius apartats 

on es defineixen els objectes dels contractes 

basats 

 

 

 

__ Superior a 4.000 € i fins a 6.000 €  

__ Superior a 6.000 € i fins a 10.000 €  

__ Superior a 10.000 € i fins a 14.000 €  

__ Superior a 14.000 € i fins a 20.000 €  

__ Superior a 20.000 €  

 

Els imports seran amb IVA no inclòs        
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Data:…............................................. 

 

Signatura del licitador / representant 

del/la licitador/a:  . 

…............................................ 
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ANNEX 5B 

 

MODEL DE PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS A PRESENTAR EN 

L’ACORD MARC. LOT 2 i 3 

 

(aquest annex forma part del Sobre 3 de documentació integrant de l’oferta de l’Acord 

Marc – Lots 2 i 3) 

 

El/La Sr./a. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i 

de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’Acord marc per a la 

contractació d’assistències tècniques de redacció de projectes, direccions facultatives i 

coordinacions de seguretat i salut d’obres RAM i de manteniment i de serveis tècnics de suport 

d’arquitectura i enginyeria. Clau AT. MEC-22L03, es compromet en nom ……(propi o de 

l'empresa que representa)…….. (1), a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits 

i condicions i d’acord amb l’oferta següent: 

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada 

una d’elles. 

 

1) Compromís sobre l’experiència de l’Autor/a del projecte i Director/a d’obra 

 

El licitador es compromet a tenir com a AUTOR/A DE PROJECTE I DIRECTOR/A D’OBRA un/a 

tècnic/a que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 

 

Nombre d’actuacions finalitzades en els 

darrers 10 anys en que s’haurà acreditat com 

autor de projectes executius i director 

d’obres de nova implantació, de reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions elèctriques 

o mecàniques (per al Lot 2) o 

d’instal·lacions singulars i d’actuacions 

per a mitigació i adaptació al canvi 

climàtic (per al Lot 3) 

 

 

 

__ S’acreditarà un mínim de 4 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 5 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 6 actuacions. 

__ S’acreditaran 7 o més actuacions. 

 

 

Import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys com autor 

de projectes executius i director d’obra 

 

__ Superior a 10.000 € i fins a 15.000 € 

__ Superior a 15.000 € i fins a 20.000 € 

__ Superior a 20.000 € i fins a 25.000 € 

__ Superior a 25.000 € i fins a 30.000 € 

__ Superior a 30.000 €  
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Els imports seran amb IVA no inclòs 

        

 

2) Compromís sobre l’experiència del/la Director/a d’execució  

 

El licitador es compromet a tenir com a DIRECTOR/A D’EXECUCIÓ un/a tècnic/a que podrà 

acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 

 

Nombre d’actuacions finalitzades en els 

darrers 10 anys en que s’haurà acreditat com 

a director d’execució d’obres de nova 

implantació, de reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), 

conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’elements d’arquitectura o 

instal·lacions elèctriques o mecàniques 

(per al Lot 2) o d’instal·lacions singulars i 

d’actuacions per a mitigació i adaptació al 

canvi climàtic (per al Lot 3) 

 

 

 

__ S’acreditarà un mínim de 4 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 5 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 6 actuacions. 

__ S’acreditaran 7 o més actuacions. 

 

 

Import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys com a 

Director d’execució 

 

 

 

__ Superior a 5.000 € i fins a 10.000 €  

__ Superior a 10.000 € i fins a 15.000 € 

__ Superior a 15.000 € i fins a 20.000 € 

__ Superior a 20.000 € i fins a 25.000 € 

__ Superior a 25.000 €  

 

Els imports seran amb IVA no inclòs  

       

 

3) Compromís sobre l’experiència del/la Coordinador/a de seguretat i salut  

 

El licitador es compromet a tenir com a COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT un/a 

tècnic/a que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 

 

Nombre d’actuacions finalitzades en els 

darrers 10 anys en que s’haurà acreditat  

com a coordinador de seguretat i salut 

d’obres de nova implantació, de reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions 

 

__ S’acreditarà un mínim de 4 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 5 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 6 actuacions. 

__ S’acreditaran 7 o més actuacions. 
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Import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys com a  

coordinador de seguretat i salut 

 

 

__ Superior a 5.000 € i fins a 10.000 €  

__ Superior a 10.000 € i fins a 15.000 € 

__ Superior a 15.000 € i fins a 20.000 € 

__ Superior a 20.000 € i fins a 25.000 € 

__ Superior a 25.000 €  

 

Els imports seran amb IVA no inclòs     

    

 

4) Compromís de disposició d’equips de mesura  

 

El licitador es compromet a aportar durant tota la vigència de l’acord marc per poder ser emprats 

en els contractes basats en que siguin requerits, els següents EQUIPS DE MESURA: (si no es 

tria cap opció s’entén que no s’ofereix el compromís) 

 

- Càmera termogràfica  

SI  

NO  

  

- Càmeres per inspecció de canonades o espais. 

SI  

NO  

 

- Analitzador de xarxes elèctriques. 

SI  

NO  

 

- Equips de mesura de confort ambient: termohigròmetre; luxímetre; mesurador CO/CO2 en 

ambient. 

SI  

NO  

 

- Equips de mesura per a circuits hidràulics: sensor temperatura hidràulic per immersió/penetració 

o similar; manòmetre de pressió diferencial 

SI  
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NO  

 

- Equips de mesura per a circuïts d’aire de climatització: sensor de fil calent, anemòmetre o 

similar; campana de cabal volumètric; mesurador de pressió diferencial 

SI  

NO  

 

- Cabalímetre (ultrasònic) portàtil per gas/gasoil i cabalímetre (ultrasònic) portàtil per aigua. 

SI  

NO  

 

- Equip de ràdio freqüència per proves de cobertura per ràdio. 

SI  

NO  

 

(Si no es tria cap opció s’entén que no s’ofereix el respectiu compromís. Si es marquen les dues 

opcions s’entén que no s’ofereix el respectiu compromís) 

 

5) Compromís d’adscripció d’un Ajudant del Director d’execució  

 

El licitador es compromet a adscriure durant tota la vigència de l’acord marc per poder ser adscrit 

en els contractes basats en que resulti adjudicatari i sigui requerit, un AJUDANT DEL DIRECTOR 

D’EXECUCIÓ, amb la mateixa titulació requerida al Director d’execució: (si no es tria cap opció 

s’entén que no s’ofereix el compromís):  

SI  

NO  

 

(Si no es tria cap opció s’entén que no s’ofereix el compromís. Si es marquen les dues opcions 

s’entén que no s’ofereix el respectiu compromís) 

 

6) Compromís de disponibilitat del servei durant l’execució de l’obra  

 

Durant l’execució de les obres, el licitador es compromet a atendre qualsevol incidència i donar 

resposta (qualsevol fet tècnic o de seguretat que pugui condicionar el desenvolupament de l’obra) 

en el següent termini:  

 

__ Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores. 

__ Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 48 hores. 

__ Compromís de servei amb temps de resposta màxim de més de 48 hores. 
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El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es 

presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la incidència. 

Cal marcar UNA de les opcions.  

Si no es marca CAP opció s’entén que s’opta pel compromís de servei amb temps de resposta 

màxim de més de 48 hores. 

Si es marquen DUES o TOTES les opcions, s’entén que s’opta pel compromís de servei amb 

temps de resposta màxim més llarg. 

 

7) Compromís de disponibilitat del servei durant el període de garantia 

 

Durant el període de garantia, el licitador es compromet a atendre qualsevol incidència i donar 

resposta (qualsevol fet derivat d’un mal disseny o una execució incorrecta de l’obra) en el següent 

termini: 

 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de 24 hores. 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de 48 hores. 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de 72 hores. 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de més de 72 hores. 

 

(El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari 

es presenta a l’obra i determina la solució per resoldre la incidència. 

Cal marcar UNA de les opcions.  

Si no es marca CAP opció s’entén que s’opta pel Compromís de servei de qualsevol membre de 

l’assistència tècnica amb temps de resposta màxim de més de 72 hores. 

Si es marquen DUES o TOTES les opcions, s’entén que s’opta pel compromís de servei de 

qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta màxim més llarg.) 

 

8) Compromís de disponibilitat per a la realització del commissioning i posada a disposició 

de les instal·lacions i dels serveis que s’hi vinculen 

 

El licitador adquireix els següents compromisos: 

 

- Compromís d’iniciar el commissioning en un temps màxim de 72 hores a comptar des del 

requeriment d’Infraestructures i posterior emissió immediata de la certificació de correcte 

funcionament: 

SI  

NO  
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- Compromís de prestació del servei d’explotació vinculat a les instal·lacions objecte del 

commissioning durant el període de garantia d’1 any o fins a la seva prestació mitjançant 

contractació específica (que comprendrà el manteniment, supervisió i operació de la instal·lació): 

SI  

NO  

 

(Si no es tria cap opció s’entén que no s’ofereix el respectiu compromís. Si es marquen les dues 

opcions s’entén que no s’ofereix el respectiu compromís) 

 

I per què consti, signo aquesta proposta.  

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX 5C 

 

MODEL DE PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS OBJECTIUS A PRESENTAR EN 

L’ACORD MARC. LOT 4 

 

(aquest annex forma part del Sobre 3 de documentació integrant de l’oferta de l’Acord 

Marc – Lot 4) 

 

El/La Sr./a. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i 

de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’Acord marc per a la 

contractació de serveis tècnics de suport d’arquitectura / enginyeria, per a la preparació i/o 

execució de contractes i serveis complementaris a actuacions d’obra i/o de manteniment. Clau 

AT. MEC-22L03, es compromet en nom ……(propi o de l'empresa que representa)…….. (1), a 

realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions i d’acord amb l’oferta 

següent: 

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada 

una d’elles. 

 

1) Compromís sobre l’experiència del/la Coordinador/a de seguretat i salut  

 

El licitador es compromet a tenir com a COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT un/a 

tècnic/a que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta: 

 

Nombre d’actuacions finalitzades en els 

darrers 10 anys en que s’haurà acreditat  

com a coordinador de seguretat i salut 

d’obres de nova implantació, de reforma, 

restauració, rehabilitació, reparació (simple o 

gran), conservació i manteniment o 

demolició d’estructura d’elements 

d’arquitectura o instal·lacions 

 

 

 

__ S’acreditarà un mínim de 4 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 5 actuacions. 

__ S’acreditarà un mínim de 6 actuacions. 

__ S’acreditaran 7 o més actuacions. 

 

 

Import acumulat de les actuacions 

finalitzades en els darrers 10 anys com a  

coordinador de seguretat i salut 

 

 

 

__ Superior a 5.000 € i fins a 10.000 €  

__ Superior a 10.000 € i fins a 15.000 € 

__ Superior a 15.000 € i fins a 20.000 € 

__ Superior a 20.000 € i fins a 25.000 € 

__ Superior a 25.000 €  

 

Els imports seran amb IVA no inclòs        

 

 



 

  

 173 

2) Compromís de disponibilitat del servei durant l’execució de l’obra  

 

Durant l’execució de les obres, el licitador es compromet a atendre qualsevol incidència i donar 

resposta (qualsevol fet tècnic o de seguretat que pugui condicionar el desenvolupament de l’obra) 

en el següent termini:  

 

__ Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores. 

__ Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 48 hores. 

__ Compromís de servei amb temps de resposta màxim de més de 48 hores. 

 

El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari es 

presenta a l’obra i dóna les instruccions per resoldre la incidència. 

Cal marcar UNA de les opcions.  

Si no es marca CAP opció s’entén que s’opta pel compromís de servei amb temps de resposta 

màxim de més de 48 hores. 

Si es marquen DUES o TOTES les opcions, s’entén que s’opta pel compromís de servei amb 

temps de resposta màxim més llarg. 

 

3) Compromís de disponibilitat del servei durant el període de garantia 

 

Durant el període de garantia, el licitador es compromet a atendre qualsevol incidència i donar 

resposta (qualsevol fet derivat d’un mal disseny o una execució incorrecta de l’obra) en el següent 

termini:  

 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de 24 hores. 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de 48 hores. 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de 72 hores. 

__ Compromís de servei de qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta 

màxim de més de 72 hores. 

 

(El temps de resposta es mesura en hores naturals des que es rep l’avís fins que l’adjudicatari 

es presenta a l’obra i determina la solució per resoldre la incidència. 

Cal marcar UNA de les opcions.  

Si no es marca CAP opció s’entén que s’opta pel Compromís de servei de qualsevol membre de 

l’assistència tècnica amb temps de resposta màxim de més de 72 hores. 

Si es marquen DUES o TOTES les opcions, s’entén que s’opta pel compromís de servei de 

qualsevol membre de l’assistència tècnica amb temps de resposta màxim més llarg.) 

 

 

I per què consti, signo aquesta proposta.  
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(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX 6A 

 

MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL  

RESPONSABLE DE L’ASSISTENCIA TECNICA (LOTS 1, 5 I 6) 

 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, en la fase  

de licitació del contracte basat. Clàusules 14.1.4.(i); 14.2.3.a) i 14.3.3.d)) 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte basat. 

Clau: 

  

 

 Empresa 

Licitadora (1): 

  

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del/la tècnic/a designat/da 

 

 El/La sotasignat/da , ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora es compromet a tenir com a Responsable del contracte basat al/la tècnic/a indicat/da en el quadre 

següent: 

Nom i cognoms NIF Titulació 

Data obtenció títol 

/Núm. de col·legiat 

(en el seu cas) 

Empresa a la que 

pertany 
Tipus contracte 

            

 

i declara que el/la tècnic/a designat/da, ha participat, com a Responsable en les actuacions/treballs 

finalitzats en el curs dels últims 10 anys indicats en el quadre següent: 

 
Descripció de l’actuació / treball en 

les que ha intervingut 
Client 

Càrrec 

desenvolupat  Import (IVA no inclòs) Data acabament 

1          

2          

3          

4      

5      

6      

7      

n      
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Caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys que justifiquin: 

- l’experiència mínima requerida com a solvència tècnica o professional, de 2 actuacions o treballs relacionats amb 

l’activitat del Lot, finalitzats en els darrers 10 anys i d’import mínim acumulat segons el previst a la clàusula 8.1.2 i a 

l’apartat 3 del PPTP, i 

- l’experiència addicional en actuacions finalitzades en els darrers 10 anys declarada i compromesa en l’oferta 

presentada en el sobre núm. 2, sobre el perfil de la persona Responsable del contracte, que el licitador va complimentar 

en concórrer a l’Acord marc i que va ser objecte de valoració. 

 

  S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 14.1.4.(i) del Plec junt 

amb la presentació d’aquest annex.  

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració) 
 

 

   

 Data:................................................    

 

 Signatura del/la representant del/la 

licitador/a:................................................ 

 Signatura del/la tècnic/a designat/da:   

................................................ 
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ANNEX 6B 

 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE  

L’AUTOR/A DE PROJECTE I DIRECTOR/A D’OBRA (LOT 2 i 3) 
 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, en la fase  

de licitació del contracte basat. Clàusules 14.1.4.(i); 14.2.3.a) i 14.3.3.d)) 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte 

basat. Clau: 

  

 

 Empresa 

Licitadora (1): 

  

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del/la tècnic/a designat/da 

 

 El/La sotasignat/da , ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora es compromet a tenir com a Autor/a redactor/a i Director/a d’obra de l’objecte del contracte al/la 

tècnic/a indicat/da en el quadre següent: 

Nom i cognoms NIF Titulació 

Data obtenció títol 

/Núm. de col·legiat 

(en el seu cas) 

Empresa a la que 

pertany 
Tipus contracte 

            

 

i declara que el/la tècnic/a designat/da, ha participat, com a Autor de projecte / Director d’obra en les 

actuacions/obres/treballs finalitzades en el curs dels últims 10 anys indicades en el quadre següent: 

 
Descripció de l’obra / treball en les 

que ha intervingut 
Client 

Càrrec 

desenvolupat  
Import (IVA no inclòs) Data acabament 

1          

2          

3          

4      

5      

6      

7      

n      
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Caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys que justifiquin: 

- l’experiència mínima requerida com a solvència tècnica o professional, de 3 actuacions o treballs finalitzats en els 

darrers 10 anys i d’import mínim acumulat segons el previst a la clàusula 8.1.2 i a l’apartat 3 del PPTP, i 

- l’experiència addicional en actuacions finalitzades en els darrers 10 anys declarada i compromesa en l’oferta 

presentada en el sobre núm. 2, sobre el perfil del/la Autor de projecte i Director de les obres, que el licitador va 

complimentar en concórrer a l’Acord marc i que va ser objecte de valoració. 

 

  S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 14.1.4.(i) del Plec junt 

amb la presentació d’aquest annex.  

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració) 
 

 

   

 Data:................................................    

 

 Signatura del/la representant del/la licitador/a: 

................................................ 

 Signatura del/la tècnic/a designat/da: 

.............................................. 
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ANNEX 6C 

 

MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA  

DEL/LA DIRECTOR D’EXECUCIÓ (LOT 2 i 3) 

 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, en la fase  

de licitació del contracte basat. Clàusules 14.1.4.(i); 14.2.3.a) i 14.3.3.d)) 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte 

basat. Clau: 

  

 

 Empresa 

Licitadora (1): 

  

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del/la Director/a d’Execució 

 

 El/La sotasignat/da , ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora, es compromet a tenir com a Director/a d’Execució al/la tècnic/a indicat/da en el quadre següent: 

Nom i cognoms NIF Titulació 

Data obtenció títol 

/Núm. de col·legiat 

(en el seu cas) 

Empresa a la que 

pertany 
Tipus contracte 

            

 

i declara que el/la tècnic/a designat/da, ha participat, com a Director d’Execució en les obres/treballs 

finalitzades en el curs dels últims 10 anys indicades en el quadre següent: 

 
Descripció de l’obra / treball en les 

que ha intervingut 
Client 

Càrrec 

desenvolupat  Import (IVA no inclòs) Data acabament 

1          

2          

3          

4      

5      

6      

7      

n      
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Caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys que justifiquin: 

- l’experiència mínima requerida com a solvència tècnica o professional, de 3 actuacions o treballs finalitzats en els 

darrers 10 anys i d’import mínim acumulat segons el previst a la clàusula 8.1.2 i a l’apartat 3 del PPTP, i 

- l’experiència addicional en actuacions finalitzades en els darrers 10 anys declarada i compromesa en l’oferta 

presentada en el sobre núm. 2, sobre el perfil del/la Director/a d’Execució, que el licitador va complimentar en concórrer 

a l’Acord marc i que va ser objecte de valoració. 

 

  S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 14.1.4.(i) del Plec junt 

amb la presentació d’aquest annex.  

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració) 
 

 

   

 Data:................................................    

 

 Signatura del/la representant del/la licitador/a:  

................................................ 

 Signatura del/la Director/a d’Execució: 

    ................................................ 
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ANNEX 6D 

 

MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA  

DEL/LA COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT (LOT 2, 3 i 4) 

 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat,  

en la fase de licitació del contracte basat. Clàusules 14.1.4.(i); 14.2.3.a) i 14.3.3.d)) 

 

Dades del contracte i del licitador 

 

 Contracte 

basat. Clau: 

  

 

 Empresa 

Licitadora (1): 

  

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del/la Coordinador/a de Seguretat i salut 

 

 El/La sotasignat/da , ......................................................................., en qualitat de representant de 

l’empresa licitadora, es compromet a tenir com a Coordinador/a de Seguretat i salut al/la tècnic/a 

indicat/da en el quadre següent: 

Nom i cognoms NIF Titulació 

Data obtenció títol 

/Núm. de col·legiat  

(en el seu cas) 

Empresa a la que 

pertany 
Tipus contracte 

            

 

i declara que el/la tècnic/a designat/da, ha participat, com a Coordinador/a de Seguretat i salut en les 

obres/treballs finalitzades en el curs dels últims 10 anys indicades en el quadre següent: 

 
Descripció de l’obra / treball en les 

que ha intervingut 
Client 

Càrrec 

desenvolupat  Import (IVA no inclòs) Data acabament 

1          

2          

3          

4      

5      

6      

7      

n      
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Caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys que justifiquin: 

- l’experiència mínima requerida com a solvència tècnica o professional, de 3 actuacions o treballs finalitzats en els 

darrers 10 anys i d’import mínim acumulat segons el previst a la clàusula 8.1.2 i a l’apartat 3 del PPTP, i 

- l’experiència addicional en actuacions finalitzades en els darrers 10 anys declarada i compromesa en l’oferta 

presentada en el sobre núm. 2, sobre el perfil del/la Coordinador/a de Seguretat i Salut, que el licitador va 

complimentar en concórrer a l’Acord marc i que va ser objecte de valoració. 

 

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 14.1.4.(i) del Plec junt 

amb la presentació d’aquest annex.  

(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració) 

 

   

 Data:................................................    

 

 Signatura del/la representant 

del/la licitador/a:   

................................................ 

 Signatura del/la Coordinadora/a de Seguretat i 

Salut: 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 7A 

 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I TÈCNICA DELS CONTRACTES BASATS 

 

(Aplicable al procediment de la clàusula 14.1) 

 

 

El/La      Sr./a.      ..................................      assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen 

per a l'adjudicació del contracte basat en l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ 

D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS 

FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE 

MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. 

Clau AT. MEC-22L03 que té per objecte “………………………”, es compromet en nom ……. 

(propi o de l'empresa que representa) …….. a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats 

requisits i condicions, d’acord amb l’oferta següent: 

 

 

A) Total valor del Servei / Assistència tècnica: 

 

................................... Euros més la quantitat de ............(valor de l’IVA) Euros per l’IVA. 

  

(El preu ofert no podrà superar el pressupost de licitació) 

 

B) (En cas que la invitació ho hagi requerit expressament). S’adjunta la proposta de Cap de 

l’assistència tècnica especialitzat d’acord amb l’annex 7B  

 

 

 

 

Data:  

 

 

Signatura: 
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ANNEX NÚM. 7B 

 

MODEL DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL 

CAP DE L’ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALITZAT 

 

(Aplicable al procediment de la clàusula 14.1. Aquest document serà complimentat i 

acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, en la fase de licitació del contracte 

basat) 

 

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Contracte 

basat: 

  

 

 Licitador (1):   

 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una 

d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del Cap de l’Assistència tècnica especialitzat 

 

 El sotasignat , ......................................................................., en qualitat de representant del/la licitador/a 

del Servei / Assistència tècnica: ................................................................................. Clau: ........ 

 

es compromet a tenir com a Cap de l’Assistència tècnica especialitzat al/la tècnic/a indicat en el quadre 

següent: 

 

Nom i cognoms NIF Estudis 

Data 

obtenció títol 

(en el seu 

cas) 

Empresa a la que 

pertany 

Tipus 

contracte 

Data inici 

vigència 

              

 

i declara que el tècnic designat, ha participat, com a Cap de l’Assistència tècnica en les obres/serveis 

finalitzades en el curs dels últims 10 anys indicades en el quadre següent: 

 
Descripció de l’obra / servei en les 

que ha intervingut 
Client 

Càrrec 

desenvolupat  Import (IVA no inclòs) Data acabament 

1          
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2          

3          

n      

 

Caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers anys que justifiquin l’experiència mínima requerida 

a la invitació i caldrà aportar el Currículum Vitae.  

 

   

   

   

 Data:................................................    

 

 Signatura del licitador / representant 

del/la licitador/a:   

 

................................................ 

 Signatura del Cap de l’Assistència tècnica 

especialitzat: 

 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 7C 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I TECNICA DELS CONTRACTES BASATS 

MITJANÇANT PROCEDIMENT ESPECIFIC PER A LA RECUPERACIÓ DE SERVEIS 

ESSENCIALS  

(A EMPRAR NOMÉS PER A CONTRACTES BASATS DELS LOTS 1, 2 I 3) 

 

(Aplicable al procediment de la clàusula 14.3) 

 

 

El/La      Sr./a.      ..................................      assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen 

per a l'adjudicació del contracte basat en l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ 

D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS 

FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE 

MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. 

Clau AT. MEC-22L03 que té per objecte “………………………”, es compromet en nom ……. 

(propi o de l'empresa que representa) …….. a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats 

requisits i condicions, d’acord amb l’oferta següent: 

 

A) Total valor del Servei / Assistència tècnica: 

 

................................... Euros més la quantitat de ............(valor de l’IVA) Euros per l’IVA. 

  

(El preu ofert no podrà superar el pressupost de licitació) 

 

D’acord amb el previst a la clàusula 14.3.3 del plec de clàusules, es podrà presentar també arxiu 

en format electrònic (.xlsx), amb el preu descomposat d’acord amb les partides o conceptes 

establerts per Infraestructures.cat durant la negociació.  

 

 

B) Proposta tècnica  

 

(S’adjunta la justificació o acreditació dels següents aspectes de l’oferta (d’acord amb el previst 

a la clàusula 14.3.3 del plec de clàusules): 

 

- ... 

- ... 

- 

 

  

C) S’adjunta el certificat d’assistència a la visita. 
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Data:  

 

 

 

Signatura: 
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ANNEX 8 

 

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE I COMPROMÍS  

DE NO INCORRER EN SITUACIÓ D’INCOMPATIBILITAT  

 

(A presentar exclusivament per contractes basats dels Lots 5 i 6) 

 

 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 

/ en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  que va resultar adjudicatari del 

Lot 5 / 6 de l’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE 

REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE 

SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE 

SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, Clau: AT. MEC-22L03, assabentat/da de l’anunci 

publicat al perfil d’Infraestructures.cat/que ha resultat convidat a presentar oferta pel contracte 

basat “…………………………………..”, coneixedor de les condicions i requisits que s'exigeixen 

per a concórrer a la licitació d’aquest contracte basat, DECLARA sota la seva responsabilitat que 

no es troba incurs en cap situació d’incompatibilitat de les establertes a l’apartat 10 del Quadre 

de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars, als efectes de poder 

prendre part i presentar oferta en l’esmentat contracte basat.  

 

Així mateix es COMPROMET a que si malgrat presentar oferta en el present contracte basat es 

dona o s’acredita en algun moment de la licitació alguna de les situacions d’incompatibilitat 

esmentades, renunciarà expressament a participar en la licitació del contracte basat o si 

Infraestructures.cat té coneixement d’aquesta circumstància acceptarà l’acord d’exclusió del 

licitador del procediment respectiu que aquella adopti. 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

 

 

 

 

 

(lloc i data)  

Signatura 



 

  

 189 

ANNEX 9A 

 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA  

GARANTIA DEFINITIVA DELS CONTRACTES BASATS 

 

(intervingut/autoritzat per Notari o bé bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 

 

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 

segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 

D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 

trobar-se   íntegrament   subsistents,   es   constitueix avalador fiador solidari de l'empresa 

……........................., en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, SAU, i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicació o 10% del preu 

d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari hagués incorregut en presumpció d’oferta anormalment 

baixa, IVA exclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes 

i cadascuna de les obligacions concretades en el Contracte basat en l’Acord marc per a la 

contractació d’assistències tècniques de redacció de projectes, direccions facultatives i 

coordinacions de seguretat i salut d’obres RAM i de manteniment i de serveis tècnics de suport 

d’arquitectura i enginyeria (Clau: AT. MEC-22L03), "..........................................",  i en el Plec de 

Clàusules Administratives de la licitació de l’Acord Marc.  

 

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 

d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 

declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 

........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al propi contracte, 

a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment i dins, com a màxim, dels vuit dies 

següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada 

s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o 

reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa 

o motiu en què aquestes poguessin  fonamentar-se,  i  encara  que  es  manifestés  oposició  o  

reclamació  per  part  de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 9B 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ  

PER A LA GARANTIA DEFINITIVA DELS CONTRACTES BASATS 

 

 

Certificat número .............................. 

 

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 

domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 

................................,                degudament                representat                pel                senyor 

....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo 

en aquest acte, segons resulta de .......... 

.................................................................................................. 

 

.........................................................................................................................................................

...... 

 

ASSEGURA 

 

A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 

concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat,  fins  a  l’import  d’euros 

……………..   (5% del preu d’adjudicació o 10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari 

hagués incorregut en presumpció d’oferta anormalment baixa, IVA exclòs), a efectes de garantir 

l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el Contracte basat en l’Acord marc per a la contractació d’assistències tècniques 

de redacció de projectes, direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut d’obres RAM 

i de manteniment i de serveis tècnics de suport d’arquitectura i enginyeria (Clau: AT. MEC-

22L03), ".......................................",  i en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació de 

l’Acord Marc. 

 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 

suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 

la garantia. 

 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 

el prenedor de l’assegurança. 

 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 

d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 

caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 

sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 

devolució previstes al propi contracte. 
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A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 

 

 

 

 

Signatura  

Assegurador 

 


