
 

 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE DESDOBLAMENT DEL TRAM 4 DE L'ARTÈRIA PTT-EDT 2. CLAU: ATL-23261. 
 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’Execució de les obres de Desdoblament del tram 4 de l'artèria PTT-EDT 2. 
Clau: ATL-23261, segons característiques tècniques i condicions definides en el projecte constructiu aprovat 
per part de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en data 25 d’octubre de 2022. 
 
 
2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 
 
En data 25 d’octubre de 2022 l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat aprovà el projecte constructiu de 
“Projecte de desdoblament de l’artèria planta del Ter-Trinitat. Tram 4” i en data 21 de març de 2024 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat encarregà a Infraestructures.cat l’actuació l’”Execució de les 
obres de Desdoblament del tram 4 de l'artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261”.  
 
Per aquests motius, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte 
que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert atès 
que el pressupost de licitació és superior a 2.000.000,00 euros, abans d’IVA. 
 
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 
 
 
3. Lotització del contracte 
 
No es preveu la divisió del contracte en lots. 
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 
criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 que la no divisió en lots dels contractes d’obres requereix 
previsió expressa en el plec de clàusules administratives o document que regeixi la contractació i informe 
justificatiu. Aquesta actuació es pot acollir al supòsit: 
 
Apartat 3.4: la no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, d’acord amb l’article 
99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan la realització independent de les diverses 
prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta 
execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les 
diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una 
pluralitat de contractistes. 
 
En efecte, la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 
dificulta des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució. La situació de l’obra, la qual discorre de 
forma paral·lela al riu Besos al llarg de la seva plana fluvial, la previsió de desenvolupament de l’obra en 
quatre fronts diferents per a minimitzar la durada de les obres, la seqüència de les activitats previstes 
relatives al desdoblament de l’artèria (esgotament del nivell freàtic, estrebada / excavació de la rasa, 
instal·lació de la canonada al fons de la rasa, execució de les unions, reblerts,...), l’execució de les 
connexions a la xarxa d’aigua ja existent, i la instal·lació del sistema de gestió i control es troben 
íntimament relacionades entre sí, la qual cosa desaconsella una divisió en diferents lots l’obra concebuda 
i definida com un global en el Projecte Constructiu. 
 
En aquest sentit, a la vista de les interrelacions directes que es donen en tota la successió d’activitats de 
l’obra, i dels riscos que comporta una actuació que afecta directament un servei bàsic per a la població 



 

 

com és l’abastament d’aigua potable a la ciutat de Barcelona, es justifica la no divisió en lots de l’actuació 
citada.  
 
Per tant als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el contracte d’aquesta 
obra no es divideix en lots. 
 
 
4. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació, per a l’execució de les obres, és de 41.583.861,66 euros (IVA inclòs), 
desglossats en total, en 34.366.827,82 euros (IVA no inclòs) i 7.217.033,84 euros (IVA al tipus vigent del 
21%), de la següent manera: 
 

• El pressupost s’ha estimat en funció de les obres a executar, els costos derivats de l'execució 
material de les obres, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els 
preus de mercat vigents. 

 

• Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes de mà 
d’obra, maquinària i materials i els costos indirectes associats a l’execució. 

 

• En aquest pressupost de licitació s’hi troben incloses totes les despeses necessàries per al 
compliment de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i 
desplaçaments, taxes i tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la 
vigència del contracte, sense que es puguin repercutir com a partida complementària.  

 
5. Modificacions del contracte 
 
A data d’avui s’està considerant per part d’ATL una possible interconnexió addicional amb la xarxa 
d’abastament d’aigua potable existent i de la qual és titular ATL, la qual cosa comportaria l’execució 
d’una nova arqueta addicional, aproximadament a l’entorn de l’arqueta G K5-1P / K5-32, juntament amb 
el seu sistema de valvuleria, comunicació i control per a generar aquesta nova connexió. 
 
Aquesta modificació s’estima en un +20% addicional respecte l’import base de licitació per a l’execució 
de les obres. 
 
 
6. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com el 
fet que es preveuen possibles modificacions, el valor estimat del contracte als efectes de determinar el 
procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al contractista, és 
41.240.193,38 euros (IVA no inclòs). 
 
Import base:  34.366.827,82 euros (IVA no inclòs) 
Import modificacions: 6.873.365,56 euros (IVA no inclòs) 
VEC:   41.240.193,38 euros (IVA no inclòs) 
 
 
7.- Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució del contracte de 24 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de Replanteig. 
 
 
  



 

 

8. Admissió de variants: No.  
 
 
9. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors  
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, el requisit de solvència que s’haurà 
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació és l’acreditació de la següent 
classificació: 
 

Grup Subgrup Categoria contracte 

E 6  6 
 
Així mateix, i d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció 
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el 
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una experiència 
mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. 
  

- Delegat d’obra 
- Cap d’obra 
- Responsable de Seguretat i Salut 

 
Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la 
LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 
 
 
10. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 
criteri respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en 
relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica: 
 

Proposta quantificable amb criteris objectius   60.0 punts 

1. Oferta econòmica.   30.0 punts 

2. Experiència del perfil del Cap d’obra.     8.0 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM     4.0 punts 

3. Compromís sobre emissions de CO2eq en transport de materials     8.0 punts 

4. Compromís sobre declaracions ambientals de producte.     2.0 punts 

5. Compromís social.     3.0 punts 

La puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor 
multiplicador següent: 60/55. 

 

Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor   40.0 punts 

1. Memòria.   37.0 punts 

2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.     3.0 punts 

Cas que algun subapartat de la memòria, d’acord amb l’esmentat a l’Apartat 18 
del quadre de característiques, no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la 
puntuació final de la memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 
37/33,5. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL 100.0 punts 

 
 
La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació: 
 
 
A. Proposta quantificable amb criteris objectius: 60 punts  
 
A.1. Oferta econòmica (30 punts) 



 

 

L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació: 

PEi = 30 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i 
 
 
Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat en euros (IVA no 
inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat 
en euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat en euros (IVA no 
inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 

 
 
A.2. Experiència del perfil del Cap d’Obra (8 punts) 
 
Es valorarà l’experiència del perfil del Cap d’Obra compromès en actuacions d”Obres similars”. 
 
La idoneïtat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorarà mitjançant l’experiència compromesa en 
el nombre d’”Obres similars” en el desenvolupant del càrrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra o 
Cap de Producció. El concepte “Obra similar” és el definit a l’Apartat 18 del quadre de característiques, 
sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import. 
 
La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en els 
darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als 
efectes d’experiència mínima d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, de manera que el 
requeriment mínim no sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o 
com a Cap de Producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import de l’obra corresponent.  
 
El licitador indicarà, seguint el model de l’Annex 5, l’import d’increment acumulat (INCR) al que es 
compromet en l’experiència del perfil tècnic del Cap d’Obra, un cop restat l’import de requeriment mínim i 
aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un càrrec diferent al de Cap 
d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció). 
 
La puntuació associada a l’import acumulat d’increment d’experiència, és la següent: 
 
INCR < 0,1*IMIN  0 
0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN 2 
0,5*IMIN <= INCR < IMIN 4 
IMIN       <= INCR < 1,5*IMIN 6 
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN 7 
2*IMIN    <= INCR  8 
 
on IMIN, és l’import mínim definit per requeriment a la clàusula 8.1.2 del Plec. 
 
L’experiència que disposi el Cap d’obra en l’execució d’obres similars a la de l’objecte del contracte, 
afecta de forma significativa a la qualitat de la seva execució ateses les particularitats d’aquesta tipologia 
obra, respecte d’altres obres de caràcter civil que licita Infraestructures.cat (hidràulic, canals, transport 
ferroviari, etc.) o d’edificació. 
 
Dit raonament atén a la importància de l’expertesa de la figura del Cap d’Obra, donada la seva funció de 
coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del contractista principal com els 
subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc de 
l’execució del contracte següents: 



 

 

 
- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt de vista de 
executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels mateixos. 
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els requisits del 
Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra. 
- Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra.  
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció Facultativa, el Coordinació de 
seguretat i salut i Infraestructures.cat. 
- És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció Facultativa, del Coordinador de Seguretat 
i Salut i/o d’Infraestructures.cat. 
- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 
- Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que el nou perfil 
tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofertat, que hauria de ser 
expressament validat per Infraestructructures.cat.  
- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica del contracte. 
Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona 
gestió de la present. 
 
L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació és una garantia de les vicissituds 
que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves característiques particulars, amb 
capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència. I és per això que es requereix 
que per part del Cap d’Obra es conegui amb profunditat el disseny de l’obra, les pautes d’execució de les 
obres i les funcions de coordinació entre els diferents industrials que intervenen en la mateixa. 
 
En aquest cas, és fonamental que el cap d’obra tingui experiència en obres de canonades de transport 
d'aigua a pressió, atès que la feina de la qual és objecte la present licitació es desenvolupa íntegrament 
associada a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la ciutat de Barcelona, actualment en servei. 
 
Així mateix, l’experiència en obres de canonades de transport d’aigua a pressió proporciona al cap d’obra 
criteri constructiu i de qualitat sobre els elements propis de la xarxa, com són els tubs, la seva col·locació 
i l’execució de les unions, els element de control i seguretat (valvuleria, ventoses, descàrregues, 
comunicacions,...), sistemes de protecció catòdica, etc... 
 
És igualment rellevant el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de Control 
de Qualitat sigui controlada pel Cap d’Obra amb coneixement d’aquest control. 
 
De tot l’anterior, és evident que el Cap d’Obra que el contractista ha de posar a disposició del contracte 
durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el desenvolupament del contracte d’obres que 
ha de vetllar per una correcta coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra i pel correcte 
desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que pugui tenir l’obra; i per tant, es considera 
un aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, l’experiència que tingui el Cap d’Obra en obres de 
tipologia similar a la que es licita, més quan les seves funcions afecten tant a la pròpia execució de 
l’obra, com al seu seguiment i control administratiu, facultatiu i normatiu d’aquesta.  
 
Per tot l’anterior, es considera l’experiència del Cap d’Obra proposat per part dels licitadors per l’execució 
del contracte, un element directament relacionat amb la “qualitat” professional d’aquest perfil tècnic 
adscrit al contracte, i per tant vinculat a seu objecte, en tant que pot afectar de manera significativa en la 
seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del 
contracte, d’acord amb l’article 145.2 apartat 2n de la LCSP, tractant-se d’un element qualificat, d’entre la 
resta, per determinar quina oferta és la millor oferta. 
 
 
A.3. Aplicació de la metodologia BIM (4 punts). 
 
La puntuació s’assoleix en funció de les propostes addicionals d’acció BIM que presenta el licitador amb 
el seu compromís de modelització completa de BIM. 
 
 



 

 

A.4. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials (8 punts) 
 
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignarà una 
puntuació a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a cadascun dels materials indicats 
a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Concretament, a cada material i se li assignarà la següent puntuació Pi, amb valor mínim 0 i màxim 8: 
 
Pi = 5,5 + 0,15625 * (Erefi – Ei) 
 
0 =< Pi <=8 
 
On: 
 
Erefi = emissions de CO2eq de referència en el transport del Material i, per tona transportada, segons 
allò indicat a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
Ei = emissions de CO2eq corresponents a l’oferta del licitador, en el transport del Material i, per tona 
transportada. 
 
Ei es calcula com: 
 
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058 
 
On: 
 
D1 = distància ofertada de transport del Material i per carretera (en km) 
D2 = distància ofertada de transport del Material i amb tren (en km) 
 
D3 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km) 
D4 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell marítim (*) (en km) 
D5 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell oceànic (**) (en km) 
Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material i km 
transportat. 
 
(*) El transport marítim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus,  i entre ports no 
europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar Negre. 
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes intercontinentals, 
creuant oceans. 
 
Ec resulta de la taula següent: 
 

Emissions 
Carretera Ec (kg 
CO2eq / t*km) 

MMA1 MMA2 MMA3 MMA4 

Dièsel 0,51 0,21 0,16 0,09 

Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08 

Híbrid 0,33 0,16 0,10 0,06 

100 % Elèctric 0,07 0,04 0,02 0,01 

 
On Dièsel, Gas Natural, Híbrid, i 100% Elèctric es refereixen al combustible del camió de transport ofertat 
i MMAx a la categoria de la seva Massa Màxima Autoritzada. Concretament:  
 
MMA1: de 3,5t a 7,5t 
MMA2: més de 7,5t a 16t 
MMA3: més de 16t a 32 t 
MMA4: més de 32 t 
 
 



 

 

Finalment, la puntuació P d’aquest criteri de valoració, amb valor mínim 0 i màxim 8, relativa les 
emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a l’Apartat 18 del 
quadre de característiques, resulta de la fórmula: 
 
P = (tM1* P1 + ....+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn) 
 
0 =< P <=8 
 
On:  
 
P =     puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents als  transports ofertats de materials 
Pi =    puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat  per al Material i 
tMi =    tones del Material i a transportar 
 
Si el licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís, la seva puntuació en aquest 
apartat serà 0 punts. 
 
A.5. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)  (2 punts) 
 
La puntuació s’atorgarà en funció del nombre de materials prescrits en projecte que disposin de DAP que 

el licitador es comprometi a subministrar, amb els requisits que indica el Plec: 

- Si el licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP, on 

el transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en aquesta licitació, se li 

atorgaran 2 punts. 

. Si el licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació 

ambiental en aquesta licitació disposi de DAP, se li atorgaran 1,5 punts.  

- Si el licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís, se li atorgaran 0 punts. 
 
A.6. Compromís social (3 punts) 
 
La puntuació s’assolirà en funció del compromís del licitador per a l'execució d’un determinat nombre de 

tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses 

d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, 

i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb d’exclusió: 

- Més de dues tasques, 3 punts. 

- Dues tasques, 2 punts. 

- Una tasca; 1 punt. 

- El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís, 0 punts. 

 

B. Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor: 40 punts 
 
B.1. Memòria (37 punts).   
 
Inclourà els següents apartats: 
 
- Descripció de l’obra a construir: 0-2 
- Implantació de l’obra i tancaments: 0-2 
- Afeccions a tercers: 0-2 
- Serveis afectats: 0-2 
- Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0-2 
- Sistemes constructius: 0-15 
- Pla de treballs: 0-2,5 
- Organigrama funcional: 0-3 



 

 

- Gestió de préstecs: 0-1,5 
- Gestió d’abocadors: 0-1,5 
 
B.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts)   

 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. 
 
Aquests barems es consideren adequadament proporcionals i ponderats, als efectes d’evitar arbitrarietat 
en el procés de valoració. 
 
 
11. Condicions especials i essencials del contracte 
 
1. Són condicions especials del contracte:  

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 

 
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del Plec 
de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 
 
c)  Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent del PCAP tipus 
aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de pagaments per part de 
l’Adjudicatari/a als subcontractistes (aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o 
superior al 30% del preu del contracte). 
 
Aquestes condicions especials s’adeqüen a les previstes en l’article 202 de la LCSP. 
 
 
2. Tenen caràcter d’obligació essencial del contracte:  
 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part 
del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 
 
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos a nivell de Cap d’obra, Delegat d’obra i 
Responsable de Seguretat i Salut, que formen part de les condicions de solvència tècnica requerida i, en 
el cas del Cap d’obra, de la valoració tècnica de l’oferta. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 

Es considera adequada la regulació establerta en el PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de 

licitació, així com la previsió de l’establiment de penalitats contractuals o resolució del contracte en els 

supòsits d’incompliment d’aquestes condiciones essencials.  

 
 
12. Subcontractació 
 
No hi ha limitació de partides que poden ser subcontractades. 
 
El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de 
l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament 
 
13.- Revisió de preus 

 

Aplica. 

 
Tot i que no es contempla la revisió de preus al Projecte Constructiu, atès l’actual redactat de l’article 
103.5 de la LCSP (vigent des de maig de 2023) i atès que el termini d’execució del contracte es preveu 



 

 

de 24 mesos (superior a un any), la fórmula de revisió de preus que s’aplicarà és la següent: 
 
FÓRMULA 561. Alt contingut en siderúrgia, ciment i roques i àrids. Tipologies més representatives: 
instal·lacions i conduccions de proveïment i sanejament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Goñalons Castell 
Cap de la Gerència d’Obres Hidràuliques -I- 
 


