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1. OBJETE DEL PLEC 
 
L’objecte principal del present plec és prestar de manera òptima els serveis de coordinació en 
matèria de seguretat (CSS) i salut o coordinació d’activitats empresarials (CAE) per als treballs o 
actuacions de conservació, manteniment ordinari, millora i/o rehabilitació que es promoguin des 
del Departament d’Infraestructures de Control i Regulació (DICR) de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) o qualsevol de les dues unitats que el conformen: Unitat de Xarxes de Control (UXC)/Unitat 
d’Embassaments (UEMB). La prestació d’aquests serveis tindrà en compte tots els aspectes 
generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu reglament d’aplicació, així com els específics 
que determini l’ACA i/o que es vagin concretant durant el termini de contracte com a resposta a 
dubtes que puguin anar sorgint. 

 
 

2. ABAST 
 
El present plec s'estendrà al conjunt d’infraestructures gestionades pel DICR de l’ACA a través de 
la UEMB i la UXC. A l’Annex 1 es recull la relació d’instal·lacions objecte dels serveis a prestar. El 
llistat presentat s’anirà actualitzant segons les noves incorporacions i baixes que es puguin 
produir. 

 
Es considera com infraestructura el conjunt d’instal·lacions principals i els seus annexes on 
empreses proveïdores contractades per l’ACA executen actuacions. Els embassaments estan 
considerats com centres de treball de l’ACA on existeix personal adscrit en nombre variable. 
 
Les actuacions que es poden executar i que cal atendre en matèria de CSS corresponen a 
conservació i manteniment d’infraestructures de la següent tipologia: 
 

• Manteniment ordinari correctiu: Reparacions puntuals de les instal·lacions. 
Inclouen actuacions d’urgència, emergència i puntuals que s'han de realitzar per 
garantir el servei. 

• Manteniment ordinari preventiu:  Conservació  preventiva  de  les  instal·lacions 
mantenint la seva vida econòmica, i reduint al mínim les operacions no 
programades. Inclouen actuacions d’urgència, emergència i puntuals que s'han de 
realitzar per garantir el servei. 

• Actuacions de millora, conservació i/o rehabilitació. 
 
L'organització de les coordinacions en matèria de prevenció s'hauran d'adequar en tot moment a 
les circumstancies i programació de les actuacions a realitzar. 
 
 

3. REFERÈNCIES NORMATIVES 
 
Els serveis a prestar hauran d’incloure la planificació, coordinació i control de tots els aspectes de 
cada actuació que puguin incidir en la coordinació d’empreses actuants o en la seguretat i en la 
salut del personal assignat des del seu inici fins al seu acabament, de forma que s’assoleixin els 
requeriments i objectius fixats pel responsable del contracte amb acompliment de la normativa 
vigent en matèria de seguretat i salut. 
 
A continuació es relaciona, de manera no exhaustiva, la normativa aplicable en matèria de 
seguretat i salut, però s’haurà de tenir en compte tota aquella que sigui d’aplicació en el moment 
d’execució de cada actuació: 
 
a. Normativa bàsica 



 

 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. nº 269 
de 10 de novembre de 1995) 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció (B.O.E. nº 256 
de 25 d’octubre de 1997) 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis 
de Prevenció (B.O.E. nº 27 de 31 de gener) 
 

b. Normativa complementària 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball (B.O.E. nº 97 de 23 d’abril) 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual 
(B.O.E. nº 140 de 12 de juny) 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut per la utilització pels treballadors d’equips de treball (B.O.E. nº 188 de 7 
d’agost) 

• RD 1109/2007, de 24 d’agost que desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 

 
I tota la resta de normativa que sigui d’aplicació als serveis a prestar. 
 
 

4. TREBALLS A REALITZAR 
 
En aquest apartat es descriuen les diferents activitats que es consideren necessàries per complir 
els objectius dels serveis a prestar.  

 
 

4.1 Coordinacions 
 
Seguretat i salut 
 
La realització dels treballs per part de la CSS es concreta en: 
 

• Tramitacions i documentació prèvies i necessàries per iniciar una actuació: 

1. Acta de nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS), signada per un 
responsable de l’adjudicatari, com a Servei de Prevenció Aliè (SPA) i, si s’escau, 
pel responsable designat per l’ACA. 

2. Sol·licitud de gestió col·legial de visat dels treballs com a CSS, signada pel CSS i, 
si s’escau, pel responsable designat per l’ACA. 

3. Designació visada del CSS per part del seu col·legi professional, signada pel CSS 
i, si s’escau, pel responsable designat per l’ACA. 

4. Proposta de nomenament del CSS per part del cap del DICR (pas intern ACA a 
adaptar davant qualsevol actualització del procediment). 

5. Resolució de nomenament del CSS per par de la Directora de l’Àrea d’Execució 
d’Actuacions (AEA) (pas intern ACA a adaptar davant qualsevol actualització del 
procediment). 

6. Revisió, per part del CSS, del Pla de Seguretat i Salut (PSS), Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut (EBSS) o document equivalent de gestió preventiva de les 
actuacions a executar. El CSS haurà de requerir aquest document a cada 



 

 

contractista, quan pertoqui, i proposar les millores i modificacions que es 
considerin necessàries, sempre d’acord amb la normativa vigent. El document a 
revisar podrà contenir, en la mesura que les actuacions ho requereixin, memòria, 
plànols, plec de prescripcions i pressupost, propostes de mesures alternatives de 
prevenció amb la corresponent justificació tècnica, etc. 

7. Acta d’aprovació del PSS o document de gestió preventiva equivalent del CSS, 
visada pel seu col·legi professional, signada pel CSS i el representant del 
contractista. Si s’escau el CSS redactarà un informe tècnic complementari. L’acta 
d’aprovació s’enviarà a l’ACA mitjançant els canals telemàtics oficials, aportant 
l’acusament de rebuda.  

8. Resolució d’aprovació del PSS o document de gestió preventiva equivalent, signat 
per la Directora de l’AEA (pas intern ACA a adaptar davant qualsevol actualització 
del procediment). 

9. Una vegada aprovat el PSS, abans del començament de les actuacions, el CSS 
comprovarà que el contractista ha tramitar l’obertura del Centre de Treball 
corresponent a les actuacions a executar. 

 

• Serveis durant l’execució d’una actuació: 

Les funcions i obligacions del CSS designat seran les definides a l’article 9 del Reial 
Decret 1627/1997. Amb caràcter general, i no limitador, aquestes funcions consistiran en: 

o Durant l’execució dels treballs, el CSS vetllarà pel compliment del pla i advertirà al 
Contractista de les anomalies observades en l’execució dels treballs. 

o Assistir en temes de seguretat i salut al responsable del contracte i al tècnic responsable 
de l’actuació. 

o Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat al prendre decisions 
tècniques i d’organització a fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
vagin a desenvolupar-se simultània i successivament, així com estimar la durada 
requerida per a l’execució de les mateixes. 

o Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que el Contractista, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis d’acció 
preventiva (Art. 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, 
i en particular les tasques que queden definides a l’article 10 d’aquest RD). 

o Realitzar la CAE prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals emprant 
l’escaient del procediment propi de l’ACA comentat a l’apartat 4.1.2 i inclòs a l’Apèndix. 

o Supervisar la correcta aplicació i seguiment de la resta de normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut en les obres, i en particular de la normativa de subcontractació. 

o Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

o Coordinar des del punt de vista de seguretat i salut els treballs vetllant per a que es 
respecti la normativa vigent en matèria de seguretat i salut i, si s’escau, recomanar 
l’adopció de les mesures que consideri oportunes. Informar de forma permanent al 
responsable del contracte i al tècnic responsable de l’actuació d’aquestes mesures per a 
poder establir les modificacions proposades pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut. 



 

 

o Comprovar que el personal de l’obra ha passat el preceptiu reconeixement mèdic previ a 
l’inici dels treballs i participar en la seva formació en matèria de seguretat i salut. 

o Comprovar que l’equipament utilitzat pel personal de obra, tant en sistemes de protecció 
individual, col·lectiva i mesures auxiliars d’utilitat preventiva, sigui l’adequat per a les 
tasques als quals són assignats. 

o Comprovar que les instal·lacions auxiliars compleixin amb la normativa de seguretat i 
salut. 

o Tenir especial cura a les senyalitzacions provisionals d’obra que modifiquin la senyalització 
existent referent a la circulació de vehicles i vianants, comprovant la seva existència i 
correcta col·locació.  

o Garantir que tota la documentació necessària relacionada amb seguretat i salut és 
tramitada als organismes oficials pertinents, específicament els documents de 
nomenament del CSS i aprovació del PSS. 

Quant al pla aprovat: 

o Pot o haurà d’ésser modificat o complementat en funció del procés d’execució de l’obra, de 
l’evolució dels treballs i de les possibles modificacions i incidències que poguessin sorgir. 
Les possibles modificacions i complements al pla hauran de ser proposades pel CSS.  

o Qualsevol modificació requerirà un nou pla que haurà de disposar d’informe favorable del 
CSS. Posteriorment es sotmetrà a la mateixa tramitació i aprovació per l’ACA que el pla 
original. 

o El CSS custodiarà tota la documentació associada als serveis, de forma coordinada amb 
l’ACA, i garantirà la seva disponibilitat. 

 
D’acord amb l’article 24 la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu 
desenvolupament en el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, l’ACA podrà sol·licitar a 
l’adjudicatari la prestació de serveis en l’aplicació i gestió de la CAE en aquells casos en que no 
sigui requerida una CSS. Aquest àmbit és independent de l’aplicació de la CAE que procedeixi en 
fase d’execució d’actuacions per part de la CSS. 
 
Activitats empresarials 
 
Les principals activitats a dur a terme consistiran en: 
 

• La tramitació del Procediment de CAE establert a l’ACA amb les empreses 
contractistes (Apèndix) considerant informació de riscos i mesures d’emergència 
en infraestructures de control i regulació: 

o Procediment de COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS vigent 

o Formulari vigent PRL-09-VX-R1 o PRL-09-VX-R1_A (autònoms): Dades 
d’acreditació de la coordinació d’activitats empresarials 

o Formulari vigent PRL-09-VX-R2: Fitxa personal del treballador 

o Formulari vigent PRL-09-VX-R3: Acta de reunió de coordinació 

o INF_04_V1_CAE_Riscos i mesures d'emergència en embassaments  



 

 

o INF_05_V1_CAE_Riscos i mesures d’emergència en punts de control del territori 

o INF_02_V2_CAE_Riscos i mesures d’emergència en sortides de camp  

• Requerir la documentació necessària als contractistes i revisar-la fins a la seva validació 
per poder iniciar una actuació. El procediment intern de l’ACA requerirà la signatura per 
part de l’adjudicatari dels formularis necessaris. La validació de la documentació per part 
de l’adjudicatari finalitza amb la signatura del procediment CAE i és un requeriment previ 
per poder iniciar una actuació. La primera revisió inicial de la documentació aportada per 
part dels contractistes no excedirà de 5 dies hàbils de termini. Les successives revisions 
un cop els contractistes esmenin les mancances detectades no excediran de 2 dies hàbils. 
En aquest sentit, un endarreriment en els serveis a prestar pot impedir iniciar unes tasques 
i, al seu torn, representar un greu perjudici vers la seguretat d’una infraestructura de 
control o una de regulació. Per altra banda, caldrà vetllar per a que la documentació 
generada dins cada expedient CAE concret, estigui completament recollida al repositori 
documental destinat a tal efecte. 

• El seguiment de la coordinació al llarg del temps creant els mitjans de comunicació 
necessaris per aconseguir una actualització i validació constant davant qualsevol 
actualització d’informació que calgui traslladar a la coordinació per adequar-la a nous 
requeriments, circumstàncies i caducitats vàries. L’adjudicatari haurà de vetllar per 
detectar qualsevol necessitat amb antelació suficient per actualitzar la coordinació sense 
afectació alguna a actuacions a executar. El procediment intern de l’ACA implica signatura 
per part de l’adjudicatari dels formularis necessaris. La validació de l’actualització de la 
documentació per part de l’adjudicatari finalitza amb la signatura del procediment CAE i és 
un requeriment previ per poder iniciar una actuació. En aquest sentit, un endarreriment en 
els serveis a prestar pot impedir iniciar unes tasques i, al seu torn, representar un greu 
perjudici vers la seguretat d’una infraestructura de control o una de regulació. 

• La creació, en cas necessari, de la documentació i informació necessària per donar 
resposta als requisits de la coordinació. 

• El seguiment i auditoria del compliment de la CAE amb les diferents empreses 
subcontractades i amb qualsevol altra empresa que tingui accés al centre de treball. 

En resum, l’adjudicatari ha de validar tota la informació (inicial o actualitzacions) corresponent a la 
CAE segons el procediment propi de l’ACA i fer-ne el seguiment durant el període de realització 
dels treballs. Aquesta validació ha de ser de forma prèvia, i diligent, a iniciar els treballs. La 
validació esmentada es materialitzarà mitjançant la signatura i segell dels formularis escaients del 
procediment de coordinació vigent a l’ACA. L’adjudicatari ha de ser un Servei de Prevenció Aliè 
per garantir la participació de serveis acreditats per realitzar les funcions recollides a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
Visites d’avaluació de la seguretat dels treballs 

 
Es podrà requerir la realització de visites d’avaluació de la seguretat dels treballs, tant en àmbit 
d’una CSS com d’una CAE. Aquestes visites tindran per objectiu avaluar la correcta disposició i ús 
d’equips de protecció individuals i col·lectius, l’aplicació de procediments de seguretat establerts 
(espais confinats, espais perillosos, treballs en alçada, treballs amb maquinària pesant, etc.) i, en 
general, l'avaluació de la disposició de les mesures de protecció adients a les peculiaritats dels 
treballs. Posteriorment caldrà realitzar l'informe/acta escaient de la visita. Tota detecció d’una 
mancança greu de seguretat haurà de ser inclosa a l’informe i traslladada immediatament al 
responsable tècnic de l’àmbit per part de l’ACA. 
La petició per part de l’ACA s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de 5 dies laborables 
respecte la data d'execució dels treballs a avaluar i l'adjudicatari haurà de disposar dels recursos 



 

 

adients per realitzar aquesta visita en el dia indicat. En cas que la petició sigui realitzada amb 
menys antelació, l'adjudicatari podrà al·legar manca de recursos. 
 

4.2 Informes a entregar 
 
Queden recollides en aquest apartat les tasques que s’han de realitzar per mantenir correctament 
documentades totes les accions portades a terme dintre d’aquest contracte i per garantir la gestió i 
control de la documentació generada. 
 

▪ Informe/acta per visita (en àmbit d’una CSS o d’una CAE, segons quan es requereixi 
la visita per part de l’ACA): 
a. L’adjudicatari realitzarà un informe específic per cada visita realitzada que també 

s’entregarà globalment al final de cada actuació. Els informes es lliuraran en un 
temps màxim de 5 dies hàbils després de la realització de la visita i en màxim 48 
hores en cas que s’hagin detectat d’incidències. 

b. Es lliurarà un exemplar en suport informàtic amb signatura digital. 
c. L’ACA podrà demanar els informes en temps inferiors als recollits en el punt a). 
 

▪ Informe final per actuació 
a. L’adjudicatari presentarà un informe final recollint els treballs desenvolupats en 

l’actuació que hagi requerit una CSS. També es recolliran les observacions més 
importants de les actuacions realitzades i una conclusió general. 

b. El informes seran entregats durant el mes següent un cop finalitzades les 
actuacions.  

c. Es lliurarà un exemplar en el suport informàtic amb signatura digital. 
 
 

5. OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

a) L’adjudicatari posarà a disposició d’aquest contracte el personal tècnic necessari per 
garantir el compliment de les actuacions detallades en aquest plec de prescripcions 
tècniques en el temps, forma i qualitat indicades. 

b) Els treballs hauran de desenvolupar-se complint estrictament amb aquella normativa i 
reglamentació que se li apliqui en cada moment. L’adjudicatari ha de conèixer la 
normativa d’aplicació i ha de disposar d’un mitjà d’informació que garanteixi el 
coneixement continu i informació de qualsevol nova reglamentació que pugui ser 
d’aplicació. 

c) L'execució dels serveis haurà d'estar d'acord amb els procediments i guies d'actuació 
definides o que defineixi l’ACA. 

d) Durant l’execució del contracte poden sorgir dubtes interpretatius sobre qüestions 
associades als serveis a prestar. L’adjudicatari remetrà el dubte al responsable del 
contracte que ho consultarà amb el Servei de Prevenció Propi de l’ACA per determinar 
una resposta i criteri a considerar. Aquesta resposta serà traslladada a l’adjudicatari. 

e) L’adjudicatari assumirà tots els costos que es derivin dels serveis que aquest plec 
impliqui, així com tot impost o taxes, actualment establertes, que de la mateixa es 
derivin.  

f) L’adjudicatari haurà d'habilitar un número de telèfon i un correu electrònic per rebre les 
comunicacions per part de l'ACA. Les trucades o correus electrònics que l’ACA enviïn 
han de ser atesos en temps i forma atenent a la urgència que cada cas requereixi. 



 

 

g) El procediment d’intercanvi i gestió documental serà definit per l’ACA. Aquest 
procediment podrà passar per compartició d’informació mitjançant eines interactives 
(p.e. Onedrive, Sharepoint, Teams, etc.) o a través de l’ús de plataformes específiques 
que l’ACA posi a l’abast del contracte (e-Coordina, etc). L’adjudicatari podrà proposar 
alternatives que seran avaluades per part de l’ACA per veure si s’accepten i apliquen al 
contracte. Cap de les qüestions, indicades per l’ACA o acceptades per part de l’ACA, 
implicarà dret a un sobrecost en els serveis. A l’Annex 2 s’inclou una aproximació al 
flux d’encàrrec de coordinacions d’activitats empresarials. 

h) L’adjudicatari nomenarà un responsable del contracte que notificarà oficialment al 
responsable del contracte per canals telemàtics. Qualsevol proposta de canvi haurà de 
ser informada amb antelació suficient i haurà de disposar del vist i plau escaient. 

5.1 Mitjans humans 
 
A l’inici del contracte l’adjudicatari nomenarà el tècnic responsable de la prestació dels serveis. El 
tècnic nomenat haurà de ser competent en la matèria i aportarà la documentació escaient que 
acrediti dita competència. Cada CSS haurà de considerar-se de forma independent per a cada 
actuació a realitzar i que la requereixi. En aquest sentit, es tramitaran tantes designacions com 
s’escaiguin. L’adjudicatari podrà oferir un CSS únic per a tot el contracte o podrà anar variant 
sempre que el tècnic que ofereixi en cada cas acrediti competències i aporti la documentació 
acreditativa escaient. Cada CSS haurà de visar-se i s’haurà d’aportar una còpia de la pòlissa de 
responsabilitat civil. 
 
Els perfils de responsable i CSS hauran d’ajustar-se, com a mínim, a les següents necessitats : 

▪ Enginyer o arquitecte Tècnic/Superior relacionat amb l’àmbit d’actuacions. 

▪ Curs específic de coordinador de seguretat i salut. 

▪ Formació en prevenció de riscos laborals: Acreditació per al desenvolupament de 

les funcions de nivell superior recollides a l’article 37 del Reial Decret 39/1997, de 

17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  

▪ Experiència acreditada com a coordinador de seguretat i salut d’un mínim de 5 

anys: Descripció amb imports de les obres coordinades en matèria de Seguretat i 

Salut. 

▪ Experiència acreditada com a tècnic de prevenció de com a mínim 2 anys.  

En els casos d’absència obligada, en períodes de vacances o qualssevol tipus de permís laboral 

d'un responsable tècnic o d’un CSS, l’adjudicatari del contracte haurà de comunicar-ho prèviament 

a l’ACA amb una antelació mínima de 15 dies informant del suplent i acreditant que compleix, 

igualment, amb les obligacions contractuals establertes. 

 
5.2 Mitjans Tècnics i Materials 

 
L’adjudicatari posarà a disposició del tècnic responsable designat i de qualsevol CSS tots els 
mitjans materials necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades, en el 
seu sentit més ampli i sense limitacions per aquests conceptes. Així doncs, ha d’assegurar la 
mobilitat dels seu equip tècnic mitjançant el número i la tipologia de vehicles necessària i 
adequada per a aconseguir un moviment òptim de l’equip humà desplaçat a l’obra. L’adjudicatari 
disposarà del programari informàtic estàndard (p.e. Microsoft Office o compatible, Microsoft 
Teams, AutoCAD o equivalent), que permeti desenvolupar la seva tasca i la seva comunicació 
amb la resta d’agents participants de forma òptima durant el termini de contracte i execució 
d’actuacions. 
 



 

 

 

6. DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS 

Quan una actuació o servei requerit es correspongui amb l’àmbit de punts de control del territori, 
l’encàrrec i la Direcció dels Treballs anirà a càrrec del cap de la Unitat de Xarxes de Control. 

Quan una actuació o servei requerit es correspongui amb l’àmbit d’embassaments, l’encàrrec i la 
Direcció dels Treballs anirà a càrrec del cap de la Unitat d’Embassaments. 

El cap del Departament d’Infraestructures de Control i Regulació serà el responsable del 
contracte per part de l’ACA i controlarà el desenvolupament, supervisarà els resultats obtinguts i 
donarà la conformitat final de la valoració dels treballs. Aquesta conformitat vindrà precedida 
d’una  confirmació per part de cada cap d’unitat a la proposta de valoració en base a serveis 
prestats. 

Durant el transcurs dels treballs aquests podran ser inspeccionats pel l’ACA en qualsevol 
moment i sobre qualsevol aspecte tècnic o econòmic. Les observacions o prescripcions que 
sorgeixin d'aquestes inspeccions i/o auditories podran ser comunicades per escrit a l’empresa 
adjudicatària, qui esmenarà les deficiències que s'hagin observat en el mínim temps possible. 

 
 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 
 
De cara a disposar d’una aproximació econòmica del pressupost del contracte cal estimar el 
nombre de CSS, de CAE i de visites que preveurem necessitar per actuacions a executar durant el 
termini de licitació de contracte. Per això hem de partir definint un preu unitari inicial per a cada 
tipologia de treball. 
 
En aquest sentit, una CSS tindrà una component de pressupost fixa i una variable: 
 

• Fix:  
o La pròpia CSS. 
o Informe de tancament d’actuació. 

• Variable: 
o Visites i actes. 

 
 
Els preus unitaris bàsics a considerar (fixes i variables) per calcular el preu d’una CSS serien: 
 

 
 



 

 

De forma similar, tota CAE tindrà una component de pressupost fixa (eventualment podrà requerir 
una component variable associada a possible necessitat de visita): 
 

• Fix:  
o La pròpia CAE. 

• Eventual Variable: 
o Eventuals visites i actes. 

 
Els preus unitaris bàsics a considerar (fixes i eventuals extraordinaris variables) per calcular el 
preu d’una CAE serien: 
 

 
 
Considerant una durada mitja aproximada de 5 setmanes per a una actuació i 2 visites en total, el 
preu resultant per a una CSS es detalla a continuació: 
 

 
 
Quant a CAE, el preu que resultaria sense considerar cap visita es detalla a continuació: 
 



 

 

 
 

Tot i que l’amidament de les visites sigui zero a nivell d’estimació pressupostària d’una CAE i que 

es prevegin 2 per a cada CSS, segons l’actuació a coordinar podran ser requerides visites 

específiques en l’àmbit que s’escaigui a criteri i necessitat del tècnic responsable de l’àmbit. Per 

part d’una CSS també es poden donar casos on calgui realitzar més visites (per especificitat dels 

treballs o per termini d’execució d’actuació). En el mateix sentit, una CAE pot requerir visites de 

control i supervisió. En aquest sentit, en l’estimació del pressupost anual en consideren 45 visites 

addicionals: 

 

 
 

Així doncs i a nivell anual, considerant l’execució de 5 actuacions que requereixin una CSS, 70 
actuacions que requereixin una CAE i 45 visites addicionals, el pressupost anual resultaria en  

34.069,11 € més IVA, segons es detalla tot seguit: 

 

 
 

Considerant un termini de contracte de 2 anys, el pressupost de licitació resulta en 68.138,23 €. 
 
L‘oferta de l’adjudicatari haurà de consistir en una baixa que aplicarà linealment a cada preu 
unitari bàsic següent: 
 



 

 

 
 
De cara a cada certificació, els preus unitaris fixos i variables seran els unitaris bàsics de la taula 
anterior afectats per la baixa corresponent a de la oferta de l’adjudicatari. Les necessitats de 
nombre visites de seguiment es concretaran entre les parts de forma prèvia a l’inici de qualsevol 
actuació o durant la seva execució. El reconeixement de serveis prestats sobre cada preu unitari 
es podrà realitzar de forma gradual certificant un percentatge del total a mesura que vagin 
avançant treballs associats (p.e. revisió documental associat a una CAE). La certificació complerta 
d’una unitat requerirà haver assolit la complerta prestació del servei CAE o CSS, amb tot el 
necessari. 
 
El pressupost inicial proposat per cada preu es podrà redistribuir en base a les incidències i 
requeriments que es generin durant el desenvolupament del contracte i que poden afavorir la 
necessitat d’utilitzar més un preus unitaris en detriment dels altres sense implicar un canvi de 
l’objecte del contracte. Així mateix, arran d’aquests requeriments potser que el pressupost del 
contracte s’exhaureixi o que, d’altra banda, els treballs a executar en base a les necessitats de 
l’ACA no acabin exhaurint el pressupost d’adjudicació. 
 
Els preus unitaris i pressupost inclouen les activitats necessàries per a la realització dels treballs 
corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 
 
• Els sous, plus i dietes del CSS i del personal col·laborador, exceptuant la considerada 
específicament en el preu unitari de visita. 
• Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
• Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
• Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
• Les despeses més elevades que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 
hores extraordinàries com en dies festius. 
• Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 
d’oficines, maquinari i programari necessaris. 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1.- Relació d’instal·lacions objecte dels 
serveis a prestar 



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

SAIH Embassament E02 Portbou Embassament de Portbou Costa Brava Nord 
Rieres del Cap de 
Creus 

510289 4697063 
  

PZ Piezòmetre 
17140-
0010 

El Port de la Selva 4 Port de la Selva-1 Costa Brava Nord   516734 4686847 
  

PZ Piezòmetre 
17092-
0019 

Llançà 4 Llançà-1 Costa Brava Nord   512663 4690414 
  

EAC Aforament EA050 
Sant Llorenç de La 
Muga 

  Muga   482028 4684941 
  

EAC Aforament EA051 Maçanet de Cabrenys   Muga Arnera 482640 4691138 
  

SAIH Embassament E01 Darnius Embassament de Boadella Muga   486262 4687607 
  

SAIH Aforament EA012 Boadella d'Empordà   Muga   488441 4686953 
  

SAIH Embassament E20 Boadella i les Escaules Les Escaules Muga   490006 4685574 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA125 Pont de Molins   Muga   493246 4684817 

  

SAIH Canal C4069 Pont de Molins Canal Esquerre Muga Muga   494872 4684903 
  

EAC Canal C4071 Pont de Molins Canal Dret Muga Muga   494547 4684123 
  

PZ Piezòmetre   Llers Piezòmetre 3 Llers-1 Muga   490051 4682871 
  

PZ Piezòmetre 
17135-
0027 

Pont de Molins PM4 Muga   494954 4684094 
  

PZ Piezòmetre 
17135-
0028 

Pont de Molins PM5 Muga   495210 4683458 
  

PZ Piezòmetre 
17135-
0029 

Pont de Molins PM6 Muga   495316 4683393 
  

PZ Piezòmetre 
17135-
0030 

Pont de Molins PM6PZ Muga   495281 4683418 
  

SAIH Aforament EA088 Peralada   Muga Llobregat d'Empordà 500722 4683552 
  

EAC Canal C4073 El Far d'Empordà Canal Dret_Sifó del Manol Muga   497291 4676276 
  

PZ Piezòmetre 
17135-
0031 

Pont de Molins PM4PZ Muga   494937 4684176 
  

PZ Piezòmetre 
17132-
0053 

Peralada Peralada S1 Muga   500652 4685225 
  

PZ Piezòmetre 
17132-
0063 

Peralada Peralada S12 Muga   500016 4684407 
  

PZ Piezòmetre 17030- Cabanes Peralada S13 Muga   496946 4685848 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

0030 

SAIH Aforament EA082 
Santa Llogaia 
d'Àlguema 

  Muga Manol 497447 4676178 
  

SAIH Aforament EA048 Vilanova de la Muga   Muga   503501 4680800 
  

SAIH Canal C4048 Vilanova de la Muga Rec del Molí Muga   503614 4680876 
  

EAC Canal C4052 Castelló d'Empúries Rec del Molí  Muga   506400 4678506 
  

SAIH Aforament EA052 Castelló d'Empúries   Muga   505939 4678023 
  

XACQA Qualitat XQ012 Castelló d'Empúries   Muga   505965 4678036 
  

PZ Piezòmetre 
17047-
0060 

Castelló d'Empúries Muga S38 Muga   507117 4674881 
  

PZ Piezòmetre 
17047-
0061 

Castelló d'Empúries Muga S1 Muga   507118 4674879 
  

PZ Piezòmetre 
17047-
0062 

Castelló d'Empúries Muga S1a Muga   507114 4674882 
  

PZ Piezòmetre 
17047-
0067 

Castelló d'Empúries Muga S8 Muga   507291 4673938 
  

SAIH Aforament EA013 Olot   Fluvià   459546 4670843 
  

EAC Aforament EA106 Sant Joan les Fonts   Fluvià Bianya 459504 4673809 
  

XACQA Qualitat XQ013 Montagut   Fluvià   463596 4674187 
  

EAC Aforament EA113 Tortellà   Fluvià Llierca 467311 4677321 
  

MANUAL Punt actiu PA02_1 Sant Jaume de Llierca   Fluvià Llierca 467841 4673531 
  

MANUAL Aforament EA018 Besalú   Fluvià   475375 4672015 
  

EAC Aforament EA040 Serinyà   Fluvià Ser 477744 4668638 
  

PZ Font 
17071-
0003 

Fontcoberta K19_Font de Malianta o Melienta Fluvià Riera d'Espolla 481322 4665876 
  

PZ Font 
17071-
0026 

Fontcoberta k20_Clot d'Espolla Fluvià Riera d'Espolla 481138 4667675 
  

SAIH Aforament EA016 Esponellà   Fluvià   483364 4669520 
  

SAIH Canal C4016 Esponellà   Fluvià   483305 4669601 
  

XACQA Qualitat XQ014 Esponellà   Fluvià   483751 4669572 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA053 Garrigàs   Fluvià   496288 4666853 

  
SAIH Canal C4053 Garrigàs Canal CH Arenys d'Empordà Fluvià   496304 4667147 

  

PZ Piezòmetre 
17075-
0025 

Garrigàs  S15 Fluvià   496563 4667649 
  

PZ Piezòmetre 
17210-
0047 

Ventalló   Fluvià   501694 4668309 
  

PZ Piezòmetre 
17210-
0048 

Ventalló   Fluvià   501178 4668075 
  

PZ Piezòmetre 
17178-
0070 

Sant Pere Pescador   Fluvià   508968 4670757 
  

PZ Piezòmetre 
17178-
0069 

Sant Pere Pescador   Fluvià   508936 4668722 
  

PZ Piezòmetre 
17062-
0014 

L'Escala L'Escala Fluvià   509544 4661650 
  

EAC Aforament EA138 Camprodon Colònia Estabanell Ter   447435 4682264 
  

EAC Aforament EA139 Camprodon Creixenturri Ter   447829 4681868 
  

SAIH Aforament EA072 
Sant Joan de les 
Abadesses 

  Ter   437533 4674697 
  

SAIH Canal C4072 
Sant Joan de les 
Abadesses 

CH Serradalt Ter   437466 4674656 
  

EAC Aforament EA100 Queralbs   Ter Freser 431735 4689737 
  

SAIH Aforament EA117 Ripoll S&P Ter Freser 431420 4673342,5 
  

SAIH Aforament EA033 Ripoll   Ter   433443 4669194 
  

SAIH Canal C4033 Ripoll Canal Saphil Ter   433517 4669202 
  

EAC Aforament EA101 Torelló   Ter Ges 439136 4655538 
  

PZ Piezòmetre 
08285-
0035 

Torelló SD-63 Ter Ges 439134 4655523 
  

EAC Aforament EA140 Torelló La Farga La Cambra Ter   437200 4653999 
  

EAC Aforament EA141 
Les Masies de 
Voltregà 

Gallifa Ter   438249 4652597 
  

PZ Piezòmetre 
08112-
0061 

Manlleu 10 Manlleu-2 (Al·luvial) Ter   438768 4649592 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

PZ Piezòmetre 
08112-
0062 

Manlleu 10 Manlleu-1 (Margues) Ter   438768 4649592 
  

XACQA Qualitat XQ015 Gurb   Ter   440461 4648529 
  

SAIH Aforament EA085 Masies de Roda   Ter   441124 4648380 
  

SAIH Canal C4085 Masies de Roda CH Malars Ter   441192 4648282 
  

SAIH Aforament EA120 Masies de Roda   Ter Gurri 441179 4648220 
  

PZ Piezòmetre 
08116-
0029 

Masies de Roda 10 Masies de Roda-1 Ter   444061 4648022 
  

PZ Piezòmetre 
08116-
0030 

Masies de Roda 10 Masies de Roda-2 (Pantà) Ter   444769 4647158 
  

MANUAL Aforament EA019a Roda de Ter Assut CH Portabella Ter   442491 4648032 
  

SAIH Aforament EA019 Roda de Ter Pont Vell Ter   442684 4647802 
  

XACQA Qualitat XQ016 Roda de Ter EDAR Roda de Ter Ter   442798 4647396 
  

EAC Aforament EA019b Roda de Ter Assut CH Els Molins Ter   443008 4646868 
  

SAIH Canal C4027 Vilanova de Sau Transvasament Riera Major Ter Riera Major 450355 4646123 
  

SAIH Embassament E06 Vilanova de Sau Embassament de Sau Ter   451353 4646379 
  

SAIH Aforament EA027 Vilanova de Sau   Ter Riera Major 452144 4645978 
  

PZ Piezòmetre 
08220-
0059 

Sant Julià de Vilatorta 10 Sant Julià de Vilatorta-1 (Sup.) Ter   443397 4637981 
  

PZ Piezòmetre 
08220-
0060 

Sant Julià de Vilatorta 10 Sant Julià de Vilatorta-2 (Prof.) Ter   443434 4642411 
  

PZ Piezòmetre 
08037-
0041 

Calldetenes 10 Calldetenes 1 Ter   440603 4642157 
  

SAIH Embassament E07 Osor Embassament de Susqueda Ter   460849 4647565 
  

SAIH Embassament E08 La Cellera de Ter Embassament del Pasteral Ter   466973 4648121 
  

SAIH Canal C4077 La Cellera de Ter Canal Pardina Ter   467165 4648206 
  

SAIH Aforament EA060 La Cellera de Ter   Ter   467130 4648234 
  

EAC Canal C4088 La Cellera de Ter Rec de Sant Julià de Llor Ter   469192 4646932 
  

SAIH Aforament EA057 La Cellera de Ter Assut CH Pasteral II Ter   467893 4648376 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

SAIH Aforament EA116 Amer   Ter Brugent 467022 4651472 
  

SAIH Canal C4060 La Cellera de Ter CH Pasteral II Ter   468043 4648355 
  

SAIH Aforament EA115 Anglès   Ter Riera d'Osor 469378 4645529 
  

EAC Canal C4086 Anglès  Rec d'Anglès Ter   469748 4645411 
  

PZ Piezòmetre 
17008-
0031 

Anglès Anglès TUB S. Ter   470743 4645534 
  

PZ Piezòmetre 
17008-
0032 

Anglès Anglès TUB P. Ter   470743 4645534 
  

MANUAL Canal C4074 Bonmatí Canal Matés Ter   472781 4646348 
  

MANUAL Canal C4082 Bescanó CH Vilanna Ter   475673 4647216 
  

EAC Canal C4075 Bescanó Rec de Vilanna Ter   475816 4647361 
  

EAC ETAP C4011 Montfullà ETAP Ter   479773 4646311 
  

SAIH Canal C4009 Salt Monar Passarel·la Ter   479778 4646570 
  

PZ Piezòmetre 
17155-
0043 

Salt Salt (Pàrquing Hospital) Ter   483298 4646191 
  

EAC Aforament EA009 Sant Gregori   Ter Riera de Llémena 477286 4651539 
  

SAIH Aforament EA010 Girona   Ter   485020 4648688 
  

SAIH Canal C4010 Girona Monar - Girona Ter   484321 4647562 
  

PZ Piezòmetre   Cassà de la Selva 14 Cassà de la Selva-1 Ter   487207 4634765 
  

PZ Piezòmetre   Vilobí d'Onyar Piezòmetre 14 Vilobí d'Onyar-1 Ter   479134 463724 
  

PZ Piezòmetre   Riudellots de la Selva Piezòmetre 14 Riudellots de la Selva-1 Ter   483612 4638494 
  

MANUAL Punt actiu PA03_6 Cassà de la Selva   Ter Riera de Bugantó 487826 4639495 
  

SAIH Aforament EA123 Campllong   Ter Onyar / Gotarra 484969 4638465 
  

SAIH Aforament EA124 Riudellots de la Selva   Ter Onyar 484771 4638496 
  

MANUAL Punt actiu PA03_7 Quart   Ter Riera de Celrè 486819 4642988 
  

SAIH Aforament EA020 Girona   Ter Onyar 485468 4647016 
  

PZ Piezòmetre 17079- Girona Onyar-3 Ter   485414 4647275 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

0082 

PZ Piezòmetre 
17079-
0088 

Girona Ter-Nescafé Ter   483221 4648212 
  

PZ Piezòmetre 
17163-
0088 

Sant Gregori Sant Gregori - 1 Ter   481199 4648870 
  

SAIH Canal C4054 Sant Julià de Ramis Canal Cervià-Sant Jordi - Colomers Ter   485893 4652764 
  

MANUAL Llac K010 Banyoles Llac de Banyoles Ter Terri 479934 4663113 
  

EAC Aforament EA061 Cornellà de Terri    Ter Terri 483383 4660989 
  

SAIH Canal C4055 Celrà Canal Vinyals Ter   489568 4653556 
  

PZ Piezòmetre 
17049-
0032 

Celrà 33-Celrà-1 Ter   489815,68 4654850 
  

EAC Canal C4083 Bordils Canal Vinyals Ter   493839 4654723 
  

PZ Piezòmetre 
17025-
0020 

Bordils 33 Bordils-1 Ter   492721,56 4655808,71 
  

PZ Piezòmetre 
17166-
0020 

Sant Jordi Desvalls   Ter   497389,71 4656330,09 
  

SAIH Canal C4121 Colomers Canal de Sentmenat CRR Ter   499314 4658888 
  

EAC Canal C4121 Colomers Canal de Sentmenat Ter   499312 4658888 
  

SAIH Aforament EA121 Colomers   Ter   499269 4658311 
  

XACQA Qualitat XQ017 Colomers Presa Colomers Ter   499325 4658336 
  

PZ Piezòmetre 
17068-
0060 

Foixà   Ter   502233 4656267 
  

PZ Piezòmetre 
17195-
0055 

La Tallada d'Empordà TER S-17-C Ter   506319,18 4658290,79 
  

SAIH Aforament EA133 La Tallada d'Empordà Assut Rec del Molí Ter   505673 4654374 
  

SAIH Canal C4107 La Tallada d'Empordà Rec del Molí de Pals Ter   505684 4654327 
  

SAIH Canal C4090 Gualta Sifó Rec del Molí Ter   508268 4653151 
  

PZ Piezòmetre 
17057-
0051 

Corçà Rissec S24 Ter   502346 4647978 
  

PZ Piezòmetre 
17081-
0040 

Gualta Daró S1c Ter   508925 4653486 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

PZ Piezòmetre 
17081-
0041 

Gualta Daró S3c Ter   508845 4653434 
  

PZ Piezòmetre 
17081-
0044 

Gualta Ter S6 Ter   510704 4652469 
  

PZ Piezòmetre 
17081-
0045 

Gualta Ter S6 bis Ter   510698 4652436 
  

SAIH Aforament EA131 La Bisbal d’Empordà   Ter Daró 503168 4645851 
  

SAIH Aforament EA132 Serra de Daró   Ter Daró 505898 4652549 
  

PZ Piezòmetre 
17191-
0033 

Serra de Daró Ter S1' Ter   505709 4654361 
  

SAIH Aforament EA080 Torroella de Montgrí   Ter   510399 4653711 
  

PZ Piezòmetre 
17199-
0055 

Torroella de Montgrí Ter S10 Golf Ter   511787 4651650 
  

PZ Piezòmetre 
17199-
0056 

Torroella de Montgrí   Ter   513630 4652295 
  

PZ Piezòmetre Sense Codi Calonge       508566 4633149 
  

PZ Piezòmetre Sense Codi Calonge   Rieres Costa Brava Sud Riera de Calonge 508566 4633149 
  

MANUAL Punt actiu PA05_1 Calonge   Rieres Costa Brava Sud Riera de Calonge 506706 4633823 
  

SAIH Aforament EA064 Santa Cristina d'Aro   Rieres Costa Brava Sud Riera Ridaura 499535 4628813 
  

MANUAL Punt actiu PA05_2 Tossa de Mar   Rieres Costa Brava Sud Riera de Tossa 494206 4618970 
  

MANUAL Punt actiu PA05_3 Lloret de Mar   Rieres Costa Brava Sud Riera de Lloret 486826 4616545 
  

EAC Aforament EA026 Montseny La Llavina Tordera   449906 4622487 
  

SAIH Aforament EA015 Sant Celoni   Tordera   457481 4614406 
  

MANUAL Punt actiu PA06_1 Arbúcies Pont A7 / Hostalric Tordera   470700 4621422 
  

XACQA Qualitat XQ018 Gualba   Tordera   460594 4617565 
  

SAIH Aforament EA056 Hostalric   Tordera Riera d'Arbúcies 466657 4623238 
  

SAIH Aforament EA081 Fogars de la Selva Pont Eiffel Tordera Riera de Santa Coloma 472530 4621564 
  

PZ Piezòmetre 
17103-
0056 

Maçanet de la Selva Tordera I1 Tordera   474479 4621227 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA089 Fogars de la Selva Can Simó Tordera   474578 4620846 
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MANUAL Aforament EA062 Can Serra   Tordera   475726 4618184 
  

PZ Piezòmetre 
08284-
0319 

Tordera G1 Tordera   474476 4621205 
  

PZ Piezòmetre 
08155-
0166 

Palafolls S32 Palafolls Tordera   479753 4613617 
  

EAC ETAP   Blanes ETAP Palafolls Tordera   480100 4613098 
  

PZ Piezòmetre 
17023-
0102 

Blanes   Tordera   481184 4612421 
  

PZ Piezòmetre 
17023-
0102 

Blanes   Tordera   481184 4612421 
  

PZ Piezòmetre 
17023-
0203 

Blanes   Tordera   481055 4612039 
  

PZ Piezòmetre 
17023-
0204 

Blanes   Tordera   481054 4612040 
  

EAC ETAP A0006 Blanes ETAP Tossa Tordera   478979 4615432 
  

EAC ITAM ITAM01 Blanes ITAM Tordera Tordera   480586 4612924 
  

PZ Piezòmetre 
08110-
0007 

Malgrat de Mar Tordera B2a Tordera   480458 4610953 
  

PZ Piezòmetre 
08110-
0180 

Malgrat de Mar Tordera B2b Tordera   480458 4610954 
  

PZ Piezòmetre 
08110-
0223 

Malgrat de Mar Sondeig Blanes Tordera   480346 4612431 
  

PZ Piezòmetre 
08235-
0094 

Sant Pol de Mar 18 Sant Pol de Mar-1 Rieres del Maresme   467432 4605790 
  

EAC Aforament EA122 Arenys de Munt   Maresme Riera d'Arenys 461883 4604661 
  

PZ Piezòmetre 
08197-
0171 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

18 Sant Andreu de Llavaneres-1 Rieres del Maresme   457869 4601333 
  

MANUAL Aforament EA017 Aiguafreda   Besòs Riera de l'Avencó 438871 4624029 
  

SAIH Aforament EA037 La Garriga   Besòs El Congost 440418 4616397 
  

XACQA Qualitat XQ020 Montmeló EDAR Montmeló Besòs El Congost 438018 4600667 
  

SAIH ETAP A133 Cardedeu ETAP Cardedeu Besòs El Mogent 446767 4607653 
  

SAIH Aforament EA046 Lliçà de Vall   Besòs El Tenes 437123 4604132 
  

SAIH Aforament EA035 Montornès del Vallès   Besòs El Mogent 438731 4599699 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

XACQA Qualitat XQ021 Montornès del Vallès   Besòs   436303 4599448 
  

XACQA Qualitat XQ022 La Llagosta EDAR La Llagosta Besòs   433249 4594836 
  

SAIH Aforament EA045 Santa Perpètua La Florida Besòs Riera de Caldes 433072 4597075 
  

SAIH Aforament EA075 Castellar del Vallès   Besòs El Ripoll 423433 4606747 
  

EAC Canal - Qualitat 
08125 - 

0069 
Montcada i Reixac Casa de la Mina Besòs Rec Comtal 432064 4591743 

  

SAIH Aforament EA044 Montcada i Reixac   Besòs El Ripoll 432074 4593238 
  

SAIH 
Estació 

Distribuïdora 
A146 Barcelona Estació Distribuïdora de la Trinitat Besòs   431802 4589049 

  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA047 

Santa Coloma de 
Gramanet 

Besòs II Besòs   433161 4589078 
  

PZ Font 
08093-
0002 

Gisclareny Bullidor de Sant Esteve Llobregat Bastareny 401522 4680441 
  

PZ Font 
08093-
0003 

Gisclareny Font del Violí Llobregat Bastareny 402060 4680228 
  

PZ Font 
08093-
0007 

Gisclareny Adou del Bastareny Llobregat Bastareny 400981 4680179 
  

PZ Font 
08052-
0001 

Castellar de N'Hug Fonts del Llobregat Llobregat   418645 4681643 
  

SAIH Aforament EA086 Castellar de N'Hug Clot del Moro Llobregat   415651 4679118 
  

PZ Font 
25100-
0008 

Gòsol Font de Torrentsenta Llobregat   388066 4675419 
  

PZ Font 
25100-
0015 

Gòsol Font de Baix del Prat d'Espunya Llobregat   391493 4671770 
  

EAC Aforament EA094 Vilada   Llobregat Riera de Merdançol 412516 4664662 
  

EAC Aforament EA095 Vilada    Llobregat Riera de Vilada 412343 4665926 
  

PZ Font 
08268-
0014 

Cercs   Llobregat Riera de Peguera 405634 4666533 
  

PZ Font 
08268-
0022 

Cercs   Llobregat Riera de Peguera 405989 4670104 
  

EAC Aforament EA096 Cercs   Llobregat Riera de Peguera 405868 4666578 
  

SAIH Aforament EA078 
Guardiola de 
Berguedà 

  Llobregat   406706 4674198 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

SAIH Canal C4078 
Guardiola de 
Berguedà 

CIB Llobregat   406739 4674125 
  

SAIH Embassament E14 Cercs Embassament de La Baells Llobregat   407456 4663847 
  

MANUAL Aforament EA092 Berga Sant Quirze de Pedret Llobregat   407574 4662726 
  

SAIH Aforament EA066 Berga   Llobregat   407242 4659812 
  

SAIH Canal C4078b Berga CH Carburos Llobregat   407200 4659823 
  

EAC Aforament EA110 Puig-reig   Llobregat Riera de Merlès 407594 4643262 
  

MANUAL Punt actiu PA09_1 Navàs   Llobregat   407654 4639367 
  

SAIH Aforament EA067 Balsareny   Llobregat   407058 4634787 
  

SAIH Canal C4067 Balsareny Sèquia Manresa Llobregat   406962 4634786 
  

XACQA Qualitat XQ001 Balsareny   Llobregat   406993 4633383 
  

SAIH Aforament EA077 Artès   Llobregat Riera Gavarresa 410024 4626763 
  

XACQA Qualitat XQ030 Sallent CH Soler Vicenç (La Corbatera) Llobregat Cardener 409037 4626053 
  

EAC Aforament EA118 Navarcles   Llobregat Calders 409043 4623374 
  

SAIH Aforament EA031 Pont de Vilomara   Llobregat   405517 4615946 
  

XACQA Qualitat XQ002 Pont de Vilomara  CH Boades Llobregat   405517 4615946 
  

EAC Aforament EA090 Sant Fruitos de Bages  CH Salt de les Hortes Llobregat   405843 4619973 
  

PZ Font 
25163-
0010 

La Coma i La Pedra   Llobregat Cardener 382682 4670949 
  

EAC Aforament EA087 La Coma i La Pedra   Llobregat Cardener 382794 4670980 
  

EAC Aforament EA097 Guixers El Monegal Llobregat Cardener 384274 4666296 
  

EAC Aforament EA098 Guixers   Llobregat Aigua de Valls 390347 4665718 
  

SAIH Embassament E12 Navès Embassament de La Llosa del Cavall Llobregat Cardener 382816 4661819 
  

EAC Aforament EA025 Olius   Llobregat Cardener 381272 4651786 
  

EAC Canal C4025 Olius CH Cups-Sastre Llobregat Cardener 381183 4651936 
  

SAIH Embassament E13 Clariana de Cardener  Embassament de Sant Ponç Llobregat Cardener 384453 4646602 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

MANUAL Aforament EA091 Clariana de Cardener    Llobregat Cardener 385032 4644626 
  

MANUAL Canal C4091 Clariana de Cardener    Llobregat Cardener 385089 4644620 
  

EAC Aforament EA063 Navès   Llobregat Riera Aiguadora 388408 4651437 
  

SAIH Aforament EA001 Cardona   Llobregat Cardener 391877 4641782 
  

XACQA Qualitat XQ028 Malagarriga   Llobregat Cardener 393518 4638212 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA068 Súria   Llobregat Cardener 397228 4629803 

  

XACQA Qualitat XQ029 Callús CH Antius Llobregat Cardener 397043 4629163 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA002 Castellgalí   Llobregat Cardener 403228 4615403 

  
SAIH Canal C4002 Castellgalí CH Els Casals Llobregat Cardener 403105 4615472 

  

XACQA Qualitat XQ003 Castellgalí   Llobregat Cardener 404319 4614941 
  

EAC Canal C4099 Manresa El Poal Llobregat Cardener 401104 4621371 
  

MANUAL Punt actiu PA09_2 
Sant Vicenç de 
Castellet 

  Llobregat   404935 4613245 
  

XACQA Qualitat XQ004 Castellbell i El Vilar   Llobregat   405208 4610326 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA023 Castellbell i el Vilar   Llobregat   404937 4611164 

  

PZ Piezòmetre 
08076-
0150 

Esparreguera 37 Esparreguera Llobregat   409147 4598242 
  

PZ Piezòmetre 
08076-
0151 

Esparraguera 37 Esparreguera-2 (Can Vinyals) Llobregat   406592 4601644 
  

PZ Piezòmetre 
08147-
0091 

Olesa de Montserrat 37 Olesa de Montserrat-1 Llobregat   407734 4598592 
  

EAC ETAP A0005 Abrera MPATSA Llobregat   409406 4598186 
  

SAIH Aforament EA084 Abrera    Llobregat   409689 4596038 
  

SAIH ETAP - Qualitat C4084 Abrera ETAP Abrera Llobregat   409697 4596032 
  

PZ Piezòmetre 
08001-
0039 

Abrera  AB2 - Abrera Llobregat   409601 4595181 
  

PZ Piezòmetre 
08054-
0074 

Castellbisbal AB1 - Abrera Llobregat   410167 4593606 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

SAIH Aforament EA099 Castellbisbal Assut de Salzers Llobregat   410930 4593104 
  

SAIH Aforament EA011 Jorba   Llobregat Anoia 379552 4604970 
  

PZ Piezòmetre 
08048-
0009 

Carme Carme-Cementiri Llobregat Riera de Carme 385701 4598384 
  

EAC Aforament EA065 La Pobla de Claramunt   Llobregat Riera de Carme 388449 4599736 
  

PZ Piezòmetre 
08044-
0015 

Capellades S6 Poliesportiu Llobregat Anoia 390199 4598094 
  

PZ Piezòmetre 
08044-
0016 

Capellades S2 Museu Llobregat Anoia 390214 4598272 
  

PZ Piezòmetre   Capellades k14 - Bassa de Capellades Llobregat Anoia 390205 4598195 
  

SAIH Aforament EA039 
Sant Quintí de 
Mediona 

  Llobregat Mediona 388430 4590540 
  

SAIH Aforament EA004 Sant Sadurní d'Anoia   Llobregat Anoia 398768 4588696 
  

MANUAL Punt actiu PA11_1 Gelida   Llobregat Anoia 405378 4589398 
  

MANUAL Punt actiu PA11_2 Martorell   Llobregat Anoia 410380 4591943 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA074 Martorell   Llobregat Anoia 410694 4592417 

  

MANUAL Aforament EA005 Martorell Can Sedó Llobregat   412125 4591290 
  

PZ Piezòmetre 
08196-
0055 

Sant Andreu de la 
Barca 

38 Sant Andreu de la Barca-1 Llobregat   415136 4588486 
  

SAIH Aforament EA134 Terrassa Les Fonts Llobregat Riera de les Arenes 419412 4598359 
  

SAIH Aforament EA076 El Papiol   Llobregat Riera de Rubí 416109 4589074 
  

XACQA Qualitat XQ009 El Papiol   Llobregat Rubí 416095 4587924 
  

SAIH Canal C4076a El Papiol Canal Rubí Llobregat Riera de Rubí 416155 4587840 
  

SAIH Canal C4076b El Papiol Canal Anoia Llobregat Anoia 416154 4587841 
  

SAIH Canal C4076c El Papiol Canal Capdevila Llobregat   416224 4587564 
  

SAIH Canal C4007a Pallejà Captació Canal de la Dreta Llobregat   418054 4581888 
  

PZ Piezòmetre 
08157-
0011 

Pallejà P - Pallejà Llobregat   417040 4585351 
  

SAIH Canal C4007b Sant Vicenç dels Horts Canal de la Dreta Llobregat   418055 4581888 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

SAIH Aforament EA093 Sant Vicenç dels Horts   Llobregat   418245 4582376 
  

MANUAL Canal C4093 
Sant Feliu de 
Llobregat 

Col·lector de pluvials A2 Llobregat   418874 4581635 
  

MANUAL Canal C4096 Sant Joan Despí Tub del Governador Llobregat   419799 4580233 
  

SAIH ETAP A198 Sant Joan Despí  ETAP Sant Joan Despí Llobregat   420245 4578251 
  

SAIH Aforament EA049 Sant Joan Despí   Llobregat   420245 4578251 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
0348 

El Prat del Llobregat BH-PP1 Llobregat   426482 4573922 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
0361 

El Prat del Llobregat D4b-El Prat Llobregat   423017 4575866 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
1139 

El Prat del Llobregat BH-PP2 Llobregat   425341 4572996 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
1140 

El Prat del Llobregat BH-PP3 Llobregat   425713 4573488 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
1141 

El Prat del Llobregat BH-PP8 Llobregat   425804 4574632 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
1142 

El Prat del Llobregat BH-PP11 Llobregat   424076 4573944 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
1143 

El Prat del Llobregat BH-PP12 Llobregat   425079 4574063 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
1144 

El Prat del Llobregat BH-PP13 Llobregat   426197 4573115 
  

MANUAL Punt actiu PA11_3 El Prat de Llobregat Zona Franca Llobregat   425674 4575435 
  

PZ Piezòmetre 
08169-
0321 

El Prat de Llobregat 
B-6'-b_Dins del Cementiri del Prat 
Llobregat 

Llobregat   425241 4573714 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0565 

Barcelona BH-PP4 Llobregat   428358 4577027 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0566 

Barcelona BH-PP5 Llobregat   427412 4575049 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0567 

Barcelona BH-PP6 Llobregat   427867 4576005 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0568 

Barcelona BH-PP7 Llobregat   427659 4575565 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0569 

Barcelona BH-PP9 Llobregat   426913 4575280 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0570 

Barcelona BH-PP10 Llobregat   427707 4577392 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0571 

Barcelona BH-PP14 Llobregat   428836 4577588 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0572 

Barcelona BH-PP15 Llobregat   428189 4576520 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0573 

Barcelona BH-PP16 Llobregat   427572 4576202 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0574 

Barcelona BH-PP17 Llobregat   428290 4577228 
  

PZ Piezòmetre 
08019-
0144 

Barcelona C-7'-c Llobregat   427187 4576385 
  

PZ Piezòmetre 
43020-
0099 

Banyeres del Penedès S-1 Banyeres Foix   378726 4568790 
  

PZ Piezòmetre 
43020-
0087 

Banyeres del Penedès P-19 Foix       
  

XACQA Qualitat XQ024 Castellet i La Gornal   Foix   385619 4569137 
  

EAC Aforament EA008 Castellet i La Gornal   Foix   385582 4569113 
  

SAIH Embassament E16 Castellet i la Gornal Embassament de Foix Foix   386996 4568016 
  

SAIH Canal C4092 Vilanova i la Geltrú Canal Foix Foix   390476 4565111.9 
  

MANUAL Punt actiu PA13_1 Cubelles   Foix   388456 4562551 
  

SAIH Aforament EA135 El Vendrell   Riera de la Bisbal   376842 4564667 
  

SAIH Aforament EA136 El Vendrell   Riera de la Bisbal Torrent del Lluc 377738 4564592 
  

MANUAL Punt actiu PA14_1 Vilardida   Gaià   362504 4571798 
  

PZ Piezòmetre 
43165-
0013 

Vilabella Bràfim Gaià   359042 4568765 
  

SAIH Aforament EA007 Vilabella   Gaià   360664 4566063 
  

SAIH Embassament E17 El Catllar Embassament de Gaià Gaià   359795 4561775 
  

PZ Font 
43039-
0001 

Capafons       335956 4572446 
  

PZ Font 
43054-
0034 

L'Espluga de Francolí Font Major (canal sota safareig) Francolí   341334 4584810 
  



 

 

Xarxa Tipologia Codi PCT Municipi Emplaçament / Topònim Conca Subconca/riu UTM X  UTM Y 
  

PZ Piezòmetre   Rocafort de Queralt Piezòmetre 27 Rocafort de Queralt-1 Francolí   356414 4592751 
  

PZ Piezòmetre   Montblanc Piezòmetre 27 Montblanc-1 Francolí   345746 4581582 
  

PZ Piezòmetre   Montblanc Piezòmetre 27 Montblanc-2 Francolí   345289 4580352 
  

SAIH Aforament EA028 Montblanc 
 

Francolí   347767 4580853 
  

MANUAL Canal C4028 Montblanc Canal Francolí Francolí   347696 4580886 
  

SAIH Aforament EA058 La Riba   Francolí Brugent 347583 4575850 
  

SAIH Aforament EA029 La Riba Pont Vell Francolí   347680 4575847 
  

PZ Font 
43091-
0028 

Mont-Ral Fonts del Glorieta Francolí   340670 4571600 
  

PZ Piezòmetre   Valls Piezòmetre 25 Valls-1 Francolí   355101 4571807 
  

PZ Piezòmetre 
43144-
0032 

La Secuita Vallmoll Francolí   354563 4565229 
  

PZ Piezòmetre 
43109-
0020 

La Pobla de Mafumet ENPETROL Francolí   351416 4559325 
  

PZ Piezòmetre 
43148-
0121 

Tarragona Viver Francolí   351894 4553236 
  

MANUAL Punt actiu PA15_2 Vilallonga del Camp   Francolí Riera de la Selva 349833 4563901 
  

MANUAL Punt actiu PA15_1 El Morell   Francolí   351787 4563628 
  

MANUAL Punt actiu PA15_3 Pobla de Mafumet   Francolí   351688 4560897 
  

SAIH 
Aforament - 

Qualitat 
EA079 Tarragona   Francolí   351999 4556773 

  

PZ Piezòmetre 
43148-
0120 

Tarragona T-117 Francolí   349752 4552347 
  

PZ Piezòmetre 
43123-
0260 

Reus Reus 24 Francolí   341781 4556805 
  

PZ Piezòmetre 
43123-
0261 

Reus Reus 27 Francolí   346078 4556332 
  

PZ Piezòmetre 
43123-
0262 

Reus Reus 28 Francolí   346227 4555754 
  

PZ Piezòmetre 
43123-
0275 

Reus Bellisens Francolí   344422 4555074 
  

PZ Piezòmetre 43905- Salou S30 Francolí   343567 4550907 
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0030 

PZ Piezòmetre   Alforja Piezòmetre 28 Alforja-1 Rieres del Baix Camp   330026 4564008 
  

PZ Piezòmetre   Cambrils Piezòmetre 26 Cambrils-1 Rieres del Baix Camp   336202 4548083 
  

MANUAL Punt actiu PA16_1 Cambrils   Rieres Meridionals Riera de Cambrils 336637 4548637 
  

PZ Piezòmetre 
43092-
0164 

Mont-roig del Camp 
Mont-roig 2_Marge dret riera de 
Vilanova 

Riera Riudecanyes   330436 4549385 
  

PZ Piezòmetre 
43092-
0163 

Mont-roig del Camp SC_Camí de les Pobles 
Rieres de Llaberia 
Vandellòs 

  330857 4547680 
  

EAC Aforament EA014 Duesaigües   Rieres Meridionals Riera de Riudecanyes 326852 4556673 
  

SAIH Embassament E19 Duesaigües Embassament de Riudecanyes Rieres Meridionals Riera de Riudecanyes 328771 4555668 
  

PZ Piezòmetre   Vandellós Piezòmetre 28 Vandellòs-1 Rieres Meridionals Rieres de Llaberia 317562 4543491 
  

PZ Piezòmetre   l'Ametlla de Mar Piezòmetre 55 L'Ametlla de Mar-1 Rieres Meridionals 
Rieres de Calafat_Golf 
de Sant Jordi 

315727 4530043 
  

PZ Piezòmetre   l'Ametlla de Mar Piezòmetre 55 L'Ametlla de Mar-2 Rieres Meridionals 
Rieres de Calafat_Golf 
de Sant Jordi 

315725 4530045 
  

XACQA Qualitat XQ026 Montferrer EDAR La Seu d'Urgell Ebre Segre 370161 4688091 
  

XACQA Qualitat XQ027 Serós   Ebre Segre 284182 4592124 
  

SAIH Aforament EA111 
Cornudella de 
Montsant 

  Ebre Siurana 327099 4568958 
  

EAC Aforament EA112 
Cornudella de 
Montsant 

  Ebre 
Siurana / Barranc 
Argentera 

325721 4570474 
  

SAIH Embassament E18 
Cornudella de 
Montsant 

Embassament de Siurana Ebre Siurana 325207 4568572 
  

SAIH Aforament EA041b 
Cornudella de 
Montsant 

  Ebre Siurana 323122 4567051 
  

SAIH Canal C4042 
Cornudella de 
Montsant 

Canal del Transvasament Ebre Siurana 322977 4567020 
  

SAIH Aforament EA041 
Cornudella de 
Montsant  

  Ebre Siurana 322537 4567075 
  

XACQA Qualitat XQ036 Flix CH Flix Ebre   294449 4567038 
  

MANUAL Punt actiu PA17_1 La Galera 17_1_Barranc de la Galera Ebre Barranc de la Galera 285258 4506519 
  

PZ Piezòmetre 43014- Amposta EP1-Piezòmetre 1 Ebre   313902 4507070 
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0714 

PZ Piezòmetre 
43014-
0715 

Amposta EP6-Piezòmetre 6 Ebre   303057 4504839 
  

PZ Piezòmetre 
43014-
0716 

Amposta EP7-Piezòmetre 7 Ebre   304355 4509101 
  

PZ Piezòmetre 
43014-
0717 

Amposta EP12-Piezòmetre 12 Ebre   297485 4504452 
  

PZ Piezòmetre 
43014-
0718 

Amposta EP12B-Piezòmetre 12B Ebre   297437 4504490 
  

PZ Piezòmetre 
43014-
0719 

Amposta EP14-Piezòmetre 14 Ebre   294886 4504140 
  

PZ Piezòmetre 
43901-
0017 

Deltebre EP8-Piezòmetre 8 Ebre   302334 4510342 
  

PZ Piezòmetre 
43901-
0018 

Deltebre EP10-Piezòmetre 10 Ebre   312671 4511717 
  

PZ Piezòmetre 
43901-
0019 

Deltebre EP11-Piezòmetre 11 Ebre   315787 4512283 
  

PZ Piezòmetre 
43901-
0020 

Deltebre EP16-Piezòmetre 16 Ebre   314733 4513701 
  

PZ Piezòmetre 
43901-
0021 

Deltebre EP17-Piezòmetre 17 Ebre   314612 4513382 
  

PZ Piezòmetre 
43902-
0003 

Sant Jaume d'Enveja EP2-Piezòmetre 2 Ebre   313853 4507107 
  

PZ Piezòmetre 
43902-
0004 

Sant Jaume d'Enveja EP3-Piezòmetre 3 Ebre   312709 4506705 
  

PZ Piezòmetre 
43902-
0005 

Sant Jaume d'Enveja EP4-Piezòmetre 4 Ebre   310382 4508513 
  

PZ Piezòmetre 
43902-
0006 

Sant Jaume d'Enveja EP5-Piezòmetre 5 Ebre   310452 4508558 
  

PZ Piezòmetre 
43902-
0007 

Sant Jaume d'Enveja EP13-Piezòmetre 13 Muntells Ebre   312142 4504679 
  

PZ Piezòmetre 
43902-
0008 

Sant Jaume d'Enveja EP15-Piezòmetre 15 Ebre   316666 4507551 
  

PZ Piezòmetre 
43906-
0548 

L'Ampolla EP9-Piezòmetre 9 Ebre   306143 4517467 
  

XACQA Qualitat XQ037 
Sant Carles de la 
Ràpita 

Badia del Fangar Ebre   301121 4499197 
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XACQA Qualitat XQ038 Deltebre Badia dels Alfacs Ebre   309261 4515832 
  

           

Xarxa 
Codi  Xarxa altres 

Usuaris 
Codi PCT Tipologia Municipi Emplaçament Conca 

Subconca 

/riu 
UTM X  UTM Y UTM Z 

EMB 

PRESA DE 

DARNIUS-

BOADELLA 

- 
Presa i instal·lacions 

annexes 
Darnius   Muga Muga 486264 4687612 160 

EMB 

CANALS DE LA 
PRESA DE 

DARNIUS-

BOADELLA 

- Canals Darnius   Muga Muga Varis Varis Varis 

EMB 
PRESA DE LA 

BAELLS 
- 

Presa i instal·lacions 
annexes 

Cercs   Llobregat Llobregat 407294 4663928 632 

EMB 
PRESA DE 

COLOMERS 
- 

Presa i instal·lacions 

annexes 
Colomers   Ter Ter 499265 4658310 26 

EMB PRESA DE FOIX - 
Presa i instal·lacions 

annexes 
Castellet i la Gornal   Foix Foix 386995 4568013 102 

EMB 
CANALS DE LA 
PRESA DE FOIX 

- Canals Vilanova i la Geltrú   Foix Foix Varis Varis Varis 

EMB 

PRESA DE LA 

LLOSA DEL 

CAVALL 

- 
Presa i instal·lacions 

annexes 
Navés   Llobregat Cardener 382809 4661822 807 

EMB PRESA DE SAU - 
Presa i instal·lacions 

annexes 
Vilanova de Sau   Ter Ter 451354 4646379 426 

EMB 
PRESA DE 

SIURANA 
- 

Presa i instal·lacions 

annexes 
Cornudella de Montsant   Ebre Siurana 325204 4568573 473 

EMB 
PRESA DE SANT 

PONÇ 
- 

Presa i instal·lacions 
annexes 

Clariana de Cardener    Llobregat Cardener 384453 4646601 529 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annex 2.- Procediment/Flux del procés per a 
la gestió documental i procés de validació en 
una CAE 
 



 

 

 
1. Tot s’iniciarà a partir d’un mail de l’ACA (responsable del contracte o tècnics 

responsables de cada àmbit) al tècnic responsable de l’adjudicatari amb encàrrec de 
gestió i revisió de CAE amb la descripció mínima dels treballs, i dimensionament de les 
necessitats (revisions documentals, visites que escaiguin, aproximació del nombre de 
treballadors, etc). Una aproximació a les dades i informació d’aquest encàrrec és: 

 

 Referència: CAE_CTNXXXXXX_CONTRACTE_EMPRESA 

 Projecte de coordinació: treballs (títol i breu descripció)  

 Termini d’execució previst: Termini en el qual caldrà garantir tenir 
perfectament actualitzada tota la informació de la coordinació. 

 Centre de Treball: YYYYYY 

 Riscos especials (treballs en alçada, espais confinats, etc): No/Sí 
s’identifiquen. 

 Maquinària: no/sí (quina) s’utilitza. 

 Nº treballadors: contractista principal i subcontractistes.  
 

 
2. Mail de l’ACA a adjudicatari i a Contractista ppal indicant que s’habilita una carpeta 

sharepoint que s’emprarà per l’intercanvi i arxiu de la doc CAE dels treballs objecte de 
CAE. Cas que la CAE a gestionar i revisar sigui entre Contractista ppal i una de les 
SUBCONTRACTES, s’habilitarà una nova carpeta que penjarà de la carpeta CAE entre el 
Contractista ppal i l’ACA. L’ACA donarà accés a adjudicatari a carpeta associada a 
contractista i subcontractista. En la carpeta habilitada: 

 
i. Adjudicatari haurà de penjar la següent informació ACA i informar de la seva 

disponibilitat al contractista: informació de riscos, avaluació de riscos, procediment 
CAE (en cas que no s’hagi donat anteriorment per ser contractista principal de 
contracte marc) i R3. 

ii. El Contractista ppal haurà de penjar els R1 i R2s complerts amb la info annexa 
pertinent per a revisió, vist i plau i signatura per part de l’adjudicatari.  

 
Llevat justificació es permet un màxim de 5 dies hàbils per aquest intercanvi. L’adjudicatari:  
 

• vetllarà i s’encarregarà què el contractista ppal entregui la documentació que 
manca i seguidament la revisarà fins assolir el vist i plau (iteracions que siguin 
necessàries).  

• actualitzarà la informació de revisió a la carpeta sharepoint cada cop que hi 
hagi canvis.  

• vetllarà perquè aquest procés iteratiu conclogui en màxim 5 dies hàbils. En 
aquest procés, la comunicació s’establirà únicament entre l’adjudicatari i el 
contractista ppal. L’adjudicatari informarà a l’ACA si el Contractista 
s’endarrereix sense justificació. Aportarà documentació justificativa d'aquest 
endarreriment perquè l’ACA realitzi les gestions oportunes. 

 
3. Mail de l’adjudicatari a Contractista ppal amb còpia a l’ACA informant que la revisió 

del R1 i R2s està conclosa i validada FAVORABLEMENT. Aquesta revisió primera cal 
fer-la en màxim 3 dies hàbils. Si la revisió presenta mancances, l’adjudicatari reclamarà al 
contractista l’emena per mail posant en còpia al responsable tècnic de l’àmbit corresponent 
de l’ACA. Les revisions successives de documentació esmenada per part del contractista es 
revisaran en un màxim de 2 dies hàbils. Si la documentació és favorable, passem al punt 
següent. 

 
4. Mail de l’adjudicatari a l’ACA informant que la CAE està conclosa i validada 

favorablement, havent incorporat l’R3 degudament signat per part de l’adjudicatari, 
Contractista ppal i subcontractista (quan n’hi hagi). L’R3 partirà d’un estàndard diferent 
per cada unitat (Unitat de Xarxes de Control o Unitat d’embassaments) que l’adjudicatari 



 

 

revisarà per afegir el que cregui convenient en termes de PRL, ateses les peculiaritats dels 
treballs a executar, i en especial en els casos de treballs en espais confinats, treballs 
verticals o en alçada, i treballs que comportin risc d’incendi. 

 

5. Mail de l’ACA a Contractista ppal amb còpia a l’adjudicatari informant que els 
treballs poden iniciar-se.  

 
Els tècnics responsables de cada àmbit seran els interlocutors per a cada encàrrec. 
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