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  Exp. 422/2024 
 
 

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGU-
DES A LA MEMÒRIA EXPLICATIVA I DESCRIPTIVA DE LES ACTUACIONS PREVISTES, EN LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, EN LA  CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS 
DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL A LES COMAR-
QUES DE MUNTANYA, ANY 2024. - 6 LOTS - 

INFORME NÚM.: 078/2024 

ÀREA: SERVEIS TÈCNICS RESPONSABLE: Elisabet Muntadas 
                            Jordi Valldaura 

PROCEDIMENT: Obert simplificat TIPUS: OBRES 

OBJECTE: EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGU-
DES A LA MEMÒRIA EXPLICATIVA I DESCRIPTIVA 
DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LA CO-
MARCA DEL RIPOLLÈS, EN LA  CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE MI-
LLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA 
XARXA VEÏNAL I RURAL A LES COMARQUES DE 
MUNTANYA, ANY 2024. 

CODI CPV: 45233200-1 Treballs diversos 
de pavimentació 

VALOR ESTIMAT: 409.917,36 € 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
2024.51.459.60900 Dinamització territo-
rial 

PRESSUPOST/PREU MÀXIM SENSE IVA: 
409.917,36 € 
IVA: 21 %: 86.082,64 € 
TOTAL IVA INCLÒS: 496.000,00 € 

SUBVENCIONAT: SI  
 

TERMINI: QUATRE MESOS (màxim fins el 31 
d’octubre de 2024) 

LLOC EXECUCIÓ:  COMARCA DEL RIPO-
LLÈS 

 
 
1. ANTECEDENTS  
 
 
Des de 1990, el Consell Comarcal del Ripollès col·labora amb els Ajuntaments de la comarca 
per tal de fer arranjaments i millores en els camins rurals. Per una banda, mitjançant actuacions 
puntuals amb la millora d´un camí concret, o bé amb aportacions econòmiques que els Ajun-
taments distribuïen per la millora de la xarxa dels seus termes municipals. 
 
La topografia accidentada de la comarca, provoca que en general els camins rurals tinguin pen-
dents importants i obacs en els que la humitat hi és gairebé sempre present. Per altra banda, 
una climatologia amb nevades, glaç i sovint pluges torrencials, s’encarrega de degradar ràpi-
dament el ferm de qualsevol camí o carretera. 
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Al 1991, es va fer un seguiment de la durada que tenien les actuacions realitzades per la millora 
dels accessos a les masies en aquell any. Tempestes prou importants a la tardor, s’havien en-
carregat d’eliminar més del 80% de les graves que pocs mesos abans s’abocaven, escampaven 
i compactaven, per millorar aquells camins mitjançant els ajuts del Consell Comarcal del Ripo-
llès, els Ajuntaments, i gairebé sempre amb l’esforç econòmic i de treball dels propis pagesos. 
 
Aquesta anàlisi fou determinant perquè el plantejament dels propers anys s’encaminés a de-
dicar el màxim esforç en la consolidació del ferm dels camins, a través de la seva pavimentació. 
Possiblement es podria actuar en menys extensió, però les obres executades tindrien vocació 
de permanència i les actuacions properes es podrien anar fent en altres llocs. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquest contracte l’execució de les obres contingudes a la Memòria ex-
plicativa i descriptiva de les actuacions previstes, en la comarca del Ripollès, en la  convocatòria 
de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural 
a les comarques de muntanya, any 2024, aprovada en data 24 de febrer de 2024, per Decret 
de Presidència Núm. 79/2024 (Exp. 13/2024). 
 
El codi CPV del contracte és 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 
 
El contracte es divideix en 6 lots. La divisió per lots s’ha realitzat atenent els criteris següents: 

- D’acord amb la tipologia de les actuacions 
- Segons la proximitat geogràfica de la ubicació de les actuacions. 
- Que es pugui garantir l’execució de les obres en un termini prudencialment breu 

per poder donar compliment als terminis de la subvenció atorgada. 
 Aquests lots es denominen:  
LOT_01; LOT_02; LOT_03; LOT_04; LOT_05; LOT_06 
 
Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots però només poden ser adjudicataris de 
dos lots. 
La valoració es realitzarà de forma independent per a cada un dels lots. En el cas que, finalit-
zada la valoració, l’oferta presentada sigui la més avantatjosa en més de dos lots, la determi-
nació de l’adjudicació dels lots es resoldrà de la manera següent: 

a) En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en un dels lots i la seva pro-
posta compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs, se li adjudicarà 
aquest lot i  podrà ser adjudicatària d’un altre lot. 
b) En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot no se li apli-
carà el límit establert i podrà ser adjudicatària de tots els lots. 
c) En cas que hagi estat admès més d’un licitador a cada lot, si una empresa resulta 
proposada com a adjudicatària de més d’un lot se li adjudicarà el lot seguint els criteris 
següents: 
• Se li adjudicarà el lot amb el valor estimat del contracte (VEC) més elevat.  
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• En el cas que el VEC sigui igual, se li adjudicarà el lot en el qual hagi aconseguit una 
major diferència de percentatge ofert  respecte del segon classificat. L’altre lot serà 
adjudicat al licitador que hagi estat classificat en segona posició. 

• En cas que la diferència de percentatge ofert respecte del segon classificat sigui la 
mateixa en diversos lots, se li adjudicarà el lot en el qual hagi aconseguit una major 
diferència en el criteri de major percentatge ofert respecte del segon classificat.  

• Si persisteix l’empat es concedirà un termini de 3 dies hàbils a l’empresa per a ma-
nifestar per escrit a quin o quins dels lots renuncia. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
El Consell Comarcal del Ripollès actua en el marc de les competències que, en matèria de coo-
peració municipal, li atorguen els articles 25 i 28 de la Llei de l’organització comarcal de Cata-
lunya, aprovada pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
Aquestes actuacions s’executaran de conformitat amb les previsions de les Bases reguladores 
de les subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i 
rural a les comarques de muntanya i l’Aran publicades al DOGC núm. 8199, de data 12 d’agost 
de 2020, aprovades per l’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost i la corresponent convocatòria 
d’aquesta subvenció, publicada al DOGC núm. 9067, de 27 de desembre de 2023, aprovada per 
Resolució TER/4356/2023, de 20 de desembre.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès necessita contractar l’execució de les obres contingudes a la 
Memòria explicativa i descriptiva de les actuacions previstes, en la comarca del Ripollès, en la  
convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural a les comarques de muntanya, any 2024. 
 
En el DOGC número 9067, de data 27 de desembre de 2023, s’ha publicat la Resolució, de 
TER/4356/2023, de 20 de desembre, convocatòria de subvencions per a actuacions de millora 
i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per 
a l’any 2024. 
 
De conformitat amb l’Ordre TES/144/2020, de data 8 d’agost de 2020 (DOGC número 8199), 
són subvencionables les actuacions següents: 
 

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics.  
b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interès econòmic (espais agroforestals, àrees 

turístiques o paisatgístiques).  
c) Actuacions d'emergència necessàries per a l'adequada circulació dels camins. 

 
El Consell Comarcal ha considerat prioritari actuar fonamentalment en determinats camins 
d’accés a serveis i instal·lacions comarcals bàsics, habitatges disseminats i camins intermunici-
pals, que comuniquen diferents municipis del Ripollès. 
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4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
4.1. El pressupost base de licitació d’aquest contracte és l’import de 409.917,36 €, més 

86.082,64 € corresponent al 21% d’IVA, que resulta un import total de 496.000,00 € 
(quatre-cents noranta-sis mil euros), IVA inclòs. 

 
MUNICIPI ACTUACIÓ PEM DG+BI  

(19 %) 
IVA 

(21 %) 
PBL/PRES. 

Campdevànol 01-Camí Sant Pere d'Auïra 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Campelles 02-Camí de Campelles al Baell 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 

03-Camí  de Campelles a Planoles 14.376,00 € 2.731,44 € 3.592,56 € 20.700,00 € 
Camprodon 04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 

05-Camí del Tubert/Salarça  14.376,00 € 2.731,44 € 3.592,56 € 20.700,00 € 
06-Camí de la Forcarà 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 

Gombrèn 07-Camí accés Santuari de Montgrony 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Les Llosses 08-Camí de la Riba-Auró-Estiula 25.696,23 € 4.882,28 € 6.421,49 € 37.000,00 € 
Molló 09-Camí d'Espinavell a Setcases 14.376,00 € 2.731,44 € 3.592,56 € 20.700,00 € 

10-Camí de Favars 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Ogassa 11-Camí de Can Quimet a Cal Frare 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Pardines 12-Camí de Vilaró 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Planoles 13-Camí de Planoles a Campelles 25.696,23 € 4.882,28 € 6.421,49 € 37.000,00 € 
Queralbs 14-Camí de la Plana 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Ribes de Freser 15-Camí de Sant Antoni 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 

16-Camí de Ventolà a Planoles 14.376,00 € 2.731,44 € 3.592,56 € 20.700,00 € 
Ripoll 17-Camí de Sant Antoni 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 

18-Camí de Ribamala 14.376,00 € 2.731,44 € 3.592,56 € 20.700,00 € 
St Joan Abadesses 19-Camí de Fogonella 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
St Pau de Segúries 20-Camí del Torrent de Quatrecases 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Setcases 21-Camí del dipòsit d'aigua 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Toses 22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà 25.696,23 € 4.882,28 € 6.421,49 € 37.000,00 € 
Vallfogona 23-Camí de Can Sargatal 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
Vilallonga de Ter 24-Camí de la Collada Verda 14.376,00 € 2.731,44 € 3.592,56 € 20.700,00 € 

25-Camí de Tregurà a Ribesaltes 11.320,23 € 2.150,84 € 2.828,93 € 16.300,00 € 
TOTAL SUBVENCIÓ 496.000,00 € 

 
 
 

El pressupost base de licitació, en lots, es desglossa com es determina a continuació: 
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En la Memòria descriptiva de les actuacions previstes en la comarca del Ripollès, en la 
convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la 
xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya, any 2024, hi ha la descripció de les 
actuacions incloses dins d’aquest pressupost, i a més està inclosa qualsevol altra despesa 
que generi l’execució del contracte. 

 
4.2. Aquest contracte s’executa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2024.51.459.60900 

Dinamització territorial 
 

4.3. El CCR el dia 26 de febrer de 2024, amb RS 958-2024, va sol·licitar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i 
rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2024, la subvenció de 
496.000,00 € (QUATRE-CENTS NORANTA-SIS MIL EUROS), IVA inclòs, per a l’execució de 
les actuacions que es detallen en la Memòria descriptiva de les actuacions previstes en 
la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a actuacions de millora 
i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya, any 
2024, redactada per l’enginyer tècnic d’obres públiques de la corporació, Jordi Valldaura 
Pous. 

 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte és de 409.917,36 € (quatre-cents nou mil nou-cents disset euros 
amb trenta-sis cèntims).  
 
El valor estimat del contracte resulta del càlcul següent:  
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6.  TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim per executar l’obra és de QUATRE MESOS, a comptar des de l’endemà de la 
data de la formalització de l’acta de comprovació del replantejament. En tot cas les obres hau-
ran d’estar totalment acabades en data 31 d’octubre de 2024.  
L’acta de comprovació del replantejament, que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra, s’ha d’estendre en el termini màxim de 10 DIES HÀBILS, a comptar des de 
la data de la formalització del contracte. 
No es preveu pròrroga. 
 
 
 
 
 

12-Camí de Vilaró (municipi Pardines)

13-Camí de Planoles a Campelles (municipi Planoles)

22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (municipi Toses)

02-Camí de Campelles al Baell (municipi Campelles)

03-Camí  de Campelles a Planoles (municipi Campelles)

14-Camí de la Plana (municipi Queralbs)

15-Camí de Sant Antoni (municipi Ribes de Freser)

16-Camí de Ventolà a Planoles (municipi Ribes de Freser)	

09-Camí d'Espinavell a Setcases (municipi Molló)

20-Camí del Torrent de Quatrecases (municipi St Pau de Segúries)

24-Camí de la Collada Verda (municipi Vilallonga)

25-Camí de Tregurà a Ribesaltes (municipi Vilallonga)

04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (municipi Camprodon)

05-Camí del Tubert/Salarça  (municipi Camprodon)

06-Camí de la Forcarà (municipi Camprodon)

10-Camí de Favars (municipi Molló)

21-Camí del dipòsit d'aigua (municipi Setcases)

01-Camí Sant Pere d'Auïra (municipi Campdevànol)

07-Camí accés Santuari de Montgrony (municipi Gombrèn)

08-Camí de la Riba-Auró-Estiula (municipi Les Llosses)

23-Camí de Can Sargatal (municipi Vallfogona)

11-Camí de Can Quimet a Cal Frare (municipi Ogassa)

17-Camí de Sant Antoni (municipi Ripoll)

18-Camí de Ribamala (municipi Ripoll)

19-Camí de Fogonella (municipi St Joan Abadesses)

409.917,36

59.656,92 11.334,82 70.991,74

59.656,92 11.334,82 70.991,74LOT_05

LOT_06 48.336,69 9.183,97 57.520,66

LOT_01

LOT_02

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

74.628,10

62.712,69 11.915,41

TOTALS

62.712,69 11.915,41

LOT_03

LOT_04

74.628,10

51.392,45 9.764,57 61.157,02
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7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat, previst als apar-
tats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP. 
 
La tramitació de l’expedient és l’ordinària.  
 
 
8. APTITUD PER CONTRACTAR 

 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure el contracte corresponent, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions se-
güents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de 
la LCSP; 
 
- Totes les empreses licitadores hauran de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del con-
tracte. 
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les fina-
litats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts 
o de les seves regles fundacionals. 
 
- Les empreses licitadores no poden incórrer en cap prohibició de contractar. 
 
Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI a la data de finalització del termini de presen-
tació d’ofertes. 
 
 
9. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

A) D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà d’acre-
ditar a través del/s mitjà/ans següent/s:  
 
a) Volum anual de negocis: 
Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor exercici 
dins dels tres últims disponibles conclosos, per import mínim igual o superior, a: 
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El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mer-
cantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest re-
gistre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la 
xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents. 

12-Camí de Vilaró (municipi Pardines)

13-Camí de Planoles a Campelles (municipi Planoles)

22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (municipi 
Toses)

02-Camí de Campelles al Baell (municipi Campelles)

03-Camí  de Campelles a Planoles (municipi Campelles)

14-Camí de la Plana (municipi Queralbs)

15-Camí de Sant Antoni (municipi Ribes de Freser)

16-Camí de Ventolà a Planoles (municipi Ribes de 
Freser)	

09-Camí d'Espinavell a Setcases (municipi Molló)

20-Camí del Torrent de Quatrecases (municipi St Pau de 
Segúries)

24-Camí de la Collada Verda (municipi Vilallonga)

25-Camí de Tregurà a Ribesaltes (municipi Vilallonga)

04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (municipi 
Camprodon)

05-Camí del Tubert/Salarça  (municipi Camprodon)

06-Camí de la Forcarà (municipi Camprodon)

10-Camí de Favars (municipi Molló)

21-Camí del dipòsit d'aigua (municipi Setcases)

01-Camí Sant Pere d'Auïra (municipi Campdevànol)

07-Camí accés Santuari de Montgrony (municipi 
Gombrèn)

08-Camí de la Riba-Auró-Estiula (municipi Les Llosses)

23-Camí de Can Sargatal (municipi Vallfogona)

11-Camí de Can Quimet a Cal Frare (municipi Ogassa)

17-Camí de Sant Antoni (municipi Ripoll)

18-Camí de Ribamala (municipi Ripoll)

19-Camí de Fogonella (municipi St Joan Abadesses)

LOT_06 104.400,00

LOT_04 128.850,00

LOT_05 128.850,00

LOT_02 135.450,00

LOT_03 111.000,00

LOTS ACTUACIÓ VOLUM MÍNIM ANUAL NEGOCI

LOT_01 135.450,00
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Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’apor-
tació d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de 
què disposa per verificar el seu volum anual de negocis (declaració del volum de negocis de les 
declaracions de les rendes corresponents....). 
En tot cas, d’acord amb l’article 75.2 LCSP, la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empre-
sas Classificades del Estado (ROLECE) acreditarà davant l’òrgan de contractació, d’acord amb 
el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i fi-
nancera de l’empresari. 

 

b) Assegurança de responsabilitat civil 

El contractista haurà de disposar de la següent assegurança: 
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: El contractista ha de disposar, o comprometre’s 
a subscriure, una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals en l’àmbit del con-
tracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions realitzades per 
l’execució de l’obra, amb un capital assegurat mínim igual o superior a: 
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S’haurà de lliurar una còpia de la pòlissa abans de l’adjudicació del contracte. La pòlissa haurà 
d’estar vigent durant tota la vigència del contracte. 
L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en el 
que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança i mitjançant 
el  document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, 
en els casos en què procedeixi. 
 
B) La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar a través del mitjà següent: (article 88 
LCSP) 
La relació de les obres executades en els 5 darrers anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més 

12-Camí de Vilaró (municipi Pardines)

13-Camí de Planoles a Campelles (municipi Planoles)

22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (municipi 
Toses)

02-Camí de Campelles al Baell (municipi Campelles)

03-Camí  de Campelles a Planoles (municipi Campelles)

14-Camí de la Plana (municipi Queralbs)

15-Camí de Sant Antoni (municipi Ribes de Freser)

16-Camí de Ventolà a Planoles (municipi Ribes de 
Freser)	

09-Camí d'Espinavell a Setcases (municipi Molló)

20-Camí del Torrent de Quatrecases (municipi St Pau de 
Segúries)

24-Camí de la Collada Verda (municipi Vilallonga)

25-Camí de Tregurà a Ribesaltes (municipi Vilallonga)

04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (municipi 
Camprodon)

05-Camí del Tubert/Salarça  (municipi Camprodon)

06-Camí de la Forcarà (municipi Camprodon)

10-Camí de Favars (municipi Molló)

21-Camí del dipòsit d'aigua (municipi Setcases)

01-Camí Sant Pere d'Auïra (municipi Campdevànol)

07-Camí accés Santuari de Montgrony (municipi 
Gombrèn)

08-Camí de la Riba-Auró-Estiula (municipi Les Llosses)

23-Camí de Can Sargatal (municipi Vallfogona)

11-Camí de Can Quimet a Cal Frare (municipi Ogassa)

17-Camí de Sant Antoni (municipi Ripoll)

18-Camí de Ribamala (municipi Ripoll)

19-Camí de Fogonella (municipi St Joan Abadesses)

LOT_06 208.800,00

LOT_05 257.700,00

LOT_04 257.700,00

LOT_03 222.000,00

LOT_02 270.900,00

LOT_01 270.900,00

LOTS ACTUACIÓ
PÒLISSA ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT CIVIL
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rellevant per al contracte, si aquest inclou treballs corresponents a diferents sub-
grups, l’import anual acumulat dels quals sigui igual o superior al 70% de l’anualitat 
mitja del contracte .  
 

 
 

 

12-Camí de Vilaró (municipi Pardines)

13-Camí de Planoles a Campelles (municipi Planoles)

22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (municipi 
Toses)

02-Camí de Campelles al Baell (municipi Campelles)

03-Camí  de Campelles a Planoles (municipi Campelles)

14-Camí de la Plana (municipi Queralbs)

15-Camí de Sant Antoni (municipi Ribes de Freser)

16-Camí de Ventolà a Planoles (municipi Ribes de 
Freser)	

09-Camí d'Espinavell a Setcases (municipi Molló)

20-Camí del Torrent de Quatrecases (municipi St Pau de 
Segúries)

24-Camí de la Collada Verda (municipi Vilallonga)

25-Camí de Tregurà a Ribesaltes (municipi Vilallonga)

04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (municipi 
Camprodon)

05-Camí del Tubert/Salarça  (municipi Camprodon)

06-Camí de la Forcarà (municipi Camprodon)

10-Camí de Favars (municipi Molló)

21-Camí del dipòsit d'aigua (municipi Setcases)

01-Camí Sant Pere d'Auïra (municipi Campdevànol)

07-Camí accés Santuari de Montgrony (municipi 
Gombrèn)

08-Camí de la Riba-Auró-Estiula (municipi Les Llosses)

23-Camí de Can Sargatal (municipi Vallfogona)

11-Camí de Can Quimet a Cal Frare (municipi Ogassa)

17-Camí de Sant Antoni (municipi Ripoll)

18-Camí de Ribamala (municipi Ripoll)

19-Camí de Fogonella (municipi St Joan Abadesses)

LOT_06 48.720,00

LOT_04 60.130,00

LOT_05 60.130,00

LOT_02 63.210,00

LOT_03 51.800,00

LOTS ACTUACIÓ
SOLVÈNCIA TÈCNICA O 

PROFESSIONAL

LOT_01 63.210,00
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Aquests extrems hauran d’estar avalats per certificats de bona execució de les més 
importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i precisaran si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la profes-
sió. 
 
Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica, financera i 
tècnica mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent: 

Grup G, subgrup 4, categoria 1 (LOT_01) 
Grup G, subgrup 3, categoria 1 (LOT_02,04,05 i 06) 
Grup G, subgrup 6, categoria 1 (LOT_03) 
 

En el cas de les empreses de nova creació, entenent-se com a tals les que tinguin una 
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà, mitjançant la 
relació de les obres realitzades d’igual o similar naturalesa al que és objecte del con-
tracte, però en aquest cas no s’exigirà ni un nombre mínim de treballs ni un import 
mínim.  
 
 
10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El Consell Comarcal licita aquestes obres en el marc de les seves competències com a ens de 
cooperació dels municipis que integren la comarca. Els lots integren camins de diferents muni-
cipis de la comarca. Amb la suma de tots els lots, es garanteix que tots els municipis de la 
comarca, com a mínim, tenen un camí inclòs en aquest contracte. 
 
Aquest contracte està subvencionat per la Generalitat de Catalunya, però el finançament que 
previsiblement s'atorgarà al Consell Comarcal només permet actuar parcialment als diferents 
camins, no en la seva totalitat.  
 
Per tant, la determinació dels possibles criteris d’adjudicació s’ha fixat dos objectius primordi-
als: 

- Que tots els municipis siguin beneficiaris de les millores que s’ofereixin a cada lot, 
de manera equitativa. 

- A fi de lliurar una obra el màxim de completa als municipis, el criteri d’adjudicació 
ha de permetre incrementar l’obra a executar prevista a la Memòria, ja que la 
subvenció que finança les obres només permet actuacions parcials o en determi-
nats trams dels camins, no en la seva totalitat. 

 
En conseqüència, s’ha fixat un únic criteri d’adjudicació, el mateix a cada lot: 
 
El criteri d’adjudicació és la millora consistent en oferir un percentatge d’obra addicional glo-
bal per lot.  
 
El lot s’adjudicarà a l’empresa licitadora que ofereixi el major percentatge. 
 
El percentatge de millora ofert tindrà un màxim de dos decimals. 
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El percentatge ofert s’aplicarà a tots els municipis inclosos al lot de manera proporcional a la 
inversió inicial que s’hi efectua i que es preveu a la Memòria que s’executa. 
 
En conseqüència, el percentatge ofert determinarà l’increment, en obra, a executar a cada 
municipi.  
 
En l’Annex_1 s’adjunta el model d’oferta econòmica a presentar per cada lot. El quadre de 
l’oferta preveu en la columna “Concepte”, el tipus d’obra a executar en concepte de millora a 
cada municipi. 
 
Aspectes a tenir en compte a l’hora de fer l’oferta de cada lot: 
 

- El percentatge de millora ofert per lot s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà 
a cada municipi en funció de la seva inversió, és a dir, el pressupost base de licitació, 
IVA inclòs, de la suma de les actuacions de cada municipi per lot.  

- El percentatge de millora ofert per lot es repartirà de manera equitativa per municipi, 
no necessàriament per totes les actuacions.  

- La millora a executar per municipi es farà tenint en compte els preus que s’estableixen 
en aquest informe per cada tipus d’actuació. 

 
Les obres susceptibles de ser objecte de millora a cada municipi i el preu que s’aplicarà per 
calcular cada concepte de millora, es detallen a la Taula resum següent: 

 
MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment de metres quadrats de camí amb paviment de formigó (m2) 40,00 €/m2 

Increment metres quadrats reparació ferm de formigó (m2) 70,00 €/m2 

Increment metres quadrats execució paviment de mescla bituminosa (m2) 25,00 €/m2 

Subministrament i col·locació de metres cúbics de tot-u artificial (m3) 40,00 €/m3 

Subministrament i col·locació de pas canadenc (ut) 6.000,00 € 
 
Es detallen a continuació les obres a millorar en cada camí, així com la seva valoració econò-
mica: 
 

- METRES QUADRATS DE CAMÍ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ (m2): (actuacions: 01, 
04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25) 
 

Es calcularà, en funció del percentatge ofert, els metres quadrats (m2) addicionals, respecte 
el previst en la memòria. S’hauran de complir en tot moment les condicions tècniques deter-
minades en la Memòria explicativa i descriptiva de les actuacions previstes, en la comarca del 
Ripollès, en la  convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de ca-
mins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya, any 2024, aprovada en data 24 de 
febrer de 2024, per Decret de Presidència 

Al percentatge de millora ofert per aquest concepte se li aplicarà el preu de 40 €/m2.  
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- METRES QUADRATS DE REPARACIÓ DE FERMS DE FORMIGÓ (m2): (actuacions: 02, 
03, 07, 15, 16) 

 
Es calcularà, en funció del percentatge ofert, els metres quadrats (m2) addicionals respecte 
el previst en la memòria. S’hauran de complir en tot moment les condicions tècniques deter-
minades en la Memòria explicativa i descriptiva de les actuacions previstes, en la comarca del 
Ripollès, en la  convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de ca-
mins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya, any 2024, aprovada en data 24 de 
febrer de 2024, per Decret de Presidència 

Al percentatge de millora ofert per aquest concepte se li aplicarà el preu de 70 €/m2.  

 
- METRES QUADRATS DE REPARACIÓ/EXECUCIÓ DE FERMS DE MESCLA BITUMINOSA 

(m2): (actuacions: 12, 13, 22) 
 
Es calcularà, en funció del percentatge ofert, els metres quadrats (m2) addicionals respecte 
el previst en la memòria. S’hauran de complir en tot moment les condicions tècniques deter-
minades en la Memòria explicativa i descriptiva de les actuacions previstes, en la comarca del 
Ripollès, en la  convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de ca-
mins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya, any 2024, aprovada en data 24 de 
febrer de 2024, per Decret de Presidència 

Al percentatge de millora ofert per aquest concepte se li aplicarà el preu de 25 €/m2. 

 
- METRES CÚBICS D’APORTACIÓ DE TOT-Ú ARTIFICIAL EN L’ESPLANADA DEL CAMÍ 

(m3): (actuacions: 09, 20) 
 
Es calcularà, en funció del percentatge ofert, els metres cúbics (m3) oferts de subministra-
ment i col·locació de tot-ú artificial. Consisteix en la realització d’una subbase de tot-ú artifi-
cial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM. 

Al percentatge de millora ofert per aquest concepte se li aplicarà el preu de 40 €/m3. 

 
- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAS CANADENC: (actuació: 05) 

 
Es calcularà, en funció del percentatge ofert, el subministrament i col·locació d’un pas cana-
denc. Consisteix en el subministrament i col·locació d’una plataforma de barres metàl·liques 
col·locada sobre una cavitat del camí destinada a impedir el pas dels animals i a deixar passar 
els vehicles. Ut. de pas canadenc prefabricat d’acer galvanitzat en calent de 3 m. d’amplada, 2 
m. de llargada i 0,4 m. de fondària, homologat per suportar un pes de fins a 12 tn/eix. Inclou la 
preparació prèvia per a la seva instal·lació, enderrocs i excavació, i els remats necessaris i d’aca-
bat. 

Al percentatge de millora ofert per aquest concepte se li aplicarà el preu de 6.000 €/ut. 
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11. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 

ANORMALS 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.  
 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que ofe-
reixi realitzar una millora que la seva valoració econòmica superi en un 30% l’import 
de licitació. 
  

b. Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que ofereixi realitzar una millora que la seva valoració econòmica superi en més del 
50% la mitjana de totes les ofertes. 
 

  
12. GARANTIA DEFINITIVA 
 
S’exigirà una garantia del 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 
 
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCACIÓ 
 
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 
següents: 

• Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

• No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
• Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de con-

tractació pública o durant l’execució dels contractes.  
• Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, as-
signació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

• Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al se-

guiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la infor-
mació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparèn-
cia i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Admi-
nistració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obliga-
cions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
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14. SEGURETAT I SALUT 
 

Les empreses adjudicatàries hauran de complir tota la legislació vigent en tots aquells aspectes 
relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la 
higiene i seguretat en el treball.  
 
L’empresa titular de l’adjudicació garantirà la seguretat i salut dels seus treballadors, haurà de 
complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals i, alhora, 
vigilarà que els seus subcontractistes, si escau, també compleixin la normativa citada.  
 
 
15. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I D’INICI DE LES OBRES 
 
L’acta de comprovació del replantejament, que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra, s’ha d’estendre en el termini màxim de 10 DIES HÀBILS, a comptar des de 
la data de la formalització del contracte. 
 
 
16. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
El contractista haurà d’aportar i instal·lar al seu càrrec tots els elements necessaris per al desen-
volupament de l’obra a executar en condicions òptimes, en relació amb les instal·lacions auxiliars, 
senyalització i tancament de les zones afectades.  
Haurà de garantir en tot moment que la zona disposa de tots els elements necessaris de tanca-
ment i senyalització per a la seguretat, tant del personal propi que realitzi l’obra, com del perso-
nal i vehicles que puguin passar pel camí.  
 
 
17. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà les certificacions de cada ac-
tuació una vegada finalitzada l’obra.  
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions es-
tablerts en l’article 198 de la LCSP. 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura elec-
trònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessària-
ment, el número d’expedient de contractació. 
 
Als efectes del previst a la disposició addicional trigèsima segona de la LCSP,  la factura corres-
ponent s’haurà d’adreçar a l’Àrea de Serveis econòmics del Consell Comarcal.   
En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal és la següent: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904 
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18. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
18.1. Obligacions genèriques contractista 

 
• Els adjudicataris han de donar compliment a la Memòria explicativa i descriptiva de les 

actuacions previstes, en la comarca del Ripollès, en la  convocatòria de subvencions 
per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les 
comarques de muntanya, any 2024, aprovada en data 24 de febrer de 2024, per Decret 
de Presidència Núm. 79/2024 (Exp. 13/2024), concretament en l’apartat 2, descripció 
de les obres. 

 
• Complirà tota la normativa legalment establerta referent al personal que executarà el 

contracte. 
 

• El tècnic Director podrà ordenar, en qualsevol moment, la confecció de provetes i al-
tres tipus d’assaigs, realitzats per un laboratori homologat, el cost dels quals seran a 
càrrec de l'adjudicatari.  
L’adjudicatari haurà de presentar, a petició del tècnic Director, còpia de tots els assaigs 
que especifica la norma EHE dels materials del formigó, i els referents a mescles bitu-
minoses, dins els terminis que la norma estableix. 
 

• Les característiques mínimes del formigó a subministrar són: 
o Consistència plàstica (CON D'ABRAMS entre 4 i 8 cm.) 
o Grandària màxima de l'àrid = 20 mm.  
o Granulometria : 5-15 % el percentatge en pes retingut pels tamisos 16-20 mm. 
o Resistència mínima característica a 28 dies: 20 N/mm2. 
o Resistència mínima característica a 7 dies: 16 N/mm2. 
o Relació aigua/ciment ha d'ésser inferior a 0,55 

 
• D’acord amb allò establert a la LCSP, serà obligació del contractista indemnitzar tots 

els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 
 

• Està obligat al compliment dels requisits previstos en els plecs, per als supòsits de sub-
contractació. 

 
 

18.2. En relació amb el seguiment de l’execució del contracte: 
 

• Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal, atenent immediatament 
les instruccions que des de l’ens se li donin. 
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• L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la  interpre-
tació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix el seguiment de l’execució 
del contracte.  

• Ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix el seguiment de 
l’actuació, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.  

• L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi  el seguiment de l’exe-
cució del contracte i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental 
com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les actua-
cions. 
 

 
19. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
19.1. Modificacions previstes 
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, l’òrgan de con-
tractació només pot introduir modificacions per raons d’interès públic, les quals seran obliga-
tòries pel contractista, en cap cas podran modificar la naturalesa global del contracte inicial. 
 
L’única modificació prevista serà ampliar el termini per executar l’obra. Aquesta modificació es 
tramitarà si la climatologia o qualsevol altra causa justificada aliena a l’empresa adjudicatària 
no permet executar l’obra dins del termini previst inicialment en el contracte i si el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat atorga al CCR la pròrroga del termini inicialment atorgat per a 
realitzar totes les actuacions, que és el 31 d’octubre de 2024. Aquesta modificació no suposarà 
ni nous preus ni alterarà la naturalesa del contracte. 
 
D’acord amb l’article esmentat el procediment que se seguirà per a les modificacions previstes 
serà el següent: 
 
La modificació de les condicions contractuals es tramitarà mitjançant un expedient contradic-
tori que comprendrà com a mínim, la proposta i els documents que justifiquin, descriguin i 
valorin la modificació. L’expedient s’incoarà per decret de la presidència, es donarà audiència 
a l’adjudicatari en un termini de 5 dies hàbils, l’informe de l’assessoria jurídica del CCR, l’apro-
vació de la modificació per l’òrgan de contractació, la notificació d’aquesta resolució a l’adju-
dicatari i la formalització del contracte en un document contractual. 
 

 
19.2. Modificacions no previstes 
 
Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els 
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en els plecs i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aï-
lladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu ini-
cial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contrac-
tació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el con-
tracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
19.3. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden intro-
duir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
proposta i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 
de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.  
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procedi-
ments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin 
unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
19.4. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
19.5. No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcte 
de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades so-
bre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no represen-
tin un increment de la depesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. 
Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin un incre-
ment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt ex-
cedeixi el 3% del pressupost primitiu d’aquest 

 
 
20. SUBCONTRACTACIÓ 
 
El contractista podrà subcontractar la realització parcial del contracte. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al Consell Comar-
cal, després de l’adjudicació del contracte o, com a màxim abans de l’inici de la seva execució, 
la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de 
la prestació a subcontractar, la identitat del subcontractista, les dades del contacte i els repre-
sentats legals del subcontractista, així com el justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la, 
de conformitat amb l’establert per la normativa i que no està incurs en cap supòsit de prohibi-
ció per contractar. 
 
 
21. REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’admet la revisió de preus. 
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22. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 
i 311 de la LCSP i els articles 164 a 169 del RGLCAP. 
A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix la Llei, hi ha de concórrer 
un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de 
la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 
Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el director facul-
tatiu designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per re-
budes i aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director 
de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar 
un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se 
li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director fa-
cultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 
de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret 
del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 
d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 
observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, 
durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 
contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 
durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 
quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 
 
23.  TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és d’un any, a comptar des de la data de l’acta de recepció de les obres.  
 
Durant el termini de garantia de les obres, l’empresa contractista ha de complir el que disposa 
l’article 167.1 del RGLCAP. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectu-
ats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni.  
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garan-
tia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.  
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La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista 
a què es refereix l’article 244 de la LCSP.  
 
 
24. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els ter-
mes previstos en el Plec, així com els terminis parcials que s’hagin establert. El règim de penalitats 
per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en els plecs reguladors de la contractació i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus 
i lleus. 
 
24.1. Incompliments específics de qualitat i de termini.  

 
24.1.1 Incompliment de qualitat. 
 
Penalitats per a valors de resistència del formigó inferiors als mínims exigits: 
En el supòsit que no s'aconseguissin els valors de resistència característica (20 N/mm2) en les 
provetes d'algun sector del camí, s'extraurien testimonis en el lloc, per laboratori homologat, 
a càrrec de l'adjudicatari i si, amb tot, els valors reflectissin baixes superiors al 15%, s'haurà de  
tornar a refer el tram en qüestió a càrrec de l'adjudicatari.  
En cas de baixes inferiors al 15% s’aplicarà una sanció de 3.000 € per cada testimoni que no 
compleixi els valors de resistència. 
 
 
24.1.2 Incompliment de termini. 
 
Aquest contracte està finançat per la subvenció per a actuacions de millora i manteniment de 
camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i l’Aran publicades al DOGC núm. 
8199, de data 12 d’agost de 2020, aprovades per l’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost i la corres-
ponent convocatòria d’aquesta subvenció, publicada al DOGC núm. 9067, de 27 de desembre 
de 2023, aprovada per Resolució TER/4356/2023, de 20 de desembre, la qual preveu que el 
termini màxim de les actuacions és el 31 d’octubre de 2024. És per això que el termini d’execució 
de les obres és de quatre mesos i essencial per aquest contracte. 

 
L’incompliment del termini d’execució pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada al CCR i 
comportar greus perjudicis als corresponents Ajuntaments.  

 
En conseqüència, es preveu un règim específic de penalitats pel cas que els adjudicataris del con-
tracte incompleixin sense causa justificada el termini atorgat per l’execució de les obres. 
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Cada dia de retard en el termini d’execució de l’obra tindrà una penalitat d’un 1 % de l’import 
adjudicat IVA exclòs. 
 
Aquesta penalitat no exclou el fet que el que el CCR pugui instar un procediment de reclamació 
dels danys i perjudicis causats. 
 
 
24.2. Règim d’infraccions: 
 
A) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  establer-
tes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les dis-
posicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en 
particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contrac-
tes del sector públic. 
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 
facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, res-
tringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels sa-
laris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la presta-
ció del servei. 
 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin parti-
cipant en l’execució del servei.  
 

- Reincidència en la comissió de 3 faltes greus. 
 
 
B) Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 

facultatiu de l’obra. 
- No posar en coneixement del director facultatiu, amb caràcter previ, la celebració de 

qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 
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- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la in-
formació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transpa-
rència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ad-
ministració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obli-
gacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o sub-
contractista establertes als plecs. 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació.  

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació del 
servei. 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la pres-
tació del servei.  

- Reincidència en la comissió de 3 faltes lleus. 
 
 
C) Infraccions lleus: 
 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en 
la prestació de l’objecte del contracte. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
  

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació del ser-
vei. 
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en els plecs reguladors de la contractació o en la 
documentació tècnica.  

 
 
24.3.  Règim de penalitats contractuals 
 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, prèvia au-
diència al contractista, la imposició de les següents penalitats contractuals: 
 
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5 % com a màxim del preu d’adjudicació, 
per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 7,5 % com a màxim del preu d’adjudi-
cació, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

.Informe (TD13): INF - M4-2024-422-INF_NECESSITAT_POS_O_EXECUCIÓ
OBRES CAMINS RIPOLLÈS-2024

Codi per a validació: FGH58-JSUNU-BZ98Y
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:14:18
Pàgina 24 de 39

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 15/04/2024 14:27
2.- Cap d'àrea_Serveis Tècnics de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 15/04/2024 14:44

APROVAT
15/04/2024 14:44

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
11

76
04

1 
F

G
H

58
-J

S
U

N
U

-B
Z

98
Y

 D
5C

3C
D

39
E

0D
B

F
20

4F
40

93
74

58
A

E
15

E
F

61
64

A
64

B
8)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

rip
ol

le
s.

ca
t/i

nd
ex

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

co
di

go
_e

nt
id

ad
=



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

  
 

25 
 

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10 % com a màxim del preu d’ad-
judicació.  
De conformitat amb l’article  192 LCSP, la totalitat de les penalitats no pot ser superior al 50 % 
del preu del contracte. 
En la tramitació de l’expedient, que s’instarà per decret de la presidència, es donarà audiència 
al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia 
l’emissió dels informes pertinents. 
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CONCLUSIONS 
 
Primer. És necessari licitar la contractació de L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES A LA 
MEMÒRIA EXPLICATIVA I DESCRIPTIVA DE LES ACTUACIONS PREVISTES, EN LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS, EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE MILLORA I MAN-
TENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL A LES COMARQUES DE MUNTANYA, 
ANY 2024,  amb 6 lots, mitjançant procediment obert simplificat. 
  
Segon. Tramitar l’expedient de contractació, amb càrrec a l’aplicació 2024.51.459.60900 del 
pressupost de l’exercici  2024 del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Tercer.  El procediment de contractació idoni és l’obert simplificat. 
 
Quart. El contracte s’haurà d’executar d’acord amb els plecs tècnics, els plecs administratius o 
el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. 
 
Cinquè. Comunicar aquest informe a Secretaria, a Intervenció i a Gerència als efectes oportuns. 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabet Muntadas Castellà    Jordi Valldaura Pous, etop 
Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat   Tècnic del CCR 
(Signat i datat electrònicament)    (Signat i datat electrònicament) 
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ANNEX_01:  
Model d’oferta econòmica per cada LOT 
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LOT_01. ACTUACIONS CAMINS_2024 
 
 
Exp. 422/2024 

 
 
ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA 
 
En/na.....................................................amb DNI núm. ....................................., i domicili a 
.............................................................................................., en nom propi/en representació de 
............................................, amb NIF............................................. 
 
 
Manifesto:  
 
Que ofereixo executar les obres del LOT_01 contingudes a la Memòria explicativa i descriptiva 
de les actuacions previstes a la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de 
muntanya, any 2024, pel següent preu: 
 

 
 
 
Ofereixo les millores que s’especifiquen a la següent taula:  
 

LOT_01 
MUNICIPI PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 
ACT. MILLORA 

CONCEPTE OFERTA: (% de millora 
respecte al pressupost 
(IVA inclòs) 

Pardines 16.300,00 € 12 Increment metres quadrats execució paviment 
de mescla bituminosa 

_ _ , _ _ % Planoles 37.000,00 € 13 Increment metres quadrats execució paviment 
de mescla bituminosa 

Toses 37.000,00 € 22 Increment metres quadrats execució paviment 
de mescla bituminosa 

TOTAL 90.300,00 € 

 
Nota: 
- El percentatge de millora ofert es presentarà amb un màxim de 2 decimals. 
- El percentatge de millora ofert s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà a cada municipi en funció de la 
seva inversió (pressupost base de licitació IVA inclòs) d’aquest lot. 
 
 
 

12-Camí de Vilaró (municipi Pardines)

13-Camí de Planoles a Campelles (municipi Planoles)

22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (municipi Toses)

TOTAL           
LOTS

LOT_01 15.671,90 90.300,00

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

IVA (21%)

74.628,1062.712,69 11.915,41
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Taula relativa al preu que s’aplicarà per valorar els conceptes de millora del lot. 
 

MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment metres quadrats execució paviment de mescla bituminosa (m2) 25,00 €/m2 

 
 
 
 
Omplir, si escau: 

 
- Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 
 

Prestació o treballs accesso-
ris objecte de subcontracta-

ció 

Percentatge  
i /o 

import subcon-
tractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   
   
   
   
   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 

 
 
Signat i datat electrònicament 
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LOT_02. ACTUACIONS CAMINS_2024 

 
Exp. 422/2024 

 
ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA 
 
En/na.....................................................amb DNI núm. ....................................., i domicili a 
.............................................................................................., en nom propi/en representació de 
............................................, amb NIF............................................. 
 
Manifesto:  
 
Que ofereixo executar les obres del LOT_02 contingudes a la Memòria explicativa i descriptiva 
de les actuacions previstes a la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de 
muntanya, any 2024, pel següent preu: 
 

 
 
 
Ofereixo les millores que s’especifiquen a la següent taula:  
 

LOT_02 
MUNICIPI PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 
ACT. MILLORA 

CONCEPTE OFERTA: (% de millora 
respecte al pressupost 
(IVA inclòs) 

Campelles 37.000,00 € 
02 Increment metres quadrats reparació ferm de for-

migó 

_ _ , _ _ % 

03 

Queralbs 16.300,00 € 14 Increment metres quadrats de camí amb pavi-
ment de formigó 

Ribes 37.000,00 € 
15 Increment metres quadrats reparació ferm de for-

migó 
16 

TOTAL 90.300,00 € 

 
Nota: 
- El percentatge de millora ofert es presentarà amb un màxim de 2 decimals. 
- El percentatge de millora ofert s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà a cada municipi en funció de la 
seva inversió (pressupost base de licitació IVA inclòs) d’aquest lot. 
 

02-Camí de Campelles al Baell (municipi Campelles)

03-Camí  de Campelles a Planoles (municipi Campelles)

14-Camí de la Plana (municipi Queralbs)

15-Camí de Sant Antoni (municipi Ribes de Freser)

16-Camí de Ventolà a Planoles (municipi Ribes de Freser)	

LOT_02 62.712,69 11.915,41 74.628,10 15.671,90 90.300,00

TOTAL           
LOTS

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

IVA (21%)
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Taula relativa al preu que s’aplicarà per valorar els conceptes de millora del lot. 
 

MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment de metres quadrats de camí amb paviment de formigó (m2) 40,00 €/m2 

Increment metres quadrats reparació ferm de formigó (m2) 70,00 €/m2 

 
 
 
 
Omplir, si escau: 

 
- Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 
 

Prestació o treballs accesso-
ris objecte de subcontracta-

ció 

Percentatge  
i /o 

import subcon-
tractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   
   
   
   
   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 

 
 
Signat i datat electrònicament 
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LOT_03. ACTUACIONS CAMINS_2024 

 
Exp. 422/2024 
 
ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA 
 
En/na.....................................................amb DNI núm. ....................................., i domicili a 
.............................................................................................., en nom propi/en representació de 
............................................, amb NIF............................................. 
 
Manifesto:  
 
Que ofereixo executar les obres del LOT_03 contingudes a la Memòria explicativa i descriptiva 
de les actuacions previstes a la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de 
muntanya, any 2024, pel següent preu: 
 

 
 
 
Ofereixo les millores que s’especifiquen a la següent taula:  
 

LOT_03 
MUNICIPI PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 
ACT. MILLORA 

CONCEPTE OFERTA: (% de millora 
respecte al pressupost 
(IVA inclòs) 

Molló 20.700,00 € 09 Subministrament i col·locació de metres cúbics 
de tot-u artificial 

_ _ , _ _ % 

St Pau de Se-
gúries 16.300,00 € 20 Subministrament i col·locació de metres cúbics 

de tot-u artificial 

Vilallonga 37.000,00 € 
24 Increment metres quadrats de camí 

amb paviment de formigó 
25 

TOTAL 74.000,00 € 

 
Nota: 
- El percentatge de millora ofert es presentarà amb un màxim de 2 decimals. 
- El percentatge de millora ofert s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà a cada municipi en funció de la 
seva inversió (pressupost base de licitació IVA inclòs) d’aquest lot. 
 
 

09-Camí d'Espinavell a Setcases (municipi Molló)

20-Camí del Torrent de Quatrecases (municipi St Pau de Segúries)

24-Camí de la Collada Verda (municipi Vilallonga)

25-Camí de Tregurà a Ribesaltes (municipi Vilallonga)

LOT_03 51.392,45 9.764,57 61.157,02 12.842,98 74.000,00

TOTAL           
LOTS

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

IVA (21%)
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Taula relativa al preu que s’aplicarà per valorar els conceptes de millora del lot. 
 

MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment de metres quadrats de camí amb paviment de formigó (m2) 40,00 €/m2 

Subministrament i col·locació de metres cúbics de tot-u artificial (m3) 40,00 €/m3 

 
 
 
Omplir, si escau: 

 
- Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 
 

Prestació o treballs accesso-
ris objecte de subcontracta-

ció 

Percentatge  
i /o 

import subcon-
tractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   
   
   
   
   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 

 
 
Signat i datat electrònicament 
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LOT_04. ACTUACIONS CAMINS_2024 
 
 
Exp. 422/2024 
 
 
ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA 
 
En/na.....................................................amb DNI núm. ....................................., i domicili a 
.............................................................................................., en nom propi/en representació de 
............................................, amb NIF............................................. 
 
 
Manifesto:  
 
Que ofereixo executar les obres del LOT_04 contingudes a la Memòria explicativa i descriptiva 
de les actuacions previstes a la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de 
muntanya, any 2024, pel següent preu: 
 

 
 
 
Ofereixo les millores que s’especifiquen a la següent taula:  
 

LOT_04 
MUNICIPI PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 
ACT. MILLORA 

CONCEPTE OFERTA: (% de millora res-
pecte al pressupost (IVA 
inclòs) 

Camprodon 53.300,00 € 

04 Realització pas canadenc 
 
Increment de metres quadrats de camí amb 
paviment de formigó 

_ _ , _ _ % 

05 

06 

Molló 16.300,00 € 10 Increment de metres quadrats de camí amb 
paviment de formigó 

Setcases 16.300,00 € 21 Increment de metres quadrats de camí amb 
paviment de formigó 

TOTAL 85.900,00 € 

 
 
 

04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (municipi Camprodon)

05-Camí del Tubert/Salarça  (municipi Camprodon)

06-Camí de la Forcarà (municipi Camprodon)

10-Camí de Favars (municipi Molló)

21-Camí del dipòsit d'aigua (municipi Setcases)

LOT_04 59.656,92 11.334,82 70.991,74 14.908,26 85.900,00

TOTAL           
LOTS

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

IVA (21%)
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Nota: 
- El percentatge de millora ofert es presentarà amb un màxim de 2 decimals. 
- El percentatge de millora ofert s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà a cada municipi en funció de la 
seva inversió (pressupost base de licitació IVA inclòs) d’aquest lot. 
- En el cas del municipi de Camprodon es prioritzarà la realització del pas canadenc si el percentatge de millora ofert 
ho permet. 
 
 
Taula relativa al preu que s’aplicarà per valorar els conceptes de millora del lot. 
 

MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment de metres quadrats de camí amb paviment de formigó (m2) 40,00 €/m2 

Subministrament i col·locació de pas canadenc (ut) 6.000,00 € 
 
 
 
Omplir, si escau: 

 
- Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 
 

Prestació o treballs accesso-
ris objecte de subcontracta-

ció 

Percentatge  
i /o 

import subcon-
tractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   
   
   
   
   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 

 
 
Signat i datat electrònicament 
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LOT_05. ACTUACIONS CAMINS_2024 

 
Exp. 422/2024 

 
ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA 
 
En/na.....................................................amb DNI núm. ....................................., i domicili a 
.............................................................................................., en nom propi/en representació de 
............................................, amb NIF............................................. 
 
Manifesto:  
 
Que ofereixo executar les obres del LOT_05 contingudes a la Memòria explicativa i descriptiva 
de les actuacions previstes a la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de 
muntanya, any 2024, pel següent preu: 
 

 
 
 
Ofereixo les millores que s’especifiquen a la següent taula 
 

LOT_05 
MUNICIPI PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 
ACT. MILLORA 

CONCEPTE OFERTA: (% de millora res-
pecte al pressupost (IVA 
inclòs) 

Campdevà-
nol 16.300,00 € 01 Increment de metres quadrats de camí amb 

paviment de formigó 

_ _ , _ _ % 
Gombrèn 16.300,00 € 07 Increment metres quadrats reparació ferm de 

formigó 

Les Llosses 37.000,00 € 08 Increment de metres quadrats de camí amb 
paviment de formigó 

Vallfogona 16.300,00 € 23 Increment de metres quadrats de camí amb 
paviment de formigó 

TOTAL 85.900,00 € 

 
Nota: 
- El percentatge de millora ofert es presentarà amb un màxim de 2 decimals. 
- El percentatge de millora ofert s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà a cada municipi en funció de la 
seva inversió (pressupost base de licitació IVA inclòs) d’aquest lot. 
 
 

01-Camí Sant Pere d'Auïra (municipi Campdevànol)

07-Camí accés Santuari de Montgrony (municipi Gombrèn)

08-Camí de la Riba-Auró-Estiula (municipi Les Llosses)

23-Camí de Can Sargatal (municipi Vallfogona)

LOT_05 59.656,92 11.334,82 70.991,74 14.908,26 85.900,00

TOTAL           
LOTS

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

IVA (21%)
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Taula relativa al preu que s’aplicarà per valorar els conceptes de millora del lot. 
 

MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment de metres quadrats de camí amb paviment de formigó (m2) 40,00 €/m2 

Increment metres quadrats reparació ferm de formigó (m2) 70,00 €/m2 

 
 
 
Omplir, si escau: 

 
- Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 
 

Prestació o treballs accesso-
ris objecte de subcontracta-

ció 

Percentatge  
i /o 

import subcon-
tractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   
   
   
   
   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 

 
 
Signat i datat electrònicament 
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LOT_06. ACTUACIONS CAMINS_2024 

 
Exp. 422/2024 

 
ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA 
 
En/na.....................................................amb DNI núm. ....................................., i domicili a 
.............................................................................................., en nom propi/en representació de 
............................................, amb NIF............................................. 
 
 
Manifesto:  
 
Que ofereixo executar les obres del LOT_06 contingudes a la Memòria explicativa i descriptiva 
de les actuacions previstes a la comarca del Ripollès, en la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de 
muntanya, any 2024, pel següent preu: 
 

 
 
 
Ofereixo les millores que s’especifiquen a la següent taula:  
 

LOT_06 
MUNICIPI PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 
ACT. MILLORA 

CONCEPTE OFERTA: (% de millora res-
pecte al pressupost (IVA 
inclòs) 

Ogassa 16.300,00 € 11 Increment de metres quadrats de camí amb 
paviment de formigó 

_ _ , _ _ % Ripoll 37.000,00 € 
17 Increment de metres quadrats de camí amb 

paviment de formigó 

18 

St Joan de les 
Abadesses 16.300,00 € 19 Increment de metres quadrats de camí amb 

paviment de formigó 

TOTAL 69.600,00 € 

 
Nota: 
- El percentatge de millora ofert es presentarà amb un màxim de 2 decimals. 
- El percentatge de millora ofert s’aplicarà al pressupost total del lot i es repartirà a cada municipi en funció de la 
seva inversió (pressupost base de licitació IVA inclòs) d’aquest lot. 
 

11-Camí de Can Quimet a Cal Frare (municipi Ogassa)

17-Camí de Sant Antoni (municipi Ripoll)

18-Camí de Ribamala (municipi Ripoll)

19-Camí de Fogonella (municipi St Joan Abadesses)

LOT_06 48.336,69 9.183,97 57.520,66 12.079,34 69.600,00

TOTAL           
LOTS

LOTS ACTUACIÓ PEM
DG+BI    
(19%)

TOTAL                           
(SENSE IVA)

IVA (21%)
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Taula relativa al preu que s’aplicarà per valorar els conceptes de millora del lot. 
 

MILLORES 
CONCEPTE VALORACIÓ ECONÒMICA 

(IVA inclòs) 
Increment de metres quadrats de camí amb paviment de formigó (m2) 40,00 €/m2 

 
 
 
Omplir, si escau: 

 
- Que tinc previst subcontractar determinades prestacions o treballs accessoris. Aquesta/es 
subcontractació/ns, tindran les característiques i condicions que detallo en el quadre següent: 
 

Prestació o treballs accesso-
ris objecte de subcontracta-

ció 

Percentatge  
i /o 

import subcon-
tractació 

Empresa i/o  perfil professional 

   
   
   
   
   

 
- L’empresa o empreses a les quals tinc la intenció d’encomanar la realització de 

determinades prestacions accessòries del contracte tenen l’aptitud i la solvència 
econòmica i tècnica o professional requerides en aquesta licitació i no incorren en 
cap prohibició de contractar. 

- Em comprometo a facilitar i complementar les dades relatives als subcontractistes 
facilitades en aquesta declaració, amb les requerides en el PCAP, en cas de resultar 
adjudicatari d’aquest contracte. 

 
 
Signat i datat electrònicament 
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