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1.- Antecedents i motivació 
 
L’actual recinte de l’Escola Industrial, format per quatre illes de l’Eixample, en el seu 
origen la fàbrica de brodats dels germans Batlló, primera de les grans indústries 
emplaçades a l’Eixample, que va ser projectada per l’arquitecte Rafael Guastavino entre 
els anys 1870 i 1875. L’any 1908 va ser adquirit per la Diputació de Barcelona, per 
implantar un Centre General d’Ensenyament Industrial. 
 
Abans de l’any 1915, es van realitzar les primeres obres de remodelació dirigides per 
l’arquitecte Lluís Planes i Calvet, que posteriorment col·laborarà amb l’arquitecte Joan 
Rubió i Bellver, el qual, a més de les obres de l’Escola sobre les voltes de la filatura que 
havia bastit Guastavino, el Cos d’Accessos amb el Paranimf, l’Escola del Treball i 
l’Escola de Bells Oficis, ja enderrocada, va realitzar també la Residència d’Estudiants 
Ramon Llull i la capella. Malgrat les transformacions sofertes al llarg dels temps, encara 
es conserven gran part de les antigues edificacions. 
 
L’emplaçament on es volen realitzar les actuacions prescrites està inclòs al Catàleg de 
Patrimoni amb nivell de protecció individual “bé catalogat d’interès local”:  
 

- Denominació: Conjunt del Recinte de l’Escola Industrial (Antiga Fàbrica can 
- Batlló). 
- Identificador: 1436. 
- Nivell de protecció: Béns culturals d’interès local (B). 
- Autor: Rafael Guastavino Moreno, construccions industrials; remodelació: 

Lluis Planas i Calvet, Joan Rubió i Bellvé, Manuel Baldrich. 
- Època: 1869-75; 1913-31; 1961-66. 
- Estil: Arquitectura industrial; modernista tardà. 
- Ús: original Industrial 
- Període: 1851-1900. 

 
A més a més, està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb un nivell de protecció 
d’Edifici pertanyent al Conjunt Especial de l’Eixample. 
 
El projecte de restauració i reparació que desenvolupa aquest document només 
intervindrà sobre l’Edifici del Rellotge, antic edifici de la Filatura. Avui en dia aquest edifici 
està destinat a ús administratiu per a l’activitat de la Diputació de Barcelona, qui 
n’ostenta la propietat i al llarg dels darrers anys ha tingut diverses intervencions com 
l’actualització de la instal·lació de climatització i ventilació, la instal·lació elèctrica i la 
remodelació dels lavabos i zones de descans. 
 
L’actual edifici del Rellotge era una fàbrica de filatures, que va entrar en servei a inicis 
de 1870, de planta rectangular compacte amb planta baixa, quatre pisos i golfes sota de 
la coberta.  
 
Avui en dia, rere el cos frontal d’accés, flanquejat per dues torres de comunicació 
vertical, hi ha dinou crugies i en sentit longitudinal hi ha sis crugies. La part central de 
l’edifici està ocupada per un pati de nou crugies transversal i dues longitudinals. 
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Aquest pati central perfora les quatre plantes per bé que entre la segona i la tercera 
planta disposa d’una gran volta translúcida gràcies a unes peces de vidre premsat 
incorporades a la volta. A cada costat longitudinal del pati hi ha cinc embornals coincidint 
de manera alterna amb la posició de les columnes.  
 
El pati està cobert amb unes lleugeres encavallades metàl·liques a dues aigües que 
suporten unes planxes de vidre premsat i armat. 
 
Els sostres de les plantes estan formats per dinou voltes ceràmiques de maó de pla (o 
a la catalana) suportades sobre grans bigues de fusta paral·leles al cos frontal. 
 
Les cobertes laterals a dues aigües i les dues porcions de la central que romanen a 
davant i darrera de la claraboia estan formades per una estructura d’encavallades de 
fusta, empostissat i teula ceràmica plana. 
 
La recollida d’aigua dels sis vessants de la coberta es fa a través de quatre canalons. 
Els baixants dels dos canalons interiors es desvien devers els baixants de façana a la 
planta de les golfes. Al llarg de les dues façanes longitudinals hi ha cinc baixants per 
banda. 
 
Les particions interiors són lleugeres, realitzades amb perfils d’alumini, plafons revestits 
amb melamina i vidre. La planta superior presenta un doble espai interior del pati central. 
En una primera inspecció ocular de la coberta es veu que la claraboia central encara 
que obsoleta i amb alguna lesió no representa un perill, però l’encontre de les façanes 
del pati amb els canalons és força precari. Tanmateix la recollida i descàrrega dels 
canalons devers els baixants és un dels punts que cal examinar exhaustivament perquè 
en molts casos queda ocult i la part que és visible des de les golfes presenta una gran 
casuística de recorreguts, materials i solucions particulars.  
 
També es fan evidents els problemes i les mancances de la xarxa d’evacuació de les 
aigües plujanes. Els quatre canalons tenen problemes de solapament, continuïtat i 
pendent -en especial els dos centrals interiors- problemes que amb el manteniment 
periòdic al que estan sotmesos no empitjoren però en cap cas poden millorar.  
 
A la planta golfes, per entre les màquines de condicionament de l’aire, es fa notòria la 
poca racionalitat i la manca de sistematització de la xarxa. A més de l’ocultació de les 
unions d’elements horitzontals i verticals hi ha una certa indefinició de la posició i la 
ubicació dels elements que composen tota la xarxa i, per tant, no en sabem res del seu 
estat funcional o de conservació. La superposició d’actuacions i reparacions en tubs, 
baixants, colzes, maniguets, derivacions i accessoris de tota mena és més que notable. 
Determinades humitats que en algunes àrees de la quarta planta arriben a ser goteres 
alerten d’aquest despropòsit acumulatiu. 
 
En el pati central, a nivell de l’extradós de la volta, hi ha els deu embornals que devien 
ser d’utilitat entre 1916 i 1927, quan no estava encara construïda la claraboia, i que 
després de la reforma de 1989 varen ser clausurats per alguna raó amb una rajola de 
gres enganxada amb silicona però, abans de la darrera pintada de les façanes interiors 
del pati varen ser novament habilitats. 
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Si bé en un origen aquests embornals devien vesar a les columnes baixants, ara dubtem 
molt de la supervivència del sistema original, de l’existència d’arquetes en funcionament 
a peu de les columnes i d’una xarxa de claveguerons que portin l’aigua devers el 
col·lector general, la presència d’aquests embornals sobre l’extradós de la volta del pati 
és, si més no, inquietant, més encara si els pilars de planta baixa bo i reforçats presenten 
humitats, regalims, exsudats i marques salines de les quals no en sabem donar 
explicació. 
 
La proposta d’actuació comporta la reparació de la xarxa d’aigües plujanes de l’edifici 
per a resoldre els diversos problemes relacionats amb l’estat del sistema de recollida i 
el seu transport i evacuació.  
 
Respecte els canalons, es retiraran els actuals i també tots els canalons vells que li fan 
de base. S’assegurarà que no hi ha cap connexió amb els capitells de les columnes. Es 
refaran els quatre canalons i es garantirà que els seus pendents siguin els adequats per 
evitar que l’aigua es quedi estancada. 
 
Pel que fa als baixants, la intervenció consistirà en fer una xarxa vertical de baixants del 
tot nova i aprofitar la planta golfes per desviar la captació interior devers els baixants de 
façana de la manera més directe possible amb pendent i secció suficient. S’evitaran les 
reduccions, els colzes irracionals, els trams horitzontals, les giragonses, els 
contrapendents i els altres vicis que hi ha ara a la planta de les golfes. Els nous baixants 
travessaran totes les plantes arran de les façanes longitudinals pel mateix lloc que ara 
ho fan o per passos nous. Actualment estan situats en els eixos A, F, L, P i T, segons 
queda indicat en els plànols del projecte. Es mirarà d’obrir pas en els eixos D, H en 
substitució del baixant F. Es racionalitzaran les aportacions provinents de les màquines 
de clima a les golfes i a cada una de les plantes. Els baixants protegits del so i les 
condensacions passaran vistos i seran identificables en vertical rigorosa. L’arqueta de 
base serà l’adequada i el baixant hi connectarà en colze per amortir l’impacte de l’aigua. 
Es garantirà que cap pilar de fosa mai més entri en càrrega. En la mesura del possible, 
es netejarà el seu interior de ferritja i s’estudiarà la seva estabilització.  
 
Un cop garantida la protecció a la pluja del pati, s’eliminaran els deu embornals de sobre 
la volta nervada a la catalana. 
 
S’avaluarà la possibilitat de deixar dos embornals, un a cada costat del pati, que de 
manera independent dels pilars es puguin connectar en els baixants de façana. 
 
S’assegurarà que les arquetes tinguin unes dimensions adequades per a una arribada 
d’aigua sobtada, ja que es considerarà que cada vegada seran més freqüents i més 
intensos els episodis de pluja tropical. 
 
Les arquetes es connectaran devers el col·lector central que descarrega a la claveguera 
del Carrer Urgell de manera directe i individual. Es confirmarà que no queda cap 
clavegueró obert sense servei. Seran anul·lats tots els claveguerons en desús per evitar 
possibles patologies posteriors en el subsol de l’edifici. 
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La reparació de la xarxa d’aigües plujanes, que afectarà a totes les plantes de l’edifici, 
és farà mitjançant bastides mòbils situades en cada planta. L’espai on s’estigui treballant 
quedarà suficientment protegit i senyalitzat.   
 
La superfície construïda total de l’actuació projectada és de 12.376 m2 

 
El codi CPV que correspon és el 45332300-6. Treballs d’instal·lació de canonades 
de desguàs. 

 
 
2.- Divisió en lots 
 
Ateses les característiques de l’obra en tractar-se d’una actuació única sobre la xarxa 
de pluvials de l’edifici i d’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, no es considera 
adequat dividir els treballs en lots, ja que aquests treballs a executar formen un conjunt 
que no és convenient dividir ni fragmentar.  
 
 
3.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 627.801,85 € 
(IVA inclòs), desglossat en els conceptes següents:   
 
 
 

 Costos directes: 387.491,02 €  

 Costos indirectes (10%):   43.054,56 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 430.545,58 € 

 Altres despeses: 
- Despeses generals 13%:   55.970,93 € 
- Benefici industrial 6%:   25.832,73 € 
- Estudi de Seguretat i Salut:     6.495,26 € 

Total pressupost base licitació (iva exclòs) 518.844,50 € 
IVA (21%): 108.957,35 € 
Total pressupost base licitació (iva inclòs) 627.801,85 € 

 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, 
LCSP), és de 518.844,50 €, IVA exclòs, ja que no es preveuen modificacions de 
contracte. 
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4.- Termini d’execució 

El contracte tindrà un termini d’execució de 8 mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació 
del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici 
de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
S’estableix un termini parcial de 4 mesos per executar el 40% de l’obra  
 
Dintre del termini d’execució s’ha de preveure inclòs l’execució de l’obra i les proves 
d’acceptació i posada en marxa de les instal·lacions, que formen part del projecte. 
 

 

5.- Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i criteris 

d’adjudicació  

 
5.1.- Tramitació de l’expedient, criteris d’adjudicació 
 
En compliment del que estableix l’art. 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), el procediment seleccionat ha estat 
un procediment obert emprant una pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
S’ha optat per un procediment amb pluralitat de criteris perquè permetran avaluar la 
millor relació qualitat-preu de les propostes més enllà del criteri únic de preu al 
considerar que la proposta més avantatjosa és aquella que aporti més valor 
qualitatiu al procés executiu, al resultat final de l’obra i al llarg de tot el seu cicle 
de vida atenent a criteris de sostenibilitat de caràcter ambiental, econòmic i social. 
 
D’acord amb les previsions dels articles 145 i 146 LCSP el procediment d’adjudicació es 
realitzarà d’acord als criteris i en les fases següents: 
 

- Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor amb una ponderació 
màxima de 45 punts.  

 
- Fase 2: valoració dels criteris avaluables de forma automàtica amb una 

ponderació màxima de 55 punts. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

 
Que depenen d’un judici de valor 45 punts 
  

Proposta de millora sobre el procés constructiu 15 punts 
Estudi d’interferències de les obres i les activitats pròpies de l’edifici 10 punts 
Gestió ambiental de l’obra 10 punts 

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): c97e5bc627c939dd03a6   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 

 

Pla d’obres 10 punts 
 
Avaluables de forma automàtica 55 punts 
  

Preu ofert 50 punts 
Ampliació del termini de garantia del contracte 5 punts 

 
PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 punts 

 
 
5.2 Fase 1. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. (45%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre B) 
 
Aquests són els criteris que depenen d’un judici de valor. La seva ponderació és un 45% 
de la totalitat del criteris d’adjudicació. 
 
La justificació es farà mitjançant una única memòria tècnica que inclourà una descripció 
detallada dels treballs, incloent una valoració pel que fa a terminis d’implementació. 
 
L’extensió de la proposta tècnica no podrà excedir de 15 pàgines DIN-A4, lletra Arial 10 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). No es 
valoraran les pagines que sobrepassin les 15 pàgines DIN-A4. 
 
 
5.2.1 Proposta de millora sobre el procés constructiu, fins a 15 punts. 
 
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, 
sense alterar l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una 
millora en: la fiabilitat de l’execució, l’assegurament de la qualitat, durabilitat i 
funcionalitat o la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors.  
 
L’oferent presentarà una proposta on exposarà breument la naturalesa de la millora, 
especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 
Aquestes millores poden basar-se en noves tecnologies, propostes d’organització, 
utilització d’eines i maquinària singulars, sistemes de control de processos, materials, 
etc. 
 
Es valoraran en base a la informació aportada pel licitador. El cost de les millores seran 
a càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora. 
 
S’ha triat aquest criteri perquè les propostes de millora sobre el procés constructiu que 
no alterin l’estat final de les obres definides al projecte suposen sempre una millora en 
els processos, fiabilitat, qualitat, durabilitat i funcionalitat i redueixen els riscos 
d’execució d’obra. 
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5.2.2 Estudi d’interferències de les obres i les activitats pròpies de l’edifici, fins a 
10 punts. 
 
L’execució d’aquest projecte es durà a terme en un edifici en servei, a ple rendiment, en 
el que ha de seguir l’activitat laboral que actualment s’hi desenvolupa; per tant, es 
requereixen unes mesures addicionals de coordinació, per part de l’empresa licitant vers 
els usuaris propis de l’edifici, que limitin les molèsties o possibles riscos que puguin 
sorgir durant l’execució de l’obra.  
 
L’oferent presentarà una proposta de treball tenint en compte les possibles situacions 
en què es produeixin afectacions significatives per al funcionament de l’edifici i que 
permeti més flexibilitat d’utilització (treball per quadrants, bona delimitació de l’espai, 
treballs principalment en horaris de teletreball, feines sense sorolls, recorreguts...), amb 
la mínima interferència i màxima seguretat per a les persones ocupants. 
 
S’ha triat aquest criteri perquè es tracta d’un edifici en servei on s’hi desenvolupa una 
activitat laboral i aquest estudi d’interferències de les obres i les activitats pròpies de 
l’edifici ens ajuda a limitar les molèsties als usuaris i treballadors i minimitzar possibles 
riscos durant l’execució de l’obra. 
 
 
5.2.3 Gestió ambiental de l’obra, fins a 10 punts 
 
L’oferent presentarà fins a un màxim de 4 propostes concretes per a reduir l’impacte 
mediambiental de l’obra i del seu entorn, així com de tots aquells aspectes que consideri 
millorables. Aquestes millores no suposaran increment addicional. S’aportarà, per a 
cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació en l’obra i els beneficis ambientals 
de la seva aplicació.   
 
Es valoraran les propostes relacionades amb els aspectes següents: 
 

1. Propostes d’utilització de materials de proximitat. 
2. Propostes d’utilització de materials amb ecoetiquetes o certificació ecològica 

que acreditin un menor impacte ambiental al llarg de la seva vida útil. 
3. Propostes d’utilització de materials reciclables i/o reutilitzables de baix 

contingut o sense substàncies tòxiques.  
4. Propostes de millora del trasllat i tractament dels residus dins de l’obra i al 

propi recinte. 
5. Proposta de planificació de materials d’abassegament dins de l’obra i el propi 

recinte. 
6. Propostes possibles de retirada dels conductes antics i obsolets de la planta 

golfes. 
 

S’ha triat aquest criteri perquè la utilització de materials de llarga vida útil, reciclables, 
reutilitzables, de proximitat, amb ecoetiquetes o certificacions ecològiques i la seva 
gestió, trasllat i tractament dels residus comporta un gran estalvi energètic i allarga la 
seva vida útil de manera que un cop transcorreguda també millora el seu procés de 
reutilització i/o substitució. 
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5.2.4 Pla d’obres, fins 10 punts. 
 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs 
respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, 
durada de les mateixes i interrelacions existents que garanteixin i/o millorin el termini 
final de les obres i permetin assolir, si escau, els objectius temporals parcials. 
 
Per tal de garantir una bona execució de les obres, l’oferent presentarà una xarxa de 
precedències-conseqüències del pla d’obra (PERT, ADM, CPM o Gantt), identificant les 
tasques, fites, proves de funcionament i control de qualitat i altres activitats que consideri  
oportunes de manera que justifiqui la seva proposta i asseguri el compliment de termini 
de l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, 
modificacions i raonaments aportats. 
 
S’ha triat aquest criteri perquè l’estudi d’un pla d’obres i d’organització dels treballs ha 
de suposar l’optimització del termini d’execució del contracte sense que es vegi 
perjudicada la seva qualitat. 
 

Les ofertes que no assoleixin una puntuació del 50% de la puntuació total atorgada als criteris 
que depenen d’un judici de valor (22,5/45 punts) no seran considerades vàlides i quedaran 
excloses de la licitació, per la qual cosa no es procedirà a l’obertura del sobre C. 

 

 

5.3 Fase 2: Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. (55%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre C) 
 
Són el criteris que s’avaluen de forma automàtica. La seva ponderació és un 55 % de la 
totalitat dels criteris d’adjudicació. 

 

 

5.3.1 Preu ofert, fins a 50 punts. 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació i pot suposar que no s’assigni la 
màxima puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu base de licitació, IVA exclòs. 

 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 

- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals 
a l’oferta més elevada. 

- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, 
s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): c97e5bc627c939dd03a6   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 

 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha 
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 
es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que 
resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes 
de menor quantia. 

 
En el cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en 
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.  
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en el cas que es presentin individualment 
a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 
42.1 del Codi de Comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més 
baixa.  
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
 
5.3.2 Ampliació del termini de garantia del contracte, fins a 5 punts 
 
L’ampliació de termini implica un estalvi a nivell de manteniment en la instal·lació de 
referència, durant tot el termini de garantia. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia d’1 any establert en el Plec de clàusules 
administratives particulars, d’acord amb el barem següent: 
 
S’atorgaran 2,50 punts per cada any addicional de garantia oferta més enllà de l’any 
mínim establert com a garantia obligatòria. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 
 

6.- Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica 

i financera i professional o tècnica i altres requeriments 

 
Els licitadors hauran de complir les condicions següents:  
 
6.1. Licitadors espanyols i estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 

Europea:  
 
 
  Estar classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit 

s’assenyalen:  
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Grup: C (Edificacions) 
Subgrup: 4 (Feines de paleta, estucats i revestiments) 
Categoria: 1 
 
Grup: E (Hidràuliques) 
Subgrup: 1 (Abastiments i sanejaments) 
Categoria: 2 

 
Acreditació documental: 

 
- Certificat d’inscripció en el grup, subgrup i categoria assenyalats. 

 
- Declaració de la vigència de les condicions que van determinar l’atorgament de 

la classificació acreditada, signada pel licitador o el seu representant legal. 
 
 
   Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

 
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció. 
 
Acreditació documental:  
 

- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
 
 
 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 

 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que indicarà mitjançant 
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 
  
Requisits mínims: 
 
- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a 

tècnic industrial. 
 

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a encarregat/da d’obres i d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap 

d’obra i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 
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Acreditació documental:  

 
- Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del 

contracte, mitjançant relació, amb indicació dels títols acadèmics i la categoria 
professional, signat pel licitador o el seu representant legal.  

 
- Títols acadèmics. 

 
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte on 

consti l’experiència professional requerida.  
 

La titulació s’esmenta a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà qualsevol 
titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
 
6.2. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea: 

 
 Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Mitjà: 
 

Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci 
dels tres (3) últims exercicis conclosos.  

 
Import mínim:  
 
Volum de negocis d’import mínim anual de 700.000,00 €, IVA exclòs, en algun 
dels tres exercicis esmentats.  
 
S’ha disminuït el volum de negoci previst en l’article 87 de la LCSP per considerar-
se adequat i suficient per la naturalesa del contracte. 
 
Acreditació documental: 

 
- Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de 

negocis s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis que consti en 
els comptes anuals aprovats i dipositats al registre esmentat, en cas de no estar 
inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis s’acreditarà 
mitjançant els comptes dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

 
- Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
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qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient 
per l’òrgan de contractació. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

 

 
Mitjà: 

 
Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, que siguin 
del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del present 
contracte, que inclogui l’objecte, l’import, dates, i el destinatari, públic o privat 
d’aquestes, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
En aquesta relació hauran de constar obres que corresponguin als grups i 
subgrups de la classificació empresarial que corresponen al present contracte. 
 
Valors mínims: 
  
L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior a  
500.000,00 €,  IVA exclòs.  
 
S’ha disminuït l’import mínim anual previst en l’article 88 de la LCSP per 
considerar-se adequat i suficient per la naturalesa del contracte. 

 
Acreditació documental: 

 
- Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent. 
 

- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran 
mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o, a 
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 
legal de l’empresa licitadora. 

 
Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els 
esmentats certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent. 

 
 
 
 

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció. 
 
Acreditació documental:  
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- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
 

 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 
 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que indicarà mitjançant 
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 
  
Requisits mínims: 
 
- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a 

tècnic industrial.   
 

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a encarregat/da d’obres i d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap 

d’obra i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
Acreditació documental:  

 
- Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del 

contracte, mitjançant relació, amb indicació dels títols acadèmics, la categoria 
professional i l’experiència, signat pel licitador o el seu representant legal. 

 
- Títols acadèmics. 

 
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte on 

consti l’experiència professional requerida.  
 

La titulació s’esmenta a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà qualsevol 
titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
 
7.- Variants 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 

8.- Ofertes anormalment baixes 

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents: 
 

Pàgina 15
Codi Segur de Verificació (CSV): c97e5bc627c939dd03a6   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 

 

- Criteri preu ofertat: les ofertes incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

- Resta de criteris: les proposicions que obtinguin una puntuació igual o superior 
a 40 punts en els criteris de valoració que no fan referència al criteri preu ofertat. 

Es consideraran anormalment baixes les proposicions en les que concorrin les dues 
circumstàncies anteriors. 
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 

 

9.- Drets i obligacions de les parts 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 

 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació. 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 
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- El contractista s’obliga a facilitar la documentació que li sigui requerida en relació als 
seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 

- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb 
les instruccions dels directors de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en 
l’àmbit de les funcions de cadascun.  
 

- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la 
Diputació de Barcelona a l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin 
sorgir durant l’execució de l’obra. 
 

- El contractista haurà de realitzar la majoria dels treballs en la franja horària compresa 
entre les 14:00 i les 22:00 hores, de dilluns a divendres, o bé en horari acordat amb 
la direcció facultativa. Per a evitar retards en el lliurament final de l’obra o per altres 
causes en funció de l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora d’aquest 
horari o els caps de setmana, prèvia aprovació per part de la direcció facultativa. En 
cap cas aquests treballs fora de l’horari habitual suposaran un increment del preu del 
contracte.  
 

- El contractista haurà de planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa 
i el representant de la Diputació de Barcelona, les feines específiques a realitzar que 
afectin altres usuaris i serveis tant del propi edifici que es troba en ús, com del recinte 
on poden arribar a coincidir altres obres. 
 

- El contractista haurà d’elaborar els Pla de control de qualitat de l’obra per poder 
fer el seguiment en obra de les especificacions en matèria de qualitat i el seu control. 
S’haurà de fer un registre documental de tots els materials utilitzats en l’obra i les 
seves característiques tècniques, certificats CE i d’altres.  
 

- El contractista haurà d’elaborar el Pla de gestió de residus de construcció i 
demolició de l’obra, d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i 
demolició.  
 

- L’empresa contractista haurà d’entregar a la Diputació de Barcelona els plànols AS 
BUILT (.dwg) amb les obres, esquemes i instal·lacions tal i com han estat 
construïdes. 
 

- El contractista s’obliga a adscriure al contracte els mitjans personals requerits d’acord 
amb l’apartat 6 de la present memòria. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial. 
 
 

10.- Condicions especials d’execució 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 
relació amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
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- L’empresa contractista garantirà l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les 
persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació 
s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a 
l'execució del contracte. 

 
- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a 

l’execució d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de 
les condicions salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni 
d’empresa que el millori.  
 

- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a 
l’execució del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles 
categories/grups professionals equivalents. 
 

En tots els casos i a efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar aquests compliments. 

 

11.- Causes de modificació del contracte  

Els contractes només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en 
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
 
No es preveu la modificació del contracte. 
 
 
12.- Règim de pagament 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament. 

 

13.- Revisió de preus 

No s’admet la revisió de preus. 
   

14.- Penalitats 

Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 euros del preu del contracte. (IVA exclòs). 
 
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per incompliment dels compromisos o de 
les condicions especials d’execució, definides en el contracte, s’imposaran penalitats 
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de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals 
al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
- En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu 
del contracte. 
 
- En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del 
preu del contracte. 
 
- En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 
10% del preu del contracte. 
 

- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 % 
de l’import del subcontracte.  

 
- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols 
actualitzats amb les obres tal i com han estat construïdes i la resta de documentació 
exigida, s’imposarà una penalitat del 0,5% del preu del contracte (IVA exclòs).  

 
- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona el Pla de gestió 
de residus, s’imposarà una penalitat del 0,5% del preu del contracte (IVA exclòs).   

 
C) Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  
sempre que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel propi 
subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit 
subcontractista, s’imposaran penalitats de fins al 5 % del preu del contracte. Aquestes 
penalitats es reiteraran mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit 
conjunt del 50 % del preu del contracte. 
 
 
15.- Causes de resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  

 
 No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 

subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

 No garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte. 

 No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les 
persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 
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 No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones 
adscrites a categories/grups professionals equivalents designades per a l’execució 
d’aquest contracte. 

 

- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals requerits en l’apartat 6 de la present memòria. 

 

- L’incompliment de les obligacions principals següents:  
 
 Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 

director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les 
funcions de cadascun.  

 
 Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a 

l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant l’execució 
de l’obra. 

 
 Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant de 

la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a altres 
usuaris i serveis de l’edifici i del Recinte. 

 
- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, així 

com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents. 

 
 
16.- Termini de recepció de les prestacions dels contracte 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 

17.- Termini i import de garantia del contracte 

Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada.  
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa serà la corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
 
18.- Subcontractació 

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 215 a 217 LCSP.  
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Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim 
que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista, així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la, de conformitat 
amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de 
prohibició per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el/la cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el/la cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 
 
19.- Responsable del contracte 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, el 
cap de Secció de Projectes i Obres I. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitadors. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 

20.- Delegació i personal d’obra del contractista 

El/la delegat/da d’obra designat/da pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària, que es concreta en la titulació d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a 
industrial, amb una experiència mínima de 3 anys en aquests tipus d’obra. 
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Si s’escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 
 

21.- Lloc de realització de l’objecte del contracte 

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és l’edifici del Rellotge 
del Recinte Escola Industrial. Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona. 
  

22.- Assegurança 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 300.000,00 €. 
 
 

     Vist i plau    

Cap de Secció de Projectes i Obres I  Cap de Servei de Projectes i Obres 

Josep M. Rieradevall Pons      Sergi Lois Alcázar 
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Títol Memòria justificativa de la contractació relativa a les obres del "Projecte de
reparació de la xarxa d'aigües plujanes a l'edifici del Rellotge del Recinte
Escola Industrial" (P18EI2173)
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