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INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ D’OBRA DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE  RENATURALITZACIÓ DEL CARRER RIU EBRE, AMB EL SUPORT 
DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EN EL MARC DEL PRTR, FINANÇAT PER 
LA UE AMB ELS FONS NGEU. TRAMITACIÓ ORDINARIA MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA. 

 
Exp. Contractació: OBR_OBE/2023/0003-NGEU 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 
 
El carrer de Riu Ebre forma part del corredor verd transversal de Lleida i és estratègic per la 
seva amplada (25 metres), pel seu poc trànsit i pel seu valor connector entre els barris de la 
Bordeta i Cappont amb nodes de centralitat urbana del riu. Actualment és una zona 
pavimentada amb amples espais de circulació i abundants aparcament i poca presència de 
vegetació. 
 
Es considera necessari l’eliminació de l'asfalt de bona part del carrer per recuperar sòl fèrtil 
permeable i generar una zona verda amb espais d’estada tranquil·la, arbrat de gran port i 
vegetació xerofítica alimentada per la recollida d'aigües pluvials que es conduiran al freàtic.  
 
El disseny de l'espai combinarà els camins per canalitzar el flux de persones i bicicletes que 
utilitzen el corredor verd per desplaçar-se per la ciutat, juntament amb espais de repòs amb 
mobiliari urbà per a l'ús de l'espai verd com a lloc de socialització dels veïns del barri. 
 
L’Ajuntament de Lleida ha estat beneficiari d’una subvenció per a la realització del projecte 
URBAN-NAT LLEIDA. Projecte d’adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat 
urbana en Lleida per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de 
ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
convocada per la Fundació Biodiversitat, F.S.P., finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU segons la Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, de la qual va ser 
beneficiari segons Resolució de la Direcció de la Fundació Biodiversitat F.S.P. de 30 de juny 
de 2022. 
 
Les actuacions descrites en la memòria formen part de les actuacions programades en 
l’esmentada subvenció concedida, concretament donen compliment a una part de l’acció 
B3.- Projecte pilot de renaturalització del carrer Riu Ebre i doctor Fleming com a model 
replicable d’integració natural, millora de la biodiversitat urbana i refugi climàtic a la ciutat.  

 
1.1. INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:  

 
L’Ajuntament no disposa d’aquest equips ni de les eines pe a l’execució de les obres.  

 
1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

C
S

V
: 4

6f
13

6a
8-

13
c5

-4
20

3-
9e

02
-c

84
43

b3
b6

71
1

D
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

– 
A

dr
eç

a 
de

 v
al

id
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//t

ra
m

its
.p

ae
ria

.c
at

/v
al

id
ac

io



 

 
- 2 - 

L’objecte d’aquest contracte no es pot dividir en lots, ja que els treballs a executar estan 
relacionats entre sí, i d’igual manera, formen part d’un mateix objecte d’actuació, el que 
justifica un únic contracte indivisible.  

Les feines descrites requereixen una coordinació total per tal de poder ser executades, i per 
tant la divisió en lots provocaria problemes per a l’execució de les feines de una manera 
coordinada i eficaç. En aquest sentit, és especialment important la coordinació entre els 
treballs de despavimentació, amb la preparació i la millora de del sòl per adequar els espais 
de plantació i distribuir les diferents especies vegetals previstes al projecte, així com 
l’excavació dels sistemes de drenatge sostenible i la creació dels espais de pas.. Així mateix, 
també caldrà coordinar els treballs de moviment de terres per poder instal·lar el sistema de 
reg i els pous per als drenatges, i al mateix temps preparar els espais de plantació de la 
vegetació, tant dels arbres com de les plantes arbustives i les herbàcies. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’objecte del contracte es la renaturalització d’un tram del carrer riu Ebre com a model 
replicable d’integració natural, millora de la biodiversitat urbana i refugi climàtic de la 
ciutat. 
 
Les tasques que s’han de realitzar durant el termini del contracte, es descriuen al projecte i 
el Plec de prescripcions tècniques, i a trets generals, són: 

- Despavimentació i millora de la permeabilitat i qualitat del sòl 
- Augment de la vegetació i la biodiversitat 
- Gestió de l’aigua de pluja per recàrrega d’aqüífers 
- Creació de zones d’estada i refugi climàtic 

 
2.1. CPV del contracte     
 
45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes  
 
 
SUBVENCIÓ  
 

Contracte subvencionat en el marc de les subvencions per fomentar actuacions dirigides a la 
renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, convocada per la Fundació Biodiversitat, F.S.P., finançat per la 
Unió Europea – NextGenerationEU segons la Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre i 
Resolució d’atorgament de la Direcció de la Fundació Biodiversitat F.S.P de 30 de juny de 
2022.  
 
Amb aquestes actuacions es contribueix a assolir l’objectiu 71 CID (C4.I3) de la convocatòria 
«almenys 30.000 hectàrees cobertes per accions completades de restauració d'ecosistemes 
en territoris o ecosistemes degradats, incloent-hi l'eliminació d'elements artificials, 
millorament del sòl i morfologia, i revegetació i naturalització». 
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D’acord amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) aprovat per Decisió del 
Consell d'Europa de 16 de juny de 2021, i pel Reglament (UE) núm. 2021/241, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i 
resiliència, a l’activitat li correspon el següent component i mesura: 
 
Component 4 (C04): Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat. 
 
Mesura del componen: C4.I3 Restauració d’ecosistemes i infraestructura verda.  
 
Restauració d’ecosistemes i infraestructura verda. Aquesta inversió inclou un programa de 
reverdiment urbà, amb l'objecte d'incrementar la infraestructura verda, mitjançant 
actuacions per restaurar ecosistemes i reduir la fragmentació d'hàbitats i fomentar la 
connectivitat. 
 

Les fites i objectius que s’ha de complir   
 
Amb aquestes actuacions es contribueix a assolir la part corresponent de l’objectiu 71 CID (C4.I3) de 
la convocatòria «almenys 30.000 hectàrees cobertes per accions completades de restauració 
d'ecosistemes en territoris o ecosistemes degradats, incloent-hi l'eliminació d'elements artificials, 
millorament del sòl i morfologia, i revegetació i naturalització». 

 
Obligació de fer els tests i anàlisis Ordre HGP/1030/2021 
 
Caldrà donar compliment a les fites i objectius a complir, amb tots els requisits establerts al 
projecte.  
 
A més caldrà realitzar els test definits a l’annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència 
 

Mecanismes per al control de les fites i els objectius  
 
L’Ajuntament vetllarà pel compliment de les fites i objectius CID a complir. És per això que 
realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i objectius, amb els informes 
periòdics corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de terminis 
establerts en el projecte. 
 
DNSH (PRINCIPI DO NO SIGNIFICANT HARM): 
 
Els adjudicataris tenen l’obligació de complir amb els requisits relacionats amb el principi 
DNSH i en cas d’incompliment dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i 
els interessos de demora corresponents. A aquest efecte, l’empresa contractista estarà 
subjecta al principi DNSH i haurà de remetre en temps i forma a l’òrgan de contractació la 
documentació que se li requereixi al respecte, quan aquest li ho sol·liciti. 
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ETIQUETATGE VERD I DIGITAL: 
 
En compliment amb el que disposa el PRTR i el Reglament 2021/241 de 12 de febrer, i la 
seva normativa de desenvolupament, tots els projectes d'inversió que es duguin a terme en 
el marc d'aquests ajuts han de respectar l'anomenat principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient (principi DNSH per les seves sigles en anglès,  «Do No Significant 
Harm») i les condicions de l'etiquetatge climàtic i digital.  
 
Tant el Reglament 2021/241 com l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre i Resolució 
d’atorgament de la Direcció de la Fundació Biodiversitat F.S.P. de 30 de juny de 2022 
determinen que les subvencions en el marc del component 4 i la inversió 3 tenen assignat 
un camp d'intervenció el codi del qual és el 050 amb un coeficient de contribució als 
objectius climàtics de 40% i del 100% per als mediambientals. 
 
 

3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE: 
 
1 de juliol de 2024 o la data de signatura del contracte. 
 

4. DURADA DEL CONTRACTE:  
 

12 mesos i com a màxim 15 de novembre de 2025 
 
Aquest contracte té per objecte la realització de la despavimentació d’un tram del carrer riu 
Ebre, la creació de zones d’estada i itineraris de pas, la recollida d’aigües pluvials amb 
infiltració al freàtic i la renaturalització de l’espai amb plantació d’espècies vegetals 
d’arbres, arbusts, enfiladisses i plantes herbàcies. 

La previsió dels treballs, segon el cronograma del projecte, és de 12 mesos, en la que les 
plantacions es preveuen estar acabades al mes 9. Aquesta previsió permet la realització de 
totes les plantacions de vegetació dins del període  de repòs vegetatiu hivernal, que 
s’estableix entre el 15 d’octubre i el 15 de març. 

Si per qualsevol raó de tramitació administrativa no s’ha pogut fer la plantació en el període 
del 15 d’octubre de 2024 al 15 de març de 2025, caldrà esperar a fer la plantació en el 
següent període del 15 d’octubre de 2025 al 15 de novembre de 2025, que serà la data 
màxima de durada del contracte. 

En el cas que s’hagi pogut fer l’obra i la plantació dins del primer període es procedirà a la 
realització de la certificació, la recepció d’obra i el tancament del contracte un cop 
realitzada la brotada primaveral i comprovat el correcte estat vegetatiu de totes les 
plantacions realitzades 

El contractista estarà obligat a mantenir les senyalitzacions, els tancaments i les actuacions 
realitzades per tal que estiguin en condicions adequades en el moment que s’hagi de fer la 
plantació, així com el manteniment necessari per a la correcta supervivència dels elements 
vegetals fins el moment de la recepció de l’obra. 
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5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 
 
570.269,16 € IVA exclòs 
119.756,52 € IVA al 21% 
690,025,68 € IVA inclòs al 21% 
 
El repartiment del pressupost en els diferents exercicis pressupostaris és el següent: 

 Import sense IVA IVA al 21% IMPORT IVA INCLÒS 

2024 285.134,58 € 59.878,26 € 345.012,84 € 

2025 285.134,58 € 59.878,26 € 345.012,84 € 

TOTAL 570.269,16 € 119.756,52 € 690.025,68 € 

 

La distribució pressupostaria s’ha fet considerant que es podrà fer la plantació en el primer 
dels períodes hivernals previstos. En el cas que no es pugui fer, i que calgui realitzar alguna 
part de les plantacions en el segon període, es farà l’ informe corresponent per regularitzar 
la previsió pressupostaria i adequar-la a la realitat de les dates d’execució del projecte, si és 
el cas. 
 
El desglossament del pressupost de licitació en amidaments i preus unitaris es troba en el 
Pressupost del projecte en l’apartat de pressupost d’execució material. 
 
 
El preu del contracte s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra. Els preus consignats són 
indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit: 

• L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

• Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre 
Seguretat i Salut en el treball i els honoraris corresponents del coordinador 
de seguretat i salut que l’Ajuntament de Lleida nomeni, fins a un màxim de 
9,000 €. 

• Les despeses corresponents al control de qualitat, fins un màxim d’un 1% de 
l’import del contracte. 

• Les despeses de licitació i formalització del contracte. 

• La imposició fiscal derivada de l’activitat del contractista en la seva execució. 

• L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 

• Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, 
cartellera, tancament de l’obra i seguretat. 

• Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la 
sol·licitud i obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de 
l’obra, llevat dels relatius a expropiacions i servituds i llicència municipal (si 
escaigués), que aniran a càrrec de la Corporació. 

• Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de 
material per tal d’entregar l’obra en perfectes condicions d’ús. 

• L’execució de les obres en horari nocturn o festius, en els casos en què 
l’Ajuntament pugui determinar en funció de la intensitat del trànsit en 
l’època en que s’executin les obres i les repercussions globals sobre el 
devenir normal de la ciutat. 

• Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i 
l’acabament del projecte i la seva posta en funcionament, incloent els 
projectes de legalització, butlletins i les taxes corresponents. 



 

 
- 6 - 

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)  
 
L’import (Sense IVA) del contracte i de les possibles pròrrogues i modificacions és:  
 

Import (Sense IVA)  570.269,16 € 

15% modificacions possibles  85.540,37 € 

TOTAL  655.809,53 € 

 
 

7. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL  
 
S’estableix les següents classificacions empresarials: 
 
Obligatòria: Contracte d’obres amb valor estimat (VEC) igual o superior als 500.000,00€.  
El licitador haurà d’acreditar la totalitat de les següents classificacions de contractistes: 
Grup A Subgrup 2 Categoria 1 
Grup G Subgrup 6 Categoria 2 
Grup K Subgrup 6 Categoria 1 
 
8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

 

No s’exigeix ja que és obligatòria la classificació empresarial detallada al punt 7. 
 
 
9. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:  
 

• Imports: Base, IVA, Total  
 
Presentació d’ofertes mitjançant l’eina de sobre digital: Si 
 

10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 
 
Aquest contracte anirà a càrrec de la partida pressupostària: 
 
- 50 1700 62700 PROJECTES COMPLEXOS_RENATURALITZACIÓ  
 
 
 

11. CRITERIS DE VALORACIÓ.  
 

Puntuació màxima: 100 punts  

- Criteris objectius: 75 punts 

o Oferta econòmica: 60 punts. 

Per determinar la puntuació de cada oferta s’aplicarà la següent fórmula: 
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VO = (OM x PMO) / OF 

On:   

VO= Valoració de l'oferta 

OM= Menor oferta vàlidament emesa 

PMO= Puntuació màxima a obtenir 

OF= Oferta presentada per l’empresa 
 
o Ampliació del termini de garantia: 2 punts.  

El termini de garantia mínim i obligatori serà d’un any. 

Es valorarà l’oferta d’ampliació de termini de garantia de la següent forma: a raó de 1 punt 

per cada any  d’increment de garantia 

El període de garantia s’aplicarà sobre el moment de plantació de cada arbre o planta i 

tornarà a iniciar-se la comptabilització del període de garantia sobre cada exemplar, tantes 

vegades com l’arbre es torni a reposar. 

o Subministrament i plantació de més unitats de plantes arbustives: 4 punts 

Subministrament i plantació de més unitats de plantes arbustives, de les contemplades en el 

pressupost amb partides corresponents a PR4BF-94A6, PR4BF-949J, PR4BF-949P, PR4DM-

UN93KN, PR4E4-94JM, PR4EN-UN94R0, PR4H8-94XO, PR61-8ZJD, com a mínim de 5 

espècies diferents i que en cap cas superin en el 30% l'abundància d'una mateixa espècie 

respecte del total ofertat........................2 punt per cada 200 unitats fins un màxim de 4 

punts 

 PR4BF-94A6 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l  

 PR4BF-949J u Subministrament de Cistus x pulverulentus en contenidor d'1,7 l  

 PR4BF-949P u Subministrament de Cistus salviifolius d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 

 PR4DM-UN93KN u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l  

 PR4E4-94JM u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  

 PR4EN-UN94R0 u Subministrament Leptospermum scoparia en CT 3L, h=30-40 cm 

 PR4H8-94XO u Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l. Inclou 

subministrament de les varietats Alba, Dark Purple, Icing Sugar, Royal Bumble, segons especificacions de 

projecte 

 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, 

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del 

clot amb terra de l'excavació. Primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 

 

En cas que s’ofereixi menys de 5 espècies no es puntuarà. 
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o Execució/realització de més unitats de pou d’infiltració (SUDS): 4 punts 

Execució/realització de més unitats de pou d'infiltració (SUDS) corresponent a la partida 

PD5R-61DR del pressupost ...... 2 punt per cada unitat amb un màxim de 4 punts 

PD5R-61DR u Pou de d'infiltració de 150x150 cm d'1 a 2 m de fondària, amb excavació manual, reblert amb el 100% de 

grava embolcallada amb geotèxtil, amb tapa registrable a la superfície col.locada sobre suport de formigó, i càrrega de les 

terres sobrants sobre camió o contenidor. Inclou registre amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125mm de 

diàmetre, col·locat en vertical, a tota la fondària. 

o Incorporació de criteris de valor social:  2 punts   

2 punts a les empreses que acreditin el Registre del protocol per a la prevenció i abordatge 

de l’assetjament sexual i per raó de gènere a l’empresa, ja que aquest és obligatori per a 

totes les empreses però no es obligatori el seu registre. 

o S’atorgarà 2 punts a l’empresa que aporti el justificant del Registre d’aquest 

protocol i la declaració responsable conforme el protocol s’aplicarà en 

l’execució d’aquest contracte. (per puntuar-se aquest apartat cal la 

presentació  dels dos documents) 

o Reducció termini d’execució: 3 punts 

1 punts per cada mes de reducció de termini d’execució fins a un màxim de 3 punts. 

• Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

o Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’han d’aplicar els 

paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP. 

o Cal tenir en compte que l’oferta no inclou només el preu sinó que cal tenir en 

compte els altres criteris automàtics que poden quantificar-se econòmicament.  

o A continuació s’especifica com definir l’import de l’oferta: 

 

DESCRIPCIÓ DEL CRITERI ECONÒMIC IMPORT A TENIR EN COMPTE PER DEFINIR L’OFERTA 

Criteri 1: Oferta econòmica Import ofertat = Import A 

Criteri 2:  Subministrament i 
plantació de més unitats de plantes 
aromàtiques, de les contemplades en 
el pressupost amb partides 
corresponents a PR4BF-94A6, PR4BF-
949J, PR4BF-949P, PR4DM-UN93KN, 
PR4E4-94JM, PR4EN-UN94R0, 
PR4H8-94XO, PR61-8ZJD   

PARTIDA PR4BF-94A6 (Núm. Ofertat x preu inclòs en 
el pressupost d’obra) + PR4BF-949J (Núm. Ofertat x 
preu inclòs en el pressupost d’obra) + PR4H2-94VG 
(Núm. Ofertat x preu inclòs en el pressupost d’obra) 
+ PR4BF-949P (Núm. Ofertat x preu inclòs en el 
pressupost d’obra) + PR4DM-UN93KN (Núm. Ofertat 
x preu inclòs en el pressupost d’obra) + PR4E4-94JM 
(Núm. Ofertat x preu inclòs en el pressupost d’obra)+ 
PR4EN-UN94R0 (Núm. Ofertat x preu inclòs en el 
pressupost d’obra) + PR4H8-94XO (Núm. Ofertat x 
preu inclòs en el pressupost d’obra) + PR61-8ZJD  
(Núm. Ofertat x preu inclòs en el pressupost d’obra) 
= Import B 

Import oferta (IO) = Import A - Import B   
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- Criteris subjectius 25 punts 

 
o Qualitat i idoneïtat tècnica del servei ofertat, amb una puntuació màxima de 20 

punts 

Per valorar aquesta apartat es demana l’estructura organitzativa i d’execució dels 
treballs especificant els següents  apartats: 
 

• Distribució organitzativa, indicant pla de treball, organització del personal, 
maquinària que es destinarà i organització dels treballs en el temps. 

• Calendari de les actuacions previstes de les diferents tasques de plantació 

• Especificar l’origen del material vegetal, qualitat i certificació de la planta, 
condicions per a l’abassegament i tractament del material vegetal que es 
plantarà 

• Especificar les condicions del manteniment fins el període de recepció de l’obra 
 

o Mesures mediambientals: fins a 5 punts 

Es valorarà la proposta de l’empresa respecte a la incorporació de materials i 
procediments de construcció que suposin una clara millora de les condicions 
mediambientals en relació a: 

o La gestió dels residus. 
o La utilització de productes reciclats, sostenibles i de proximitat  
o Millores en la gestió i estalvi d’aigua 
o Millora de la biodiversitat 
o Ús d’energies renovables 

 

 

• Metodologia de valoració dels aspectes subjectes a judici de valor 

 

Descripció Qualificació 
Percentatge 
aplicar sobre la 
Puntuació Base 

Es considera quan exposa l’estructura organitzativa i d’execució dels treballs establerts al 
projecte i les mesures mediambientals, especificant els   apartats definits anteriorment, els 
desenvolupa de manera clara i entenedora, en millora substancialment alguns d’ells i s'ajusta de 
forma coherent a les característiques de les línies estratègiques del projecte.. 

Excel·lent 100 % 

Es considera quan exposa l’estructura organitzativa i d’execució dels treballs establerts al 
projecte i les mesures mediambientals, especificant els   apartats definits anteriorment, els 
desenvolupa de manera clara i entenedora, sense aportar millores substancials a aquests 
continguts, ajustant-se a les línies estratègiques del projecte . 

Bona 75 %  

Es considera quan exposa l’estructura organitzativa i d’execució dels treballs establerts al 
projecte i les mesures mediambientals , especificant els  apartats definits anteriorment, 
desenvolupant gairebé tots els continguts, i sempre que els no desenvolupats o poc 
desenvolupats no tinguin consideració d'essencials en les característiques de les línies 
estratègiques del projecte. 

Correcta 50 %  
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Descripció Qualificació 
Percentatge 
aplicar sobre la 
Puntuació Base 

Es considera quan no exposa l’estructura organitzativa i d’execució dels treballs establerts al 
projecte i les mesures mediambientals, especificant els   apartats definits anteriorment, i/o el 
desenvolupament d'aquests sigui escàs o pràcticament inexistent en continguts considerats 
essencials  per les característiques de les línies estratègiques del projecte. 

Escassa 25 %  

Es considera quan no exposa l’estructura organitzativa i d’execució dels treballs establerts al 
projecte i les mesures mediambientals, especificant els   apartats definits anteriorment, i/o el 
desenvolupament d'aquests sigui molt escàs o inexistent en continguts considerats essencials  
per les característiques de les línies estratègiques del projecte. 

Insuficient 0 %  

 
Les ofertes que no assoleixin un mínim de 15 punts en els criteris subjectius quedaran 
excloses de la licitació 
 
 
12. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS DIFERENTS 

CRITERIS. 
 

 
1.- Criteris automàtics:  

- Proposició econòmica segons el model facilitat en el PCAP.  
- Protocol per a la prevenció i abordatge d’assetjament sexual i per raó de gener a 
l’empresa i declaració responsable on manifestin que s’aplicarà aquest protocol en 
l’execució del contracte, si s’escau. 
- Declaració responsable de la reducció de termini d’execució de l’obra. 
 

2.-Criteris subjectius: 
a) Estructura organitzativa i d’execució dels treballs especificant els següents 
apartats (extensió màxima 20 pàgines) :  

• Distribució organitzativa, indicant pla de treball, organització del personal, 
maquinària que es destinarà i organització dels treballs en el temps  

• Calendari de les actuacions previstes de les diferents tasques de plantació 

• Especificar l’origen del material vegetal, qualitat i certificació de la planta, 
condicions per a l’abassegament i tractament del material vegetal que es 
plantarà 

• Especificar les condicions del manteniment fins el període de recepció de l’obra 
 
b) Mesures mediambientals: (extensió màxima 8 pàgines) :  Proposta de l’empresa 
respecte a la incorporació de materials i procediments de construcció que suposin 
una clara millora de les condicions mediambientals en relació a: 

o La gestió dels residus. 
o La utilització de productes reciclats, sostenibles i de proximitat  
o Millores en la gestió i estalvi d’aigua 
o Millora de la biodiversitat 
o Ús d’energies renovables 
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13. SUBROGACIÓ PERSONAL: 
 

X No     

 Sí (adjuntar relació elaborada per l’empresa, segons model Annex X) 

 
14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

Càrrec: Cap de secció d’Ecologia i Sostenibilitat 
 
15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:. 
 
Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que 
executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i 
transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte 
públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, 
sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de 
paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a 
través de les empreses filials.”. 
 
16. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI  
 
Assegurança de Responsabilitat Civil, per tot el període de l’obra, que inclogui com a mínim 
les següents garanties i límits: 
 
Cobertures: 
-          RC Explotació (inclòs treballs de despavimentació) 
-          RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 

-          RC productes 

-          RC Post-Treballs 

-          RC Subsidiària de Subcontractistes 

-          RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 

-          RC Contaminació Accidental 
-          RC Danys a conduccions aèries o soterrades 

Límit assegurat : no inferior a 1.200.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 

Període d’assegurança: període de construcció més període de manteniment de 12 mesos 

Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva 
condició de tercer front l’adjudicatari 
  
TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 

Cobertures: 
-          Garanties Bàsiques més complementàries 

-          Riscos de la Natura 

-          Vaga, motí i commoció civil 
-          Terrorisme 

-          Període de Manteniment Ampli 12 mesos 

Suma assegurada: valor pressupost de l’obra de la part constructiva 

Beneficiari: Ajuntament de Lleida 
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17. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
              X         No.     

 Sí: ENCARREGAT TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex) 

 SI: CORRESPONSABLE TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex) 
 

18. SUBCONTRACTACIÓ. 
     
X Sí  
 
Es podrà subcontractar la part que correspon al subministrament d’arbrat i plantació 
sempre i quan no superi el 10% del pressupost de licitació (IVA exclòs) i en tot cas inferior a 
60.000,00 € (IVA exclòs). 
 

 
19. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:  
 
Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre de 
l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte. Aquesta modificació 
pot arribar fins al 15 % del pressupost de licitació. 
 
 
20. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  

 
a) DECLARACIÓ RESPONSABLE RESPECTE ALS LOGOS: 

 
Així mateix, els que subscriuen aquest informe, declaren responsablement, que s’ha enviat 
per a supervisió el document a la Fundació Biodiversitat i que els logos incorporats en el 
mateix són els que cal incorporar a tota la documentació que generi l’expedient de 
contractació i són conformes als requeriments de la subvenció sol·licitada. 
 

b) PAGAMENT DE FACTURES: 
 

Es realitzaran certificacions mensuals pel pagament dels executats.  
 
Per tramitar la factura electrònica els codis DIR3 son els següents: 
 

 Oficina comptable: GE0001867 

 Òrgan gestor: GE0022781 

 Unitat tramitadora: GE0001884 
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c) PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT TERMINIS: 

 
L’incompliment dels objectius d’aquesta licitació per part de l’adjudicatari suposaran una 
penalització d’un 0,2% sobre el pressupost d’adjudicació per cada setmana d’endarreriment 
en la data màxima per realitzar cada una de les accions, fins a un màxim del 10% del preu 
del pressupost d’adjudicació del contracte de penalització. 
 
Per l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès 
–DACI–, es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del l’import d’adjudicació del contracte, 
IVA exclòs. 
 
Per a l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 
públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del 
l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
Per la no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment 
dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió, es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del l’import d’adjudicació del contracte, 
IVA exclòs. 
 
 

d) CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE:  
 
És causa de resolució del contracte, en cas que s’hagi configurat com a condició especial 
d’execució, l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès –DACI–, també l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les 
administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa 
europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la no presentació de la 
declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 
 
 
PROPOSTA: 
 
Iniciar la licitació per la contractació d’obra DEL PROJECTE EXECUTIU DE  RENATURALITZACIÓ DEL 

CARRER RIU EBRE per un import màxim de: 570.269,16 € + 119.756,52 € d’IVA (Total: 690,025,68 
€) mitjançant procediment obert de tramitació simplificada. 
 
 
Partida pressupostària a aplicar: 

- 50 1700 62700 PROJECTES COMPLEXOS_RENATURALITZACIÓ 
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El repartiment del pressupost en els diferents exercicis pressupostaris és el següent: 

 Import sense IVA IVA al 21% IMPORT IVA INCLÒS 

2024 285.134,58 € 59.878,26 € 345.012,84 € 

2025 285.134,58 € 59.878,26 € 345.012,84 € 

TOTAL 570.269,16 € 119.756,52 € 690.025,68 € 

 
Lleida, a data de la signatura electrònica  
 
Esther Fanlo Grasa 
Cap de secció d’Ecologia i Sostenibilitat 


