


DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 1 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

MEMÒRIA EXPLICATIVA I DESCRIPTIVA DE LES ACTUACIONS


MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTUACIONS PREVISTES, EN LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL A LES COMARQUES DE MUNTANYA. ANY 2024

COMARCA: EL RIPOLLÈS



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
EL TÈCNIC: JORDI VALLDAURA POUS, ETOP

FEBRER DE 2024



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Índex

I. Memòria explicativa i descriptiva de les actuacions


- 1. Justificació de les obres
 - 1.1. Antecedents
 - 1.2. Encàrrec
 - 1.3. Motius
 - 1.4. Actuacions subvencionables
 - 1.5. Encaix de l'actuació
 - 1.6. Actuacions a realitzar
- 2. Descripció de les obres
 - 2.1. Descripció de les actuacions
 - 2.2. Tipus de paviment i prescripcions tècniques
- 3. Objecte de la inversió
 - 3.1. Inversió proposada
- 4. Termini d'execució
- 5. Valoració econòmica
 - 5.1. Resum del pressupost
- 6. Tipus de contractació, adjudicació

II. Càlcul del ferm

Formigó
Mescla bituminosa

III. Annexes

- Annex_01: Camí de Sant Pere d'Auïra (Campdevànel)
 - a_01: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_01: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_02: Camí de Campelles al Baeli (Campelles)
 - a_02: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_02: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_03: Camí de Campelles a Planols (Campelles)
 - a_03: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_03: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_04: Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (Camprodon)
 - a_04: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_04: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_05: Camí del Tubert-Salarsa (Camprodon)
 - a_05: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_05: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_06: Camí de la Forcarà (Camprodon)
 - a_06: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_06: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_07: Camí accés Santuari de Montgrony (Gombrèn)
 - a_07: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coljgo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

- a_07: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_08: Camí de la Riba-Auró-Estiula (Les Llosses)
 - a_08: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_08: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_09: Camí d'Espinavell a Setcases (Molló)
 - a_09: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_09: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_10: Camí de Favars (Molló)
 - a_10: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_10: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_11: Camí de Cal Quimet a Cal Frare (Ogassa)
 - a_11: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_11: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_12: Camí de Vilaró (Pardines)
 - a_12: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_12: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_13: Camí de Planoles a Campelles (Planoles)
 - a_13: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_13: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_14: Camí de la Plana (Queralbs)
 - a_14: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_14: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_15: Camí de Sant Antoni (Ribes de Freser)
 - a_15: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_15: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_16: Camí de Ventolà a Planoles (Ribes de Freser)
 - a_16: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_16: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_17: Camí de St Antoni (Ripoll)
 - a_17: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_17: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_18: Camí de Ribamala (Ripoll)
 - a_18: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_18: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_19: Camí de Fagonella (St Joan de les Abadesses)
 - a_19: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_19: Documentació gràfica (plànols i fotografies)
- Annex_20: Camí del Torrent de Quatrecases (St Pau de Segúries)
 - a_20: Estat d'amidaments i pressupost
 - a_20: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 4 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_21: Camí del dipòsit de l'aigua (Setcases)
a_21: Estat d'amidaments i pressupost
a_21: Documentació gràfica (plànols i fotografies)


Annex_22: Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (Toses)
a_22: Estat d'amidaments i pressupost
a_22: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

Annex_23: Camí de Can Sargatal (Vallfogona de Ripollès)
a_23: Estat d'amidaments i pressupost
a_23: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

Annex_24: Camí de la Collada Verda (Vilallonga de Ter)
a_24: Estat d'amidaments i pressupost
a_24: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

Annex_25: Camí de Tregurà a Ribesaltes (Vilallonga de Ter)
a_22: Estat d'amidaments i pressupost
a_22: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 5 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codig_u_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès febrer 2024



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

document: actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

emplaçament: municipis de la comarca
municipis: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter
comarca: el Ripollès
data: febrer de 2024

I.- MEMÒRIA EXPLICATIVA I DESCRIPTIVA DE LES ACTUACIONS.

1.- JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES

1.1. Antecedents

Des de 1990, el Consell Comarcal del Ripollès col·labora amb els Ajuntaments de la Comarca per tal de fer arranjaments i millores en els camins rurals. Per una banda, mitjançant actuacions puntuals amb la millora d'un camí concret, o bé amb aportacions econòmiques que els Ajuntaments distribuïen per la millora de la xarxa dels seus termes municipals.

La topografia accidentada de la comarca, provoca que en general els camins rurals tenen pendents importants i obagues en les que la humitat hi és gairebé sempre present. Per altra banda, una climatologia amb nevades, glaç i sovint pluges torrencials, s'encarrega de degradar ràpidament el ferm de qualsevol camí o carretera.


Al 1991, es va fer un seguiment de la durada que tenien les actuacions realitzades per la millora des accessos a les masies en aquell any. Turmentes prou importants a la tardor, s'havien encarregat d'eliminar més del 80% de les graves que pocs mesos abans s'abocaven, escampaven i compactaven, per millorar aquells camins mitjançant els ajuts del Consell Comarcal del Ripollès, els Ajuntaments, i gairebé sempre amb l'esforç econòmic i de treball dels propis pagesos.

Aquest anàlisi fou determinant perquè el plantejament dels propers anys s'encaminés a dedicar el màxim esforç en la consolidació del ferm dels camins, a través de la seva pavimentació. Possiblement es podria actuar en menys extensió, però les obres executades tindrien vocació de permanència i les actuacions properes es podrien anar fent en altres llocs.

1.2. Encàrrec

Per encàrrec del Consell Comarcal del Ripollès, es redacta aquesta memòria descriptiva i valorada amb la intenció de determinar el cost de les obres de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 6 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codig_o_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès febrer 2024

1.3. Motius

En data 8 d'agost de 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha emès l'Ordre TES/144/2020, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i l'Aran.

Les bases reguladores de la subvenció s'han publicat al DOGC núm. 8199, del dia 12 d'agost de 2020. En l'article 3 es detallen les entitats beneficiàries:

- Els consells comarcals de les comarques de muntanya i el Consell General d'Aran, als quals pertanyen els municipis titulars dels camins per als quals se sol·licita la subvenció.

En data 20 de desembre de 2023, el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha emès la Resolució TER/4356/2023, de convocatòria anticipada per a l'any 2024 de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i l'Aran. La convocatòria de la subvenció s'han publicat al DOGC núm. 9067, del dia 27 de desembre de 2023.

1.4. Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de subvenció les següents actuacions:

- a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics.
- b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interès econòmic (espais agroforestals, àrees turístiques o paisatgístiques)
- c) Actuacions d'emergència necessàries per a l'adequada circulació de camins.

1.5. Encaix de l'actuació

D'acord amb les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya, el Consell Comarcal del Ripollès com a comarca de muntanya, encaixa en el conjunt de destinataris.

1.6. Actuacions a realitzar

Totes les actuacions que formen part d'aquesta memòria descriptiva i explicativa formen part de:

- Xarxa comarcal de camins del Ripollès
- Nucli Rural. Camins que donen accés a nuclis rurals inscrits a l'INE i amb el seu codi corresponent.
- Explotació agrícola o ramadera. Camins que donen accés a una edificació habitada per persones dedicades a l'activitat agrícola i ramadera.
- Comunicació entre carreteres. Camins que uneixen dues carreteres i representen una reducció important de la distància entre dues poblacions o nuclis i pugui representar una via alternativa en cas de necessitat.
- Comunicació entre poblacions. Camins que comuniquen dues poblacions si representa una reducció important de la distància i pugui representar una via alternativa en cas de necessitat.
- Instal·lacions. Camins que donen accés a instal·lacions, ja siguin de propietat comarcal, local o privada, que doni o pugui donar, si s'escau, un servei públic. Les instal·lacions poden ser supramunicipals o locals.
- Interès cultural. Camins que donen accés a una zona on hi hagi edificacions, monuments, elements o paratges considerats com a tals.
- Interès forestal. Camins que donen accés als boscos per a la seva explotació econòmica, per a la seva neteja i per la seva extinció en cas d'incendi.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?ldoma=ca&colldjo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

TAULA ACTUACIONS

MUNICIPI	ACTUACIÓ	XC	NR	EA	CC	CP	I		IC	IF
							S	L		
Campdevàrol	01-Camí Sant Pere d'Auïra			x					x	x
Campelles	02-Camí de Campelles al Baell	x	x					x		x
	03-Camí de Campelles a Planoles	x				x				x
Camprodon	04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola			x					x	x
	05-Camí del Tubert/Salarça	x		x				x	x	x
	06-Camí de la Forcarà			x						x
Gombrèn	07-Camí accés Santuari de Montgrony							x	x	x
Les Llosses	08-Camí de la Riba-Auró-Estiula	x		x	x	x		x		x
Molló	09-Camí d'Espinavell a Setcases	x		x		x			x	x
	10-Camí de Favars			x				x	x	x
Ogassa	11-Camí de Can Quimet a Cal Frare			x				x		x
Pardines	12-Camí de Vilaró		x	x					x	x
Planoles	13-Camí de Planoles a Campelles	x				x				x
Queralbs	14-Camí de la Plana			x						x
Ribes de Freser	15-Camí de Sant Antoni						x		x	x
	16-Camí de Ventolà a Planoles	x	x		x					x
Ripoll	17-Camí de Sant Antoni			x				x	x	x
	18-Camí de Ribamala	x		x	x	x				x
St Joan Abadesses	19-Camí de Fogonella			x						x
St Pau de Segúries	20-Camí del Torrent de QuatreCases								x	x
Setcases	21-Camí del dipòsit d'aigua							x		x
Toses	22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà	x			x			x		x
Vallfogona	23-Camí de Can Sargatal									x
Vilallonga de Ter	24-Camí de la Collada Verda	x			x					x
	25-Camí de Tregurà a Ribesaltes	x			x			x		x

XC: Xarxa comarcal
NR: Nucli rural
EA: Explotació agrícola
CC: Comunicació entre carreteres
CP: Comunicació entre poblacions
I: Instal·lació
S: Supramunicipal
L: Local
IC: Interès cultural
IF: Interès forestal

Tots els camins objecte de les actuacions són de titularitat municipal segons els certificats expedits pels corresponents ajuntaments.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?idoma=ca&codig_o_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

2.1. Descripció de les actuacions

Les obres a realitzar són les que es concreten en els plànols i en l'estat d'amidaments adjunt, i que es poden resumir en:

MUNICIPI	ACTUACIÓ	TIPUS ACTUACIÓ	GRUIX cm	CALÇADA m	LONGITUD m
Campdevàrol	01-Camí Sant Pere d'Auira	PF	18	3	130
Campelles	02-Camí de Campelles al Baell	RF_F	18	4	60
	03-Camí de Campelles a Planoles	RF_F	18	3	97
Camprodon	04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola	PF	18	3	130
	05-Camí del Tubert/Salarça	PF	18	3	165
	06-Camí de la Forcarà	PF	18	3	110
Gombrèn	07-Camí accés Santuari de Montgrony	RF_F	18	3	75
Les Llosses	08-Camí de la Riba-Auró-Estiula	PF	18	3	295
Molló	09-Camí d'Espinavell a Setcases	M_ESP	-	5-7	9500
	10-Camí de Favars	PF	18	3	130
Ogassa	11-Camí de Can Quimet a Cal Frare	PF	18	3	130
Pardines	12-Camí de Vilaró	PMB	5	3	200
Planoles	13-Camí de Planoles a Campelles	PMB+RF-F+RES+NC	5-18	3	125
Queralbs	14-Camí de la Plana	PF	18	3	130
Ribes de Freser	15-Camí de Sant Antoni	RF_F	18	3	75
	16-Camí de Ventolà a Planoles	RF_F	18	4	80
Ripoll	17-Camí de Sant Antoni	PF	18	3	130
	18-Camí de Ribamala	PF	18	4	130
St Joan Abadesses	19-Camí de Fogonella	PF	18	3	130
St Pau de Segúries	20-Camí del Torrent de Quatre cases	M_ESP	-	3-5	2200
Setcases	21-Camí del dipòsit d'aigua	PF	18	3	130
Toses	22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà	RF_MB	5	4	395
Vallfogona	23-Camí de Can Sargatal	PF	18	3	130
Vilallonga de Ter	24-Camí de la Collada Verda	M_ESP+PF	-	3-5	4000
	25-Camí de Tregurà a Ribesaltes	M_ESP	-	5-7	13050

TIPUS ACTUACIÓ:
PF: Paviment de Formigó
PMB: Paviment mescla bituminosa
CF: Cuneta de formigó
M_ESP: Millora esplanada camí
RF_F: Reparació ferm de formigó
RF_MB: Reparació ferm de mescal bituminosa
RES: Reparació elements de seguretat
NC: Neteja de cunetes

Descripció per capítols:


Preparació de l'obra

Contempla les despeses derivades de la seguretat i salut en les obres de construcció i el control de qualitat de l'obra.

Moviment de terres

L'obra consisteix en el repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí com a preparació a la posterior col·locació del formigó.
Una vegada col·locat el formigó, també es contempla l'estesa i piconat de terres com a reblert lateral del paviment.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 9 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès febrer 2024

En algunes actuacions, es contempla una millora total de l'esplanada del camí i en altres una aportació addicional de tot-ú i graves en la reparació de flonjalls en fermes de formigó i mescla bituminosa. Inclou la seva estesa i compactació.
En les reparacions de fermes s'inclou l'enderroc del paviment, la gestió del residus i la formació de desmunts i/o la contenció de l'esplanada amb escullera.

Drenatges
En la majoria de les actuacions les obres de drenatge longitudinal està formada per una cuneta natural sense revestir. En una de les actuacions es contempla una neteja total de la cuneta existent i la construcció d'un tram de cuneta de formigó per tal mantenir la mateixa secció transversal existent.

Ferms i paviments
Paviments de formigó.
Es tracta del subministra i col·locació del paviment de formigó HM-20 N/mm², de consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid 20 mm. El paviment és de 3 - 4m. d'amplada i amb un gruix de 18 cm.
Paviment de mescla bituminosa.
Es tracta del subministra i col·locació del paviment de mescla bituminosa en calent tipus S-12 (granítica) de 5 cm de gruix. El paviment és de 4-5 m. d'amplada. Inclou els regs d'emprimació o adherència necessaris.

Barreres de seguretat
Les actuacions consisteixen en millorar l'aferrat de la barrera existent i la reposició dels trams malmesos. També contempla la incorporació o substitució dels trams degradats.

Varis
Contempla els possibles imprevistos i reposicions a justificar que puguin sorgir en la fase d'execució de les obres.

2.2. Tipus de paviment i prescripcions tècniques


El tipus de paviment adoptat dependrà, bàsicament, atenent a les següents consideracions:

- Paviment de formigó:
- Normalment es tracta de camins amb amplades reduïdes que impossibilita la utilització de maquinària important.
 - El formigó permet el tractament superficial a base de ratllats, raspats, etc, que poden millorar l'adherència dels vehicles en llocs amb pendents molt pronunciades o bé amb problemes de gelada.
 - Les reparacions de forats concrets es poden fer amb molt poca tecnologia i amb personal sense capacitat especial.
- Paviment de mescla bituminosa:
- Normalment es tracta de camins amb amplades més generoses que permeten la utilització de maquinària important.
 - La mescla bituminosa permet la utilització de potassa en períodes hivernals patint un menor deteriorament del ferm.

Prescripcions tècniques:

Secció tipus
S'adopta com a secció tipus a llarg de tot el recorregut una esplanada mitjana de 4,5 m. d'amplada, i una calçada de 3 – 4 m. d'amplada.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 10 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3507075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idoma=ca&codig_o_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès febrer 2024

Traçat en planta
El traçat en planta s’ajusta al traçat del camí actual per minimitzar el moviment de terres. El traçat queda perfectament definit en el plànol de planta.

Traçat en alçat
Per a la mateixa raó d’economicitat i de no invasió de terrenys particulars, el traçat en alçat s’adapta al màxim al del camí actual, regularitzant les parts del camí on presenti una rasant força irregular.

Esplanada i cunetes
L’esplanada farà com a mínim una amplada de 3,50 a 5 m., sempre que sigui possible, amb el terreny completament anivellat i compactat i, si és necessari, s’afegirà material granular en llocs de fang i aiguamolls que facin la base poc consistent.

Sempre que sigui possible, i no hi hagi cap marge alt o barranc, es farà fer a l’esplanada un lleuger pendent lateral cap a la banda del camp d’un 1 a un 2% perquè l’aigua de la pluja s’escoli regularment al llarg de tot el tram i no provoqui erosions en punts concrets. Si a una banda del camí hi ha un marge o barranc que pugui representar un perill en cas de patinar els vehicles, el pendent es farà cap a la banda de la muntanya on es formarà una cuneta, aquesta haurà d’estar separada de la vora del paviment de formigó com a mínim uns 25 cm. per evitar que l’aigua pugui erosionar el paviment per sota; aquesta cuneta no és necessari que estigui revestida de formigó.

En llocs on existeixi un torrent o una font on baixi aigua contínuament o en èpoques de pluja, es farà un pas d’aigua dimensionat per el cabal que hi pugui arribar a passar.

La zona que quedi entre el cantell del paviment i el límit de l’esplanada, s’emplenarà amb terra o material procedent de l’excavació degudament compactat.

Ferm (rígid)
La pavimentació prevista és a base de formigó en massa tipus HM-20 N/mm², de 3 – 3,5 m d’amplada i amb un gruix de 18 cm. de mitjana amb una variació màxima de +/- 2 cm.. Aquest serà estès des de la mateixa formigonera, escampat manualment, reglejat amb regle vibrador i amb acabat raspallat.

Sobre la base anivellada i compactada, es col·locaran regles metàl·lics o encofrats de fusta a l’amplada i alçada del paviment, suficientment subjectats per evitar el seu moviment a l’hora d’escampar el formigó.

En zones de fort pendent es pot realitzar un ratllat transversal més abrasiu augmentant la rugositat superficial i facilitar una major adherència dels vehicles.


Posteriorment es formaran les juntes de contracció transversals mitjançant tall amb disc cada 5 m. o on indiqui la direcció facultativa. Les juntes de formigonat, és a dir, les que es produeixen en les parades prolongades (més d’una hora), es tallaran verticalment i es procurarà que coincideixin amb un junt de contracció.

Per a la bona execució del paviment, es recomana que aquest sigui realitzat per una empresa especialitzada, les quals ja disposen d’eines i mitjans idonis per a la seva correcta execució. També s’aconsella realitzar un bon curat una vegada col·locat el formigó per tal d’evitar esquerdes en el paviment. No es formigonarà quan la temperatura baixi dels 5 °C o s’esperin glaçades en les pròximes hores ni tampoc quan les precipitacions siguin significatives.

Ferm (flexible)
El tipus de secció a utilitzar per la pavimentació, i el gruix del mateix, es dimensiona seguint la Instrucció 6.1 IC de la *Direcció General de Carreteras y caminos vecinales*.

Pel dimensionament del ferm s’ha seguit la nova normativa 6.1 “Secciones de Firme”, annexada a la ORDEN FOM / 3460 / 2003 de data 28 de novembre de 2003.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 11 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès febrer 2024

Els factors que intervenen en el dimensionat són els següents:

- El trànsit
- L'explana
- Materials del ferm

La secció tipus adoptada és la següent:

- Calçada: 4,00 – 4.5 m
- Cuneta natural (variable): 0.7 m
- Cuneta de formigó: 1.3 m
- Voral (variable): 0.4 m

3. OBJECTE DE LA INVERSIÓ

3.1. Inversió proposada

Aquesta actuació queda totalment justificada des d'un punt de vista tècnic, la solució que es planteja s'integra perfectament en l'entorn, des d'un punt de vista econòmic doncs la inversió que s'ha de fer està en just equilibri amb els objectius plantejats i des d'un punt de vista social per la necessitat d'aquesta millora de servei als municipis.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de les actuacions ve determinat per la Resolució TER/4356/2023, de 20 de desembre, i finalitza el 31 d'octubre de 2024. Totes les actuacions s'iniciaran després de la seva adjudicació.

Previsió inici i finalització:

Inici: Previsió (abril-maig de 2024) condicionat a la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció sol·licitada

Finalització: 31 d'octubre de 2024

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codiglo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

5. VALORACIÓ ECONÒMICA

5.1. Resum del pressupost

El pressupost de cada actuació per a la qual es demana subvenció:

TAULA ACTUACIONS

MUNICIPI	ACTUACIÓ	PEM	DG+BI (19 %)	IVA (21 %)	PBL/PRES.
Campdevàrol	01-Camí Sant Pere d'Auïra	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Campelles	02-Camí de Campelles al Baell	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
	03-Camí de Campelles a Planoles	14.376,00 €	2.731,44 €	3.592,56 €	20.700,00 €
Camprodon	04-Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
	05-Camí del Tubert/Salarça	14.376,00 €	2.731,44 €	3.592,56 €	20.700,00 €
	06-Camí de la Forcarà	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Gombrèn	07-Camí accés Santuari de Montgrony	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Les Llosses	08-Camí de la Riba-Auró-Estiula	25.696,23 €	4.882,28 €	6.421,49 €	37.000,00 €
Molló	09-Camí d'Espinavell a Setcases	14.376,00 €	2.731,44 €	3.592,56 €	20.700,00 €
	10-Camí de Favars	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Ogassa	11-Camí de Can Quimet a Cal Frare	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Pardines	12-Camí de Vilaró	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Planoles	13-Camí de Planoles a Campelles	25.696,23 €	4.882,28 €	6.421,49 €	37.000,00 €
Queralbs	14-Camí de la Plana	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Ribes de Freser	15-Camí de Sant Antoni	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
	16-Camí de Ventolà a Planoles	14.376,00 €	2.731,44 €	3.592,56 €	20.700,00 €
Ripoll	17-Camí de Sant Antoni	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
	18-Camí de Ribamala	14.376,00 €	2.731,44 €	3.592,56 €	20.700,00 €
St Joan Abadesses	19-Camí de Fogonella	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
St Pau de Segúries	20-Camí del Torrent de QuatreCases	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Setcases	21-Camí del dipòsit d'aigua	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Toses	22-Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà	25.696,23 €	4.882,28 €	6.421,49 €	37.000,00 €
Vallfogona	23-Camí de Can Sargatal	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
Vilallonga de Ter	24-Camí de la Collada Verda	14.376,00 €	2.731,44 €	3.592,56 €	20.700,00 €
	25-Camí de Tregurà a Ribesaltes	11.320,23 €	2.150,84 €	2.828,93 €	16.300,00 €
TOTAL SUBVENCIÓ					496.000,00 €

PEM: Pressupost d'execució material
DG+BI: Despeses generals + benefici industrial
IVA: Impost sobre el valor afegit
PBL: Pressupost base de licitació
PRES: Pressupost

TOTAL SUBVENCIÓ SOL-LICITADA: 496.000,00 € (QUATRE-CENTS NORANTA-SIS MIL EUROS)

6. TIPUS DE CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ


El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat amb lots, tramitació ordinària.

Aquest és la valoració que emetem a l'efecte oportú

serveis tècnics consell comarcal del ripollès
Jordi Valldaura Pous, etop

Ripoll, febrer de 2024

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 13 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

II.- CÀLCUL DEL FERM

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 14 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FE36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

CÀLCUL DEL FERM (Formigó)

El tipus de formigó a utilitzar per la pavimentació, i el gruix del mateix, ve determinat per la categoria de l'esplanada i el nivell de trànsit, segons el *Manual de paviments de formigó per a vies urbanes i rurals. IECA 1992*.

Esplanada

Després d'una primera inspecció ocular del terreny, es determina que l'esplanada és del tipus S-1 (taula 1), terreny de qualitat mitja, poc deformable, que per la seva esplanada humida hi passen pocs vehicles pesats. Sòl granular. Segons una nota de peu de l'esmentada taula 1, s'afirma que els camins antics que ja hagin suportat circulació de vehicles pesats, poden considerar-se englobats dins de l'esplanada S-2.


Trànsit

Segons la taula 2, determinació dels trànsits de projecte, per un ample de calçada inferior a 5 m., el trànsit de projecte és total entre els dos sentits. La categoria del trànsit que correspon a aquest camí estaria entre C-3 i C-4, segons taules 3 i 4.

Ferm

Havent determinat del tipus d'esplanada S-1, i la categoria de trànsit C-3,C-4, per un període de projecte d'entre 20 i 30 anys, segons taules adjuntes, dona una secció de 18 cm de gruix de formigó HP-35, en la qual no hi caldria subbase granular. El formigó HP-35 equival a un Fck=22.5 N/mm2. Com que en el tipus d'esplanada ja estem del costat de la seguretat, en projecte s'utilitza un formigó HM-20 N/mm2.

La disposició de les juntes de contracció serà cada 4 o 5 m, segons taula 5 per un paviment de 18 cm. de gruix.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0902755892EE6E146250FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma-ca&codig_o_entidad=

Manual de paviments de formigó per a vies urbanes i rurals

IECA 1992

Tipus d'esplanada

Taula 1

Tipus d'esplanada	CBR	Mòdul de deformació (kg/cm²)	Inspecció visual
S0	3 - 5	150 - 250	Terrenys de mala qualitat bastant deformables en els quals el pas d'uns pocs vehicles pesats sobre l'esplanada humida provoca fortes roderes que fan que la circulació esdevingui inviable. En general, les seves partícules són fines i plàstiques. Poden contenir també una mica de matèria orgànica, que es pot detectar pel seu color obscur i per la seva olor (anàlegs als de la terra vegetal) o altres materials que poden provocar deformacions apreciables. També pot donar-se el cas de rebliments recents poc compactes, que en general són reconeguts perquè contenen restes o rebuigs (p.e. plàstics, runes, etc.).
S1	5 - 10	250 - 500	Terrenys de qualitat mitjana, deformables, però no d'una manera exagerada (s'hi pot circular), amb el pas d'uns quants vehicles pesats sobre l'esplanada humida. Es tracta de sòls granulars (graves, sorres, etc.) amb partícules fines relativament plàstiques.
S2	> 10	> 500	Terrenys de bona qualitat, en els que el pas dels vehicles pesats sobre l'esplanada humida no produeix pràcticament senyal. Són compostos, en general, per graves i sorres amb pocs fins plàstics

Notes:

Els terrenys pitjors que el S0 no són, en principi, aptes per al suport directe del ferm i la seva possible utilització requeriria tractaments especials (substitució de sòls, estabilització amb ciment, etc.) per tal de fer que es converteixin, almenys, en un tipus S0.

Els camins antics que ja hagin suportat circulació de vehicles pesats, poden considerar-se englobats dins les esplanades S2.

Els valors del mòdul de deformació indicats a la taula, corresponen als obtinguts en el segon cicle de càrrega a l'assaig normalitzat pel laboratori de ponts i camins francès (placa de 60 cm de diàmetre).

Determinació dels trànsits de projecte segons l'ample de la calçada

Taula 2

Ample de calçada	Trànsit de projecte
≤ 5 m	Total entre els dos sentits
5-6 m	3/4 del total
≥ 6 m	1/2 del total

Categories del trànsit

Taula 3

Categoria de trànsit	Trànsit de projecte (camions diaris en el moment de la posada en servei)
C1	De 25 a 50
C2	De 15 a 24
C3	De 5 a 14
C4	De 0 a 4

Nota: els paviments per a trànsits de projecte de més de cinquanta camions diaris no han estat considerats en aquest manual.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ390C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coljgo_entidad=

Determinació de la categoria de trànsit segons el tipus de via

Taula 4

Categoria de trànsit	Zones rurals	Zones urbanes
C4	Camins de servei fins a 4 m d'amplada en zones agrícoles per on no circulin camions de gran capacitat	Carrers exclusivament residencials amb les edificacions ja construïdes i sense trànsit comercial. Carrers amb amplada inferior a 6 m sense trànsit comercial. Aparcaments de vehicles lleugers. Zones per a vianants sense l'accés de vehicles pesats.
C3	Camins rurals que només són útils a nuclis de menys de 250 habitants	Carrers comercials, és a dir, amb botigues, petites indústries, tallers. Carrers de 6 m o més d'amplada, sense servei regular d'autobusos urbans (menys d'un autobús cada hora).
C2	Camins rurals per a nuclis que tenen fins a 1.000 habitants	Carrers molt comercials, amb botigues, petites indústries, tallers. Carrers de 6 m o més d'amplada, amb servei regular d'autobusos urbans (més d'un autobús cada hora).
C1	Carreteres locals per a nuclis que tenen fins a 5.000 habitants	Carrers arterials o principals, que no siguin travessies de carreteres amb més trànsit que el C1.

Dimensions recomanables i màximes de les lloses d'un paviment segons el seu gruix

Taula 5

Gruix	Distància recomanable	Distància màxima
14 cm	3,50 m	4,00 m
16 cm	3,75 m	4,50 m
18 cm	4,00 m	5,00 m
20 cm	4,25 m	5,50 m
22 cm	4,50 m	6,00 m
24 cm	4,75 m	6,00 m

Catàleg de seccions


Període de projecte

Nivell de trànsit	C4	C3 C4	C2 C3	C1 C2	20 anys C1 30 anys
Categoria d'esplanada S 0		HP-40 16	HP-40 18 HP-35 20 15	HP-40 20 HP-35 22 15	HP-40 22 HP-35 24 15
S 1	HP-40 14	HP-35 18	HP-40 18 HP-35 20	HP-40 18 HP-35 20 15	HP-40 20 HP-35 22 15
S 2	HP-40 16	HP-40 14 HP-35 16	HP-40 16 HP-35 18	HP-40 18 HP-35 20	HP-40 20 HP-35 22

HP-40 = Formigó de resistència característica a flexotracció =40 kp/cm²
HP-35 = Formigó de resistència característica a flexotracció =35 kp/cm²

Paviment de formigó Subbase granular Gruixos en cm

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 17 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59
	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codig_u_entidad=

CÀLCUL DEL FERM (Mescla bituminosa)

1.- Introducció

El tipus de secció a utilitzar per la pavimentació, i el gruix del mateix, es dimensiona seguint la Instrucció 6.1 IC de la *Direccion General de Carreteras y caminos vecinales*.

Pel dimensionament del ferm s’ha seguit la nova normativa 6.1 “Secciones de Firme”, annexada a la ORDEN FOM / 3460 / 2003 de data 28 de novembre de 2003.

Els factors que intervenen en el dimensionat són els següents:

- El trànsit
- L’ explanada
- Materials del ferm

La secció tipus adoptada és la següent:

- Calçada: 4,00 – 4.5 m
- Cuneta natural (variable): 0.7 m
- Cuneta de formigó: 1.3 m
- Voral (variable): 0.4 m

2.- Ferms

2.1. Categoria de trànsit

Pel dimensionament del ferm dels camins de la xarxa veïnal i rural, a la comarca de muntanya del Ripollès, es considera una categoria de trànsit T42 (vehicles pesants/dia < 25), tenint en compte les característiques de la via i la falta d’aforaments.

2.2. Esplanada

Després de la inspecció del terreny, es determina que l’esplanada és del tipus E3, terreny de bona qualitat, en el que el pas de vehicles pesats sobre l’esplanada humida no produeix pràcticament senyal. Es tracta d’un compost, en general, per graves i sorres amb pocs fins plàstics i amb un mòdul de compressibilitat superior a 300.

Cal tenir present que es tracta d’un camí antic que ja ha suportat la circulació de vehicles pesats en nombroses ocasions.

Així, el ferm es dimensionarà per a una esplanada de categoria **E3**.


2.3. Seccions del ferm

Els ferms s’han dimensionat per a trànsit **T42** i esplanada **E3**, segons la instrucció 6.1.-I.C. “Secciones de firme”.

La secció de ferm adoptada correspon a la **secció 4231** de la figura 2.2 de la instrucció 6.1.-I.C. L’estructura de la secció de ferm adoptada és la següent:

- Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 (granítica)
- Reg d’emprimació: ECI
- Base granular: 20 cm de tot-ú artificial

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3507075F090375589EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?ldoma-ca&colldo_entidad=



Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

44282

Viernes 12 diciembre 2003

BOE núm. 297

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO			
	Espesores mínimos en cm		
	T31	T32	T41
E1	3111 MB 20 ZA 40 3112 MB 15 SC 30 3114 HF 21 ZA 30	3211 MB 18 ZA 40 3212 MB 12 SC 30 3214 HF 21 ZA 20	4111 MB 10" ZA 40 4112 MB 8 SC 30 4114 HF 20 ZA 20
E2	3121 MB 16 ZA 40 3122 MB 12 SC 30 3124 HF 21 ZA 25	3221 MB 15 ZA 35 3222 MB 10 SC 30 3224 HF 21 ZA 20	4221 MB 5" ZA 25 4222 MB 5 SC 22 4224 HF 18
E3	3131 MB 16 ZA 25 3132 MB 12 SC 22 3134 HF 21 ZA 20	3231 MB 15 ZA 20 3232 MB 10 SC 22 3234 HF 21	4231 MB 5" ZA 20 4232 MB 5 SC 20 4234 HF 18

MB Mezclas bituminosas HF Hormigón de firme SC Suelocemento ZA Zahorra artificial


(1) Estas capas bituminosas podrán ser proyectadas con mezclas bituminosas en caliente muy flexibles, gravaemulsión sellada con un tratamiento superficial o mezcla bituminosa abierta en frío sellada con un tratamiento superficial.

Nota 1: Para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) las capas tratadas con cemento deberán prefisurarse con espaciamientos de 3 a 4 m, de acuerdo con el artículo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

Nota 2: En la categoría de tráfico pesado T42 con tráfico de intensidad reducida (menor que 100 vehículos/carril/día) podrá disponerse un riego con gravilla bicapa como sustitución de los 5 cm de mezcla bituminosa.

FIGURA 2.2 – CATÁLOGO DE SECCIONES DE FIRME PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO
T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42), EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DE EXPLANADA

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 19 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

III.- ANNEXES

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 20 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_01: Camí de Sant Pere d'Auïra (municipi de Campdevàrol)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 21 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_01: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_01: 01_Camí de Sant Pere d'Auira
municipi de Campdevàrol

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_01: 01_Camí de Sant Pere d'Aiura
municipi de Campdevàrol

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C2978B3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_01: 01_Camí de Sant Pere d'Aiura
municipi de Campdevàrol

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_01: 01_Camí de Sant Pere d'Auira
municipi de Campdevàrol

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_01: 01_Camí de Sant Pere d'Auira
municipi de Campdevàrol

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Campdevàrol, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 27 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_01: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 30 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_02: Camí de Campelles al Baell (municipi de Campelles)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 31 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_02: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_02: 02_Camí de Campelles al Baell
municipi de Campelles


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	400,00	400,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									650,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codig_o_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_02: 02_Camí de Campelles al Baell
municipi de Campelles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m Tall paviment form. h>=10cm								
	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	tals tram camí	4	4,00			16,00	16,00		
							16,00	8,38	134,08
02.02	m² Demol.paviment								
	form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.								
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
	tram camí	1	60,00	4,00		240,00	240,00		
							240,00	4,87	1.168,80
02.03	m³ Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.								
	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
	rebaix plataforma	1	60,00	1,50	0,50	45,00	45,00		
							45,00	4,36	196,20
02.04	m³ Estesa+picon.sòl								
	adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect.								
	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
	rebaix plataforma	1	60,00	4,00	0,15	36,00	36,00		
							36,00	3,55	127,80
02.05	m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra								
	calc.,<=25cm								
	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim. lclou compactació.								
	rebaix plataforma	1	60,00	1,50	0,40	36,00	36,00		
							36,00	33,81	1.217,16
02.06	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió								
	residus,camió transp.,12t,rec.5-30km								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	paviment actual de formigó	1	60,00	4,00	0,18	43,20	43,20		
							43,20	5,55	239,76



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_02: 02_Camí de Campelles al Baell
municipi de Campelles


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
02.07	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	paviment actual de formigó	1	60,00	4,00	0,18	43,20	43,20		
							43,20	10,88	470,02
02.08	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral								
	M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	60,00	1,60	0,18	17,28	17,28		
							17,28	11,60	200,45
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									3.754,27

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codijo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_02: 02_Camí de Campelles al Bael
municipi de Campelles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	trams camí	1	60,00	4,00	0,18	43,20	43,20		
							43,20	93,00	4.017,60
03.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	trams camí	1	60,00	4,00		240,00	240,00		
							240,00	4,76	1.142,40
03.03	m2 Armadura d'llosa form. AP500SD, malla electr. acer corr. ME 20x20cm, D:6-6mm, 6x2,2m B500SD Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080								
	trams camí	1	60,00	4,00		240,00	240,00		
							240,00	4,03	967,20
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									6.127,20




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_02: 02_Camí de Campelles al Baell
municipi de Campelles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	788,76	788,76
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								788,76	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_02: 02_Camí de Campelles al Baell
municipi de Campelles

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	650,00	5,74
02	MOVIMENT DE TERRES	3.754,27	33,16
03	FERMS I PAVIMENTS	6.127,20	54,13
04	VARIS	788,76	6,97
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Escribir el texto del nuevo concepto		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Campelles, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 38 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_02: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

Codi per a validació: **7B2QC-97F4I-X9ZCJ**
Data d'emissió: **17 de Abril de 2024 a les 8:34:22**
Pàgina 39 de 278


SIGNATURES

El document ha estat signat per :

1.- Tècnic Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B20C-9741-X9CZJ 392C297BB3507075F090375582EF6E146259F36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador-ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 41 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_03: Camí de Campelles a Planoles (municipi de Campelles)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 42 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_03: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_03: 03_Camí de Campelles a Planoles
municipi de Campelles


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?ldoma=ca&codiglo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_03: 03_Camí de Campelles a Planoles
municipi de Campelles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m Tall paviment form. h>=10cm								
	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	tals tram camí	12	3,00			36,00	36,00		
							36,00	8,38	301,68
02.02	m² Demol.paviment								
	form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.								
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
	tram camí	1	97,00	3,00		291,00	291,00		
							291,00	4,87	1.417,17
02.03	m³ Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.								
	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
	rebaix plataforma	1	97,00	1,50	0,50	72,75	72,75		
							72,75	4,36	317,19
02.04	m³ Estesa+picon.sòl								
	adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect.								
	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
	rebaix plataforma	1	97,00	3,00	0,15	43,65	43,65		
							43,65	3,55	154,96
02.05	m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra								
	calc.,<=25cm								
	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim. lclou compactació.								
	rebaix plataforma	1	97,00	1,50	0,40	58,20	58,20		
							58,20	33,81	1.967,74
02.06	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió								
	residus,camió transp.,12t,rec.5-30km								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	paviment actual de formigó	1	97,00	3,00	0,18	52,38	52,38		
							52,38	5,55	290,71



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dima=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_03: 03_Camí de Campelles a Planoles
municipi de Campelles


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
02.07	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	paviment actual de formigó	1	97,00	3,00	0,18	52,38	52,38		
							52,38	10,88	569,89
02.08	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	trams camí	1	97,00	1,60	0,18	27,94	27,94		
							27,94	11,60	324,10
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									5.343,44

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_03: 03_Camí de Campelles a Planoles
municipi de Campelles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	trams camí	1	97,00	3,00	0,18	52,38	52,38		
							52,38	93,00	4.871,34
03.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	trams camí	1	97,00	3,00		291,00	291,00		
							291,00	4,76	1.385,16
03.03	m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080								
	trams camí	1	97,00	3,00		291,00	291,00		
							291,00	4,03	1.172,73
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									7.429,23




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_03: 03_Camí de Campelles a Planoles
municipi de Campelles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	753,33	753,33
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								753,33	
TOTAL.....								14.376,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_03: 03_Camí de Campelles a Planoles
municipi de Campelles

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	5,91
02	MOVIMENT DE TERRES	5.343,44	37,17
03	FERMS I PAVIMENTS	7.429,23	51,68
04	VARIS	753,33	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		14.376,00	
13,00% Despeses Generals		1.868,88	
6,00% Benefici industrial		862,56	
Suma		2.731,44	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		17.107,44	
21% I.V.A		3.592,56	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		20.700,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de VINT MIL SET-CENTS EUROS

municipi de Campelles, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 49 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_03: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 52 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_04: Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola (municipi de Camprodon)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 53 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_04: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_04: 04_Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA								850,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_04: 04_Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola
municipi de Camprodon


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_04: 04_Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3697075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_04: 04_Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_04: 04_Camí de Cal Rodó, Cruanyes, Can Bola
municipi de Camprodon

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Camprodon, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 59 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_04: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 62 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_05: Camí del Tubert-Salarça (municipi de Camprodon)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 63 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_05: Estat d'amidaments i pressupost

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 64 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_05: 05_Camí del Tubert - Salarsa
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	800,00	800,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									1.050,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dima=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_05: 05_Camí del Tubert - Salarsa
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	165,00	5,00		825,00	825,00		
							825,00	0,68	561,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	165,00	1,60	0,18	47,52	47,52		
							47,52	12,76	606,36
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	165,00	1,00	0,15	24,75	24,75		
							24,75	29,35	726,41
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.893,77




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_05: 05_Camí del Tubert - Salarsa
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	165,00	3,00	0,18	89,10	89,10		
							89,10	93,00	8.286,30
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	165,00	3,00		495,00	495,00		
							495,00	4,76	2.356,20
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									10.642,50




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_05: 05_Camí del Tubert - Salarsa
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	789,73	789,73
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								789,73	
TOTAL.....								14.376,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&coligo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_05: 05_Camí del Tubert - Salarsa
municipi de Camprodon

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	1.050,00	7,30
02	MOVIMENT DE TERRES	1.893,77	13,17
03	FERMS I PAVIMENTS	10.642,50	74,03
04	VARIS	789,73	5,49
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		14.376,00	
13,00% Despeses Generals		1.868,88	
6,00% Benefici industrial		862,56	
Suma		2.731,44	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		17.107,44	
21% I.V.A		3.592,56	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		20.700,00	

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de VINT MIL SET-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Camprodon, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 69 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_05: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 72 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_06: Camí de la Forcarà (municipi de Camprodon)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 73 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_06: Estat d'amidaments i pressupost

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 74 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_06: 06_Camí de la Forcarà
municipi de Camprodon


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?Idoma=ca&codijo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_06: 06_Camí de la Forcarà
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m³ Excav.rasa,amp.<=2m,fond.<=4m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec. Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat								
	Obres de fàbrica								
	OF-01	1	6,00	1,00	1,00	6,00	6,00		
							6,00	8,11	48,66
02.02	m³ Rebliment+picon.rasa,ampl.>2m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,coró vibr.compac.,95%PM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant coró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM								
	Obres de fàbrica								
	OF-01	1	6,00	1,00	1,00	6,00	6,00		
							6,00	6,12	36,72
02.03	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits guals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	110,00	5,00		550,00	550,00		
							550,00	0,68	374,00
02.04	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactacio del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	110,00	1,60	0,18	31,68	31,68		
							31,68	12,76	404,24
02.05	m³ Tot-u art.,col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	110,00	1,00	0,15	16,50	16,50		
							16,50	29,35	484,28
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.347,90




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_06: 06_Camí de la Forcarà
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 OBRA CIVIL									
03.01	u Pou de desguàs en cuneta								
	Pou de desguas en cuneta, de formigo hm-20 n/mm2, de 80x80x100 cm., Segons detall projecte.								
	Obres de fàbrica								
	OF-01	1				1,00	1,00		
							1,00	568,45	568,45
03.02	u Boca sortida d'aigües de cuneta								
	Boca de sortida d'aigües en pas de carretera, amb formigo hm-20 n/mm2. Segons detall projecte.								
	Obres de fàbrica								
	OF-01	1				1,00	1,00		
							1,00	592,62	592,62
03.03	m Claveguera tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,								
	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa								
	Obres de fàbrica								
	OF-01	1	6,00			6,00	6,00		
							6,00	55,32	331,92
TOTAL CAPITOL 03 OBRA CIVIL.....									1.492,99




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_06: 06_Camí de la Forcarà
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 FERMS I PAVIMENTS									
04.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	110,00	3,00	0,18	59,40	59,40		
							59,40	93,00	5.524,20
04.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	110,00	3,00		330,00	330,00		
							330,00	4,76	1.570,80
TOTAL CAPITOL 04 FERMS I PAVIMENTS.....									7.095,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_06: 06_Camí de la Forcarà
municipi de Camprodon

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 05 VARIS									
05.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	534,34	534,34
TOTAL CAPITOL 05 VARIS								534,34	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_06: 06_Camí de la Forcarà
municipi de Camprodon

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.347,90	11,91
03	OBRA CIVIL	1.492,99	13,19
04	FERMS I PAVIMENTS	7.095,00	62,68
05	VARIS	534,34	4,72
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Camprodon, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 80 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_06: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 83 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_07: Camí accés Santuari de Montgrony (municipi de Gombrèn)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 84 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_07: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_07: 07_Camí accés Santuari de Montgrony
municipi de Gombrèn


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	400,00	400,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									650,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?ldoma=ca&codig_o_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_07: 07_Camí accés Santuari de Montgrony
municipi de Gombrèn

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m Tall paviment form. h>=10cm Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	tals tram camí	4	3,00			12,00	12,00		
							12,00	8,38	100,56
02.02	m² Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
	tram camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	4,87	1.095,75
02.03	m³ Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
	rebaix plataforma	1	75,00	1,50	0,50	56,25	56,25		
							56,25	4,36	245,25
02.04	m³ Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
	rebaix plataforma	1	75,00	3,00	0,15	33,75	33,75		
							33,75	3,55	119,81
02.05	m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim. Inclou compactació.								
	rebaix plataforma	1	75,00	1,50	0,40	45,00	45,00		
							45,00	33,81	1.521,45
02.06	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.5-30km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	paviment actual de formigó	1	75,00	3,00	0,18	40,50	40,50		
							40,50	5,55	224,78




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_07: 07_Camí accés Santuari de Montgrony
municipi de Gombrèn

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
02.07	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	paviment actual de formigó	1	75,00	3,00	0,18	40,50	40,50		
							40,50	10,88	440,64
02.08	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral								
	M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	75,00	1,60	0,18	21,60	21,60		
							21,60	11,60	250,56
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									3.998,80




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codiglo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_07: 07_Camí accés Santuari de Montgrony
municipi de Gombrèn

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	trams camí	1	75,00	3,00	0,18	40,50	40,50		
							40,50	93,00	3.766,50
03.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	trams camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	4,76	1.071,00
03.03	m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080								
	trams camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	4,03	906,75
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									5.744,25




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_07: 07_Camí accés Santuari de Montgrony
municipi de Gombrèn

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	927,18	927,18
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								927,18	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_07: 07_Camí accés Santuari de Montgrony
municipi de Gombren

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	650,00	5,74
02	MOVIMENT DE TERRES	3.998,80	35,32
03	FERMS I PAVIMENTS	5.744,25	50,74
04	VARIS	927,18	8,19
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Escribir el texto del nuevo concepto		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Gombren, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 91 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_07: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 94 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_08: Camí de la Riba-Auró-Estiula (municipi de Les Llosses)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 95 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_08: Estat d'amidaments i pressupost

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 96 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_08: 08_Camí de la Riba-Auró-Estiula
municipi de Les Lloses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	1.600,00	1.600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									1.850,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_08: 08_Camí de la Riba-Auró-Estiula
municipi de Les Lloses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona								
	M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	295,00	5,00		1.475,00	1.475,00		
							1.475,00	0,68	1.003,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral								
	M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	295,00	1,60	0,18	84,96	84,96		
							84,96	12,76	1.084,09
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM								
	Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	295,00	1,00	0,15	44,25	44,25		
							44,25	29,35	1.298,74
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									3.385,83




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C2978B3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_08: 08_Camí de la Riba-Auró-Estiula
municipi de Les Lloses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	295,00	3,00	0,18	159,30	159,30		
							159,30	93,00	14.814,90
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	295,00	3,00		885,00	885,00		
							885,00	4,76	4.212,60
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									19.027,50




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_08: 08_Camí de la Riba-Auró-Estiula
municipi de Les Lloses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	1.432,90	1.432,90
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								1.432,90	
TOTAL.....								25.696,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_08: 08_Camí de la Riba-Auró-Estiula
municipi de Les Llosses

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	1.850,00	7,20
02	MOVIMENT DE TERRES	3.385,83	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	19.027,50	74,05
04	VARIS	1.432,90	5,58
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		25.696,23	
13,00% Despeses Generals		3.340,51	
6,00% Benefici industrial		1.541,77	
Suma		4.882,28	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		30.578,51	
21% I.V.A		6.421,49	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		37.000,00	

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRENTA-SET MIL EUROS amb ZERO CÉNTIMS

municipi de Les Llosses, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 101 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_08: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11610847B20C-97F41-X9CJ392C297B83507075F090375582EF6E146259F36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idoma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 104 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_09: Camí d'Espinavell a Setcases (municipi de Molló)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 105 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_09: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&colgo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_09: 09_Camí d'Espinavell a Setcases
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	500,00	500,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									750,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_09: 09_Camí d'Espinavell a Setcases
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	km Repàs+picon.esplanada (5-7 m),m.mec.,95%PM (M+C) (ED: mig) Repàs, reperfilat i piconatge amb corró vibratori de 12 Tn (95 % PM) de la superfície de l'esplanada del camí de 5-7 m d'amplada (Estat de Degradació: mig). Inclou repàs de cunetes, formació de petits guals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt. (Maquinària: Motoanivelladora+corró vibratori 12-14 t)								
	pk 0+000 - 9+500	1	9,50			9,50	9,50		
							9,50	966,70	9.183,65
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									9.183,65




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_09: 09_Camí d'Espinavell a Setcases
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 DRENATGE									
03.01	pa Neteja del drenatge transversal de la plataforma del camí Neteja i desembussada del drenatge transversal de la plataforma del camí, pous d'entrada, canonada existent i aletes de sortida, amb mitjans manuals i maquinària. Inclou, també, la introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna.								
	drenatge transversal	1				1,00	1,00		
							1,00	2.650,00	2.650,00
TOTAL CAPITOL 03 DRENATGE									2.650,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_09: 09_Camí d'Espinavell a Setcases
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	1.792,35	1.792,35
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								1.792,35	
TOTAL.....								14.376,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_09: 09_Camí d'Espinavell a Setcases
municipi de Molló

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	750,00	5,22
02	MOVIMENT DE TERRES	9.183,65	63,88
03	DRENATGE	2.650,00	18,43
04	VARIS	1.792,35	12,47
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		14.376,00	
13,00% Despeses Generals		1.868,88	
6,00% Benefici industrial		862,56	
Suma		2.731,44	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		17.107,44	
21% I.V.A		3.592,56	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		20.700,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de VINT MIL SET-CENTS EUROS

municipi de Molló, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 111 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_09: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11610847B20C-97F41-X9CJ392C297B83507075F090375582EF6E146259F36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idoma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 115 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_10: Camí de Favars (municipi de Molló)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 116 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_10: Estat d'amidaments i pressupost

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 117 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_10: 10_Camí de Favars
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_10: 10_Camí de Favars
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 119 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_10: 10_Camí de Favars
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_10: 10_Camí de Favars
municipi de Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_10: 10_Camí de Favars
municipi de Molló

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Molló, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 122 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_10: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 125 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_11: Camí de Can Quimet a Cal Frare (municipi d'Ogassa)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 126 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_11: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_11: 11_Camí de Can Quimet a Cal Frare
municipi d'Ogassa

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigp_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_11: 11_Camí de Can Quimet a Cal Frare
municipi d'Ogassa

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C2978B3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_11: 11_Camí de Can Quimet a Cal Frare
municipi d'Ogassa

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_11: 11_Camí de Can Quimet a Cal Frare
municipi d'Ogassa

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_11: 11_Camí de Can Quimet a Cal Frare
municipi d'Ogassa

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi d'Ogassa, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 132 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_11: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0902755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codijo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB367075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 135 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_12: Camí de Vilaró (municipi de Pardines)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 136 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_12: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_12: 12_Camí de Vilaró

municipi de Pardines

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	350,00	350,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									600,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3507075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codijo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_12: 12_Camí de Vilaró

municipi de Pardines

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m Neteja de vorals i cunetes								
	Neteja i reperfilat de vorals i cunetes i eliminació de terres i restes vegetals.								
	tram camí	2	200,00			400,00	400,00		
							400,00	0,63	252,00
02.02	m² Neteja i escombrat de paviment								
	Neteja i escombrat mecànicament del paviment existent.								
	tram camí	1	200,00	3,00		600,00	600,00		
							600,00	0,30	180,00
02.03	m² Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió								
	fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió								
	entregues trams	4	30,00			120,00	120,00		
							120,00	0,50	60,00
02.04	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió								
	residus,camió transp.,12t,rec.5-30km								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	fresat	1	30,00		0,04	1,20	1,20		
							1,20	5,55	6,66
02.05	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no								
	inclòs,residus form. inerts,1.45t/m3,LER 170101								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	fresat	1	30,00		0,04	1,20	1,20		
							1,20	10,88	13,06
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.....									511,72


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_12: 12_Camí de Vilaró

municipi de Pardines

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent								
	desplaçament de maquinària a obra	1				1,00	1,00		
							1,00	1.350,00	1.350,00
03.02	m² Reg adher.,emul.bitum.modif.catiònica ECR-1-m 1kg/m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polimers catiònica de ruptura ràpida, tipus ecr-1-m, amb dotació 1 kg/m2								
	trams camí	1	200,00	3,00		600,00	600,00		
							600,00	0,55	330,00
03.03	t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),granul.granític est-compact. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada								
	trams camí	1	200,00	3,00	0,05	72,00	72,00(2.4)		
							72,00	110,18	7.932,96
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									9.612,96




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_12: 12_Camí de Vilaró
municipi de Pardines

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	595,55	595,55
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								595,55	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST

ANNEX_12: 12_Camí de Vilaró


municipi de Pardines

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	600,00	5,30
02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	511,72	4,52
03	FERMS I PAVIMENTS	9.612,96	84,92
04	VARIS	595,55	5,26
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Pardines, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 142 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_12: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3507075F0902755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codig_u_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 145 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_13: Camí de Planoles a Campelles (municipi de Planoles)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 146 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_13: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles
municipi de Planoles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut								
	Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat								
	Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	400,00	400,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									650,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?ldoma=ca&codigp_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles

municipi de Planoles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
------	------------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

CAPITOL 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

02.01	m Neteja de cunetes Neteja general de trams de cuneta amb revestiment de formigó i sobre terreny natural. Inclou reperfilats del terreny natural en els trams sense revestiment. Inclou la neteja i desembussada del drenatge transversal de la plataforma del camí, pous d'entrada, canonada existent i aletes de sortida, amb mitjans manuals i maquinària. També la reparació dels elements de senyalització existents dels pous d'entrada d'aigües de la cuneta.								
	tram camí	1	2.100,00			2.100,00	2.100,00		
							2.100,00	2,19	4.599,00
02.02	m Arrencada barana metàl.,90 a 110cm,m.man.,càrr.man. Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor								
	tram pont	2	22,00			44,00	44,00		
							44,00	7,76	341,44
02.03	m Tall paviment form. h>=10cm Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	talls trams camí	4	3,00			12,00	12,00		
							12,00	8,38	100,56
02.04	m² Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
	trams camí	1	30,00	3,00		90,00	90,00		
							90,00	4,87	438,30
02.05	m³ Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
	rebaix plataforma	1	30,00	1,50	0,50	22,50	22,50		
							22,50	4,36	98,10
02.06	m³ Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
	rebaix plataforma	1	30,00	3,00	0,15	13,50	13,50		
							13,50	3,55	47,93


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codig_o_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles

municipi de Planoles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
02.07	m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm								
	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim. lclou compactació.								
	rebaix plataforma	1	30,00	1,50	0,40	18,00	18,00		
							18,00	33,81	608,58
02.08	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.5-30km								
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	paviment actual de formigó	1	30,00	3,00	0,18	16,20	16,20		
							16,20	5,55	89,91
02.09	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101								
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	paviment actual de formigó	1	30,00	3,00	0,18	16,20	16,20		
							16,20	10,88	176,26
02.10	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral								
	M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	30,00	1,60	0,18	8,64	8,64		
							8,64	11,60	100,22
02.11	m Neteja de vorals i cunetes								
	Neteja i reperfilat de vorals i cunetes i eliminació de terres i restes vegetals.								
	tram inici camí	2	75,00			150,00	150,00		
							150,00	0,63	94,50
02.12	m² Neteja i escombrat de paviment								
	Neteja i escombrat mecànicament del paviment existent.								
	tram inici camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	0,30	67,50
02.13	m² Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió								
	fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió								
	entregues trams	4	40,00			160,00	160,00		
							160,00	0,50	80,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles
municipi de Planoles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.....									6.842,30



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dona=ca&coliglo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles

municipi de Planoles


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 PROTECCIONS I BARRERES									
03.01	u Placa ancoratge barrera mixta de fusta i acer T-22								
	Subministra i instal·lació de placa d'ancoratge de barrera mixta de fusta i acer T-22.								
	barana pont i terminals	32				32,00	32,00		
							32,00	70,00	2.240,00
03.02	m Barrera mixta de futa i acer T-22-Plantines+passamà								
	Subministra i col·locació de barrera mixta de fusta i acer tipus T-22 o similar, per a un nivell de contenció N2, de fusta impregnada a base de suports metàl·lics c100 de 2000 mm galvanitzats, disposats cada 2 m.,recoberts amb un rodó de fusta de 16 cm. de diàmetre, travessers a base de perfil metàl·lics galvanitzat, recoberts amb un rodó de fusta de 18 cm. de diàmetre . Marcatge CE. Inclou el muntatge sobre platines, muntatge, elements de fixació i joc de cargols. Inclou passamà de tub rodó de D 40 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer cada 2 m, ancorada/soldada a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Segons detall projecte)								
	barrera pont	2	22,00			44,00	44,00		
							44,00	170,92	7.520,48
03.03	u Terminal de barrera mixta de fusta i acer T-22								
	Unitat de terminal de barrera de fusta i acer tipus T-22 o similar, de 4 m amb pal intermig. Trams i pilars recoberts amb fusta de 18 cm. i 16 cm. de diàmetre respectivament. Marcatge CE. Inclou part proporcional de clavet de suports, muntatge, elements de fixació i joc de cargols.								
	terminals pont	4				4,00	4,00		
							4,00	340,00	1.360,00
TOTAL CAPITOL 03 PROTECCIONS I BARRERES.....									11.120,48

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codi_qt_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles
municipi de Planoles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 FERMS I PAVIMENTS									
04.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	trams camí	1	30,00	3,00	0,18	16,20	16,20		
							16,20	93,00	1.506,60
04.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	trams camí	1	30,00	3,00		90,00	90,00		
							90,00	4,76	428,40
04.03	m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080								
	trams camí	1	30,00	3,00		90,00	90,00		
							90,00	4,03	362,70
04.04	u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent								
	desplaçament de maquinària a obra	1				1,00	1,00		
							1,00	1.350,00	1.350,00
04.05	m² Reg adher.,emul.bitum.modif.catiònica ECR-1-m 1kg/m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polimers catiònica de ruptura ràpida, tipus ecr-1-m, amb dotació 1 kg/m2								
	trams camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	0,55	123,75
04.06	t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),granul.granític est-compact. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada								
	trams camí	1	75,00	3,00	0,05	27,00	27,00(2.4)		
							27,00	110,18	2.974,86
TOTAL CAPITOL 04 FERMS I PAVIMENTS.....								6.746,31	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles
municipi de Planoles

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 05 VARIS									
05.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	337,14	337,14
TOTAL CAPITOL 05 VARIS								337,14	
TOTAL.....								25.696,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST

ANNEX_13: 13_Camí de Planoles a Campelles


municipi de Planoles

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	650,00	2,53
02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	6.842,30	26,63
03	PROTECCIONS I BARRERES	11.120,48	43,28
04	FERMS I PAVIMENTS	6.746,31	26,25
05	VARIS	337,14	1,31
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		25.696,23	
13,00% Despeses Generals		3.340,51	
6,00% Benefici industrial		1.541,77	
Suma		4.882,28	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		30.578,51	
21% I.V.A		6.421,49	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		37.000,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de TRENTA-SET MIL EUROS

municipi de Planoles, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 155 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=



Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_13: Documentació gràfica (plànols i fotografies)


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=




Codi per a validació: **7B2QC-97F4I-X9ZCJ**
Data d'emissió: **17 de Abril de 2024 a les 8:34:22**
Pàgina 157 de 278

SIGNATURES


El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B20C-97F41-X9ZCJ 392 C2927BB3507075F09037582FEFE146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 158 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_14: Camí de la Plana (municipi de Queralbs)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 159 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_14: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_14: 14_Camí de la Plana
municipi de Queralbs

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_14: 14_Camí de la Plana
municipi de Queralbs

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C2978B3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_14: 14_Camí de la Plana
municipi de Queralbs

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_14: 14_Camí de la Plana
municipi de Queralbs

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_14: 14_Camí de la Plana
municipi de Queralbs

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Queralbs, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 165 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_14: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB367075F090755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 168 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_15: Camí de Sant Antoni (municipi de Ribes de Freser)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 169 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_15: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_15: 15_Camí de Sant Antoni
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	400,00	400,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									650,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?Idoma=ca&codig_o_entidad=




PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_15: 15_Camí de Sant Antoni

municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	u Tala directa arbre 6-15m,soca vista,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km								
	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 15 m d'alçada, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)								
	tram 01	1				1,00	1,00		
							1,00	222,00	222,00
02.02	m Tall paviment form. h>=10cm								
	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	talls trams camí	4	3,00			12,00	12,00		
							12,00	8,38	100,56
02.03	m² Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.								
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
	trams camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	4,87	1.095,75
02.04	m³ Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.								
	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
	rebaix plataforma	1	75,00	1,50	0,50	56,25	56,25		
							56,25	4,36	245,25
02.05	m³ Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect.								
	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
	rebaix plataforma	1	75,00	3,00	0,15	33,75	33,75		
							33,75	3,55	119,81
02.06	m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm								
	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim. lclou compactació.								
	rebaix plataforma	1	75,00	1,50	0,40	45,00	45,00		
							45,00	33,81	1.521,45




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FE36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_15: 15_Camí de Sant Antoni
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
02.07	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.5-30km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km	1	75,00	3,00	0,18	40,50	40,50		
							40,50	5,55	224,78
02.08	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1	75,00	3,00	0,18	40,50	40,50		
							40,50	10,88	440,64
02.09	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.	1	75,00	1,60	0,18	21,60	21,60		
							21,60	11,60	250,56
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									4.220,80




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_15: 15_Camí de Sant Antoni
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	trams camí	1	75,00	3,00	0,18	40,50	40,50		
							40,50	93,00	3.766,50
03.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	trams camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	4,76	1.071,00
03.03	m2 Armadura d'llosa form. AP500SD, malla electr. acer corr. ME 20x20cm, D:6-6mm, 6x2,2m B500SD Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080								
	trams camí	1	75,00	3,00		225,00	225,00		
							225,00	4,03	906,75
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									5.744,25




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_15: 15_Camí de Sant Antoni
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	705,18	705,18
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								705,18	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_15: 15_Camí de Sant Antoni
municipi de Ribes de Freser

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	650,00	5,74
02	MOVIMENT DE TERRES	4.220,80	37,29
03	FERMS I PAVIMENTS	5.744,25	50,74
04	VARIS	705,18	6,23
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Ribes de Freser, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 176 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_15: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3507075F090255892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codiglo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 179 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_16: Camí de Ventolà a Planoles (municipi de Ribes de Freser)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 180 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_16: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_16: 16_Camí de Ventolà a Planoles
municipi de Ribes de Freser


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codig_o_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_16: 16_Camí de Ventolà a Planoles
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m Tall paviment form. h>=10cm Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	tals tram camí	4	4,00			16,00	16,00		
							16,00	8,38	134,08
02.02	m² Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
	tram camí	1	80,00	4,00		320,00	320,00		
							320,00	4,87	1.558,40
02.03	m³ Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
	rebaix plataforma	1	80,00	1,50	0,50	60,00	60,00		
							60,00	4,36	261,60
02.04	m³ Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,humect. Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació								
	rebaix plataforma	1	80,00	4,00	0,15	48,00	48,00		
							48,00	3,55	170,40
02.05	m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=25cm Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim. lclou compactació.								
	rebaix plataforma	1	80,00	1,50	0,40	48,00	48,00		
							48,00	33,81	1.622,88
02.06	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.5-30km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	paviment actual de formigó	1	80,00	4,00	0,18	57,60	57,60		
							57,60	5,55	319,68



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_16: 16_Camí de Ventolà a Planoles

municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
02.07	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	paviment actual de formigó	1	80,00	4,00	0,18	57,60	57,60		
							57,60	10,88	626,69
02.08	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	80,00	1,60	0,18	23,04	23,04		
							23,04	11,60	267,26
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									4.960,99


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codijo_entidad=



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_16: 16_Camí de Ventolà a Planoles
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	trams camí	1	80,00	4,00	0,18	57,60	57,60		
							57,60	93,00	5.356,80
03.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	trams camí	1	80,00	4,00		320,00	320,00		
							320,00	4,76	1.523,20
03.03	m2 Armadura d/llosa form. AP500SD, malla electr. acer corr. ME 20x20cm, D:6-6mm, 6x2,2m B500SD Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080								
	trams camí	1	80,00	4,00		320,00	320,00		
							320,00	4,03	1.289,60
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.169,60




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_16: 16_Camí de Ventolà a Planoles
municipi de Ribes de Freser

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	395,41	395,41
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								395,41	
TOTAL.....								14.376,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_16: 16_Camí de Ventolà a Planoles
municipi de Ribes de Freser

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	5,91
02	MOVIMENT DE TERRES	4.960,99	34,51
03	FERMS I PAVIMENTS	8.169,60	56,83
04	VARIS	395,41	2,75
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		14.376,00	
13,00% Despeses Generals		1.868,88	
6,00% Benefici industrial		862,56	
Suma		2.731,44	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		17.107,44	
21% I.V.A		3.592,56	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		20.700,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de VINT MIL SET-CENTS EUROS

municipi de Ribes de Freser, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 187 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_16: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-9741-X9ZCJ 392C297BB3507075F090375582EF6E146259F36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp? idioma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 190 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_17: Camí de Sant Antoni (municipi de Ripoll)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 191 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_17: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_17: 17_Camí de Sant Antoni
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_17: 17_Camí de Sant Antoni
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_17: 17_Camí de Sant Antoni
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_17: 17_Camí de Sant Antoni
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coljgo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_17: 17_Camí de Sant Antoni
municipi de Ripoll

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Ripoll, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 197 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_17: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

Codi per a validació: **7B2QC-97F4I-X9ZCJ**
Data d'emissió: **17 de Abril de 2024 a les 8:34:22**
Pàgina 198 de 278


SIGNATURES

El document ha estat signat per :

1.- Tècnic Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B20C-974F1-X9CZJ 392C297BB3507075F090375582EF6E146259F36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 200 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_18: Camí de Ribamala (municipi de Ripoll)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 201 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_18: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_18: 18_Camí de Ribamala
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	800,00	800,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									1.050,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigp_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_18: 18_Camí de Ribamala
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_18: 18_Camí de Ribamala
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2. De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	4,00	0,18	93,60	93,60		
							93,60	93,00	8.704,80
03.02	m² Col·locació formigó De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	4,00		520,00	520,00		
							520,00	4,76	2.475,20
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									11.180,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_18: 18_Camí de Ribamala
municipi de Ripoll

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	653,94	653,94
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								653,94	
TOTAL.....								14.376,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_18: 18_Camí de Ribamala
municipi de Ripoll

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	1.050,00	7,30
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	10,38
03	FERMS I PAVIMENTS	11.180,00	77,77
04	VARIS	653,94	4,55
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		14.376,00	
13,00% Despeses Generals		1.868,88	
6,00% Benefici industrial		862,56	
Suma		2.731,44	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		17.107,44	
21% I.V.A		3.592,56	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		20.700,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de VINT MIL SET-CENTS EUROS

municipi de Ripoll, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 207 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_18: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11610847B20C-97F41-X9CJ392C297B83507075F090375582EF6E146259F36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idoma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 210 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_19: Camí de Fogonella (municipi de St Joan de les Abadesses)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 211 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_19: Estat d'amidaments i pressupost

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 212 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_19: 19_Camí de Fogonella
municipi de Sant Joan de les Abadesses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA								850,00	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codijo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_19: 19_Camí de Fogonella
municipi de Sant Joan de les Abadesses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_19: 19_Camí de Fogonella
municipi de Sant Joan de les Abadesses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3697075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_19: 19_Camí de Fogonella
municipi de Sant Joan de les Abadesses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_19: 19_Camí de Fogonella
municipi de Sant Joan de les Abadesses

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Sant Joan de les Abadesses, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 217 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_19: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ390C297BB3607075F0903755892EE6E146258FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codiglo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 220 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_20: Camí del Torrent de Quatre cases (municipi de St Pau de Segúries)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 221 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_20: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_20: 20_Camí del Torrent de Quatrecases
municipi de Sant Pau de Segúries

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	300,00	300,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA								550,00	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_20: 20_Camí del Torrent de Quatrecases

municipi de Sant Pau de Segúries

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.02	km Repàs+picon.esplanada (3-5 m),m.mec.,95%PM (R+P+C) (ED: molt alt) Repàs, reperfilat i piconatge amb corró vibratori de 12 Tn (95 % PM) de la superfície de l'esplanada del camí de 3-5 m d'amplada (Estat de Degradació: molt alt). Inclou repàs de cunetes, formació de petits guals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt. (Maquinària: Retroexcavadora+ pala carregadora+corró vibratori 12-14 t)								
	tram camí	1	2,20			2,20	2,20		
							2,20	1.552,33	3.415,13
02.04	m³ Tot-u art.,col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	tram camí	1	700,00	3,30	0,10	231,00	231,00		
							231,00	29,35	6.779,85
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									10.194,98




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_20: 20_Camí del Torrent de Quatre cases
municipi de Sant Pau de Segúries

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 VARIS									
03.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	575,25	575,25
TOTAL CAPITOL 03 VARIS								575,25	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_20: 20_Camí del Torrent de Quatre cases
municipi de Sant Pau de Segúries

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	550,00	4,86
02	MOVIMENT DE TERRES	10.194,98	90,06
03	VARIS	575,25	5,08
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Sant Pau de Segúries, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 226 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_20: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3607075F09027558925E6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=






Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090325582EE6E146256FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 229 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_21: Camí del dipòsit d'aigua (municipi de Setcases)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 230 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_21: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_21: 21_Camí del dipòsit d'aigua
municipi de Setcases

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_21: 21_Camí del dipòsit d'aigua
municipi de Setcases

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactacio del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C2978B3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_21: 21_Camí del dipòsit d'aigua
municipi de Setcases

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_21: 21_Camí del dipòsit d'aigua
municipi de Setcases

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_21: 21_Camí del dipòsit d'aigua
municipi de Setcases

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Setcases, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 236 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024



a_21: Documentació gràfica (plànols i fotografies)




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codiglo_entidad=



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 239 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024
Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_22: Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà (municipi de Toses)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 240 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59 ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_22: Estat d'amidaments i pressupost

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 241 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_22: 22_Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà
municipi de Toses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	450,00	450,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									700,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?Idoma=ca&codi_gg_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_22: 22_Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà
municipi de Toses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir								
	entregues	1	100,00			100,00	100,00		
							100,00	4,59	459,00
02.02	m² Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió								
	entregues trams	5	100,00			500,00	500,00		
							500,00	0,50	250,00
02.03	m³ Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camí transp.,12t,rec.5-30km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 30 km								
	Paviment mescla bituminosa fresat	5	100,00		0,04	20,00	20,00		
							20,00	5,55	111,00
02.04	m³ Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1.45t/m3,LER 170101 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
	Paviment mescla bituminosa fresat	5	100,00		0,04	20,00	20,00		
							20,00	10,88	217,60
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.....									1.037,60




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_22: 22_Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà
municipi de Tosés

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent								
	desplaçament de maquinària a obra	1				1,00	1,00		
							1,00	1.350,00	1.350,00
03.02	m² Reg adher.,emul.bitum.modif.catiònica ECR-1-m 1kg/m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polimers catiònica de ruptura ràpida, tipus ecr-1-m, amb dotació 1 kg/m2								
	trams camí	1	1.580,00			1.580,00	1.580,00		
							1.580,00	0,55	869,00
03.03	t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 S (S-12),granul.granític est-compact. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b50/70 s (s-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada								
	trams camí	1	1.580,00		0,05	189,60	189,60(2.4)		
							189,60	110,18	20.890,13
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									23.109,13




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3697075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_22: 22_Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà
municipi de Toses

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	849,50	849,50
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								849,50	
TOTAL.....								25.696,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_22: 22_Camí de Fornells de la Muntanya a Nevà
municipi de Toses

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	700,00	2,72
02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.037,60	4,04
03	FERMS I PAVIMENTS	23.109,13	89,93
04	VARIS	849,50	3,31
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		25.696,23	
13,00% Despeses Generals		3.340,51	
6,00% Benefici industrial		1.541,77	
Suma		4.882,28	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		30.578,51	
21% I.V.A		6.421,49	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		37.000,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de TRENTA-SET MIL EUROS

municipi de Toses, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 246 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=



Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_22: Documentació gràfica (plànols i fotografies)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3507075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=





DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 249 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_23: Camí de Can Sargatal (municipi de Vallfogona de Ripollès)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 250 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_23: Estat d'amidaments i pressupost




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_23: 23_Camí de Can Sargatal
municipi de Vallfogona de Ripollès

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									850,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_23: 23_Camí de Can Sargatal
municipi de Vallfogona de Ripollès


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m² Repàs i estesa material material zona M2. De repàs, piconatge i reperfilat de la superfície de l'esplanada del camí. Inclou repas de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt.								
	tram camí	1	130,00	5,00		650,00	650,00		
							650,00	0,68	442,00
02.02	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactació del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram camí	1	130,00	1,60	0,18	37,44	37,44		
							37,44	12,76	477,73
02.03	m³ Tot-u art., col.motoaniv.+picon.mat.98%PM Subbase de tot-u artificial, col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM								
	sobreamples camí i material d'aportació	1	130,00	1,00	0,15	19,50	19,50		
							19,50	29,35	572,33
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									1.492,06

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C2978B3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_23: 23_Camí de Can Sargatal
municipi de Vallfogona de Ripollès

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	130,00	3,00	0,18	70,20	70,20		
							70,20	93,00	6.528,60
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	130,00	3,00		390,00	390,00		
							390,00	4,76	1.856,40
TOTAL CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS.....									8.385,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3697075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_23: 23_Camí de Can Sargatal
municipi de Vallfogona de Ripollès

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	593,17	593,17
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								593,17	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_23: 23_Camí de Can Sargatal
municipi de Vallfogona de Ripollès

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	850,00	7,51
02	MOVIMENT DE TERRES	1.492,06	13,18
03	FERMS I PAVIMENTS	8.385,00	74,07
04	VARIS	593,17	5,24
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Vallfogona de Ripollès, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 256 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_23: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3697075F090375892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 259 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_24: Camí de la Collada Verda (municipi de Vilallonga de Ter)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 260 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_24: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FE36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_24: 24_Camí de la Collada Verda
municipi de Vilallonga de Ter


Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut								
	Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat								
	Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	400,00	400,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA								650,00	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?ldoma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_24: 24_Camí de la Collada Verda
municipi de Vilallonga de Ter

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	m³ Excavació p/rebaix,roca rc.alta(50-100MPa),pala excav.+martell,+càrr.indir. s/camió Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió								
	tram roquesblanques	1	25,00	3,50	1,00	87,50	87,50		
							87,50	33,44	2.926,00
02.02	km Repàs+picon.esplanada (3-5 m),m.mec.,95%PM (P+C) (ED: alt) Repàs, reperfilat i piconatge amb corró vibratori de 12 Tn (95 % PM) de la superfície de l'esplanada del camí de 3-5 m d'amplada (Estat de Degradació: alt). Inclou repàs de cunetes, formació de petits quals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt. (Maquinària: pala carregadora+corró vibratori 12-14 t)								
	tram pas canadec - collada verda	1	4,00			4,00	4,00		
							4,00	891,30	3.565,20
02.03	m³ D'estesa i piconat terres, reblert lateral M3. D'estesa i piconat de terres a cel obert, a maquina, per capes fins a 25 cm. De gruix, i un grau de compactacio del 95 %, proctor normal. Reblert lateral.								
	tram paviment de formigó	1	100,00	1,60	0,18	28,80	28,80		
							28,80	12,76	367,49
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									6.858,69




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&coligo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_24: 24_Camí de la Collada Verda
municipi de Vilallonga de Ter

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 PAVIMENTS									
03.01	m³ Formigó HM-20 N/mm2.								
	De subministre de formigó hm-20 n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm. i una relació aigua/ciment de 0.55.								
	tram camí	1	100,00	3,00	0,18	54,00	54,00		
							54,00	93,00	5.022,00
03.02	m² Col·locació formigó								
	De col·locació de formigó per a la realització del paviment de 18 cm. de gruix, encofrat amb regles ben alineats a cada costat i flexibles en les corbes, amb acabat vibrat i raspallat. Inclou talls de juntes amb disc cada 5 m.								
	tram camí	1	100,00	3,00		300,00	300,00		
							300,00	4,76	1.428,00
TOTAL CAPITOL 03 PAVIMENTS									6.450,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_24: 24_Camí de la Collada Verda
municipi de Vilallonga de Ter

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 VARIS									
04.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	417,31	417,31
TOTAL CAPITOL 04 VARIS								417,31	
TOTAL.....								14.376,00	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_24: 24_Camí de la Collada Verda
municipi de Vilallonga de Ter

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	650,00	4,52
02	MOVIMENT DE TERRES	6.858,69	47,71
03	PAVIMENTS	6.450,00	44,87
04	VARIS	417,31	2,90
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		14.376,00	
13,00% Despeses Generals		1.868,88	
6,00% Benefici industrial		862,56	
Suma		2.731,44	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		17.107,44	
21% I.V.A		3.592,56	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		20.700,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de VINT MIL SET-CENTS EUROS

municipi de Vilallonga de Ter, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 266 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024


a_24: Documentació gràfica (plànols i fotografies)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0902755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=



DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 269 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=


Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

Annex_25: Camí de Tegurà a Ribesaltes (municipi de Vilallonga de Ter)

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 270 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024

Consell Comarcal del Ripollès

febrer 2024

a_25: Estat d'amidaments i pressupost



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_25: 25_Camí de Tregurà a Ribesaltes
municipi de Vilallonga de Ter

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									
01.01	pa Compliment seguretat i salut								
	Pa. Compliment r.D.1626/97 De 24 d'octubre sobre les imposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou l'elaboració del pla de seguretat de cadascun dels industrials.								
	compliment RD-1626/1997	1				1,00	1,00		
							1,00	250,00	250,00
01.02	pa Compliment Control Qualitat								
	Pa per la realització del programa de control de qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de control de qualitat, mesures i programes.								
	compliment D-375/1988	1				1,00	1,00		
							1,00	200,00	200,00
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ DE L'OBRA									450,00

DOCUMENT

.Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins
Ripollès_2024

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ
Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22
Pàgina 272 de 278

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59

ESTAT

SIGNAT
23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_25: 25_Camí de Tregurà a Ribesaltes
municipi de Vilallonga de Ter

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									
02.01	km Repàs+picon.esplanada (5-7 m),m.mec.,95%PM (P+C) (ED: puntual) Repàs, reperfilat i piconatge amb corró vibratori de 12 Tn (95 % PM) de la superfície de l'esplanada del camí de 5-7 m d'amplada (Estat de Degradació: puntual). Inclou repàs de cunetes, formació de petits guals superficials que afavoreixin l'escorrentiu superficial i petites modificacions de peralt. (Maquinària: pala carregadora+corró vibratori 12-14 t)								
	tram camí	1	13,05			13,05	13,05		
							13,05	802,17	10.468,32
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES									10.468,32




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ANNEX_25: 25_Camí de Tregurà a Ribesaltes
municipi de Vilallonga de Ter

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 VARIS									
03.01	pa Imprevistos i reposicions								
	Partida alçada a justificar per a imprevistos i reposicions.								
	imprevistos i reposicions	1				1,00	1,00		
							1,00	401,91	401,91
TOTAL CAPITOL 03 VARIS								401,91	
TOTAL.....								11.320,23	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ_392C297BB3607075F090375582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=

RESUM DE PRESSUPOST


ANNEX_25: 25_Camí de Tegurà a Ribesaltes
municipi de Vilallonga de Ter

Capítol	Descripció	Import	%
01	PREPARACIÓ DE L'OBRA	450,00	3,98
02	MOVIMENT DE TERRES	10.468,32	92,47
03	VARIS	401,91	3,55
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL		11.320,23	
13,00% Despeses Generals		1.471,63	
6,00% Benefici industrial		679,21	
Suma		2.150,84	
Arrodoniment de pressupost		0,00	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		13.471,07	
21% I.V.A		2.828,93	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		16.300,00	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

municipi de Vilallonga de Ter, a febrer de 2024.

DOCUMENT .Memòria (TD99_05): MEMO - MVD_Camins Ripollès_2024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 7B2QC-97F4I-X9ZCJ Data d'emissió: 17 de Abril de 2024 a les 8:34:22 Pàgina 275 de 278	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic_Serveis Tècnics3 de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 23/02/2024 15:59	ESTAT SIGNAT 23/02/2024 15:59




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=

Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya. Any 2024


Consell Comarcal del Ripollès


febrer 2024

a_25: Documentació gràfica (plànols i fotografies)





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3507075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codigo_entidad=





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084 7B2QC-97F4I-X9ZCJ 392C297BB3507075F090275582EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolls.cat/index.jsp?doma=ca&codiglo_entidad=





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1161084_7B2QC-97F4I-X9ZCJ392C297BB3607075F0903755892EE6E146259FF36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?ldoma=ca&codigo_entidad=

