
 
 

 
  Àrea d’Infraestructures i Territori 

  Servei Jurídico-Administratiu 

 
 

 

 
DECRET 

 
Aprovar l’expedient de contractació, així com el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques del servei 
consistent en la “Redacció del Projecte Constructiu de l’itinerari de vianants i 
ciclistes a la carretera BV-5306 del PK 1+606 al 3+036. TM de Taradell”. (SAP 

2022/8676) 
 
Fets 
 
 

1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, té programat el servei consistent en la “Redacció del Projecte 
Constructiu de l’itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-5306 del PK 1+606 al 
3+036. TM de Taradell”, amb un pressupost de licitació de 45.500,00 €, IVA exclòs, que 
aplicant el 21% d’IVA de 9.555,00 €, resulta un import total de 55.055,00 €. 
 
2. La finalitat de l’esmentada contractació és la “Redacció del Projecte Constructiu de 
l’itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-5306 del PK 1+606 al 3+036. TM de 
Taradell” 
 
3. El contracte tindrà una durada de (7) mesos, a comptar des de la seva formalització, 
i es desenvoluparà segons el que disposa el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
4. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 55.055,00 IVA inclòs, es 
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària dels exercicis següents: 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2024 22.022,00 € 50100 45301 61100 

2025 33.033,00 € 50100 45301 61100 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives 

Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte, 
d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP, així com el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

 
2. El procediment es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació 

harmonitzada, es durà a terme per procediment obert simplificat i l’adjudicació serà 
mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració, en virtut d’allò que estableixen 
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  Àrea d’Infraestructures i Territori 

  Servei Jurídico-Administratiu 

 
 

 

els articles 145, 146, 156 a 158, 159.6 i concordants de la LCSP i precisarà de 
l’informe previ preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició 
addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP. 

 
3. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
la condició que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient 
en el pressupost de l‘exercici 2025. 
 

4. L’adopció d’aquesta resolució és competència del President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Territori, d’acord amb l’apartat 3.2.1.a) de la Refosa 1/2024, 
sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació e Barcelona, diferents 
del Ple (Mandat 2023-2027) , aprovada per Decret de la Presidència núm. 16308/23, 
de 19 de desembre, publicat al BOPB de data 21 de desembre de 2023.  
 

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 

 
Primer.  APROVAR la contractació de l’expedient de contractació del servei consistent 
en la “Redacció del Projecte Constructiu de l’itinerari de vianants i ciclistes a la carretera 
BV-5306 del PK 1+606 al 3+036. TM de Taradell”, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, amb un pressupost base 
de licitació de 45.500,00 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA de 9.555,00 €, resulta 
un import total de 55.055,00 €. 
 
Segon. ESTABLIR que el contracte tindrà una durada de 7 mesos, a comptar des de la 
seva formalització. 
 
Tercer. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària i no estarà 
subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert 
simplificat i l’adjudicació serà mitjançant l’aplicació de varis criteris d’adjudicació. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 
55.055,00 €, IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària dels 
exercicis següents: 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2024 22.022,00 € 50100 45301 61100 

2025 33.033,00 € 50100 45301 61100 
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tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la 
seva efectivitat i la seva execució a la condició que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2025. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al Perfil del contractant. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2022/0008676
Codi XGL

Promotor Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

Aprovar Decret Contractació i plecs i "Redacció del Projecte Constructiu de
l'itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-5306 del PK 1+606 al 3+036.
TM de Taradell"

Títol

Tramitador Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

D0506SE27 Serveis obert simplificatCodi classificació

Objecte Aprovar Decret Contractació i plecs i "Redacció del Projecte Constructiu de
l'itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-5306 del PK 1+606 al 3+036.
TM de Taradell"

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable - 2402000231 - 55.055,00€ IVA inclòs

Altres serveis Ser. Jurídico-Administratiu
CIS Territori, Acció Clim. i Espais Nats
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr.
Intervenció General

Ref. Interna SSC/SC/uac/ao/ec

Acte de referència

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Valentin Aceña Ramos (TCAT) Proposa 23/03/2024, 12:01

Intervenció General Aurelio Corella Colas (TCAT) Informat de
conformitat (f.l.p.)

26/03/2024, 11:17

Coordinador/a Montserrat Tordera Vigas (TCAT) Proposa 03/04/2024, 14:30

Diputat/ada delegat/ada Marc Castells Berzosa (SIG) Proposa 08/04/2024, 09:00

President/a delegat/da
d'Àrea

SERGI VALLÈS DOMINGO (TCAT) Resol 12/04/2024, 11:54

Secretària General Maria Teresa Muratel Cavero (TCAT)
(accidental)

Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

12/04/2024, 14:48
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Documents vinculats
Plec de clàusules o condicions(841d3c4369252be028b8)

Perfil Signatari Data signatura

21/03/2024, 14:20M Paloma Sanchez-contador Escudero
(SIG)

Cap del Servei/Oficina

Plec de clàusules o condicions(0c983b5beda5530926b9)

Perfil Signatari Data signatura

23/03/2024, 11:59Valentin Aceña Ramos (TCAT)Responsable directiu Servei Promotor

Informe(7e33a3d58928b50f0452)

Perfil Signatari Data signatura

25/03/2024, 13:43Francesc Bartoll Huerta (TCAT)
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1 INTRODUCCIÓ 

L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha previst la redacció del 
projectes constructiu:  

“REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES 
A LA CARRETERA BV-5306 DEL PK 1+606 AL 3+036. TM DE TARADELL.”  
CODI: 20614PC01. Núm. expedient SAP: 2022/0008676 

 

2 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris tècnics particulars que han 
de servir de base per a la redacció del projecte constructiu El contingut d’aquests 
documents serà el que s’especifica a l’annex núm. 1 d’aquest Plec, on es concreten els 
documents mínims que hauran de contenir per tal que puguin ser aprovats per la 
Diputació de Barcelona. 

Correrà a càrrec del consultor la realització de qualsevol treball necessari per 
desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestió complementari/a no reflectit/da 
al present plec. 

 

3 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte constructiu indicat, amb els estudis i 
anàlisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.  

Els treballs de topografia i geotècnia seran dirigits pel Contractista, que serà responsable 
del seu contingut, i hauran de ser aprovat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures (en endavant OTPAI). Els costos dels treballs de topografia i 
geotècnia seran assumits pel consultor adjudicatari del contracte. 

El projecte es redactarà de manera que altres tècnics diferents al/s autor/s puguin dirigir 
l’execució de les obres. 

Així mateix, caldrà mantenir les reunions de coordinació necessàries amb les diferents 
administracions implicades. 

El director del projecte serà el tècnic representant de l’OTPAI encarregat de dirigir el 
contracte donant les instruccions necessàries al Contractista per al desenvolupament 
dels treballs. 

El director de l’equip de treball serà el màxim responsable per part del Contractista i 
interlocutor principal durant la realització dels treballs. 
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4 TERMINI 

A continuació s’especifica la durada del contracte i les fites parcials de l’encàrrec: 

 

Fases Durada [mesos]  

1. Definició de la solució 2,0 

2. Lliurament de la maqueta 3,0 

3. Revisió de la maqueta 1,0 

4. Lliurament definitiu 1,0 

Durada total 7,0 

 

Al final de cada fase s’haurà de lliurar la documentació corresponent (indicada a l’apartat 
4 de l’Annex núm. 1), que haurà de ser acceptada i aprovada pel director del projecte. 
Cas de que s’hagués d’esmenar, el director de l’estudi enviarà una comunicació on 
s’indicaran els canvis i l’empresa disposarà de cinc dies laborables per a realitzar les 
esmenes, que hauran de ser aprovades pel director del projecte. 

La fase 3 (revisió de la maqueta) correspondrà a la Diputació de Barcelona. 

 

5 LLIURAMENTS 

A més del document de projecte, altres documents a lliurar durant la redacció del 
projecte, cas que sigui procedent, seran els següents: 

– Topografia. 

– Estudi geotècnic. 

– Estudi de trànsit. 

– Estudi d’inundabilitat. 

– Document previ ambiental. 

– Definició de la solució. 

– Informe de diagnosi d’obres de fàbrica, estudi de tipologies i propostes d’actuació 

– Definició de les estructures necessàries, estudi de tipologies i propostes 
d’eixamplament en el cas d’estructures. 

– Documentació per a la supervisió de l’annex de serveis afectats. 

– Documentació per a la supervisió de l’annex d’expropiacions. 

 

6 DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARÀ A L’ADJUDICATARI 

La documentació que lliurarà la Diputació de Barcelona a l’adjudicatari per al 
desenvolupament dels treballs serà la següent: 

– Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document: 
caixetins, portades, etc. 

– Dades disponibles de l’inventari d’elements de la xarxa local. 

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): 841d3c4369252be028b8   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’infraestructures i Territori 
 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 Comte d’Urgell, 187 ꞏ 08036 Barcelona  
 Tel. 934 022 194 ꞏ Fax 934 022 494  

 ot.planifacti@diba.cat ꞏ www.diba.cat  

– Dades d’accidentalitat disponibles. 

– Dades d’aforaments. 

– Cartografia urbana a escala 1:1.000 cas de que estigui disponible. 

7 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost s’ha fixat en els següents imports màxims: 

 

Import  
(sense IVA) 

IVA (21%) 
Total  

(IVA inclòs) 

45.500,00 € 9.555,00 € 55.055,00 € 

 

Aquests imports inclouen els treballs de topografia i geotècnia que, cas de ser 
necessaris, seran abonats pel Contractista. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de 
carreteres que es redactin per a l’ Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
de la Diputació de Barcelona. 

El director del projecte serà el tècnic representant de l’OTPAI encarregat de dirigir el contracte 
donant les instruccions necessàries al Contractista per al desenvolupament dels treballs. 

L’exemplar formarà un projecte d’obra completa i contindrà els documents que a títol informatiu 
es relacionen a continuació, podent l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
modificar aquesta relació amb les inclusions i/o supressions que estimi convenients. 

El projecte estarà format pels següents documents: 

1. Memòria i annexos 

2. Plànols 

3. Plec de Prescripcions Tècniques 

4. Pressupost 

En l’apartat següent es detalla. 

 

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

La memòria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a 
satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que 
s’han de tenir en compte en la redacció del projecte. 

2.1 Document núm. 1. Memòria 

2.1.1 Antecedents 

En l’apartat d’antecedents es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte i, si 
s’escau, el procés urbanístic fent menció expressa dels instruments de planejament que el 
projecte desplega. També es tindran en compte, específicament, els documents específics de 
planificació de la Gerència (Pla zonal, Pla de millora d’infraestructura i Pla de seguretat viària). 

2.1.2 Situació actual. Objectius i condicionants de l’actuació  

En aquest apartat es farà una descripció de la problemàtica i la situació actual a resoldre o millorar 
amb les actuacions objecte del projecte. 

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les 
possibles solucions a plantejar. 

2.1.3 Objecte del projecte 

En aquest apartat es farà una descripció dels objectius que es volen assolir amb l’execució del 
projecte. 

2.1.4 Alternatives 

A la vista de la situació actual i de l’objecte a resoldre, així com dels condicionants i objectius a 
complir, el projectista farà un plantejament general de les solucions que s’han contemplat durant 
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la redacció del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solució finalment 
definida al projecte. 

2.1.5 Solució proposada 

En aquest apartat s’anomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar. 

2.1.6 Normativa aplicable, anàlisi estructural i resum de resultats de càlcul 

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’àmbit Comunitari, Estatal, Autonòmic 
o Local que siguin d’aplicació en el projecte. 

També es descriuran els mètodes d’anàlisi estructural utilitzats i s’inclourà un resum entenedor 
dels resultats obtinguts en el càlcul. 

2.1.7 Expropiacions i ocupacions temporals 

En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar 
temporalment o expropiar de forma. S’especificarà la superfície a expropiar o a ocupar 
temporalment i s’acompanyarà amb una valoració global del cost que suposen les expropiacions 
i ocupacions temporals. 

Les taules amb la relació de béns i drets afectats es descriuran i justificar a l’annex 
d’expropiacions. 

2.1.8 Serveis afectats 

En aquest apartat s’ha de fer referència a totes aquelles companyies i entitats amb serveis 
consultades. S’especificarà les companyies i entitats afectades.  

Els serveis afectats s’anomenaran, es descriuran i justificaran en l’annex de serveis afectats.  

2.1.9 Programa d’execució de les obres i termini total 

S’indicarà la durada prevista de l’obra. 

2.1.10 Seguretat i salut 

Es presentarà un resum de les dades de l’annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estarà redactat 
d’acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” i s’inclourà l’import 
destinat a seguretat i salut. 

2.1.11 Control de qualitat 

S’enumeraran els principals àmbits de control contemplats en l’annex de pla de control de qualitat 
i s’inclourà l’import destinat a control de qualitat així com el % que representa sobre el pressupost 
del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC (sense IVA), es detallaran els imports a 
càrrec del contractista i els que aniran a càrrec Diputació de Barcelona. 

2.1.12 Classificació del contractista 

Es proposarà i justificarà la classificació necessària d’acord amb la normativa vigent. 

2.1.13 Revisió de preus 

S’especificarà si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisió de preus. 
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2.1.14 Declaració d’obra completa 

S’inclourà la declaració. 

2.1.15 Modificacions del projecte 

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el % d’increment 
respecte al PEC. 

2.1.16 Compliment defectuós de la prestació 

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectuós de la 
prestació i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista. 

2.1.17 Titularitats i catàleg 

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a conseqüència de les 
obres. 

2.1.18 Pressupost per coneixement de l’Administració 

El pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït: 

– El Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs). 

– La valoració de les Expropiacions. 

– L’import del Control de Qualitat que excedeixi de l’1’5% del PEC sense IVA. 

– Pressupost per coneixement de l’administració: Suma total de l’anterior. 

El pressupost resultant es detallarà amb números i lletres. 

2.1.19 Documents que integren el projecte 

Es farà una relació de tots els documents i plànols de que consta el projecte. 

2.1.20 Conclusions 

Es redactarà un apartat de conclusions a la memòria. 

 

2.2 Document núm. 1. Annexos a la memòria 

La descripció continguda a la memòria es complementarà amb els annexes següents: 

2.2.1 Annex núm. 1: Antecedents 

En aquest annex es farà referencia a d’altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla 
de millora, pla de seguretat viària) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats 
amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriurà 
de manera sintètica els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redacció del 
projecte. 

2.2.2 Annex núm. 2: Planejament urbanístic 

S’analitzarà l’adequació de les diferents alternatives al planejament urbanístic vigent, avaluant-
se les possibles interferències amb les diferents qualificacions urbanístiques. En el cas que els 
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sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestió urbanística, s’indicarà el seu estat 
d’execució. 

L’anàlisi haurà d’anar acompanyat, com a mínim, de la següent informació i documentació: 

a) Plànols de classificació i qualificació de sòl de l’àmbit del projecte  

Es grafiarà la solució viària sobre els plànols urbanístics del planejament vigent -general o 
derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar l’afecció derivada 
del  traçat proposat  sobre les diferents zonificacions de sòl, , espais protegits, elements 
catalogats, etc. 

b) Normes urbanístiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de 
sòl 

Així mateix, si fos precisa alguna actuació no inclosa en el planejament vigent el Consultor 
prepararà la documentació necessària per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal 
d’assolir l’adequació de l’actuació al planejament. 

També es contemplarà la incidència de les servituds regulades en la legislació sectorial sobre el  
planejament urbanístic vigent.  

2.2.3 Annex núm. 3: Estudi de solucions 

L’Estudi previ d’alternatives s’haurà de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haurà de 
servir per a facilitar la presa de decisió de la solució tècnica que es desenvolupi al projecte 
constructiu. 

La definició de les diferents alternatives serà la suficient quant a la solució geomètrica, 
implicacions hidràuliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris 
per a la seva execució i definició pressupostària, que permeti la comparació qualitativa i 
quantitativa de les diferents solucions. 

Es justificarà la tipologia de la solució adoptada. En el cas que, d’acord amb la Direcció del 
projecte es considerés necessari, es realitzarà una anàlisi detallada de la solució a adoptar. 
Basant-se en les dades de partida existent (plànols de traçat, seccions tipus, aixecaments 
taquimètrics, perfils de l’estudi geotècnic, condicionants hidràulics, condicionants ambientals, 
fotografies, etc.) s’haurà de preparar la documentació complementària necessària (fent les visites 
que correspongui sobre el terreny) per tal de conèixer i definir els condicionants existents (traçat, 
secció tipus, geotècnics, constructius, econòmics, estètics i ambientals, i de durabilitat) per tal 
d’emmarcar les diferents propostes, realitzant-se les prospeccions geotècniques que, 
complementant i detallant les prèvies de que es disposi, permetin la definició de la infraestructura.  

En el cas de les estructures, s’estudiaran les diferents possibles tipologies, així com el seu encaix 
en l’entorn i la concepció dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales 
petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un 
predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximació al cost. Les solucions 
considerades més idònies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per confirmar la 
seva validesa. Es triarà, raonadament, la solució final, definint-se les formes, materials i acabats.  

2.2.4 Annex núm. 4: Topografia 

La contractació de l’estudi topogràfic i de qualsevol estudi complementari serà realitzada pel 
consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a càrrec seu. 
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En aquest annex s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per al Projecte 
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall 
per a la implantació d'estructures i murs; la de les obres de fàbrica i drenatges existents; la de la 
localització en planta i alçat dels serveis existents, així com qualsevol altra dada que pugui ser 
necessària per a la completa definició dels treballs que s'han de dur a terme. 

Es lliurarà sempre l’aixecament topogràfic en 2D (planta taquimètrica) i la modelització en 3D. 

Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i 
l'assignació, si s'escau, de noves coordenades, així com les coordenades de les bases més 
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma 
que quedi assegurada la coordinació dels replantejaments amb els trams contigus. 

Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els 
plànols, croquis i fotografies de la situació de les bases de replanteig que permetin la seva 
localització i reconstrucció en cas de pèrdua. 

En el cas de que els treballs topogràfics es realitzin a partir de núvol de punts, el Contractista 
haurà de fer els treballs addicionals necessaris per caracteritzar l’àmbit d’estudi que no figurin en 
el núvol de punts: talussos, estructures, obres de drenatge, drenatge longitudinal, etc. El 
Contractista representarà en els plànols tots els elements propis de la topografia, encara que la 
informació provingui del núvol; en general es representaran els elements que s’especifiquen al 
Plec de prescripcions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 3D 1:1000 i 1:2000 
de la Diputació de Barcelona, amb corbes de nivell cada metre o menys, depenent de l’àmbit. 

2.2.5 Annex núm. 5: Geologia i geotècnia 

2.2.5.1 Objecte 

En aquest annex s’inclourà tota la documentació aportada per l’empresa de sondeigs, cales i 
estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el càlcul de la solució projectada. 

La contractació de l’estudi de geologia i geotècnia i de qualsevol estudi complementari serà 
realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a càrrec seu. 

El consultor serà l’encarregat de realitzar les tasques definides a continuació: 

2.2.5.2 Recull i anàlisi d’informació prèvia. 

Es faran servir les següents fonts d’informació entre d’altres: 

– Estudis i projectes a l’àmbit d’estudi proporcionats per la Diputació de Barcelona. 

– Mapes geològics, geotècnics, hidrogeològics, i de roques industrials, publicats per 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). 

– Bibliografia especialitzada i treballs monogràfics referits a la zona de projecte. 

– Fotos aèries. 

2.2.5.3 Reconeixement geològic de la traça de projecte. 

Es farà un reconeixement geològic dels materials de la traça per determinar: 

– Unitats geològiques i litologies, estratigrafia i història geològica dels materials. 

– Gruixos i característiques dels mantells d’alteració i materials de recobriment. 

– Geologia estructural i tectònica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents. 
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– Geomorfologia i descripció dels factors que han originat el relleu actual. 

– Unitats hidrogeològiques i determinació de possibles afeccions i incidències a les obres. 

– Riscos geològics que afectin la zona de projecte. 

2.2.5.4 Proposta de campanya geotècnica. 

Amb la informació recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geològic 
in situ, en base a una proposta de traçat, es configurarà una proposta de campanya d’investigació 
geotècnica de prospeccions i assaigs.  

Per a la planificació de l’amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigació 
geotècnica, tant en treballs de camp com en assaigs in situ i de laboratori, es seguiran les 
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com  
l’Eurocódigo 7, Guía de cimentaciones en obras de carreteras, o d’altres. Aquesta proposta de 
campanya geotècnica haurà de ser aprovada per la direcció del projecte d’acord amb les 
característiques i necessitats del projecte. Excepte en casos degudament justificats, el contingut 
mínim de la campanya geotècnica ha de ser el següent: 

- 1 sondeig del ferm existent com a mínim cada 250 m. 

- 1 cala del terreny com a mínim cada 250 m, i en els trams de desmunts o terraplens de 
gran alçada. El material extret de la cala ha d’incloure com a mínim els següents assajos: 

o Granulometria per tamisat. 

o Límits d’Atterberg. 

o Humitat. 

o Inflament lliure en edòmetre. 

o Colꞏlapse en sòls. 

o Contingut en matèria orgànica. 

o Contingut en sals solubles. 

o Contingut en guixos. 

o Assaig de compactació Proctor Normal. 

o Assaig de compactació Proctor Modificat. 

o Assaig CBR. 

- En els casos d’existència d’estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els següents 
assajos: 

o 1 assaig SPT cada 5 m de sondeig. 

o Presa de mostra inalterada. 

o Presa de mostra parafinada. 

o Densitat (mínim 2 per sondeig). 

o En el cas de roca: 

 Compressió simple de proveta de roca. 
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o En el cas de sòls: 

 Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades. 

 Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades. 

o Anàlisi químic del sòl per a determinar l’agressivitat al formigó. 
o Anàlisi químic de l’aigua per a determinar l’agressivitat al formigó. 

2.2.5.5 Execució de la campanya geotècnica. 

Serà realitzada directament pel redactor del projecte i prèviament estarà consensuada amb el 
director del projecte.  

2.2.5.6 Redacció de l’annex de geologia i geotècnia. 

Aquest annex haurà de contenir els següent: 

– Descripció del projecte i objectiu de l’annex. 

– Treballs realitzats: descripció de les tasques realitzades, síntesi de la informació prèvia. 

– Descripció geològica, geomorfològica, tectònica i recull de dades sísmiques 

– Geotècnia dels materials de la traça: geologia i estratigrafia del terreny, unitats 
geotècniques, i la seva caracterització. Per les unitats en roca s’obtindrà la seva 
classificació geomecànica, mentre per les unitats en sòls es determinaran les 
classificacions geotècniques usuals i s’obtindran els paràmetres de resistència i 
deformació, a llarg i curt termini. Es determinarà l’agressivitat del medi enfront al formigó 
segons les especificacions de la normativa vigent. 

– Estudi hidrogeològic: identificació d’aqüífers, evolució dels nivells freàtics, paràmetres 
hidràulics de les unitats geotècniques, agressivitat de l’aigua i, si cal, anàlisi de les 
dificultats d’execució de l’obra segons la interacció amb el medi hídric. 

– Càlculs i recomanacions. S’indicarà el mètode de càlcul, les hipòtesis, els coeficients de 
seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran: 

a. Fonamentació d’estructures. 

b. Anàlisi d’estabilitat de desmunts i aplicació de mesures addicionals d’estabilitat 
(ancoratges, murs i drens) i de protecció de la via (malles, bermes i cunetons). 

c. Anàlisi d’estabilitat i assentament de reblerts. 

d. Excavabilitat dels materials.  

e. Aprofitament de materials i sanejaments. 

f. Classificació de les esplanades. 

g. Balanç de terres. 

h. Jaciments, préstecs i abocadors. 

– Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions, 
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns. 

– Apèndixs i documentació de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels 
assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informació s’estimi adequada. 
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L’estudi geotècnic, haurà de ser realitzat per un tècnic competent i serà signat per l’autor o autors 
del projecte, especificant l’empresa especialitzada que l’hagi confeccionat. Els treballs 
encarregats a tercers, seran assumits per l’autor o autors del projecte que hauran de signar al 
costat de l’autor de l’estudi geotècnic. 

2.2.6 Annex núm. 6: Trànsit 

El consultor farà un recull de les dades de trànsit de les que es disposin de l’àmbit del projecte: 

‒ Les dades de trànsit de les carreteres de la Diputació seran facilitades per la Unitat 
d’Inventari. 

‒ Cas de que en l’àmbit de l’estudi hi hagi presència de carreteres de la Generalitat o el 
Ministeri, s’utilitzaran les últimes dades obertes publicades. 

La situació de les estacions d’aforament seleccionades s’indicarà en un plànol o croquis, en el 
que s’indicaran també les diferents carreteres interceptades. 

Si les dades de trànsit recopilades no es consideressin adequades, perquè no es consideressin 
prou consistents o que no continguin el detall necessari pel disseny a nivell de projecte, el 
Consultor realitzarà una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessàries, que 
seran facilitades per la Diputació de Barcelona. 

Per a determinar l’escenari futur es tindran en compte les següents consideracions: 

‒ Es realitzarà una prognosi sobre el creixement del trànsit futur a partir de les dades d’IMD 
històriques (en general, hi ha dades bianuals d’IMD de la xarxa local de carreteres des 
de l’any 2000), sempre que es considerin representatives. 

‒ En general, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerarà un inducció 
de trànsit per la realització del projecte. 

‒ L’any horitzó serà 10 anys després de l’execució de l’actuació. 

‒ Hora de projecte de l’any horitzó: s’adoptarà l’hora cent (100). 

Es realitzaran microsimulacions de trànsit de les interseccions quan es consideri necessari. 
Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retenció en 
ramals, les durades òptimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils 
directes en rotondes. 

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en l’anàlisi del trànsit, es realitzarà un estudi de 
capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en l’hora de projecte considerada i amb 
el creixement, inducció i captació del trànsit adoptats, seguint els criteris del Manual de Capacitat 
de Carreteres (HCM2010). 

Es considerarà justificació suficient de les característiques generals de la secció transversal (no 
de les característiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes 
s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat. 

Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells 
segments de característiques geomètriques especials susceptibles de tractaments 
individualitzats per a la millora de la circulació: 

‒ Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada. 

‒ Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llaços i ramals, carrils centrals de 
giro a l’esquerra, glorietes, etc. 
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2.2.7 Annex núm. 7: Traçat i replanteig 

2.2.7.1 Introducció 

Aquest annex contindrà la definició geomètrica de tots els eixos de traçat definits en el projecte.  

El consultor aplicarà els criteris de definició en planta i alçat que es deriven de la normativa vigent, 
i en particular es seguiran les prescripcions de: 

– La Instrucció 3.1-I.C. de traçat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer. 
Ministeri de Foment (2016). 

– Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012). 

– Instrucció per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya 
(1993). 

Per a la definició del traçat geomètric es realitzaran els tempteigs necessaris, al perfil longitudinal 
i a la planta, per optimitzar el traçat respecte dels diversos condicionants (de tipus geomètric, 
d’accessibilitat, geotècnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com a resultat 
dels mencionats tempteigs, es justificarà en detall el traçat òptim seleccionat. 

Es tindran en compte els criteris de traçat, amb els paràmetres mínims i màxims a adoptar i 
secció tipus a considerar, que seran facilitats per la Direcció del contracte.  

2.2.7.2 Definició de l’eix existent 

Cas de que es tracti d’un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzarà una geometrització 
de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en alçat, i deduint els peralts 
a través dels aixecaments taquimètrics de calçada que s’hagin realitzat.  

Aquesta geometrització permetrà conèixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de 
compliment de paràmetres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu. 

Es realitzarà, a més, una comprovació de la coordinació planta-alçat per tal de detectar possibles 
pèrdues de traçat. 

2.2.7.3 Definició del tronc 

En el llistat d’alineacions en planta hi haurà de constar la longitud de cada alineació, l’azimut de 
les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i 
radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba. 

En el llistat d’alineacions en alçat hi haurà de constar el paràmetre Kv de cada acord vertical, el 
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels 
acords. 

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotació de les 
mateixes, s’haurà d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relació. 

2.2.7.4 Definició d’interseccions 

Criteris generals de definició d’interseccions 

La definició geomètrica del traçat d’interseccions es farà de la mateixa manera que s’ha descrit 
als apartats anteriors. 

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les 
obres projectades, i cadascun d’aquests serà objecte d’un estudi per separat, definint els 
diferents elements de traçat, tant en planta como en alçat, i les coordenades dels punts 
equidistants. 
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Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’intersecció dels diferents eixos que concorren 
en una intersecció, amb l’objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les 
longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat. 

S’inclourà un plànol de planta a escala 1:500, com a mínim, en el que es defineixin les 
coordenades dels punts singulars, els paràmetres dels radis i acords corresponents, les 
amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, així com els peralts de cadascun dels ramals. 

Criteris per a la definició de rotondes 

Definició de la calçada anular.  

En planta serà una corba circular definida per la línia blanca exterior en sentit antihorari. 

En alçat la rasant estarà continguda en un pla, per la qual cosa es podrà definir per una 
combinació de rectes i paràboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definició 
d'un pla. 

La inclinació longitudinal de la rasant no superarà el 3% en cap de les seves vores (línies 
blanques), i el peralt serà constant del 2% cap a l'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la 
mateixa inclinació que la calçada. 

Si amb el peralt constant cap a l'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en rotondes 
sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb percentatge 
significatiu de vehicles articulats, s'efectuarà una transició de peralt en ella procurant evitar que 
els pendents longitudinals màxims superin el 4%. Aquesta transició de peralt es limitarà a un 
màxim del 4% per segon recorregut a la velocitat específica de recorregut. En qualsevol cas, per 
definir aquesta transició de peralt es tindran en compte les inclinacions longitudinals resultants 
en la vora oposada (línia blanca) a l'eix de càlcul, i les necessitats d'evacuació d'aigua de la 
calçada. 

Aquesta transició s'arrodonirà a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud 
expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat específica de recorregut en km/h. 

En cap cas la inclinació transversal serà superior al 2% cap a l'interior o cap a l'exterior. 

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinació longitudinal màxima, es modificaran les rasants 
dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense modificació). 

Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda, 
s'estudiarà una altra solució, ja sigui intersecció o enllaç. Si la intersecció o enllaç presenta 
importants dificultats es podrà optar per la rotonda, que en cap cas superarà el 6% longitudinal. 

La inclinació longitudinal mínima serà del 0.5%. 

En rotondes interurbanes el voral interior tindrà un valor entre 20 i 50 cm, i l’exterior serà de 50 
cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior serà igual a l’amplada de la 
rigola. 

L'amplada de la calçada serà el resultat de sumar l'àrea d'escombrada d'un vehicle tipus articulat 
més un resguard de 60 cm. 

Definició dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda. 

En planta l'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la calçada. 
Aquest eix començarà a la calçada existent i acabarà en el centre geomètric de la rotonda. Els 
vials d'accés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici. 

La vora dreta (línia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes serà tangent en 
ambdós sentits. En alçat serà una transició entre tots dos. 

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament. 
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En qualsevol cas caldrà comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona 
d'escombrada d'un vehicle articulat. 

En alçat, la rasant longitudinal dels accessos començarà a l'inici de l'eix en planta i acabarà en 
el punt d'encreuament de l'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjançant 
una corba d'acord la longitud del qual serà com a mínim igual a la velocitat especifica. 

2.2.7.5 Contingut de l’annex de traçat 

L’annex de traçat estarà format, com a mínim, per: 

‒ Una memòria explicativa on s’indiqui la metodologia i criteris de traçat utilitzats. S’inclourà 
una taula resum amb els principals paràmetres de traçat: radis en planta, màxims i 
mínims, paràmetres de clotoide màxims i mínims, pendents i rampes màxims i mínims, 
paràmetres d’acord vertical màxims i mínims i, en general, tots aquells paràmetres que 
es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin 
amb els PK d’explotació de les mateixes, s’haurà d’elaborar una taula que estableixi la 
corresponent relació. 

– Un apèndix amb l’anàlisi de visibilitat. 

– Un apèndix amb l’estudi de trajectòries. 

– Un apèndix amb els llistats en planta i alçat de punts singulars i de punts cada 20 m (en 
el cas d’una actuació localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S’afegirà un 
plànol a escala amb la identificació de cadascun dels eixos definits. 

– En el cas de que l’àmbit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzarà un estudi de 
consistència segons una metodologia contrastada i es representarà el diagrama de 
velocitats al llarg del tram. 

2.2.7.6 Fitxers analítics a lliurar de l’annex de traçat 

Els lliuraran tots els fitxers analítics de càlcul del programari que s’utilitzi per a la definició 
geomètrica del traçat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm 
de topografia i//o cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d’arxius de configuració 
personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut. 

Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el següent format: 

Núm.  TIPUS        P.K.      LONGITUD         Xt                 Yt             AZIMUT       XC O Xi          YC O Yi     RADI/PARÀMETRE 

 ###     $$        #####.###    ####.###   ######.###  ######.###  ###.####    ######.###     ######.###       ######.### 

EXEMPLE:  

 1        CI             000.000         9.775   454177.002  633701.843  198.0000    454182.000     633702.000                5.000 

Els fitxers en alçat procedents d’Istram tenen el següent format: 

              TANGENT D’ENTRADA                                    TANGENT DE SORTIDA                              VÈRTEX 

 ***********************************************       ********************************************      ********************************** 

Nr           P.K.          COTA    PENDENT %          P.K.             COTA       PENDENT %          P.K.          COTA     PARÀMETRE 

##     #####.###    ####.###   ###.###            #####.###     ####.###       ###.###         ######.###   #####.###     
######.## 

EXEMPLE: 

 1          247.481     788.100       2.970                249.421      788.148            2.000               248.451        788.129          -
200.00 

Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’Istram tenen el següent format: 
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     P.K.         COTA 

#####.###, ####.###  

EXEMPLE: 

1000.000,    123.987 

1020.000,    123.487 

Cas de que no s’utilitzi el programa Istram, els llistat d’arxius hauran de contenir els paràmetres 
bàsics que s’han indicat en els llistats anteriors. 

2.2.7.7 Anàlisi de visibilitat 

Es realitzarà un estudi de visibilitat del traçat, determinant les modificacions a realitzar (ampliació 
de bermes, eliminació d’obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distància de parada. 
S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions normatives, 
proposant les mesures complementàries necessàries per a mantenir la seguretat viària. 

2.2.7.8 Estudi de trajectòries 

El Consultor analitzarà amb l’aplicació informàtica Autoturn la trajectòria i l’àrea escombrada del 
vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d’una proposta de traçat en planta, per tal de 
validar tècnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer 
adaptacions del traçat en planta (sobreamples, amplada de la calçada anulꞏlar, radis i geometria 
dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessàries fins que s’arribi a una 
solució adequada.  

2.2.8 Annex núm. 8: Moviment de terres 

S’inclourà aquest annex quan el projecte contempli l’execució de desmunts o terraplens. No es 
realitzarà en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es 
desenvoluparan els següents apartats: 

– Obtenció d’amidaments 

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil teòric comparatiu del terreny abans de les 
obres i posterior a l’execució. 

– Classificació de les excavacions 

Es classificaran els materials en funció de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per la 
formació de reblerts. Es justificarà el talús adoptat en els desmunts. 

– Compensació de les esplanacions 

S’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinació deduint 
finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec així com el 
corresponent a abocador. 

L'excavació de terra vegetal es considerarà separada de la resta, havent-se de preveure el seu 
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada. 

– Préstecs i abocadors. 

Es farà un resum de proveïdors de material i abocadors disponibles, justificant la seva 
capacitat i qualitat geotècnica en el cas dels préstecs. 

Tramificació de la classificació del terreny subjacent al llarg de la traça i tramificació de 
l’esplanada 
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2.2.9 Annex núm. 9: Ferms i paviments 

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calçades, amb indicació de la normativa 
utilitzada. 

Aquesta justificació es basarà en: 

– Nivell de servei, dades i previsions de trànsit. 

– Els condicionaments climàtics, les característiques de l'esplanada segons les 
prospeccions realitzades i l'estudi dels materials procedents de l'excavació i/o de 
préstecs. 

– Les característiques geomètriques del traçat. 

– Consideracions constructives i de conservació-reposició. 

– Optimització econòmica. 

En projectes de condicionament o de reforç de ferm existent, aquest annex s’haurà de redactar 
seguint les indicacions de la “Instrucción 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos, 
s’adjuntarà l’estudi de deflexions que haurà de servir per al disseny i dimensionament de la 
solució. 

2.2.10 Annex núm. 10: Hidrologia i drenatge 

2.2.10.1 Estudi d’inundabilitat 

En quant es disposi d’un traçat definitiu es redactarà un estudi d’inundabilitat per tal de determinar 
les condicions hidràuliques de desguàs i definir les condicions del disseny estructural. 

Es tindrà en compte la Normativa i recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
específicament les següents: 

– Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local (ACA, 2003). 

– Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai 
fluvial  (ACA, 2006). 

– Guia de la documentació a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017). 

– Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

– Real Decreto 638/2016 que modifica el RDPH. 

– Decreto 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. 

Es tindrà en compte també les dades disponibles de Planificació de l’Espais Fluvials i la 
informació que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generació 
del model. 

El model hidràulic haurà de ser representatiu quant al seu àmbit i se simularan totes les 
estructures, tant en l’escenari existent com en l’escenari futur. Cas de que fos necessària alguna 
ampliació de topografia disponible, aquesta serà facilitada per la Diputació. Si, segons les 
característiques del problema hidràulic es considerés necessari, es realitzarà una simulació 
hidràulica bidimensional. 

Es mantindran els contactes necessaris amb l’ACA al llarg de la redacció del projecte per tal de 
definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el 
desenvolupament del projecte. 
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2.2.10.2 Hidrologia i drenatge 

S'efectuarà un estudi de les dades climàtiques de la zona d'influència del Projecte, i s'analitzaran 
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna 
de les conques i les seves característiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal 
de determinar les seccions hidràuliques necessàries per a desguassar-los. 

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de 
les consideracions funcionals, a les estètiques, indicant la seva ubicació i assignació de cabals; 
i adjuntant la justificació i els càlculs hidràulics de les seccions adoptades, segons la normativa 
vigent. 

En una taula es recolliran les següents dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i 
localització (PK), tipologia, característiques geomètriques, superfície de conca, període de retorn, 
intensitat de precipitació, coeficient d’escorrentiu, cabal de càlcul, pendent transversal, coeficient 
de Manning i % de secció lliure. 

Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el període de retorn de càlcul aplicable 
segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundació per a l’avinguda dels 500 anys. 
En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest supòsit afectés algun tipus d’edificació o vivenda, 
l’OD es recalcularia per a aquest període de retorn (T = 500 anys) i es redibuixaria la nova cota 
d’inundació. Si encara s’afectés alguna edificació, es farà un estudi especial per a l’OD en 
qüestió. Els plànols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos 
en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de plànols. 

També caldrà definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, 
de les lleres afectades per a la ubicació de les obres de drenatge. 

S'adjuntarà també el perfil d'inundació en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es 
creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge 
capacitats, cabals, etc. 

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de càlcul de les làmines d’aigua dels cursos fluvials 
i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format compatible 
en sistemes SIG (shape, etc.). 

2.2.11 Annex núm. 11: Càlcul d’estructures 

2.2.11.1 Objecte i àmbit 

En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per totes i cadascuna de les 
estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les 
ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual. 

El projecte de construcció definirà completament l’estructura. S’inclouran tots els càlculs estàtics 
i resistents, tant pel que fa a l’obra acabada como pel que respecta a les diverses seqüències del 
procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificarà la tipologia escollida en relació a altres 
possibles solucions. Es detallarà la modelització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul. Sempre 
que sigui possible, els resultats del càlcul es representaran en esquemes que facilitin la seva 
interpretació (diagrames d’esforços, deformades, esquemes de dimensionament d’armadures, 
etc.). 

2.2.11.2 Normativa de referència 

Es tindrà en compte, entre d’altres, la següent Normativa de referència: 

‒ Codi estructural. 
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‒ Ministeri de Foment (2009). Guia de fonamentacions en obres de carreteres, 3ª edició 
revisada. 

‒ Ministeri de Foment (2014). Criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles. 
Ordre Circular 35/2014. 

‒ Ministeri de Foment (1995). Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de 
carretera. 

En general, es considerarà tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar 
el projecte. 

2.2.11.3 Dades de partida 

S’haurà de disposar d’una topografia procedent d’aixecament taquimètric amb detall suficient de 
l’emplaçament, en el cas de noves estructures, i d’una definició geomètrica precisa, en el cas 
d’estructures existents. 

Si es necessari, segons les característiques de l’obra es consideraran els estudis addicionals 
necessaris per a la seva definició (per exemple, en el cas de ponts de pedra). 

Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputació de 
Barcelona. 

2.2.11.4 Fonamentacions 

S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del 
seu estudi geotècnic i concloent el tipus de fonamentació més adequat. 

Per a cada estructura, s’indicarà la seva tipologia, ubicació, ordre de magnitud de la càrrega que 
transmetrà al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que l’estructura 
podrà admetre. 

Així mateix, per a cada estructura es realitzarà una planta i un perfil geotècnic, a escala 
adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representarà la 
situació dels sondeigs, cales, assaigs de penetració dinàmica i qualsevol altre reconeixement 
realitzat, tant en planta com en alçat. 

En cada perfil s’inclouran els diferents estrats litològics travessats, indicant el seu gruix i 
característiques geotècniques, resistència i compressibilitat. 

En el cas d’estructures sobre llera s’analitzarà a l’annex d’hidrologia i drenatge, les condicions 
d’erosió i les necessitats de protecció, que seran convenientment justificades (no es considera 
aplicable la publicació Control de la erosión fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)). 

2.2.11.5 Millora d’estructures existents 

En el cas d’estructures existents de caràcter singular, es caracteritzarà la situació actual, valorant 
en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de seguretat 
adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fàbrica de maó. 

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informació de partida sobre l’estat de l’estructura 
es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori corresponents 
per a caracteritzar l’estat actual i detectar les patologies existents. Aquests treballs aniran a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. 

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les característiques 
geomètriques i l’estat de conservació. En cas necessari, la Diputació encarregarà els treballs 
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d’inspecció per a la realització d’aquesta investigació. Aquests treballs seran acordats amb el 
Consultor. 

2.2.11.6 Contingut 

S’inclourà un apartat a l’Annex on s’indiqui de manera específica tota la Normativa considerada. 

S’inclourà dues taules resum amb totes les estructures on s’indiquin les seves característiques 
fonamentals: una amb les dades bàsiques de cada estructura i l’altra en el que, per a cada 
estructura, com a mínim, s’indicarà: 

‒ Tipus, número de vànols, longitud i biaix. 

‒ Dimensions i composició del tauler. 

‒ Tipus i dimensions de les piles i estreps. 

‒ Tipus i dimensions de la fonamentació. 

‒ Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler. 

‒ Descripció del procés constructiu. 

L’anàlisi de cada estructura recollirà, com a mínim, els següents aspectes: 

– Nomenclatura, localització (PK) i descripció de l'estructura projectada. 

– Característiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificació de 
les dades geotècniques utilitzades als càlculs i dimensionament. 

– Definició i característiques de geometria (s’inclouran croquis i quadres necessaris). 

– Definició i anàlisi detallat les fases de construcció. 

– Hipòtesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant 
estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents. 

– Definició d’esforços i de l’estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el 
pont acabat, i evolució d’aquestes al llarg del temps. 

– Anàlisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolució d’esforços en funció dels 
fenòmens reològics de l’acer actiu i dels formigons. 

En cas necessari, es realitzarà un programa de desenvolupament constructiu, en el que se 
descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves 
conseqüències. 

Referent a la definició geomètrica, es concretaran les coordenades dels punts bàsics de l'obra 
que es projecta, l'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la secció transversal 
(per cursos d'aigua) i la comprovació de gàlibs (per passos a diferent nivell). 

Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de l’obra de fàbrica. Es definirà 
perfectament la seva geometria, tant en planta com en alçat, amb coordenades (x,y,z). Es definirà 
també en un quadre detallat, tot l’armat a colꞏlocar. 

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran al 
mateix nivell que els elements construïts "in situ". 

En el cas d’estructures que travessin lleres o siguin obres de drenatge transversal, en el 
corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d’inundabilitat 
justificant el compliment de les prescripcions que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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En el cas de ponts, el tauler haurà de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la calçada, 
els vorals, l’amplada de la contenció (i la seva amplada de treball), voreres i d’altres elements 
necessaris (faroles, baranes, semàfors, pals de banderoles i pòrtics de senyalització, etc.), 
distància de visibilitat. Per això és necessària la coordinació entre diversos aspectes del projecte 
(traçat, estructures,  senyalització, abalisament i defensa, ilꞏluminació, etc.) 

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures: 

‒ El sistema d’impermeabilització dels taulers. 

‒ Els junts del tauler. 

‒ L’evacuació de les aigües dels taulers. El projectista haurà de decidir entre realitzar el 
drenatge del tauler mitjançant embornals amb desguàs lliure, o colꞏlectors i baixants amb 
desguàs controlat. La utilització de desguàs controlat amb baixants és obligada: en 
entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en zones 
on la caiguda de l’aigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons 
mediambientals, per impedir la contaminació de lleres amb olis i combustibles; en entorns 
urbans. 

‒ Hauran d’estudiar-se amb atenció els detalls d’impermeabilització i drenatge dels estreps 
i dels junts de dilatació del tauler. 

S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, l’elecció d’un pretil 
d’acord amb el nivell de contenció exigit per la normativa vigent. En especial es cuidarà que no 
existeixin obstacles a la deformació del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’acord amb 
l’amplada de treball especificada en les fitxes. 

El projecte haurà de facilitar la possibilitat d’ancorar tant els elements de la superestructura com 
els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminàries o mobiliari urbà. S’haurà 
d’incloure en l’apartat corresponent els càlculs d’aquests ancoratges. 

En cas de que la Direcció del projecte ho considerés necessari, s’inclourà en fase de projecte 
constructiu la definició i càlcul de les proves de càrrega segons indiqui la Normativa vigent. En el 
projecte de la prova de càrrega, es definiran: 

‒ Fases de prova i esforços en cadascuna. 

‒ Trens de càrrega: tipus de camió i la seva posició. 

‒ Seccions i punts de mesura de deformacions. 

‒ Valors previstos. 

2.2.11.7 Càlcul estructural 

S’inclourà el càlcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions. 

Al principi de l’apartat de càlculs es descriuran les bases de càlcul, incloent les accions 
considerades i coeficients adoptats. 

S’indicarà el mètode de càlcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits, engraellat, 
càlcul dinàmic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps, 
fonamentacions, aparells de recolzament, així como les simplificacions realitzades en el model 
elegit. 

Es consideraran en el càlcul, amb els coeficients de ponderació corresponent, les hipòtesi més 
desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si 
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es preveu mantenir el trànsit en una part del tauler durant les obres es tindrà en compte l’estat 
de càrregues que es produeixi en aquesta situació. 

S’inclourà un quadre amb les hipòtesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un 
resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin 
les seccions crítiques d’armat i la combinació més desfavorable amb la que s’ha fet, així com el 
tipus d’esforç pel que s’arma. En particular, s’inclourà el càlcul de l’armat de la secció de tauler 
segons la contenció seleccionada.  

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els paràmetres del mateix, que permetin la 
determinació d’empentes i fregaments mur-reblert. 

S’inclourà un apartat específic de dimensionament dels aparell de recolzament. 

En cas d'utilitzar programes informàtics per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del programa, 
les seves característiques i les hipòtesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es tracti 
d’un programari específic es justificarà la seva utilització. 

2.2.11.8 Fitxa d’inventari 

Es completarà la fitxa de característiques de cadascuna de les estructures projectades (segons 
model facilitat per la Direcció del projecte) perquè sigui incorporada a l’inventari d’obres de fàbrica 
de la Diputació. 

2.2.12 Annex núm. 12: Senyalització, abalisament i defenses 

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per 
a cobrir les necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals 
com definitives, d'acord amb la “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical”, la “Instrucción 8.2-
IC de marcas viales”, la “Instrucción 8.3-IC de señalización de obras”; els criteris continguts en 
l'esborrany de la "Instrucción 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i la 
resta de normativa aplicable la qual s'haurà de ressenyar. 

S’haurà d’estudiar si la posada en servei de l’obra objecte d’aquest encàrrec fa convenient la 
modificació de la senyalització d’orientació a l’entorn de l’obra. 

Per al cas de la senyalització informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en aquesta 
matèria a publicat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.  

Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el document 
"Plànols". 

2.2.13 Annex núm. 13: Enllumenat 

L’esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i 
les instalꞏlacions d'ilꞏluminació, que hauran d'ajustar-se a l'establert per Diputació de Barcelona. 

S’hauran de definir els següents apartats: 

– Nivells d’ilꞏluminació per a cada zona. 

– Escomeses i centres de transformació. 

– Línies d’alimentació. 

– Tipus i situació de bàculs i columnes. 

– Tipus de lluminàries, làmpades i equips d’encesa. 

– Xarxes d’enllumenat i de terra. 
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S’indicarà l’Administració o Entitat que assumirà la seva titularitat. 

2.2.14 Annex núm. 14: Estudi de seguretat i salut  

Deurà realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la 
Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25.10.97).  

2.2.15 Annex núm. 15: Control de qualitat 

Caldrà incloure el Pla d’Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deurà establir la sistemàtica 
del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d’assaigs garantint 
un òptim nivell de control. 

A continuació es donen unes pautes per a la confecció d’aquest Pla d’assaigs: 

– Anàlisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d’assaigs i 
establiment de les freqüències de control. 

– Estudiar la tramificació de l’obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla 
d’assaigs. 

– Assignar les especificacions de les partides d’obra. 

– Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent. 

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit: 

– Memòria explicativa del Pla. 

– Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions. 

– Planning d’assaigs. 

– Llistat resum del Pla d’assaigs. 

– Llistat pressupost, resum i últim full del Pla d’assaigs. 

El cost d’aquests últims que excedeixi l’ 1’5% del PEC sense IVA constituirà una partida a incloure 
en el Pressupost per coneixement de l’Administració. 

2.2.16 Annex núm. 16: Organització de les obres 

Aquest annex el constituirà un estudi de l'organització i el desenvolupament de les obres a 
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes 
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulació de vehicles 
en casos de necessitat. 

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada de la seva 
execució; els accessos, les sortides i la circulació interior en aquestes compatible amb el 
desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas 
d'accident, etc. Es procurarà, sempre que sigui possible, segregar la circulació pertanyent a l'obra 
de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas de 
vianants. 

S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies 
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases 
d'execució de l'obra, etc. 

En cas d’actuacions per fases, es farà la previsió dels desplaçaments especials d’equips especial 
(aglomerat, hidrodemolició, etc.) 
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En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a cada 
una de les fases d’execució de l’obra. A més, s’inclourà un croquis explicatiu del mateix (quan no 
requereixi la realització d’obra nova) o un plànol en planta i alçat (en cas contrari). 

Es farà un estudi de trajectòries sobre cadascun dels desviaments de trànsit que es prevegi en 
el projecte. En cas d’utilitzar trams de vials existents, es revisarà l’estat dels ferms i paviments 
del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la seguretat 
en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, així com les tasques de manteniment 
necessàries. 

En cas que s’afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’altres administracions, 
caldrà que els desviaments estiguin consensuats amb l’administració competent (Ajuntament, 
Generalitat, etc.) 

Es valoraran i es pressupostaran dins del pressupost de l’Obra totes les actuacions descrites, 
incloent els següents apartats: 

– Amidaments 

– Quadres de preus 

– Pressupostos parcials 

– Resum del pressupost 

2.2.17 Annex núm. 17: Pla d’obres 

En aquest annex quedarà reflectit el planning d’obra en la seva execució, en funció del 
pressupost i dels mesos de durada. Es tindrà especial atenció a la coordinació amb les fases 
d’execució previstes. Així mateix, al pla de treballs es preveurà la previsió de certificació mensual 
associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres. 

2.2.18 Annex núm. 18: Seguretat viària 

L’objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte 
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat. 

2.2.18.1 Etapa prèvia 

En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de 
la seguretat vial. Es consideraran els següents: 

– Estudi dels trànsits que canalitza l’itinerari: intensitats, composició, recorreguts, velocitats 
de circulació, problemes de congestió... 

– Estudi de circumstàncies especials que puguin afectar a la circulació: estacionament de 
vehicles a la via, parades de vehicles de transport públic, formació de cues en ramals, 
nusos, etc. 

– Identificació dels trams amb presència habitual d’usuaris especialment vulnerables 
(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts. 

– Influència en els desplaçaments al llarg de la carretera i/o a través d’ella de les activitats 
i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs. 

– Localització i característiques dels accessos a la carretera. 

– Entorn: circumstàncies climatològiques que poden influir en la seguretat. 

– Tipologia del itinerari: traçat, secció transversal, nusos, travesseres. 
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– Estudi dels accidents registrats en un període de 5 anys i de les possibles relacions amb 
les característiques de la via.  

Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts són: 

– Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar. 

– Les pautes adoptades en la redacció del projecte perquè, en la mida del possible, es 
millorin els nivells de seguretat en l’itinerari, dins dels límits de l’objecte del projecte. 

2.2.18.2 Etapa de projecte 

Aquesta inclourà la comprovació, detall i justificació de les solucions adoptades en el projecte 
des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuació s’inclou una llista dels punts a tenir en 
compte: 

1. Seguretat en la conducció 

1.1. Aspectes de disseny 

1.2. Traçat en planta i alçat: 

- La coordinació planta- alçat és la correcta? 

- El traçat en planta és uniforme en tot el projecte? 

- Hi ha suficients zones d’avançament? 

1.3. Secció transversal 

- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres característiques de la 
secció transversal són adequades per la funció de la via?   

1.4. Efectes de la variació de la secció transversal 

- La inclinació transversal és segura, especialment en aquells punts on 
s’aprofita la secció de carretera existent o hem d’adaptar-nos a accessos 
existents? 

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix? 

1.5. Interconnexió amb carreteres noves o existents 

- En el punts on canvia l’entorn de la carretera (per exemple d’urbà a rural, 
amb ilꞏluminació a sense), la transició es realitza amb seguretat? 

1.6. Visibilitat 

1.7. Paviment i drenatge 

- Les cotes de la carretera i el peralt són adequats per un drenatge 
satisfactori? 

- Han sigut evitades o adequadament tractades les transicions de peralt? 

- El disseny de les reixes és segur pels ciclistes? 

1.8. Vorals i tractaments de marges. 

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar? 

- Es possible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una lleugera 
modificació del pendent? 

2. Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, túnels,... 

3. Equipaments: 

3.1. Senyalització vertical 
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- Les senyals s’entendran sense dificultat? 

- Les senyals són apropiades per la seva localització? 

- Les senyals de la nova carretera són coherents amb les existents en els 
trams pròxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals? 

3.2. Senyalització horitzontal   

3.3. Sistemes de contenció 

3.4. Enllumenat: 

- Es requereix ilꞏluminació? 

- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill 
permanent? 

- Jardineria 

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en interseccions, 
corbes, accessos i zones per vianants?  

-  Les plantacions d’arbres s’ha evitat en zones on és més probable la 
sortida de vehicles? 

4. Seguretat d’altres usuaris de la via. 

2.2.19 Annex núm. 19: Expropiacions i ocupacions temporals 

2.2.19.1 Introducció 

Per a confeccionar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents: 

– Memòria. 

– Plànols. 

– Relació de béns i drets afectats. 

2.2.19.2 Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. 

Els apartats a desenvolupar en la memòria seran: 

– Descripció i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades). 

• Criteris adoptats, en els punts següents: 

• Línia d’expropiació. 

• Descripció i tipus de terrenys afectats. 

• Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha, 
basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions. 

• Valoració dels Terrenys (especificant que no tenen caràcter vinculant). 

Es realitzarà una valoració acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es 
considerin singularment importants, a més de les "superfícies a expropiar" i de les "superfícies a 
ocupar". 

Aquesta valoració tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerarà 
en el Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

2.2.19.3 Plànols 

Els plànols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el màxim nivell de definició, 
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre). No portaran 
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les corbes de nivell com a fons i només apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran 
clarament els límits de la parcelꞏla, sub-parcelꞏla, núm. de polígon, límit de Termes Municipals, 
límit d’Expropiacions i el núm. de finca afectada. Als plànols s’haurà de diferenciar les 
expropiacions de les servituds i ocupacions. 

Els plànols a incloure en aquest apartat seran: 

– Una colꞏlecció de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000. 

– En cada plànol, apareixerà la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a 
títol informatiu. 

2.2.19.4 Relació de béns i drets afectats i els seus titulars 

Amb independència del plànol parcelꞏlari amb la relació individualitzada dels titulars dels béns i 
drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials i 
jurídics. 

La informació s’haurà d’obtenir necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de 
dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestió cadastrals, en els Registres 
de la Propietat mitjançant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes 
sobre el terreny. 

S'estendran fitxes parcelꞏlàries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el 
Servei d'Expropiacions la confecció de les actes prèvies a l'ocupació. 

Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les 
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats, així com les 
expropiacions i cessions de terrenys per part d’organismes públics. 

2.2.20 Annex núm. 20: Serveis afectats 

2.2.20.1 Introducció 

El projectista determinarà en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per 
l’execució de les obres objecte del projecte, i definirà i projectarà les actuacions necessàries per 
resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d’explotació que 
tenia prèviament a la implantació de la carretera. 

Se seguiran les següents etapes: 

– Serveis existents: localització i identificació dels serveis existents a la zona del projecte. 

– Afeccions: identificació de les afeccions produïdes i el motiu de l’afecció. 

– Solució afeccions: definició de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a 
solucionar l’afecció. 

2.2.20.2 Fase 1. Serveis existents 

La solꞏlicitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzarà el 
Projectista. 

En casos concrets indicats per Diputació de Barcelona, aquesta farà directament les peticions de 
serveis  a les institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat,...) 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures facilitarà al Projectista a l’inici del 
projecte una taula que contindrà una relació de companyies generalistes i contactes adequats a 
qui el Projectista ha d’adreçar la solꞏlicitud de serveis existents, així com aquells organismes als 
que s’adreçarà Diputació de Barcelona. 
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El Projectista esbrinarà les companyies, entitats i associacions d’àmbit local, així com els afectats 
particulars, mitjançant les visites de camp oportunes, i farà les solꞏlicituds corresponents que 
incorporarà a la taula facilitada per l’ l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures. 

Aquesta taula formarà part de l’annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les 
gestions realitzades. L’ Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures enviarà al 
Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurarà les seves respostes tant aviats com les 
rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamarà contactant directament amb 
l’organisme. 

A finalitzar la Fase 1 de la redacció del Projecte, es lliurarà a l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures: 

– Pdf i suport informàtic dels plànols de serveis existents. 

– Documentació enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons 
companyia. 

– Taula de Serveis Existents completada. 

2.2.20.3 Fase 2. Afeccions 

Durant la Fase 2, el Projectista identificarà les afeccions que la infraestructura produeixi als 
serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis crítics. 

S’entén per a servei crític, aquell servei l’afecció del qual pot condicionar fortament el disseny de 
la infraestructura, el cost de la inversió o l’execució de les obres. En general, els serveis crítics 
es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia elèctrica, abastament en alta d’aigua, 
gasoductes d’alta pressió, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribució podria ser 
considerat crític. 

Quan el Projectista detecti un servei crític, ho comunicarà a  l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures valorarà si és necessari demanar a la 
companyia un informe d’afecció. En cas que calgui, el Projectista el solꞏlicitarà a la companyia 
propietària. 

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzarà, en els casos que la 
reposició ho requereixi, un aixecament topogràfic local a l’entorn del punt d’intercepció, 
determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del traçat afectat (pals 
de recolzament, esteses aèries, etc). 

La Fase 2 ha de concloure amb la identificació de la totalitat dels serveis afectats amb indicació 
d’aquells que s’hagin establert com a crítics i una proposta de reposició grafiada. 

2.2.20.4 Fase 3. Solució afeccions 

El Projectista definirà les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions 
produïdes, ja sigui mitjançant un desplaçament o variant del servei, una protecció o estintolament 
(sense desplaçament), un desviament provisional, o anulꞏlació temporal, i posterior reposició 
ocupant l’espai originari, etc. 

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els plànols de planta i alçat del projecte. Una 
vegada validades per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, seran 
trameses a la companyia propietària, solꞏlicitant explícitament estudi tècnic i econòmic del 
desplaçament del servei. Cal determinar aquelles dades (tècniques, geomètriques, temporals...) 
associades a la reposició que imposin condicionants a l’obra. 
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El projectista consensuarà amb la companyia les solucions i concretarà, per a cada afecció, els 
treballs que durà a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que farà el 
contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures 

El lliurament de la Fase 3 inclourà l’estudi tècnic econòmic de les companyies afectades. 

L’estudi tècnic econòmic de la companyia figurarà a l’annex de serveis afectats i serà 
convenientment adaptat als plànols i pressupost de l’obra. 

2.2.20.5 Contingut de l’annex 

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els següents aspectes: 

Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidències. 

Els punts a desenvolupar en la memòria seran: 

– Objecte de l’annex. 

– Descripció i generalitats. 

– Normatives i Reglaments aplicats. 

– Relació d'Entitats i/o Empreses afectades. 

– Descripció detallada de les afeccions i de les solucions de reposició adoptades. Per a 
cada afecció es descriurà la seva ubicació i les dades tècniques que el caracteritzen: 
diàmetre, material, pressió de servei, secció conductors, tensió, número de circuits, 
número de conductes, etc; descripció detallada del motiu de l’afecció; descripció tècnica 
detallada de la solució, indicant materials, diàmetres, secció de canalitzacions i 
conductors, etc., així com les característiques de l’obra civil a realitzar, indicant quins 
treballs executa la companyia i quins el contractista. 

Taula-resum dels serveis i instalꞏlacions afectats 

S’adjuntarà una taula-resum amb la relació dels serveis i d'instalꞏlacions afectats, ordenats per 
punts quilomètrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoració de l’obra 
mecànica, agrupats per entitats i/o empreses. 

Gestions amb companyies i entitats 

S’adjuntarà còpia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electrònics, ...i dels plànols 
dels serveis existents rebuts directament o mitjançant la plataforma ewise. 

També s’ha d’incloure dins de l’annex els estudis i pressupostos de les solucions consensuades 
facilitats per les companyies i entitats.  

Reportatge fotogràfic dels serveis i instalꞏlacions existents 

S’adjuntarà reportatge fotogràfic dels serveis aeris existents dins de l’àmbit del projecte, arquetes, 
cambres i pous de registre, així com plànol de planta amb la situació de cadascuna de les fotos 
realitzades. 

Plànols 

Els serveis i les instalꞏlacions es grafiaran en els plànols de planta a escala 1:1000, que defineixin 
l'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

Caldrà grafiar els serveis afectats de forma nítida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus 
de servei que es tracti i un número d'ordre identificatiu. 
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En la definició de traçat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color gris 
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual 
d’Estructuració  amb el color corresponent al tipus de servei afectat. 

Els plànols s’agruparan segons es detalla a continuació: 

– Plànols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els plànols 
de planta general indicant les característiques del servei així com la propietat del mateix. 

– Plànols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions 
projectades i consensuades amb la companyia. 

– Plànols de serveis afectats per companyies. Plànols de serveis afectats separats per 
cadascuna de les companyies. Plànols de detall a l’escala adequada de les solucions 
adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definició de la 
reposició. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les 
reposicions per a la completa definició de l’obra a realitzar. 

– Plànols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres 
de registre segons les Normes Tècniques Particulars de cada companyia. 

A tots els plànols realitzats s'hi farà constar la simbologia utilitzada. 

Els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic. 

Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis 

En aquest apartat es desenvoluparan els punts següents: 

– Relació dels particulars, entitats i/o empreses que queden afectades per les 
expropiacions i servituds per a la reposició de serveis. 

– Criteris adoptats. 

– Relació de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de l’apartat 
d’expropiacions. 

Les expropiacions i servituds per a la reposició de serveis es grafiaran també, en els plànols 
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions. 

2.2.21 Annex núm. 21: Titularitats i catàleg 

Es definirà la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situació inicial i final de l’obra 
executada. S’inclouran plànols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin diferents). 

2.2.22 Annex núm. 22: Gestió de residus 

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD 105/2008, on es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest annex inclourà la següent informació: 

– Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es 
generaran a l’obra, 

– codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

– Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

– Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 

– Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han 
de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una 
d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les 
següents quantitats: 
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• Formigó:  80 t 

• Maons, teules, ceràmics:  40 t 

• Metall:  2 t 

• Fusta:  1 t 

• Vidre:  1 t 

• Plàstic:  0,5 t 

• Paper i cartró:  0,5 t 

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions 
en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder 
fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de 
residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, 
ha complert la seva disposició. 

– Els plànols de les instalꞏlacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació 
i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia 
obra. 

– Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

– El Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició que s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra com a “Partida 
Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”. 

– En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar 
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió 
mitjançant gestors autoritzats. 

2.2.23 Annex núm. 23: Integració ambiental 

2.2.23.1 Avaluació de possibles impactes i mesures correctores 

Es realitzarà una breu descripció del medi físic i natural de l’entorn del projecte (flora i fauna, 
hidrologia, sòl i subsòl, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, població, paisatges...). 
També s’analitzaran els següents aspectes per a la identificació i minimització d’impactes, tant 
en la fase d’execució de l’obra i en la fase d’explotació: 

– soroll i vibracions produïdes pel trànsit. 

– contaminació atmosfèrica. 

– alteracions en la flora i fauna, així com destrucció o disminució de la productivitat del sòl. 

– alteracions al sòl per erosió. 

– alteracions a l’agricultura. 

– alteracions al sistema hidrològic i geològic. 

– alteracions econòmiques. 

– alteracions socials: en la comunicació entre àrees, en els serveis i equipaments, en el 
caràcter de la comunitat, en la potenciació d’indústries i infraestructures, en la salut i en 
la qualitat de vida, etc. 
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– alteracions paisatgístiques, estètiques, del planejament i sobre el patrimoni històrico-
artístic, arqueològic i paleontològic 

– generació de residus. 

Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de l’impacte ambiental previstes per 
a la integració ambiental del projecte. 

2.2.23.2 Plantacions 

S’inclourà en el projecte el disseny de les plantacions necessàries per a contribuir a la millora 
estètica i funcional de les obres. En particular, es procurarà assolir els següents objectius: 

– aconseguir un element d’enllaç entre la carretera i l’entorn que travessa. 

– reduir l’impacte visual de les obres projectades. 

– suavitzar aspectes paisatgístics no grats per a l’usuari. 

– facilitar la circulació ajudant a millorar la guia òptica, tant de dia com de nit. 

– contribuir a l’abalisament de la calçada, evitant l’enlluernament. 

– protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les conseqüències d’alguns 
accidents. 

Es realitzarà el disseny de les plantacions seleccionant les espècies vegetals que s’ajustin millor 
a les característiques climàtiques i edafològiques de la zona del projecte, per a la qual cosa es 
tindran en compte: 

– factors climàtics: s’obtindran de l’estudi climatològic i hidrològic realitzat amb anterioritat. 

– factors edafològics: tipus de sòl, humitat i contingut en sals, situació del nivell freàtic. 

– factors ecològics: existència d’espècies autòctones de la regió, afinitat amb altres 
espècies de la zona. 

– factors estètics i paisatgístics: espècies amb valors ornamentals que harmonitzen amb 
el paisatge existent. 

Efectuada la selecció d’acord amb els criteris anteriors, s’indicaran las espècies seleccionades 
en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres. 

S’especificaran les seves característiques principals i les qualitats per les que han estat 
seleccionades. 

El Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte definirà convenientment les condicions tècniques 
i èpoques de sembra i plantació, així com les característiques de qualitat de les llavors, plantes i 
peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es plantegin o 
sembrin exemplars malmesos o deficients. El Plec definirà las condicions d’acceptació o rebuig 
en el subministrament de les partides de les espècies seleccionades. 

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s’adoptaran els següents criteris 
generals de distribució: 

– els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major alçada 
que siguin visibles afavorint la integració d’aquests en l’entorn paisatgístic. 

– els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, així com en els talussos 
complementant en ocasions les plantacions d’arbres. 
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– En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts 
amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzarà hidrosembra d’espècies herbàcies per a 
millorar la seva estabilitat superficial i per motius estètics. 

En qualsevol cas, es considerarà com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la 
visibilitat necessària per a l’usuari de la carretera. 

2.2.24 Annex núm. 24: Justificació de preus 

Aquest annex es dividirà en els següents capítols: 

– Relació de jornals i cost de l’obra de treball dels diversos operaris. 

– Maquinària que cal utilitzar i deducció de l’hora de treball de les màquines i equips de 
maquinària. 

– Cost d’adquisició dels materials d’origen. 

– Transports. 

– Cost dels materials a peu d’obra. 

– Composició de preus. 

 

S’ha d’indicar el banc de referència utilitzat i el percentatge de costos indirectes considerat.  

2.2.25 Annex núm. 25: Pressupost per al coneixement de l’administració 

El pressupost per al coneixement de l’Administració correspon a la suma de tots els conceptes 
econòmics integrats en el projecte, i detallarà el conjunt de pressupostos que el generen: 

Pressupost d’execució material (PEM) de l’obra:  Suma de totes les partides d’obra. 

Despeses Generals (DG) =   13% del PEM de l’obra 

Benefici Industrial (BI) =         6% del PEM de l’obra 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) sense IVA:  Suma dels conceptes anteriors 

Pressupost d’execució per contracte IVA Inclòs (PEC I.I.):  21 % de IVA sobre l’anterior 

Import de les Expropiacions i ocupacions 

Import del Control de Qualitat que excedeixi de l’1’5% del PEC sense IVA 

Pressupost per coneixement de l’administració:  Suma dels 3 conceptes anteriors 

2.2.26 Annex núm. 26: Reportatge fotogràfic 

S’afegirà un reportatge fotogràfic amb les preses més rellevants de les visites de camp 
realitzades i s’acompanyarà d’un plànol de planta actual on s’identifiqui cada fotografia amb la 
seva ubicació i orientació. 

2.2.27 Annex núm. 27. Naturalització d’espais 

Es redactarà aquest annex per tal definir la solució proposada per a la naturalització dels terrenys 
de l’àmbit d’actuació que es troben fora de la calçada per tal de posar-los en valor. 

L’àmbit d’actuació principal seran: zones d’interès natural o paisatgístic, entorn de lleres, arbrat 
singular i vegetació existent, sobrants de viari, talussos i illots. 

Es tindran en compte els següents aspectes: 
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 Amb l’objectiu de protegir del valor ambiental i paisatgístic del territori, s’estudiarà la 
qualitat ambiental de l’entorn preexistent, analitzant aspectes com: tipus d’entorn, usos 
dels terrenys, espècies existents i valor ambiental, qualitat del paisatge, etc. 

 Tractament específic de l’arbrat existent: 

 Estimació del valor ambiental, paisatgístic, patrimonial i històric.  

 Anàlisi d’alternatives del projecte i la possibles opcions d’actuació en l’arbrat per a 
cadascuna. 

 Proposta de naturalització, indicant la justificació i la selecció d’espècies. 

 Necessitats de manteniment. Es valoraran tècnica i econòmicament aquestes 
necessitats, tant en la justificació de l’actuació proposada com en el pressupost de les 
obres. Es redactarà un pla de manteniment i un pla de reg. 

2.2.28 Altres annexos 

El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per a una 
justificació més completa del Projecte. 

 

2.3 Document núm. 2: Plànols 

El document de plànols, inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment 
i execució de l’obra. Contindran la descripció gràfica de totes les obres del projecte (situació, 
replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials, plànols de 
detall, etc.). 

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3. 

2.3.1 Situació i índex 

En aquest plànol es situarà l’àmbit d’actuació amb relació a la comarca afegint l’índex de 
tots els plànols que composen el projecte. 

2.3.2 Emplaçament 

L’escala de presentació serà l’adequada per a la visualització del conjunt de les actuacions amb 
una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S’indicarà, si s’escau el paginat de les 
plantes. 

2.3.3 Planta general 

En aquest plànol es grafiarà la planta viària del projecte, a una escala mínima 1:1000. 

2.3.4 Planta definició d’eixos 

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilomètric dels inicis i acabaments de 
les alineacions, intersecció d’eixos i punts de tangència de les corbes. S’especificaran el radi i 
les coordenades del centre en les corbes circulars i els paràmetres de les clotoides, si n’hi ha.  

2.3.5 Perfils longitudinals 

Amb rasant, terreny, distàncies parcials i a l’origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si 
s’escau. Definició dels acords verticals i situació perfils transversals. 
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2.3.6 Perfils transversals 

Amb les superfícies de desmunt (D), terraplè (T) i materials que conformin l’esplanada, amb 
indicació del punt quilomètric, cota de rasant i del terreny a l’eix de definició. Dibuix del terreny 
natural, excavació de terra vegetal, caixa i rasant. 

2.3.7 Secció tipus 

Defineix l’amplada de la plataforma, calçada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definició 
de les capes que formen els ferms i referència dels detalls que hi intervinguin. 

2.3.8 Planta d’enderrocs 

En aquest plànol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les espècies 
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar 
entre materials, gruixos, etc. 

2.3.9 Estructures 

2.3.9.1 Planta, perfil i secció 

A escala adequada a la mida del plànol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la 
planta, l'alçat longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de 
l’estructura. 

En els plànols de planta i alçat de l’O.F. es grafiarà la localització dels sondeigs, dels assaigs de 
penetració i de les cales realitzades, per a la caracterització del terreny de fonamentació, a la 
zona de l’estructura i al seu entorn més immediat. 

S’adjuntarà un perfil geotècnic de la zona de l’estructura que arribi, com a mínim, fins la part més 
profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny. 

S'inclourà, així mateix, el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control, 
esquemes de pretesat, coeficients de majoració de solꞏlicitacions i minoració de resistències, etc. 

2.3.9.2 Definició geomètrica 

Per a cada element estructural es realitzaran plànols de definició geomètrica amb el detall de les 
dimensions de cadascun d’ell, incloent  fonaments, alçats, aletes i taulers, etc. 

2.3.9.3 Planta de replanteig 

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades 
X, Y, Z. Caldrà també assenyalar els punts d'intersecció dels eixos de l’O.F. i els ramals o eixos 
de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents. 

2.3.9.4 Definició d'armadures 

En plànols de composició semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives 
i passives que s'hauran de colꞏlocar, identificant-les amb un número de posició, el seu calibre i 
separació, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els plànols o croquis 
d'especejament.  

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de l’O.F. 
seguint la mateixa estructuració del pressupost i s’inclouran als plànols corresponents. 

2.3.9.5 Detalls 

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i 
aclarir les unions, interseccions de paraments, colꞏlocació d'embornals, defenses viàries, 
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baranes, juntes de dilatació, lloses de transició, proteccions de vores de lleres, recolzaments de 
neoprè, reblerts i drenatge en reradós, etc. 

2.3.9.6 Procés constructiu 

Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases constructives, 
muntatge, etc. de l’estructura. 

2.3.10 Drenatge 

Es dibuixaran els drens, drens-colꞏlectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes 
revestides, etc., identificant les característiques de cadascun. També es dibuixaran les 
canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els plànols realitzats s’hi farà constar la 
simbologia utilitzada. 

2.3.10.1 Drenatge transversal 

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secció transversal de cada obra de drenatge 
i de l'explanació de l'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a 
les obres noves (o per a les existents que s'amplien). 

S'indicarà la denominació de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en què es produeix la 
intersecció amb l'eix de l'obra; l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a 
un i altre costat de la intersecció d'eixos); cos i embocadures de l'obra, especificant i justificant el 
tractament que es doni al seu entorn (canalització, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls 
necessaris per a la total definició de les obres. 

S’inclourà el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control i coeficients de 
seguretat, així com els plànols de detall i els croquis d’especejament de les armadures. 

2.3.10.2 Drenatge longitudinal 

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i colꞏlectors amb totes les arquetes 
intercalades, indicant elements d'abocament i extracció d'aigua i tipologia d’arquetes i colꞏlectors. 

A peu de plànol i amb distribució tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la secció 
de cada pericó; la distància a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del 
colꞏlector i del fons del pericó; les distàncies parcials i el tipus i pendent del dren-colꞏlector. 

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de 
sanejament existent. 

2.3.10.3 Gradding 

En el cas que es requereixi, s’afegirà un plànol de gradding en el qual es representaran les corbes 
de nivell de la plataforma de la calçada. 

2.3.10.4 Detalls del drenatge 

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la 
geometria i la composició de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, colꞏlectors, 
drens-colꞏlectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants, 
baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc. 

2.3.11 Enllumenat 

En els plànols d’enllumenat a escala 1:1000, s’indicarà la posició dels punts de llum, de les línies 
elèctriques i dels pericons, així com la secció dels cables elèctrics, i s’adjuntaran plànols de detall, 
a escales adequades, dels elements d’enllumenat (bàculs, lluminàries, làmpades, etc.) i 
l’esquema dels quadres de comandament. 
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Constarà almenys dels plànols següents: 

– Canalitzacions. 

– Línies generals. 

– Enllumenat de ramals (ramificacions) i línies. 

– Enllumenat de plataformes i línies. 

– Quadres elèctrics. 

– Detalls. 

2.3.12 Integració ambiental, enjardinament i reg 

Aquests plànols detallaran de les propostes d’integració ambiental i les instalꞏlacions de reg que 
es proposen a l’annex d’integració ambiental (apartat 2.2.23). 

2.3.13 Urbanització 

S’hauran de definir les actuacions que en matèria d’urbanització contempla el projecte. En primer 
lloc, s’adjuntarà una planta d’imatge final de les obres amb la diferenciació de tipus d’elements 
per trames, preferiblement a escala 1:500. 

Així mateix, s’adjuntarà una planta, a la mateixa escala que l’anterior, amb els detalls que siguin 
necessaris, que defineixi les instalꞏlacions i serveis de nova planta que estiguin previstos així 
com els detalls i seccions de tots els elements d’urbanització: escossells, mobiliari urbà, vorades, 
guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc. 

2.3.14 Senyalització, abalisament i defenses 

S’indicarà en els plànols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalització 
horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’inclourà a la planta les contencions i barreres que 
siguin necessàries. Els plànols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de cada 
element. 

2.3.15 Situacions provisionals 

Caldrà grafiar les diferents fases d’obra en planta i alçats, la planta de trajectòries en les 
situacions provisionals i definitives, i parant especial atenció a les seccions crítiques i definint als 
ferms previstos. 

2.3.16 Serveis afectats 

Com s'ha indicat en l’apartat de l’annex de serveis afectats (2.2.20). 

2.3.17 Expropiacions i ocupacions 

Com s'ha indicat en l’apartat de l’annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.19). 

 

2.4 Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 

Defineix les condicions que han de complir els materials, l’execució, les condicions d’acceptació 
i l'amidament i abonament de les unitats d’obra del Projecte. 

Constarà de dos documents: el Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). 
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2.5 Document núm. 4: Pressupost 

2.5.1 Introducció 

Per a la realització del pressupost s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC Obra 
civil de l’any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de l’any anterior. En el cas de 
que el consultor hagi de crear noves partides ho farà seguint, en la mesura del possible, 
l’estructura de descomposició i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es 
colꞏlocaran a la família corresponent del banc i tindran una codificació reconeixible (per exemple 
una N al final del codi) que les diferenciï de les del banc de preus. 

2.5.2 Estadística de partides 

S’inclourà un llistat d’estadística de partides ordenades per import. 

2.5.3 Amidaments 

Aquest capítol es dividirà en capítols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les 
parts de l’obra objecte d’aquests amidaments, que faran referència  a dades existents als plànols. 

També s’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments 
d’armadures, etc. 

2.5.4 Quadres de preus 

En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la 
formació del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en 
qualitat d’auxiliars. 

2.5.4.1 Quadre de preus núm. 1 

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a l’abonament de les 
unitats acabades, numerades correlativament. 

2.5.4.2 Quadre de preus núm. 2 

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre núm. 1, descomposts d’acord amb 
l’estudi que figura a la justificació de la memòria, però només per a l’abonament en el cas d’obra 
incompleta per replegament o rescissió. 

2.5.5 Pressupostos 

2.5.5.1 Pressupostos parcials 

Aquest capítol contindrà: 

– El pressupost: indicant totes les partides d’obra (incloses totes les partides alçades), la 
seva unitat d’amidament, el valor del seu amidament, el preu unitari i el preu total de la 
partida. 

– Resum de pressupostos:  

o llistat per import 

o i llistat per %. 

Dins del pressupost de l’obra s’haurà d’incloure aquestes partides: 

– Cost del cartell d’obres, segons model de la Diputació de Barcelona. 

 

2.5.5.2 Pressupost general (Últim Full). 
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Pressupost d’execució material: Sortirà de la suma de cada capítol i s’inclourà el percentatge 
respecte del total. 

Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució, tot especificant els percentatges que 
s’apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estarà calculat seguint el següent 
criteri: 

PEM de l’obra. 

D.G.= 13% del PEM de l’obra  

B.I.= 6% del PEM de l’obra 

PEC sense IVA: SUMA TOTAL anterior 

21 % de IVA sobre l’import anterior 

PEC amb IVA 

 

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE 

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funció del tipus 
de projecte, de la seva complexitat i de les incidències que sorgeixin durant el seu 
desenvolupament. 

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del 
consultor. El director del projecte podrà indicar els perfils de l’equip de treball adscrits pel 
consultor que cal que assisteixin a la reunió. 

Durant la reunió, a més dels aspectes tècnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor 
confeccionarà l’acta de la reunió, que serà signada al finalitzar. 

 

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

4.1 Definició de la solució 

La definició de la solució constarà, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa, de 
la següent documentació: 

‒ Identificació i proposta de solució dels aspectes clau. 

‒ Estudi d’inundabilitat i comprovació inicial de les estructures existents i noves, si s’escau. 

‒ Anàlisi de l’afecció a serveis. 

‒ Planta completa de traçat, incloent la definició de les interseccions ó nusos, i 
l’urbanització, si s’escau. 

‒ Anàlisi de tipologia estructural i encaix de la solució.  

‒ Perfils longitudinals. 

‒ Perfils transversals. 

‒ Seccions tipus. 

‒ Anàlisi de trajectòries, visibilitat i consistència. 

‒ Proposta inicial de desviaments del trànsit. 
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Els formats de lliurament de documentació serà: 

‒ pdf del document complet. 

‒ suport digital del document complet (inclosos núvols de punts, excels de càlculs, arxius 
.isa de traçat d’Istram Ispol, natius de càlculs estructurals, d’estudis d’inundabilitat, 
d’estudis de soroll i vibracions, project de diagrama de Gantt, arxius TCQ compatibles 
amb l’última versió disponible de TCQ, dwgs compatibles amb l’última versió disponible 
d’AutoCAD, etc...). 

‒ arxius de traçat (si són Istram-Ispol). 

4.2 Lliurament de maqueta 

Es lliurarà una maqueta completa del projecte (en pdf i suport informàtic del TCQ).  

4.3 Lliurament del projecte definitiu 

Es lliurarà el projecte complet, tant en pdf com en suport informàtic de tots els documents.  

El projecte anirà degudament maquetat en format UNE A3, i les portades, logos i caixetins de 
plànols seran els normalitzats per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona. 

Interiorment, hi haurà quatre portades ben diferenciables amb els títols: Memòria i annexos, 
Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques i Pressupost. 

El document de Memòria i annexos estarà formada pels sub-portades següents: 

– Memòria 

– Annexos (tants com sigui necessari). 

 

Els plànols es maquetaran en UNE A3 vigilant les escales gràfiques.  

 

El Plec de Prescripcions Tècniques estarà format pels següents sub-portada: 

– Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

– Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

El Pressupost estarà format pels següents sub-portada: 

– Amidaments. 

– Quadre de preus núm. 1. 

– Quadre de preus núm. 2. 

– Pressupostos parcials. 

– Pressupost general. 

 

A part de l’índex general del projecte situat a la primera pàgina, es definiran immediatament 
darrera del full que correspongui a cada portada o sub-portada, els índexs parcials 
corresponents. 
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S’haurà de presentar: 

– fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents, 
annexos, grups de plànols, etc) protegit i signat electrònicament. 

– fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents, 
annexos, grups de plànols, etc) no protegit.  

– Tots els fitxers informàtics editables. 

– Una nota de premsa segons format que facilitarà la Direcció del Projecte.  

– Una presentació Powerpoint del projecte per la presentació als ajuntaments segons 
format que facilitarà la Direcció del Projecte. 

 

Per als fitxers de documents text s’utilitzarà el format docx de Word compatible amb el programari 
Microsoft Office 365. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memòria, plec i 
annexos. 

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de càlcul analític realitzats amb els 
diferents programes informàtics utilitzats. Caldrà especificar adequadament en cada annex els 
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de càlcul s’utilitzarà el format xlsx d’Excel 
compatible amb el programari Microsoft Office 365. 

En cas que es solꞏliciti, caldrà incloure fitxers ASCII que permetin el pas de dades a altres 
programes amb el l’estructuració de dades en files i columnes determinat per part de la Diputació 
de Barcelona. 

Els plànols es lliuraran en format dwg compatible amb l’última versió disponible del programa 
AutoCAD. 

El format dels fitxers de pressupost serà l’última versió disponible del programa TCQ. 

En tot moment, la informació informàtica a la carpeta repositòria del projecte estarà 
convenientment estructurada segons l’esquema bàsic dels documents.  

 

4.4 Activitats posteriors al lliurament del projecte 

El Consultor redactarà un informe de resposta a les alꞏlegacions que es produïssin, si fos 
el cas, durant el període d'informació pública del projecte, i segons el model que facilitin 
els tècnics de l’administració encarregats de la direcció dels treballs.  
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  Servei Jurídico-Administratiu 

 
 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA “REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE L’ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV-5306 DEL PK 
1+606 AL 3+036. TM DE TARADELL.” 

 

 
Expedient núm.: 2022/8676 

 
 

ÍNDEX 
 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 
 

1.1) Definició de l'objecte del contracte. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
1.3) Pressupost base de licitació. 
 
1.4) Existència de crèdit. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
 
1.6) Valor estimat. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 
 
1.8) Perfil de contractant. 
 
1.9) Presentació de proposicions. 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
 
1.11) Criteris d’adjudicació. 
 
1.12) Criteris de desempat. 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació. 
 
1.14) Variants. 
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1.15) Ofertes anormalment baixes. 
 
1.16) Garantia provisional. 
 
1.17) Garantia definitiva. 
 
1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari. 
 
1.19) Formalització del contracte. 
 

 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

 
2.1) Drets i obligacions de les parts. 
 
2.2) Condicions especials d’execució. 
 
2.3) Modificació del contracte. 
 
2.4) Règim de pagament. 
 
2.5) Revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats. 
 
2.7) Causes de resolució. 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte. 
 
2.10) Cessió. 
 
2.11) Subcontractació. 
 
2.12) Confidencialitat de la informació. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació. 
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. 
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2.16) Assegurances. 
 
2.17) Lloc de prestació / lliurament dels treballs objecte del contracte. 
 
2.18) Responsable del contracte. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal. 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES 
 
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte. 
 
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte. 
 
3.3) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de 

qualitat en la prestació del servei. 
 
3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial. 
 
3.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball. 
 
3.6) Propietat dels treballs. 
 

 
ANNEXOS: 
 

Annex 1: Model de declaració responsable, procediment obert simplificat 
 
Annex 2: Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 

 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 

És objecte del present plec la contractació del servei consistent en la  “Redacció del 
projecte constructiu de l’Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-5306 del 
PK 1+606 al 3+036. TM de Taradell”, promoguda per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIVM). 

 
Els Codis CPV que es corresponen a aquesta contractació són: 

➢ 71311210-6. Serveis de consultoria en matèria de carreteres. 

 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i de la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (LCSP) estan acreditats a l’expedient 2022/8676. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
A. El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 55.055,00 

€, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 
 

Pressupost (IVA exclòs) 21% IVA 

45.500,00 € 9.555,00 € 

 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació 
i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
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B. El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent: 
 

− Costos directes: 85% (costos laborals per categoria professional, costos de 
materials i altres imputables directes). Aquest percentatge es fixa en consideració 
als costos de personal imputables al desenvolupament dels treballs.  

− Costos indirectes: 15% (costos d’estructura i costos generals de producció). 

 

Cost Pressupost total 
(sense IVA) 

Import IVA 
(21%) 

Pressupost total 
(IVA inclòs) 

Costos directes 38.675,00 € 8.121,75 € 46.796,75 € 

Costos indirectes 6.825,00 € 1.433,25 € 8.258,25 € 

Total 45.500,00 € 9.555,00 € 55.055,00 € 

 
 
Per a la determinació d’aquests preus s’ha tingut en compte el XX Convenio colectivo 
nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, 
supervisión y control técnico y de calidad, que va ser subscrit en data 12 de gener de 
2019 i publicat en la Resolució de 27 de febrer de 2023, de la Dirección General de 
Empleo (BOE de 10 de març de 2023). 
 
El conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran idèntics 
per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència de que el 
treball sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències com a 
conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors o altres circumstàncies 
previstes legalment. 
 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 55.055,00 €, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària dels exercicis 2024 i 2025. 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2024 22.022,00 € 50100 45301 61100 

2025 33.033,00 € 50100 45301 61100 

 

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la 
seva efectivitat i la seva execució a la condició que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2025 
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1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 
Quant a la durada: 
 
El termini d’execució del contracte, especificat per fases, és de set  (7) mesos, a comptar 
des de la formalització del contracte.  

 

El termini de redacció per a cada una de les fases establertes, és el següent: 

Fases Durada [mesos]     

1. Definició de la solució 2,0 

2. Lliurament de la maqueta 3,0 

3. Revisió de la maqueta 1,0 

4. Lliurament definitiu 1,0 

Durada total 7,0 

 
Al final de cada fase s’haurà de lliurar la documentació corresponent, que haurà de ser 
acceptada i aprovada pel director del projecte. Cas de que s’hagués d’esmenar, el director 
de l’estudi enviarà una comunicació on s’indicaran els canvis i l’empresa disposarà de 
cinc dies laborables per a realitzar les esmenes, que hauran de ser aprovades pel director 
del projecte. 
 
La fase 3 (revisió de la maqueta) correspondrà a la Diputació de Barcelona. 
 
S’entén per Direcció del projecte les tasques de direcció, control i acceptació dels treballs 
inclosos en aquest plec, en els termes que es descriu al PPTP i serà duta a terme pels 
tècnics de Diputació de Barcelona. 
 
Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els períodes 
que transcorrin en les següents situacions: 
 
1. Mentre no s’aportin les dades necessàries per a la redacció del treball, quan aquestes 

hagin de ser facilitades per entitats locals, altres Administracions Públiques o 
qualsevol entitat de dret públic. 

2. Durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part de l’ens local 
destinatari del treball. 

 
Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment, 
s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d’execució, amb indicació 
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de si l’afectació ho és total o parcial; en aquest darrer cas fent constar la part dels treballs 
suspesos. 
 
No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades, el 
termini de suspensió màxima no podrà ser superior a 6 mesos. 
 
El tècnic gestor del Servei recollirà mitjançant acta o informe el període o períodes en què 
s’ha produït la suspensió. 
 
Quant a la pròrroga: 
 
El contracte no serà prorrogable. 
 

 
1.6) Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 45.500 €, IVA exclòs. 
 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Vigència inicial:  45.500 € 

Pròrroga:  No hi ha          0,00 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 2.3 del present plec 0,00 € 
 Valor estimat 45.500 € 

 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada, no és susceptible de recurs especial, i es durà a terme mitjançant  
 
▪ Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, 

en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.  
 
 
1.8) Perfil de contractant  
 
Per consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s’ha d’accedir al Perfil 
de contractant a través de l’adreça següent: 
 
https://seuelectronica.diba.cat 
 
Informació als interessats 
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Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als 
interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària fins a 4 dies abans que finalitzi el termini fixat 
per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de 
participació. 
 
 
1.9) Presentació de proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de la Diputació, indicat en 
la clàusula 1.8 del present plec.  
 
De conformitat amb l'article 159.4 a) de la LCSP per participar en aquesta licitació, s’haurà 
d’estar prèviament inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic (ROLECE) o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) 
en la data final de presentació d'ofertes o bé, cas de no estar-hi inscrit, també s’admetrà 
la proposició del licitador que hagi presentat la sol·licitud d’inscripció al Registre 
corresponent, junt amb la documentació preceptiva, sempre que dita sol·licitud s’hagi 
presentat en data anterior a la data final de presentació d’ofertes a aquesta licitació i no 
s’hagi rebut cap requeriment d’esmena. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Qualsevol dubte en relació amb la presentació d’ofertes es pot consultar al Servei 
Juridico-Administratiu de l’Àrea d’Infraestructures i Territori a l’adreça electrònica 
sja.licitacions@diba.cat. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents: 
 

SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 
Contindrà la documentació següent: 
 

• Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al 
PCAP.  
 

• Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, d’acord 
amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP. 
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(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a 
la Plataforma) 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.  
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel 
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present 
plec i en els termes que es detallin en el requeriment. 

 
◼ Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 
El licitador acreditarà la solvència econòmica i financera mitjançant justificant 
de l’existència d’una assegurança d’indemnització pels riscos professionals, 
per un import igual o superior al VEC (equivalent a 45.500,00 €). 
 
Mínim: L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per 
un import igual o superior 45.500,00 €, IVA exclòs, vigent fins el final del termini 
de presentació d’ofertes, així com aportació del compromís de la seva 
renovació o prorroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota 
l’execució del contracte. 
 
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui a la 
seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar 
adjudicatari, de l’assegurança exigida. 
 
Mitja d’acreditació: Certificat expedit per l’assegurador, en el que consten els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i document 
de compromís vinculant de subscripció, prorroga o renovació de l’assegurança, 
en els casos procedents, per tal de garantir la cobertura de l’assegurança 
durant total l’execució del contracte. 
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b) Solvència professional o tècnica  

 
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres (3) anys 

que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquests 
signada pel representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació ha de constar treballs/serveis d’igual o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, per un import 
mínim (sense IVA) de 31.850,00 euros en algun dels tres (3) exercicis 
esmentats. 
 
Mitjà d’acreditació: 
 

• Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal 
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 

• Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, 
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests 
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració 
signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 
 

b) Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals i 
materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, i que haurà de 
incloure els següents: 

 
 

                Mitjans personals  
 

Mínim: L’equip professional com a mínim estarà integrat pels següents perfils: 
 

DE. Director de l’equip de treball. L’equip estarà dirigit per un professional amb 

la titulació de màster en enginyeria de camins, canals i ports ó equivalent. Actuarà 

com a responsable de l’encàrrec, serà el contacte amb l’Administració i assistirà a 

totes les reunions que es convoquin. 

 

Tindrà una experiència mínima d’un treball com a autor d’un projecte constructiu 

de carreteres amb un import mínim d’honoraris de 20.000 euros, IVA exclòs. 

 

ET. Especialista en traçat, amb la titulació de grau d’enginyeria civil o equivalent. 

Tindrà una experiència mínima d'un treball de traçat d'un projecte constructiu de 

carreteres. 
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ED. Especialista en drenatge, amb la titulació de grau d’enginyeria civil o 
equivalent. Tindrà una experiència mínima d’un estudi de drenatge d’un projecte 
constructiu de carreteres. 
 
EC. Especialista en càlcul d’estructures, amb la titulació de màster en 
enginyeria de camins, canals i ports ó equivalent. Tindrà una experiència mínima 
d’un treball de càlcul d’obres de fàbrica en projectes constructius de carreteres.  

 

La titulació equivalent en tots els perfils de l’equip de treball es refereix al nivell 

MECES (correspondència entre els títols universitaris abans i després de Bolònia). 

 
L’experiència mínima de cadascun d’aquests tècnics haurà de ser en els darrers 
3 anys. 
 

Un mateix professional no podrà ocupar més d’un perfil. 

 
 
Mitjans materials 
 
Per a la correcta consecució d’aquest contracte el consultor disposarà d’una 
llicència vigent del software de traçat Istram. Caldrà acreditar la possessió de la 
llicència amb el certificat o còpia del rebut. 
 
Així mateix, el consultor haurà de disposar d’una llicència vigent de Microsoft 
Office 365, per tal de poder fer servir Teams, OneDrive, etc, com a eines de 
comunicació i interlocució amb la Diputació de Barcelona. 

 
 

Acreditació documental dels mitjans personals i materials adscrits al contracte: 

 

El perfil professional de tot l’equip de treball, i la millora oferta en el seu cas, es 
justificarà mitjançant la titulació acadèmica original en format ‘pdf’ i signada 
digitalment per la persona titulada, o bé amb un certificat digital emès pel 
corresponent col·legi professional i currículum també signat digitalment.  
 
També es podrà justificar  mitjançant el document “Relación de títulos oficiales” que 
es pot obtenir a la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional, 
per mitjà del tràmit “Consulta de títulos universitarios oficiales” al l’enllaç següent:  
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/99/997950/ficha/997950.html#dg1 
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En cas de titulacions estrangeres, el mitjà d’acreditació serà el pdf del document de 
la homologació o equivalència, signat digitalment per la persona titulada, o bé el 
certificat digital (amb codi CSV) de la homologació o equivalença.  
 
L’experiència mínima, i la millora oferta en el seu cas,  s’acreditarà mitjançant 
currículum vitae i certificats de bona execució emesos pels promotors/òrgans 
contractants. El Currículum vitae es presentarà en format “pdf” i signat digitalment, 
i inclourà una relació dels principals serveis o treballs similars realitzats per 
cadascun dels professionals proposats al llarg del període mínim d’experiència 
exigit indicant import (pressupost base licitació sense IVA), dates (inici i finalització) 
i destinatari (públic o privat) d’aquests. Els certificats de bona execució seran 
emesos per l’entitat contractant que justifiqui l’experiència mínima requerida, 
Aquests certificats inclouran, com a mínim, la següent informació del contracte: 
objecte (títol del contracte, descripció del treball i municipi d’actuació), empresa o 
persona física executora, import (pressupost base licitació sense IVA) i dates d’inici 
i finalització: 
 

- Sector públic: quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector 
públic, cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 

- Sector privat: quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, 
cal aportar un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis 
o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal 
de l’empresa licitadora. 

- Si la participació de l’autor o coautor (autoria compartida o autoria individual d’una 
part del treball) no prové directament de l’entitat contractant, sinó per encàrrec 
derivat de l’equip contractat, caldrà aportar escrit signat per l’equip contractat i per 
l’autor o coautor on s’acrediti la seva participació i on pugui verificar-se els diferents 
aspectes objecte de valoració. 
 
Els mitjans materials s’acreditaran mitjançant factura de compra, còpia de la 
llicència del programari informàtic o qualsevol altre mitjà en dret, suficient per 
justificar de que es disposa dels mitjans materials adscrits al contracte. 
 

La signatura dels documents tramesos haurà de ser digital. 
 
L’adscripció de mitjans personals i/o materials al contracte es considera una 
obligació essencial i el seu incompliment serà motiu de rescissió 

 
1.11) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla 
per a cadascun d’aquests. Tots els criteris d’adjudicació utilitzats són de caràcter 
automàtic en aplicació de l’article 159.1 b) LCSP, d’acord amb el detall següent: 
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CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100%): 
 
 

Descripció del criteri Ponderació Tipus de criteri 

Oferta econòmica 45% Automàtic 

Millora d'experiència de l'equip tècnic 40% Automàtic 

Qualitat tècnica dels treballs 10% Automàtic 

Millores al contracte 5% Automàtic 

 
 
Criteri 1)  Millora del preu sobre l’establert en aquest plec  .................. fins a 45 punts  

 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:  
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a 
l’oferta més elevada. 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes 
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest 
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  
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Criteri 2) Millora de l’experiència de l’equip tècnic sobre la mínima requerida ..... fins 
a 40 punts 

La millora d’experiència valorable corresponent a l’autor del projecte per sobre de la 
mínima exigida a la solvència serà la següent, adquirida en els darrers 6 anys: 

Id Perfil Experiència general valorable per 
sobre de la mínima (en els últims 6 
anys) 

Punts 
treball 

Puntuació 
màxima 

DE Director de l’equip  Autor de projectes constructius de 
carreteres amb un import mínim 
d’honoraris de 20.000 euros, IVA 
exclòs 

1,5 15,0 

ET Especialista en traçat Treballs de traçat de projectes 
constructius de carreteres 

1,0 10,0 

ED Especialista en 
drenatge 

Estudis de drenatge de projectes 
constructius de carreteres 

0,8 8.0 

EC Especialista en càlcul 
d’estructures  

Treballs de càlcul d’obres de fàbrica 
en projectes constructius de 
carreteres 

0,7 7,0 

 
La millora de l’experiència dels perfils tècnics adscrits a l’execució del contracte haurà de 
quedar reflectida mitjançant certificats que el licitador proposat com adjudicatari ha de 
presentar i que justifiqui l’experiència, d’acord amb la clàusula 1.10). 
 
En tractar-se d’una millora de l’experiència de l’equip tècnic, no es valoraran els treballs 
que es presentin per acreditar l’experiència mínima exigida. 
 
Els tècnics integrants dels equips de treball no podran ocupar més d’un perfil de l’equip.  
 
L’empresa haurà de disposar dels certificats acreditatius de l’experiència del personal per 
si li fos requerida. 
 
 
Criteri 3) Qualitat tècnica dels treballs. Aportació de perfil especialista addicional a 
l’equip de treball ......................... 10 punts 
 
Es puntuarà la incorporació a l’equip de treball dels següents perfils: 
 

• Perfil d’especialista en seguretat viària, amb una titulació de Grau universitari 

d’enginyeria civil o equivalent, amb una experiència mínima de tres treballs en 

seguretat viària, en els últims sis anys. 5 punts. 

• Perfil d’especialista en naturalització, amb la titulació de Grau de ciències 

ambientals, d’enginyeria en ciències agronòmiques o paisatgisme, màster en 
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paisatgisme o titulació equivalent, amb una experiència mínima de tres treballs de 

naturalització / revegetació de projectes constructius de carreteres, en els últims 

sis anys. 5 punts.  

Cada persona només podrà ocupar un perfil, encara que tingui les titulacions i experiència 

requerides per a més d’un perfil. 

 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar la documentació acreditativa 
de la millora oferta mitjançant titulacions i certificats emesos per l’entitat contractant que 
el licitador proposat com adjudicatari ha de presentar i que justifiqui l’experiència, d’acord 
amb la clàusula 1.10 d’aquest plec. 
 
Criteri 4) Millores al contracte:....................................................... 5 punts 
 
Es puntuarà amb 5 punts la realització d’una representació virtual 3d amb imatge realista 
del projecte finalitzat (amb l’addició de les textures corresponents), seguint els criteris de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. Aquest representació 
virtual permetria donar una visió realista de l’obra finalitzada. 
 
 
Totes les millores proposades i que hagin estat motiu de valoració es consideren 
obligacions essencials i el seu incompliment serà motiu de rescissió del contracte. 
 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP 
 
1.12) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de 
prelació els següents: 
 

• Tenen preferència les proposicions presentades per empreses públiques o 
privades que en el moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes tinguin 
a la plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior 
al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les 
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a 
l’adjudicació. 

 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores, al 
% de persones treballadores amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-
li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera 
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equitativa amb el % que acrediten les empreses amb 50 o més de 50 persones 
treballadores.  

 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més 
avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte 
l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de 
persones treballadores fixes amb discapacitat. 

 

• En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que 
es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 

 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. 
 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es  
consideraran globalment els criteris objectius fixats i contrastats amb l’oferta presentada, 
és a dir en el seu conjunt, d’acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels 
criteris següents: 
 

• Quan al criteri referit al preu es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 

del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

• Quan en la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació total superior a 27,5 punts. 

 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, i analitzada la documentació que els licitadors 
presentin, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau. 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat, d’acord amb allò que disposa l’article 159.4.b) de la LCSP. 
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1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
A més, la garantia definitiva podrà instrumentalitzar-se mitjançant la retenció en el preu 
del/s primer/s pagament/s que s’efectuï/n fins a cobrir l’import total de la garantia 
definitiva. 
 
 
1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies  
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu 
l’article 159.4 de la LCSP haurà de: 
 

• Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (llevat que s’instrumenti mitjançant 
retenció en el preu). 

 

• Presentar els documents següents:  

 

a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas 
d’exigència de compromís d’adscripció), i de les millores ofertes, en els termes de 
la clàusula 1.10 del present Plec i, si escau, compromís d’integració efectiva de la 
solvència amb mitjans externs. 

 

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
c) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament 

de dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat 
adjudicatari haurà de presentar: Declaració signada pel legal representant de 
l’empresa indicant on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els 
serveis associats a aquests i estarà obligat a comunicar a la Diputació de 
Barcelona qualsevol canvi en relació amb la declaració esmentada. Aquesta 
obligació es considera una condició essencial.  

 

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, el licitador 
proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als 
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requisits previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en 
algun dels dits registres. 
 
Quan el licitador hagi fet ús de la possibilitat de presentar la sol·licitud d'inscripció en el 
corresponent Registre, d’acord amb l'incís final de l'article 159.4 lletra a) LCSP, la mesa 
de contractació requerirà al licitador proposat com adjudicatari, perquè presenti el 
justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre, acompanyada 
d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver 
rebut requeriment d'esmena, així com documenti tots els extrems referents a la seva 
aptitud per a contractar en els termes indicats en aquesta clàusula. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 
159.4.f)4º de la LCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. 
 
El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte amb 
qualsevol eina gratuïta de signatura de documents avalada per l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC), com pot ser el programa Adobe Acrobat Reader DC.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo, mitjançant document administratiu, dins del termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
Si per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
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• El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals 
siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 

 

• El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de 
la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de 
Barcelona. 

 

• El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
d’integritat d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 

 
➢ Facilitar a la Diputació la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
➢ Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès 
públic. 
 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de l’esmentat 
procediment de licitació. 

 
➢ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
➢ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 

• El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 
consten detallats a la clàusula 1.10 del present plec. Aquesta obligació es considera 
essencial. 
 

• La Diputació de Barcelona podrà ordenar la substitució de les persones integrants de 
l’equip de treball per altres amb la mateixa experiència, quedant obligat el contractista 
a atendre aquesta petició en el termini de dues setmanes des de que se li notifiqui, 
amb aprovació expressa per la Diputació a través dels seus responsables. 
L’incompliment d’aquest ordre serà motiu de rescissió del contracte. 
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• El contractista lliurarà els documents i informes que s’assenyalen als Plecs de 

Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, en els terminis i manera que 
es recullen a aquests, segons les Directrius aprovades per la Diputació de Barcelona. 

 
• El contractista es compromet a executar els treballs segons el que es disposa el Plec 

de Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació. 
 

2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

 

• L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i forma del salari del personal 

adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 

l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 

que permetin comprovar aquest compliment.  

 

• Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat 

en els convenis col·lectius sectorials d’aplicació, llevat que l’empresa disposi de 

conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors. 

 

• El contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb 

el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, d'acord amb l'article 201 de la LCSP. 

 

• L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució 
del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents. 
 

• L’empresa contractista es sotmet a la normativa nacional i de la UE vigent en matèria 
de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial. 

 

• El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 de la LCSP. 
 

• No s’admetrà cap canvi en l’equip tècnic amb posterioritat a la presentació de l’oferta 
i durant tota l’execució del contracte sense autorització prèvia de Diputació. En 
qualsevol cas, els nous membres hauran de tenir la mateixa titulació i mínim 
d’experiència que la justificada i valorada en aquest procés. 

 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 
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No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.4) Règim de pagament 
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
El contractista presentarà factures a la presentació dels documents previstos en el Plec 
de prescripcions tècniques corresponent. 
 
La forma de pagament del contracte es detalla a continuació: 

‒ 20% d’acompte a l’inici dels treballs. 

‒ 20% a l’acceptació de la proposta de solució del projecte constructiu. 

‒ 40% a l’acceptació de la maqueta del treball. 

‒ 20% a l’acceptació del projecte definitiu. 

 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, 
depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria 
de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els següents codis  DIR3: 
 
Oficina comptable: GE0001058  Intervenció General - Registre de Factures 
Òrgan gestor GE0001091  
Unitat tramitadora: GE0001091 
 
2.5) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats 
 

A) Per l’incompliment del termini total, es podrà imposar: 
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• una penalitat diària en la proporció de 1,00 € per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat no impedirà poder aplicar altres penalitats 
per lliurament de documents corresponents a cada fase de treball 

B) Per l’incompliment del termini parcial (definició de la solució, lliurament de la 
maqueta), es podrà imposar: 

• una penalitat diària en la proporció de 0,50 € per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs.. 

 
C) Per altres incompliments, compliment defectuós de la prestació, d’incompliment 

dels compromisos o de les condicions especials d’execució definides a aquest 
Plec, es podrà procedir a la imposició de penalitats que hauran de ser 
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la quantia no podrà ser superior al 
10% del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu 
conjunt, ambdós IVA exclòs, en els termes següents: 

 

• Per l’incompliment, més de tres vegades, d’una instrucció escrita del responsable 

del treballs per part de la Diputació de Barcelona, s’imposarà una penalitat de 200 

€, IVA exclòs. 

• Per la incompareixença a una reunió (presencial o telemàtica) de seguiment 

d’algun dels integrants de l’equip de treball convocats, s’imposarà una penalitat de 

300 €. 

• Per cada dia d’incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució, 

s’imposarà una penalitat econòmica de 50 €. 

• Per la no execució dels treballs pels tècnics compromesos i/o per l’incompliment 
de qualsevol obligació essencial s’imposarà una penalitat econòmica de 100 € 
diaris 
 

2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 

• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  

• L’incompliment en l’aportació per al compliment d’aquest contracte dels mitjans 

personals i materials compromesos. 

• L’incompliment de les obligacions principals següents: 

• L’entrega, més de dues vegades, d’un document parcial o final que no sigui 

acceptat ó aprovat pel director del projecte. 
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• La incompareixença, més de dues vegades, a una reunió presencial de 

seguiment d’algun dels integrants de l’equip de treball convocats. 

• El retard, en més de dos mesos, del pagament del salari del personal adscrit 

al present contracte. 

• L’incompliment de la paritat salarial, entre dones i homes, prevista a la clàusula 

corresponent del PCAP. 

• L’incompliment del pagament de salaris i condicions laborals de l’art. 211 de 

la LCSP en els termes de l’article 212. 

• L’incompliment de les obligacions especials. 

• L’incompliment de les obligacions essencials.  

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà 
de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, ateses les característiques 
i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta en 
l’expedient. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
2.11) Subcontractació 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament els treballs de topografia i 
geotècnia, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del 
subcontracte a celebrar, en tractar-se tots els altres de tasques crítiques, de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la llei 9/2017 de contractes del sector 
públic.  
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
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La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement de 
la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en 
el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas 
que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
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L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu electrònica: 
 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/ 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 

 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al 
Perfil de Contractant. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
amb obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme el conveni 
col·lectiu sectorial d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 
prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional 
com de la Unió Europea, i en matèria mediambiental. 
 

2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 
un import mínim de 200.000,00 €. 
 
2.17) Lloc de lliurament objecte del contracte 
 
El lloc fixat pel lliurament de la prestació ha de ser la Seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona. L’enllaç: https://seuelectronica.diba.cat/es/sol_licitud-general2.asp. 
 
L’adreça de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, promotora de la 
contractació és: C/Comte d’Urgell, 187, 4ª planta, Edifici del Rellotge). Barcelona, 08036. 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, la 
Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
 
La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitador. 
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb 
la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i 
unitats administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la 
normativa de procediment administratiu, de contractació pública i 
d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 
garantir la correcta identificació de l’equip professional que 
prestarà el servei 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu 
tractament a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre 
https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades 
personals que el concerneixen infringeix el RGPD, sent a 
Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunc
iar/ 

 
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament 
de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de 
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l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el 
tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de 
dades.  
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la contractista, encarregada del tractament, per 
tractar per compte de la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, les dades 
de caràcter personal necessàries per prestar el servei. 
 
El tractament consistirà en la consulta de dades personals corresponents als apartats 
d’expropiacions i serveis afectats. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 

☐  Acarament ☐  Interconnexió       

☐  Conservació ☐  Limitació  

☒  Consulta ☐  Modificació  

☐  Comunicació ☐  Organització  

☐  Comunicació per transmissió ☒  Recollida  

☐  Destrucció ☐  Registre  

☐  Difusió ☐  Supressió 

☐  Extracció ☒  Utilització 

☐  Altres: 

 
 

Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, la 
Diputació de Barcelona, responsable del tractament, permet la recollida de les dades per 
part del contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a 
continuació: 
 

‒ Dades de les empreses proveïdores i subcontractades. 

‒ Dades dels treballadors. 

‒ Dades de l’empresa contractista. 

Durada 
 
Aquest acord tindrà la mateixa durada del contracte.  
 
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha d’eliminar les dades 
personals i  suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 
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Obligacions de l’encarregat del tractament 

 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 

a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies.  

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si 
l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el 
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels 
estats membres, n’ha d’informar immediatament el responsable. 

c. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l’autorització expressa 
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l’entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar 
per procedir a la comunicació. 
Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, 
ha d’informar el responsable d’aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que 
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic. 

d. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d’aquest 
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars 
necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. 

En el cas de tenir previst subcontractar els servidors o els serveis associats als 
mateixos, caldrà indicar prèviament a la seva contractació on es trobaran situats i des 
d’on es prestaran els serveis associats. 

e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

f. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, 
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures 
de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

g. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l’apartat anterior. 

h. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 

i. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets següents: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició. 
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2. Limitació del tractament. L’encarregat del tractament ha de resoldre, per compte 
del responsable i dins del termini establert, les sol·licituds d’exercici dels drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de 
dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació 
amb les dades objecte de l’encàrrec. 

j. Dret d’informació / informació i consentiment. L’encarregat del tractament ha de 
facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de 
dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació 
s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 

k. Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del tractament ha 
d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas 
abans del termini màxim de 48 hores, i a través de correu electrònic (dpd@diba.cat), 
de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència. 

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de 
contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius.  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

l. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d’impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

m. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 

n. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  
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o. Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al RD 3/2010, de 8 de gener, pel 
que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
Electrònica (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a: 

1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d’incident físic o tècnic. 

3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

L’adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que 
serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal 
facilitar la informació sobre aquestes certificacions. 

 
Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 

a. Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix l’apartat 25.2 d'aquest 

document.  

b. Fer les consultes prèvies que correspongui.  

c. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD. 

d. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

e. Autoritzar a l’encarregat del tractament a: 

1. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius 

portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris 

assignats a la prestació de serveis contractada. 

2. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del 

tractament es vegi en l’obligació d’executar. 

3. Tractar les dades dels fitxers en els seus locals, aliens als dels responsables 

del fitxer esmentats a l’apartat 25.2 d'aquest document.  

Incompliments i responsabilitats 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o 
empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar 
el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES 
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3.1) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, 
en base a : 
 

▪ Costos directes i indirectes dels treballs a realitzar 

▪ Preus referits a components de la prestació 
▪ Aplicació d’honoraris professionals segons tarifa 

 
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 
contracte 
 
La Diputació de Barcelona es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de 
l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans següents: 
 
Una vegada lliurat el treball objecte d’aquest contracte, la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat realitzarà un informe de recepció, de conformitat amb 
aquest lliurament. 
 
Altrament, fins al moment de la recepció definitiva, el consultor serà responsable de la 
correcta realització dels treballs contractats i dels defectes que hi puguin haver.  
 
La recepció dels treballs no exonerarà al consultor dels defectes i errors en que hagi pogut 
incórrer. 
 
3.3) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de 
qualitat en la prestació del servei 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal 
que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna 
de les persones no observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà 
el contractista, que haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte 
en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
No és procedent. 
 
3.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
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No és procedent. 
 
3.6) Propietat dels treballs 
 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractista és propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
El contractista cedeix, en tot cas, a la Diputació de Barcelona tots els drets d’explotació 
econòmica de la propietat intel·lectual sobre l’objecte del contracte, sens perjudici dels 
drets previs d’aquesta naturalesa que poguessin existir, cessió que s’efectua en els 
termes següents: 
 

− La cessió és en exclusiva i abasta els drets d’explotació de reproducció, 
comunicació pública, distribució i transformació. 

− La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents 
per a cadascun dels drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en 
suport electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes 
telemàtiques. 

− L’àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l’obra en passar al 
domini públic, i el seu àmbit territorial és mundial. 

 
A més, el contractista: 
 

− Garanteix a la Diputació de Barcelona l’originalitat dels resultats del seu treball així 
com l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del 
contracte essent al seu càrrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments 
per aquestes circumstàncies o qualsevol altra reclamació al respecte. 
 

− Té l'obligació de proporcionar a la Diputació de Barcelona totes les dades, càlculs, 
processos i procediments emprats durant l'elaboració de l'estudi o en la prestació 
del servei, excepte els treballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi 
fet constar en l'oferta i s'hagi recollit en el document de formalització del contracte. 
 

‒ Exonerarà a la Diputació de Barcelona de qualsevol tipus de responsabilitat 
davant de titulars de drets sobre els mitjans utilitzats pel contractista per a 
l’execució del contracte. 
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Procediment obert SIMPLIFICAT  

 
ANNEX  

 

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA 
BV-5306 DEL PK 1+606 AL 3+036. TM DE TARADELL 

Expedient núm. 2022/8676 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC  
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa al servei de redacció del 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA 
CARRETERA BV-5306 DEL PK 1+606 AL 3+036. TM DE TARADELL i DECLARA 
RESPONSABLEMENT 

 
1. Que el perfil de l’empresa és:  

 

□ L'empresa a la qual represento té categoria de PIME i es defineix microempresa, 
en ocupar menys de 10 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç 
general anual que no supera els 2 milions EUR. (article 2.3. de l'annex I del 
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014). 

 

□ L'empresa que represento té categoria de PIME i es defineix petita empresa, en 
ocupar menys de 50 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç general 
anual que no supera els 10 milions EUR. (article 2.2. de l'annex I del Reglament 
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014). 

 

□ L'empresa a la qual represento té categoria de PIME i es defineix mitjana empresa, 
en ocupar menys de 250 persones i tenir un volum de negocis anual que no 
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excedeix de 50 milions EUR o balanç general anual que no excedeix de 43 milions 
EUR ( article 2.1 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, 
de 17 de juny de 2014) 

 

□ L'empresa que represento no té categoria de PIME, en ocupar 250 persones o 
més i tenir un volum de negocis anual que excedeix de 50 milions EUR o balanç 
general anual que excedeix de 43 milions EUR.” 

 
2. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 
i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 65 a 97 de la LCSP. 
 

3. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

 
4. Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de 

les Administracions competents, els certificats acreditatius del  compliment de les 
obligacions tributàries 
 

 SÍ  NO 
 

Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de 
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions respecte la Seguretat Social 

 
 SÍ  NO 

 
5. Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació. 

 
Que malgrat no està inscrit a cap dels Registres citats, declara que hi ha presentat 
sol·licitud d’inscripció, en data anterior a la data màxima prevista per a presentar oferta 
en aquesta licitació, i que dita sol·licitud, la va presentar junt amb tota la documentació 
preceptiva i sense haver rebut cap requeriment d’esmena.  

 
6. Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 
1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i/o materials descrits en la dita clàusula. 
 

7. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a 
utilitzar-los en l’execució del contracte. 
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8. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 

menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per a 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de les dites activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals o per qualsevol delicte de tràfic d’éssers humans. 

 
9. Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial 
decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
10.Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
11.Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols. 
 
12.Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 

amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent. 

 
 SÍ  NO  NO obligat per normativa 

13.  Que la plantilla de l’empresa: 
 

 Empra a menys de 50 treballadors 

 Empra a 50 o més treballadors i està integrada per un nombre de persones 
treballadores *amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
 
 

14.Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  
 

 SÍ  NO  NO obligat per normativa 
 
15.Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP. 
 

 SÍ  NO 
 
 
16. Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa: 
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 Està subjecta a l’IVA. 
 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 
17. Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 

Està subjecta a l’IAE. 

Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies 

que donaren lloc a la no subjecció o a l’exempció. 

18. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

 SÍ que té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indiqueu noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 

19. En el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades 
personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
indicar la següent informació:   

No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 
Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests 

 

En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de 
definir per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica 

 

 

20. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,  
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a : 

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

*Camps obligatoris. 
 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
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la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 

 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 
a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació de Barcelona pugui facilitar-les al servei 
e-Notum a aquests efectes. 

 
21. Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen es (......... indiqueu les empreses que el componen.....). 
 
22. Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 
 
 
(Data i signatura).” 
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ANNEX 2  

 
DEL PCAP PER AL CONTRACTE DE SERVEIS REFERENT A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA 
CARRETERA BV-5306 DEL PK 1+606 AL 3+036. TM DE TARADELL 

Expedient núm.: 2022/8676 

 
 

 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC  
 

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma) 
 
 
1. La proposició econòmica, basada en el preu haurà d’ajustar-se al model 

següent: 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  
contractació relativa contracte de serveis per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV-
5306 DEL PK 1+606 AL 3+036. TM DE TARADELL, es compromet a portar-la a terme 
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:   
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

Preu licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofertat 
(IVA exclòs) 

Tipus 
% IVA 

Import IVA Total preu ofertat 
(IVA inclòs) 

45.500,00 €     

 
 

2. Millora de l’experiència de l’equip tècnic mínim exigit per sobre de la mínima 
prevista com a solvència a la clàusula 1.10 del PCAP 
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Id Perfil Experiència valorable per 
sobre de la mínima exigida a 
la clàusula 1.10 PCAP (en els 
últims 6 anys) 

(marqueu amb una creu el 
número treballs en els que 
heu participat en el termes 

indicats) 

DE Director de l’equip  Autor de projectes constructius de 
carreteres amb un import mínim 
d’honoraris de 20.000 euros, IVA 
exclòs 

     1       2      3       4      5  

□ □ □ □ □ 
      6       7       8      9      10 

□ □ □ □ □ 

ET Especialista en traçat Participació en treballs de traçat de 
projectes constructius de 
carreteres 

     1       2      3       4      5  

□ □ □ □ □     6       7       8       9      10 

□ □ □ □ □ 

ED Especialista en 
drenatge 

Participació en estudis de drenatge 
de projectes constructius de 
carreteres 

     1       2      3       4      5  

□ □ □ □ □ 
      6       7       8       9     10   

□ □ □ □ □ 
 

EC Especialista en càlcul 
d’estructures  

Participació en treballs de càlcul 
d’obres de fàbrica en projectes 
constructius de carreteres 

     1       2      3       4      5  

□ □ □ □ □ 
      6       7       8       9     10   

□ □ □ □ □ 
 

 
Nota: en tractar-se d’una millora d’experiència, no es tindrà en compte els treballs 
presentats per justificar l’experiència mínima de l’equip tècnic. Cada persona només 
podrà ocupar un perfil, encara que tingui les titulacions i experiència requerides per a més 
d’un perfil. 
 
3. Millora de l’equip de treball 

 

 
 Especialista addicional a l’equip de treball 

OFEREIX/NO OFEREIX 
 (Marqueu amb una creu 

d’opció desitjada) 
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Ofereix incorporar a l’equip de treball un/una 
especialista en seguretat viària, amb una titulació de 
Grau universitari d’enginyeria civil o equivalent, amb una 
experiència mínima de tres (3) treballs en seguretat viària, 
en els darrers 6 anys. 

                
 

               SI      NO 

       □  □ 

 
Ofereix incorporar a l’equip de treball un/una 
especialista en naturalització, amb la titulació de Grau 
de ciències ambientals, d’enginyeria en ciències 
agronòmiques o paisatgisme, màster en paisatgisme o 
titulació equivalent, amb una experiència mínima de tres 
(3) treballs de naturalització / revegetació de projectes 
constructius de carreteres, en els darrers 6 anys 

                   SI      NO 

       □  □  

 
Nota: En tractar-se de perfils especialistes addicionals, aquests no son acumulables a cap 
altre perfil tècnic que l’equip de treball. 
 
 

4. Millores al contracte: Realització d’una representació virtual 3d  
 

 
Realització d’una representació virtual 3d  

OFEREIX/NO OFEREIX 
 (Marqueu amb una creu 

l’opció desitjada) 

 
Ofereix la realització d’una representació virtual 3d amb 
imatge realista (amb l’addició de les textures corresponents), 
en els termes de la clàusula 1.11 PCAP, seguint les 
indicacions de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures.. 
 

 
 

 SI      NO 

□  □ 

 
(Data i signatura).” 
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Tipus documental Plec de clàusules o condicions
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Signatures
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Promotor
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Àrea de Presidència
Secretaria General
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

Informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria

Objecte: Aprovar expedient de contractació del servei de "Redacció del Projecte Constructiu de l'itinerari de vianants i ciclistes a la 
carretera BV-5306 del PK 1+606 al 3+036. TM de Taradell"
Promotor: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Procediment d'adjudicació: Obert simplificat
Número d'expedient: 2022/0008676
Data proposta: 19/03/2024
Tipus de contracte: Serveis
Fase: Aprovació
Lots contracte: NO

 

En relació a la proposta d'aprovar l'expedient de contractació del servei de "Redacció del Projecte Constructiu de l'itinerari de 
vianants i ciclistes a la carretera BV-5306 del PK 1+606 al 3+036. TM de Taradell", promoguda per la Gerència d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, en data 23 de març de 2024, i tramitada pel Servei Jurídic Administratiu, 
(Expedient 2022/0008676).

L'òrgan de contractació és el competent per a aprovar l'expedient proposat.

L'expedient s'adequa a l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en contenir la 
documentació requerida i constar la justificació corresponent,

El plec de clàusules administratives particulars s'adequa a l'article 122 LCSP en contenir les clàusules requerides i adaptar-se als 
models guia PCAP aprovats mitjançant Decret 3423/23, de 18 de març.

Resultat

En conseqüència, s'informa favorablement l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars que incorpora la proposta 
de referència, als efectes d'allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, LCSP.

Francesc Bartoll Huerta
Secretaria delegada
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