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1. OBJECTE  

 

El present contracte té per objecte l’execució de les obres incloses en el projecte Millora de 

les prestacions funcionals, acústiques, tèrmiques i energètiques de l’edifici cultural de l’Eura, 

redactat per l’arquitecte Sra. Maria Pascual i Serra, aprovat Junta de Govern Local  de data 

14.02.2024. 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és 45213150-9 

 

No es divideix en lots ja que conforme a l’informe del tècnic municipal de data 20.02.2024 

“.../....  

es considera que aquest NO pot ser dividit en lots en tant es tracta d’una obra unitària en què 

les diverses parts no es poden realitzar de manera independent les unes de les altres. 

 

L’objecte del contracte és realitzar una sèrie de considerables millores a l’edifici de l’Eura de 

Riudecanyes, entre les quals destaca la instal·lació d’aïllament tèrmic i acústic a les parets i el 

sostre i l’actualització de les instal·lacions lumíniques i de climatització existents a l’edifici. La 

totalitat de les obres que cal realitzar van lligades les unes a les altres, amb la intervenció 

simultània de la majoria d’industrials que hauran de treballar a l’obra. Certes actuacions no 

poden realitzar-se sense l’estricta coordinació entre els diversos gremis intervinents, atès que 

moltes es realitzaran en alçada i cal coordinar al mil·límetre la seva correcte execució per tal de 

minimitzar al màxim els riscos que aquests tipus de treballs comporten. Per altra banda, una 

obra d’aquestes característiques provoca que la coordinació entre industrials hagi de ser precisa, 

no tan sols per garantir una correcta execució de les obres sinó també per minimitzar els temps 

d’execució de la mateixa. Una reducció en el termini d’execució passa indiscutiblement per una 

bona coordinació entre els diferents industrials intervinents a l’obra. Aquesta coordinació es 

considera inviable si l’obra fos executada per lots diferenciats. 

Per tot plegat NO es considera ni viable ni adequada la divisió del contracte per lots, en tant es 

tracta d’una obra en què les diverses parts que l’integren es troben estretament interrelacionades 

durant la fase d’execució....../...” 

 

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que 

consten en la memòria del Projecte Tècnic aprovat en data 14.02.2024 

 

3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

 

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a l’art. 13 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

Aquest contracte es regeix per: 

 

-Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP i PPT). 
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-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 

-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 

-Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti 

incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

-Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  

 

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 

administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 

resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 

l’obligació de complir-les. 

 

4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 

 

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà 

mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de 

conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel 

fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP. 

 

5. PERFIL DEL CONTRACTANT 

 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present 

contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament 

compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/riudecanyes 

 

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans 

electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant. 

 

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE  

 

Pressupost base de licitació  

 

Pressupost base de licitació: 178.217,61€  

Percentatge IVA:  21% 

Import IVA:   37.425,70  € 

Total: 215.643,31 € 

 

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/riudecanyes
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 

indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre 

el pressupost de licitació. 

 

Preu  

 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 

sobre el Valor Afegit.  

 

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 

d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 

establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. En qualsevol 

cas es troben incloses dins del preu les despeses relatives a l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los. 

 

El preu del contracte anirà amb càrrec al pressupost i a l’aplicació pressupostària següent: 

 

Any Classificació 

Econòmica. 

Àrea de 

despesa 

Import net % IVA Import 

IVA 

Import  

Total 

2024 63208/ 

63209 

330/  

330 

 

178.217,61 21 37.425,70   215.643,31 

 

Valor estimat del contracte 

 

El valor estimat del contracte s’estima en 215.643,31 € , atenent al següent detall: 

 

Import global estimat total:  215.643,31€ 

Import de les pròrrogues:   0 € 

Import de les modificacions:  0 € 

 

7. DURADA DEL CONTRACTE 

 

El termini de durada del contracte és de cinc mesos. El termini comença a comptar des la data  

de la firma de la de l'acta de la comprovació del replanteig. 

 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar 

des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats. 

 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, 

per tant, són exigibles. 

 

8. CONDICIONS DELS LICITADORS 
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Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles 

o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 

preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar 

recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans 

establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 

exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels 

quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els 

seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.  

 

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir 

en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l'adjudicació i 

formalització del contracte.  

 

També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura 

pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin 

concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la 

constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-

se formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte. 

 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

 

9. SOLVÈNCIA  

 

D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvència 

mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació.  

 

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 

seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves 

integrants. 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un 

import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització del termini de 

presentació d'ofertes 

Mitjà d'acreditació: Còpia pòlissa i rebut període vigent. 

 

Solvència tècnica o professional 

  

Declaració de les principals obres realitzades en el curs dels darrers cinc anys. 
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Mitja d’acreditació: Certificat de bona execució.  

 

Declaració en què s'indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, integrats o no en 

l’empresa, dels quals es disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents 

acreditatius corresponents. 

Requisits mínims: Encarregat i cap d’obra de plantilla 

Mitjà d'acreditació: Declaració responsable 

 

Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a 

l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

 

 

10. CERTIFICATS REGISTRE DE LICITADORS 

 

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions 

realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentació 

d'ofertes.  

 

La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans de contractació del 

sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 

 

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,  

c) classificació i altres circumstàncies inscrites,  

d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 

La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació 

per consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

11. GARANTIES 

 

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 145 

de la LCSP, haurà de constituir una garantia definitiva. La seva quantia serà igual al 5 % de 

l'import del preu final ofert pel licitador, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.  

 

Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment 

baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.  

 

El dipòsit o constitució de la garantia es pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o 

mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que disposen els 



 

8 
 

Ajuntament
de Riudecanyes

articles 55 a 58 del RGLCAP. En tot cas, es contempla que les garanties definitives puguin 

adoptar qualsevol de les formes contemplades en l’article 108 de la LCSP.  

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 

de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  

 

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP acreditarà 

la seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se 

adequadament s'entendrà que el licitador ha retirar la seva oferta procedint a exigir-li l'import 

del 3 % del pressupost base de licitació, en concepte de penalitat.  

 

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 

 

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 

garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 

proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini 

de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.  

 

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 

adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, 

en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà causa 

de resolució del contracte.  

 

El termini de garantia es fixa en un any. 

 

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS 

 

En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants. 

 

13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS  

 

Presentació de documentació  

 

La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de Sobre 

Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, 

que trobareu al perfil del contractant de l’ajuntament de Riudecanyes. 

 

Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es troba 

disponible a la web de la Generalitat de Catalunya: 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-

administracio/e-Licita/sobre-digital/index.html 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/index.html
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/index.html
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 

l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 

l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en 

la  declaració responsable de l’Annex 1 per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM.  

 

Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada 

de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.  

 

Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i 

el número de registre d'entrades. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 

les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 

d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; 

i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin 

activat l’oferta. 

 

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 

injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 

de la LCSP. 

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part 

de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i 

del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació 

per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

Preparació dels documents:  

 

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF 

a format PDF/A.  

 

El fitxer ha de ser com a màxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la 

grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents. 

 

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per 

exemple, trossejant-los per grups de pàgines. En el cas de fraccionar un document que hagi 

d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document 

s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. 

Així per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf” la seva 

descomposició serà: "Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; 

"propostatecnica_3de3.pdf".  
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La modalitat de signatura electrònica admesa en els sistemes de transmissió i recepció 

electrònica de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 

els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 

de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.  

 

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa per a tots 

els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentació de sobres 

electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics està publicada en el 

Ministeri d'Indústria en la següent adreça: https://sede.minetur.gob.es/ca-

es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx 

 

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i 

enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i que 

es poden signar documents. 

 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 

o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, és obligació de 

les empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l’oferta 

prèviament a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 

plec, seran excloses. 

 

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure 

cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de 

l’exclusió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.  

 

Termini de presentació:  

El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de 

l'anunci de licitació en el perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es 

prorrogaria fins el dia hàbil següent.  

 

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de 

l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a 

les 14:00 hores. 

 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses 

 

Contingut de les proposicions:  

 

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
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SOBRE ÚNIC- Documentació administrativa i documentació dels criteris avaluables de forma 

automàtica 

 

Inclourà:  

 

1.Documentació administrativa  

a) Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, i que trobareu com a plantilla 

al sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre Digital.  

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 

capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per separat.  

 

b) (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 

adjudicatàries del contracte En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels 

quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís 

de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. El 

citat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que 

componen la unió.  

 

c) Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 

mitjans materials i/o personals.  

 

2.Documents relatius a l’oferta que s’hagin de quantificar de forma automàtica. Es 

presentaran d’acord amb la clàusula 14 i el model ANNEX 2   

 

Criteri                      Puntuació màxima 

 

AUGMENT TERMINI GARANTIA MÀXIM    5,00 punts 

 

OFERTA ECONÒMICA       10,00 punts 

 

 

No s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 

clarament allò que es considera fonamental per valorar. 

 

Confidencialitat  

 

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial 

si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 

seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 

ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. 
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Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser 

necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 

expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud 

d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 

d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, 

i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres 

públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor. 

 

 

14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Per determinar la millor oferta relació qualitat preu es tindrà en compte varis criteris objectius  

de valoració automàtica. 

 

AUGMENT TERMINI GARANTIA MÀXIM    5,00 punts 

 

La garantia obligatòria és d'un any. Es  puntuarà amb 1 punt per cada any d'ampliació del termini 

de garantia obligatòria, fins un màxim de 5 punts, segons segueix:  

 

1 any d’ampliació del termini de garantia:  1 punts 

2 anys d’ampliació del termini de garantia:  2 punts  

3 anys d’ampliació del termini de garantia:  3 punts 

4 anys d’ampliació del termini de garantia:  4 punts 

5 anys d’ampliació del termini de garantia:  5 punts 

 

Es tracta d’un criteri proporcional perquè per cada any d’increment li correspon un increment 

de 1 punt. 

 

OFERTA ECONÒMICA            fins a 10,00 punts 

 

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació. El 

licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.  

La resta d’ofertes presentades es puntuaran de manera lineal d’acord amb la següent relació 

 

• Baixes de 0,01% a 0,99% .......... obtindran puntuació entre 0,01 i 0,99 punts  

• Baixes de 1,00% a 1,99% .......... obtindran puntuació entre 1,00 i 1,99 punts  

• .... 

• Baixes de 9,00% a 9,99% .......... obtindran puntuació entre 9,00 i 9,99 punts  

• Baixes de 10% o més.................. obtindran puntuació de 10,00 punts. 
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Càlcul de la baixa =   100  –               preu ofertat * 100               .    

                                               Preu de l’oferta que es puntua 

 

Seran excloses de forma automàtica les que ofereixin un import superior a l’import de licitació 

establert en aquest plec 

 

15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans electrònics a través del 

sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 

disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als 

telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable 

Annex 1, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 13 d’aquest plec.  

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 

de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 

recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  

 

16. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES  

 

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició es 

publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució: 

 

President:  

Titular: alcalde de l’Ajuntament de Riudecanyes 

Suplent: regidor de l’Ajuntament de Riudecanyes 

 

Vocals:  

Titular: tècnic municipal 

Suplent: tècnic designat per Consell Comarcal del Baix Camp 

 

Vocal: secretari interventor designat per la Diputació de Tarragona 

Suplent: secretari interventor designat per la Diputació de Tarragona 

 

Secretària: 

Secretaria interventora de l’Ajuntament de Riudecanyes 

Suplent: Administrativa de l’Ajuntament de Riudecanyes 

 

Per resolució de l’alcaldia  es designarà els dos custodis de les claus d'accés al Sobre Digital.  

Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades les seves 

credencials.  
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Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades les seves 

credencials 

 

Funcionament  

 

Les dates i llocs on es celebrarà l'acte públic d'obertura d'ofertes s'indicarà en el perfil del 

contractant.  

 

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 

tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 

 

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat que aquest 

efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les empreses licitadores amb 

l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació 

corresponent 

 

L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que suporta 

l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el 

secret de la informació que hi estigui inclosa. 

 

L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses 

licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després de finalitzar el 

termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la paraula clau, està previst 

que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia d'obertura de sobres. 

 

Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin 

necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la plataforma automàticament. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 

la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 

inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 

d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 

contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 

Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 

part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot 

el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de 

la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 

paraula clau.  

 

Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 

sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
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funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Obertura de sobres i proposta d’adjudicació 

 

La mesa de contractació en acte públic procedirà a l'obertura de la proposició i a la seva lectura. 

 

Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 

 

-Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requisits del plecs, avaluar 

i classificar les ofertes. 

-Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació 

-Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica, 

per què en el termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació 

aporti:  

a) garantia definitiva  

b) compromís de l'art. 75.2 de la LCSP  

c) la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2 de la LCSP.  

d) qualsevol altra documentació no inclosa en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades establerta en el present plec.  

 

El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de 

l’expedient. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 

presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat 

en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 

Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta 

l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 

de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la 

causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP 

 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 

seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 

verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 

proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració 

 

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant 

de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en 

l’acta. 
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 

ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 

de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 

no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 

d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la relació 

classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta d'adjudicació 

corresponent. 

  

Resolució d’empat de les proposicions:  

 

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà 

preferència en l’adjudicació del contracte:  

 

*La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva 

solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb 

discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la 

més avantatjosa.  

 

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació laboral 

amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferència en l’adjudicació 

del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores 

fixes amb discapacitat a la plantilla. 

 

*La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació del contracte 

que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes 

proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 

objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.  

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el moment 

de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades 

al finalitzar el termini de licitació.  

 

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del contracte 

es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.  

 

Impugnació dels acords de la Mesa 

 

Els actes de la mesa pels quals s’acordi l’exclusió d’ofertes seran susceptibles d’impugnació 

mitjançant recurs d'alçada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en la resta de supòsits. 

 

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 

dels límits i els paràmetres objectius següents:  

 

1.Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 

els dos criteris següents: 

Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 

superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 

particulars. 

 

2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents: 

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a 

la de l’altra oferta. 

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui 

superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

 

3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a 

la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.  

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, 

sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació 

mitjana d’aquestes puntuacions.  

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 

absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 

totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 

d’aquests valors absoluts.  

 

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri 

en presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el RELI/ROLECE i al 

requeriment de la documentació d’acord la clàusula anterior, la Mesa de contractació li 

requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix 

nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit 

la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les 

precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 

L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la 

corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a 

aquests efectes. 

 

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  
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L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis 

col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  

 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 

termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 

degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 

l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 

acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 

18. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT 

 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 

públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 

abans de la formalització del contracte.  

 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 

les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 

del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.  

 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 

incorregut.  

  

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.  

 

19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 16, l’òrgan de contractació 

acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, 

dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

 

L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o 

proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 

 

L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil del 

contractant, amb indicació del termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 

contracte. 

 

20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 

per poder iniciar-ne l’execució. 
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El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, l’empresa 

adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec 

les despeses corresponents. 

 

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils 

següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables 

a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 

definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 

de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 

s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 

ocasionar.  

 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 

a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 

clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  

 

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 

o les empreses contractistes són: 

L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en particular: 

 

a) Quan les prestacions que s’han de desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 

conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i 

conveni laboral corresponent. 

b) L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin obligatòries 

o necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els riscos que poden afectar la vida, 

integritat i salut dels treballadors i treballadores. 

Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes 

per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions següents: 

- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat 

contractada. 

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que emprarà en 

l'execució del contracte. 

- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin necessaris. 
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c) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els 

justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'administració contractant. 

 

22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ.  

 

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 

ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 

imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, 

acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta. 

 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 

establerts en la Llei.  

 

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà 

de donar-se audiència al contractista. 

 

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El director facultatiu de l'obra serà la persona responsable del contracte que exercirà, a més de 

les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions especifiques que, 

segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 

l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la 

coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les 

funcions següents:  

 

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 

per assegurar la correcta realització de la prestació 

 

Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica 

no correspongués a altres persones; 

 

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

 

Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà 

un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de 

l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i 

als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter 

tècnic.  

 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 

d’execució del contracte juntament amb les seues clàusules i els plecs.  

 

24. EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
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Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 

clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb 

les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa 

de les obres. 

 

Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini 

més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts. 

 

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 

contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construcció. 

 

25. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució 

del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 

modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 

inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 

la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS 

 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 

parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar 

la imposició de les penalitats següents:  

La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el cas que 

les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA 

exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats 

 

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà 

al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 

li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 

un altre de més curt. 
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 

part de l’Administració. 

 

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 

contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels 

esmentats pagaments 

 

27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE I 

IMPOSICIÓ DE PENALITATS 

 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb 

les instruccions que, per a la seva interpretació, donés al contractista el responsable del 

contracte. 

 

D’acord amb l’article 192.1 LCSP l’ajuntament podrà acordar la imposició de les següents 

 penalitats: 

 

Incompliments lleus, fins a un 10 %,  

Incompliments greus, fins a un 10 %,  

Incompliments molt greus, fins a un 10 %, en els següents casos: 

 

L’import corresponent als percentatges indicats es calcularà sobre el preu del contracte, IVA 

exclòs. 

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista una 

penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a 

l’Administració, aquesta ha d’exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 

contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels 

esmentats pagaments. 

 

1 Són faltes molt greus: 

a) L’incompliment de les condicions essencials d’execució. 

b) L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

produeixi un perjudici molt greu. 

d) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 

imputable al contractista. 

e) La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
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f) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici molt greu a 

l’execució del contracte. 

g) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori. 

h) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions. 

i) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau. 

j) La reincidència en la comissió de faltes greus. 

k) Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com 

de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, 

per a donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia de l’òrgan de 

contractació. 

 

2 Són faltes greus: 

a) La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

b) El incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu. 

c) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau. 

d) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions 

d’aplicació per a l’execució del contracte. 

e) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

f) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 

salut en les prestacions. 

g) L’incompliment de les obligacions que tot seguit es relacionen es consideraran faltes greus 

sancionables d’acord amb el disposat en el present Plec: 

o Facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la 

plantilla i responsables de cada treball. 

o Documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei. 

o Prendre les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accidents. 

o Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, durant els cinc primers 

dies de cada mes. 

o Presentar mensualment còpia dels fulls de cotització a la Seguretat Social, i trimestralment la 

liquidació de retencions de l’IRPF a Hisenda, degudament segellades. 

o Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 

depenent de l’adjudicatari. 

i) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 

 

3 Són faltes lleus: 

a) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta greu. 

b) Qualsevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
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28. INDEMNITZACIÓ A TERCERS 

 

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers 

com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 

 

29. ABONAMENT AL CONTRACTISTA 

 

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de 

conformitat amb l’Administració. 

 

El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l'obra 

executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els 

primers deu dies següents al mes al que correspongui.  

 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de certificacions d'obra 

expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en 

l’article 198 i 243 de la LCSP .  

 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 

25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 

reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 

de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 

 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és L01431270 

 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 

legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 

cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

30. REVISIÓ DE PREUS 

 

En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus. 

 

31. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

Són obligacions del contractista: 
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El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en 

particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i fiscals.  

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 

especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 

condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 

donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 27 d’aquest plec. 

 

El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de l’equip 

directiu nomenat per la corporació. 

 

Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en 

la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 

Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte 

d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes 

han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 

comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del 

contracte. 

 

El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat que 

desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació. 

 

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, 

com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

 

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li 

doni la persona que exerceix la direcció de l'obra.  

 

Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i l'Ajuntament l'accés a tota la 

informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 

l'execució de les obres.  

 

Portar el llibre d'Ordres, incidències i subcontractació prèviament diligenciats, de conformitat 

amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals.  

 

Assumir les despeses següents: 

 

Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels informes específics que 

la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el plec de 

prescripcions tècniques.  
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Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d'organismes 

o particulars.  

Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen 

al públic sobre l'inici i final de l'obra i de la resta de mesures d'informació que s'acordin.  

De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin.  

 

 La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la circulació 

a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona 

esmentada com en els límits i rodalies. 

  

A més, ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà 

obligada a la seva immediata reposició.  

 

 Clàusula ètica: 

 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

-Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

-No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

-Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 

-Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).  

-Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

-Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 

sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 

públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin 

de forma directa per previsió legal. 

 

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte. 

 

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les quantitats que es veiés 

obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara que això li vingui 

imposat per resolució judicial o administrativa. 

 

El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, en particular allò 

que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de 27 d'abril 

de 2016 -Reglament general de protecció de dades- i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i a la normativa de 
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desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 

contracte. 

 

32. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 

s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat 

amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.  

 

33. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del 

que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del 

contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació de 

fet en l’execució d’aquell. 

Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis 

efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 LCSP. 

 

34. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 

no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que de la cessió no en resulti una 

restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:  

 

*Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 

de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  

 

*Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit 

no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert 

la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 

concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 

adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 

concursal.  

 

*Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en 

funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibició de 

contractar.  

 

*Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte.  
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L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 

a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

35. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 

objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestació o una 

part d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer. 

 

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.  

 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

 

L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses 

subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades 

amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en 

termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera 

que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la 

clàusula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 

 

36. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 

En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la 

seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta signada pels assistents en la recepció, i 

amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el 

director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i 

ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 

esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el 

contracte per causes imputables al contractista. 

 

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 

contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament 

de les obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos 

comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les 

obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte 

en el termini que preveu aquesta Llei. 

 

37. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP i, a més:  
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*El fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu en 

matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de 

licitació. 

 

*L’incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes com a tals en el present 

plec. 

 

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 

general, així com els previstos a l'article 246 LCSP. 

 

En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa l'art. 

191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP. 

 

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 

responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord 

de devolució o cancel·lació de garantia definitiva. 

 

38. REGIM DE RECURSOS 

 

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació preparació, adjudicació, efectes, 

modificació i extinció d’aquest contracte es pot interposar recurs contenciós administratiu 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 

de la data d’enviament de la notificació o de l’avís si fos mitjançant compareixença electrònica, 

sempre que l’acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la 

mateixa data. En cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es computaran 

des de la data de recepció de la notificació per l’interessat 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 

òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de la seva notificació, conforme als 

requisits per a la seva pràctica establerts en el paràgraf anterior. 

 

39. TRIBUNALS COMPETENTS 

 

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que 

sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosa-

administrativa. 

 

Riudecanyes, a 22 de gener de 2024 

 

L’alcalde 

 

 

 

 

Ernest Roigé Savall 
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Millora de les prestacions funcionals, acústiques, tèrmiques i energètiques de l’edifici 

cultural de l’Eura 

 

........................., amb DNI núm. ............., en nom propi/com a representant de la societat 

.......................................... , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat), telèfon 

.................. i d’identificació fiscal número ................... . 

 

Adreça de notificació:  

Que, a efectes de la pràctica de les notificacions electròniques d'acord amb el que disposa la 

Llei 9/2017 (LCSP): 

 

Nom i Cognoms (persona autoritzada accés notificacions): ........ 

NIF (persona autoritzada accés notificacions): ........ 

Adreça de correu electrònic: ........ 

Número de telèfon mòbil: ........ 

 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

 

Que l’empresa ............................................consta inscrita en el Registre Electrònic 

d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) / Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) i que la informació que consta en 

l’esmentat registre no ha estat modificades i resten vigents, acreditant-se:  

 

La capacitat d'obrar i representació  

Solvència econòmica financera i tècnica professional 

Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat  

La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar 

establertes en la LCSP.  

 

I em comprometo a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els següents mitjans personals 

i materials de conformitat amb el Plec de clàusules:  

 

Mitjans personals: .............. 

Mitjans materials: ............ 

 

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Riudecanyes, signo aquesta 

declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa. 

 

(Lloc i data) 

 

 

 

(segell)                                                                      Signat: ...................... 
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ANNEX 2. MODEL DE DOCUMENT RELATIU A L’OFERTA QUE S’HAGI DE 

QUANTIFICAR DE FORMA AUTOMÀTICA (AUGMENT TERMINI GARANTIA, i 

OFERTA ECONÒMICA) 

 

 

...................................................,  amb residència a ............................................ (carrer, número, 

localitat), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, en nom de 

............................................... (si actua per representació expressant la personalitat i el domicili 

del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de 

l'empresa), assabentant del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 

procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte 

administratiu per a l’execució de les obres incloses en el projecte Millora de les prestacions 

funcionals, acústiques, tèrmiques i energètiques de l’edifici cultural de l’Eura, accepta 

íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es compromet 

a complir-les estrictament, ofereix realitzar l’objecte contractual de referència per la quantitat 

de.............................................................. € (en lletra i números), i 

............................................................. € (en lletra i números) que es correspon  a l’IVA. 

 

D’acord amb la clàusula 14 l’augment de garantia següent: 

 

a) Augment de garantia de ........................ anys (en lletra i números) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lloc i data) 

 

 

(Nom i cognoms – Segell) 

 

 

 

 

 


