Ajuntament de Caseres

PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO
DE LES OBRES CONTRACTACIO DE LES OBRES DEL PROJECTE TREBALLS DE
MILLORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL CEIP LA GESSERA ZER PORTS ALGARS DE
CASERES, PER L’ENTRADA DEL CICLE D’EDUCACIO INFANTIL

1- OBJECTE

Es objecte d’aquest Plec establir les bases técniques que han de regir la contractacié de les
obres “Treballs de millora de I'escola municipal CEIP La Gessera ZER Ports Algars de
caseres, per I'entrada del cicle d’educacié infantil requisits a reunir per I'empresa licitadora

Els assenyalats en el Plec de Clausules Econdomiques, Administratives i juridiques.

2- AMBIT D'ACTUACIO

L’actuacié a executar s’ha de desenvolupar al Carrer de les Eres, s/n del municipi de Caseres,
a la comarca de la Terra Alta, amb referencia cadastral nim. 9069505BF6497A0001QT.

DEFINICIO | CONTINGUT DE LES OBRES

Dades de I'edifici i descripcié de les obres

L'objecte del present projecte és, des del curs 2022-2023 s’ha destinat una de les seves aules
per al cicle d’educacio infantil amb una série de treballs que ja s’han realitzat i d’altres que
resten pendents d’executar.

L’objecte és la de valorar i descriure tots els treballs necessaris per tal de millorar les
caracteristiques, funcionalitat i condicions dels espais que utilitzaran els infants. L’aula
principal que s’utilitza per al cicle d’educacié infantil, actualment té una superficie Gtil de 65,00
m2 amb un pati exterior de jocs infantils de 55,70 m2. També s’utilitzaran d’altres aules i
espais puntuals de la planta baixa de I'edifici.

Les obres consisteixen en: Treballs de millora de I'accessibilitat, Treballs de millora de
seguretat exterior, Treballs de millora de funcionalitat, Treballs de millora de les instal-lacions,
i Treballs de millora dels equipaments, tot detallat al projecte:
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3- CONDICIONS

El contracte d’obres haura de contemplar i pressupostar I'execucidé, subministrament i posta
en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clausules Administratives Particulars, del
projecte constructiu i de I'obra a que es refereix.

Per a la realitzacié del treballs, I'empresa adjudicataria tindra en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matéria urbanistica.

Particularment, 'empresa contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

Seran a carrec de I'empresa contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al
contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglents despeses:

1. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

2. Despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

3. Despeses de lloguers o d’adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de
materials.

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
de I'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacioé dels cartells anunciadors
de l'obra.

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus
unitaris contractats.

Al executar treballs en un espai public i amb l'area de influéncia de la carretera d’accés al
poble, s’haura de prestar especial atencié en el benestar i seguretat dels usuaris, indicant
correctament els trams d'obres, utilitzant els mitjans de seguretat adients als treballs a
realitzar i a I'ambit en que s’han d’executar i comunicant amb suficient temps els talls
d’aquesta infraestructura per poder comunicar als usuaris aquest fet.
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4- DEFINICIO DE LES FASES | TERMINIS D'EXECUCIO

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini maxim de 3 mesos des de la
data de formalitzacio de I'acta de comprovacio del replanteig de I'obra.

L’empresa contractista presentara un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

5- SEGUIMENT DE L'EXECUCIO DEL TREBALL

El seguiment de I'execucio del treball es realitzara a partir de reunions entre representants de
I'empresa adjudicataria, la direccié d’obra i I'ajuntament de Caseres.

6- SUPERVISIO TECNICA

L’empresa adjudicataria de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per part de I'ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacié del treball i
les necessitats funcionals.

7- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Es obligacié de 'empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el
projecte executiu, sota el control de I'equip directiu nomenat per la Corporacié.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periddica juntament amb la propietat i
la direccié facultativa de I'obra.

L’empresa adjudicataria ha de complir les obligacions tributaries que imposa la legislacio
vigent per a [lactivitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de [Iimpost d’activitats
econdmiques i el pagament de I''VA.
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L’empresa adjudicataria ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha
de complir amb la normativa vigent en matéria de seguretat i higiene en el treball.

L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que
es causin a tercers, com a consequiéncia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte.

L’empresa contractista posara en I'encapgalament de I'obra personal competent encarregat
de la seva execucié i s’atindra a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi
de la Direcci6 d’obra.

L’empresa adjudicataria presentara a la Direccié de I'obra en el termini de 10 dies, a comptar
des de la notificacié de la adjudicacié definitiva, un programa detallat d’execucié que hagi
presentat a la seva oferta.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents , 'empresa contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia totes les mesures necessaries per
garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers, amb total impunitat per a
I'ajuntament.

L’empresa contractista no només respondra dels seus propis actes, sind també de tot el
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma
solidaria) aixi com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislacio vigent.

L’empresa contractista sera responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal
de I'obra o a terceres persones com consequéncia de la realitzacio dels treballs adjudicats.

A aquest efecte, la indemnitzacié s’ha de determinar pel ajuntament en rad dels perjudicis
causats, prévia audiéncia a I'empresa contractista. L'import de la indemnitzacié ha de ser
reduit de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

8- PRESSUPOST

A efectes de la licitacio i de conformitat amb el que estableix I'article 100.1 de la LCSP el preu
és de
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*Pressupost base de licitacio:

Pressupost 94.232,02€
IVA 21% 19.788.72€

Pressupost per contracta 114.020,74€

*Valor estimat del contracte: 94.232,02€

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del
contracte amb I'lVA exclos, i I'IVA com a partida independent.

A tots els efectes, s’entendra que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen I'lVA (que figurara com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els
siguin d’aplicacié segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra maxima
per sobre de la qual es considerara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de
licitacid.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i anira
amb carrec al pressupost 2023 de I'ajuntament.

9- REVISIO DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no sera objecte de revisid.

10- CLASSIFICACIO DE L'EMPRESA

Segons l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificacié no
sera exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000
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euros, aixi doncs vist I'import de 'obra objecte d’aquest plec no es precisara classificacié de
'empresa contractista.

11- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 92017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, la licitacio per a l'adjudicacié de les obres objecte de contracte, es realitzara de
conformitat amb els criteris seguents:

Criteris la ponderacio dels quals es automatica:

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Per a la valoracid de les proposicions i la determinacié de l'oferta econdmicament més
avantatjosa s’atendra a la millor relacié qualitat preu

Criteris la ponderacié dels quals es automatica:

1- Oferta economica, criteris objectius. 60 punts.
Puntuacié = punts x(millor oferta/oferta a valorar)

2.- Ampliacié del termini de garantia: 10 punts.
Augment de la garantia. Es puntuara amb 2,5 punts per cada sis mesos d'ampliacio del
termini de garantia obligatoria. Fins un maxim de 10 punts.

3.- Millores del projecte: 30 punts

Es tracta d’adequar els antics serveis actualment en desus de I'escola municipal, la qual es
realitzaran els treballs d’adequacio per tal de destinar-la a una aula de psicomotricitat infanti,
segons annex del projecte per import de 6.247,54 € IVA inclos.

12- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de la data en qué es realitzi la
recepcio de I'obra i s’haura de seguir el procediment previst a l'article 243 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, podent reclamar-se dins el termini de 15
anys a comptar de la data de recepcio de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
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Durant el termini de garantia és de compte i risc de 'empresa contractista la conservacio i
manteniment de les obres per ell realitzades.

13- SEGURETAT | SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haura de tenir present la legislacid sobre Seguretat i Salut i sera
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocorrer o
sobrevenir com a conseqiiencia de I'execucio de les obres, havent de tenir present en la seva
realitzaci6 el que es determina en la Llei de prevencié de riscos laborals.

14- PAGAMENT

La tresoreria efectuara el pagament de I'import de la contracta mitjangcant les oportunes
certificacions o factures signades per la direccié facultativa nomenada, dins el termini
establert per la legislacié vigent.

15-DRETS | DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants sén els que es dedueixen del Plec de
clausules administratives particulars, del projecte técnic executiu, i en tot alld que no hi estigui
previst, pel que estableix la legislacié vigent sobre contractacié publica.

L’incompliment per part de I'empresa contractista de les seves obligacions, i molt
concretament la dels terminis d’execucio pot ser sancionat per la presidéncia de la Corporacio
amb la imposicié de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de
contractes de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre que
s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a 'empresa
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissié del
contracte amb els efectes establerts en la legislacio vigent.
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16- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article 238 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public contempla
la responsabilitat del contractista en I'execucio de les obres. Aixi, I'Administracio eludeix tota
mena de perjudicis que I'empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicacié de
I'obra i fins a la seva liquidacié, per la qual cosa, 'empresa contractista en sera I'inica
responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de I'ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat de
I'execucid, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de
la direcci6 facultativa de I'obra.

17-RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolucio del contracte sén les que s’estableixen als articles 245 i
246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public. En tot cas, s’ha de
seguir el procediment establert a I'article 109 del RLCAP.

També és causa de resolucio del contracte:

o la pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb I’Administracio.
o lincompliment de les limitacions establertes en matéria de subcontractacio.
o lobstruccio a les facultats de direccio i inspeccio de I’/Administracio.

18-EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon a la direccié de I'obra la interpretacié del projecte i la facultat de dictar les ordres
per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al-legar en cap cas indefinicié del
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicid, ha de sol-licitar per escrit a la direccié facultativa
la corresponent definicio.

L’organ de contractacié, mitjangant la direccié facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspeccid, comprovacid i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacid de I'obra
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executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions técniques particulars i al Plec de
clausules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direccié de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacié en l'obra, per la direcci6 facultativa, sense I'aprovacié de la qual no poden emprar-
se. A tal efecte I'empresa adjudicataria ha de proporcionar un minim de dues mostres per a
ser examinades. La direccio facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més
breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o
analisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direccié facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses que aixd ocasioni
seran a carrec de 'empresa adjudicataria fins a I'1% del pressupost d’execucié material.

Comprovacio6 del replanteig

Una vegada realitzada la formalitzacié del contracte s’ha de fer la comprovacié del replanteig,
en la data fixada per I'Administracié, amb I'obligacié per part de 'empresa contractista, prévia
notificacio, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 237 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public i 139,140 i 141 del RLCAP.

L’acta de comprovacié del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

També posteriorment a la formalitzacié del contracte, 'empresa contractista ha de presentar a
I’drgan de contractacié el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent
informe de la persona responsable en matéria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat
per I'd0rgan de contractacio abans de I'inici de I'obra.

Caseres marg de 2024

El Técnic municipal
Llibert Fontoba Jaen
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