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Expedient: 2024/9947B
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres de reparació i canvi de gespa del camp de futbol de Sistrells 

amb adreça a l’Avinguda de Salvador Espriu, 14, de Badalona.
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte:  Licitació de les obres de reparació i canvi de gespa del camp de futbol de Sistrells 
amb adreça a l’Avinguda de Salvador Espriu, 14, de Badalona.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. 
Pel que fa a la justificació del contracte, l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà 
celebrar altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus 
fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són 
determinades amb precisió en aquesta memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, 
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el 
conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte 
que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els 
preus unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

1.   Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte és la  licitació de les obres de reparació i canvi de gespa del camp de 
futbol de Sistrells amb adreça a l’Avinguda de Salvador Espriu, 14, de Badalona, d’acord  amb el 
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projecte d’obres aprovat definitivament per resolució núm. 2024000077, de data 08/01/2024 i 
convalidat per l’alcalde mitjançant resolució núm. 2024001545 de data 15/02/2024.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell  pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, publicada al BOE de 9 de 
novembre de 2017, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018 sobre els procediments dels 
contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són1:

• 45212290-5  Treballs de reparació i manteniment d’instal·lacions esportives
• 39293400-6  Gespa artificial

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

• 42.99.12  Obres esportives i recreatives

2.     Subcontractació

2.1. Prestacions que s’han de reservar la seva execució al contractista principal:

Totes les  prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb 
l’article 215 de la LCSP. 

3.       Motivació de la no divisió en lots del contracte

No és idònia la divisió de l’objecte del contracte en lots perquè és imprescindible l’execució 
coordinada dels diversos rams de l’obra per un mateix contractista tant des de un punt de vista 
constructiu com per un criteri d’eficàcia, eficiència i seguretat. 

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES

https://seu.badalona.cat/validacio
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES


Pàgina 3 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15264377741133560532 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

Amb un sol contractista (amb les subcontractacions que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament esportiu (instal·lacions, ram de paleta, formigonat, pavimentacions i acabats etc), 
ja sigui perquè s'han de fer de manera simultània o de manera intercalada superposant tasques.

És imprescindible l'execució coordinada de les diferents actuacions, amb l'objectiu d'optimitzar  i 
simplificar la coordinació dels treballs i, alhora, minimitzar els riscos per tal de garantir la seguretat 
dels usuaris del camp mentre sigui possible la compatibilització dels treballs amb les activitats pròpies 
de la instal·lació esportiva.

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

4.       Idoneïtat del contracte

4.1. L’Ajuntament és competent en matèria de manteniment i conservació d’edificis municipals de la 
ciutat de conformitat amb la legislació següent:

• Article 25.2 apartats a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.

4.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria 
del projecte, l’objecte de l’actuació és realitzar les obres necessàries per la reparació del terreny de 
joc i la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 del Camp Municipal de Can Cabanyes, 
per tal de fer front al deteriorament produït per l’envelliment físic i desgast del camp.

En aquestes circumstàncies, el camp no reuneix les condicions òptimes per a la correcta pràctica 
esportiva, per això es considera necessària aquesta intervenció, garantint la seguretat dels usuaris, 
evitant possibles lesions i així mateix, millorant les prestacions del terreny de joc. 

5.       Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria dels 
projectes, són:

• Garantir les condicions de seguretat 
del terreny de joc

• Adequar a la normativa vigent en 
matèria de legionel·losi el sistema de reg del camp.

• Adequar a la normativa de baixa 
tensió  la instal·lació d’enllumenat del camp,

• Garantir un desguàs eficaç de les 
aigües de pluja.
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Tot els objectius anomenats es garanteixen mitjançant l’execució de les obres descrites en el projecte 
aprovat  i que ara es liciten,  i per tant, coincideixen amb l’objecte del contracte.

6.      Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

6.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

• Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, respecte al millor exercici 
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al del pressupost base 
de licitació IVA exclòs (400.503,84 €). 

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu 
grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat 
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les 
prestacions objecte d’aquest contracte. L’import establert es considera correcte en tant no supera el 
1,5 previst a l’article 87,1.a) de la LCSP. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de 
la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació 
econòmica patrimonial i no en la producció.

Per acreditar aquest requisit s’hauran de presentar, quan li sigui requerit per l’administració, els 
comptes anuals dels anys que serveixin per  demostrar el compliment d’aquest requisit aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no 
inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

6.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

• Relació d’un mínim de 2 d’obres executades en el curs dels últims 5 anys, d’igual o similar 
naturalesa que les que constitueixen l’objecte del contracte i per un import mínim de 300.000 
€ (IVA exclòs) cadascuna d’elles, avalada per certificats de bona execució. 
      
Aquests certificats indicaran: l'import, les dates, el destinatari – públic o privat - i el lloc 
d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. Tanmateix, hauran de contenir 
l’import de l’actuació, l’any d’execució d’aquesta, el termini d’execució, el detall de l’obra 
executada especificant els diferents capítols de les obres i els seus imports. 
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Quan li siguin requerits pel servei de contractació, els serveis efectuats s’acreditaran 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari 
acompanyat dels documents en mans del mateix que acreditin la realització de la prestació; 
en el seu cas aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent.

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable s’atendrà al grup o 
subgrup de classificació al que pertanyin i, en els demès casos a la coincidència entre els tres 
dígits dels respectius CPV

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions de gespa artificial per tal de 
garantir la bona execució de les obres. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia i 
import similar és considera una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de 
l’administració i en el termini establert en el planning de l’obra.

6.3.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors a empreses de nova 
creació 

En el cas de concórrer una empresa de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys), per a l’acreditació 
de solvència tècnica mínima s’estarà a la previsió de l’article 88.1 b), per la qual cosa haurà d’aportar:

Declaració indicant el personal tècnic, estigui o no integrat en l’empresa, dels que es disposi per a 
l’execució de les obres acompanyada  dels documents acreditatius corresponents quan li sigui 
requerit pels serveis depenent de l'òrgan de contractació, tenint en compte que per a l’execució 
d’aquest contracte es precisen efectius amb les categories professionals i temps de feina efectiva, en 
cadascuna de les categories, per executar els treballs especificats en el quadre de descomposició de 
preus del projecte  aprovat.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en la instal·lació de gespa artificial per a terrenys de joc i en 
diversos rams de la construcció com són les instal·lacions de baixa tensió, lampisteria, etc,  per tal de 
garantir la bona execució de les obres. L’experiència del personal en l’execució de treballs de la 
mateixa tipologia es considera una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de 
l’administració i en el termini establert en el projecte..

6.4. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència

De forma opcional no obligatòria, el licitador podrà acreditar la seva solvència mitjançant certificat 
expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, o per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
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classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

Grup C

Subgrup 6

Categoria 3

7.        Termini d’execució o durada del contracte 

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de QUATRE (4) mesos, a comptar  des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

8.         Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

9.         Aspectes econòmics del contracte

9.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:

9.1.a) Pressupost base licitació:

El pressupost base de licitació, és de 484.609,65 € (IVA inclòs), de conformitat amb l’article 100 de la 
LCSP es desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Total costos Directes 336.557,85 €
A.1. Costos de personal 58.511,91 €
A.2. Costos de materials i equips adscrits a 
l’execució del contracte

278.045,94 €

B. Total costos indirectes 63.945,99 €
B.1. Despeses generals 13% 43.752,52 €
B.2. Benefici industrial 6% 20.193,47 €

Base imposable   400.503,84 €
IVA al tipus del 21% 84,105,81 €

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 7 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15264377741133560532 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

TOTAL 484.609,65 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball 
de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-
2021 (codi de conveni núm. 08001065011994). (BOPB de data 29/03/2019), actualitzat segons 
resolució de 09/01/2023 de la Direcció General de Treball pel que es publica l’acord relatiu a 
l’actualització de les taules salarials, corresponents a l’any 2022 de la província de Barcelona, del 
conveni col·lectiu general del sector de la construcció. BOE núm. 16 de 19/01/2023.Aquesta indicació 
no prejutja el conveni que li sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb categories 
professionals i nombre, segons les necessitats mínimes obligatòries previstes en el projecte aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris ofertats d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final 
de baixa global oferida.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

9.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP el valor estimat del contracte (VEC) és de  
400.503,84 €.

9.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

No es preveu per aquest contracte augment de la despesa de manteniment ordinari ja que les 
despeses de manteniment ordinari de instal·lació ja estan contemplades en els diferents contractes 
de manteniment actualment vigents.

9.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és la 30036094/3420/63200000 del pressupost 
d’inversions municipal vigent. Projecte  2021-20-I

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP amb núm. d’operació comptable 
12024000008254..
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10         Criteris de valoració de les ofertes

Per a la valoració de les ofertes presentades en aquest contracte s’estableix el següent criteri de 
valoració d’aquestes, que és els que es detalla a continuació, amb la següent ponderació màxima:

La selecció de la millor oferta es farà amb l’aplicació del següent criteri de valoració de les ofertes, 
avaluable automàticament, amb una ponderació màxima de 100 punts

Criteri únic. Baixa econòmica (de 0 fins a 100 punts).

Preu a la baixa del pressupost base de licitació  (IVA exclòs) (de 0 punts fins a un màxim de 100 punts)

La màxima puntuació l’obtindrà l’oferta amb preu més baix i es puntuaran proporcionalment la 
resta d’ofertes.

 Es calcularà de la següent manera:
   
 Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4)

(1) – (2)
  A on:
1. Pressupost base de licitació màxim (IVA exclòs) establert per aquest concepte integrant del preu 
total
2. Preu més econòmic ofert per aquest concepte (IVA exclòs).
3. Preu de l’ oferta que es valora (IVA exclòs).
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (100).

Es justifica el preu a la baixa com a únic criteri de valoració de les ofertes pel fet de que l’object del 
contracte està perfectament definit en els documents aprovats, a on es detallen totes les 
característiques tant estètiques com funcionals, i de qualitat dels materials emprats, així com  la seva 
posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de forma clara i precisa la relació 
qualitat -preu.

Llindar de temeritat:

Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix:

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, s’estarà al previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 10 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15264377741133560532 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

11.   Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

12.        Documentació tècnica de partida a facilitar als concursant

La documentació tècnica de partida és el projecte aprovat definitivament per resolució núm. 
2024000077, de data 08/01/2024 i convalidat per l’alcalde mitjançant resolució núm. 2024001545 de 
data 15/02/2024.

13.        Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el Cap del departament d’obres 
i projectes de manteniment a qui li correspondran les següents obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 
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• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
•  Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 

direcció facultativa
•  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 

que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa
•  Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
•  Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es nomenarà en el 
seu moment.

14.    Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

14.a) De caràcter mediambiental:

El manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del 
contracte com és la utilització de vehicles amb distintiu ECO durant la vigència d’aquest i per a 
atendre les necessitats derivades de l’obra a executar. 

Per acreditar aquest extrem l’empresa contractista haurà d’aportar la documentació següent: 
Documentació dels vehicles utilitzats durant el contracte a on consti marca-model i la classificació 
ambiental d’aquest com a vehicle de baixes emissions. 

Motivació de l'elecció d’aquest criteri: 
La gestió mediambiental correcte per part de l’empresari es considera un requisit indispensable 
davant del canvi climàtic que s’està produint en el planeta, en aquest sentit que l’empresa contractista  
disposi i utilitzi vehicles  amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum 
de combustible i per tant una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera.

15.      Obligacions del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren als 
projectes d’obres incorporats a l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 122.3 
de la LCSP.
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• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre- la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’ adjudicació d’aquest contracte – per a 
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització de les obres que
en constitueixen l’objecte del contracte, per un import  igual o superior 300.000,00 €

L’incompliment de les quals comportarà l’aplicació de penalitats  de conformitat amb l’article 192.1-2 
de la LCSP.

16.    Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

No es preveuen supòsits específics de modificació del contracte, regint si és el cas, els supòsits 
previstos en l’article 205 de la LCSP.

En tot cas, no tindran la consideració de modificacions contractuals, d'acord amb l'article 242.4.ii) de 
la LCSP: 

(1) la inclusió de nous preus fixats contradictòriament pels procediments establerts en la norma 
referenciada i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte ni afectin a unitats d'obra que en el seu conjunt excedeix del 3 per cent del 
pressupost de licitació;

(2) l'excés d’amidaments que no representin un increment superior al 10% del preu inicial del 
contracte, en el ben entès que aquest increment serà recollit a la certificació final (liquidació) de l’obra. 

17.-  Règim de penalitats del contracte

17.1. Penalitat per mora en l’execució:
La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 € euros per cada 
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
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constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel
contractista.

GREUS:
1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.
12.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.

LLEUS:
1.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en
instal·lacions municipals.
2.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
•      Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte,
IVA exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.
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•      Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA
exclòs.
•      Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no
poden superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

18.         Documentació final de l’obra executada

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada pel 
responsable del contracte, i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:
• As-built de l’obra executada, redactat per l’empresa contractista de les obres, contindrà la 

següent documentació en format digital (PDF/Editor de texts/ dibuix CAD-DWG):
• Plànols de l’obra realment executada (PDF/CAD-DWG)
• Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 

105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició.

• Control de qualitat dels materials utilitzats en obra que inclogui:
◦ Fitxa tècnica
◦ Certificació de qualitat/Normes ISO/CE/ etc
◦ Proveïdors i fabricant
◦ Llista d’agents que han intervingut durant el procés d’execució de l’obra, amb dades e 

contacte.

Tota la documentació relacionada anteriorment s’haurà d’entregar a l’Administració en el termini de 
dos mesos a comptar a partir de l’acta de recepció de l’obra, en format digital a DIN-A-4, arxiu PDF i 
editable. 
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19.         Senyalització de les obres

El contractista tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Signatures
________________________________________________________________________

https://seu.badalona.cat/validacio

