



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Medi Ambient / 014

2024_2139

MG/CC

PLEC TÈCNIC PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT - "Projecte executiu d'erradicació de flora exòtica invasora mitjançant treballs verticals: eradicació de l'"ungla de gat" (Carpobrotus sp.), en l'àmbit del Parc Natural del Cap de Creus

El servei consisteix en realitzar la Direcció d'obra i la Coordinació de Seguretat i Salut per a l'execució dels treballs previstos en el "*Projecte executiu d'erradicació de flora exòtica invasora mitjançant treballs verticals: eradicació de l'"ungla de gat" (Carpobrotus sp.), en l'àmbit del Parc Natural del Cap de Creus*", aprovat en data 21 de setembre per resolució de president, i redactat per Xavier Soler i Muñoz i Albert Albertí Parés, ambdós geògrafs i amb número de col·legiat 3125 i 3175, respectivament.

L'empresa adjudicatària del present servei, serà la responsable dels treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les actuacions que es descriuen en el present Plec Tècnic i en el projecte executiu que descriu els treballs a executar.

Les seves tasques consistiran en:

- Ser el representant de la Diputació de Girona en l'obra, i informar puntualment al Parc Natural del Cap de Creus i a la Diputació de Girona del desenvolupament dels treballs i de els incidències que puguin sorgir.
- Prendre decisions amb el contractista a preu d'obra replantejant els treballs planificats quan s'escaigui, i marcant sobre el terreny els espais de treballs i tot allò relacionat amb les línies de vida, punts de subjecció i ancoratge, delimitació i senyalització temporal de la zona d'actuació, tancament d'accessos, punts d'abassegament de les restes, etc. Quan sigui necessari, també marcarà les zones conflictives.
- Comunicació amb els ajuntaments i amb els habitants dels municipis, per resoldre dubtes puntuals quan sigui necessari.
- Cartografia anual, en format GIS (Shape), de les tasques executades en finalitzar els treballs.





- Presentació de les actes i informes pertinents (actes de seguiment, certificacions mensuals, acta de finalització d'obra i de recepció, informe final de la coordinació de seguretat i salut, i informe d'excés d'amidaments, etc.).
- I en resum, totes les tasques pròpies de Director d'Obra i de Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra, en aplicació del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el present plec, i amb el projecte executiu redactat i aprovat.

El director/a d'Obra haurà de fer-se responsable d'aportar els llibres d'ordres i incidències, que aniran a càrrec seu.

Caldrà presentar, al finalitzar l'obra, una còpia de totes les actes generades i un informe de finalització dels treballs amb una descripció del desenvolupament de l'obra i on hi consti les visites d'obra realitzades amb el número d'hores invertides per visita i totals per obra.

També s'haurà de presentar una capa cartogràfica en format *shape*, dels treballs on s'ha intervingut, amb la representació real dels treballs realitzats i les particularitats en cas d'incidència en algun tram.

Els servei tindrà una durada de 22 mesos, però els treballs executius descrits en el projecte no es desenvoluparan de forma contínua durant aquest temps, per la qual cosa la direcció tècnica dels treballs, i de coordinació de seguretat i salut, es concentrarà principalment en les èpoques en què l'obra estigui activa.

El calendari previst aproximat, és el següent:

Fase 1. Any 2024. L'obra té per objectiu atendre la totalitat de la superfície projectada, fent una primera retirada de tot el mantell de l'espècie invasora objecte d'actuació (primera passada totalment realitzada). Els treballs que el present contracte dirigirà i coordinarà es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre (**4 mesos en total**). Es consideraran possibles aturades obligades per qüestions ambientals, i risc d'incendis forestals.

Fase 2. Any 2025. Es desenvoluparà al llarg de l'any 2025. Representarà una primera repassada de la totalitat de sectors projectats, amb la retirada dels rebrots que s'hagin desenvolupat. Els treballs es desenvoluparan principalment entre els mesos de març a setembre (**4 mesos i mig**), però hi haurà una aturada obligada durant el període que va del 15 de juny al 31 d'agost, per evitar coincidir amb l'època de màxima afluència turística i eleva risc d'incendis forestals. Es consideraran altres aturades obligades per





qüestions ambientals i risc d'incendis forestals.

Fase 3. Any 2025. La tercera passada es desenvoluparà durant el primer i segon trimestre de l'any 2026. Representarà repassar la totalitat de sectors anteriorment afectats, i retirar els rebrots que s'hi hagin desenvolupat. Els treballs es podran desenvolupar entre els mesos de març i la 1a quinzena de juny (**3 mesos i mig**). Es consideraran altres aturades obligades per qüestions ambientals i risc d'incendis forestals.

Fase 4. Es desenvoluparà 15 dies abans de la finalització del termini de garantia de l'obra, durant l'any 2027. El director haurà de formular la liquidació i l'estat econòmic final, tal i com s'especifica al DECRET 179/1995.

En tots els casos es posarà a disposició del tècnic un projecte executiu o memòria valorada dels treballs a realitzar.

La certificació dels treballs es duran a terme mensualment, tant si es tracta d'un mes en què s'hi estan desenvolupant tasques de l'obra, com si es tracta d'un mes amb aturades. Per tant, els mesos en què no hi hagi treballs de manteniment la certificació s'haurà de fer igualment, tot i que l'informe especifiqui que no hi ha ni treballs ni despeses associades.