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CLÀUSULA 1. Objecte del plec de prescripcions tècniques  
 

 
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques es desglossa en les prestacions 
següents: 
 

P 1.- Redacció del projecte bàsic i d’execució de la reforma del pavelló poliesportiu 
municipal. 
 

P 2.- Direcció facultativa i executiva de les obres de la reforma del pavelló poliesportiu 
municipal. 
 

P 3.- Coordinació de seguretat i salut de les obres de la reforma del pavelló poliesportiu 
municipal. 
 
 
 
CLÀUSULA 2. Definicions 
 

 
1. Obra de construcció: el conjunt de treballs o d’actuacions que té com a resultat 

una obra de reforma del pavelló poliesportiu municipal. 
 

2. El promotor: l’Ajuntament i, més concretament, l’òrgan al qual, per raó de la 
matèria, correspon d’executar l’obra. El promotor decideix, planifica i programa les 
obres; també tramita i aprova els estudis i els projectes, i construeix, dirigeix, 
controla i inspecciona les obres, en fa el seguiment i resolt les incidències que s’hi 
poden plantejar durant l’execució. Un cop acabada l’obra, la rep per a fer-ne el 
lliurament per a l’ús general o el servei corresponent o, si escau, per a fer-ne 
l’alienació, el lliurament o la cessió a tercers.  
 

Regidoria: Urbanisme 
Assumpte: Redacció del projecte bàsic i d’execució de la reforma del pavelló
poliesportiu municipal del Pla del Penedès, direcció de les obres i coordinació de 
seguretat i salut. 
 

Emplaçament: c. 1 d’Octubre número 1, El Pla del Penedès 
Núm. Expedient: 2024 / 308 

 Aquesta contractació és realitza en el marc de la subvenció PIREP, finançada per la Unió 
Europea amb fons NextGenerationEU. 

PLEC PRESCRICPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
DE REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL I DIRECCIÓ 
D’OBRES AMB UN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
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També té la condició de promotor l’organisme, l’entitat o l’empresa pública que, en 
virtut de la seva normativa reguladora, té atribuïdes competències sobre 
determinats tipus d’obra; en aquest cas, l’actuació s’ha d’ajustar a les directrius 
establertes per l’Ajuntament. 

 

3. El projectista: la persona, natural o jurídica, que redacta els estudis i els projectes 
d’acord amb la normativa tècnica vigent i, si escau, amb el que estableix el 
contracte. 

El projectista o la projectista ha de tenir la titulació acadèmica i la qualificació 
professional idònies. 

Si és una persona jurídica, ha d’acreditar que té personal tècnic qualificat en les 
diferents matèries segons el tipus d’obra de què es tracti, i amb la titulació 
acadèmica i la qualificació professional idònies. 

El projectista o la projectista pot prestar els seus serveis com a empleat del 
promotor. 

 

4. Directiu facultatiu: El director facultatiu de l’obra realitza les funcions de 
responsable del contracte. 

És la persona, natural o jurídica, que dirigeix i controla l’execució del projecte i, en 
general, tot el procés de construcció; sobretot comprova i vigila l’execució correcta 
de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de 
conformitat amb el projecte que la defineix. 

Ha d’ésser una persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i 
professional idònia. 

Si és una persona jurídica, ha d’acreditar que té personal tècnic qualificat, amb la 
titulació acadèmica i la qualificació professional idònies. 

El director o directora de l’obra pot prestar els seus serveis com a empleat del 
promotor. 

 

5. Director executiu: és l’agent que formant part de la Direcció Facultativa, assumeix 
la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica o es construeix. 

Ha d’ésser una persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i 
professional idònia.  

Si és una persona jurídica, ha d’acreditar que té personal tècnic qualificat, amb la 
titulació acadèmica i la qualificació professional idònies. 
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6. Coordinador de seguretat i salut: La persona degudament qualificada i amb la 
titulació acadèmica i professional idònia que exerceix, en la fase d’execució de 
l’obra, les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos 
laborals, i que és designada d’acord amb el que estableix aquesta mateixa 
normativa. 

 
 
CLÀUSULA 3. Contingut material del projecte bàsic i executiu de les obres 
 
 

 
El projecte bàsic i d’execució d’obres de reforma a lliurar pel contractista haurà d’estar 
integrat pel documents següents: 
 

3.1 Memòria justificativa: La qual haurà de donar resposta a les prescripcions 
següents: 
 

a) La descripció de l’objecte de les obres, que ha de recollir els antecedents i la 
situació prèvia a les obres. 

b) Les necessitats a satisfer. 

c) Les consideracions sobre els factors sòcio-econòmics, tècnics, administratius i 
estètics, que defineixin les obres projectades. 

d) La justificació de la solució adoptada. 

e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, 
amb previsió del temps i cost. 

f) Una proposta de classificació que, segons el registre de contractistes, hagi de 
tenir l'empresari, quan per causa de la quantia es requereixi i els mitjans alternatius 
d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica. 

g) La identificació dels documents necessaris per promoure les autoritzacions o 
concessions administratives que siguin prèvies a la realització de les obres, amb el 
detall necessari que permeti l'execució, quan aquesta estigui sotmesa als 
esmentats tràmits. 

h) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra. 

i) Els estudis econòmics i administratius sobre el règim d'utilització, inclosos els 
dels costos d'explotació i manteniment. 

j) L’estudi sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria. 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_Plec prescripcions
tècniques_18042024

Codi per a validació: R1L00-AVWN4-JODPK
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 14:54:49
Pàgina 3 de 24

1.- Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament del Pla del Penedès. Signat 18/04/2024 11:07 SIGNAT
18/04/2024 11:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

79
00

13
 R

1L
00

-A
V

W
N

4-
JO

D
P

K
 0

0A
E

67
C

09
16

A
F

91
B

8A
44

06
38

1B
D

02
B

12
88

C
4A

8C
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

pl
ap

en
ed

es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
 
 

Pl. Pau Fontanals, 1 – Tel. 93 898 80 03 – Fax 93 898 90 31 – 08733 EL PLA DEL PENEDÈS (Barcelona) – e-mail: pla@diba.es 

 
  
 

 

          

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

k) Els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la 
seva determinació indicant de manera desglossada i amb desagregació de gènere i 
categoria professional els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de 
referència. 

l) El tècnic redactor del projecte si creu oportú un estudi geotècnic pel càlcul de la 
nova coberta i la comprovació de l’estructura existent, encarregarà un estudi 
geotècnic del terreny, així com els informes i estudis previs necessaris per a la 
millor determinació de l’objecte del contracte. Aquest estudi geotècnic i els informes 
seran gestionats i abonats íntegrament pel tècnic redactor sense poder sol·licitar 
aquest import a l’Ajuntament.   

 
La memòria justificativa pot aportar part de la documentació esmentada en forma dels 
següents annexes: 
 
 

3.1.1 Annex de Sostenibilitat: 

 Consum d’aigua: Eficiència en el consum i captació de recursos: estudiar la 
possibilitat del reciclatge de les aigües de pluja, captació, emmagatzematge i 
utilització. Cal preveure sistema d’alta eficiència energètica per l’aigua calenta 
sanitària. 

 Materials i residus: Materials prohibits: 

Plom: Utilitzat tradicionalment en diverses aplicacions (additiu de pintures, 
materials de coberta, instal·lacions elèctriques, canonades d’aigua, etc) 

Amiant: Les fibres d’amiant s’havien utilitzat en plaques d’aïllament tèrmic i acústic, 
tubs i dipòsits d’aigua, impermeabilitzacions, etc. 

Escumats i blocs d’escumes amb CFCs i HCFCs: són compostos que contribueixen 
a la destrucció de la capa d’ozó. 

 
 

3.1.2 Annex Ambiental: S’analitzaran els següents aspectes: 

 Contaminació lumínica. 

 Interferències amb el trànsit durant les obres. 
 
 

3.1.3 Annex accessibilitat: 
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El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els 
criteris del disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en 
l’ús de les instal·lacions i el mobiliari. Es justificarà el compliment del Decret 
209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya. Incloure mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais de 
circulació i en el disseny d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, 
evitar elements perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc).  

 
 
 

3.1.4 Annex de mesures per facilitar el manteniment de l’obra i pla de 
manteniment: 

 Situació i emplaçament de l’obra: 

S’haurà d’indicar com afecta la situació, orientació, comunicacions, accessibilitat i 
entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur. 

 Utilització: 

S’han d’indicar quines mesures s’han pres per a facilitar la futura utilització: 

Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions. 

Accessibilitat a les diferents instal·lacions. 

Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els 
elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser registrable. 

Facilitat de reparació i substitució dels elements. 
 

 Càlculs de les instal·lacions: 

Instal·lació d’electricitat: S’ajustarà a l’establert en el REBT, RITE, CTE i 
Instruccions Tècniques complementaries. També es justificarà el decret 82/2005 de 
3 de maig pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn.  

Instal·lació d’il·luminació: Detall de les lluminàries i connexions. Xarxa 
d’abastament d’aigua. 

 

Per obtenir i justificar degudament la subvenció del PIREP caldrà acreditar amb la 
finalització de l'obra la rehabilitació energètica de l’edifici, amb un estalvi mínim del 
30% d'energia primària no renovable a justificar amb el certificat d'eficiència 
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energètica de l'obra finalitzada. Aquest certificat està inclòs en la documentació del 
final d’obra i la redactarà el director de l’obra.  

 

 Programa de desenvolupament dels treballs: 

Es definirà de manera esquemàtica i indicativa (programa informàtic Microsoft 
Project o equivalent), les previsions dels terminis d’execució i dels parcials de les 
fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes. 

 

 Programa de control de qualitat: 

En aquest apartat s’inclourà el programa de control de qualitat on s’especificarà el 
tipus d’inspecció d’assaigs a realitzar, per cada treball, presentant una relació 
valorada econòmicament dels mateixos. 

 

 Justificació de preus: 

S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària 
necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra. Per cada unitat d’obra es 
justificarà la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 
maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen. S’indicaran els 
costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost indirecte). 

Serà necessari fer certificacions d’obra amb caràcter mensual, encara que siguin a 
0,00 euros. Cada certificació d'obra ha de contenir una caràtula on hi hagi el resum 
de l'estat de l'obra i el resum de despeses per tipus de despesa a nivell de PIREP 
(A, B, C , D, E i les altres). Tanmateix, cada partida d'obra que apareix a la 
certificació ha de tenir també marcada la classificació de la despesa d'acord amb el 
PIREP local.  

 

 Gestió de residus: 

El projecte ha de justificar el compliment de la Llei 6/93 del 15 de juliol, reguladora 
dels residus i del Decret 201/94 del 26 de juliol, la Llei 15/2003 de 13 de juny de 
modificació de la Llei 6/1993, i el Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del 
Decret 201/1994, informant sobre el volum de residus generats i la previsió del seu 
abocament a un dipòsit autoritzat. D’acord amb la nova normativa RD 105-2008 del 
1 de febrer de 2.008 que Regula producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

També ha de justificar el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova 
el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
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S’haurà de presentar la revalorització dels residus de la construcció, establint el 
percentatge mínim a justificar del 70%. Per a acreditar aquest estalvi, en fase 
justificació s’haurà d'aportar:  

1. Estudi de gestió de residus del projecte 

2. Pla de gestió de residus aportat per l'empresa constructora, validat per la 
DF i aprovat per la propietat, que acrediti el compliment d'aquest 
percentatge mínim de revalorització (cal en tots els documents que 
aparegui aquest percentatge. 

3. Quan finalitzi l'obra, caldrà aportar un informe de compliment del requisit de 
gestió de residus, firmat per la DF i que haurà de contenir l'acreditació 
documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la 
reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats i que es compleix 
el percentatge mínim del 70% (s'acreditarà a través dels certificats dels 
gestors de residus que inclouen el codi LER dels residus entregats a més 
del certificat de residus perillosos encara que no computin per l'objectiu del 
70%).  

 
 

3.2 Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament 
definida. 
 
La relació de plànols següents es de caràcter orientatiu, en cap cas s’ha d’entendre 
com una enumeració limitativa. El conjunt dels plànols que inclogui el projecte bàsic 
i executiu han de ser necessaris per el seu enteniment i interpretació de tots els 
agents involucrats en el fet constructiu. Es disposaran aquells plànols que a criteri 
de l’autor es considerin necessaris per a la correcta definició del projecte: 

 
a) Plànols de situació  
b) Plànols de plantes d’emplaçament: 
Estat actual i proposta. 

Planta de replanteig. 
Ordenació general del conjunt. 
Infraestructures existent (aigua, enllumenat, baixa tensió, etc). 

 
c) Plànols de les plantes: 

Planta d’ordenació general. 
Plantes. Detalls. 

 
d) Plànols de seccions: 
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Seccions generals: Totes les seccions transversals i longitudinals 
necessàries per a definir el projecte. 

 
e) Plànols d’estructures: 

Definició de tipus de coberta, acotant eixos, indicant la solució proposada i 
detalls. 
Xarxa de desguàs amb dimensions i nivells. 
Característiques i especificacions dels materials coberta. 
Detalls constructius i seccions especificant els materials. 

 
g) Plànols d’instal·lacions: 

Electricitat i il·luminació. Plantes amb la indicació de la connexió de servei, 
línies distribuïdores, xarxes, accessoris, punts de llum, plaques 
fotovoltaiques. 
Esquema elèctric i dimensionat de línies. 
Gas i telefonia. Plantes amb indicació de la connexió de servei, línies de 
distribució, accessoris, esquema i dimensionat de línies. 
Aigua i energia renovables. Plantes amb indicació de la connexió de serveis, 
xarxes de distribució d’aigua. Dimensionat 
de canonades, acotades amb indicació de materials. 
Clavegueram. Detalls constructius. 
Protecció contra incendis (BIES). 

 
 

3.3 El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de les 
obres i se n’ha de regular l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es 
portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i 
la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el 
control de qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució. 
 
El plec no ha de contenir declaracions o clàusules que pel caràcter econòmic o 
estrictament jurídic hagin de figurar en el plec de clàusules administratives. 

 
 

 
3.4 Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus 
unitaris i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls 
necessaris per fer-ne la valoració. El pressupost s’ha d’ordenar per obres 
elementals. (la classificació aquella A,B, C) 
 
El pressupost d'execució material resulta de la suma dels productes del nombre de 
cada unitat d'obra pel seu preu unitari i les partides alçades. 
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El pressupost d'execució per contracta s'obté incrementant al d'execució material 
els conceptes següents: 
 
a) Despeses generals del 13% 
b) Despeses de la seguretat i la higiene en l'execució de l'obra del 2% 
c) Control de qualitat de l'obra del 1% 
d) El 6%, en concepte de benefici industrial del contractista. 
e) L'impost sobre el valor afegit que gravi l'execució de l'obra, el tipus del qual s'ha 
d'aplicar sobre la suma del pressupost d'execució material i les despeses generals 
d'estructura assenyalades en els apartats esmentats anteriorment. 

 
3.5 L’estudi de seguretat i salut, que haurà d’estar subscrita per un tècnic 
competent. 

 
En totes les mesures d’informació i comunicació que es dugui a terme, el beneficiari ha de 
reconèixer el suport dels fons Next Generation i, per això, ha de mostrar els emblemes 
juntament amb el logotip oficial del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

 
 
CLÀUSULA 4. Format de la documentació que integra el projecte bàsic i executiu de 
reforma del pavelló poliesportiu municipal. 
 
 

 
El projecte bàsic i executiu de reforma del pavelló poliesportiu municipal s’haurà de 
presentar en format electrònic i en format físic.  
 
Tota la documentació generada haurà de comptar amb els logos de la Unió Europea, del 
PRTR i del Ministeri així com contenir la frase “fiançat per la Unió Europea amb fons 
NextGenerationEU”. 
 
4.1 Pel que fa al format electrònic s’hauran de lliurar en una memòria USB externa que 
haurà de contenir: 
 

a) Un exemplar en què els documents que integren el projecte siguin en formats 
oberts i reutilitzables (pel que fa al pressupost i amidaments en format BC3). 
 

b) Un exemplar en arxiu PDF format OCR signat electrònicament. 
 
4.2 Pel que fa al format físic s’hauran de lliurar un exemplar. 
 
4.3 Caldrà presentar el projecte visat. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

CLÀUSULA 5. Documentació facilitada al projectista per a la redacció del projecte. 
 
 

 
L’Ajuntament del Pla del Penedès facilitarà al projectista: 
 

 La memòria valorada de la reforma del pavelló poliesportiu municipal. 
 
 
 
CLÀUSULA 6. Composició de l’equip redactor. 
 

Els requisits imprescindibles per poder-se presentar a la licitació l’Autor/a del projecte: 

 Titulació: arquitecte 

 Haver redactat en els darrers 5 anys com a mínim: 

1. Redacció d’un projecte per equipaments esportius i de lleure.  

2. Redacció d’un projecte per retirada de plaques de fibrociment d’un 
edifici amb estructura de grans dimensions.  

 

Mitja acreditació de l’autor/a i director/a de l’obra: 

 Declaració indicant les dades del tècnic proposat com autor/a, indicant el seu 
nom, NIF i la seva titulació. 

 Aportar el títol d’habilitat amb certificat de col·legiació, que acrediti la titulació 
requerida. 

 Aportar el currículum vitae en que es demostri els 5 anys d’experiència 
professional.  

 Aportar certificats per demostrar les obres que es vol obtenir els punts. 
Declaracions de propietat certificant la bona execució o documents que acreditin 
l’autoria del projecte que s’ha indicat com a solvència. 

 
 
 
CLÀUSULA 7. Termini de lliurament del projecte. 
 

La data màxima per l’entrega del projecte bàsic i d’execució és el dia 26 d’agost del 2024. 
No es preveu cap pròrroga. 
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7.1 L’òrgan de contractació de l’Ajuntament exigirà, si escau, al contractista que esmeni 
els defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de 
preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables, i li ha d’atorgar a aquest efecte 
el termini corresponent, que no pot excedir els dos mesos. 
 
 
 
CLÀUSULA 8. Prescripcions mínimes obligatòries del projectista en la redacció del 
projecte. 
 
 

 

La solució constructiva proposada pel projectista haurà de preveure l'ús de fonts d'energia 
renovable per l'aigua calenta sanitària i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la 
coberta. Les solucions constructives dels tancaments practicables seran altament eficients 
energèticament. 

L’edifici projectat haurà de tenir un consum energètic gairebé nul. 

El projecte executiu s’ajustarà a les observacions que es formulin per part dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament del Pla del Penedès en el termini de redacció i/o esmena. 

L’adjudicatari haurà de redactar el Projecte que es descriu en l’encapçalament d’aquest 
instrument totalment d’acord amb la normativa urbanística, arquitectònica i segons les 
bases pel PIREP. 

El projecte serà redactat amb la precisió necessària perquè pugui ser desenvolupat, 
continuat i executat. 

Durant la realització del treball, l'equip projectista es mantindrà en contacte amb els 
Serveis Tècnics competents de l’Ajuntament, i haurà d'atendre, durant la seva realització, 
qualsevol requeriment que per part dels mateixos se li dirigeixi, recaptant d’aquests 
organismes l’aprovació dels diferents documents. 

El projectista serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament del Pla del Penedès, o per a tercers de 
les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 

El projectista cedeix amb caràcter exclusiu a l’Ajuntament del Pla del Penedès tots els 
drets d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte d’aquesta licitació, sense 
límit de temps ni d’àmbit territorial. 

El projectista no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el 
contingut del projecte tècnic inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de 
l’Ajuntament del Pla del Penedès. 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_Plec prescripcions
tècniques_18042024

Codi per a validació: R1L00-AVWN4-JODPK
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 14:54:49
Pàgina 11 de 24

1.- Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament del Pla del Penedès. Signat 18/04/2024 11:07 SIGNAT
18/04/2024 11:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

79
00

13
 R

1L
00

-A
V

W
N

4-
JO

D
P

K
 0

0A
E

67
C

09
16

A
F

91
B

8A
44

06
38

1B
D

02
B

12
88

C
4A

8C
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

pl
ap

en
ed

es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
 
 

Pl. Pau Fontanals, 1 – Tel. 93 898 80 03 – Fax 93 898 90 31 – 08733 EL PLA DEL PENEDÈS (Barcelona) – e-mail: pla@diba.es 

 
  
 

 

          

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

Per als casos en què el pressupost d’execució de l’obra que preveu el projecte es desviï 
en més d’un 20 per cent, tant per excés com per defecte, del cost real d’aquella com a 
conseqüència d’errors o omissions imputables al contractista consultor, s’ha de minorar el 
preu del contracte d’elaboració del projecte, en concepte d’indemnització, en funció del 
percentatge de desviació, fins a un màxim equivalent a la meitat d’aquell. El barem 
d’indemnitzacions és el següent: 

a) En el supòsit que la desviació sigui de més del 20 per cent i menys del 30 per 
cent, la indemnització corresponent ha de ser del 30 per cent del preu d’adjudicació 
del contracte, IVA exclòs. 

b) En el supòsit que la desviació sigui de més del 30 per cent i menys del 40 per 
cent, la indemnització corresponent ha de ser del 40 per cent del preu d’adjudicació 
del contracte, IVA exclòs. 

c) En el supòsit que la desviació sigui de més del 40 per cent, la indemnització 
corresponent ha de ser del 50 per cent del preu d’adjudicació del contracte, IVA 
exclòs. 

El contractista ha d’abonar l’import de la indemnització esmentada en el termini d’un mes 
a partir que es notifiqui la resolució corresponent, que s’ha d’adoptar amb la tramitació 
d’expedient prèvia amb audiència de l’interessat. 

Independentment del que preveu l’apartat anterior, el contractista ha de respondre dels 
danys i perjudicis que durant l’execució o explotació de les obres es causin tant a l’òrgan 
de contractació com a tercers, per defectes i insuficiències tècniques del projecte o pels 
errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en què aquell 
hagi incorregut, imputables a ell. 

 

 
CLÀUSULA 9. Composició de la direcció de les obres 
 
 

 

Requisits imprescindibles per poder-se presentar a la licitació com a director/a de l’obra: 

 Titulació: arquitecte 

 Haver redactat en els darrers 5 anys com a mínim: 

3. Redacció d’un projecte per equipaments esportius i de lleure.  

4. Redacció d’un projecte per retirada de plaques de fibrociment d’un 
edifici amb estructura de grans dimensions.  
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

 

Mitja acreditació de l’autor/a i director/a de l’obra: 

 Declaració indicant les dades del tècnic proposat com autor/a, indicant el seu 
nom, NIF i la seva titulació. 

 Aportar el títol d’habilitat amb certificat de col·legiació, que acrediti la titulació 
requerida. 

 Aportar el currículum vitae en que es demostri els 5 anys d’experiència 
professional.  

 

 
CLÀUSULA 10. Tasques a dur a terme per part de la direcció d’obra 
 
 

 

 Col·laborar en l’elaboració dels PCAP i si s’escau PCT de la licitació de l’obra, i en 
l’emissió d’informes necessaris durant la licitació de l’obra, si així se’ls hi requereix. 

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en cas 
que no sigui obligatori el llibre. 

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la juntament amb el promotor 
(Ajuntament del Pla del Penedès), el contractista, la direcció d’execució. 

 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la juntament amb promotor (Ajuntament del 
Pla del Penedès), el contractista, la direcció d’execució. 

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment: 

- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra. 

- Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració mensual d’un informe 
d’inspecció, que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions 
adoptades i factors de risc de futur de l’obra. 

- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre 
qüestions puntuals que afectin l’obra, en un termini de dies. 

- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra. 

 

 Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, 
verificació i seguiment de les certificacions d’obra. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

 Validació del programa de treball realitzat per l’empresa contractista 

 Elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte durant 
l’obra. 

 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta 
execució del projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de 
les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes. 

 Establiment d’adequacions i detalls al projecte. 

 Elaboració del certificat final d’obra (CFO) i signatura. 

 Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció 
provisional i definitiva i signatura de l’acta juntament el promotor i el contractista. 

 Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET). 

 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia. 

 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències econòmiques 
durant l’execució de l’obra, que només es podran donar per variació d’amidaments 
o per modificacions de projecte ajustades a la legalitat. 

 Elaborar el certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat i tramitar-ne la inscripció 
al registre, on es reflecteixi la reducció de més d’un 30% de la EPNR respecte 
l’inicial. 

 

 
CLÀUSULA 11. Funcions Tècniques 
 

 

 Direcció, organització i impuls de l’execució de les obres i instal·lacions, d’acord 
amb el projecte definit, amb les normes i regles de la bona construcció; aportant el 
seu coneixement i experiència a l’estudi de les solucions constructives més adients 
per garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està 
destinada, a l’economia general i al termini d’execució. 

 Supervisió i validació de cada una de les unitats d’obra (estructura, tancaments, 
instal·lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i correcta disposició dels 
elements constructius. 

 Interpretació dels documents del projecte. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

 Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el redactor, 
assumint els errors de transcripció o aritmètics, així com la certificació d’obra no 
executada. 

 Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents 
definitoris de la seva execució real. 

 Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim una 
visita setmanal a peu d’obra. 

 

 
CLÀUSULA 12. Forma de presentació i nombre d’exemplars 
 
 

 

Documentació durant l’execució de l’obra: de cada document es lliuraran les còpies 
que l’ens promotor necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. La documentació 
escrita es lliurarà en mida DIN-A4 i els plànols es doblegaran a aquesta mateixa mida. 

Documentació al final de l’obra: de cada document es lliuraran les còpies que l’ens 
promotor necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. La documentació escrita es 
lliurarà en mida DIN-A4 i els plànols es doblegaran a aquesta mateixa mida. 

Es lliurarà un CD amb tota la documentació generada durant l’execució de l’obra i al final 
de la mateixa. 

 

 
CLÀUSULA 13. Coordinació entre el promotor i l’equip redactor 
 
 

 

Per dur a terme les funcions encomandes a la Direcció d’Obra, es tindran en compte les 
opinions sobre el Projecte i sobre l’evolució de l’obra aportades per part de l’Ajuntament 
del Pla del Penedès. Amb aquesta finalitat s’establiran periòdicament reunions entre la 
Direcció d’obra i l’Ajuntament del Pla del Penedès. 

Aquestes reunions tenen la finalitat de proveir, al llarg de tota l’obra, d’una comunicació 
fluïda entre l’òrgan contractant i la Direcció d’Obra. 

 

 
CLÀUSULA 14. Projecte “As built” 
 
 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_Plec prescripcions
tècniques_18042024

Codi per a validació: R1L00-AVWN4-JODPK
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 14:54:49
Pàgina 15 de 24

1.- Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament del Pla del Penedès. Signat 18/04/2024 11:07 SIGNAT
18/04/2024 11:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

79
00

13
 R

1L
00

-A
V

W
N

4-
JO

D
P

K
 0

0A
E

67
C

09
16

A
F

91
B

8A
44

06
38

1B
D

02
B

12
88

C
4A

8C
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

pl
ap

en
ed

es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
 
 

Pl. Pau Fontanals, 1 – Tel. 93 898 80 03 – Fax 93 898 90 31 – 08733 EL PLA DEL PENEDÈS (Barcelona) – e-mail: pla@diba.es 

 
  
 

 

          

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

Una vegada finalitzades les obres, es presentarà el projecte “as built”, que complirà amb 
els criteris de presentació següents: 

 El projecte anirà encapsat en caixes dures i estanques. 

 L’autor haurà de lliurar un exemplar “as built” a l’Ajuntament. 

 Inclourà un reportatge fotogràfic de les obres acabades i de les obres durant la 
seva execució en suport informàtic.  

 També s’haurà de presentar el projecte sencer an format pdf i dwg. 

 El pressupost s’ha de presentar en format BC3 o en altre format compatible. 

 

Així mateix la direcció facultativa al final de l’obra haurà de fer entrega del llibre de 
manteniment de l’edifici. 

 

 
CLÀUSULA 15. Coordinador de seguretat i salut 
 
 

 

L’objectiu del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les obres, i 
segons les funcions relacionades al Reial decret 1627/97: 

 Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats 
al respecte de la prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 

 Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra, actuant preventivament. 

 Planificar la seguretat i salut de l’obra. 

 Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. Amb 
aquest objecte, el coordinador haurà d'estar assabentat amb suficient antelació de 
les decisions tècniques i d'organització que s'hagin d'implantar, per a concertar els 
mitjans i els esforços, intencions i objectius del contractista, subcontractistes i/o 
treballadors autònoms. 

Aquests principis s'aplicaran quan es prenguin decisions tècniques per part de la direcció 
facultativa i d'organització, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del 
treball que s'hagi de desenvolupar simultàniament o successivament. 

15.1 Coordinació de les activitats de l'obra 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

El tècnic haurà de coordinar les activitats de l'obra per tal de garantir que el contractista i, 
si s'escau, subcontractistes i/o treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva durant l'execució de l'obra i, en particular, a 
les tasques o activitats específiques com: 

• Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• Elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 

• Manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i escombraries. 

• L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases del treball. 

• La cooperació entre el contractista, subcontractistes i /o treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o  
activitats que es realitzin en l'obra o prop del lloc de l'obra. 

El coordinador actuarà per evitar possibles interferències, contradiccions i incompatibilitats 
que puguin esdevenir entre les diferents activitats de l'obra. 

15.2 Reunió d’inici d’obra 

El coordinador assistirà a la reunió prèvia a l’inici de l’obra que convoqui el l’Ajuntament 
juntament amb el contractista i la direcció facultativa, de la qual en forma part, en la qual 
el contractista presentarà el Pla de treballs, el Pla de seguretat i salut, el Pla de gestió de 
residus i el Pla de control de qualitat, per tal que siguin revisats i comentats per part dels 
assistents a la reunió. 

Almenys 5 dies abans de la data d’aquesta reunió, el contractista haurà de fer arribar 
aquests documents al coordinador, a la direcció facultativa i a l’Àrea Territori i al 
departament d’urbanisme de l’ajuntament. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

15.3 Aprovació del Pla de seguretat i salut 

És responsabilitat del coordinador aprovar totalment, parcial o de forma condicionada el 
Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s’escaigués, aprovar les 
modificacions que es vagin introduint al mateix en forma d’annexos. Aquestes aprovacions 
cal documentar-les aixecant-ne acta. 

En aquest Pla s'analitzarà, estudiarà i desenvoluparà el conjunt de documents elaborats 
pel contractista, adaptables en el temps i adaptats al seu propi sistema constructiu, que 
amb coherència amb el projecte i partint de l'estudi de seguretat i salut, descriguin les 
mesures que permetin desenvolupar els treballs en les degudes condicions preventives. 

El coordinador verificarà que hi siguin incloses, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 
tècnica. Aquesta proposta no podrà mai implicar una disminució dels nivells de protecció 
previstos a l'estudi. 

Hauran també d'incloure una valoració econòmica de les propostes aportades, que no 
podrà implicar mai disminució de l'import total del pressupost. 

El coordinador de seguretat i salut aprovarà el Pla de seguretat i salut abans de l'inici de 
les obres, el qual haurà de ser sotmès a aprovació per l'òrgan contractant de l’Ajuntament. 

En el cas de discrepàncies tècniques o de base econòmica amb el document del Pla de 
seguretat i salut, el coordinador convocarà tantes reunions de treball com siguin 
necessàries per poder arribar a acords que permetin la seva resolució. 

Si no fos possible arribar a acords entre el contractista i el coordinador de seguretat i 
salut, aquest prendrà nota de les seves apreciacions en la Llibreta del coordinador i caldrà 
introduir-hi el contingut de les posicions tècniques de les reunions mantingudes. El 
coordinador impulsarà la tramitació prevista en les esmentades anotacions, fent arribar 
còpia al director d'obra. 

En el temps més breu possible, el director d'obra es manifestarà sobre les discrepàncies 
comunicant-les al coordinador i al contractista. 

Si el coordinador de seguretat i salut no estigués d'acord amb les instruccions donades 
pel director d'obra, podrà manifestar la seva posició de forma motivada a la Llibreta del 
coordinador. 

Si la resposta donada pel director d'obra a aquesta segona al·legació del coordinador no 
fos acceptada per aquest, el coordinador de seguretat i salut tindrà dret a rescindir el seu 
contracte. 

Quan el coordinador de seguretat i salut adopti resolucions sobre el contingut del Pla de 
seguretat i salut que estiguin recolzades pel director d'obra, el contractista estarà obligat a 
adoptar-les i introduir-les en l'esmentat Pla. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

Si fos el cas, un cop esmenades les discrepàncies entre el contractista i el coordinador de 
seguretat i salut, aquest últim aprovarà el Pla de seguretat i salut. 

El coordinador haurà d'aprovar i signar el Pla de seguretat i salut, servint-se del model 
que per a aquests casos estableix la normativa legal de prevenció de riscos laborals i 
vetllarà perquè el document original sigui visat pel Col·legi professional i perquè sigui 
presentat a l'autoritat laboral competent. 

Quan s'escaigui la necessitat de fer modificacions i/o actualitzacions del Pla de seguretat i 
salut se seguiran els mateixos passos especificats al paràgrafs anteriors. 

El coordinador vetllarà igualment pel correcte segellat del document modificat per part del 
Col·legi professional així com per la presentació del document a l'autoritat laboral 
competent. 

 

15.4 Comunicació d’obertura del centre de treball 

El coordinador, abans de l’inici de les obres, comprovarà que el contractista ha realitzat la 
pertinent comunicació d'Obertura de Centre de Treball a l'autoritat laboral competent. En 
cas de no haver realitzat aquest la dita comunicació, el coordinador prohibirà l'inici dels 
treballs per mitjà d'un escrit al llibre d'incidències, que es remetrà a la Inspecció de 
Treball. 

 

15.5 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials (CAE) 

El coordinador organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals. 

El coordinador organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i 
vetllant pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el contractista. 

La coordinació es farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que 
intervinguin a l’obra, deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. 

En aquestes reunions les empreses participants exposaran els seus plans de prevenció 
amb la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar les possibles 
coactivitats entre els mateixos, amb l’objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos 
motivats per aquestes esmentades coactivitats. 

Tanmateix, haurà de comprovar que els mètodes de treball que tinguin previst 
desenvolupar tots els que formin part de l’obra no siguin contradictoris ni incompatibles 
entre sí. La direcció facultativa, de la qual en forma part, serà partícip de tots aquests 
coneixements a través del coordinador. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

15.6 Control d’accés 

El coordinador haurà d’adoptar les mesures necessàries per que només les persones 
autoritzades puguin accedir a l’obra. Amb aquesta finalitat, haurà de validar i supervisar el 
procediment proposat pel contractista pel control d’accés a l’obra, tant de persones com 
de vehicles. 

El coordinador de seguretat i salut controlarà i revisarà la documentació de tots els 
treballadors de les empreses contractistes i subcontractistes presents a l’obra, que hagin 
de ser autoritzats per accedir a l’obra, abans del seu accés a la mateixa. 

La documentació a revisar és: 

 Els documents de la Seguretat Social TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 

 Certificat d’aptitud mèdica del treballador. 

 Certificat de la formació en Prevenció de riscos laborals, la genèrica i l’específica 
pel seu lloc de treball segons determini la normativa vigent. 

 Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista 
dels riscos específics de l’obra. 

 Document d’autorització d’ús de maquinària i/o eines. 

 Certificat de recepció per part del treballador dels equips de protecció individuals 
(EPI) corresponents i de l’ensinistrament pel seu ús. 

 

Un cop revisada la documentació, i trobada correcta, el coordinador procedirà a autoritzar 
l’accés del treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir-hi. En 
els casos que per circumstàncies pròpies de l’obra, aquesta hagi de romandre oberta, 
podent accedir a ella vehicles i persones no autoritzades, es prendran les mesures 
necessàries de senyalització, protecció i control d’accés. 

 

15.7 Planificació de la coordinació en fase d’execució de l’obra 

El coordinador té com a màxim objectiu la coordinació de totes les parts integrants de 
l'obra, en benefici de l'aplicació dels principis de l'acció preventiva. 

El coordinador de seguretat i salut haurà d'establir i definir el calendari d'actuacions. 
Aquesta planificació s'adaptarà a les condicions determinants del desenvolupament de 
l'obra, del temps i de les característiques gestores del promotor i contractistes. 

La planificació amb el seu contingut serà transcrita pel coordinador en la Llibreta del 
coordinador i haurà de contenir o tenir en consideració les següents activitats: 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_Plec prescripcions
tècniques_18042024

Codi per a validació: R1L00-AVWN4-JODPK
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 14:54:49
Pàgina 20 de 24

1.- Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament del Pla del Penedès. Signat 18/04/2024 11:07 SIGNAT
18/04/2024 11:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

79
00

13
 R

1L
00

-A
V

W
N

4-
JO

D
P

K
 0

0A
E

67
C

09
16

A
F

91
B

8A
44

06
38

1B
D

02
B

12
88

C
4A

8C
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

pl
ap

en
ed

es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
 
 

Pl. Pau Fontanals, 1 – Tel. 93 898 80 03 – Fax 93 898 90 31 – 08733 EL PLA DEL PENEDÈS (Barcelona) – e-mail: pla@diba.es 

 
  
 

 

          

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

 
• Elaboració d'un calendari o pla de treball. 

• Establiment d'objectius i una relació de tasques que s'han de dur a terme en la 
fase d'execució, d'acord amb les característiques del projecte, el promotor i la 
direcció facultativa i els contractistes, tot aplicant el principis generals de la 
prevenció. 

• Organització i planificació de les activitats com a coordinador de seguretat i 
salut en fase d'obra. 

• Coordinació de la realització de l’establert als plans de seguretat i salut (en el 
cas de diferents contractistes). 

• Determinació de l’accés a la documentació i, en particular, al Llibre 
d’incidències. 

 

15.8 Visites d’obra 

El coordinador haurà de realitzar tantes visites com estimi necessàries pel correcte 
funcionament de l'obra i a més, una visita quinzenal que coincideixi amb la visita de la 
direcció facultativa. 

S’aixecarà acta de cada visita que es realitzi, i es trametrà, en un termini màxim de 24 h, a 
la direcció facultativa i a l’Ajuntament. 

 

15.9 Reunions de seguretat 

El coordinador preveurà la planificació de les reunions de seguretat ordinàries, podent 
sorgir per qüestions d’actualitat noves necessitats de reunir-se. L’objectiu d’aquestes 
reunions és el coneixement de les parts, la identificació de les activitats a realitzar, de les 
mesures de seguretat a implantar i la comunicació entre les parts implicades a fi d’evitar 
coactivitats. 

 

Es tractaran els temes relatius a: 

• Determinació del seguiment de la implantació del Pla de seguretat i salut. 

• Determinació del mètode de control d’accés a l’obra. 

• Seguiment i compliment de les prescripcions del Pla de seguretat i salut. 

• Seguiment de modificacions de terminis, solapament de treballs. 

• Comprovació del contingut de les accions de formació i informació dels riscos 
específics de l’obra a empreses i treballadors. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

• Sol·licitud d’annexos o modificacions dels plans de seguretat i salut. 

 

Quan una empresa o autònom s’incorpori a l’obra i no hagi participat de les reunions 
prèvies de seguretat, es reunirà amb el coordinador per rebre la informació sobre el Pla de 
seguretat i salut, els riscos específics de l’obra, les normes internes, les instruccions de 
seguretat i totes aquelles qüestions necessàries pel bon desenvolupament de la seguretat 
a l’obra. 

El coordinador donarà a conèixer la seva missió i els seus objectius, així com recordarà 
els principis generals de la coordinació pels quals es regeix. Són tasques a desenvolupar: 

• Reunió de seguretat amb noves empreses o treballadors. 

• Anàlisi de solucions tècniques i organitzatives presentades pel contractista. 

• Anàlisi de la durada de les fases d’obra i tasques. 

• Organització de la coordinació d’activitats empresarials previstes. 

• Control de la tasca dels recursos preventius. 

 

15.10 Gestió d’emergències 

• Organitzar el sistema d’actuació amb totes les empreses, en cas d’accident, 
perquè s’activin els plans d’emergència, evacuació i primers auxilis. 

• Coordinar els plans d’emergència de les diferents empreses. 

• Conèixer els interlocutors dels plans d’emergència 

15.11 Tasques durant l’execució de l’obra 

• Obtenir el Llibre d’incidències i determinar les formes d’accés al mateix. 

• Tenir cura del Llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l’obra. 

• Fer anotacions al Llibre d’incidències, en seguiment de l’establert al Pla de 
seguretat i salut. 

En particular, quan detecti: 

• Un incompliment del disposat en el Pla de seguretat i salut o en les mesures 
de seguretat previstes. 

• Situacions de risc greu o imminent per a la seguretat i la salut dels 
treballadors. En aquest cas, es podrà disposar la paralització total o parcial 
de l’obra. 
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

• Tots els accidents, encara que siguin lleus, si comporten atenció mèdica fora 
del recinte de l’obra. 

Aquestes anotacions fetes pel coordinador seran signades pel mateix i tindran 
l’assabentat del representant a l’obra del contractista. 

El coordinador enviarà còpia de l’anotació realitzada al Llibre d’incidències, en un termini 
de 24 hores des de la realització de l’anotació, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
en cas de reincidència en un incompliment detectat prèviament. 

 

• Emetre informes mensuals. El coordinador haurà d’elaborar un informe mensual 
del seguiment de la seguretat i salut a l’obra, que haurà de presentar al 
responsable de l’Àrea de Serveis Tècnics i al de l'Àrea de Medi Ambient, 
informant del grau de compliment del Pla per part del contractista. 

• Garantir que s’apliquin els principis de l’acció preventiva. 

• Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part del contractista principal, 
del que disposa la Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

• Realitzar de comprovacions sobre el compliment, per part del contractista, dels 
deures d’afiliació i alta a la seguretat social del seu personal i del personal que 
subcontracti amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, així com els deures de 
notificació establerts en el contracte. 

• Fer anotacions al Llibre de subcontractació de l’obra, en referència a les 
anotacions realitzades en el Llibre d’incidències, relatives a cadascun dels 
contractistes i subcontractistes. 

• Realitzar de visites d’obra de seguretat (programades o no). El contractista 
haurà de facilitar l’accés a tota la informació que el coordinador estimi 
necessària per al desenvolupament de les seves obligacions. 

• Assistir a totes les convocatòries que realitzi l’Ajuntament, la Inspecció de 
Treball i els departaments de la Generalitat. 

• Participar en les visites d’obra. 

• Paralitzar l’obra. El coordinador haurà de paralitzar l’obra, total o parcialment, 
en cas de risc greu o imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, i 
comunicar-ho immediatament a la Inspecció de Treball, a la direcció facultativa 
de la qual en forma part, als contractistes, als subcontractistes afectats i als 
representants dels treballadors. 

• Investigar accidents. En cas d’accident, el coordinador realitzarà una 
investigació d’accidents, amb la finalitat de determinar les causes. Amb la  
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AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 

investigació d’accident es prendran les mesures correctores adequades per evitar 
nous accidents. Aquesta investigació d’accidents no és la que ha de realitzar 
obligatòriament cada empresa, sinó una complementària a aquesta, que servirà per 
coordinar, comunicar i aprovar noves mesures o accions correctores, que s’hauran 
de comunicar als diferents contractistes. 

• Col·laborar amb la Inspecció de Treball. El coordinador col·laborarà amb la 
Inspecció de Treball, aportant la informació que en el seu cas se li requereixi. 

• Col·laborar amb la direcció facultativa, de la que en forma part, en la presa de 
decisions tècniques i organitzatives per planificar els diferents treballs o fases 
que es desenvolupen simultània o successivament. 

• Col·laborar amb la direcció facultativa, de la qual en forma part, en tot allò que 
precisi pel desenvolupament de les seves funcions, així com facilitació de la 
informació que li sigui necessària. 

• Establir, per a les visites de persones alienes a l’obra, la necessitat de tenir la 
relació de persones autoritzades per l’accés, designació de responsables de 
l’accés i donar instruccions pel seu control. 

 

 
CLÀUSULA 16. Documentació a lliurar 
 
 

El coordinador haurà de lliurar a l’ajuntament del Pla del Penedès la documentació en 
format digital següent: 

• Informe favorable d'aprovació del Pla de seguretat i salut presentat pel 
contractista, prèviament a l’inici de l’obra. 

• Còpia de tota la documentació que es tramiti, la qual cosa inclou còpia de les 
anotacions del Llibre de registre, del Llibre d'incidències, nomenaments, 
homologacions sol·licitades, etc. 

• Actes i informes en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres, incidències 
o actuacions puntuals que es produeixin en matèria de seguretat i salut. 

 

El Pla del Penedès, signat electrònicament 

 

L’arquitecta tècnica assessora de l’Ajuntament del Pla 

Anna Bartrolí Teixidó 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_Plec prescripcions
tècniques_18042024

Codi per a validació: R1L00-AVWN4-JODPK
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 14:54:49
Pàgina 24 de 24

1.- Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament del Pla del Penedès. Signat 18/04/2024 11:07 SIGNAT
18/04/2024 11:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

79
00

13
 R

1L
00

-A
V

W
N

4-
JO

D
P

K
 0

0A
E

67
C

09
16

A
F

91
B

8A
44

06
38

1B
D

02
B

12
88

C
4A

8C
A

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

pl
ap

en
ed

es




