
 

 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
Contracte d’obres 
Títol:  ANELLAMENT MITJA TENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA - Projecte 
d'interconnexió, unificació i anellat de la xarxa interna de mitja tensió del Port de 
la Ràpita 
 

Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. 

 

 
L’objecte principal del present projecte es descriure els treballs a realitzar per la 
interconnexió interna de la xarxa de mitja tensió a 25 kV, amb la finalitat de disposar 
un únic punt de subministrament amb mitja tensió amb la companyia distribuïdora 
d’energia elèctrica E-Distribución Eléctrica. 
 
Actualment el Port de la Ràpita, disposa de diversos subministraments elèctrics, 
corresponents dos d’ells a subministres amb mitja tensió, com són els de la ERM 
Llevant (CT55300) i l’altre al CT XQ564de Ponent. Per altra banda tenim dos 
subministraments amb baixa tensió, corresponents un a l’edifici d’oficines i l’altre per al 
Club Nautic. 
 
La finalitat de la present actuació, serà la interconnexió del CT Ribera amb el CT 
Ponent amb una LSMT 25kV, en la quan s’intercalarà un nou Centre de Transformació 
(CT) al costat de l’edifici de les oficines per tal de subministrar en baixa tensió els 
diferents circuits existents d’oficines, punt de recàrrega de vehicles elèctrics, i el 
restaurant del Club nàutic, i poder donar de baixa els subministres actuals, quedant 
com a únic punt de subministrament el de la ERM de Llevant. Actualment des de la 
ERM de Llevant, ja parteixen diferents circuits en MT 25kV que distribueixen l’energia 
elèctrica els diferents Centres de Transformació existents propietat de Ports de la 
Generalitat. El primer dels circuits alimenta els CT anomenats “Llotja” i “Saliner”, i 
l’altre circuit alimenta el CT “Ribera”. 
 
En la present actuació es preveu partir del CT Ribera de 1000 kVA on s’adaptarà el 
seu interior amb una nova cel·la de línia per sortir amb un nou circuit LSMT 25 kV fins 
un nou Centre de Transformació de 400 kVA a ubicar al costat de l’edifici d’oficines. 
Tanmateix es preveu unir aquest nou CT amb el CT “Ponent” existent, per la qual cosa 
s’instal·larà un nou circuit LSMT 25kV entre els dos centres de transformació.  
 
Les premisses per al nou equipament que s’han tingut en compte per tal d’elaborar la 
solució han estat les següents: 
 
• Interconnexió dels diferents Centres de Transformació existents al Port de la Ràpita, 
amb una xarxa privada de mitja tensió.  
• Disposar d’un únic punt de subministrament amb mitja tensió, de forma que es 
puguin donar de baixa els actuals subministraments de baixa tensió. 
• Aprofitar l’obertura de rases per instal·lar un tetratub per a comunicacions. 
• Optimització del traçat, i evitar possibles interferències amb els serveis existents. 
• Disseny del traçat per zones més degradades i que disminueixi el cost de reposició 
del paviment actual. 



 

 
A partir dels punts anteriors s’ha elaborat una solució constructiva i d’instal·lacions del 
equipament. Per tal de que la instal·lació actual resti en funcionament fins la posada 
en servei de la nova instal·lació. Cal tenir present que abans de la seva posada en 
funcionament caldrà realitzar les legalitzacions oportunes dels treballs realitzats.  
 
La instal·lació començarà en el Centre de transformació anomenat “Ribera”. En aquest 
CT caldrà afegir en el seu interior una nova cel·la de línia compatible amb les existents 
de la marca Ormazabal, a partir de la qual sortirà un nou circuit en mitja tensió LSMT 
25 kV que connectarà amb un nou Centre de transformació de 400 kVA anomenat 
“Oficines”, i que es preveu emplaçar-lo en una zona verda al C/ Jaume I el 
Conqueridor, tot just al costat de l’edifici de Capitania Marítima. 
 
Des d’aquest nou Centre de transformació, es preveu donar subministrament en baixa 
tensió a l’edifici d’oficines de Ports, el punt de recàrrega de vehicles elèctrics existent i 
al local del Restaurant del Club Nàutic. 
 
A partir d’aquest CT Oficines, es preveu continuar el traçat de la xarxa subterrània en 
mitja tensió pel C/ Vista Alegre i girarà per l’Avda Constitució fins anar a connectar 
amb el Centre de Transformació de Ponent (existent). 
 
Tot el traçat s’ha previst realitzar-lo soterrat i entubat en rasa amb 2 tubs corrugats de 
diàmetre 200 mm. Les característiques de la rasa variaran en funció del traçat escollit, 
ja que hi haurà trams que anirà per vorera, altres trams anirà per calçada i per altra 
banda tindrem els creuaments de calçada (veure detalls de rasa de cada tipologia). 
 
 
Per tot l’anteriorment exposat, s’entén que tant les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat, així com el seu objecte i contingut per satisfer-les son 
del tot idònies. 

 
Codificació CPA i CPV 

 

D’acord amb el Reial Decret 331/2003, de 14 de març, Reglament (CE) núm. 451/2008 
de 23 d’abril es proposa que la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CPA) 
sigui: 

 
• CPA 42.22.22: Treballs de construcció de xarxes elèctriques i de 

telecomunicacions locals. 
 

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que 
modifica el Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual 
s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 
2004/18 / CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels 
contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui: 

 

• CPV 45315500-3: Instal·lacions de mitja tensió 
 

Justificació de l’elecció del procediment 
 

Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert. 



 

 
Termini d’execució de les obres 

 
 El termini previst de les obres és de QUATRE mesos i MIG  ( 4,5 ) mesos 
Per raons operatives, l’Inici previst de les obres seria a mitjans de  Setembre de 2024 

 
 
Justificació divisió contracte en lots/no lots 

 

S’adjunta informe el respecte. 
 

Determinació del preu del contracte 
 

La determinació del preu és per preus unitaris 
 

Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP) 
 

VEC : 487.759,46 Euros (Quatre-cents vuitanta-set mil set-cents cinquanta-nou euros 
amb quaranta-sis  cèntims 
 
Pressupost de licitació: 590.188,95 Euros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solvència tècnica/Classificació empresarial a requerir 
 
 

A) D’acord amb l’article 88 de la LCSP, i l’article 67.3b) del seu reglament, es 
proposa requerir als licitadors la següent solvència tècnica següent: 

 
Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen 
l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys, que inclogui: import, dates, 
destinatari, públic o privat i lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar 
d’acord amb les regles per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb 
normalitat. 

 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què 
disposi que acrediti la realització de la prestació 

 Import (en xifres i euros) 
 

Pressupost execució material 409.881,90 € ( quatre-cents nou mil vuit-cents vuitanta-
un euros amb noranta cèntims .) 

Despeses generals (13% s/PEM) 53.284,65 € (cinquanta-tres mil dos-cents vuitanta-quatre 
euros amb seixanta-cinc cèntims.) 

Benefici industrial (6% s/PEM) 24.592,91 € (vint-i-quatre mil cinc-cents noranta-dos 
euros amb noranta-un cèntims.) 

IVA (21%)  102.429,49 € ( cent dos mil quatre-cents vint-i-nou euros 
amb quaranta-nou cèntims ) 

Pressupost base de licitació (IVA 
inclòs ) 

590.188,95 € (  cinc-cents  noranta mil cent vuitanta-vuit 
euros amb noranta-cinc cèntims )   



 

 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major 
execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte 
del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat mitjana del 
contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 341.431,62€ ( IVA exclòs ) 

 
Documentació tècnica a presentar: 

 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada 
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i concretament s’inclourà la 
següent: 

 
1. Memòria (Estudi del procés constructiu, Pla de Treballs i Organigrama funcional). 
2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. 

 
És causa d’exclusió del Lot que correspongui la no presentació d’algun dels apartats 
aplicables, integrants de l’oferta tècnica considerant-se a tal efecte l’oferta com 
incomplerta. En el supòsit que sí que es presentessin els apartats però de forma parcial, 
la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta del Lot amb aquesta omissió 
parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és essencial 
valorarà l’oferta del Lot amb aquella documentació presentada. 

 
Amb l’objectiu de facilitar la valoració de tots els apartats o aspectes avaluables amb 
judicis de valor, la documentació a la que es fa referència en aquest apartat, s’ha de 
presentar d’acord amb el format indicat i per tant, no es tindrà en compte a efectes de 
valoració tot allò presentat que no respecti els criteris indicats. 

 
1.- Memòria 

 
El licitador presentarà una memòria, tant pel que fa a l'estudi del procés constructiu com 
al Pla de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de l'obra en 
licitació, i particularitzada a les seves característiques. 

 
La memòria inclou els següents subapartats: 

 
1. Descripció de l’obra a executar 
2. Implantació de l’obra i tancaments 
3. Afeccions a tercers 
4. Capacitat de resposta durant el període de garantia 
5. Sistemes constructius 
6. Pla de treballs 
7. Organigrama funcional 
8. Documentació generada pels subcontractistes 

 
Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripció de l’obra a construir, es destacaran 
els elements que comportin una singularitat a l’obra, per raons de manteniment del 
servei, impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstàncies 
particulars hauran de ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels 
apartats de la memòria. 

 
Els subapartats 2, 3, 4, 5 i 6 fan referència a temes concrets dels que el licitador ha 
d’exposar de forma concisa, com es tractaran a l’obra atenent les seves particularitats. 
Es descriuran els avantatges de l’oferta respecte dels requeriments del projecte i tot allò 
que minimitzi l’impacte de les obres sobre els usuaris, població en general i medi 
ambient. Cada subapartat conclourà amb una enumeració enunciativa d’aquests 



 

avantatges desenvolupats de forma precedent. 
 

Dins del subapartat 2, d’Implantació de l’obra i tancaments, el licitador haurà de definir, 
de manera detallada, l’espai que ocuparà al llarg de les diferents fases d’actuació per a 
oficines, acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada 
moment, i totes les mesures que durà a terme per a delimitar i senyalitzar correctament 
aquests espais. La descripció haurà de justificar els espais seleccionats per necessitats 
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 

 
Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldrà que el licitador identifiqui les 
possibles afectacions ocasionades per l’execució de l’obra [afectacions al trànsit i en 
especial als transports; afectacions a edificis adjacents; afectacions a usuaris del port; 
afectacions de servituds (com aèries per motius d’instal·lació de grues o altres), 
afeccions a xarxes de serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra 
indicant quan el seu desviament o reposició pot influir negativament en el termini 
d’execució de l’obra; afectacions al medi ambient (entorns litorals, espais protegits o 
altres)]. Així mateix es descriuran els recursos que es posaran a disposició de les obres 
a fi de minimitzar les afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius 
exposats a l’apartat corresponent. S’indicarà també si s’aporten dispositius per a la 
detecció de serveis. 

 
En el subapartat 4, sobre Capacitat de resposta durant el període de garantia, el licitador 
haurà d’incloure el procediment de comunicació i temps de resposta per a les incidències 
que puguin sorgir en el període de garantia de les obres. 

 
En el subapartat 5, sobre Sistemes constructius, a banda de descriure els procediments 
concrets, s’hauran de detallar els equips humans i de maquinària que seran utilitzats en 
l’execució de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de 
minimització de l’impacte ambiental de l’execució de l’obra. S’inclourà també una 
descripció de les tasques que configuren el camí crític temporal, que haurà de ser 
coherent amb el pla de treballs que presenti el licitador. En la descripció dels sistemes 
constructius caldrà posar èmfasi en tot allò que comporti avantatges (de rendiment, 
seguretat, minimització de l’impacte ambiental, o d’altres) respecte els procediments 
descrits en el projecte o que es consideren d’aplicació general. També s’haurà d’incloure 
un pla de contingència amb mecanismes de capacitat de resposta en cas d’imprevistos. 

 
Dins del subapartat 6, corresponent al Pla de treballs, s’inclourà la planificació de l’obra 
coherent amb els Sistemes Constructius descrits en l’oferta i que modelitzi el 
procediment d’execució de manera clara. Aquesta planificació es presentarà en format 
PDF, incloent un diagrama de barres, resultat d’una xarxa de precedències, que justifiqui 
el termini ofertat i on quedin perfectament representats els marges de folgança de cada 
activitat i el camí crític, que haurà de coincidir amb l’exposat al subapartat 6 
corresponent als Sistemes Constructius. El diagrama de barres es presentarà 
preferentment, en un únic full de mida suficient per tal que sigui llegible i amb el criteri 
gràfic d’incloure els lligams crítics, per tal de deixar molt clar el camí crític definit. També 
s’inclourà l’histograma mensual i el fus de previsió de certificacions previstes, amb 
percentatges d’import (sense xifres absolutes). El pla de treballs de cadascun dels Lots 
ha d’incloure les tasques pròpies de l’obra i han de donar compliment als terminis 
parcials i totals. 

 
En el subapartat 7, corresponent a l’Organigrama funcional s’inclourà l’equip complet 
que es destini a l’obra, sense designació nominativa de les persones, incloent les àrees 
genèriques i les específiques que es considerin necessàries pel desenvolupament de 
l’obra i les funcions de cada àrea, així com la seva dedicació en % de disponibilitat. 

 



 

En el subapartat 8, sobre Documentació generada pels subcontractistes, el licitador 
haurà de descriure el procediment que seguirà per a garantir que tota la documentació 
generada per aquests, els possibles subcontractistes i proveïdors, arribi adequadament 
en forma i termini, a la Direcció d’Execució de l’obra. 

 
 

2.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut 
 

S’adjuntarà una breu memòria de la sistemàtica que s’aplicarà en la redacció dels 
documents Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient 
de l’obra.  

 
Així mateix es valoraran  

• Les especificacions de qualitat de materials que permetin allargar la vida útil o 
funcionalitat de l’obra 

• El Pla d’assajos a aplicar a l’obra 
• Pla de manteniment proposat per a la conservació de l’obra 
• El percentatge i identificació de materials de compra verda 
• Gestió d’abocadors 
• Mesures ambientals aplicables a aspectes concrets de l’obra, identificant tasca- 

mesura-resultat 
 

La Gestió d’abocadors el licitador haurà d’analitzar les necessitats de l’obra en aquesta 
matèria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats, presentant la 
relació dels abocadors que utilitzarà, adjuntant, si és el cas, la documentació justificativa 
de la legalització corresponent. S’indicarà on es troben els abocadors i si són 
explotacions existents, donant informació també de la seva capacitat a efectes de 
verificar si el volum és suficient per a les necessitats de l’obra. 

 
3.- Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una 
adequada apreciació de la proposta. 
 
 

 
Format de presentació : 

 
 
Constarà d’un únic document en format PDF, on s’avaluarà exclusivament els aspectes 
indicats en el seu propi criteri específic descrit, d’acord amb les puntuacions 
màximes que s’estableixen. 

 
El document PDF estarà constituït per un nombre màxim de 40 pàgines (de mida 
nativa DIN-A4 i amb text de mida superior a 10 mm) d’acord amb el següent quadre on 
s’estableixen els 19 apartats avaluables i puntuacions màximes respectives: 
 
 

 
 

TÍTOL DE L'APARTAT PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

  
1- Descripció de l’obra a construir 2 
2- Implantació de l’obra i tancaments 2 
3- Afeccions a tercers 3 



 

4- Capacitat de resposta durant el període de garantia 3 
5- Sistemes constructius 1 - Adaptació a l'obra 5 
6- Sistemes constructius 2 - Maquinària 2 
7- Sistemes constructius 3 - Equip humà 2 
8- Sistemes constructius 4 - Impacte ambiental 3 
9- Sistemes constructius 5 - Pla de contingència 3 
10- Pla de treballs 4 
11- Organigrama funcional 4 
12- Documentació generada pels subcontractistes 2 
13- Sistemàtica de metodologies 3 
14- Especificacions de qualitat de materials 2 
15- Pla d’assajos de l’obra. 2 
16- Pla de manteniment proposat per a la conservació de l’obra. 2 
17- El percentatge de materials de compra verda 2 
18- Gestió d’abocadors 2 
19- Mesures ambientals concretes 2 

 
 

Dins del nombre màxim de pàgines, s’hi consideraran inclosos els possibles títols, 
portades, índex, etc. 
 
La redacció de la documentació tècnica ha de complir rigorosament l’ordre dels 
apartats d’aquest quadre. A tal efecte, únicament serà tinguda en compte la informació 
de l’oferta dins de l’apartat estudiat. Per contra,  serà ignorada cap informació de 
l’apartat valorat que estigui indicada en altres apartats. 
 
No es valorarà cap informació descrita en un text que no tingui la mida mínima de 10 
mm 
 
Qualsevol oferta que superi el nombre màxim de pàgines o que no respecti l’ordre dels 
19 apartats del quadre anterior, serà  descartada  

 
 

Criteris d’adjudicació 
 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris 
definits a la LCSP. 

 
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de 
valor i avaluables automàticament) és de 100 punts. El criteris econòmics poden 
representar un màxim de 50 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 50 
punts. 

 
 

A) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) 
serà de 50 punts, en base a les fórmules següents:  

 
Oferta econòmica ........................................... 0 a 50 punts 
 



 

 
 
On  

Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v 
Ov = oferta a valorar  
O m = Oferta mínima  
IL = import de licitació 
M= factor de modulació, M=1 
P = puntuació econòmica P=50 

 
 
 
 

B) La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de 
valor) serà de 50 punts, en base als criteris següents: 

 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
50 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta 

 
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima 

Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents: 

1.1. Memòria ............................................... 0 a 35 
 

Descripció de l’obra a construir: 0-2 
 

Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, 
requeriments mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

 
Implantació de l’obra i tancaments: 0-2 

 

Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 
arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista 
en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 
d’impacte ambiental. 

 
Afeccions a tercers: 0-3 

 

Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes 
d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte per tal que no 
condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les 
propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis. 

 
Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0-3 

 
 

Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les 
necessitats de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti 
satisfactori. 

 
Sistemes constructius: 0-15 

𝑃𝑣 = 1 −  
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ×

1
𝑀

× 𝑃 



 

 

Es valorarà 
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges 

respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. 
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) (0-5); 

- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a 
l’execució de les diferents fases de l’obra; 

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental 
de l’obra (0-3). 

- Pla de contingència o capacitat de resposta en cas d’imprevistos (0-3). 

Pla de treballs: 0-4 

Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències, i és coherent 
amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. També es valorarà la 
previsió temporal de producció i el marge de folgança general. 

 
Organigrama funcional: 0-4 

 

L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte les àrees genèriques, àrees 
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de 
cadascuna de les àrees. 

 
Documentació generada pels subcontractistes: 0-2 

 

Es valorarà  que  el  procediment  descrit  per a  garantir  el  lliurament  a  la  Direcció 
Facultativa, de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al 
final de la seva execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els 
controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica 
de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats. 

 
1.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut....... 0 a 15 

 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. 

 

Es valorarà de 0-1 punt cada metodologia. (0-3) 
 

Les  especificacions  de  qualitat  de  materials  que  permetin  allargar  la  vida  útil  o 
funcionalitat de l’obra. 0-2 
Es valoraran especialment els materials que tinguin una alta resistència a l’ambient marí, 
durabilitat o adaptabilitat a canvis futurs. 

 
El pla d’assajos de l’obra. 0-2 

 
Es valorarà l’adequació, en quantitat i natura, dels assajos previstos en obra 

 
Pla de manteniment proposat per a la conservació de l’obra. 0-2 
Es valorarà la proposta d’un pla de manteniment d’acord a les especificacions del 
materials o elements per tal de garantir un correcte funcionament de l’obra durant tota 
la seva vida útil 

 
El percentatge de materials de compra verda. 0-2 
Es valorarà el percentatge de materials reciclats a la pròpia obra, el que provinguin del 
reciclatge o els que provinguin d’explotacions sostenibles 

 



 

Gestió d’abocadors: 0-2 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti 
constància documental de la seva legalització o bé el certificat de reaprofitament del 
material. 

 
Mesures ambientals concretes 0-2 
Es valoraran totes les mesures ambientals aplicables a les diferents activitats de l’obra. 
En especial es valoraran aquelles mesures que estiguin identificades amb relació causal 
amb unitats especifiques d’obra. 

 
Total puntuació .............................................. 0 a 100 

 
 

Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment: 
 

Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 25 (*)  dels 50 punts totals. 
(*) puntuació PRÈVIA  a la ponderació indicada en aquest apartat B. 

 
 
 

Subcontractació: 
 

L’article 215 de la LCSP preveu que no es pot limitar el % de subcontractació, però sí 
que es pot exigir que el contractista executi determinades tasques sempre que estigui 
justificat a l’expedient. 

 
No es considera cap tasca crítica que no pugui ser objecte de subcontractació. 

 
 

Condicions d’execució 
 

1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS 
Obligació essencial : SÍ 

 
L’empresa es compromet a tenir com a delegat de l’obra un titulat d’escola tècnica 
superior o de grau mig amb capacitat suficient per a representar-la en tot allò que afecti 
l’execució de l’obra, i també un auxiliar amb titulació tècnica de grau mig, ambdós amb 
dedicació plena durant el temps d’execució de l’obra, els quals seran, a més, 
responsables de la seguretat de l’obra. 

 
 

2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Obligacions essencials: SI 

- De tipus mediambiental: 
o Caldrà valoritzar els residus d’enderrocs en general 

 
- De tipus social o relatives a l’ocupació: 

o Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

 
 

Informació pública: 
 



 

No s’ha realitzat informació pública atès que es tracta d’una obra de rehabilitació de curt 
termini  sense afectacions significatives al medi. 
 
Audiència organismes: 

 

Atesa la natura de l’obra, no se n’ha realitzat cap 
 

Comprovació projecte 
 

D’acord amb el RD 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, aquest 
projecte no requereix de visat col·legial, i s’ha comprovat que la identitat i habilitació 
professional de l’autor que el subscriu Juan Gabr ie l  Talarn (Enginyer Tècnic 
Industrial Col·legiat núm. 14430-T ) és l’adequat, i que s’ha dut a terme la correcció 
i integritat formal de la documentació del projecte i s’adequa a la normativa aplicable. 

 
 

Conclusió 
 

Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació 
per a l’adjudicació del ANELLAMENT MITJA TENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA - 
Projecte d'interconnexió, unificació i anellat de la xarxa interna de mitja tensió del Port 
de la Ràpita pel procediment Obert en virtut del que s’ha exposat anteriorment. 

 
 
 
 
 
 
Enric Martínez Sastre  
Director de Zona Portuària Sud  
La Ràpita, a data de signatura electrònica 


