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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIÓ

1. OBJECTE

Descripció: contracte d’execució de les obres del projecte executiu de les obres de
consolidación del talús al Torrent del Frare aprovat inicialmente pel PLE en data 27
de juliol de 2023, esdevé definitiu en data  9 d’octubre de 2023, amb CSV f7c7470a-
ba8e-4fe4-bdd4-feb6548c2ced.

Codi CPV: 

 45112000-5 Trabajos de excavación y movimiento de tierras
 45111230-9 Trabajos de estabilización del terreno
 45111240-2 Trabajos de drenaje del terreno

Codi CPA: 

 45.11 Demolición de inmuebles y movimientos de tierras
o GRUP A. Movimiento de tierras 
o SUBGRUP 2. Explanaciones 
o CATEGORIA 3 

2. DADES ECONÒMIQUES

Pressupost de licitació:

 776.292,30 euros (IVA exclòs), 939.313,68 euros (IVA inclòs)

Valor estimat del contracte: 

Concepte Import  IVA
exclòs

Contracte 776.292,30 €
Possibles  modificacions
previstes

77.629,23 €

Total VEC 853.921,53 €
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3. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 7 mesos

Possibilitat de pròrrogues i termini: segons el previst en la clàusula 7 del Projecte
relatiu al compliment del termini d’execució de les obres.

4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:

Partida pressupostària: el preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a
càrrec  de  la  partida  1/1531/61012 corresponent  concretamente  a  <Consolidació
estructual Talús de Can Tarumbot> consignada al pressupost 2024 de l’Ajuntament
de Viladecavalls.

5. GARANTIA PROVISIONAL: NO

6. GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs)

7. PERIODE DE GARANTIA: UN ANY

8. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del
plec 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:

Mitjançant l’acreditació de la següent classificació: 

 Grup: A Moviment de terres
 Subgrup: 2 Explanacions
 Categoria: 3

9. TRAMITACIÓ: ordinària

PROCEDIMENT:

Licitació de contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, atès que el
valor estimat del contracte, d’acord amb allò establert per l’article 19 de la Llei
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP),
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no supera el llindar previst en l’article 20 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant
procediment obert simplificat d'acord amb allò establert pels articles 131, 159 i 318
de la LCSP, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP és obligatori  que els licitadors que es
presentin al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial
de Licitador i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) a la data
final de presentació de les ofertes. Ajuntament de Viladecavalls verificarà d’ofici que
es compleixi aquest requisit.

LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió en Lots i creiem que és
molt més atractiu per les empreses licitadores licitar les obres en un sol expedient i
no  preveure  la  divisió  en  Lots,  d’acord  amb el  projecte  aprovat.  Per  tal  de  no
demorar la licitació d’aquestes obres, procedim a la licitació d’aquesta actuació com
a lot únic.

TRAMITACIÓ  ELECTRÒNICA  DEL  PROCEDIMENT: mitjançant  l’aplicació  de
“Sobre  Digital”  accessible  a  l’espai  virtual  d’aquesta  licitació,  a  l’adreça  web
següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=5959001&cap=Ajuntament%20de%20Viladecavalls 

SOLVÈNCIES:

Criteris de solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.

 Mínim: Per un import de 1.280.882,30 € anuals de volum de negoci sense IVA
per cadascuns dels exercicis, dels darrers tres (3) exercicis esmentats.

 Mitjans: D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis
referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de
les  proposicions  o  d’inici  d’activitats  de  l’empresa,  i  d’acord  amb l’article
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11.4.a) del RGLCAP haurà de ser una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte.

 Mitjà  d’acreditació:  Comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en
el  registre oficial  en què hagi  d’estar inscrit.  Els  empresaris  individuals no
inscrits  en  el  Registre  Mercantil  acreditaran  el  volum  anual  de  negocis
mitjançant  els  llibres  d’inventaris  i  comptes anuals  legalitzats  pel  Registre
Mercantil, segons allò establerta l’article 11.4 del RGLCAP.

Criteris de solvència tècnica o professional.

 Mitjans: Caldrà aportar la relació de les principals obres realitzades en els
últims set (7) anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o
privat d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. L’article 88 de
la LCSP, indica una relació de cinc (5) anys, però s’amplia a set anys, atès que
durant els dos anys de pandèmia es va reduir la construcció.

 Mínim exigit: En aquesta relació ha de constar les obres, de característiques
similars a l’objecte del contracte, per un import mínim igual al pressupost
base de licitació sense IVA en algun dels set (7) exercicis esmentats i que,
justifiqui que, en aquests darrers 7 anys han dut a terme una (1) obra de
similars  característiques,  consolidació  de  terrenys,  contenció  de  terres  i
estructures.

- Mitjà d’acreditació:
 Podrà ser acreditat a través de la justificació de la inscripció en el registre

electrònic de licitadors (RELI), segons article 96 de la LCSP.
 Quan a les obres s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
 Quan a les obres s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un

certificat  expedit  per  l’empresa  destinatària  d’aquestes  obres  o  a  falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració jurada signada pel representant
legal de l’empresa licitadora.

 d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  riscos  professionals,  vigent
durant tota la durada del contracte i de garantia del mateix, amb un import
mínim de cobertura anual de 600.000 euros.
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10. VARIANTS: NO s’accepten

11. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: SOBRE ÚNIC

La  presentació  es  farà  electrònicament  mitjançant  l’aplicació  de  “Sobre  Digital”
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=5959001&cap=Ajuntament%20de%20Viladecavalls 

- Les ofertes tindran una validesa mínima de 4 mesos a partir de la data d’obertura
del sobre únic

12. OBERTURA D’OFERTES: Serà publicat al perfil la data d’obertura

13. MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 2
del plec

14.  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ: els  previstos  a  l’annex  3  del  Plec,  tenint  en
compte el quadre d’apartats d’aplicació recollit a l’apartat 17 del present quadre de
característiques.

15.  CRITERIS  PER  A  LA  DETERMINACIÓ  DE  L’EXISTÈNCIA  D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec

16. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:

 “Projecte executiu de les obres de consolidació dels talús al torrent del Frare”
a Viladecavalls, en format *PDF.

 Amidaments i pressupost del projecte, en format *TCQ i *XLS (pressupost i
preu 0).

 Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua d’autorització de les obres,
on es defineixen les condicions particulars i generals a tenir en consideración
en l’execució de l’obra.

17. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:
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o Sobre únic  de l’oferta haurà d’incloure la documentació detallada en la
clàusula 8 del Plec, d’acord amb les particularitats següents:

o QUADRE D’APARTATS D’APLICACIÓ:

Els  criteris  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  considerar  quina  és  la  proposició
econòmicament i tècnicament més avantatjosa s’estableixen sobre una puntuació
màxima de fins a CENT (100) punts per a cada lot, d’acord amb la ponderació que
es detalla per a cadascun d’ells.

D’aquests punts el 100% seran assolits mitjançant criteris objectius que no depenen
d’un judici de valor, totes les puntuacions seran arrodonides fins al segon decimal.

La puntuació màxima serà de CENT (100) PUNTS.

A. Reducció del termini d’execució de les obres TRENTA (30) PUNTS.

Es valorarà l’oferiment d’una reducció del termini d’execució de les obres, segons
els següents criteris:

 Totes les ofertes que presentin un termini  superior  al  que figura a al  Plec
administratiu  (7  mesos),  no  podran  ser  sotmeses  a  avaluació,  i  quedaran
descartades.

 Totes  les  ofertes  que  presentin  un  termini  igual  al  que  figura  al  Plec
administratiu se’ls assignarà una puntuació de 0 punts.

 El termini s’haurà d’expressar en dies naturals.
 Per obtenir  les puntuacions atenent el  termini  d’execució de les obres,  es

procedirà a avaluar l’oferta de la manera següent:
o S’atorgarà 1 punts per cada dia natural de reducció del termini, fins a

un màxim de 30 punts.

Oferta econòmica. Menor preu ofert DEU (10) PUNTS.

Es valorarà l’oferta econòmica de les obres, segons els següents criteris:

 Totes les ofertes que presentin una oferta econòmica superior al que figura a
aquest Plec no podran ser sotmeses a avaluació, i quedaran descartades.
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 Es  considerarà  presumpció  d’anormalitat  una  baixa  del  12%  sobre  el
pressupost base de la licitació sense IVA.

 La  resta  d’ofertes  es  valoraran  de  forma  inversament  proporcional  a  la
quantitat de les mateixes, d’acord amb la següent fórmula: 

P = 10*(POMi/POap)

On: P= Puntuació de l’oferta
POMi= Preu de l’oferta més econòmica
POap= Preu de l’oferta que es puntua

Ampliació termini de garantia de les obres SEIXANTA (60) PUNTS.

Es  valorarà  l’oferiment,  per  part  de  la  licitadora,  sense  cap  cost  afegit  per
l’ajuntament, d’un ampliació de la garantia en anys de les obres executades, segons
els següents criteris:

 Totes les ofertes que presentin un termini de garantia inferior al que figura a
al Plec administratiu (1 any) no podran ser sotmeses a avaluació, i quedaran
descartades.

 Totes les ofertes que presentin un termini de garantia igual al que figura a al
Plec administratiu se’ls assignarà una puntuació de 0 punts.

 El termini de garantia s’haurà d’expressar en anys.
 Per obtenir les puntuacions atenent els terminis de garantia, es procedirà a

avaluar l’oferta de la manera següent:
 1 any addicional: 10 punts (2 anys de garantia totals)
 2 anys addicionals: 20 punts (3 anys de garantia totals)
 3 anys addicionals: 30 punts (4 anys de garantia totals)
 4 anys addicionals: 40 punts (5 anys de garantia totals)
 5 anys addicionals: 50 punts (6 anys de garantia totals)
 6 anys addicionals: 60 punts (7 anys de garantia totals)

18. CONDICIONS ESPECIALS/ESSENCIALS D’EXECUCIÓ: SI

- És condició especial del contracte:
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a. El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.

b. Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15
del Plec.

c.  Les obligacions d’informació del  contractista previstes en la clàusula 36.2 del
Plec,  a  efectes  de  comprovació  de  pagaments  per  part  del  Contractista  als
subcontractistes:

 Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30%
del preu del contracte

 L’empresa subcontractista ha de complir amb totes les obligacions en matèria
de perspectiva de gènere que formen part de les obligacions de l’adjudicatari
del contracte.

- Té caràcter de condició essencial del contracte: 

o La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial. 

o El  compromís  d’adscripció  dels  mitjans  personals  previstos  en  la
clàusula 8.1 del Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

o Incrementar  el  percentatge  de  dones  adscrites  a  l’execució  del
contracte en les categories professionals en què són poc presents.

o Contractar  per  a  l’execució  del  contracte,  en  un  50%,  a  dones  que
tinguin especials dificultats d’inserció laboral.

o Organitzar  en  horari  laboral,  accions  de  formació  professional
orientades a la promoció de les dones que treballen per tal de facilitar-
los  l’accés  a  llocs  de  treball  qualificats  que  millorin  l’ocupació,  la
qualificació i l’adaptabilitat de les dones que treballen. Aquestes accions
també  han  d’incloure  formació  en  matèria  d’igualtat  de  tracte  i
d’oportunitats en l’àmbit laboral.

o Promoure  condicions  laborals  que  evitin  l’assetjament  sexual  i
l’assetjament  per  raó  de  sexe.  Així  mateix,  arbitrar  procediments
específics  per  prevenir-los  i  per  permetre interposar  les  denúncies  o
reclamacions que puguin formular les persones afectades i  qualsevol
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persona que comuniqui una situació d’assetjament a la feina, d’acord
amb l’article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

o Desenvolupament de mesures de conciliació de la vida laboral, personal
i familiar per l’equip que desenvolupi el contracte, com per exemple: 

 establir  un  règim  de  teletreball,  adequar  els  horaris  laborals,
d’acord amb els horaris escolars, entre d’altres.

o Comprovar el compliment del conjunt d’obligacions legals en materia
d’igualtat entre dones i  homes per part de l’empresa subcontractada
abans de l’inici de la prestació subcontractada.

o Vetllar perquè l’empresa subcontractada afavoreixi  la contractació de
dones en el marc del personal que ha d’executar el contracte.

19. SUBCONTRACTACIÓ: Limitació de partides que no es podran subcontractar:
NO 

20. REVISIÓ DE PREUS: NO

21.  PAGAMENT DE LES  CERTIFICACIONS: Pagament  de  certificacions  en  els
terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP.

22. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en
la forma prevista en l'article 204 i següents de la LCSP.

Aquestes modificacions seran obligatòries pel contractista.

No tindran consideració de modificació de contracte:

 L’excés de mesurament, entenent com a tal la variació que durant la correcta
execució  de  l’obra  es  produeixi  exclusivament  en  el  nombre  d’unitats
realment executades sobre les previstes en els mesuraments i amidaments
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa
superior  al  10  per  cent  del  preu  del  contracte  inicial.  Aquest  excés  de
mesurament serà recollit a la certificació final de l’obra.

 La  inclusió  de  preus  nous,  fixats  contradictòriament  pels  procediments
establerts a la LCSP i a les seves normes de desenvolupament, així com al
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projecte executiu, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per
cent del pressupost primitiu del mateix.

23.  RECURSOS: licitació  no  susceptible  de  recurs  especial  en  matèria  de
contractació,  sense  perjudici  de  la  possibilitat  d’interposar  recurs  administratiu
d’acord amb clàusula 18 del Plec.
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I.- DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte

1.- L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que descriu l’Apartat 1 del quadre de característiques.

2.-  L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari
Comú  de  contractes  (CPV)  i  la  Codificació  de  la  Classificació  Estadística  de
Productes  per  Activitats  són  els  que  consten  en  l’Apartat  1  del  quadre  de
característiques.

2. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de
característiques, i  s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte
constructiu que forma part de la documentació que s’integra en aquesta licitació.

2.-  El  valor  estimat del  contracte és  el  que consta a l’Apartat  2 del  quadre de
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò indicat en dit Apartat .

3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques.

4.-  El  preu  del  contracte  és  el  d’adjudicació,  d’acord  amb  l’oferta  econòmica
efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent,
en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. Malgrat aquest
preu inicial, el preu de l’obra contractada no serà per ajustament o per tant alçat,
essent  el  seu  preu  final  el  que  resulti  d’aplicar  a  les  unitats  d’obra  realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris que corresponguin. Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en
concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en
concepte de benefici industrial del Contractista.
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5.-  En  el  preu  inicial  del  contracte  i  en  els  preus  unitaris  del  document  de
desglossament i  detall  s’entendran inclosos els  tributs,  les  taxes,  els  cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així  com totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 22 del Plec.

3. Documentació que es facilitarà als licitadors

1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran
accés lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix
la licitació al perfil  d’Ajuntament de Viladecavalls residenciat a la  Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=5959001&cap=Ajuntament%20de%20Viladecavalls),
en endavant PSCP. 

2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada l’Apartat 16 del
quadre de característiques.

3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i
l’abast  de la  documentació  posada a  la  seva disposició,  mitjançant  l’apartat  de
consultes de la PSCP.

Ajuntament de Viladecavalls respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a
màxim sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a
condició que les l’haguessin formulat al menys 12 dies abans de la data límit de
presentació d’ofertes. 

4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació
integrant de la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques
a la PSCP.

4. Termini d'execució de les obres objecte del contracte

1 El termini màxim per a l'execució de les obres és el previst en l’Apartat 3 del
quadre de característiques.
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2.-  El  còmput  d’aquest  termini  començarà  amb  la  formalització  de  l’Acta  de
replanteig de les obres i  d’inici  de les obres, amb les excepcions que es puguin
recollir a aquesta acta.

3.-  Quedaran  excloses  de  la  licitació  aquelles  ofertes  que  presentin  un  termini
superior al d’execució del contracte.

5. Ofertes: normes generals

1.-  Les ofertes es referiran al  conjunt  de les obres del  Projecte i  no s'admetran
ofertes parcials o d'execució de partides del pressupost.

2.-  Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del  dia que s’indiqui  en
l’anunci  de  licitació  publicat  a  la  PSCP.  La  presentació  de  les  ofertes  es  farà
electrònicament, mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”.

3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un
domicili,  un  telèfon  i  una  adreça  de  correu  electrònic  habilitada  per  a  les
notificacions, comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitació o
que de qualsevulla manera puguin afectar al licitador. 

4.- Les ofertes tindran una validesa mínima de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura pública del sobre de l’oferta, que tindrà lloc el dia i hora assenyalats a
l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de característiques. Passat aquest
termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta,
sense que Ajuntament de Viladecavalls hagi acordat l'adjudicació del contracte o la
resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran
dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules.

5.- Les ofertes constaran d’un únic sobre, segons allò assenyalat a l’Apartat 11 del
quadre de característiques, signat electrònicament pel licitador cas d’ésser persona
natural, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació
traduïda de forma oficial al català o al castellà.
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Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica
o informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.

6.-  L’Òrgan  de  Contractació  no  podrà  divulgar  la  informació  facilitada  pels
empresaris  que  aquests  hagin  designat  com  a  confidencial  en  el  moment  de
presentar la seva oferta. Els documents i  les dades presentats pels licitadors es
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o
comercials  i/o  drets  de  propietat  intel·lectual,  i  quan  la  seva  difusió  a  terceres
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la
competencia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, o qualsevol altra información el contingut de la qual pugui ser
utilitzat  per  a  falsejar  la  competència,  ja  sigui  en  aquest  procediment  de
contractació o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre
del sobre únic, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es
vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les
dades  facilitades  que  considerin  confidencials.  No  s’admeten  declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens  perjudici  de  la  declaració  de  confidencialitat  dels  licitadors,  davant  d’una
petició  d’informació  correspon  a  l’Òrgan  de  Contractació  valorar  si  aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i
corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

En cap cas te caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en l’oferta ni les dades que consten a registres públics. 

7.-  En  cas  que  el  licitador  tingui  vincles  privilegiats  per  conflicte  d’interessos,
personals,  familiars,  professionals,  econòmics,  polítics  o  qualssevol  altres  amb
membres  de  l’Òrgan  de  Contractació,  directius,  comandaments,  càrrecs
administratius o empleats Ajuntament de Viladecavalls, caldrà que ho indiqui en la
Declaració Responsable amb la concreció d’aquests vincles. 
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8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitació hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (RELI) a la data final de
presentació d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’un Estat membre
de  la  Unió  Europea,  com  un  expedient  virtual  de  l’empresa,   un  sistema
d’emmagatzematge  electrònic  de  documents  o  un  sistema  de  precalificació.
Ajuntament  de  Viladecavalls  verificarà  d’ofici  que  es  compleixi  el  citat  requisit
d’inscripció al RELI o al ROLECE

9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió
temporal  amb d’altres  si  ho ha fet  individualment ni  figurar en més d’una unió
temporal.  En cas de fer-ho será causa de la no admissió de totes les propostes
subscrites per aquest.

10.-  No seran admeses,  en cap cas,  les ofertes d’aquelles persones a les quals
concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP.

11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en
l’elaboració  de  les  especificacions  tècniques  o  dels  documents  preparatoris  del
contracte o haguessin assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del
procediment de contractació, no falseja la competència.

Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de
licitadors  de  la  informació  intercanviada  en  el  marc  de  la  participació  en  la
preparació del procediment de contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de
terminis adequats per a la presentació d’ofertes.

No  obstant  l’anterior,  quan  no  hi  ha  hagi  cap  altre  mitjà  per  a  garantir  el
compliment  del  principi  d’igualtat  de  tracte  no  seran  admeses  les  ofertes
presentades pels licitadors en el supòsit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la
preparació del contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui
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que la seva participació en la fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la
competència o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la
documentación  relacionada  a  l’Apartat  17  del  quadre  de  característiques.  La
presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció
ni reserva, així com l’autorització a la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació
per  a  consultar  les  dades recollides  al  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses
Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, Registre
Electrònic  d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o
en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del
contracte es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per
fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat,
la succeirà en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant
de  la  fusió,  la  beneficiària  de  l’escissió  o  l’adquirent  del  patrimoni  o  de  la
corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i
absència de prohibicions de contractar i  acrediti  la seva solvència i classificació,
quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec per a poder
participar en el procediment d’adjudicació.

6. Ús de mitjans electrònics

1.-  D’acord  amb les  Disposicions  Addicionals  quinzena  i  setzena de  la  LCSP,  el
conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment
de contractació que es licita, entre els licitadors i Contractistes i l’Ajuntament de
Viladecavalls, es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i  telemàtics, i  es
dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat a l’efecte.

2.-  Presentació  de  les  ofertes  electrònicament  mitjançant  l’aplicació  de  “Sobre
Digital”
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es  troben  disponibles  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma  de
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=5959001&cap=Ajuntament%20de%20Viladecavalls 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=5959001&cap=Ajuntament%20de%20Viladecavalls 

Des  d’aquesta  adreça,  s’accedeix  a  l’espai  web  que  permet  a  les  empreses
licitadores  la  preparació  i  presentació  d’ofertes,  mitjançant  l’eina  web de Sobre
Digital, seguint els passos següents:

En  primer  lloc,  les  empreses  licitadores  han  d’omplir  un  formulari  per  donar-se
d’alta a l’eina web del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació
al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta.

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
que les que designin en la seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques.

Les  empreses  licitadores  han  de  conservar  aquest  correu  electrònic,  atès  que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les
ofertes a través del Sobre Digital.

Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de
preparar  tota  la  documentació  requerida  i  adjuntar-la  en  format  electrònic.  Les
empreses  licitadores  poden  preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de  forma
esglaonada.
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Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  les  empreses  licitadores  han
d’introduir una paraula clau per al sobre de l’oferta. Una vegada complimentada
tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentació de les proposicions, Ajuntament de Viladecavalls ampliarà el termini
de  presentació  de  les  mateixes  el  temps que es  consideri  imprescindible.  A tal
efecte, es modificarà el termini de presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP
via esmena.

Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació
de l’oferta, l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada
que  la  persona  apoderada  de  l’empresa  ha  de  signar  electrònicament.  Un  cop
signat,  cal  fer  la  tramesa  del  document  a  través  de  l’espai  virtual.  Amb  la
presentació  d’aquest  document  al  registre  d’entrada  es  considera  presentada
l’oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra electrònicament i és on consta
la data i hora de presentació de l’oferta.

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de
Sobre Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital
(de signatura electrónica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura  electrònica)  emès  o  admès  pel  Consorci  Administració  Oberta  de
Catalunya  (en  endavant,  AOC).  En  l’obertura  del  sobre  es  validen  totes  les
signatures  mitjançant  la  Plataforma  de  Serveis  d’Identificació  i  Signatura  (en
endavant, PSIS) del Consorci AOC.

És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes.
El  desxifrat  d’aquestes  ofertes  es  realitza  mitjançant  la  paraula  clau  que  les
empreses licitadores hauran introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen
la custòdia de la/es paraula/es clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes
presentades un cop arribat el dia i l’hora establerts.
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Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les
paraules  clau.  Transcorregudes  24  hores  des  de  la  finalització  del  termini  de
presentació d’ofertes, l’eina de Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin
la/les  paraules  clau  per  poder  realitzar  el  desxifrat  de  la  documentació  de  les
ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a l’eina per a introduir-les.

D’acord amb el que preveu la Disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa
per Mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent
primer  l’empremta  digital  de  la  documentació  (hash)  que  correspon  al  resum
criptogràfic del document, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció
de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després
d’aquest  termini,  s’obre  un  període  de  24  hores  addicional  per  a  finalizar
l’enviament  efectiu  de  la  documentació  de  l’oferta  pròpiament.  Aquesta
documentació  ha de coincidir  totalment  amb el  contingut  de  l’empremta digital
enviada  prèviament,  sense  que  s’hagi  produït  cap  modificació  dels  fitxers  que
configuren la documentació de l’oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissió
en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Tanmateix,
el fet que la documentació enviada no coincideixi totalment amb el contingut de
l’empremta digital en els termes indicats, serà causa d’exclusió de l’oferta.

Els  licitadors  podran  fer  una  còpia  de  seguretat  dels  documents  electrònics
presentats que, en cas de necessitat, l’Ajuntament de Viladecavalls sol·licitarà als
licitadors  en  suport  físic  electrònic  per  tal  de  poder  accedir  al  contingut  dels
documents en cas que estiguin malmesos.

Aquesta copia haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos
documents  amb  les  mateixes  empremtes  digitals–  que  els  aportats  en  l’oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital.

Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica,  que  és  la  que  es  comprovarà  per  assegurar  la  coincidència  dels
documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en suport  físic  electrònic,  i  dels
tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Si la copia no compleix amb
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aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta
còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través
de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder
fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la
no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital”

Per a l’obertura del sobre de l’oferta caldrà que prèviament les empreses licitadores
introdueixin  les  paraules  clau,  necessàries  per  a  desxifrar  les  ofertes  en l’espai
virtual del Sobre Digital.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la
presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per  poder  accedir  al  contingut  xifrat  dels  sobres.  Per  tant,  les  ofertes  de  les
empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau, quedaran excloses de la
licitació.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà
el  procés  de  desxifrat  de  la  documentació  enviada,  i  els  documents  quedaran
guardats  en  un  espai  virtual  securitzat  que  garanteix  la  inaccessibilitat  a  la
documentació abans de l’obertura del sobre de l’oferta. 

L’accés  a  la  documentació  guardada  en  aquest  espai  securitzat  només  es  pot
realitzar amb l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini
(data i hora) establert.

Per a realitzar l’obertura del sobre digital és necessari que hi hagi el quòrum mínim
establert  dels  custodis  (mínim de dos),  que poden ser  membres de la  Mesa de
Contractació,  i  hauran  d’aplicar  les  seves  credencials  en  un  període  de  temps
preestablert.
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació
de  les  empreses  contractistes  passar  els  documents  per  un  antivirus  i,  en  cas
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Ajuntament de Viladecavalls no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
Contractació  valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les
conseqüències  jurídiques  respecte  de  la  participació  d’aquesta  empresa  en  el
procediment,  que s’hagin  de  derivar  de  la  impossibilitat  d’accedir  o  conèixer  el
contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la
Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta.

4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i  els  serveis  de confiança per a les transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa
per a la signatura de l’oferta. 

Pel  que  fa  als  certificats  estrangers  comunitaris,  s’acceptaran  els  certificats
qualificats  a  qualsevol  país  de  la  Unió  Europea  d’acord  amb  l’article  25.3  del
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança,
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un
certificat  qualificat  emès  a  un  Estat  membre  serà  reconeguda com a  signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres.
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5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions Els licitadors han d’indicar
una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de telèfon mòbil, on
rebre  els  avisos  de  la  posada  a  disposició  de  la  notificació  i  designar  la/les
persona/es  autoritzada/es  a  accedir  a  les  notificacions.  Per  tal  de  garantir  la
recepció  de  les  notificacions  electròniques,  es  recomana  designar  més  d’una
persona autoritzada a rebre-les, així  com diverses adreces de correu electrònic i
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.

Les  sol·licituds  d’esmenes  o  aclariments  d’ofertes  trameses  als  licitadors  o
qualsevol requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través
de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual
s’adreçarà  un  correu  electrònic  a  l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.

Els  terminis  a  comptar  des  de  la  notificació  es  computaran  des  de  la  data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el
mateix  dia  en  la  PSCP.  En  cas  contrari,  els  terminis  es  computaran  des  de  la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

6.- Tauler d’anuncis

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho
vulguin  i,  en  tot  cas,  les  empreses  licitadores  s’han  de  subscriure  com  a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats
de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del
perfil de contractant de l’Ajuntament de Viladecavalls accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=5959001&cap=Ajuntament%20de%20Viladecavalls 

Aquesta  subscripció  permetrà  rebre  avís  de  manera  immediata  a  les  adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol  novetat,  publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran  mitjançant  el  tauler  d’anuncis  associat  a  l’espai  virtual  de  licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler  d’anuncis  electrònic,  que  deixa  constància  fefaent  de  l’autenticitat,  la
integritat  i  la  data  i  hora  de  publicació  de  la  informació  publicada,  també  es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’Ajuntament  de  Viladecavalls  per  sol·licitar  aclariments  del  que  estableixen  els
plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del
tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 

Aquestes  preguntes  i  respostes  seran  públiques  i  accessibles  a  través  d’aquest
tauler.

7.- Formalització del contracte en format electrònic

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en
format electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i
basades en certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació
que acreditin el compliment dels requisits establerts per la Llei 59/2003, de 19 de
desembre,  de  firma  electrònica,  o  que  hagin  estat  classificats  per  l’Agència
Catalana de Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de
requeriments establerts per la legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de
20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics  en  la  contractació  de  l’Administració  de  la  Generalitat.  El  contracte
(incloent tots els seus documents annexos) signat electrònicament serà conservat
per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantirà
la reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents fitxers. 

7. Requisits d’aptitud dels licitadors

1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors
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Estan  facultades  per  a  participar  en  aquesta  licitació  les  persones  jurídiques  o
naturals  espanyoles  o  estrangeres  amb  personalitat  jurídica  i  plena  capacitat
d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que
s’indica  en  la  present  clàusula  que  s’acreditarà,  com  a  prova  preliminar  amb
caràcter  previ  amb la  presentació  d’una  Declaració  Responsable  incorporada  al
sobre de l’oferta L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar
d’acord amb els termes declarats en la Declaració Responsable,  es durà a terme
per  part  del  licitador  que,  un  cop  valorades  les  ofertes,  resulti  com  a  millor
classificat, sens perjudici de la facultat de l’Ajuntament de Viladecavalls de requerir
total  o  parcialment  dita  acreditació  en  qualsevol  moment  de  la  licitació  quan
consideri  que  existeixen  dubtes  raonables  sobre  la  vigència  o  fiabilitat  de  la
informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament
de la licitació.

Les condicions de capacitat,  representació i  solvència dels licitadors exigides en
aquesta clàusula,  hauran de concórrer  a la  data final  de presentació d’ofertes i
subsistir fins el moment de formalització del contracte.

2.- Requisits:

A) Capacitat i representació dels licitadors.

Persona jurídica espanyola. 

-  La  capacitat  d’obrar  s’acreditarà  mitjançant  la  disposició  de  l’escriptura  o
document de constitució,  estatuts o acta fundacional,  en els quals consti  el  seu
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona
jurídica i, tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits,
en el seu cas, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de què es tracti, i la targeta del número d’identificació fiscal.

A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat,
segons els  seus estatuts  o  normes fundacionals,  relacionades  amb l’objecte  del
contracte. Així mateix, hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional
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que, si s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa
vigent.

Persona natural espanyola.

- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la targeta del número
d’identificació  fiscal.  També  serà  necessària  l'acreditació,  si  és  el  cas,  del  nom
comercial amb el que opera al tràfic mercantil.

A  més  les  persones  naturals  han  de  disposar  de  l’habilitació  empresarial  o
professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la
normativa vigent.

Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.

-Tindran capacitat per a contractar amb l’Ajuntament de Viladecavalls les persones
jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats
signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la
legislació  de  l’Estat  en  el  que  estiguin  establertes,  es  trobin  habilitades  per  a
realitzar la prestació de què es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la
legislació  de  l’Estat  on  estiguin  establertes,  o  mitjançant  la  presentació  d’una
declaració jurada o d’una certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan  la  legislació  de  l’Estat  en  que  es  trobin  establertes  aquestes  empreses
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització
per a poder prestar en aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de
complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest requisit. 

Altres empresaris estrangers. 

Les  persones naturals  o jurídiques d’Estats  no pertanyents  a  la  Unió Europea o
d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de disposar
de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat
corresponent  o  de  l’oficina  consular  en  l’àmbit  territorial  en  el  qual  radiqui  el
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domicili  de  l’empresari,  que  figuren  inscrites  en  el  Registre  local  professional,
comercial o anàleg, o bé que actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit
d’activitat a les quals s’estén l’objecte del contracte. Així mateix, han de disposar
de l’informe conforme l’Estat  de  procedència  de  l’empresa  estrangera admet  la
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i  ens,
organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 de la
LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 68
de  l’esmentada  norma.  Aquest  informe  no  serà  necessari  en  cas  d’empreses
pertanyents  a  Estats  signataris  de  l’acord  sobre  contractació  pública  de
l’Organització Mundial del Comerç.

Així  mateix,  hauran  de  tenir  una  sucursal  oberta  a  Espanya,  amb  designació
d’apoderats  o  representants  per  a  llurs  operacions  i  estar  inscrites  al  Registre
Mercantil.

Signatari de l’oferta.

-  També  s’haurà  de  disposar  i  acreditar  quan  se’l  requereixi  el  document  o
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta.

B) Solvència dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques,
sigui  exigible la classificació, el licitador haurà de disposar, i  acreditar quan se’l
requereixi, del certificat de classificació o còpia autentificada d'aquest, expedit pel
Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o pel Registre
Oficial  d’Empreses  Classificades  de  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya o pel Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  acompanyat  d’una  declaració
responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstàncies reflectides
en el corresponent certificat no han experimentat variació.

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de
la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a
favor  de  les  empreses  d’aquests  Estats,  constituiran  document  suficient
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica.

Pàgina 29 de 137

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075


PÀGINA: 30 de 137    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 23/04/2024 11:42
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075 emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIU CONTRACTE OBRES OBERT CONSOLIDACIO
TALUS TORRENT FRARE
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2024_000000000000000000000000741947
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2021002656 - 22/07/2021 07:43
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 03/04/2024 09:43
Jordi Pino Pruna : 08/04/2024 12:16

Exp.: X2021002656

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  REGULADORES  DEL  CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL TORRENT DEL FRARE

Aquests  certificats  hauran d’anar acompanyats  d’una declaració responsable del
licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat variació.

Les  declaracions  responsables  referides  en  els  paràgrafs  anteriors  hauran  de
reiterar-se en el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que
l’Òrgan de Contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als
esmentats Registres Oficials.

Si  l’empresa estigués  pendent  de classificació,  haurà de  disposar  del  document
acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En
qualsevol cas haurà de poder justificar que a la data límit de presentació d’ofertes,
l’empresa es trobava en plena disposició de la classificació exigida.

B.2) La solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera:

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, no
sigui exigible la classificació, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre
de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan
sigui requerida mitjançant la disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del
contracte, referida al millor exercici d’entre els set darrers disponibles en funció de
la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a:

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui
superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si
el seu termini supera l’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al
darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la
solvència fos anterior a l’1 de juliol en l’any en curs.

L’acreditació  documental  de  la  suficiència  econòmica  i  financera  de  l’empresa
s’efectuarà mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si
l’empresa estigués inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
Registre  oficial  en  que  hagi  d’estar  inscrita,  en  cas  de  tractar-se  de  persones
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jurídiques, o (ii) la declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de
l’empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida
pel mitjà següent:

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, no
sigui exigible la classificació, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre
de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan
sigui requerida mitjançant la relació de les obres executades en el curs dels últims
set anys de tipologia similar a les que són objecte de la licitació, corresponents al
mateix  grup  i  subgrup  de  classificació  indicat  en  l’Apartat  9  del  quadre  de
característiques de la licitació.

A  aquests  efectes,  les  obres  executades  per  una  societat  estrangera  filial  del
contractista  d’obres,  tindran  la  mateixa  consideració  que  les  directament
executades  pel  propi  contractista,  sempre  que  aquest  últim  ostenti  directa  o
indirectament  el  seu control  en  els  termes  establerts  a  l’article  42  del  Codi  de
Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en
la proporció de la participació d’aquest en el seu capital social.

Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims cinc anys com
a mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificació) i import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte.

L’acreditació  de  les  actuacions realitzades es  durà  a  terme mitjançant  certificat
expedit  o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari  públic o, en cas de
destinatari  privat,  mitjançant  certificat  o  declaració  de  l’empresari  o,  a  manca
d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents
que constin al seu poder que acreditin la realització de la prestació. 

Aquests  certificats  o  declaracions  hauran  d’indicar  l’import,  les  dates  i  el  lloc
d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que
es regeix la professió i si es dugueren a terme normalment a bon terme.
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En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, el
valor estimat del contracte sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui
una  empresa  de  nova  creació,  entenent  per  aquesta  aquella  que  tingui  una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional s’acreditarà
per tots els mitjans següents:

- Declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa que
el licitador posarà a disposició en l’execució del contracte. Com a requisit mínim es
requereix  la  disposició  d’un  titulat  de  grau  en  una  especialitat  adequada  a  la
tipologia d’obra objecte de la licitació. 

- Declaració indicant la maquinària, material o equip tècnic que posarà a disposició
per a l’execució de les obres. Com a requisit mínim el licitador haurà de disposar
d’una màquina compatible i utilitzable en l’obra objecte de licitació.

Els licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el moment
que se’l  requereixi a efectes d’acreditació.

B.4) Integració de la solvència amb mitjans externs.

S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i  financera i  tècnica i  professional
d’altres operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest
cas,  el  licitador  indicarà  dita  circumstància  en  la  Declaració  Responsable
incorporada al sobre de l’oferta.

El  licitador  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  haurà  de  demostrar  davant  de
l’Ajuntament de Viladecavalls quan sigui requerit que disposarà de la solvència i
recursos  necessaris  del  tercer  operador  durant  tota  la  durada  del  contracte
mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens perjudici de la potestat de
l’Ajuntament de Viladecavalls de sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat
o  d’una  part  dels  documents  justificatius,  quan consideri  que  existeixen dubtes
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel
bon  desenvolupament  del  procediment.  L’operador  que  presti  la  seva  solvència
econòmica i financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte.

C) No incórrer en prohibicions de contractar
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No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de
les circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP ,
entre les que es troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social d’acord amb les disposicions vigents.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.

Els mitjans per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta
clàusula, quan així ho requereixi l’Ajuntament de Viladecavalls i, en qualsevol cas,
amb  caràcter  previ  a  l’adjudicació  del  contracte,  són  els  que  s’indiquen  a
continuació.  L’aportació de la documentació requerida que no estigui inscrita en
aquests Registres també s’haurà d’aportar amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte.

D.1)  Registre  Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del  Sector  Públic.  La
inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en
quant  a  la  seva  personalitat  i  capacitat  d’obrar,  representació,  habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
classificació i  la resta de circumstàncies inscrites, així  com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  La  inscripció  en  el  citat  registre
acreditarà la classificació del licitador.

D.3) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De
conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya  (Departament  d’Economia  i  Coneixement  -  http://reli.gencat.net/),  la
inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en
quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’habilitació
professional  o  empresarial;  la  solvència  econòmica  i  financera;  i  tècnica  o
professional,  la  classificació  empresarial;  la  concurrència  o  no  concurrència  de
prohibicions de contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del
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darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies
inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no
han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres atès que l’Òrgan
de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui,
la informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en
curs.

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71
de  la  LCSP,  que  no  s’ha  donat  de  baixa  a  la  matrícula  de  l’impost  d’activitats
econòmiques i,  especialment,  que està  al  corrent  en el  compliment  tant  de les
obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variació.

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se
en  el  moment  en  que  es  formalitzi  el  contracte,  sens  perjudici  que  l’Òrgan  de
Contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats
Registres Oficials.

3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran  presentar-se  ofertes  per  unions  d’empreses  que  es  constitueixin
temporalment  a  l’efecte,  sense  que  calgui  la  seva  formalització  en  escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà
dita circumstància en la Declaració Responsable incorporada al sobre de l’oferta, i
cada empresa haurà de formalitzar a seva pròpia Declaració Responsable.

La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà,
quan sigui requerida, mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun
dels  integrants  de  la  unió  expressades  en  llurs  respectives  classificacions  o
mitjançant l’acumulació de les classificacions i els mitjans alternatius de solvència
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dels apartats B.2) i B.3) o l’acumulació d’aquests mitjans alternatius, essent requisit
bàsic per a l’acumulació de classificacions que totes les empreses que concorrin a la
unió temporal  hagin obtingut  prèviament classificació com empreses d’obres en
relació amb el contracte al que opten.

Aquestes  empreses  restaran  obligades  solidàriament  davant  l’Ajuntament  de
Viladecavalls. Les ofertes presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de
ser signades pels representants de totes les empreses que la composen i en les
mateixes s’haurà de nomenar un representant o apoderat de la unió amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
contracte  fins  a  la  seva  extinció,  sens  perjudici  de  l’existència  de  poders
mancomunats  que  puguin  atorgar  per  a  cobraments  i  pagaments  i  quantia
significativa.

Cadascun  dels  components  de  la  unió  temporal  acreditarà  la  seva  capacitat  i
solvència de conformitat amb allò demanat en la present clàusula.

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del
contracte  es  produís  la  modificació  de  la  composició  de  la  Unió  Temporal
d’Empreses,  aquesta  quedarà  exclosa  de  la  licitació,  i  per  tant,  en  cas  d’haver
resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte a la Unió
Temporal  d’Empreses.  No tindrà la consideració de modificació de la composició
l’alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa
classificació.  També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal  d’Empreses
quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar.

Una  vegada  formalitzat  el  contracte,  quan  la  modificació  de  la  Unió  Temporal
d’Empreses  suposi  un  augment  del  número  d’empreses,  la  disminució  de  les
mateixes,  o  la  substitució  d’una  o  vàries  per  una/es  altra/es,  es  precisarà
l’autorització  prèvia  i  expressa  de  l’Òrgan  de  Contractació,  essent  requisit  que
s’hagi executat al menys un 20% de l’import del contracte.

En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida en la
licitació  i  que els  nous membres de la  Unió Temporal  d’Empreses tinguin  plena
capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar.
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8. Ofertes: documentació

Les ofertes constaran d’un ÚNIC SOBRE en format digital, signat pel licitador, cas
d’ésser persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica,
quin contingut serà el següent:

8.1.- Declaració Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representació i
solvència dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions
de  capacitat  i  solvència  requerides  en  la  clàusula  7  del  Plec  la  Declaració
Responsable formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de Sobre Digital,
que haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona
jurídica.

La citada Declaració Responsable haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el
seu representant legal.

En  el  cas  d’empreses  que  concorrin  a  la  licitació  de  manera  conjunta  en  UTE,
cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una
Declaració Responsable separada.

La Declaració Responsable haurà d’incloure els termes següents:

a)  Declaració  del  licitador  conforme  està  facultat  per  contractar  amb
Ajuntament  de  Viladecavalls,  atès  que  compleix  els  requisits  d’aptitud
previstos en la clàusula 7 del Plec.

b) En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el
licitador basi la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de
subscriure  subcontractes,  s’ha  d’indicar  aquesta  circumstància  en  la
Declaració Responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís
de disposar d’aquests mitjans.

c) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i
materials per a l’execució de l’obra:
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o Declaració per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i,
en el seu cas, incorporar quan així ho requereixi la direcció facultativa,
els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta
execució de les obres objecte del contracte.

o Compromís adscripció no nominatiu del mitjans personals previstos a
continuació, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP:

Els tècnics als quals s’obliga el licitador a assignar a l’obra són els següents: 

- Delegat d’obra
- Cap d’obra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromís es recull en el model de Declaració responsable del formulari
facilitat per l’Ajuntament de Viladecavalls.

Per als tres tècnics, serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els càrrecs indicats, com a mínim, en una “Obra similar” a la de
l’objecte de la licitació segons la definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de
característiques finalitzada en el curs dels últims 10 anys. En el cas del Cap d’obra,
s’acceptarà la participació com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producció

Tanmateix,

a) en cas que el pressupost de licitació del contracte sigui igual o superior a
500.000  euros  (IVA  no  inclòs),  d’acord  amb  l’Apartat  2  del  quadre  de
característiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i Salut, hauran de
recaure necessàriament en tècnics diferents. 

b) En cas que el pressupost de licitació del contracte sigui inferior a 500.000
euros (IVA no inclòs), d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de característiques,
el Cap d’Obra i  el Responsable de Seguretat i  Salut podran coincidir en la
mateix persona.

També serà requisit necessari que el Cap d’Obra que es designi no intervingui en
més de dos contractes d’obra, vigents amb Ajuntament de Viladecavalls , a banda
del que és objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es
tindran en compte els contractes vigents amb l’Ajuntament de Viladecavalls que es
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trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra pendent
d’execució incloses les eventuals modificacions contractuals) en el moment previ de
ser proposada l’oferta que hagi designat al Cap d’Obra, com la millor, d’acord amb
el previst en la clàusula 10.2. 

Tanmateix,  en  les  licitacions  quin  objecte  ho  requereixi,  i  si  així  es  preveu  en
l’Apartat 18 del quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat de tots o
algun dels tècnics quin compromís d’adscripció es requereixi per a l’execució del
contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és
compatible  per  a  l’execució  de  contracte,  la  Mesa  de  Contractació  acordarà
l’exclusió de l’oferta.

L’acreditació dels requisits indicats podrà requerir-se en qualsevol moment de la
licitació  quan  existeixin  dubtes  raonables  sobre  dit  compromís  o  quan  resulti
necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors
que  hagin  presentat  la  millor  oferta  d’acord  amb la  clàusula  10.2  del  Plec,  ho
hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa
de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació. L’annex 1, 1A, 1B i 1C inclou el
model de designació.

L’acreditació  de  les  actuacions realitzades es  durà  a  terme mitjançant  certificat
nominatiu respecte de cadascun dels tècnics, expedit o visat per l’òrgan competent
en cas de destinatari públic o, en  cas de destinatari privat, mitjançant certificat o
declaració  de  l’empresari.  Aquests  certificats  o  declaracions  hauran  d’indicar  la
descripció de l’obra, el càrrec desenvolupat, l’import, les dates d’inici i final i el lloc
d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que
es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditació  de  les  actuacions  realitzades  pel  Cap  d’Obra  i  el  Responsable  de
Seguretat i  Salut es podrà realitzar mitjançant certificat responsable expedit  pel
propi Delegat d’Obra sota les directrius del qual va actuar el Tècnic proposat. En
aquest cas, complementàriament, es requerirà una acreditació per a aquest Delegat
d’obra, mitjançant certificat en les condicions descrites en el paràgraf anterior.
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Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la presència del tècnic a l’obra corresponent, ocupant el càrrec concret.

Aquest  compromís  té  caràcter  de condició  essencial  del  contracte,  d’acord  amb
l’Apartat 18 del quadre de característiques.

a) La  designació  del  nom,  cognom  i  NIF  de  la  persona  o  les  persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i,  addicionalment, els números de telèfon mòbil on
rebre els avisos de les notificacions. 

b) Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana
designar  més  d’una  persona  autoritzada  a  rebre-les,  així  com  diverses
adreces  de  correu  electrònic  i  telèfons  mòbils  on  rebre  els  avisos  de  les
posades a disposició.

c) Declaració sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació
(individualment  o  en  UTE),  hauran  de  complimentar  l’apartat  corresponent  del
model  de  Declaració  responsable  del  formulari  facilitat  per  l’Ajuntament  de
Viladecavalls, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses,
als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació
d’aquesta  declaració  s’entendrà  com a  declaració  per  part  del  licitador  que  no
concorre aquesta circumstància.

d) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del
model  de  Declaració  responsable  del  formulari  facilitat  per  Ajuntament  de
Viladecavalls , fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols  de  qualsevol  ordre,  per  a  totes  les  incidències  que  directament  o
indirectament  es  derivessin  del  contracte,  amb  renúncia,  si  escau,  al  fur
jurisdiccional  estranger  que  pogués  correspondre  al  licitador,  tot  això  sense
perjudici de la submissió a arbitratge prevista en la clàusula 20.2 del Plec.

e) En cas d’Unió Temporal d’Empreses
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En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà
constar a l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari
facilitat  per  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  i  addicionalment  s’aportarà  la
documentació següent:

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en
unió temporal d’empreses cas de resultar adjudicatàries.

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 

(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses.

f) Compromís  de  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  al
Contractista i als seus subcontractistes

Els  licitadors  hauran  de  complimentar  l’apartat  corresponent  del  model  de
Declaració responsable del formulari facilitat per l’Ajuntament de Viladecavalls, amb
el  compromís  de  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  Territorial  aplicable  al
Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors
que hagin  presentat  la  millor  oferta,  d’acord  amb la  clàusula  10.2  del  Plec,  ho
hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa
de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació. 

En cas  que algun dels  mitjans  personals  compromesos d’acord amb la  lletra  c)
d’aquesta clàusula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i
Territorial d’aquests tècnics, també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment.

Aquest  compromís  té  caràcter  de condició  essencial  del  contracte,  d’acord  amb
l’Apartat 18 del quadre de característiques.

i) Declaració  responsable  del  Compliment  de  les  obligacions  en  matèria  de
protecció de dades personals Els licitadors hauran de complimentar l’apartat
corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per
l’Ajuntament  de  Viladecavalls  relatiu  al  compliment  de  les  obligacions  en
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matèria de protecció de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clàusula 14 del Plec.

L’Ajuntament de Viladecavalls podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que
presentin la  totalitat  o una part  dels  documents justificatius de les declaracions
contingudes en la  Declaració Responsable quan consideri  que existeixen dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat de les mateixes i quan resulti necessari pel
bon desenvolupament del procediment.

En  qualsevol  cas,  l’acreditació  de  la  disposició  de  dits  requisits,  en  els  termes
previstos en la clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte, tal com es preveu en la clàusula 10.2 del present Plec.

És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que
facin constar a la Declaració Responsable els licitadors, en aplicació de l’article 71.1
e) de la LCSP, quina apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si
s’escau, la prohibició de contractar del licitador incurs en dita circumstància.

2.- Proposta econòmica

Contingut:

-  Proposta  econòmica  de  l'oferta,  formulada  a  partir  del  formulari  de  proposta
econòmica facilitat per l’Ajuntament de Viladecavalls en la configuració de l’eina de
Sobre Digital.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haurà d’introduir les dades de la
seva oferta econòmica. Un cop introduïdes les dades de l’oferta s’haurà d’executar
la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generarà el document de
la proposta econòmica a presentar.

Els licitadors no podran manipular el document de la proposta econòmica generat i,
en concret,  no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador atès que
la  proposta  econòmica,  un  cop  incorporada  al  sobre  digital,  queda  signada
juntament amb la resta de la documentació presentada mitjançant l’eina de Sobre
Digital.
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Pressupost amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents.

-  En  cas  que  el  projecte  d’obra  disposi  d’un  estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  en
conseqüència,  s’hagi  subministrat  un pressupost  de  detall  de  Seguretat  i  Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut i el llistat inclòs en el sobre digital del document
“Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula
22 del Plec, i  en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu
benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu
del contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses en concepte de
control de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de control de
qualitat, encara que estigui específicament assenyalada al projecte. 

L’Ajuntament de Viladecavalls subministrarà amb suport informàtic els quadres de
preus i pressupost del projecte, i en el cas que el projecte d’obra disposi d’un estudi
de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla l’import de la
partida alçada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de l’obra per aquest
concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de l’obra, els preus
unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció d’aquests preus, ni
en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del
pressupost.  El  licitador  tampoc  no  podrà  modificar,  en  cap  cas,  l’import  de  les
partides alçades a justificar, amb excepció de la corresponent a Seguretat i Salut
(on  estigui  detallada),  d’acord  al  que  s’indica  al  paràgraf  següent.  Qualsevol
modificació en algun dels  aspectes indicats  serà causa d’exclusió de l’oferta.  El
licitador assumeix com a propis tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui
els preus del projecte subministrats per Ajuntament de Viladecavalls . 

En relació amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra disposi d’un
estudi  de Seguretat  i  Salut),  els  licitadors  hauran de mantenir  coherència  entre
l’import de la partida alçada del pressupost d’obra i el del pressupost detallat de
Seguretat i Salut. Si l’import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta
incoherent amb l’import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de
l’obra o inclou un import de seguretat per sota de l’establert a la base de la licitació,
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l’oferta  serà exclosa.  Si  el  licitador vol  modificar  el  contingut  del  pressupost  de
Seguretat i Salut, ho farà sempre afegint un capítol nou al pressupost de detall,
anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest nou capítol pot incloure
unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari
inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar.

Quan  hagi  acabat  d’ajustar  el  pressupost  detallat,  haurà  de  traslladar  l’import
d’execució material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, per tal de
mantenir la coherència.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Els  preus unitaris  de les diferents unitats  d’obra,  inclouen els  costos i  despeses
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb
allò establert al projecte de l’obra i en la clàusula 22 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els
rendiments que figuren al projecte de licitació de l’obra figuren tan sols a efectes
informatius.  D’acord  amb  la  definició  dels  preus  unitaris  i  d’allò  establert  als
documents del Projecte, el licitador haurà d’establir la seva millor oferta.

La descomposició i  justificació dels  preus unitaris,  així  com els  rendiments i  els
preus bàsics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no
tindran una altra finalitat  contractual que llur possible utilització en el càlcul  de
preus contradictoris  o  treballs  per  a administració pel  que fa  als  preus bàsics  i
rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà
únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o
rescissió de l’obra.

El Pressupost d'Execució per Contracta s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució
Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius  del  pressupost  del  Projecte,  els  coeficients  del  13%  de  Despeses
Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent.
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3.-  Qualssevol  dades  o  informes  que  s'estimin  d'interès  per  a  una  adequada
apreciació de la proposta.

II.-  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  L’OBERTURA  I  VALORACIÓ  D’OFERTES,

ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

9. Mesa de contractació i comissió tècnica

La  Mesa  de  Contractació  d’aquesta  licitació  està  integrada  pels  membres  que
figuren en l’annex 2 del Plec.

10. Obertura de sobres,  examen i valoració de les ofertes, classificació

d’ofertes i adjudicació

1.- En la data i hora indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre
de característiques, en acte públic, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura
dels  sobres  de  les  ofertes,  que  han  de  contenir  la  documentació  indicada  a  la
clàusula 8 del Plec, i a llegir el resum de les propostes econòmiques. Les ofertes
presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits en el RELI o el ROLECE a
la data límit de presentació d’ofertes, quedaran excloses de la licitació. 

Un  cop  acabada  la  lectura  pública  de  les  ofertes  econòmiques,  les  empreses
licitadores presents en l’acte públic,  poden fer constar davant la Mesa totes les
observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en
l’Acta.

Finalitzat l’acte públic, i en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació examinarà i
qualificarà la validesa formal dels documents continguts al sobre de l’oferta, així
com també si contenen tota la documentació exigida en aquest Plec de Clàusules, i
acordarà  de  forma  motivada  els  licitadors  admesos,  els  exclosos  i  la  causa
d’exclusió de la licitació, i si s’escau, les esmenes a sol·licitar.

A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions
esmenables  mitjançant  publicació  a  la  PSCP  i  enviament  de  la  corresponent
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notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a
que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena.

A continuació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió, 

a) comprovarà les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments  de  les  clàusules  8.2  i  8.3  abans  de  realitzar  els  càlculs  per  a
l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades
per la Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a
l’annex 2.

La  comprovació  consisteix  en  verificar  que  el  pressupost  no  conté  errors,  per
exemple amidaments canviats, partides alçades diferents, defectes d’aplicació de
l’acció  cultural,  pressupost  total  de  l’apartat  de  Seguretat  i  Salut  inferior  al
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoherència entre l’import
de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de l’oferta i el pressupost de detall
del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitació les propostes que continguin
errades en la confecció del pressupost. Com a conseqüència d’aquest procés de
comprovació, es podrà iniciar un expedient de prohibició de contractar als licitadors
que  es  detecti  que  han  incorregut  en  falsedat/manipulació  en  el  document
“Certificat de validesa”.

b)  Estudiarà,  puntuarà  i  classificarà  les  ofertes  admeses  i  no  considerades
anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la
clàusula 11 i  de conformitat  amb tot allò  que s’esmenta en l’Annex 2 i  amb la
petició dels informes que estimi oportú sol·licitar.

Tanmateix quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import
de Seguretat i Salut inferior al de la base de licitació o incoherent amb el pressupost
de detall d’aquest concepte.

De  tot  l’anterior,  la  Mesa  de  Contractació  aixecarà  Acta  i  acordarà  de  forma
motivada els licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i
la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a
la PSCP.
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2- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació comprovarà que
l’empresa que ha presentat l’oferta millor puntuada està degudament constituïda,
que el  signant  de la proposició té poders suficients per a formular l’oferta,  que
disposa de la solvència requerida i i que no està incursa en cap prohibició per a
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELI.

A continuació, la Mesa de Contractació, requerirà als licitadors que hagin presentat
la millor oferta, per a que en el termini de 7 dies hàbils, a comptar a partir del
següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució
del  contracte, cas que hagi  recorregut a la integració de la seva solvència amb
mitjans externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP.

(ii)  Acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la
clàusula 8.1 del Plec, que s’assignaran a l’obra, amb els següents termes:

a) Designació del tècnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció
de la mateixa i l’empresa a la que pertany, concretant també el tipus de contracte
que el lliga (indefinit, temporal, temps complet, dedicació parcial o altre).

b)  Acreditació,  d’acord  amb els  requisits  i  mitjans  previstos  en  la  clàusula  8.1
d’haver finalitzat en els darrers 10 anys una actuació similar a la de l’objecte de la
licitació,  segons  la  definició  establerta  en  l’Apartat  17  del  quadre  de
característiques.

Caldrà complimentar a l’efecte el model de designació de l’annex 1, 1A, 1B i 1C.

L’Ajuntament  de  Viladecavalls  verificarà  en  aquest  moment  que  el  Cap  d’Obra
designat compleix el requisit de compatibilitat previst en la clàusula 8.1 del Plec.

(iii)  Acreditació  del  compliment  del  Conveni  del  Conveni  Sectorial  i  Territorial
aplicable respecte del  personal  propi  del  licitador que destinarà a l’execució del
contracte i dels mitjans personals, en els termes indicats en la clàusula 8.1 del Plec.

Tanmateix,  el  licitador  aportarà  la  relació  del  personal,  indicant  el  seu  nom  i
cognoms, DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu
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conforme està donat d’alta i  afiliat a la Seguretat Social.  Aquesta acreditació es
realitzarà mitjançant la presentació dels TC2. Complementàriament, i en el seu cas,
declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball
que  encara  no  té  contractats  que  s’ocuparan  en l’execució  del  contracte  i  que
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat contractada.

(iv) Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans
que preveu l’art.  108 de la  LCSP diferents  a  la  retenció  del  preu,  ho haurà  de
sol·licitar a Ajuntament de Viladecavalls als efectes que aquesta li faciliti el model
de  garantia,  en  cas  que  aquesta  es  vulgui  prestar  mitjançant  aval  bancari  o
assegurança de caució.

Cas que la  documentació presentada pel  licitador presenti  defectes  o omissions
esmenables, se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no
podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació
en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

L’abonament  d’aquesta  penalitat,  a  quin  efecte  l’Ajuntament  de  Viladecavalls
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el
mateix  termini  que  el  fixat  a  la  clàusula  46.3  del  present  Plec.  La  manca  de
pagament en el termini establert facultarà a l’Ajuntament de Viladecavalls per a fer
efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el
licitador front l’Ajuntament de Viladecavalls .

Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre
de classificació de les ofertes.

3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat
del Cap d’obra, hagin aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació
elevarà al PLE de l’Ajuntament de Viladecavalls la corresponent proposta raonada
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de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte, o, en el seu cas, la de
declarar deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

4.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant
tot el procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb
anterioritat o durant la tramitació del procediment incorri en alguna de les causes
d’exclusió previstes a l’article 71 de la LCSP.

5.- El PLE de l’Ajuntament de Viladecavalls és l’Òrgan de Contractació. El PLE, vista
la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte efectuada per
la  Mesa  de Contractació,  aprovarà  dita  classificació  per  ordre  decreixent  de  les
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà l’adjudicació del
contracte. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin contradictoris
amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions diferents,
s’entendrà  que  adopten  els  motius  continguts  a  la  proposta  de  la  Mesa  de
Contractació.

6.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies naturals següents a la
recepció de la documentació indicada a la clàusula 10.2.

7.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors
presentats a la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11. Criteris  per  a  l'adjudicació  i  per  a  l’apreciació  del  caràcter

anormalment baix d’una oferta

1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 3 d’entre totes aquelles
ofertes admeses a la licitació. 

En  cas  d’empat,  tindran  preferència  en  l'adjudicació  del  contracte  les  ofertes
presentades per aquelles empreses que a petició de l’Ajuntament de Viladecavalls
acreditin com a mínim un dels següents extrems:

- Disposar, en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes,
en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%,
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o bé que hagin adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2
del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

En aquest supòsit si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb  discapacitat  en  un  percentatge  superior  a  l’indicat  anteriorment,  tindrà
preferència  en  l’adjudicació  del  contracte  el  licitador  que  disposi  de  major
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

 Disposar,  al  temps  de  venciment  del  termini  de  presentació  d’ofertes,  de
mesures de caràcter  social  i  laboral  que afavoreixin la  igualtat d’oportunitats
entre les dones i els homes

 Les proposicions d’empreses d’inserció regulades a la Llei  44/2007, de 13 de
desembre,  per  a  la  regulació  del  règim  de  les  empreses  d’inserció,  que
compleixin  amb  els  requisits  establerts  en  dita  normativa  per  tenir  aquesta
consideració.

 En el seu cas, documentació acreditativa conforme hagi creat en els darrers anys
oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu
risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a
integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en alguns dels
col·lectius següents:
a. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals

que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
b. Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c. Persones  que  no  puguin  accedir  a  la  renda  mínima  d’inserció,  perquè  no

compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de
juliol, de la renda mínima d’inserció.

d. Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
protecció de menors.

e. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitació i reinserció social.

f. Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a
una ocupació, persones de llibertat condicional i persones exrecluses.
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g. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc
d’exclusió. 

h. Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors
en el moment en que es produeixi l’empat.

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de
vista dels criteris que serveixen de base a l’adjudicació, tindrà preferència en el seu
cas l’empresa que compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalença del
licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a
la seva plantilla.

Si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà mitjançant
sorteig. 

2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes
incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu
conjunt.

Així  mateix,  d’acord  amb  el  previst  a  l’article  149.3  de  la  LCSP,  en  cas  que
s’haguessin presentat  ofertes  pertanyents a un mateix grup empresarial,  en els
termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració,
aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti
individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al
grup amb les quals concorre en UTE.

Es consideraran ofertes econòmiques anormalment baixes aquelles que compleixin
alguna de les següents condicions:

-  Concorrent  un o dos licitadors,  les  ofertes  amb preu inferior  en més del  30%
respecte el pressupost base de licitació.

- Concorrent tres o més licitadors, les ofertes amb preu inferior en més del 20%
respecte la mitja aritmètica de totes les ofertes presentades
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Les  ofertes  econòmiques  considerades  anormalment  baixes  es  tractaran  segons
indica l’article 149 de la LCSP.

Si  de  l’aplicació  d’aquests  criteris  s’identifica  una  determinada  oferta  com  a
presumptament  anormalment  baixa,  la  Mesa  de  Contractació  sol·licitarà  als
licitadors afectats mitjançant tramesa  de comunicació i  publicació a la PSCP, la
informació  i  les  justificacions  que  consideri  oportunes  en  relació  als  diferents
components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la
Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerirà al
licitador que l’hagi presentada a fi que:

a)  Justifiqui  la  valoració  de  l’oferta  i  precisi  les  condicions  de  la  mateixa  en
particular allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestació.

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades.

-  El  compliment  de  les  obligacions  que  per  disposició  normativa  nacional  o
comunitària  s’estableixen  en  matèria  mediambiental,  social  i  laboral  i  de
subcontractació,  no  essent  justificables  preus  per  sota  de  mercat  o  que
incompleixin allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

-  La  possible  obtenció  d’ajudes  públiques,  acreditant  llur  concessió  sense
contravenir les disposicions comunitàries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l’oferta no va en detriment del compliment
escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes
tècnics que s’hagin sol·licitat,  la Mesa de Contractació la  valorarà i  proposarà a
l’Òrgan de Contractació sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de
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l’oferta  als  efectes  de  considerar-la  o  no  en  la  classificació  com  a  possible
adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta és anormalment baixa per
no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes
incurses  en  presumpció  d’anormalitat  si  es  basen  en  hipòtesi  o  pràctiques
inadequades des d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica.

Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les
ofertes  regulat  en  aquesta  clàusula,  el  resultat  del  mateix  no donarà  lloc  a  un
recàlcul  de  puntuacions  respecte  de  la  resta  d’ofertes  no  apreciades  com
anormalment baixes.

A l’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària
per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la
informació  i  raonaments  presentats  pel  licitador,  se  li  exigirà  una  garantia
complementària d’un 5% del preu d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva per
aquest licitador quina oferta, d’acord amb la classificació aprovada ha resultat la
millor segons allò establert en la clàusula 10.1, serà d’una quantia del 10% del preu
d’adjudicació.

12. Decisió  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contracte  i  desistiment  del

procediment d’adjudicació 

L’Òrgan  de Contractació  podrà  adoptar  la  decisió  de  no adjudicar  o  celebrar  el
contracte,  per  raons  d’interès  públic  degudament  justificades,  abans  de  la
formalització  del  contracte.  També  podrà  desistir  del  procediment,  abans  de  la
formalització  del  contracte,  quan  s’apreciï  una  infracció  no  esmenable  de  les
normes  de  preparació  del  contracte  o  de  les  reguladores  del  procediment
d’adjudicació.

13. Formalització, perfeccionament i publicitat del contracte

1.- Documentació a lliurar amb caràcter previ a la formalització
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Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que l’Ajuntament de
Viladecavalls  assenyali,  l'adjudicatari  restarà  obligat  a  complimentar  i  lliurar  a
l’Ajuntament de Viladecavalls la documentació que es relaciona a continuació. La
remissió  d’aquesta  documentació  es  durà  a   terme  mitjançant  l’eina  de  Sobre
Digital.  A  dit  efecte,  s’enviarà  una  notificació  per  correu  electrònic  requerint  a
l’adjudicatari  que accedeixi  a l’eina web de Sobre Digital per tal  que presenti  a
través d’aquesta eina els documents sol·licitats.

- El  document  o  documents  probatoris  de  la  personalitat  i  representació  de
l’adjudicatari,  si  s’escau  en  cas  de  modificació  respecte  els  referits  en  la
Declaració Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de l’adjudicatari,
hauran de ser presentats a l’Ajuntament de Viladecavalls i validats per aquesta,
abans de formalitzar el contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unió Temporal d’Empreses, en
qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del
termini atorgat per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura
pública, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció i el CIF
assignat a la unió.

- La següent documentació:
a. El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que haurà  de  ser  aprovat  pel  Coordinador  de

Seguretat i Salut designat per Ajuntament de Viladecavalls i l’Ajuntament.
b. Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral

competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.
c. L’assegurança  de  béns  i  l’assegurança  de  responsabilitat  civil  que

acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a l’annex 4A,
4b i 4C.

A les pòlisses d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Ajuntament de
Viladecavalls, el tercer per compte del qual es fa l’actuació si així s’hagués establert
en l’Apartat  1  del  quadre  de  característiques  de  la  licitació,  i  la  Generalitat  de
Catalunya. L’Ajuntament de Viladecavalls haurà d’aprovar els termes concrets de
les assegurances,  les quals  hauran d’estar vigents fins a la  recepció de l’obra i
durant el termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del
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període  de  garantia.  Per  tal  d’acreditar  davant  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  la
contractació  de  les  assegurances  requerides,  l’adjudicatari  aportarà  les  pòlisses
corresponents  acompanyades  per  uns  certificats  (exemplars  originals  o  còpies
compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor
que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels
annexos 4B i 4C.

Es considerarà que els documents no han estat aprovats per causa imputable a
l’adjudicatari en qualsevol dels següents casos:

a. Quan l’adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovació amb l’antelació suficient a la data de formalització del contracte.

b. Quan  l’adjudicatari  no  hagi  esmenat  els  documents  d’acord  amb  les
indicacions del responsable de la seva aprovació.

L’incompliment  de  les  obligacions  referides  en  aquesta  clàusula  deixarà  sense
efecte  l’adjudicació  del  contracte.  En  dit  supòsit  l’Ajuntament  de  Viladecavalls
adjudicarà el  contracte al  següent licitador que hagi  presentat la següent millor
oferta  d’acord  amb l’ordre  en  que  hagin  quedat  classificades  les  ofertes,  previ
compliment de les obligacions previstes en la clàusula 10.2. En cas que no existeix
cap oferta admissible l’Ajuntament de Viladecavalls convocarà una nova licitació.

2.- Formalització i perfeccionament del contracte

El contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors.

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari
de totes les clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec
de Clàusules Administratives i de la documentació que la integra.

El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquest  serà  requisit
necessari per a  iniciarse la seva execució. 

El  contracte  es  formalitzarà  en  document  privat.  No  obstant,  l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al
seu càrrec les despeses corresponents.
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Si per causa imputable a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre
del termini indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació, (IVA no
inclòs),  en  concepte  de  penalitat,  que  es  farà  efectiu  en  primer  lloc  contra  la
garantia definitiva si l’hagués constituït,  i  sense perjudici  d’incórrer en causa de
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP.

3.- Publicitat de la formalització del contracte

La formalització del contracte es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15
dies des de la formalització del contracte.

La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de contractes. Les
dades  contractuals  comunicades  al  Registre  Públic  de  contractes  seran  d’accés
públic,  amb les  limitacions  que  imposen  les  normes  sobre  protecció  de  dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL

CONTRACTE

14. Protecció de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de
dades personals  i  a la  lliure circulació d'aquestes dades i  pel  qual  es deroga la
Directiva  95/46/CE (Reglament  general  de protecció  de dades o  RGPD)  i  la  Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets  digitals  (LOPD),  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  es  compromet  a  aplicar  la
diligència  i  confidencialitat  exigides  en el  tractament de les dades que li  siguin
comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de
licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les
obligacions  legals  de  comprovació,  control  i  vigilància  que puguin  derivar  de  la
contractació.

Per  la  seva  part,  els  licitadors  i  l’Adjudicatari  del  contracte  es  comprometen  a
complir, mitjançant la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent
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del  model  de  Declaració  responsable  del  formulari  facilitat  per  l’Ajuntament  de
Viladecavalls , les obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD
vigents.

D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que,

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades
de  caràcter  personal  de  persones  físiques  (treballadors,  personal  tècnic,
col·laboradors,  etc.),  el  licitador  garanteix  que  ha  obtingut  prèviament  el
consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida
informació a l’Ajuntament de Viladecavalls amb la finalitat de licitar en el present
procediment.

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a l’Ajuntament de Viladecavalls a tractar la referida informació en els
termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del
contracte.

- Els  interessats  /  afectats  podran  exercitar  els  drets  d’accés,  rectificació,
supressió, oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció
de  Dades  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  a  la  següent  adreça  electrònica
dpd.ajviladecavalls@diba.cat o adreça postal

15. Principis ètics i regles de conducta

1.-  Els  alts  càrrecs,  personal  directiu,  càrrecs  de  comandament,  càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic,
que intervenen, directament o indirectament,  en el  procediment de contractació
pública  estan  subjectes  al  Codi  de  principis  i  conductes  recomanables  en  la
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a
tota  actuació que formi  part  de qualsevol  fase del  procediment de contractació
d’acord  amb  el  grau  d’intervenció  i  de  responsabilitat  en  els  procediments
contractuals.
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2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb
els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

2.1.-  Els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes  assumeixen  les  obligacions
següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els  oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte
o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir,restringir  o  falsejar la  competència com per exemple els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64
de la  LCSP,  o relació  equivalent  al  respecte amb parts  interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posarho en
coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment
del contracte, particularment facilitant la informació que li  sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de
contractes  del  sector  públic  imposen  als  contractistes  en  relació  amb
l’Administració o administracions de referència i  el  seu sector  públic,  sens
perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
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2.2.-  Els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes,  o  llurs  empreses  filials  o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i
siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.

3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan
de  Contractació  donarà  coneixement  dels  fets  a  les  autoritats  competents  en
matèria de competència. 

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de
Contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública  de  la  Generalitat  de  Catalunya perquè  emeti  el  pertinent  informe,  sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà
en  coneixement  de  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  o  dels  òrgans  de  control  i
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

16. Confidencialitat

1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la màxima
reserva  i  confidencialitat,  respecte  del  “know-how”,  coneixements,  dades  i
informacions  facilitades  per  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  per  la  Generalitat  de
Catalunya o per terceres persones o entitats en les que participi l’Ajuntament de
Viladecavalls, amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat
facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el
cas del Contractista.

Així  mateix,  el  Contractista  es  comprometrà  a  que  la  informació  de  caràcter
confidencial  no  s’utilitzi  per  a  una  finalitat  diferent  de  l’execució  de  les  obres
encarregades.
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Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella
informació,  ja  sigui  tècnica,  financera,  comercial  o  de  qualsevol  altre  índole,
subministrada  i  divulgada  per  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  als  licitadors  o  al
Contractista  en  la  presentació  de  l’oferta  i  en  l’execució  del  contracte  licitat,
mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en
particular,  els  projectes  en  els  que  participi  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  i
qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests
treballs, així com la informació de la pròpia de l’Ajuntament de Viladecavalls a la
que el Contractista tingui accés durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per  tot  l’anterior,  els  licitadors  i  el  Contractista  ja  sigui  durant  la  vigència  del
contracte  formalitzat  amb l’Ajuntament  de  Viladecavalls  o  una  vegada finalitzat
aquest, no podran divulgar,  proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o
jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat de l’Ajuntament de
Viladecavalls  o  que,  sense  que  ho  sigui,  tingui  la  consideració  d’Informació
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista
acceptaran  que  tots  aquests  documents  i  informacions  s’han  de  mantenir  en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l’anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a: 

a) Permetre l’accés a la informació confidencial única i  exclusivament a
aquells  empleats,  subcontractistes  i/o  proveïdors  que  resulti
estrictament necessari  atesa la seva participació en la realització de
l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la
naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional  que  pugui  participar  de  forma  directa  en  l’execució  del
contracte  licitat  subscrigui  un  document  o  un  compromís  de  total
confidencialitat  en  les  termes  estipulats  en la  present  clàusula  i,  en
especial,  respecte  dels  resultats  obtinguts  en  l’execució  del  present
contracte licitat.

b) Realitzar  les  còpies  estrictament  necessàries  sempre  i  quan  així  ho
requereixi  l’execució  del  contracte,  senyalitzant  amb  la  paraula
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"confidencial"  totes  les  còpies  que  es  realitzin  de  la  Informació
confidencial.

c) Notificar  a  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  ,  immediatament  o  amb la
major  promptitud  possible  des  del  moment  en  que  es  tingui
coneixement,  de  la  publicació  o  circulació  no  autoritzada  de  la
informació confidencial.

d) A respondre davant de l’Ajuntament de Viladecavalls del compliment de
les  obligacions  resultants  del  present  compromís  per  part  dels  seus
empleats, subcontractistes i/o proveïdors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una
vegada extingida la relació contractual per part del Contractista, independentment
del moment, la forma i els motius de la finalització, s’obliguen a:

a) Lliurar  a  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  tots  els  documents,  arxius,  llistats,
llibres, registres, memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb
la informació que hagi obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i,
en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les còpies d’aquest material al  que tingui  accés en el seu lloc de
treball o fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri
els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que
sigui titular l’Ajuntament de Viladecavalls .

2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord
previ i exprés de l’Ajuntament de Viladecavalls .

3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol
part del món, obligant-se el Contractista respecte aquesta informació confidencial a
que  tingui  accés  durant  l’execució  del  contracte  a  mantenir  el  compromís  de
confidencialitat  previst  a  la  present  clàusula  per  un  termini  de  5  anys  des  del
coneixement de dita informació.

4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula
de  confidencialitat  podrà  ocasionar  greus  danys  i  perjudicis  a  l’Ajuntament  de
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Viladecavalls  ,  pel  que  aquests  reconeixen  i  accepten  que  l’Ajuntament  de
Viladecavalls  a  part  de  sol·licitar  la   corresponent  indemnització  pels  danys  i
perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri
oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista incompleixin o continuïn
incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i el Contractista accepten
que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en
aquesta clàusula.

5.-  Les  obligacions  de  confidencialitat  establertes  en  la  present  clàusula  no
s’aplicaran:

- A  aquelles  parts  de  la  Informació  Confidencial  que  siguin  de  domini  públic
sempre que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o
el Contractista.

- De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte. 

IV.-  REGIM  JURÍDIC,  RECURS  ADMINISTRATIU,  REGIM  D’INVALIDESA  DEL

CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE

17. Règim jurídic

1.- La preparació i  adjudicació del  contracte objecte de la present licitació resta
subjecta a allò previst a la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP,
al  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de
contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament
de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
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2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte te consideració de contracte
privat.  En  conseqüència,  els  efectes  i  extinció  del  contracte  es  regiran  per  les
normes del dret privat i d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per l’article
201 d’obligacions en matèria mediambiental,  social o laboral,  l’article 202 sobre
condicions especials d’execució, els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació
del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4
sobre  condicions  de  pagament,  l’article  210.4  sobre  compliment  del  contracte,
l’article 243 sobre recepció i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de
resolució del contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes
inicialment pactats, quan no sigui  possible modificar el contracte de conformitat
amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així com la causa de resolució del contracte
per  l’impagament  durant  l’execució  del  contracte,  dels  salaris  per  part  del
Contractista  als  treballadors  que  estiguin  participant  en  la  mateixa,  o
l’incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col·lectius sectorials i
territorials d’aplicació d’acord amb l’article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució de les obres es
prendran en consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què
no quedin regulades per la legislació civil i mercantil ni per el contracte, les normes
que regeixen per l’execució d’obres públiques a Catalunya i a Espanya.

18. Recurs administratiu

Els actes que es dictin en el present procediment de licitació, atès que el contracte
no reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposició de
recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el
que disposa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de
les  Administracions  Públiques  davant  del  Conseller  del  Departament  de  la
Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda,  al  qual  està  adscrit  Ajuntament  de
Viladecavalls , d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP.
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19. Règim d’invalidesa del contracte

El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20. Jurisdicció competent i arbitratge

1.- JURISDICCIÓ COMPETENT

D’acord  amb  l’article  27.1c)  de  la  LCSP  l’ordre  jurisdiccional  contenciós-
administratiu serà el competent per al coneixement i resolució de les qüestions que
es suscitin en relació a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan
la  impugnació d’aquestes  darreres es  basi  en l’incompliment d’allò  establert  als
articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificació hagués hagut de
ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta licitació. 

Sens  perjudici  del  conveni  arbitral  que  s’esmenta  a  continuació,  l’ordre
jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en
relació als efectes i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de
les  modificacions  contractuals  esmentades,  d’acord  amb  allò  previst  a  l’article
27.2.a)  de  la  LCSP.  Les  parts  se  sotmetran  expressament  a  la  jurisdicció  i
competència  dels  Jutjats  i  Tribunals  de  la  ciutat  de  Barcelona,  amb renúncia  a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

2.- Arbitratge

Qualsevol  qüestió,  disputa  o  diferència  que  pogués  sorgir  entre  les  parts  en
execució del contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i
respecte  matèries  en  que  no  sigui  competent  l’ordre  jurisdiccional  contenciós-
administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats
en el present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de
l’arbitratge.

Per  a  la  resolució  d’aquest  tipus  de  controvèrsies,  les  parts  se  sotmetran  a
l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la
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designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des
d’ara al compliment de la decisió arbitral. 

L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de
l’acceptació  de  l’arbitratge.  La  seva  regulació  i  el  procediment  aplicable
quedarà  sotmès  a  l’esmentada  Llei  o  posterior  que  la  substitueixi  i  al
Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris
d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es
distribuiran  en  el  seu  cost  segons  el  que  determini  el  laude  arbitral  o  el
pronunciament judicial.

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el
seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en
funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es
refereixin  a  la  resolució  del  contracte,  a  la  valoració  de  les  obres  i  al  seu
abonament.

No  restaran  excloses  de  l’arbitratge  les  controvèrsies  respecte  el  compliment  o
incompliment de l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista
en cas de resolució contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest
supòsit,  el  laude  haurà  de  dictar-se  en  un  termini  màxim  de  60  dies  des  de
l’acceptació de l’arbitratge.

Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres,
ni tan sols sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o
reserves  de  qualsevol  naturalesa  o  entitat,  i  hagin  aquestes  donat  lloc  o  no  a
procediments arbitrals, judicials o contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el
contracte no s’hagués resolt.

Per  la  seva part  de l’Ajuntament  de Viladecavalls  ,  en aquests  casos,  no podrà
deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribució
no origina cap dret de retenció sobre les obres.
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VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

21. Condicions especials i condicions essencials del contracte

Les condicions especials i essencials del contracte d’obligat compliment per part de
Contractista són les previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques.

En relació al compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula
8.1 del Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP, la condició essencial de dit mitjà
suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels
mitjans personals previstos en l’esmentada clàusula 8.1 proposats pel Contractista
per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, l’Ajuntament de
Viladecavalls requerirà la substitució del mateix d’acord als requisits establerts en
dita clàusula 8.1.

22. Despeses a càrrec del contractista, incloses en el preu del contracte.

regulació dels preus unitaris i preus contradictoris. revisió de preus

1.- Despeses a càrrec del contractista

1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris
que l’integren s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa,
sinó merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de
l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a
les llicències d’obra.

- Despeses  que  originin  al  Contractista  el  replanteig,  programació,  Projecte
Executiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució,
proves, recepció i liquidació de l’obra.

- Rètols o tanques informatives:
o L’actuació forma part d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
o Queda  fixat  que  per  aquest  tipus  d’actuacions  s’ha  de  preveure  la

presència de la marca corporativa de la Diputació de Barcelona i dels ens
locals beneficiaris, mitjançant els cartells d'obres corresponents.
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o El cartell d’obra tindrà el disseny i característiques definits en el document
“Cartells d’obra. Models i criteris” de la Diputació de Barcelona.

o L’Ajuntament validarà el contingut del cartell previ a la seva elaboració.
o Serà a càrrec de l’adjudicatària la instal·lació del cartell, en un lloc visible a

determinar  conjuntament  amb  l’Ajuntament  prèviament  a  l’inici  de  les
obres.

o Aquest  cartell  haurà  de  romandre  a  peu  d’obra  al  llarg  del  termini
d’execució de la mateixa, i haurà de ser desinstal·lat quan finalitzi, a càrrec
de l’adjudicatàriaDespeses de permisos o llicències propis del Contractista
necessaris  per  a  l’execució  de  les  obres,  a  excepció  feta  de  les
corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia.
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de

maquinària.
- Despeses  d’instal·lació  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars,

plantes, instal·lacions i eines.
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de

deteriorament.
- Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal·lacions  per  al

subministrament  d’aigua  i  d’energia  elèctrica,  necessaris  per  a  l’execució  de
l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general

de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres.
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars,

incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la
zona  d’obres,  compreses  zones  d’instal·lacions,  preses  de  corrent,  préstecs  i
abocaments, després de l’acabament de l’obra.

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista
per a la realització dels treballs.

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament,
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la
vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit.
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- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i
molèsties produïdes per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el

projecte.
- Despeses  derivades  de  la  redacció  i  visat,  en  cas  que  sigui  preceptiu  dels

projectes elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc.
- Despeses  derivades  de  la  redacció  de  les  instruccions  de  funcionament  i

manteniment  dels  equips  electromecànics,  del  manual  tècnic  d’obra  civil  i
edificació i d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les
obres.

- Connexions  de  les  xarxes  de  drenatge  i  recollida  d’aigües  a  la  xarxa  de
clavegueram existent. 

- Despeses  derivades  de  la  protecció  de  les  obres  per  fer  front  a  fenòmens
naturals normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris
per complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el
present document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap
activitat  habitual  en  els  esmentats  períodes  de  temps,  sempre  que  aquests
majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de recuperar retards
respecte d’allò establert al Programa de Treballs no imputables a causes de força
major.

- Elements  auxiliars,  petit  material,  aparells  de  transport,  d’elevació,  minves  i
pèrdues, etc.

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clàusula 29.6 del Plec.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec

1.2.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de
primera instal·lació.

2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS
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2.1.-  Els  preus unitaris  de les  diferents  unitats  d’obra incloses  en el  Quadre de
preus,  ofertat  pel  Contractista,  i  que  inclou  el  capítol  de  Seguretat  i  Salut,  es
consideraran en el contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a
la revisió de preus si l’Apartat 20 del quadre de característiques preveiés que el
contracte resta subjecte a revisió de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses,
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb
allò establert en aquesta clàusula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i
molt singularment amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

La  descomposició  i  justificació  dels  preus  unitaris  contractuals,  així  com  els
rendiments i els preus bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el
contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i
dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que
la  descomposició  i  justificació  dels  preus  unitaris  s’emprarà  únicament  per
determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o resolució de
l’obra.

2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat
d’executar  alguna  unitat  d’obra  no  prevista  en  el  Quadre  de  preus  ofertat  pel
Contractista,  es  formularà  conjuntament  per  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  i  el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint
de la següent forma:

a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que
es  formulin  entre  la  Direcció  Facultativa  i  el  Contractista,  se  sotmetran  a
l’aprovació  expressa  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  mitjançant  els  seus
representants.

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les següents:

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials
bàsics,  maquinària  i  mà  d’obra  per  unitat  de  temps,  segons  el
desenvolupament del treball previst en l’execució de la unitat d’obra.
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b.2)  Taula  de  rendiments,  que  comprendrà  el  càlcul  dels  rendiments  per
justificar la taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendrà amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les
unitats bàsiques que comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat de
multiplicar els preus bàsics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els
preus bàsics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra
objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre l’Ajuntament de
Viladecavalls i el Contractista. En aquest supòsit, els preus i els rendiments
contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o  proporcionalitat)
de les dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible. En cas
de discrepàncies es recorrerà a l’Arbitratge previst en la clàusula 20.2 aquest
Plec.

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de
l’acord mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el
preu  proposat  per  Ajuntament  de  Viladecavalls;  una  vegada  resolt
l’Arbitratge, l’Ajuntament de Viladecavalls abonarà la diferència si en resultés
de la resolució de l’Arbitratge.

e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li
ordeni  expressament  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  segons  el  que  està
previst en l’apartat a) de la present clàusula, àdhuc en el cas de desacord
sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat, i sempre que aquestes
no excedeixen en més o menys el 20% de l’import del contracte inicial.

f) En  tots  els  casos,  els  preus  contradictoris  es  referiran  a  la  data  de
formalització  del  contracte  i  si  d’acord  amb  l’Apartat  20  del  quadre  de
característiques  el  contracte  estigues  sotmès  a  revisió  de  preus  seran
d’aplicació a les revisions de preus que s’efectuïn les mateixes condicions que
les previstes pels altres preus unitaris.

3.- REVISIÓ DE PREUS
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Si  d’acord  amb  l’Apartat  20  del  quadre  de  característiques  el  contracte  està
subjecte a revisió de preus, procedirà la revisió de preus convinguts per a l’execució
de  les  obres  només  en  el  cas  que,  segons  resulti  de  les  relacions  valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui l’oscil·lació dels costos, un 20% del
preu  inicial  o  pressupost  de  l’obra  i  hagin  transcorregut  dos  anys  des  de  la
formalització del contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisió en
cap cas el 20% del total de liquidació de l’obra ni l’obra executada durant els dos
primers anys comptadors des de la data de formalització del contracte.

El coeficient resultant de l’aplicació a la fórmula polinòmica que s’estableix dels
índexs  de  preus  oficialment  aprovats  s’aplicarà  sobre  la  part  d’obra  del  mes
corresponent.

La valoració de la revisió de preus es farà mensualment fins a la data en que ho
permetin els índexs oficials de preus publicats i formarà part, com a annex, de la
relació valorada del mes corresponent. 

La  fórmula  polinòmica  aplicable  a  l’obra,  a  efectes  de  revisió  de  preus  serà  la
Fórmula prevista en l’Apartat 20 del quadre de característiques, de les contingudes
en el Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels símbols emprats en
aquesta fórmula serà el que s’indica en l’esmentada disposició.

Els índexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicació a les fórmules
polinòmiques  esmentades,  seran  els  publicats  en  el  Butlletí  Oficial  de  l’Estat
prenent-se com a índex de sortida  el del mes de l’adjudicació de l’obra si aquesta
es produeix en el termini dels tres mesos posteriors a la data límit de presentació
de les ofertes, o el del mes en que finalitzi  l’esmentat termini de tres mesos si
l’adjudicació es produeix amb posterioritat.

Els índexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista l’obra en el Pla
de Treballs o en la revisió en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de
Treballs contingut en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments
per causes imputables al Contractista i les que  no; en el primer cas, els índexs de
revisió a aplicar a les unitats d’obra d’aquestes activitats seran els corresponents al
mes previst en el pla inicial o últim revisat amb endarreriments no imputables al
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Contractista i no al que resulti de l’execució de l’activitat en el moment previst en el
nou pla, no procedint així en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels índexs, fos inferior en el
mes en què realment  s’hagi  executat  l’obra endarrerida al  previst  en el  Pla  de
Treballs, s’aplicarà aquell.

Els índexs seran els corresponents a la Península i a les Illes Balears.

23. Compliment del termini d’execució

1.- El termini d’execució de les obres dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades,  en forma que es pugui  procedir  a la  seva recepció,  serà  el  termini
ofertat  per  el  Contractista.  El  Contractista  restarà  obligat  a  més  a  complir
estrictament  els  terminis  parcials  que  es  derivin  del  Pla  de  Treballs  de  la  seva
oferta,  tant  pel  que fa  referència  a l’import  o  percentatge d’obra executada en
determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis
fixos. 

2.- Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran
dret a aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga
del  temps  que  tingués  assenyalat  inicialment,  a  un  termini  addicional  que  no
excedeixi al temps perdut i que serà aplicable solament a la part d’obra afectada.

24. Persona responsable del contracte

Amb independència de la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió
ordinària  del  contracte  per  part  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  d’acord  amb
l’article  62.2  de  la  LCSP,  la  Direcció  Facultativa  serà  la  figura  responsable  del
contracte amb les funcions de supervisar la seva execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta execució de la
prestació.

25. Supervisió i inspecció de les obres

L’Ajuntament de Viladecavalls supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les
obres  objecte  del  contracte,  sense  perjudici  de  les  actuacions  de  supervisió  i
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inspecció que pugui efectuar l’Administració actuant o qualsevol altre organisme
que tingui competència, a banda dels agents facultatius intervinents a l’obra, la
persona encarregada de dita supervisió serà l’Arquitecte municipal. 

26. Permisos i llicències

1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del
Pla de Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i
empreses  que  correspongui  les  corresponents  autoritzacions  o  permisos  que
requereixi  l’ocupació,  manteniment  o  reposició  de  vies  de  comunicació,  serveis
afectats o qualsevol altra actuació similar que comporti l’execució de l’obra.

2.- l’Ajuntament de Viladecavalls podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions,
permisos i llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al
paràgraf  anterior),  especialment  els  que  es  refereixen  a  vies  de  comunicació,
serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En
aquest cas, l’Ajuntament de Viladecavalls facilitarà al Contractista tota la informació
i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el
contracte  d’adjudicació  de  l’obra,  fent-se  càrrec  el  Contractista,  si  s’escau,  del
seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que comportin.

3.- L’obtenció de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no serà mai
motiu d’increment del termini ni del preu contractual.

4.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses  prèvies,  etc.  (i  els  pagaments  que  comportin)  necessaris  per  a  la
obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.

27. Projecte

1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte
d’obra, en el present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació d’acord
amb la documentació detallada a l’Apartat 16 del quadre de característiques, així
com  la  documentació  integrant  de  l’oferta  del  Contractista;  tant  pel  que  fa
referència  a  les  seves  dimensions,  materials  que  les  componen  i  les  seves
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condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l’execució, condicions que
haurà de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut
que  el  Contractista  desenvoluparà  d’acord  amb  el  previst  a  la  clàusula  28;  la
informació obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat
als licitadors, tal com estudis geotècnics i urbanístics, amidaments i d’altres, tindran
un caràcter merament il·lustratiu.

2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte  coneixement  de  la  forma  i  característiques  del  terreny  i  materials,  el
Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa
estimi  convenients,  justificant   adequadament les  disposicions  i  dimensions  que
figurin  en  aquests  a  raó  dels  plànols  del  Projecte  Executiu,  els  resultats  dels
replanteigs,  treballs  i  assaigs  realitzats,  els  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques
Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests  plànols  hauran  de  formular-se  amb  suficient  antelació,  que  fixarà  la
Direcció Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què
es refereix i hauran d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa.

3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure
del reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les
mides  i  dades  necessàries,  així  com  el  seu  compromís  i  deure  d’estudiar
detenidament la documentació definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes,
el Contractista restarà obligat, quan la Direcció Facultativa ho consideri convenient,
a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions
d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut
ho consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut
precises per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la
normativa de prevenció  de riscos  laborals  i  en l’Estudi  de Seguretat  i  Salut.  La
interpretació  i  definició  d’aquestes  condicions  correspondrà  al  Coordinador  de
Seguretat i Salut.
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4.-  Per  la  seva  part,  el  Contractista  podrà  proposar  també  modificacions
degudament justificades sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies
regulades en clàusula 45 d’aquest Plec, a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb
la seva conformitat a l’Ajuntament de Viladecavalls per a l’adopció de l’acord que
procedeixi.  Tal  petició  per  si  mateixa  no  donarà  dret  al  Contractista  a  fer  cap
modificació sobre el Pla de Treballs.

5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà
d’assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no
es  vegi  afectat  el  Pla  de  Treballs.  La  manca  de contestació  dins  de  l’esmentat
termini, s’entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada.

28. Seguretat i salut durant l’execució de l’obra

1.-  El  Coordinador  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’execució  de  l’obra
gaudirà de les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat
les  funcions  relacionades  al  Reial  Decret  1627/97,  de  24  d’octubre,  pel  que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Per  tant,  el  Contractista  haurà  de  donar-li  coneixement  i  informar-lo  de  totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al
seu àmbit  de  responsabilitats,  en  especial,  aquelles  relacionades  amb la  funció
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

El  Contractista  haurà  d’actuar  d’acord  amb  les  normes  i  instruccions
complementàries que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la
regulació  de  les  relacions  entre  ambdues  parts  en  el  que  es  refereix  a  les
operacions  de  control,  supervisió  i  en  general,  d’informació,  relacionades  amb
l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà
al Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial
Decret 1627/1997.
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Si el Coordinador de Seguretat i  Salut o qualsevol altra persona integrada en la
Direcció Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i
salut,  advertirà  d’aquesta  circumstància  al  Contractista,  quedant  facultat  per  a
suspendre  l’execució  de  treballs  determinats  o  de  la  totalitat  de  l’obra  quan
considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i
salut dels treballadors.

2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del
procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers
contractistes i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg
de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador
de Seguretat i Salut.

3.-  Els intervinents en l’execució de l’obra, així  com les persones u òrgans amb
responsabilitats  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals  en  les  empreses
intervinents i els representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar
al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments
i  alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes,  el Pla de Seguretat i
Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com
de la Direcció Facultativa de l’Obra.

4.- El Pla de Seguretat i  Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de
Treball  i  Seguretat Social  i  dels  tècnics dels  òrgans especialitzats en matèria de
Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent.

5.-  En qualsevol  cas,  el  Contractista  serà plenament responsable  de la  correcta
aplicació i  execució del Pla de Seguretat i  Salut en el Treball  tant pel  seu propi
personal com pel dels seus subcontractistes.

6.- El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut
per aplicació dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta
sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la resta
d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel
coordinador de seguretat i salut.
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7.-  En  cas  d’incompliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  per  causa
imputable  al  Contractista,  i  sense  perjudici  de  les  penalitzacions  que  li  siguin
d’aplicació, Ajuntament de Viladecavallspodrà suspendre l’abonament de la partida
corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball.

8.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les
obres de construcció.

9.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les
que  al  coordinador  de  Seguretat  i  Salut  de  conformitat  amb  les  competències
pròpies  assignades  per  la  per  la  Llei  38/1999,  d’Ordenació  de  l’edificació  sens
perjudici de la col·laboració de tots el professionals per vetllar pels valors inherents
a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la
Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura.

29. Pla de treballs

1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del
Contractista, a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com
a resultat el termini total d’execució del contracte.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats
en  les  que  es  descompondrà  l’obra,  així  com les  obres  elementals  subjectes  a
terminis parcials d’acabament.

2.- Sota requeriment de l’Ajuntament de Viladecavalls, el Contractista actualitzarà
el  Pla  de  Treballs,  seguint  les  normes  i  instruccions  que  a  tal  efecte  li  dicti
l’Ajuntament de Viladecavalls o la Direcció Facultativa, i desenvolupant el format i
model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

3.- Quan en funció d’allò previst en la clàusula 44, l’Ajuntament de Viladecavalls
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la
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reprogramació de l’obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà
segons el format i model del contracte d’acord a l’oferta del Contractista.

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb
l’oferta del contractista del Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin
deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat),
aquests s’establiran de forma contradictòria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte
del contracte  que l’Ajuntament de Viladecavalls determini, es mantingui dins dels
límits previstos en la clàusula 44, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus
unitaris i els rendiments concretats en el contracte.

En conseqüència, el Contractista es comprometrà a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les
obres contractades, dins dels límits convinguts.

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del
Pla  de  Treballs,  i  aquest  sofrirà  un  retard  quant  a  la  data  vigent,  si  com  a
conseqüència de la modificació, augment o disminució de les obres contractades
resultés necessari alterar el camí crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la
data final de les obres.

4.-  Si  per  causa  no  imputable  al  Contractista,  s’alterés  el  Pla  de  Treballs  o  els
rendiments previstos,  s’establiran de forma contradictòria els  sobrecostos en els
que incorregués el Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels
retards  produïts  i  augment  del  termini  total  d’execució  de  l’obra,  si  aquests
afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les alteracions, es pogués establir un
nou Pla de Treballs, el c amí crític del qual no incrementés el termini total de les
obres en més de d’un 10% ni superés els 30 dies, el Contractista no podrà reclamar
cap tipus d’extracost  o compensació econòmica.  La quantificació,  si  escau, dels
sobrecostos  abans  esmentats  no  podrà  excedir,  per  cada  un  dels  tres  primers
mesos d’aplicació, la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra x
6% / termini contractual de l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució

Pàgina 77 de 137

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075


PÀGINA: 78 de 137    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 23/04/2024 11:42
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075 emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIU CONTRACTE OBRES OBERT CONSOLIDACIO
TALUS TORRENT FRARE
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2024_000000000000000000000000741947
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2021002656 - 22/07/2021 07:43
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 03/04/2024 09:43
Jordi Pino Pruna : 08/04/2024 12:16

Exp.: X2021002656

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  REGULADORES  DEL  CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL TORRENT DEL FRARE

per Contracta de l’obra x 2% / termini contractual de l’obra) euros per cada un dels
mesos següents.

5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per
causa de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació
de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 48 del Plec. 

6.- Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les
obres,  el  Contractista haurà de donar compliment al  protocol  d’emergències del
contracte.

30. Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient

1.- l’Ajuntament de Viladecavalls i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots
els  reconeixements,  comprovacions i  assaigs  que creguin  oportuns en qualsevol
moment  en  presència  del  Contractista,  el  qual  haurà  de  facilitar  al  màxim llur
execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari.
El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les
obres derivades d’aquests conceptes.

2.-  El  Contractista  haurà  de  facilitar  l’accés  a  l’obra  de  la  Direcció  Facultativa,
l’Ajuntament de Viladecavalls i/o l’assistència tècnica del control de qualitat, amb
motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de l’obra.

3.-  El  cost  dels  assaigs  del  control  de  qualitat  realitzats  per  l’Ajuntament  de
Viladecavalls i/o la Direcció Facultativa, que siguin repetició d’altres que hagin donat
resultats defectuosos, podran ser repercutits íntegrament al Contractista.

4.-  Independentment del  control  de qualitat  que duguin a terme -directament o
indirectamentper l’Ajuntament de Viladecavalls i la Direcció Facultativa de l’Obra, el
Contractista haurà de dur a terme el control de qualitat necessari sobre l’execució
de  l’obra  (Pla  d’Assaigs),  per  tal  de  garantir  el  compliment  de  les  condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i/o les que calguin,
definides en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra o per l’Ajuntament
de Viladecavalls , per assolir el comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes
actuacions s’inclourà la complimentació dels documents de recepció de materials i
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constància de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció de materials), amb
la freqüència que s’estableixi juntament amb la Direcció Facultativa de l’obra, abans
de  l’inici  dels  treballs.  Aquestes  actuacions  no  suposaran cap  increment  en  els
preus unitaris establerts.  Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel
Contractista  hauran  d’ésser  efectuats  per  un laboratori  acreditat  i  acceptat  per
Ajuntament de Viladecavalls . 

5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de
l’obra que executi, i d’acord amb allò establert amb la documentació facilitada en la
licitació d’acord amb la relacionada a l’apartat 16 del quadre de característiques,
així com la documentació integrant de l’oferta del Contractista i del contracte. 

31. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs

1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic,
auxiliar  i  operari  qualificat  que  resultarà  de  la  documentació  de  l’adjudicació  i
restarà  establert  en  el  Pla  de  Treballs.  Així  mateix,  designarà  les  persones  que
assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats
per  a  resoldre  quantes  gestions  depenguin  de  la  Direcció  Facultativa,  havent
sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l’obra. 

2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada
per  la  Direcció  facultativa  que  tindrà  en  tot  moment  la  facultat  d’exigir  al
Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones
adscrites  a  aquesta,  sense  obligació  de  respondre  de  cap  dels  danys  que  al
Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista
respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de la
seva qualificació i especialització.

Així  mateix  la  Direcció  Facultativa  tindrà  en  tot  moment  la  facultat  d’exigir  al
Contractista la substitució,  en els termes de l’apartat anterior,  d’aquell  personal
auxiliar i operari al servei del Contractista o del tercer i successius contractistes que
consideri no qualificats per dur a terme els treballs.
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3.-  El  Contractista  no  podrà  disposar  per  a  l’execució  d’altres  treballs,  de  la
maquinària que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni
retirar-la de la zona d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa.

4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals
com l’ús d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments
controlats  i  altres  d’aplicació,  el  Contractista  adoptarà  sota  la  seva  exclusiva
responsabilitat  i  vigilància,  totes  les  mesures  necessàries  per  a  garantir  la  més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir
l’estricte compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació.

5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors
paisatgístics i ecològics de l’entorn.

6.-  El  Contractista  disposarà  dels  mitjans,  instal·lacions  i  serveis  auxiliars  i  de
recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte. 

32. Informació a preparar pel contractista

1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la
tasca executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es
reflectiran  les  incidències  d’obra  més  importants.  La  Direcció  Facultativa  o
l’Ajuntament  de  Viladecavalls  podran  definir  amb  major  detall  el  contingut  de
l’esmentat comunicat.

En  referència  al  control  de  qualitat,  el  Contractista  s’obligarà  a  comunicar
setmanalment (darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana
següent  a  la  Direcció  Facultativa.  Així  mateix,  restarà  obligat  a  trametre,  a  la
Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels assaigs previs de materials
dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les dates que fixi  la
Direcció Facultativa.
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Complementàriament la Direcció Facultativa o Ajuntament de Viladecavalls podrà
demanar al Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari,  setmanal o
amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats
especials  es  rebran  en  el  termini  que  s’especifiqui.  La  manca  d’informació  o
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a
la clàusula 48.2 del Plec.

3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans
de l’inici de les obres així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que
hagin de restar ocultes. Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i
avalat  per  la  Direcció  Facultativa,  prèviament  a  la  seva  ocultació.  A  més,  el
Contractista  està  obligat  a  facilitar  a  la  Direcció  Facultativa  qualsevol  tipus
d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres.

4.-  L’Ajuntament  de  Viladecavalls  no  es  farà  responsable  de  l’abonament
d’activitats o obres elementals per les que no existeixi comprovació formal de l’obra
oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la
comprovació  d’haver  estat  executades  aquestes  obres,  sigui  a  càrrec  del
Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb
suficient antelació a Ajuntament de Viladecavalls la realització d’aquest tipus de
treballs.

5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista
s’obliga a facilitar al Gerent d’Obra de l’Ajuntament de Viladecavalls responsable de
la supervisió del contracte, el telèfon de localització del Cap d’obra durant les 24
hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra.

33. Llengua de treball en l’execució del contracte

L’empresa  Contractista  ha  d’emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb
l’Administració  derivades  de  l’execució  del  contracte.  Així  mateix,  l’empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
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català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

En  particular,  l’empresa  Contractista  ha  de  lliurar  tota  la  documentació  tècnica
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut -si escau-, els rètols
informatius  de  l’obra,  els  rètols  de  senyalització,  i  tota  la  resta  de  documents
relatius  a  informes  i  annexos  tècnics  de  les  incidències  d’execució  segons  les
determinacions  del  clausulat  específic  del  Plec  de  prescripcions  tècniques
particulars.

En  tot  cas,  l’empresa  Contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes,
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998,  de  7  de  gener,  de  política  lingüística  i  de  les  disposicions  que  la
desenvolupen.

34. Aprofitament de material i objectes trobats durant l’execució de les

obres

1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a
conseqüència de les obres,  si  bé,  se’n podrà servir  per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser
béns de domini públic.

El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials
que com a conseqüència de les obres apareguessin. No obstant això, el Contractista
podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la nomenclatura de la Llei
de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció de
l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

2.-  El  Contractista  tindrà  l’obligació  de  fer  servir,  per  extreure  les  antiguitats  i
objectes d’art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents,
mantenint  el  seu  dret  a  ser  indemnitzat  per  l’excés  de  despeses  que  aquests
treballs li  ocasionessin i/o a la  corresponent ampliació del  termini  d’execució de
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l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les disposicions legals
especials vigents sobre tals treballs.

3.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de
les obres, que quedarà en propietat de l’Ajuntament de Viladecavalls , llevat que -a
judici de la Direcció Facultativa sigui necessari per a l’obra.

35. Treballs per administració

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar
treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació
per escrit, expressa i concreta de l’Ajuntament de Viladecavalls a través dels seus
legals representants.

Els  treballs  per  administració  que s’encarreguin  es  pressupostaran  i  certificaran
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst
en la clàusula 22.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats
diàriament per la Direcció Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant de
l’Ajuntament de Viladecavalls . 

36. Subcontractació

1.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present
contracte amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 de la LCSP, i la Llei
32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la
construcció, i a la seva normativa de desplegament.

Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels
tercers  contractistes  pel  que fa  a l’execució dels  treballs  subcontractats  i  de la
qualificació i especialització del personal dels tercers contractistes. L’Ajuntament de
Viladecavalls restarà sempre aliena i al  marge de les relacions entre el Contractista
i  el  subcontractista,  no  essent  responsable  en  cap  cas  per  les  conseqüències
derivades del  contracte que celebri  aquell  amb el segon; i  continuarà,  per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.
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2.- El Contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament de Viladecavalls per escrit,
una vegada adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva
execució la informació següent en relació als subcontractes que té intenció realitzar,
per tal que l’Ajuntament de Viladecavalls doni la seva conformitat:

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans

tècnics  i  humans  de  que  disposa  i  a  la  seva  experiència.  En  el  cas  que  el
subcontractista  tingués  la  classificació  adequada  per  realitzar  la  part  del
contracte objecte de subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i
professional hagués quedat acreditada a l’oferta presentada pel contractista, la
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al Contractista de la necessitat
de justificar l’aptitud d’aquell,  si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació
d’una declaració responsable del subcontractista donant fe que no està incurs en
suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar. 

- Acreditació  conforme  els  subcontractistes  no  incorren  en  prohibició  per  a
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable
del  subcontractista  on  es  farà  constar  també  que  compleix  la  normativa  en
matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent,  acreditant
que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen
als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals. 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats  pel  Contractista  hauran  de  comptar  amb  la  prèvia  conformitat
d’Ajuntament de Viladecavallsque podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre
dels vint dies naturals següents a la recepció de la notificació de la proposta de
canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o
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no donar-se expressament durant l'esmentat termini, el Contractista restarà obligat
a mantenir la subcontractació inicial.

A l’escrit dirigit a l’Ajuntament de Viladecavalls s’adjuntarà la informació precedent
prevista en el present apartat.

3.-  El  Contractista  en  cap  cas  podrà  subcontractar  amb  persones  o  empreses
incurses en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses
en  algun  dels  supòsits  que  determinen  la  prohibició  d’intervenir  com  a
subcontractista  en  els  termes  establerts  per  la  LCSP.  Si  de  l’Ajuntament  de
Viladecavalls comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en dits
supòsits el Contractista haurà de substituir-les.

4.-  En  qualsevol  cas,  els  subcontractistes  restaran  obligats  tan  sols  davant  del
Contractista  que  assumeix  la  total  responsabilitat  de  l’execució  del  contracte
enfront Ajuntament de Viladecavalls , d’acord amb el contracte signat per ambdues
entitats, inclòs el compliment de les obligacions mediambientals, socials o laborals,
això com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.

El  coneixement  que  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  tingui  dels  subcontractes
celebrats en virtut de la comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la
responsabilitat exclusiva del Contractista. 

5.- Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a
disposar de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i
Salut aprovat, de la que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El
Contractista  introduirà  modificacions  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  cas  que  el
subcontractista ho consideri adient, amb l’expressa aprovació del Coordinador de
Seguretat i Salut.

L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al
tercer Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà
donar inici als corresponents treballs.
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6.-  El  Contractista  en  cap  cas  podrà  cedir  els  drets  i  obligacions  referents  a
l’execució de l’obra, derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibició no inclourà la
cessió dels drets econòmics que es deriven de la contraprestació acordada.

7.-  El  Contractista  serà  el  responsable  de  la  coordinació  dels  diferents
subcontractistes que participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li
correspondran és la següent (relació no limitativa):

- Encaix  dels  terminis  parcials  dels  industrials  intervinents,  suplint,  a  més,  les
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable
enfront de l’Ajuntament de Viladecavalls i la Direcció Facultativa de la totalitat
dels treballs.

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials.
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,

etc.)
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.
- Subministrament  de  les  dades  requerides  per  la  Direcció  Facultativa  dels

industrials subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.
- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles

interferències entre ells.

8.- Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar
amb caràcter  previ  a  l’inici  de  l’activitat  subcontractada,  l’afiliació  i  alta  en  la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així
com notificar el compliment d’aquesta obligació a Ajuntament de Viladecavalls .
Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

9.- El Contractista ha de notificar per escrit a Ajuntament de Viladecavallsqualsevol
modificació  en  aquesta  informació  durant  l’execució  del  contracte  i  tota  la
informació necessària sobre els nous subcontractes.

10 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir
a  la  subcontractació,  així  com  la  falta  d’acreditació  de  l’aptitud  de  l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o
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de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  poden  donar  lloc  a  la  imposició  a
l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.

11.-  Quan  així  es  determini  en  l’Apartat  19  del  quadre  de  característiques,  les
tasques critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser
objecte de subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades pel
Contractista, d’acord amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP.

12.- D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en
els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en
que tinguin  lloc  l’acceptació  o  verificació  de  les  prestacions  o  dels  bens  per  el
Contractista,  sempre  que  el  subcontractista  o  el  subministrador  hagin  lliurat  la
factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies
des del lliurament dels bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de
formular-se, en el seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no
realitzar-se en dit termini, s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat
de la prestació.

El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004.
de 29 de desembre.

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, l’Ajuntament de Viladecavalls està obligada
a  comprovar  el  pagament  per  part  del  Contractista  als  subcontractistes  o
subministradors si l’import de la subcontractació és igual o superior al 30 per cent
del  preu  del  contracte,  en  relació  als  pagaments  a  subcontractistes  que  hagin
assumit  contractualment  amb el  Contractista  principal  el  compromís  a  realitzar
determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a l’Ajuntament de Viladecavalls quan
ho  sol·liciti,  la  relació  detallada  dels  subcontractistes  i  subministradors  que
participen en el contracte en el moment que es perfeccioni aquesta participació,
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amb  les  condicions  de  subcontractació  o  subministrament  relacionades  amb  el
termini  de  pagament.  Així  mateix,  el  Contractista  haurà  d’aportar  a  petició  de
l’Ajuntament de Viladecavalls el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP.

L’Ajuntament de Viladecavalls,  si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als
subcontractistes sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215
de la LCSP. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista,
mantenint  la  mateixa  naturalesa  d’abonaments  a  compte  que  les  certificacions
d’obra.

37. Obligacions de caràcter social

1.-  El  Contractista  haurà  de  complir  les  següents  condicions  referides  al  seu
personal i al personal dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta, prenent-
se  en  consideració  aquells  subcontractistes  la  relació  contractual  dels  quals,
continua o discontinua, amb el Contractista es prevegi superior a l'any:

a) Que el  personal  laboral  fix  empleat per a l’execució del  contracte sigui  al
menys el 40% del total.  Als efectes d'assolir  aquest percentatge mínim es
podrà també computar aquell personal procedent d'institucions de reinserció
social que sigui contractat per les obres del contracte malgrat no ho siguin
amb caràcter fix.

b) Que,  sempre que  la  disponibilitat  del  mercat  laboral  de  la  construcció  ho
permeti, el percentatge de personal femení sobre el total dels nous empleats
contractats per a l’execució del  contracte superi en 10 punts percentuals la
mitjana nacional del sector de la construcció.

c) Que,  sempre que  la  disponibilitat  del  mercat  laboral  de  la  construcció  ho
permeti,  durant  l'execució  del  contracte  el  número  de  treballadors  amb
discapacitat no sigui inferior al 2%.

d) Que,  sempre que  la  disponibilitat  del  mercat  laboral  de  la  construcció  ho
permeti, es reservi un 3% del nombre de persones treballadores adscrites a
l’execució  del  contracte  perquè  sigui  ocupat  per  treballadors  inclosos  en
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral previstos
en la clàusula 11.1 del Plec de Clàusules.
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Per tal  de conèixer  la  disponibilitat  del  mercat  de la  construcció respecte de la
contractació del personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendrà a allò
que certifiqui el Servei Català d'Ocupació sobre l'existència de demandes de treball
femení, de persones amb discapacitat i de persones en risc d’exclusió social en la
construcció per a cobrir els llocs de treball necessaris per a l'execució del contracte.
El Contractista, cas de no assolir els esmentats percentatges de contractació, haurà
de justificar la  manca de disponibilitat  aportant l'oportuna certificació del  Servei
Català d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas que el Servei no hagués
complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol·licitud.

2.-  L’Ajuntament  de  Viladecavalls  podrà  en  qualsevol  moment  demanar  al
Contractista la justificació del compliment de les anteriors condicions de caràcter
social.

3.- El Contractista es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de
caràcter  social  per  part  dels  subcontractistes  la  contractació  laboral  dels  quals
s'hagi computat als efectes del compliment de les condicions de caràcter social.

38. Altres obligacions del contractista

1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se
al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en
matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals
i  Seguretat i  Salut en el  treball,  essent estricta i  rigorosament responsable amb
caràcter  exclusiu  i  amb  tota  indemnitat  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de l’Ajuntament de Viladecavalls, sense que això
impliqui  no  obstant  cap  obligació  per  aquesta  última,  el  Contractista  haurà
d’acreditar  sempre  que  li  sigui  requerit  per  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  tenir
complides  totes  les  obligacions  esmentades  en  el  paràgraf  anterior,  posant  a
disposició  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  en  tot  moment,  els  documents  i
comprovants que facin referència a tals obligacions.

Així mateix, haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament de Viladecavalls les
contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i
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acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels
corresponents TC2. Es designarà al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
l’Ajuntament de Viladecavalls com a persona responsable de vetllar pel compliment
de l’obligació  del  Contractista  de que els  treballadors  destinats  a l’execució del
contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En  qualsevol  cas,  el  Contractista  està  obligat  en  l’execució  del  contracte  al
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

2.-  Seran  a  càrrec  exclusiu  del  Contractista  totes  les  despeses  i  impostos  que
s’originin per raó de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas,
els que es causin per la subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves
revisions.

3.-  El  Contractista  serà  responsable  dels  accidents  que  puguin  passar  a  tot  el
personal de l’obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels
treballs encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació
vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 

4.-  El  Contractista  es  responsabilitzarà  plenament  de  qualsevol  infracció  als
reglaments  de  seguretat  en  la  que  es  pugui  incórrer  durant  la  realització  dels
treballs contractats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació
vigent estableixi amb caràcter preceptiu.

5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny,
edificacions,  entorn,  i  tots  aquells  elements  que  puguin  veure’s  afectats  pel
desenvolupament del contracte. 

Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a
la zona de les obres.

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, del Pla
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d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindrà dret a cap
tipus de reclamació econòmica ni de termini;  sense perjudici  de les accions que
l’Ajuntament de Viladecavalls pugui prendre al respecte.

6.- El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici  de les obres,
estarà obligat a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament de
Viladecavalls, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i finalització de les obres
a què fa referència la clàusula 22.1.

També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament
promotor de l’obra que li  sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de
presentar una proposta de senyalització de les obres que contempli com a mínim
les  especificacions  contemplades  en  el  projecte  que  haurà  de  ser  validada  per
l’Ajuntament de Viladecavalls .

39. Risc de l’obra

1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.

2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i
art  de  construcció,  a  risc  i  ventura  del  Contractista,  excepte  en  els  següents
supòsits de força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del
Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica.
- Els  fenòmens  naturals  d’efectes  catastròfics,  com  sismes  submarins,

terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims,
inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris
o alteracions greus de l’ordre públic.

3.-  La sola presentació d’oferta  implicarà la  declaració per part  del  Contractista
d’haver complert  amb la seva obligació de reconèixer tots  els  llocs en què han
d’executar-se  obres  i  tenir  coneixement  de  les  seves  condicions,  inclosos  els
préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els documents del Projecte
base de l’oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva
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oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que
es  responsabilitzarà  de  l’execució  de  l’obra  fins  al  seu  lliurament  en  perfectes
condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes.

4.-  Serà obligació  del  Contractista  realitzar  les  obres  de manera que es procuri
evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i
càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de
l’execució  de  les  obres  alliberant  a  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  de  tota
responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. Serà responsable entre
d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos de les
obres,  en  tots  els  casos  en  què  aquests  danys  i  perjudicis  hagin  d’ésser
indemnitzats.

5.-  El  Contractista  no  solament  respondrà  dels  actes  propis,  sinó  també  dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent.

6.-  El  Contractista  respondrà  igualment  de  tots  els  danys  causats  a  l’obra  per
tercers, abans de la seva recepció.

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que
li siguin imputables. 

Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, l’Ajuntament de
Viladecavalls podrà prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per
evitar o reparar tals danys per manca de vigilància.

7.-  El  Contractista  serà  responsable  de  quants  perjudicis  es  derivin  de  les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia
dels que puguin quedar afectats, a fi  de limitar l’afectació a allò indispensable i
projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas.

8.-  Si  l’obra  s’arruïnés  totalment  o  parcialment  amb  posterioritat  al  termini
d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment
contractual  per  part  del  Contractista,  aquest  respondrà  dels  danys  i  perjudicis
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durant el termini de 15 anys a partir de la data que resulti anterior entre la de
recepció o l’estimada de conclusió de les obres segons la clàusula 49.2.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  posat  de  manifest  cap  dany  ni
perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment.

40. Assegurança vigent durant les obres

És a càrrec del Contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i
de responsabilitat civil, d’acord amb els annexos 4A, 4B i 4C del Plec, que aportarà
amb caràcter  previ  a la  formalització  del  contracte d’acord  amb l’establert  a la
clàusula 13.1, juntament amb els certificats emesos per la companyia asseguradora
o  pel  corredor  que  les  hagués  intermediat,  que  acreditin  el  compliment  dels
requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el
termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de
garantia.

En  el  supòsit  que  s’incrementés  l’import  de  l’obra  contractada,  també  s’haurà
d’incrementar l’import de l’obra assegurada.

En  cas  d’incompliment  de  qualsevol  d’aquests  termes,  el  Contractista  serà
plenament i  íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i l’Ajuntament de
Viladecavalls  podrà  subscriure  directament  l’oportú  contracte  d’assegurança  i
repercutir  la  prima  o  primes  corresponents  al  Contractista  i  està  facultada  per
deduir  de  les  primeres  certificacions  d’obres  la  factura  o  factures  que  generi
aquesta repercussió.

41. Règim de la garantia definitiva

1.- La garantia definitiva constituïda pel Contractista d’acord amb el previst en la
clàusula 10.11 del Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de
totes i  cadascuna de les obligacions que li  pertoquin com a conseqüència de la
formalització  del  contracte,  sense  distinció  entre  les  obligacions  principals
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relacionades amb l’execució de l’obra i les accessòries al contracte, i estarà vigent
fins a la fi del període de garantia.

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 44, s’incrementés l’import de
l’obra contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia.

No  es  consideraran  les  variacions  de  preu  que  es  produeixin  com  a  una
conseqüència d’una revisió del preu si així ho preveiés el Plec.

Tanmateix,  quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o
indemnitzacions exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de
reposar o ampliar  la  garantia,  en la  quantia  que correspongui,  en el  termini  de
quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits
esmentats  en  l’apartat  anterior,  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  podrà  resoldre  el
contracte.

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el
previst en la clàusula 43, la garantia definitiva podrà ser a criteri de l’Ajuntament de
Viladecavalls  renovada o reemplaçada per una nova garantia que constitueixi  la
nova  entitat,  tenint  en  compte  les  especials  característiques  del  risc  que
constitueixi  aquesta última.  En aquest  cas,  l’antiga garantia  conservarà  la  seva
vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants
del  contracte,  de  la  seva  execució  o  de  la  seva  eventual  resolució,  del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat l’Ajuntament
de Viladecavalls en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol
dels  danys  i  perjudicis  dimanants  de  l’incompliment  de  les  obligacions  del
Contractista,  inclosos  els  que  com a  conseqüència  de  l’esmentat  incompliment
podrien  exigir-se a l’Ajuntament de Viladecavalls  per  l’Administració  o  qualsevol
altre organisme competent i,  amb caràcter general,  del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Contractista.

3.-  En  qualsevol  dels  supòsits  previstos  en  l’apartat  anterior,  l’Ajuntament  de
Viladecavalls podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra
la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi,
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tot  això  sense  perjudici  de  les  accions,  reclamacions  o  recursos  dels  que  el
Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per l’Ajuntament de Viladecavalls, l’única obligació
de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés
procedent.

4.- La garantia serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a la fi  del
període  de  garantia  de  l’obra,  i  un  cop  ambdues  parts  aprovin  totalment  la
liquidació de l’obra. 

La  cancel·lació  o  devolució  de  la  garantia  no  obstarà  a  que  subsisteixi  la
responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les
condicions d’aquest contracte, durant el termini previst en l’article 1591 del Codi
Civil comptat des de la conclusió de les obres.

42. Cessió del contracte

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un
tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat
raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització Ajuntament de
Viladecavalls  ,  quan es compleixin els  requisits  establerts  en l’article  214 de la
LCSP,  i  de  la  cessió  no  resulti  una  restricció  efectiva  de  la  competència  en  el
mercat.

No es pot  autoritzar la  cessió a una tercera persona quan la cessió suposi  una
substancial  de  les  característiques  de  l’empresa  Contractista  si  aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en
la qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi  executat per part  del  cedent en almenys un 20% de
l’import del mateix.  No serà d’aplicació aquest requisit quan el Contractista es
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi
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posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que
ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la
legislació concursal.

- Que  el  cessionari  tingui  la  capacitat  necessària  per  a  contractar  amb
l’Ajuntament de Viladecavalls i acrediti la solvència que sigui exigible en funció
de la  fase d’execució  del  contracte,  havent  d’estar  degudament classificat  si
aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de
prohibició per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessió a dur a terme.

- Que  el  cessionari  presenti  una  garantia  definitiva,  per  tal  de  substituir  la
presentada  pel  cedent,  la  qual  li  serà  retornada  quan  l’Ajuntament  de
Viladecavalls disposi de la garantia constituïda pel cessionari.

- Que  la  cessió  es  formalitzi  entre  el  Contractista  i  el  cessionari  en  escriptura
pública.

Abans d’autoritzar la cessió, l’Ajuntament de Viladecavalls requerirà la conformitat
dels titulars d’aquells contractes adjudicats per l’Ajuntament de Viladecavalls que
siguin accessoris del contracte principal objecte de cessió.

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos
mesos, transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci.

Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant
escriptura pública entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva
formalització  documental  entre  Ajuntament  de  Viladecavalls  ,  el  cedent  i  el
cessionari.  El  document  definirà  les  relacions  amb  el  nou  Contractista  que
requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses
les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot
cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en
que es formalitzi  la  cessió en tots  els  drets  i  obligacions que correspondrien al
cedent.
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Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat
anterior,  i  en  la  data  que l’Ajuntament  de  Viladecavalls  assenyali,  el  cessionari
restarà  obligat  a  lliurar  a  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  la  garantia  definitiva,
lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. En cas
que  les  parts  convinguin  que  el  mitjà  de  garantia  definitiva  sigui  mitjançant
retenció,  aquesta  es  farà  efectiva  de  la  primera  factura  que  es  meriti  en  el
contracte cedit. 

En aquest supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que
s’hagi aplicat la retenció indicada al cessionari.

43. Supòsits de successió del contractista

En el  cas de fusió d’empreses en els que hi participi  la societat Contractista, el
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió,
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment,  en  els  supòsits  d’escissió,  aportació  o  transmissió  d’empreses  o
branques d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que
se  li  atribueixi  el  contracte,  que  quedarà  subrogada  en  els  drets  i  obligacions
dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició  de  contractar  i  la  solvència  exigida  en la  licitació  o  que les  diverses
societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de
la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la
subrogació per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de
solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerantse a tots els efectes com
un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 

En cas que el  Contractista sigui  una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar,
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no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència o
classificació exigides, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec.

Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a l’Ajuntament de Viladecavalls als
efectes oportuns. 

44. Modificació del contracte

1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona Contractista, cessió del
contracte, revisió de preus (si fos d’aplicació al contracte), i ampliació del termini
d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic en els
supòsits i forma prevista en la present clàusula, i  les modificacions previstes en
l’Apartat 22 del quadre de característiques si així s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de
mesures d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.

2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en
aquest Plec, només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els
següents requisits:

a. Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat
següent d’aquesta clàusula.

b. Que  es  limiti  a  introduir  les  variacions  estrictament  indispensables  per  a
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

3.-  Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista,
sempre i quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els
següents:

a) Quan fos  necessari  afegir  obres  addicionals  a  les  inicialment  contactades,
sempre i quan es donin els següents requisits:

1r.  Que  el  canvi  de  Contractista  no  fos  possible  per  raons  de  tipus
econòmic o tècnic, per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació
a  adquirir  obres  amb  característiques  tècniques  diferents  a  les
inicialment  contractades,  quan  aquestes  diferències  donin  lloc  a
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incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment que
resultin  desproporcionades;  i  així  mateix  que  canvi  de  Contractista
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos
per a l’Òrgan de Contractació. 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de
celebrar una nova licitació per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva
quantia  que  no  excedeixi  aïlladament  o  conjunta  amb  altres
modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per
cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

b) Quan  la  necessitat  de  modificar  un  contracte  vigent  es  derivi  de
circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que
va tenir lloc la licitació del contracte, sempre i quan es compleixin les tres
condicions següents:

i.  Que  la  necessitat  de  la  modificació  es  derivi  de  circumstàncies  que
l’Ajuntament de Viladecavalls no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia
que no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades
de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA
exclòs. 

c) Quan  les  modificacions  no  siguin  substancials.  En  aquest  cas  s’haurà  de
justificar especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les
quals aquestes prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat
un contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi.
En qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin
una o vàries de les condicions següents: 
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1a)  Que  la  modificació  introdueixi  condicions  que,  d’haver  figurat  en  el
procediment  de  contractació  inicial,  haguessin  permès  la  selecció  de
candidats  diferents  als  seleccionats  inicialment  o  l’acceptació  d’una  oferta
diferent  a l’acceptada inicialment o hagués atret  a més participants en el
procediment de contractació.

2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del
Contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En  tot  cas  es  considerarà  que  es  dona  el  supòsit  previst  en  el  paràgraf
anterior quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar,
s’introduirien unitats d’obres noves l’import de les quals representaria més del
50 per cent del pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot
cas es considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació
suposi una alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o
conjunta, del 15 per cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a
l’article 20 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a
regulació  harmonitzada  Les  modificacions  acordades  per  l’Ajuntament  de
Viladecavalls  recollides  en  aquesta  clàusula,  seran  obligatòries  pel
Contractista  quan  impliquin,  aïllada  o  conjuntament,  una  alteració  de  la
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En
cas que la modificació suposi  una supressió o reducció d’unitats  d’obra el
Contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització.

Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb
l’apartat  anterior,  i  aquest  no  doni  la  seva  conformitat  a  la  modificació  del
contracte, tot i donar-se les circumstàncies de modificació contractual previstes en
aquesta clàusula, aquest fet serà causa de resolució del contracte.

4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si l’Ajuntament de Viladecavalls
ho  considerés  adient,  donarà  audiència  al  redactor  del  projecte  o  de  les
especificacions  tècniques  d’aquest,  sempre  que  aquests  documents  s’haguessin
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preparat  per  un  tercer  aliè  a  l’Òrgan  de  Contractació,  a  fi  que  formuli  les
consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades,
es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre
de preus de l’oferta del Contractista.

Si  la  modificació  implica  l’execució  d’una  nova  unitat  d’obra  no  prevista  en  el
Quadre  de  preus  de  l’oferta  del  Contractista,  ni  deduïble  d’aquest,  el  preu  de
l’esmentada  nova  unitat  d’obra  es  fixarà  contradictòriament  d’acord  amb  allò
especificat a la clàusula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de
conformitat  amb  els  paràgrafs  anteriors,  descomponent-les  en  la  corresponent
reducció i augment d’obres.

5.- No tindran consideració de modificacions:

a. L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de
l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades
sobre les previstes en el projecte,  sempre que el  global  no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest
excés d’amidaments serà recollit en la certificació final de l’obra.

b. La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin
un increment global  del  contracte ni  afectin  unitats  d’obra  que en el  seu
conjunt excedeixi del 3% del preu inicial.

45. Valoració de les obres

1.- La Direcció Facultativa de l’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de
cada mes,  la  relació  valorada en la  que hi  constin  els  amidaments  parcials  i  a
l’origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats
d’obra.

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els
preus  unitaris  del  contracte.  El  producte  resultant  serà  incrementat  pels
percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la clàusula 2.4. Les activitats
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o  obres  elementals  no  acabades  podran  ser  valorades  també  per  la  Direcció
Facultativa que aplicarà, sota la seva responsabilitat,  el criteri  que per cada cas
estimi més adequat.

2.-  El  Contractista  disposarà  de  4  dies  hàbils  per  donar  la  seva  conformitat  a
l’esmentada relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les
causes de  la  seva  disconformitat  del  qual  haurà  de donar  trasllat  a  la  Direcció
Facultativa de l’obra. Aquesta, en un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre
el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que Ajuntament de
Viladecavalls , en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats des de la data de
presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest
a les reclamacions que hagin estat formulades.

L’Ajuntament de Viladecavalls emetrà la conformitat de la certificació mensual a
partir de la certificació i relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa
de l’Obra, quin pagament tindrà el caràcter d’abonament a compte del preu del
contracte.

3.- La valoració d’obres afegides o detraigudes conseqüència d’una modificació del
contracte es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris
que per tals obres figurin en el contracte arran de la modificació contractual.

4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els
plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de
l’execució per part del Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de
dimensions més grans de les previstes en el  Projecte,  o executés,  sense prèvia
autorització, obres no previstes en el Projecte -amb independència de la facultat de
la Direcció Facultativa de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret a que
se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

5.-  Quan  per  causa  de  modificació,  suspensió  o  resolució  del  contracte,  el
Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i
dins del Pla de Treballs establert, li serà d’abonament la part executada, prenent-se
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com a base única per a la valoració de les obres elementals incompletes, els preus
que figurin en el Quadre de preus del contracte.

46. Abonament de les certificacions

1.- L’Ajuntament de Viladecavalls estendrà la conformitat de la certificació del mes
amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a
partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa. La certificació
no  conformada  no  generarà  cap  dret  de  cobrament  front  l’Ajuntament  de
Viladecavalls .

2.-  Abans  del  dia  10  del  mes  següent  al  de  la  certificació  de  les  obres,  el
Contractista enviarà a l’Ajuntament de Viladecavalls i tindrà la mateixa data que la
corresponent certificació d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector  públic,  s’hagin  d’emetre  en  format  electrònic,  s’hauran  d’enviar  a  la
plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el
punt  general  d'entrada  de  factures  electròniques  de  l’Administració  de  la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
s’indiquen al  model  de  factura  adjunt  a  la  carta  d’adjudicació  del  contracte.  El
seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament de
Vicepresidència d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir
de l’endemà del registre de la factura.

Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haurà
de fer constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la
Intervenció municipal i aquests seran aprovades, si s’escau, per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Viladecavalls.

3.-  L’abonament  de  les  factures  s’efectuarà  transcorreguts  30  dies  des  la  data
d’expedició de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la
LCSP.  Cas  que  el  dia  d’abonament  de  les  factures  fos  inhàbil,  llur  pagament
s’efectuarà el següent dia hàbil.
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En cas que l’Ajuntament de Viladecavalls rebi la factura fora del termini indicat a la
clàusula  46.2,  es  considerarà  com a  data  als  efectes  del  còmput  dels  terminis
indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de llur recepció, sense que
en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de les factures
com una demora en el pagament.

4.-  La  cessió  de  qualsevol  certificació  conformada  haurà  de  ser  notificada  a
l’Ajuntament de Viladecavalls , amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data
d’abonament  de  la  corresponent  factura.  Per  a  fer-se  efectiva  la  cessió  de
certificacions  es  requerirà  el  pagament  previ  per  part  del  Contractista  de  les
factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 22 d’aquest
Plec.

5.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del
contracte,  a  renovar  i  aportar  a  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  el  Certificat  de
Contractistes,  emès  per  l’Administració  Tributària,  cada  dotze  mesos  des  de
l’emissió de l’anterior Certificat. 

47. Suspensió total o parcial dels treballs

1.- l’Ajuntament de Viladecavalls podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió
d’una determinada part  o  del  conjunt  dels  treballs,  formalitzant-se una Acta  de
suspensió  i  efectuant-se  el  corresponent  reajustament  de  Pla  de  Treballs.
L’esmentada Acta es signarà per Ajuntament de Viladecavalls, el Contractista i la
Direcció Facultativa.

En  el  cas  de  suspensió  dels  treballs,  per  causa  no  imputable  al  Contractista,
s’establiran de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de
l’esmentada  suspensió,  llevat  del  cas  en  què  es  pugui  establir  un  nou  Pla  de
Treballs, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les obres en més
d’un 10% ni superi els 30 dies, casos en els que el Contractista no podrà reclamar
cap tipus  d’extracost  o compensació  econòmica.  En qualsevol  cas,  la  suspensió
donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards
produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí

Pàgina 104 de 137

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075


PÀGINA: 105 de 137    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 23/04/2024 11:42
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075 emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIU CONTRACTE OBRES OBERT CONSOLIDACIO
TALUS TORRENT FRARE
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2024_000000000000000000000000741947
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2021002656 - 22/07/2021 07:43
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 03/04/2024 09:43
Jordi Pino Pruna : 08/04/2024 12:16

Exp.: X2021002656

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  REGULADORES  DEL  CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL TORRENT DEL FRARE

crític  de les  obres.  La  quantificació,  si  s’escau,  dels  perjudicis  econòmics  abans
esmentats no podrà excedir, per cada un dels tres primers mesos d’aplicació, la
quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini contractual  de
l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 2% / termini
contractual de l’obra) euros per cada un dels mesos següents.

2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindrà dret a la resolució de la contracta i a una indemnització del 6% de l’import
d’execució  material  contractat  de  l’obra  que  resti  per  executar  de  la  que  es
deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista,
en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 29.4 i 47.1
del  present  Plec  en els  mateixos  períodes  de  temps  a  que  es  refereix  aquesta
clàusula.

48. Règim de penalitzacions

Sense  perjudici  d’aplicar  quan  sigui  escaient  la  facultat  de  l’Ajuntament  de
Viladecavalls de resoldre el contracte d’acord amb la clàusula 51 del Plec, aquesta
tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes:

- Defecte de qualitat de l’obra executada.
- Deficiència  i/o  endarreriments  en  la  informació  o  incompliment  del  protocol

d’emergències.
- Incompliment  parcial  o  global  dels  terminis  per  causes  imputables  al

Contractista.
- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa.
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
- Incompliment  de  les  condicions  establertes  en les  autoritzacions,  permisos  o

llicències atorgades pels organismes competents.
- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o

sinistre imputable al Contractista.
- Incompliment de les condicions essencials del contracte
- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació.
- Incompliment dels principis ètics i regles de conducta
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L’Ajuntament  de  Viladecavalls  podrà  aplicar  les  penalitzacions  sense  perjudici
d’exigir el compliment de les obligacions dimanants del contracte.

1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada Els defectes de qualitat
en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions
emeses pel personal facultatiu Ajuntament de Viladecavalls , donaran lloc a la seva
demolició.  Excepcionalment,  de poder-se acceptar,  podran donar  lloc  a  rebaixes
percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al
Contractista,  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  podrà  imposar,  motivadament,
penalitzacions  econòmiques,  no  substitutives  de  danys  i  perjudicis,  per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un
1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.

- Es  considerarà  que  l’incompliment  és  lleu  quan  es  produeixi  alguna  de  les
següents situacions:

a) Que  afecti  a  una  part  de  l’obra  que  representi  fins  a  un  5%  del
pressupost d’execució de l’obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a

un 5% del termini d’execució de l’obra.

-  Es  considerarà  que  l’incompliment  és  greu  quan  es  produeixi  alguna  de  les
següents situacions:

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20%
del pressupost d’execució de l’obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra.

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
següents situacions:

I. Quan  afecti  a  una  part  de  l’obra  que  representi  més  del  20%  del
pressupost d’execució de l’obra.
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II. Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
III. Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del

15% del termini d’execució de l’obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva
obligació contractual  de reparar  els  defectes i  d’altres responsabilitats  que se li
puguin exigir d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

2.-  Penalitzacions  per  deficiències  i/o  endarreriments  en  la  informació  o  per
incompliment del protocol d’emergències En cas d’incompliment de l’establert en el
Protocol  d’emergències,  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  podrà  aplicar  una
penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

Així  mateix,  cas  que  per  deficiències  o  endarreriments  en  la  informació  o  per
incompliment del protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs
suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direcció
Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista.

3.- Penalització per manca de compliment del termini total 

En  cas  de  sobrepassar  en  més  de  quinze  dies  el  termini  contractual  per  a  la
completa execució de l’obra (detallat  a la  clàusula 3),  el  Contractista  podrà ser
objecte de penalització consistent en la deducció d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt]
de l’import de contractació de l’obra, on “tr” representa el retard en el termini total
i  s’expressarà  en  setmanes  i  “tt”  és  el  termini  de  l’obra  també expressada  en
setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa).

En cas  de força  major  o  causes  imputables  a  Ajuntament de Viladecavalls  ,  es
confeccionarà  un  nou  Pla  de  Treballs  que  haurà  d’aprovar  Ajuntament  de
Viladecavalls .

4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per
incompliment  dels  terminis  parcials.  Es  mesuraran  com  a  terminis  parcials  les
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quantitats que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada
trimestre natural.

Aquesta penalització consistirà  en una retenció d’un 10% de la diferència entre
l’import acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs
vigent en el moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta
penalització es deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de
l’obra, incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al
final  de l’obra  s’aplicarà  a  la  liquidació  de  la  penalització  per  incompliment  del
termini total, si aquest fos el cas.

5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció
Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà
proposar a l’Ajuntament de Viladecavalls una penalització econòmica cada vegada
que  es  produeixi  un  incompliment  d’aquest  tipus.  Rebuda  la  proposta  de
penalització, l’Ajuntament de Viladecavalls ho comunicarà al Contractista per tal de
que solucioni l’incompliment de forma immediata.

De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Viladecavalls podrà aplicar la
penalització  proposada per la  Direcció Facultativa fins  una quantia  màxima,  per
cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del
mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència
un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà
aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció Facultativa.

L’aplicació  de  tres  penalitzacions  d’aquest  tipus  comportarà  l’obligació  del
Contractista de substituir al Delegat o al cap d’Obra.

6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o
del Pla de Seguretat i Salut.
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Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres
del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  de  manera  que  el  propi  Coordinador  de
Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un
incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat
i Salut podrà proposar a l’Ajuntament de Viladecavalls una penalització econòmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta
de penalització, l’Ajuntament de Viladecavalls ho comunicarà al Contractista per tal
de que esmeni l’incompliment de forma immediata.

De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Viladecavalls podrà aplicar la
penalització  proposada  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  fins  una  quantia
màxima,  per  cada  penalització,  de  6.000  euros,  que  es  farà  efectiva  en  la
certificació mensual del mes en curs.

En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat
sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en
la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicació  de  tres  penalitzacions  d’aquest  tipus  comportarà  l’obligació  del
Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra.

7.-  Penalitzacions  per  incompliment  de  les  condicions  establertes  en  les
autoritzacions, permisos o llicències atorgades pels organismes competents.

L’Ajuntament de Viladecavalls podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima
de sis mil  euros davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla
condició a la s’hagi subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències,
sens  perjudici,  en  el  seu  cas,  de  les  sancions  administratives  a  les  que  dit
incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions
de trànsit, l’Ajuntament de Viladecavalls podrà aplicar una penalització de fins a
3.000 euros per quart d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat.

8.-  Penalitzacions  per  talls  o  restriccions  de  trànsit  total  o  parcial  com  a
conseqüència  d’un incident  o sinistre imputable al  Contractista,  l’Ajuntament de
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Viladecavalls podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

9.-  Penalitzacions  per  incompliment  de  les  condicions  essencials  del  contracte
L’incompliment de les condicions essencials del contracte previstes en l’Apartat 19
del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 21 del Plec, donarà lloc a
la imposició al Contractista de les següents penalitats:

- En relació als mitjans personals previstos en la clàusula 8.1 del Plec que tenen la
consideració de condició essencial del contracte, una eventual substitució dels
mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en la
clàusula 8.1 del Plec, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte.

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions essencials,  com a regla
general s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que
l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o
d’un 10% respectivament.

Tres  incompliments  reiterats  es  considerarà  un  incompliment  greu  i  fins  a  cinc
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu.

En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de
resolució del contracte.

10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la
seva oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que
haguessin estat rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació
del següent règim i penalitzacions:

Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se
el  50% de la  puntuació obtinguda per el  Contractista  en el  criteri  d’adjudicació
incomplert, resulta que la seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin
supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contrac te amb caràcter
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general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt
greu.

Tres  incompliments  reiterats  es  considerarà  un  incompliment  greu  i  fins  a  cinc
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu.

En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de
resolució del contracte.

11.-  Penalitzacions  per  incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  de
subcontractació  L’Ajuntament  de Viladecavalls  podrà aplicar  una penalització de
fins  els  50%  de  l’import  del  subcontracte,  amb  el  límit  del  10%  del  preu  del
contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del Contractista de
les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del Plec.

En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de
resolució del contracte.

12.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En  cas  d’incompliment  dels  apartats  a),  b),  c),  f)  i  g)  de  la  clàusula  16.2.1
s’estableix  una  penalitat  mínima de  l’1% del  preu  del  contracte,  que  es  podrà
incrementar de forma justificada i  proporcional en funció de la gravetat dels fets,
amb  el  límit  del  10%  del  preu  del  contracte.  La  gravetat  dels  fets  vindrà
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció
d’un benefici derivat de l’incompliment.

13.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 48.2, 48.5, 48.6 i
48.7 tingui com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes
en les referides clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les
penalitzacions dels apartats 48.5 i 48.6, s’aplicaran de forma immediata.

14.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà
com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra.

15.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’Ajuntament de Viladecavalls al
Contractista  en  el  mes  en  el  que  es  calculin.  Cas  d'incompliment  per  part  del
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Contractista de la seva obligació d'abonament de la penalització, l’Ajuntament de
Viladecavalls podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda.

16.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a
reclamar indemnització per els  danys i  perjudicis  que es  poguessin  ocasionar a
l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  a  l’Administració  de  Generalitat  o  tercers  com a
conseqüència de l’actuació penalitzada del Contractista. 

49. Recepció i liquidació de les obres

1.-  Almenys  trenta  dies  abans  de  la  completa  finalització  de  les  obres,  el
Contractista informarà  a l’Ajuntament de Viladecavalls de la data concreta de la
seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta.

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats
tots  els  treballs  encomanats  al  Contractista  com  a  conseqüència  del  present
contracte, i de conformitat amb el que en aquest s’especifica.

L’Ajuntament  de  Viladecavalls  fixarà  la  data  d’inspecció  conjunta  de  les  obres,
prèvia a la seva recepció, dins del mes següent al seu acabament, i designarà a la
persona o persones que, en el seu nom, hauran d’efectuar la inspecció a la que per
part del Contractista hauran d’assistir representants amb plens poders. En el cas
que l’Ajuntament de Viladecavalls considerés que d’acord amb el contracte no es
troba en condicions per a aquesta recepció, ho especificarà en forma raonada, i el
Contractista a tenor d’aquesta comunicació haurà de continuar les obres fins el seu
acabament. 

De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas que
com a resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es
troben aptes per a la seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel
Contractista ha finalitzat el termini d’execució d’aquestes a efectes de l’eventual
penalització prevista en la clàusula 47.3. En el termini de vint dies des de la data de
la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva
recepció, l’Ajuntament de Viladecavalls comunicarà per escrit al Contractista que
d’acord amb allò previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques ha rebut les
obres,  fent-se  càrrec  d’elles.  A  partir  d’aquesta  data  començarà  a  comptar  el
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període de garantia previst en l’Apartat 7 del quadre de característiques, de les
obres lliurades.

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant
l’execució de l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció
directa de les obres executades. 

2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les
dades  i  informes  complementaris  d’aquesta,  l’Ajuntament  de  Viladecavalls
estableixi  que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades
conforme a les condicions del contracte, s’aixecarà igualment acta en la que es farà
constar  quantes  deficiències  s’apreciessin,  i  l’Ajuntament  de  Viladecavalls
assenyalarà  al  Contractista  un  termini  per  acabar-les  esmentant  els  defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini
màxim per a la seva execució. 

Si  passat el  termini  assenyalat i  reconegudes de nou les obres,  no es trobessin
conformes, l’Ajuntament de Viladecavalls procedirà a la finalització i reparació en la
forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i  als
efectes  de  les  responsabilitats  del  Contractista  per  incompliment  del  termini  i
quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió de les obres
la que resulti d’addicionar al dia en què l’Ajuntament de Viladecavalls es faci càrrec
de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el
paràgraf  precedent,  hagués  concedit  al  Contractista  per  a  reparar  els  defectes
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de
conclusió  de  les  obres,  als  efectes  de  les  responsabilitats  del  Contractista  per
incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que
resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la
clàusula 49.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats. 

3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació
dels amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les
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condicions econòmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un
termini màxim de tres mesos. 

4.-  De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un
termini de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat
o amb les observacions que estimi oportunes.

Si  expirat  el  termini  de  quinze  dies  el  Contractista  no  hagués  formulat  cap
observació, se’l considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat,
la  corresponen  liquidació.  Si  el  Contractista  hagués  fet  alguna  observació,
l’Ajuntament de Viladecavalls determinarà si és atendible total o parcialment per a
l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la
determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte per la resolució de
conflictes.

5.-  Al  menys  60  dies  abans  d’expirar  el  període  de  garantia,  l’Ajuntament  de
Viladecavalls notificarà aquest fet al Contractista i es procedirà, en el termini màxim
d’un mes des de la finalització de dit període, si es troben les obres en perfecte
estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període de garantia donant-se
per finalitzat aquest període.

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a
formalitzar l’Acta de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es
farà  constar  quantes  deficiències  s’apreciessin,  i  l’Ajuntament  de  Viladecavalls
assenyalarà  al  Contractista  un  termini  per  acabar-les  esmentant  els  defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini
màxim per a la seva execució.

Si  passat el  termini  assenyalat i  reconegudes de nou les obres,  no es trobessin
conformes, l’Ajuntament de Viladecavalls procedirà a la finalització i reparació en la
forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres
es  considerés  que  les  mateixes  es  troben  en  perfecte  estat,  es  procedirà  a  la
formalització de l’Acta de la fi període de garantia.
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6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària
pel valor de les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut
incórrer el  Contractista,  imputables a l’Ajuntament de Viladecavalls  ,  més l’ajust
definitiu de l’import corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicació
dels índexs definitius i  que no haguessin estat contemplats en el moment de la
recepció i liquidació de l’obra.

7.- A la recepció de l’obra, a la inspecció prèvia i a l’acta de certificació de la fi del
període de garantia hi assistirà un representant de l’Ajuntament de Viladecavalls,
d’acord amb allò previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques i també podrà
assistir  la  Intervenció  municipal.  La  recepció  de  les  obres  s’entendrà  feta  per
compte de l’Ajuntament de Viladecavalls, essent aquesta Institució la que adquireix
originàriament les obres executades.

8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula
49.1.  no  s’hagués  produït  la  recepció  de  les  obres  per  causa  no  imputable  al
Contractista, aquest podrà interessar de l’Ajuntament de Viladecavalls que comenci
a comptar el període de garantia. 

L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres
ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el
previst en els apartats de la present clàusula, resultin de la inspecció conjunta de
les obres que en el seu moment es practiqui. 

9.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a l’ús públic.

Així  mateix,  sempre  que  per  raons  excepcionals  i  d’interès  públic  degudament
motivades s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús
públic, ja sigui d’una part o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la
corresponent Acta d’ocupació o posada en servei,  aquesta produirà els mateixos
efectes que l’acte de recepció de les obres.

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment
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es practiqui amb caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús
públic de les obres.

Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i
liquidació de les obres previstes en aquesta clàusula 49.

50. Obligacions del contractista durant el periode de garantia

El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat 7 del quadre
de  característiques,  a  comptar  des  de  la  recepció  de  les  obres.  Durant  aquest
termini,  el  contractista  serà  responsable  d’executar  en  l’obra  tota  classe  de
correccions i reparacions que l’Ajuntament de Viladecavalls consideri necessàries
per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les
condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les
obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin
en funcionament, als serveis ordinaris Ajuntament de Viladecavalls. En el primer
supòsit, si el Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la
conservació  i  funcionament,  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  o  l’esmentat
Departament  o  tercer,  prèvia  comunicació  per  escrit  al  Contractista,  podran
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres
empreses.  En  qualsevol  cas,  la  responsabilitat  i  l’import  dels  treballs  executats,
siguin  pel  Contractista,  siguin  pels  serveis  ordinaris  de  conservació  o  per  altra
empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import
dels  materials  consumits  per  a  l’explotació,  tals  com  els  carburants  i  de  les
reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats
per tercers, sempre que pugui Acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Així  mateix,  també  seran  a  càrrec  del  Contractista  els  treballs  facultatius  de
Coordinació de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres,
etc., en cas de ser aquests necessaris durant el període de garantia derivats de les
obligacions del Contractista durant aquest període. 

Pàgina 116 de 137

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075


PÀGINA: 117 de 137    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 23/04/2024 11:42
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075 emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIU CONTRACTE OBRES OBERT CONSOLIDACIO
TALUS TORRENT FRARE
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2024_000000000000000000000000741947
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2021002656 - 22/07/2021 07:43
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 03/04/2024 09:43
Jordi Pino Pruna : 08/04/2024 12:16

Exp.: X2021002656

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  REGULADORES  DEL  CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL TORRENT DEL FRARE

Les citades despeses seran repercutides al Contractista per part de l’Ajuntament de
Viladecavalls d’acord amb allò indicat a la clàusula 22.1.2 del Plec.

51. Causes de resolució del contracte

1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits:

o La  mort  o  incapacitat  sobrevinguda  del  Contractista  individual  o  la
dissolució o extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les
causes de tals supòsits.

o En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova
entitat per no reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb
allò previst en la clàusula 45, entenentse com un supòsit de resolució per
culpa del Contractista.

o La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o
la  possibilitat  certa  de  producció  d’una  lesió  greu  a  l’interès  públic  de
continuar-se executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a
la clàusula 44 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el contracte d’acord
amb  les  modificacions  previstes  en  el  Plec  si  així  s’hagués  previst  en
l’Apartat  22  del  quadre  de  característiques  o  (iii)  quan  concurrent  les
circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 44 del
Plec,  aquestes impliquin aïllada o conjuntament,  alteracions,  en quantia
superior  en més o  en menys al  20% del  preu inicial  del  contracte i  el
Contractista no doni la seva conformitat.

o L’abandonament  de  l’obra  per  causes  imputables  al  Contractista.
S'entendrà  per  abandonament  de  l'obra  la  retirada  per  part  del
Contractista dels mitjans humans i materials de l'obra, sens perjudici que
es mantinguin les mesures de seguretat i vigilància d'aquesta. 

o Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del
contracte, en algun dels motius d’exclusió de la licitació.

o Que  el  contracte  no  s’hagués  hagut  d’adjudicar  al  Contractista  per
existència d’un incompliment greu de les obligacions establertes en els
Tractats i a la LCSP, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en
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un  procediment  seguit  conforme  a  l’article  258  del  Tractat  de
Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

2.- L’Ajuntament de Viladecavalls podrà acordar la resolució del contracte cas que
es produeixin els següents supòsits:

o La  declaració  d’insolvència  de  la  societat  adjudicatària  en  qualsevol
procediment o la declaració de concurs de creditors.

o L’incompliment,  per  causes imputables  al  Contractista,  del  termini  total
d’execució  de  les  obres,  sempre  que  la  demora  excedeixi  de  (1/6  del
termini  d’execució  contractual  de  l’obra)  mesos,  o  l’incompliment  dels
terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s’evidenciï  la  impossibilitat  de  finalitzar  l’obra  dins  del  termini  total
assenyalat anteriorment.

o Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les
condicions facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran
com  a  deficiències  greus  totes  aquelles  que  puguin  repercutir
desfavorablement en la duració de les obres.

o L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i
del  previst  en la clàusula 36 del  Plec,  així  com del  que disposa la Llei
Reguladora  de  la  Subcontractació  en  el  Sector  de  la  Construcció,
l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici de
l’activitat  subcontractada  l’afiliació  i  alta  a  la  Seguretat  Social  dels
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de
l’empresari  de subcontractar  l’execució  de la  part  de l’obra  amb altres
empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació necessària a
la  que s’havia  compromès en la  seva oferta,  o  la  subcontractació  amb
empresaris  diferents  als  compromesos a  la  seva oferta  sense la  prèvia
conformitat  Ajuntament  de  Viladecavalls  ,  quan  concorri  la  causa  de
resolució tipificada en la clàusula 51.11 del Plec. 

o L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació
i  alta  en  la  Seguretat  Social  del  personal  que  ocupi  en  l’execució  del
contracte.

o L’incompliment  de  les  condicions  essencials  del  contracte  previstes  en
l’Apartat 18 del quadre de característiques, i a clàusula 23 del Plec, i en
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qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i (ii)
al  compliment  de  compromís  d’adscripció  dels  mitjans  personals  quan
concorri  la  causa  de  resolució  tipificada  en  la  clàusula  50.9  del  Plec.
Tanmateix  serà  causa  de  resolució  la  manca  de  pagament  durant
l’execució  del  contracte  del  salaris  per  part  del  Contractista  als  seus
treballadors assignats al contracte.

o L’incompliment dels  criteris  d’adjudicació del  contracte quan concorri  la
causa de resolució tipificada en la clàusula 51.10 del Plec.

o L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic  i  regles de conducta
durant l’execució del contracte.

o L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i,
en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús
del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

o L’aplicació  de  mesures  d’estabilitat  pressupostària  fetes  per  raons
d’interès públic.

o El  mutu  acord  amb  el  Contractista,  sempre  que  no  concorri  causa  de
resolució  imputable  al  Contractista  i  que  raons  d’interès  públic  facin
innecessària o inconvenient la permanència del contracte.

3.- El Contractista podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els
següents supòsits:

o La  suspensió  del  començament  de  les  obres  per  termini  superior  a  sis
mesos, per part de l’Ajuntament de Viladecavalls .

o La  suspensió  total  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos,
acordada per de l’Ajuntament de Viladecavalls .

o El mutu acord amb l’Ajuntament de Viladecavalls, sempre que no concorri
causa de resolució imputable al Contractista i que raons d’interès públic
facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte.

4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart
apartat de la clàusula 51.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3%
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de l’import de la prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable
al Contractista.

Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estarà obligat, en la forma i
amb l’abast que determini  Ajuntament de Viladecavalls  ,  a  adoptar les mesures
necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al
servei públic o la ruïna del construït o fabricat. 

5.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a la clàusula 51.1, a
la  clàusula  51.2  i  a  la  clàusula  51.3  tindrà  efectes  immediats  des  de  la  seva
comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos de què es cregui assistida l’altra part. 

6.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència dels supòsits anteriors, llevat
dels  supòsits  de  resolució  anteriors  al  començament  de  les  obres,  produirà  els
següents efectes:

Es  procedirà  a  una liquidació  sumària  de les  obres  realitzades i  serà  satisfet  al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment  de  les  rebaixes  percentuals  a  què donés  lloc  l’aplicació  de  la
clàusula 46.4 d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades. En els
supòsits de la clàusula 51.2, el Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un
termini no superior a un mes des de la notificació de la resolució, sense que ni la
discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada
per  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  ni  l’existència  de  qüestions  econòmiques  per
resoldre  ni  la  manca  de  liquidació  de  l’obra  puguin  ésser  al·legats  per  no
abandonar-la en aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, l’Ajuntament de
Viladecavalls podrà continuar les obres immediatament pel procediment que estimi
més convenient.

L’Ajuntament de Viladecavalls tindrà dret a disposar de les instal·lacions i  obres
auxiliars instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en
tot  cas,  facultant  a  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  per  prendre  per  si  mateixa
possessió  de les  mateixes,  sempre que -en tot  o  en part-  li  convingui  per  a  la
continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord
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entre les parts, a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo
a  mans  de  la  constructora  que  continués  les  obres.  El  preu  i  condicions  de
l’arrendament  es  fixarà  entre  les  parts,  amb  valoració  contradictòria;  a  falta
d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en
defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del preu i altres
condicions proposades per l’Ajuntament de Viladecavalls en tant no es resolguin
definitivament les discrepàncies.

L’Ajuntament  de  Viladecavalls  farà  efectius  amb  càrrec  a  la  garantia,  fins  on
aquesta arribi,  els  danys i  perjudicis  causats i  siguin imputables al  Contractista,
notificant a aquest la pertinent relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis sense
detriment  del  dret  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  de  reclamar  al  Contractista
l’excés  que  eventualment  no  restés  cobert  per  l’import  de  la  garantia,  sense
perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos
que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per l’Ajuntament de
Viladecavalls . 

7.-  La  resolució  pel  Contractista  per  qualsevol  de  les  causes  mencionades  a  la
clàusula  51.3  serà  comunicada  per  escrit  a  Ajuntament  de  Viladecavalls  .  El
Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes.
La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà conforme al que està disposat en
la  clàusula  49.6.  En  cas  de  desacord  en  la  valoració  de  la  liquidació  l’ordre
jurisdiccional civil  serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb
allò disposat a la clàusula 20.1.

L’Ajuntament de Viladecavalls haurà de tornar al Contractista la garantia dins del
termini  màxim de  trenta  dies  des  de  la  data  de  resolució,  llevat  que  existissin
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució.

8.- L’Ajuntament de Viladecavalls podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte
per la seva lliure determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import
de l’obra executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions
que quedin en l’obra i, a més, una indemnització calculada en el percentatge que
s’indica a continuació sobre el Pressupost d’Execució Material contractat que resulti
per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
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o Cas d’haver-se executat fins el 75% de l’obra en el moment de la resolució
del contacte: 3%

o Cas  d’haver-se  executat  més  del  75%  de  l’obra  en  el  moment  de  la
resolució del contracte: 6%

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats  que  el  Contractista,  en  el  seu  cas,  hagués  rebut  per  aplicació  d’allò
establert a les Clàusules 45.4 i 47.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en
la valoració d’aquesta liquidació, l’ordre jurisdiccional civil  serà el competent per
resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò que disposa la clàusula 20.1. 

Així  mateix,  en  aquest  supòsit  de resolució  unilateral  del  contracte  per  part  de
l’Ajuntament de Viladecavalls, haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del
termini  màxim de trenta dies  des de  la  data de  resolució,  llevat  que existeixin
causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució.

El secretari 

Jordi Pino Pruna

Viladecavalls, a data de la signatura electrónica
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IV. ANNEXOS

52. ANNEX 1 Declaració DEUC
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53. ANNEX 1a Designació i acreditació del cap d'obra

(Aquest  document  serà  complimentat  i  acreditat  quan  es  requereixi  per
l’Ajuntament de Viladecavalls no s’ha d’adjuntar en el sobre únic)

Dades de l’obra i del licitador

OBRA: _____________________________________________________________

Licitador1:

El sotasignat, _____________________________ en qualitat de representant de l’empresa
licitadora de l’obra: _______________________________________________________ Exp. :

Es compromet a tenir com a Cap d’obra al titular indicat en el quadre següent:

1. Nom i cognoms NIF Titulació Data obtenció del Títol Empresa a la que pertany
I  declara  que ha participat  durant  els  darrers  10 anys en obres  acabades
indicades en el quadre següent:

2. Descripció  de  l’obra  Client  Càrrec  desenvolupat  PEC  Data  final  d’obra
s’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1
L’Adjudicatari Cap d’obra

Signats a data de la signatura electrònica

1si es tracta de una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a
cada una de elles Declaració del licitador i dades del Cap d’obra 
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54. ANNEX 1b Designació i acreditació del Delegat d’obra

(Aquest  document  serà  complimentat  i  acreditat  quan  es  requereixi  per
l’Ajuntament de Viladecavalls no s’ha d’adjuntar en el sobre únic)

Dades de l’obra i del licitador

OBRA: _____________________________________________________________

Licitador1:

Declaració del licitador i dades del Delegat d’obra

El sotasignat, _____________________________ en qualitat de representant de l’empresa
licitadora de l’obra: _______________________________________________________ Exp. :

Es compromet a tenir com a Cap d’obra al titular indicat en el quadre següent: 

 Nom i cognoms NIF Titulació Data obtenció del Títol Empresa a la que pertany
I  declara  que ha participat  durant  els  darrers  10 anys en obres  acabades
indicades en el quadre següent:

 Descripció  de  l’obra  Client  Càrrec  desenvolupat  PEC  Data  final  d’obra
s’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1
L’Adjudicatari Cap d’obra

Signats a data de la signatura electrònica
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55. ANNEX 1c Designació i acreditació del responsable de seguretat i salut

(Aquest  document  serà  complimentat  i  acreditat  quan  es  requereixi  per
l’Ajuntament de Viladecavalls no s’ha d’adjuntar en el sobre únic)

Dades de l’obra i del licitador

OBRA: _____________________________________________________________ 

Licitador1:

Declaració del licitador i dades del responsable de seguretat i salut

El sotasignat, _____________________________ en qualitat de representant de l’empresa
licitadora de l’obra: _______________________________________________________ Exp. :

Es compromet a tenir com a Cap d’obra al titular indicat en el quadre següent: 

 Nom i cognoms NIF Titulació Data obtenció del Títol Empresa a la que pertany
I  declara  que ha participat  durant  els  darrers  10 anys en obres  acabades
indicades en el quadre següent:

 Descripció  de  l’obra  Client  Càrrec  desenvolupat  PEC  Data  final  d’obra
s’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1

L’Adjudicatari Cap d’obra

Signats a data de la signatura electrònica
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56. ANNEX 2 Composició de la mesa de contractació

President:

Sra. Francesca Berenguer Priego, Alcaldessa

Vocals:

Sr. Jordi Pino Pruna, Secretari municipal

Sra. Laura Valenzuela Cano, Interventora municipal

Secretari de la mesa:

Sr. Oscar Costa Barnils, Administratiu de Serveis Jurídics Generals
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57. ANNEX 3 Criteris per l’adjudicació

Els  criteris  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  considerar  quina  és  la  proposició
econòmicament i tècnicament més avantatjosa s’estableixen sobre una puntuació
màxima de fins a CENT (100) punts per a cada lot, d’acord amb la ponderació que
es detalla per a cadascun d’ells.

D’aquests punts el 100% seran assolits mitjançant criteris objectius que no depenen
d’un judici de valor, totes les puntuacions seran arrodonides fins al segon decimal.

La puntuació màxima serà de CENT (100) PUNTS.

B. Reducció del termini d’execució de les obres TRENTA (30) PUNTS.

Es valorarà l’oferiment d’una reducció del termini d’execució de les obres, segons
els següents criteris:

 Totes les ofertes que presentin un termini  superior  al  que figura a al  Plec
administratiu  (7  mesos),  no  podran  ser  sotmeses  a  avaluació,  i  quedaran
descartades.

 Totes  les  ofertes  que  presentin  un  termini  igual  al  que  figura  al  Plec
administratiu se’ls assignarà una puntuació de 0 punts.

 El termini s’haurà d’expressar en dies naturals.
 Per obtenir  les puntuacions atenent el  termini  d’execució de les obres,  es

procedirà a avaluar l’oferta de la manera següent:
o S’atorgarà 1 punts per cada dia natural de reducció del termini, fins a

un màxim de 30 punts.

Oferta econòmica. Menor preu ofert DEU (10) PUNTS.

Es valorarà l’oferta econòmica de les obres, segons els següents criteris:

 Totes les ofertes que presentin una oferta econòmica superior al que figura a
aquest Plec no podran ser sotmeses a avaluació, i quedaran descartades.

 Es  considerarà  presumpció  d’anormalitat  una  baixa  del  12%  sobre  el
pressupost base de la licitació sense IVA.

Pàgina 128 de 137

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075


PÀGINA: 129 de 137    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 23/04/2024 11:42
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075 emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIU CONTRACTE OBRES OBERT CONSOLIDACIO
TALUS TORRENT FRARE
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7925bce5-6e8f-4d82-88a6-6628f80d5075
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2024_000000000000000000000000741947
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2021002656 - 22/07/2021 07:43
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 03/04/2024 09:43
Jordi Pino Pruna : 08/04/2024 12:16

Exp.: X2021002656

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  REGULADORES  DEL  CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL TORRENT DEL FRARE

 La  resta  d’ofertes  es  valoraran  de  forma  inversament  proporcional  a  la
quantitat de les mateixes, d’acord amb la següent fórmula: 

P = 10*(POMi/POap)

On: P= Puntuació de l’oferta
POMi= Preu de l’oferta més econòmica
POap= Preu de l’oferta que es puntua

Ampliació termini de garantia de les obres SEIXANTA (60) PUNTS.

Es  valorarà  l’oferiment,  per  part  de  la  licitadora,  sense  cap  cost  afegit  per
l’ajuntament, d’un ampliació de la garantia en anys de les obres executades, segons
els següents criteris:

 Totes les ofertes que presentin un termini de garantia inferior al que figura a
al Plec administratiu (1 any) no podran ser sotmeses a avaluació, i quedaran
descartades.

 Totes les ofertes que presentin un termini de garantia igual al que figura a al
Plec administratiu se’ls assignarà una puntuació de 0 punts.

 El termini de garantia s’haurà d’expressar en anys.
 Per obtenir les puntuacions atenent els terminis de garantia, es procedirà a

avaluar l’oferta de la manera següent:
 1 any addicional: 10 punts (2 anys de garantia totals)
 2 anys addicionals: 20 punts (3 anys de garantia totals)
 3 anys addicionals: 30 punts (4 anys de garantia totals)
 4 anys addicionals: 40 punts (5 anys de garantia totals)
 5 anys addicionals: 50 punts (6 anys de garantia totals)
 6 anys addicionals: 60 punts (7 anys de garantia totals)
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58. ANNEX 4a Assegurança : requisits fonaments

L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de
béns i de responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es
determinen a continuació.

Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part de l’Ajuntament
de Viladecavalls

REQUISITS GENERALS:

1.-  A  les  pòlisses  d’assegurances  figurarà  com a  prenedor  de  l’assegurança  el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitació.

2.-  Figuraran  com  a  assegurats  addicionals  de  les  pòlisses  l’Ajuntament  de
Viladecavalls 

3.-  A  més  del  Contractista  hauran  d’estar  emparats  sota  les  garanties  de  les
pòlisses els subcontractistes que poguessin actuar a l’obra.

4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb
seu dins l’estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les
franquícies que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a càrrec del Contractista
adjudicatari d’aquesta licitació.

REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS:

1.-  L’assegurança  haurà  d’ésser  del  tipus  "Tot  risc  construcció"  i  contractada
especialment pel cobriment dels riscos de l’obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris la l’Ajuntament de Viladecavalls 

3.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
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4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el
supòsit  que  s’incrementés  l’import  de  l’obra  a  executar,  el  prenedor  de
l’assegurança haurà d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació
del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o
variació que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment
i/o conservació, amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues.

7.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i
en curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra.
c) Mesures de l’autoritat: 5% del valor de l’obra.
d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra.
e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra.
f) Acte s de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15%

del valor de l’obra.
g) Manteniment ampli:  durant el període de garantia de les obres fixat en el

contracte.
h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà:

a) Responsabilitat Civil d’explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués
de satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests
en  les  seves  persones  o  béns,  per  acció  o  omissió,  ja  sigui  aquesta
responsabilitat  directa  o  subsidiària,  com  a  conseqüència  d’accidents
relacionats amb l’execució de l’obra,  així  com qualsevol  reclamació contra
Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i
de la que l’assegurat sigui responsable.
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b) Responsabilitat Civil Patronal.
c) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental
f) Responsabilitat  Civil  dels  Tècnics  i  Titulats  en  plantilla  de  les  empreses

assegurades.  Als  efectes  d’aquesta  cobertura  es  consideraran inclosos  els
Tècnics  de  plantilla  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls  que  tinguin  relació
directa amb l’execució de les obres assegurades. 

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants
acreditats la consideració de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
j) Alliberament de despeses

2.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada.

3.-  Els  límits  de  cobertura  pel  que  fa  a  les  garanties  de  Responsabilitat  Civil
d’explotació i Patronal hauran de ser com a mínim els següents:

OBRA CIVIL

 Valor d’obra Inferior a 1.000.000 € De 1.000.001 € a 15.000.000 €
 Superior a 15.000.0000 € Capital assegurat 1.000.000 € 2.000.000 €

5.000.000 €

OBRA D’EDIFICACIÓ

 Valor d’obra Inferior a 300.000 € 
 De 300.001 € a 4.000.000 €
 Superior a 4.000.0000 €
 Capital assegurat 300.000 1.200.000 € 3.000.000

En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 150.000 €

4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del Contractista serà acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A.
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59. ANNEX 4b Certificat d’assegurança tot risc construcció

Aquest  certificat  és  únicament  informatiu  de  l’existència  d’una  assegurança  del
tipus “tot risc construcció” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de
les condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades
per l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació

El Sr/Sra___________(indicar nom i càrrec de la persona que signa) en representació
de ___________ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor) ______ en la
seva  qualitat  de__________  (companyia  asseguradora  o  Assessor
d’Assegurances)______________ 

CERTIFICA QUE

L’empresa  constructora  adjudicatària____  disposa  d’una  pòlissa  de  tot  risc  de
construcció  amb  el  nº  contractada  amb  l’entitat  asseguradora
_________________________  que  cobreix  els  danys  de  l’obra
:___________________________________________  expedient  _______________  amb
pressupost _______________ €

Data d’inici cobertura : data d’inici de l’obra: (data de l’acta de replanteig) 

Data de finalització de la cobertura: data de recepció + data fi període de garantia

I  compleix  amb  els  requisits  d’assegurament  establerts  per  l’ajuntament  de
Viladecavalls en el contracte subscrit amb ___________________ per l’execució de les
obres a dalt indicades.

Prenedor de l’assegurança:

Assegurats addicionals:

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a _______, a ____
de __________ de .

(nom de la persona que signa)
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60. ANNEX 4c – Certificat d’assegurança de responsabilitat Civil

Aquest  certificat  és  únicament  informatiu  de  l’existència  d’una  assegurança  del
tipus “tot risc construcció” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de
les condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades
per l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació

El Sr/Sra___________(indicar nom i càrrec de la persona que signa) en representació
de ___________ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor) ______ en la
seva  qualitat  de__________  (companyia  asseguradora  o  Assessor
d’Assegurances)______________

CERTIFICA QUE

L’empresa constructora adjudicatària____ disposa d’una pòlissa responsabilitat Civil
amb el  nº  contractada  amb l’entitat  asseguradora  _________________________  que
cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqüència de l’execució
de l’obra:

Denominació: ______________________________ expedient__________

Data d’inici cobertura : data d’inici de l’obra: (data de l’acta de replanteig)

Data de finalització de la cobertura: data de recepció + data fi període de garantia 

I  compleix  amb  els  requisits  d’assegurament  establerts  per  l’Ajuntament  de
Viladecavalls en el contracte subscrit amb ___________________ per l’execució de les
obres a dalt indicades. 

Prenedor de l’assegurança:

Assegurats addicionals:

L’assegurança  és  vàlida  per  al  conjunt  de  danys  corporals,materials  i  perjudicis
econòmics  consecutius,  fins  a  les  sumes assegurades  que  per  a  cadascun  dels
riscos s’indiquen totseguit
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Risc assegurat Límit  per sinistre Límit  per  anualitat  Límit  per  víctima Franquícia
Explotació

patronal

Període de vigència _____________ s’inicia _____ i finalitza _______________

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a _______, a ____
de

__________ de 202.

(nom de la persona que signa)
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