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CLÀUSULA 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE. 

L’objecte del contracte inclou l’execució de les obres incloses en el projecte constructiu: “PLATAFORMA 

DE REHIDRATACIÓ DE FANGS A L’EDAR GRANOLLERS”, al terme municipal de Granollers i el 

subministrament, transport, descàrrega, muntatge, proves i posada en marxa dels equips de cogeneració, 

que es definiran en aquest mateix plec, alimentats amb el biogàs produït a l’EDAR Granollers, en modalitat 

de subministrament amb autoconsum sense excedents. 

El present document té per objecte establir les condicions tècniques mínimes que s'han de complir per a la 

contractació de l’execució de les obres incloses en el projecte constructiu: “PLATAFORMA DE 

REHIDRATACIÓ DE FANGS A L’EDAR GRANOLLERS”, al terme municipal de Granollers i el 

subministrament, transport i descàrrega, muntatge proves i posada en marxa dels equips de cogeneració, 

que es definiran en aquest mateix plec, alimentats amb el biogàs produït a l’EDAR Granollers, en modalitat 

de subministrament amb autoconsum sense excedents (Real Decreto 244/2019). 

Les empreses licitadores que presentin ofertes al concurs hauran d'ajustar-se a les especificacions del 

present plec, tant pel que fa a la fase de licitació, fase de construcció i instal·lació, proves i posada en marxa 

dels elements definits en el projecte constructiu: “PLATAFORMA DE REHIDRATACIÓ DE FANGS A 

L’EDAR GRANOLLERS”, al terme municipal de Granollers i de l’equip de cogeneració definit en aquest 

mateix plec 

SERVEI TASQUES PRINCIPALS 

EXECUCIÓ OBRA 

 

Execució de les obres incloses en el projecte “PLATAFORMA DE REHIDRATACIÓ DE 

FANGS A L’EDAR GRANOLLERS”, al terme municipal de Granollers. 

Inclou també, tota l’obra civil necessària per la instal·lació de l’equip de cogeneració. 

Inclourà l’elaboració i lliurament de tota la documentació exigible segons la legislació 

vigent a Espanya, les especificacions del projecte constructiu i les especificacions del Plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

En el cas que per la redacció del projecte as-built se segueixi la metodologia BIM, se 

seguirà el manual del Consorci Besòs Tordera. 

SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIP 

COGENERADOR 

1. Urbanització de la zona de la parcel·la on s’ubicaran les instal·lacions. 

2. Obra civil de construcció de les lloses sobre les que s’instal·larà la planta cogeneradora 

de dimensions i resistència suficients per a la suportació de les infraestructures. 

3. Subministrament i muntatge dels dos equips moto-generadors. 

4. Subministrament i muntatge, en cas necessari, d’un bufador per portar biogàs fins a la 

rampa d’entrada del motor. 

5. Subministrament i muntatge del sistema d’aprofitament del calor residual del moto-

generador per a l’escalfament del d’escalfament de fangs de planta. 

6. Subministrament i muntatge de la bateria principal del aerorefrigerador. 

7. Subministrament i muntatge del circuit de recuperació del calor dels gasos d’escapament. 

8. Subministrament i muntatge de refrigeració de baixa temperatura. 

9. Subministrament i muntatge del sistema de reemplenament automàtic d’oli a motor. 

10. Subministrament i muntatge del sistema de tractament de biogàs. 

11. Subministrament i muntatge de la sortida de biogàs del digestor i la seva connexió amb 

l’alimentació de biogàs als motogeneradors, amb les trampes de condensat necessàries. 

12. Subministrament i muntatge dels elements elèctrics necessaris (conductors, connexions, 

proteccions, canalitzacions,...). 

13. Subministrament i instal·lació de sistema antiabocament d’energia a xarxa. 

14. Subministrament i muntatge dels elements de control i monitorització necessaris (inclosos 

el cabalímetre mesurador de biogàs i l’analitzador en continu del mateix). 

15. Programació PLC SCADA. 

16. Subministrament i instal·lació dels elements de protecció col·lectius necessaris que 

permetin realitzar els manteniments requerits de la planta cogeneradora. 
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SERVEI TASQUES PRINCIPALS 

17. Seguretat i salut laboral (redacció del Pla de Seguretat i Salut Laboral i realització de les 

feines amb EPIS, eines i mitjans d’elevació homologats). 

18. Retirada i disposició en abocador autoritzat dels residus generats. 

19. Formació al personal d’operació i manteniment. 

20. Tots els treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'abast objecte d'aquest 

contracte. 

21. Realització de les proves de posada en marxa i funcionament (en buit, en càrrega i a 

rendiment). 

22. Manteniment durant el període de proves fins a la signatura de l'acta de recepció final. 

23. Legalització de les instal·lacions (preparació de la documentació necessària, tramitació i 

taxes associades). Realització de càlculs elèctrics i redacció de memòria tècnica o projecte 

necessari per a la legalització (incloent càlculs, balanços, plànols, esquemes unifilars i 

arquitectura de control). 

24. Lliurament de tota la documentació tècnica, manuals de funcionament i manuals de 

manteniment per dur a terme una correcte explotació i conservació de la instal·lació i de 

tos els seus equips. 

 

La durada del contracte serà l’establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del present 
concurs. 
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CLÀUSULA 2. L’EDAR GRANOLLERS. 

L’EDAR, situada al terme municipal de Granollers, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de 

Canovelles, part de Les Franqueses del Vallès i Granollers, així com dels assentaments industrials 

implantats a la zona. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors 

en alta d’aproximadament 22 km de longitud fins l’emplaçament de l’EDAR. L’any 1992 es va construir 

l’EDAR amb una capacitat de tractament primari físic-químic per a 32.000 m³/dia. L’any 1998, es va ampliar 

dotant-la d’un procés biològic per a 25.000 m³/dia amb digestió anaeròbia dels fangs produïts. L’any 2008, 

s’amplia tot augmentant la seva capacitat hidràulica fins a 30.000 m³/dia i incorporant la reducció de 

nitrogen. 

L’esquema de funcionament és el següent: 

- Línia d’aigua: bombament d’entrada / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / floculació – 

coagulació (en stand-by) / decantació primària / reactor biològic / decantació secundària 

(clarificadors). 

- Línia de fangs: tamisat de fangs primaris / espessidors (gravetat) de fangs primaris / espessidor 

(flotador) de fangs biològics / digestors anaerobis / deshidratació dels fangs mitjançant 

centrífugues. 

- Línia de gas: el biogàs produït als digestors és aprofitat per generar energia calorífica 

(manteniment dels digestors) i energia elèctrica mitjançant grups de cogeneració. 
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CLÀUSULA 3. DISPOSICIONES RELATIVES AL DISSENY I SUBMINISTRAMENT. 

3.1. OBRES A REALITZAR – PLATAFORMA DE REHIDRATACIÓ DE FANGS. 

Les obres a realitzar es troben definides en el projecte executiu “PLATAFORMA DE REHIDRATACIÓ DE 

FANGS A L’EDAR GRANOLLERS”, al terme municipal de Granollers, redactat per l’Enginyer Tècnic 

Industrial, Francesc Solé i Duocastella i per l’Enginyer de Camins Canals i Ports, Albert Herrero Casas, 

ambdós de l’empresa ENGISIC. 

El licitador inclourà en la seva oferta la nova posició dels següents equips: 

- Bomba de fangs deshidratats cap al dipòsit de fangs rehidratats.  

- Equips de desodorització. 

L’oferta inclourà totes les actuacions complementàries i canvis necessaris per a podes ubicar els equips 

anteriorment mencionats en la ubicació proposada. 

 

Figura 1. Ubicació de la desodoritzacio i de la bomba. 

A més, l’oferta del licitador inclourà el següent: 

- L’ampliació de l’ample del sistema de cobertura del fossat de recepció de fangs deshidratats, 

ampliant-lo fins a l’ample de l’obra civil existent. 

- Divisió de la tremuja de recepció de fangs en dues sub tremuges, una per a recepció de fangs 

aptes, i l’altra per a la recepció de fangs no aptes. 

Per tant, a més de les actuacions en la tremuja previstes en el projecte, es preveurà: 
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▪ Partició longitudinal de la tremuja, de manera que dos cargols dels inferiors vagin a un 

destí i els altres cargols cap a l’altre destí. 

▪ Inclinació de les parets de separació i l’exterior (costat edifici) en els tres primers metres 

(zona de descàrrega de camions) per ampliació de l’ample de descàrrega del camió. 

 

Figura 2. Actuacions a incloure en la tremuja de fangs. 

Queden incloses també totes aquelles obres necessàries per a la instal·lació de l’equip cogenerador. 

3.2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA COGENERACIÓ. 

3.2.1. EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ. 

La instal·lació de cogeneració objecte del present concurs s'emplaçarà en la parcel·la actual de l’EDAR, en 

una zona destinada per a tal finalitat (veure figura següent) al davant dels digestors anaeròbics de fangs. 

Totes les construccions i instal·lacions hauran d'estar disposades de tal manera que es garanteixi la 

circulació, la seguretat del personal treballador i que no afecti l'operativitat de l'EDAR. 
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Figura 3. Zona implantació dels equips de cogeneració. 

 

3.2.2. ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA. 

Tots els elements associats a la instal·lació de cogeneració s’alimentaran des d’un nou interruptor automàtic 

instal·lat en el “CCM núm.6. Digestió”. 

Per a la integració del nou interruptor, el licitador haurà de tenir en compte el següent: 

- Comprovarà que l’espai disponible a l’armari elèctric és suficient per encabir el nou interruptor, i 

en cas que no sigui suficient, definirà les actuacions necessàries per a encabir-lo. Aquestes 

actuacions aniran al càrrec del contractista. 

- Justificarà la potència necessària per a l’alimentació de la nova instal·lació. 

- Comprovarà que l’embarrat del quadre general és suficient per absorbir la demanda del nous 

elements instal·lats, així com els interruptors automàtics principals. 

- Inclourà, en la nova escomesa, la instal·lació d’un analitzador comunicat amb el PLC de planta 

d’energia elèctrica que permeti conèixer els consums elèctrics particulars de la instal·lació. 

- Verificarà que la xarxa de canalitzacions és suficient per portar l’escomesa de la nova instal·lació 

i preveurà l’ampliació de dita xarxa en funció de la solució proposada. 

3.2.3. REQUERIMENTS A LA COGENERACIÓ. 

A continuació es descriuen els equips i els elements auxiliars que conformen la instal·lació de cogeneració, 

així com els requeriments per a la seva implantació. 

Les omissions d’elements del present plec o omissions en l’oferta de l’adjudicatari que siguin, a criteri del 

Consorci Besòs Tordera, indispensables per a dur a terme l’esperit i intenció exposats en aquest document, 

o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeix a l’adjudicatari de l’obligació d’executar i instal·lar 

aquests elements, sinó que hauran de ser executats i instal·lats com si haguessin estat correctament i 

completa especificats, i es consideraran inclosos en l’oferta, encara que aquesta no en faci menció explícita. 
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3.2.3.1. REQUERIMENTS A L’EQUIP DE COGENERACIÓ. 

- Es subministrarà i instal·larà (clau en mà) la planta de cogeneració d’energia elèctrica per 

autoconsum sense excedent formada per dos (2) motocogeneradors de les següents 

característiques unitàries: 

▪ Potència elèctrica major o igual a 350 kWe 

▪ Potència tèrmica útil major o igual a 374 kWt 

▪ Eficiència elèctrica mínima a plena càrrega: 40,1%. 

▪ Eficiència tèrmica mínima a plena càrrega: 42,8%. 

▪ Eficiència total mínima a plena càrrega: 82,9%. 

▪ Alternador per a la generació de corrent alterna a 400 V i 50 Hz 

- La potència elèctrica generada per la planta de cogeneració es connectarà a l’embarrat principal 

del “CCM núm. 2. Deshidratació i distribució”. Per a la realització de la instal·lació caldrà deixar 

fora de servei temporalment el CGD, durant aquesta aturada: 

▪ S’hauran de programar i realitzar totes les tasques de forma que s’asseguri, en tot 

moment, el correcte funcionament dels elements essencials de l’EDAR per a mantenir la 

qualitat de l’efluent. Si es precisa fer us del grup electrogen, els costos durant les tasques 

d’integració, aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

▪ En cas que el CBT ho consideri adient, i estimi que la qualitat de l’aigua es pot veure 

compromesa, anirà a càrrec de l’adjudicatari, el lloguer, instal·lació, manteniment, 

consumibles i legalització dels grups electrògens necessaris per a dur a terme totes les 

operacions associades a l’aturada temporal. 

- Per a la integració del nou interruptor, el licitador haurà de tenir en compte el següent: 

▪ Comprovarà que l’espai disponible a l’armari elèctric és suficient per encabir el nou 

interruptor, i en cas que no sigui suficient, definirà les actuacions necessàries per a 

encabir-lo. Aquestes actuacions aniran al càrrec del contractista. 

▪ Inclourà, en la nova escomesa, la instal·lació d’un analitzador comunicat amb el PLC de 

planta d’energia elèctrica que permeti conèixer el subministrament elèctrics particulars de 

la instal·lació. 

▪ Verificarà que la xarxa de canalitzacions és suficient per portar l’escomesa de la nova 

instal·lació i preveurà l’ampliació de dita xarxa en funció de la solució proposada. 

- Tots els elements i equips instal·lats han de ser de fabricants de primeres marques, amb ampli 

reconeixement en el mercat. 

- L’equip haurà d’estar ubicat dins d’un mòdul compacte i dissenyat per a operar en continu amb 

biogàs de depuradora, alimentat mitjançant un sistema d’injecció electrònica. Haurà d’incloure tots 

els elements propis operatiu necessaris, incloent els pistons, cilindres, vàlvules d’escapament i 

admissió, filtres d’aire, connexions internes als circuits d’aigua, oli, gasos d’escapament, rampa de 

biogàs a motor... . 

- S’inclourà també la connexió a la canonada de subministrament de biogàs i a les canonades 

d’entrada i sortida d’aigua calenta dels bescanviadors de digestió, que seran de nova instal·lació. 

- El mòdul de cogeneració quedarà certificat conforme a la normativa vigent de certificació de marcat 

CE de maquinària, segons directiva 06/43/EG Schedule II A. 

- La unitat motriu es basarà en un motor de gas d’encès per espurna, turboalimentat i refrigerat per 

aigua. Haurà d’estar dissenyat com a motor estacionari per funcionament continu. El seu disseny 

haurà de permetre diferents modes d’operació, des de modes amb càrregues màximes i de marxa 

en continu fins a modes flexibles amb arrencades i parades recurrents de forma regular i a 

càrregues parcials. 
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- Haurà de comptar amb un sistema de control del combustible mitjançant vàlvula electrònica per 

obtenció de la relació aire/combustible més òptima. 

- El sistema d’arrancada, com a mínim, haurà de ser mitjançant motor elèctric actuant sobre corona 

i comptarà amb control electrònic de velocitat. 

- Haurà de comptar amb refredament de la mescla de doble etapa (el principal d’alta temperatura 

de cilindres, oli i primera etapa del intercooler i el de baixa temperatura donarà servei a la segona 

etapa de l’intercooler), per a maximitzar l’eficiència elèctrica, així com a la utilització òptima de 

l’energia tèrmica. 

- Es subministrarà un alternador d’alta eficiència i de primera marca tipus Stamford, Leroy Sommer 

o similar, amb un rendiment garantit ≥ 96,2% a Cos φ = 1 (regulació del factor de potència entre 

0,8 i 1). 

- El sistema haurà de comptar amb els elements necessaris per a mantenir en tot moment la pressió 

necessària per l’equip: 

▪ Regulador de pressió per a la reducció de la pressió del biogàs d’entrada. 

▪ Compressor o bufant de biogàs per a l’increment de la pressió del biogàs d’entrada. 

- Per a la mesura del cabal de biogàs el sistema haurà de disposar un cabalímetre adient per a 

aquest fluid en el punt de producció amb capacitat per informar en continu del percentatge del 

contingut de metà. Per altra banda, cada punt de consum de biogàs disposarà d’un cabalímetre. 

- El sistema de gasos d’escapament haurà d’estar fabricat en acer inoxidable d’alt aliatge i disposarà 

de silenciador per a la reducció del nivell acústic. 

- Les xemeneies de sortida dels gasos de combustió hauran de disposar de punts d’accés 

homologats per al control de mesures d’emissions. 

- El licitador haurà d’especificar el contingut màxim permès de: 

▪ Àcid sulfhídric (H2S) 

▪ Amoníac (NH3) 

▪ Clor total equivalent 

▪ Silici en oli (calculat com a Si) 

3.2.3.2. REQUERIMENTS AL CONTENIDOR DE COGENERACIÓ. 

- El contenidor de cogeneració, haurà d’estar dimensionat per donar cabuda al grup moto-generador 

i a tots els seus elements auxiliars. Haurà d’estar preparat per a la seva disposició a la intempèrie. 

- Haurà d’estat pintat amb el color corporatiu del CBT, equivalent als següents RAL: 

▪ Pantone 314C 

▪ RAL 240 50 35 

▪ NCS s 3060-B10G 

- Serà insonoritzat amb panells de llana mineral d’alta densitat de gruix adequat per a garantir una 

pressió sonora a l’exterior inferior a 75 dB(A) a 1 metre del contenidor i a 2 metres sobre el nivell 

del terra. 

- Per a la seva instal·lació, s’haurà de construir una llosa de formigó de característiques adequades 

a les sol·licitacions previstes. Les mides de la llosa seran les suficients per a deixar un passadís 

al voltant dels contenidors de com a mínim 1 m. 

- El sistema d’oli, emplaçat a l’interior del contenidor ha de disposar un tanc d’acer inoxidable, de 

capacitat adequada al motor instal·lat, per a l’alimentació en continu de l’oli al motor, bomba de 

recirculació d’oli i bomba de buidat. El conjunt haurà d’incloure un sistema de control del nivell d’oli 

al càrter del motor per al reemplenament automàtic del mateix. 
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- El contenidor haurà de disposar d’una safata recol·lectora estanca per evitar fuites de líquids 

contaminats (oli o refrigerant). 

- El muntatge es durà a terme aplicant totes les mesures de seguretat requerides, a proporcionar 

per l’adjudicatari dels treballs. 

- En cas de requerir elements de fixació metàl·lics, aquests seran materials aptes per a la intempèrie 

(acer inoxidable AISI 316 o superior). 

3.2.3.3. REQUERIMENTS AL QUADRE DE CONTROL I POTÈNCIA. 

- Haurà d’estar situat dins el contenidor a una sala específica. L’armari de control ha d’incloure el 

PLC industrial compatible amb el PLC de l’EDAR i la pantalla tàctil. El Software de la planta haurà 

de permetre operar-la amb els diferents modes d’operació definits anteriorment i connectat al PLC 

i SCADA de planta. 

- El quadre ha d’incloure totes les bornes de sortida de potència generada en BT per a poder 

connectar des d’allà la línia de potència d’evacuació fins al quadre general de BT del corresponent 

CCM de l’EDAR, incloent els interruptors i proteccions necessaris per a la connexió. 

- Haurà de permetre com a mínim les següents tasques: 

▪ Funcionament automàtic i manual de la instal·lació 

▪ Control de mescla aire/gas. 

▪ Control del sistema d’ignició del motor. 

▪ Control de generador (tensió i cos ϕ). 

▪ Monitorització i vigilància de principals paràmetres d’operació del motor. 

▪ Monitorització i vigilància de principals paràmetres elèctrics de generador i xarxa. 

▪ Maniobra de sincronisme. 

▪ Protecció de motor i generador. 

▪ Control d’auxiliars del motor. 

▪ Emmagatzemament de dades històriques de funcionament del motor (alarmes i 

paràmetres). 

▪ Ajust de principals paràmetres i consignes de funcionament de l’equip. 

▪ Possibilitat d’operació en mode manual, semiautomàtic o automàtic. 

▪ Connexió remota via bus. 

▪ Control de potència generada. 

▪ HMI per a visualització i modificació de les consignes de funcionament del motor. 

3.2.3.4. REQUERIMENTS A LA RAMPA D’ALIMENTACIÓ DE COMBUSTIBLE. 

- El mòdul de cogeneració ha de tenir degudament incorporada la rampa de biogàs per regular i 

controlar de forma estable el subministrament de biogàs al motor (pressió normal de biogàs de 

sortida del gasòmetre entre 200-220 mbar), incloent els següents elements principals: 

▪ Filtre de biogàs. 

▪ Indicador local de pressió. 

▪ Doble vàlvula solenoide de tall. 

▪ Apagaflames. 

▪ Vàlvula de pressió zero. 

3.2.3.5. REQUERIMENTS AL CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ/RECUPERACIÓ DE CALOR EN ALTA. 

- El circuit de refrigeració del motor haurà d’estar instal·lat a sobre de la bancada del contenidor. 

Aquest circuit, a més de refrigerar el bloc motor, haurà d’integrar la refrigeració de l’etapa de alta 
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temperatura del intercooler i els gasos d’escapament del motor. Aquest calor recuperat en alta 

s’ha de conduir al circuit d’escalfament dels digestors de la EDAR. 

- El sistema disposarà d’un circuit d’evacuació de calor d’emergència, connectat amb una vàlvula 

de tres vies a continuació de l’intercanviador de calor. 

- Tot el circuit s’haurà d’instal·lar en acer AISI 316 i disposar d’aïllament tèrmic als sectors que així 

ho requereixin, tals com les canonades d’aigua d’entrada i sortida exteriors. 

- Per a la connexió al sistema de calefacció de l’EDAR, s’instal·laran les brides d’anada i retorn a 

l’exterior del contenidor del moto-generador. Per altra banda, la canonada d’alimentació de biogàs 

es realitzarà mitjançant una vàlvula de papallona o el sistema més adient incloent un cabalímetre 

de biogàs amb indicació del % de metà. 

3.2.3.6. REQUERIMENTS A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

- Se subministraran i instal·laran tots els elements elèctrics, electrònics, conductors, proteccions, 

elements de recolzament i subjecció, cargoleria, posada a terra, etc, necessaris per a la completa 

instal·lació elèctrica, atenent als següents requisits mínims: 

▪ Caixes de derivacions estanques: tipus sense conus, mínim IP65; IP66 si s’ubiquen a 

l’exterior. 

▪ Tubs: 

✓ Tubs rígids de plàstic: sense halògens, aïllants i no propagadors de flama, amb 

una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V. 

✓ Tubs rígids en acer inoxidable: resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 4000 N, per a endollar. 

▪ Safates: 

✓ De plàstic: aïllants sense halògens perforades. 

✓ Metàl·liques: en acer inoxidable. 

▪ Cables: 

✓ Conductors de coure:  

• De 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

pentapolar amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums (lliures d’halògens). 

• De 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar amb 

coberta del cable de PVC (lliures d’halògens). 

• De 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar 

amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums. 

✓ Comunicacions: 

• Devicenet: amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, 

2 parells apantallats amb conductors de coure flexible cablejats 

conjuntament + fil de drenatge de Cu-Sn, pantalla individual de cinta 

d/alumini/polièster sobre cada parell, aïllament de poliolefina 

expandida, Pantalla general Trena de fils de Cu-Sn, Cobertura: 80% 

Min i Coberta exterior PVC. No propagador de la flama; Resistència a 

olis minerals; col·locat en tub o safata. En instal·lacions exteriors, 

aïllament de 0.6/1kV. 

• ModBus RS485: apte per a protocols que utilitzin capa física RS-485, 

RS-232, RS-422. Conductor Corda de coure estanyat flexible amb 
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Aïllament Poliolefina cel·lular (expandida), tipus CERVILENE POS-CY 

250V o similar. Conductors aïllats cablejats conjuntament en corones 

concèntriques amb Pantalla general Cinta de polièster / alumini + fil de 

drenatge flexible de coure estanyat Cobertura: 100% + Trena de fils de 

coure estanyat Cobertura: 60%, i Coberta exterior PVC (Tipus T2). 

• Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 

parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de 

poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador 

de la flama segons UNE-EN 60332-1-2. Categoria 6 o superior. 

▪ Proteccions contra sobretensions necessàries, marca Cirprotec o equivalent. 

- En general, elements exteriors han de ser mínim IP66. Els elements connectats al quadre elèctric 

seran degudament identificats mitjançant etiquetes. 

3.2.3.7. REQUERIMENTS AL SISTEMA D’ABOCAMENT D’ENERGIA ZERO. 

- Cal preveure el subministrament i instal·lació d’un sistema que garanteixi l’abocament zero 

d’energia elèctrica a la xarxa en el cas de que el 100% no pugui ser consumit a l’EDAR. Aquest 

ha de monitoritzar el consum que té lloc a la instal·lació i quan aquest disminueixi, regular el punt 

de funcionament de la planta cogeneradora fins a la seva desconnexió per tal de garantir que no 

es produeixi vessament d’energia a la xarxa. Aquest sistema haurà de comptar també amb un 

contactor de tal manera que si es perd la comunicació amb dita planta, salti el contacte. 

3.2.3.8. REQUERIMENTS AL SISTEMA DE CONTROL I MONITORITZACIÓ DE LA COGENERACIÓ. 

- Se subministrarà i instal·larà tots aquells equips necessaris per a la correcta supervisió i control 

de la instal·lació. La instal·lació ha de permetre l’enviament dels paràmetres de producció elèctrica 

i la informació del estat de funcionament i control al PLC i visualitzar-les en l’SCADA de l’EDAR, 

preferiblement sobre el  protocol TCP/IP. 

- L’EDAR disposa actualment d’un sistema de control basat en PLC (1756-L73 Control Logix 5570 

Controller) i POINT I/O distribuïts en els CCM amb la targeta de TCP/IP (1756-EN2TR), i un 

SCADA CITEC 2015, tot i que està programat un canvi a AVEVA System platform durant l’any 

2025. 

- Les senyals i alarmes a enviar al PLC i a SCADA són (com a mínim): 

▪ Senyals: 

✓ Marxa/Aturada/Avaria instal·lació cogeneració 

✓ Velocitat del motor 

✓ Potència generada (kW generats, instantani) 

✓ Potència consumida (kW consumits, instantani). A l’SCADA es representarà 

també el % autoconsumit instantàniament 

✓ Energia generada (kWh acumulats) 

✓ Temperatura del motor 

✓ Temperatura d’aigua de calefacció (entrada i sortida de l’intercanviador) 

✓ Temperatura de la sala del contenidor 

✓ Rampa de biogàs 

✓ Cabal de biogàs a cogeneració 

✓ Dades de composició del biogàs en continu 

▪ Alarmes: 

✓ Operació i missatges de fallida mitjançant contactes lliures de tensió de tots els 

equips que es consideri necessari, com a mínim: 
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• Alta temperatura d’aigua als cilindres 

• Alta i baixa pressió d’oli 

• Alta temperatura del col·lector admissió 

• Alta temperatura d’oli 

• Colmatació filtres d’admissió 

• Sobrevelocitat 

• Nivell d’oli alt i baix 

✓ Pèrdua de comunicació 

✓ Totes aquelles que es consideri necessàries 

- En l’oferta cal incloure també la programació del PLC i SCADA de l’EDAR. 

3.2.3.9. REQUERIMENTS AL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

COL·LECTIUS 

- Se subministrarà i instal·larà els elements o equips de protecció col·lectius necessaris que 

permetin realitzar el manteniment de la instal·lació cogeneradora d’energia en condicions de 

seguretat. Les característiques i especificacions dels elements a instal·lar es detallaran a l’oferta. 

3.2.3.10. REQUERIMENTS DE CONTROL, MONITORITZACIÓ I OPERACIÓ DELS SISTEMES 

AUXILIARS. 

Les instal·lacions de monitorització i registre es realitzarà sobre els principals paràmetres que influeixen en 

el funcionament de la instal·lació. El temps de recollida de les dades per a la seva monitorització s'establirà 

durant el disseny de sistema de control, gestió i monitorització, però se situarà en els paràmetres normals 

de funcionament de la planta i podrà ser programable en el PLC. 

Es monitoritzaran com a mínim les següents variables: 

- Línia de gas: 

▪ Alimentació a motors de cogeneració. 

✓ Cabal de biogàs amb indicació de contingut en CH4 

✓ Pressió de gas. 

- Línia d’aigua d’escalfament: 

▪ Temperatura de l’aigua a l’entrada del circuit de refrigeració dels cogeneradors. 

▪ Temperatura de l’aigua a la sortida del circuit de refrigeració dels cogeneradors. 

▪ Cabal d’aigua de refrigeració del motor. 

▪ Temperatura de l’aigua a l’entrada a caldera. 

▪ Temperatura de l’aigua a la sortida de caldera. 

▪ Cabal d’aigua d’escalfament del digestor. 

▪ Integradors d’energia calorífica bescanviada. 

- Monitorització de l’energia produïda pel motor de cogeneració. 

3.2.3.11. REQUERIMENTS A LA LÍNIA DE GAS. 

- El concursant preveurà la captació del gas en la canonada general de sortida del gas a la cúpula 

del digestor i la seva connexió amb l’alimentació de biogàs als motogeneradors, amb les trampes 

de condensat necessàries, incloent les actuacions auxiliars per a dur a terme la connexió, entre 

elles, la inertització del digestor. Preveurà les obres auxiliars, excavacions canalete, pas de parets, 

etc. per portar el biogàs fins a les unitats cogeneradores. 
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- Prèvia a la rampa d’alimentació de combustible del motor-cogenerador, s’haurà d’instal·lar el 

sistema de tractament del biogàs, degudament dimensionat i amb la presentació de referències 

d’altres instal·lacions similars, composat com a mínim per: 

▪ Deshumidificador. 

▪ Filtració de siloxans per carbó actiu o equivalent. 

▪ Filtració de H2S per carbó actiu o equivalent. 

▪ Conjunt de vàlvules per a invertir el flux dels filtres. 

▪ Analitzador en continu de la composició de CH4, H2S, CO2 i O2 amb un mínim de tres 

punts de mostreig. Els valors de la qualitat del biogàs hauran d’estar disponibles a l’scada 

de l’EDAR. 

▪ Tot el sistema de tractament del biogàs haurà d’estar sobre una llosa de formigó de mides 

i característiques adequades. 

- Les canonades de gas hauran de disposar d’un pendent mínim de 20 mm per metre per afavorir 

la recollida de condensats que es puguin produir en les canonades. La velocitat del gas en les 

canonades es limitarà a 3,5 m/s com a màxim, sempre que sigui possible. 

- La xarxa de gas i les demés instal·lacions de la digestió hauran de disposar d’aquelles mesures 

de seguretat i operació (vàlvules apagaflames, vàlvules de buit, vàlvules de sobrepressió, pots de 

condensats...) i de detecció (detectors de metà, sondes de temperatura, ...) oportunes de cara a 

reduir el risc d’operació. 

- Tota la instrumentació disposarà d’una pantalla de lectura de camp i d’una tarja de comunicació 

que es connectarà amb l’autòmat de control. El grau de protecció serà IP-68, i l’electrònica serà 

separada (en versió remota). 

- El muntatge de tos els elements d’instrumentació seran extraïbles i podran ser aïllats mitjançant 

una vàlvula. 

- Les canonades de gas, així com els seus accessoris, seran d’acer inoxidable AISI-316L s/EN 

10217. 

- Es preveuran vàlvules de seccionament en totes les derivacions de les canonades i by-pass en 

tots els elements instal·lats en la canonada de biogàs. 

3.2.3.12. REQUERIMENTS A LA URBANITZACIÓ. 

La parcel·la on s’ubicarà la instal·lació s’urbanitzarà adequadament i de forma proporcionada a les obres 

dissenyades. Queden englobats dins d’aquest apartat els següents elements:  

- Voreres i camins d’accés a les diferents unitats de tractament. Permetran l’accés i maniobra 

dels vehicles industrials propis de les activitats d’explotació. 

- Indicadors i retolació de les instal·lacions. 

3.2.3.12.1. MOVIMENT DE TERRES. 

Els licitadors contemplaran en la seva oferta el moviment de terres i/o demolició de paviment que sigui 

necessari per a la implantació de la instal·lació de cogeneració. El moviment de terres inclourà l’excavació, 

la càrrega i el transport a abocador, incloent el cànon d’abocament i de manteniment de l’abocador, d’acord 

amb el seu pla de gestió de residus. 

El licitador inclourà en la seva oferta la restauració i revegetació dels talussos resultants de l’excavació i/o 

la restauració de paviments. 
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3.2.3.12.2. LLOSA DE SUPORTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Els licitadors inclouran en la seva oferta l’execució de la llosa, o lloses, de formigó armat sobre la que 

s’instal·laran els elements que composen la instal·lació de cogeneració, indicant el tipus de formigó utilitzat. 

Aquesta llosa es construirà sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix. L’adjudicatari presentarà 

un càlcul detallat de l’esmentada llosa de fonamentació, indicant clarament els esforços considerats. 

La llosa inclourà els pendents necessaris per a l’evacuació de l’aigua, així com les bancades, amb una 

alçada mínima de 15 cm, per al suport de tots els equips. S’indicaran les arquetes de drenatge previstes 

per a l’evacuació de les aigües pluvials. 

El licitador definirà en la seva oferta les arquetes necessàries per al pas de cables elèctrics, així com els 

prismes de cables previstos sota la llosa, indicant el nombre de tubs passacables, els seu diàmetre i 

material. 

3.2.3.12.3. DRENATGE SUPERFICIAL. 

Es garantirà la perfecta evacuació d’aigües superficials de pluja amb actuacions SUD (sistemes urbans de 

drenatge sostenible). Amb aquest objectiu es prendran les disposicions següents: 

- Es perfilaran els terrenys de reblert i d’excavació i superfícies lliures un cop finalitzades les obres 

de fàbrica, abans de disposar la jardineria i urbanització, de forma que restin perfectament 

formades en el terreny les línies de vessant que es conduiran a les cunetes i embornals. 

- El pendent d’aquestes línies estarà entre l’1 i el 5 %, en una amplada d’1 m, en les superfícies 

adjacents a les obres de fàbrica. 

3.2.4. POSTA EN MARXA, OPERACIÓ I MANTENIMENT. 

3.2.4.1. POSTA EN MARXA. 

L'adjudicatari  

- Serà l'encarregat d'elaborar el pla o protocol de posada en marxa i arrencada de sistema de 

digestió, i a més haurà de fer lliurament d'una còpia de la mateixa al Consorci Besòs Tordera 

abans de l'inici de la mateixa, per a la seva aprovació. Aquesta documentació es presentarà 

en format paper i electrònic. 

- Haurà de realitzar tant el protocol de posada en marxa com l'aplicació de la mateixa, per 

garantir una arrencada de la instal·lació reeixida. S'exposaran tots els detalls, processos de 

construcció, manuals de funcionament, garanties, manuals tècnics dels components i tota la 

informació rellevant de el projecte, així com es disposarà del personal necessari per a la 

realització de la posada en marxa de tot el sistema. 

- Serà per tant responsable de la posada a punt de la instal·lació de digestió, el motor de 

cogeneració  i la resta d'equips, mitjançant les proves de funcionament dels diferents sistemes, 

havent de registrar qualsevol incidència significativa, i especialment si aquesta incidència és 

susceptible de repetir-se en el futur condicionant de qualsevol manera el correcte 

funcionament de la planta. 

- En cas de que durant lla posada en marxa es produeixi qualsevol fallada o es detectes 

qualsevol anomalia, s’encarregarà de solucionar-ho satisfactòriament, registra-ho i 

comunicar-ho al responsable del CBT. 

- Les despeses derivades de les proves de funcionament i posta en marxa aniran a càrrec de 

l’adjudicatari. 
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3.2.4.2. OPERACIÓ. 

Després de la posada en marxa dels diferents sistemes s'iniciarà la prova de rendiment i disponibilitat de la 

planta. Durant aquesta prova, que s'estendrà durant un període no inferior a 30 dies, l'adjudicatari 

monitoritzarà el funcionament de la instal·lació per tal d'avaluar el compliment de tots els requisits marcats. 

Un cop finalitzat el aquest període, l'adjudicatari emetrà un informe detallant amb taules i gràfiques el 

compliment de tots els paràmetres crítics. En el cas de detectar algun incompliment dels requisits marcats, 

l'adjudicatari haurà de realitzar les accions necessàries per a corregir les deficiències detectades. Després 

d'això, s'iniciarà un nou període de proves per tal de validar les accions realitzades. 

Un cop l’Administració contractant aprovi l'informe emès per l'adjudicatari se signarà l'acta de recepció final 

de la instal·lació, iniciant-se en aquest moment el període de garantia. 

3.2.4.3. MANTENIMENT. 

A més del Pla de Posada en Marxa, l'adjudicatari haurà de lliurar a l’Administració contractant un Manual 

de Manteniment de sistema complet, que inclourà, entre altres coses, la metodologia d'actuació per a cada 

un dels treballs necessaris, les seves periodicitats, els telèfons de contacte, el registre de fabricants, el 

desglossament i classificació de components, així com tota la informació que sigui d'utilitat per a assegurar 

una correcta operació i manteniment de la planta. 

3.2.4.4. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT 

L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir les responsabilitats en matèria d'informació, publicitat i 

comunicació establertes a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema 

de gestió del PRTR, i en els altres instruments jurídics que regulin el MRR. 

3.2.5. PLA DE FORMACIÓ. 

L'adjudicatari haurà d'adjuntar i impartir al personal que correspongui del Consorci Besòs Tordera, un pla 

de formació i supervisió del funcionament de la instal·lació, per tal de garantir que el funcionament de la 

mateixa sigui l'òptim. 

Es preveurà la realització d’una formació de com a mínim tres hores al personal d’operació i manteniment 

in situ on s’expliqui: 

- Funcionament dels elements de la instal·lació. 

- Tasques d’operació habituals. 

- Possibles avaries i la seva solució. 

- Necessitats de manteniment preventiu dels equips. 

- Informació de les alarmes a rebre a SCADA. 

A la formació hi assistirà fins a un màxim de 10 persones, i s’acordarà amb el personal de CBT i explotació 

el dia i l’hora de la mateixa. 

3.2.6. LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

L’abast dels treballs inclou la legalització de la instal·lació i la inscripció en els registres en règim 

d’autoconsum, realitzant qualsevol tràmit que sigui necessari davant la Direcció General d’Energia i totes 

les administracions competents en aquest àmbit fins a la obtenció de l’Acta definitiva de la posta en marxa 

de la instal·lació. 
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3.2.7. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE. 

3.2.7.1. GARANTIES DE FUNCIONAMENT. 

El licitador haurà referenciar en la seva oferta les garanties de funcionament de la solució proposada, 

detallant en valors de mínim i màxim a l'almenys els següents aspectes: 

- Capacitat de tractament. 

- Producció d’energia elèctrica, kWhe/kW.h biogàs produït. 

- Producció d’energia tèrmica, kWht/kWh biogàs produït. 

3.2.7.2. SEGURETAT. 

El disseny de la instal·lació ha de tenir en compte la seguretat de el personal i els operadors, així com la 

fiabilitat de la instal·lació: 

- Els equips hauran de complir la norma ATEX (motors, ventilació, seguretat, etc.) 

- El disseny dels espais i la instal·lació dels equips s'ha de fer en base a un estudi ATEX 

proporcionat per l'adjudicatari. 

- Serà necessària la instal·lació de sistemes LEL i sistemes de control de la ventilació en aquells 

espais tancats que així ho requereixin. 

- Els espais tancats disposaran de la climatització necessària per assegurar la feina dels equips 

dins dels rangs operatius òptims. 

3.2.7.3. PLÀNOLS. 

3.2.7.3.1. PLÀNOLS GENERALS. 

En aquest apartat queden englobats els plànols, tant d'obra civil com d'equips i instal·lacions, que ha servit 

per definició i construcció de l'obra civil, així com de el muntatge i / o instal·lació dels equips i sistemes de 

planta. 

En cadascun d'aquests plànols han d'estar reflectides totes les modificacions hagudes des de la redacció 

de el Projecte de Construcció, fins a l'execució completa de les unitats d'obra i la seva comprovació 

corresponent. Així mateix, s'han d'elaborar i lliurar a la Direcció Facultativa els plànols finals de liquidació, 

segons el construït, reflectint les modificacions i/o millores induïdes durant el període d'explotació en 

garantia. 

La confecció d'aquests plànols té les funcions següents: 

- Servir de guia i facilitar la identificació de totes i cadascuna de les parts de l'obra, si com 

comprovar que totes les obres s'han executat i tots els equips s'han muntat i/o instal·lat d'acord 

a aquests plans. Després de comprovat de forma general l'anterior, es podrà recórrer al que 

indica ells per efectuar les proves i comprovacions que es consideren necessàries i s'indiquen 

més endavant. 

- Un cop comprovada les obres, servir de base documental per al coneixement complet de les 

mateixes. 

3.2.7.3.2. PLÀNOLS D'EQUIPS. 

Aquest apartat es refereix a tots aquells plànols, no inclosos en l'apartat anterior, que completen la definició 

de cada equip i permeten el coneixement de ell mateix per reparar o substituir en cas necessari, durant la 

fase d'explotació, algunes de les seves parts. 

CLÀUSULA 4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
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El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

CLÀUSULA 5. PRESSUPOST DE LES OBRES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

CLÀUSULA 6. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

CLÀUSULA 7. REVISIÓ DE PREUS. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

CLÀUSULA 8. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

CLÀUSULA 9. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES. 

Els licitadors es comprometen a mantenir la vigència de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats des 

de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de l'oferta 

encara que el termini anterior hagi estat superat. 

CLÀUSULA 10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS. 

El que s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el present concurs. 

CLÀUSULA 11. BIM. 

El contractista haurà d’utilitzar el manual BIM del Consorci Besos Tordera per tots els requeriments BIM del 

projecte. Al principi del projecte revisarà juntament amb la DO el Pla d’execució BIM (BEP) i s’hi faran els 

canvis i les actualitzacions necessàries.  

El contractista ha d'assignar a un individu la funció de Coordinador BIM durant la durada del projecte. 

Aquestes persones han de tenir l'experiència BIM rellevant requerida per la complexitat del projecte. El 

coordinador BIM manté comunicació contínua amb el BIM Manager. 

Les responsabilitats de coordinador BIM inclouen: 

- Actuar com el contacte principal de BIM del contractista. 

- Desenvolupar i gestionar l'intercanvi de models. 

- Mantenir i administrar la integritat del model. 

- Coordinar amb el BIM manager i assistir a les reunions de coordinació.  

Coordinació 

Abans de començar les obres el contractista modelarà i/o revisarà els models BIM de projecte a partir del 

projecte constructiu. D’aquests models se’n trauran models de coordinació que es faran servir en les 

reunions de coordinació per la gestió de col·lisions. 

Els models BIM es publicaran un cop per setmana en l'intercanvi de models setmanals, o quan el BIM 

Manager ho requereixi d'acord amb el desenvolupament del projecte. 

Es faran com a mínim 3 reunions de coordinació abans de començar les obres on es revisaran totes les 

col·lisions del projecte. El calendari d’aquestes reunions serà acordat amb la DO. 

És essencial que tots els representants clau estiguin presents en les reunions de coordinació, inclosos els 

responsables de la presa de decisions. 
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Les col·lisions es revisen i s’assignen a un consultor responsable de resoldre´l. 

El consultor responsable resoldrà els enfrontaments assignats dins del termini acordat segons sigui 

necessari. 

El cicle de comprovació de qualitat dels models, publicació, revisió i resolució de col·lisions continuarà 

durant tot el projecte i segons calendari. 

CLÀUSULA 12. CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES. 

L'Administració podrà, si ho considera oportú, imposar condicions complementàries a l’oferta seleccionada 

provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin 

modificacions dels preus unitaris oferts. 

Les condicions complementàries, podran consistir en modificacions estructurals, definició exhaustiva de 

determinades parts d’obra, inclusió de partides de menor importància que la completin, remissió a 

determinades normes tècniques no previstes en les bases tècniques del concurs, imposició de determinats 

controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions tècniques o bé exclusió de 

determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecànics o elèctrics. 

Aquestes condicions complementàries podran variar el pressupost de l’oferta seleccionada provisionalment 

fins un màxim del vint (20) per cent tant a l’alça com a la baixa. 

El termini d’execució ofert podrà ser reajustat, si escau, si les modificacions introduïdes en l’oferta en virtut 

de les condicions complementàries imposades per l'Administració ho fan necessari. 

El concursant seleccionat provisionalment prestarà la seva conformitat en el termini màxim d'una setmana 

a aquestes condicions complementàries que l'Administració li comunicarà per escrit i en el moment que se 

li notifiqui la Selecció Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense 

que s'hagi produït la conformitat del concursant seleccionat, l'Administració es reserva el dret a anul·lar 

aquesta selecció i procedir a seleccionar al següent licitador. 

CLÀUSULA 13. EXECUCIÓ DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN 

L’EXECUCIÓ. 

L'inici de l'execució de les obres començarà, oficialment, l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació 

del Replanteig, moment en el qual s'iniciarà el còmput del termini d'execució de les mateixes que figuri en 

el Contracte. 

Les obres i el subministrament dels motors generadors s'executaran amb estricta subjecció al Projecte 

aprovat a aquest efecte per l'Administració, la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels 

materials bàsics o elementals que formen part de les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions 

tècniques particulars, quadres de preus revestiran caràcter contractual i l’oferta presentada per 

l’adjudicatari, i en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 

Durant el període de construcció la Direcció Tècnica de les obres elaborarà una relació de totes les 

modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construcció. Així mateix durà un Llibre 

d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista. 

L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es realitzarà mitjançant 

certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 

a) Mesuraments i valoració de l’obra civil. 

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 22 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Pàgina 23 de 10 

 

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma que es pugui 

certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte. 

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realització dels amidaments i hauran de col·laborar 

amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a 

elaborarà els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.  

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de les quals s’hagin de 

quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a avisar el director/a amb antelació suficient, a 

fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictòriament. 

Davant de la inexistència d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictòriament, es farà 

el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictòries, que haurà de 

proporcionar el contractista al seu càrrec. 

S’abonarà solament l’obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que l’obra objecte del 

contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omès en la 

seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà 

dret al seu abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 

Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions errònies o incompletes dels detalls de 

l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els 

documents del present Projecte, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista 

de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin estat 

completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en l’oferta tot i que la descripció del preu 

no en faci menció explícita. 

b) Mesuraments i valoració dels equips electromecànics i instal·lació. 

Els equips industrials, les màquines i elements, les instal·lacions que constituint una unitat en si formin part 

de la instal·lació general, es mesuraran per unitats segons figuri en el Quadre de Preus, que es refereix 

sempre a la unitat instal·lada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

L'amidament de l'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment donat, serà la suma de 

les partides següents: 

a) El 65 % del total de la unitat, la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin estat rebudes per 

la Direcció de les Obres els certificats de materials i proves corresponents als casos establerts i 

s'hagi rebut la unitat de que es tracti als magatzems de l'obra. 

b) El 10 % de la unitat un cop instal·lada a l'obra. 

c) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada a l'obra. 

d) El 10 % restant quan es realitzi la recepció de l’obra. 

Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l'obra, els sumands seran els següents: 

a) El 75 % del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 

b) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada. 

c) El 10 % restant quan es realitzi la recepció de l’obra. 

c) Relació valorada i certificació. 

Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció d'Obres formularà una 

Relació valorada de les executades durant el període de temps anterior. Aquesta relació contindrà els 

mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC 
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(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que 

consideri oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant el Consorci, contra aquella resolució. 

Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de les Obres expedirà 

mensualment, i remetrà al CBT, en els deu primers dies següents al mes al que es refereixi, la corresponent 

certificació. Aquestes certificacions tindran el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes 

a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions 

valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin. 

En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment del termini 

d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides en l’apartat 2.6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

CLÀUSULA 14. INSPECCIÓ, CONTROL, PROVES I ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I 

EQUIPS. 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els diferents 

materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació 

del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar tot gènere d’inspeccions, controls i 

proves. 

En concret, durant aquest període de construcció es compliran els següents preceptes i requisits: 

a) Comandes. 

La Direcció d’Obra deurà haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda 

d'equips i/o elements compresos en l’execució de l'obra, deixant constància per escrit, abans que la 

comanda es realitzi. Per a això el Contractista facilitarà tota la documentació i informació prèvia que a 

aquests efectes li sigui sol·licitada per la Direcció d’Obra. 

b) Proves en taller. 

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direcció d'Obra podrà establir 

l’obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentació (protocols interns 

o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessàries o convenients. 

El Contractista comunicarà amb QUINZE (15) DIES d’antelació, les dates en que es realitzaran els 

esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direcció d'Obra o 

empresa col·laboradora, aquest signarà juntament amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats 

de les proves corresponents; si no és així, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant, 

juntament amb els resultats i altra documentació sol·licitada, serà lliurada a la Direcció d’Obra amb antelació 

suficient a la data d’enviament dels equips i /o elements a obra. 

A la vista dels resultats i de la documentació aportada i en el cas que a criteri de la Direcció d’Obra aquests 

no siguin favorables o suficients aquesta podrà rebutjar l’enviament a obra de l’equip o element en qüestió. 

Els defectes o insuficiències detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les 

directrius i instruccions que estableixi la Direcció d'Obra; en cas contrari aquesta podrà dictar el rebuig dels 

equips o elements per a la seva instal·lació en l'obra. 

c) Recepció d’equips en obra. 
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Una cop acceptat per la Direcció d’Obra l’enviament a obra de l’equip o element, el contractista haurà de 

comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran 

comptar amb el Vist-i-plau de la Direcció d'Obra. 

De l’arribada a obra i el seu correcte acopi es deixarà constància per part de la Direcció d’Obra. 

d) Comprovació de prestacions i prova en obra. 

La Direcció d’Obra podrà dictaminar la realització de quantes comprovacions i proves consideri necessàries 

una vegada instal·lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneïtat de la instal·lació 

realitzada i el compliment de les prestacions estipulades. 

D’aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direcció d’Obra i el Contractista. 

Totes les despeses necessàries per la realització de les inspeccions, controls, proves i assajos abans 

descrits, fins al 1,5% del pressupost base de licitació de les obres seran a compte del contractista i es 

trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindrà dret a abonament 

addicional en el preu de les distintes unitats d’obra com a conseqüència de les inspeccions, controls, proves 

i assajos abans descrits. S’entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat de les obres no 

deu estar subjecte a la possible baixa que efectuï el Contractista en la Licitació. 

Els assajos i reconeixements verificats durant l'execució de les obres no tenen altre caràcter que el de 

simple antecedent per a la recepció. Per tant, l'admissió de materials, elements, equips o unitats, de 

qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepció, no atenua l'obligació de 

subsanar-los o reposar-los, si les instal·lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de 

la recepció. 

En les certificacions s’efectuarà una retenció de garantia del 5%, per a assegurar el compliment de les 

obligacions i aplicar les possibles deduccions si s’escau. 

CLÀUSULA 15. CONDICIONS PER A LA FINALITZACIÓ DE DE LA FASE D’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES. 

L’adjudicatari informarà al Director d’Obra i a l’administració contractant, amb l’antelació que es fixi, de la 

data prevista per a la finalització de l’etapa d’execució de les obres, i de la proposta d’inici de la fase de 

proves generals de funcionament i posada en marxa. A la vista de l’estat de les obres i de les prerrogatives 

que marqui el Director d’Obra i a l’administració contractant, s’informarà l’adjudicatari sobre si es considera 

o no que es donen les condicions adients per a donar per acabada l’etapa d’execució de les obres. 

A aquest respecte, i amb caràcter general, serà imprescindible l’acompliment de totes les obligacions 

contingudes per aquesta fase al conjunt de documents contractuals. A nivell tècnic, es mencionen les 

següents condicions: 

Estat de les obres. 

- Que les obres es trobin correctament executades, amb subjecció al projecte constructiu i als aspectes 

i detalls introduïts durant la seva execució. 

- Que s’hagi resolt satisfactòriament qualsevol no-conformitat o discrepància a judici del Director 

d’Obra i l’administració contractant. 

- Que s’hagi complert amb els períodes necessaris de proves específiques i/o posades en marxa 

parcials de les instal·lacions a realitzar durant l’execució de les obres (proves d’estanqueïtat, proves 

en buit, proves electromecàniques i de control,...). 

Documentació relativa a les obres. 
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L’adjudicatari facilitarà al Director d’Obra tot el necessari per a comprovar per part seva, i del CBT si es 

considera necessari, que es disposa del conjunt de documentació generada durant la gestió i execució de 

les obres; que aquesta s’ha anat actualitzant i que es disposa de la versió definitiva, definitòria del realment 

executat. En aquest sentit, caldrà que obri en poder del Director d’Obra la següent informació: 

- Model BIM definitiu de l’obra executada, en les condicions establertes en la darrera versió 

actualitzada del PEB. 

- Documentació Final d’Obra Executada (Projecte “As Built”), que reculli la situació real de les obres i 

instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant l’execució de les obres. 

- Documentació de detall (certificats de qualitat i garantia, manuals de funcionament, manuals 

d’explotació i manteniment, ...) de tots els equips instal·lats en l’àmbit de les obres. 

- Actes i certificats d’acompliment de les proves i assaigs realitzats dins del Control de Qualitat. 

- Projectes de legalització i inspeccions de les instal·lacions i equips que així ho necessitin 

(instal·lacions elèctriques, aparells a pressió, productes químics,...), segons la legislació vigent, amb 

la corresponent presentació i obtenció de la legalització davant les entitats pertinents. 

- Avaluació dels riscos laborals i Pla d’acció preventiva relatius a les tasques d’explotació posteriors 

de les instal·lacions executades. 

Quan per qualsevol causa imputable a l’adjudicatari no procedís donar per conclosa la fase d’execució de 

les obres, el Director d’Obra ho comunicarà i s’assenyalarà un termini prudencial per a que resolgui 

l’obstacle corresponent. Si l'obstacle fos greu o de transcendència, es posarà en coneixement de 

l’administració contractant per a la determinació del que procedeixi, l'acompliment del qual serà obligatori 

per a l’adjudicatari. 

Es podrà procedir a donar per finalitzada la fase d’execució de les obres encara que quedin sense resoldre 

alguns punts de menor importància per al funcionament de la instal·lació o documentals de menor 

importància, a judici del Director d’Obra i l’administració contractant, sempre que es detallin per escrit. 

Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat hauran de detallar-se per 

escrit per a la seva observació durant la fase de proves generals i de posada en marxa. 

CLÀUSULA 16. PROVES GENERALS I DE POSADA A PUNT. 

La Direcció Tècnica de les Obres declararà oficialment la data de finalització del període de construcció, 

començant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzarà quan les instal·lacions funcionin de 

forma satisfactòria i concordi amb els paràmetres de disseny adoptats en el Projecte de Construcció i les 

modificacions que l’administració contractant, en el seu cas, hagi introduït i aprovat. 

Aquestes proves inclouran totes aquelles tasques encaminades a determinar la capacitat de les 

instal·lacions executades per a funcionar d’una manera correcta i continuada, així com per analitzar 

l’assoliment dels rendiments corresponents al seu disseny. 

Les proves generals també hauran de confirmar el funcionament continuat del conjunt de les instal·lacions 

en consonància amb el programa d’automatització i control dissenyat per a la instal·lació. 

Durant aquesta etapa l’adjudicatari resoldrà també els possibles aspectes pendents de l’etapa pròpiament 

d’execució de les obres, en funció de l’acordat amb anterioritat. 

A partir de les proves i assaigs més generals i propis de l’etapa d’execució de les obres (proves 

d’estanqueïtat, proves de funcionament de motors elèctrics,...), la posada en marxa comprendrà els 

possibles treballs d’acabament i ajust de l’obra civil, els sistemes hidràulics, les instal·lacions mecàniques i 

elèctriques, i els sistemes de dosificació i control. 
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El Director d’Obra, i si escau l’administració contractant, establiran els protocols específics de les proves 

generals i els criteris per a donar-les per vàlides. Si escau, s’establirà el termini concret d’aquestes proves 

generals, sobretot en el que fa referència al funcionament continuat de la instal·lació. Qualsevol aturada 

d’elements principals durant aquestes proves podrà donar lloc a reiniciar-les tantes vegades com es 

consideri oportú. 

El resultat negatiu de les proves a que es refereix el present apartat, donarà lloc a la reiteració de les 

mateixes, tantes vegades com consideri necessàries el Director d’Obra o l’administració contractant, fins a 

comprovar si la prova negativa afecta a una zona parcial susceptible de reparació, o reflexa defecte de 

conjunt, que podrà motivar la no admissió de la totalitat de l'obra comprovada. 

Segons els resultats de les proves generals de funcionament, s'anirà confeccionant una relació que 

contindrà tots els punts que han d'ésser especialment sotmesos a observació. 

Durant la fase de posada en marxa, l’adjudicatari mantindrà informat al Director d’Obra i l’administració 

contractant de l’evolució del funcionament de la instal·lació. A aquest efecte, es mantindran els mateixos 

protocols de comunicació que els establerts durant l’execució de les obres. Igualment, l’adjudicatari haurà 

de realitzar i presentar al Director d’Obra les proves, assaigs i informes que es considerin necessaris per 

aquesta finalitat. 

A la vista de l’evolució de la instal·lació durant aquesta etapa i la resolució per part de l’adjudicatari dels 

aspectes pendents, el Director d’Obra, prèvia informació i autorització de l’administració contractant, 

comunicarà a l’adjudicatari si es donarà per finalitzat aquesta etapa de posada en marxa i proves generals 

de funcionament en el termini prèviament establert o bé si es considera necessari perllongar-lo atès que no 

es compleixen els requisits necessaris. 

A l’acabament de les proves de posada a punt s’aixecarà un acta signada per la Direcció d'Obra i el 

Contractista, començant a comptar-se el període de proves de funcionament. 

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automàtics, enclavament i instrumentació, seran 

provats necessàriament abans que pugui considerar-se acabat el període de posada a punt. D’aquestes 

proves es redactaran, així mateix, els certificats corresponents. 

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes químics i energia elèctrica, seran a 

compte de l’Adjudicatari. 

CLÀUSULA 17. PROVES DE FUNCIONAMENT. 

Una vegada declarat oficialment per l'Administració el final del període de Posada a punt, començarà una 

Prova de Funcionament la durada mínima de la qual serà d’UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar 

la capacitat de les instal·lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats 

previstos en el disseny amb els consums teòrics previstos en el projecte de construcció. Tota parada de les 

instal·lacions per qualsevol causa, durant aquest període de prova, implicarà la interrupció del mateix, que 

començarà a comptar-se íntegrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es 

produeixi una nova parada. 

Durant aquest període s’anirà formant una “Relació de problemes de funcionament”, que inclourà tots els 

defectes observats durant la marxa de la instal·lació. La Direcció d'Obra decidirà quins punts d'aquesta 

Relació deuran quedar resolts abans del final d'aquest període i quins durant el període de garantia.  

CLÀUSULA 18. FINALITZACIÓ O ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
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Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedirà a la Recepció en la forma que 

disposa la legalitat vigent, per a això deuran haver-se complert les condicions següents.  

a) El resultat satisfactori de totes les proves realitzades, pel qual s’estarà a l'assenyalat referent a això en 

el Plec de Bases Tècniques de la licitació de les obres. 

b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors. 

c) Haver passat satisfactòriament les instal·lacions construïdes la corresponent inspecció del Gabinet de 

Seguretat i Salut en el Treball de la Direcció Territorial d'Ocupació corresponent al territori en que les 

obres hagin estat executades i vagin a ser explotades. 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà 

constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho 

hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establirà la corresponent Acta 

de Recepció que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que serà remesa al 

CBT. 

L’acta de Recepció contindrà necessàriament els següents documents: 

a) Relació de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc. 

b) Llista d’observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el 

període de Garantia. 

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el període de garantia. 

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme 

durant el període de proves. 

Abans de la signatura de l’acta de recepció definitiva de les obres, s’haurà de disposar dels següents 

documents, a més dels que puguis ser exigits en el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques que 

regulen el concurs de les obres: 

Projecte: 

1. Projecte “As Built”. 

2. Manuals dels equips electromecànics 

3. Esquemes unifilars de mitja i baixa tensió 

4. Projecte elèctric visat pel Departament d’Indústria de la instal·lació en baixa i alta tensió 

5. Inspecció de la ECA en l’estació transformadora en el cas de contractació en mitja tensió 

6. Inspecció de la ECA de la instal·lació de baixa tensió 

7. Legalitzacions: Aparells a pressió (RAP), emmagatzemament de productes químics (RAPQ), 

instal·lacions de gas, instal·lacions de combustió (Calderes), RD 1215. 

8. Certificat d’inscripció al registre de productors de residus 

9. Acta de recepció única i definitiva 

Prevenció de riscos de la instal·lació: 

1. Avaluació de riscos 

2. Pla d’acció preventiva 

3. Mesures de condicions higièniques: agents físics / químics, biològics. 
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4. Certificació d’inspecció de seguretat en equips de treball en ús (RD 1215/1997 de 18 de juliol, 

sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 

de treball). 

Inventari d’equips i materials 

Tots el costos derivats per la redacció dels anteriors documents han estat repercutits en els preus unitaris 

del pressupost.  

CLÀUSULA 19. TERMINI DE GARANTIA. 

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual està definida en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepció 

i/o conformitat de la prestació contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista: 

- La conservació de les obres i elements que comprengui el contracte. 

- La reparació de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de 

les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepció. 

Durant el període de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construcció, es realitzaran proves 

de rendiment de les instal·lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es 

compleixen els valors oferts de les variables.  
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1. INTRODUCCIÓ. 

Aquest document neix de la necessitat del Consorci Besós Tordera, en endavant CBT, de redactar els 
projectes, fer el seguiment d’obra i realitzar les tasques d’explotació i manteniment a través d’aquests 
models.  

2. OBJECTIU DEL MANUAL. 

L’objectiu del Manual BIM del Consorci Besós Tordera és establir les bases de modelat i col·laboració per 
homogeneïtzar els processos de producció i entrega de la informació digital (models BIM).  

Aquest manual s’utilitzarà en tots els projectes BIM del Consorci. És la línia bàsica des de la qual els models 
i els lliurables del projecte han de ser desenvolupats i la guia de referència que els agents involucrats en el 
procés BIM dels diferents consultors han de seguir a l’hora de desenvolupar els projectes. 

Les qüestions que puguin sorgir relacionats amb el modelat i gestió dels models durant desenvolupament 
dels treballs, que no es trobin recollits en el present manual, seran transmesos al representant BIM del CBT, 
que donarà les indicacions i/o aclariments pertinents a les esmentades qüestions. 

3. ASPECTES GENERALS. 

3.1. OBJECTIUS BIM DEL CONSORCI. 

Els objectius que el CBT vol aconseguir implantant la metodologia BIM són els següents: 

 Facilitar  la coordinació entre disciplines del procés constructiu. 
 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte. 
 Controlar l’estimació del pressupost durant tot el procés. 
 Millorar la seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 Augment de la fiabilitat de la documentació i eficiència en la consulta. 
 Facilitar la gestió de la infraestructura. 

3.2. USOS BIM. 

A partir dels objectius BIM del consorci, s’implantaran uns usos dels models BIM. 

 

OBJECTIU US BIM 

FACILITAR  LA COORDINACIÓ ENTRE 
DISCIPLINES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES 
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES 
AUTORIA  DEL DISSENY 
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OBJECTIU US BIM 

FACILITAR LA TRAÇABILITAT DE L’AVANÇ 
DEL PROJECTE 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 
SEGUIMENT D'OBRA 
MODEL AS-BUILT 

CONTROLAR L’ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST 
DURANT TOT EL PROCÉS 

AMIDAMENTS 

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 

MILLORAR LA SEGURETAT I SALUT DURANT 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT 
SEGUIMENT D'OBRA 

AUGMENT DE LA FIABILITAT DE LA 
DOCUMENTACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA 
CONSULTA 

MODEL AS-BUILT 
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES 
AUTORIA  DEL DISSENY 
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D 
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS 

FACILITAR LA GESTIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA. 

MODEL AS-BUILT 
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS 
GESTIO D'ACTIUS 
INVENTARIAT 
PROGRAMACIO DE MANTENIMENT 

 

Taula 1: Usos BIM 

 

Els usos addicionals que apareguin depenent de la tipologia del projecte que s’està desenvolupant 
quedaran recollits en el PEB específic de l’actuació. 

3.3. EQUIP BIM. 

Per al correcte desenvolupament i revisió d’un projecte BIM, serà necessària la participació, com a mínim,  
dels següents perfils: 

 Representant BIM del CBT:  
o Estarà en contacte amb els consultors encarregats de desenvolupar el model BIM.  
o Redactarà el Pla d’Execució BIM. 
o Fixarà els processos i flux de treball juntament amb els consultors.  
o Prepararà l’espai comú de dades (CDE) del projecte. 
o Revisarà que el model compleix amb els estàndards requerits pel CBT. 

 Responsable BIM consultor: 
o Estarà en contacte amb el responsable BIM del CBT.  
o Redactarà el Pla d’Execució BIM. 
o Fixarà els processos i flux de treball juntament amb el representant BIM del CBT. 
o Serà el responsable d’assegurar que el model compleix amb els estàndards requerits pel 

CBT. 
 Coordinador BIM consultor:  

o Coordinarà la disciplina que li sigui assignada (instal·lacions, estructures, etc.).  
o Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT. 
o Redactarà els plànols del projecte. 
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 Modelador BIM consultor: 
o Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT. 
o Redactarà els plànols del projecte. 

 

CONFECCIÓ DELS PROCESSOS I FLUXOS DE 
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REDACCIÓ DE PLÀNOLS     

 

Taula 2: Responsabilitats segons rol 

 

3.4. PLATAFORMA DE MODELAT BIM 

S’ha decidit que el software a utilitzar per desenvolupar els projectes BIM serà entorn Autodesk: Revit, 
Navisworks, Plant 3D, RECAP, etc. Per evitar possibles incompatibilitats, es treballarà en la versió anglesa 
del software. 

La versió del programa que s’utilitzarà al iniciar cada projecte es decidirà en les fases prèvies de la creació 
del projecte BIM i es mantindrà durant tot el projecte. Nomes CBT pot autoritzar, amb acord amb els 
consultors, el canvi de versió durant el projecte. 

 

APLICA A: SOFTWARE 

NÚVOL DE PUNTS RECAP, TRUVIEW 

MODEL BIM REVIT 

MODEL COORDINACIÓ NAVISWORKS 

P&ID PLANT 3D 
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APLICA A: SOFTWARE 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ADOBE PDF 

CDE ACC, NEXTCLOUD 
 

Taula 3: Taula de plataformes utilitzades 

 

3.5. ENTORN COMÚ DE DADES (CDE). 

Tota la documentació relacionada amb el model BIM, es concentrarà en un entorn comú de dades. 
L’estructura d’aquest queda definida segons la norma internacional ISO 19650 (Organització i digitalització 
de la informació relativa a treballs d’edificació i enginyeria civil, incloent BIM), que conté les següents 
carpetes: 

 001. INTERNA: es fa servir per a la informació que està desenvolupant el consultor abans de ser 
compartida. 

 002. COMPARTIDA: la finalitat d’aquesta carpeta és la de revisió de la informació desenvolupada 
per cada consultoria. 

 003. PUBLICADA: un cop la informació ha estat aprovada pel CBT passarà a la carpeta publicada. 
 004. ARXIVADA: és una carpeta per mantenir el registre de la informació que s’ha anat publicant. 

 

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

001. INTERNA     

002. COMPARTIDA 

001. PEB   

002. MODELS 

001. ENTORN 

002. OBRA CIVIL 

003. MEP 

003. PLANOLS   

004. P&ID   

005. COORDINACIO   

006. DOCUMENTACIO EQUIPS 

001. LINIA AIGUA 

002. LINIA FANGS 

003. LINIA AIRE 

004. SERVEIS GENERALS 

005. LINIA REACTIUS 

007. CONTROL QUALITAT 

001. MOVIMENT TERRES 

002. ESTRUCTURES FORMIGO 

003. CANONADES I PECES ESPECIALS 

004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA 

005. EQUIPS MECANICS 
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Taula 4: Estructura del CDE 

 

Aquesta estructura de carpetes la crearà el representant BIM del CBT, donant els permisos d’accés 
respectius, lectura (L), descàrrega (D) o modificació (M) als diferents membres de l’equip BIM: 

 

 REPRESENTANT BIM CBT CONSULTOR BIM EXTERN 

INTERNA   L,D,M 
COMPARTIDA  L,D,M L,D,M 
PUBLICADA L,D,M L,D 
ARXIVADA L,D,M   

 

Taula 5: Permisos d'accés del CDE 

La informació que es guardarà a les diferents carpetes és la següent: 

001. PEB: el PEB específic per a cada projecte. Mentre es redacti el PEB, es guardarà a 002. 
COMPARTIDA, i la seva versió final es trobarà a 003. PUBLICADA. 

002. MODELS: s’hi guardarà el conjunt d’arxius, dividits per disciplina, que formen el model. Quan es lliuri 
una versió parcial per a revisió es penjarà a 002. COMPARTIDA. Un cop el CBT validi el model es guardarà 
una còpia a 003. PUBLICADA. 

003. PLANOLS: en aquesta carpeta s’hi guardaran tots els plànols. El CBT proposarà el llistat de plànols al 
principi de començar el projecte. 

004. P&ID: en aquesta carpeta s’hi guardaran els arxius que formen el P&ID. 

005. COORDINACIÓ: el model de coordinació, informes de col·lisions i altres arxius que serveixin per a la 
coordinació de les instal·lacions del model es guardaran en aquesta carpeta. 

006. DOCUMENTACIÓ EQUIPS: tots els arxius amb informació dels equips (fitxes tècniques, manuals, 
etc.) es guardaran en aquesta carpeta. L’organització d’aquesta carpeta segueix l’estructura de localització 
dels elements descrita a l’Annex 04: Localització dels elements. 

007. CONTROL DE QUALITAT: en aquesta carpeta s’hi guarden les proves de control de qualitat 
realitzades durant l’obra. Cada tipologia de control de qualitat té la seva subcarpeta, i per indicar a quin 
element s’ha practicat l’assaig es crearà una carpeta amb el codi GUBIMCLASS. 

008. FOTOGRAFIES: totes les fotografies de seguiment d’obra es guardaran en aquesta carpeta. Es crearà 
una subcarpeta per cada zona en la que s’hagi dividit la instal·lació. Aquesta divisió es pactarà conjuntament 
amb el CBT i es crearà una planta on es mostrin les diferents zones, aquest arxiu també es guardarà dintre 
de la carpeta 008. FOTOGRAFIES. 

3.5.1 NOMENCLATURA DE LES CARPETES (CDE). 

L’estàndard de nomenclatura de carpetes és el següent: 
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 Paraules en majúscules. 
 No es farà ús d’accentuació 
 Numeració correlativa de les carpetes. 
 Descripció de les carpetes. 

Ex: 006. RECURSOS CBT 

3.6. PLA D’EXECUCIÓ BIM. 

El Pla d’Execució BIM (PEB) és el document de referencia del projecte i està basat en aquest manual. El 
CBT disposa d’un PEB que serà entregat al principi del projecte als diferents consultors. Serà responsabilitat 
del consultor anar actualitzant el PEB al llarg de la vida del projecte i segons les necessitats del projecte. 

3.7. CALENDARI DE LLIURAMENTS. 

Per a un bon desenvolupament del projecte, és convenient establir els terminis per a la revisió del model, 
la resolució de dubtes i les entregues parcials. Aquests terminis es pactaran abans de començar el projecte 
i quedaran reflectits en el PEB específic del projecte. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

INICI MODELAT X             

LLIURABLE PARCIAL   X           

COMENTARIS I DUBTES     X         

LIURABLE PARCIAL       X       

COMENTARIS I DUBTES         X     

LLIURABLE FINAL           X   

REVISIO I APROVACIO             X 
 

Taula 6: Calendari d'entregues i revisions 

4. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS P&ID. 

Els diferents elements inclosos en els P&ID han de tenir identitat pròpia i nomenclatura específica (TAG) 
per a poder ser identificats. És per això que els P&ID es realitzaran utilitzant Autodesk Plant 3D. Com a 
mínim els elements han de seguir les següents especificacions. 

4.1. SIMBOLOGIA DELS EQUIPS. 

El CBT disposa d’arxius .dwg amb els estils de línia i els blocs de les simbologies dels equips que apareixen 
a les instal·lacions i que seran entregats als consultors que redactin els P&ID. Hauran de transformar-los 
en elements intel·ligents de Plant 3D per tal de poder assignar el TAG i la seva informació corresponent. 
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4.2. ESTILS DE TEXT 

Els texts que s’utilitzin en el P&ID seran anotatius. D’aquesta manera mantindran la mateixa altura 
independentment de l’escala a la que imprimim. 

Les mides són les següents: 

 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol 
 3mm: per a títols de vistes. 
 4mm: per als texts de títol de llegenda. 

La font utilitzada és la ROMANS. 

4.3. ESTRUCTURA DE CAPES. 

Per mantenir ordenada la informació del P&ID s’utilitzarà la següent estructura de capes: 

 

NÚMERO 
CAPA 

NOM CAPA COLOR CAPA ELEMENTS CAPA 

00.1 OBRA-CIVIL-EXISTENT 255,255,255 OBRA CIVIL REFERENT ALS EQUIPS 
(REACTORS, DECANTADORS, ETC.) 

00.2 OBRA-CIVIL-NOVA 255,255,255 

01.1 EQUIPS-EXISTENTS 101,101,101 EQUIPS (BOMBES, VÀLVULES, 
CENTRÍFUGUES, ETC.) 01.2 EQUIPS-NOUS 101,101,101 

02.1 
CANONADES-
EXISTENTS 

SEGONS 
ANNEX 01 UNA CAPA DE CANONADES PER CADA 

TIPOLOGIA DE PROCÉS. MIRAR ANNEX 01: 
MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES 02.2 CANONADES-NOVES 

SEGONS 
ANNEX 01 

03.1 TAGS-OBRA-CIVIL 255,255,255 
TAGS 

03.2 TAGS-EQUIPS 255,255,255 

04 TEXTS 255,255,255 
TEXTS ADDICIONALS QUE ES REQUEREIXIN 
EN EL PLÀNOL COM: NOM DE L0BRA CIVIL, 
LLEGENDES, ETC. 

05 
ANOTACIONS-
AUXILIARS 

255,255,255 
TOTA LA SIMBOLOGIA QUE NO FACI 
REFERÈNCIA NI A EQUIPS NI A L'OBRA 
CIVIL. 

 

Taula 7: Estructura de capes 

 

4.4. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DE LES CANONADES. 

Totes les canonades requereixen d’un TAG per tal d’estar identificades. Aquest TAG tindrà la següent 
estructura: 

 UBICACIÓ: instal·lació a la que pertany. 
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 EQUIP: codi de les canonades, es troba a l’arxiu CBT_TAULA-MASTER. 
 SERVEI: la abreviatura del servei de la canonada. Les abreviatures estan especificades a l’ANNEX 

01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES. És un valor alfanumèric de 4 dígits. 
 LINIA: canonada que va des d’un equip a un altre. És un valor numèric de 2 dígits.  

Exemple: canonada que va del bombament de capçalera a la sortida del pretractament.  
 TRAM: un tram és el tros de canonada que esta entre brida i brida. És un valor numèric de 2 dígits. 

Exemple: tram de canonada que va des de la bomba 1 de capçalera fins al rodet de desmuntatge.  
 AGRUPACIÓ: quan varies canonades fan la mateixa funció es diferencies per concepte agrupació, 

que té format de lletra. 
 

UBICACIÓ _ EQUIP _ SERVEI _ LINIA TRAM AGRUPACIÓ 

ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   NUMÈRIC NUMÈRIC LLETRA 

5 DIGITS   4 DIGITS   4 DIGITS   2 DIGITS 2 DIGITS 1 DÍGIT 
 

Taula 8: Estructura del TAG de canonades 

 

Ex: ED008-CN00-ARS0-0101A 

L’ordre ascendent va en sentit del flux del fluid i d’esquerre a dreta. 

4.5. REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

Veure  el capítol 6.6 REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

5. REQUISITS DELS NÚVOLS DE PUNTS. 

El núvol de punts és necessari per a fer aixecaments precisos de l’estat actual de les instal·lacions. 

No només serveix com a referència per al modelat sinó que també es fa servir com una eina de consulta, 
per aquest motiu abans de realitzar-lo, es farà un estudi del recorregut i nombre d’estacionaments per 
escanejar la totalitat de la instal·lació. Aquest estudi ha d’estar aprovat per representant BIM del CBT. 

Els estacionaments es realitzaran amb fotografia 360º en color per a facilitar la consulta amb el visor de 
núvol de punts. 

5.1. DENSITAT DE PUNTS. 

Per assegurar que el núvol de punts té una densitat de punts adequada per a tots els usos que se li vol 
donar, la distància màxima entre estacionaments serà d’un màxim de 10 metres. 

5.2. PUNT D’ORIGEN. 

El núvol de punts haurà d’estar GEO referenciat en coordenades UTM. 

  

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
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Serà un punt que s’acordarà conjuntament amb el representant BIM del CBT abans de començar els treballs 
d’escaneig de la instal·lació. Aquest punt coincidirà amb el punt dels models BIM. 

5.3. SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Per a facilitar la manipulació del núvol de punts, el CBT marcarà les zones en les que s’ha de dividir el núvol 
de punts. D’aquesta manera es podran anar activant o desactivant les zones de la instal·lació que s’estiguin 
modelant.  

5.4. FORMAT D’EXPORTACIÓ. 

Els núvols de punts tindran diferents utilitats dintre del CBT és per això que es lliuraran en els següents 
formats: 

 L’arxiu editable del núvol de punts. 
 RCP: realització del model BIM. 
 e57: per a poder carregar-lo al middleware, software que farà la funció de bessó digital. 
 LGS: consulta visual del núvol de punts amb les fotografies dels estacionaments 

6. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS MODELS BIM. 

Alguns dels requisits seran els mateixos independentment de la fase en la que es trobi el model: 

 Tots els elements modelats seran natius del software, no es possible la inserció de .dwg o altres 
formats per a la creació de famílies. 

 Si s’utilitzen famílies de fabricants o plataformes online, s’hauran de netejar i eliminar tots els 
camps que no es necessitin. 

 El model ha de tenir coherència constructiva. 
 Cal assignar la categoria adequada a cada element. 
 Els elements que formin part d’un sistema, requereixen connectors adequats per garantir la 

continuació del sistema. 
 Tots els components de sistema han d’estar interconnectats utilitzant la tipologia adequada de 

connector. 

6.1. DIVISIÓ DEL MODEL BIM. 

El model en conjunt estarà format per més d’un arxiu. Tots els arxius tindran la mateixa configuració. 

Els models mínims requerits pel CBT són: 

 Arxiu d’entorn: en aquest arxiu es modelaran la topografia i l’entorn interior de la instal·lació. 
 Arxiu d’estructura: es modelaran tots els elements d’obra civil i la seva estructura (reactors 

biològics, decantadors, edifici de control, etc.). 
 Arxiu MEP: s’hi modelaran totes les instal·lacions que es troben a la EDAR. 
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6.2. TAMANY DEL MODEL BIM. 

Els models no poden superar els 200MB, en el cas que algun arxiu ho superi es dividirà. Aquesta divisió 
s’ha de coordinar i autoritzar pel CBT. 

6.3. NOMENCLATURA DEL MODEL BIM. 

L‘estructura de nomenclatura dels arxius és la següent: 

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_DISCIPLINA_VERSIO PROGRAMARI 

Exemple: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_MEP_2021 

6.4. PLANTILLA DE PROJECTE. 

El CBT disposa d’una plantilla que esta configurada segons els estàndards del CBT, i serà l’arxiu amb el 
que els consultors iniciaran el projecte. La plantilla és un arxiu viu, que s’anirà alimentant a mesura que el 
CBT realitzi projectes BIM. 

Aquesta plantilla te la següent configuració: 

6.4.1 PORTADA DEL PROJECTE. 

Tots els projectes del CBT es configuraran per a que a L’obrir l’arxiu la primera vista que es carregui sigui 
la portada. 

A la següent il·lustració es mostra com configurar la vista inicial del projecte. 

 

 

Il·lustració 1: Configuració de la vista inicial de l'arxiu. 

 

A la portada hi apareixerà la següent informació:  

 Imatge del projecte. 
 Nom del projecte. 
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 Breu descripció del projecte. 
 Logo del consultor. 
 Logo del CBT. 

 

 

Il·lustració 2: Portada d'un model BIM. 

6.4.2 ESTILS DE TEXT. 

El CBT utilitza les següents mides de text: 

 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol 
 3mm: per a títols de vistes. 
 4mm: per als texts de títol de llegenda. 

La font utilitzada és la ROMANS. 

L’estructura de nomenclatura dels texts serà la següent: 

INICALS DE L’ENTITAT_FONT DEL TEXT_MIDA_CARACTERISTICA 

Ex:  CBT_ROMANS_3MM_NEGRETA. 

6.4.3 ESTILS DE LINIA. 

Els estils de línia que s’utilitzaran són: 

 Sòlid 
 Eix 
 Oculta 

Per a crear estils de línia se seguirà la següent estructura de nomenclatura: 

INICIALS DE L’ENTITAT_TIPUS DE LINIA_COLOR 

Ex: CBT_SOLID_VERMELL 
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6.4.4 ESTILS D’ELEMENTS D’ANOTACIÓ. 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, la mida dels text de les anotacions és de 2mm,i la font que s’utilitza és 
la ROMANS. la marca que hi ha a la intersecció entre la línia de referencia del text de la cota i l’element 
acotat serà una línia diagonal. 

 

 

Il·lustració 3: Estils gràfics d'un model. 

6.4.5 CAIXETI 

Per a la redacció de plànols el CBT fa servir la següent caràtula, que també es troba carregada a la plantilla 
d’inici de projecte. La mida sempre serà DIN-A3. 

 

 

Il·lustració 4:Caixeti CBT. 
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6.4.6 MATERIALS. 

Tots els elements dels models han de tenir assignat un material i no es pot deixar el material by category. 

Tenim 3 grups de materials que es diferencien segons la finalitat que tenen: 

 Materials per crear els segments de canonades dintre de Revit i visualitzar els colors dels 
processos de la instal·lació dintre del middleware. 

 Materials genèrics per aplicar als equips i visualitzar els colors dels processos de la instal·lació 
dintre del middleware. 

 Materials per la resta d’elements: obra civil, entorn, etc. 

A la següent il·lustració es mostra un exemple dels materials. 

 

Il·lustració 5: Exemple del materials dels elements. 

 

6.4.7 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTE. 

Per a mantenir un ordre, el navegador de projecte s’estructurarà segons els paràmetres capítol i subcapítol, 
que afecten a vistes, taules i plànols. L’estructura de les vistes és: 

 01 TREBALL: aquestes vistes seran les que es faran servir per desenvolupar el model, cada usuari 
es crearà les vistes de treball que necessiti. 

 02 IMPRESSIO: aquestes vistes són les que es trobaran inserides en algun plànol. Agrupant-les 
en el grup d’impressió sabrem que són vistes que no es poden eliminar, ja que pot afectar el 
conjunt d’algun plànol. 

 03 EXPORTACIO: són vistes preparades per a l’exportació del model cap a un altre software. 
Dintre del grup 03 EXPORTACIO, agruparem les vistes per software d’exportació. 

 04 CONTROL: aquestes vistes es solen crear per garantir la qualitat del model, per exemple, la 
revisió dels subprojectes. 

L’estructura de les taules és: 
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 01 CONTROL: taules de control per garantir que la informació del model i dels equips és correcte. 
 02 LLISTATS: taules de treball i/o exportació. 

L’estructura dels plànols es farà en base als processos que es duen a terme dintre d’una instal·lació: 

 Capítol: farà referència a la línia de tractament 
 Subcapitol: farà referència al procés dintre de la línia de tractament 

o Definició geomètrica. 
o Armadures. 
o Equips. 

L’organització del navegador de projectes quedarà com a la següent il·lustració. 

 

Il·lustració 6: Organització del navegador de projectes. 

 

A l’entrega de l’arxiu s’eliminaran totes les vistes o taules que siguin de treball, d’aquesta manera es manté 
el navegador de projecte net. 

6.4.8 UNITATS DE PROJECTE. 

Els models estan configurats utilitzant el sistema mètric. 
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Il·lustració 7: Configuració de les unitats de projecte. 

6.4.9 ORIGEN, SISTEMA DE COORDENADES I ORIENTACIÓ. 

Al principi del projecte es determinarà el punt de referència de base, que serà el mateix per a tots els 
models. Aquest punt ha de ser fàcilment identificable i s’ha d’incloure al BEP. 

L’origen, el sistema de coordenades i l’orientació serà la mateixa per als diferents models del projecte. 
S’utilitzarà el sistema de coordenades UTM, Datum ETRS89 i Fus 31T. 

6.4.10 NIVELLS. 

Tots els models del projecte han de compartir els mateixos nivells, que estaran monitoritzats entre sí.  

El nivell 0 serà sempre el nivell del mar, que coincidirà amb el 0 del punt de reconeixement de l’arxiu. L’altura 
del punt base del projecte serà la de l’origen del projecte. 

En el BEP s’inclourà una taula amb el llistat de nivells previstos per al projecte.  

 

NOM DEL NIVELL COTA ABSOLUTA COTA RELATIVA AL PUNT BASE DEL PROJECTE 

NIVELL_0 0,000 m -150,000 m 

NIVELL_150 150,000 m 0,000 m 

NIVELL_155 155,000 m 5,000 m 
 

Taula 9: Exemple de taula de nivells. 

 

L’estructura de nomenclatura dels nivells és: NIVELL_VALOR DE L’ALTURA DEL NIVELL. 
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6.4.11 SUBPROJECTES. 

El CBT té un llistat de subprojectes que serviran per agrupar elements segons la seva funció.  

 

FUNCIO NOM DEL SUBPROJECTE 

1_COMUNS 
1.1.DATUM 

1.2.LINKS 

2_ENTORN 2.1.TOPOGRAFIA 

3_EDAR 

3.1.OBRA CIVIL 

3.2.LÍNIA D'AIGUA 

3.3.LÍNIA DE FANGS 

3.4.SERVEIS GENERALS 

4_AUXILIARS 

4.1.HABITACIONS 

4.2.ESPAIS 

4.3.REFERÈNCIES 
 

Taula 10: Llistat de subprojectes. 

 

Per a la revisió de la correcta assignació de subprojectes als elements es faran servir vistes de control on 
només es deixarà actiu un sòl subprojecte. 

En el cas que es requereixi un subprojecte que no aparegui a la taula anterior, es crearà amb la prèvia 
aprovació per part del CBT. 

6.4.12 PARAMETRES COMPARTITS 

Els paràmetres de les famílies i de l’arxiu de projecte seran paràmetres compartits. 

Els paràmetres compartits són paràmetres que tenen un identificador únic (GUID), que permet identificar 
un mateix paràmetre entre diferents arxius.  

És per això que a cada projecte el CBT cedirà el seu arxiu de paràmetres compartits i els consultors el 
carregaran en el seu arxiu Revit per crear els paràmetres que siguin necessaris. 

L’arxiu de paràmetres compartits conté dos grups: 

 Genèrics equips: són paràmetres que afecten a múltiples elements. És per això que es carregaran 
a l’arxiu de projecte i afectaran a les següents categories: 

 

CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS 

AIR TERMINALS 

CABLE TRAY FITTINGS 

CABLE TRAYS 
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CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS 

COLUMNS 

CONDUIT FITTINGS 

CONDUITS 

DOORS 

DUCT ACCESSORIES 

DUCT FITTINGS 

DUCTS 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

ELECTRICAL FIXTURES 

FIRE ALARM DEVICES 

FLEX DUCTS 

FLEX PIPES 

FLOORS 

LIGHTNING DEVICES 

LIGHTNING FIXTURES 

MECHANICAL EQUIPMENT 

PIPE ACCESSORIES 

PIPE FITTINGS 

PIPES 

PLUMBING FIXTURES 

SECURITY DEVICES 

SPECIALTY EQUIPMENT 
 

Taula 11: Llistat de categories que afecten els paràmetres genèrics. 

 

 ROSMIMAN: són paràmetres específics de cada equip. Es carreguen dintre de l’arxiu de família. 

6.4.13 FASES DEL PROJECTE. 

Per tal de diferenciar visualment l’obra nova, els enderrocs i l’obra existent farem servir l’eina de fases.  

En els projectes del CBT, majoritàriament es donaran els següents casos:  

 El projecte es desenvolupa en fase de projecte constructiu: pot ser que la EDAR tingui zones 
existents. Aquestes zones es modelaran a la fase existent. I les zones d’obra nova es modelaran 
a la fase d’obra nova. 

 El projecte tracta de modelar una EDAR existent: tots els elements es col·locaran a la fase existent.  

Mitjançant els filtres, farem que en els plànols d’enderrocs l’obra nova es visualitzi de color verd (0, 255, 0), 
els enderrocs de color vermell (255, 0, 0) i l’obra existent de color gris (150, 150, 150). 
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6.5. NIVELL DE DETALL (LOD). 

Al principi del projecte el PEB determinarà el nivell de detall dels elements segons fase. Les definicions dels 
LOD venen definides segons el BIM Forum 2016.  

 

NIVELL DE DETALL DEFINICIÓ SEGONS BIMFORUM 2016 

LOD 100 
Simbòlic: Representació d’ocupació de l'espai d'un objecte que no te perquè ser a 
escala o tenir valor dimensional. Informació relativa a l'objecte potser derivada d'altres 
elements. Qualsevol informació derivada dels elements és aproximada. 

LOD 200 
Genèric: Un model genèric suficientment modelat per a identificar el tipus i els  
components. Les dimensions, quantitats, orientació i localització poden ser  
aproximades. Informació no-gràfica pot formar part dels elements del model. 

LOD 300 

Específic: Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i 
components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tamany, forma, localització i 
orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model.  Informació 
no-gràfica pot formar part dels elements del model. l'origen del projecte  esta ben definit i 
l'objecte esta localitzat acuradament respecte l'origen del projecte. 

LOD 350 

Coordinació: Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i 
components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tampany, forma, localització, i 
orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model.  Informació 
no-gràfica pot formar part dels elements del model. Parts dels objectes que son 
necessàries per la coordinació o que estan connectades a aquests objectes es modelen. 
Aquests parts inclouen suports i connexions. 

LOD 400 
Construcció: Un objecte suficientment detallat, precís i concret segons requisits de  
construcció i que inclou la geometria i dades per a la subcontractaci6 del especialista.  
Ha d'incloure tots els sub-components necessaris adequats per permetre la construcci6. 

LOD 500 
"As built": Un model que representa de forma precisa l'objecte construït amb  qualsevol 
irregularitat de construcció. Tots els elements del model han estat verificats i confirmats 
a l'edifici construït. 

 

Taula 12: Nivells de detall (LOD). 

 

El model es realitzarà seguint els criteris de les taula de l’ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS. Aquesta 
taula especifica quin element es modela i quin LOD ha de tenir en cada fase, quina categoria se li ha 
d’assignar i quin serà el model d’origen. Aquesta taula formarà part del PEB. 

 

6.5.1 NOMENCLATURA DELS ELEMENTS. 

Els noms de les famílies i els noms de les tipologies de les famílies han de ser conseqüents amb l’objecte 
al que defineixen. 

Els elements es nombraran seguint l’estructura proposada a la taula de nomenclatura de famílies. 
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NOMENCLATURA DE FAMILIES 
       

OBRA CIVIL 
INCIALS 
ENTITAT 

_ MATERIAL _ MODEL/CARACTERISTICA _ FUNCIO 

CBT _ FORMGO-HA30 _ 20CM _ 
EDIFICI-DE-
FANGS 

CBT _ FORMGO-HA25 _ 40CM _ DECANTADOR 
       

CARPINTERIES 
INCIALS 
ENTITAT 

_ 
TIPOLOGIA DE 
CARPINTERIA 

_ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ PORTA-RAPIDA _ PACK _ BMPDOORS 

CBT _ FINESTRA-ABATIBLE _ DOBLE-1200x2000 _ GENERIC 
       

CANONADES I UNIONS 
INCIALS 
ENTITAT _ MATERIAL _ UNIO PREFERIDA _ SISTEMA 

CBT _ ACER-INOXIDABLE _ TE _ AIRE 

CBT _ FONERIA _ EMPELT _ FANG 
       

EQUIPS EDAR 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA D'EQUIP _ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ BOMBA-SUBMERGIBLE _ PIRAÑA-M70/2 _ ABS-BOMBAS 

CBT _ BOMBA-DE-CARGOL _ 
IMPULSIO-FANGS-
DESHIDRATATS 

_ GENERIC 

       

VALVULES 
INCIALS 
ENTITAT 

_ TIPOLOGIA VALVULA _ MODEL/CARACTERISTICA _ FABRICANT 

CBT _ VALVULA-DE-COMPORTA _ F4-F5-DN300-PN16 _ BELGICAST 

CBT _ VALVULA-DE-BOLA _ DN25 _ GENERIC 

 

Taula 13: Nomenclatura de famílies. 

 

En el cas que es requereixi d’una estructura de nomenclatura que no es contempli a la taula anterior o 
qualsevol dubte de com nombrar les tipologies de les famílies consultar amb el CBT per a la corresponent 
aprovació. 

L’idioma que es farà servir pel nom de les famílies i les seves tipologies serà el Català. 

6.5.2 SISTEMES DE CANONADES. 

Identificarem el fluid que conté cada canonada a través dels sistemes de Revit. 
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Els equips, accessoris i trams de canonada han d’estar connectats per garantir la continuïtat del sistema, 
exceptuant els següents casos: 

 Connexions amb pous de drenatge. 
 Connexions amb els equips d’obra civil. 
 Per evitar que els sistemes es contaminin, no connectar les canonades a on hi hagi un canvi de 

sistema, simplement deixar-les alineades simulant la seva connexió. 

A la següent il·lustració es mostra un exemple de canvi de sistema i com ho deixem alineat i no connectat. 

 

 

Il·lustració 8: Exemple canvi de sistema. 

 

Tots els sistemes tenen la categoria de Revit other. ja estan creats a la plantilla d’inici de projecte del CBT. 
En el cas que es necessiti un sistema no contemplat a la taula, consultar-ho prèviament i, un cop aprovat, 
crear-lo a partir d’un sistema ja creat. 

El llistat de sistemes de canonades es troba a l’’Annex 01. 

 

6.6. REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

Els models hauran de tenir la informació requerida pel CBT. Es per això que s’han creat taules amb els 
camps que requereix cada element del model. 

Aquestes taules es troben a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. En aquest 
annex queda marcat quins paràmetres es necessita que s’omplin segons la fase en la que es desenvolupi 
el model. 

 

6.6.1 CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS. 

Els elements del model BIM es classificaran segons la codificació GuBIMclass adaptada per incloure els 
equips propis d’una instal·lació de tractament d’aigua residual. Aquests equips es troben a la numeració 90 
EDAR: EQUIPS MECANICS, desenvolupada a continuació de la classificació clàssica creada pel 
GuBIMCat. 
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El CBT disposa d’un arxiu .txt (CBT_GUBIMCLASS) amb tots els codis. Aquest arxiu s’ha de carregar a 
dintre del paràmetre de Revit assembly code, que serà el paràmetre contenidor del codi de la classificació 
de cada element. 

Podem trobar la classificació dels equips a l’ANNEX 03: MODELAT D’ELEMENTS. 

 

 

Il·lustració 9: Paràmetre de classificació dels elements. 

 

6.6.2 LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS. 

Per ubicar els equips dintre del procés de la EDAR, serà necessari indicar la següent informació: 

 CBT_SISTEMA. 
 CBT_SUBSISTEMA. 
 CBT_LINIA DE TRACTAMENT. 
 CBT_PROCES. 
 CBT_SUBPROCES. 

Aquests camps d’informació pertanyen al grup de genèrics equips. 
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Són conceptes que van de més genèric a més específic, i el valor de cada un dels camps es troba a l’ANNEX 
04: LOCALITZACIÓ D’ELEMENTS. 

Aquests camps en cap cas es deixaran en blanc. 

6.6.3 PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓ. 

És necessari tenir identificada la veracitat de la posició, dimensions e informació dels elements modelats. 
És per això que tenim el camp d’informació CBT_ORIGEN_INFORMACIO. 

Aquest camp es pot omplir amb els següents valors: 

 VERIFICAT_IN SITU: si s’ha fet una visita a la planta i s’ha verificat la informació in situ. 
 OPERARI: informació provinent d’un operari de planta. 
 PROJECTE: si la informació prové del projecte as-built de la planta. 
 VERIFICAT_NUVOL PUNTS: si la informació prové del núvol de punts. 
 NO VERIFICAT: si no s’ha pogut verificar la informació. 

Aquest camp en cap cas es deixarà en blanc. 

6.6.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS. 

Totes les fitxes i documentació tècnica dels equips se situarà en el camp 
CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA en format url, que dirigirà a la carpeta específica de l’element dintre de 
l’estructura de carpetes del projecte. 

6.6.5 IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I LES SEVES TAULES. 

Cada equip que es troba a la instal·lació requereix d’un identificador únic i una taula de característiques 
tècniques específica. 

Aquests camps d’informació són el CBT_TAG i el CBT_TAULA i pertanyen al grup de genèrics equips. 

El CBT_TAULA ens permetrà identificar la taula que ha de tenir cada equip. El codi de les taules el trobem 
a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

El CBT_TAG ens permetrà identificar cada equip que tenim a la instal·lació de manera individual. En el cas 
que s’hagi de que crear un TAG nou seguirem la següent estructura: 

 

LLISTAT CODIS ORIGEN _ LLISTA CODIS EQUIPS _ Nº CCM Nº EQUIP LLETRA 

ALFANUMÈRIC   ALFANUMÈRIC   NUMÈRIC NUMÈRIC LLETRA 

5 DIGITS   4 DIGITS   1 DIGIT 2 DIGITS 1 DIGIT 
 

Taula 14: Estructura del TAG dels equips 

 

Ex: ED001_BCS0_101A: EDAR Granollers_Bomba centrifuga submergible_CCM1 agrupació1 equip A 

El llistat de codis d’equips el trobem a l’ANNEX 02: REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 59 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA  

Pàgina 24 MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

La numeració dels equips és ascendent en el sentit del fluid i en el cas que hi hagi més d’un equip fent la 
mateixa funció, l’ordre ascendent de les lletres serà d’esquerra a dreta. 

6.6.6 CARACTERÍSTIQUES TÊCNIQUES DELS EQUIPS. 

A l’hora d’introduir la informació de les característiques tècniques dels equips que hi ha en una instal·lació, 
es crearan rèpliques de les taules que s’utilitzen en el software de manteniment. 

Tenim dos escenaris: 

 El model es desenvolupa en fase de projecte bàsic, constructiu o as-built: els camps de les 
característiques tècniques s’hauran d’omplir. 

 El model es desenvolupa sobre una planta existent: es crearan els camps però es deixaran en 
blanc. 

Els paràmetres que necessiten els elements queden definits a l’ ANNEX 02: REQUERIMENTS 
D’INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 

En aquest annex apareixen les taules dels elements, on s’indica el codi de l’equip, el codi de la taula i la 
primera fase de projecte on es comença a omplir el camp. 

 

CODI GUBIMCLASS   50.60.10.10 
EQUIP   QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO 
CODI EQUIP   QEAT 
CODI TAULA   TQEAT 

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE 
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU 
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC 
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC 
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC 
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC 
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC 
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC 
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT 
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU 
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU 
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT 
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC 
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT 
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC 
UNITAT_ALIMENTACIO CBT_UNITAT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC 

 

Taula 15: Taula de camps d'informació d'un equip 

 

Hi ha alguns camps d’informació que el seu contingut queda definit segons unes taules associades, que 
també es troben adjuntes a l’ANNEX 02. En aquest cas el valor a introduir és el de la columna ID i ens 
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retornaria la descripció associada al ID. El camps amb taula associada estan identificats al full 
“PARAMETRES” de l’arxiu Parametres_compartits_BEP_BIM. 

 

CODI TAULA ASSOCIADA TCOMPORT 
NOM TAULA ASSOCIADA Tipus de comporta 
DESCRIPCIÓ ID 
Canal CC 
Mural CM 

 

Taula 16: Taula associada de tipus de comporta 

 

6.6.7 ZONIFICACIÓ DE L’EDAR. 

Una altra manera d’ubicar els equips dintre de la instal·lació serà dividint-la per zones.  

Cada planta tindrà una zonificació específica i s’haurà de consultar amb el CBT. Aquesta zonificació es farà 
mitjançant elements equivalents a les habitacions del software Revit i tindran les següents especificacions: 

 Les habitacions han de cobrir tots els equipaments i actius de el model. 
 Una sala continguda dins d'una altra sala amb una funció diferent ha de ser creada expressament. 

En aquest cas, les sales no han de superposar-se. 
 El model contindrà una taula de planificació d'habitacions amb tota la informació relacionada per 

al lliurament del model d’informació (AIM). No ha d'haver habitacions redundants i assegurar que 
els límits d'habitacions són correctes. 

 S'ha de comprovar que totes les habitacions tenen noms i números correctes i confirmar amb 
l’organització que aquests són acceptats. 

 El camp de nom ha de ser únic. 

 

 

Il·lustració 10: Exemple de zonificació d'una EDAR. 
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6.6.8 AUTOMATITZACIONS. 

El CBT posarà a disposició dels consultors automatitzacions per facilitar les tasques repetitives com la de 
creació de paràmetres amb la configuració específica de cada un: 

 Nom del paràmetre. 
 Format del paràmetre. 
 Agrupació del paràmetre. 
 Disciplina del paràmetre. 
 Instancia o tipus. 
 Grup al que pertany el paràmetre. 
 Categories a les que s’aplica. 

I també la introducció de valors a partir de taules d’Excel. 

 

 

Il·lustració 11: Exemple d'automatització. 

7. COORDINACIÓ I DETECCIÓ DE COLISIONS. 

7.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ARXIUS. 

La coordinació 3D del model, es realitzarà per mitjà d'un arxiu contenidor en format .nwf. Aquest fitxer tindrà 
vinculats en format .nwc, els diferents arxius del projecte. L'arxiu estarà nomenat de la següent forma: 

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_COORD_VERSIO 

Ex: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_COORD_2021 

7.2. CONTROL DE COLISIONS. 

S’efectuaran test de col·lisions entre disciplines i també entre sistemes. Les hipòtesis de col·lisions estan 
marcades a la matriu que es troba en el PEB. 
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ABREVIATURA DE SISTEMES 
  ARS ATP ATS ATR ARG ASR ACL APO FPR 
ARS                   
ATP                   
ATS                   
ATR                   
ARG                   
ASR                   
ACL                   
APO                   
FPR                   

 

També es generaran informes de cada un dels test efectuats. 

 

Il·lustració 12: Exemple d'informe de col·lisions. 

 

Els possibles casos de col·lisions de falsos positius s'hauran de consultar i aprovar amb CBT. 

Les tolerància màxima permesa és d’1cm de solapament entre elements . 

8. EXPORTACIÓ A MIDDLEWARE. 

8.1. VISTES D’EXPORTACIÓ DEL MODEL. 

Per a l’exportació del model cap a ECODOMUS és necessari disposar de les següents vistes: 

 Vistes amb els equips: Vistes on només es deixaran visibles els equips que contenen el TAG. 
 Vista per a l’exportació de la geometria del model: Una vista on es deixen tots els elements visibles 

i que es fa servir per l’exportació del model sencer. 
 Vista amb la zonificació de la planta. 

Aquestes vistes s’agruparan de la següent manera dintre del navegador de projecte: 

 CBT_CAPITOL: 03 EXPORTACIO  
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 CBT_SUBCAPÍTOL: ECODOMUS 

8.2. ESPECIFICACIONS PER A LES FAMÍLIES I ACTIUS DEL MODEL. 

Per al correcte funcionament del model dintre de la plataforma ECODOMUS les famílies han de complir els 
següents punts: 

 Les famílies del model han de ser natives del propi software. No es permet la utilització de 
geometries CAD. 

 Evitar la duplicitat de TAGS en un mateix equip. Els elements d’obra civil es transformaran en una 
sola família única i se li re assignarà la categoria corresponent, tal i com s’indica a l’ANNEX 03: 
MODELAT D’ELEMENTS 

 Si s’ha utilitzat famílies de fabricants o plataformes online, s’hauran de netejar i eliminar tots aquells 
camps que no es necessitin. 

 Tots els elements hauran de tenir el material corresponent assignat, per garantir la correcte 
visualització de colors del model. 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES

TAULA DE MATERIALS

GRUP MATERIAL MATERIAL ABREVIATURA
ACER AL CARBONI SAC
ACER INOXIDABLE AISI-304 SS4
ACER INOXIDABLE AISI-316 SS6
ACER INOXIDABLE AISI-316L SSL
PLASTIC POLIETILÈ ALTA PEHD
PLASTIC POLICLORUR DE VINIL PVC
PLASTIC POLIPROPILÈ PP
FORMIGO FORMIGÓ EN MASSA FM
FORMIGO FORMIGÓ ARMAT FA

FORMIGO
FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE 
XAPA

FACX

FORMIGO FORMIGÓ VIBROPREMSAT FV
FONERIA FOSSA DÚCTIL FD

TAULA DE SISTEMES DE CANONADES

SERVEI PROCES NOM DEL TIPUS DE SISTEMA ABREVIATURA COLOR (R,G,B)
AIGUA-BRUTA RESIDUAL AIGUA-BRUTA_RESIDUAL ARS0 91,109,63
AIGUA-TRACTADA PRIMARI AIGUA-TRACTADA_PRIMARI ATP0 60,120,40
AIGUA-TRACTADA SECUNDARI AIGUA-TRACTADA_SECUNDARI ATS0 30,140,20
AIGUA-TRACTADA NETA AIGUA-TRACTADA_NETA ATR0 0,153,0
AIGUA-SERVEIS REGENERADA AIGUA-SERVEIS_REGENERADA ARG0 164,126,197
AIGUA-SERVEIS SERVEIS AIGUA-SERVEIS_SERVEIS ASR0 51,204,51
AIGUA-SERVEIS CALEFACCIO AIGUA-SERVEIS_CALEFACCIO ACL0 51,204,51
AIGUA-SERVEIS POTABLE AIGUA-SERVEIS_POTABLE APO0 147.233.143
FANGS PRIMARIS FANGS_PRIMARIS FPR0 153,102,51
FANGS BIOLOGICS FANGS_BIOLOGICS FBI0 153,102,51
FANGS RECIRCULACIO FANGS_RECIRCULACIO FRE0 153,102,51
FANGS ESPESSITS FANGS_ESPESSITS FES0 153,102,51
FANGS DIGERITS FANGS_DIGERITS FDG0 153,102,51
FANGS DESHIDRATATS FANGS_DESHIDRATATS FDH0 153,102,51
FANGS REHIDRATATS FANGS_REHIDRATATS FRH0 153,102,51
GASOS AIRE GASOS_AIRE AIR0 0,0,255
GASOS AIRE-COMPRIMIT GASOS_AIRE-COMPRIMIT ACO0 0,0,255
GASOS AIRE-DESODORITZACIO GASOS_AIRE-DESODORITZACIO ADE0 0,0,255
GASOS BIOGAS GASOS_BIOGAS ABG0 255,255,0
DRENATGES BUIDAT DRENATGES_BUIDAT DRB0 192.192.192
DRENATGES GREIXOS-I-FLOTANTS DRENATGES_GREIXOS-I-FLOTANTS DFL0 95,95,95
DRENATGES ESCORREGUTS DRENATGES_ESCORREGUTS DRE0 41,41,41
REACTIUS CLORUR-FERRIC REACTIUS_CLORUR-FERRIC RCF0 255,153,0
REACTIUS HIPOCLORIT-SODI REACTIUS_HIPOCLORIT-SODI RNC0 255,153,0
REACTIUS PAC REACTIUS_PAC RPA0 255,153,0
REACTIUS SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA REACTIUS_SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA RAC0 255,153,0
REACTIUS METANOL REACTIUS_METANOL RCH0 255,153,0
REACTIUS POLIELECTROLIT REACTIUS_POLIELECTROLIT RPO0 255,153,0
REACTIUS SUBSTRATS-CODIGESTIO REACTIUS_SUBSTRATS-CODIGESTIO RSC0 255,153,0
VARIS GAS-OIL VARIS_GAS-OIL VGO0 0,255,255
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS

1 TERMOACUMULADORS PTA0 TPTA0 50.30.10.50
2 QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO QEAT TQEAT 50.60.10.10
3 QUADRES ELECTRICS BAIXA TENSIO QEBT TQEBT 50.60.10.10
4 GRUPS ELECTROGENS GE00 TGE00 50.60.10.20
5 GRUPS ELECTROGENS COOGENERACIÓ GEC0 TGEC0 50.60.10.20
6 TRANSFORMADORS ALTA TENSIO TFAT TTFAT 50.60.10.40
7 TRANSFORMADORS BAIXA TENSIO TFBT TTFBT 50.60.10.40
8 VARIADORS FREQUENCIA VF00 TVF00 50.60.10.60
9 ARRANCADORS AET0 TAET0 50.60.10.60
10 BATERIES I SAI SAI0 TSAI0 50.60.20.10
11 CENTRE CONTROL MOTORS CCM0 TCCM0 50.60.20.20
12 BATERIES CONDENSADORS BTC0 TBTC0 50.60.20.30
13 XARXA TERRES XT00 TXT00 50.60.60
14 PARALLAMPS PRLL TPRLL 50.60.60.10
15 POLIPAST MANUAL PLM0 TPLM0 60.30.30.20
16 POLIPAST AUTOMATIC PLA0 TPLA0 60.30.30.20
17 PORTES ACCES AUTOMATICA PAA0 TPAA0 80.10.40.20
18 CANONADES CN00 TCN00 90.10.10
19 VALVULES COMPORTA MANUAL VCM0 TVCM0 90.10.20.10
20 VALVULES COMPORTA AUTOMATICA VCA0 TVCA0 90.10.20.10
21 VALVULES RETENCIO DE BOLA VRB0 TVRB0 90.10.20.20
22 VALVULES RETENCIO DE CLAPETA VRC0 TVRC0 90.10.20.20
23 VALVULES RETENCIO DE MITGES CLAPETES VRMC TVRMC 90.10.20.20
24 VALVULES PAPALLONA MANUAL VPM0 TVPM0 90.10.20.30
25 VALVULES PAPALLONA AUTOMATICA VPA0 TVPA0 90.10.20.30
26 VALVULES BOLA MANUAL VBM0 TVBM0 90.10.20.40
27 VALVULES BOLA AUTOMATICA VBA0 TVBA0 90.10.20.40
28 VALVULES BOLA VM00 TVM00 90.10.20.50
29 VALVULES GUILLOTINA MANUAL VGM0 TVGM0 90.10.20.60
30 VALVULES GUILLOTINA AUTOMATICA VGA0 TVGA0 90.10.20.60
31 VALVULES DIAFRAGMA MANUAL VDM0 TVDM0 90.10.20.70
32 VALVULES DIAFRAGMA AUTOMATICA VDA0 TVDA0 90.10.20.70
33 VALVULES SEGURETAT MECANICA VSGM TVSGM 90.10.20.80
34 VALVULES SEGURETAT HIDRAULICA VSGH TVSGH 90.10.20.80
35 VALVULES TRES VIES MANUAL V3VM TV3VM 90.10.20.90
36 VALVULES TRES VIES AUTOMATICA V3VA TV3VA 90.10.20.90
37 VALVULA GLOBO MANUAL VGBM TVGBM 90.10.20.100
38 VALVULA GLOBO AUTOMATICA VGBA TVGBA 90.10.20.100
39 ELECTROVALVULES VEV0 TVEV0 90.10.20.110
40 VALVULA ALLEUJAMENT PRESSIO VAP0 TVAP0 90.10.20.140
41 VALVULA LIMITADORA PRESSIO VLP0 TVLP0 90.10.20.150
42 FLUXOMETRE VFM0 TVFM0 90.10.20.160
43 ACTUADOR MOTORITZAT ATMT TATMT 90.10.50.30
44 PONT DECANTADORS PDC0 TPDC0 90.20.10.10
45 DECANTER DC00 TDC00 90.20.10.10
46 DECANTADOR LAMEL·LAR CDL0 TCDL0 90.20.10.20
47 PONT DESSORRADORS PDS0 TPDS0 90.20.10.30
48 PONT ESPESSIDORS GRAVETAT PEPG TPEPG 90.20.10.40
49 PONT ESPESSIDORS FLOTACIO PEPF TPEPF 90.20.10.40
50 AGITADORS HORITZONTALS AH00 TAH00 90.20.10.50
51 AGITADORS VERTICALS AV00 TAV00 90.20.10.50
52 AGITADORS VEHICULADORS AVH0 TAVH0 90.20.10.50
53 SEPARADORS GREIXOS FLOTANTS SGF0 TSGF0 90.20.10.70
54 CLASSIFICADOR SORRES VIS SIN FI CSVF TCSVF 90.20.10.80
55 CLASSIFICADOR SORRES CAMELL CSC0 TCSC0 90.20.10.80
56 ROTORS AIREACIO RA00 TRA00 90.20.10.90
57 BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES BCS0 TBCS0 90.20.20.10
58 BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES 2 VELOCITATS BCS2 TBCS2 90.20.20.10
59 BOMBES CENTRIFUGUES CAMBRA SECA BCCS TBCCS 90.20.20.20
60 BOMBES CARGOL BCG0 TBCG0 90.20.20.30
61 BOMBES PISTO-MEMBRANA BPM0 TBPM0 90.20.20.40
62 BOMBES PISTO BP00 TBP00 90.20.20.50
63 BOMBES MEMBRANA BM00 TBM00 90.20.20.60
64 BOMBES GRUP PRESSIO BGP0 TBGP0 90.20.20.70
65 BOMBES AXIALS BA00 TBA00 90.20.20.80
66 BOMBES SEMIAXIALS BSA0 TBSA0 90.20.20.90
67 BOMBES VERTICALS BV00 TBV00 90.20.20.100
68 BOMBES LOBULARS BL00 TBL00 90.20.20.110
69 BOMBES PERISTALTIQUES BPT0 TBPT0 90.20.20.120
70 CARGOL ARQUIMEDES BCA0 TBCA0 90.20.20.130
71 BOMBES CIRCULATORIA DE ROTOR HUMIT BCRH TBCRH 90.20.20.140
72 BOMBES LLAPIS BLL0 TBLL0 90.20.20.150
73 BOMBES TRITURADORA BT00 TBT00 90.20.20.160
74 PREPARADORS POLIELECTROLIT PPL0 TPPL0 90.20.30.10
75 CARGOLS TRANSPORTADORS CTP0 TCTP0 90.20.30.30
76 CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR CTPC TCTPC 90.20.30.40
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS

1 TERMOACUMULADORS PTA0 TPTA0 50.30.10.50
77 PREMSA RESIDUS PR00 TPR00 90.20.30.80
78 CULLERES BIVALVA (AMFIBIA) CB00 TCB00 90.20.30.90
79 BUFADORS BF00 TBF00 90.20.40.10
80 COMPRESSORS PISTO CPSP TCPSP 90.20.40.20
81 COMPRESSORS CARGOL CPSC TCPSC 90.20.40.20
82 COMPRESSORS GAS CPSG TCPSG 90.20.40.20
83 VENTILADORS HELICOIDAL VTH0 TVTH0 90.20.40.30
84 VENTILADORS CENTRIFUG VTC0 TVTC0 90.20.40.30
85 AIREJADORS SUBMERGITS AJS0 TAJS0 90.20.40.40
86 TURBOCOMPRESSORS TBC0 TTBC0 90.20.40.50
87 ASSECADOR AIRE COMPRIMIT AA00 TAA00 90.20.40.60
88 SOBREPRESSOR GAS SG00 TSG00 90.20.40.70
89 REIXES MANUAL RXM0 TRXM0 90.20.50.10
90 REIXES AUTOMATICA RXA0 TRXA0 90.20.50.10
91 TAMIS PANTALLA PINTES TMP0 TTMP0 90.20.50.20
92 TAMIS ESCALA TME0 TTME0 90.20.50.20
93 TAMIS ROTATIU TMR0 TTMR0 90.20.50.20
94 TAMIS CARGOL (PLUVIAL) TMC0 TTMC0 90.20.50.20
95 TAMIS BARRES HORITZONTALS (PLUVIAL) TMBH TTMBH 90.20.50.20
96 TAMIS ESTATIC TMET TTMET 90.20.50.20
97 FILTRES ANELLA FTA0 TFTA0 90.20.50.30
98 FILTRES MALLA FTM0 TFTM0 90.20.50.30
99 FILTRES SORRES FTS0 TFTS0 90.20.50.30

100 FILTRES AIRE FTAR TFTAR 90.20.50.30
101 FILTRES CARBO ACTIU FCA0 TFCA0 90.20.50.30
102 FILTRES MEMBRANA FTME TFTME 90.20.50.30
103 CENTRIFUGUES CTF0 TCTF0 90.20.50.40
104 COMPORTES MANUAL CPM0 TCPM0 90.20.60.10
105 COMPORTES AUTOMATICA CPA0 TCPA0 90.20.60.10
106 PONTS GRUA PG00 TPG00 90.20.70.10
107 DIPOSITS ATMOSFERICS DPA0 TDPA0 90.30.10.10
108 DIPOSITS PRESSIO DPP0 TDPP0 90.30.10.10
109 SITGES SJ00 TSJ00 90.30.10.20
110 PLANTA PRETRACTAMENT COMPACTA PFPT TPFPT 90.30.20.10
111 BIODISCS PFBD TPFBD 90.30.20.20
112 FOSA SEPTICA-FILTRE PREFABRICAT PFFS TPFFS 90.30.20.30
113 CABALIMETRES TRANSMISSOR FTR0 TFTR0 90.40.10.10
114 CABALIMETRES TRANSMISSOR INDICADOR FIT0 TFIT0 90.40.10.10
115 MESURADORS NIVELL SONDA LP00 TLP00 90.40.10.20
116 MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR LT00 TLT00 90.40.10.20
117 MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR INDICADOR LIT0 TLIT0 90.40.10.20
118 MESURADORS PH SONDA PHP0 TPHP0 90.40.10.30
119 MESURADORS OXIGEN DISSOLT SONDA O2P0 TO2P0 90.40.10.40
120 MESURADORS TURBIDESSA SONDA TBP0 TTBP0 90.40.10.50
121 MESURADORS POTENCIAL REDOX SONDA REP0 TREP0 90.40.10.60
122 MESURADORS TEMPERATURA SONDA TP00 TTP00 90.40.10.70
123 MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR TT00 TTT00 90.40.10.70
124 MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR INDICADOR TIT0 TTIT0 90.40.10.70
125 MESURADORS NITRATS SONDA NO3P TNO3P 90.40.10.80
126 MESURADOR PRESSIO SONDA PP00 TPP00 90.40.10.90
127 MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR PT00 TPT00 90.40.10.90
128 MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR INDICADOR PIT0 TPIT0 90.40.10.90
129 MESURADORS CONDUCTIVITAT SONDA CDP0 TCDP0 90.40.10.100
130 MESURADORS SOLIDS SUSPESOS SONDA SSP0 TSSP0 90.40.10.110
131 MESURADORS CLOR LLIURE SONDA CLP0 TCLP0 90.40.10.120
132 MESURADORS AMONI SONDA NH4P TNH4P 90.40.10.130
133 MESURADORS AMONI ANALITZADOR NH4A TNH4A 90.40.10.130
134 MESURADOR AMONI I NITRATS SONDA ANP0 TANP0 90.40.10.140
135 MESURADOR VIBRACIONS SONDA VIP0 TVIP0 90.40.10.160
136 MESURADOR VIBRACIONS TRANSMISSOR VIT0 TVIT0 90.40.10.160
137 MESURADOR ALCALINITAT ACIDS GRASSOS ANALITZADOR AGA0 TAGA0 90.40.10.170
138 MESURADOR PES INDICADOR WI00 TWI00 90.40.10.180
139 MESURADOR PES TRANSMISSOR INDICADOR WIT0 TWIT0 90.40.10.180
140 ANALITZADOR XARXES AXI0 TAXI0 90.40.10.190
141 PRESAMOSTRES PMT0 TPMT0 90.40.10.210
142 TRANSMISSOR MULTIPARAMETRIC MPT0 TMPT0 90.40.10.220
143 TRANSMISSOR INDICADOR MUTLIPARAMETRIC MPIT TMPIT 90.40.10.230
144 SONDA MULTIPARAMETRICA MPP0 TMPP0 90.40.10.240
145 COMPTADOR ENERGIA ELECTRICA CEE0 TCEE0 90.40.10.250
146 COMPTADOR DE CALOR CC00 TCC00 90.40.10.260
147 INTERRUPTORS NIVELL LS00 TLS00 90.40.10.260
148 INTERRUPTORS FINAL CURSA ZS00 TZS00 90.40.10.260
149 INTERRUPTORS PRESSOSTAT PS00 TPS00 90.40.10.260
150 INTERRUPTORS LIMITADOR PARELL OS00 TOS00 90.40.10.260
151 INTERRUPTORS TEMPERATURA TS00 TTS00 90.40.10.260
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

NÚM. EQUIP CODI EQUIP CODI TAULA CODI GUBIMCLASS

1 TERMOACUMULADORS PTA0 TPTA0 50.30.10.50
152 MESURADORS FOSFOR SONDA P4P0 TP4P0 90.40.10.280
153 MESURADORS FOSFOR ANALITZADOR P4A0 TP4A0 90.40.10.280
154 DETECTOR GASOS SONDA GS00 TGS00 90.40.20.10
155 DETECTOR GASOS TRANSMISSOR GT00 TGT00 90.40.20.10
156 DETECTOR GASOS INDICADOR GI00 TGI00 90.40.20.10
157 DETECTOR GASOS TRANSMISSOR INDICADOR GIT0 TGIT0 90.40.20.10
158 DIFUSSORS AIRE DA00 TDA00 90.50.10.10
159 LLANCES GAS LLG0 TLLG0 90.50.10.20
160 TORXES TX00 TTX00 90.50.10.30
161 DETECTOR FLAMA DF00 TDF00 90.50.10.40
162 APAGA FLAMES AF00 TAF00 90.50.10.45
163 BESCANVIADORS CALOR TUBULARS BCT0 TBCT0 90.50.10.50
164 BESCANVIADORS CALOR ESPIRALS BCE0 TBCE0 90.50.10.50
165 CALDERES C000 TC000 90.50.10.60
166 GASOMETRES MEMBRANA GMM0 TGMM0 90.50.10.80
167 VEHICLES VH00 TVH00 90.50.10.210
168 EQUIP AIRE ACONDICIONAT EAC0 TEAC0 90.50.10.260
169 GRUP PRESSIO GP00 TGP00 90.50.10.280
170 PANELL FOTOVOLTAIC PFT0 TPFT0 90.50.20.10
171 PANELL FOTOVOLTAIC INVERSOR PFTI TPFTI 90.50.20.10
172 PUNTS CARREGA VEHICLE ELECTRIC PCVE TPCVE 90.50.20.20
173 MICROTURBINES MT00 TMT00 90.50.20.30
174 SISTEMA ANTIABOCAMENTS SAB0 TSAB0 90.50.20.40
175 DERIVACIÓ INDIVIDUAL DI00 TDI00 90.50.20.50
176 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP0 TCGP0 90.50.20.60
177 MODEM GSM MGSM TMGSM 90.50.30.10
178 MODEM UHF MUHF TMUHF 90.50.30.10
179 MODEM SIMM MSIM TMSIM 90.50.30.10
180 ROUTER SIMM RSIM TRSIM 90.50.30.20
181 ROUTER FIBRA RF00 TRF00 90.50.30.20
182 ROUTER CAT RC00 TRC00 90.50.30.20
183 SWITCH CONTROL SW00 TSW00 90.50.30.30
184 XARXA COURE XC00 TXC00 90.50.30.40
185 XARXA FIBRA OPTICA XFO0 TXFO0 90.50.30.40
186 ANTENES ATN0 TATN0 90.50.30.50
187 SERVIDORS NAS NAS0 TNAS0 90.50.30.60
188 PLC PLC0 TPLC0 90.50.30.70
189 SINOPTIC SN00 TSN00 90.50.30.80
190 PANELL OPERADOR PO00 TPO00 90.50.30.90
191 ESTACIÓ REMOTA AIGUA INDUSTRIAL ERAI TERAI 90.50.30.100
192 ORDINADOR PERSONAL PORTATIL OPP0 TOPP0 90.50.40.10
193 ORDINADOR PERSONAL SOBRETAULA OPS0 TOPS0 90.50.40.10
194 ORDINADOR PERSONAL TAULETA OPT0 TOPT0 90.50.40.10
195 MONITOR THIN CLIENT MNTC TMNTC 90.50.40.20
196 MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK) MNET TMNET 90.50.40.20
197 POU GRUIXUTS OCPG TOCPG 90.60.10.10
198 CAMBRA BOMBAMENT OCCB TOCCB 90.60.10.20
199 CANALS DESBAST OCCD TOCCD 90.60.10.30
200 DESSORRADOR-DESGREIXADOR OCDD TOCDD 90.60.10.40
201 DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO OCDH TOCDH 90.60.10.50
202 DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO OCDM TOCDM 90.60.10.60
203 DECANTADOR OCDC TOCDC 90.60.10.70
204 REACTOR BIOLOGIC OCRB TOCRB 90.60.10.80
205 CAMBRA SORTIDA OCST TOCST 90.60.10.90
206 ESPESSIDOR OCEP TOCEP 90.60.10.100
207 DIGESTOR AEROBIC OCDA TOCDA 90.60.10.110
208 DIGESTOR ANAEROBIC OCDN TOCDN 90.60.10.110
209 DIPOSIT FANG OCDF TOCDF 90.60.10.120
210 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
211 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
212 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
213 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
214 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
215 VIAL OCV0 TOCV0 90.60.20.60
215 CLASSIFICADOR SORRES OCCS TOCCS 90.60.20.10
216 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
217 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
218 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
219 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
220 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
221 CLASSIFICADOR GREIXOS OCCG TOCCG 90.60.20.20
222 ARQUETA REPARTIMENT OCAR TOCAR 90.60.20.30
223 CUBETA SEGURETAT OCCT TOCCT 90.60.20.40
224 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
225 ARQUETES I POUS OCAP TOCAP 90.60.20.50
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 50.30.10.50
EQUIP TERMOACUMULADORS 
CODI EQUIP PTA0
CODI TAULA TPTA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.10
EQUIP QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO
CODI EQUIP QEAT
CODI TAULA TQEAT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.10
EQUIP QUADRES ELECTRICS BAIXA TENSIO
CODI EQUIP QEBT
CODI TAULA TQEBT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.20
EQUIP GRUPS ELECTROGENS 
CODI EQUIP GE00
CODI TAULA TGE00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.20
EQUIP GRUPS ELECTROGENS COOGENERACIÓ
CODI EQUIP GEC0
CODI TAULA TGEC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT CBT_CONSUM_ESPECIFIC_COMBUSTIBLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_POTENCIA_MAXIMA_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.40
EQUIP TRANSFORMADORS ALTA TENSIO
CODI EQUIP TFAT
CODI TAULA TTFAT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA CBT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT CBT_TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.40
EQUIP TRANSFORMADORS BAIXA TENSIO
CODI EQUIP TFBT
CODI TAULA TTFBT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE BÀSIC
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA CBT_TENSIO_SECUNDARIA PROJECTE BÀSIC
TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT CBT_TENSIO_SECUNDARIA_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.60
EQUIP VARIADORS FREQUENCIA
CODI EQUIP VF00
CODI TAULA TVF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT CBT_INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.10.60
EQUIP ARRANCADORS
CODI EQUIP AET0
CODI TAULA TAET0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT CBT_INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.10
EQUIP BATERIES I SAI
CODI EQUIP SAI0
CODI TAULA TSAI0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.20
EQUIP CENTRE CONTROL MOTORS
CODI EQUIP CCM0
CODI TAULA TCCM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE BÀSIC
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE BÀSIC

CODI GUBIMCLASS 50.60.20.30
EQUIP BATERIES CONDENSADORS
CODI EQUIP BTC0
CODI TAULA TBTC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS CBT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS_UNITAT CBT_COMPOSICIO_POTS_CONDENSADORS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
REGULACIO_CONDENSADORS CBT_REGULACIO_CONDENSADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 50.60.60
EQUIP XARXA TERRES
CODI EQUIP XT00
CODI TAULA TXT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 50.60.60.10
EQUIP PARALLAMPS
CODI EQUIP PRLL
CODI TAULA TPRLL
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA CBT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_UNITAT CBT_ALÇADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
COBERTURA CBT_COBERTURA PROJECTE CONSTRUCTIU
COBERTURA_UNITAT CBT_COBERTURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 60.30.30.20
EQUIP POLIPAST MANUAL
CODI EQUIP PLM0
CODI TAULA TPLM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT CBT_ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE_UNITAT CBT_LLARGADA_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 60.30.30.20
EQUIP POLIPAST AUTOMATIC
CODI EQUIP PLA0
CODI TAULA TPLA0
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_ELEVACIO CBT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT CBT_VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE CBT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE_UNITAT CBT_DIAMETRE_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT CBT_ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE_UNITAT CBT_LLARGADA_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 80.10.40.20
EQUIP PORTES ACCES AUTOMATICA
CODI EQUIP PAA0
CODI TAULA TPAA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE

CODI GUBIMCLASS 90.10.10
EQUIP CANONADES
CODI EQUIP CN00
CODI TAULA TCN00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANONADA CBT_GRUIX_CANONADA PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANONADA_UNITAT CBT_GRUIX_CANONADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
FLUID CBT_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
ACABAT_SUPERFICIAL CBT_ACABAT_SUPERFICIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.10
EQUIP VALVULES COMPORTA MANUAL
CODI EQUIP VCM0
CODI TAULA TVCM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.10
EQUIP VALVULES COMPORTA AUTOMATICA
CODI EQUIP VCA0
CODI TAULA TVCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE BOLA
CODI EQUIP VRB0
CODI TAULA TVRB0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE CLAPETA
CODI EQUIP VRC0
CODI TAULA TVRC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.20
EQUIP VALVULES RETENCIO DE MITGES CLAPETES
CODI EQUIP VRMC
CODI TAULA TVRMC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.30
EQUIP VALVULES PAPALLONA MANUAL
CODI EQUIP VPM0
CODI TAULA TVPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.30
EQUIP VALVULES PAPALLONA AUTOMATICA
CODI EQUIP VPA0
CODI TAULA TVPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.40
EQUIP VALVULES BOLA MANUAL
CODI EQUIP VBM0
CODI TAULA TVBM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.40
EQUIP VALVULES BOLA AUTOMATICA
CODI EQUIP VBA0
CODI TAULA TVBA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.50
EQUIP VALVULES BOLA 
CODI EQUIP VM00
CODI TAULA TVM00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.60
EQUIP VALVULES GUILLOTINA MANUAL
CODI EQUIP VGM0
CODI TAULA TVGM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.60
EQUIP VALVULES GUILLOTINA AUTOMATICA
CODI EQUIP VGA0
CODI TAULA TVGA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.70
EQUIP VALVULES DIAFRAGMA MANUAL
CODI EQUIP VDM0
CODI TAULA TVDM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.70
EQUIP VALVULES DIAFRAGMA AUTOMATICA
CODI EQUIP VDA0
CODI TAULA TVDA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.80
EQUIP VALVULES SEGURETAT MECANICA
CODI EQUIP VSGM
CODI TAULA TVSGM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.80
EQUIP VALVULES SEGURETAT HIDRAULICA
CODI EQUIP VSGH
CODI TAULA TVSGH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.90
EQUIP VALVULES TRES VIES MANUAL
CODI EQUIP V3VM
CODI TAULA TV3VM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.90
EQUIP VALVULES TRES VIES AUTOMATICA
CODI EQUIP V3VA
CODI TAULA TV3VA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.100
EQUIP VALVULA GLOBO MANUAL 
CODI EQUIP VGBM
CODI TAULA TVGBM
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.100
EQUIP VALVULA GLOBO AUTOMATICA
CODI EQUIP VGBA
CODI TAULA TVGBA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.110
EQUIP ELECTROVALVULES
CODI EQUIP VEV0
CODI TAULA TVEV0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.140
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EQUIP VALVULA ALLEUJAMENT PRESSIO
CODI EQUIP VAP0
CODI TAULA TVAP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.150
EQUIP VALVULA LIMITADORA PRESSIO
CODI EQUIP VLP0
CODI TAULA TVLP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.20.160
EQUIP FLUXOMETRE
CODI EQUIP VFM0
CODI TAULA TVFM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_NOMINAL_P CBT_PRESSIO_NOMINAL_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_NOMINAL_UNITAT CBT_PRESSIO_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.10.50.30
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EQUIP ACTUADOR MOTORITZAT
CODI EQUIP ATMT
CODI TAULA TATMT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_TANCAR_T CBT_PARELL_MAXIM_TANCAR_T PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_TANCAR_UNITAT CBT_PARELL_MAXIM_TANCAR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_OBRIR_T CBT_PARELL_MAXIM_OBRIR_T PROJECTE CONSTRUCTIU
PARELL_MAXIM_OBERT_UNITAT CBT_PARELL_MAXIM_OBERT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_ESQUEMA_ELECTRIC CBT_CODI_ESQUEMA_ELECTRIC PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.10
EQUIP PONT DECANTADORS
CODI EQUIP PDC0
CODI TAULA TPDC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.10
EQUIP DECANTER
CODI EQUIP DC00
CODI TAULA TDC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.20
EQUIP DECANTADOR LAMEL·LAR
CODI EQUIP CDL0
CODI TAULA TCDL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_LAMEL.LAR CBT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_LAMEL.LAR_UNITAT CBT_SUPERFICIE_LAMEL.LAR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.30
EQUIP PONT DESSORRADORS
CODI EQUIP PDS0
CODI TAULA TPDS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
LLARGADA_PONT CBT_LLARGADA_PONT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_PONT_UNITAT CBT_LLARGADA_PONT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.40
EQUIP PONT ESPESSIDORS GRAVETAT
CODI EQUIP PEPG
CODI TAULA TPEPG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.40
EQUIP PONT ESPESSIDORS FLOTACIO
CODI EQUIP PEPF
CODI TAULA TPEPF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS HORITZONTALS
CODI EQUIP AH00
CODI TAULA TAH00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO_UNITAT CBT_CABAL_AGITACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX_UNITAT CBT_DIAMETRE_HELIX_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS VERTICALS
CODI EQUIP AV00
CODI TAULA TAV00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO_UNITAT CBT_CABAL_AGITACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX_UNITAT CBT_DIAMETRE_HELIX_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.50
EQUIP AGITADORS VEHICULADORS
CODI EQUIP AVH0
CODI TAULA TAVH0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO CBT_CABAL_AGITACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_AGITACIO_UNITAT CBT_CABAL_AGITACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_HELIX CBT_DIAMETRE_HELIX PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DIAMETRE_HELIX_UNITAT CBT_DIAMETRE_HELIX_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.70
EQUIP SEPARADORS GREIXOS FLOTANTS
CODI EQUIP SGF0
CODI TAULA TSGF0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES_BUIT CBT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_BUIT_UNITAT CBT_PES_BUIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE CBT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE_UNITAT CBT_PES_PLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.80
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES VIS SIN FI
CODI EQUIP CSVF
CODI TAULA TCSVF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT CBT_ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.80
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES CAMELL
CODI EQUIP CSC0
CODI TAULA TCSC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT CBT_ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CANAL CBT_LLARGADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CANAL_UNITAT CBT_LLARGADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_RASQUETES CBT_LLARGADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_RASQUETES_UNITAT CBT_LLARGADA_RASQUETES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_RASQUETES CBT_AMPLADA_RASQUETES PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_RASQUETES_UNITAT CBT_AMPLADA_RASQUETES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.10.90
EQUIP ROTORS AIREACIO
CODI EQUIP RA00
CODI TAULA TRA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.10
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES
CODI EQUIP BCS0
CODI TAULA TBCS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 92 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.10
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES SUBMERGIBLES 2 VELOCITATS
CODI EQUIP BCS2
CODI TAULA TBCS2
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N_LENTA CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_LENTA_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_RAPIDA CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_RAPIDA_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX_LENTA CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_LENTA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX_RAPIDA CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_RAPIDA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX_LENTA CBT_CABAL_MAXIM_QMAX_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_LENTA_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX_RAPIDA CBT_CABAL_MAXIM_QMAX_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_RAPIDA_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_VELOCITAT_LENTA CBT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_POTENCIA_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.20
EQUIP BOMBES CENTRIFUGUES CAMBRA SECA
CODI EQUIP BCCS
CODI TAULA TBCCS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.30
EQUIP BOMBES CARGOL
CODI EQUIP BCG0
CODI TAULA TBCG0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.40
EQUIP BOMBES PISTO-MEMBRANA
CODI EQUIP BPM0
CODI TAULA TBPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.50
EQUIP BOMBES PISTO
CODI EQUIP BP00
CODI TAULA TBP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.60
EQUIP BOMBES MEMBRANA
CODI EQUIP BM00
CODI TAULA TBM00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.70
EQUIP BOMBES GRUP PRESSIO
CODI EQUIP BGP0
CODI TAULA TBGP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.80
EQUIP BOMBES AXIALS
CODI EQUIP BA00
CODI TAULA TBA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.90
EQUIP BOMBES SEMIAXIALS
CODI EQUIP BSA0
CODI TAULA TBSA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.100
EQUIP BOMBES VERTICALS
CODI EQUIP BV00
CODI TAULA TBV00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.110
EQUIP BOMBES LOBULARS
CODI EQUIP BL00
CODI TAULA TBL00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.120
EQUIP BOMBES PERISTALTIQUES
CODI EQUIP BPT0
CODI TAULA TBPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.130
EQUIP CARGOL ARQUIMEDES
CODI EQUIP BCA0
CODI TAULA TBCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.140
EQUIP BOMBES CIRCULATORIA DE ROTOR HUMIT
CODI EQUIP BCRH
CODI TAULA TBCRH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 100 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.150
EQUIP BOMBES LLAPIS
CODI EQUIP BLL0
CODI TAULA TBLL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.20.160
EQUIP BOMBES TRITURADORA
CODI EQUIP BT00
CODI TAULA TBT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_ASPIRACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_ASPIRACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_IMPULSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_IMPULSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_HMAX CBT_ALÇADA_MAXIMA_HMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_MAXIMA_UNITAT CBT_ALÇADA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE AS-BUILT
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR CBT_ALIMENTACIO_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.10
EQUIP PREPARADORS POLIELECTROLIT
CODI EQUIP PPL0
CODI TAULA TPPL0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.30
EQUIP CARGOLS TRANSPORTADORS
CODI EQUIP CTP0
CODI TAULA TCTP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.40
EQUIP CARGOL TRANSPORTADOR COMPACTADOR
CODI EQUIP CTPC
CODI TAULA TCTPC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.80
EQUIP PREMSA RESIDUS
CODI EQUIP PR00
CODI TAULA TPR00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA CBT_LLARGADA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_UNITAT CBT_LLARGADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_INTERIOR_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL CBT_PAS_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_ESPIRAL_UNITAT CBT_PAS_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL CBT_SECCIO_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_ESPIRAL_UNITAT CBT_SECCIO_ESPIRAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT CBT_GRUIX_CANALETA_LLIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.30.90
EQUIP CULLERES BIVALVA (AMFIBIA)
CODI EQUIP CB00
CODI TAULA TCB00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES CBT_PES PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_UNITAT CBT_PES_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_APERTURA_CARREGA CBT_TEMPS_APERTURA_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_APERTURA_CARREGA_UNITAT CBT_TEMPS_APERTURA_CARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_TANCAMENT_CARREGA CBT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPS_TANCAMENT_CARREGA_UNITAT CBT_TEMPS_TANCAMENT_CARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_TREBALL CBT_PRESSIO_TREBALL PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_TREBALL_UNITAT CBT_PRESSIO_TREBALL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.10
EQUIP BUFADORS
CODI EQUIP BF00
CODI TAULA TBF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_REAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1_UNITAT CBT_PRESSIO_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2_UNITAT CBT_PRESSIO_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS PISTO
CODI EQUIP CPSP
CODI TAULA TCPSP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS CARGOL
CODI EQUIP CPSC
CODI TAULA TCPSC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.20
EQUIP COMPRESSORS GAS
CODI EQUIP CPSG
CODI TAULA TCPSG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.30
EQUIP VENTILADORS HELICOIDAL
CODI EQUIP VTH0
CODI TAULA TVTH0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.30
EQUIP VENTILADORS CENTRIFUG
CODI EQUIP VTC0
CODI TAULA TVTC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_Q CBT_CABAL_Q PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_UNITAT CBT_CABAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.40
EQUIP AIREJADORS SUBMERGITS
CODI EQUIP AJS0
CODI TAULA TAJS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.50
EQUIP TURBOCOMPRESSORS
CODI EQUIP TBC0
CODI TAULA TTBC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_REAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1_UNITAT CBT_PRESSIO_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2_UNITAT CBT_PRESSIO_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.60
EQUIP ASSECADOR AIRE COMPRIMIT
CODI EQUIP AA00
CODI TAULA TAA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.40.70
EQUIP SOBREPRESSOR GAS
CODI EQUIP SG00
CODI TAULA TSG00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_NOMINAL_N CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_N CBT_VELOCITAT_REAL_N PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_REAL_UNITAT CBT_VELOCITAT_REAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1 CBT_PRESSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_1_UNITAT CBT_PRESSIO_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2 CBT_PRESSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_2_UNITAT CBT_PRESSIO_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_BUFANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_POLITJA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.10
EQUIP REIXES MANUAL
CODI EQUIP RXM0
CODI TAULA TRXM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_TRACTAR CBT_CABAL_TRACTAR GENERAL
CABAL_TRACTAR_UNITAT CBT_CABAL_TRACTAR_UNITAT GENERAL
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA CBT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT CBT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT_UNITAT CBT_SECCIO_BARROT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS CBT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.10
EQUIP REIXES AUTOMATICA
CODI EQUIP RXA0
CODI TAULA TRXA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA CBT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA_UNITAT CBT_VELOCITAT_TRANSLACIO_PINTA_NETEJA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_TRACTAR CBT_CABAL_TRACTAR PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_TRACTAR_UNITAT CBT_CABAL_TRACTAR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CARREGA_MAXIMA CBT_CARREGA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
CARREGA_MAXIMA_UNITAT CBT_CARREGA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_AIGUA CBT_ALÇADA_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_AIGUA_UNITAT CBT_ALÇADA_AIGUA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA CBT_ALÇADA_DESCARREGA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT CBT_ALÇADA_DESCARREGA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT CBT_LLARGADA_BARROTS_REIXETA_FILTRANT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_EQUIP CBT_AMPLADA_EQUIP PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_EQUIP_UNITAT CBT_AMPLADA_EQUIP_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA CBT_PAS_LLIURE_AIGUA PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_AIGUA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT CBT_SECCIO_BARROT PROJECTE CONSTRUCTIU
SECCIO_BARROT_UNITAT CBT_SECCIO_BARROT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS CBT_PAS_LLIURE_BARROTS PROJECTE CONSTRUCTIU
PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT CBT_PAS_LLIURE_BARROTS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL CBT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL_UNITAT CBT_INCLINACIO_EQUIP_SOBRE_HORITZONTAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS PANTALLA PINTES
CODI EQUIP TMP0
CODI TAULA TTMP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR_1 CBT_MARCA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR_2 CBT_MARCA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR_1 CBT_MODEL_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR_2 CBT_MODEL_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_1 CBT_POTENCIA_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_2 CBT_POTENCIA_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_1 CBT_INTENSITAT_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_1_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_2 CBT_INTENSITAT_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_2_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_1 CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_1_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_2 CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_2_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_1 CBT_MARCA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_1 CBT_MODEL_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR_2 CBT_MARCA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR_2 CBT_MODEL_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_1_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2 CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_2_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_1 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_1 PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO_2 CBT_RELACIO_TRANSMISSIO_2 PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ESCALA
CODI EQUIP TME0
CODI TAULA TTME0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ROTATIU
CODI EQUIP TMR0
CODI TAULA TTMR0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS CARGOL (PLUVIAL)
CODI EQUIP TMC0
CODI TAULA TTMC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS BARRES HORITZONTALS (PLUVIAL)
CODI EQUIP TMBH
CODI TAULA TTMBH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL CBT_ALÇADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_CANAL_UNITAT CBT_ALÇADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL CBT_AMPLADA_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_CANAL_UNITAT CBT_AMPLADA_CANAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.20
EQUIP TAMIS ESTATIC
CODI EQUIP TMET
CODI TAULA TTMET
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_50_Hz CBT_CABAL_50_Hz PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_50_Hz_UNITAT CBT_CABAL_50_Hz_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA CBT_LLUM_MALLA PROJECTE CONSTRUCTIU
LLUM_MALLA_UNITAT CBT_LLUM_MALLA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES ANELLA
CODI EQUIP FTA0
CODI TAULA TFTA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES MALLA
CODI EQUIP FTM0
CODI TAULA TFTM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES SORRES
CODI EQUIP FTS0
CODI TAULA TFTS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES AIRE
CODI EQUIP FTAR
CODI TAULA TFTAR
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES CARBO ACTIU
CODI EQUIP FCA0
CODI TAULA TFCA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.30
EQUIP FILTRES MEMBRANA
CODI EQUIP FTME
CODI TAULA TFTME
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_P CBT_PRESSIO_P PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_UNITAT CBT_PRESSIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.50.40
EQUIP CENTRIFUGUES
CODI EQUIP CTF0
CODI TAULA TCTF0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_MAXIMA CBT_VELOCITAT_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_UNITAT CBT_VELOCITAT_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR CBT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_MAXIMA_ROTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_QMAX CBT_CABAL_MAXIM_QMAX PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_MAXIM_UNITAT CBT_CABAL_MAXIM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_MAXIMA_FANG CBT_DENSITAT_MAXIMA_FANG PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_MAXIMA_FANG_UNITAT CBT_DENSITAT_MAXIMA_FANG_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR CBT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_INTERIOR_ROTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CILINDRE CBT_DIAMETRE_CILINDRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CILINDRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_CILINDRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 116 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.60.10
EQUIP COMPORTES MANUAL
CODI EQUIP CPM0
CODI TAULA TCPM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_TAULER CBT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_TAULER_UNITAT CBT_ALÇADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER CBT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER_UNITAT CBT_AMPLADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.20.60.10
EQUIP COMPORTES AUTOMATICA
CODI EQUIP CPA0
CODI TAULA TCPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE CONSTRUCTIU
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALÇADA_TAULER CBT_ALÇADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_TAULER_UNITAT CBT_ALÇADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER CBT_AMPLADA_TAULER PROJECTE CONSTRUCTIU
AMPLADA_TAULER_UNITAT CBT_AMPLADA_TAULER_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.20.70.10
EQUIP PONTS GRUA
CODI EQUIP PG00
CODI TAULA TPG00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VELOCITAT_ELEVACIO CBT_VELOCITAT_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT CBT_VELOCITAT_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE CBT_DIAMETRE_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_CABLE_UNITAT CBT_DIAMETRE_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO CBT_ALÇADA_ELEVACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT CBT_ALÇADA_ELEVACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE CBT_LLARGADA_CABLE PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_CABLE_UNITAT CBT_LLARGADA_CABLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE AS-BUILT
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.10
EQUIP DIPOSITS ATMOSFERICS
CODI EQUIP DPA0
CODI TAULA TDPA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_DISSENY CBT_PRESSIO_DISSENY PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_DISSENY_UNITAT CBT_PRESSIO_DISSENY_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_DIPOSIT CBT_DIAMETRE_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_DIPOSIT_UNITAT CBT_DIAMETRE_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_DIPOSIT CBT_LLARGADA_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_DIPOSIT_UNITAT CBT_LLARGADA_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.10
EQUIP DIPOSITS PRESSIO
CODI EQUIP DPP0
CODI TAULA TDPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_AIRE CBT_PRESSIO_AIRE PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_AIRE_UNITAT CBT_PRESSIO_AIRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT CBT_VOLUM_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_DIPOSIT_UNITAT CBT_VOLUM_DIPOSIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.10.20
EQUIP SITGES
CODI EQUIP SJ00
CODI TAULA TSJ00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VOLUM CBT_VOLUM PROJECTE CONSTRUCTIU
VOLUM_UNITAT CBT_VOLUM_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.10
EQUIP PLANTA PRETRACTAMENT COMPACTA
CODI EQUIP PFPT
CODI TAULA TPFPT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.20
EQUIP BIODISCS
CODI EQUIP PFBD
CODI TAULA TPFBD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_IN CBT_INTENSITAT_NOMINAL_IN PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_NOMINAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_MOTOR CBT_MARCA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_MOTOR CBT_MODEL_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR CBT_POTENCIA_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_MOTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR CBT_INTENSITAT_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_MOTOR_UNITAT CBT_INTENSITAT_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR CBT_VELOCITAT_NOMINAL_N_MOTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT CBT_VELOCITAT_NOMINAL_MOTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_REDUCTOR CBT_MARCA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_REDUCTOR CBT_MODEL_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR CBT_POTENCIA_REDUCTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT CBT_POTENCIA_REDUCTOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
RELACIO_TRANSMISSIO CBT_RELACIO_TRANSMISSIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.30.20.30
EQUIP FOSA SEPTICA-FILTRE PREFABRICAT
CODI EQUIP PFFS
CODI TAULA TPFFS
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.10
EQUIP CABALIMETRES TRANSMISSOR
CODI EQUIP FTR0
CODI TAULA TFTR0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN CBT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN_UNITAT CBT_DIAMETRE_INTERN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_TUB_INSERCIO CBT_LLARGADA_TUB_INSERCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_CABALIMATRE CBT_TIPUS_CABALIMATRE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.10
EQUIP CABALIMETRES TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP FIT0
CODI TAULA TFIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_NOMINAL_DN CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN CBT_DIAMETRE_INTERN PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_INTERN_UNITAT CBT_DIAMETRE_INTERN_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
LLARGADA_TUB_INSERCIO CBT_LLARGADA_TUB_INSERCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_CABALIMATRE CBT_TIPUS_CABALIMATRE PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL SONDA
CODI EQUIP LP00
CODI TAULA TLP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR
CODI EQUIP LT00
CODI TAULA TLT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.20
EQUIP MESURADORS NIVELL TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP LIT0
CODI TAULA TLIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA PROJECTE CONSTRUCTIU
DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT CBT_DISTANCIA_MAXIMA_MESURA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.30
EQUIP MESURADORS PH SONDA
CODI EQUIP PHP0
CODI TAULA TPHP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.40
EQUIP MESURADORS OXIGEN DISSOLT SONDA
CODI EQUIP O2P0
CODI TAULA TO2P0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.50
EQUIP MESURADORS TURBIDESSA SONDA
CODI EQUIP TBP0
CODI TAULA TTBP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.60
EQUIP MESURADORS POTENCIAL REDOX SONDA
CODI EQUIP REP0
CODI TAULA TREP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA SONDA
CODI EQUIP TP00
CODI TAULA TTP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR
CODI EQUIP TT00
CODI TAULA TTT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.70
EQUIP MESURADORS TEMPERATURA TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP TIT0
CODI TAULA TTIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
TEMPERATURA_MINIMA CBT_TEMPERATURA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.80
EQUIP MESURADORS NITRATS SONDA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI EQUIP NO3P
CODI TAULA TNO3P
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO SONDA
CODI EQUIP PP00
CODI TAULA TPP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR
CODI EQUIP PT00
CODI TAULA TPT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA CBT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.90
EQUIP MESURADOR PRESSIO TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP PIT0
CODI TAULA TPIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA CBT_PRESSIO_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MINIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.100
EQUIP MESURADORS CONDUCTIVITAT SONDA
CODI EQUIP CDP0
CODI TAULA TCDP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.110
EQUIP MESURADORS SOLIDS SUSPESOS SONDA
CODI EQUIP SSP0
CODI TAULA TSSP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.120
EQUIP MESURADORS CLOR LLIURE SONDA
CODI EQUIP CLP0
CODI TAULA TCLP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.130
EQUIP MESURADORS AMONI SONDA
CODI EQUIP NH4P
CODI TAULA TNH4P
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.130
EQUIP MESURADORS AMONI ANALITZADOR
CODI EQUIP NH4A
CODI TAULA TNH4A
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.140
EQUIP MESURADOR AMONI I NITRATS SONDA
CODI EQUIP ANP0
CODI TAULA TANP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.160
EQUIP MESURADOR VIBRACIONS SONDA
CODI EQUIP VIP0
CODI TAULA TVIP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VIBRACIONS_MINIMA CBT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA CBT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA CBT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA CBT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.160
EQUIP MESURADOR VIBRACIONS TRANSMISSOR
CODI EQUIP VIT0
CODI TAULA TVIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
VIBRACIONS_MINIMA CBT_VIBRACIONS_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA CBT_VIBRACIONS_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT CBT_VIBRACIONS_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA CBT_FREQUENCIA_MINIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MINIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA CBT_FREQUENCIA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT CBT_FREQUENCIA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
IP CBT_IP PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.170
EQUIP MESURADOR ALCALINITAT ACIDS GRASSOS ANALITZADOR
CODI EQUIP AGA0
CODI TAULA TAGA0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.180
EQUIP MESURADOR PES INDICADOR
CODI EQUIP WI00
CODI TAULA TWI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.180
EQUIP MESURADOR PES TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP WIT0
CODI TAULA TWIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.190
EQUIP ANALITZADOR XARXES
CODI EQUIP AXI0
CODI TAULA TAXI0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.210
EQUIP PRESAMOSTRES
CODI EQUIP PMT0
CODI TAULA TPMT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.220
EQUIP TRANSMISSOR MULTIPARAMETRIC
CODI EQUIP MPT0
CODI TAULA TMPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.230
EQUIP TRANSMISSOR INDICADOR MUTLIPARAMETRIC
CODI EQUIP MPIT
CODI TAULA TMPIT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO CBT_ALIMENTACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
ALIMENTACIO_UNITAT CBT_ALIMENTACIO_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.240
EQUIP SONDA MULTIPARAMETRICA
CODI EQUIP MPP0
CODI TAULA TMPP0
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.250
EQUIP COMPTADOR ENERGIA ELECTRICA
CODI EQUIP CEE0
CODI TAULA TCEE0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL CBT_RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES TECNIQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_REGULACIO CBT_SISTEMA_REGULACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
BORNA CBT_BORNA PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANCADA CBT_ARRANCADA PROJECTE CONSTRUCTIU
AJUSTAMENT_TERMIC CBT_AJUSTAMENT_TERMIC PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
SENTIT_ROSCA_FUSET CBT_SENTIT_ROSCA_FUSET PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_PLACA_UNITAT CBT_POTENCIA_PLACA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT CBT_POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 131 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

NOMBRE_GRAELLES/REACTOR CBT_NOMBRE_GRAELLES/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_ACTUADOR CBT_NUMERO_SERIE_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INDEX_REDUCCIO CBT_INDEX_REDUCCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_QUADRE_CONTROL CBT_TIPUS_QUADRE_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP COMPTADOR DE CALOR
CODI EQUIP CC00
CODI TAULA TCC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL CBT_RELACIO_TRANSFORMACIO_TOROIDAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_LENTA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_VELOCITAT_RAPIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_EMERGENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT CBT_INTENSITAT_SERVEI_PRINCIPAL_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES TECNIQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_PRODUCTE CBT_CODI_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
ACCIONAMENT CBT_ACCIONAMENT PROJECTE CONSTRUCTIU
VENTILACIO_FORÇADA CBT_VENTILACIO_FORÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_REGULACIO CBT_SISTEMA_REGULACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
CODI_CORRETJA CBT_CODI_CORRETJA PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANAL CBT_MATERIAL_CANAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_ESPIRAL CBT_MATERIAL_ESPIRAL PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_CANALETA_LLIT CBT_MATERIAL_CANALETA_LLIT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_DIPOSIT CBT_MATERIAL_DIPOSIT PROJECTE CONSTRUCTIU
BORNA CBT_BORNA PROJECTE CONSTRUCTIU
ARRANCADA CBT_ARRANCADA PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUSTAMENT_TERMIC CBT_AJUSTAMENT_TERMIC PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA_CONTROL CBT_SISTEMA_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
SENTIT_ROSCA_FUSET CBT_SENTIT_ROSCA_FUSET PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_PLACA_UNITAT CBT_POTENCIA_PLACA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT CBT_POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_ETAPES CBT_NUMERO_ETAPES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CORBA CBT_NUMERO_CORBA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PRODUCTE CBT_NUMERO_PRODUCTE PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CANALS_POLITGES CBT_NOMBRE_CANALS_POLITGES PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_GRAELLES/REACTOR CBT_NOMBRE_GRAELLES/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PINTES_NETEJA CBT_NUMERO_PINTES_NETEJA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CONTACTES_DIGITALS CBT_NUMERO_CONTACTES_DIGITALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_CANALS CBT_NUMERO_CANALS PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_COMANDA CBT_NUMERO_COMANDA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_ACTUADOR CBT_NUMERO_SERIE_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_CAMBRES CBT_NOMBRE_CAMBRES PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_AGITADORS CBT_NOMBRE_AGITADORS PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_FABRICACIO CBT_ANY_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_FABRICACIO CBT_DATA_FABRICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU
INDEX_REDUCCIO CBT_INDEX_REDUCCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TRANSMISSOR CBT_MODEL_TRANSMISSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_SENSOR CBT_MODEL_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
SORTIDA_ANALOGICA CBT_SORTIDA_ANALOGICA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA CBT_TEMPERATURA_ROSADA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_ROSADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS CBT_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_QUADRE_CONTROL CBT_TIPUS_QUADRE_CONTROL PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SENSOR CBT_TIPUS_SENSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_FLUID CBT_TIPUS_FLUID PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_ACTUADOR CBT_TIPUS_ACTUADOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_SERVEI CBT_TIPUS_SERVEI PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_IMPULSOR CBT_TIPUS_IMPULSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_COMUNICACIO CBT_TIPUS_COMUNICACIO PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS NIVELL
CODI EQUIP LS00
CODI TAULA TLS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EQUIP INTERRUPTORS FINAL CURSA
CODI EQUIP ZS00
CODI TAULA TZS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS PRESSOSTAT
CODI EQUIP PS00
CODI TAULA TPS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS LIMITADOR PARELL
CODI EQUIP OS00
CODI TAULA TOS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.260
EQUIP INTERRUPTORS TEMPERATURA
CODI EQUIP TS00
CODI TAULA TTS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.280
EQUIP MESURADORS FOSFOR SONDA
CODI EQUIP P4P0
CODI TAULA TP4P0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.10.280
EQUIP MESURADORS FOSFOR ANALITZADOR
CODI EQUIP P4A0
CODI TAULA TP4A0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS SONDA
CODI EQUIP GS00
CODI TAULA TGS00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS TRANSMISSOR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI EQUIP GT00
CODI TAULA TGT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS INDICADOR
CODI EQUIP GI00
CODI TAULA TGI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.40.20.10
EQUIP DETECTOR GASOS TRANSMISSOR INDICADOR
CODI EQUIP GIT0
CODI TAULA TGIT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.10
EQUIP DIFUSSORS AIRE
CODI EQUIP DA00
CODI TAULA TDA00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
CABAL_PUNTA_UNITARI CBT_CABAL_PUNTA_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_PUNTAT_UNITARI_UNITAT CBT_CABAL_PUNTAT_UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_DISSENY_UNITARI CBT_CABAL_DISSENY_UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
CABAL_DISSENY_UNITARI_UNITAT CBT_CABAL_DISSENY_UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SOTE CBT_SOTE PROJECTE CONSTRUCTIU
SOTE_UNITAT CBT_SOTE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_DN_COL.LECTORS CBT_DIAMETRE_NOMINAL_DN_COL.LECTORS PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_NOMINAL_COL.LECTORS_UNITAT CBT_DIAMETRE_NOMINAL_COL.LECTORS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_DIFUSORS CBT_DENSITAT_DIFUSORS PROJECTE CONSTRUCTIU
DENSITAT_DIFUSORS_UNITAT CBT_DENSITAT_DIFUSORS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_UNITARIA CBT_SUPERFICIE_UNITARIA PROJECTE CONSTRUCTIU
SUPERFICIE_UNITARIA_UNITAT CBT_SUPERFICIE_UNITARIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR CBT_NOMBRE_COL·LECTORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR CBT_NOMBRE_DIFUSORS/REACTOR PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI PROJECTE CONSTRUCTIU
NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT CBT_NOMBRE_RANURES/UNITARI_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONNEXIO CBT_CONNEXIO PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR CBT_MATERIAL_MEMBRANA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA_DIFUSOR CBT_MARCA_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_DIFUSOR CBT_MODEL_DIFUSOR PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.20
EQUIP LLANCES GAS
CODI EQUIP LLG0
CODI TAULA TLLG0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.30
EQUIP TORXES
CODI EQUIP TX00
CODI TAULA TTX00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_COMPROVACIO_DADES CBT_DATA_COMPROVACIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_TIPUS CBT_MODEL_TIPUS PROJECTE CONSTRUCTIU
MARCA CBT_MARCA PROJECTE CONSTRUCTIU
TIPUS_GAS CBT_TIPUS_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.40
EQUIP DETECTOR FLAMA
CODI EQUIP DF00
CODI TAULA TDF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.45
EQUIP APAGA FLAMES
CODI EQUIP AF00
CODI TAULA TAF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MATERIAL CBT_MATERIAL PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.50
EQUIP BESCANVIADORS CALOR TUBULARS
CODI EQUIP BCT0
CODI TAULA TBCT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT_UNITAT CBT_POTENCIA_CALENT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE CBT_DIAMETRE PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_UNITAT CBT_DIAMETRE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.50
EQUIP BESCANVIADORS CALOR ESPIRALS
CODI EQUIP BCE0
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI TAULA TBCE0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT_UNITAT CBT_POTENCIA_CALENT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.60
EQUIP CALDERES
CODI EQUIP C000
CODI TAULA TC000
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
PES_BUIT CBT_PES_BUIT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_BUIT_UNITAT CBT_PES_BUIT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE CBT_PES_PLE PROJECTE CONSTRUCTIU
PES_PLE_UNITAT CBT_PES_PLE_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_NOMINAL_GAS CBT_CONSUM_NOMINAL_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
CONSUM_NOMINAL_GAS_UNITAT CBT_CONSUM_NOMINAL_GAS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA CBT_TEMPERATURA_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT CBT_TEMPERATURA_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA CBT_PRESSIO_MAXIMA PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_MAXIMA_UNITAT CBT_PRESSIO_MAXIMA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_GAS CBT_PRESSIO_GAS PROJECTE CONSTRUCTIU
PRESSIO_GAS_UNITAT CBT_PRESSIO_GAS_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA CBT_POTENCIA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_UNITAT CBT_POTENCIA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.80
EQUIP GASOMETRES MEMBRANA
CODI EQUIP GMM0
CODI TAULA TGMM0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
DIAMETRE_EXTERIOR CBT_DIAMETRE_EXTERIOR PROJECTE CONSTRUCTIU
DIAMETRE_EXTERIOR_UNITAT CBT_DIAMETRE_EXTERIOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ALÇADA CBT_ALÇADA PROJECTE CONSTRUCTIU
ALÇADA_UNITAT CBT_ALÇADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT CBT_CAPACITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
CAPACITAT_UNITAT CBT_CAPACITAT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.210
EQUIP VEHICLES
CODI EQUIP VH00
CODI TAULA TVH00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.260
EQUIP EQUIP AIRE ACONDICIONAT
CODI EQUIP EAC0
CODI TAULA TEAC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_FRED CBT_POTENCIA_FRED PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_FRED_UNITAT CBT_POTENCIA_FRED_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT CBT_POTENCIA_CALENT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_CALENT_UNITAT CBT_POTENCIA_CALENT_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
DATA_REVISIO_DADES CBT_DATA_REVISIO_DADES PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_EVAPORADORA CBT_REFERENCIA_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
REFERENCIA_CONDENSADORA CBT_REFERENCIA_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
DESCRIPCIO CBT_DESCRIPCIO PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_CONDENSADORA CBT_NUMERO_SERIE_CONDENSADORA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE_EVAPORADORA CBT_NUMERO_SERIE_EVAPORADORA PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.10.280
EQUIP GRUP PRESSIO
CODI EQUIP GP00
CODI TAULA TGP00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.10
EQUIP PANELL FOTOVOLTAIC
CODI EQUIP PFT0
CODI TAULA TPFT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
POTENCIA_ PLACA CBT_POTENCIA_ PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_PLACA_UNITAT CBT_POTENCIA_PLACA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR CBT_POTENCIA_ INVERSOR PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT CBT_POTENCIA_ INVERSOR_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL_PLACA CBT_MODEL_PLACA PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_PLAQUES CBT_NUMERO_PLAQUES PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.10
EQUIP PANELL FOTOVOLTAIC INVERSOR
CODI EQUIP PFTI
CODI TAULA TPFTI
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.20
EQUIP PUNTS CARREGA VEHICLE ELECTRIC
CODI EQUIP PCVE
CODI TAULA TPCVE
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT
INTENSITAT_ENTRADA CBT_INTENSITAT_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT CBT_INTENSITAT_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA CBT_INTENSITAT_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT CBT_INTENSITAT_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

POTENCIA_ENTRADA CBT_POTENCIA_ENTRADA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_ENTRADA_UNITAT CBT_POTENCIA_ENTRADA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_SORTIDA CBT_POTENCIA_SORTIDA PROJECTE CONSTRUCTIU
POTENCIA_SORTIDA_UNITAT CBT_POTENCIA_SORTIDA_UNITAT PROJECTE CONSTRUCTIU

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.30
EQUIP MICROTURBINES
CODI EQUIP MT00
CODI TAULA TMT00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.40
EQUIP SISTEMA ANTIABOCAMENTS
CODI EQUIP SAB0
CODI TAULA TSAB0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.50
EQUIP DERIVACIÓ INDIVIDUAL
CODI EQUIP DI00
CODI TAULA TDI00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.20.60
EQUIP CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
CODI EQUIP CGP0
CODI TAULA TCGP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM GSM
CODI EQUIP MGSM
CODI TAULA TMGSM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM UHF
CODI EQUIP MUHF
CODI TAULA TMUHF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.10
EQUIP MODEM SIMM
CODI EQUIP MSIM
CODI TAULA TMSIM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER SIMM
CODI EQUIP RSIM
CODI TAULA TRSIM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER FIBRA
CODI EQUIP RF00
CODI TAULA TRF00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.20
EQUIP ROUTER CAT
CODI EQUIP RC00
CODI TAULA TRC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.30
EQUIP SWITCH CONTROL
CODI EQUIP SW00
CODI TAULA TSW00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
_REV06

Codi per a validació: Q7OUY-DUBQP-W9YAU
Data d'emissió: 18 de Abril de 2024 a les 12:32:02
Pàgina 144 de 194

1.- Enginyer primer de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 18/04/2024 12:19 SIGNAT
18/04/2024 12:19

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
71

21
60

 Q
7O

U
Y

-D
U

B
Q

P
-W

9Y
A

U
 5

F
5C

F
A

C
40

A
F

26
98

02
7C

D
09

77
E

C
2D

54
59

43
E

E
57

9F
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
be

so
s-

to
rd

er
a.

ca
t/p

or
ta

lC
iu

ta
da

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

=
2&

id
io

m
a=

1



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.40
EQUIP XARXA COURE
CODI EQUIP XC00
CODI TAULA TXC00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.40
EQUIP XARXA FIBRA OPTICA
CODI EQUIP XFO0
CODI TAULA TXFO0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.50
EQUIP ANTENES
CODI EQUIP ATN0
CODI TAULA TATN0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.60
EQUIP SERVIDORS NAS
CODI EQUIP NAS0
CODI TAULA TNAS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.70
EQUIP PLC
CODI EQUIP PLC0
CODI TAULA TPLC0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.80
EQUIP SINOPTIC
CODI EQUIP SN00
CODI TAULA TSN00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.90
EQUIP PANELL OPERADOR
CODI EQUIP PO00
CODI TAULA TPO00
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.30.100
EQUIP ESTACIÓ REMOTA AIGUA INDUSTRIAL
CODI EQUIP ERAI
CODI TAULA TERAI
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL PORTATIL
CODI EQUIP OPP0
CODI TAULA TOPP0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL SOBRETAULA
CODI EQUIP OPS0
CODI TAULA TOPS0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.10
EQUIP ORDINADOR PERSONAL TAULETA
CODI EQUIP OPT0
CODI TAULA TOPT0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
TAULA CBT_TAULA FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
FABRICANT CBT_FABRICANT FASE MANTENIMENT
MODEL CBT_MODEL FASE MANTENIMENT
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.20
EQUIP MONITOR THIN CLIENT
CODI EQUIP MNTC
CODI TAULA TMNTC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.50.40.20
EQUIP MONITOR ESTACIO TREBALL (DOCK)
CODI EQUIP MNET
CODI TAULA TMNET
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA CBT_SISTEMA PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT PROJECTE BÀSIC
PROCES CBT_PROCES PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES CBT_SUBPROCES PROJECTE BÀSIC
TAULA CBT_TAULA PROJECTE BÀSIC
ACTIU CBT_ACTIU PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT CBT_FABRICANT PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL CBT_MODEL PROJECTE CONSTRUCTIU
NUMERO_SERIE CBT_NUMERO_SERIE PROJECTE AS-BUILT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO PROJECTE AS-BUILT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.10
EQUIP POU GRUIXUTS
CODI EQUIP OCPG
CODI TAULA TOCPG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.20
EQUIP CAMBRA BOMBAMENT
CODI EQUIP OCCB
CODI TAULA TOCCB
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.30
EQUIP CANALS DESBAST
CODI EQUIP OCCD
CODI TAULA TOCCD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.40
EQUIP DESSORRADOR-DESGREIXADOR
CODI EQUIP OCDD
CODI TAULA TOCDD
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.50
EQUIP DIPOSIT HOMOGENEÏTZACIO
CODI EQUIP OCDH
CODI TAULA TOCDH
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.60
EQUIP DIPOSIT MESCLA I FLOCULACIO
CODI EQUIP OCDM
CODI TAULA TOCDM
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.70
EQUIP DECANTADOR
CODI EQUIP OCDC
CODI TAULA TOCDC
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.80
EQUIP REACTOR BIOLOGIC
CODI EQUIP OCRB
CODI TAULA TOCRB
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.90
EQUIP CAMBRA SORTIDA
CODI EQUIP OCST
CODI TAULA TOCST
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.100
EQUIP ESPESSIDOR
CODI EQUIP OCEP
CODI TAULA TOCEP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.110
EQUIP DIGESTOR AEROBIC
CODI EQUIP OCDA
CODI TAULA TOCDA
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.110
EQUIP DIGESTOR ANAEROBIC
CODI EQUIP OCDN
CODI TAULA TOCDN
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.10.120
EQUIP DIPOSIT FANG
CODI EQUIP OCDF
CODI TAULA TOCDF
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.10
EQUIP CLASSIFICADOR SORRES
CODI EQUIP OCCS
CODI TAULA TOCCS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.20
EQUIP CLASSIFICADOR GREIXOS
CODI EQUIP OCCG
CODI TAULA TOCCG
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.30
EQUIP ARQUETA REPARTIMENT
CODI EQUIP OCAR
CODI TAULA TOCAR
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.40
EQUIP CUBETA SEGURETAT
CODI EQUIP OCCT
CODI TAULA TOCCT
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.50
EQUIP ARQUETES I POUS
CODI EQUIP OCAP
CODI TAULA TOCAP
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT

CODI GUBIMCLASS 90.60.20.60
EQUIP VIAL
CODI EQUIP OCV0
CODI TAULA TOCV0
PARÀMETRE NOM DEL PARÀMETRE FASE DE PROJECTE
TAG CBT_TAG FASE MANTENIMENT
SISTEMA CBT_SISTEMA FASE MANTENIMENT
SUBSISTEMA CBT_SUBSISTEMA FASE MANTENIMENT
LINIA_DE_TRACTAMENT CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT FASE MANTENIMENT
PROCES CBT_PROCES FASE MANTENIMENT
SUBPROCES CBT_SUBPROCES FASE MANTENIMENT
ACTIU CBT_ACTIU FASE MANTENIMENT
DOCUMENTACIO_TECNICA CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA FASE MANTENIMENT
ANY_INSTAL.LACIO CBT_ANY_INSTAL.LACIO FASE MANTENIMENT
OBSERVACIONS CBT_OBSERVACIONS FASE MANTENIMENT
ORIGEN_INFORMACIO CBT_ORIGEN_INFORMACIO FASE MANTENIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

00
Treballs previs i replanteig general

00.10
E

lem
ents auxiliars replanteig del m

odel
00.10.10

O
rigen coordenades

N
/A

S
í

N
/A

S
í

N
/A

S
ite

Topografia, E
structura, M

E
P

E
l m

odel ha estar georeferenciat. L'origen del projecte es colocara segons especifiqui el B
E

P
00.10.20

E
lem

ents alineacio m
odel

N
/A

S
í

N
/A

S
í

N
/A

R
eference planes

Topografia, E
structura, M

E
P

00.10.30
E

ixos
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
G

rids
Topografia, E

structura, M
E

P
L'estructura dels eixos variara segons projecte. E

n el cas que no es requereixi el m
odelat dels eixos quedara especificat en el B

E
P

00.10.40
N

ivells
N

/A
S

í
N

/A
S

í
N

/A
Levels

Topografia, E
structura, M

E
P

E
l nivell 00 sera el nivell del m

ar. La distribucio dels altres nivells quedara especificada en el B
E

P
00.20

P
reexistencies

00.20.10
E

dificacions colindants preexistents
100

S
í

500
S

í
500

00.20.20
E

lem
ents entorn urba preexistent

100
S

í
500

S
í

500
00.20.30

S
erveis urbans preexistents

100
S

í
500

S
í

500
00.30

A
ssaigs previs

00.30.10
A

ssaig al terreny
00.30.10.10

S
ondeig

N
o

N
o

00.30.10.20
P

enetrom
etre

N
o

N
o

00.30.10.30
P

iezom
etre

N
o

N
o

00.30.20
A

ssaig elem
ents estructurals

00.30.20.10
A

ssaig sobre elem
ent form

igo
N

o
N

o
00.30.20.20

A
ssaig sobre estructura acer

N
o

N
o

00.30.20.30
A

ssaig sobre estructura fabrica
N

o
N

o
10

A
dequacio del terreny i sustentacio l'edifici

10.10
A

ctuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elem
ents

10.10.10
A

puntalam
ents i estrebades

10.10.10.10
P

untals m
etal·lics

N
o

N
o

10.10.10.20
A

ncoratges tem
porals

N
o

N
o

10.10.20
A

ltres actuacions per a controlar afectacions
N

o
N

o
10.20

M
ovim

ent terres
10.20.10

Topografia
300

S
í

500
S

í
500

Topography
Topografia

Topografia final
10.20.20

E
xcavacions

10.20.20.10
E

xcavacio general
300

S
í

500
N

o
500

Topography
Topografia

10.20.20.20
E

xcavacio fonam
entacio

N
o

N
o

10.20.30
R

eblerts
10.20.30.10

Terraplenat
300

S
í

500
N

o
500

Topography
Topografia

10.20.30.20
M

illora del  terreny
N

o
N

o
10.20.30.30

R
eblert trasdos del m

ur
N

o
N

o
10.30

E
sgotam

ent del nivell freatic
10.30.10

E
lem

ents generals esgotam
ent del nivell freatic

10.30.10.10
D

ecantador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

10.30.10.20
Tuberia per a esgotam

ents
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
10.30.10.30

C
om

ptador per a esgotam
ents

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
10.30.20

E
sgotam

ent am
b sistem

a bom
beig

10.30.20.10
P

ou bom
beig

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
10.30.30

E
sgotam

ent am
b sistem

a W
ellpoint

300
S

í
500

S
í

500
10.30.30.10

Llança succio
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

20
S

istem
a estructural

20.10
Fonam

ents i contencio terres
20.10.10

E
lem

ents superficials
20.10.10.10

Traves
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.10.20

S
abates

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.30
E

nceps
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.10.40

Lloses fonam
entacio

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.10.50
Form

igo neteja
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.10.60

P
ous fonam

entacio
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.20

E
lem

ents profunds
20.10.20.20

P
antalles fonam

entacio
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

20.10.20.30
P

ilons fonam
entacio

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
structura

20.10.20.40
M

icropilons
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.20.50

Jet-grouting
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.30

E
lem

ents contencio
20.10.30.10

M
urs contencio

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.15

M
ur gunitat

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.20

P
antalles contencio

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.30

P
ilons contencio

300
S

í
500

S
í

500
S

tructural fram
ing

E
structura

20.10.30.40
M

urs m
icropilons

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.50

M
urs jet-grouting

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.60

M
urs palplanxes

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.10.30.70

S
istem

es ancoratge i apuntalam
ent elem

ents contencio definitius
300

N
o

500
N

o
500

S
tructural fram

ing
E

structura
20.10.40

B
ases

20.10.40.10
S

oleres
300

S
í

500
S

í
500

Foundations
E

structura
20.10.40.20

R
am

pes
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

20.10.40.30
S

ubbases
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20
E

structura
20.20.10

E
structura vertical

20.20.10.10
P

ilars
300

S
í

500
S

í
500

S
tructural colum

ns
E

structura
20.20.10.20

M
ensules

300
S

í
500

S
í

500
E

structura
20.20.10.30

M
urs estructurals

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
20.20.10.40

E
scales estructura

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

structura
20.20.10.50

R
am

pes estructura
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
20.20.10.60

Tensors verticals
N

o
N

o
20.20.20

E
structura horitzontal

20.20.20.10
Forjats

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
structura

20.20.20.20
Jasseres

300
S

í
500

S
í

500
S

tructural fram
ing

E
structura

20.20.20.30
E

ncavallades
300

S
í

500
S

í
500

S
tructural fram

ing
E

structura
20.20.20.40

B
iguetes

300
S

í
500

S
í

500
S

tructural fram
ing

E
structura

20.20.20.50
Tensors horitzontals

N
o

N
o

20.20.30
E

structura tridim
ensional

20.20.30.10
V

olta
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20.30.20
A

rc
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20.30.30
C

upula
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

20.20.30.40
M

alla espacial
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30
S

istem
es envolvent i acabats exteriors

30.10
E

nvolvent vertical
30.10.10

Façanes
30.10.10.10

Façanes in situ
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

30.10.10.20
Façanes prefabricades

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
30.10.10.30

S
istem

es especials façanes
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

30.10.10.40
A

cabats façanes
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

30.10.10.50
R

em
ats façanes

N
o

N
o

30.10.20
Fusteria façana

30.10.20.10
Finestres façanes

300
S

í
500

S
í

500
W

indow
s

E
structura

30.10.20.20
P

ortes façanes
300

S
í

500
S

í
500

D
oors

E
structura

30.10.20.30
P

roteccions solars façanes
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30.10.20.40
P

roteccions seguretat façanes
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30.20
E

nvolvent horizontal superior
30.20.10

C
obertes

30.20.10.10
C

obertes in-situ
300

S
í

500
S

í
500

R
oofs

E
structura

30.20.10.20
C

obertes P
re-fabricades

300
S

í
500

S
í

500
R

oofs
E

structura
30.20.10.30

S
istem

es especials cobertes
300

S
í

500
S

í
500

R
oofs

E
structura

30.20.10.40
A

cabats cobertes
300

S
í

500
S

í
500

R
oofs

E
structura

30.20.10.50
R

em
ats cobertes

N
o

N
o

30.20.20
Fusteria cobertes

30.20.20.10
Finestres cobertes

300
S

í
500

S
í

500
W

indow
s

E
structura

30.20.20.20
P

ortes cobertes
300

S
í

500
S

í
500

D
oors

E
structura

30.20.20.30
P

roteccions solars cobertes
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30.20.20.40
P

roteccions seguretat cobertes
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

30.30
E

nvolvent horizontal inferior
30.30.10

C
om

partim
entacio exterior H

orizontal
30.30.10.10

Falsos sostres exteriors
300

S
í

500
S

í
500

C
eilings

E
structura

30.30.10.20
R

em
ats com

partim
entacio exterior horizontal

N
o

N
o

30.30.20
A

cabats envolvent horizontal inferior
30.30.20.10

R
evestim

ents continus envolvent inferior
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

30.30.20.20
R

em
ats envolvent inferior

N
o

N
o

30.40
E

scales i ram
pes exteriors

30.40.10
E

sglaonam
ent exterior

30.40.10.10
G

raons exteriors
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
structura

30.40.10.20
R

ecrescut graons exteriors
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
structura

30.40.20
A

cabats esglaonam
ent i ram

pes exteriors
30.40.20.10

A
cabat tram

 exterior
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
30.40.20.20

A
cabat repla exterior

300
S

í
500

S
í

500
R

am
p

E
structura

40
S

istem
es com

partim
entacio i acabats interiors

40.10
C

om
partim

entacio i acabats interiors verticals 
40.10.10

C
om

partim
entacio interior vertical

40.10.10.10
E

nvans
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

40.10.10.20
M

am
pares

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.10.10.30

E
xtradossats

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.10.10.40

Fusteria interior
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

40.10.10.50
P

roteccions interiors
300

S
í

500
S

í
500

E
structura

40.10.20
A

cabats interiors verticals
40.10.20.10

R
evestim

ents discontinus
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
structura

40.10.20.20
R

evestim
ents continus

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.10.20.30

R
em

ats interiors
N

/A
N

o
N

/A
N

o
N

/A
40.10.20.40

P
intures i vinils

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

structura
40.20

C
om

partim
entacio i acabats interiors horitzontals
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

40.20.10
C

om
partim

entacio interior horitzontal
40.20.10.10

Falsos sostres interiors
300

S
í

500
S

í
500

C
eilings

E
structura

40.20.10.20
Terres tecnics

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
structura

40.20.10.30
R

ecrescuts
300

S
í

500
S

í
500

Floors
E

structura
40.20.20

A
cabats interiors horitzontals

40.20.20.10
R

evestim
ents sostres

300
S

í
500

S
í

500
C

eilings
E

structura
40.20.20.20

P
avim

ents
300

S
í

500
S

í
500

Floors
E

structura
40.30

E
scales i ram

pes interiors
40.30.10

E
sglaonam

ent interior
40.30.10.10

G
raons interiors

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

structura
40.30.10.20

R
ecrescut graons interiors

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

structura
40.30.20

A
cabats esglaonam

ent i ram
pes interiors

40.30.20.10
A

cabat tram
 interior

300
S

í
500

S
í

500
R

am
p

E
structura

40.30.20.20
A

cabat repla interior
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

structura
40.40

E
lem

ents especials acabats interiors
40.40.10

E
lem

ents senyalitzacio
40.40.10.10

S
enyalitzacio sostre

300
S

í
500

S
í

500
S

ignage
E

structura
40.40.10.20

S
enyalitzacio m

ural
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
structura

40.40.10.30
S

enyalitzacio terres
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
structura

40.40.20
A

ltres elem
ents especials acabats interiors

300
S

í
500

S
í

500
S

ignage
E

structura
50

S
istem

es condicionam
ents, instal·lacions i serveis

50.10
Fontaneria

50.10
Instal.lacio aigua potable

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
C

onjunt de la instal·lació d'aigua potable, a tots els elem
ents que form

in part d'aquesta instal·lació se li assignarà el m
ateix TA

G
.

50.10
Instal.lacio aigua calenta sanitaria

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
C

onjunt de la instal·lació d'aigua potable, a tots els elem
ents que form

in part d'aquesta instal·lació se li assignarà el m
ateix TA

G
.

50.10.10
E

quips principals fontaneria
50.10.10.10

E
quips m

esura i control fontaneria
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.10.10.20
G

rups pressio fontaneria
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.10.10.30
D

iposits, acum
uladors i escalfadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.10.20

X
arxa distribucio fontaneria

50.10.20.10
V

alvules i instrum
ents m

esura i control fluxe fontaneria
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
50.10.20.20

D
ispositius fontaneria

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.10.20.30

C
analitzacions aigua sanitaria

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.10.20.40
C

analitzacions aigua tractada
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.10.20.50

A
rquetes i pous fontaneria

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.10.20.60

Term
inals fontaneria

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.20

E
vacuacio aigües

50.20.10
E

quips principals evacuacio aigües
50.20.10.10

E
quips m

esura i control evacuacio aigües
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.10.20
G

rups pressio evacuacio aigües
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.10.30
D

iposits evacuacio aigües
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.10.40
D

ispositius evacuacio aigües
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.20
X

arxa recollida
50.20.20.10

C
analitzacions aigües pluvials

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.20.20.20
C

analitzacions aigües residuals
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.20.20.30

C
analitzacions aigües grises

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.20.20.40
C

analitzacions per a ventilacio sanejam
ent

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.20.20.50
A

rquetes i pous evaquacio aigües
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.20.20.60
Term

inals drenatge
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30
Instal·lacions term

iques i ventilacio
50.30.10

E
quips produccio instal·lacions term

iques
50.30.10.10

Torres refrigeracio
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.20
U

nitats exteriors instal·lacions term
iques

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.30

U
nitats interiors instal·lacions term

iques
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.40
C

alderes
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.50
Term

oacum
uladors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.60

G
eoterm

ia
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.10.70
C

aptadors solars term
ics

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.80

V
entiladors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.10.90

R
ecuperadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.20

E
quips secundaris instal·lacions term

iques
50.30.20.10

E
quips bom

beig instal·lacions term
iques

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.20.20

S
ilenciadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.20.30

C
om

portes
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.20.40
R

eguladors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.20.50
C

ondensadors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.20.60
V

alvules i instrum
ents m

esura i control fluxe clim
atitzacio

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.30.30
C

ircuits distribucio fluids fred/calor
50.30.30.10

Linies frigorifiques
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.30.30.20

Linies hidrauliques
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.30.40

C
onductes distribucio aire

50.30.40.10
A

portacio aire prim
ari

300
S

í
500

S
í

500
D

ucts
M

E
P

50.30.40.20
E

xtraccio aire prim
ari

300
S

í
500

S
í

500
D

ucts
M

E
P

50.30.40.30
Im

pulsio aire tractat
300

S
í

500
S

í
500

D
ucts

M
E

P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

50.30.40.40
R

etorn aire tractat
300

S
í

500
S

í
500

D
ucts

M
E

P
50.30.40.50

E
xtraccio fum

s
300

S
í

500
S

í
500

D
ucts

M
E

P
50.30.50

Term
inals i difusors

50.30.50.10
R

adiadors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.50.20
D

ifusors
300

S
í

500
S

í
500

A
ir term

inals
M

E
P

50.30.50.30
Terra radiant

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.30.50.40

Forjats radiants
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.30.50.50
R

eixetes
300

S
í

500
S

í
500

A
ir term

inals
M

E
P

50.30.60
D

ispositius m
aniobra i control

50.30.60.10
C

ablejat / B
U

S
 clim

atitzacio
N

o
N

o
50.30.60.20

D
etectors C

O
2

300
S

í
500

S
í

500
S

ecurity devices
M

E
P

50.40
S

ubm
inistram

ent com
bustibles

50.40.10
E

quips principals subm
inistram

ent com
bustibles

50.40.10.10
E

quips m
esura, regulacio i control com

bustibles
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.40.10.20
D

iposits com
bustible

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.10.30

G
rups pressio com

bustible
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.40.20
E

quips secundaris subm
inistram

ent com
bustibles

50.40.20.10
V

alvules i instrum
ents m

esura i control fluxe com
bustibles

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.40.20.20
D

ispositius subm
inistram

ent com
bustibles

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.30

X
arxa distribucio subm

inistram
ent com

bustibles
50.40.30.10

C
analitzacions subm

inistram
ent com

bustibles
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.40.30.20

A
rquetes i pous subm

inistram
ent com

bustibles
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.40.40
Term

inals subm
inistram

ent com
bustibles

50.40.40.10
A

ixetes subm
inistram

ent com
bustibles

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.40.40.20
C

rem
adors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.40.50

D
ispositius m

aniobra i control
50.40.50.10

C
ablejat / B

U
S

 per a subm
inistram

ent com
bustibles

N
/A

N
o

N
/A

N
o

N
/A

50.40.50.20
D

etector gasos 
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50
P

roteccio contra incendis
50.50.10

E
xtincio incendis

50.50.10.10
D

iposits extincio incendis
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.10.20
G

rups pressio extincio incendis
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.10.30
V

alvules i instrum
ents m

esura i control fluxe extincio incendis
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
50.50.10.40

D
ispositius extincio incendis

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.50.10.50

C
analitzacions extincio incendis

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.50.10.60
R

uixadors
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
50.50.10.70

B
IE

S
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.10.80
E

xtintors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.50.20
D

eteccio incendis
50.50.20.10

C
entraletes i racks deteccio incendis

50.50.20.10
C

entraleta
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.20.10

R
acks

300
S

í
500

S
í

500
Fire alarm

 devices
M

E
P

50.50.20.20
E

quips especials deteccio incendis
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.20.30

C
analitzacions deteccio incendis

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

50.50.20.40
C

aixes distribucio deteccio incendis
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.30

D
ispositius m

aniobra i control
50.50.30.10

P
olsadors

300
S

í
500

S
í

500
Fire alarm

 devices
M

E
P

50.50.30.20
Q

uadres com
andam

ent per contra incendis
300

S
í

500
S

í
500

Fire alarm
 devices

M
E

P
50.50.30.30

D
etectors incendis

300
S

í
500

S
í

500
Fire alarm

 devices
M

E
P

50.50.30.40
M

ecanism
es extincio i deteccio incendis

300
S

í
500

S
í

500
Fire alarm

 devices
M

E
P

50.50.30.50
C

ablejat / B
U

S
 contra incendis

N
o

N
o

50.60
Instal·lacions electriques

50.60
A

lta tensio
N

o
N

o
50.60

B
aixa tensio

N
o

N
o

50.60.10
E

quips electrics principals
50.60.10.10

Q
uadres electrics

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.10

A
lta tensio

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.10

B
aixa tensio

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.20

G
rups electrogens

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.20

C
oogeneració

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.30

E
scom

eses electriques
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.40
Transform

adors
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.40
A

lta tensio
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.40
B

aixa tensio
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.50
A

rm
aris electrics

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.10.60

V
ariadors i A

rrancadors
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.60
V

ariadors Frequencia
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.10.60
A

rrancadors
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.20
E

quips electrics secundaris
50.60.20.10

B
ateries i S

A
I

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.20.20

Q
uadres com

andam
ent electric

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.20.20

C
entre control m

otors
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.20.30
B

ateries condensadors
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

50.60.20.40
E

m
barrats i transform

adors
N

o
N

o
50.60.30

C
analitzacions distribucio electriques

50.60.30.10
S

afates distribucio electrica
300

S
í

500
S

í
500

C
able trays

M
E

P
50.60.30.20

C
anals superficie distribucio electrica

300
S

í
500

S
í

500
C

able trays
M

E
P

50.60.30.30
C

aixes distribucio electrica
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.60.30.40
M

anegues i tubs distribucio electrica
300

S
í

500
S

í
500

C
onduits

M
E

P
50.60.30.50

A
rquetes i pous distribucio electrica

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.30.60

C
ablejat electric

N
o

N
o

50.60.40
D

ispositius m
aniobra i control

50.60.40.10
M

ecanism
es

N
o

N
o

50.60.40.20
P

reses
N

o
N

o
50.60.50

Il·lum
inacio

50.60.50.10
Il·lum

inacio exterior
300

S
í

500
S

í
500

Lightning fixtures
M

E
P

50.60.50.20
Il·lum

inacio interior
300

S
í

500
S

í
500

Lightning fixtures
M

E
P

50.60.50.30
Il·lum

inacio em
ergencia

300
S

í
500

S
í

500
Lightning fixtures

M
E

P
50.60.60

X
arxa terres

50.60.60.10
P

arallam
ps

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.60.60.20

P
iquetes i arquetes

N
o

N
o

50.60.60.30
M

ecanism
es la xarxa terres

N
o

N
o

50.70
Telecom

unicacions i audiovisuals
50.70.10

E
quips principals telecom

unicacions
50.70.10.10

A
ntenes

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.20

E
scom

eses telecom
unicacions

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.30

A
rm

aris R
A

C
K

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.40

S
ervidors

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.50

P
LC

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.10.60

S
w

itch control
N

o
N

o
50.70.20

E
quips secundaris telecom

unicacions
50.70.20.10

C
onversors

N
o

N
o

50.70.20.20
A

m
plificadors

N
o

N
o

50.70.20.30
A

ltaveus
N

o
N

o
50.70.20.40

C
entraletes

N
o

N
o

50.70.20.50
R

outers i M
odem

s
N

o
N

o
50.70.20.60

M
onitors

N
o

N
o

50.70.30
C

analitzacions distribucio per a senyals debils
50.70.30.10

S
afates distribucio per a senyals debils

300
S

í
500

S
í

500
C

able trays
M

E
P

50.70.30.20
C

anals superficie  per a senyals debils
300

S
í

500
S

í
500

C
able trays

M
E

P
50.70.30.30

C
aixes distribucio per a senyals debils

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.30.40

C
ablejat  senyals debils

N
o

N
o

50.70.30.50
M

anegues i tubs distribucio per a senyals debils
300

S
í

500
S

í
500

C
onduits

M
E

P
50.70.30.60

A
rquetes i pous  per a senyals debils

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.40

D
ispositius m

aniobra i control telecom
unicacions

50.70.40.10
P

reses telecom
unicacions 

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.40.20

Q
uadres com

andam
ent telecom

unicacions
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.70.50
Term

inals telecom
unicacions

50.70.50.10
E

quips telecom
unicacions

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.70.50.20

E
m

issors telecom
unicacions

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
50.80

S
eguretat i antiintrusio

50.80.10
E

quips seguretat i antiintrusio
50.80.10.10

R
acks per seguretat i antiintrusio

N
o

N
o

50.80.10.20
C

entraletes seguretat
N

o
N

o
50.80.10.30

Telefonia
N

o
N

o
50.80.20

S
istem

es anti-intrusio
50.80.20.10

D
etectors anti-intrusio

N
o

N
o

50.80.20.20
C

ircuits TV
N

o
N

o
50.80.20.20

C
am

eres
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.80.20.20
G

ravadora
N

o
N

o
50.80.20.30

S
ensors anti-intrusio

N
o

N
o

50.80.30
E

lem
ents control persones

50.80.30.10
C

ontrol accessos
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.80.40
E

lem
ents control vehicles

50.80.40.10
G

estio transit
N

o
N

o
50.80.50

E
lem

ents avis i alarm
a

50.80.50.10
S

irenes
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

50.90
Instal·lacions especials

50.90.10
E

quips principals instal·lacions especials
50.90.10.10

E
quips m

esura, regulacio i control especials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.10.20
D

iposits instal·lacions especials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.10.30
G

rups pressio instal·lacions especials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.20
E

quips secundaris instal·lacions especials
50.90.20.10

V
alvules i instrum

ents m
esura i control fluxe especials

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

50.90.20.20
D

ispositius especials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.30
X

arxa distribucio instal·lacions especials
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

50.90.30.10
C

analitzacions especials
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
50.90.30.20

A
rquetes i pous instal·lacions especials

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
50.90.40

Term
inals instal·lacions especials

50.90.40.10
A

ixetes instal·lacions especials
50.90.40.20

A
ltres term

inals especials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

50.90.50
D

ispositius m
aniobra i control

50.90.50.10
C

om
andam

ents
N

o
N

o
50.90.50.20

D
etectors especials

N
o

N
o

50.90.50.30
S

ensors especials
N

o
N

o
50.90.50.40

A
ltres dispositius m

aniobra i control especials
N

o
N

o
50.100

A
ltres elem

ents instal·lacions
50.100.10

E
lem

ents com
uns instal·lacions

50.100.10.10
E

lem
ents suport

300
S

í
500

S
í

500
S

tructural Fram
ing

50.100.10.20
P

assareles i escales acces per a m
antenim

ent
300

S
í

500
S

í
500

S
tair

E
structura

50.100.10.30
C

analitzacions i arquetes com
uns instal·lacions

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

E
structura

60
E

quipam
ents i m

obiliari
60.10

E
quipam

ents
60.10.10

C
am

bres hum
ides / sanitaris

60.10.10.10
Inodors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.20

U
rinaris

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.30

B
idets

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.40

P
lats dutxa

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.50

B
anyeres

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.10.60

R
entam

ans
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.70
P

iques
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.80
A

ccessoris per a cam
bres hum

ides
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.90
S

afareigs
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.10.100
A

bocador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20
A

ltres equipam
ents

60.10.20.10
E

quipam
ents per a circulacio vehicles

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.20

E
quipam

ents com
ercials

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.30

E
quipam

ents institucionals
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20.40
E

quipam
ents recreatius

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.50

E
quipam

ents assistencials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20.60
E

lectrodom
estics

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.60

R
entadora

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.10.20.60

R
entadora / A

ssecadora
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.10.20.70
A

parells inform
atics

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
60.20

M
obiliari

60.20.10
M

obiliari fixe
60.20.10.10

Taulells
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.20

E
stants

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.10.30
M

iralls
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.40

M
ostradors

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.10.50
M

obles obra
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.60

A
rm

aris encastats
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.10.70

B
ancades

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.10.80
A

ltres m
obiliaris fixes

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30
M

obiliari m
obil

60.20.30.10
Taules

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.20
C

adires i sofas
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.30.30

Taburets
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.20.30.40

B
ancs

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.50
Llits

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.60
A

rm
aris, calaixeres i arxivadors

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
structura

60.20.30.70
A

ltres m
obiliaris m

obils
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

structura
60.30

S
istem

es transport
60.30.10

Transport vertical
60.30.10.10

A
scensors

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
60.30.10.20

M
untarcarregues

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
60.30.10.30

E
scales m

ecaniques
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

60.30.20
Transport horitzontal

60.30.20.10
P

assarel·les transportadores
300

S
í

500
S

í
500

E
lectrical equipm

ent
M

E
P

60.30.20.20
A

ltres sistem
es transport

300
S

í
500

S
í

500
E

lectrical equipm
ent

M
E

P
60.30.30

M
anipulacio elem

ents
60.30.30.10

G
rues

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.30.30.20

P
olipast

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.30.30.20

M
anual

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
60.30.30.20

A
utom

atic
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.30.30.30
C

intes transportadores
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.30.30.40
S

istem
es pneum

atics
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

60.30.30.50
A

ltres sistem
es m

anipulacio
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

70
U

rbanitzacio dels espais exteriors
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

70.10
E

lem
ents fonam

entacio, contencio terres i elem
ents estructurals

70.10.10
Fonam

ents per a elem
ents urbanitzacio

70.10.10.10
S

abates per a elem
ents urbanitzacio

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
ntorn

70.10.10.20
Fonam

entacio especial per a elem
ents urbanitzacio

300
S

í
500

S
í

500
Foundations

E
ntorn

70.10.20
M

urs urbanitzacio
70.10.20.10

M
urs in-situ urbanitzacio

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

ntorn
70.10.20.20

M
urs prefabricats urbanitzacio

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

ntorn
70.10.20.30

M
urs gravetat

300
S

í
500

S
í

500
W

alls
E

ntorn
70.10.20.40

M
ur terra arm

ada
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
ntorn

70.10.20.50
M

ur gabions
300

S
í

500
S

í
500

W
alls

E
ntorn

70.10.30
A

ltres elem
ents estructurals urbanitzacio

300
S

í
500

S
í

500
E

ntorn
70.20

E
lem

ents tancam
ents i proteccio urbanitzacio

70.20.10
Tancam

ents parcel·la
300

S
í

500
S

í
500

R
ailings

E
ntorn

70.20.10
P

orta
300

S
í

500
S

í
500

R
ailings

E
ntorn

70.20.20
B

arreres m
obils

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
ntorn

70.20.30
P

ilones
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

ntorn
70.30

Ferm
s i pavim

ents
70.30.10

B
ases i subbases

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
ntorn

70.30.20
P

avim
ents peatonals

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
ntorn

70.30.30
P

avim
ents per a transit rodat

300
S

í
500

S
í

500
Floors

E
ntorn

70.30.40
E

sglaonam
ents urbanitzacio

300
S

í
500

S
í

500
S

tair
E

ntorn
70.30.50

R
am

pes urbanitzacio
300

S
í

500
S

í
500

R
am

p
E

ntorn
70.40

Instal·lacions i serveis
70.40.10

E
nllum

enat
70.40.10.10

Llum
inaries i baculs

300
S

í
500

S
í

500
Lightning fixtures

M
E

P
70.40.10.20

E
lem

ents abalisam
ent

N
o

N
o

70.40.10.30
E

lem
ents la xarxa i control

N
o

N
o

70.40.20
R

eg i abastam
ent font

70.40.20.10
C

analitzacions reg
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
70.40.20.20

A
ccesoris reg

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

70.40.20.30
A

rquetes reg
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

70.40.30
D

renatge
70.40.30.10

C
analitzacions drenatge

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

70.40.30.20
R

eixes i buneras
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
70.40.30.30

A
rquetes i pous drenatge

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
70.50

Jardineria
70.50.10

P
lantacions

70.50.10.10
A

rbrats
300

S
í

500
S

í
500

P
lanting

E
ntorn

70.50.10.20
G

espa
300

S
í

500
S

í
500

P
lanting

E
ntorn

70.50.10.30
A

rbustives
300

S
í

500
S

í
500

P
lanting

E
ntorn

70.50.20
P

arterres
70.50.20.10

P
arterres fixos

300
S

í
500

S
í

500
P

lanting
E

ntorn
70.50.20.20

P
arterres m

obils
300

S
í

500
S

í
500

P
lanting

E
ntorn

70.60
M

obiliari urba i elem
ents senyalitzacio

70.60.10
M

obiliari exterior
300

S
í

500
S

í
500

Furniture
E

ntorn
70.60.20

Jocs infantils
N

o
N

o
70.60.30

M
obiliari exterior especial

300
S

í
500

S
í

500
Furniture

E
ntorn

70.60.40
S

enyalitzacio horitzontal
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
ntorn

70.60.50
S

enyalitzacio vertical
300

S
í

500
S

í
500

S
ignage

E
ntorn

80
C

onstruccions i instal·lacions tem
porals

80.10
Im

plantacions obra
80.10.10

B
astides

80.10.10.10
P

ont volant
N

o
N

o
80.10.10.20

B
astida fixa

N
o

N
o

80.10.10.30
C

avallet
N

o
N

o
80.10.10.40

B
astida m

ovil
N

o
N

o
80.10.10.50

M
arquesines

N
o

N
o

80.10.10.60
Lones

N
o

N
o

80.10.20
G

rues
80.10.20.10

G
rua torre

N
o

N
o

80.10.20.20
G

rueta
N

o
N

o
80.10.20.30

M
untacarregues obra

N
o

N
o

80.10.20.40
C

orrioles i polipasts
N

o
N

o
80.10.30

C
asetes

80.10.30.10
C

asetes obra
N

o
N

o
80.10.30.20

Lavabos portatils
N

o
N

o
80.10.30.30

C
asetes enm

agatzem
atge

N
o

N
o

80.10.30.40
A

ltres m
oduls

N
o

N
o

80.10.40
Tancam

ents i senyalitzacio
80.10.40.10

Tancam
ents perim

etrals
N

o
N

o
80.10.40.20

P
ortes acces

N
o

N
o

80.10.40.20
M

anual
N

o
N

o
80.10.40.20

A
utom

atica
N

o
N

o
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

80.10.40.30
R

etols
N

o
N

o
80.10.40.40

B
alises senyalitzacio

N
o

N
o

80.10.50
A

plecs
80.10.50.10

A
plec terres i arids

N
o

N
o

80.10.50.20
A

plec productes
N

o
N

o
80.10.50.30

P
alets

N
o

N
o

80.10.60
A

ltres elem
ents im

plantacio obra
80.10.60.10

S
itja

N
o

N
o

80.10.60.20
D

iposits obra
N

o
N

o
80.10.70

G
estio residus

80.10.70.10
S

aca runa
N

o
N

o
80.10.70.20

C
ontenidor runa

N
o

N
o

80.10.70.30
R

una
N

o
N

o
80.10.70.40

R
esidus especials

N
o

N
o

80.10.70.50
Ferralla

N
o

N
o

80.10.70.60
Tub descarrega runa

N
o

N
o

80.10.70.70
Trem

uja
N

o
N

o
80.20

C
onstruccions tem

porals
80.20.10

E
structures auxiliars i estintolam

ents
80.20.10.10

Fonam
entacions auxiliars

N
o

N
o

80.20.10.20
E

stintolam
ent façanes

N
o

N
o

80.20.10.30
E

stintolam
ent serveis

N
o

N
o

80.20.10.40
E

ncofrats auxiliars
N

o
N

o
80.20.20

Instal·lacions provisionals
80.20.20.10

Instal·lacio provisional electrica
N

o
N

o
80.20.20.20

Instal·lacio provisional aigua
N

o
N

o
80.20.20.30

Instal·lacio provisional sanejam
ent

N
o

N
o

80.20.20.40
A

ltres instal·lacions provisionals
N

o
N

o
80.20.30

A
ltres construccions tem

porals
80.20.30.10

A
ltres construccions tem

porals
N

o
N

o
80.30

E
quips i eines

80.30.10
M

aquinaria
80.30.10.10

M
aquinaria excavacio i fonam

entacio
N

o
N

o
80.30.10.20

M
aquinaria per a enderrocs

N
o

N
o

80.30.10.30
M

aquinaria elevacio
N

o
N

o
80.30.10.40

M
aquinaria transport

N
o

N
o

80.30.10.50
M

aquinarìa tractam
ent m

aterials
80.30.10.60

A
ltres tipus m

aquinaria
N

o
N

o
80.30.20

E
ines

80.30.20.10
E

ines m
anuals

N
o

N
o

80.30.20.20
E

ines no m
anuals

N
o

N
o

80.40
S

eguretat i salut
80.40.10

P
roteccions individuals i colectives

80.40.10.10
E

quips proteccio individual
N

o
N

o
80.40.10.20

Tanques proteccio caigudes
N

o
N

o
80.40.10.30

X
arxes proteccio 

N
o

N
o

80.40.10.40
Linies vida

300
S

í
500

S
í

500
S

ecurity devices
M

E
P

80.40.10.50
A

ltres m
itjans proteccio col·lectiva

N
o

N
o

80.40.20
E

quips m
esura preventiva

80.40.20.10
E

quips m
esura i deteccio seguretat i salut

N
o

N
o

80.40.30
D

elim
itacions zones seguretat

80.40.30.10
Zones transit rodat i m

aquinaria
N

o
N

o
80.40.30.20

Zones pas persones
N

o
N

o
90

E
D

A
R

: E
Q

U
IP

S
 M

E
C

A
N

IC
S

90.10
E

quips G
enerals

90.10.10
C

anonades
90.10.10.10

C
anonades acer galvanitzat

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.10.20
C

anonades acer inoxidable
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.30

C
anonades fossa

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.10.40
C

anonades P
V

C
 pressio

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.10.50
C

anonades P
olietile alta densitat

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.10.60
C

anonades P
R

FV
300

S
í

500
S

í
500

P
ipes

M
E

P
90.10.10.70

C
anonades polietile baixa densitat

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.10.80
C

anonades form
igo

300
S

í
500

S
í

500
P

ipes
M

E
P

90.10.20
V

alvules
90.10.20.10

V
alvules com

porta
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.10

M
anual

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.10
A

utom
atica

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.20
V

alvules retencio
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.20

D
e bola

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.20
D

e C
lapeta

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.20
D

e m
itges clapetes

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.30
V

alvules papallona
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.10.20.30
M

anual
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.30

A
utom

atica
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.40

V
alvules bola

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.40
M

anual
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.40

autom
atica

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.50
V

alvules m
aniguet elastic

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.60
V

alvules guillotina
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.60

M
anual

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.60
A

utom
atica

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.70
V

alvules diafragm
a

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.70
M

anual
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.70

A
utom

atica
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.80

V
alvules seguretat

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.80
M

ecanica
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.80

H
idraulica

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.90
V

alvules tres vies
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.90

M
anual

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.90
A

utom
atica

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.100
V

alvula globo
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.100

M
anual 

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.100
A

utom
atica

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.110
E

lectrovalvules
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.120

V
entoses

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.20.130
P

urgadors
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.140

V
alvula alleujam

ent pressio
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.150

V
alvula lim

itadora pressio
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
90.10.20.160

Fluxom
etre

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

90.10.30
U

nions
90.10.30.20

R
odets desm

ontatge
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe fittings

M
E

P
90.10.30.30

Juntes dilatacio
N

o
N

o
90.10.30.40

P
assam

urs
N

o
N

o
90.10.40

V
aris

90.10.40.10
V

essadors m
etal·lics

N
o

N
o

90.10.40.20
A

cer en suports
N

o
N

o
90.10.40.30

M
anoreductors

N
o

N
o

90.10.40.40
P

reses neteja
N

o
N

o
90.10.40.50

R
acords

N
o

N
o

90.10.40.60
Tubs P

V
C

 per allotjam
ent controladors nivell

N
o

N
o

90.10.40.70
Tapes per a bom

bes subm
ergibles

N
o

N
o

90.10.40.80
S

ocols per bom
bes subm

ergibles
N

o
N

o
90.10.40.90

A
m

ortiguador pulsos
N

o
N

o
90.10.50

A
ctuador

90.10.50.10
M

anual
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.10.50.20
P

neum
atic

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

Fam
ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com

porta, etc.)
90.10.50.20

S
im

ple E
fecte

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

Fam
ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com

porta, etc.)
90.10.50.20

D
oble E

fecte
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.10.50.30
M

otoritzat
300

S
í

500
S

í
500

P
ipe accessories

M
E

P
Fam

ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com
porta, etc.)

90.10.50.40
S

ervo M
otoritzat

300
S

í
500

S
í

500
P

ipe accessories
M

E
P

Fam
ilia anidada al accessori que li correspongui en cada cas (valvula, com

porta, etc.)
90.20

M
aquinaria

90.20.10
M

ecanism
es i agitadors

90.20.10.10
P

ont D
ecantadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.10

D
ecanter

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.20

D
ecantador lam

el·lar
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.30
P

ont D
essorradors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.40

P
ont E

spessidors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.40
G

ravetat
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.40
Flotacio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.50

A
gitadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.50

H
oritzontals

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.50

V
erticals

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.50

V
ehiculadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.60

Turbina A
ireacio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.70

S
eparadors greixos flotants

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.80

C
lassificador S

orres
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.80
V

is sin fi
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.10.80
C

am
ell

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.10.90

R
otors aireacio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20

B
om

bes
90.20.20.10

B
om

bes centrifugues subm
ergibles

90.20.20.10
2 velocitats

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.20

B
om

bes centrifugues cam
bra seca

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.30

B
om

bes cargol
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.40
B

om
bes pisto-m

em
brana

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.20.20.50
B

om
bes pisto

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.60

B
om

bes m
em

brana
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.70
B

om
bes grup pressio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.80

B
om

bes axials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.90
B

om
bes sem

iaxials
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.100
B

om
bes verticals

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.110

B
om

bes lobulars
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.120
B

om
bes peristaltiques

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.130

C
argol arquim

edes
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.140
B

om
bes circulatoria de rotor hum

it
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.20.150
B

om
bes llapis

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.20.160

B
om

bes trituradora
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30
M

anipulacio solids
90.20.30.10

P
reparadors polielectrolit

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.20

D
osificadors volum

etrics
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.30
C

argols transportadors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.40
C

argol transportador com
pactador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.50

E
levadors cadenes

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.60

S
istem

es aerolliscadors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.70
E

xtractors sitges
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.30.80
P

rem
sa residus

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.30.90

C
ulleres bivalva (A

m
fibia)

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40

B
ufadors i C

om
presors

90.20.40.10
B

ufadors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.20
C

om
pressors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.20

P
isto

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.20

C
argol

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.20

G
as

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.30

V
entiladors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.30

H
elicoidal

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.30

C
entrifug

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.40.40

A
irejadors subm

ergits
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.50
Turbocom

pressors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.60
A

ssecador aire com
prim

it
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.40.70
S

obrepressor gas
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50
Tam

issos i filtres
90.20.50.10

R
eixes

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.10

M
anual

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.10

A
utom

atica
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.20
Tam

is
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.20
pantalla pintes

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

E
scala

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

R
otatiu

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

C
argol (P

luvial)
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.20
B

arres horitzontals (P
luvial)

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.20

E
static

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.30

Filtres
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
A

nella
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
M

alla
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
S

orres
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
A

ire
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
C

arbo actiu
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.50.30
M

em
brana

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.40

C
entrifugues

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.50

Filtres B
anda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.50.60

Filtres P
rem

sa
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.60
O

rgans tancam
ent

90.20.60.10
C

om
portes

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.60.10

M
anual

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.20.60.10

A
utom

atica
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.70
M

antenim
ent

90.20.70.10
P

onts grua
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.20.70.20
E

quips auxiliars m
antenim

ent
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30
C

aldereria i estructures
90.30.10

C
aldereria i estructures

90.30.10.10
D

iposits
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30.10.10
A

tm
osferics

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.10

P
ressio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.20

S
itges

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.30

C
ontenidors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.10.40

E
lem

ents auxiliars per m
aquinaria

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.30.20

P
rocessos prefabricats

90.30.20.10
P

lanta P
retractam

ent C
om

pacta
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.30.20.20
B

iodiscs
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.30.20.30
Fosa septica-filtre prefabricat

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40

C
ontrol

90.40.10
Instrum

entacio
90.40.10.10

C
abalim

etres
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.10
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.10
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.10
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.10

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.20

M
esuradors nivell

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.20

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P

90.40.10.20
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.20
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.20

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.30

M
esuradors pH

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.30

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.30

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.30

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.30
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
M

esuradors oxigen dissolt
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.40
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.40

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.50

M
esuradors turbidessa

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.50

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.50

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.50

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.50
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
M

esuradors potencial redox
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.60
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.60

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.70

M
esuradors Tem

peratura
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.70
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.70
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.70
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.70

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.80

M
esuradors N

itrats
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.80
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.80

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.90

M
esurador pressio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.90

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.90

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.90

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.90
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.100
M

esuradors conductivitat
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.100
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.100
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.100
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.100

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

M
esuradors solids suspesos

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.110

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.110
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
M

esuradors clor lliure
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.120
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.120

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.120

A
nalitzador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

M
esuradors A

m
oni

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.130

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.130
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.130
A

nalitzador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
M

esurador A
m

oni i N
itrats

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.40.10.140
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.140
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.140

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.150

M
esurador U

V
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.150
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.150
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.150
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.150

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.160

M
esurador V

ibracions
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.160
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.160

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

M
esurador A

lcalinitat A
cids grassos

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.170

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.170
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.170
A

nalitzador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.180
M

esurador pes
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.180
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.180
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.180
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.180

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.190

A
nalitzador xarxes

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.200

M
esurador toxicitat

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.200

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.200

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.200

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.200
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.210
P

resam
ostres

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.220

Transm
issor m

ultiparam
etric

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.220

 C
ontroladors LA

N
G

E
 i E

+H
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.230
Transm

issor indicador m
utliparam

etric
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.230
 C

ontroladors LA
N

G
E

 i E
+H

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.240

S
onda M

ultiparam
etrica

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.250

C
om

ptador E
nergia E

lectrica
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.260
C

om
ptador de calor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.260

Interruptors
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.260
N

ivell
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.260
Final cursa

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.260

P
ressostat

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.260

Lim
itador parell

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.260

Tem
peratura

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.270

R
otram

etre
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
M

esuradors fosfor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
Transm

issor
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.280
Indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.280

Transm
issor indicador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.280

A
nalitzador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.290

M
esurador D

Q
O

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.290

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.290

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.290

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.290
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.300
M

esurador sulfats
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.300
S

onda
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.310
M

esurador nitrogen am
oniacal

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.310

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.10.310

M
esurador TO

C
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.10.310
A

nalitzador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20
S

eguretat
90.40.20.10

D
etector gasos

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.10

S
onda

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.10

Transm
issor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.10

Indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.10
Transm

issor indicador
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.20
A

rnes
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.30
P

unts A
ncoratge

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.40

G
rup respiracio autonom

a
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.50
D

utxa R
entaulls

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.40.20.60
E

quip proteccio individual
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.40.20.70
Tripode

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.80

B
ase rescatador

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.90

S
enyalització de riscos

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.100

Farm
aciola

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.40.20.110

E
slinga

90.40.20.120
Flotador

90.40.20.130
C

ontrol de plagues
90.50

A
ltres equips

90.50.10
A

ltres equips
90.50.10.10

D
ifussors aire

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.20

Llances gas
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.30
Torxes

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.40

D
etector Flam

a
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.45
A

paga flam
es

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.50

B
escanviadors calor

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.50

Tubulars
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.50
E

spirals
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.60
C

alderes
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.70
C

rem
adors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.80

G
asom

etres
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.80
M

em
brana

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.80

M
etal.lics

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.90

M
aterials reblert

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.100

D
esodoritzacio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.100

B
iofiltre

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.110

C
obertes P

R
FV

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.120

E
quips taller

N
o

N
o

90.50.10.120
N

eteja difussors
N

o
N

o
90.50.10.120

N
etejador peces

90.50.10.120
P

eu R
ei

N
o

N
o

90.50.10.120
Torn

N
o

N
o

90.50.10.120
P

legadora
N

o
N

o
90.50.10.120

P
rem

sa hidraulica
N

o
N

o
90.50.10.120

M
ola peu

N
o

N
o

90.50.10.120
Trepant peu

N
o

N
o

90.50.10.120
S

erra cinta
N

o
N

o
90.50.10.120

D
inam

om
etre

N
o

N
o

90.50.10.120
C

am
ara term

ografica
N

o
N

o
90.50.10.120

E
quip C

om
provador instal.lacions electriques

N
o

N
o

90.50.10.120
S

oldador
N

o
N

o
90.50.10.120

P
inca am

perim
etrica

N
o

N
o

90.50.10.120
Topom

etre
N

o
N

o
90.50.10.120

E
scala m

a
N

o
N

o
90.50.10.120

E
xtractor hidraulic

N
o

N
o

90.50.10.120
M

aleta E
ines A

tex
N

o
N

o
90.50.10.120

C
arreto elevador electric

N
o

N
o

90.50.10.120
Transpalet

N
o

N
o

90.50.10.120
E

stufa aire
N

o
N

o
90.50.10.130

E
quips laboratori

N
o

N
o

90.50.10.130
E

stufa
N

o
N

o
90.50.10.130

B
alança

N
o

N
o

90.50.10.130
E

spectrofotom
etre

N
o

N
o

90.50.10.130
Incubador

90.50.10.130
Term

oreactor
90.50.10.130

P
laca calefactora

90.50.10.130
M

ufla
90.50.10.140

D
escalcificadors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.150

O
sm

osi
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.160
U

ltraviolats
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.170
X

em
eneies

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.180

M
otors

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.190

M
escladors estatics

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.200

E
quips ultrafiltracio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.210

V
ehicles

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.220

S
ifo autocebant

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.230

A
spirador P

olielectrolit
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.240
E

stacio m
eteorologica

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.250

P
luviom

etre
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.260
E

quip A
ire acondicionat

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.270

S
eparador condensats

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.280

G
rup pressio

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.290

G
uardes hidrauliques

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

A
N

N
EX

 03: M
O

D
ELA

T D
'ELEM

E
N

TS

LOD PE

AB

LOD AB

FM

LOD FM

CATEGORIA ELEMENT

MODEL ORIGEN

COMENTARIS

90.50.10.300
E

quip C
ontrol P

ressio
300

S
í

500
S

í
500

M
echanical equipm

ent
M

E
P

90.50.10.310
M

em
brana gas

300
S

í
500

S
í

500
M

echanical equipm
ent

M
E

P
90.50.10.320

V
alvula term

ica
300
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANNEX 04: LOCALITZACIÓ D'ELEMENTS

SISTEMA SUBSISTEMA LÍNIA DE TRACTAMENT PROCÉS SUBPROCÉS LINIA
GRANOLLERS CONDUCCIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
LA GARRIGA EBAR SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SANT ANTONI DE VILAMAJOR SOBREEIXIDOR SUBPROCÈS 1 A,B,C…
MONTORNES DEL VALLÈS ESCOMESA SUBPROCÈS 1 A,B,C…
LA LLAGOSTA POU SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA ENTRADA AIGUA A,B,C…
SANT FELIU DE CODINES ELEVACIÓ A,B,C…
CALDES DE MONTBUI DESSORRADOR A,B,C…
CONGOST DESGREIXADOR A,B,C…
VILANOVA DEL VALLES HOMOGENEÏTZACIÓ A,B,C…
BIGUES I RIELLS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SANT QUIRZE SAFAJA MESCLA I FLOCULACIÓ A,B,C…
CÀNOVES I SAMALÚS DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
CORRÓ D'AMUNT SUBPROCÈS 1 A,B,C…
CAN CANYAMERES DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
CASTELLAR DEL VALLÈS BIOLÒGIC A,B,C…
SANT CELONI DECANTACIÓ A,B,C…
STA MARIA PALAUTORDERA TANC LAMINACIÓ A,B,C…
CAMPINS ELEVACIÓ A,B,C…
CAN RAM SUBPROCÈS 1 A,B,C…
PERTEGÀS DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
ST. LLORENÇ DE SAVALL BIOLÒGIC A,B,C…
CAN CABANYES DECANTACIÓ A,B,C…
VILALBA SASSERRA ELEVACIÓ A,B,C…
GUALBA SUBPROCÈS 1 A,B,C…
VALLGORGUINA OBRA DE SORTIDA SUBPROCÈS 1 A,B,C…
LA ROCA DEL VALLÈS REPARTIMENT A,B,C…
MONTSENY HOMOGENEÏTZACIÓ A,B,C…

BARREJA A,B,C…
1a ETAPA A,B,C…
2a ETAPA A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…
IMPULSIÓ FANG A,B,C…
DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…
GAS A,B,C…
SUBSTRAT CODIGESTIÓ A,B,C…
DOSIFICACIÓ REACTIUS A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…

AIRE DE SERVEIS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
CLORACIÓ A,B,C…
PLANTA A,B,C…
POLI A,B,C…
REG A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…

DRENATGES SUBPROCÈS 1 A,B,C…
EXPLOTACIÓ A,B,C…
ELEVACIÓ A,B,C…
GALERIA DE SERVEIS A,B,C…
CENTRÍFUGUES ESPESIDORES A,B,C…
FANGS ESPESITS A,B,C…
DIGESTIÓ A,B,C…
TALLER A,B,C…
SERVEIS AUXILIARS A,B,C…
BIOLÒGIC A,B,C…
CONTROL A,B,C…
TRANSFORMACIÓ A,B,C…
DESHIDRATACIÓ A,B,C…
FLOTACIÓ A,B,C…
PRETRACTAMENT A,B,C…
OFICINES A,B,C…
BUFANTS A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…
INSTAL·LACIÓ ALTA TENSIO
INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIO
INSTAL·LACIÓ ZONA ATEX
SUBPROCÈS 1

AIGUA DE SERVEIS

LÍNIA DE FANGS

FÍSIC QUÍMIC

2a ETAPA

1a ETAPA

COL·LECTORS

DIGESTIÓ

RAMAL

LÍNIA D'AIGUA

PRETRACTAMENT

SERVEIS GENERALS

EDIFICIS

SERVEI ELÈCTRIC

EDAR

PURGA DE FANGS 

DESHIDRATACIÓ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SISTEMA SUBSISTEMA LÍNIA DE TRACTAMENT PROCÉS SUBPROCÉS LINIA
PLC PLANTA
GESTIÓ ENERGÉTICA
SCADA
EXPERT
SUBPROCÈS 1
PARALLAMPS
DETECTORS DE GASOS
VIDEOVIGILANCIA
SUBPROCÈS 1
DESODORITZACIÓ A,B,C…
SUBPROCÈS 1 A,B,C…

ELEVACIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
FÍSIC QUÍMIC SUBPROCÈS 1 A,B,C…
FILTRACIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
NANOFILTRACIÓ SUBPROCÈS 1 A,B,C…
ÒSMOSI SUBPROCÈS 1 A,B,C…
AIRE DE SERVEIS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
AIGUA DE SERVEIS SUBPROCÈS 1 A,B,C…
DRENATGES SUBPROCÈS 1 A,B,C…
OBRA CIVIL SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SERVEI ELÈCTRIC SUBPROCÈS 1 A,B,C…
SISTEMA AUTOMÀTIC SUBPROCÈS 1 A,B,C…
REACTIUS SUBPROCÈS 1 A,B,C…

TRACTAMENT D'OLORS

ERA

LINIA D'AIGUA

SERVEIS GENERALS

SISTEMA AUTOMÀTIC

SEGURETAT HIGIENE
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANNEX 05: CODIS DE LES INSTAL·LACIONS

CODI EDAR NOM EDAR
ED001 EDAR GRANOLLERS
ED002 EDAR LA GARRIGA
ED003 EDAR ST ANTONI DE VILAMAJOR
ED004 EDAR MONTORNES DEL VALLÈS
ED005 EDAR LA LLAGOSTA
ED006 EDAR STA. EULALIA DE RONÇANA
ED007 EDAR ST. FELIU DE CODINES
ED008 EDAR CALDES DE MONTBUI
ED009 EDAR CONGOST
ED010 EDAR VILANOVA DEL VALLES
ED011 EDAR BIGUES I RIELLS
ED012 EDAR SANT QUIRZE
ED013 EDAR CÀNOVES I SAMALÚS
ED014 EDAR CORRÓ D'AMUNT
ED016 EDAR CAN CANYAMERES
ED017 EDAR CASTELLAR DEL VALLÈS
ED018 EDAR SANT CELONI
ED019 EDAR STA MARIA PALAUTORDERA
ED020 EDAR CAMPINS
ED021 EDAR CAN RAM
ED022 EDAR PERTEGÀS
ED023 EDAR LES MARINES
ED024 ERA CAN CABANYES
ED025 EBAR BATLLORIA
ED026 EDAR ST. LLORENÇ DE SAVALL
ED027 EDAR VILALBA SASSERRA
ED028 EDAR GUALBA
ED029 EDAR VALLGORGUINA
ED030 EDAR LA ROCA DEL VALLÈS
ED031 EDAR MONTSENY
ED034 EDAR COSTA DEL MONTSENY
ISC01 EBAR PERTEGÀS
ISC02 EBAR OLZINELLES
IPT01 EBAR PRINCIPAL
IPT02 EBAR CAN SALA
IPT03 EBAR SANT ESTEVE
IVG01 EBAR PUIGDEMIR
ICA01 EBAR CANOVES 
ICA02 EBAR CANOVES RESIDENCIAL
ICA03 EBAR FALDES DEL MONTSENY 1
ICA04 EBAR FALDES DEL MONTSENY 2
ICA05 EBAR ESMANDIA 1
ICA06 EBAR ESMANDIA 2
ICA07 EBAR ESMANDIA 3
ICA08 EBAR CAN SUQUET
IAV01 EBAR CAN VILA
ILR01 EBAR LLINARS
ILR02 EBAR ALFOU
ILR03 EBAR CAN MIRET
ILR04 EBAR EL XARGALL
ILR05 EBAR SANT ESTEVE
ILR06 EBAR LA GARSA
ICV02 EBAR OEST 
ICV03 EBAR NORD
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CODI EDAR NOM EDAR
ILA01 EBAR SANTIGA (CADERNERA)
IMN01 EBAR VALLROMANES 
IMN02 EBAR CAN FARRELL 1
IMN03 EBAR CAN FARRELL 2
IMN04 EBAR CAN FALGUERA
ICO01 EBAR FIGARÓ - LA ROMPUDA
ICO02 EBAR CAMÍ
ICO03 EBAR BENZINERA
ICO04 EBAR SANTA EUGENIA
ICO05 EBAR SUBESTACIÓ PEDRERA
ICO06 EBAR AIGUAFREDA NORD
ICM01 EBAR CAN VALLS PRINCIPAL
ICM02 EBAR CAN VALLS INTERMIG
ICM03 EBAR CAN VALLS PETIT
ICM04 EBAR EL REMEI
ICM05 EBAR FONT DELS ENAMORATS
ICM06 EBAR LES CREMADES
ISF01 EBAR SF GRAN 
ISF02 EBAR SF PETIT
ISQ01 EBAR CAMPING 
ISQ02 EBAR CASTELLCIR 
ISQ03 EBAR CASTELLTERÇOL POLÍGON
ISQ04 EBAR CASTELLTERÇOL CAVALLS
ISE01 EBAR CAN REGASOL
ISE02 EBAR CAN CAMP LLEDONER
ISE03 EBAR FONT D'ABRIL
ISE04 EBAR PRINCIPAL
ISE05 EBAR VALLBONA
ISE06 EBAR CAN MASPONS
ISE07 EBAR MASPONS
ISE08 EBAR PRIMAVERA
ISE09 EBAR CAMÍ DE CALDES
IMNR1 EDAR MUNICIPAL LA ROCA 1
IMNR2 EDAR MUNICIPAL LA ROCA 2
ICO07 EDAR FIGARÓ
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VERSIO

PLA D'EXECUCIO BIM DEL CONSORCI BESOS 
TORDERA PER AL PROJECTE:

FA
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 P
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DATA REDACCIO

CLAU

AREADEPARTAMENT

TIPUS

TITOL

COMARCA TERME MUNICIPAL

CONCA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EMPRESA

CBT

CCB

ROL NOM I COGNOM CONTACTE

RESPONSABLE DEL PROJECTE CBT SIMON RIERA
sriera@besos-
tordera.cat

RESPONSABLE BIM DO
COORDINADOR BIM DO

RESPONSABLE BIM CBT MARC CENTENO
mcenteno@besos-
tordera.cat

RESPONSABLE DIRECCIO D'OBRA

OBJECTIU US BIM APLICA

RESPONSABLE BIM CONSULTOR
COORDINADOR BIM CONSULTOR
MODELADOR BIM CONSULTOR

COHERENCIA EN LA 
INFORMACIO I OBTENIR 
DADES FIABLES PER A 
MINIMITZAR ELS 
ERRORS

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
MODELATGE CONDICIONS EXISTENTS
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES

FACILITAR LA 
INTERPRETACIO I 
COMUNICACIO DEL 
PROCES 
CONSTRUCTIU.

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES
AUTORIA  DEL DISSENY

COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS
FACILITAR  LA 
COORDINACIO ENTRE 
DISCIPLINES DEL 
PROCES 
CONSTRUCTIU

COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
RENDERITZATS
AUTORIA  DEL DISSENY

MILLORAR LA 
SEGURETAT I SALUT 
DURANT L’EXECUCIO 
DE LES OBRES

SEGUIMENT D'OBRA

COORDINACIO SEGURETAT I SALUT

MODEL AS-BUILT
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS

CONTROLAR 
L’ESTIMACIO DEL 
PRESSUPOST DURANT 
TOT EL PROCES

AMIDAMENTS

GENERACIO DOCUMENTACIO 2D

COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS

FACILITAR LA 
TRAÇABILITAT DE 
L’AVANÇ DEL 
PROJECTE

MODELATGE CONDICIONS EXISTENTS
COORDINACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS
SEGUIMENT D'OBRA

2. OBJECTIUS BIM

1. ROLS I CONTACTES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES
MODEL AS-BUILT
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS

OBJECTIU US BIM APLICA

AUGMENT DE LA 
FIABILITAT DE LA 
DOCUMENTACIO I 
EFICIENCIA EN LA 
CONSULTA

AMIDAMENTS
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D

FASE DEL PROJECTE US BIM

PLANIFICACIO

MODELATGE CONDICIONS EXISTENTS
AMIDAMENTS
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
COORDINACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
RENDERITZATS

FACILITAR LA GESTIO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA

MODEL AS-BUILT
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS
GESTIO D'ACTIUS
INVENTARIAT
PROGRAMACIO DE MANTENIMENT

DISSENY

MODELATGE CONDICIONS EXISTENTS
AMIDAMENTS
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
COORDINACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES
AUTORIA  DEL DISSENY
RENDERITZATS

CONSTRUCCIO

AMIDAMENTS
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
COORDINACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL·LISIONS
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES

SEGUIMENT D'OBRA
COORDINACIO SEGURETAT I SALUT
MODEL AS-BUILT

2. OBJECTIUS BIM

3. USOS BIM
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

VERSIO IDIOMA
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
CAT
ENG
ENG
CAT
CAT

FASE DEL PROJECTE US BIM

OPERACIO I MANTENIMENT

AMIDAMENTS
VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
COORDINACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES

MODEL AS-BUILT
VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS

MODELAT REVIT .RVT
COORDINACIO REVIT/NAVISWORKS .RVT/.NWF/.NWD

GESTIO D'ACTIUS
INVENTARIAT
PROGRAMACIO DE MANTENIMENT

FUNCIO SOFTWARE FORMAT

PLANOLS REVIT .RVT
PRESSUPOST/AMIDAMENTS TCQ .TCQ

CONTROL DE COL·LISIONS NAVISWORKS .NWF/.NWD
AUTOMATITZACIONS DYNAMO ,DYN/,DYF

5.1. UNITATS
MAGNITUD UNITAT
LONGITUD
SUPERFICIE

P&ID PLANT 3D .DWG
NUVOL DE PUNTS RECAP .RCP/.E57

MANUAL BIM .PDF

PRESICIO

VOLUM
ANGLE
PENDENT

3. USOS BIM

4. PROGRAMARI

5. CONFIGURACIO DEL MODEL

TAULA MASTER .XLXS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

5.2. ORIGEN DEL MODEL
SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADES UTM ETRS89
N/S

5. CONFIGURACIO DEL MODEL

AFEGIR IMATGE ON ES VEGI LA POSICIO DEL PUNT D'ORIGEN INTERN AMB RELACIO AL MODEL

5.3. NIVELLS
NOM DEL NIVELL COTA ABSOLUTA COTA RELATIVA AL PUNT BASE

E/O
ELEVACIO
ANGLE NORD REAL

ENLLAÇ AL ECD

5.4. FASES
NOM DE LA FASE DESCRIPCIO DE LA FASE
EXISTENT ELEMENTS EXISTENTS
OBRA NOVA ELEMENTS DE NOVA CONSTRUCCIO

NIVELL_0 0,000 m X,XXX m
NIVELL_XXX X,XXX m X,XXX m

6. ZONIFICACIO EDAR

6.1. ZONIFICACIO DEL NUVOL DE PUNTS
AFEGIR UNA IMATGE AMB LES ZONES EN LES QUE S'HA DIVIDIT EL NUVOL DE PUNTS

ENLLAÇ AL ECD

6.2. ZONIFICACIO FOTOGRAFIES
AFEGIR UNA IMATGE AMB LES ZONES EN LES QUE S'HA DIVIDIT LA PLANTA

ENLLAÇ AL ECD
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

6.3. LOCALITZACIO ASSAJOS
AFEGIR UNA UNA PLANTA AMB ELS PUNTS ON S'HAN PRACTICAT ELS ASSAJOS

ENLLAÇ AL ECD

PROJECTE DETALL

CONTROL DE QUALITAT CDQ

APR
FOTOGRAFIES FOT

7. NOMENCLATURES

AS-BUILT AB
FASE MANTENIMENT FM

7. NOMENCLATURES

7.1. FASES DE PROJECTE
FASE DE PROJECTE CODI DE LA FASE
PROJECTE BASIC PB
PROJECTE CONSTRUCTIU PC

PD

NUVOL DE PUNTS NdP

7.3. TIPUS DOCUMENTACIO
NOM DE LA DOCUMENTACIO CODI DE LA DOCUMENTACIO

7.2. DISCIPLINES
NOM DE LA DISCIPLINA CODI DE LA DISCIPLINA
ENTORN ENT
ESTRUCTURA EST

INSPECCIONS INS
REVISIONS REV
LEGALITZACIONS LEG
FITXA DADES TECNIQUES FDT

APROVACIONS

INSTAL·LACIONS MEP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

7.4. MODELS

7.6. TAG DELS EQUIPS EDAR I COL·LECTORS
CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR

CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR
UBICACIO LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR

ATRIBUT SERVEI ALFANUMERIC 4 DIGITS

7.5. TAG CANONADES

EQUIP CODI EQUIP ALFANUMERIC 4 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

ORIGEN DADA LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

LLETRA EQUIP DE L'AGRUPACIO LLETRA LLETRA 1 DIGIT
ED008_BCG0_101A

7.7. TAG SCADA I BBDD
CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR

UBICACIO NUMERO CCM NUMERIC 1 DIGIT
NUMERO AGRUPACIO D'EQUIPS PER TIPUS NUMERO EQUIP NUMERIC 2 DIGITS

EQUIP CODI EQUIP ALFANUMERIC 4 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

ORIGEN DADA LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

LLETRA EQUIP DE L'AGRUPACIO LLETRA LLETRA 1 DIGIT
SEPARADOR _ GUIO BAIX

UBICACIO NUMERO CCM NUMERIC 1 DIGIT
NUMERO AGRUPACIO D'EQUIPS PER TIPUS NUMERO EQUIP NUMERIC 2 DIGITS

ATRIBUT LLISTAT ATRIBUTS ALFANUMERIC
ED008_BCG0_101A_Tot_Hores

AGRUPACIO LLETRA LLETRA 1 DIGIT
ED008_CN00_ARS0_0101A

SEPARADOR _ GUIO BAIX
LINIA CANONADA D'EQUIP A EQUIP NUMERIC 2 DIGITS
TRAM PEÇA DESMUNTABLE, DE BRIDA A BRIDANUMERIC 2 DIGITS

_ GUIO BAIX
EQUIP CODI EQUIP ALFANUMERIC 4 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE-DEL-PROJECTE_DISCIPLINA_VERSIO PROGRAMARI

ADJUNT: 2023-2309_PPTPRehidratacioGranollers
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

SEPARADOR _ GUIO BAIX

LLETRA 1 DIGIT
SEPARADOR _ GUIO BAIX

EQUIP CODI EQUIP ALFANUMERIC 4 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX
UBICACIO NUUMERO CCM NUMERIC 1 DIGIT

ED008_BCG0_101A_INS_220506_REVISIO-MOTOR-BOMBA

7.10. CONTROL DE QUALITAT
CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR

TIPUS DE DOCUMENTACIO CODI DOCUMENTACIO ALFANUMERIC

DATA DOCUMENT DATA DOCUMENT AAMMDD
SEPARADOR

ORIGEN DADA LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX
OBJECTE ELEMENT ASSAJAT ALFANUMERIC

_ GUIO BAIX

NUMERO AGRUPACIO D'EQUIPS PER TIPUS NUMERO EQUIP NUMERIC 2 DIGITS
LLETRA EQUIP DE L'AGRUPACIO LLETRA

7. NOMENCLATURES

ORIGEN DADA LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

7.8. TAG PLC
CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR

UBICACIO NUMERO CCM NUMERIC 1 DIGIT
NUMERO AGRUPACIO D'EQUIPS PER TIPUS NUMERO EQUIP NUMERIC 2 DIGITS

EQUIP CODI EQUIP ALFANUMERIC 4 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

LLETRA EQUIP DE L'AGRUPACIO LLETRA LLETRA 1 DIGIT
SEPARADOR . PUNT

7.9. DOCUMENTACIO LEGAL
CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR

ATRIBUT LLISTAT ATRIBUTS ALFANUMERIC
ED008_BCG0_101A.Tot_Hores

ORIGEN DADA LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

INFORMACIO ADICIONAL DESCRIPCIO ALFANUMERIC

DATA DOCUMENT DATA DOCUMENT AAMMDD

SEPARADOR _ GUIO BAIX
TIPUS DE DOCUMENTACIO CODI DOCUMENTACIO ALFANUMERIC

SEPARADOR _ GUIO BAIX
INFORMACIO ADICIONAL CODI GUBIMCLASS NUMERIC

ED008_ESTRUCTURES-FORMIGO_CDQ_220506_90.60.10.120

SEPARADOR _ GUIO BAIX
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EXEMPLE

ALFANUMERIC

ORIGEN DADA LLISTAT CODI INSTAL·LACIO ALFANUMERIC 5 DIGITS
SEPARADOR _ GUIO BAIX

7.11. FOTOGRAFIES
CONCEPTE VALOR PROCEDENCIA VALOR FORMAT VALOR

SEPARADOR _ GUIO BAIX
ZONA ZONA EDAR

SEPARADOR _ GUIO BAIX
INFORMACIO ADICIONAL DESCRIPCIO ALFANUMERIC

TIPUS DE DOCUMENTACIO CODI DOCUMENTACIO ALFANUMERIC

DATA DOCUMENT DATA DOCUMENT AAMMDD
SEPARADOR _ GUIO BAIX

SEPARADOR _ GUIO BAIX
NUMERACIO NUMERACIO NUMERIC

EDAR LA GARRIGA ED002
EDAR ST ANTONI DE VILAMAJOR ED003
EDAR MONTORNES DEL VALLES ED004

ED008_PRETRACTAMENT_FOT_220506_01_ARMADURES-POU-ENTRADA

7.12. INSTAL·LACIONS
NOM DE LA INSTAL·LACIO CODI DE LA INSTAL·LACIO
EDAR GRANOLLERS ED001

EDAR CALDES DE MONTBUI ED008
EDAR CONGOST ED009
EDAR VILANOVA DEL VALLES ED010

EDAR LA LLAGOSTA ED005
EDAR STA. EULALIA DE RONÇANA ED006
EDAR ST. FELIU DE CODINES ED007

EDAR BIGUES I RIELLS ED011
EDAR SANT QUIRZE ED012
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

7. NOMENCLATURES

EDAR CANOVES I SAMALUS ED013
EDAR CORRO D'AMUNT ED014
EDAR CAN CANYAMERES ED016

7.12. INSTAL·LACIONS
NOM DE LA INSTAL·LACIO CODI DE LA INSTAL·LACIO

EDAR CAMPINS ED020
EDAR CAN RAM ED021
EDAR PERTEGAS ED022

EDAR CASTELLAR DEL VALLES ED017
EDAR SANT CELONI ED018
EDAR STA MARIA PALAUTORDERA ED019

EDAR ST. LLORENÇ DE SAVALL ED026
EDAR VILALBA SASSERRA ED027
EDAR GUALBA ED028

EDAR LES MARINES ED023
ERA CAN CABANYES ED024
EBAR BATLLORIA ED025

EDAR COSTA DEL MONTSENY ED034
EBAR PERTEGAS SCI01
EBAR OLZINELLES SCI02

EDAR VALLGORGUINA ED029
EDAR LA ROCA DEL VALLES ED030
EDAR MONTSENY ED031

EBAR PUIGDEMIR VGI01
EBAR CANOVES CAI01
EBAR CANOVES RESIDENCIAL CAI02

EBAR PRINCIPAL PTI01
EBAR CAN SALA PTI02
EBAR SANT ESTEVE PTI03

EBAR ESMANDIA 2 CAI06
EBAR ESMANDIA 3 CAI07
EBAR CAN SUQUET CAI08

EBAR FALDES DEL MONTSENY 1 CAI03
EBAR FALDES DEL MONTSENY 2 CAI04
EBAR ESMANDIA 1 CAI05

EBAR CAN VILA AVI01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

EBAR CAN MIRET LRI03
EBAR EL XARGALL LRI04
EBAR SANT ESTEVE LRI05

EBAR LLINARS LRI01
EBAR ALFOU LRI02

7.12. INSTAL·LACIONS
NOM DE LA INSTAL·LACIO CODI DE LA INSTAL·LACIO

7. NOMENCLATURES

EBAR NORD CVI03
EBAR SANTIGA (CADERNERA) LAI01
EBAR VALLROMANES MNI01

EBAR LA GARSA LRI06
EBAR OEST CVI02

EBAR FIGARO - LA ROMPUDA COI01
EBAR CAMI COI02
EBAR BENZINERA COI03

EBAR CAN FARRELL 1 MNI02
EBAR CAN FARRELL 2 MNI03
EBAR CAN FALGUERA MNI04

EBAR CAN VALLS PRINCIPAL CMI01
EBAR CAN VALLS INTERMIG CMI02
EBAR CAN VALLS PETIT CMI03

EBAR SANTA EUGENIA COI04
EBAR SUBESTACIO PEDRERA COI05
EBAR AIGUAFREDA NORD COI06

EBAR SF GRAN SFI01
EBAR SF PETIT SFI02
EBAR CAMPING SQI01

EBAR EL REMEI CMI04
EBAR FONT DELS ENAMORATS CMI05
EBAR LES CREMADES CMI06

EBAR CAN REGASOL SEI01
EBAR CAN CAMP LLEDONER SEI02
EBAR FONT D'ABRIL SEI03

EBAR CASTELLCIR SQI02
EBAR CASTELLTERÇOL POLIGON SQI03
EBAR CASTELLTERÇOL CAVALLS SQI04

EBAR MASPONS SEI07
EBAR PRIMAVERA SEI08
EBAR CAMI DE CALDES SEI09

EBAR PRINCIPAL SEI04
EBAR VALLBONA SEI05
EBAR CAN MASPONS SEI06

EDAR MUNICIPAL LA ROCA 1 MNIR1
EDAR MUNICIPAL LA ROCA 2 MNIR2
EDAR FIGARO COI07
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

10. GESTIO DE COL·LISIONS

11. CALENDARI

FER PROPOSTA DE LA MATRIU PER A LA GESTIO DE COL·LISIONS A NAVISWORKS

MATRIU DE REUNIONS I ENTREGUES DEL PROJECTE
FITA OBJECTIU DATA
REUNIO KICK-OFF

REUNIO DE SEGUIMENT
REUNIO DE SEGUIMENT

REUNIO DE SEGUIMENT
ENTREGA PARCIAL

ENTREGA FINAL

REUNIO DE SEGUIMENT
REUNIO DE SEGUIMENT

ENTREGA PARCIAL
REUNIO DE SEGUIMENT
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