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1. Objecte del plec

El present Plec de prescripcions tecniques, part integrant del contracte, té com a objecte
descriure i enumerar els treballs a desenvolupar per a la prestacié del servei especialitzat de
consultoria i assessorament juridic durant el periode de tramitacié del Pla Director Urbanistic
metropolita. Defineix les condicions, necessitats, directrius i criteris que han de servir de base
per a la realitzacié dels treballs i estableix les fases de desenvolupament dels documents

associats, aixi com els terminis previstos i altres condicions técniques vinculades a la seva
execucio i el sistema de control i seguiment de la prestacid.

Tot aix0, dins dels parametres establerts en la legislacié vigent i amb la finalitat de garantir la
qualitat, coheréncia i homogeneitat dels treballs objecte del contracte.

2. Descripcio de la prestacio de serveis a efectuar

2.1. Introduccio

L'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), d'acord amb I'article 14 de la Llei 31/2010, de 3
d'agost, de creacié de I'Area Metropolitana de Barcelona (LAMB) té competéncies en mateéria
d'urbanisme, transport i mobilitat, infraestructures d'interés metropolita, desenvolupament
economic i social, i de cohesid social i territorial. Aixi mateix, I'AMB desenvolupa, en el marc de
les seves competencies i segons la legislacié sectorial, les actuacions de vertebracié territorial
necessaries per a l'articulacid, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori.

Concretament, dins de les competencies en matéria d'urbanisme, I'AMB té la responsabilitat de
redactar el Pla Director Urbanistic metropolita (PDUM). En virtut d'aquestes competéncies, el
26 de marg de 2019 el Consell Metropolita de I’AMB va aprovar el document d'Avang del PDUM
i el 21 de marg de 2023 va aprovar inicialment el Pla.

El PDUM aprovat inicialment és un document complet, és a dir, conté tota la informacié de base
necessaria, aixi com les propostes concretes i la normativa urbanistica associada, al nivell de
maxim detall que estableix la legislacid.

Un cop aprovat inicialment el PDUM, s’ha obert un periode d’informacid publica que ha finalitzat
el 29 de desembre de 2023, i de recopilacié d’informes sectorials i urbanistics de les
administracions implicades que suposara cert ajust del pla, previ a les fases de declaracié
ambiental estratégica i d’aprovacid provisional i definitiva del mateix.
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2.2. Objectiu

L'objectiu d’aquesta contractacio es centra en disposar d’un servei especialitzat de consultoria i
assessorament per atendre tots els aspectes juridics vinculats a les diferents fases de tramitacid
del Pla Director Urbanistic Metropolita, des del moment en qué ha finalitzat el procediment
d’informacié publica del document inicial del pla, un cop publicat al BOPB el 3 d’abril de 2023, i
durant totes les fases que resten fins 'aprovacio definitiva del mateix.

Aquest servei especialitzat de consultoria i assessorament és una necessitat especifica,
relacionada amb el coneixement expert de I'urbanisme i les implicacions juridiques que té
I'aprovacié d’una eina de les caracteristiques del pla director metropolita, i puntual, en el sentit
que esta integrament relacionat amb el procés de redaccié del pla director metropolita i per
tant, finalitzara un cop aquest document estigui aprovat definitivament.

Aquest servei especialitzat de consultoria i assessorament no inclou cap tasca vinculada a
possibles recursos contenciosos administratius que es puguin incoar contra I'aprovacié inicial,
provisional o definitiva del pla. El seu abast es circumscriu estrictament a la redaccié i tramitacio
del pla, un cop s’ha aprovat inicialment i fins I'laprovacié definitiva.

2.3. Abast i contingut de la prestacio

L'abast i contingut de la prestacid té com a punt de partida els informes sectorials, els informes
urbanistics de les administracions implicades (ajuntaments principalment) i les al-legacions que
rebra I’AMB com a conseqtiéncia de la fase d’informacié publica del pla, que ha finalitzat el 29
de desembre de 2023, aixi com els informes de I'6rgan ambiental vinculats a la Declaracid
Ambiental Estrategica. El Servei redactor del pla director i dels serveis juridics de 'AMB
gestionaran, valoraran i donaran resposta a tots els informes i al-legacions rebudes.

El contingut de la prestacid tindra un caracter proactiu o de col-laboracid directe per part de
I'adjudicatari en aquelles tasques en que es tracta de desenvolupar aspectes urbanistics i
normatius del PDUM, i tindra un caracter d’assessorament tecnic, en aquelles tasques
relacionades amb la redaccid de respostes a al-legacions o informes sectorials.

El contingut de la prestacié a realitzar per 'adjudicatari i la distincié del seu rol (col-laboracié o
assessorament) és el seglient:

a) A requeriment del Servei redactor del Pla director o dels serveis juridics de 'AMB,
I’adjudicatari assessorara técnicament 'AMB en relacid a aquelles al-legacions i
propostes provinents dels informes sectorials i urbanistics.

b) En el cas que com a conseqliéncia d’'una al-legacié o informe, calgui modificar la

normativa del pla, I'adjudicatari col-laborara en la redaccié dels canvis i nous articulats,
en coordinacié amb el Servei redactor del pla director i els serveis juridics de I’AMB.
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c) Tant si les propostes que provinguin d’al-legacions i/o dels informes sectorials i
urbanistics s’estimen o es desestimen, I'adjudicatari col-laborara en la redaccié de la
fonamentacio juridica de les respostes individualitzades en coordinacié amb el Servei
redactor del pla director i els serveis juridics de 'AMB.

A partir dels informes sectorials rebuts, ja sigui per les directrius de I'06rgan ambiental, o bé per
canvis legislatius que es puguin dur a terme o que ja s’estiguin tramitant, com pot ser la futura
Llei de Territori promoguda pel govern de la Generalitat de Catalunya o la modificacio de la Llei
del sol i renovacié urbana promoguda pel govern estatal amb I'objectiu de reforgar la seguretat
juridica dels documents urbanistics o la Ley por el derecho a la Vivienda , caldra introduir canvis
a la normativa urbanistica del PDUM per adaptar-s’hi. També es pot donar el cas que sigui la
propia AMB qui promogui canvis legislatius que facilitin les propostes que contempla el pla com
a conseqiéncia dels informes rebuts. En aquest context:

d) LUadjudicatari assessorara técnicament a 'AMB en aquells aspectes susceptibles de
millora de la legislacié actual, en coordinacié amb el Servei redactor del pla director i els
serveis juridics de I'AMB.

e) Enaquells aspectes on I’AMB tingui interés en modificar la legislacid, previ requeriment
del Servei redactor del pla director o dels serveis juridics de I’AMB, I'adjudicatari donara
suport de caracter tecnico-juridic en els treballs necessaris per desenvolupar aquestes
modificacions.

f)  Aixi mateix, i també previ requeriment del Servei redactor del pla director o dels serveis
juridics de I’AMB, I'adjudicatari podra participar en aquelles reunions sectorials amb els
organismes oportuns per defensar aquestes propostes legislatives, si s’escau.

g) Finalment, I'adjudicatari col-laborara en identificar I'afectacié que en el Pla puguin tenir
aquells canvis legislatius que es produeixin en el periode comprés entre I'aprovacio
inicial del plaila seva aprovacid definitiva. Aixi mateix, a requeriment del Servei redactor
del pla director o dels serveis juridics de 'AMB, I'adjudicatari donara suport per
incorporar els canvis que s’escaiguin en el document del PDUM.

Totes aquestes tasques estan vinculades al procediment complet de tramitacié del PDUM. Es
per aixd que es preveu mantenir aquest servei especialitzat d’assessorament i consultoria
juridica fins a I'aprovacio definitiva del pla, en atencid als possibles canvis que calgui realitzar en
qualsevol de les fases intermeédies fins assolir aquesta darrera fita.

Aixi mateix, com a conseqliéncia de la fase d’informacié publica urbanistica del pla, de la
resposta que doni 'AMB als informes i al-legacions, i de la propia evolucié de la legislacié
urbanistica, caldra revisar com s’hi adapten les altres eines urbanistiques que preveu la legislacid
o el propi PDUM pel seu desplegament. Aquestes eines son el Pla d’Ordenacié Urbanistica
Metropolita (POUMet) i les ordenances que preveu la proposta del PDUM, que son:

- Ordenanga per definir la metodologia de seguiment i avaluacié del PDUM.
- Ordenanga metropolitana urbanistica de les activitats.
- Ordenanga per fixar la metodologia de calcul del valor tipus metropolita.
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- Ordenanga per fixar els criteris bioclimatics i d’eficiéncia energética de I'edificacio.

L’adjudicatari assessorara técnicament a I’AMB en aquells aspectes susceptibles de millora que
es pugin introduir en la redaccié d’aquestes ordenances, en base als canvis que s’hagin produit
en el pla com a conseqiiéncia de la fase d’'informacié publica.

Aquest llistat d’aspectes no pretén ser un Ilistat exhaustiu de tots els aspectes juridics vinculats
a les diferents fases de tramitacié del PDUM, sind una guia d’aquells més rellevants a tractar en
la fase de tramitacio en que es troba el document.

3. Execucio6 del contracte

3.1. Direccio dels treballs

El director/a dels treballs que designi I'adjudicatari sera graduat/da en dret i tindra el perfil
professional exigit al plec de clausules administratives. Sera el/la responsable d’executar i dirigir
la gran part del treball i a més sera I’ interlocutor/a principal en les relacions i les reunions que
s’estableixin entre I’AMB i I'adjudicatari.

3.2. Fases de desenvolupament

Es determinen tres fases d’execucié vinculades a moments clau del desenvolupament del pla,
que son les seglients:

FASE 1. Assessorament juridic en la resolucié d’al-legacions i informes sectorials

Un cop finalitzat el periode d’informacio publica, I’AMB haura rebut tot un seguit d’al-legacions
i d'informes sectorials i urbanistics de les administracions implicades.

En aquesta fase es demanara a l'adjudicatari que dugui a terme totes les tasques
d’assessorament técnic, col-laboracié en la redaccié dels canvis de la normativa del PDUM i
fonamentacid juridica en base al informes i al-legacions rebudes fins al moment. En aquesta fase
I’adjudicatari també haura de donar el suport relacionat amb I’assessorament d’aquells aspectes
susceptibles de millora en la legislacié actual que s’hagin detectat en base als informes i les
al-legacions.

FASE 2. Assessorament juridic en I'ajust del PDUM per la fase de declaracié ambiental
estratégica i aprovacio provisional

Un cop s’hagin resolt totes les al-legacions, 'AMB ha de elaborar el document resum que
acompanya I'expedient d’avaluacié ambiental estratégica. La Declaracié Ambiental Estrategica
vindra acompanyada de tot un seguit de propostes que implicaran també canvis en el pla.

En aquesta fase, es demanara a l|'adjudicatari que dugui a terme totes les tasques
d’assessorament técnic, col-laboracio en la redaccié dels canvis de la normativa del PDUM i
fonamentacid juridica en base al informes de I’6rgan ambiental. En aquesta fase I'adjudicatari
també haura de donar el suport relacionat amb I'assessorament d’aquells aspectes susceptibles
de millora en la legislacié actual que s’hagin detectat en aquests informes.
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. Assessorament juridic en I'ajust del pla a les prescripcions que dictin les
administracions competents per a la seva aprovacio definitiva.

Finalment, en aquesta fase es demanara a I'adjudicatari que dugui a terme totes les tasques
d’assessorament tecnic, col-laboracid en la redaccid dels canvis de la normativa del PDUM i
fonamentacid juridica en base als informes de la comissié d’urbanisme responsable de
I’aprovacié definitiva del pla.

3.3. Lliuraments

Els lliuraments es correspondran amb les tasques que es vagin finalitzant a cada fase.

Per tal d’evitar que aquelles tasques consistents en sessions d’assessorament técnic o reunions
amb tercers es quedin sense cap documentacié i lliurament vinculat, I'adjudicatari redactara
informes on s’explicitin aquelles aportacions concretes (criteris, suggeriments, etc.) que hagi

realitzat.
3.4, Format de Iliurament
Tots els documents es lliuraran en format EDITABLE.

3.5. Control i seguiment

Per tal de poder fer un control i seguiment de les tasques dutes a terme per I'adjudicatari, 'AMB
designara un coordinador/a del seguiment del projecte que sera I'encarregat/da de fer el
seguiment i control del compliment de terminis, fases d’execucid, documentacio lliurada, etc.

L'AMB podra, en qualsevol moment, demanar a I'adjudicatari un informe on s'indiqui:

Els recursos destinats a I'execuci6 dels treballs aixi com les modificacions en els mitjans
humans i materials especifics posats a disposicid del projecte. El director/a dels treballs
designat per I'adjudicatari comunicara anticipadament, si es dona el cas, substitucions
de persones, que hauran de tenir perfil equivalent al compromes en la oferta.

Les reunions de seguiment mantingudes entre el coordinador de I'AMB i I'equip de
I’adjudicatari. Incloura els informes on s’explicitin aquelles aportacions concretes

(criteris, suggeriments, etc.) que hagi realitzat I’adjudicatari fins a la data.

L'assessorament téecnic, o altres tasques de suport, que hagin prestat persones
designades per I'adjudicatari no adscrites inicialment al projecte.

Les incidencies que hagin tingut lloc en |'execucié dels treballs.

Una valoracié de I'avang dels treballs, nivell de qualitat, etc.
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