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ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

SERVEI D’ESPAI PÚBLIC I CIUTAT NETA 
 

Núm. d’expedient:  2024/3447/3084 

  

CONTRACTE D’EXECUCIÓ PER LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA 

IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 

PARE MIQUEL, FASE 1 D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Assumpte: Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació d’una empresa per 

executar les obres de reparació de la impermeabilització de la 

coberta de la Biblioteca Central Pare Miquel fase 1 d’Esplugues de 

Llobregat. 

Destinatari:   Unitat Tècnica de Contractació 

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent  

INFORME 

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ  

 
L’Ajuntament d’Esplugues és el propietari de la Biblioteca Central Pare Miquel del 
municipi. 
 
Degut al pas del temps i al fet de trobar-se a la intempèrie, actualment la coberta plana 
amb graves de la biblioteca presenta diferents punts per on està  malmesa la 
impermeabilització i per tant, es generen humitats a l’interior de l’edifici. A més, tenint 
en compte el temps que ha passat des de l’última impermeabilització executada a la 
coberta, (més de 10 anys), es preceptiu tornar a impermeabilitzar-la. 
 
A novembre de 2011 l’Ajuntament d’Esplugues ja va realitzar un estudi de filtracions i 
patologies a l’interior de l’edifici, les quals es van subsanar, en la mesura del possible, 
al seu moment. 
 
A gener de 2020, es va realitzar un informe d’emergència, degut al despreniment de 
les xapes perimetrals de coronació dels murs de la biblioteca, degut al temporal de 
vent i pluja que es va produir uns dies i al deteriorament dels ancoratges de les 
mateixes. Aquesta situació és va solucionar parcialment, retirant les xapes i reparant 
part dels murets, però es va deixar els coronaments desprotegits de la intempèrie, amb 
les corresponents filtracions a l´interior de l´edifici. 
 

_Informe: Informe - 3084/2024/3447

Codi per a validació: K2O1R-DF74J-ER5XR
Data d'emissió: 23 de Abril de 2024 a les 11:50:48
Pàgina 1 de 24

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Seguretat i Serveis de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 05/04/2024 11:53
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/04/2024 21:17

SIGNAT
16/04/2024 21:17

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
Núm. expedient   2024/3447/3084 

 

2 / 24 

Donat l’abast de la coberta complerta i del fet de que l’AMB té previst executar un 
projecte per a la instal·lació de plaques solars a una part de la mateixa, s’ha decidit 
prioritzar la reparació de la fase en la que actuarà l’AMB. Per aquest motiu, es van 
redactar dos projectes de reparació de la coberta (amb els mateixos acabats) incloent 
àrees diferents, essent la Fase 1, la part a la que actuarà l’AMB. La superfície 
aproximada de la coberta de la fase 1 a rehabilitar és de aproximadament 800 m².  
 
Degut a aquest desgast, es requereix una renovació de la impermeabilització que es 
correspon amb obres d’inversió (no d’ordinari) que assegurin una ampliació de la seva 
vida útil. 
 

Aquest projecte de la fase 1 va ser redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Eudald 
Obradors Bailo col·legiat número 14673 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, en representació de INGENIERIA GENERAL DE PROYECTOS INGESA, 
S.L., i va ser aprovat en Junta de Govern Local en data 19 de gener de 2024. L’import 
de les obres corresponents a la Fase 1, fà un total de 213.078,20 € amb una base 
imposable de 176.097,69€ i una part d’IVA de 36.980,51€.  

La fase 2 del projecte va ser redactada igualment  per l’Enginyer Tècnic Industrial 
Eudald Obradors Bailo col·legiat número 14673 del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona, en representació de INGENIERIA GENERAL DE 
PROYECTOS INGESA, S.L., i va ser aprovat en Junta de Govern Local en data 22 de 
març de 2024. L’import de les obres corresponents a la Fase 2, fà un total de 
284.116,55 € amb una base imposable de 234.807,07€ i una part d’IVA de 49.309,48€.  

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres del present projecte, que 
consisteixen en els següents actuacions: 
 
-Coberta: s’han de substituir les capes de la coberta per una solució adequada, 
s’optarà per una coberta no transitable convencional tipus TPO (Thermoplastic 
PolyOlefin) amb 80mm d’aïllament tèrmic i acabat amb làmina impermeable TPO 
autoprotegida. Es col·locaran bandes protectores per al pas del tècnics de 
manteniment de la coberta i les instal·lacions. Aquesta solució permet prescindir de la 
capa de graves, alleugerint així la coberta i permetent la futura instal·lació de plaques 
solars i fotovoltaiques. Les seves característiques es detallen als plànols i annex 
corresponents. 
-Coronacions de murs: s’han de condicionar i impermeabilitzar mitjançant nova 
coronació de perfil de xapa conformada. Es detalla al plànol de detall corresponent. 
-Lluernaris: s’han de netejar i segellar convenientment els vidres i escatar i pintar les 
parts metàl·liques. Posteriorment, es cobriran els laterals amb la làmina impermeable 
tal i com es detalla al plànol de detall corresponent. 
-Ràfecs i fusteries exteriors: s’han de substituir les xapes dels ràfecs, realitzar un 
goteró i segellar les fusteries tal i com es detalla als plànols de detall corresponents. 
-Instal·lació elèctrica: s’ha de substituir per una de nova, amb safates metàl·liques amb 
tapa, per a exterior i els focus projectors es substituiran per uns de nous amb 
tecnologia LED per millorar l’eficiència. Es detalla als plànols corresponents. 

_Informe: Informe - 3084/2024/3447

Codi per a validació: K2O1R-DF74J-ER5XR
Data d'emissió: 23 de Abril de 2024 a les 11:50:48
Pàgina 2 de 24

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Seguretat i Serveis de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 05/04/2024 11:53
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/04/2024 21:17

SIGNAT
16/04/2024 21:17

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
Núm. expedient   2024/3447/3084 

 

3 / 24 

-Galeries: s’han d’impermeabilitzar les tres petites cobertes triangulars mitjançant 
panells de xapa tipus Sandwich de 30mm d’espessor. Es segellaran convenientment 
els punts de contacte entre la coberta, la façana i les fusteries. 
-Línia de vida: s’eliminaran les diferents línies de vida existents a les cobertes i es 
substituiran per baranes de perfil baix, per tal de que tinguin el menor impacte visual 
possible des de carrer, tot complint amb les exigències del DB-SUA. 

3. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV 

 
En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en nom 
propi i per compte propi. 
 
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, és: 
 

- 45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción 
- 45261420-Trabajos de impermeabilización.  
- 45261900-Reparación y mantenimiento de tejados. 
- 45261910-Reparación de tejados. 

4. PREU DEL CONTRACTE 

 

El pressupost màxim de la licitació és de dos-cents tretze mil setanta-vuit euros amb 
vint cèntims (213.078,20 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

 

CAPITOLS  IMPORTS DE 
PROJECTE  

NOTES I TREBALLS PRÈVIS               564,80 €  

ENDERROCS/DESMUNTATGES         13.748,16 €  

PALETERIA            5.665,29 €  

FUSTERIES         14.619,69 €  

REVESTIMENTS         97.192,65 €  

INSTAL·LACIONS         10.538,27 €  

VARIS  
Gestió de Residus            5.154,00 €  

Seguretat i salut               498,39 €  

Total       147.981,25 €  

13% Despeses Generals         19.237,56 €  
6% Benefici Industrial            8.878,88 €  

Parcial       176.097,69 €  

21% IVA         36.980,51 €  

Total   213.078,20 €  
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Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels 
treballs realment executats. 
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i 
no admeten cap prova d’insuficiència. 
 
Donat que les obres de reparació de la impermeabilització de la coberta s’han dividit 
en dues fases, pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha de tenir en compte la 
totalitat de les obres. Pel que el Valor Estimat és de 410.904,76 € (IVA exclòs)  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat (que serà el sumatori de 
la totalitat de les dues fases en les que s’ha dividit la licitació), donant compliment al 
previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent: 
 

Concepte  TOTAL  

Import de licitació (IVA exclòs) 410.904,76 € 

Increment d’unitats d’execució                   -   €  

Import de les modificacions previstes (IVA 
exclòs) 

0,00 € 

Import dels premis o primes que es 
pagarien als licitadors (IVA exclòs) 

                  -   €  

Import de les opcions eventuals (IVA 
exclòs) 

                  -   €  

Pròrroga/es (IVA exclòs)                   -   €  

TOTAL VALOR ESTIMAT 410.904,76 € 

 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, 
no solament el preu dels béns, sinó també les despeses que es produeixin inclòs 
tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA, 
que figurarà en quantitat apart.  
 
A efectes informatius de la llei de contractes s'estipulen els costos directes, costos 
indirectes i valors següents, tal i com disposa l’article 100 LCSP juntament amb la 
partida de l’Impost del Valor Afegit (IVA): 
 

OBRES 

     Costos Directes      147.981,25 €  

Costos Indirectes        19.237,56 €  

Benefici industrial 6 %          8.878,88 €  

Preu d’execució de contracte      176.097,69 €  

21 % D’IVA        36.980,51 €  
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TOTAL Preu IVA INCLÒS      213.078,20 €  
 

5. VARIANTS 

Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini màxim d’execució del contracte serà de 5 mesos, a comptar des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici de 
les obres. 

El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 7 dies naturals 
després de la formalització de l’adjudicació. I un cop aprovat per l’administració, l’inici 
de les obres serà immediat. 

7. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats 
expedides per la direcció facultativa de l’obra. 

L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma dels cost de les 
partides de projecte amb l’amidament de les unitats d’obra realment executades la 
baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en compte la oferta del 
licitador sobre el preu de licitació. 

La despesa anual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva per un 
import màxim de 213.078,20 € (IVA inclòs), imputable al pressupost vigent en cada 
exercici, de l’any 2024 a les partides pressupostàries següents:  

22-33304-63200 (projecte d'inversió 2021/4/INVER6). 

Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

- Exercici 2024: 213.078,20 euros, IVA inclòs.  

8. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS 

L’obra objecte d’aquest contracte, no es pot dividir en lots, ja que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria 
la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i la coordinació de les 
diferents empreses que actuarien en cas de dividir-se a les diferents prestacions 
podria suposar un risc per als treballadors per la simultaneïtat de les mateixes. Es 
proposa no dividir el contracte per lots perquè els rendiments d’execució de la obra 
serien molt més alts que en el cas de que una mateixa empresa pugui assignar els 
recursos necessaris a la intervenció, el que causaria doncs un perjudici per 
l’administració al haver de suportar un cost de contracte més alt. 
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Els treballs a realitzar estan vinculats entre sí, pel que no procedeix la divisió en lots 
d’acord amb el què estableix l’article 99.3.b) LCSP, atesa la naturalesa de les 
prestacions. 

9. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte, és el procediment obert 
simplificat, d’acord amb l’article 159.1.a) i 159.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del sector Públic. 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Donat que el valor estimat del contracte es inferior als 500.000,00 €, els licitadors no 
serà exigible una classificació del contractista.  

11. SOLVÈNCIA TÈCNICA 

L’empresa haurà d’acreditar la solvència tècnica, segons el que es disposa a 
continuació. 

Es podrà acreditar per qualsevol d’aquests mètodes: 

1. Si el contractista presenta al menys 5 certificats de bona execució emesos per 
client públic o privat d’una obra de característiques similars (s’entén per similar, 
obres de reparació d’impermeabilitzacions de coberta a edificis públics o privats 
que conformen el projecte annexat) en els últims 5 anys. Es considerarà que 
una obra és de característiques similars si el preu estimat del contracte és > 
200.000 euros (IVA inclòs)  €.  

2. Si el contractista té la següent classificació: 

Grupo C) Edificaciones.  

 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. Categoría 2 

 

En el cas de que el licitador no presenti els certificats que acrediten la solvència 
tècnica o el compromís de subcontractació a un empresari solvent, no se li podran 
adjudicar els treballs. 

12. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ 

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació que es 
descriu en els successius apartats. 

No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest apartat. 

Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les 
exigències formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació. 

Documentació a incloure en el sobre únic digital: 
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 Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents 
dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal 
i electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora. 

 La declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que 
consta com a annex I al PCAP. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans 
de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el 
moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació 
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 
19  del present Plec.  

 La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model de 
l’annex II del Plecs de clàusules administratives particulars. 

 El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el 
resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i percentatges 
d’aplicació que conté el projecte segons el següent quadre: 

CAPITOLS  IMPORTS DE 
PROJECTE  

OFERTA LICITADOR 

NOTES I TREBALLS PRÈVIS               564,80 €    

ENDERROCS/DESMUNTATGES         13.748,16 €    

PALETERIA            5.665,29 €    

FUSTERIES         14.619,69 €    

REVESTIMENTS         97.192,65 €    

INSTAL·LACIONS         10.538,27 €    

VARIS   

Gestió de Residus            5.154,00 €              5.154,00 €  

Seguretat i salut               498,39 €                 498,39 €  

Total       147.981,25 €    

13% Despeses Generals         19.237,56 €    
6% Benefici Industrial            8.878,88 €    

Parcial       176.097,69 €    

21% IVA         36.980,51 €    

Total   213.078,20 €    
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Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els 
establerts en fons de color gris. El capítol de “VARIS” que inclou la Gestió de 
residus i la Seguretat i salut, no es podrà ofertar baixa.  

 

Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les 
certificacions d’obra. 

L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre únic: el 
pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i 
el resum del pressupost, serà exclosa del present procediment de 
licitació.  La partida sobre la que no es pot aplicar cap baixa és la 
corresponent al capítol “VARIS”.  

 Per acredita el compromís adquirit amb el medi ambient i específicament amb 
la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, caldrà adjuntar el llistat 
de vehicles de la flota d’empresa que farà servir el personal que previsiblement 
s’adscrigui a l’obra, on s’indiqui el model, la etiqueta i matricula del mateix, per 
tal de poder verificar el nombre amb classificació ECO o CERO. 

 Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en 
el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una 
unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, que podrà ser privat, en 
el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. 
Aquest document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les 
empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la 
UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com 
la participació que a cadascun d’ells correspongui a la UTE. 

13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base per a 
l'adjudicació del procediment els que s'indiquen a continuació: 

Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims 

 Oferta econòmica. Puntuació màxima 80 punts. Es puntuarà amb la màxima 
puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, proporcionalment es puntuarà 
a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent: 

P= (Xmax/Xi)*80 

 

On: 

P = Puntuació obtinguda pel licitant 

Xmax = Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu. 

Xi = Oferta realitzada per l’empresa a avaluar. 
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Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus 
unitaris que integren el pressupost base de licitació. 

Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 

Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost incorporants els 
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte, segons el 
següent quadre: 

 

CAPITOLS  IMPORTS DE 
PROJECTE  

OFERTA LICITADOR 

NOTES I TREBALLS PRÈVIS               564,80 €    

ENDERROCS/DESMUNTATGES         13.748,16 €    

PALETERIA            5.665,29 €    

FUSTERIES         14.619,69 €    

REVESTIMENTS         97.192,65 €    

INSTAL·LACIONS         10.538,27 €    

VARIS   

Gestió de Residus            5.154,00 €              5.154,00 €  

Seguretat i salut               498,39 €                 498,39 €  

Total       147.981,25 €    

13% Despeses Generals         19.237,56 €    

6% Benefici Industrial            8.878,88 €    

Parcial       176.097,69 €    

21% IVA         36.980,51 €    

Total   213.078,20 €    

 

Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base 
per a l’adjudicació, es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les 
proposicions susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes 
desproporcionades o temeràries, els considerats en l’art. 85 del Reglament 
General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 

Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, se sol·licitarà als licitadors 
afectats la informació i les justificacions que es considerin oportunes en 
relació amb els diferents components de l’oferta. 

En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la 
constitució d’una garantia complementària del 5 %. 
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 Existència de mesures per la mitigació del canvi climàtic fins a un màxim 
de 10 punts. Es valorarà el compromís amb el medi ambient en el marc dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS Agenda 2030). I en aquest 
aspecte es valorar l’aplicació d’accions especifiques que demostrin el 
compromís per la reducció de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. 

Els punts s’assignaran segons el següent criteri: 

 

Disposició d’1 vehicle amb etiqueta  ECO o CERO, pel 
personal adscrit a l’obra 

5 punts 

Disposició de 2 vehicles amb etiqueta  ECO o CERO, pel 
personal adscrit a l’obra 

10 punts 

 

Relatiu a aquest criteri, caldrà adjuntar el llistat de vehicles de la flota 
d’empresa que farà servir el personal que previsiblement s’adscrigui a l’obra, 
on s’indiqui el model, la etiqueta i matricula del mateix, per tal de poder 
verificar el nombre amb classificació ECO o CERO. 

Durant l’execució es valorar l’existència i ús del vehicle presentat a l’oferta (o 
vehicle amb etiqueta equivalent, prèvia comunicació) i es penalitzarà amb 100 
€ per dia laboral, fins un màxim de 3.000 €, els dies sense els nombre de 
vehicles indicats en l’oferta.  

 

 Ampliació del termini de garantia. Puntuació màxima 10 punts. Es valorarà el 
major termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa. 

 

Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 

 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 36 mesos 10 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 30 mesos 5 punts 

Les ofertes que no ampliïn la garantia de 24 mesos 0 punts 

 

En aquest període de garantia entès com a un servei postvenda el contractista resta 
obligat a: 

 

 Respondre pels vicis o defectes de la construcció 
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 Resta obligat a la conservació de les obres. En aquest sentit, davant qualsevol 
incidència que sigui atribuïble a un defecte constructiu, haurà de respondre i 
solucionar la incidència d’acord al següent protocol: 

 Si la incidència afecta a la seguretat d’ús resta obligat a realitzar les 
actuacions necessàries per evitar el risc de forma immediata 

 Si la incidència no afecta a la seguretat disposarà d’un termini d’una 
setmana per realitzar la reparació. 

 

L’Ajuntament respondrà davant els desperfectes causats per vandalisme, mal ús per 
part de la ciutadania o altres causes sobrevingudes que no tinguin a veure amb la 
responsabilitat del contractista en la bona execució de l’obra. 

14. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES 

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de 
no ser complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, el 
considerat en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb 
l’art. 149 de la LCSP. 

Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, 
com a mínim, una justificació detallada del cost d’execució material, seguint la pauta i 
contingut següent:  

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el 
moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

 Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en 

compte l’amortització de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de 

l’empresa propietària de la màquina, degudament signat. 

 Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui 

prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta 
haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i 
compromès degudament signat seguint les mateixes pautes 
exposades als 3 punts precedents. 

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar 
el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 

 Altres a valorar per l’òrgan de contractació. 
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En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una 
garantia definitiva del 10 % del preu del contracte 

15. FIANÇA I GARANTIA 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, la definitiva serà el 5 % del preu del 
contracte, d’acord amb el que s’estableix als articles 107 i 159 LCSP. 

16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de 
caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es 
considera com a condició especial, les següents: 

 

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, declaració 
d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma 
immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics 
Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al protocol 
aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 

a. Per contaminació d’NOx:  

i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de 
les obres 

ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 

iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

 

b. Per contaminació de partícules: 

i. Aturar treballs de moviments de terres 

ii. Aturar treballs d’enderroc 

iii. iii. Aturar processos de fabricació 

iv. iv. Reducció de jornada de treball 

v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja 
de l’obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua freàtica 

vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els 
moviments de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi 
de l’episodi. 

vii. Suspensió temporal de les obres 

viii. Suspendre tots els enderrocs 
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En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista tindrà 
dret a un augment del termini d’execució d’obra prèvia justificació i aprovació. 

 

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de 
mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El 
responsable del contracte podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari 
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del 
contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació 
de les persones treballadores que informin al respecte. 

3. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar 
a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per 
l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la 
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. 

4. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte 
no pot tenir un percentatge superior al 50% de treballadors/es amb contracte 
de caràcter temporal. 

5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació 
sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 

6. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la 
implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en 
l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenen en compte els criteris 
d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom.  

7. L’empresa contractista estarà obligada a responsabilitzar-se de portar a terme 
una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i 
haurà de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als 
contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o un altre sistema 
de gestió de residus autoritzat. 

 

17. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE I RESPONSABLES DEL CONTRACTE 

 

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Departament 
d’Espai Públic i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent, què 
coordinarà i supervisarà als encarregats de coordinar i supervisar el servei, i que 
actuarà com a interlocutor amb la firma adjudicatària del contracte de cada lot.  
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Es proposen els següents responsables del contracte: 

 Josep Ma. González Lera, Director d’Espai Públic i Medi Ambient 

 Yelena Sánchez Prados, Tècnica de Seguretat i Serveis 

 

Les funcions del contracte relacionades amb la Prevenció seran exercides, d’una 
banda, pel tècnic que designi l’empresa adjudicatària, pel Servei de Prevenció 
Municipal segons correspongui en la legislació aplicable i per l’empresa contractada 
per l’Ajuntament a tal efecte. 

 

El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, atendrà 
totes les consultes de l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la informació necessària 
amb la major celeritat possible. Així mateix, posarà en coneixement de l’Ajuntament 
l’estat dels treballs amb periodicitat setmanal.   

En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al termini 
d’execució, en el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de reunions, el 
protocol de comunicacions, les presentacions prèvies a l’Ajuntament, i tots aquells 
altres aspectes que puguin contribuir a la correcta realització del contracte. 

L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions oportunes 
que li siguin determinades per l’Ajuntament a través dels responsables del contracte. 
Aquest podrà donar les ordres oportunes i introduir les variacions que, de manera 
raonable i sense modificació substancial del contracte, puguin contribuir a la correcta 
execució d’aquest i a millorar els objectius del contracte. 

18. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA 

Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els 
rètols informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà 
l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat 
corresponent a aquesta.  

Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb 
afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita 
documentació es contemplarà l’horari de circulació de camions, que pot variar 
depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes actuacions i/o 
limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que 
es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran 
les restriccions que calgui en cada cas.  

En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, 
escola i establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als 
aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin necessaris per adaptar 
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aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la direcció facultativa doni el vist-i-
plau a aquests. 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així 
com de la seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El director de 
l’obra pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin els que 
ja estan instal·lats. 

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals 
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que 
s’originen aniran a càrrec seu. 

Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general 
de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista. 

19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Són també obligacions del contractista les següents: 

 Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 

 Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de protecció a les persones amb disminució, de seguretat social i de 
seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos 
necessaris per a l’execució de l’obra. 

 Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia 
Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. 
Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva 
senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.    

 Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

 Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 

 Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de 
l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 

 Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials 
i unitats d’obres, i dels informes específics que el director facultatiu ordeni, 
sense perjudici d’aquells previstos en el Plec de prescripcions tècniques, en 
una quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra. 

 Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, 
inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les 
instal·lacions existents en l’obra. 

 Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 
estiguin a l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de 
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 
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complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 

 En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i 
com estableix el protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per 
NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de Gener de 2017, es 
paralitzaran els treballs de demolició. 

De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà 
la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 

 Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que 
puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament 
la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així ho requereixi. 

 Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, 
periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as 
built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagin hagut en l’execució 
del projecte. La documentació a incloure és la següent: 

 Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment 
executada (plànols As Built). 

 Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el 
Sistema d’Informació del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el 
cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 

 Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que 
siguin necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu. 

 Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de 
realitzar respecte del projecte aprovat. 

 Control de qualitat de les obres. 

 Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i 
recanvis, adjuntant relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de 
les seves empreses fabricants o subministradores, incloent si és el cas els 
certificats de conformitat d’acord a les Normes d’aplicació dels materials 
(tapes de registre, canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, 
lluminàries, columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i 
horitzontal, etc..). 

 Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les 
instal·lacions. 

 Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o 
llicències que hagin de concedir els organismes competents de qualsevol 
Administració o qualsevol altre organisme privat que fos competent per a 
totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin 
necessàries per a l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment 
a: 

o La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de 
cedir a l’Ajuntament. 

o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part 
d’una EIC acreditada de la totalitat de les instal·lacions sotmeses a 
reglamentació específica, així com el control inicial favorable de 
l’activitat per part d’una ECA. 
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Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es 
presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es 
lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte estableixi l’ajuntament. Aquesta 
documentació s’haurà de lliurar en el termini màxim d’un mes des de la data de 
recepció de les obres 

 S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació 
davant indústria dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions. 

 El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal 
de solucionar qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 

 El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per 
traslladar tots els elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva 
implantació en obra. 

 En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de 
l’ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de 
qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva del carrer i/o zona. 

 Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes 
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant 
el que es disposa en la LCAP. 

 L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà 
l'únic responsable, tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, 
perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització. 

 Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben 
executades. 

 Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, 
amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 
classificació, per dur-ne a terme  l’execució.  

 Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció 
de  l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses 
corresponents.  

 Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.  

 L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis 
que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, 
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin 
amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
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 El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes 
dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels 
de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació 
vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra 
per tercers, abans de la seva recepció. 

Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 
quantitat per aquest concepte. 

 Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 

 El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la 
seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del 
present contracte. 

 Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja 
a fons de tots els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els 
elements bàsicament son els pous de clavegueram, col·lectors i embornals. 

 Fer una correcta gestió ambiental del seu servei i prendre les mesures 
necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la correcta 
gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, son a càrrec seu totes les 
despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles 
canons d’abocador. 

 Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini 
d’execució proposat que, en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de 
raonar i justificar de forma expressa. 

20. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens 
públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es puguin 
derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera de tota responsabilitat o 
reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 

L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que 
s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i 
perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la 
completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels 
treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per 
tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució d’aquest contracte. 
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El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista 
respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva 
recepció. 

Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de 
construcció, fins la recepció. Per tant, serà responsable dels béns propis dels que 
disposi i de la obra executada, així com dels materials en propietat o entregats per 
l’Ajuntament. 

Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista 
i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest 
concepte. 

El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i 
prejudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb 
ocasió o com a conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu 
càrrec, o de una deficient organització de les obres. 

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les 
seves condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis 
causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 

El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una 
cobertura mínima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la 
seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present 
contracte. 

21. REVISIÓ DE PREUS 

No s’admet la revisió de preus. 

22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Modificacions no previstes 

El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de 
la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, 
i, en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi el 50% del preu 
d’adjudicació del contracte. 

Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà 
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la 
suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres.  

En general 

No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació prèvia, 
quan consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les 
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previstes en els mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % del preu primitiu 
del contracte i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les. 

Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que produeixin 
augment, reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de les 
previstes al contracte. En cas de supressió d’obres, el contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 

El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de 
la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, 
sent obligatòries les modificacions pel contractista sempre que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració de la quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. 

Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà 
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la 
suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les modificacions del 
contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a l’article 206 de la LCSP. 

Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 242.4 
de la LCSP. 

23. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva 
modificació d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o pressupost, per part 
de la direcció facultativa, amb el vist i plau del responsable municipal del contractem, 
es formularà un nou preu contradictori. 

Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest 
contracte: s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials 
contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous preus simples no 
inclosos en el projecte. 

Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus 
establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del 
projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar. 

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l’aplicació 
dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici 
industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s’ha previst sobre la 
modificació del contracte, és obligatòria la seva execució per part de l’adjudicatari. 

24. PENALITATS PER DEMORA 

L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de l’execució del contracte 
indicat als plecs. 

Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut en mora per  
causes imputables a aquest en el compliment d’alguna de les prestacions 
contractades,  l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició 
de les penalitats establertes en l’article 193 de la LCSP. 
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25.  FACTURACIÓ 

 
En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de projecte amb 
l’amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa lineal adjudicada. 
Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu 
de licitació. 

26. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’obra és de 2 anys a comptar des de la data de signatura de 
l’acta de recepció de les obres d’acord amb el que estableix l’article 243.3 LCSP. 

27. SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord 
amb l’article 215 de la LCSP. 

El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva 
intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén 
subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del 
subcontractista. A més, en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la 
seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que 
disposa i a la seva experiència. 

28. TREBALLS DEFECTUOSOS 

Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del projecte, o 
encara fent-ho, els materials no son de la qualitat requerida, s’endevinen vicis o 
defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades per creure que existeixen 
vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà de demolir-la i refer-la fins 
deixar-la a completa satisfacció de la Direcció Facultativa. 

Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 

Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles, 
podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada 
per la Direcció Facultativa. 

Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva execució, així 
com els materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al 
contractista d’aquesta responsabilitat. 

29. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS 

El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària per al bon 
desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran adscrits a l’obra i 
no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció facultativa. 
L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les 

_Informe: Informe - 3084/2024/3447

Codi per a validació: K2O1R-DF74J-ER5XR
Data d'emissió: 23 de Abril de 2024 a les 11:50:48
Pàgina 21 de 24

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Seguretat i Serveis de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 05/04/2024 11:53
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/04/2024 21:17

SIGNAT
16/04/2024 21:17

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
Núm. expedient   2024/3447/3084 

 

22 / 24 

competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i 
s’exposarà a l’indret de l’obra. 

El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable 
de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. 
També haurà de fer d’enllaç amb els serveis municipals corresponents, companyies de 
serveis, els responsables del contracte, i la direcció facultativa. 

En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista 
haurà de comunicar a l’ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat 
d’obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin produir. 
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ANNEX 1 

MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona 
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. 
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la contractació relativa contracte de les “obres de reparació de la 
impermeabilització de la coberta de la Biblioteca Central Pare Miquel fase 1 
d’Esplugues de Llobregat”, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d’execució d’obres, que accepta 
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. L’import de 
l’IVA, al ... %., és de .......... €.  

- El pressupost de licitació es distribueix en el següent quadre: 

CAPITOLS  IMPORTS DE 
PROJECTE  

OFERTA 
LICITADOR 

NOTES I TREBALLS PRÈVIS               564,80 €    

ENDERROCS/DESMUNTATGES         13.748,16 €    

PALETERIA            5.665,29 €    

FUSTERIES         14.619,69 €    

REVESTIMENTS         97.192,65 €    

INSTAL·LACIONS         10.538,27 €    

VARIS   

Gestió de Residus            5.154,00 €              5.154,00 €  

Seguretat i salut               498,39 €                 498,39 €  

Total       147.981,25 €    

13% Despeses Generals         19.237,56 €    
6% Benefici Industrial            8.878,88 €    

Parcial       176.097,69 €    

21% IVA         36.980,51 €    

Total   213.078,20 €    

 

Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts en 
fons de color gris. El capítol de “VARIS” que inclou la Gestió de residus i la Seguretat i 
salut, no es podrà ofertar baixa 

- Els nombre de vehicles de la flota de l’empresa del personal a adscriure a 
l’obra amb etiqueta ECO o CERO seran (marcar amb una X): 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
Núm. expedient   2024/3447/3084 

 

24 / 24 

  0 Vehicles amb etiqueta ECO o CERO 

   

  1 Vehicle amb etiqueta ECO o CERO 

   

  2 Vehicles amb etiqueta ECO o CERO 

 

Per al Criteri Automàtic d’ampliació del termini garantia  (fins a 10 punts): 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a 
l’empresa (marcar amb una X): 

 

  Sense Ampliació de garantia (24 mesos) : 0 punts 

   

  Ampliació de garantia fins a 30 mesos: 5 punts 

   

  Ampliació de garantia fins a 36 mesos: 10 punts 

 

 

 

 

(Data i signatura)." 
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