
MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA  del  contracte  de  l’obra  titulada:  “Nova  planta  de 
climatització a la seu del Consell Comarcal de la Noguera”

1. Introducció 

La seu del Consell Comarcal de la Noguera se situa a la plaça de la Unió Catalanista, núm. 
1, de Balaguer (CP 25600).
 
Aquest edifici ocupa l’espai de l’antic convent de Sant Francesc a Balaguer. Forma un volum 
que tanca la cara est del pati interior de l’antic convent, amb l’església de Sant Francesc a la 
banda oest.

L’ala sud del Consell Comarcal damunt els porxos de l’antic claustre es va realitzar durant 
l’any 2002, ampliant les dependències administratives comarcals.

2. Descripció de la situació actual

2.1 Situació en la institució

Aquesta seu del Consell Comarcal de la Noguera es va inaugurar l’any 1995 i, després de 
tants anys de funcionament,  actualment s’han de dur  a terme treballs  de reforma de la 
climatització. 

Es volen substituir les tres unitats exteriors refredadores situades a la coberta de la seu, de 
diferents  edats  (les  mes  noves  tenen  22  anys)  i  en  mal  estat  de  manteniment  i  baix 
rendiment, per una únic unitat moderna i que sigui també bomba de calor perquè col·labori 
en la producció d’aigua calenta.

2.2 Marc normatiu

Aquest  contracte  d’obres  està  subjecte  a  les  obligacions  normatives  derivades  de  les 
disposicions següents: 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
 Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública. 
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública.
 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que tingui caràcter 
bàsic i no contradigui la LSCP.

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
 Decret  legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 

comarcal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS).
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3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte l’execució de les obres previstes en el projecte tècnic reduït titulat: 
“Nova planta de climatització a la seu del Consell Comarcal de la Noguera”,  redactat pel 
senyor  Josep  Rull  i  Grau,  arquitecte  dels  Serveis  Tècnics  del  Consell  Comarcal  de  la 
Noguera, signat a l’abril de 2024, i aprovat per Decret de Presidència núm. 150/2024, de 23 
d’abril, amb un pressupost d’execució per contracte de 63.397,20 euros, IVA inclòs.

4. Anàlisi tècnica

No es varia la configuració arquitectònica ni l’ús de l’immoble, ni la distribució interior, ni 
l’estructura  ni  la  disposició  de  les  obertures  de  façana.  Sols  es  retiren  les  unitats 
refredadores disposades en la coberta de l’ala est de l’immoble i es disposa na nova unitat 
bomba de calor.

No hi ha afecció a la resta de serveis d’aigua, electricitat. La nova unitat permetrà aportar 85 
Kw també de calefacció, actualment aportats totalment per ¾ la caldera de gasoil de 200 
Kw.

Cal substituir, per mal funcionament, les 3 unitats refredadores abans de l’estiu.  L’aparell 
que per potència necessària es vol disposar s’aprofita per que sigui també bomba de calor 
amb la qual cosa es podrà disposar a més dels 90 Kw de potencia de fred, d’uns 86 Kw de 
potencia de calor que estalviarà l’equivalent consum de gasoil en la temporada d’hivern.

Es preveu en un futur pròxim disposar de plaques fotovoltaiques per al consum elèctric, per 
la qual cosa a més de la descarbonització s’aconseguirà un estalvi econòmic.

5. Anàlisi econòmica

5.1 Preu del contracte

El  preu  del  contracte  es  formula  en  termes  de  preus  unitaris  referits  als  diferents 
components de la prestació o a les seves unitats que es lliurin  o executin,  d’acord amb 
l’establert a l’article 102 de la LCSP, els quals consten detallats en el projecte tècnic reduït.  

5.2 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació es determina d’acord amb el projecte tècnic titulat:  “Nova 
planta de climatització a la seu del Consell Comarcal de la Noguera: 

Pressupost d’execució material 44.028,89 €

13% despeses generals sobre 44.028,89 € 5.723,76 €

6% benefici industrial sobre 44.028,89 € 2.641,73 €

Subtotal 52.394,38 €

21% IVA sobre 52.394,38 € 11.002,82 €

Total pressupost de la licitació 63.397,20 € C
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5.3. Valor estimat del contracte

Es fixa d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació, la seva subjecció o no a regulació harmonitzada, la publicitat i 
l’òrgan de contractació competent.

Pressupost d’execució material 44.028,89 €

13% despeses generals sobre 44.028,89 € 5.723,76 €

6% benefici industrial sobre 44.028,89 € 2.641,73 €

Total valor estimat del contracte 52.394,38 €

5.4 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El  present  contracte no altera les previsions  comarcals  sobre estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera, d’acord amb els principis establerts a l’article 7.3 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Actualment al pressupost de l’exercici 2024 ja s’hi ha previst la despesa i el finançament 
d’aquesta actuació.

6. Anàlisi del procediment

6.1 Justificació del procediment

D’acord amb el que disposa l’article 131 de la LCSP l’adjudicació del present contracte serà 
ordinària, és a dir, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de 
millor  relació  qualitat-preu,  i  utilitzant  el  procediment  obert  simplificat  abreujat  regulat  a 
l’article 159.6 i concordants de la LCSP.

Per  tant,  tot  empresari  interessat  podrà  presentar  una  proposició,  quedant  exclosa  tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

Aquest  procediment  obert  d’adjudicació  del  contracte  no  estarà  subjecte  a  regulació 
harmonitzada en aplicació del que disposen els articles 19 i 20.1 de la LCSP.

6.2 Qualificació del contracte

En el contracte titulat: “Nova planta de climatització a la seu del Consell Comarcal de la 
Noguera”, l’adjudicatari s’obliga a executar les obres necessàries previstes en el projecte 
tècnic  reduït,  per un preu d’execució per contracta,  per la qual  cosa es qualifica com a 
contracte d’obres d’acord amb el que disposa l’article 13 de la LCSP.

6.3. Anàlisi d’execució per lots

En aquest contracte no s’opta per la seva divisió en lots per les raons tècniques següents: C
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 El projecte tècnic reduït  titulat:  “Nova planta de climatització a la seu del Consell 
Comarcal de la Noguera”, constitueix una unitat d’actuació i la divisió independent de 
prestacions diverses dificultaria l’execució de l’objecte del contracte des del punt de 
vista  tècnic.  Les  prestacions  compreses  en  l’objecte  del  contracte  no  tenen 
substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució ni utilització de 
manera separada.

 Les prestacions  compreses en l’objecte  del  contracte no constitueixen  una unitat 
funcional per sí mateixes.

 Les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma separada 
sofreixen menyscapte o detriment. Així mateix, el risc per a la correcta execució del 
contracte procedeix de la naturalesa del mateix objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions.

 Les  prestacions  compreses  en  l’objecte  del  contracte  són  inseparables  o 
imprescindibles de manera conjunta.

6.4 Durada

Pel que fa a la durada d’execució del contracte es preveu per un mes, d’acord que el que 
disposa l’article 29 de la LCSP.

7. Conclusions

El Consell  Comarcal de la Noguera té la necessitat  d’executar les obres previstes en el 
projecte tècnic reduït titulat: “Nova planta de climatització a la seu del Consell Comarcal de 
la Noguera”, mitjançant una contractació amb procediment obert simplificat abreujat i amb un 
únic criteri d’adjudicació basat en el principi de millor relació qualitat-preu. 

El  pressupost  base  de  licitació  és  de  63.397,20  euros,  IVA inclòs.  El  valor  estimat  del 
contracte és de 52.394,38 euros. 

El  present  contracte no altera les previsions  comarcals  sobre estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera.

Balaguer, document signat electrònicament.

El gerent
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