
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: Servei d’Energia i Sistemes d’Estacions / Unitat de Projectes d’Energia    

 TIPUS: OBRES                      DATA:   13/03/2024 

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

Substitució del quadre general BT del centre de transformació del Funicular: Subministrament i instalꞏlació d'un 
nou QGBT per 230V i 400V, amb protecció general de capçalera per cada tensió, motoritzades i telecomandes, 
segons estat d'amidaments i prescripcions de FMB. Totalment instalꞏlada, provada i en funcionament. Adequació 
del cablejat de potència i de control i legalització de les instalꞏlacions davant de l’Administració. 

Es tracta d’una contractació recurrent? 

  NO ☒ 

  SI   ☐  En cas afirmatiu:   Data Inici prevista:  Indiqueu la data]      Data Fi prevista (sense pròrrogues):  [Indiqueu la data] 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

A la reforma efectuada durant l'any 2018 es va legalitzar la instalꞏlació del centre de transformació (CT) del 
Funicular.  
Posteriorment, l'any 2020, es va realitzar una rehabilitació de l'estació i es va modificar el quadre general de baixa 
tensió del CT esmentat. Es va legalitzar la part de BT i es va fer una inspecció prèvia amb resultat favorable.  
No obstant això, a la darrera inspecció d'AT ha sorgit una no-conformitat a nivell de la sortida del transformador al 
secundari de 230 Vca, la qual ha de ser esmenada. 

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

No aplica 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

35.098,62 € 
 

 
Lots: SI ☐ NO ☒  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

L'abast d'aquest projecte és, bàsicament, la substitució dels quadres de protecció actuals a BT de sortida del CT 
per un nou i la seva connexió. 
No és factible dividir-ho per lots perquè l'execució per part de dos Contractistes suposaria una dificultat important 
durant el desenvolupament de l'obra i en el procés de legalització de la instalꞏlació davant del Departament 
d'Indústria de la Generalitat. 

 
 

 



 

 

Protecció Dades Personals               SI   ☐             NO   ☒         (Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)  

 

Període d’Execució  

1 any des de la formalització del Contracte. Desglossat en:  

 Acta replanteig 1 mes des de la signatura de contracte.  
 Termini d'execució:  

- Abassegament de materials: 7 mesos 
- Execució: 3 mesos 
- Lliurament documental as buit: 1 mes. 

 

 

Conclusió:  

Se solꞏlicita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució de  [12 mesos] 

 i amb un valor estimat del contracte (VEC) 29.007,12 € 

 

 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Iván Altaba Marín 
Director del Servei d’Energia i Sistemes d’Estacions 

 


