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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PEL SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE
D’EXECUCIO DE LA SUBSTITUCIO | MODIFICACIO DEL CIRCUIT PRIMARI DE
DISTRIBUCIO DE FRED DEL CAMPUS VALL D’HEBRON I DE LES SEVES CENTRALS
SECUNDARIES.

1. INTRODUCCIO

El present Plec de Prescripcions Técniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar
i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base
per a la realitzacio dels treballs encarregats, i concretar la redaccio i presentacié dels diferents
documents en la realitzacié dels quals ha d’intervenir el adjudicatari/adjudicataria de I'encarrec
(d’ara endavant, el Projectista o I’Adjudicatari), perqué elcontingut de I'encarrec, una vegada quedi
garantida i assegurada la seva qualitat i coheréncia, pugui ésser rebut i acceptat per I'hospital.

2. L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

2.1 Descripci6 del Centre

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és el complex hospitalari més gran de Catalunya i un dels
més grans de I'Estat espanyol. Té un equip de gairebé 9.000 professionals. La superficie del solar
del recinte és de 130.000m2 aproximadament.

Geograficament esta ubicat al peu de la serra de Collserola, al nord de la ciutat de Barcelona, i la
seva area d'influencia inclou els barris d'Horta-Guinardd, Nou Barris i Sant Andreu, i la ciutat de
Montcada i Reixac, amb una poblacié de 400.000 habitants.

El centre sanitari esta emplagat en un context urba envoltat d’edificacions d’'us majoritariament
d’habitatge.

La facana sud-est llinda amb el lateral de la Ronda de Dalt, facana nord amb el carrer Arquitectura
i amb edificacions d’habitatges, facana oest amb el carrer Natzaret i amb I'edifici deRecerca de
I'HUVH, i facana sud—oest edificacions d’habitatges, hospital psiquiatric i hospital Sant Rafael.
Els accessos principals al recinte es realitzen pel Passeig Vall d’'Hebron i el Carrer Arquitectura,
que correspon a I'entrada i sortida directa de I'area d’'urgéncies de I'Hospital General i 'Hospital
de Traumatologia i Rehabilitacio.

Les dades exactes d’emplagament son les seglents:
Adreca: Passeig Vall d’Hebron, 119-129

Municipi: Barcelona

Codi Postal: 08035
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Comarca: Barcelonés
Provincia: Barcelona

L’'Hospital Universitari Vall d’'Hebron esta format per una série de construccions repartides per
tot el recinte, en total 22, amb tres grans arees assistencials: Hospital General, Hospital Materno-
Infantil i Hospital de Traumatologia i Rehabilitacio.

L’espai exterior del recinte hospitalari no disposa d’un tancat continu i per tant es pot accedir
lliurement per diferents accessos.

Dins del recinte s’estableix una xarxa de carrers i edificis aillats, amb jardins, arbrat, mobiliari
urba, pilones per dividir diferents tipus de circulacions (vianants, vehicles i sentits) i arees
d’aparcament de vehicles.

El terreny té una pendent forca pronunciada cap a l'est de manera que es generen
aterrassaments i desnivells entre edificis.

2.1 Descripci6 de la instal-lacié

En el seglient punt es realitza una breu descripcid de la configuracié actual de les instal-lacions
objecte del contracte.

Instal-laci6 de trigeneracio

L’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron disposa d’una planta de cogeneracié amb turbina de
gas. Mitjancant la cogeneraci6, d’'una banda tenim la generaci6 d’electricitat, que sera destinada
principalment a l'autoconsum de I'Hospital i, de laltra, I'aprofitament de calor util per produir
vapor per a esterilitzacio, calefaccid i aigua calenta sanitaria. També es destina I'excedent
térmic per fer fred a través del sistema d’absorcid, cosa que intenta estalviar el consum
d’electricitat que habitualment es destina a la climatitzacié a través del sistema de compressié
electrica.

D’aquesta manera, el vapor produit en la central térmica s’aprofita per a calefaccio,
refredament d’aigua de climatitzacié per absorcio, Aigua Calenta Sanitaria (ACS), esterilitzacio i
humidificaci6 d’aire de tots els edificis del complex.

Situats a la central d’energies, la instal-lacié de trigeneracié es composa dels segiients elements:
Turbina de produccio eléctrica amb potencia de 4.169kWe

Cremador de Postcombustio de 5.800 kWt

Maquina d’Absorcié de BrLi de 6.300 kKWf

Generador i Economitzador de vapor de 15 Tm/h

Instal-lacions de climatitzacio (calefaccio i refrigeracio)

Aigua calenta de calefacci6

La produccié d’aigua calenta de calefaccié es realitza mitjangant bescanviadors vapor-aigua
situats a la central d’energies (calefaccié dels edificis no hospitalaris) i a les diferents centrals
termiques dels edificis hospitalaris. El vapor es genera a la central d’energies amb dues calderes
de gas convencionals i una caldera de recuperacié de calor generat per la turbina. Aquest vapor
es conduit per les galeries fins als primaris dels diferents bescanviador que escalfen l'aigua. El
vapor condensat en aigua, un cop a intercanviat I'energia, es torna a conduircap a la central
térmica i es fa servir per l'alimentacié de les calderes. Des del circuits secundaris es condueix
'aigua calenta cap als climatitzadors i fan-coils de les diferents dependéncies.

Aigua freda de refrigeracio

La distribucid del sistema d’aigua freda refrigerada actual dona servei als diferents edificis del
campus sumant una superficie construida d’aproximadament 230.000 m2.
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El fred, entés com aigua a 7°C, es genera en la seva totalitat a I'edifici Central de fred. Aquesta
aigua freda es distribueix (gracies a un grup de pressio de 3 bombes) fins als climatitzadors i fan-
coils de cada edifici en tot el recinte. Les uniques excepcions son el bloc quirurgic de 'hospital
general, una part de I'edifici infantil i el nou edifici VHIR (encara en construccid) que compten
amb estacions de bombeig secundaries amb separaci6 hidraulica. Les canalitzacions principals
de distribuci6 de fred son de PRFV.

Per refrigerar l'aigua, la central de fred compta amb una maquina d’absorcié de BrLi de 3800
kWf i dos turbocompressors de 4,5 kWf i 4,28 kWf respectivament. Aquestes maquines
s’alimenten d’11 torres de refrigeracio de 3150 kWt de dissipacio cadascuna.

Ventilacié

Des dels climatitzadors dels centres s’impulsa I'aire mitjangant ventiladors a través d’una xarxa
de conducte fins cada sala de I'area de influéncia de cada aparell, portant-se aixi a terme la
ventilacié i climatitzacié dels centres. En cada climatitzador es produeix la barreja d’aire de retorn
i d’aire exterior, abans de ser condicionat, en la proporcié adequada, per garantir en cadacas, el
cabal de ventilaci6 i la qualitat de 'aire en funcié de I'Us i la superficie de cada local i la seva
ocupacio. L’aigua calenta i freda distribuida per climatitzacio, arriba fins a les bateries d’intercanvi
dels aparells climatitzadors o fan-coils situats estrategicament per tot I'hospital.

Aigua Calenta Sanitaria (ACS)

ACS

L’aigua calenta sanitaria, ACS d’ara endavant, pels edificis no hospitalaris es genera a la central
d’energies mitjancant bescanviadors vapor — aigua. L’ACS segueix un circuit tancat de
canonades d’impulsio i retorn amb aportacioé d’aigua directa de xarxa per compensar el consum
i mantindre la pressio. Els elements que composen el circuit I’ACS basicament son elssegtients:

2 Bescanviadors tubulars vapor — aigua.

2 diposits acumuladors de 5000 litres cadascun, seriats.

Un grup de bombeig situat a la propia central d’energies.

Un segon grup de bombeig situat a galeries pels edificis amb situacié meés elevada.

Cada edifici hospitalari del recinte Vall d’Hebron compte amb una central productora d’ACS
propia. El vapor es condueix fins a aquestes centrals i 'escalfament de l'aigua s’aconsegueix
mitjancant bescanviadors vapor — aigua.

3. OBJECTE

L’'objecte del present plec de condicions técniques és la definicid de les prestacions, abast,
condicions, metodologia i recursos gue hauran de regir el contracte de serveis per la Redaccio
de Projecte de les obres d’adequacié necessaries per la substitucio i adaptacio del tracat de les
canonades de distribuci6é primaria de fred de PRFV per canonades d’acer inoxidable, aixi com
tots els annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatoria del procediment
d’adjudicacié.

Es part de I'objecte d’aquest contracte la revisio i modificacié del projecte d’execucié del sistema
de distribucio de fred del HUVH redactat 'any 2021 (annex 1) per tal d’adaptar-lo al nou tracgat
de canonades de primari i s’actualitzin ubicacions d’algunes subestacions, poténcies de fred,
materials i preus. Aquest projecte haura de tenir en compte la futura ordenacié del campus. En
aquest sentit, a 'annex 2 es mostra un planol amb la distribucié de galeries técniques actuals
enfrontat amb la futura construccié de futures galeries d’instal-lacions. S’haura de preveure nous
punts de connexié amb el circuit de fred primari tenint en compte un canvi de lloc de la produccié
de fred centralitzada de I'hospital.

Aquest plec de condicions técnigues correspon a un procediment obert de contractacio publica
de serveis, que s’estructura en un Unic lot i un adjudicatari, sent I'érgan de contractacio 'lHUVH
i el responsable la Direccié d’Infraestructures i Tecnologia (DIT) del HUVH. EI controli
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seguiment d’aquests serveis es realitzara pels representants técnics de la DIT de 'THUVH.

La prestacié del servei es realitzara d’acord amb els requeriments establerts tant en aquest Plec
de condicions tecniques com al Plec de Clausules Administratives, dels quals es derivaranels
drets, i obligacions de les parts contractants, tenint ambdds caracter contractual. Aquest
encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per I'’Adjudicatari,
d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que s’assoleixi la
correcta i completa definicio de les obres a executar.

4. ABAST

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec, s’inclou el projecte executiu, les modificacions de
les instal-lacions de distribuci6 d’aigua freda refrigerada, desviament d’instal-lacions,
conduccions existents, etc, i els serveis corresponents a la redacci6 (en els termes fixats per I'Art.
4 1apartats a), b), c) i d) del RD 1627/97 de 24 d’octubre) de 'Estudi de Seguretat i Salut adaptat
al Projecte Executiu, i la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, en els termes fixats
per I'’Art.3.1 del RD 1627/97 de 24 d’octubre. La redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut,
si fora el cas, segons els termes fixats per I'Art.4.2 del RD 1627/97 de 24 d’octubre haura de
comptar amb l'autoritzacié prévia del HUVH.

El projecte d’execucio incloura tots el documents per mitja dels quals es defineix i determinin
totes les exigencies técniques de I'obra. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant
projectes parcials o altres documents tecnics sobre tecnologies especifiques o instal-lacions de
I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria coordinacié sense que es produeixi una
duplicitat en la documentacio ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs
indicats.

L’aparicié d’incidéncies no pot suposar, en cap cas, un increment dels honoraris convinguts.
També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I’Adjudicatari, dins la fase de redaccio del
projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant d’'organismes i companyies de serveis.
Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament a la redaccioé del Projecte, per tal de que quedin perfectament definits tots els
serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin establert.
En cas de que els organismes publics o les companyies subministradores ho sol-licitin,
I'Adjudicatari redactara els projectes especifics que puguin sol-licitar. Les autoritzacions
corresponents s’adjuntaran com a documentacié complementaria del projecte.

4.1. Variacions i modificacions

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a
considerar sobre el previst en els estudis d’analisi i necessitats previs, variacions en el
dimensionat del solar etc.), a causa de les modificacions introduides per HUVH o per
I’Adjudicatari (en aquest cas, prévia aprovaci6 HUVH), es consideraran també incloses en el
present encarrec.

5. REDACCIO DEL PROJECTE

El projecte d’instal-lacions estara realitzat per un Tecnic Superior amb les competéncies legals
necessaries o per un despatx técnic.

Els projectes es demanaran visats pel col-legi professional competent, quan la naturalesa dels
treballs ho demani.
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La solucio técnica que es proposi haura de donar resposta i s’haura d’adaptar:
e Als requisits técnics marcats per HUVH.
e Als estandards de qualitat determinats per HUVH i a les directrius que els seus tecnics
pugui donar durant el termini de desenvolupament del projecte.
¢ A les necessitats que es derivin del projecte d’enginyeria i instal-lacions.

Contingut minim:

Redaccio del projecte executiu complert.

Adaptacié del projecte executiu de I'annex 1

Estudi de Seguretat i Salut

Pla de control de qualitat

Pla de gestio de residus

Amidaments detallats i pressupost.

Tramitacio i obtencio de les llicencies d’obres, si s’escau.

Redacci6 del projecte d’activitats per a la tramitacio i 'obtencié de la lliceéncia ambiental.
Redaccié del projecte o informe per a I'obtencié de la certificacid d’eficieéncia energética
del projecte.

5.1. Redacci6 del projecte executiu

El projecte executiu de les obres es realitzara d’acord a les directrius principals donades per part
dels representants técnics del DIT de 'HUVH.

El projecte executiu contemplara tota la documentacié necessaria per a la seva licitacio
independent per fases.

L’adjudicatari estara obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions
gue resultin de la revisid del projecte en els terminis que li siguin indicats per part dels
representants técnics del DIT de 'HUVH, sense cost suplementari a I'adjudicat en la present
licitacio.

També es consideren incloses, dins de la fase de redaccio de projecte, les gestions que s’hagin
de realitzar davant de qualsevol organisme oficial de '’Administracié, no oficial i’lo companyies de
serveis.

Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se
simultaniament amb la redaccié del projecte, per tal de que quedin perfectament definits tots
els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que es puguin derivar
d’aquestes gestions.

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per a la redaccié de
'esmentat projecte d’obres, instal-lacions i adaptacions de les infraestructures existents i
I'obtencié de les llicéncies necessaries per a dur-lo a terme.

L’objecte del projecte no estara limitat a 'ambit d’actuacié sin6 que contemplara també les
repercussions, afectacions i adaptacions de les infraestructures de I'edifici i el recinte: accessos,
vies d’evacuacio, equips de transport vertical, infraestructures técniques,... ja sigui per la seva
afectacié funcional com pel compliment de la normativa vigent.

El projecte de legalitzacio de les instal-lacions termiques no estan inclosos en els honoraris
adjudicats. La redaccio d’aquests projectes s’incloura com a partides en els amidaments del
projecte d’instal-lacions a licitar i aniran per tant, a carrec de I'empresa constructora.

Continaut del projecte executiu:
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a) Memoria técnica descriptiva, memoria constructiva justificant 'acompliment de la normativa
i reglamentacio vigent d’afectacio.

La memoria del projecte ha de contenir, en una explicacié clara, breu i concisa, la solucio
constructiva escollida, la manera de dur-la a terme i la qualitat desitjada. Tanmateix, la memoria
haura de ser prou extensa i entenedora per a que persones alienes al projecte la pugin llegir,
revisar i fer el seguiment de la mateixa sense marge a errors. Tanmateix, s’evitaran especialment
les referéncies a materials i solucions constructives que no siguin motiu del projecte concret, les
quals es podran adjuntar en un dossier tipus “plec técnic de contractacié” per si es dona el cas de
tenir que utilitzar-los finalment.

A més dels detalls propis de I'obra i de les instal-lacions, en la memoria cal definir:
- Disseny i tragat de les instal-lacions i infraestructures técniques
- Calcul idimensionat de les instal-lacions i infraestructures técniques
- Pla general d’execucio (planificacié dels treballs)
- Calendari
- Previsi6 de certificacions de contractistes.

El termini d’execucié de I'obra sera consensuat amb els representants técnics del DIT de 'HUVH,
i figurara dins de la planificacio.

L’Adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redaccié del Projecte que
es recullen en I'annex corresponent del Plec de Bases de la licitacié, i que servira de base per
a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Sempre que DIT del HUVH ,ho indiqui, caldra que I'Adjudicatari actualitzi les principals fites del
programa de treballs per adequar-lo a la realitat.

b) Planols: Conjunt de planols de distribucié i detall, i tracat d’instal-lacions, necessaris pel correcte
funcionament de l'obra, les instal-lacions i infraestructures técniques projectades sense que
I'aparicié d’incidéncies al respecte suposin en cap cas un increment del honoraris convinguts.

c) Estat damidaments i pressupost detallat amb la corresponent justificacio de preus.

d) Plec de condicions tecniques

e) Pla de Control de Qualitat (PCQ) de I'obra amb I'especificacié de lots i partides aixi com la
partida econOmica a tal efecte.

f) Estudi de Seguretat i Salut

g) Gestio de residus

h) Annex medi ambiental

Per a la realitzacié del Projecte, I'Adjudicatari tindra en compte la normativa vigent que sigui

d’aplicacié en el moment de la redacci6 del Projecte.

5.2.  Suport per alalegalitzacié de les instalelacions

L’adjudicatari facilitara tota la documentacié necessaria que li sigui requerida, tant per els
representants técnics del DIT de 'lHUVH, com per les empresa adjudicataries de I'execuci6 de
I'obra, per a la legalitzaci6 de totes les instalslacions afectades, ja siguin eléctriques, térmiques,
les modificacions i ampliacions de les instalslacions d’aire condicionat, climatitzacio, ventilacid,
aigua calenta i freda sanitaria, gas natural, gasos medicinals i totes aquelles que aixi ho
requereixin els serveis d’Industria i/o entitats locals de 'administracié.

5.3. Verificacions prévies

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen 'encarrec, els replantejaments i les
verificacions prévies necessaries per tal de comprovar “in situ” les premisses fetes en el Projecte
en allo que pertoca a punts d’interés o singulars. En particular caldra tenir en compte els seguents
replantejaments:
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o Existencia de serveis afectats i/o servituds: linies eléctriques, linies telefoniques,
conduccions soterrades, etc.

e Aplicacio de la normativa vigent (instal-lacions, mediambiental, d’altres).

e Dades i ubicacio dels diferents punts de connexié corresponents a totes les instal-lacions i
serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...)

Aixi com tots aquells altres aspectes que la DIT de I'HUVH consideri necessari que s’hagin de
verificar.

5.4. Expedient del projecte

L’Adjudicatari, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que
recollira la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en la redacci6 del
Projecte. Aquest expedient estara a disposicié de la DIT de 'HUVH a efectes de control i
comprovacié de la qualitat en 'elaboracié del Projecte, fins a la recepcié de I'obra o, en cas de
no executar-ne I'obra, dotze mesos després de I'aprovacié del projecte.

L’expedient del Projecte tindra el contingut segient:

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.

- Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacio, amb les anotacions resultants.

- Constancia dels controls de qualitat d’amidaments, calculs i operacions realitzats per
I’Adjudicatari.

- Informacio relativa a serveis afectats, servituds, etc.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informacié que la DIT de 'HUVH o 'adjudicatari considerin adient.

5.5.  Normes de presentaci6 dels treballs:

Els terminis de presentacié de cada etapa de treball es regiran pels que es derivin de
'adjudicacio, sempre que aquests compleixin els requisits minims i es validin per la DIT de
'THUVH.

La documentacié s’haura de lliurar en format infraestructures.cat. A part també s’haura de
lliurar en suport informatic editable i estandarditzat (en obert) i amb el seglent programari:
e Planols: Autocad/BIM
e Memories: Word
e Amidaments: Excel i TCQ
e Pressupost: Excel i TCQ
e El projecte s’adequara al segiient format de presentacié (pdf):
A. Memoria
Dades generals (identificacio i objecte del projecte)
Memoria descriptiva
Memoria constructiva
Normativa tecnica aplicable
Annexes a la memoria
Documentacio grafica (DG)
Plec de condicions técniques de la construccié, amb memoria de qualitat dels
materials
Estat d’'amidaments i pressupost
Documents complementaris
e Estudi de gesti6 de residus de construccio i enderroc
e Estudi de seguretat i salut

mo O®

Format digital:
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Tots el documents, inclosos el planols, es lliuraran en format pdf, Word, Excel, TCQ i dwg.

Els planols de projecte que es lliurin en format dwg, hauran de seguir els segiients criteris:

e Els planols duran I'extensio *.dwg i ser compatibles amb la versié 2014 de I'AutoCAD.

e L’escala de treball a I'espai model ha de correspondre’s a la segient formula: 1 unitat
de dibuix= 1 metre. Qualsevol variacio ha de quedar perfectament reflectida en el propi
dibuix.

e S’evitaran les imatges rasteritzades o procedents d’aplicacions OLE. El dibuix ha de ser
perfectament editable i modificable en la seva totalitat.

e Els blocs d’AutoCAD hauran d’estar creats a la capa 0 i per tant ser sensibles a les
propietats (color, tipus de linia, etc.) de la capa on estiguin inserits.

e Pernorma general, totes les entitats del dibuix tindran el color, gruix i tipus de linia, definit
com “per capa”, és a dir, adoptaran en tot moment les propietats visuals de la capa a la
gue pertanyin. S'admeten les excepcions minimes imprescindibles per diferenciar o fer
més entenedors els elements grafiats (fluids calents/freds, impulsions/retorns, elements
projectats, etc.).

6. GESTIO | AUDITORIA DELS TREBALLS
6.1. Gesti6 dels treballs

La gestid, el seguiment, el control i 'acceptacio dels treballs de redacci6 del Projecte correspon
ala DIT de 'HUVH.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisié i control, el personal de la DIT de
'HUVH tindra accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes,
I’Adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en curs als tecnics designats per DIT de 'THUVH.

En cas d’'incompliment del contracte, la DIT de 'HUVH es reserva el dret de redactar, amb
mitjans propis o0 mitjancant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat,
I’Adjudicatari facilitara les dades pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur a
terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb la DIT de 'THUVH es vegin
afectats. En tot cas, si bé I'Adjudicatari no esta obligat a assumir el contingut de la feina
encarregada per la DIT de 'HUVH a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de
terminis i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada,
al Projecte.

6.2. Autoriadels treballs

L’autoria dels treballs recau en I'adjudicatari. Aquest, com autor del projecte, es responsabilitza
plenament de les solucions projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments i
d’altres continguts del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts perla DIT
de 'HUVH.

Per tant, sera responsabilitat de I'adjudicatari, qualsevol desviaci6 pressupostaria que es
produeixi degut a omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en la redaccio
del projecte. L’adjudicatari, estara obligat a resoldre els defectes, insuficiencies técniques, errors
materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que i

siguin imputables i que afectin al desenvolupament i/o al pressupost de I'obra i la seva execucio,
essent a carrec del mateix tots els costos que se’n puguin derivar, tant de redaccio, legalitzacio
com de I'execucio de les rectificacions i/o ampliacions d’obra necessaries.
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6.3. Signatures i dates

El Projecte d’execucié objecte del present plec, haura de ser signat per un Técnic Superior
legalment habilitat en qualitat d’Autor/Autora del Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d’'una responsabilitat especial, segons criteri de la
DIT de 'HUVH, hauran d’ésser signats pel tecnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera,
a més, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

7. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS
7.1. Inicidels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la reunié d’inici del projecte.

La DIT de 'HUVH convocara a I'’Adjudicatari a la reunié d’inici del projecte en la que es marcaran
els estandards de redaccio, es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu seguiment
i se li lliurara la documentacio establerta per aquesta actuacio.

7.2. Programa de Treballs per alaredaccioé del Projecte

L’Adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redaccié del Projecte que
es recullen en I'annex corresponent del Plec de Bases de la licitacid, i que servira de base per
a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Sempre que DIT de 'HUVH, ho indiqui, caldra que I'’Adjudicatari actualitzi les principals fites del
programa de treballs per adequar-lo a la realitat.

7.3. Aclarimentsiinformacions complementaries

En el decurs de la redaccié del Projecte, I'Adjudicatari podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la DIT de
I'HUVH, aquesta procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds;
ara bé, la manca i/o el retard en la resposta per part de la DIT de 'lHUVH ,no es considerara en
cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la redaccié del Projecte,
donat que és obligacio de I'Adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions la DIT de THUVH,
gue les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin com a causa del lliurament
endarrerit de documents o dades que ha de subministrar la DIT de 'HUVH; en aquest cas, el
retard acceptat, sera, com a maxim, I'equivalent a la diferéncia entre la data en que DIT de
’'HUVH, havia de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament.

7.4. Seguimenticontrol

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de la DIT de 'HUVH tindra
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari estigui elaborantsigui
quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'Adjudicatari,

per si mateix i/o mitjancant els técnics dependents o col-laboradors queda obligat a posar a
disposici6 del personal designat per DIT qualsevol informacio que li sigui requerida.

A les reunions de seguiment i control, 'Adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi acordat
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amb DIT de 'HUVH, tenint cura en que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles.
L’Adjudicatari portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni idea de la solucié
global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels lliuraments parcials de la feina se
n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per DIT de 'HUVH.

8. ANOMALIES/SANCIONS
Si en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les segients anomalies:

- La formulacio i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts, o
amb d’altres alternatius acceptats préviament per la DIT de 'THUVH.

- L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs vigent
i aprovat per DIT de 'HUVH.

- L’incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o 'incompliment de qualsevol apartat
d’aquest Plec o dels seus annexes

- Reiterada manca de revisi6 i conformitat prévia dels documents a lliurar a DIT de 'HUVH, per
part de '’Adjudicatari.

- Reiterada presentacio de documentacio i/o suport informatic no conforme amb la metodologia
establerta per DIT de 'HUVH (Manuals, Convocatories,...)

En cas d’incompliment del termini de lliurament del projecte al qual es compromet qui en resulti
adjudicatari segons la planificacié presentada en el sobre 2, es preveu una sancié de 500€ diaris
fins a un maxim del 10% del import d’adjudicacio.

En altres casos, la DIT de 'HUVH i previ avis a I'Adjudicatari, s’atribueix la facultat d’efectuar per
ella mateixa o mitjancant tercers, la redaccio o repeticié de les parts del Projecte afectades per
les esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents d’aquestes actuacions de la
quantitat a abonar a I'’Adjudicatari per la redaccié del Projecte integre o aplicant sancions per
l'import que suposi esmenar les anomalies detectades.

Igualment, la reiterada presentacié de documentacié no conforme en base al procés establert
per al control de qualitat del projecte, es considerara una anomalia que pot acabar repercutint a
I’Adjudicatari degut al cost addicional que suposa les repetides revisions per part de 'Equip de
Control de Qualitat de Projecte designat, sempre i quan aixi ho estimi la DIT de 'THUVH.

En especial, la DIT de 'HUVH es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i en el cas que es produeixin
discrepancies superiors al percentatge fixat contractualment, les despeses de I'esmentada
comprovacioé aniran a carrec de I'Adjudicatari. A més, I'Adjudicatari haura de refer els documents
afectats sense cap carrec addicional a DIT de 'THUVH.

La realitzacié de les correccions esmentades no eximira a I'Adjudicatari del compliment del
terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incorrer.

9. TERMINIS

Els terminis de lliurament que s’estableixen per a els diferents treballs objecte d’aquesta licitacio,
seran els seguents:

9.1. Projectesiestudis
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El termini maxim per a la redaccié del projecte €és de 10 setmanes (2,5 mesos) i estaran
supeditats a I'aprovacio de les diferents fases per part de la DIT del HUVH.

S’establira com a data inicial la data de la reuni6 inicial que es prendra com punt de partida pel
desenvolupament dels projectes basic i executiu.

Quedaran excloses de la licitacio aquelles ofertes que presentin un termini superior a I'especificat
en aquest apartat.

10. GARANTIA, LLIURAMENT | FACTURACIO

Garantia: Tal i com queda establert en el quadre de caracteristiques técnigques,
I'adjudicatari/adjudicataris garanteix 'adequacio i actualitzacié del projecte en cas d’anomalies o
imprevistos que puguin sorgir i que no van estar adequadament considerats en el seu moment.
Per tal de cobrir possibles sobrecostos en I'obra deguts a errors en projectes, qui en resulti
adjudicatari, dipositara una garantia del 5% del import d’adjudicacié sense IVA.

Lliurament: El projecte es lliurara en format digital.

Termini de lliurament: El termini maxim de lliurament del projecte objecte de la present licitacié
sera de 10 setmanes a partir de la data de signatura del contracte.

Facturacio: Els treballs es facturaran un cop la DIT rebi i accepti tots els documents que en formen
part, signant el corresponent document.

11. DETERMINACIO DEL PREU

La determinacio del preu de licitacid, efectuada per tecnics responsables de la DIT del HUVH,
s’ha elaborat a partir d’'un estudi de mercat referit a prestacions de serveis similars. Del referit

estudi en resulta un import de licitacié de 45.000,00€ més IVA (54.450,00€ amb IVA Inclos).

L’adjudicatari facturara l'import total dels honoraris un cop entregada la documentacié i
acceptada per la DIT.

Esther Toméas Martinez
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 11 d’Abril de 2024
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