

Informe justificatiu

Expedient	CU-2024-680	Modalitat	Contracte Públic
Núm. de lots	CU-2024-680-1 CU-2024-680-2 CU-2024-680-3 CU-2024-680-4 CU-2024-680-5 CU-2024-680-6		
Unitat promotora	Servei d'Inventari del Patrimoni Cultural		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble: arquitectònic, arqueològic i paleontològic a les comarques de la Segarra, la Vall d'Aran, el Garraf, l'Anoia i la Ribera d'Ebre,		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	582.980,00	122.425,80	705.405,80
Valor estimat	582.980,00	-	-
Termini d'execució	34,5 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble: arquitectònic a la comarca de la Segarra	144.340,00	30.311,40	174.651,40	144.340,00	34,5 Mesos
2	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari	57.680,00	12.112,80	69.792,80	57.680,00	14,5 Mesos

	del Patrimoni Cultural Català Immobile: arquitectònic a la comarca de la Vall d'Aran					
3	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immobile: arquitectònic a la comarca del Garraf	99.280,00	20.848,80	120.128,80	99.280,00	33,5 Mesos
4	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immobile: arqueològic a la comarca del Segrià	127.120,00	26.695,20	153.815,20	127.120,00	30,5 Mesos
5	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immobile: arqueològic a la comarca de l'Anoia	104.580,00	21.961,80	126.541,80	104.580,00	25,5 Mesos
6	Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immobile: arqueològic a la comarca de la Ribera d'Ebre	49.980,00	10.495,80	60.475,80	49.980,00	12,5 Mesos

L'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble, contemplat a l'article 60 de la Llei 9/1993, s'inicià l'any 1982 i es portà a terme per equips d'arquitectes, d'historiadors de l'art i d'arqueòlegs, que van fer el treball de camp i de documentació dels béns immobles susceptibles de formar part del dit Inventari.

L'Inventari és l'eina bàsica per conèixer la riquesa patrimonial del país i el seu estat. A partir d'aquest coneixement del patrimoni es poden promoure accions per a salvaguardar-lo, revalorar-lo, estudiar-lo, protegir-lo, consolidar-lo i restaurar-lo. En aquesta línia, la tasca prioritària del Servei d'Inventari del Patrimoni Cultural és recollir i actualitzar la informació i documentació que alimenta sengles bases de dades consultables actualment per Internet.

Tant els ajuntaments d'arreu de Catalunya com els equips interdisciplinaris d'arquitectes, arqueòlegs i historiadors i les empreses especialitzades necessiten accedir a aquesta informació com a base per poder elaborar el planejament urbanístic dels municipis o per poder dur a terme estudis sobre les afectacions al patrimoni. Aquesta informació, però, també és necessària per a la pròpia Administració de la Generalitat, per contrastar aquells estudis i projectes d'obres, instal·lacions i activitats que tenen incidència sobre el territori i, per tant, sobre el patrimoni arquitectònic i arqueològic.

A banda de la realització sistemàtica i exhaustiva de l'Inventari en determinades comarques (tasca que es va fent any rere any), el Servei d'Inventari del Patrimoni Cultural ha de vetllar per mantenir el màxim d'actualitzada aquesta eina, per poder oferir un servei ben elaborat científicament alhora que acurat.

El nivell de feina que suposa la millora i posada al dia de l'Inventari del Patrimoni Immoble va més enllà de les possibilitats i disponibilitats de personal del Servei d'Inventari del Patrimoni Cultural. Amb el reduït nombre de tècnics que hi treballen actualment es fa impossible que atenguin les tasques de millora i d'actualització de l'Inventari. Així doncs, cal comptar amb els serveis d'un personal molt especialitzat i que pugui desplaçar-se sobre el territori per a dur a terme satisfactòriament la seva actualització.

Mitjançant aquest procediment obert, es proposa l'encàrrec dels treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble: arquitectònic, arqueològic i paleontològic a les comarques de la Segarra, la Vall d'Aran, el Garraf, el Segrià, l'Anoia i la Ribera d'Ebre. Concretament es necessita contractar la realització de les fitxes de 4.459 elements arquitectònics i arqueològics d'aquestes comarques.

L'Inventari dels béns patrimonials d'aquestes comarques es van realitzar a la dècada dels anys 80. Des d'aquelles dates, les actuacions que s'hi ha fet, han consistit bàsicament en la modificació d'alguna dada i la digitalització de les corresponents fitxes. Enguany s'ha revisat el planejament urbanístic de localitats d'aquestes comarques, i aquesta revisió ha permès inscriure al Catàleg del Patrimoni Català els elements protegits com a BCIL. Amb aquest encàrrec que ara es proposa es finalitzarà l'actualització i enriquiment de l'Inventari d'aquests territoris.

El número de fitxes concret a realitzar és el següent:

Lot	Identificació del lot	Treballs	Import (Sense IVA)
Lot 1	1 Comarca de la Segarra (Inventari Patrimoni Arquitectònic)	1031 fitxes	144.340,00€
Lot 2	Comarca de la Vall d'Aran (Inventari Patrimoni Arquitectònic)	412 fitxes	57.680,00 €
Lot 3	Comarca del Garraf (Inventari Patrimoni Arquitectònic)	1.004 fitxes	99.280,00 €
Lot 4	Comarca del Segrià (Inventari Patrimoni Arqueològic)	908 fitxes	127.120,00
Lot 5	Comarca de l'Anoia (Inventari Patrimoni Arqueològic)	747 fitxes	104.580,00 €
Lot 6	Comarca de la Ribera d'Ebre (Inventari Patrimoni Arqueològic)	357 fitxes	49.980,00 €
TOTAL		4.459 fitxes	582.980 €

Atès que es tracta d'una feina de llarga durada, els treballs es realitzaran en els períodes que tot seguit es detallen iniciant-se durant l'exercici 2024 i finalitzat el 2027, segons els diferents lots:

	2024	2025	2026	2027	Total mesos
Lot 1	4,5 mesos	12 mesos	12 mesos	6 mesos	34,5 mesos
Lot 2	4,5 mesos	10 mesos	---	---	14,5 mesos
Lot 3	4,5 mesos	12 mesos	12 mesos	5 mesos	33,5 mesos
Lot 4	4,5 mesos	12 mesos	12 mesos	2 mesos	30,5 mesos
Lot 5	4,5 mesos	12 mesos	9 mesos	---	25,5-mesos
Lot 6	4,5 mesos	8 mesos	----	---	12,5 mesos

L'import per lots i anualitats queda distribuït de la següent manera

LOT	2024	2025	2026	2027	TOTAL
1	17.360,00	52.080,00	52.080,00	22.820,00	144.340,00
2	17.360,00	40.320,00			57.680,00
3	7.440,00	22.320,00	50.480,00	19.040,00	99.280,00
4	17.360,00	52.080,00	52.080,00	5.600,00	127.120,00
5	17.360,00	52.080,00	35.140,00		104.580,00
6	17.360,00	32.620,00			49.980,00
TOTAL	94.240,00	251.500,00	189.780,00	47.460,00	582.980
IVA 21%	19.790,40	52.815,00	39.853,80	9.966,60	122.425,80
TOTAL	114.030,40	304.315,00	229.633,80	57.426,60	705.405,80

Els recursos econòmics assignats a cada anualitat és:

Any	Import	21% IVA	Total
2024	94.240,00	19.790,40	114.030,40
2025	251.500,00	52.815,00	304.315,00
2026	189.780,00	39.853,80	229.633,80
2027	47.460,00	9.966,60	57.426,60
TOTAL	582.980	122.425,80	705.405,80

L'encàrrec inclou totes les feines directament relacionades amb l'actualització dels esmentats inventaris: des de la cerca i anàlisi de les dades per a la seva actualització fins als darrers processos de treball de validació, migració i consolidació de dades en els sistemes informàtics propis de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Pels motius exposats, proposem la contractació dels treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble: arquitectònic, arqueològic i paleontològic a les comarques de la Segarra, la Vall d'Aran, el Garraf, l'Anoia i la Ribera d'Ebre, per un import total de **705.405,80 € (IVA Inclòs)**.

Anualitats	Import base €	IVA €	Centre gestor	Partida pressupostària
2024	17.360,00	3.645,60	CU13	D/227001300/4430/0000
2025	52.080,00	10.936,80	CU13	D/227001300/4430/0000
2026	52.080,00	10.936,80	CU13	D/227001300/4430/0000
2027	22.820,00	4.792,20	CU13	D/227001300/4430/0000
2024	17.360,00	3.645,60	CU13	D/227001300/4430/0000
2025	40.320,00	8.467,20	CU13	D/227001300/4430/0000
2024	7.440,00	1.562,40	CU13	D/227001300/4430/0000
2025	22.320,00	4.687,20	CU13	D/227001300/4430/0000
2026	50.480,00	10.600,80	CU13	D/227001300/4430/0000
2027	19.040,00	3.998,40	CU13	D/227001300/4430/0000
2024	17.360,00	3.645,60	CU13	D/227001300/4430/0000
2025	52.080,00	10.936,80	CU13	D/227001300/4430/0000
2026	52.080,00	10.936,80	CU13	D/227001300/4430/0000
2027	5.600,00	1.176,00	CU13	D/227001300/4430/0000
2024	17.360,00	3.645,60	CU13	D/227001300/4430/0000
2025	52.080,00	10.936,80	CU13	D/227001300/4430/0000
2026	35.140,00	7.379,40	CU13	D/227001300/4430/0000
2024	17.360,00	3.645,60	CU13	D/227001300/4430/0000
2025	32.620,00	6.850,20	CU13	D/227001300/4430/0000

Jordi Domeque i Arayo
 Cap del Servei de Gestió

Sònia Hernández Almodóvar
 Directora General del Patrimoni Cultural