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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.  

 

OBRES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LES XARXES D’AIGUA I CLAVEGUERAM I IMPLANTACIÓ DE 

XARXA D’AIGÜES PLUVIALS A LA PLATJA DE SEGUR DE CALAFELL  

 

(Exp. núm. 12/2024-ORH) 

 

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: L’objecte del present contracte és l’execució de les 

obres de renovació integral de les xarxes d’aigua i clavegueram i implantació de xarxa d’aigües 

pluvials a la platja de Segur de Calafell.  

 

La present contractació es realitza de manera conjunta entre l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA 

segons s’exposa en l’apartat Q del Quadre de Característiques.  

 

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 8.646.140,89 € (IVA exclòs), amb el desglossament següent: 

 

CONCEPTE IMPORT (IVA EXCLÒS) 

Pressupost base de licitació 8.646.140,89 € 

Possibles modificacions No es preveuen. 

Possibles pròrrogues No es preveuen. 

Total 8.646.140,89 € 

 

Aquest import coincideix amb el de licitació atès que no es preveuen modificacions de contracte. 

 

C.1- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: Per a l’execució de les obres s’ha calculat un pressupost total 

de 10.461.830,48 € (Pressupost d’Execució + IVA). 

 

CONCEPTE IMPORT  

Pressupost base de licitació 8.646.140,89 € 

21% d’IVA 1.815.689,59 € 

TOTAL 10.461.830,48 € 
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L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte constructiu corresponent, 

redactat per a portar a terme aquestes obres.  

 

C.2.-APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:  

 

Compte comptable CEMSSA: S’incorpora a l’expedient l’informe d’existència de crèdit amb la relació 

corresponent al compte comptable. 

Compte comptable Ajuntament de Calafell: S’incorpora a l’expedient l’informe de fiscalització amb 

les diferents aplicacions pressupostàries. 

 

Costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinació d’aquest 

pressupost: En el pressupost base de licitació es consideren inclosos tant els costos directes, 

indirectes derivades de l’execució del contracte així com el benefici industrial.  

 

El desglossament del pressupost base de licitació figura en l’apartat 5 del Projecte executiu publicat 

en el Perfil del Contractant.   

 

C.3.- DETERMINACIÓ DEL PREU: 

 

El preu del contracte es fixa a tant alçat per la totalitat de les obres i prestacions objecte del present 

contracte (articles 102 i 241 LCSP).  

 

D.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  

 

El termini d’execució de les obres objecte del contracte es fixa en 18 mesos, o el que ofereixi 

l’adjudicatari, si fos menor. Aquest termini s’iniciarà a partir de l’endemà de la formalització i signatura 

de l’acta de comprovació del replanteig i s’executaran d’acord amb el calendari del Pla de treball 

aprovat.  

 

D.1.- Pròrrogues: No es preveuen, sens perjudici de la possibilitat d’ampliació del termini d’execució 

de l’obra quan el retard fos produït per motius no imputables al contractista i quan aquest oferís 

complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució.  

En aquest cas, l'òrgan de contractació concedirà al contractista un termini que serà, almenys, igual al 

temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà 

un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 

 

E.- LLOC D’EXECUCIÓ: L’execució es durà a terme al terme municipal Calafell.  

 

El projecte abasta una superfície de reurbanització de 25.702m2, corresponents als carrers paral·lels al 

front marítim entre el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu i el Carrer de Lluís Companys -paral·lel a 

les vies ferroviàries- i els carrers perpendiculars al front marítim entre el Carrer Rin i el Carrer del Loira.  
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Aquest àmbit es subdivideix en 2 fases, una primera fase corresponent al sector oest de l’àmbit entre 

Carrer Rin i carrer Besòs/Almanzor de 14.396m2 i una segona fase corresponent al sector est de l’àmbit 

entre Carrer Besòs/Almanzor i Carrer Loira de 11.306 m2. L’execució de la fase 2 quedarà sempre 

supeditada a l’inici o finalització d’obres de la fase 1 per necessitats d’execució de les sortides de 

drenatge de conca en el projecte. 

 

F.- LOTS: D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, per a una correcta execució des del punt de vista 

tècnic i per la necessitat de coordinar l'execució de les prestacions, no es preveu la divisió en lots. 

 

Atenent al seu abast, especialització i complexitat, en integrar-se les prestacions objecte del 

contracte en un sol lot es millora l'execució de les obres, s'eviten problemes de coordinació i 

s’afavoreix la possibilitat de tenir mitjans de reserva; així com una major eficàcia en les tasques de 

control i inspecció. Amb la divisió en lots es perdria l'optimització del control en l'execució global de 

les obres, existint un risc que no s'executi correctament. En aquest sentit, es tal la necessitat de 

mantenir la unitat en la contractació de les obres que s’ha articulat aquesta fórmula de contractació 

conjunta prevista en el article 31 de la LCSP.  

 

G.- GARANTIES A CONSTITUIR I TERMINI DE GARANTIA: 

 

- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix la constitució de garantia provisional. 

 

- GARANTIA DEFINITIVA: De conformitat amb l’article 107 de la LCSP, s’exigeix una garantia 

definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

 

- TERMINI DE GARANTIA: s'estableix un mínim de VINT-I-QUATRE (24) mesos per la totalitat de 

l’obra, comptat des de l'Acta de Recepció provisional positiva. 

 

Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es 

produeixin i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de recepció definitiva. 

 

H.- ADMISIÓ DE VARIANTS O MILLORES: Sí, millores. Veure criteris d’adjudicació.   

 

I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Veure clàusula 6 del Plec. 

 

J.- CLASSIFICACIÓ, SOLVÈNCIA I ADSCRIPCIÓ DE MITJANS: 

 

J.1.- CLASSIFICACIÓ: Sí. D'acord amb el que s'estableix per l'article 77.1. lletra a) de la LCSP Serà 

requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres dels 

poders adjudicadors. La classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte 

del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les 
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seves condicions de solvència per a contractar, sempre que la relació d’obres relatives a la solvència 

tècnica es desprenguin del certificat. 

 

En concret, d’acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (“RGLCAP”), la classificació exigida 

és la següent:  

 

Grup: E), Subgrup 1, Categoria 6. 

Grup: G), Subgrup 6, Categoria 6. 

 

 

La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o 

còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 

l’Estat o pels òrgans competents de les comunitat autònomes. Aquest certificat s’acompanyarà d’una 

declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

 

J.2.-SOLVÈNCIA:  

 

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea han d’acreditar que compleixen amb 

les condicions mínimes de solvència.   

 

Igualment, per aquells licitadors que aportin certificats de classificació o documents similars que 

acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats 

membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, caldrà 

aportar expressament la documentació acreditativa a la relació d’obres si no s’acredita del certificat 

de classificació aportat:  

 

- Solvència econòmica i financera: d’acord amb l’article 87 de la LCSP, caldrà acreditar el 

compliment dels següents requisits cumulatius:  

 

▪ Xifra anual de negocis, en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici 

dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior al valor estimat del 

contracte. Aquest requisit s’acreditarà: 

 

o Mitjançant els Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o registre 

oficial que correspongui, o la presentació d’un certificat de l’Agència Tributària on 

figuri la xifra del volum net de negocis per a l’any.  

 

o Declaració sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitat corresponent a l’objecte del 

contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles. 
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▪ Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals per un import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació o la 

invitació a participar en el procediment. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant la còpia 

de la pòlissa i de l’últim rebut pagat.  

 

- Solvència tècnica o professional: d’acord amb l’article 88 de la LCSP, caldrà acreditar els 

següents requisits:  

 

▪ Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats 

de bona execució; aquests certificats indicaran import, les dates i el lloc d'execució de les 

obres i caldrà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es 

van aixecar normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats 

directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  

 

Serà requisit necessari que el licitador hagi finalitzat en els últims cinc anys com a mínim 

un contracte d’una tipologia similar, que inclogui la realització d’obres corresponent al 

mateix grup i subgrup de classificació a que correspon la present licitació per un import 

no inferior a la meitat del pressupost base de licitació del contracte (IVA exclòs). 

 

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 

tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, 

sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes 

establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, 

només es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la 

societat participada en la proporció de la participació d’aquest en el seu capital social. 

 

J.3.- ADSCRIPCIÓ DE MITJANS: Addicionalment als requisits de solvència, l’adjudicatari haurà de 

comprometre’s a destinar a l’execució del contracte els mitjans materials i personals suficients per la 

prestacions objecte del contracte que hagi identificat en la seva oferta.  

 

Així mateix, es defineixen els següents mitjans personals a adscriure en l’execució de l’obra: 

 

- Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de 

licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la 

qualitat, el pressupost i els terminis. 

 

 Serà requisit necessari per assumir aquest càrrec haver dirigit, en els darrers 10 anys, l’execució 

d’una obra de tipologia similar (corresponent al mateix grup i subgrup de classificació a que 

correspon la present licitació), per un import mínim de 3.000.000 € (IVA exclòs). 
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- Responsable de Seguretat i Salut: Responsable de controlar i vetllar per la implementació i 

compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el 

corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 

 Serà requisit necessari per assumir aquest càrrec haver dirigit, en els darrers 10 anys, l’execució 

d’aquestes funcions en alguna obra amb un import mínim de 2.000.000 € (IVA exclòs). 

 

- Responsable de la implantació de l’obra al domini públic. La persona designada com a 

responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de decisió 

en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 

homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 

públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per 

tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una 

adequada mobilitat dels vianants.  

 

Addicionalment, aquest responsable s’assegurarà del correcte funcionament dels mitjans 

materials d’atenció als ciutadans que dirigeixin consultes o comuniquin incidències relacionades 

amb l’execució de l’obra.  

 

Serà requisit necessari per assumir aquest càrrec haver dirigit, en els darrers 10 anys, l’execució 

d’aquestes funcions en alguna obra amb un import mínim de 5.000.000 € (IVA exclòs). 

 

Els càrrecs descrits poden ser assumits per una mateixa persona sempre que acrediti disposar de 

l’experiència exigida en cada posició.  

Per altra banda, l’adjudicatari haurà d’adscriure els següents mitjans materials durant l’execució de 

l’obra:  

 

- Telèfon gratuït d’atenció al ciutadà: L’adjudicatari haurà de posar a disposició dels ciutadans 

del municipi un telèfon d’assistència a través del qual es podran dirigir consultes o comunicar 

incidències relacionades amb l’execució de l’obra.  

 

L’horari mínim d’atenció serà de 8:00 a 18:00 durant tots els dies de la setmana.  

 

- Correu electrònic d’atenció al ciutadà: De manera addicional, l’adjudicatari haurà de posar a 

disposició dels ciutadans del municipi un correu electrònic d’assistència a través del qual es 

podran dirigir consultes o comunicar incidències relacionades amb l’execució de l’obra.  

 

El correu electrònic estarà disponible les 24 hores dels 365 dies de l’any. El termini màxim de 

resposta a les diferents consultes serà de 2 dies hàbils per consultes ordinàries i d’1 dia hàbil 

per incidències urgents.  
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Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial del contracte als efectes d’allò disposat en 

l’article 211.1.f) de la LCSP. 

 

K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 

Presentació electrònica. 

 

Data límit: Dins del termini de TRENTA (30) dies naturals dies naturals comptats a partir des de la 

data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 

 

Hora límit: Veure anunci de licitació. 

 

Format i lloc de presentació: A través de TRES (3) sobres en format digital, que s’anomenaran “Sobre 

1”, “Sobre 2” i “Sobre 3” respectivament i que hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre 

Digital accessible a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0 

 

Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 

de les proposicions, l’Òrgan de Contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 

temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes. Així mateix en 

cas que els licitadors acreditin l’existència d’incidències tècniques alhora de presentar l’oferta, 

s’acceptaran la presentació física de l’oferta, en paper o en format digitalitzat. Les proposicions 

hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació. 

 

L.- OBERTURA DE PROPOSTES: 

 

SOBRE 1: Contenidor de la documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits 

previs. Acte privat. 

 

SOBRE 2: Contenidor de la proposta tècnica i altres referències avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectius. Acte privat. 

 

Data i hora: En tot cas, en un termini de 20 dies des de la finalització del termini de presentació de 

propostes. 

 

SOBRE 3: Contenidor de la oferta econòmica i altres criteris avaluables mitjançant l’aplicació de 

formules automàtiques.  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0
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Data i hora: Les dades de l’obertura del sobre 2, que conté la proposta avaluable mitjançant 

l’aplicació de criteris automàtics, es faran públiques a través del Perfil del contractant. 

 

L’obertura pública d’aquest sobre de conformitat amb l’article 157.4 de la LCSP podrà ser no 

presencial atès que la present licitació es realitza per mitjans electrònics que permeten efectuar la 

valoració de les ofertes automàticament mitjançant dispositius informàtics. 

 

M.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES: Veure Annex núm. 3 del present Plec.  

 

D’acord amb la regla general continguda en l’article 146.2 de la LCSP, s’ha donat preponderància a 

aquells que fan referència a característiques de l'objecte del contracte que puguin valorar-se 

mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules establertes 

en els plecs. 

 

N.- MODEL DE L’OFERTA ECONÒMICA: Segons Annex núm. 2 del present Plec.  

 

O.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveuen causes de modificació diferents a les previstes a 

l’article 205 de la LCSP. 

 

P.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE:  

 

- Subcontractació: En cas de voler subcontractar una part de l’execució d’aquest contracte, 

l’empresa contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 

com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 

subcontractes. 

 

També caldrà justificar suficientment l’aptitud dels subcontractistes per referència als 

elements tècnics i humans de què disposen i a la seva experiència, i acreditant que no es troben 

incursos en prohibició de contractar de conformitat amb allò previst en l’article 215 de la LCSP. 

 

En qualsevol cas, s’estableixen les següents tasques crítiques que han de ser executades 

necessàriament i directament pel contractista principal:  

 

o Les tasques corresponents al Cap d’Obra.  

o Les tasques corresponents al Responsable de la implantació de l’obra al domini públic.  

 

- Cessió del contracte: L’adjudicatari no podrà cedir les prestacions del present contracte sense 

autorització prèvia de l’Òrgan de Contractació i sempre que es compleixin els requisits de 

l’article 214 de la LCSP. 

 

Q.- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ:  
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- Procediment d’adjudicació: Procediment obert, article 156 i següents de la LCSP. 

 

- Tipus de contracte: Obres, article 13 de la LCSP. 

 

- Naturalesa jurídica del contracte: Privat, article 26.1 lletra b) del a LCSP. 

 

- Subjecte a regulació harmonitzada: Sí, article 20.1 de la LCSP. 

 

- Tramitació: Ordinària 

 

- Òrgan de contractació: La present contractació es realitza de manera conjunta i esporàdica 

per part de l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA d’acord amb allò previst en l’article 31.2 de la 

LCSP. 

 

D’acord amb el Conveni subscrit entre ambdues entitats, CEMSSA exercirà en nom propi i en 

nom i per compte de l’Ajuntament totes les competències que la normativa sobre contractació 

del sector públic atorga a l’òrgan de contractació, en relació als tràmits que comprenguin des 

de l’inici del procediment fins a l’adjudicació, el seguiment de l’execució i la liquidació dels 

contractes que portin causa o estiguin vinculats a l’execució del Projecte, a més, si s’escau, la 

tramitació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic dels recursos especials en 

matèria contractual que s’interposin i que tinguin per objecte impugnar actuacions relatives a 

aquests contractes. 

 

Per tant, és l’empresa municipal l’única que actua com a òrgan de contractació sens perjudici 

de que s’encarreguin prestacions que tindran també com a destinatari a l’Ajuntament de 

Calafell.   

 

R.- PUBLICITAT:  

 

Perfil de Contractant. Accessible a través de la següent adreça web:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0 

 

S- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS:  

 

Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a la següent adreça 

de correu electrònic: contractacio@cemssa.cat com a molt tard 5 dies abans de que finalitzi el termini 

per presentar les ofertes. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el 

codi/número de l’expedient. Les respostes a les consultes tindran caràcter vinculant. 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0
mailto:contractacio@cemssa.cat
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Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 

present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents aclariments i 

esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el perfil de 

contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 

 

T- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució d’acord amb l’article 202 de la LCSP: 

- Obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les normes i condicions de treball 

establertes en el conveni col·lectiu sectorial vigent que li resulti d’aplicació, sens perjudici de les 

millores que pugui establir. 

 

- El pagament puntual dels salaris i les quotes a la Seguretat Social dels treballadors de la empresa 

adjudicatària.  

 

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar, a requeriment de la persona responsable del 

contracte el compliment de l’obligació contractual de pagament a les persones treballadores 

adscrites a l’execució del contracte, acompanyat d’un informe dels òrgans de representació de 

les persones treballadores en aquest sentit, així com d’una relació de tots els treballadors de 

l’empresa que intervinguin en l’execució del contracte. 

 

- Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i 

treballadores adscrites a l’execució del servei. 

 

- L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat de I'ocupació, la igualtat 

d'oportunitats entre homes i dones, la integració social dels col·lectius més desfavorits i ha de 

disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 

 

- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar 

la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de 

la imatge. 

 

- L’adjudicatari està obligat a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte del règim de resolució 

del contracte. 

 

- L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus 

generats durant l’execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos 

buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas , en el punt net o un 

altre sistema de gestió de residus autoritzat. 
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- Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del 

preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, 

que l’Òrgan de Contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.  

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’Òrgan de Contractació donarà 

audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui 

convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’Òrgan de Contractació farà el pagament 

directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal. 

 

L’empresa contractista haurà de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

- Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra ofert. 

 

Aquestes condicions especials d’execució tenen la condició d’obligació l’incompliment de la qual 

comporta la imposició de penalitats de caràcter greu. 

 

U.- INFORMACIÓ I CONSULTES:  

 

Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a través de l’eina 

habilitada en el Perfil del contractant.  

 

V.- UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

 

President de la Comissió de Seguiment del Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA.  

 

V.1.- DIRECCIÓ FACULTATIVA:  

 

Es comunicarà oportunament a l’adjudicatari del contracte.  

 

V.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT: 

 

Es comunicarà oportunament a l’adjudicatari del contracte.  

 

V.3.- DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

 

Es comunicarà oportunament a l’adjudicatari del contracte.  
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W.- PROGRAMA DE TREBALL: Sí. Veure clàusula 20 del PCAP 

 

X.- CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT: 

 

En la preparació d’aquest contracte no s’han realitzat consultes preliminars del mercat segons les 

previsions de l’article 115 LCSP.  

 

Y.- ALTRES INFORMACIONS: No s’escau. 
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OBRES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LES XARXES D’AIGUA I CLAVEGUERAM I IMPLANTACIÓ DE 

XARXA D’AIGÜES PLUVIALS A LA PLATJA DE SEGUR DE CALAFELL  

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

  

CONTRACTE D'OBRES 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT: OBERT 

REGULACIÓ: CONTRACTACIÓ SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CEMSSA.  

 

 

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

 

1.1 L'objecte d'aquest Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) és l’establiment de les 

condicions que regiran l'adjudicació, per part de Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en 

endavant, “CEMSSA”) en nom propi i per compte i nom de l’Ajuntament de Calafell del contracte 

d’obres quin objecte es troba descrit a l’apartat A del Quadre Resum de Característiques. Aquestes 

condicions es defineixen en aquest Plec i en els seus annexes.  

 

1.2 Per al present contracte s’ha separat la contractació de l'elaboració del Projecte i l'execució de 

les obres corresponents, atès que de conformitat amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer, (en 

endavant, “LCSP”) aquesta circumstància és quelcom excepcional i reservat per uns supòsits 

concrets. 

 

1.3 D’acord amb allò establert a l’article 99.3.b) de la LCSP, no procedeix la divisió en lots pels motius 

indicats en l’apartat F del Quadre Resum de Característiques. 

 

1.4 La present contractació es realitza de manera conjunta entre l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA 

a l’empara d’allò establert en l’article 31.2 de la LCSP. Ambdues entitats han subscrit un Conveni pel 

qual s’encarrega a CEMSSA la tramitació del procediment d’adjudicació i l’assumpció d’aquelles 

competències que la normativa de contractació atribueix a l’òrgan de contractació. Per tant, és 

l’empresa municipal l’única que actua com a òrgan de contractació i qui supervisa l’execució del 

contracte sens perjudici de que s’encarreguin prestacions que tindran també com a destinatari a 

l’Ajuntament de Calafell.   

1.5 L’entitat encarregada de la tramitació del procediment està subjecta a les disposicions de la LCSP, 

relatives a la contractació harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caràcter 

d’Administració Pública li són aplicables.  
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1.6 En la mesura en que CEMSSA actua com a òrgan de contractació, el contracte té la consideració 

de contracte privat d’acord amb l’article 26.1.b) de la LCSP i queda subjecte, en quant als seus efectes 

i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot 

allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. No obstant l'anterior, li serà aplicable el que 

es disposa en els articles 201 sobre obligacions en matèria mediambiental, social o laboral; 202 sobre 

condicions especials d'execució; 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte; 214 a 217 

sobre cessió i subcontractació; i 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació; així com 

les condicions de pagament establertes en els apartats 4t de l'article 198, 4t de l'article 210 i 1r de 

l'article 243. 

 

A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst a les normes 

establertes en les Seccions 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre II d'aquesta Llei. 

 

En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim 

previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP.  

 

1.7 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i 

modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò establert 

als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte 

d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  

 

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present 

contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.  

 

Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat 

de El Vendrell, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

 

1.8 El present PCAP, els seus Annexes i el Projecte revestiran caràcter contractual. El contracte 

s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del 

respectiu contracte. 

 

1.9 La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut 

del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap 

reserva. 

1.10 La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte, 

en primer lloc, el PCAP i el Projecte, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. 

 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals 

de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari 

de l’obligació de complir-los. 
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CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat 

i la competència de l’Òrgan de Contractació es fixa a l’apartat B del Quadre de Característiques.  

 

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte.  

 

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP i l’article 5 de 

la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

contractació pública (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de 

licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els 

termes establerts en el present Plec i comprèn les despeses derivades de l’aplicació de les normatives 

laborals vigents, les que es derivin de l'execució material de les obres, les despeses generals 

d'estructura i el benefici industrial. 

 

D’acord amb l’article 101.8 de la LCSP, pel càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor total 

de les obres així com el valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució 

que hagin estat posats a la disposició del contractista per l'Òrgan de Contractació. 

 

Aquest import serà limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromís de l’Òrgan de Contractació, 

i sense que l’adjudicatari pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no s’exhaureixi. Això 

significa que el preu definitiu del contracte serà el resultant del valor dels diferents obres executats 

durant la vigència del contracte. 

 

2.2 El pressupost base de licitació és el que figura a l’apartat C.1 del Quadre de Característiques, 

resultat d’afegir al valor estimat com a partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit 

que hagi de ser suportat per l’Ajuntament de Calafell, indicat al mateix apartat del Quadre de 

Característiques. 

 

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 

contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol 

tipus. 

 

El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable, conseqüentment, quedaran 

excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació.  

 

El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’apartat 5 del Projecte executiu.  

 

2.3 El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i inclourà, com a partida 

independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.  
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En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clàusula 21 del 

Plec i la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin d’aplicació, així com totes les 

despeses per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades 

en el present plec.  

 

Així mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicació i senyalització de l’obra d’acord 

amb les directrius de CEMSSA i normativa municipals. Les despeses per la comunicació i senyalització 

de la obra no podran ser superiors al 3% del preu d’adjudicació (IVA exclòs), sense perjudici de que 

el contractista pugui destinar una quantitat superior.  

 

L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació.  

 

2.4 En el cas que així s’estableixi en la clàusula 34 del present PCAP, el preu del present contracte 

podrà ser objecte de revisió, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a quins efectes 

s’aplicarà la fórmula o índex oficial que consta al referit apartat.  

 

2.5 En cas que la present contractació d’obres estigui subjectes a la reserva de l’1% cultural d’acord 

amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Español i demés normativa d’aplicació, la 

quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import 

d’adjudicació del contracte. 

 

2.6 D’acord amb l’article 116.5 de la LCSP, tenint en compte que el finançament del contracte ha de 

realitzar-se amb aportacions de diferent procedència, CEMSSA com entitat encarregada de la 

tramitació del procediment d’adjudicació garanteix que l’Ajuntament de Calafell disposa de les 

aportacions que abonarà directament en virtut de l’execució del contracte d’acord amb el que 

assenyali la Direcció Facultativa. En aquest sentit, l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el corresponent 

certificat d’existència de crèdit amb càrrec a la partida inclosa en l’apartat C.2 del Quadre de 

Característiques.  

 

CLÀUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

3.1 El termini per a l’execució de les obres és l’establert a l’apartat D del Quadre de Característiques, 

o la que hagi proposat d’adjudicatari, si fos menor i començarà a comptar a partir de l’endemà de la 

formalització i signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

Programa de Treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants 

del contracte als efectes de la seva exigibilitat.  
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L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de 

la formalització del contracte. Aquest termini es pot modificar en casos excepcionals, que han de 

quedar justificats degudament.   

 

3.2 La durada del contracte no podrà ser prorrogable sens perjudici de les ampliacions de termini 

previstes a l’apartat D.1 del Quadre de Característiques.  

 

CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I 

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

4.1 El present contracte s’adjudica pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació regulat 

a l’article 156 i següents de la LCSP. 

 

4.2 L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu en 

el seu conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec. 

 

4.3 Les necessitats que l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA pretenen satisfer mitjançant aquest 

contracte són les que consten a l’informe justificatiu corresponent, així com aquelles identificades al 

Projecte aprovat.  

 

4.4 Documentació que es facilita als licitadors: Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les 

empreses interessades podran obtenir la documentació necessària, tant tècnica com administrativa, 

a través del Perfil de Contractant a la següent pàgina web:  

 

4.5 L’Òrgan de Contractació del present contracte és el Consell d’Administració de CEMSSA d’acord 
amb l’article 21 dels seus Estatuts socials. 
 

4.6 Tal i com figura a l’apartat W del Quadre de Característiques, CEMSSA i l’Ajuntament de Calafell 

designaran una Direcció Facultativa que actuarà com a responsable del contracte, a qui correspondrà 

supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 

d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li 

atribueixin, d’acord amb l’article 62.1 LCSP i el present Plec. Les decisions i instruccions que adopti la 

Direcció Facultativa seran obligatòries per al contractista. 

 

En cas de subrogació prevista en el present Plec, l’entitat subrogant designarà el responsable del 

contracte que estimi convenient, comunicant aquesta designació a l’adjudicatari dels treballs. 

 

4.7 Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el/s 

responsable/s del contracte puguin comentar els aspectes relacionats amb la prestació objecte del 

contracte. 
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Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir la 

documentació necessària, tant tècnica com administrativa, a través del propi Perfil de Contractant 

que es troba allotjat en la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0 

 

-  Anunci de licitació.  

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractació. 

- Les respostes als dubtes o consultes així com aclariments i, en el seu cas, esmenes que es 

realitzin per l’òrgan de contractació 

- Aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

- Projecte executiu de l’obra.  

-  Relació de documents models. 

 

Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. 

 

4.7 De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, CEMSSA restarà obligada a remetre als licitadors 

que així ho requereixin per escrit, informació addicional sobre els Plecs i demés documentació 

complementària que es sol·liciti, en el termini de 5 dies a partir de la recepció de la sol·licitud en 

aquest sentit, sempre i quan el licitador ho hagi sol·licitat almenys, 10 dies abans del transcurs del 

termini de presentació d’ofertes.  

 

En els casos en què el sol·licitat siguin aclariments a l'establert en els plecs o resta de documentació, 

les respostes tindran caràcter vinculant i, en aquest cas, hauran de fer-se públiques en el 

corresponent perfil de contractant en termes que garanteixin la igualtat i concurrència en el 

procediment de licitació. 

 

4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informació que s’hagin d’efectuar podran fer-se per correu o 

pels mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que permetin la constància de la tramitació i de la 

recepció, les dates en què respectivament aquestes s’han produït, del contingut íntegre de les 

comunicacions i s’identifiqui fidedignament les persones del remitent i del destinatari. L’acreditació 

d’aquests extrems s’incorporarà a l’expedient.  

 

4.9 Específicament, l’Òrgan de Contractació o la Mesa de Contractació, si es el cas, podrà utilitzar els 

anteriors mitjans per a la reparació o la correcció dels defectes i les omissions esmenables en la 

documentació presentada pels licitadors amb les seves proposicions. Així mateix, es podran utilitzar 

per recaptar dels licitadors aclariments sobre els certificats o documents, o per requerir-los per a la 

presentació d’altres de complementaris.  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/38960655?categoria=0
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CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 

 

La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat, al qual s’hi pot 

accedir a través de l’adreça web que consta referenciada a l’apartat R del Quadre de Característiques. 

 

La data de finalització del termini de presentació de proposicions s’estableix en l’apartat K   del 

Quadre de Característiques. 

 

CLÀUSULA 6- APTITUD PER CONTRACTAR 

 

6.1 Estan facultats per contractar amb CEMSSA i, si s’escau i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 

condicions següents: 

 

- Que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 65 de la LCSP. 

 

La capacitat i aptitud per contractar s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent 

documentació. 

 

A. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 

- Per les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 

presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 

número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 

- Per les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del NIF i de l’escriptura de 

constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan 

aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan 

aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de 

l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què 

constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre 

oficial corresponent.  

 

- Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 

 

o Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 

corresponent, amb una declaració de la seva vigència. 

o DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 

En cas que tota o part de la documentació que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués 

lliurat a CEMSSA i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant 
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de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou, sempre i quan acompanyi 

degudament complimentada i sota la seva responsabilitat, certificació de la vigència de 

l’esmentada documentació. 

 

B. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 

Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o 

mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que 

s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  

 

C. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 

d'acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat 

corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de 

l’empresa, en els termes que disposa l’apartat tercer de l’article 84 de la LCSP. 

 

Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de 

l’article 68 de la LCSP. 

 

- Que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 71 

de l’esmentada Llei. 

 

Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb l'Administració 

assenyalades a l’article 71 de la LCSP, la qual es pot realitzar mitjançant testimoni judicial o 

certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per 

l'autoritat competent podrà ser substituït pel Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

o la Declaració responsable prevista en l’Annex número 1. Quan es tracti d'una empresa 

pertanyent a un Estat membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la 

legislació de l'estat respectiu, aquesta certificació es podrà també substituir per la declaració 

responsable atorgada davant una autoritat judicial. 

 

- Que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional o gaudeixin 

de la corresponent classificació exigida a la clàusula 7 present Plec. 

 

6.2 Els requisits de capacitat, aptitud solvència i d’absència de prohibicions per contractar s’han de 

complir en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 

l’adjudicació i formalització del contracte. 

 

6.3 CEMSSA pot contractar amb Unions Temporals d’Empresaris o agrupacions que es constitueixin 

temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant 

l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant 

els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells i designant un 
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representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions 

que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders 

mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de 

resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi 

efectuat l’adjudicació al seu favor. 

 

Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant de CEMSSA. 

 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

 

6.4 No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 

empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al 

contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 

tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran les 

regles previstes a l’article 70 de la LCSP. 

 

En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 

l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 

d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent 

Declaració responsable dins del Sobre 1. 

 

6.5 Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que les seves 

prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb 

els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 

 

6.6 Els contractistes hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau, 

sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte i 

disposar de les autoritzacions que siguin necessàries. 

 

6.7. Addicionalment la capacitat i aptitud per contractar es podrà acreditar mitjançant l’aportació del 

certificat de classificació definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o pel RELI de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les 

circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

 

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 

Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 

d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera 

i tècnica. 
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CLÀUSULA 7- CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS  

 

7.1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen 

en l’apartat J.2 del Quadre de Característiques, bé a través dels mitjans d’acreditació que es 

relacionen a la present clàusula o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta 

solvència, que s’assenyala en l’apartat J.1 del mateix Quadre de Característiques. 

 

La classificació s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 

autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic o pel Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les 

circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

 

No obstant això, únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits 

l’empresa o empreses proposada/es com a adjudicatària/es. 

 

Sens perjudici de l’anterior, CEMSSA podrà sol·licitar als licitadors, en qualsevol moment anterior a 

la proposta d’adjudicació, l’acreditació del compliment d’aquests extrems El fet de no aportar 

aquesta documentació en el termini indicat per CEMSSA, o que la documentació aportada no acrediti 

que el licitador compleix amb tots els requisits de solvència serà motiu d’exclusió del present 

procediment de contractació, amb confiscació de la garantia provisional en cas que s’hagués aportat. 

 

7.2 De conformitat amb l’article 75.2 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 

solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 

existents, sempre que demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests 

mitjans. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només 

es podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de l’objecte del 

contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva 

capacitat, aptitud i solvència requerits al present Plec. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència 

econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció 

de subcontractar (en cas en que la subcontractació estigui admesa), ha d’indicar aquesta 

circumstància en el DEUC o la Declaració responsable a presentar d’acord amb l’Annex 1 del present 

Plec i presentar una declaració separada per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals 

recorri o amb les que tingui intenció de subcontractar. 

 

En el supòsit en que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el licitador i les 

entitats amb les que col·labori per a la prestació del present contracte seran solidàriament 

responsables de l’execució del contracte. 
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7.3 D’acord amb el que es disposa en l'article 75.4 LCSP, s’exigeixen prestacions concretes que hagin 

de ser executades directament pel propi licitador o, en el cas d'una oferta presentada per una unió 

d'empresaris. Aquestes prestacions s’indiquen en l’apartat P del Quadre de Característiques.  

 

7.4 A més dels requisits de capacitat, solvència o classificació empresarial que s’indiquen a la present 

clàusula, l’adjudicatari haurà de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans materials i personals suficients per l’execució de l’obra que exigeixi el Projecte i la normativa 

d’aplicació. En cas d’incompliment d’aquesta obligació, s’aplicaran les penalitats establertes en la 

clàusula 24 del present Plec. 

 

7.5. En qualsevol moment abans de l’adjudicació, CEMSSA podrà requerir als licitadors l’aportació de 

la documentació acreditativa de la seva capacitat i aptitud esmentada en la clàusula anterior i la que 

acrediti la solvència d’acord amb l’article 140.3 de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o la Declaració responsable, sempre que resulti 

necessari per al bon desenvolupament del procediment. El fet de no aportar aquesta documentació 

en el termini indicat, o que la documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots 

els requisits de capacitat serà motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb 

confiscació de la garantia provisional en cas que s’hagués aportat.  

 

No obstant l'anterior, en cas que l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic o Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o figuri en una 

base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de 

l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, 

quant la documentació acreditativa de la capacitat i solvència sigui accessibles de manera gratuïta 

per a l’Òrgan de Contractació o la Mesa de Contractació, el licitador no estarà obligat a presentar els 

documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs. 

 

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 

Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 

d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera 

i tècnica o professional. 

 

CLÀUSULA 8.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 

 

8.1 Les proposicions es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte, i no s'admetran 

ofertes parcials o d'execució de partides del pressupost.  

 

Les proposicions es presentaran dins el termini màxim previst a l’apartat K del Quadre de 

Característiques, a l’anunci de licitació, si és el cas, i al Perfil del Contractant. 
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Les proposicions presentades fora de termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap 

circumstància. 

 

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, telèfon, 

correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin 

del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 

 

La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresari del 

contingut de la totalitat de clàusules i condicions dels Plecs i resta de documentació que regeixen la 

licitació, sense cap excepció o reserva, així com l’autorització a la mesa i a l’Òrgan de Contractació 

per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 

públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

8.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de 

les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o retirar llurs 

proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de 

compensació o indemnització. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants pel 

licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 

 

8.3 Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al present Plec. 

 

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en 

participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una 

d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la in admissió 

de totes les proposicions que hagi presentat. 

 

8.4 La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixin en 

el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionat. 

 

8.5 Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o 

al castellà. 

 

CLÀUSULA 9.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS 

 

9.1 Les proposicions constaran dels sobres que s’indiquen en l’apartat K del Quadre Resum de 

Característiques. A cada sobre es farà constar el seu contingut, enunciat numèricament. 

 

El Sobre 1 contindrà la documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix l’article 140 

de la LCSP; el Sobre 2 contindrà la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de judicis de valor; 

i el Sobre 3 aquella documentació avaluable mitjançant l‘aplicació de fórmules automàtiques. 
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Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense 

que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’Òrgan de Contractació garantirà la 

confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i 

sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò 

establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 

interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 

dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 

justificades del caràcter confidencial. 

 

9.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que confirmi les seves ofertes en el 

termini que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 

web següent:  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 

hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 

correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta
1
. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 

l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar 

les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en 

els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació 

de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 

9.3 Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 

licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació.  

 

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, 

la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 

correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 

 
1 Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre 
Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han 
de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable de l’Annex 1 per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda 

ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per 

tant, per l’accés al seu contingut. 

 

9.4 La Mesa de Contractació demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web 

de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 

documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat 

a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 

en la data i l’hora establertes. 

 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 

finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert 

abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

 

9.5 Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 

s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 

il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció de 

quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 

contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 

conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 

presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. E 

aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents 

de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 

l’eina de Sobre Digital.  

 

9.6 D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

 

- Pdf (Adobe Acrobat Reader DC) 
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9.7 No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les 

circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. S’exclouran del 

procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, continguin omissions, 

errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, en conseqüència, no 

permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error. 

 

9.8 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 

electrònics.  

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives 

als elements essencials, això és, els Plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 

documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 

elements de la comunicació. 

 

9.9 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 

la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-

NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició 

de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 

empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC o la Declaració responsable de l’Annex 1. Un cop 

rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 

indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi 

la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on 

hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb 

contrasenya.  

 

(El sistema d’e-NOTUM permet que l’òrgan gestor estableixi que l’accés a les notificacions es pugui 

dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la generació d’una contrasenya d’un sol ús) 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 

l’Òrgan de Contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 

notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  

 

9.10 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 

ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 

licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte 

es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’Òrgan de Contractació, accessible a 

la Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat. 
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 

persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma electrònica de 

Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

 

9.11 Certificats digitals. 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, serà suficient l'ús 

de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 

electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a 

les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 

tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa 

per a la signatura de la Declaració responsable i de l’oferta. 

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 

país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 

identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 

electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda 

com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

 

CLÀUSULA 10.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ  

 

Sobre 1: Documentació administrativa. 

 

10.1 Documentació administrativa. 

 

1. Presentació del formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) o 

Declaració responsable conforme al model present en l’Annex núm. 1 signat pel representant legal 

de l’empresa licitadora. 

 

En aquesta declaració, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques 

i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb 

la clàusula novena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es 
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recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu 

electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  

 

Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 

 

a.  Cadascun dels empresaris haurà de presentar el DEUC o la corresponent Declaració 

responsable.  

 

b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic 

amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins 

a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la 

subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en 

Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. 

 

c.  Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas 

de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i 

aportar el NIF definitivament assignat. 

 

Altres especialitats:  

 

a. Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de 

subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC o la Declaració responsable i 

presentar una altra declaració separada per cadascuna de les empreses a la capacitat de les 

quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. 

 

b. L’Òrgan de Contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta 

d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels 

requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que 

s’indica en el present Plec. 

 

c. En tot cas, l’Òrgan de Contractació, podrà sol·licitar, en qualsevol moment anterior a l’adopció 

de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin la documentació acreditativa del 

compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte a que es refereixen 

les clàusules 6 i 7 del present Plec. 

 

2. Declaració responsable de l’Annex 1-B, conforme en cas de resultar adjudicatari del contracte, 

el licitador s’obliga a l'autorització expressa de les persones encarregades de l’execució del 

contracte perquè CEMSSA pugui tractar les seves dades segons el que estableix el l’apartat 38 

del Plec de clàusules administratives particulars, atorgant a tal efecte l’autorització a CEMSSA 

per tractar la referida informació i documentació en els termes informats i, en cas que resulti 

adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
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3. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 

mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi d’acord amb allò establert a l’article 76.2 

de la LCSP i la clàusula 7 del present Plec. 

 

4. Altres declaracions que l’Òrgan de Contractació consideri necessàries d’acord amb l’objecte del 

contracte. 

 

Sobre 2: Proposició avaluable mitjançant judicis de valor. 

 

10.2 Proposició avaluable mitjançant judicis de valor: Memòria justificativa de l’execució de les obres. 

 

Sobre 3: Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament. 

 

10.3. Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament.  

  

Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi, i les 

referències que hagin de ser avaluades de forma automàtica d’acord amb els criteris assenyalats en 

el present Plec.  

 

10.3.1 La proposició econòmica de l'oferta, ha de ser formulada separadament de la documentació 

administrativa, ajustant-se al model que s'adjunta com a l’Annex núm.2.  

 

El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex núm.2 comportarà l’exclusió de l’empresa 

licitadora.  

 

10.3.2 L’oferta econòmica no podrà excedir l’import del pressupost base de licitació. Quedaran 

excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació o als preus unitaris en 

que aquest es desglossi. 

 

10.3.3 Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de 

despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin per motiu del contracte i de la seva correcta 

execució. 

 

A més, en el preu ofert haurà de constar desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol 

variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 

 

CLÀUSULA 11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  

 



 
 

    
 34    

  

11.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 

ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta a l’Annex núm. 3. 

 

La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb 

l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat 

es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per l’Òrgan de 

Contractació. 

 

11.2 L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que serà 

aquella que obtingui la major puntuació entre totes aquelles proposicions admeses a licitació. No 

obstant l’anterior, CEMSSA podrà, prèvia justificació raonada, desistir de la present licitació.  

 

11.3 Les resolucions de l’Òrgan de Contractació seran motivades i, llevat que la resolució sigui 

contradictòria amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, 

s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa. 

 

11.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de 

conformitat amb els criteris que estableixen l’article 149 de la LCSP i l’article 85 del RGLCAP i previstos 

en aquesta clàusula. 

 

a) A aquests efectes, serà considerada, en principi, com anormal (per temerària) la baixa de tota 

proposició econòmica que excedeixi de la mitja més 5 punts percentuals i en el cas d’un únic 

licitador de 20 punts respecte el pressupost de licitació. 

 

Tanmateix, en el cas que es presentin fins a dos licitadors, serà considerada, en principi, 

com anormal (per temerària) la baixa de la proposició econòmica que superi el 20% del 

tipus de licitació o, en el seu cas, de l’import màxim estimat. 

 

Si diverses empreses vinculades (d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç) es presenten 

en una licitació cadascuna amb la seva respectiva proposició, tan sols es tindrà en 

consideració pel càlcul d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre les presentades per totes 

aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un mateix grup i que participin en la 

mateixa licitació, han de declarar aquesta condició (art. 86.2 del RGLCAP). 

 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la baixa mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta econòmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors és superior a 

20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes econòmiques més 

baixes i més altes, sempre i quan una amb l’altre o totes dues amb la que la segueixen 

tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna d’aquestes ofertes és d’una empresa 
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vinculada, s’agafarà la següent oferta econòmica més baixa, pel càlcul de la mitjana de les 

ofertes i per tant pel càlcul d’anormalitat. 

 

b) Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 

desproporcionada o anormal, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 

escrit, perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels 

preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 

anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, 

la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components 

de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el 

termini màxim de 5 dies hàbils.  

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’Òrgan de 

Contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa 

licitadora exclosa del procediment 

 

En aquest cas, i sense perjudici de l’exposat anteriorment, el licitador haurà de presentar 

un Informe acreditant que l’oferta econòmica presentada no va en detriment de 

l’escrupolós compliment dels requeriments tècnics i de seguretat del Projecte, el qual haurà 

de ser expressament acceptat pels serveis tècnics de CEMSSA. 

 

c) Un cop rebuda la informació, les justificacions i l’informe sol·licitats, la Mesa de Contractació 

demanarà un informe tècnic dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions 

dels licitadors incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada. 

 

Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals 

o desproporcionades es tindrà en consideració els aspectes determinats a l’article 149.4 de 

la LCSP.  

 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels 

treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a 

l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe 

tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una 

organització representativa del sector. 

 

d) En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic dels serveis tècnics, la Mesa de 

Contractació elevarà de forma motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a 

l’Òrgan de Contractació i aquest determinarà si l’oferta pot o no ser complerta pel licitador 

com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si l’oferta es 
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considera anormal o desproporcionada, l’Òrgan de Contractació l’exclourà del procediment 

de licitació.   

 

e) L’Òrgan de Contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 

basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

 

f) En cas que estimés que l'oferta econòmica esmentada pot ser complerta, serà d’aplicació 

l’article 107 de la LCSP, i s’exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import 

d’adjudicació. 

 

g) En els casos en què es comprovi que una oferta és anormalment baixa a causa que el licitador 

ha obtingut una ajuda d'Estat, solament podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única 

causa si aquell no pot acreditar que tal ajuda s'ha concedit sense contravenir les disposicions 

comunitàries en matèria d'ajudes públiques.  

 

11.5 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 

tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, l’aplicació successiva dels següents criteris:: 

 

- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva 

solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb 

discapacitat superior al dos per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus 

termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a 

l’adjudicació.  

- Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 

- Tindrà preferència la proposició presentada per una entitat reconeguda com Organització de 

Comerç Just per a l’adjudicació de contractes que tinguin com objecte productes en els que 

existeix alternativa de comerç just, 

- Proposicions presentades per empreses que, a la finalització del termini per a presentar 

oferta, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes. 

 

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, s’adjudicarà el 

contracte al licitador que obtingut una major puntuació en la reducció del termini d’execució. I, si 

continua l’empat, l’adjudicació del contracte es dirimirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en 

acte públic, prèvia convocatòria a través del Perfil de Contractant. 
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CLÀUSULA 12.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:  

 

President:  El vicepresident de CEMSSA, o un altre membre en qui delegui. 

Vocal: Director del servei de subministrament d’aigua i clavegueram de CEMSSA. 

Vocal:  Enginyer tècnic municipal de l’Ajuntament de Calafell. 

Vocal:  Tècnica-Jurista del servei de contractació de CEMSSA. 

Vocal:  Responsable del control econòmic-pressupostari de CEMSSA. 

Secretari:  El vicesecretari de CEMSSA, o un altre membre en qui delegui. 

 

En la constitució de la Mesa de Contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no 

d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna incompatibilitat, 

el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest supòsits, en formarà 

part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que reuneixi, si cal, els requisits 

d’experiència i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat 

 

CLÀUSULA 13.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES 

 

13.1 Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es constituirà la Mesa de contractació 

amb la finalitat de procedir a l'obertura del Sobre 1 (Documentació Administrativa) de les ofertes 

presentades. En aquest acte, la Mesa de contractació verificarà que el Sobre 1 (Documentació 

Administrativa) de les ofertes presentades conté la documentació exigida i qualificarà la validesa 

formal d'aquesta documentació. 

La Mesa de Contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 

documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol punt 

de la declaració del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables 

sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 

desenvolupament del mateix, sense perjudici d’allò establert en la clàusula 7 en relació amb els 

empresaris inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. El termini per aportar la documentació requerida serà de 

cinc dies naturals a comptar des de la recepció del requeriment. 

 

13.2 Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 

esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. 

Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de la data de la 

referida comunicació. 

 

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables 

aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment decisiu per 
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apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de finalització del 

termini de presentació de les proposicions. 

 

Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 

defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.  

 

A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 

documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  

 

13.3 Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels 

documents que s'han d'incloure en el Sobre, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de 

Contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 

 

13.4 Una vegada esmenats, si escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre 1 

(Documentació administrativa), la Mesa de contractació l'avaluarà i determinarà les empreses 

admeses a la licitació i les excloses, així com, si escau, les causes de l'exclusió. L'acord de la Mesa de 

contractació serà notificat als licitadors i serà susceptible d'impugnació conforme a allò establert en 

la clàusula 40 d'aquest PCAP. 

 

13.5 Qualificada la documentació de la documentació administrativa, es procedirà a l’obertura del 

Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor) i que s’efectuarà, per regla general, en un 

acte no públic. En cas que es decideixi obrir el Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor) 

en un acte públic, aquest acte es convocarà amb prou antelació en la data, l'hora i el lloc que s'indicarà 

en el Perfil del contractant. En qualsevol cas, l'obertura del Sobre 2 s'efectua en el termini màxim de 

vint (20) dies des de la data de finalització del termini de presentació d'ofertes.  

La Mesa de contractació pot sol·licitar als licitadors que presentin la informació addicional que 

consideri necessària per a aclarir el contingut del Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de 

valor), la qual s'ha de presentar davant la Mesa de contractació en el termini que s'atorgui a aquest 

efecte, que no pot ser superior a tres (3) dies.  

Únicament es permet l'aclariment o esmena d'errors en les ofertes sempre que això no suposi una 

modificació dels elements fonamentals de l'oferta o de la licitació pública, per tal de garantir el 

principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Per a efectuar la valoració del Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor), la Mesa de 

contractació pot sol·licitar, abans de formular aquesta valoració, els informes tècnics que consideri 

convenients. Igualment, pot sol·licitar aquests informes quan sigui necessari verificar que les ofertes 

compleixen amb les especificacions tècniques del PPT.  

13.6 Un cop efectuada la valoració del Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor), 

s'efectua l'acte d'obertura del Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) de les ofertes 
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presentades. En aquest acte es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels licitadors respecte dels 

criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor i a continuació es procedeix a obrir els Sobres 

3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) de les ofertes presentades. 

 

13.7 En aquest cas, la Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 

en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 

de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 

comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de 

tracte entre empreses licitadores.  

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 

adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 

accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 

electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

 

13.6 En aquesta fase de valoració també es podran determinar aquelles proposicions amb valors 

anormals o desproporcionats de conformitat amb allò establert a la clàusula 11 del present Plec. 

 

13.7 Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació, amb les valoracions 

efectuades i els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels 

licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració establerts al present Plec, i procedirà 

a realitzar la proposta d’adjudicació o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la licitació quan no 

existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació determinats en el 

present Plec. 

 

13.8 La documentació acreditativa dels criteris de desempat l'han d'aportar els licitadors en el moment 

en què es produeixi l'empat i a requeriment de l'òrgan de contractació.  

 

CLÀUSULA 14.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

14.1. CEMSSA es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions o 

requeriments que el mateix pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de completar-les o 

homogeneïtzar-les. 

 

14.2 Si la Mesa de Contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment 

de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 

competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat Catalana de 

la Competència, per tal que aquesta a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre 
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aquells, i en donarà compte a l’Òrgan de Contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el 

procediment de contractació. 

 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a 

les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, 

a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres 

organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals 

 

14.3 Un cop acceptada per l’Òrgan de Contractació la proposta de la Mesa de Contractació, els serveis 

corresponents requeriran al licitador que hagi presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu per 

a que en un termini màxim de DEU (10) dies hàbils a comptar del següent a aquell en que hagi rebut 

el requeriment presenti la documentació següent, en cas que no l’hagués presentat ja: 

 

En cas de que l’empresa no es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que no figurin en una base de dades 

nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari i l’apoderament, 

si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, d’acord amb 

allò previst a la clàusula 6 del present Plec. 

 

b) Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa de la 

solvència econòmica i financera i professional o tècnica: d’acord amb allò establert a la 

clàusula 7 del present Plec. 

 

c) Justificant de constitució de la garantia definitiva (excepte en el cas que la garantia es 

constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).  

 

d) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, 

i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost  

 

e) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 

l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària o, en el seu defecte, autorització a CEMSSA per a consultar aquestes 

dades. 

 

f) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes 

tributaris amb l’esmentada Administració o, en el seu defecte, autorització a CEMSSA per a 

consultar aquestes dades. 

 



 
 

    
 41    

  

g) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de 

les obligacions amb la Seguretat Social o, en el seu defecte, autorització a CEMSSA per a 

consultar aquestes dades.  

 

h) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 

compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 

i) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  

 

j) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, li reclami 

l’Òrgan de Contractació.  

 

En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades 

nacional d’un Estat membre de la Unió Europea:  

 

a) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les 

dades que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no 

consta al RELI haurà de ser aportada a banda.  

 

b) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 

compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 

c) Documentació acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans que s’ha compromès a 

adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2 de la LCSP. 

 

d) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva (excepte en el cas 

que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).   

 

14.4 En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, en el termini marcat, s’entendrà que el 

licitador ha retirat la seva ofert i s’exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat i s’estarà a allò establert en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71 

de la LCSP. Seguidament, es procedirà, si fos possible, a requerir la mateixa documentació al licitador 

següent en l’ordre que hagin quedat classificades en un nou termini de set dies hàbils. Si s’escau, es 

procedirà d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses. 

 

14.5 L’Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte en el termini de cinc dies hàbils a comptar des 

del següent de rebre la documentació requerida a la proposta que presenti una millor relació 

qualitat-preu.  
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La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació 

del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o oferta i les 

característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, 

totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació. 

Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’Òrgan de Contractació accepta i assumeix 

la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació. 

 

Si l’Òrgan de Contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 

Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  

 

La resolució d'adjudicació es notificarà als candidats i licitadors, havent de ser publicada en el perfil 

de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l’article 151 de la LCSP. 

 

Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la 

formalització del contracte. 

 

Així mateix, l’Òrgan de Contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan 

concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la 

prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent 

igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament 

motivats a l’expedient. 

 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 

publicarà en el perfil de contractant. 

 

14.6 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 

arxivades d’acord amb allò establert a l’article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i 

transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la 

documentació presentada quedarà a disposició dels interessats.  

 

14.7 Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 158 de la LCSP per l’adjudicació del contracte 

sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, 

sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’Òrgan de Contractació podrà sol·licitar als 

licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i 

publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la 

pròrroga 

 

14.8 En cas que durant la tramitació del procediment es produeixi qualsevol modificació de la 

composició de les unions temporals d’empreses, s’estarà a allò previst a l’article 69 de la LCSP. 
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14.9 L’eficàcia de l’adjudicació del contracte romandrà condicionada a l’existència de crèdit suficient 

per a l’execució de les obres. 

 

CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA 

 

15.1 L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l’import 

d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització del contracte, podent-se presentar en les formes 

establertes a l’article 108 de la LCSP. 

 

En cas que l’oferta hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb allò establert a la 

clàusula 11, s’exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació, d’acord amb 

allò disposat a l’article 107.1 de la LCSP.  

 

15.2 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval que figura 

en el RGLCAP degudament actualitzat, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles. 

 

15.3 En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les 

condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a 

Espanya en el ram de l’assegurança de caució i serà necessari lliurar el certificat del contracte al 

corresponent Òrgan de Contractació. 

 

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 

certificat, el model tipus del qual figura a en el RGLCAP degudament actualitzat, i la companyia 

asseguradora haurà de complir els requisits els requisits legalment exigibles. 

 

15.4 Igualment, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant retenció de preus. Aquesta 

retenció es farà en la primera factura que emeti l’adjudicatari i, si l’import no fos suficient per 

constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per l’adjudicatari fins cobrir 

la totalitat de l’import garantit. No es realitzarà cap pagament a l’adjudicatari fins que la garantia 

definitiva estigui totalment constituïda. 

 

15.5 Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 

del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 

necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del 

contracte vigent en cada moment. 

 

15.6 La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el 

venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per 

causes no imputables al contractista. 

 

La garantia respondrà de tots aquells conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP. 
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15.7 El contractista té l’obligació de restaurar les garanties en l’import que correspongui en cas que 

aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i 

en un termini de 15 dies des de l’execució. 

 

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, CEMSSA pot 

resoldre el contracte. 

 

15.8 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 

les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 

CLÀUSULA 16.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

16.1 Amb la formalització s’entendrà perfeccionat el contracte. 

 

El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document administratiu, signant-se per les 

parts.  

 

16.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a 

aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la 

clàusula anterior. 

 

16.3 L’Òrgan de Contractació requerirà l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no 

superior a 5 dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada 

transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior.  

 

16.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 

presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 

constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 

persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

 

16.5 Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini 

indicat, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 

de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituït. 

A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb 

l’article 71.2.b) de la LCSP. 
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En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat 

classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 14 del present 

Plec.  

 

16.6 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a CEMSSA, s’haurà 

d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar 

 

16.7 En cas que les obres fossin adjudicades a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol règim 

jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del 

termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la unió i la representació, si 

s’escau.  

 

16.8. Un cop formalitzat, es publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat. 

 

Addicionalment, l’anunci de formalització s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

L’enviament de l’anunci de formalització haurà d’efectuar-se en el termini màxim de deu (10) dies 

naturals a comptar des de la formalització del Contracte. 

 

16.9 El contingut mínim del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP 

i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  

 

16.10 L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 

despeses corresponents. 

 

CLÀUSULA 17.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

17.1 Conforme a l’article 202 LCSP l’execució dels treballs objecte del present procediment estan 

subjecte a les següents condicions especials d’execució indicades en l’apartat T del Quadre de 

Característiques.  

 

 

17.2 L’incompliment de les condicions enunciades en aquest apartat comportarà l’aplicació de les 

penalitats de caràcter molt greu establertes en la clàusula 24 del present Plec.  

 

17.3 Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides igualment 

a tots els subcontractistes que participin de l'execució del mateix. 

 

CLÀUSULA 18.- EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 

administratives particulars i el Projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les 
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instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que 

exerceix la Direcció Facultativa de les obres, amb independència de l’existència de la Unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat V del Quadre 

de Característiques. 

 

CLÀUSULA 19.- DIRECCIÓ FACULTATIVA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

19.1 Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el Plec de clàusules 

administratives particulars i al Projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions 

que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la Direcció Facultativa de les obres. 

 

19.2 El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al personal de la direcció 

facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats a les 

obres per al seu previ reconeixement. 

 

19.3 La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 

persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 

experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 

 

19.4 La Direcció Facultativa de les obres es realitzarà per una persona designada conjuntament per 

l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA, amb capacitació tècnica suficient a nivell d’arquitecte superior, per 

a dirigir la realització de les obres d’edificació de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

medi ambientals, d’acord amb les prescripcions contingues al Projecte i la llicència d’obres; per a 

gestionar les actuacions necessàries per a la consecució de l’obra; i per a coordinar els diferents agents 

que intervinguin durant tot el procés fins a la seva finalització. En aquesta obra ha estat designada. 

 

19.5 La Direcció Facultativa actua sota la seva exclusiva responsabilitat. Ha estat designada per 

l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA, que tenen dret a substituir-la durant l’execució de les obres. 

 

19.6 La Direcció Facultativa exercirà les seves funcions conforme amb allò disposat als articles 237 a 

246 de la LCSP.  

 

19.7 La Direcció Facultativa gaudeix de les següents facultats: 

 

− Realitzar els ajustos i modificacions tècniques al Projecte per a la adequada realització de 

l’obra, podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran 

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres. 

 

Per a la realització dels ajustos i modificacions s’observarà el règim i procediment de 

modificacions previst a l’article 242 de la LCSP. 
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− Aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin d'acord amb les 

prescripcions contingudes al Projecte o les seves ordres. 

 

− Realitzar el control de l’execució de les obres i dels procediments establerts al contracte. 

 

− Estar present als diferents actes de control i verificació de les actuacions fins a la recepció 

definitiva de l’obra. 

 

− En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 

pública, també haurà de controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica de les 

unions temporals d’empreses 

 

− Sense perjudici del que es disposa en l'article 214.2 d) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 

relació amb la funció interventora, serà missió de la direcció facultativa la comprovació de la 

realització de les obres segons el projecte, així com les seves instruccions en el curs de 

l'execució de les mateixes. 

 

− podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessaris en els casos de 

perill imminent. El contractista haurà d'executar tals treballs sense perjudici que la Direcció 

de l'obra promogui amb posterioritat la tramitació administrativa corresponent. 

 

19.8 La Direcció Facultativa tindrà la potestat de resolució de les controvèrsies de caràcter tècnic que 

es puguin donar entre el contractista i CEMSSA durant l’execució de les obres. 

 

19.9 La Direcció Facultativa haurà d’estar present i participar en els següents moments: 

 

− Comprovació del replanteig 

− Visites d’obra 

− Confecció dels Certificats d’obra, indicant en cada cas el percentatge de la prestació que 

correspon abonar a CEMSSA o a l’Ajuntament de Calafell. 

− Confirmar les certificacions parcials i la liquidació final 

− Confecció d’informes de les obres 

− Suspensió d’obres 

− Recepcions Provisionals 

− Recepcions Definitives 

− Subcontractació 

− Elaboració dels documents “As Built” 

− Medició final i general de l’obra 
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19.10 La Direcció d’Execució de les obres és la persona física o jurídica designada per l’Ajuntament 

de Calafell i CEMSSA de manera conjunta, amb capacitat tècnica suficient a nivell d’aparellador, 

arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic o arquitecte tècnic, per a dirigir l’execució 

material de les obres i controlar qualitativa i quantitativament la qualitat dels treballs. En la present 

obra n’ha estat designat la persona indicada en l’apartat V.3 del Quadre de Característiques. 

 

La Direcció d’Execució de les obres gaudeix de les següents facultats: 

 

− Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que 

siguin defectuosos o no siguin aptes. 

 

− Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificació de les actuacions fins 

a la recepció definitiva de l’obra. 

 

− Realitzar el control de l’execució de les obres i dels procediments establerts al contracte 

 

19.11 La Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte, la Direcció Facultativa i la 

Direcció d’Execució de les obres podran realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del contractista, el qual haurà de facilitar 

al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El 

Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades 

d'aquests conceptes. 

 

19.12 El control de qualitat que duguin a terme la Unitat encarregada del seguiment i execució del 

contracte, la Direcció Facultativa i la Direcció d’Execució de les obres no eximeix al contractista de 

l’obligació de dur a terme el control de qualitat necessari sobre l'execució de les obres, per a la seva 

correcta realització, havent de realitzar els assajos i comprovacions oportunes. 

 

Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis 

de Projecte, seran íntegrament a càrrec del contractista i no donen dret a més preu d’acord amb 

l’article 145 del RGLCAP.  

 

19.13 El contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en l’execució de 

l’obra.  

 

19.14 El contractista, a requeriment de CEMSSA i/o la Direcció d’Execució de les obres, està obligat a 

facilitar els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentació del control de qualitat 

dels materials emprats. 

 

19.15.- CEMSSA podrà recusar el laboratori d’assaigs designat pel contractista en el cas de demora 

en els resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats. 
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CLÀUSULA 20.- PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT EN 

EL TREBALL I PLA D’OBRES 

 

20.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats 

des de la formalització del contracte, un Programa de Treball quan així es determini expressament 

en l’apartat X del Quadre de Característiques i sempre que la total execució de l'obra estigui prevista 

en més d'una anualitat. 

 

20.2 L'Òrgan de Contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dins dels quinze dies següents a 

la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de 

determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.  

 

20.3 Al Programa de Treball a presentar, si escau, pel contractista, s'hauran d'incloure com a mínim els 

aspectes indicats a l’article 144.3 del RGLCAP.  

 

20.4 En aplicació de l'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic, segons com pertocarà, 

de conformitat amb l'establert en l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el contractista 

haurà de confeccionar un Pla de Seguretat i Salut a l’obra que haurà de ser aprovat pel Coordinador 

de Seguretat i Salut. 

 

20.5 Es designa com a Coordinador de Seguretat i Salut una persona física o jurídica designada 

conjuntament per l’Ajuntament de Calafell i CEMSSA amb capacitació tècnica suficient per a 

implementar les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut i per tal que els treballs l’execució 

de l’obra es realitzin amb seguretat per a les persones.  

 

En aquesta obra ha estat designada la persona indicada en l’apartat W.2 del Quadre – Resum de 

Característiques. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat al Coordinador de Seguretat i Salut en el termini 

màxim de set dies naturals a comptar des de la signatura del contracte, que l’haurà d’examinar i si és 

correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de 

correccions i/o esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificarà al Contractista per tal que 

les efectuï i presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el 

termini de cinc dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria 

i el Contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha 

d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovació de replanteig. 
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La demora en la realització del Pla de Seguretat i Salut comportarà les penalització establertes a la 

clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les 

obres fins que no s’hagi aprovat. 

 

En cas que a la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al 

Contractista, CEMSSA podrà resoldre el Contracte.  

 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de 

l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 

l’obra. Aquestes modificacions requeriran sempre l’aprovació expressa prèvia i escrita del 

Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a permanentment a disposició de la Direcció Facultativa, CEMSSA, i 

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 

El contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i 

Salut elaborat per ell mateix. 

 

20.6 El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més 

àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial 

Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de 

totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit 

de responsabilitats. 

 

20.7 El Contractista haurà d’introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut que indiqui el 

Coordinador de Seguretat i Salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions de 

seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i 

Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i 

Salut. 

 

20.8 El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 

siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues 

parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 

relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa 

de prevenció de riscos laborals. 

 

20.9 Si el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direcció Facultativa observés l’incompliment de les 

mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al Contractista que les haurà de 

reposar d’immediat, podent decretar la paralització de l’execució de treballs determinats o de la 
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totalitat de les obres si concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut 

dels treballadors, que durarà fins a l’adopció de les mesures de seguretat i salut. 

 

20.10 El Contractista haurà d’executar el Pla de Seguretat i Salut i implementar-lo durant l’execució 

de les obres de l’obra. L’incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut 

pel Contractista, comportarà l’aplicació de les penalitzacions establertes a la clàusula 24. 

 

A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuarà una valoració d’aquest cost que serà 

descomptat del preu.  

 

20.11 El Coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 

d’acord amb el disposat per l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

 

20.12 El Pla d’Obres del Projecte contempla la programació temporal a la que s’haurà de subjectar 

l’evolució de les obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat 

plena del contractista. 

 

En el Pla d’Obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es 

divideixen les obres, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 

 

El Pla d’Obres contractualment vinculant és el resultant d’ajustar el Pla d’Obres existent al Projecte 

executiu de l’obra a les determinacions, referides al termini d’execució de les obres, efectuades pel 

contractista a la seva proposta o al seu Programa de Treball. El contractista es compromet a fer un 

text refós del Pla d’Obres i entregar-lo a la Direcció Facultativa abans de l’acta de comprovació del 

replanteig. 

 

El Contractista haurà d’actualitzar el Pla d’Obres de forma mensual, en funció de l’evolució de les 

obres, als efectes informatius de l’estat general d’execució de l’obra.  

 

Quan s’ampliï l’obra, el Contractista haurà de presentar un nou Pla d’Obres en el mateix format i 

model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’Obres anul·la l’anterior. 

 

El Pla d’Obres es modificaria si es produís una intromissió o alteració en la pacífica possessió del solar, 

havent-se d’ajustar al temps en que no s’ha disposat plenament i pacíficament del Solar. 

 

L’alteració dels terminis establerts al Pla d’Obres per causa de l’incompliment de les mesures de 

seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes en la clàusula 24 del 

Contracte. 
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CLÀUSULA 21.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

21.1 A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicació, seran obligacions 

específiques de l’adjudicatari: 

 

a) Complir amb rigor les previsions del Projecte, del present Plec, així com del Programa de 

Treball, del Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Obres. 

 

El compliment dels terminis d’execució de l’obra es considerada una obligació essencial del 

contracte. 

 

b) Especificar les persones concretes que executaran les obres contractades i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. 

Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a CEMSSA qualsevol substitució 

o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

 

 Si escau, l'esmentat personal ha d'estar proveït del vestuari i dels altres elements de 

protecció i identificació adequats, per compte i càrrec exclusiu del contractista. 

 

 El contractista designarà un/s responsable/s tècnics competents com a cap/s tècnic/s 

responsable/s de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha/han 

de fer d'enllaç amb CEMSSA, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat en fase 

d’execució, i/o el Tècnic competent en matèria de prevenció de riscos laborals. El contractista 

comunicarà formalment a CEMSSA la/les designacions citades, així com qualsevol 

modificació que pugui produir-se. 

 

 Aquesta obligació es considerada essencial. 

 

c) Donar compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a què es 

refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per 

al cas que en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més 

empreses i/o personal dependent de CEMSSA. 

 

d) Assumir les despeses de formalització del contracte. 

 

e) Comunicar per escrit a CEMSSA el/s subcontracte/s que pretengui celebrar i, un cop signat/s, 

aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. 

 

f) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que ha tingut coneixement amb ocasió 

del contracte. 
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g) Aportar en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la notificació 

de l’adjudicació, i en tot cas, amb anterioritat a la seva formalització, la documentació 

acreditativa dels serveis de prevenció, propis o aliens, de que disposa. 

 

h) Signar a l’inici de les obres el Llibre d’Obres, i signar el coneixement de les ordres, normes i 

instruccions complementàries dictades per la Direcció Facultativa al Llibre d’Ordres durant 

l’execució de les obres. 

 

i)  Elaborar els plànols d'execució de detall que la Direcció Facultativa estimi convenients per a 

l’execució de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin 

presentar dubtes en la forma d’execució.  

 

j) Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de 

no discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, orientació 

sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat 

funcional o de qualsevol altre índole i la dignitat i llibertat de les persones.  

 

k) Facilitar i aportar la informació indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

l) Complir les obligacions relatives als principis ètics i regles de conducta als quals les licitadores 

i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsió de l’article 

55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 

m) Lliurar una memòria resum de l’execució del contracte en format “Pdf” i en paper 

degudament enquadernat. 

 

n) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de 

la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 

estableix l’annex V de la LCSP.  

 

 També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i fiscals.  

 

o) Complir la normativa municipal sobre comunicació i senyalització d’obres, d’acord amb les 

directrius municipals i amb el departament de comunicació de CEMSSA i en el seu cas de 

l’Ajuntament de Calafell.  
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p) L’empresa contractista ha de conservar el Llibre d’ordres. 

 

q) L’empresa contractista ha de presentar a CEMSSA, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, 

del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final, que ha de tenir el contingut establert en 

l’article 49 de la Llei esmentada. 

 

r) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 

tècnica del contracte, li donin la Direcció Facultativa de l’obra i el Coordinador de Seguretat 

i Salut en l’àmbit de les seves respectives funcions. 

 

s) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 

CEMSSA l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 

qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 

 L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb CEMSSA derivades 

de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 

les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 

els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de 

les prestacions objecte del contracte. 

 

 En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per 

al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 

redactar, almenys, en llengua catalana els documents del Programa de Treball de les obres, 

el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització 

i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 

segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

t) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 

perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 

l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 

esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició.  

 

u) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 

obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de CEMSSA, la tanca publicitària 

que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  

 

 Així mateix, ha de comunicar a CEMSSA, mitjançant la persona que exerceix la Direcció 

Facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
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l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 

actuacions d’informació, en el cas que CEMSSA així ho requereixi.  

 

 L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació i comunicació a la 

ciutadania i a les persones usuàries que CEMSSA decideixi dur a terme o que es concretin en 

el Projecte. 

 

v) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a 

la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 

amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a CEMSSA 

responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte 

de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament 

ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 

contracte. 

 

w) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 

− El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalització del contracte. 

− Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 

que la persona que exerceix la Direcció Facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells 

previstos en el plec de prescripcions tècniques.  

− Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars.  

− Les derivades de complir les directrius de CEMSSA i normativa sobre comunicació i 

senyalització d’obres, així com aquelles derivades de la instal·lació, manteniment i 

retirada de les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i 

de la resta de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 

superarà el 3% del preu d’adjudicació (IVA exclòs), sens perjudici de que el Contractista 

pugui voluntàriament superar aquest llindar. 

− Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  

− El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, 

taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 

vigents, en la forma i quantia que assenyalin.  
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− El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels desviaments dels 

serveis afectats (línies elèctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, 

xarxa de clavegueram, etc.). 

− De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin.  

 

21.2 CEMSSA podrà executar simultàniament, per sí o per tercers, altres treballs conjuntament als de 

les actuacions als que són objecte d’aquest contracte. En aquest cas, l’adjudicatari s’atendrà a les 

instruccions de la Direcció Facultativa per a la coordinació dels esmentats treballs.  

 

21.3 El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució 

de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a CEMSSA i col·locar-los sota la seva 

custòdia.  

 

CLÀUSULA 22. OBLIGACIONS DE CEMSSA I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ABONAMENTS A 

L’ADJUDICATARI 

 

22.1 Seran obligacions de CEMSSA i l’Ajuntament de Calafell, sense perjudici d’altres que es puguin 

derivar d’aquest Plec: 

 

a) Assumir la direcció i control de les obres a desenvolupar pel contractista. 

 

b) Procedir al pagament de les obres de conformitat amb l’estipulat a l’apartat següent i a les 

previsions del contracte tipus. 

 

22.2 La persona que exerceix la Direcció Facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions 

que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han 

d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.  

 

En cadascuna de les certificacions emeses, la Direcció Facultativa indicarà la part de l’import que haurà 

de ser abonat per l’Ajuntament de Calafell i per CEMSSA d’acord amb el Conveni subscrit entre les 

parts.  

 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 

la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 

198 i 243 de la LCSP. 

 

El contractista resta obligat a presentar les corresponents factures a CEMSSA i l’Ajuntament de Calafell 

en format electrònic a través de l’aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei 

de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures 

electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors. L'e-FACT es basa en un model que simplifica 
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les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de 

treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o 

organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.  

 

Els requisits de les factures a emetre pel contractista es poden obtenir a través de la web 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx. 

 

La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per 

l’Ajuntament de Calafell o CEMSSA. 

 

Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les 

operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 

maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els 

articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

 

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts 

en l’article 200 de la LCSP. L'eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament 

cedits pel contractista quedarà condicionada a la seva notificació fefaent a l’Ajuntament de Calafell i/o 

CEMSSA segons sigui el cas. 

 

Abans que la cessió es posi en coneixement de l’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, els manaments 

de pagament a nom del contractista o del cedent assortiran efectes deslliuradors. 

 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 

legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 

cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

CLÀUSULA 23. DEMORA EN LES PRESTACIONS 

 

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el Pla d’Obres i el Programa de Treball aprovat. 

 

23.2 La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de CEMSSA. 

 

23.3 Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora en el compliment 

dels terminis d’execució previstos en aquest Plec, CEMSSA podrà optar alternativament entre la 

resolució del contracte o la imposició de les penalitats corresponents.  

 

En cas d’optar per la imposició d’una penalitat, serà imprescindible que l’endarreriment sigui constatat 

per la Direcció Facultativa de les obres.  

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 

contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 

termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 

 

23.4 L’import d’aquestes penalitats, serà deduït de la factura comprensiva de les obres a executar en 

el mes següent. La deducció es produirà de manera proporcional en les factures a abonar per CEMSSA 

i l’Ajuntament de Calafell. Pel cas que això no fos possible, s’executarà la garantia definitiva en la 

quantitat necessària per a fer front a les penalitats. 

 

23.5 CEMSSA està igualment obligat a satisfer l’import de les contraprestacions econòmiques en els 

terminis de pagament previstos en aquest Plec. 

 

23.6 El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de 

pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  

 

CLÀUSULA 24. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PENALITATS   

 

24.1 L’adjudicatària haurà de rescabalar a CEMSSA o l’Ajuntament de Calafell o al personal que en 

depèn pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de 

les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis 

ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte d’acord amb allò establert al present 

Plec. 

 

24.2 En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per 

l’adjudicatària, CEMSSA podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment del mateix. 

 

24.3 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals o de les condicions 

especials d’execució establertes en la clàusula dissetena d’aquest plec donarà lloc a la imposició de les 

oportunes penalitzacions, que li seran directament restades de la factura pels treballs desenvolupats 

en el mes següent. Pel cas que això no fos possible, s’executarà la garantia definitiva en la quantitat 

necessària per a fer front a les penalitzacions 

 

24.4 Els incompliments i les penalitzacions associades als mateixos són:  

 

Lleus:  

 

1) L’omissió del deure, per part del contractista, de comunicar les incidències o situacions 

anòmales que es produeixin en l’execució de les obres. 

2) La reticència a facilitar la informació relativa al control de l’execució de les obres o 

l’incompliment dels terminis de lliurament de documentació a CEMSSA. 
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3) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 

tipificades com a greus o molt greus. 

4) La no compareixença del representant de l’empresa o personal de la mateixa quan siguin 

requerits per CEMSSA. 

5) El retard, la negligència o l’oblit en el compliment de les funcions, encàrrecs i l’incompliment 

dels terminis fixats per les incidències, ordres o tasques comunicades per CEMSSA. 

6) L’incompliment en l’obligació de conservació i manteniment dels mitjans adscrits a l’execució 

de les obres. 

7) La no comunicació a CEMSSA (en el termini de 10 dies hàbils) de les possibles baixes o 

substitucions a la plantilla del personal adscrit a l’execució del contracte. 

8) La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva deixadesa. 

9) La manca de respecte als ciutadans que es trobin en les immediacions de l’obra, a les 

autoritats o al personal de l’Ajuntament de Calafell i/o de CEMSSA per part de l’empresari o 

els seus treballadors/es. 

10) Les discussions entre els treballadors/es durant l’execució de les obres.  

11) La modificació d’alguna de les obligacions per causes justificades sense la comunicació 

immediata a CEMSSA.  

12) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs o 

del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbació en el 

desenvolupament de les obres. 

13) En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligència o per 

oblit inexcusables. 

14) L’incompliment de caràcter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del personal 

adscrit a l’execució de les obres. 

15) La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest Plec, en el de 

prescripcions tècniques o en la proposició presentada pel contractista, sempre que no 

constitueixi falta greu o molt greu. 

 

Greus: 

 

1) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin 

com a causa del les activitats que es realitzin en la prestació dels servei que no constitueixin 

infracció molt greu. 

2) Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

3) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord 

amb la legislació vigent. 

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats. 

5) No informar a CEMSSA amb la diligència deguda de tota incidència amb repercussió greu per 

a l’execució de les obres. 

6) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions significatives per 

a l’execució de les obres. 
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7) L’obstrucció a la inspecció municipal. 

8) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 

tipificades com a molt greus. 

9) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades en 

l’execució de les obres.  

10) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de CEMSSA 

o la Direcció Facultativa, relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, així 

com tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici que es pugui 

conceptuar com a greu. 

11) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el manteniment 

de les obres. 

12) La manca dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada prestació. 

13) El deficient estat de manteniment i conservació del material, elements, vehicles, maquinària 

i altres béns adscrits quan posi en perill l’execució de les obres o la seguretat dels 

treballadors/es o terceres persones. 

14) La manca de compliment de la normativa de senyalització de l’obra. 

15) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa durant un 

temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores. 

16) No dotar al personal dels equips de protecció en perfecte estat d’ús. 

17) No adoptar les mesures correctives, incloses les de caràcter disciplinari que corresponguin, 

amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o dispensi un tracte incorrecte 

al personal de l’Ajuntament de Calafell, de CEMSSA o a la Direcció Facultativa de l’obra. 

18) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de vacances. 

19) Agressions entre treballadors/es durant la prestació del servei. 

20) Endarreriment, en més de 24 hores, en comunicar situacions que impedeixin un bon 

assoliment dels terminis d’execució del contracte. 

21) La paralització o la interrupció en l’execució de l’obra que no tingui la qualificació de molt 

greu. 

22) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts en la 

documentació contractual.  

23) Incompliment dels aspectes continguts al Programa de Treball. 

24) Incompliment dels aspectes continguts al Pla d’Obres. 

25) La demora en la realització del Pla de Seguretat i Salut. 

26) Incompliment greu dels aspectes continguts Pla de Seguretat i Salut. 

27) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional. 

28) Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del personal al seu 

càrrec. 

29) L’alteració de freqüències o calendaris previstos, sense autorització expressa de CEMSSA. 

30) La manca de rendiment de personal que afecti la prestació del servei. 

31) No executar les obres  de la forma disposada en els Plecs, el Projecte i resta de documentació 

contractual o concretada en l’oferta de licitació, o les ordres de la Direcció Facultativa.  



 
 

    
 61    

  

32) Produir danys a tercers com a conseqüència de la mala execució de les obres. 

33) Equips de treball no formats pels mitjans humans i materials estipulats. 

34) La no aplicació de les mesures correctores detectades en les inspeccions de les instal·lacions. 

35) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi a CEMSSA amb una 

antelació mínima d’una setmana.  

36) El retard sistemàtic i comprovat en l’execució de les ordres de la Direcció facultativa (més de 

3 requeriments en el termini de 3 mesos). 

37) Ocupació dels equips o personal en tasques diferents als establerts en el contracte (2 vegades 

en el termini de 6 mesos). 

38) Qualsevol d’altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs o del 

contracte en general i suposin una greu pertorbació en l’execució de les obres. 

39) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals. 

40) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin 

danys a l’Ajuntament de Calafell, a CEMSSA, o als veïns i que no constitueixin falta molt greu. 

41) La comissió de 3 faltes lleus en el termini d’execució del contracte.  

42) Així mateix es consideraran com a infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment 

i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en 

perjudici greu de l’Ajuntament de Calafell o CEMSSA. 

 

Molt greus: 

 

1) La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d'assegurança que empari els riscs i les 

responsabilitats de l'adjudicatari a què fa referència el present Plec de clàusules 

administratives particulars per l’execució de les obres.  

2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social o incompleixi les determinacions en relació a la prevenció de riscos laborals en 

qualsevol moment del contracte 

3) La desobediència de qualsevol de les prescripcions mediambientals, sanitàries i d’higiene 

contingudes en disposicions de caràcter general o que li hagin estat notificades per escrit, o 

la inobservança de les ordres de CEMSSA o la Direcció Facultativa destinades a evitar 

situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses. 

4) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol de les millores proposades 

en la seva oferta i avaluades per l’Òrgan de Contractació per a l’adjudicació del contracte, 

aquell continuï sense executar-la. 

5) Quan el contractista no efectuï immediatament algun servei especial per raó d’accident, 

catàstrofe o emergència especial. 

6) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus en la conservació i el 

manteniment de les obres. 

7) Els incompliments relatius a la normativa de protecció de dades, un cop declarat 

l’incompliment per resolució administrativa ferma. 

8) Modificar la plantilla del personal adscrit al contracte sense l’autorització de CEMSSA. 
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9) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa durant un 

temps superior a 48 hores. 

10) Demora en l'inici de l’execució de l’obra superior a 2 dies, sempre que no existeixi causa de 

força major. 

11) Demora en el compliment dels terminis compromesos per part del contractista. 

12) El retard sistemàtic en l’execució de les ordres de la Direcció facultativa (més de 6 

requeriments en el termini d’execució del contracte). 

13) Incompliment greu dels aspectes continguts al Programa de Treball. 

14) Incompliment greu dels aspectes continguts al Pla d’Obres. 

15) L’incompliment d’aquelles condicions especials d’execució del contracte que no s’hagin 

qualificat expressament com obligacions essencials del contracte. 

16) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposició tot el material 

i elements adscrits a les obres o quan no es faci càrrec també del personal que fos assignat 

per a la continuació del servei. 

17) No executar les obres directament, llevat supòsits permesos a la normativa vigent. 

18) L’ocupació o dedicació dels mitjans o materials afectes al servei en usos o tasques diferents 

dels propis del contracte, acceptant qualsevol mena de contraprestació o remuneració. 

19) Abandonament de l’execució de les obres.  

20) Incompliment del termini total d’execució de les obres 

21) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa en el termini 

d’execució del contracte. 

22) La cessió del contracte a tercers sense autorització municipal. 

23) La comissió de 3 faltes greus en el termini d’execució del contracte 

 

24.5 Penalitzacions. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 

des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 

resolució del contracte, CEMSSA podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de 

perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 

d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus 

unitaris. 

 

b) Faltes greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte. 

 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
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Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 

contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els principis 

de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 

 

a) La intencionalitat. 

b) Els danys produïts. 

c) La reincidència en les infraccions. 

d) La transcendència social de la infracció. 

e) L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis directes 

a CEMSSA o a tercers. 

 

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions 

dins un termini de deu dies hàbils i l'Òrgan de Contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes 

pertinents. 

 

24.6 L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en les 

certificacions d’obra o els documents comptables de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que 

la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 

Tant CEMSSA com l’Ajuntament de Calafell podran aplicar l’import o retardar el pagament de les 

factures, totalment o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i 

amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 

des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

CEMSSA es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències d’execució del 

servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest 

punt.  

 

CLÀUSULA 25.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 

25.1 La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 

243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.  

 

RECEPCIÓ PROVISIONAL  
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25.2 El contractista, amb una antelació d’almenys 20 dies, comunicarà per escrit a la Direcció 

Facultativa de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que 

es pugui realitzar la seva recepció.  

 

La Direcció Facultativa de l’obra en cas de conformitat amb aquesta comunicació, l'elevarà amb el 

seu informe a l'Òrgan de Contractació amb 10 dies d'antelació, almenys, respecte de la data prevista 

per a la terminació. 

 

S'entendrà que pot fer-se la recepció provisional de l'obra, si a la data indicada les obres estan 

completament finalitzades i tots els treballs encomanats al contractista com a conseqüència del 

contracte han acabat. 

 

25.3 CEMSSA fixarà la data per a procedir a la inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva 

recepció, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en 

el seu nom, han d'efectuar la inspecció, igualment el contractista hauran d'assistir representat per la 

persona o persones amb plens poders. CEMSSA haurà de comunicar la data al contractista, a la 

Direcció Facultativa i la Direcció d’Execució de les obres.  

 

De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta en el termini d’un mes. En cas 

que com a resultat d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per 

a la seva recepció provisional, s’aixecarà acta de recepció provisional positiva i es considerarà que en 

la data indicada pel contractista ha finalitzat l'execució d'aquestes a tots els efectes.  

 

25.4 Quan com a resultat de la inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 

complementaris d'aquesta, CEMSSA entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat 

realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiències, s'aixecarà acta de la 

recepció provisional amb incidències on es farà constar les incidències que s'apreciessin, i CEMSSA 

fixarà un termini per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions 

precises i detallades a l’efecte. 

 

Un cop el contractista entengui que ha resolt les incidències indicades a l’acta de recepció provisional 

amb incidències i que haurà de ser dins el termini fixat, ho notificarà a CEMSSA, a la Direcció 

Facultativa i a la Direcció d’Execució de les obres amb una antelació mínima de cinc dies laborables, 

per tal d’efectuar una nova inspecció. Si en la nova inspecció CEMSSA verifica que les incidències 

indicades en l’acta de recepció provisional amb incidències s’han esmenat, s’aixecarà l’acta de 

recepció provisional positiva. Si no es trobessin conformes l’esmena i correcció de les incidències, 

llavors CEMSSA podrà optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiències existents, 

efectuant una segona recepció provisional d’obres amb deficiències fixant un nou termini 

improrrogable per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar, corregir i/o esmenar les 

deficiències observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista, 

descomptant del preu aquests costos, o bé a la resolució del contracte. En aquest darrer supòsit, i als 
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efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants 

d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de finalització de les obres la que resulti de la 

correcció, reparació o esmena de les incidències.  

 

25.5 El contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció provisional haurà de lliurar 

els plànols i el Projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”, i altra documentació 

legalment exigible.  

 

Si l’acta de recepció provisional és amb incidències, el contractista haurà d’incorporar als plànols i 

Projecte d’estats i dimensions de l’obra executada “AS BUILT” les actuacions que es realitzin per a la 

correcció de les incidències.  

 

25.6 En la data de la signatura de l’acta de recepció provisional positiva, s’inicia el període de garantia 

de l’obra. 

 

25.7 Dins del mes posterior a la recepció provisional positiva de les obres, la Direcció Facultativa 

realitzarà una medició general de les obres realitzades. A tal efecte es notificarà al contractista i a la 

Direcció Facultativa la data en que es realitzarà la medició.  

 

El contractista té l'obligació d'assistir a la presa de dades i realització del mesurament general que 

efectuarà el director de l'obra. 

 

D’aquest acte se n’aixecarà una acta de la que s’entregarà una còpia a tots els assistents i haurà de 

ser firmat per la Direcció Facultativa i pel contractista.  

 

Les reclamacions que estimi oportú fer el contractista contra el resultat del mesurament general les 

dirigirà per escrit en el termini de cinc dies hàbils a l'Òrgan de Contractació a través de la Direcció 

Facultativa, que les remetrà amb el corresponent informe en un termini no superior a deu dies hàbils. 

 

25.8 Dins del termini de tres mesos, comptats a partir de la recepció provisional positiva de l'obra, 

l'Òrgan de Contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 

abonada, si escau, al contractista dins del termini de dos mesos a partir de la seva expedició a compte 

de la liquidació del contracte.  

 

RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 

25.9 Al menys 15 dies abans d’expirar el període de garantia, el contractista notificarà a CEMSSA i a 

la Direcció Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la recepció definitiva de l’obra fixant a 

tal efecte dia i hora. Si es troben les obres en perfecte estat, es formalitzarà la corresponent acta de 

recepció definitiva de l’obra. Si existissin incidències a l’obra es faria menció a l’acta de recepció 

definitiva amb incidències i es donaria un termini al contractista per a esmenar aquestes incidències 
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i un cop el contractista les hagi resolt notificarà a CEMSSA i a la Direcció Facultativa per tal d’aixecar 

l’acta de recepció definitiva positiva.  

 

En cas que el contractista no comparegués a la recepció definitiva de l’obra, CEMSSA podrà realitzar 

la inspecció amb la Direcció Facultativa i procedir unilateralment a efectuar l’acta de recepció 

definitiva i d’existir incidències, corregir-les a càrrec del contractista descomptant el cost de les 

correccions del preu a percebre pel contractista. L’adopció d’aquesta mesura no suposarà en cap cas 

que el contractista quedi eximit del compliment de les obligacions assumides al contracte ni tampoc 

de les legalment establertes com a constructor de l’obra. 

 

25.10 Acabat el període de garantia i signada l’acta de recepció definitiva positiva, la Direcció 

Facultativa realitzarà la proposta de liquidació en el termini d’un mes, tenint en compte totes les 

actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades, etc. Aquesta 

liquidació es notificarà al contractista per a que en el termini de deu dies presti la seva conformitat 

o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 

 

Igualment, i en funció del resultat de la liquidació es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 

garantia contractista en el cas que la liquidació sigui favorable al contractista, o bé a executar-la si el 

contractista no procedeix a fer l’abonament dels imports resultants a favor de CEMSSA.  

 

25.11 En el cas que la liquidació sigui favorable al Contractista, aquest farà la factura definitiva 

atenent a la liquidació practicada per CEMSSA que caldrà abonar en un termini de seixanta dies per 

CEMSSA i/o l’Ajuntament de Calafell, segons correspongui. 

 

En el cas que la liquidació sigui favorable CEMSSA aquest emetrà la corresponent factura per l’import 

a retornar pel Contractista, i el contractista disposarà d’un termini de deu dies per efectuar el 

pagament.  

 

25.12 En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el període de garantia o en el moment de la 

recepció definitiva, caldrà que el contractista entregui la versió definitiva dels documents “AS BUILT” 

adaptat a aquestes. 

 

CLÀUSULA 26.- OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

26.1 El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat J del Quadre – Resum de Característiques i 

començarà a computar a partir de la recepció de les obres.  

 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, el 

contractista serà responsable d’executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les 

deficiències o defectes que es puguin posar de manifest a l’obra i que se li reclamin. 
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De la mateixa manera i durant el mateix termini haurà de fer al seu càrrec el manteniment normatiu, 

preventiu i correctiu. Haurà de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, 

com a mínim: un responsable tècnic, un encarregat general i un oficial qualificat. 

 

Durant el termini de garantia cuidarà el contractista en tot cas de la conservació i policia de les obres 

conformement al previst en els plecs i a les instruccions que donés la Direcció Facultativa de l'obra.  

 

Si descurés la conservació i donés lloc al fet que perilli l'obra s'executaran per CEMSSA i a costa del 

contractista els treballs necessaris per evitar el dany. 

 

26.2 CEMSSA procedirà a notificar al contractista la incidència que s’hagi produït, i el contractista 

disposarà del termini mínim de deu dies hàbils i màxim d’un mes per a reparar, esmenar o corregir 

la deficiència o defecte observat per l’Ajuntament de Calafell.  

 

26.3 En el cas que el contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, l’Ajuntament de 

Calafell podrà encarregar directament aquells treballs o a altres empreses. En qualsevol cas, la 

responsabilitat i l'import dels treballs executats, seran a càrrec del contractista amb càrrec, en el seu 

cas, a la garantia definitiva del contracte. 

 

26.4 En el cas que hi hagués recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 

començarà a explicar-se des de les dates de les respectives recepcions parcials 

 

CLÀUSULA 27.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 

 

27.1 Si l'obra s'arruïna o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb 

posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults en els treballs, a causa 

d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis que 

es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.  

 

Així mateix, el contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en l'obra 

per vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 

càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de la construcció, explicats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de 

l'esmena d'aquestes. 

 

27.2 Transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d'aquest article, sense que 

s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del 

contractista. 

 

CLÀUSULA 28.- RESPONSABILITAT PELS DANYS A TERCERS 
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28.1 L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres. 

 

28.2 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 

que puguin advertir-se en la construcció o en els treballs realitzats i està obligada a indemnitzar els 

danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supòsits de força major 

establerts en l’article 239 de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de CEMSSA o que els danys siguin conseqüència dels 

vicis del Projecte, si fos el cas. 

 

28.3.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 

serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 

d'acord amb la legislació vigent. 

 

CLÀUSULA 29.- PRERROGATIVES DE CEMSSA 

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 

ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 

compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 

l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i 

determinar-ne els efectes. 

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 

l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 

LCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 

exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

CLÀUSULA 30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

 

30.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, 

l’òrgan de contractació podrà procedir a modificar el mateix conforme als supòsits, condicions i límits 

indicats a l’apartat O del Quadre de Característiques. En cap cas l’import total de les modificacions 

pot incrementar en més del 20% el preu inicial del contracte, tot conforme a l’article 204 LCSP. 

 

Totes aquestes modificacions hauran de ser prèviament autoritzades per CEMSSA conforme al 

procediment previst per aquesta clàusula.  

 

El procediment per modificar el contracte comprendrà: 

 

-  L’informe justificatiu del responsable de contracte en el que es manifesti la necessitat de 

procedir a realitzar la modificació del contracte. 
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-  La compareixença de l’adjudicatari del servei en que manifesta haver estat informat de 

l’abast d’aquests nous treballs i manifestant, en el seu cas, la seva conformitat. 

 

-  L’informe Jurídic del servei de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 

 

-  La resolució de l’Òrgan de Contractació acordant la modificació del contracte, amb validació 

pressupostària. 

 

-  La formalització de la modificació contractual. 

 

- La modificació es publicarà al Perfil del contractant juntament amb la seva justificació. 

 

La modificació no podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

 

30.2 Modificacions no previstes:  

 

També es podrà modificar el contracte per les causes previstes als articles 205 de la LCSP en les 

condicions i requisits establerts en aquest precepte. 

 

En els supòsits de modificació del contracte recollits en l'article 205, les modificacions acordades per 

l'Òrgan de Contractació seran obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïllada o 

conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del 

contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’Òrgan de Contractació amb la 

conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 

d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 

que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.  

 

En cas que una modificació obligatòria suposi la supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista 

no tindrà dret a reclamar cap indemnització.  

 

El procediment per les modificacions no previstes requerirà l’audiència al contractista i, si s’escau, la 

seva formalització amb aquells documents necessaris per concretar l’abast de la referida modificació. 

 

Abans de procedir a la modificació del contracte conformement al que es disposa en l'article 205 de 

la LCSP, haurà de donar-se audiència al redactor del Projecte o de les especificacions tècniques, si 

aquests s'haguessin preparat per un tercer aliè a l'Òrgan de Contractació en virtut d'un contracte de 
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serveis, perquè, en un termini no inferior a tres dies, formuli les consideracions que tingui per 

convenient. 

 

30.3 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent Projecte i del 

pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 

102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.  

 

30.4 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, 

s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.  

 

30.5 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 

153 de la LCSP i la clàusula 16 d’aquest plec 

 

30.6 En cas de modificació del contracte, l’Òrgan de Contractació publicarà en tot cas un anunci de 

modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que 

haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes que, si escau, 

s'haguessin recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos aquells aportats per 

l'adjudicatari o els emesos pel propi Òrgan de Contractació.  

 

Així mateix, en cas que la modificació s’hagi adoptat sobre la base dels supòsits previstos en les lletres 

a) i b) de l’article 205.2 de la LCSP, haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Unió Europea el 

corresponent anunci de modificació, segons disposa l’article 207.3 de la LCSP, amb el contingut 

establert en l’Annex III de la LCSP. 

 

CLÀUSULA 31.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 

31.1 El contracte podrà ser suspès per acord de CEMSSA o perquè el contractista opti per suspendre 

el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos per part de CEMSSA 

o de l’Ajuntament de Calafell, comunicant-ho a CEMSSA amb un mes d’antelació.  

 

En qualsevol dels supòsits anteriors, s’aixecarà l’acta de suspensió corresponent d’ofici o a sol·licitud 

del contractista.  

 

31.2 L’acta de suspensió es signarà pels responsables del contracte designats per CEMSSA i pel 

contractista, i s’haurà d’estendre en un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent a 

aquell en que s’acordi la suspensió d’acord amb l’article 103 del RGLCAP.  

 

31.3 Acordada la suspensió, CEMSSA o l’Ajuntament de Calafell abonarà al contractista els danys i 

perjudicis efectivament soferts amb subjecció a les següents regles: 
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Primera. Aquest abonament solament comprendrà, sempre que en els punts 1r. a 4t. s'acrediti 

fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els següents conceptes: 

 

1r.  Despeses per manteniment de la garantia definitiva.  

2n.  Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que el contractista 

tingués concertats per a l'execució del contracte al temps d'iniciar-se la suspensió.  

3r.  Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte 

durant el període de suspensió.  

4t.  Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el 

contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats 

diferents de l'execució del contracte suspès.  

5è.  Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hagués hagut d’executar el contractista durant 

el període de suspensió, conforme al previst al Programa de Treball o en el propi contracte.  

6è.  Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança subscrites pel contractista 

previstos en el Plec de clàusules administratives particulars vinculats a fi del contracte. 

 

Segona. Solament s'indemnitzaran els períodes de suspensió que estiguessin documentats en la 

corresponent acta. El contractista podrà demanar que s'estengui aquesta acta. Si l’Ajuntament de 

Calafell o CEMSSA no responen a aquesta sol·licitud s'entendrà, excepte prova en contrari, que s'ha 

iniciat la suspensió en la data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud.  

 

El dret a reclamar a l’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, segons correspongui, prescriu en un any 

explicat des que el contractista rebi l'ordre de reprendre l'execució del contracte. 

 

CLÀUSULA 32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista 

a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat 

raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva 

de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:  

 

a) L’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 

de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  

 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 

requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs 

encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent 

per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de 

refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 

que preveu la legislació concursal.  
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c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la classificació o 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una 

causa de prohibició de contractar.  

 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública.  

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 

de les característiques de l’empresa contractista.  

 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 

l’empresa que cedeix el contracte.  

 

CLÀUSULA 33.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

32.1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte. 

 

L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 

tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’Òrgan de Contractació la intenció de subscriure els 

subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haurà de justificar 

suficientment la capacitat per contractar amb CEMSSA i la classificació o solvència que resulti exigible 

en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha 

estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.  

 

En fase d’execució del contracte, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses 

subcontractades, l’Òrgan de Contractació ha d’autoritzar la modificació de les empreses 

subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es compleixen 

les mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació 

 

33.2. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 

que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  

 

CEMSSA comprovarà el compliment de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 

subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà 

d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses 

subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i 

haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen 

la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar 
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la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 24 d’aquest Plec, responent la garantia 

definitiva d’aquestes penalitats. 

 

33.3 De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la 

possibilitat de que l’Òrgan de Contractació realitzi pagaments directes als subcontractistes quan 

s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. 

 

Els pagaments efectuats per part de l’Òrgan de Contractació s’entendran realitzats per part del 

contractista principal. En cap cas serà imputable a CEMSSA o a l’Ajuntament de Calafell la demora en 

el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel 

subcontractista. 

 

33.4. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 

regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, 

en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació 

aquesta Llei. 

 

El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin en supòsits 

d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. 

 

33.5.L’acreditació de l’aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la 

celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre a una situació d’emergència o que 

exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica degudament. 

 

33.6. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

33.7. En el cas de subcontractació amb Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció Social o 

d’altres tipus d’entitats sense ànim de lucre amb objecte d’inserció laboral i social de persones en 

risc d’exclusió social, les empreses licitadores hauran d’adjuntar una declaració jurada amb indicació 

de les partides concretes que té previst subcontractar, la seva quantitat econòmica i el percentatge 

sobre el pressupost base de licitació. A més, si fos possible, indicarà nominalment el Centre Especial 

de Treball, Empresa d’Inserció Social o entitat o empresa mercantil que preveu subcontractar. 

 

En el moment de la recepció del contracte es requerirà a l’empresa contractista i a l’empresa 

subcontractada un informe valoratiu de l’activitat contractual i els valors o disfuncions en l’execució 

del contracte. No es recepcionarà el contracte ni es procedirà al pagament del preu fins que el 

responsable del contracte hagi rebut l’informe. 

 

33.8 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 

qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a CEMSSA, de 
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conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions 

en matèria mediambiental, social o laboral. El coneixement que CEMSSA tingui dels contractes 

subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de CEMSSA o l’Ajuntament de Calafell 

per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 

del contracte principal i dels subcontractes  

 

33.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

CLÀUSULA 34.- REVISIÓ DE PREUS 

 

No procedeix la revisió de preus.  

 

CLÀUSULA 35. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

35.1 Són causes de resolució del Contracte: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la 

successió del contractista.  

 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment del 

Contractista o l'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 

 

- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració. 

 

- El mutu acord entre CEMSSA i el Contractista, quan no concorri una altra causa de resolució 

que sigui imputable al contractista, i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o 

inconvenient la permanència del contracte. 

 

- La manca d’elaboració i aprovació del Pla de Seguretat i Salut abans de la data de la verificació 

del replanteig.  

 

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 

obres, sempre que la demora excedeixi de 10% del termini d'execució contractual de l'obra, 

o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra 

dins del termini total assenyalat a la clàusula 3.  
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- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 

totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 

- L’incompliment greu o reiterat de les ordres de la Direcció Facultativa i/o del Coordinador de 

Seguretat i Salut. 

 

- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la 

subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït 

el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  

 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos per part de 

CEMSSA. 

 

- La suspensió de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per 

CEMSSA. 

 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes acordats inicialment, o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic en cas de continuar executant-se la 

prestació en aquests termes, quan no sigui possible la modificació del contracte de 

conformitat amb la clàusula 30 del Plec. 

 

- L’incompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al contracte. 

 

- L’incompliment d’aquells obligacions contractuals a les que se’ls hagi atribuït el caràcter 

d’essencials.  

 

- La imposició de més de 3 de les penalitzacions assenyalades en la clàusula 24 d’aquest Plec.  

 

- El desistiment d’acord amb l’article 1.594 del Codi Civil. 

 

- Aquelles altres que expressament es diguin al Contracte. 

 

 

35.2.- L’aplicació de les causes de resolució es farà de conformitat amb allò establert a l’article 212 

de la LCSP. 
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35.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a l’apartat anterior tindrà efectes 

immediats des de la seva notificació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 

o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 

 

35.4.-La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades produirà els efectes 

previstos a l’article 213 i 246 de la LCSP. 

 

35.5.- El contractista s’obliga a abandonar el solar i l’execució de les obres en un termini no superior 

a quinze dies naturals, dins aquest termini haurà d’haver procedit a implementar les mesures 

necessàries per a la correcta conservació de les obres i que aquestes no quedin exposades a 

deteriorament. L’existència de diferències en qüestions econòmiques no seran motiu per no 

abandonar-la. 

 

35.6.- La resolució culpable donarà lloc a la part que procedeixi a la resolució a la reclamació de les 

indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que 

s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el Contracte. 

 

35.7.- Les garanties previstes al Contracte podran executar-se en el moment de la resolució sempre 

que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi. 

 

35.8.- En el supòsit de desistiment abans de la iniciació de les obres, o de suspensió de la iniciació de 

les mateixes per part de CEMSSA per termini superior a quatre mesos, el contractista tindrà dret a 

que li siguin retornades les garanties, llevat que existissin causes contractuals justificades per 

denegar aquesta devolució, i a percebre la indemnització del 3 per cent del preu d'adjudicació, IVA 

exclòs  

 

35.9.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el Contracte, a requerir a la part 

incomplidora indicant-l’hi l’actuació causant de l’incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies 

naturals per a esmenar-la. 

 

CLÀUSULA 36.- ASSEGURANCES 

  

36.1.- L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil per danys a les coses i lesions 

a les persones que es constituirà amb la modalitat i per l’import designat a l’apartat J.2 del Quadre 

de Característiques En qualsevol cas, l’import mínim assegurat serà igual al preu ofert pel 

Contractista. 

 

36.2.- A la pòlissa d'assegurança figurarà com a beneficiari CEMSSA.  
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36.3.- L'assegurança haurà d'estar vigent des de la data de la verificació del replanteig i fins a la 

recepció definitiva positiva de les obres. El contractista ha de satisfer les primes que l’asseguradora 

li emeti.  

 

En el supòsit que s'ampliés l'obra contractada, també s'haurà d'incrementar l'import de l'assegurança 

proporcionalment a l’increment del preu que impliqui l’ampliació de l’Obra. 

 

36.4 L’assegurança no respondrà d’aquelles despeses que ja estiguin cobertes per la garantia 

definitiva constituïda per l’adjudicatari. 

 

CLÀUSULA 37.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES. 

  

37.1 Atenent als articles 1.3 i 64 de la LCSP, i a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableixen el principi d’integritat i 

defineixen els conflictes d’interessos, s’estableixen els següents criteris d’actuació i codi de 

comportament per a les empreses licitadores i contractistes: 

 

1) Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitant els 

conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, així com comunicar qualsevol 

irregularitat o conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la 

licitació del contracte o la seva execució, col·laborant amb l’Òrgan de Contractació per a la 

seva detecció o solució. 

 

2) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

 

3) Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència. 

 

4) No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o 

empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir 

qualsevol benefici. 

 

5) No donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’Òrgan de Contractació 

ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, ni als seus familiars, incloent 

els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins 

del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

 

6) Comunicar a la major brevetat possible, directament a l’Òrgan de Contractació, qualsevol 

irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin 

coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.  

 

37.2.- Conseqüències de l’incompliment: 
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L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula 

pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 71 LCSP. En 

relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, 

les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren obligacions contractuals 

essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de 

l’empresa, amb imposició de penalitats o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu 

l’article 211.1.f) de la LCSP. 

 

CLÀUSULA 38.- PROTECCIÓ DE DADES 

 

En virtut de la normativa vigent en matèria de protecció de dades informem que les dades recavades 

durant aquest procés de contractació seran emprades exclusivament per gestionar aquest sota la 

responsabilitat de CEMSSA sota la base de legitimació de l’obligació legal de la contractació pública. 

En cap cas es comunicaran dades a tercers a excepció d’obligació legal. Les seves dades seran 

conservades fins que el tractament sigui legítim per la finalitat per la qual van ser recollides i en tot 

cas fins a 5 anys posteriors a la finalització de la relació contractual amb l’Ajuntament complint amb 

la normativa d’arxius aplicable. CEMSSA com a responsable dels tractaments de dades personals i 

l’adjudicatària com a encarregada del tractament de les dades personals , es comprometen a complir 

la normativa de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Les dades seran tractades per l’encarregada amb la finalitat de gestionar el present contracte amb 

caràcter exclusiu no podent ser emprades per l’adjudicatària a cap finalitat aliena a la del propi 

objecte del contracte.  

 

L’encarregat del tractament de les dades haurà de respecta el caràcter confidencial d’aquella 

informació a la que tinguin accés amb motiu de l’ocasió del present conveni. Aquest deure s’haurà 

de mantenir fins després de la finalització del present conveni. Tot allò de conformitat amb la 

normativa de protecció vigent de protecció de dades i sota l’obligació de la subscripció d’un acord de 

confidencialitat amb l’encarregada del tractament en base a lo establert als articles 28 i 29 del RGPD 

2016/679. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i de 

portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit a Plaça de Catalunya 1 , 43820 Calafell 

(TARRAGONA) o posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu 

electrònic dpd@cemssa.cat. En tot cas, si ho considera, podrà presentar una reclamació davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat). 

 

A tal fi, s’omplirà l’apartat la declaració responsable (Annex núm. 1-B), donant autorització a CEMSSA 

a tractar la referida informació i documentació en els termes informats i, en cas que resulti 

adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 

http://www.apdcat.cat/
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CLÀUSULA 39.- CONFIDENCIALITAT 

 

39.1 L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la 

que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui 

l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 

confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el contracte 

s’estableixi un termini superior. 

 

39.2 Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació 

que consideri confidencial de la seva oferta. 

 

CLÀUSULA 40.- RÈGIM DE RECURSOS  

 

Donat que el Contracte té un valor estimat superior a 3.000.000 euros, els actes indicats en l’article 

44 de la LCSP poden ésser objecte de Recurs especial en matèria de contractació. 

 
En concret, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de 
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del Contracte; i les 
modificacions del Contracte basades en l’incompliment d’allò a l’establert en els articles 204 i 205 de 
la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents 

de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

 
Alternativament, es podrà interposar directament Recurs Contenciós- Administratiu davant dels 

Jutjats Contenciosos-Administratius en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del dia 

següent al de la seva notificació, de conformitat amb allò previst als articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

 
En cas d’interposició de Recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-se Recurs 

Contenciós-Administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o s’entengui desestimat el 

Recurs especial en matèria de contractació per silenci administratiu negatiu. 

 
Addicionalment, contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 

recursos ordinaris. 
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CLÀUSULA 41.- JURISDICCIÓ COMPETENT  

 

1. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a resoldre les qüestions 

litigioses sorgides en relació a la preparació, l’adjudicació i les modificacions contractuals, en els 

termes que preveu l’article 27.1, lletres b) i c), de la LCSP.  

 

2. L’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre les controvèrsies que se suscitin en relació 

amb els efectes i l’extinció contractuals, en els termes que preveu l’article 27.2, lletra a), de la LCSP. 

 

Sens perjudici de l’anterior, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la 

resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb els efectes i l’extinció 

contractuals que afectin directament a la relació amb l’Ajuntament de Calafell que es descriu en el 

present contracte. 

 

 3. En ambdós casos els jutjats i tribunals competents territorialment són els del partit judicial de El 

Vendrell, amb renúncia de les parts al seu propi fur o privilegi, si en tenen cap. 

 

 

Calafell, a 3 d’abril de 2024 
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ANNEX NÚM. 1 

 

Declaració responsable substitutiva del DEUC 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en 

nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o 

mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el 

Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, 

com a empresa licitadora del contracte .................................,  

 

a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la 

[classificació/solvència] requerida i ni l’empresa ni els seus administradors i/o representants es 

troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

 

b) Que l’empresa que represento: 

 

☐ Figura inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 

(RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada  

☐ Està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Estado (ROLECE) 

i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 

☐ No està inscrita en cap dels anteriors Registres. 

c) Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu 
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 

d) Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i compta amb l’habilitació 

empresarial exigible per la realització del contracte. 

 

e) Que integra la solvència amb mitjans d’altra/es empreses, i que existeix el compromís de disposar 

d’aquests mitjans d’acord amb l’article 75.2 de la LCSP / Que no integra la solvència amb mitjans 

d’altra/es empreses.  

 

f) Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i/o 

personals que s’indiquen en l’apartat J.3. del Quadre de Característiques del plec.  

 

g) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les 

notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es 

autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s 
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on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les 

notificacions; són:  

 

[Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s corresponent/s 

(NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s)]  

 

h) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual 

actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per 

contractar, inclosa l’oferta econòmica.  

 

i) Que l'empresa té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades 

de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que 

el tractament s'efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament 

i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

j) Que l’empresa (no) té intenció de subcontractar:  

 

[Si se’n té coneixement, indicar la part del contracte objecte de subcontractació, l’import, el nom 

o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica 

dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realització, la qual s’haurà d’acreditar 

únicament per aquella empresa proposada com adjudicatària]. 

k) Que manifesta que Sí/No pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haurà d’indicar les 
empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un grup 
de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç). 
 

l) (Només en cas de submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres) Que en la seva condició 

d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 

per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb 

renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li. 

 

m) (Només en cas de que l’oferta es presenti per part d’una UTE). Que s’acompanya a la present 
declaració compromís de constitució de la unió temporal d’empresaris.  
 
 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 1-B 

 

 

El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de 

..................................................... (licitador) , en la seva condició de ................................................. i 

amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la 

convocatòria del procediment de contractació per l’adjudicació del contracte 

............................................................................, expedient (__) DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

 

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte, el licitador s’obliga a l'autorització expressa de les 

persones encarregades de l’execució del contracte perquè CEMSSA pugui tractar les seves dades 

segons el que estableix el l’apartat 38 del Plec de clàusules administratives particulars, atorgant a tal 

efecte l’autorització a CEMSSA per tractar la referida informació i documentació en els termes 

informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 

 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  

 

 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 

 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA SOBRE 2 

 

 

El Sr./La Sra. …, domiciliat/da a … carrer … núm. …, amb DNI/NIF núm. …, major d'edat, en nom propi, 

o en representació de l'empresa … amb domicili a … carrer … núm. …, manifesta: 

 

I. Que està assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte que 

té per objecte les obres de................................, expedient núm. ............., 

 

II. Que considera el Projecte amb suficient definició per a ser executat sense noves determinacions, 

havent examinat detalladament els plànols, estat d’amidaments, plec de condicions i memòria, 

així com tots els documents que componen el Projecte i que es complementen entre ells, 

acceptant-los en la seva totalitat i declarant que els amidaments són correctes, i igualment ha 

revisat tots els preus unitaris i ha tingut en compte tots els mitjans auxiliars així com activitats 

necessàries per a la seva correcta execució, amb independència de que aquests no estiguin 

definits en els esmentats preus unitaris 

 

III. Que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al Projecte i al Plec de clàusules 

administratives particulars pel preu (sense IVA) de … euros (en lletres i xifres), el que representa 

una baixa del … % amb el següent desglossament: 

 

 Preu sense IVA  (...) euros 1  

Tipus IVA (...%) Import IVA (...) euros 2  

 Total (...) euros 1+2 

 

IV. Que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al Projecte i al Plec de clàusules 

administratives particulars en un termini màxim de (...) mesos.  

V. Que es compromet a ampliar el termini de garantia de les obres fins un termini total de (...) 

mesos.  

VI. Que ofereix unes millores en la qualitat dels treballs sense cost addicional per CEMSSA valorades 

en … euros 

 

 

I per què consti, signo la present oferta econòmica  

 

 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 3 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

CRITERIS AVALUABLES DE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS SUBJECTIUS: 20 PUNTS.  

 

1.- Memòria justificativa de l’execució de les obres (fins a 20 punts)  

 

Memòria de coneixement del projecte i l’execució dels treballs a realitzar: un màxim de 20 punts a 

partir de la valoració de la memòria presentada per cada licitador on es reflecteixi el coneixement del 

projecte, la seva viabilitat, les incidències que creguin que es poden produir durant la seva execució i 

les seves possibles solucions.  

 

*La informació continguda al sobre referent a criteris avaluables mitjançant judicis de valor NO pot 

contenir informació que permeti determinar la puntuació obtinguda en algun criteri avaluable de 

manera objectiva.  

CRITERIS AVALUABLES DE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS OBJECTIUS: 80 PUNTS.  

 

Els criteris i aspectes tècnics subjectes d’una valoració objectiva que serviran de base per a 

l’adjudicació seran els següents: 

 

1.- Per l’oferta econòmica (fins a 50 punts) 

 

2.-  Reducció del termini d’execució de l’obra (fins a 7,5 punts) 

 

3.- Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 7,5 punts) 

 

4.-  Millores en l’execució de l’obra sense cost addicional (fins a 15 punts) 

 

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent: 

 

1.- L'oferta econòmica (fins a 50 punts) 

 

A) S’atribuirà la màxima puntuació (50 punts) a la proposició admesa que ofereixi el preu més baix. 

 

B) La puntuació de les ofertes econòmiques de la resta de proposicions admeses, resultarà de 

l’aplicació de la fórmula següent:  

 
Fórmula recomanada a la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA de la Direcció General de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya: 
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El valor de ponderació associat és VP=1. 
 

C) Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions 

percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i 

s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual. 

 

D) Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les circumstàncies previstes a 

la clàusula 11.4. del Plec. 

 

E) Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) es presenten en una licitació cadascuna 

amb la seva respectiva proposició, tan sols es tindrà en consideració pel càlcul d’anormalitat l’oferta 

més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un 

mateix grup i que participin en la mateixa licitació, han de declarar aquesta condició (art. 86.2 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 

 

F) Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la baixa mitjana de les ofertes es prescindirà 

de l’oferta econòmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 

immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les 

ofertes s’exclouran les dues ofertes econòmiques més baixes i més altes, sempre i quan una amb l’altre 

o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna d’aquestes ofertes 

és d’una empresa vinculada, s’agafarà la següent oferta econòmica més baixa, pel càlcul de la mitjana 

de les ofertes i per tant pel càlcul d’anormalitat. 

 

G) Si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada 

d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors son inferiors al 

que estableix el conveni d’aplicació l’oferta serà exclosa. 

 

2.-  Reducció del termini d’execució de l’obra (fins a 7,5 punts) 

 

L’empresa que proposi una reducció en el termini d’execució de l’obra obtindrà 7,5 punts, la resta es 

puntuarà en proporció.  

 

S’entendrà que s’incorre en baixa temerària en quan a la reducció del termini quan aquest sigui un 

15% inferior a la mitjana de la resta de reduccions de terminis.  

 

La valoració de les millores oferta en aquest apartat s’efectuarà mitjançant l’aplicació de la formula 

següent: 
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     Reducció del termini d’execució de l’obra ofert 

Puntuació =7,5 x ---------------------------------------------------------------- 

     Major reducció oferta no desproporcionada 

 

3.-  Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 7,5 punts) 

 

S’atorgaran 2,5 punts per cada sis mesos addicionals al mínim exigit.  

 

4.- Millores en l’execució de l’obra sense cost addicional (fins a 15 punts) 

 

En aquest apartat es valora qualsevol obra complementària que millori les prestacions dels treballs 

objecte de contractació. Aquestes millores s’hauran de fonamentar i valorar.  

 

S’haurà de presentar una relació de les mesures proposades amb indicació del seu valor econòmic 

en partides individuals.  

 

Per la determinació d’aquest valor econòmic, com a referència, es tindran en compte els preus 

definits en la memòria i, en el supòsit que en aquest no hagin estat definits, s’hauran de determinar 

d’acord amb els preus ITEC vigents i, subsidiàriament, d’acord amb altres bases de preus de 

referència, havent-se de justificar la seva utilització. En tot cas, els valors econòmics de la millora 

ofertada hauran d’expressar el preu d’execució material sense incloure l’IVA, ni les despeses generals 

ni el benefici industrial.  

 

La valoració de les millores ofertades en aquest apartat s’efectuarà mitjançant l’aplicació de la 

formula següent: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó =
Valor econòmic de la millora ofertada

Millor oferta de totes les ofertades
∗ 𝑃 

 

En tot cas, els valors econòmics de la millora ofertada hauran d’expressar el preu d’execució material 

sense incloure l’IVA, ni les despeses generals ni el benefici industrial. AQUESTES MILLORES PODRAN 

SER O NO ACCEPTADES, EN QUIN CAS NO ES VALORARAN, SI REALMENT NO SUPOSEN UNA MILLORA 

CLARAMENT SUBSTANCIAL EN EL PROJECTE O EN EL SEU ENTORN. 


