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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE 
EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE DE LES OBRES DEL PROJECTE 
ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL 
CENTRE EDUCATIU L'ALZINA A PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS, INCLÒS AL 
PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS (PIREP), EN EL 
MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT 
PER LA UE. NEXT GENERATION EU 
CLAU: JVX-22262.A 
 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte 
executiu i la posterior Direcció d’obra de les obres del projecte actualitzat de rehabilitació i 
millora de l'eficiència energètica al Centre Educatiu l'Alzina a Palau Solità i Plegamans. Clau: 
JVX-22262.A, inclòs al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next 
Generation EU. 
 
L’objecte de la present licitació comprèn l’execució de tres prestacions que atesa la seva 
interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que 
 

(i) primer s’executi la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), 
l’estudi geotècnic (si s'escau) i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins 
l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i 
salut (executiu) i les certificacions d’eficiència energètica del edifici abans de la 
intervenció, (si s’escau) i del projecte, totes aquestes certificacions d’eficiència 
energètica s’han de fer amb el programa detallat en la fitxa de característiques dintre 
del Annexos, i estan inclosos els costos derivats de les seves tramitacions i les taxes 
derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN en aquells casos en els que 
sigui necessari, i la tramitació de llicència d'obres, dins l’àmbit del projecte executiu i, 
 

(ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació 
d’eficiència energètica de l’obra final, aquesta certificació final haurà de demostrar, 
com a mínim, una reducció de un 30% en consum d’energia primària,  inclou el 
seguiment del pla de gestió de residus per la reutilització i reciclatge del 70% dels 
residus generats, i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència 
ambiental que, 

 
(iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a 

l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant 
l’execució de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera 
prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos 
en la clàusula 1 del Plec. La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes 
modificats no donarà dret a l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus 
d’indemnització per aquest motiu. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 
circumstàncies següents: 
 

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte (i) 
rehabilitació i millora de l'eficiència energètica al Centre Educatiu l'Alzina a Palau 
Solità i Plegamans. Clau: JVX-22262.A l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte no els aprovi. 
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- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte (i) rehabilitació i millora de 

l'eficiència energètica al Centre Educatiu l'Alzina a Palau Solità i Plegamans. Clau: 
JVX-22262.A no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 
 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes 
previstes en aquest Plec de Clàusules. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i, en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra, que inclou la eventual redacció 
de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu. 
 
El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat durant la seva redacció, 
s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en que 
es prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes 
segregats hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació 
independent. Aquesta segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es 
configura com un format de lliurament del projecte. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular 
objecte del contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut 
per Infraestructures.cat en data 4 d’abril de 2024, per a gestionar el procés de licitació, 
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i 
supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries 
per assegurar-ne la  correcta execució. 
 
 
Codi CPV: 71242000-6 
  71541000-2 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 364.862,77 euros (IVA inclòs), 301.539,48 euros (IVA no 
inclòs), que es composa de 
 
2.1.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (62,03% del pressupost 2.1 + 2.2): 

226.307,29 euros (IVA inclòs) 187.030,82 euros (IVA no inclòs). 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 168.327,74 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes 
de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat 
Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 18.703,08 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, 
etc. 

- Despeses: 0,00 euros. 
 

(concretar conceptes que s’han tingut en compte) 
 
2.2.- DIRECCIÓ D’OBRA (37,97% del pressupost 2.1 + 2.2): 138.555,48 euros (IVA inclòs) 

114.508,66 euros (IVA no inclòs). 
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Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 103.057,80 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes 
del Director d’obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat 
Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 11.450,86 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, 
etc. 

- Despeses: 0,00 euros. 
 
 
2.3.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: l’import d’aquesta prestació es determinarà 
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte 
modificat de l’obra que es dirigeix de la següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula 
inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”, 
independentment de que les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte 
constructiu. S’estableix un pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb 
caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció de projectes i estudis de l’apartat 2.1, 
equivalent a 37.406,16 euros (IVA no inclòs). 
Per tant, ateses les característiques d’aquesta prestació, aquesta no es computa en el 
pressupost de licitació, i no està sotmesa a oferta.  
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 33.665,55 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat 
Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 3.740,61 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, 
etc. 

- Despeses: 0,00 euros. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (2.1 + 2.2 + 2.3 + eventuals modificacions previstes del 
contracte de l’Apartat 23 del Quadre de característiques): 338.945,64 euros (IVA no inclòs). 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent: 
 
El contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència  de la Unió Europea – Next Generation EU i es troba subjecte als controls de 
la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, 
així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
disposa l’article 132 del Reglament financer. 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
 
3.1 REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 

 
- Termini per al lliurament dels treballs: 3 mesos. 

 
Fita 1: lliurament del Projecte Bàsic del mòdul ZIP-Anoia-Besòs, 1 mes a partir de 
la signatura del contracte.  
Fita 2: lliurament del Projecte Executiu Maqueta dels quatre mòduls, 2 mesos a 
partir de la signatura del contracte. 
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Fita 3: lliurament Projecte Executiu definitiu dels quatre mòduls, 3 mesos a partir 
de la signatura del contracte. 

 
 

- Aquests terminis inclouen: 
 

• Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les 
revisions (tant les inicials com les successives). 

 
- També s'inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

 
- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte 
del contracte: fins a 4 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat 
procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a un mes a comptar des de la 
data de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests 
treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del 
titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre dels 3 mesos 
posteriors al seu trasllat.  

 
Possibilitat d’ampliació de termini: segons el previst en la clàusula 24 del Plec relativa al 
Compliment del Termini d’execució del contracte. 
 
3.2 DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
Atès que aquesta prestació es configura com a co,mplementària a l’execució de les obres que 
seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa als 
següents terminis: 
 

- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 
les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra, que serà aquell que 
es prevegi per a l’execució de les obres. 

 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. 
 
3.3 REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 
 
El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a 
l’efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concreció de l’encàrrec. 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu dels serveis contractats s’abonaran  a càrrec de la partida pressupostària D/610.0002 
FMRRC02I05 – Programa 121 del pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
El contracte está finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliéncia   – Finançat per la UE - Next Generation EU.  
 
 
COMPONENT: C02 
 
INVERSIÓ/REFORMA: I05 

 

Als efectes del que preveu l’art. 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 

febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons 
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procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 

5/2021), el codi de referència únic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada 

contracte basat s’identificarà en el respectiu anunci de licitació de cada contracte, a la 

Plataforma de serveis de contractació pública. 

 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 

- Per la Redacció del projecte: 3 mesos.  
- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 

 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA: 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2.B.1) del Plec. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2.B.2) del Plec, 
d’acord amb els següents requisits: 

 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima requerida 
(exclusivament per a/ls l’Autor/s del projecte) de l’Equip redactor que executarà el contracte 
la/les següent/s: 
 

Autor del Projecte i Director d’obra: 
Titulació: Arquitecte o titulació comunitària homologable. 
Perfil: No requerit. 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50%. 
 
Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: 

 
- Tipologia: Projectes de reforma en edificis del sector terciari. No es consideren 

dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials. 
- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): Import mínim: 

1.400.000 euros. 
 

 En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del 
projecte que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, aquest podrà 
recaure en l’Autor del projecte aquesta responsabilitat. 
 

  Resta de Tècnics 
 

 
Tècnic 1: Responsable àrea de Sostenibilitat i Eficiència Energètica 
 
Titulació: Arquitecte / Enginyer / Arquitecte Tècnic / Enginyer edificació o titulació 
equivalent o titulació comunitària homologable. 

  Perfil: Especialista en Sostenibilitat. 
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Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida el/s següent/s: No aplica. 

 
 
Tècnic 2: Responsable àrea d’Amidaments i Pressupost i Control de Qualitat 
 

  Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
  Perfil: Especialista en amidaments pressupost i Control de Qualitat. 
   
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: No aplica. 
 
 
Tècnic 3: Responsable àrea de Seguretat i Salut 
 

  Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
  Perfil: No requerit. 
   
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: No aplica. 
 
 
Tècnic 4: Responsable àrea de Control Ambiental 
 

  Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
  Perfil: No requerit. 
   
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: No aplica. 
 
 
Tècnic 5: Responsable àrea d’Instal·lacions 
 
Titulació: Arquitecte / Enginyer o titulació equivalent o titulació comunitària 
homologable 

  Perfil: Especialista en instal·lacions. 
   
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: No aplica. 
 

 
 
 
10.- TRAMITACIÓ:  
 Ordinària 

 
PROCEDIMENT: Licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada, 
segons s’estableix en els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor estimat del contracte; tramitada 
mitjançant procediment obert d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 a 158 i 
317 de l’esmentada Llei, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta 
restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
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LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que 
les tasques de redacció de projectes són desenvolupar una proposta integrada dels 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, i les tasques de Direcció d’Obra 
són dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes anteriorment esmentats, de 
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i resta d'autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al 
fi proposat, amb les quals coses, per motius de coordinació i responsabilitat, no es 
possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 

  
 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de “Sobre 

Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 
La presentació es farà electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Data: 27/05/2024 Hora: 13:00:00 hores 

 
- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 

d’obertura del sobre núm. 2. 
 
12.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 07/06/2024 
 
 
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 6 del Plec. 
 

La valoració del conjunt de l’Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicació previstos a 
l’annex 6 s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents 
tècnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuació: 

 
Autor del Projecte o de l’Estudi: 100 % 

 
TOTAL    100 % 
  
L’import de referència (IREF) que intervé en la valoració de cada tècnic es defineix com: 

IREF = C x IMIN 

on: 

C és un coeficient amb valor igual a 1,5 

IMIN és l’import mínim dels “Treballs similars” definit en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques en relació a l’experiència mínima específica requerida per a cada 
tècnic  
 

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES 
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors 
assenyalada amb un asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 12 del present plec] 
(assenyalar els documents que tenen aquest caràcter de confidencials) 
 
[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de 
manera permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0] 
 
 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Edificació. 
- Manual de presentació i edició d’estudis i projectes. 
- Guia i Manual BIM de Gestió de projectes i obres 
- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici 
- Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació, que s’adjunta com annex 9 del 

Plec. 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 10 al 

Plec de Clàusules Administratives. 
- Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes 

d’Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Bàsics 

d’Edificació. 
- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Executius 

d’Edificació. 
- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació 

de Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació. 
- Programa funcional facilitat per el Departament de Justícia (*). 
- Projecte Bàsic ja redactat (*). 

 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 
El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 
documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec d’acord amb les particularitats següents: 

 
Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el 
Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les 
empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la 
seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò 
previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer 
operador o tingui intenció de subcontractar, s’haurà d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC i aquest tercer haurà d’aportar el seu propi DEUC. 
 
8.1.8.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM: 
 

 
 

El Sobre núm. 2,  corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, haurà 
d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.2 del Plec, d’acord amb les 
particularitats següents: 

 

Aplicació de la Metodologia BIM NO APLICA 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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8.2.2.- Equip redactor: als efectes d’acreditar l’experiència addicional valorable dels 
membres de l’equip redactor respecte de la requerida a l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, s’estableix la següent tipologia de “Projectes a considerar”: 

 
Autor: 
Tipologia de projecte: Projectes de reforma en edificis del sector terciari. No 
es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials. 

 
Tècnic 1: 
Tipologia de projecte: No aplica. 

 
Tècnic 2: 
Tipologia de projecte: No aplica. 
 
Tècnic 3: 
Tipologia de projecte: No aplica. 
 
Tècnic 4: 
Tipologia de projecte: No aplica. 
 
Tècnic 5: 
Tipologia de projecte: No aplica. 
 

 
Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar” es consideraran 
d’”Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les característiques del contracte 
que es licita els següents: No aplica. 
 

 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE:  SI 
 
És condició especial d’execució del contracte: 

 
a)  El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari 
persona física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que es 
puguin establir. 

 
b)  El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del 

Plec. 
 
c)  Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 29 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 
 

- Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 
del preu del contracte. 
 

d) El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les 
empreses subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els 
aspectes següents:  

 
- NIF del contractista o subcontractistes. 
- Nom o raó social.  
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 
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per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals segons l’annex 15 del Plec.  

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
segons l’annex 16 del Plec. 

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 
e) El compliment per l’’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes–  d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels 
fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, 
per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les 
entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 
f) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració 

d’absència de conflicte d’interès – DACI- d’acord amb l’annex 14 del Plec. 
 

g) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració de 

creació o manteniment de l’ocupació, d’acord amb l’annex 19 del Plec. 

 
Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui  
persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament 
durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors 
adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte el 
compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 

b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 
del quadre de característiques. 
 

c) El compliment de la normativa de competgencia. 
 

d) El compliment de les fites i objectius establertes en l’Apartat 26 del Quadre de 
característiques. 

 
 
19.- SUBCONTRACTACIÓ: 
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, els següents: 
 
De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs a 
desenvolupar per l’Autor del projecte  hauran de ser executats directament per 
l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la mateixa) sense 
possibiliat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi d’executar l’Autor 
segons el previst en el Plec de clàusules administratives. Aquesta restricció es justifica per 
l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la vista de les funcions i 
responsabilitats que d’acord amb la normativa vigent 
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En el cas que d’acord amb el previst en la clàusula 7.2 B. 2) del Plec el licitador proposi dos 
tècnics com a co-Autors, es permetrà la subcontractació d’un d’ells. En aquest supòsit 
ambdós co-Autors seran responsables solidaris de l’autoria del Projecte. 
 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria 
dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en l’Autor/s Redactor/s designat/s 
per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius d’especificitat tècnica prevista 
en la clàusula 1 del Plec. 
 
 
20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 37 del Plec.  
 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 

 
- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una 

l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 
600.000,00 euros que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte. A 
l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre 
de característiques de la licitació. 

 
- Les facturestindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 

s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 
condició de mitjà propi personificat”. 

 
23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ: SI  
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
- Conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat 

Autònoma de Catalunya per a l'execució del programa d'impuls a la rehabilitació 
d'edificis públics. 

 
 
REGIM JURÍDIC ESPECÍFIC DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANÇAMENT 
AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA: 
 
Atès que el contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliéncia   – Finançat per la UE - Next Generation EU, el règim jurídic del contracte, a 
banda del previst en la clàusula 17 del Plec, es regeix per la següent normativa 
específica: 

 
- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 

a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.17 
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- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic. 

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

- Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per 
Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer. 

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

 
 

26. FITES I OBJECTIUS 
 
S'estableixen les fites i objectius següents associades a la redacció del projecte i al seu 
lliurament en termini per a la seva aprovació en els termes de l’Apartat 3 del quadre de 
característiques:  
 
Fita 1: lliurament del Projecte Bàsic del mòdul ZIP-Anoia-Besòs, 1 mes a partir de la signatura 
del contracte. 
Fita 2: lliurament del Projecte Executiu Maqueta dels quatre mòduls, 2 mesos a partir de la 
signatura del contracte. 
Fita 3: lliurament Projecte Executiu definitiu dels quatre mòduls, 3 mesos a partir de la 
signatura del contracte. 
 
L'Adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta 
informació o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions 
d’aquest Plec i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. 
 
En cas d'incompliment per l’Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donarà lloc a la 
imposició de les penalitzaciós previstes en les clàusules 39.2.1 i 39.2.2 del Plec, segons 
s’escaigui. 
 
L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el seu caràcter de condició essencial 
d’execució és causa de resolució del contracte d’acord amb la clàusula 41 del Plec.   
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
 

DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL  
PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE 

DE LES OBRES DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE 
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CENTRE EDUCATIU L'ALZINA A PALAU SOLITÀ I 

PLEGAMANS, INCLÒS AL PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 
PÚBLICS (PIREP), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA – FINANÇAT PEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA NEXT 
GENERATION EU CLAU: JVX-22262.A 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.-  Els objectes del contracte són la redacció dels treballs i la posterior Direcció d’obra que 
es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de 
les obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per 
l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres al 
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el 
Plec de Clàusules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de 
la LCSP o per causes de modificació contractual no previstes en l’esmentat PCA d’execució 
d’obres en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat PCA, quan 
dits supòsits de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les obres. 
 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 
l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a 
reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la  que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import ofertat de la prestació 
de Redacció dels projectes i estudis i la posterior Direcció d’Obra durant l’execució de les 
obres i el període de garantia d’aquestes, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel 
licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
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Modificats. Edificació” previst en l’annex 9, independentment de que les modificacions 
suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el 
fet que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 23 del Plec. 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés 
lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre 
de característiques. 
 
3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través 
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
4.1.- El termini màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials són 
els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques.  
 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data inicial que s’indiqui en el 
corresponent contracte. 
 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 
en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 
 
4.3.- Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte. 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que són objecte de licitació i no 
s'admetran ofertes parcials. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els 
anuncis de licitació i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, 
mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”. 
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, 
un telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar 
al licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura del sobre núm. 2, que tindrà lloc el dia assenayalat en l’Apartat 12 del 
quadre de característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per 
cada licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del 
contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació 
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas 
que en l’Apartat 6 del quadre de característiques s’hagués requerit, sempre i quan ho 
sol·licitin així per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran 
vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del quadre de 
característiques, signats electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la 
persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda 
de forma oficial al català o al castellà. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial 
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims 
i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres 
posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre 
que contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació 
de l’esmentada declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador 
de no confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius 
continguda en el sobre núm. 2, ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) que consten a registres públics. 
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5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles.  
 
5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en el Registre d’Empreses Licitadores i Calassificades de 
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, 
com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 
documents o un sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per 
Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altres proves 
documentals de les dades inscrites als esmentats registres. 
 
5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-
ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència. 
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment 
de contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del 
principi d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el 
supòsit abans esmentat. 
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en 
la fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del quadre de característiques. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 
la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i 
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment 
d’adjudicació. 
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6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital” 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures 
 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents: 
 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 
electròniques. 
 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les 
seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  

 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses 
licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el 
botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una 
vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 
recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 

 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  

 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En 
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a 
l’adreça licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de contractació, 
valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

 
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signar amb signatura electrònica avançada  basada en un 
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta (aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen). Un 
cop signat, cal fer la tramesa del document a través de l’espai virtual. Amb la presentació 
d’aquest document al registre d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. 
Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de 
l’oferta.  
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre 
Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) 
emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En 
l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 
d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC. 
 
És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El 
desxifrat d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores 
hauran introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es 
paraula/es clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop 
arribat el dia i l’hora establerts. 
 
Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir 
a l’eina per a introduir-les.  
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D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin 
de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 

 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  
haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, 
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal 
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 
amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos 
de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o 
winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 
resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 
part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 
de Sobre Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 
 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. En cas d’existència de defectes 
o omissions esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador 
que accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els 
documents sol·licitats. 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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Per a l’obertura del sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que 
prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar 
les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres. Per tant, les ofertes dels licitadors que no introdueixin les paraules clau abans de 
l’inici de l’acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de característiques d’aquest 
plec) quedaran exclosos de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés 
de desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai 
virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura del 
sobre núm. 2. L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot 
realitzar amb l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i 
hora) establert. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb 
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al 
contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins 
al punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en 
cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
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Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar 
la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de 
les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-
les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que 
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En 
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb 
motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot 
cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
6.6.- Tauler  d’avisos:  

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, 
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal 
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures  
 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació 
automàticament. 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran 
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que 
deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la 
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 
contracte. 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica 
en la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la 
presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/ 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, 
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir 
total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que 
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho 
consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 
per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, 
es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls 
requereixi aquest requisit. 

 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé 
que actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén 
l’objecte del contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de 
procedència de l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la 
contractació amb l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als 
relacionats a l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al 
disposat en l’article 68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas 
d’empreses pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 

 
B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida per un 
dels mitjans alternatius següents: 

 
-    El volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi 

el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes 
per import com a mínim al del igual valor estimat del contracte. Aquest mitjà 
s’acreditarà mitjançant els comptes anuals i declaració de l'empresari indicant el 
volum de negoci global de l'empresa. 

 
-   La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins 

a la finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al valor 
estimat del contracte aportant a més el compromís de la seva renovació o pròrroga 
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant la vigència del contracte. 
Aquest requisit també es podrà acreditar mitjançant un compromís vinculant de 
subscripció de l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte d’acord amb el previst en la clàusula 10.10 del Plec, tenint 
en compte que a efectes d’executar el contracte l’import assegurat requerit haurà de 
ser com a mínim el previst el l’Apartat 22 del del quadre de característiques. 

 

B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels 
mitjans següents 
 
Equip redactor 

 
- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (tècnic/s que signarà/n com Autor/s 

de l’objecte del contracte) que assumirà/n la Direcció d’obra, haurà/n de disposar de 
capacitat suficient per a representar la empresa en tot allò que afecti a la redacció de 
l’objecte del contracte, d’acord amb la titulació professional, perfil, experiència 
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professional i dedicació requerida establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 

 
El/s titulat/s proposat/s podrà/n també posseir la titulació comunitària homologable. 
Caldrà indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol i l’empresa a 
la que pertany. 
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del quadre 
de característiques es podrà requerir exclusivitat de l’Autor/s. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com 
Autor, en com a mínim, la redacció d’un “Treball similar” al de l’objecte de la licitació, 
segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzat 
en el curs dels últims 3 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs).  
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 

 
Els licitadors podran proposar dos tècnics com Autors de projecte que assumiran la 
Direcció d’obra en quin supòsit serà requisit obligatori que tots dos tècnics proposats, 
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicació requerida en l’Apartat 9 
del quadre de característiques, i compleixin la solvència tècnica demanada. 

 
En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte 
que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, podrà recaure en l’Autor del 
projecte aquesta responsabilitat, en quin supòsit s’haurà de fer constar expressament 
aquesta designació.  

 
L’acreditació del/s “Treball/s similar/s” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en 
el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, 
indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren 
segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon 
terme. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 

 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
Tenir els tècnics que participaran en la redacció de l’objecte del contracte com 
integrants de l’Equip redactor amb una titulació professional, perfil, i una experiència 
específica establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques. 

 
Els titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat i any d’obtenció del títol, i l’empresa a la que 
pertany cada tècnic. 
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests tècnics quan sigui requerit, 
conforme han participat com a tècnics intervinents en, com a mínim, un “Treball similar” 
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segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques, finalitzat 
en el curs dels últims 3 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs).  
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 

 
Els licitadors no podran proposar més d’un tècnic per una mateixa àrea (co-
col·laboradors). 

 
L’acreditació dels “Treballs similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en 
el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència específica, 
indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren 
segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon 
terme. 
 
L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat 
expedit per l’Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el tècnic proposat, 
amb la certificació prèvia d’aquest Autor per part de tercers. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
Requisit de dedicació màxima de l’Autor/s del projecte: 
 
També serà requisit necessari respecte de l’Autor/s del projecte que es designi/n, que la 
dedicació atribuïda a cadascun d’ells de manera individual per a l’execució del present 
contracte, sumada a la dedicació que poguessin tenir en altres contractes de redacció de 
projectes d’edificació i Direcció d’obra finançats amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-EU vigents amb Infraestructures.cat, o en 
ofertes d’altres licitacions de contractes de redacció de projectes d’edificació finançats amb 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-EU  (i) 
classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades però pendents de formalitzar el contracte o (iii) 
classificades simultàniament a la present licitació, a banda del que és objecte de licitació, a 
efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100% de dedicació 
temporal. No es tindran en consideració aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat 
en que s’hagi presentat la maqueta del projecte. 
 
Als efectes de verificar l’anterior requisit, Infraestructures.cat analitzarà la compatibilitat de 
l’Autor/s redactor del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuació, o en el seu cas, 
d’aquells licitadors que consideri convenient per al bon funcionament del procediment, d’acord 
amb el previst en la clàusula 10.10 del Plec. 
 
La dedicació temporal esmentada ha de correspondre a un valor mig al llarg de la durada del 
contracte. Pels contractes vigents que hagin esta prorrogats, la dedicació a considerar, serà la 
resultant de la fórmula següent: 
 
D = D inicial * (T inicial / T actual) 
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D: dedicació a considerar 
D inicial: dedicació inicial del contracte 
T inicial: termini inicial del contracte 
T actual: termini actual del contracte 
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que l’Autor/s designat/s no fos compatible per a 
l’execució del present contracte, aquest fet suposarà la incompatibilitat de la proposta i en 
conseqüència, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió de l’oferta. 
 
Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació 
 
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en 
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova 
creació en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o 
professional precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva 
solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a 
les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar. 
 
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 
aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats. 
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicació màxima de 
l’Autor/s del projecte esmentada en l’apartat anterior, haurà de demostrar davant 
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris 
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit 
d’aquest últim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la 
presentació de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que 
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència 
econòmica i financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
 No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP. 
 
D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors. 
 
Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els 
termes previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en 
qualsevol cas, amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
 
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 
constar en el mateix. 
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D.2) Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament 
d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre acreditarà les 
condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la 
representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera; i 
tècnica o professional; la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta 
en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites. 
 
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i 
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests 
casos, l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, la informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació 
en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials. 
 
D.3) Documentació lliurada a Infraestructures.cat 
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en 
el marc d’una anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, 
essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan 
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu 
consentiment per a la cessió de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la 
contractació del licitador amb les mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, 
segons el model de l’annex 1A. 
 
a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A). 
b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A). 
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit 

a l’apartat 7.2.A). 
 
7.3. Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada 
empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC. 
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2). 
 

http://reli.gencat.cat/
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Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència 
de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia 
significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l’import del contracte. 
En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous 
membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin 
incurses en prohibició de contractar. 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran de  dos (2) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 
 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure 
al sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el model de l’annex 1B del Plec, que haurà de 
signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica. 
 
El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 
 
8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, 
representació i solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de 
capacitat i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec el Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC): https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació: 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_
de_Contractacio_de_Catalunya.pdf 
 
El DEUC haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el seu representant legal. 
 
Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la 
licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
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solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en 
les parts II a V del formulari. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar 
d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la 
persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així 
com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon 
mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi 
la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subcontractar, s’ha 
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i tercers aquest tercer haurà d’aportar el 
corresponent DEUC. 
 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 

Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 

electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 

facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 

empreses inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) de 

Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 

de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (Carrer del Foc, 57, 08038  

Barcelona, telf 935 528 090; https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar 

en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent 

o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 

necessària que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 

corresponents. 

 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 
alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a 
Infraestructures.cat. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme una vegada aprovada la classificació d’ofertes, tal com es preveu 
en la clàusula 10.10 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que 
facin constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina 
apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de 
contractar del licitador incurs en dita circumstància. 
 
8.1.2.- Declaració sobre grup empresarial 
 
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits 
de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en 
UTE), haurà de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de 
l’annex 1B fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca
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del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d’aquesta 
declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta 
circumstància. 
 
8.1.3.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable de l’annex 1B, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a 
arbitratge prevista en la clàusula 21.2 del Plec. 
 
8.1.4.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de l’annex 1B i addicionalment 
s’aportarà la documentació següent: 
 

- un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries. 

- el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió. 
- el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

 
8.1.5.- Garantia provisional 
 
En cas que, d’acord amb el previst a l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’exigeixi la 
presentació de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o vàries garanties 
provisionals, l’import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitació (IVA 
no inclòs) i aportar la documentació acreditativa de la seva constitució. 
 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 
a)  En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 
Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona i 
Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès. 

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada 
norma. 

 
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a 
Espanya. 

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A d’aquest 
Plec de Clàusules, i l’avalador haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de 
l’article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i s’haurà de dipositar davant d’un 
dels establiments assenyalats en l’apartat a) precedent. 

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora 

autoritzada per operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució. 
 

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà 
en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex 2B d’aquest Plec de Clàusules, i la 
companyia asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de l’article 
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57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haurà de dipositar davant d’un dels 
establiments assenyalats en l’apartat a) precedent. 

 
En el cas d’Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se 
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia 
requerida i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.  
 
La garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte i de l’aportació de la documentació que es demana al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses 
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia 
provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi 
constituït la garantia definitiva. 
 
8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a 
l’Adjudicatari i al personal subcontractat 
 
Els licitadors que siguin persones jurídiques o empresari persona física amb treballadors 
contractats hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsablede l’annex 1B, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i 
Territorial aplicable a l’Adjudicatari i al personal subcontractat. 
 
El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis del licitador que hagi 
presentat la millor oferta, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho haurà d’acreditar en el 
moment que se’l requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud 
de la licitació. 
 
En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clàusula 
7.2.B.2), no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests 
tècnics, també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 
 
8.1.7.- Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de 
protecció de dades personals 
 
Els licitadors es comprometran amb la Declaració responsable segons model de l’annex 1B 
al compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals, d’acord als 
termes previstos en la clàusula 14 del Plec.  
 
8.1.8.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM 
 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques fos requerida l’aplicació de 
la metodologia BIM a la redacció de l’objecte del contracte, el licitador haurà de 
comprometre’s de manera clara i inequívoca al compliment dels objectius bàsics i propostes 
d’acció BIM fixats per Infraestructures.cat complimentant i signant l’annex 3 respecte dels 
aspectes següents: 
 

- L’organització de l’equip de treball. 
- Com aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte 

atenent a la tipologia de la prestació del contracte. 
- Assumpció del compromís de compliment dels objectius, usos i propostes d’acció 

BIM, tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu 
criteri, pugui marcar addicionalment. 

 
Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
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En qualsevol cas, quan a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com 
aplicable la metodologia BIM, la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador 
del compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 3 en el sobre núm. 1 o el presenti sense 
complimentar els objectius bàsics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat. 
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta pel 
Responsable BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat. 
 
Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques el licitador no l’haurà de presentar. 
 
8.1.9.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a 
persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat. 

 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable de l’annex 1B, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 
per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
8.1.10.- Compromís de formalitzar les Declaracions responsables relatives al 
Mecanisme de Recuperació i Resilència (MRR) d’acord amb els models dels annexos 14 
a 17, ambdós inclosos i annex 19 del Plec. 
 
Els licitadors es comprometran amb la Declaració responsable segons model de l’annex 1B 
al compliment de formalitzar les esmentades declaracions a requeriment d’Infraestructures.cat 
d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec. 
 
8.1.11.- Comunicació de les prestacions del contracte que es tingui previst 
subcontractar. 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable de l’annex 1B, en cas que tinguin  intenció de subcontractar, indicant la part de 
la prestació que es subcontractarà, amb l’import i el nom o perfil professional si es conegués. 
 
8.2.- Sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius). 
 
Contingut: 
 
8.2.1.- Proposta econòmica: 
 
Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 4A 
a aquest Plec de Clàusules, indicant, l’IVA en partida separada i el termini de validesa de 
l’oferta presentada. 
 
Únicament serà objecte de l’oferta l’import corresponent a la prestació dels serveis de 
redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra, essent el preu d’adjudicació del 
contracte el resultant de sumar l’import ofertat per l’Adjudicatari per al Servei de 
redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra. 
 
8.2.2.- Experiencia dels perfils tècnics de l’Equip redactor 
 
A efectes de valoració el licitador concretarà l’experiència del perfil de l’Equip redactor (amb 
caràcter no nominatiu) que destinarà a l’execució del contracte: l’Autor i la resta de l’equip, 
amb les condicions requerides en l’Apartat 9 del quadre de característiques, seguint els 
models dels annexos 4B i 4C on s’indicarà per a cada tècnic la següent informació: 
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- L’import acumulat, sense IVA, d’altres ”Treballs similars”, acabats en els últims 15 
anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), on cadascun dels 
perfils tècnics de l’Equip redactor que es proposen ha actuat exercint el càrrec que 
requerix el Plec. El concepte “Treballs similars” es troba definit a l’Apartat 9 del 
quadre de característiques per cadascun dels perfils tècnics. El còmput d’anys 
indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i annexos. 

 
 No s’inclourà en l’esmentat import acumulat, l’import que correspongui al  

“Treball similar”, requerit com a requisit de solvència técnica o profesional de 
l’Equip redactor en la clàusula 7.2B2) del Plec. 

 
-    En el cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques d’entre la tipologia de 

“Treballs similars”, es concretin “Treballs d’especial singularitat” per la similitud 
particular a les característiques del contracte que es licita, el licitador concretarà si el 
perfil tècnic de l’Equip redactor que proposa ha participat en algun treball d’aquestes 
característiques, finalitzat en els últims 15 anys. Si el treball que compleix aquest 
requisit és el mateix que s’utilitzarà per acreditar la solvència tècnica o 
professional, no es podrà considerar a efectes de valoració i per tant el licitador 
no l’haurà d’informar. 

 
La designació nominativa i acreditació de l’experiència del perfil tècnic de l’Equip 
redactor proposat no s’adjuntarà en aquest sobre, sinó a requeriment 
d’Infraestructures.cat una vegada classificades les ofertes d’acord amb la clàusula 
10.10 del Plec, als licitadors que hagin presentat la millor oferta o aquells que 
Infraestructures.cat consideri convenient per al bon funcionament del procediment. 

 
8.2.3.-  Compromís de millora energètica 
 
A efectes de valoració, el licitador presentarà, si s’escau, el següent compromís de millora 
energètica, mitjançant la complimentació de l’annex 4D del Plec consistent en el compromís 
d’incorporar en la redacció del projecte mesures de millora energètica que per la seva 
tipologia no poden ser avaluades/quantificades amb el programa LIDER-CALENER (HULC) o 
les altres eines amb les què cal certificar els edificis per a donar compliment als requeriments 
establerts als Fons PIREP/MRR. Les mesures es portaran a terme sense incrementar el cost 
màxim de les obres establert a l’annex 10 del “Document d’altres especificitats tècniques 
particulars” del Plec, i correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- Canvis de volumetria de l’edificació 

- Canvis en la composició de l’evolvent tèrmica 

- Millor aprofitament de la llum natural 

- Millora de la ventilació natural sempre i quan les condicions ambientals interiors ho 

permetin 

- Millora de les instal·lacions de ventilació 

 
8.2.4.-Compromís de millora en altres camps de la sostenibilitat 
 
A efectes de valoració, el licitador presentarà, si s’escau, el següent compromís de millora 
energètica, mitjançant la complimentació de l’annex 4E del Plec consistent en el compromís 
d’incorporar en la redacció del projecte mesures de millora en altres camps de la sostenibilitat 
no estrictament relacionats amb l’estalvi d’energia. Les mesures es portaran a terme sense 
incrementar el cost màxim de les obres establert a l’annex 10 del “Document d’altres 
especificitats tècniques particulars” del Plec i correspondran a algun/s dels aspectes 
següents:  
 

- L’estalvi d’aigua 

- Millora de la mobilitat generada 
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- Millora de la separació de residus 

- Millora del confort i benestar dels ocupants 
 
8.2.5.-Compromís d’incorporació a l’Equip de Direcció d’Obra, el consultor en 
sostenibilitat i eficiència energètica que s’adscrigui a l’Equip redactor del projecte  
 
A efectes de valoració, el licitador presentarà, si s’escau, el següent compromís de millora 
energètica, mitjançant mitjançant la complimentació de l’annex 4F del Plec consistent en el 
compromís d’incorporar a l’Equip de Direcció d’Obra, el Consultor en Sostenibilitat i Eficiència 
Energètica que s’adscriurà  a l’Equip redactor del projecte, amb l’objectiu de portar a terme les 
funcions d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, i vetllant per la correcta consecució de 
l’objectiu marcat en fase de disseny en l’obra a executar. 
 
Les seves funcions seran les pròpies d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, duent a terme 

entre altres i sense limitar-les, les següents funcions: 

- Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra, sobre la certificació obtinguda i 

millores incorporades en fase de disseny i dels punts clau a desenvolupar durant 

l’execució de l’obra. 

- Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis d’obra que el promotor i la 

Direcció Facultativa de la mateixa acordin en el transcurs de l’obra. 

- Gestió documental complerta durant la obra per al compliment de la certificació 

obtinguda en la fase de projecte, incloent la petició i gestió dels certificats necessaris 

per a la seva demostració 

- Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir la reducció de la 

demanda energètica de l’edifici i la reducció dels costos operatius i de manteniment.  

 
8.2.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de 
la proposta. 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 

9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 

l’annex 5 del Plec.  

 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
tècniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.  

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractació i de la Comissió Tècnica hauran de 
formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès una sola vegada i a l’inici de la 
primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, 
CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 
documents continguts al sobre núm. 1, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec de Clàusules. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que 
s’han d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de 
Contractació. 
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A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als 
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin 
presentar l’oportuna esmena. En tot cas, si a l’Apartat 6 del quadre de característiques es 
requerís la presentació de garantia provisional, seran excloses de la licitació aquelles ofertes 
que no presentin una garantia constituïda amb anterioritat a la finalització del termini de 
presentació d’ofertes o presentin la garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 8.1.5 
d’aquest Plec. 
 
10.2.- Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la 
Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la 
causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la 
PSCP. 
 
10.3.- D’acord amb l’article 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi 

sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, 

Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 

consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i 

dels òrgans decisors de l’operació. 

 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 
de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 
Infraestructures.cat, aquesta ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la 
seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En 
cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment de licitació. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, en acte intern, en la data assenyalada a l’anunci 
corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de característiques, procedirà a l’obertura del 
sobre núm. 2 de les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques 
contingut al sobre núm. 2. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost de licitació, presentin un termini superior al de licitació, modifiquin substancialment 
el model de proposició establert en aquest Plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
 
Tanmateix quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna 
de les dades que s’han d’ofertar i facin inviable l’oferta. 
 
10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre núm. 2, seran comprovades als 
efectes de verificar que compleixen els requeriments de la clàusula 8.2.1 abans de realitzar 
els càlculs per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser 
puntuades per la Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a 
l’annex 6. 
 
La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica puntuarà la resta de la 
documentació continguda en el sobre núm. 2 de conformitat amb tot allò que s’esmenta en 
l’annex 6. 
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10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sobre núm. 2 quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no 
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena 
d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb 
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
10.6.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses 
seran també publicats a la PSCP. 
 
10.7.- La Mesa de Contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests 
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 
especificacions tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
La Mesa de Contractació amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes 
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord 
amb allò previst a la clàusula 11. 
 
D’acord amb aquesta classificació, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació 
d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació  d’ofertes o, en el seu 
cas, la de declarar deserta la licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui 
admissible. 
 
La proposta de classificació d’ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del 
licitador millor classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
10.8.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant 
la tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 
de quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 
instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per 
tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 
documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà a les empreses 
licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 
al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 
col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores 
responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el 
procediment de contractació amb les empreses licitadores restants.  
 
Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 
 
10.9.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat és l’Òrgan de Contractació de la 
societat. El Consell d'Administració, vista la proposta de classificació de la Mesa de 
Contractació, aprovarà la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no 
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considerades anormalment baixes, si bé podrà aprovar un altre ordre de classificació al 
proposat per la Mesa de Contractació motivant la seva decisió. Llevat que l’acord de 
classificació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en 
consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta de la 
Mesa de Contractació. 
 
10.10.- D’acord amb la classificació aprovada es requerirà al licitador que hagi presentat la 
millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de l’Autor/s designat/s, per a que en el termini 
de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el 
requeriment, aporti la documentació següent: 
 

(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord 
amb els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com 
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la 
seva solvència.  
 
En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil 
i en el registre col·legial corresponent.  
 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en 
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant 
haurà d’estar legitimada notarialment o compulsada. En cas que els licitadors no 
estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparèixer o signar proposicions i el 
document nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció 
al registre Representa. 
 
Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 
 
Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de 
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim 
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de 
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el 
supòsit legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el 
cens d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es 
trobin en algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 

b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 
d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i 
a l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 
 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/#bloc1
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- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en 
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès 

per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent 
d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l'Estat. 
 

(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans 
externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(iii) Designació i acreditació dels mitjans personals corresponents a l’Equip redactor a 
adscriure al contracte: Autor/s i resta de tècnics, amb l’acreditació de per cadascun 
d’ells de: 

a) l’habilitació en el col.legi professional corresponent per exercir la seva 
professió, 

b) el compliment dels requisits de solvència tècnica o professional prevista a la 
clàusula 7.2.B2) del Plec amb l’experiència mínima requerida de “Treball 
similar”,  

c) l’experiència en “Projectes a considerar” declarada i compromesa en l’oferta 
presentada en el sobre núm. 2 sobre el perfil dels tècnics de l’Equip redactor 
segons els annexos 4B i 4C que el licitador va complimentar i que ha estat 
objecte de valoració. 

 
A l’efecte, el licitador haurà de complimentar els annexos 7A i 7B del Plec i 
acreditar documentalment els “Treballs similars” i imports executats per 
l’Equip redactor que acreditin l’experiència mínima requerida a efectes de 
solvència tècnica o professional, i la declarada dels “Projectes a considerar” i 
compromesa a efectes de valoració en el sobre núm. 2. L’acreditació de 
l’experiècia es durà a terme d’acord amb els mitjans i requisits de la clàusula 
7.2.B2) del Plec. 

 
d) En els supòsits de redacció de projectes constructius que ho requereixin, 

acreditació del tècnic que actuarà com a responsable/coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant la redacció del projecte i que signarà com a Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut indicant NIF, titulació, habilitació en el col.legi 
professional corresponent, experiència i l’empresa a la que pertany. Aquesta 
proposta podrà recaure en el mateix tècnic que actuarà com Autor del 
projecte. La designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel 
tècnic designat. 

 
La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior 
a la declarada en el sobre núm. 2 pel licitador suposarà una alteració de la seva oferta 
valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat 
que la puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a 
obtinguda als efectes de la classificació d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador 
com la millor valorada. 
 

(iv) A efectes de verificar la compatibilitat de l’Autor/s designat/s d’acord amb el previst en 
la clàusula 7.2.B2) del Plec, el licitador presentarà la justificació de les dedicacions 
compromeses per/ls autor/s, per a cada un d’ells, en altres contractes vigents 
amb Infraestructures.cat de redacció de projectes d’Edificació  finançats amb 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o  amb fons 
REACT-EU seguint el model de l’annex 7C. En cas de co-autors, caldrà presentar un 
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annex per cadascun dels tècnics proposats que participin en contractes vigents amb 
Infraestructures.cat. 
 

(v) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del 
personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del personal 
subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 8.1.6 del Plec, en cas que el 
licitador sigui persona jurídica o empresari/ària persona física amb treballadors 
contractats.  

 
(vi) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la 

Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del 
document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu 
cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball 
que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ 
a l’inici de l’activitat contractada. 
 

(vii) Declaracions responsables requerides per al finançament a través del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 14 a 17, ambdós 
inclosos i annex 19 del Plec:  

 
- Declaració d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris (DACI) 
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de recuperación , tranformació i resiliència (PRTR) 
- Declaració de Compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

recuperación , tranformació i resiliència (PRTR) 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del Reglament (UE) 2020/852. 

- Declaració de creació o manteniment de l’ocupació. 
 

(viii) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de 
participació en el procediment de licitació. 

 
(ix) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 

característiques, o en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal 
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser 
acreditada mitjançant la documentació acreditativa de la seva constitució.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 

Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 8A 
d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  

 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model 

que figura a l’annex 8B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat c).   
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c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma.  

 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal.. 

 
En cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador 
presenta defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 
esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat.  L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, en primer lloc, 
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en l’Apartat 6 del quadre de 
característiques i, en cas contrari, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el 
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al 
licitador següent per l’ordre de classificació de les ofertes, d’acord amb els termes i condicions 
previstes en aquesta clàusula 10.10 del Plec.  
 
Comprobació de la compatibilitat de l’Autor/s del projecte i de l’experiència acreditada 
de l’Equip redactor en relació amb l’experiència valorada en l’oferta: 
 
Una vegada presentada la documentació abans esmentada, la Mesa de contractació, d’acord 
amb els informes de la Comissió Tècnica, analitzarà la compatibilidad de/ls l’Autor/s 
redactor/s del licitador d’acord amb els termes de la clàusula 7.2.B2) del Plec, en relació amb 
ofertes d’altres contractes (en execució o en fase de licitació) de redacció de projectes 
d’edificació finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
o  amb fons REACT-EU on s’hagi inclòs - de manera total o parcial – el/s mateix/os 
tècnic/s Autor/s adscrit/s al present contracte. En concret, respecte: 
 

1. contractes vigents en execució amb Infraestructures.cat. 
2. licitacions  classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades 

pendents de formalitzar contracte -, 
3. licitacions que es classificaran de forma simultània amb la present, que inclou 

qualsevol tipus de procediment d’adjudicació.  
 

Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible sempre que, per a l’Autor/s 
ofertat/s, la dedicació acumulada amb altres contractes en fase d’execució o en licitació 
d’acord amb la casuística detallada en l’apartat anterior, no és superior al 100%.   
 
La dedicació temporal esmentada ha de correspondre a un valor mig al llarg de la durada del 
contracte. Pels contractes vigents que hagin estat prorrogats, la dedicació a considerar, serà 
la resultant de la fórmula següent: 
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D = D inicial * (T inicial / T actual) 
 
D: dedicació a considerar 
D inicial: dedicació inicial del contracte 
T inicial: termini inicial del contracte 
T actual: termini actual del contracte 
 
Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de l’Autor/s ofertat/s en la licitació respecte 
d’altres contractes en que formi/n part de l’Equip redactor presentat pel mateix licitador o per 
un altre licitador que hagi incorporat al/s mateix/os Autor/s en el seu Equip. 
 
Si algun Autor designat no fos compatible d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet 
suposarà la incompatibilitat de tota l’oferta. 
 
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el següent: 
 

a) El criteri i l’ordre d’adjudicació de les licitacions és el següent: les licitacions de 
contractes de redacció de projectes d’edificació finançats amb fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-EU tramitades per 
qualsevol tipus de procediments de licitació s’adjudicaran seguint l’ordre de més a 
menys antiguitat de la data d’obertura del sobre de la Propostes quantificable amb 
criteris objectius (en procediments oberts) o de la data d’obertura del sobre únic (en 
procediments simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per 
ordre decreixent de pressupost de licitació. En cas que vàries licitacions tinguin el 
mateix pressupost de licitació, es determinarà per ordre decreixent del percentatge de 
baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguirà l’ordre que representi la 
combinació econòmicament més avantatjosa per a l’Òrgan de Contractació. 
 
Únicament en casos excepcionals en què, per motius aliens a l’Òrgan de 
Contractació, la classificació d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enllà 
dels terminis fixats per als diferents tràmits previstos en el corresponent plec de forma 
que endarrereixi la classificació de les ofertes amb obertura posterior, l’esmentat 
expedient podrà ser extret de l’ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es 
resolguin els motius aliens. En aquest cas, la data en qué es resolguin aquests 
motius, será la considerada en el nou ordre de classificació. 
 
Es consideren licitacions simultànies aquelles quines ofertes es classifiquen en una 
mateixa data. 

 
b) Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de l’Autor/s del licitador amb 

major puntuació o següent o successiu classificat si fos el cas. Per tant, per a cada 
Autor/s, cal verificar que la suma de les dedicacions compromeses en contractes de 
redacció de projectes d’Edificació finançats amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència o  amb fons REACT-EU, 

 
- vigents en execució amb Infraestructures.cat (sense considerar aquells en que 

s’hagi presentat la maqueta del projecte corresponent),  
- classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el 

contracte-,  
- classificats simultàniament d’acord amb l’ordre anteriorment fixat, més la 

dedicació de la licitació que ara s’avalua,  
 

sigui  menor o igual al 100%. 
 

c) En cas de complir aquesta condició, l’Autor/s designat es considerarà amb dedicació 
compatible.  
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d) En cas que l’Autor/s resulti no compatible, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió 
de l’oferta per manca de compatibitilitat de l’Autor/s d’acord amb la clàusula 7.2.B2) 
del Plec i es procedirà a requerir la documentació a que fa referencia la present 
clàusula al següent licitador millor classificat i així successivament en cas que 
l’Autor/s d’aquest últim tampoc resultés compatible, procedint a l’analísi de 
compatibilitat descrit. 

Una vegada confirmada la compatibilitat de l’Autor/s del projecte, a continuació es verificarà 
l’experiència acreditada dels “Treballs similars” de cadascun dels tècnics designats en relació 
a la declarada i compromesa a efectes de valoració en el sobre núm. 2, d’acord amb els 
termes antecedents de la present clàusula 10.10 del Plec. 

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, hagi acreditat documentalment els 
requeriments de la clàusula 10.10, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació 
la corresponent proposta d’adjudicació del contacte o, en el seu cas, la de declarar deserta la 
licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
definitiva la documentació i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del 
sobre núm. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. 
De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 
 
10.12.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria 
de Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació del contracte a 
un altre licitador, s’atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per a que aporti la 
documentació prevista en la clàusula 10.10 d’aquest Plec. 
 
10.13.- En cas que en l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’hagués requerit 
l’aportació de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execució per 
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornarà 
als licitadors un cop perfeccionat el contracte. 
 
10.14.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la 
licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les 
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 6 d’entre totes aquelles ofertes 
admeses a la licitació, i tenint en compte la compatibilitat de l’Autor/s designat/sadscrit/s a 
l'objecte del contracte a que fa referència la clàusula 10.10 del Plec. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

a) En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, 
al venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un 
major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la 
normativa, prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la 
plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball 
per persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de 
conformitat amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a 
efectes del criteri de desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació 
legal. 
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En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que 
acrediti cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells 
tingui en la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 
 

b) En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació 

de les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 

plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 

 

- Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 
indefinit. 

 
- En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 

treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana 
aritmètica. 

 
c) En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

-  Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se 
celebri posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat 
després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es 
concretarà el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
-  S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses 

empatades (per les denominacions que comencin amb números es tindrà en 
compte la primera lletra), corresponent a la primera els números senars i a la 
segona els parells (incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del 
número que surti com a “reintegrament”, quedarà automàticament determinada la 
preferència en l’adjudicació a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
-  Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de 

sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la 
utilització d’un sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini 
màxim de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’oferta anormalment baixa es referirà a l’oferta considerada en el 
seu conjunt. 
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
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del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a 
la licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà 
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques. 
PC = Pressupost de licitació corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques. 
 
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi): 

 
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

 
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició: 

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació que defineix el límit de l’oferta 
anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar 

el límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BR + 2 
- Si n’ és inferior a 5: 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 
2 i <=10)  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 
La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
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BLIM = 15,00 

BLIM = BM +  
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 
BLIM = BM + 2 
BLIM = 15,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
  BOi > BLIM 
sempre que la puntuació ponderada final (Criteris de valoració objectius més criteris de 
valoració subjectes a judici de valor) d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
  Pi > PM 
PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix 
considerant-se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa en particular allò que es refereixi als següents aspectes 
de l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 

s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no 
essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a 
l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà 
la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes 



   
 

 

   50 

incurses en presumpció d’oferta anormalment baixa si es basen en hipòtesi o pràctiques 
inadequades des d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica. 
 
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes. 
 
L’oferta que havent incorregut en presumpció d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicatària 
per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i 
raonaments presentats pel licitador, haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% 
del preu d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina 
oferta, d’acord amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la 
clàusula 10.10, serà d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a 
terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una notificació per correu 
electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que 
presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats: 
 

- el document o documents probatoris de la personalitat i representació de 
l’Adjudicatari, si s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que 
no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a 
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat 
per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única 
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 
 

- En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de 
l’Equip redactor designats per l’Adjudicatari, d’acord amb els termes de la clàusula 
10.10 del Plec, l’Adjudicatari podrà proposar en aquest moment la substitució del/s 
tècnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que,  

 
a) el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els requisits de solvència tècnica o 

professional requerits en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 
7.2.B.2) del Plec i  a més, 
 

b) en el supòsit que s’hagués valorat l’experiència del perfil tècnic, el/s nou/s tècnic/s 
proposat/s haurà/n de complir una de les següents condicions: (i) que el tècnic 
proposat tingui un perfil d’experiència, com a mínim, igual a aquell compromès i 
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valorat, o (ii) que el tècnic proposat tingui una experiència inferior a la 
compromesa pel licitador i valorada, però tot i així, la seva oferta es mantingués 
com la millor valorada.  

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual 
canvi del/s tècnic/s esmentats amb caràcter previ a la formalització del contracte, en 
cas contrari, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte amb les 
conseqüències previstes en la present clàusula i la següent, en relació a l’exigència 
de l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat. 

 
- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i fins a un 
import no inferior al previst en l’Apartat 22 de quadre de característiques als efectes 
de formalitzar el contracte, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, fos al menys de dit import. 
 
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,  
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 
del quadre de característiques de la licitació. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els 
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció 
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat 
la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòliça corresponent 
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o còpies compulsades o 
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi 
intermediat. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en 
l’apartat següent. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent licitador 
que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 10.10. En 
cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova licitació. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el 
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el 
contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial 
en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, 
i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el 
requeriment per a la seva formalització. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes 
les clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
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El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització; tanmateix es publicarà 
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. 
L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu 
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense 
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si 
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en 
tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels 
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el 
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència 
de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de 
complir les obligacions legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la 
contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, 
mitjançant la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en 
matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 
dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les 
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persones interessades / afectades per a facilitar la referida informació a 
Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment. 
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació 
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser tractada per el 
titular de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del Quadre de 
caracterísques, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 
 
Així mateix, atès que el  present contracte està subjecte, si s’escau, als controls de la 
Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, aquests òrgans tindran dret a l’accés a la informació sobre els 
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentació de la 
Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del 
Pla de recuperació, transformació  i resiliència (PRTR) segons el model de l’annex 15 
del Plec. 

 
- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 

oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al 
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les 
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 
procediments contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 
Contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats 
que es puguin establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 
 
Així mateix, les actuacions que són objecte de l’Acord Marc estan subjectes, si s’escau, als 
controls de la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 
Europeu i la Fiscalia Europea, tenint dret aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el 
contracte. 
 
15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 
Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 
Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte 
del contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que 
tingui coneixement durant la vigència del contracte. 
 
15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/
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16.1- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma 
en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a 
l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques. 
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte 
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i 
l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 
estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a) Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o 
professional que pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat 
subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat en les termes 
estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en 
l’execució del present contracte licitat. 
 

b) Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies 
que es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible 

des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial. 

 
d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 

del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la 
forma i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

- Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
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obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 

 
- Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 

d’aquest. 
 

- No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 
de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat. 

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat. 
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part 
del món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que 
aquests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari 
incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari 
accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en l’Apartat 6 del 
quadre de característiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les 
obligacions contretes en aquesta clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 
A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que aquest 
fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o l’Adjudicatari. 
De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC 
 
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per l’article 201 d’obligacions en matèria 
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mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els 
articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre 
cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre 
compliment del contracte i recepció de les prestacions. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 
no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 
així com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, 
dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran 
en consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades 
per la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
18.1- Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i 
següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren 
aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació 
pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió 
d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes 
com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP; 

c) els acords d’adjudicació, i 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a 
la seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de 
nul·litat de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, 
i sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot 
cas pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
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18.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu i és gratuït per als recurrents. El termini per a 
interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 10 dies naturals, i es 
computa de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb l’article 58 l 
del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 
18.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents 
de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant 
el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 
l’article 51.1 de la LCSP. 
 
18.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de 
la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo 
de manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la 
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
18.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
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Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats. 
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en la 
clàusula 10.10 del present Plec. 
 
18.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
19.- MESURES CAUTELARS 
 
19.1.- lLes persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, 
d’acord amb l’apartat precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la 
LCSP. 
 
19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies 
hàbils següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos 
prèvia a la interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit 
recurs, el Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap 
cas al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats. 
 
19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
20.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP aplicables als poders adjudicadors. 
 
21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
21.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres 
es basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui 
que dita modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte 
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d’aquesta licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin 
per l’òrgan competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals 
esmentades, d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran 
expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, 
amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
21.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 
present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre 
o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ  DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR 
DIRECCIÓ D’OBRA I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE  
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques. 
 
En relació a l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de 
l’objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clàusula 7.2 B.2) del Plec i 
l’Apartat 9 del Quadre de característiques suposarà que, en l’eventual supòsit de 
necessitat de canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per 
l’Adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques 
característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta de l’Adjudicatari o no tenint 
idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, l’oferta de l’Adjudicatari es 
mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits 
establerts en dita clàusula 7.2 B.2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques. 
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23.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE 
 
23.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,  
inclosa la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran 
inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del 
personal assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, 
en cas d’ésser procedent. 

 
- Assegurances de tota mena. 
 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 
tant en hores extraordinàries com en dies festius. 

 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments 
dels Plecs de Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el 
programa informàtic TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells 
amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic i executiu i eventuals 
projectes modificats següents: 
 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 
corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 
- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i 

permisos necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

 
- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 

 
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament 

Infraestructures.cat). 
 
Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 
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- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes 
de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

 
- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 

cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
23.2.- Per tot l’anterior, el preu d’ajudicació i del contracte comprèn la totalitat de despeses i 
dels treballs contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els 
costos, riscs, beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGENCIA DEL CONTRACTE  
 
24.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva 
recepció, serà el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. L’Adjudicatari restarà 
obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 
del quadre de característiques. Posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests 
treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre del termini previst en l’Apartat 3 
del quadre de característiques.  
 
24.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari 
al d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la vigència del contracte dins del 
qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui 
procedir a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini 
del contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real 
de les obres. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 
contracte de Direcció romandrà vigent. 

 
24.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi 
en l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
25.1.- D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021, 
Infraestructures.cat designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de 
supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats i per a 
exercir les funcions específiques i complir les obligacions següents:   
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a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a 

l'execució del contracte. 
b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractació pública 

(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin mitjançant 
el plec. 

 
La persona designada haurà de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interès 
que restarà incorporada en l’expedient de contractació. 
 
 
25.2.- D’acord amb el previst a l’article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificació en 
la designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera 
immediata al contractista. 
 
25.3.- Sense perjudici de l’anterior, des d’una vesant tècnica, d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del 
contracte d’execució de les obres objecte de direcció, amb les funcions de supervisar 
l’execució de les obres i adoptar les decisions tècniques i dictar les instruccions tècniques 
necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució. 
 
26.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
26.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat, i 
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
 
26.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, i amb poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, 
serà el designat per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del 
projecte i Direcció d’obra. 
 
26.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de 
les persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 
d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 
imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 39 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
26.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 
27.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
 
27.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 
 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del 
contracte, equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en 
particular del programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec. 
 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
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27.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o 
l’oficina, es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
27.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, 
l’Adjudicatari i, si escau, el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari 
assumeix l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que 
resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en 
català. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu 
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el 
públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques 
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall 
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar 
l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la 
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
29.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
29.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 
19 del quadre de característiques.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades dels contractes que celebri aquell 
amb el segon, i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els 
efectes. 
 
29.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
 
En el cas que l’Adjudicatari vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en 
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la 
notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 
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situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si 
Infraestructures.cat notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
hagués acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de 
justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una 
declaració responsable del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a 
contractar. 

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 
d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 
13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 18 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 
  
29.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la 
Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
29.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
29.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
29.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
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29.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP i la limitació 
establerta a l’Apartat 19 del quadre de característiques per procedir a la subcontractació, 
així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden 
donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de l’import del 
subcontracte. 
 
29.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 
 
29.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que 
els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en 
que tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat 
del contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que 
preveu l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia 
definitiva, que no es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels 
drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests 
efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici 
de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o 
subministradors. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 
realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el 
justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en 
l’article 216 de la LCSP. 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 39.5.3 del Plec al Contractista 
quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per 
la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 



   
 

 

   67 

 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 
s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat de l’Adjudicatari. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte de l’Adjudicatari i cap cas serà imputable a 
Infraestructuers.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 
contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme 
el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 37 
del Plec. 
 
30.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i 
sindical, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota 
indemnitat d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en 
la Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les 
categories professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a 
la imposició de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del 
contracte de la clàusula 39.5 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la 
justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta 
li ho sol·liciti. 
 
30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
30.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 
corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 
totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en la prestació 
dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
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30.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, 
de conformitat amb la legislació vigent. 
 
30.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
31.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
31.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que 
s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

31.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

31.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
31.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de 
caràcter social per part dels subcontractistes.  
 
32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
32.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
32.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi 
aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a 
acreditar anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 
 
32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu, i dels eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors 
dels treballs. 
 
32.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 
Infraestructures.cat li atorgarà,  
 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu un 
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si 
transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 
equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest 
apartat, IVA exclòs. 
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Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior 
a un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 
meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte 
bàsic i executiu amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, amb 
la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar 

els errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 
 

Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini 
d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 
concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes 
degudament, Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció 
del projecte modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat 
una indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la 
devolució dels possibles pagaments que per la redacció del projecte modificat 
Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 
32.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 
projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 
Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 
costos corresponents a l’Adjudicatari. 
 
32.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les 
obres. 
 
32.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà 
propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del 
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en 
que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la 
responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis 
causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la 
prestació de redacció del projecte bàsic i executiu, i serà exigible dins del termini de deu anys, 
comptats des de la data de recepció del projecte. 
 
32.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de 
la mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a 
l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a 
l’Adjudicatari al seu càrrec o encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons 
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correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari 
les despeses corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
32.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat 
aquesta es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la 
mateixa, com a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat podrà imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del 
percentatge de desviació, fins un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la 
Redacció de projecte bàsic i executiu: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 
preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de 
la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 
- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 

prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que 
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que 
puguin detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra 
documentació que pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors, 
omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o 
insuficiències que li siguin imputables. 
 
33.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
33.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció 
del projecte basic i executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de 
la Redacció de projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals 
relacionades amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la 
recepció de les prestacions del contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 36, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia, si bé l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats no comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
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En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en 
la clàusula 35, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
33.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de 
l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de 
l’esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o 
qualsevol organisme competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquen a l’Adjudicatari. 
 
33.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat 
tot, no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. 
L‘única obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes 
disposades, si així resultés procedent. 
 
33.4.- La garantia definitiva serà retornada a la finalització de la totalitat de les prestacions i 
i lliurats tots els certificats i documentació pertinents, una vegada recepcionades les 
prestacions i en el seu cas finalitzat el període de garantia d’acord amb la regulació prevista 
en la clàusula 44 del Plec, i una vegada l’òrgan competent de fiscalització de la Unió 
Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d’acord amb el que disposa 
l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021. 
 
34.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin 
els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

 
- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 

del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs 
de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal. 

 
- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 

Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
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d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 

 
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 

present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 
35.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques 
d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el 
contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre 
que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència 
exigida en la licitació o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en 
cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no 
es pogués produir-se la subrogació per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les 
condicions de solvència necessàries, es resoldran el contracte, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que 
la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la 
branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es 
mantingui la solvència exigida, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
36.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
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36.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 23 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues 
prestacions que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i executiu 
i (ii) la Direcció d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de 
percentatges de preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent 
per a cadascuna de les prestacions. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
36.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest 
Plec només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
36.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan 
es donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin 
desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 
- Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 

Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 
- Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
- Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
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Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 
 

1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada 
inicialment o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 

l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 
nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 
10%, IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar 
previst a l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la 
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del 
contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, 
l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà 
causa de resolució del contracte. 
 
36.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre 
que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi 
que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies 
naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
37.- FORMA DE PAGAMENT 
 
37.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte bàsic i executiu: 
 
L’Adjudicatari facturarà els treballs en els següents terminis d’acord amb el compliment de les 
fites i objectius previstes en l’Apartat 26 del quadre de característiques: 
 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada 
del 20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 
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- FITA 1: El segon, al lliurament del projecte bàsic, per una quantitat fixa, total i alçada del 

20% del preu de la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu. 
 
- FITA 3: El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats satisfactòriament per part 

d’Infraestructures.cat dintre del termini màxim previst en l’Apartat 3 de quadre de, per 
una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu de la prestació de Redacció de projecte 
bàsic i executiu. 

 
- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% 

de la quantitat fixa, total i alçada del preu de la prestació que ens ocupa. 
 
37.2.- Forma de pagament de la Direcció d’obra: 
 
Infraestructures.cat, contra la presentació de factura mensual, abonarà l'import resultant 
d’aplicar al preu de la prestació de Direcció d’obra el percentatge que resulti del càlcul de 
l’import de l’obra executada pel contractista en el mes respecte a l’import total del seu 
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Àrea 
Col·laborativa. 
 
El preu d’aquesta prestació no es modificarà en funció de les modificacions del valor previst 
del contracte d’obres. No obstant això, quan s’aprovi una modificació del contracte d’obres, es 
recalcularà el percentatge d’obra executada en funció del nou import previst de l’obra, a 
efectes de la facturació mensual de la present prestació. Així mateix, en cas que l’obra 
executada pel contractista no assoleixi l’import previst, en l’última factura s’inclourà el total de 
l’import pendent. 
 
37.3.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 
 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de 
la quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
37.4.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques. La data 
de la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen 
en la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
s’hagin d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, 
segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 
l’endemà del registre de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de 
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
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Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
37.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a 
data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del 
mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data 
d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 
 
37.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a 
Infraestructures.cat amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la 
mateixa. 
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 
23 d’aquest Plec. 
 
37.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del 
contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per 
l’Administració Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
38.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
38.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
 
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment 
per Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un 
termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una 
indemnització en els termes de la clàusula 41.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta 
prestació (no inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que 
l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
 
38.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 
 
En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis 
de Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb 
la corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, 
transcorregut un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 41.4 del Plec, a més dels treballs 
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efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada 
de la suspensió del contracte. 
 
39.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
39.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre 
el contracte d’acord amb la clàusula 41 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
 

1. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i 
executiu: 

 
- Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 
- Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 
- Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
2. Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
- Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
- Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra 

Executada al Director d’execució de l’obra. 
 

3. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes 
modificats: 
 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 
redacció. 

 
4. Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials 

del contracte. 
- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
- Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el 

compliment de les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu 
inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, 
tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la 
Redacció del projecte bàsic i executiu i a la Direcció d’obra s’aplicaran sobre el preu del 
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encàrrecs 
de redacció de projecte modificat s’aplicarà sobre el preu de l’encàrrec. 
 
39.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic i 
executiu: 
 
39.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 
 
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització 
es deduirà de la corresponent factura. 
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L’incompliment de més de cinc terminis parcials serà causa de resolució del contracte. 
 
39.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 
 
L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu  
podrà donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que 
s’avaluarà de la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 

- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 
- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestació de 

Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 
 
Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
39.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs 
 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 32.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou 
termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una 
penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
39.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents 
a la petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada 
setmana en què es mantingui aquesta situació. 
 
39.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 
39.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 
cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui 
aquesta situació. 
 
39.3.2.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, Infraestructures.cat 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, 
d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestació de Direcció 
d’obra, IVA exclòs. 
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- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins 

a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
39.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentació 
Tècnica de l’Obra Executada al Director d’execució de l’obra  
 
En cas que el lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra Executada es retardés més 
d’un mes des de la recepció de l’obra, es podrà penalitzar a la Direcció de l’obra amb un 
import mensual equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Direcció d’obra, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per mesos sencers, i s’abonarà 
amb càrrec a la garantia.  
 
39.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes 
modificats: 
 
Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció 
 
L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà 
donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que 
s’avaluarà de la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 2a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
- 3a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

 
39.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
39.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte. 
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L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques, i allò previst en la 
clàusula 22 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació a l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte, que 
assumirà/an la Direcció d’Obra, designat/s, en cas que el nou tècnic proposat, d’acord 
amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués les mateixes característiques 
del tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos 
inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués 
com la millor valorada en la licitació,  s’aplicarà una penalització del 5% del preu del 
contracte. En cas de concórrer més d’una substitució on el tècnic sustituit no 
mantingues les mateixes característiques que el tècnic valorat en l’oferta aplicats els 
criteris de valoració, o la puntuació obtinguda fes que l’oferta de l’Adjudicatari no es 
mantingués com a millor valorada, dit supòsit serà causa de resolució del contracte. 
En qualsevol cas la substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits 
de solvencia técnica o profesional requerits en la clàusula 7.2 B2) del Plec. 
 
Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels 
criteris de valoració. 

 
- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), 

b), c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte.  
 

- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 
competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense 
perjudici sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació 
essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte.  

 
Així mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats 
per les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret 
Llei 9/2017, de 26 de maig.           

 
- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt 
greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
del contracte. 
 
39.5.2.- Penalització per incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte 
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L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva 
oferta i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat 
rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de 
penalitzacions.  
 
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% 
de la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
preu del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 
10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu.  
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució 
del contracte. 
 
39.5.3.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 29 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
dels contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i 
que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de 
la prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
39.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA 
exclòs. 
 
39.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de 
la factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la 
penalització o en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas 
d'incompliment per part de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, 
si l’import de la/les factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, 
Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 
 
39.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
40.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE  
 
40.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció de Projecte bàsic i 
executiu. 
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40.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en l’Apartat 3 del 
Quadre de Característiques, comptar des de la data de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 32 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
40.1.2.-Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte bàsic i 
executiu  es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins el previst en 
l’Apartat 3 del Quadre de Característiques. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual 
errors, insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha 
d’aprovar, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 32 del 
Plec.  
 
40.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a a la recepció d’aquesta prestació que 
tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a 
partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del Quadre de 
Característiques.  
Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de l’objecte 
del contracte per aprobar el projecte no l’hagués aprovat per motiu aliens a l’Adjudicatari i 
sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions 
pendents d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 
 
40.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble 
a la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la 
formalització de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i 
l’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 
32 del Plec per responsabilitat professional. 
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a 
formalitzar l’Acta de fi període de garantia, Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els 
defectes observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 32 del 
Plec. 
 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en 
l’Apartat 1 del quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari.  
 
40.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 
 
La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi 
formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 
d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte 
quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord 
amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació , 
la qual atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del 
règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 32 del Plec. 
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41.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
41.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció 

de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
35, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 
últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la 
prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord 
amb les circumstàncies previstes a la clàusula 36 del Plec, (ii) no sigui possible modificar 
el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en 
l’Apartat 23 del quadre de característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies 
de modificació contractual previstes en la clàusula 36 del Plec, aquestes impliquin aïllada 
o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu 
inicial de les corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva 
conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 
 
41.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
 
- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en les clàusules 
39.2.1 i 39.2.2 del Plec. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 16 del 
quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en 

la clàusula 29 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors 
de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de 
subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 
d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva 
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oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta 
sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolució 
tipificada en la clàusula 39.5.3 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques quan concorri, en el 
seu cas, la causa de resolució tipificada en la clàusula 39.5.1 del Plec. 

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 

l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 
 
-  L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 

resolució tipificada en la clàusula 39.5.2 del Plec. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 
 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. 
Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de 
les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres 
construïdes sense les garanties requerides. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 

per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 
 
41.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
   

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit 

mesos, acordada per Infraestructures.cat. 
 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
41.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com 
efectes la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà 
d’indemnitzar a Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que 
hagi encarregat l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta 
de casos, Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini 
màxim de trenta dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
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La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de 
l’empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin 
en els que procedeixi la subrgoació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels 
salaris adeutats per l’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciació del contracte en quin 
supòsit la resuolució podrá ser acordada per Infraestructures.cat 
 
Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran 
resolts i Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
complementaria deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de característiques, 
de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte 
contractual quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent al  servei per a la Direcció d’obra que inclou la 
eventual redacció de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus 
d’indemnització per aquest motiu en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no 
concorri la condició eficàcia del servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al 
càlcul de les indemnitzacions previstes en aquesta clàusula. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 41.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, IVA exclòs, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 41.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, 
demora de sis mesos en el pagament o per interès públic :  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
41.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu 
acord de les parts.  
 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
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41.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari 
produirà els efectes següents: 
 

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, 
l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de 
resolució, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un 
cop descomptades les despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les 
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a 
una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 
podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 
 

b)       Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 
 
o Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de 

tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 

o Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel procediment 
que estimi més convenient. 

 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 
l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia 
definitiva, i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i 
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
41.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 41.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a 
Infraestructures.cat. En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i 
liquidació dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia 
de la quantitat corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs 
realitzat fins a la data. 
 
41.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
 
41.9.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en 
cas que es produeixin els següents supòsits: 
 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.   
 

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb 
el previst en la clàusula 32.3 del Plec. 
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La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 41.6 a) precedent amb 
la particularitat prevista en la clàusula 32.3. 
  
41.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
 
 
VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES 
MODIFICATS 
 
42.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
42.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte bàsic i executiu amb 
subjecció al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a 
l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la 
documentació facilitada als licitadors. 
 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en 
l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del 
desenvolupament dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i 
aplicar, si s’escau, les penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari 
previstes en la clàusula 39 del Plec. 
 
42.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari 
haurà de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, 
tots els permisos i llicències que necessiti. 
 
43.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 
43.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu, i en 
el seu cas el projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s 
redactor/s, qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena 
de relacions amb Infraestructures.cat en relació al present contracte. 
 
43.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del 
Projecte, i a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de 
disposar el Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de 
Prescripcions per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 
 
43.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 
facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada 
per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 
 
43.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu hauran d’estar identificats en la memòria del projecte 
com autors d’aquestes àrees. 
 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  
 
44.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 
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La revisió i aprovació del Projecte bàsic i executiu es durà a terme d’acord amb el previst en 
la clàusula 40.1 del Plec. 
 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat 
a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i 
l’elevarà l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a la seva revisió i aprovació posterior. 
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 
termes i condicions previstes en la clàusula 32 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 
 
45.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 
45.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 
l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 
que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà 
propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del 
perfeccionament del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el 
legitimen per a la seva execució. 
 
45.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  
 
L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material 
que se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la 
seva vigència. 
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
45.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o 
el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets 
d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de 
comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses 
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació 
(a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o 
àudio-visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i 
per tota la duració legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
 
45.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà 
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propi personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de 
propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva 
de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de 
protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets 
de propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els 
models d’utilitat o els dissenys industrials. 
 
45.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, 
la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els 
documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
45.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o 
el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer.Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ 
Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
45.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 
en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes 
obligacions s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una 
persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
45.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 
 
45.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 
adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, el Contractista respondrà davant d’aquests últims del resultat 
d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en l’exercici de les 
accions que els competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà Infraestructures.cat i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat 
davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents derivats de l’execució del 
contracte, procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
46.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
46.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la 
Direcció de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 
 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
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-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta 
execució del Projecte. 

 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre 

replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el 
Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra visat. 

 
- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions 
de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les. 

 
- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, 
incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la 

definició del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de 
Treballs aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint 
amb el Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si 
es detecta algun incompliment o incidència. 

 
Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats 

d'obra. 
 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 
llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 

LOE, CTE i legislació vigent). 
 
- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 

d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 25 del Plec. 
 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
46.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són 
vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport 
documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat 
considera que el suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les 
esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. 
Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport 
documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 



   
 

 

   91 

 
46.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia 
per a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
46.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres assumiran la direcció 
d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 
realitzaran les següents: 
 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció. 
 
47.- AUDITORIA D’OBRA 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el 
qual haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
48.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari 
la redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul 
prevista en l’annex 9 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 
 
A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del 
projecte modificat. 
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ANNEX NÚM. 1A 
 

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ 
 
 
 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 
 

 Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat 
modificades respecte a les que tenen al seu poder 

 
 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder 
 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no 
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder 

 
 
  
 
 
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada 
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitació anterior. 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a …………  
 
 
 
Signatura 
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         ANNEX NÚM. 1B 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de 

l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:..................... 

 

DECLARA: 

    

Que l'empresa a la que represento concorre en UTE    

SI  

NO  

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà 
adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives en cas de 
concórrer en UTE)   

Així mateix, DECLARA  sota la seva responsabilitat, en relació a  la licitació del 

contracte____________, 

a. Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)   

       Que el grup empresarial a què pertanyen és: _______________________________________   

(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes del 

que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d'aquesta declaració 

s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància)  

b. Declaració i compromís de compliment de Conveni (En cas que el licitador sigui persona jurídica o 
empresari persona física amb treballadors contractats)     

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte de serveis objecte de la present licitació 

S'OBLIGA com a com a condició especial d’execució i obligació essencial del contracte a donar 

compliment al Conveni  del Sector ____________________________________ de la província 

______________________ aplicable, als treballadors propis que s'assignarà per a l'execució del 

contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el (indicar 

núm.)   

  

Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu 

compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicació.  

 

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripció del Conveni en una altra licitació d'Infraestructures.cat 

indicar la identificació de l'objecte del contracte i Clau per a la seva revisió d'ofici)   

 

Que l'acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del 

contracte:__________________i és manté vigent en els termes acreditats.  

c. Compliment en matèria de protecció de dades personals   

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caràcter 

personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
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desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els 

tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicació, licitació i execució de contracte 

han estat degudament legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de 

legitimació; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha 

proporcionat als interessats la informació corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per 

a l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposició les dades de contacte pertinents. De la 

mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d'encàrrec de tractament, si la 

prestació dels serveis contractats o l'activitat derivada de l'execució del contracte impliqués en 

algun moment un accés a dades de caràcter personal.  

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clàusula 14 del Plec en 

matèria de tractament de dades de caràcter personal.   

d. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s'escau)    

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en 

el Plec de Clàusules Administratives.  

e. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 

discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat que 

correspongui)  

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que almenys 

el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord amb el previst en 

l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refós 

de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social o disposa 

de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 

1/2013           ☐ 

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme 

amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones 

i homes.          ☐ 

Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 

treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de treball 

del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat.   

           

          ☐ 

f. Comunicació de les prestacions  del contracte que es tingui previst subcontractar 

- Que es té intenció de subcontractar les següents prestacions  del contracte: 

 

Prestació parcial 
del contracte 

% de la prestació 
respecte el contracte 

Import (si es 
coneix)  

 Habilitació o perfil 
professional 

     

     

     

     

 

- Que no es té intenció de subcontractar cap prestació del contracte:   ☐ 
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g. Compromís de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de 

Recuperació i Resilència (MRR) 

Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les següents declaracions 

responsables relacionades amb el finançament del contracte a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

d’acord amb els models del Plec: 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 

establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

 

- Declaració responsable de compliment del principi de no causar un perjudici significatiu 

al medi ambient o al principi DNSH. 

 

- Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 

 

- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat 

amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia de els drets digitals. 

 

- Declaració de creació o manteniment de l’ocupació. 

 

 

h. Que com a signatari d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la 

qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració.   

 

 

  

 I per què consti, signo la present declaració responsable.   
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 ANNEX NÚM. 2A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 
 

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 
 
 
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat 
de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el 
Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del 
seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador 
solidari de ......................................... en interès i benefici d’”INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la 
suma d’euros (3% del pressupost de licitació, IVA no inclos), a efectes de garantir l'exacte 
compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li 
resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació del 
contracte de serveis per a la redacció de 
".....................................................................................................................................................
.......".  
 
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i 
a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 
l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que 
es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de 
clàusules administratives de la licitació, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a 
màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la 
concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació, IVA no inclos) s'expressi al 
requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva 
quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o 
motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o 
reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 2B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA 
PROVISIONAL 

 
 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i 
NIF ................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’”INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en 
endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació, IVA no 
inclos)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la 
licitació i possible adjudicació del contracte de serveis per a la redacció de 
…………………………………………………………………….. 
 .........................................................................................................................................................  . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi 
de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, 
en relació amb la licitació abans assenyalat, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de 
devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de clàusules administratives de la 
licitació. 
  
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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 ANNEX NÚM. 3 (SOBRE 1) 
 

OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
 

El sotasignat, ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora, es compromet a complir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicades en el 
present annex: 
 
A.- Equip de treball: 
 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 
Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 
Aquesta assignació ha de ser nominativa. 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

 Rols Nom del Tècnic  

 Responsable BIM del contracte   

 Responsable de la disciplina d’arquitectura   

 Responsable de la disciplina d’instal·lacions   

 Responsable de la disciplina d’estructures   

 Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model   

 .....................................   

 
B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les 
dades del model. 

 (1) .....................................  

 
C.- Objectius, usos i propostes d’acció (2) 
 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  
1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
2.‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada 

 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  
 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  
3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  
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3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 

 

 
4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 

 
La proposta de nous objectius o propostes es faran segons l’esquema indicat en l’Annex A2-3 del 
Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 
Data:.................................. 
 

 
Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

................................................ 

Data  

 

 

 
El licitador haurà d’omplir aquest apartat. 

 
En l’apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’acció”, a banda dels punts requerits per 
Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podrà, si ho considera oportú, podrà 
marcar amb una “x” més punts. 
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ANNEX NÚM. 4A (SOBRE 2) 
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 
El/La Sr./Sra. .................................. amb residència a ................................ carrer 
................................................................ núm. .............. assabentat de l’anunci publicat al 
perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del 
“Contracte de serveis per a la redacció ...................... . Clau:……..”, es compromet en nom 
(propi o de l'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats 
requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 
 

Total valor serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra: 
.................................................Euros (IVA no inclòs) , més la quantitat de ........... 
(valor de l’IVA), .................. Euros per l’IVA 
 
(El preu ofertat no podrà superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 
2.1 i 2.2 de l’Apartat 2 del quadre de Característiques de la licitació) 

 
 

 
 

 
 
 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 4B (SOBRE 2) 
 

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L'EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE L'AUTOR REDACTOR I DIRECTOR D’OBRA QUE 
S'ADSCRIURÀ AL CONTRACTE 

    

(En cas de proposar 2 co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d'ells) 

   

      

Dades del contracte i del licitador 

        

  

Projecte   

  

  Licitador (1):     

        

  
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.   

      

Declaració del licitador i dades del perfil de l'Autor redactor 

        

  El sotasignant, ......................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del    

  

contracte: ..........................................................................Clau: 

  

  

es compromet a tenir com a Autor/redactor i Director d’Obra de l’objecte del contracte un tècnic titulat amb la dedicació 
requerida a l’Apartat 9 del quadre característiques i que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació 
de l'oferta: 
    

        

  

L’import acumulat  (IVA  no inclòs) dels pressupostos de les obres dels ”Projectes a considerar" (sense 
limitació d’import), acabats en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com autor (A1)  

  

  

  

IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR =  A1  
 
(L’import acumulat no inclourà l’import que correspongui al “Treball similar “ considerat com a 
solvència tècnica o professional) 

  

  

  

 

Els imports seran referenciats als pressupostos de les obres dels projectes, IVA no inclòs.  

 

   

  

(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial 
singularitat”, d’entre els “Projectes a considerar”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil de/ls Autor/s)  
 
Ha participat com autor en algun projecte, acabat en els últims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat 
definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO) 
  
Si aquest Treball coincideix amb el “Treball similar” considerat com solvència técnica o 
professional, atès que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta casella 
amb "NO" 
  

  

  

   

 
Data:................................................ 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
............................................... 
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ANNEX NÚM. 4C (SOBRE 2) 
 

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L'EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE LA  
RESTA DE L'EQUIP REDACTOR QUE S'ADSCRIURÀ AL CONTRACTE 

    
(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels 

tècnics que integren l’Equip redactor a banda de l'Autor/s) 

   

      

Dades del contracte i del licitador 

        

  
Projecte:   

  

  Licitador (1):     

        

  
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.   

      

Declaració del licitador i dades del perfil del tècnic de l'Equip 

        

  El sotasignant, ......................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del    

  

contracte: ..........................................................................Clau: 

  

  
es compromet a tenir com........ (càrrec) ........un tècnic que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de 
l'oferta:   

        

        

  

L’import acumulat  (IVA  no inclòs) dels pressupostos de les obres dels ”Projectes a considerar" (sense limitació 
d’import), acabats en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat amb el mateix perfil tècnic 
requerit al Plec  (A1)  

  

  

  

 
IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR = A1 
 
(L’import acumulat no inclourà l’import que correspongui al “Treball similar “ considerat com a 
solvència tècnica o professional) 

  

  

  
 
Els imports seran referenciats als pressupostos de les obres dels projectes, IVA no inclòs. 

 
   

  
    

  

(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial 
singularitat”, d’entre els “Projectes a considerar”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Tècnic)  
 
Ha participat amb el mateix perfil tècnic requerit al Plec en algun projecte, acabat en els últims 15 anys, on pugui 
acreditar la singularitat definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO) 
 
Si aquest Treball coincideix amb el “Treball similar” considerat com solvència técnica o professional, 
atès que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta casella amb "NO" 
  

  

  

 

 
Data:................................................ 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  . 
...............................................  
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ANNEX NÚM. 4D (SOBRE 2) 
 

COMPROMÍS DE MILLORA ENERGÈTICA 
 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 
/ en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
 

MANIFESTA: 
 

Que per a l’execució del contracte, ES COMPROMET a: 
 
 

Incorporar en la redacció del projecte mesures de millora energètica que per la 
seva tipologia no poden ser avaluades/quantificades amb el programa LIDER-
CALENER (HULC) o les altres eines amb les què cal certificar els edificis per a 
donar compliment als requeriments establerts als Fons PIREP/MRR. Les 
mesures es portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les obres 
establert a l’annex 10 del “Document d’altres especificitats tècniques 
particulars” del Plec, i correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- Canvis de volumetria de l’edificació 
- Canvis en la composició de l’evolvent tèrmica 
- Millor aprofitament de la llum natural 
- Millora de la ventilació natural sempre i quan les condicions ambientals 

interiors ho permetin 
- Millora de les instal·lacions de ventilació 

 

(*) 

No adquireix el compromís anterior  

 
 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 

 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4E (SOBRE 2) 
 

COMPROMÍS DE MILLORA EN ALTRES CAMPS DE LA SOSTENIBILITAT 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 
/ en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
 

MANIFESTA: 
 

Que per a l’execució del contracte, ES COMPROMET a: 
 

Incorporar en la redacció del projecte mesures de millora en altres camps de la 
sostenibilitat no estrictament relacionats amb l’estalvi d’energia. Les mesures 
es portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les obres establert a 
l’annex 10 del “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del Plec i 
correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- L’estalvi d’aigua 
- Millora de la mobilitat generada 
- Millora de la separació de residus 
- Millora del confort i benestar dels ocupants 

 

(*) 
 
 
 
 
 

No adquireix el compromís anterior  

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
(lloc i data)  
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ANNEX NÚM. 4F (SOBRE 2) 
 

COMPROMÍS D’INCORPORACIÓ A L’EQUIP DE DIRECCIÓ D’OBRA, EL CONSULTOR 
EN SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA QUE S’ADSCRIGUI A L’EQUIP 

REDACTOR DEL PROJECTE 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi 
/ en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
 

MANIFESTA: 
 

Que per a l’execució del contracte, ES COMPROMET a 
 
 

Incorporar a l’equip de Direcció d’Obra, el Consultor en Sostenibilitat i 
Eficiència Energètica que s’adscriurà a l’equip redactor del projecte, amb 
l’objectiu de portar a terme les funcions d’una Direcció d’obra en sostenibilitat, i 
vetllant per la correcta consecució de l’objectiu marcat en fase de disseny, a 
l’obra executada. 
 
Les seves funcions seran les pròpies d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, 
duent a terme entre altres i sense limitar-les, les següents funcions: 
 

- Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra sobre la certificació 

obtinguda i millores incorporades en fase de disseny i dels punts clau a 

desenvolupar durant l’execució de l’obra 

- Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis d’obra que 

el promotor i la Direcció Facultativa de la mateixa acordin en el 

transcurs de l’obra. 

- Gestió documental complerta durant la obra per al compliment de la 

certificació obtinguda en la fase de projecte, incloent la petició i gestió 

dels certificats necessaris per a la seva demostració 

- Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir la 

reducció de la demanda energètica de l’edifici i la reducció dels costos 

operatius i de manteniment 

 

(*) 

No adquireix el compromís anterior  

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
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 ANNEX NÚM. 5 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer 

Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; 
Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra civil, Mobilitat 

sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat;  

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Línia 

9, Obra Civil i Coordinació d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del 

Campo, Cap de la Divisió Facility Management i Manteniment 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat 

de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat 

d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, 

Tècnic de la Gerència Transversal de Contractació 

d’Infraestructures.cat). 

 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
 

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial 

d’Edificació d’Infraestructures.cat  

SECRETARIA: Sr. Pere Ahuir Lloret, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sectorial 

d’Edificació d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 6 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran 
els següents: 

 
1.- Criteris de valoració objectius .............................................................0 a 100  
 
1.1 Oferta econòmica [0-35] 
 

PEi = 35 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 
 
Oi = Import de l’oferta corresponent a la la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques  (expressat en 
euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a la Redacció dels projectes i 
estudis i a la Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques    
(expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a la Redacció dels projectes i estudis i a la 
Direcció d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de característiques   (expressat en 
euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)  
 
Per a determinar  l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de 
les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit 
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada 
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 

 
 

 
1.2 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor [0-35] 
  

El procediment que es descriu en aquest apartat s’aplicarà, de manera 
individual, a cadascun dels perfils tècnics proposats  a l’oferta. La valoració 
del conjunt dels perfils tècnics de l’Equip redactor s’obtindrà com a mitja 
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als percentatges que 
s’indiquen en l’Apartat 14 del quadre de característiques. 
 
En el cas de proposar 2 perfils tècnics de co-autors, prèviament es puntuarà 
individualment cada un dels perfils, sent la valoració final la mitja de les 
puntuacions individuals. 
 
L’experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor (no nominatiu) es 
valora mitjançant l’experiència compromesa per a cada perfil tècnic en 
“Projectes a considerar”. El concepte “Projectes a considerar” és el definit  a 
l’Apartat 17 del quadre de característiques. 
 
La valoració es realitza en funció de l’import acumulat corresponent als 
pressupostos de les obres dels “Projectes a considerar”, sense tenir en 
consideració cap limitació d’import associada als mateixos, finalitzats  en els 
últims 15 anys.  
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Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre 
les condicions de solvència exigides, no integra l’import corresponent al 
“Treball similar” que acredita l’esmentada solvència. 

 

La puntuació associada al valor INCR obtingut, és la següent: 

 

INCR < 0,1*IREF                                              0 

0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                         4 

0,5*IREF <= INCR < IREF                               8 

IREF       <= INCR < 1,5*IREF                        12 

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                          16            

2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                       20 

2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                          23 

3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                       26 

3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                          29 

4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                       31 

4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                          33 

5*IREF    <= INCR                                          35 

 
on IREF és l’import de referència, que és un concepte directament relacionat 

amb l’import mínim definit pel requeriment de solvència técnica de cada 

tècnic, mitjançant la fórmula establerta a l’Apartat 14 del quadre de 

característiques. 

En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es 
concretin “Projectes d’especial singularitat”, d’entre els “Projectes a 
considerar”, s’aplicarà el barem següent en comptes del precedent: 

 
INCR < 0,1*IREF                                              0 

0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                         4 

0,5*IREF <= INCR < IREF                               8 

IREF       <= INCR < 1,5*IREF                        11 

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                          14            

2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                       17 

2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                          20 

3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                       23 

3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                          25 

4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                       27 

4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                          29 

             5*IREF    <= INCR                                          31 
 
Per haver participat en un projecte d’especial singularitat d’acord amb la 
definició de l’Apartat 17 del quadre de característiques                                                                    
.................................................................................................................+4 
 
Cas que el projecte considerat com d’especial singularitat coincideixi 
amb el que es designarà per acreditar la solvència tècnica o 
professional, aquest no serà objecte de valoració. 
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1.3     Compromís de millora energètica                                                                 [0-10] 
 

 

El licitador es compromet a incorporar en la redacció del projecte 
mesures de millora energètica que per la seva tipologia no poden ser 
avaluades/quantificades amb el programa LIDER-CALENER (HULC) o 
les altres eines amb les què cal certificar els edificis per a donar 
compliment als requeriments establerts als Fons PIREP/MRR. Les 
mesures es portaran a terme sense incrementar el cost màxim de les 
obres establert a l’annex 10 del “Document d’altres especificitats 
tècniques particulars” del Plec, i correspondran a algun/s dels 
aspectes següents:  
 

- Canvis de volumetria de l’edificació 
- Canvis en la composició de l’evolvent tèrmica 
- Millor aprofitament de la llum natural 
- Millora de la ventilació natural sempre i quan les condicions 

ambientals interiors ho permetin 
- Millora de les instal·lacions de ventilació 

...................................................................................................  

 
     10    

    
El licitador no adquireix el compromís anterior ........................................   0 
 
 
1.4     Compromís de millora en altres camps de la sostenibilitat                        [0-10]                                                        
 

 

El licitador es compromet a incorporar en la redacció del projecte 
mesures de millora en altres camps de la sostenibilitat no estrictament 
relacionats amb l’estalvi d’energia. Les mesures es portaran a terme 
sense incrementar el cost màxim de les obres establert a l’annex 10 
del “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del Plec, i 
correspondran a algun/s dels aspectes següents:  
 

- L’estalvi d’aigua 
- Millora de la mobilitat generada 
- Millora de la separació de residus 
- Millora del confort i benestar dels ocupants 

....................................................................................................      10    

    
El licitador no adquireix el compromís anterior...........................................  0 
 
1.5    Compromís d’incorporació a l’Equip de Direcció d’Obra,  
el consultor en sostenibilitat i eficiència energètica que s’adscrigui  
a l’Equip redactor del projecte                                                                                  [0-10]                                                        
 

 

 
El licitador es compromet a incorporar a l’Equip de Direcció d’Obra, el 
Consultor en Sostenibilitat i Eficiència Energètica que s’adscriurà  a 
l’Equip redactor del projecte, amb l’objectiu de portar a terme les 
funcions d’una Direcció d’Obra en sostenibilitat, i vetllant per la 
correcta consecució de l’objectiu marcat en fase de disseny en l’obra a 
executar. 
 
Les seves funcions seran les pròpies d’una direcció d’obra en 
sostenibilitat, duent a terme entre altres i sense limitar-les, les   
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següents funcions: 
 

- Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra sobre la 

certificació obtinguda i millores incorporades en fase de 

disseny i dels punts clau a desenvolupar durant l’execució de 

l’obra 

- Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis 

d’obra que el promotor i la Direcció Facultativa de la mateixa 

acordin en el transcurs de l’obra. 

- Gestió documental complerta durant la obra per al compliment 

de la certificació obtinguda en la fase de projecte, incloent la 

petició i gestió dels certificats necessaris per a la seva 

demostració 

- Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir 

la reducció de la demanda energètica de l’edifici i la reducció 

dels costos operatius i de manteniment   

.........................................................................................       10                                                                                                    

El licitador no adquireix el compromís anterior ...............................         0 
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 ANNEX NÚM. 7A 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I DE 

L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE L’AUTOR REDACTOR I DIRECTOR D’OBRA  

(En cas de co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d’ells) 
 

(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi 
Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)  

 
 

 Dades del contracte i del licitador  

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor redactor  

  
El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com a Autor redactor i Director d’obra de l’objecte del contracte al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat 
suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà 
els càrrecs esmentats: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

         

 
 

 

 amb  la dedicació requerida l’Apartat 9 del quadre de característiques i declara que el tècnic designat com a Autor del projecte i Director 
d’Obra, Sr/Sra.................. ha participat com a Autor en: 
 
1) el “Treball similar” finalitzat en els darrers 3 anys indicat en el quadre següent, que acredita la solvència tècnica o professional requerida 
en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec: 
 
 

Descripció del treball de 
característiques similars (1) 

Client M2 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

         

 
 

(1) Indicar Clau del treball en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
     2) els “Projectes a considerar” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 4B de l’oferta corresponent a 

projectes, acabats en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat com a Autor: 
 
 

 Descripció del “Projecte a 
considerar” (1) 

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

1         

2         

     

n     

 TOTAL    

 
(1) Indicar Clau dels projectes  en cas de contractes d’Infraestructures.cat. 
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3) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial singularitat” d’entre els 
”Projectes a considerar”, el projecte acabat en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és el següent: 

 

 Descripció del “projecte 
d’especial singularitat” (1)  

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

1         

  
(1) Indicar Clau del projecte en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
Aquest projecte no pot coincidir amb l’assenyalat al punt 1) de compliment de solvència tècnica o professional. 

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.10 del Plec. 
 
 

(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador 
suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la 
puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació d’ofertes es 
mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada) 

 
 
 

   
 Data:................................................  
   

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
............................................... 

 Signatura de l’Autor del Projecte: 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 7B 

 
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I DE 

L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE LA RESTA DE TÈCNICS DE L’EQUIP REDACTOR 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics que integren l’equip, a banda de l’Autor/s) 

(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi 
Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)  

 
 

 Dades del contracte i del licitador  

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor redactor  

  
El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com a RESPONSABLE DE L’ÀREA DE ..........................de l’objecte del contracte al titulat indicat en el quadre 
següent, 
 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

        
 

 

  
i declara que el tècnic designat ha participat, com a tècnic intervinent, en: 
 
1) el “Treball similar” finalitzat en els darrers 3 anys indicat en el quadre següent, que acredita la solvència tècnica o professional requerida 
en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec: 
 
 

Descripció del treball de 
característiques similars (1) 

Client M2 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

         

 
 

(1) Indicar Clau del treball en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
 
     2) els “Projectes a considerar” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 4C de l’oferta, corresponent a 

projectes, acabats en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat en el càrrec que requereix el Plec: 
 
 

 Descripció del “Projecte a 
considerar” (1) 

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

1         

2         

     

n     

 TOTAL    

 
(1) Indicar Clau dels projectes  en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
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3) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Projectes d’especial singularitat” d’entre els 
”Projectes a considerar”, el projecte acabat en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és el següent: 

 

 Descripció del “projecte 
d’especial singularitat” (1)  

Client 

Import del 
pressupost de les 
obres del projecte 

(IVA no inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

1         

  
(1) Indicar Clau del projecte en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
 
Aquest projecte no pot coincidir amb l’assenyalat al punt 1) de compliment de solvència tècnica o professional. 

 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.10 del Plec. 
 

(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador 
suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la 
puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació d’ofertes es 
mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada) 

 
D’altra banda, en cas d’haver estat designat responsable d’estructures/instal.lacions,  el tècnic designat DECLARA: 
 

- Assumir la direcció d’obra de les estructures / instal·lacions sota la coordinació de l’Autor redactor del projecte. 
- Assumir explícitament les responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents corresponents, tant en la fase de 

Projecte com en la de Direcció d’Obra, que sense caire limitatiu són: 
 
        En fase de projecte: 
 

- Identificació en la memòria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instal·lacions. 

- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb les estructures / instal·lacions. Documentació que serà 
signada així mateix per l’Autor del projecte en qualitat de coordinador. 
 

En fase d’obra: 

- Direcció de les obres d’estructures / d’instal·lacions sota la coordinació del  Director de l’Obra. 
- Realització de les visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el director de l’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació relacionada amb l’obra i la seva direcció. 

 
 

   
 Data:................................................  
   

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
............................................... 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 7C 
 

RELACIÓ CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 

 
(En cas de co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d’ells) 

 
(Aquest annex només serà complimentat quan ho requereixi Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a 

l’oferta) 

 

            

  
El sotasignat, .............................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte 
............................................................................... Clau:............................................. 

  Sr. /Sra. ...............................................      

    
Declara que el tècnic Sr./Sra. ............................... actua en els següents contractes de redacció de projectes 
d’Edificació finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o amb fons REACT-EU 
vigents amb Infraestructures.cat com a Autor o co-autor , i amb les dedicacions indicades: 
  

  

    

         

  Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicació   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

        

  Dedicació requerida en aquest contracte      

        

  TOTAL        

        

  
Observacions: 
    

  

Data:................................................ 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 
 

...........................   

 
 

Signatura de l’Autor designat: 
 
 
 

.....................................  
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ANNEX NÚM. 8A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de 
..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i 
que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de 
l'empresa ......................., en interès i benefici d'”INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U” amb NIF A59377135, i fins la suma d’euros (5% del 
preu d’adjudicació o 10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari era presumptament 
anormalment baixa, IVA no inclos), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa 
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el “Contracte de serveis 
per a la redacció de ..................................... Clau:……." i el Plec de Clàusules Administratives 
de la licitació. 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al propi contracte, 
a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, 
la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació 
o 10% del preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari era presumptament anormalment 
baixa, IVA no inclos) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin 
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de 
tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 8B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
DEFINITIVA 

 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i 
NIF ................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat) amb NIF A59377135, en 
endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (5% del preu d’adjudicació o 10% del 
preu d’adjudicació si l’oferta de l’adjudicatari era presumptament anormalment baixa, IVA no 
inclos)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la formalització i execució 
del “Contracte de serveis per a la redacció de 
……………………………………………………………...................................................................
.....................................................................................................................Clau:…...”, d’acord 
amb els termes del contracte i el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. 
 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi 
de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al propi contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 9 

 
CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ 

 
 

El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
En cas que l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte fos igual o inferior a 
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el mètode de 
càlcul 1. 

 
En cas que l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte fos superior a 
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el mètode de 
càlcul 2.  
 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
Es calcularan els honoraris de redacció del projecte modificat aplicant una formulació sobre 
l’import d’adjudicació de a prestació de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de 
treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de 
treball. En tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA, i l’import màxim serà 
del 20% de l’import d’adjudicació de la prestació de redacció de projecte. 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 

Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: 

C1 = 0% C1 = 12,5% 

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C2 = 0% C2 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C3 = 0% C3 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5% 

Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5% 

Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: 

C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del C8 = 0% C8 = 25% 
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projecte: 

Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 

Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

 
La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 

           x=1 

 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 
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ANNEX NÚM. 10 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
1.- Informació de caràcter general per als licitadors: 
 
1.1.- Redacció de l’avantprojecte i confecció del Certificat d’Eficiència Energètica de l’estat 
actual de l’edifici, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), i el projecte d’activitats 
per a la llicència ambiental (en cas que apliqui), dins l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció 
del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu), i la certificació d’eficiència 
energètica del projecte i la tramitació de les llicències d'obres, per una superfície construïda 
aproximada de 2.767,00 m2. 
 
El projecte Bàsic (un mòdul edifici ZIP-Anoia-Besòs) inclou: 
 

• CEE de l’estat actual de l’edifici 
• Avantprojecte 
• Projecte bàsic 
• Estudi de seguretat i salut bàsic 
• Projecte d’activitats per a llicència ambiental 

 
El Projecte Executiu (4 mòduls, edificis ZIP-Anoia-Besòs + d’Aró congost + Ebre + Fluvià) 
inclou: 
 

• Projecte executiu 
• Estudi de seguretat i salut (executiu) 
• Certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos derivats de la seva 

tramitació i taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN) 
• Desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització 
• Estudi de gestió de residus incorporant un pla específic per la reutilització i/o 

reciclatge de mes del 70% dels residus generats en l’obra 
• La tramitació de les llicències d’obra 

 
La Direcció d’Obra inclou: 
 

• Direcció d’obra 
• Certificació d’eficiència energètica de final d’obra 
• Certificació d'execució d'obres i instal·lacions segons llicència ambiental 
• Control del compliment del pla de gestió de residus 
• La funció de vetllar, durant l’execució de les obres i en el marc de les seves 

atribucions, per la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides 
en el projecte, i les interfícies entre aquestes 
 

1.2.- Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, 
es recorda als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les 
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel que fa a la 
documentació que s’haurà de lliurar a Infraestructures.cat 
 
1.3.- La redacció del present projecte es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de 
Gestió (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de 
gestionar eficaçment les actuacions garantint: l’optimització de costos, el compliment de 
terminis, l’assegurament de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el respecte al medi 
ambient. 
 
1.4.- Pel que fa a la tramitació de la llicència d’obres i la Certificació del final d’obra, en els 
honoraris de redacció de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestió, 
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incloses les taxes de final d’obra. Les taxes per la tramitació de la llicència d’obres 
s’adreçaran a Infraestructures. 
 
1.5.- L’equip de la Direcció d’Obra serà encarregat durant l’execució de les obres de vetllar 
per la coherència i coordinació entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les 
interfícies entre aquestes. 
 
2. Informació de caràcter tècnic: 
 
Calendari de l’actuació: 

 
- Termini per al lliurament dels treballs: 3 mesos.  

 
Fita 1: lliurament del Projecte Bàsic del mòdul ZIP-Anoia-Besòs, 1 mes a partir de la 
signatura del contracte. 
Fita 2: lliurament del Projecte Executiu Maqueta dels quatre mòduls, 2 mesos a partir 
de la signatura del contracte. 
Fita 3: lliurament Projecte Executiu definitiu dels quatre mòduls, 3 mesos a partir de la 
signatura del contracte. 

 
Requeriments específics de l’actuació: 
 

- El projecte a redactar haurà de garantir l’assoliment de la reducció del 30% del consum 
d’energia no renovable de l’edifici un cop finalitzades les obres. Aquest fet 
s’acreditarà mitjançant Certificació CEE de l’estat inicial, CEE del projecte i CEE de 
l’obra acabada. Aquesta Certificació es realitzarà mitjançant programari “no 
simplificat” autoritzat per l’ICAEN, tots tres certificats hauran d’estar realitzats amb el 
mateix programa i versió. L’eina de referència serà la unificada LIDER-CALENER 
(HULC).  
 

- El projecte a redactar inclourà un pla de gestió de residus en que cal garantir que com 
a mínim un 70% dels residus generats en el desenvolupament de les obres podran 
ser reutilitzats o reciclats. 

 
- Per facilitar les auditories posteriors, s’haurà d’agrupar el pressupost del TCQ segons 

el tipus de finançament dels treballs amb fons europeus i d’acord amb la següent 
classificació: 

 

Actuacions tipus A. Subvencionades al 100% 

Les intervencions encaminades a la millora de l'eficiència energètica dels edificis públics, 
amb coeficient de contribució climàtica del 100%. Quedaran expressament excloses 
d'aquest grup aquelles actuacions que suposin la substitució, ús o instal·lació d'equips 
tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil. 

 

Actuacions tipus B. Subvencionades al 85% 

Les intervencions destinades a millorar l'eficiència ambiental en matèria d'aigua, ús de 
materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb 
coeficient de  contribució climàtica de 40%. 

 

Actuacions tipus C. Subvencionades al 85% 

Les intervencions orientades a millorar l'accessibilitat. Aquelles que eliminin barreres i 
millorin l'accessibilitat física, cognitiva i sensorial. 
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Actuacions tipus D. Subvencionades al 85%  

Les intervencions destinades a millorar l'habitabilitat. 

  
 
Actuacions tipus E. Subvencionades al 85%  

Les intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis. 
 

 
 

2.1.- Documentació funcional annexa: 
 

- S’adjunta document Programa funcional descrivint l’abast de l’actuació. 
- S’adjunta projecte Bàsic que inclou 3 mòduls, edificis d’Aró congost + Ebre + Fluvià. 
- S’adjunta document de Prescripcions tècniques per al disseny d’instal·lacions 

fotovoltaiques. 
 
 
2.2.- S’inclou la realització del tràmit d’obtenció de la llicència d’obres.   
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL DISSENY D’INSTAL·LACIONS 

FOTOVOLTAIQUES 

 

1. Objectius 

1. Fixar les condicions tècniques mínimes que s’han de complir per a la instal·lació solar 

fotovoltaica executades per Infraestructures.cat,  que serà connectada a la xarxa en 

l’àmbit dels edificis gestionats per Infraestructures.cat.  

2. Valorar la qualitat final de la instal·lació en relació al seu rendiment, producció i 

integració. 

3. L’àmbit d’aplicació del Plec de Condicions Tècniques (a partir d’ara, PCT), s’estén a 

tots els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les 

instal·lacions. 

4. En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, sigui per la pròpia 

naturalesa del mateix projecte o el seu desenvolupament tecnològic, solucions 

diferents a les exigides en aquest PCT, sempre que estiguin suficientment justificades 

i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes de qualitat. 

El projecte executiu haurà de contemplar les següents tasques en tots els seus aspectes:  
- Càlcul i disseny de la instal·lació fotovoltaica en funció de les condicions específiques 

de la localització, entorn, espai disponible 

- Estudi energètic de la producció solar i els canvis en el consum del/s edifici/s 

associat/s 

- Estudi econòmic de la seva viabilitat, pressupost i amortització de la inversió 

- Previsió del transport i muntatge de la instal·lacions.  

- Previsió del subministrament i instal·lació de tots els materials per al seu correcte 

funcionament, incloent petit material com cablejat, cargolaria, fusibles, interruptors 

magnetotèrmics, interruptors diferencials, etc. 

- Previsió del Subministrament i instal·lació dels elements de camp per a monitoritzar 

energèticament la instal·lació.  

- Resum i gestió de la legalització, proves de posada en marxa i funcionament. Inclou 

totes les taxes i pagaments a realitzar amb les companyies de serveis i organismes.  

- En general, tot el material i feines descrites a les condicions tècniques d’instal·lació 

que facilita l’I.cat annexes a aquests plecs menys la Direcció dels treballs 

d’instal·lació i la Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut. 
 

2. Normativa 

Normativa que es fa referència: 
- R.D. 244/2019, del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

- R.D.L. 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y 

la protección de los consumidores. 

- R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución,comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y sus modificaciones. 



   
 

 

   124 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002) y Normas UNE indicadas 

en el mismo. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

- - R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- - R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- - R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- - R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- - R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- - R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- - Decreto 177/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas instalaciones de 

energía solar fotovoltaica. 

- - Decret llei 16/2019, de 26 de novembre,. de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables 

- - R.D. 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y 

Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

- - Qualssevol Ordenances Municipals i Locals que apliquin pel fet de la localització de 

la instal·lació 

 

3. Plec de condicions tècniques 

3.1. Integració a l’edifici 
El projecte ha d’incloure una revisió de l’estat de les superfícies on s’instal·larà el sistema 
fotovoltaic i els seus annexos així com un accés segur a aquests, tant sigui durant l’execució 
de les obres com en la posterior explotació. Per això,  ha d’incloure les accions necessàries 
per garantir-ho, fent una previsió de l’abast de les possibles reformes o reforços de cobertes 
com la implantació d’escales, punts de subjecció, baranes o línies de vida per als accessos. 
En els casos que es facin modificacions sobre l’envoltant de l’edifici, s’ha de tenir en compte 
el canvi en els tancaments i estudiar-ne el seu efecte a nivell energètic per tal de complir amb 
la normativa del CTE. Si és necessari, incloure mesures per tal de pal·liar-ho. 
En situacions que s’afecti la part estructural de l’edifici per tal de subjectar els panells 
fotovoltaics, es requerirà un estudi de l’estanquitat de la coberta afectada per tal de garantir la 
qualitat anterior a la instal·lació, i en cas de no ser-ho, s’inclouran mesures per tal de restablir-
la. 
En qualsevol disseny, s’ha de preveure l’accés a tota la instal·lació per a fer el manteniment, 
així com eliminant possibles entrebancs o elements que dificultin el pas. 
El disseny de la instal·lació no pot dificultar les tasques de manteniment de la coberta, neteja 
de desguassos, canalons, sobreeixidors, etc., ni afectar les línies de vida instal·lades. 
En situacions que la instal·lació fotovoltaica afecti l’aspecte general de l’edifici, el projecte ha 
d’incloure de preveure els recursos (informes, tràmits ...)per tal de tramitar aquesta afectació a 
la institució local corresponent que ho reguli en cas que sigui necessari. 
Finalment, el projecte ha d’incloure un certificat de solidesa per a la instal·lació de sistemes 
fotovoltaics en cobertes i pèrgoles per tal de garantir la seguretat de l’edifici. 
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3.2. Panells 
En quant als models, tots els panells que s’integrin seran del mateix model, o en cas de 
models diferents, s’haurà de garantir la compatibilitat entre ells i l’absència d’efectes negatius. 
L'estructura dels panells serà connectada a terra. 
En relació a les pèrdues per orientació, inclinació i ombres han de ser pèrdues percentuals 
inferiors a:  

Tabla I 
 

 Orientació i 
inclinació (OI) 

Ombres 

(S) 
Total 

(OI + S) 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposició 20 % 15 % 30 % 

Integració arquitectònica 40 % 20 % 50 % 

 

En relació a les característiques de panells les condicions tècniques que n’assegurin la 
seguretat i el rendiment seran les següents, en condicions STC estàndard: 

- Eficiència mínima de 20% 

- Grau de protecció IP 65 o superior. 

- Potència pic mínima de 450 W per panell 

- La degradació anual a 25 anys ha de complir >85% de producció inicial 

- La garantia de producte serà de 25 anys 

- L'estructura dels panells serà connectada a terra. 

 

3.3. Proteccions 
La instal·lació de connexió per a l’aprofitament dels excedents de producció de la 
instal·lacions solars fotovoltaiques a la xarxa elèctrica interior dels edificis es farà respectant 
el REBT i les seves ITC. 
S’instal·laran proteccions elèctriques a les següents ubicacions:  

- A la sortida del camp FV 

- A l’entrada i sortida dels inversors  

- A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici 

Proteccions en CA: 
- Interruptor automàtic diferencial de tall (habitualment al quadre de l’edifici) 

- Interruptors magnetotèrmics (a la sortida dels inversors i al quadre de l’edifici) 

- Protecció sobretensió (a la sortida dels inversors) 

 
Proteccions en CC: 

- Per a sobretensions transitòries (poden estar incloses dins de l’inversor) – varistors, 

proteccions contra sobretensions transitòries d’origen atmosfèric, en general 

s’instal·la una per cada entrada MPPT de l’inversor. 

- Fusibles (poden estar incloses dins de l’inversor), per a cada conductor polar (+/-) de 

cada sèrie de panells del generador 

- En cas que l’inversor no incorpori un element de seccionament, com a criteri general, 

en cada inversor o agrupacions d’entrades MPPT és preceptiu instal·lar un element 

de desconnexió en càrrega (interruptor), la funció principal del qual és el 

seccionament amb càrrega de l’entrada CC de l’inversor, fet que ha de permetre 

realitzar de manera segura les operacions de manteniment en aquests equips, 

 
En cas que s’inclogui sistemes anti-abocament: l’inclòs en el projecte ha de complir la 
normativa en quant a comunicacions per tal de complir amb la seva funció i es facilitarà el 
certificat de compliment, emès per una Entitat Certificadora Acreditada. 
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Les localitzacions de les proteccions (i els sistemes d’anti-abocament) han de quedar definits i 
situats en els esquemes elèctrics. 
 

3.4. Cablejat 
Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i 
escalfaments. Per a qualsevol condició de treball, els conductors han de tenir la secció 
suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior de l’1,5% i no se superi la “Intensitat 
màxima admissible” .  
El disseny del cablejat s'ha de realitzar tenint en compte de reduir al màxim la longitud del 
tram de CC. 
El traçat del cablejat per l’edifici i la connexió de la instal·lació fotovoltaica interior o a xarxa 
s’haurà de veure reflectida en els plànols. 
 

3.4.1. Cablejat CC 
El cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haurà de ser lliure 
d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció). 
La caixa de connexions de les sèries de mòduls fotovoltaics tindrà un grau de protecció mínim 
IP65. 
Tots els cables d'entrada i sortida de la caixa estaran assegurats mecànicament i es 
separaran físicament els cablejats interns corresponents als potencials positiu i negatiu, fixats 
també mecànicament 
Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del camp fotovoltaic, 
s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per la desconnexió, de 
forma independent de cadascuna de les sèries del camp fotovoltaic.  
 
 

3.5. Inversors 
La potència nominal de la instal·lació no podrà ser inferior a la proposada a les condicions 
tècniques d’instal·lació si no és de forma degudament justificada. 
Les característiques que ha de complir l’inversor són les següents: 

- Garantia mínima del fabricant de 10 anys  

- Rendiment (eficiència) europeu: 96% o superiors  

- Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que incorpori els elements de protecció contra 

les inclemències climàtiques corresponents (protecció contra aigua i radiació solar). 

- Separació galvànica entre els circuits de corrent continu i altern o equivalent per evitar 

transferència de faltes 

- Ha d’incloure protocol modbus i assegurar que és integrable en el sistema SIE de 

l’edifici en cas que n’hi hagi 

- En cas d’haver-hi més d’un inversor, ha d’existir la intercomunicació entre ells per 

poder centralitzar dades de producció 

L’inversor o les proteccions accessòries necessitaran complir amb les següents condicions: 
- No podrà presentar funcionament en «illa»: l’inversor no pot estar generant quan no hi 

hagi tensió a la xarxa de distribució a la qual està connectat.  

- Inclourà un control de mínima i màxima tensió: l’inversor s’ha de desconnectar 

automàticament quan la tensió del sistema decaigui a partir del 85% de la tensió de 

referència (mínima tensió Umin = 0,85 x U0), o quan la superi en un valor del 110% 

(màxima tensió Umax = 1,10 x U0).  

- Presentarà un control de freqüència: l’inversor s’ha de desconnectar automàticament 

quan la freqüència de xarxa decaigui per sota de 49 Hz, o superi els 51 Hz 

- Que inclogui  una protecció d’entrada contra polaritat inversa  
 

Aquestes proteccions, habitualment, estan incorporades en el mateix inversor i, en la 
documentació de legalització de la instal·lació, s’ha d’aportar el document que acredita que el 
fabricant té en compte i compleix les proteccions anteriors. 
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La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.6. Sensors 
Serà necessari contemplar 3 paràmetres a partir de sensors meteorològics per tal de 
monitoritzar l’eficiència energètica de la instal·lació. 

- La irradiància solar, a través d’una sonda fotovoltaica o piranòmetre que mesuri 

aquest valor en el mateix pla que els panells fotovoltaics. Si existeixen diferents 

orientacions, se n’inclourà tantes com n’hi hagi. 

- La temperatura ambient, amb uns sensor o un termòmetre situat a l’ombra 

- Temperatura de mòdul. 

Aquestes dades han de poder ser monitoritzades externament i incloses en la monitorització 
energètica de l’edifici. 
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.7. Comptadors i Analitzadors 
S’haurà d’incloure un analitzador de xarxa o un comptador que monitoritzi la producció total. 
En cas que sigui un analitzador de xarxa, aquest haurà de complir les següents 
característiques: 

- Podrà estar connectat en paral·lel al circuit de generació o rebre la lectura a través de 

TIs 

- Ha de ser monitoritzable (ha d’incloure Protocol modbus) mitjançant l’enregistrador de 

dades i així inclòs en el sistema de monitorització de l’edifici. 

En el cas d’autoconsum compartit és necessari instal·lar un comptador de companyia 
PER GENERACIÓ tal i com marca la normativa. Per tal de poder ser monitoritzat pel SIE 
requerirà que tingui la capacitat de rebre teletrucada per obtenir-ne dades. 

La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
 

3.8. Estructura de subjecció 
- S’haurà de complir el Codi Tècnic d’Edificació respecte a la seguretat. L’estructura es 

calcularà en funció de la normativa vigent per a què pugui suportar les càrregues 

extremes causades per factors climatològics adversos, com vent, neu... en funció de 

la seva localització. 

- El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de panells, permetrà 

les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que poden afectar 

a la integritat dels mòduls 

- Sense afectar l’estructura de l’edifici, cal garantir l’estat de conservació i estanqueïtat 

de la coberta 

- 10 anys de garantia 

En cobertes inclinades, es proposarà estructures coplanars. En situacions de cobertes 
horitzontals, prevaldrà l’opció d’estructures llastrades per tal d’afectar al mínim l’envoltant de 
l’edifici i alhora donar suficient inclinació als panells. 
 

3.9. Punts de Recàrrega 
El projecte ha d’incloure dins de la proposta tècnica i el seu pressupost la integració de dos 
punts de recàrrega de 7,4 kW o superior, per a l’ús públic. Les característiques dins del 
projecte han d’incloure la definició i el traçat del cablejat, les proteccions necessàries i la 
gestió de la plataforma de recàrregues i usuaris. Aquesta instal·lació ha d’estar dimensionada 
a les capacitats energètiques que tingui  l’immoble. Les especificacions d’aquest dispositiu es 
veuran recollides en el plec d’especificacions tècniques pertinent. 
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de 
monitorització. 
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3.10. Monitorització 
El projecte també inclourà la monitorització del sistema de generació solar en un sistema 
públic de visualització de dades que seguidament es descriu. Aquest preveurà la instal·lació 
de cablejat, la comunicació entre dispositius així com l’accés a internet de forma que sigui 
integrable en altres sistemes de monitorització com en el sistema de monitorització i 
telecomandament de l’edifici, especificat en les prescripcions tècniques del sistemes de 
telecomandament d’Infraestructures.cat. 
El sistema de visualització de dades haurà d’incloure:  

- TV LCD de 32” amb resolució mínima Full HD 1920x1080 píxels 

- Sistema de subjecció mural en paret en recinte interior o sistema de subjecció per 

penjar del sostre. No podrà ser un sistema de subjecció mural domèstic i haurà de 

presentar la robustesa suficient per ser durador a l’interior d’un edifici públic. 

- Micro-ordinador amb sistema operatiu Linux per a capturar les dades en temps real 

provinents de la monitorització. El micro-ordinador haurà de disposar de connexió Wifi 

i sortida HDMI. 

La monitorització de la generació i els seus sensors meteorològics també han de ser 
introduïts en els sistemes de telecomandament i de seguiment energètic de l’immoble, per tal 
d’assegurar l’accés directe a les dades des d’Infraestructures.cat. 
S’ha d’incloure un esquema de comunicació del sistema de monitorització en l’apartat de 
plànols. 
 

3.10.1. Tokenització 
En els projectes destinats a autoconsum compartit, o a criteri d’Infraestructures.cat, el 
projecte ha d’incloure dins de la proposta tècnica i el seu pressupost la integració d’un 
sistema de tokenització basat en l’aplicació de tecnologia Blockhain per tal controlar i 
garantir el repartiment de la generació entre els diferents consumidors. 

 

3.11. Proves de posada en marxa i funcionament de la instal·lació 
L’adjudicatari es farà càrrec de la posada en marxa i la seva comprovació. Per això, les 
proves inclouran com a mínim els següents aspectes: 

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 

- Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament. 

- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva 

actuació. 

- Proves dels equips de monitorització energètica de la instal·lació fotovoltaica. 

- Vigilància diària durant el període d’un mes del correcte funcionament de la 

instal·lació solar fotovoltaica mitjançant el sistema de monitorització una vegada 

aquest estigui operatiu. 

En relació a la generació fotovoltaica en particular, una vegada realitzades les proves 
imprescindibles i satisfets els tràmits per a autorització de la posada en marxa d’aquesta 
instal·lació, l’adjudicatari de l’obra procedirà a la seva posada en servei connectant-la 
d’immediat per a evacuar la producció cap al centre.  
Es  durà  a  terme  alhora  el  procés  de  recepció  provisional,  primer,  i  seguidament  de 
recepció definitiva. Cadascuna d’aquestes fites contractuals d’obra anirà precedida d’un 
període  de  funcionament  ininterromput sense avaries ni  incidències en  la  instal·lació, 
durant els quals s’efectuaran les proves necessàries per a comprovació de funcionament 
òptim de l’operació. 
Serà criteri determinant per a garantir el funcionament òptim de la generació fotovoltaica 
l’assoliment  del  coeficient  de  rendiment  prescrit  per  a  la  instal·lació  per  part 
d’Infraestructures.cat. 
Així mateix, s’establiran paràmetres de qualitat de la instal·lació vinculats a l’absència 
d’interrupcions en la producció tant per causes internes a la instal·lació de generació 
fotovoltaica com a conseqüència de condicions d’operació tant ordinàries com anòmales de la 
xarxa de baixa tensió i de la xarxa de distribució. 
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3.12. Legalització de la instal·lació  
Havent iniciat tots els tràmits tant tècnics com administratius per a la legalització de la 
instal·lació fins arribar a completar les següents tasques: 

- Sol·licitud del punt de connexió o generació a companyia (en cas necessari) 

- Obtenir resposta del punt de connexió o generació i acceptar 

- Gestionar el contracte tècnic d’accés amb la distribuïdora, incloent la complementació 

dels formularis de companyia, tenir el certificat del instal·lador 

- Passar una inspecció elèctrica BT fotovoltaica amb entitat de control autoritzada i 

obtenir l’acta favorable (CIE). 

Una vegada legalitzada la instal·lació, el que inclourà completar les següents tasques: 
- Obtenció de la inscripció al RITSIC 

- Sol·licitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva (en casos d’instal·lacions de 

potència superior >100kW, s’ha de fer càrrec de l’autorització prèvia també) 

- Inscriure al RAC (Registre d’Autoconsum) 

També s’haurà d’entregar el document del projecte d’As Built a Infraestructures.cat i una 
còpia dels certificats esmentats anteriorment.  
 

4. Manteniment 

El manteniment inclou tant l’actuació preventiva com la correctiva que cobrirà durant un any 
(com a mínim) el contractista de l’obra. 
 
El manteniment preventiu preveu, en mínim dues visites semestrals, les tasques següents: 

- Inspeccions visuals i a través de càmera termoelèctrica 
- Comprovació voltatge inversors 

- Revisió de  la connexió de mòduls 
- Verificació d’actuacions de les proteccions 
- Neteja del camp solar i resta de dispositius 
- Actuacions  prescrites  per  la  normativa  tècnica  específica  i  la  bona  pràctica 

professional. 
 
Els manteniments amb les marques oficials seran gestionats per l’adjudicatari d’acord amb la 
normativa vigent de manteniment i inspeccions. Com a resultat, s’haurà de realitzar un 
informe del manteniment preventiu on es descrigui les actuacions preses i els seus resultats. 
El manteniment correctiu inclou totes les operacions de reparacions i/o substitucions 
necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la seva vida útil. 
 
S’efectuarà el control del rendiment de forma continuada a través de la monitorització de les 
instal·lacions. 
 
El temps de resposta entre la detecció de la incidència i hi ha una resposta per part de l’equip 
mantenidor haurà de ser inferior a 2 dies naturals (48 hores). l temps de resolució en el que 
es soluciona la incidència en cas de no fer falta una intervenció del fabricant haurà de ser 
inferior a 5diesnaturals. En cas que faci falta una intervenció del fabricant aquest temps 
s’incrementarà en 4dies més fins a un total de 9 dies naturals.  
 
Una vegada finalitzada i resolta la intervenció, es generarà un informe del manteniment 
correctiu amb les actuacions i resolució. 
 
Els incompliments de les prescripcions i terminis anteriors comportaran l’aplicació de 
penalitzacions de  forma  immediata  i a demanda  de  l’equip  tècnic de  supervisió 
d’Infraestructures.cat. Aquestes penalitzacions es deduiran de la garantia de l’obra. 
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ANNEX NÚM. 11 
 

OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS 
ASSUMIDES 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
1.- Obtenció de la documentació que té caràcter confidencial 
 
Per a tenir accés a la documentació de la licitació que  té caràcter confidencial, els interessats 
l’hauran de sol·licitar mitjançant un correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat 
enviant escrit de compromís de confidencialitat degudament complimentat i signat 
electrònicament pel representant de l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en 
l’annex 12 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitació s’obliguen a 
assumir les obligacions de confidencialitat que es recullen en l’esmentat annex. 
 
Infraestructures.cat posarà a disposició dels licitadors interessats la documentació 
assenyalada com a confidencial mitjançant un correu de resposta en el que els facilitarà 
l’accés mitjançant un enllaç.  
 
2.- Documentació a lliurar per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte 
 
L'Adjudicatari del contracte restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat, 
addicionalment a la documentació requerida a la clàusula 13.1 del present Plec, el compromís 
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a l’annex 13 
d’aquest Plec.  
 
3.- Caràcter de les obligacions de confidencialitat 
 
Les obligacions establertes en l’annex 13 són addicionals a les obligacions de confidencialitat 
establertes a la clàusula 16 del present Plec.  
 
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els 
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a càrrec de la 
garantia definitiva. 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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ANNEX NÚM. 12 

 
MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 
obtenir determinada documentació per la que es regirà la licitació.................., en nom propi i 
en nom i representació de l'empresa interessada en l'esmentada licitació a la que representa 
en virtut de  l’apoderament que s'annexa al present document, 
 

 
EXPOSA 

  
Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del Plec de 
Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte .................., la 
documentació per la qual es regula la licitació inclou Programa funcional facilitat per el 
Departament de Justícia i el Projecte Bàsic ja redactat i que tant aquesta documentació com 
les seves còpies tenen la consideració d'informació confidencial.  
 
Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representació de l'empresa interessada, en 
l'esmentada licitació, té interès en rebre i obtenir aquesta documentació (en endavant, 
informació confidencial) com a part integrant de la documentació de la licitació.    
 
I, atès l’anterior, s'assumeix el següent  
 

COMPROMÍS 
 

- Rebre la informació confidencial, posar-la a disposició de les persones estríctament 
necessàries i autoritzades en el sí de l'empresa interessada amb l’exclusiva finalitat 
de preparar l’oferta de l’objecte de la licitació i prendre les mesures necessàries i 
raonables per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqüència, permetre 
l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells empleats que 
resulti estrictament necessari atesa la seva participació en la preparació de l'oferta, 
informar a aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informació així 
com del compromís de confidencialitat adquirit per l'empresa interessada.  

 
- Realitzar tots els esforços per assegurar que la informació confidencial i totes les 

seves còpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la 
mateixa, així com que ningú pugui accedir a la informació confidencial a no ser que hi 
estigui autoritzat per l'empresa interessada amb la finalitat abans indicada. 

 
- Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi la 

preparació de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
- Destruir la informació confidencial i totes les còpies realitzades en la data 

d’adjudicació del contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del 
venciment del termini per a presentar les ofertes.  

 
- Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveït de 

còpies de la informació Confidencial les retorni. 
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- Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible 
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial. 

 
- Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 

document, esdevingui o no l'empresa interessada l'adjudicatària del contracte. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa licitadora: 
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ANNEX NÚM. 13 

 
MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 16 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa adjudicatària...., i atesa la condició d’aquesta darrera d’adjudicatària del 
contracte.........................,  

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 16 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació relativa a la tramitació de la licitació i a l’execució del 
contracte té la consideració d'informació confidencial.  

 
II.  Que declara conèixer que la documentació que haurà de desenvolupar en compliment 

del contracte que se li ha adjudicat quedarà subjecta igualment a la mateixa 
consideració d’informació confidencial. 

 
I, atès l’anterior, assumeix els següents  
 

COMPROMISOS 
 
1. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a assegurar que la informació 

confidencial del contracte i totes les seves còpies estaran protegides en tot moment 
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com que ningú pugui 
accedir a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa 
adjudicatària. 

 
2.   Utilitzar la informació confidencial únicament i exclusivament per a donar compliment 

a les obligacions resultants del contracte adjudicat. 
 
3.  Permetre l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells 

empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual, informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, 
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveïdors.  

 
A l’efecte, l’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromís de 
confidencialitat en termes equivalents al present, còpia dels quals serán lliurats a 
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.  

 
4.  Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies 
que es realitzin de la Informació confidencial. 

 
5.  Retornar la informació confidencial i totes les còpies realitzades a Infraestructures.cat 

a la finalització de l’objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es 
produeixi la resolució del contracte, així com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat 
aquelles còpies lliurades als diferents agents intervinents en l’execució del contracte a 
que s’ha fet referencia en l’apartat 3è.  
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6.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible 
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial. 

 
7.  .. Empresa adjudicatària.......respondrà davant d’Infraestructures.cat del compliment 

de les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors. 

 
 .. Empresa adjudicatària.......es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva 

quedi afecta al compliment del present compromís i als eventuals danys i perjudicis 
que es poguessin derivar del seu incompliment. 

 
9.  Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 

document 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
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ANNEX NÚM. 14 
 

MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS 
 

 
(DACI) 

 

Expedient:  
 
Contracte:  
 
Òrgan de contractació: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] de 
[nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el 
procediment de contractació indicat,  
 
DECLARO:  
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la 
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, 
del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici 
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat 
política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès 
personal.  
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació 
o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència 
en el context del procediment de licitació ”.  
 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la 
participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment 
d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.  
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del 
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el 
compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.  
 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de 
presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte 
definida a l'apartat quart.  
 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el compliment 
de les obligacions esmentades.  
 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 
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subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.  
 
[Signatura] 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
i Indicar nom i càrrec de la persona que signa  
ii Assenyalar el nom de l'empresa o contractista  
iii NIF  
iv Indicar el domicili fiscal  
v Norma que atorga capacitat legal per signar aquesta declaració  
vi Títol del contracte  
vii Nom de la convocatòria  
viii Objecte del contracte  
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ANNEX NÚM. 15 

 
 MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 

L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 
o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 
entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa 
com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al component ......, “………………………”, declaro que 
conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 
 

- La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 
el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer 
cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 
següents: 

 
(i) El nom del perceptor final dels fons; 
(ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 
matèria de contractació pública; 

(iii) els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

(iv) una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons 
desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 
 

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de 
la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels 
procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb 
l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 

En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat 
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes 
en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa 
referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe 
anual de gestió i rendiment”.  

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb 
les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.  
 
[Lloc i data]  
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 16 

 
MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 

D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 
o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 
entitat], en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades 
amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de 
l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al component ......, “………………………”, manifesto el 
compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació 
amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures 
necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré 
si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el 
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em 
consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  
 
[Lloc i data]  
 
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 17 

 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 

CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL 
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

 
Expedient de contractació núm.: PE+DO JVX-22262.A 
 
Identificació de l’actuació (objecte del contracte que es licita): Contracte de serveis per a la 
redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d’obra de les 
obres del projecte actualitzat de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica al 
Centre Educatiu l'Alzina a Palau Solità i Plegamans. Clau: JVX-22262.A, inclòs al 
Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU. 
 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat (segons el PRTR): C02 
 
Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura 
(segons el PRTR): I05 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la 
submesura del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui 
contribució climàtica i mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): 026bis 
 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació 
de l’entitat ......], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a participant en el 
procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria 
mediambiental declaro que: 
 

a)  Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals: 

 
- Mitigació del canvi climàtic. 
- Adaptació al canvi climàtic. 
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
- Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b)  Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

 
 
c)  Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable.  
 
 
Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 
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- Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 
l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del 
canvi climàtic. 

- Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució 
connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de 
la Comissió Europea. 

- Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) 
en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència 
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 
paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

- Compensació dels costos indirectes del RCDE. 
- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió 

no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 
emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 
de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls 
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió 
no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan 
aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 
compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 
prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per 
a cada planta. 

- Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 
ambient. 
 

e)    Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f)   Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 
demora corresponents. 

 
[Lloc i data] 
[Signatura] 
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ANNEX NÚM. 18 

 
MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  

 
(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a 

terme diferents prestacions) 
 

 
 

.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 

de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 

subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 

Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 

Prestació 
parcial del 
contracte 

Import del 
subcontracte 

% de la prestació 
respecte el 
contracte 

Habilitació professional o en el seu cas, 
classificació empresarial 

    

    

    

    

 

Així mateix, faig constar que en la celebració del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de 

contractes de subministraments es compliran  les condicions de pagament relatives als 

subcontractes i subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 

a) NIF del subcontractista: 

b) Nom o raó social 

c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 

mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  

 
b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran 

a disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en 

prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en 

matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

4.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a 

Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea a exercir els drets que els reconeix l’article 129, apartat 1, del Reglament Financer , i 

em comprometo a conservar els documents de conformitat amb l’article 132 del Reglament 

Financer. 
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5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 

competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 

articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de l’empresa 

subcontractista relacionades amb el finançament del contracte a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

d’acord amb els models del Plec: 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

- Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 

- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia de els drets digitals. 

- Declaració de creació o manteniment d’ocupació. 

 

 

 

Signatura de l’Adjudicatari    Signatura de l’empresa subcontractista 
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ANNEX NÚM. 19 

 
DECLARACIÓ DE CREACIÓ O MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ 

 
Sr./Sra. ________________________________________________i, en representació de 
_________________________________________ii amb NIF _______________iii i domicili 
fiscal a___________________________________________ iv, amb capacitat legal 
necessària en virtut de _______________________________v per haver resultat adjudicatari/ 
subcontractista del contracte 
____________________________________________________________________vi licitat / 
tramitat en el marc de la Convocatòria 
____________________________________________________________________vii i que 
té com a objecte 
____________________________________________________________________viii 
 
 
DECLARA QUE 
 
Atenent els objectius i els principis transversals definits al Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència, en què es troba el de la creació d'ocupació, i en què s’emmarca el Conveni 

signat entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat Autònoma de 

Catalunya del que l'actuació __________________________________________________ ix, 

forma part i que és beneficiària dels fons concedits pel Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (Finançat per la Unió Europea, Next Generation EU), a través del Programa 

PIREP, durant el període de temps a què em compromet aquest contracte, no es destruirà 

l'ocupació actual, consistent en: _____x, (núm. treballadors actual) i/o es crearan 

___________xi, nous llocs de treball.  

 
I perquè així consti als efectes oportuns, signo aquesta Declaració Jurada 
 
 
Signatura del representant de l'Entitat  
(Signatura electrònica en format PAdES).  
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
i Indicar nom i càrrec de la persona que signa  
ii Assenyalar el nom de l'empresa o contractista  
iii NIF  
iv Indicar el domicili fiscal empresa o contractista  
v Norma que atorga capacitat legal per signar aquesta declaració  
vi Títol del contracte  
vii Nom de la convocatòria  
viii Objecte del contracte  
ix Nom de l'actuació de què forma part el contracte  
x Núm. actual de treballadors de l'empresa/contractista  
xi Núm. de llocs creats a l'empresa/contractista 

 

 

 


