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INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT 
GRAN “CAMPDEVÀNOL” AL PASSEIG CORTALÓ, 5 DE CAMPDEVÀNOL (17530), 
A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, A GIRONA. 
 
 
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats 
 
L’objecte del contracte Dins el Programa per garantir la intimitat i l´autonomia de les 
persones grans que viuen a les residències públiques, s´està treballant en la 
possibilitat d´incorporar dutxes als banys de les habitacions en aquells centres que no 
en disposen. La residència de Campdevànol compleix aquesta condició i és viable 
tècnicament, aquest fet és la base i punt de partida d´aquest projecte tècnic. Per tant, 
sols s´actuarà en els interiors dels 30 banys. 
 
2.- Lots 
 
Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament 
diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, 
que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l’execució del 
servei. Actuar d’aquesta manera també comportaria més risc d’incompliment dels 
terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han 
acabat, hi ha més probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent 
afectació al funcionament del centre. 
 
Des del punt de vista econòmic, donat que el volum a executar no són quantitats 
importants, dividir-ho en quantitats més petites comportarà que el preu de l’oferta sigui 
més alt. 
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia quan el valor 
estimat sigui igual o inferior a 500.000€, con és el cas d’aquest contracte que té un 
valor estimat de 235.457,74€.  
 
Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l’obra correctament es faci 
sense lots. 
 
 
 
 
 
 
El cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments 
Sergi Selvi Blasco 
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