
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I POSADA EN MARXA D’EQUIPS PER A 
LA MILLORA DELS PROCESSOS DE TRACTAMENT AL CTR ALT EMPORDÀ, EN EL MARC 
DE  LES  SUBVENCIONS PER  MILLORAR  LES INFRAESTRUCTURES  PER A LA GESTIÓ 
DELS  RESIDUS  MUNICIPALS  A  CATALUNYA,  DINS  DEL  PLA  DE  RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

1. CONTEXT

El  Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà  (CCAE)  és  titular  de les  plantes  de  pre-tractament  de 
residus del Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà (CTR). El centre també compta amb 
altres instal·lacions com el dipòsit controlat i la deixalleria comarcal, així com d’altres instal·lacions 
en construcció.

La posada en marxa de les plantes de pre-tractament va ser l’any 2017 i des del seu inici es va 
projectar la seva possible ampliació i  millora. Per aquesta raó les plantes compten amb espai 
suficient que permet les millores que es plantegen als avantprojectes redactats i subvencionats 
per l’Agència de residus de Catalunya. Els treballs que cal realitzar en aquestes millores tenen 
doncs un termini d’execució marcat per la resolució de l’ajut corresponent.

El CTR Alt Empordà disposa de les següents plantes o àrees:

• Planta de recepció i tractament mecànic de la Resta
• Planta de recepció i tractament mecànic de FORM: Trituració i homogeneïtzació
• Planta de tractament biològic-Descomposició intensiva en túnels de la MOR i la FORM
• Planta de tractament biològic-Maduració en sitges de la MOR i la FORM
• Planta d’afinament primari de la FORM i d’afinament secundari
• Àrea d’emmagatzematge de compost, que a la vegada és la Planta de tractament biològic-

Post Maduració en piles de la FORM

La descripció de les plantes actuals es descriu als dos avant-projectes annexes a aquests plecs. 
Aquests documents contenen també una proposta tecnològica de base, un projecte de l’obra civil 
associada a  la  col·locació  de la  tecnologia  i  caracteritzacions  dels  residus  de les  plantes  de 
tractament.  Les condicions tècniques els  equips i  específics del  subministrament,  col·locació i 
posada en marxa de la proposta ofertada seguiran les condicions de l’avant-projecte annex.

Aquest contracte està finançat per les subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió 
dels residus municipals a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
– finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, d’acord a la Resolució ACC/15/2022, de 10 
de  gener,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  millorar  les 
infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya.

Amb aquest contracte es dona compliment a la Política Palanca 5 “Modernització i digitalització del 
teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impulso a una Espanya nació emprenedora”, 
i concretament al Component 12 “Política industrial Espanya 2030”, Inversió 3  “Pla de suport a la 
implementació de l'Estratègia espanyola d'economia circular (EEEC) i a la normativa de residus”.
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Pel que fa al  Lot 1. Projecte d’ampliació del tractament biològic-Maduració en sitges de FORM i  
neteja fracció vegetal triturada, es troba dins de la Línia 1: Projectes d’instal·lacions de tractament 
de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents, d’acord a la 
Resolució  ACC/15/2022,  de  10  de  gener,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  de 
subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea - 
NextGenerationEU.

Pel fa que fa al Lot 2. Projecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats i  
control de qualitat i expedició dels materials recuperats, es troba dins de la Línia 3: Projectes de 
millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant, d’acord 
a la Resolució ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea - 
NextGenerationEU.  

• Ubicació del CTR Alt Empordà.  

El CTR Alt Empordà està ubicat a 171292 Pedret i Marzà, Camps del cagarell, s/n.
Codi NUTS ES512

1. FITES I OBJECTIUS

L’actuació de millora de les plantes de tractament del CTR està orientada al  compliment dels 
següents objectius principals:

• Optimització del procés de tractament de residus.
• Millora en el funcionament d’instal·lacions i infraestructures.
• Increment de rendiments de processos i maquinaria actuals.
• Principi de contribució a l’economia circular
• La reintroducció de recursos procedents dels residus en l’economia productiva.
• Ampliació i/o adequació de la capacitat de tractament.

L’abast dels treballs per a cada un dels lots consisteix en:

1. La redacció de projecte d’enginyeria de detall que contingui la proposta tecnològica que 
pugui  assolir  els objectius principals inspirada en l’avantprojecte corresponent  i  que ha 
estat basada en la memòria per a la la tramitació de la subvenció. El projecte d’enginyeria 
de detall  anirà  acompanyat  de  la  documentació  detallada a  l’apartat  9.1.2  de la  Fase 
d’enginyeria de l’avantprojecte annex per a cada lot.

2. El  subministrament,  instal·lació  i  posada  en  marxa  del  projecte  d’enginyeria  de  detall 
presentat í i aprovat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Dins el marc de la durada del contracte, s’estableixen uns terminis d’execució de  l’abast dels 
treballs per a cada lot que correspondria en que el temps de redacció del projecte executiu no 
sobrepassarà un terç de la durada del contracte establerta.

Atès  que  es  tracta  d’unes  millores  que  han  estat  subvencionades  per  una  convocatòria  de 
l’Agència de residus de Catalunya, l’adjudicatari aportarà la informació i documents en el format 
que faciliti la justificació d’aquesta. Alhora, Presentarà un pla de consecució dels objectius definits 

        

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU



en aquest apartat amb les millores aportades per la proposta tecnològica ofertada.

Tanmateix, i d’acord a la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla 
de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, s’estableix per el Component 12, Inversió 3, 
els següents objectius:

- Objectiu núm. 187. Quart trimestre del 2023. Finalització de projectes de suport a 
l’aplicació sobre residus i foment de l’economia circular a l’empresa. Descripció de 
l’objectiu: Finalització d’almenys 30 projectes aprovats pel MITERD de suport a l’aplicació 
de la legislació sobre residus i foment de l’economia circular a l’empresa, que s’ajustin a 
allò  disposat  a  la  Guia  tècnica  sobre  l’aplicació  del  principi  de  “no  causar  perjudici 
significatiu” (DO C 58 de 18.2.2021, p.1) mitjançant l’ús d’una llista d’exclusió i el requisit 
de compliment de la legislació mediambiental pertinent de la UE i nacional. Les accions en 
el  marc  d’aquesta  inversió  relacionades  amb  plantes  de  tractament  mecànic-biològic 
només  es  duran  a  terme  en  plantes  de  tractament  mecànic-biològic  existents,  quan 
aquestes  accions  tinguin  per  objecte  augmentar-ne  eficiència  energètica  o  el  seu 
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge 
i  la  digestió  anaeròbia  de  bioresidus,  sempre  que  aquestes  accions  no  comportin  un 
augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una prolongació de la 
vida útil, que es verificarà a nivell de planta.

- Objectiu  núm.  188.  Segon  trimestre  del  2026.  Augment  dels  residus  municipals 
recollits selectivament. Descripció de l’objectiu: Assolir un mínim del 30% de recollida 
selectiva  dels  residus  municipals  com  a  percentatge  del  total  de  residus  municipals 
generats el 2024 (dades del 2024 disponibles el 2026), de conformitat amb la Directiva 
2008/98/CE. Per “recollida separada” s’entendrà la recollida en què un flux de residus es 
mantindrà  separat,  per  tipus  i  naturalesa,  per  facilitar-ne  un  tractament  específic.  Les 
dades  es  recopilaran  de  conformitat  amb  el  desglossament  de  material  d’acord  amb 
l’annex V de la Decisió d’Execució (UE) 2019/1004 de la Comissió. (Valor de referència: 31 
de desembre de 2018).  

1. OBJECTE

L’objecte del  present  contracte mixt  d’obres,  subministraments i  serveis,  de “Subministrament,  
instal·lació, muntatge i posada en marxa d’equips per a la millora dels processos de tractament al  
CTR Alt Empordà, en el marc de les subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió  
dels residus municipals a Catalunya, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,  
finançat  pels Fons Next Generation EU”,  per mitjà de la redacció del projecte d’enginyeria de 
detall,  subministrament,  muntatge  i  posada en marxa de maquinària  de millora  dels  diferents 
processos de pre-tractament de residus al CTR Alt Empordà, tenint en compte els avantprojectes 
següents:

• Avantprojecte d’ampliació del tractament biològic-Maduració en sitges de FORM i neteja 
fracció vegetal triturada.

• Avantprojecte de recuperació de la fracció polímers del flux 3D/Rodants-Pesats i de control 
de qualitat i expedició dels materials recuperats

      Aquests documents tenen com a finalitat servir de guia per a que el licitador realitzi la proposta  
tècnica i tecnològica de detall adequada per a l’assoliment dels objectius i rendibilitat de la planta 
de tractament de residus, redactant després el projecte específic d’aquesta proposta en l’àmbit del 
contracte. S’han utilitzat també per fer la valoració econòmica dels treballs i preus de licitació.
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1. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

Les activitats i  funcions de l’empresa contractista són la redacció del projecte d’enginyeria de 
detall  segons la  proposta  tecnològica  ofertada a la  licitació  i  totes  les  actuacions que suposi 
l’execució d’aquest projecte.

A cada avantprojecte annexat, corresponent a cada lot, es troben el llistat d’actuacions a realitzar 
en el cas de la solució bàsica estudiada per a la tramitació de la subvenció i licitació. Aquestes 
variaran però, segons la proposta tecnològica ofertada.

L’oferta  que  presenti  l’empresa  licitadora  ha  d’abastar  la  totalitat  de  les  activitats  i  funcions 
especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són totes 
obligatòries per a l’admissió de les propostes.

2. FINALITATS I OBJECTIUS A ASSOLIR

Les finalitats i objectius que s’han d’assolir mitjançant la realització d’aquest contracte per a tots 
els lots són els següents:

• Millora en el funcionament d’instal·lacions i infraestructures:   En aquest sentit la proposta 
tecnològica proposada haurà de justificar  en quines parts  del  procés de tractament de 
residus  actual  es  millora  el  funcionament  amb  la  introducció  de  la  nova  maquinària 
( períodes temporals dels processos, qualitat dels materials de sortida...)

• Increment  de  rendiments  de  processos  i  maquinaria  actuals:   Caldrà  comparar  els 
rendiments actuals de les plantes amb els esperats amb la introducció de les millores.

• Ampliació  i/o  adequació  de la  capacitat  de tractament  actual   (10.000  tones anuals  de 
FORM): Caldrà calcular la nova capacitat de tractament amb la introducció de les millores.

La memòria de la proposta tecnològica presentada haurà d’incorporar aquesta informació.

L’adjudicatari  s’encarregarà  de  identificar  l’obra,  que  està  subvencionada  pel  fons  Next 
Generation,  en  funció  del  Manual  bàsic  d'identificació  visual  corporativa  de  Next  Generation 
(gencat.cat). 

1. CONDICIONANTS GENERALS PER A REALITZAR ELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ I 
POSADA EN MARXA

La planta de tractament està en funcionament durant la durada del contracte, per aquesta raó s’ha 
de preveure en el pla de treball de la posada en marxa la metodologia de treball que permeti la  
menor interferència possible amb l’explotació de la planta.

En el cas del muntatge d’equips relacionats directament amb la modificació dels equips actuals cal 
tenir en compte que es preveuen 3 dies de parada de planta per a la reubicació i assemblatge 
d’equips. Es valorarà la reducció d’aquest dies d’aturada.

En concret cal tenir en compte:
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• Les condicions generals de la planta.
• Els condicionants deguts a la pròpia activitat:  períodes de treball,  períodes d’aturada o 

períodes de manteniment.
• L’assignació de zones per a emmagatzematge i muntatge.
• Zones i espais disponibles per a dur a terme els treballs.
• Respectar la reglamentació de riscos que s’estableix en l’activitat.

Durant tota la durada dels treballs l’adjudicatari ha de separar físicament les zones de treball de 
les zones de pas i o treball de l’explotador.

Durant la fase de licitació es fixarà un dia en el qual es realitzarà una única visita conjunta a la 
planta, amb totes les empreses interessades, per obtenir major coneixement de  les instal·lacions i 
poder preparar millor les seves ofertes.

En conseqüència  en  la  redacció  del  projecte  inclòs  en el  contracte  s’han d’integrar  totes  les 
situacions i circumstàncies inherents a aquestes exigències i no es podran justificar sol·licituds de 
remuneracions fora dels preus oferts per aquesta raó.

Les empreses licitadores hauran de contemplar l’abast dels treballs en tota la seva amplitud i 
considerar que realitzen en la modalitat de «clau en mà». Hauran de tenir en compte que les 
actuacions es duran a terme sobre una planta ja construïda i en funcionament, de manera que 
l’adjudicatària serà responsable de la definició i  resolució de totes les possible interferències i 
indefinicions, així  com dels treballs auxiliars no indicats explícitament en el present plec i  que 
puguin ser requerits per a dur a terme l’abast i la seva integració en les instal·lacions existents, 
així com pel funcionament i la correcta operació dels equips subministrats.

Serveis disponibles a la planta

Estaran a disposició de l’adjudicatari durant la realització dels treballs els servei següents:
• Punt de connexió d’aigua i energia elèctrica (Xvca). Serà responsable de l’adjudicatària la 

instal·lació de conduccions i cablejats requerits des dels punts de connexió disponibles fins 
als punts d’utilització.

• Una àrea per a col·locació de casetes de serveis i obres.
• Serveis de dutxes i lavabos pel personal del muntatge ( serveis de cortesia de la UTE). En 

cas d’utilitzar-los es farà càrrec de la seva neteja dos dies setmana i qualsevol desperfecte 
ocasionat durant la utilització serà esmenat per l’adjudicatari.

1. REQUERIMENTS  TÈCNICS  GENERALS  OBLIGATORIS  PER  A  LA  PRESTACIÓ  I 
EXIGÈNCIES FUNCIONALS  DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

L’empresa  contractista  ha  de  disposar  dels  suficients  mitjans  tècnics,  materials  qualitatius  i 
personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte.

La maquinària subministrada ha de permetre la seva integració a la planta actual i  per tant la 
prestació regulada en aquest plec ha d’ajustar-se, almenys, als requisits tècnics següents, sens 
perjudici dels paràmetres que s’han de valorar mitjançant els criteris d’adjudicació establerts:

• Instal·lacions elèctriques  

La intensitat del curtcircuit dels nous interruptors automàtics a instal·lar en el quadre general de 
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distribució de BT serà igual o superior a la resta d’interruptors existents.

De  forma  general  les  conduccions  elèctriques  es  realitzaran  amb  safates  de  xapa  petàlica 
perforada proveïdes de tapa, galvanitzades en  calent i amb recobriment mínim de 55 micres.
Quan s’utilitzin tubs serà metàl·lics d’acer al carboni fabricats per extrusió i sense soldadura amb 
mesures de gruixos de tubs segons DIN2440, galvanitzats en calent per l’interior i l’exterior del tub 
segons UNE EN 10240, recobriment de 55 micres. La mida mínima del tub a utilitzar serà de DN 
20 (3/4’). Les safates disposades a l’exterior i pel Lot 1 seran de plàstic.

Els cables per les alimentacions de potència del recorregut que es realitzi totalment o parcialment 
a l’aire, safates o tubs, seran de coure tipus RZ1-k ( AS) 0,6/1kV.

Els cables per a enllumenat i preses de corrent en què el recorregut es realitzi sotatub, seran 
cables de coure tipus H07Z1-K 450/750 V.

Els quadres o armaris elèctrics seran metàl·lics en xapa electrozincada de 2mm de gruix, amb 
revestiment de pintura endurida amb resina epoxid. El grau de protecció mínim serà de IP66.

• Pintura  

Les estructures metàl·liques prefabricades en taller es lliuraran en obra amb les capes de pintura 
ja  aplicades.  En  l’obra  es  realitzaran  retocs  de  pintura  als  deteriorament  soferts  durant  el 
muntatge, aplicant capa d’imprimació, intermèdia i acabat.

Tores les superfícies es netejaran amb raig de sorra al grau SA21/2, deixant un perfil de rugositat 
d’unes 50-100 micres, i hauran de tenir aquesta qualitat en l moment d’aplicació de les pintures.

• Embalatge, transport i descàrrega a planta  

Les condicions de transport seran d’acord amb les regles INCITERMS 2010 DDP.

Abans de l’enviament a la planta l’adjudicatari sol·licitarà l’autorització al CCAE. No s’enviarà cap 
material ni equip abans de compta amb l’autorització.
El CCAE posarà a disposició dels industrials la zona d’aplec de materials i equips a l’interior de les 
seves instal·lacions.

El CCAE no es farà responsable de qualsevol pèrdua, robatori o deteriorament del material o 
equips de l’adjudicatari mentre romanguin emmagatzemats a la planta.

Perquè els materials i equips es considerin lliurats serà necessari que el director d’explotació del 
CTR Alt Empordà hagi signat la llista d’enviament en la qual figurarà una relació els materials i  
equips enviats.

L’embalatge serà l’adequat  perquè els materials i  equips no pateixin cap deteriorament en les 
tasques de manipulació, descàrrega i emmagatzematge en planta.

Serà responsabilitat de l’adjudicatari disposar del personal i mitjans requerits per a la descàrrega.

• Muntatge a la planta  
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El subministrament de l'Adjudicatari inclourà el cost de muntatge de tots els equips i/o sistemes 
que integrin el subministrament de manera que es garanteixi una correcta operació del mateix, 
inclosa la seva execució material, gestió de subcontractes i subministraments, control de qualitat, 
direcció d'obra i posada en marxa i seguretat i salut laboral. L'Adjudicatari realitzarà al seu càrrec 
tot el que fos necessari per al correcte funcionament del Centre i  per garantir els objectius de 
rendiments i garanties.

L’adjudicatari  es  responsabilitzarà  del  muntatge de tots  els  materials  i  equips  que integren la 
oferta,  de la  mà d’obra especialitzada i  no especialitzada necessària per al  treball  esmentat  i 
supervisarà l’execució del mateix.

Tota empresa que participi en el muntatge de la instal·lació estarà donada d'alta en el registre 
industrial competent.

El muntatge en obra es desenvoluparà d'acord a la planificació, normes i seguretats establertes 
per la legislació vigent o futura i pel Pla de Seguretat i Salut les obres i les normes de seguretat 
pròpies ja vigents en el CTR.

Totes  aquestes  operacions  seran  realitzades  sota  supervisió  de  l’adjudicatària,  i  quedaran 
cobertes per la garantia del contracte.

L’adjudicatari  haurà  de  descriure  a  la  documentació  que  integra  el  projecte  executiu  els 
procediments de treball, descàrrega en planta, apilament, i muntatge dels seus materials i equips.

L'Adjudicatari mantindrà durant el muntatge i proves de posada en marxa i de rendiment l'àmbit de 
les actuacions en perfecte estat d'ordre, amb els materials ocupant el mínim espai. En finalitzar el  
muntatge i les proves de posada en marxa i de garantia recollirà i s'emportarà tots els materials 
sobrants, els equips i mitjans auxiliars utilitzats, i lliurarà al gestor autoritzat els residus generats.  
En cas que l'Adjudicatari  no complís l'indicat,  el  Consell  Comarcal  podrà fer-ho amb càrrec a 
l'Adjudicatari.

1. PROCEDIMENTS DE TREBALL

Durant la durada dels treballs a la planta, des de la signatura del contracte fins a la recepció de les 
instal·lacions,  hi  ha  d’haver-hi  un  tècnic  responsable  de  l’adjudicatari  actuant  com  a  cap  de 
projecte.

L’adjudicatari  mantindrà  en  tot  moment  la  documentació  tècnica,  permisos  i  procediments 
relacionat amb el treballs al CTR Alt Empordà per tal que puguin ser supervisats, si s’escau, pel 
director d’explotació del CTR Alt Empordà.

L’adjudicatari inclourà un pla de supervisió i control de qualitat, amb tots els controls de qualitat 
que es duran a terme durant la realització dels treballs, així com els mitjans requerits per aquests 
controls.  El  control  tindrà  un  programa  de  punts  d’inspecció,  els  procediments  i  normatives 
associades.

L’adjudicatari inclourà els certificats de mercat CE dels materials i equips utilitzats.

La finalització del muntatge es formalitza mitjançant la complimentació dels llistats de revisió del 
muntatge. Aquests llistats, editats per l’adjudicatari i aprovats pel Director d’explotació del CTR Alt 
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Empordà, han de contenir els punts d’inspecció a realitzar sobre els treballs. Es procedirà d’acord 
amb els procediments de supervisió i control de qualitat establerts per l’adjudicatari.

El Director d’explotació del CTR Alt Empordà realitzarà una acta de finalització de muntatge que 
certifiqui la finalització amb èxit dels treballs.

• Legalitzacions i permisos  

Els  treballs  de  l’adjudicatari  inclouen,  en  cas  que  sigui  necessari,  els  projectes  i  tràmits 
administratius per a la legalització dels mateixos.

L’adjudicatari  presentarà al  CCAE el projecte d’obra civil,  si  s’escau,  per tal  que aquest pugui 
tramitar la llicència d’obres a l’Ajuntament de Pedret i Marzà.

L’adjudicatari estarà obligat a lliura al CCAE a documentació necessària per a qualsevol tràmit 
administratiu sempre que afecti els seus treballs.

• Seguretat i prevenció de riscos laborals  

L’adjudicatari estarà obligat a aplicar els principis que es recullen a la normativa de prevenció de 
riscos laborals amb els requisits del Director d’explotació del CTR.

Abans de l’inici dels treballs s’emetrà una acta de coordinació de les activitats empresarials entre 
l’adjudicatari, el CCAE i les empreses explotadores de les plantes.

L’adjudicatari aportarà la documentació de riscos laborals establerta pels protocols de l’empresa 
explotadora de les plantes relativa a l’empresa, als treballadors i a la maquinària que utilitza.

Quan l’adjudicatari  subcontracti  els  serveis  a  una  altra  empresa,  haurà  d’informar  al  director 
d’explotació del CTR per establir la coordinació adequada. Així mateix serà l’encarregada de fer 
complir  les  instruccions,  normes  i  procediments  de  treball  d’obligat  compliment  a  la  citada 
empresa,  així  com  la  llei  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  restant  disposicions  legals, 
reglamentàries i convencionals.

1. RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

La documentació a presentar en cada moment dels tràmits de contractació és la següent:

• Per als tràmits de licitació i adjudicació  

Tenint  en compte la  informació  inclosa en aquests plecs  de clàusules  tècniques així  com els 
documents annexes que són la base per a la redacció del projecte d’enginyeria de detall definitiu:

Les empreses licitadores presentaran les ofertes econòmiques així com una memòria d’enginyeria 
bàsica que permeti fer una valoració dels criteris d’adjudicació del concurs.

La memòria per al procés de licitació ha d’incloure la documentació  amb els següents punts:

1. Proposta d’enginyeria bàsica (apartat 9.1.1 de l’avantprojecte) i justificació de la solució 
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adoptada.
2. Breu  descripció  dels  mitjans  tècnics,  materials  i  personals  que  es  requereixen  per  a 

executar la proposta.
3. Gestió d’interferències amb altres equips i infraestructures.
4. Accessibilitat per a la operativa i manteniment i neteja.
5. La integració en el sistema SCADA de supervisió i control del Centre.
6. El  càlcul  i  /o  justificació  de  l’assoliment  dels  objectius  de  l’apartat  5  amb  la  solució 

tecnològica proposada.
7. Les  dades  per  a  la  justificació  de  les  ofertes  respecte  dels  criteris  d’adjudicació  del 

concurs.

• L’empresa adjudicatària  

L’adjudicatària haurà de redactar el projecte amb la tecnologia de detall dels treballs i d’obra civil,  
si s’escau, d’instal·lació i posada en marxa així com tots els documents de planificació i seguiment 
dels  treballs  relacionats.  El  contingut  del  projecte  d’enginyeria  de  detall  serà  com  a  mínim 
l’exposat al punt 9.1.2 de l’avantprojecte.

D’altra banda caldrà lliurar abans de l’inici dels treballs:

1. Elaboració i visat de l’estudi de seguretat i salut per a l’obra civil i per a la instal·lació de la  
maquinària.

2. Elaboració del pla de seguretat i salut.
3. Elaboració del pla de gestió de residus.
4. Documentació d’enginyeria bàsica i de detall de la maquinària oferta.
5. Planificació  del  muntatge  de  la  maquinària  i  elements  relacionats  (  armari  elèctric, 

cablejats...)
6. Desmuntatge i/o recol·locació si s’escau de maquinària existent.
7. Planificació i assaigs de posada en marxa al buit.
8. Planificació i assaigs de posada en marxa en càrrega i proves de rendiment.
9. Planificació i assaig de proves de funcionament.
10. Pla de supervisió i control de qualitat.
11. Formació del personal de la planta.

La documentació «as-built» cal presentar-la en suport informàtic a la finalització dels treballs i ha 
d’incloure  la  documentació  definitiva  basada en els  documents presentat  a l’inici  dels  treballs 
recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les actuacions.

També caldrà presentar:
• Els manuals d’operació i manteniment dels equips subministrats.
• La documentació de supervisió i control de qualitat.
• La documentació d’assajos i proves realitzades i resultats.
• Projectes, certificats i legalitzacions realitzats.
• Llistat amb materials de recanvi.

1. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació ha de designar una persona responsable del contracte, que assumeixi el 
control  i  la  coordinació  de  l’execució  contractual  amb  l’empresa  contractista  a  fi  de  tractar 
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directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades 
en aquest plec.

L’empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l’execució del 
contracte,  que  haurà  de  garantir  la  qualitat  de  la  prestació  objecte  d’aquest  plec,  i  tractar 
directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades 
en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació.

Aquestes persones s’han de reunir amb una periodicitat mínima quinzenal per tal de supervisar, 
controlar  i  tractar  qualsevol  aspecte  vinculat  amb  el  desenvolupament  del  contracte,  a  fi 
d’assegurar que s’està executat de conformitat amb aquest plec.

Als efectes anteriors, s’ha d’avaluar el seguiment i el control del compliment de cada requeriment 
tècnic de la manera següent:

• Revisió de la redacció de projecte executiu.
• Revisió a l’inici de les actuacions.
• Revisió del compliment del projecte.
• Coordinació de les actuacions amb l’activitat diària de la planta.
• Revisió del material aportat i característiques.
• Seguiment de les proves de garantia i rendiment.
• Recepció del subministrament i finalització de les actuacions.

1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS PER AL LOT 1

1. Definició  i abast dels treballs

La  descripció  dels  treballs  està  definida  a  l’avantprojecte  d’ampliació  del  tractament  biològic-
Maduració en sitges de la FORM i neteja de la fracció vegetal triturada. Aquest té com a objectiu
 adequar la capacitat de tractament i millorar la qualitat del compost produït, i es proposa:

• Ampliació de les sitges de maduració.
• Subministrament d’un garbell mòbil per a la neteja de la fracció triturada.
• Subministrament  i  col·locació  de  murs  de  separació  de  piles  per  mitjà  de  peces 

prefabricades mòbils.

L’abast dels treballs i les especificacions bàsiques de les actuacions s’inclouen el l’avant-projecte 
corresponent.

Cal tenir en compte la documentació general citada a l’apartat general corresponent d’aquests 
plecs.

La direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut estan fora de l’àmbit d’aquesta sol·licitud 
d’oferta.

Les empreses  licitadores  hauran  de tenir  en  compte per  la  conformació  de  la  seva  oferta  la 
informació  i  dades  que  es  faciliten  en  el  aquest  plec  tècnic,  en  l’avantprojecte  i  en  les 
particularitats que hagin pogut constatar durant la visita.

En el cas d’haver-hi alguna incongruència en la descripció tècnica entre aquests plecs tècnics i 
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l’avant-projecte es considera vàlid l’avant-projecte.

1. Tecnologia proposada  

1. Descripció general de les característiques dels els equips

La descripció específica de les característiques dels equips es troba a l’avantprojecte annex.

2. Control de qualitat

S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques, necessàries 
per facilitar  la  confiança adequada que el  subministrament funcionarà satisfactòriament en les 
condicions de servei.

El  control  de  qualitat  comprèn  aquelles  accions  relacionades  amb  les  característiques  del 
subministrament per comprovar que la qualitat d'aquest està d'acord amb els requisits especificats 
al contracte.

El  concursant  inclourà,  com a  part  de  la  seva  oferta  tècnica,  un  Pla  de  Control  de  Qualitat 
conseqüent  amb els  codis  i  reglaments  aplicables  en el  cas,  incloent  un Programa de Punts 
d’Inspecció, que haurà de ser aprovat pel Consell Comarcal.

L'Adjudicatari serà responsable de realitzar les inspeccions i proves requerides i definides en el 
seu Pla de Control de Qualitat.

El Consell Comarcal i els seus representants tindran accés a les instal·lacions de l'Adjudicatari i 
dels seus subministradors per poder comprovar el compliment del Pla de Control de Qualitat.

A aquests efectes, l'Adjudicatari informarà al Consell Comarcal de les dates programades per a la 
realització d'aquestes proves integrants del Programa de Punts d'Inspecció que ha de presentar 
l'Adjudicatari com a part integrant del seu Pla de Control de Qualitat.

L'Adjudicatari  notificarà,  amb set  dies  d'antelació,  la  data  prevista  per  a  la  realització  de  les 
esmentades proves o exàmens. La confirmació definitiva de la data haurà de ser notificada amb 
tres dies d'antelació.

Les Proves previstes en el Pla de Control de Qualitat seran realitzades per entitats homologades.
Són a càrrec de l'Adjudicatari tots els aparells, consumibles, mà d'obra, etc., necessaris per a la 
realització de les proves citades en el PPI.

L'Adjudicatari subministrarà al Consell Comarcal la còpia dels resultats obtinguts dins del Pla de 
control de qualitat del subministrament.

L'Adjudicatari subministrarà al Consell Comarcal la còpia dels certificats de materials, informes 
dels exàmens i proves, informes de no conformitat i  notificacions de reparacions majors en el 
termini d'una  setmana després de la realització de l'operació corresponent.

3. Posada en marxa i proves de garantia

        

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU



El subministrament de l’adjudicatari inclourà el cost de posada en marxa i les proves de rendiment 
del subministrament.

Això  inclou:  documentació,  materials,  equips  de  mesura,  assaigs,  proves  i  anàlisis  externes, 
senyalització de seguretat, radiotransmisors, personal i consums d'electricitat, aigua, combustibles 
i altres mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la posada en marxa i les proves de 
rendiment d'acord a la planificació general del Projecte.

Si en les proves i/o inspeccions es descobrís algun defecte, l'Adjudicatari serà responsable en cas 
de corregir el citat defecte i finalitzar el subministrament d'acord amb les condicions especificades 
al  Contracte.  Les  proves  i  inspeccions  no  aprovades  hauran  de  repetir-se  a  càrrec  de 
l'Adjudicatari.

La  direcció  i  supervisió  dels  assaigs  de  posada  en  marxa  i  proves  de  rendiment,  així  com 
l'operació  i  manteniment  de  les  instal·lacions  durant  la  seva  realització,  forma  part  del 
subministrament de l'Adjudicatari incloent el tractament del rebuig. Serà així mateix responsabilitat 
de l'adjudicatari el donar sortida als subproductes obtinguts en aquesta fase. Es destinarà per a 
aquesta fase el personal necessari i amb la suficient qualificació.

Així  mateix,  el  Consell  Comarcal  pot,  en  qualsevol  moment  de la  posada en marxa,  ordenar 
activitats, accions, assaigs i proves addicionals, sense cost addicional per al Consell Comarcal.

Fases de la posada en marxa:

• Posada en marxa en buit  

Suposen el conjunt de proves i verificacions per assegurar el correcte funcionament del equips en 
buit. La metodologia utilitzada serà la corresponent a la planificació presentada per l’adjudicatari. 
El temps màxim per a realitzar les proves en buit és de dos dies.

• Posada en marxa en càrrega  

Per iniciar la posada en marxa en càrrega, hauran de complir-se els següents requisits:

◦ Final de la posada en marxa en buit.
◦ Funcionament correcte dels equips i absència de risc per a les persones.
◦ Absència de possibilitat d'errors repetitius en els equips.
◦ Existència en estat operatiu de la resta de les instal·lacions i equips necessaris per a la
◦ posada en marxa en càrrega.
◦ Disponibilitat de serveis.
◦ Disponibilitat en magatzem dels recanvis fins a una valor de 5.000 € (abans d’IVA). El 

licitador haurà de justificar la necessitat del recanvi i el preu unitari.

Suposen  el  conjunt  de  proves  i  verificacions  per  assegurar  el  correcte  funcionament  del 
subministrament en càrrega, és a dir,  introduint-se les proves de l’operació dels productes del 
procés i fent-los treballar sota les condicions de disseny. S'iniciarà el funcionament en càrrega de 
la nova maquinària, incrementant gradualment la seva producció. L'Adjudicatari, en aquesta fase, 
haurà de resoldre els problemes detectats en operació fins a posar en règim els processos, rebre i 
tractar les quantitats contractuals de les diferents àrees de procés, disposant d'un termini màxim 
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per a la realització dels treballs associats a aquest període, des de l'acabament de les proves en 
buit, de 5 dies.

• Ajustament al CTR i proves de garantia  

Quan s'hagin conclòs totes les operacions de revisió i posada en marxa es procedirà a realitzar les 
proves de rendiment o garantia.

Suposen  el  conjunt  de  proves  i  verificacions  que  té  com  a  objecte  comprovar  que  el 
subministrament compleixi amb les prestacions, rendiments i garanties especificades al contracte. 
Arribant al règim estable del CTR amb la quantitat d'entrades previstes , es procedirà a l'ajust de la 
maquinària en les condicions de funcionament de la resta de la planta i la subsegüent realització 
de les proves de garantia.

Si en les proves i/o inspeccions es descobrís algun defecte, l'Adjudicatari serà responsable de 
corregir l'esmentat defecte i finalitzar el subministrament d'acord amb les condicions especificades 
al contracte. Les proves i inspeccions no aprovades hauran de repetir-se a cost de l'Adjudicatari.

L'Adjudicatari prepararà i realitzarà les proves de rendiment, incloent tots els mitjans necessaris, 
que serviran per comprovar les garanties i acceptar el subministrament. El protocol de proves serà 
preparat  per  l'Adjudicatari  i  aprovat  pel  director  d’explotació del  CTR.  El  termini  màxim per  a 
realitzar les proves de garantia és d’1 dia.

1. Recanvis i manteniment

L’adjudicatari  redactarà  un  llistat  de  recanvis  crítics  i  altres  recanvis,  així  com  un  pla  de 
manteniment dels equips.

S'entén com a recanvis crítics aquells elements que la seva no existència en estoc fa que la 
maquinària pugui disminuir la seva disponibilitat de forma significativa. A nivell orientatiu aquests 
elements serien: làmpades de separadors automàtics d'infraroigs, plaques de desgast de bombes, 
actuadors i/o servomotors de comportes d'aireig, fusibles de variadors de freqüència, corretges de 
ventiladors, peces de desgast d'elements de bombatge, etc.

2. Garanties

Obra civil: El termini de garantia de l’obra civil serà de dos anys, sense perjudici d’allò establert a 
l’article 244 de la LCSP sobre vicis ocults.

Maquinària subministrada:
La  garantia  mecànica  de  substitució  i  reparació  de  dos  anys,  per  defectes  de  disseny,  dels 
materials, fabricació i de muntatge, i d’1 any per al tròmel mòbil.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS PER AL LOT 2

1. Definició i abast dels treballs  
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La descripció dels treballs està definida a l’avantprojecte de recuperació de la fracció polímers del 
flux 3D/Rodants-Pesats i de control de qualitat i expedició dels materials recuperats. Aquest inclou 
la  modificació  de la  línia  de separació  i  triatge amb la  modificació  de la  localització  d’equips 
existents i subministrament de nous equips electromecànics:

• Reubicació dels actuals separador magnètic i inductiu.
• Implantació de l’equip de separació de polímers ( separador òptic).
• Modificació de les cintes existents i implantació de noves cintes i estructures associades 

als nous equips.
• Disposar d’espais d’emmagatzematge de material recuperat.

Cal tenir en compte la documentació general citada a l’apartat general corresponent d’aquests 
plecs.
La direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut estan fora de l’àmbit d’aquesta sol·licitud 
d’oferta.
Les empreses  licitadores  hauran  de tenir  en  compte per  la  conformació  de  la  seva  oferta  la 
informació  i  dades  que  es  faciliten  en  el  aquest  plec  tècnic,  en  l’avantprojecte  i  en  les 
particularitats que hagin pogut constatar durant la visita.

En el cas d’haver-hi alguna incongruència en la descripció tècnica entre aquests plecs tècnics i 
l’avant-projecte es considera vàlid l’avant-projecte.

1. Tecnologia proposada  

1. Descripció generals característiques dels equips

La descripció específica de les característiques dels equips es troba a l’avantprojecte annex.

2. Control de qualitat.

S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques, necessàries 
per facilitar  la  confiança adequada que el  subministrament funcionarà satisfactòriament en les 
condicions de servei.

El  control  de  qualitat  comprèn  aquelles  accions  relacionades  amb  les  característiques  del 
subministrament per comprovar que la qualitat d'aquest està d'acord amb els requisits especificats 
al contracte.

El  concursant  inclourà,  com a  part  de  la  seva  oferta  tècnica,  un  Pla  de  Control  de  Qualitat 
conseqüent  amb els  codis  i  reglaments  aplicables  en el  cas,  incloent  un Programa de Punts 
d’Inspecció, que haurà de ser aprovat pel Consell Comarcal.

L'Adjudicatari serà responsable de realitzar les inspeccions i proves requerides i definides en el 
seu Pla de Control de Qualitat.

El Consell Comarcal i els seus representants tindran accés a les instal·lacions de l'Adjudicatari i 
dels seus subministradors per poder comprovar el compliment del Pla de Control de Qualitat.

A aquests efectes, l'Adjudicatari informarà al Consell Comarcal de les dates programades per a la 

        

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU



realització d'aquestes proves integrants del Programa de Punts d'Inspecció que ha de presentar 
l'Adjudicatari com a part integrant del seu Pla de Control de Qualitat.

L'Adjudicatari  notificarà,  amb set  dies  d'antelació,  la  data  prevista  per  a  la  realització  de  les 
esmentades proves o exàmens. La confirmació definitiva de la data haurà de ser notificada amb 
tres dies d'antelació.

Les Proves previstes en el Pla de Control de Qualitat seran realitzades per entitats homologades.
Són a càrrec de l'Adjudicatari tots els aparells, consumibles, mà d'obra, etc., necessaris per a la 
realització de les proves citades en el PPI.

L'Adjudicatari subministrarà al Consell Comarcal la còpia dels resultats obtinguts dins del Pla de 
control de qualitat del subministrament.

L'Adjudicatari subministrarà al Consell Comarcal la còpia dels certificats de materials, informes 
dels exàmens i proves, informes de no conformitat i  notificacions de reparacions majors en el 
termini d'una  setmana després de la realització de l'operació corresponent.

3. Posada en marxa i proves de garantia

El subministrament de l’adjudicatari inclourà el cost de posada en marxa i les proves de rendiment 
del subministrament.

Això  inclou:  documentació,  materials,  equips  de  mesura,  assaigs,  proves  i  anàlisis  externes, 
senyalització  de  seguretat,  radiotransmissors,  personal  i  consums  d'electricitat,  aigua, 
combustibles i altres mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la posada en marxa i les 
proves de rendiment d'acord a la planificació general del Projecte.

Si en les proves i/o inspeccions es descobrís algun defecte, l'Adjudicatari serà responsable en cas 
de corregir el citat defecte i finalitzar el subministrament d'acord amb les condicions especificades 
al  Contracte.  Les  proves  i  inspeccions  no  aprovades  hauran  de  repetir-se  a  càrrec  de 
l'Adjudicatari.

La  direcció  i  supervisió  dels  assaigs  de  posada  en  marxa  i  proves  de  rendiment,  així  com 
l'operació  i  manteniment  de  les  instal·lacions  durant  la  seva  realització,  forma  part  del 
subministrament de l'Adjudicatari incloent el tractament del rebuig. Serà així mateix responsabilitat 
de l'adjudicatari el donar sortida als subproductes obtinguts en aquesta fase. Es destinarà per a 
aquesta fase el personal necessari i amb la suficient qualificació.

Així  mateix,  el  Consell  Comarcal  pot,  en  qualsevol  moment  de la  posada en marxa,  ordenar 
activitats, accions, assaigs i proves addicionals, sense cost addicional per al Consell Comarcal.

Fases de la posada en marxa:

• Posada en marxa en buit  

Suposen el conjunt de proves i verificacions per assegurar el correcte funcionament del equips en 
buit. La metodologia utilitzada serà la corresponent a la planificació presentada per l’adjudicatari. 
El temps màxim per a realitzar les proves en buit és de 5 dies.
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• Posada en marxa en càrrega  

Per iniciar la posada en marxa en càrrega, hauran de complir-se els següents requisits:

◦ Final de la posada en marxa en buit.
◦ Funcionament correcte dels equips i absència de risc per a les persones.
◦ Absència de possibilitat d'errors repetitius en els equips.
◦ Existència en estat operatiu de la resta de les instal·lacions i equips necessaris per a la
◦ posada en marxa en càrrega.
◦ Disponibilitat de serveis.
◦ Disponibilitat en magatzem dels recanvis fins a una valor de 5.000 € (abans d’IVA). El 

licitador haurà de justificar la necessitat del recanvi i el preu unitari.

Suposen  el  conjunt  de  proves  i  verificacions  per  assegurar  el  correcte  funcionament  del 
subministrament en càrrega, és a dir,  introduint-se les proves de l’operació dels productes del 
procés i fent-los treballar sota les condicions de disseny. S'iniciarà el funcionament en càrrega de 
la nova maquinària, incrementant gradualment la seva producció. L'Adjudicatari, en aquesta fase, 
haurà de resoldre els problemes detectats en operació fins a posar en règim els processos, rebre i 
tractar les quantitats contractuals de les diferents àrees de procés, disposant d'un termini màxim 
per a la realització dels treballs associats a aquest període, des de l'acabament de les proves en 
buit, de 8 dies.

• Ajustament al CTR i proves de garantia  

Quan s'hagin conclòs totes les operacions de revisió i posada en marxa es procedirà a realitzar les 
proves de rendiment o garantia.

Suposen  el  conjunt  de  proves  i  verificacions  que  té  com  a  objecte  comprovar  que  el 
subministrament compleixi amb les prestacions, rendiments i garanties especificades al contracte. 
Arribant al règim estable del CTR amb la quantitat d'entrades previstes , es procedirà a l'ajust de la 
maquinària en les condicions de funcionament de la resta de la planta i la subsegüent realització 
de les proves de garantia.

Si en les proves i/o inspeccions es descobrís algun defecte, l'Adjudicatari serà responsable de 
corregir l'esmentat defecte i finalitzar el subministrament d'acord amb les condicions especificades 
al contracte. Les proves i inspeccions no aprovades hauran de repetir-se a cost de l'Adjudicatari.

L'Adjudicatari prepararà i realitzarà les proves de rendiment, incloent tots els mitjans necessaris, 
que serviran per comprovar les garanties i acceptar el subministrament. El protocol de proves serà 
preparat  per  l'Adjudicatari  i  aprovat  pel  director  d’explotació del  CTR.  El  termini  màxim per  a 
realitzar les proves de garantia és 2 dies.

1. Recanvis i manteniment

L’adjudicatari  redactarà  un  llistat  de  recanvis  crítics  i  altres  recanvis,  així  com  un  pla  de 
manteniment dels equips.

S'entén com a recanvis crítics aquells elements que la seva no existència en estoc fa que la 
maquinària pugui disminuir la seva disponibilitat de forma significativa. A nivell orientatiu aquests 
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elements serien: làmpades de separadors automàtics d'infraroigs, plaques de desgast de bombes, 
actuadors i/o servomotors de comportes d'aireig, fusibles de variadors de freqüència, corretges de 
ventiladors, peces de desgast d'elements de bombatge, etc.

2. Garanties

Obra civil: El termini de garantia de l’obra civil serà de dos anys, sense perjudici d’allò establert a 
l’article 244 de la LCSP sobre vicis ocults.

Maquinària subministrada:
La  garantia  mecànica  de  substitució  i  reparació  de  dos  anys,  per  defectes  de  disseny,  dels 
materials, fabricació i de muntatge.

2. ESPECIFICITATS DEL PRTR

1. Identitat corporativa

S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels 
documents els següents logos, així com la menció al finançament:
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2. Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Pel Lot 1:

Components  del  PRTR  al  que 
pertany l'activitat

Component  12  “Política  industrial  Espanya 
2030”

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 3  “Pla de suport a la implementació 
de l'Estratègia  espanyola  d'economia circular 
(EEEC) i a la normativa de residus”

Títol de l’activitat i tipologia Lot  1.  Projecte  d’ampliació  del  tractament 
biològic-Maduració en sitges de FORM i neteja 
fracció  vegetal  triturada,  es  troba  dins  de  la 
Línia  1:  Projectes  d’instal·lacions  de 
tractament  de  la  fracció  orgànica  recollida 
selectivament,  i  millores  a  les  instal·lacions 
existents, d’acord a la Resolució ACC/15/2022, 
de  10  de  gener,  per  la  qual  s’aproven  les 
bases reguladores de subvencions per millorar 
les infraestructures per a la gestió dels residus 
municipals a Catalunya, en el marc del Pla de 
recuperació,  transformació  i  resiliència  – 
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finançat  per  la  Unió  Europea  - 
NextGenerationEU.

Etiquetat  climàtic  i 
mediambiental  assignat  a  la 
mesura

042 Gestión de residus domésticos: medidas 
de  prevención,  minimización,  separación, 
reutilización y reciclado

Percentatge  de  contribució  a 
objectius climàtics (%)

40 %

Percentatge  de  contribució  a 
objectius mediambientals (%)

100 %

Pel Lot 2:

Components  del  PRTR  al  que 
pertany l'activitat

Component  12  “Política  industrial  Espanya 
2030”

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 3  “Pla de suport a la implementació 
de l'Estratègia  espanyola  d'economia circular 
(EEEC) i a la normativa de residus”

Títol de l’activitat i tipologia Pel fa que fa al Lot 2. Projecte de recuperació 
de  la  fracció  polímers  del  flux  3D/Rodants-
Pesats  i  control  de  qualitat  i  expedició  dels  
materials recuperats, es troba dins de la Línia 
3:  Projectes  de  millores  a  les  instal·lacions 
existents de tractament mecànic i  biològic de 
la  fracció  restant,  d’acord  a  la  Resolució 
ACC/15/2022,  de  10  de  gener,  per  la  qual 
s’aproven  les  bases  reguladores  de 
subvencions  per  millorar  les  infraestructures 
per  a  la  gestió  dels  residus  municipals  a 
Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, 
transformació  i  resiliència  –  finançat  per  la 
Unió Europea - NextGenerationEU.  

Etiquetat  climàtic  i 
mediambiental  assignat  a  la 
mesura

042 Gestión de residus domésticos: medidas 
de  prevención,  minimización,  separación, 
reutilización y reciclado

Percentatge  de  contribució  a 
objectius climàtics (%)

40 %

Percentatge  de  contribució  a 
objectius mediambientals (%)

100 %

Per ambdós lots, els avantprojectes compleixen amb les obligacions en matèria mediambiental, 
així com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd.

Els avantprojectes compleixen amb  el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de 
l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb 
el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació 
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del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius 
mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc 
per  facilitar  les  inversions  sostenibles  mitjançant  l’implantació  d’un  sistema de classificació  (o 
taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

 Mitigació del canvi climàtic.
 Adaptació al canvi climàtic.
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b)  Les  activitats  s’adeqüen,  si  escau,  a  les  característiques  fixades  per  a  la  mesura  i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

c)  Les  activitats  que  es  desenvolupen  en  el  projecte  compliran  amb  la  normativa
mediambiental  vigent  que  sigui  aplicable.   

d)  Les  activitats  que  es  desenvolupen  no  estan  excloses  per  al  finançament  pel  Pla  de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del    principi   
“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de   Recuperació i   
Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell   relativa a l’aprovació   
de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el  medi  ambient,  ni 
efectes indirectes primaris en tot  el  seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 12, i a la Inversió 3 en què s'emmarquen aquests avantprojectes, tant pel que fa al 
principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la 
Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del  
Pla.

1.  Obligacions de l’adjudicatària

Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics 
del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030 
de 29 de setembre:

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i 
conflictes d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau.

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu 
als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 
(Do not significant harm – DNSH).

- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, que són:
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o NIF del contractista o subcontractista.
o Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
o Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
o Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
o Declaració  de  compromís  amb  relació  amb  l’execució  d’actuacions  del  Pla  de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
o Les  empreses  contractistes  han  d’acreditar  la  inscripció  al  Cens  d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent  de  l’Administració  Tributària  Foral,  que  ha  de  reflectir  l’activitat 
efectivament  desenvolupada  en  la  data  de  participació  en  el  procediment  de 
licitació.

o Declaració responsable del compliment preceptiu de les obligacions assumides en 
matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per al 
seu control i al principi de no causar un dany significatiu i les conseqüències en cas 
d'incompliment.

o L’emplenament  i  la  presentació  de  la  Declaració  d’Absència  de  Conflicte 
d’Interessos (DACI).

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 
contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors 
dels  contractes  que  es  vagin  a  finançar  amb  fons  procedents  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de 
data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

1. Gestió de residus

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels pro-
jectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcci-
ó i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i 
construcció i demolició, conforme a l’establert en  el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel 
que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran 
les següents condicions:

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (exclo-
ent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de re-
sidus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es 
prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operaci-
ons d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la 
jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de 
la UE.

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacio-
nats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de re-
sidus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques 
disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació 
segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclat-
ge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes 
de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’es-
tablirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classi-
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ficació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el 
cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 
emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 
en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat 
de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més efici-
ents en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reuti-
lització i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus gene-
rats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà 
d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acre-
ditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, re-
ciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 
70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi  LER dels  residus entregats perquè es pugui  comprovar  al  separació realitzada en 
l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70%.
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