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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1-1-MEMÒRIA 
 
1.1.1-ANTECEDENTS 
 
L’escola Santa Eulàlia va ser construïda l’any 1970 amb estructura de formigó i parets de tancament d’obra 
de fàbrica vista, exceptuant els fronts de forjat on l’acabat és el mateix formigó. Recentment l’escola ha 
patit despreniments del revestiment de formigó dels fronts de forjat per la qual cosa l’Ajuntament de Berga, 
encarregat del manteniment del centre, ha instal·lat d’urgència una visera de protecció perimetral per evitar 
danys als usuaris de l’escola, a l’espera de realitzar una intervenció completa de les façanes necessària vist 
l’abast de l’afectació.  
 
 
1.1.2-OBJECTE 
 
El present projecte té com a finalitat descriure els treballs de reparació i protecció dels elements de formigó 
de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia per eliminar el risc de caiguda d’elements de la façana i aturar 
l’empitjorament general de les condicions de l’edifici. 
 
Es determinarà, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, el desenvolupament de les obres definides 
en aquest projecte, de manera que es garanteixi una perfecta posada en obra, així com perquè serveixi per 
la seva aprovació per part de l’Ajuntament de Berga.  
 
 
1.1.3-ORDRE DE REDACCIÓ 
 
L’Arquitecte Tècnic, Josep Llussà Arisó amb número col·legiat 10.097, per encàrrec de l’Ajuntament de 
Berga, procedeix a redactar el present projecte titulat “Reparació i protecció elements de formigó 
estructurals de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia”. 
 
 
1.1.4- RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PRESENT PROJECTE 
 
Per la redacció del present projecte s’ha realitzat una inspecció visual in situ de l’edifici. 
 
 
1.1.5.- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI I ESTAT ACTUAL 
 
DADES DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS 
 
L’edifici existent principal de l’escola data de l’any 1970. És una construcció de planta baixa i dos pisos de 
planta rectangular allargada en direcció NO-SE. Les circulacions es produeixen al voltant d’un pati central 
que il·lumina passos i accessos. Les aules i demés dependència donen a les quatre façanes, essent la 
principal la que està orientada al SO. Per accedir a la planta baixa cal salvar un desnivell d’uns dos metres 
mitjançant una escala confrontada a la porta, o bé una rampa executada posteriorment.  
 
A més a més, al solar també hi ha construït l’habitatge del conserge de l’escola i el gimnàs. La caseta està 
situada al peu de l’entrada, deixant un pas utilitzat per al servei. L’edifici destinat a l’exercici esportiu es 
troba a l’extrem nord. Darrera d’aquest i l’escola hi ha un aparcament amb accés des del carrer Olvan i la 
sortida d’emergència posterior.   
 
Els espais exteriors de l’escola tenen superfície total d’uns 6.500 m2. Subdividits a tres nivells, els patis estan 
delimitats per la seva funcionalitat: a la part de dalt, a nivell de l’entrada, alguns elements mobles, jocs i 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
bancs, es disposen al voltant del pas pavimentat i una primera pista que s’interposa visualment i a l’hora 
d’accedir-hi; al nivell inferior, la superfície més gran (de sauló) es destina a camp de joc i, a l’extrem nord-
oest del solar, a pati d’infantil; a mig nivell, a l’extrem nord-est, una pista esportiva pavimentada fa de 
plataforma que comunica amb l’edifici del gimnàs. 
 
Els límits entre nivells es concreten per dos talussos de terra arbrats, en angle i orientats a sud-est (entre el 
nivell de l’entrada i el camp) i a nord-est (entre el nivell de l’entrada a l’escola i el camp). A mig nivell, 
l’accessibilitat a la plataforma i la pista esportiva, que alhora comunica amb el gimnàs, es concreta amb una 
escala i diversos massissats de formigó.  
 
L’edifici de l’escola està peraltat respecte el nivell de l’entrada amb un mur de formigó perimetral. Per salvar 
aquesta alçada i entrar-hi, es pot fer per un tram d’escales, o bé, per un seguit de rampes. 
 
L’estructura de l’edifici principal, objecte d’aquest projecte, és de formigó armat amb façanes d’obra vista 
de ceràmica.  
 
ESTAT ACTUAL 
 
A conseqüència de diversos despreniments dels fronts de forjats de formigó, i per la seguretat dels usuaris 
del recinte escolar, definirem l’estat actual de les zones de les façanes a reparar. 
 
La zona a reparar afecta en major o menor grau i degut a la seva orientació, a totes les façanes de l’edifici 
amb la següent superfície d’actuació prevista: 
 

Façana m² 
Nord 110,64 
Sud 100,64 
Est 121,78 
Oest 120,66 
Pati interior 58,04 
TOTAL 511,76 

 
Tal com indica el nom del projecte, la intervenció està encarada a resoldre les deficiències detectades 
segons inspecció ocular de les façanes. Actualment els fronts de forjat presenten un aspecte visual envellit i 
deteriorar degut al pas del temps i el poc manteniment, que han provocat recentment despreniments 
puntuals de formigó. Alguns dels pilars de façana amb les seves cares vistes també pateixen desperfectes. 
 
El deteriorament més comú a les estructures de formigó no és a causa d’un atac químic al formigó en si, sinó 
a l’acer que compon l’armadura. El formigó proporciona a l’acer l’alcalinitat suficient per evitar la corrosió, 
però amb la presència de l’oxigen a més de clorurs a l’aigua dels porus del formigó es pot causar la corrosió 
de l’armadura. 
 
La corrosió en estructures de formigó armat pot créixer ràpidament i causar danys estructurals severs. És un 
procés inevitable en qualsevol estructura d’aquest tipus, però certes condicions poden accelerar-ne 
l’aparició. La causa principal és una mala qualitat del formigó, ja que una porositat excessiva, ja sigui per la 
seva composició o per la seva preparació a l’obra, facilita en gran mesura el procés de corrosió de l’acer. Una 
altra causa important és un recobriment insuficient de l’armadura. A més, entorns humits també 
contribueixen a la ràpida aparició de la corrosió. 
 
Aprofitant el muntatge de la bastida, es procedirà a la reparació puntual dels ampits que presenten 
desperfectes. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.1.6.- TITULARITAT DE L’IMMOBLE 
 
Edifici de titularitat pública. 
 
Ajuntament de Berga  
P0802200F,  
Plaça de Sant Pere nº1 
08600-Berga 
 
 
1.1.7-SITUACIÓ URBANÍSTICA I REFERÈNCIA CADASTRAL 
 
Planejament Urbanístic vigent: 
 
Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Berga aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessions de 15 de setembre i 15 de desembre de 2004 i publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4341, del dia 11 de març de 2005. 
 
Classificació i Qualificació: 
 
Sòl urbà 
Sistemes urbanístic. Sistema d’equipaments. Docent. (Clau 04F) 
 

  
L’edifici disposa de la connexió a tots els serveis generals, com la xarxa elèctrica, gas, aigua potable, telèfon i 
clavegueram. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
La referència cadastral de la finca és 5918401DG0651N0001WY. 
 

 1.1.8- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Els elements de les façanes no indicats als plànols adjunts en aquest projecte no seran objecte d’intervenció, 
ja que el seu estat de conservació a data de redacció del projecte no presenta lesions ni deficiències que 
facin necessària cap intervenció de reparació i que facin pressuposar cap lesió o alteració.  
 
Abans d’iniciar les obres s'inspeccionaran les façanes de l’edifici per tal d'assegurar que no hi ha cap element 
amb risc imminent de caiguda. En el cas que es detecti algun risc, es seguiran les indicacions de la direcció 
facultativa de l'obra.  
 
Un cop hagin estat preses aquestes precaucions es procedirà a seguir els diferents passos que s'expliquen 
seguidament i que han de garantir una correcta execució de les obres.  
 
Tal com s'indica en els plànols, es muntarà una bastida que anirà degudament apuntalada i subjectada 
mitjançant tacs químics a les façanes.  
 
Les ubicacions de les bastides, les dimensions, les característiques pròpies i les mesures de seguretat 
col·lectives que cal adoptar per al muntatge, durant l’ús i posterior desmuntatge de la bastida, vindran 
especificades al detall per la direcció facultativa.  
 
Rehabilitació de l’estructura de formigó 
 
Primerament es realitzarà el sanejament dels elements estructurals consistent en l’eliminació amb mitjans 
mecànics el formigó en mal estat deixant una rugositat mínima de 5 mm, i s’eliminarà l’òxid present a les 
armadures mitjançant raig de sorra o neteja mecànica.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
Es realitzarà un tractament protector realcalinitzant dels ferros de l’armadura consistent en l’aplicació, amb 
brotxa, de dues capes de morter cimentós anticorrosiu monocomponent (tipus Mapefer 1K de MAPEI o 
solució equivalent amb producte similar), adequat per restituir el PH per sobre de 12, nivell mínim per a 
garantir la no corrosió del ferro. El producte complirà amb els requisits mínims sol·licitats per la EN 1504-7.  
 
Preparació del morter anticorrosiu: 

 En un recipient net que contingui 1,0-1,1 litres d’aigua neta, s’abocarà a poc a poc, i agitant el 
producte, 5 kg de morter. 

 Es mesclarà el producte durant alguns minuts fins obtenir una pasta homogènia, exempta de 
grumolls. 

 
Aplicació del morter anticorrosiu: 

 Abans que hagi transcorregut 1 hora des de la seva preparació. 
 Extendre morter a brotxa, en dues capes. La segona capa pot aplicar-se després d’aproximadament 

2 hores des de l’aplicació de la primera i, preferiblement, abans de 24 hores. 
 S’ha de cobrir completament i de manera homogènia la superfície del ferro. L’espessor total de les 

dues capes serà de 2 mm. 
 
Es reconstruiran els volums amb morter de reparació estructural. El suport serà suficientment rugós i saturat 
d’aigua, per a l’aplicació de morter cimentós tixotròpic monocomponent, amb baixes emissions de 
substàncies orgàniques volàtils, a base de lligants hidràulics especials, àrids seleccionats de granulometria 
fina, fibres sintètiques de poliacrilonitril, polímers sintètics i additius especials (tipus Planitop Rasa & Ripara 
de MAPEI o solució equivalent amb producte similar). El producte complirà els requisits mínims requerits 
per la EN 1504-3 com a morter no estructural de classe R4, així com els requisits de la EN 1504-2 com a 
revestiment (C), segons els principis MC i IR, per a la protecció del formigó. L’aplicació s’ha de fer amb paleta 
o llana, i en un espessor comprés entre 3 i 40 mm, en una sola capa. 
 
Preparació del morter de reparació: 

 En un recipient que contingui uns 4,2 litres d’aigua neta, abocar lentament, agitant-lo 
mecànicament, un sac de 25 kg de morter. 

 Pastar perfectament la mescla durant uns minuts, procurant que no quedin a les parets ni en el fons 
del recipient parts del producte sense mesclar. 

 Afegir posteriorment més aigua per obtenir la consistència desitjada, però sense superar la 
quantitat recomanada (4,25-4,75 litres). Remesclar durant alguns minuts fins aconseguir una mescla 
homogènia, sense grumolls i una consistència plàstica. Per facilitar l’obtenció d’una mescla 
homogènia, s’ha d’utilitzar un mesclador d’immersió o una hèlix muntada sobre trepant, amb un 
baix número de revolucions per evitar l’oclusió de l’aire. 

 El morter es pot treballar uns 15 minuts a una temperatura entre 10ºC i 25ºC. En el cas que degut a 
les altes temperatures sigui necessari augmentar el temps, es pot afegir additiu retardant 
recomanat pel fabricant. 

 
Aplicació del morter de reparació: 

 Aplicació amb paleta o llana, sense necessitat d’encofrat, en un espessor comprés entre 3 i 40 mm. 
Realitzar el remolinat, mitjançant remolinador d’esponja, quan el morter comenci a endurir. El 
temps d’espera per iniciar aquesta operació variarà en funció de les condiciones climàtiques. 

 
Finalment es protegirà l’estructura de formigó mitjançant l’aplicació de pintura anti-carbonatació prèvia 
emprimació. 
 
S’utilitzarà fons fixador a base de resines acríliques micronitzades en dispersió aquosa i d’alta penetració, 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
per a suports nous ben curats o vells, sempre que no siguin especialment absorbents (tipus Malech de 
MAPEI o solució equivalent amb producte similiar). Es pot aplicar amb brotxa, rodet o mitjançant 
pulverització.  
 
No es pot aplicar a temperatures inferiors a +5ºC ni sobre superfícies mullades. Les superfícies a tractar amb 
morters de reparació hauran d’estar curats, completament nets, secs i cohesionats. Protegir de la pluja 
intensa al menys durant 12 hores. 
 
El pintat de les superfícies es farà mitjançant l’aplicació de pintura a base de resina acrílica elàstica en 
dispersió aquosa (tipus Elastocolor Pittura de MAPEI o solució equivalent amb producte similar). L’aplicació 
es farà a dues mans successives, amb brotxa, rodet o per projecció, prèvia aplicació de l’emprimació. 
 
Per a la preparació i aplicació del producte es seguiran escrupolosament les instruccions del fabricant. 
 
Resum fase d’execució dels treballs de reparació: 
 

1. Sanejament i neteja de l’element estructural a reparar 
2. Passivació de les armadures i protecció 
3. Aplicació del pont d’unió 
4. Reconstrucció de l’element de formigó amb morter de reparació 
5. Protecció i acabat del parament de formigó  

 
MITJANS AUXILIARS 
 
Bastida façana. 
 
Prèviament a la intervenció descrita, es muntarà una bastida tubular per cobrir tots els nivells de l’edifici 
amb una amplada de les plataformes de treball de 0,75m, l’altura de les plataformes de treball de 2 m i una 
càrrega màxima d’ús de 150kg/m2. La bastida durà ancoratges a façana, com a mínim, per cada 20 m2 de la 
seva superfície. 
 
La part exterior de la bastida estarà coberta amb un tendal que eviti el perill de caiguda tant dels operaris 
que hi treballin com dels materials que s’utilitzin, complint en tot moment la reglamentació de seguretat en 
el treball. El tendal servirà també per evitar la major dispersió de pols possible, sempre tenint en compte 
que les parts exposades als dipòsits de pols procedent de l’execució dels diferents treballs descrits s’han de 
mantenir en constant i perfecta neteja. Al final de cada jornada es netejarà la part de planta baixa que es 
pugui haver embrutat per efecte de l’ocupació de les obres. 
 
Es protegiran els elements sortints de la bastida, a nivell de planta baixa, mitjançant elements tous (plàstic, 
cautxú...), de colors diferents a l’estructura, preferentment groc o vermell. 
 
El pas per l’interior de la bastia serà accessible. S’evitaran elements sortints o volants per sota dels 2,10 m. 
 
Les bastides es muntaran i desmuntaran, seguint sempre les instruccions del fabricant i tenint present els 
següents criteris: 
 
Les bastides i els seus voltants hauran de romandre endreçats, lliures d’obstacles i nets de residus. 

 Les bastides s’hauran de projectar, muntar i mantenir-se, de manera que s’eviti el desplom o el 
desplaçament. 

 Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de bastides es construiran, dimensionaran, 
protegiran i utilitzaran de manera que s’eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a 
caigudes d’objectes i s’ajustin al nombre de treballadors que les hagin d’utilitzar. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
 Els suports de la bastida disposaran de mesures contra el lliscament i la superfície portant tindrà 

capacitat per a garantir l’estabilitat de la bastida. 
 Les dimensions, forma i disposició de les plataformes d’una bastida seran apropiades al treball, les 

càrregues i permetran la circulació amb seguretat. 
 Els elements que formin les plataformes no es desplaçaran. No existiran buits en les plataformes ni 

entre aquestes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 
 Quan una bastida no estigui llesta per a la seva utilització, comptarà amb senyals d’advertiment de 

perill (Reial Decret 485/1997) i es delimitarà mitjançant elements que n’impedeixi l’accés. 
 La bastida comptarà amb una nota de càlcul de resistència i estabilitat i un pla de muntatge, 

d’utilització i de desmuntatge en els casos que estableixen al RD 2177/2004. 
 No serà obligatori l’anterior pla quan les bastides disposin del marcatge CE, seguint-se llavors les 

instruccions del fabricant. 
 Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota les 

indicacions d’una persona qualificada segons el RD 2177/2004. 
 Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona qualificada, abans de la seva posada en 

servei, periòdicament i després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la 
intempèrie, sacsejades sísmiques o circumstàncies que haguessin pogut afectar la seva resistència o 
estabilitat. 

 
 
1.1.9-CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
De conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 
l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals les obres que es volen portar a terme es classifiquen, segons l’objecte i naturalesa com a: 
 

A. Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 
(Són obres de primer establiment les que donen lloc a la creació d’un bé immoble. Són obres de reforma el 
conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja 
existent. Són obres de restauració les que tenen per objecte reparar una construcció conservant-ne l’estètica, 
respectant-ne el valor històric i mantenint-ne la funcionalitat. Són obres de reparació les necessàries per 
esmenar un menyscabament produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan afectin 
fonamentalment l’estructura resistent tenen la qualificació de gran reparació i, en cas contrari, de reparació 
simple.) 

 
 
1.1.10- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
Les obres que es volen portar a terme de no suposen intervenció en el sistema global de sustentació de 
l’edifici ni impliquen obres d’excavació o fonamentació per la qual cosa no s’ha realitzat estudi geotècnic. 
 
 
1.1.11-PROGRAMA D’OBRA. TERMINIS D’EXECUCIÓ. 
 
El programa d’obra s’especifica a l’Annex 4 d’aquesta memòria. 
 
Es proposa com a termini d’execució per a la totalitat de les obres, de 16 setmanes a partir de l’aixecament 
de l’Acta de Replanteig. 
 
Un cop acabades les obres es realitzarà l’Acta de Recepció, a partir de la qual, s’obrirà un període de 
garantia de sis mesos, segons s’estableix a l’article 111.5 de la LCSP. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.1.12-RESUM DEL PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
Pressupost d’Execució Material: 
 
El Pressupost d’Execució Material puja a la quantitat de:  94.952,48 € (NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS). 
 
Pressupost d’Execució per Contracta: 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta puja a la quantitat de: 136.722,07 € (CENT TRENTA-SIS MIL SET-
CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS). 
 
 
1.1.13-ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 4a de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació les titulacions acadèmiques i professionals habilitats per exercir la funció de coordinador de 
seguretat i salut en obres d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les 
d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seves competències i 
especialitats. 
  
Atès el que preveu l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, a l’Annex 2 de la memòria s’incorpora 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que les obres previstes no estan incloses en cap dels supòsits 
següents: 
 

RD 1627/1997 PROJECTE 
Pressupost d’execució per contracta superior a 
450.759,08 € 

136.722,07 €   
Duració estimada de les obres superior a 30 dies 
laborables, requerint en algun moment més de 20 
treballadors simultàniament. 

Duració estimada de les obres de 80 dies laborables. En cap 
moment hi haurà més de 20 treballadors simultàniament a 
l’obra. Se’n preveuen 4. 

Volum de la mà d’obra estimada superior a 500 dies   Volum de la mà d’obra estimada de 320 dies. 
Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i 
preses. 

No es realitzen obres de túnels, galeries, conduccions 
subterrànies i preses. 

 
 
1.1.14-LLEI 3/2007, DE 4 DE JULIOL, DE L’OBRA PÚBLICA 
 
De conformitat amb l’article 2 de la llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, és obra pública i està 
subjecte a la citada llei:  
 
1. És obra pública, als efectes d’aquesta llei, el resultat d’un conjunt de treballs d’enginyeria civil destinat a 
complir una funció econòmica o tècnica, el qual té per objecte un bé immoble, tant si es tracta d’obres de 
nova planta com de transformació, de restauració o de reforma. En aquests darrers casos, és obra pública si 
el conjunt de treballs té un caràcter d’intervenció total o parcial que produeixi una variació essencial. 
 
2. Resten exclosos del concepte d’obra pública el conjunt de treballs o d’actuacions que té com a resultat 
una obra de construcció o d’edificació i les obres d’urbanització. Aquestes darreres obres es regeixen pel 
que disposa la legislació urbanística. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
A. Per a la tipologia de l’obra a executar cal considerar-la obra de construcció o edificació i per tant està 
exclosa del compliment de la Llei de l’obra pública.  
 
B. El present projecte compleix amb la Llei 3/2007 de l’obra pública i incorpora la documentació necessària 
d’acord amb aquesta Llei.  
 
C. Les obres projectades són obres de conservació i manteniment que no tenen caràcter d'intervenció total 
ni parcial que produeixi una variació essencial i per tant  no estan subjectes a la Llei de l’obra pública.  
 
 
1.1.15.- LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I CLASSIFICACIÓ CPV 
 
La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
1.1.15.1- Classificació CPV 
 
De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (DOUE de 15 
de març de 2008), el codi CPV del contracte és: 
 

Descripció Grup CPV Grup Descripció Classe CPV Classe 
Treballs generals de construcció 
d’immobles i obres d’enginyeria civil 

45200000-9 Treballs de reparació de formigó 45262330-3 

 
1.1.15.2- Solvència econòmica i financera i tècnica o professional i classificació del Contractista 
 

A. D’acord amb l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), per contractar obres de pressupost superior a 500.000 euros és requisit indispensable exigir 
la classificació. 

 
B. D’acord amb l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), per contractar obres de pressupost inferior a 500.000 euros no és requisit indispensable 
exigir la classificació. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament 
mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 
corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que 
exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs 
del contracte. 

 
La classificació del contractista a efectes d’acreditar la seva solvència de conformitat amb el text citat 
anteriorment és la següent: 
 

 Segons RD 1098/2001 Segons RD 773/2015 
(Disp. Transitòria segona i tercera) 

Grup: C C 
Subgrup: 2 2 
Categoria: B 1 

 
C. De conformitat amb 159.6 b) en contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en 

contractes de subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte els 
que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, s’eximirà  als licitadors de l’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional en contractes. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.1.15.3- No fraccionament i divisió en lots 
 
Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic i l’article 13 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible d'ésser lliurada al servei públic una vegada 
acabada, reunint els requisits de l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Per tant no hi ha fraccionament del contracte en els termes que estableix l’article 99.2 de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès el que estableix a l’article 99.3  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es 
considera no recomanable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte d’obra que per la seva tipologia i la 
poca envergadura econòmica i d’espai impediria el correcte desenvolupament de la mateixa. En aquest 
sentit la divisió en lots dificultaria  l’execució correcta des del punt de vista tècnic i posaria en risc la seva 
execució ja que la tipologia de l’obra implica la coordinació de l’execució de diferents prestacions que 
esdevindria inassolible si es dividís en lots. 
 
1.1.15.4- Supervisió del Projecte 
 
L’article 235 de la Llei 9/2017 preveu que abans de l’aprovació del projecte, quan el pressupost base de 
licitació del contracte d’obres sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, els òrgans de contractació 
han de sol·licitar un informe de les corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes 
encarregades de verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o 
reglamentari i la normativa tècnica que siguin aplicables per a cada tipus de projecte.  
 
En els projectes de pressupost base de licitació inferior a l’assenyalat, l’informe té caràcter facultatiu, llevat 
que es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra, cas en què l’informe de 
supervisió és igualment preceptiu. 
 
Caldrà la supervisió del present projecte ja que les obres previstes afecten l’estabilitat, la seguretat o 
d’estanquitat de l’obra. 
 
 
1.1.16-AFECTACIONS 
 
Les obres tindran una afectació mínima a la via pública, ja que l’accés a l’edifici s’ubica en un carrer sense 
sortida i d’accés exclusiu a l’escola, amb espai suficient per disposar de contenidors de runa i efectuar la 
descàrrega dels materials necessaris, sense produir molèsties als veïns de la zona.  
 
L’execució de les obres, atesa la seva durada i condicionats d’execució podrà comportar afectacions als 
usuaris de l’edifici, resultant viable la delimitació i protecció de les zones de treball i entorn compatible amb 
l’activitat al centre escolar. 
 
 
1.1.17.-CONTROL DE QUALITAT 
 
A l’annex 4 es detalla el programa de control de qualitat. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
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1.1.18.- CONSIDERACIONS FINALS 
 
1.1.18.1- Compliment de la normativa vigent 
 
En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent, que es detalla en 
el capítol II del Plec de Condicions i a l’apartat 1.3 d’aquesta memòria. 
 
El projecte incorpora la documentació necessària pel tipus d’obra a executar i dona compliment, en quant a 
documentació necessària, a allò exigit al l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic i  als articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
1.1.18.2- Revisió de preus 
 
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules Administratives no ho 
indica explícitament. 
 
1.1.18.3- Justificació dels preus adoptats, costos directes i indirectes i compliment de les condicions salarials 
dels treballadors/es de conformitat amb el conveni col·lectiu 
 
Per a l’elaboració dels preus continguts al projecte s’ha utilitzat com a base el banc de preus de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, els quals s’han adaptat als preus de mercat segons tipologia 
d’obres similars i situació geogràfica.   
 
A l’apartat 4 “Amidaments i pressupost”, es justifiquen els preus de les unitats d’obra. 
 
Al pressupost base de licitació s’han desglossat els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals i el 
costos salarials estimats a partir del conveni laboral. 
 
D’acord amb 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) el pressupost 
base de licitació desglossa els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva 
determinació. El càlcul dels costos directes i indirectes s’ha establert de conformitat amb l’article 130 del 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques(RGLCAP) i es resumeix en el quadre següent: 
 

Concepte Import  
Total costos directes: 86.320,44 € 
Total costos indirectes:  8.632,04 € 
  
Total pressupost d'execució material (c. directes + c. indirectes): 94.952,48 € 
  
13% Despeses generals 12.343,82 € 
  
6% Benefici industrial: 5.697,15 € 
  
Suma:  112.993,45 € 
  
21% IVA: 23.728,62 € 
  
Total pressupost d'execució per contracta: 136.722,07 € 
  
Total despeses indirectes (costos indirectes + despeses generals) 20.975,86 € 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
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De conformitat amb l’article 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP)  el pressupost base de licitació indica de manera desglossada i amb desagregació de gènere i 
categoria professional els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència. 
 
Els costos salarials estimats al pressupost del projecte s’adeqüen al Conveni col·lectiu de treball de la 
indústria de la construcció i obres públiques de la província  de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de 
conveni núm. 08001065011994) publicat al BOPB de 29/03/2019 i la RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, per 
la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de 
treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona  (BOPB 22/05/2019) i 
altres despeses de costos salarials aplicables, atès el desglossat dels costos laborals que consten en el 
quadre de descomposts del projecte. 
 

Denominació Categoria Retribució 
anual 

Retribució 
mensual  

(12 mesos) 

Retribució 
per hores 

(160 h/mes) 

Altres 
despeses de 

personal* 

Total 
despeses 
personal 

Preus de mà 
d'obra de 
projecte 

Oficial 1a (Grup 4) 27.183,80 2.265 14,16 5,32 19,48 27,19 
Manobre especialista (Grup 2) 23.542,94 1.962 12,26 4,61 16,87 23,96 

Manobre (Grup 1) 23.134,63 1.928 12,05 4,53 16,58 22,70 
Ajudant (Grup 2) 23.992,66 1.999 12,50 4,70 17,19 24,14 

 
*Altres despeses de personal       
Seguretat social, formació...  33,50%     
Absències suplències, vacances i similars 1,10%     
Antiguitats   3,00%     
Total altres despeses de personal 37,60%      

 
1.1.19.- RESIDUS 
 
A l’Annex 3, s’especifica el volum de residus generats per l’obra i l’abocador on es transportaran, en 
compliment del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i de la demolició. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar l'expedient 
administratiu, contractació i les obres programades.  
 
 
Berga, juny de 2023 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 
 

JOSEP LLUSSA ARISO 
- DNI 46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:42:43 
+02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
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1.2-JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT APLICABLE 
 
1.2.1-NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
L’edifici es troba ubicat en sòl classificat d’urbà, dintre de la Zona d’equipaments (clau 4). 
 
1.2.2-CODI ESTRUCTURAL I NORMA UNE-EN 1504 
 
Pel tipus d’obra a executar li són d’aplicació els articles 39, 40 i 41 referents a la reparació, protecció o reforç 
d’estructures de formigó.  
 
Segons Art. 39, els sistemes de protecció  del formigó poden pertànyer a qualsevol dels tipus definits a la 
norma UNE-EN 1504-2, i UNE-EN 1504-7 per a la protecció contra la corrosió de les armadures. El sistema 
escollit compleix amb aquesta norma i consisteix  en la restauració del recobriment de l’armadura i 
recuperació de volums de formigó mitjançant l’aplicació sobre els ferros de l’armadura de morter cimentós  
anticorrosiu monocomponent. El producte aplicat haurà de tenir el marcatge CE conforme a la norma UNE 
EN 1504-2. 
 
Segons Art. 40.4 productes de reparació, aquest compliran amb la norma UNE-EN 1504-3 (morters de 
reparació). El sistema escollit consisteix en la reconstrucció volumètrica del formigó mitjançant l’aplicació de 
morter cimentós tixotrópic monocomponent  de  la classe R4 per reparació de formigó estructural. Aquest 
morter haurà de tenir el marcatge CE conforme a la norma UNE-EN 1504-3. 
 
Causes de degradació 
 
Recobriment insuficient amb agreujament per la carbonatació del formigó.  
 
Classe d’exposició 
 
Segons la taula 27.1.a.  del Codi Estructural, la classe d’exposició dels elements de formigó objecte d’aquest 
projecte, és XC4 per tractar-se d’un formigó armat en exteriors sense protecció en front a la pluja. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
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Classe de morter 
 

  
Anàlisi de les afectacions als elements estructurals 
 
Les afectacions dels elements estructurals existents no comporten alteracions a l’aptitud de servei dels 
elements estructurals. Amb la reparació prevista aquests quedaran totalment aptes pel servei. 
 
1.2.3-APLICACIÓ I COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, és d’aplicació als projectes 
per als quals es sol·liciti llicència d’edificació. 
 
Així mateix, segons s’assenyala a l’art.  2 de la Part 1 del CTE, aquest serà d’aplicació en: 
 
●Obres de nova construcció, excepte aquelles de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva que no 
tinguin caràcter residencial o públic i que es desenvolupin en una única planta i no afectin a la seguretat de 
les persones. 
 
●Obres d’ampliació, modificació, reforma i rehabilitació en edificis existents, sempre i quan aquestes 
obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, en el seu cas, en el grau de protecció que 
puguin tenir els edificis afectats. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar en el projecte i , 
si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 
 
●Canvis d’ús de l’edifici, encara que això no impliqui necessàriament la realització d’obres. 
 
No obstant això, la pròpia reglamentació del Codi Tècnic estableix per als diferents Documents Bàsics 
exigibles diferents àmbits d’aplicació. 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
Es justifica amb el compliment del Codi Estructural a l’apartat 1.2.2. 
 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI-DB SI 
En el present projecte, tal i com s’exposa en la descripció de la intervenció, només s’actua sobre els fronts 
de forjat i pilars de l’envolupant exterior, per tant, en aquest sentit es justifiquen en aquest apartat les 
mesures per l’acompliment del DB SI en els punts que són d’aplicació segons el criteri anteriorment definit. 
SI 1 Propagació interior 
 No és d’aplicació 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
SI 2 Propagació exterior 
 No es modifiquen les condicions existents a les façanes, ja que només s’actua a la part superficial 
exterior. 
SI 3 Evacuació d’ocupants 
 No és d’aplicació 
SI 4 Instal·lació i de protecció en cas d’incendi 
 No és d’aplicació 
SI 5 Intervenció de bombers 
 No és d’aplicació. 
 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT-DB SUA 
En el present projecte, tal i com s’exposa en la descripció de la intervenció, només s’actua sobre els fronts 
de forjat de l’envolupant exterior, per tant, el present document bàsic no li és d’aplicació. 
 
ESTALVI D’ENERGIA 
En el present projecte, tal i com s’exposa en la descripció de la intervenció, només s’actua sobre els fronts 
de forjat de l’envolupant exterior, per tant, el present document bàsic no li és d’aplicació. 
 
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL-DB HR 
En el present projecte, tal i com s’exposa en la descripció de la intervenció, només s’actua sobre els fronts 
de forjat de l’envolupant exterior, per tant, el present document bàsic no li és d’aplicació. 
 
SALUBRITAT-DB HS 
En el present projecte, tal i com s’exposa en la descripció de la intervenció, només s’actua sobre els fronts 
de forjat de l’envolupant exterior, per tant, en aquest sentit es justifiquen en aquest apartat les mesures per 
l’acompliment del DB HS en els punts que són d’aplicació segons el criteri anteriorment definit. 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
 Pintat de la superfície de formigó dels forjat reparats, mitjançant l’aplicació de pintura a base de 
resina acrílica elàstica en dispersió aquosa, impermeable a l’aigua i als agents agressius presents a 
l’atmosfera, però permeable al pas del vapor d’aigua. Aplicació en dues mans successives, prèvia aplicació 
d’una imprimació adequada.  
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 No és d’aplicació 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 

No és d’aplicació 
HS 4 Subministrament d’aigua 

No és d’aplicació 
HS 5 Evacuació d’aigües 

No és d’aplicació 
HS 6 Protecció en front a la exposició al radó 
 No és d’aplicació 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.2.4-COMPLIMENT DELS DECRETS 201/1994 I 161/2001 REGULADORS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
S’adjunta en la present memòria la corresponent fitxa justificativa d’aquest compliment. 
 
Berga, juny de 2023 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 

JOSEP LLUSSA ARISO 
- DNI 46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:43:04 +02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.3.-NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.  
 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.  
 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
 
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar 
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part 
II del CTE.  
 
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el 
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació. 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 
1329/1995. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el 
projecte.  
 
1.3.1-ÀMBIT GENERAL 
Llei 3/2007 Obra Pública 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública 
Ley de Ordenación de la Edificación.  
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002, (BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105  
Codi Tècnic de l’Edificació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación  
D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)  
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación  
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)  
Libro de Ordenes y visitas   
D 461/1997, de 11 de març  
Certificado final de dirección de obras  
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
1.3.2-NORMATIVA MUNICIPAL 
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga 
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4341, del dia 11 de març de 2005 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.3.3-REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91  
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91  
D 135/95 DOGC: 24/3/95  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 
Ley de integración social de los minusválidos  
Ley 13/82 BOE 30/04/82  
CTE DB SUA-9 Accessibilitat  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006, modificat pel RD 173/2010 (BOE: 11/3/2010), 
Sentència del TS de 4/5/2010 (BOE: 30/7/2010) 
 
1.3.4-REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi  

SI-1 Propagació interior  
SI-2 Propagació exterior  
SI-3 Evacuació d’ocupants   
SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis   
SI-5 Intervenció dels bombers   
SI-6 Resistència al foc de l’estructura 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 173/2010 (BOE 11/03/2010) i 
sentència del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)  
Seguretat d’utilització 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  
SUA-3 Seguretat enfront al risc d’atrapament  
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació   
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament   
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment  
SUA-8 Seguretat enfront el risc causat per l’acció d’un llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i 
sentència del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)  
 
1.3.5-REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
Estalvi d’energia  
CTE DB HE Estalvi d’Energia  

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica  
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)  
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 actualitzat O.FOM/1635/2013 , correcció errors 
BOE 08/11/2013  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun 
d’ells  
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)  
Salubritat 
CTE DB HS Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat  
HS 2 Recollida i evacuació de residus  
HS 3 Qualitat de l’aire interior  
HS 4 Subministrament d’aigua  
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006  
Protecció enfront del soroll  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas  
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica  
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002     
Ley del ruido  
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006  
 
1.3.6-SISTEMES ESTRUCTURALS 
Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel que s’aprova el Codi Estructural. 
Norma UNE-EN 1504 de reparació d’estructures de formigó armat existent. 
CTE DB-SE Seguretat estructural 

DB-SE AE Accions a l’edificació 
DB-SE-C Fonaments 
DB-SE-A Acer 
DB-SE-F Fàbrica 
DB-SE-M Fusta 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE 11/10/02) 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
Instrucció d’Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.3.7-SISTEMES CONSTRUCTIUS 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  
Materials i elements de construcció  
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción  
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)  
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos  
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)  
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó  
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)  
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos  
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)  
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción  
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)  
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción  
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)  
 
1.3.8-INSTAL·LACIONS 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi  

SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis   
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 173/2010 (BOE 11/03/2010) i 
sentència del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)  
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)  
Prevenció I seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 
Llei 3/2010 (DOGC 10/3/2010) 
Instal·lacions de gas 
Reglament tècnic de distribució i utilització de gasos combustibles gasosos i les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries 
RD 919/2006 (BOE 04/09/2006) 
Instal·lacions d’electricitat  
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). Instruccions Tècniques Complementàries  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)  
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)  
Instal·lacions d’il·luminació  
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  
Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006  
Regulación de los contadores de agua fría  
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Instal·lacions d’evacuació  
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” (BOE 28/3/2006) 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre de 2007 (BOE 23/10/2007) 
RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 
RD 1027/2007 (BOE 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
RITE Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) modificat pel RD 238/2013 (BOE: 13/4/2013) 
 
1.3.9-NORMATIVA SANITÀRIA 
Normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. 
RD 3484/2000, de 29 de desembre 
 
1.3.10-CONTROL DE QUALITAT  
Disposición para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995.  
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)  
Control de qualitat en l'edificació  
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94)  
 
1.3.11-RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
Residus  
Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos  
O. MAM/304/2002,de 8 febrero  
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
1.3.12-SEGURETAT I SALUT 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  
R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97). Transposició de la Directiva 92/57/CEE  
Ley de prevención de riesgos laborales 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)   
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)  
Reglamento de los servicios de prevención  
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).Modificacions: RD 780/1998. 30 abril (BOE: 01/05/98)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo en materia de trabajos temporales en altura 
R. D. 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)  
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo  
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo 
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)   
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo  
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salut, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo  
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97), transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga 
alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)  
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la explosión al ruido durante el trabajo 
R.D. 1316/1989. 27  octubre (BOE: 02/11/89)  
Protección contra riesgo eléctrico 
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)  
Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos 
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)  
Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la indústria de la construcción 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52), modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 
septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956  
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70), correcció 
d'errades: BOE: 17/10/70  
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77), modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a gruas-torre desmontables para obras 
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de 
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)  
Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)  
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo  
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71),correcció d'errades (BOE: 06/04/71),modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  
S’aprova el model de llibre d’incidències en obres de construcció  
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)  
Equips de protecció individual  
Cascos no metálicos  
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  
Protectores auditivos  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2  
Pantallas para soldadores   
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75  
Guantes aislantes de electricidad    
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: modificació: BOE:25/10/75 
Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE 27/10/75  
Banquetas aislantes de maniobras  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8, modificació: BOE: 30/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-9, modificació: BOE: 31/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10, modificació: BOE: 01/11/75 
 
 

Berga, juny de 2023 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSEP LLUSSA 
ARISO - DNI 
46345606P

Signat digitalment per 
JOSEP LLUSSA ARISO - DNI 
46345606P 
Data: 2023.10.02 18:43:24 
+02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
ANNEX 1-CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
 
 
Obra:   Projecte de reparació i protecció d’elements de formigó estructural 
   de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
 
Municipi:  Berga 
 
Comarca:  Berguedà 
 
Tipus d’obra:  Treballs de reparació de formigó  
 
Obres definides: Eliminació amb mitjans mecànics del formigó en mal estat deixant una rugositat 

mínima de 5mm i eliminació de l’òxid a les armadures mitjançant raig de sorra o 
neteja mecànica. 

   Tractament protector dels ferros de l’armadura consistent en l’aplicació de dues 
capes de morter cimentós anticorrosiu monocomponent. 

   Reconstrucció de volums amb morter de reparació estructural cimentós tixotròpic 
monocomponent. 

   Protecció del formigó mitjançant l’aplicació de pintura anti-carbonatació prèvia 
imprimació. Utilització de fons fixador a base de resines acríliques i dues capes de 
pintura a base de resines acríliques. 

 
Pressupost d’Execució Material: 94.952,48€  
 
Pressupost d’Execució per Contracta: 136.722,07€ 
 
Termini d’execució:   16 setmanes 
 
 
 
 
Berga, juny de 2023 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSEP LLUSSA 
ARISO - DNI 
46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:43:42 
+02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
ANNEX 2-ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
DADES DE L’OBRA 
 
Tipus d’obra:    Reparació i protección elements de formigó estructural de les façanes 

de l’escola Santa Eulàlia 
 
Emplaçament:    Escola Santa Eulàlia, C/Olvan s/nº, 08600-Berga 
 
Superfície intervenció:   511 m2 superfície façanes 
 
Promotor:    Ajuntament de Berga 
 
Arquitecte Tècnic:   Josep Llussà Arisó, Col·legiat CAATEEB 10097 
 
Tècnic redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: Josep Llussà Arisó, Col·legiat CAATEEB 10097 
 
Termini execució:   16 setmanes 
 
Pressupost execució material:  94.952,48€ 
 
Pressupost per contracta:  136.722,07€ 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, 
la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut 
dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
altres feines. 
Mitjans i maquinària 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes, bastides) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes, bastides)  
 Contactes amb materials agressius  
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
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13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
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19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes   

Estructura 
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes, bastides)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Ram de paleta 
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes, bastides)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes, bastides)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA. 
(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  
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2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Bastida metàl·lica encerclant l’edifici. 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de 

les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen 

les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat 
als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  
Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinària rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
Formació 

 Formació en matèria de seguretat i salut al personal de l’obra 
 
6. MEDICIONA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.  
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball, que es 
repetirà periòdicament cada any. 
 
7. NORMATIVA APLICABLE 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                  
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril                
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods posteriors 
(30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 75 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 38 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 76 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II   
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)  
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  vigent 
a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971, (BOE: 16 I 17/03/71) 
correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació:  
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: 
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998         
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 1974  
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6  
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 
 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 
 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9  
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 
 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  
modificació: BOE: 01/11/75 

 
Berga, juny de 2023 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 

JOSEP LLUSSA ARISO 
- DNI 46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:44:07 
+02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 79 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 40 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 80 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 P147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 P1474-65MQ u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR

1 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs
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Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Proteccions individuals

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

6,09 4,000 24,36

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 11)

7,14 4,000 28,56

3 P147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 12)

4,90 4,000 19,60

4 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 9)

10,96 4,000 43,84

5 P147I-FIGE u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 6)

1,10 8,000 8,80

6 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
10)

15,33 4,000 61,32

7 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 5)

40,26 4,000 161,04

8 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 4) 16,06 4,000 64,24
9 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 13) 12,21 4,000 48,84
10 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
14)

5,18 4,000 20,72

11 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 7)

20,38 1,000 20,38

12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 8)

7,99 4,000 31,96

13 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 1)

25,89 4,000 103,56

14 P1474-65MQ u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 2)

13,96 4,000 55,84

TOTAL Capítol 01.01 693,06

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 Proteccions col·lectives

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

5,73 15,000 85,95

2 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 15)

18,93 1,000 18,93

TOTAL Capítol 01.02 104,88
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Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 Extinció d'incendis

1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

45,29 2,000 90,58

TOTAL Capítol 01.03 90,58

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 04 Instal·lacions higiene i benestar

1 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 20)

203,21 1,000 203,21

2 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 21)

51,82 4,000 207,28

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 19)

136,50 4,000 546,00

TOTAL Capítol 01.04 956,49

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 05 Medicina preventiva i primers auxilis

1 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 18)

107,16 1,000 107,16

TOTAL Capítol 01.05 107,16

EUR
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Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 693,06
Capítol 01.02  Proteccions col·lectives 104,88
Capítol 01.03  Extinció d'incendis 90,58
Capítol 01.04  Instal·lacions higiene i benestar 956,49
Capítol 01.05  Medicina preventiva i primers auxilis 107,16
Obra 01 Pressupost 01 1.952,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.952,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 1.952,17

1.952,17

euros
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Seguretat i Salut. Reparació elements estructurals formigó.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.952,17

13 % Despeses Generals SOBRE 1.952,17....................................................................... 253,78

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.952,17............................................................................ 117,13

Subtotal 2.323,08

21 % IVA SOBRE 2.323,08................................................................................................. 487,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.810,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
ANNEX 3-GESTIÓ DE RESIDUS 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
2-GESTIÓ DE RESIDUS 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS REPARACIÓ I PROTECCIÓ ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE LES 
FAÇANES DE L’ESCOLA SANTA EULÀLIA 
 

 Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició 

 Decret 89/210, del 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció a 
Catalunya 

 Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 
a Catalunya 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT) 

 
DADES DE L’OBRA 
 
Tipus d’obra:  REPARACIÓ I PROTECCIÓ ELEMENTS DE FORMGIÓ ESTRUCTURAL DE LES 

FAÇANES DE L ‘ESCOLA SANTA EULÀLIA 
Situació:  ESCOLA SANTA EULÀLIA 
   C/OLVAN S/N 
   08600-BERGA 
Arquitecte Tècnic: JOSEP LLUSSÀ ARISÓ (Col·legiat 10097 CAATEEB) 
 
MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 
 
Tot i que l’obra objecte d’aquest estudi és de petites dimensions a continuació s’identifiquen totes aquelles 
accions de minimització que s’han tingut en compte en el projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de la construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
S’ha utilitzat el model de fitxa existent a la a “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc”: 
 

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 

mateix emplaçament? - - 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus? X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? - - 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? - - 
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra? - - 
6 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar 

retalls? - - 

7 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? - - 
8 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? - X 

 
Els apartats en blanc no són aplicables a l’obra objecte d’aquest estudi, ja sigui per no existir les fases d’obra 
a que fan referència o bé per ser la producció de residus molt reduïda. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 
Per la justificació de l’avaluació del volum i les característiques dels residus s’ha utilitzat la fitxa de 
residus de construcció, que s’adjunta amb aquest estudi. 
 
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’aquest tipus estigui formada per 
la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquest sempre han d’anar separats de la 
resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 
físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui 
ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el cas de les obres de millora, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran 
en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de 
contenir cada recipient. 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc aplicables a l’obra: 
 
a) Classificació de residus: 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
 
- Classificació dels residus en obra  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que 
especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
  
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar 
separats com a mínim en les fraccions següents:  
 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)  
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies 
perilloses)  
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses)  
 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” de l'obra, 
s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
RESIDUS ESPECIALS:  
 
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderrocs” de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
b) Transport o càrrega i transport del residu: 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi.  
 
TRANSPORT A OBRA:  
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
 
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte.  
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 

 
Berga, juny de 2023 
 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSEP LLUSSA 
ARISO - DNI 
46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 
46345606P 
Data: 2023.10.02 18:44:32 
+02'00'
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

X - 1 X 16,57 28,16 22,43 170101 NP D5

- - -
170102 
170103

NP D5

- - 2 - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 2 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 2 170407 NP -

X - 1 X 2,00 0,50 170201 NP -

- - 170202 NP D5

X - 1 X 0,50 0,08 170203 NP D5

X - 1 X 1,00 0,07 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

versió V4 2018

Josep Llussà Arisó Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Reparació i protecció eleme nts formigó estructural façana escola Santa Eulàlia

ELIM ( D ) VAL ( R )

C/Olvan s/nº Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS Codificació, classificació i les vies de gestió del  
residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

Berga (Berguedà)

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del  residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

-

-

-

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del  residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 
un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_santa eulàlia
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Adreça:

versió V4 2018

Josep Llussà Arisó Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Reparació i protecció eleme nts formigó estructural façana escola Santa Eulàlia
C/Olvan s/nº Municipi/Comarca: Berga (Berguedà)

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

m3

€/m3 Total €/km

m3 1

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

15,95 695,40 5,00 23,18

-

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

65,00 48,15 5,00 3,21

-

722,00 16,05 5,00 3,21

420,00 32,10 5,00 3,21

-

253,86

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ

Fusta Ajuntament de Berga Ajuntament de Berga E-753,1 CONTAINERS DEL BERGUEDÀ

Formigó Ajuntament de Berga Ajuntament de Berga E-753,1

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ

Paper i cartró Ajuntament de Berga Ajuntament de Berga E-753,1 CONTAINERS DEL BERGUEDÀ

Plàstic Ajuntament de Berga Ajuntament de Berga E-753,1

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus

Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles
Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè
De perforació
De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

-

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selecti va (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

-

92,50

Material ceràmic - -

Formigó 5,80 -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses -

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Fusta 0,50 - 32,50

-

Plàstic 0,08 - 55,23

-

VALORACIÓ TOTAL: 1.001,32

€/Tn -

29,39

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró 0,07

253,86 €

209,62 791,70

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit
Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit
23,08 Tn 11 €/Tn

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_santa eulàlia
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
ANNEX 4-CONTROL DE QUALITAT 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix  les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per a satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
 
El CTE determina, amés, que aquestes exigències bàsiques que s’han de complir en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 
 
La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d’execució de l’obra i el control de l’obra 
acabada. 
 
Es redacta el present Pla de control de qualitat com annex al projecte, amb l’objectiu de donar compliment a 
l’establert a l’Annex I de la part I del CTE, a l’apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent-se 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d’aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l’estipulat en el Plec de Condiciones del present projecte. 
 
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, donat que to el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 
 
Simplement és un document complementari, amb la missió de servir d’ajuda al Director d’Execució de 
l’obra, per a redactar el corresponent estudi de programació del control de qualitat de l’obra, elaborat en 
funció del Pla d’obra del constructor; on es quantifica, mitjançant la integració dels requisits del Plec amb els 
amidaments del projecte, el nombre i el tipus d’assaig i probes a realitzar per part del laboratori acreditat, 
permetent obtenir la seva valoració econòmica. 
 
El control de qualitat de les obres inclou: 
 

 El control de recepció en obra dels productes. 
 El control d’execució de l’obra. 
 El control de l’obra acabada. 

 
Per això: 
 

1) El Director de l’Execució de l’Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que es 
conforme a l’establert al projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recabarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director d’Obra i al Director 
de l’Execució de l’Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalats, així com les seves 
instruccions d’ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi. 

3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cada una de les unitats d’obra podrà 
servir, si així ho autoritza el Director de l’Execució de l’Obra, com a part del control de qualitat de 
l’obra. 

 
Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de 
l’Execució de l’Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, a l’Administració Pública 
competent, que assegura la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a qui 
acrediti un interès legítim. 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.  
 
A l’apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s’estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions pel seu ús a l’obra, de tots aquells materials utilitzats a l’obra. 
 
El control de recepció abarcarà assajos de comprovació sobre aquells productes als que així se’ls exigeixi a la 
reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en el corresponent Estudi de programació del control de 
qualitat a l’obra. Aquest control s’efectuarà sobre el mostreig del producte, sometent-lo a criteris 
d’acceptació i rebuig i adoptant les decisions allí determinades. 
 
El Director d’Execució de l’Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcatge CE dels productes, equips i sistemes que s’incorporin a l’obra. 
 
CONTROL DE QUALITAT EN L’EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L’EXECUCIÓ PER UNITAT D’OBRA. 
 
A l’apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l’execució per unitat d’obra, 
s’enumeren les fases d’execució de cada unitat d’obra. 
 
Les unitats d’obra són executades a partir de materials (productes) que han passat un control de qualitat, 
pel que la qualitat dels components de la unitat d’obra queda acreditada pels documents que l’avalen, no 
obstant, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d’obra). 
 
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s’estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l’execució de cada unitat d’obra, per a cada una de les fases d’execució descrites en el Plec, així com 
les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l’empresa constructora o instal·ladora. 
 
Per poder avalar la qualitat de les unitats d’obra, s’estableix, de mode orientatitu, la freqüència mínima de 
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per la correcta execució de la unitat d’obra, a 
verificar per part del Director d’Execució de l’Obra durant el procés d’execució. 
 
El Director d’Execució de l’Obra redactarà el corresponent Estudi de programació del control de qualitat de 
l’obra, d’acord amb les especificacions del projecte i el que s’ha descrit en el present Pla de control de 
qualitat 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ DE L’OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L’EDIFICI ACABAT. 
 
A l’apartat del Plec del projecte corresponent a les prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat 
s’estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l’empresa constructora o instal·ladora, per a 
comprovar les prestacions finals de l’edifici; anant al seu càrrec el cost de les mateixes. 
 
Es realitzaran tan les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu 
Estudi de programació del control de qualitat de l’obra redactat pel Director de l’Execució de l’Obra, com les 
indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció Facultativa 
durant el transcurs de l’obra. 
 
La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaig i anàlisis de materials i unitats d’obra que en cada cas 
consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
S’estableix un cost màxim del 1% del pressupost d’execució material de l’obra, que en aquest cas s’estima 
que sigui de NOU CENTS EUROS (900,00€). 
 
 
Berga, juny de 2023 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 
 

JOSEP LLUSSA ARISO 
- DNI 46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:44:54 
+02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
ANNEX 5-PLA DE TREBALL 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/n, 08600-Berga 

 
Es proposa com a termini d’execució per a la totalitat de les obres, de 16 setmanes a partir de l’aixecament 
de l’Acta de Replanteig. 
 
Un cop acabades les obres es realitzarà l’Acta de Recepció, a partir de la qual, s’obrirà un període de 
garantia de sis mesos (6 mesos), llevat que la Llei en prevegi un altre. 
 
 

DIES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80

ACTA DE REPLANTEIG I  INICI D'OBRA 1

INSTAL·LACIÓ BASTIDA 4

ENDERROCS 60

REPARACIÓ ELEMENTS FORMIGÓ 60

DESMUNTATGE BASTIDA 4

RECEPCIÓ OBRA 1

SEGURETAT I  SALUT 80

D11 A D70

REPARACIÓ I PROTECCIÓ ELEMENTS DE FORMIGÓ 
DE LES FAÇANES DE L'ESCOLA SANTA EULÀLIA SETM 1 SETM 2 SETM 3 A 14 SETM 15 SETM 16

 
 
 
 
Berga, juny de 2023 
 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
Josep Llussà Arisó 
Col·legiat CAATEEB 10097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSEP LLUSSA 
ARISO - DNI 
46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:45:16 +02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’Escola Santa Eulàlia 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
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3. 1- DEFI NI CI Ó I  ABAST DEL PLEC 
 
 
3. 1. 1- NATURALESA I  OBJECTE DEL PLEC 
 
El  Pl ec Gener al  de Condi c i ons i  el  Pl ec de Condi c i ons par t i cul ar s del  Pr oj ect e,  com a 
par t  d’ aquest  ar qui t ect òni c t enen com a f i nal i t at  r egul ar  l ' execuci ó de l es obr es f i xant -
ne el s ni vel l s  t ècni cs i  de qual i t at  exi gi bl es i  pr eci sen l es i nt er venci ons que 
cor r esponen,   d’ acor d amb el  pl ec admi ni st r at i u i  d' acor d amb l a l egi sl aci ó apl i cabl e,  al  
Pr omot or  o pr opi et ar i  de l ' obr a,  al  Cont r act i st a o const r uct or  de l ' obr a,  al s seus 
t ècni cs i  encar r egat s,  ai xí  com l es r el aci ons ent r e el l s i  l es seves obl i gaci ons 
cor r esponent s en,  or dr e a l ' acompl i ment  del  cont r act e d' obr a.  
 
Regi r à en uni ó de l es di sposi c i ons assenyal ades en el  Capí t ol  I I I  del  pr esent  Pl ec.  
 
3. 1. 2- DESCRI PCI Ó DE LES OBRES 
 
La descr i pci ó de l es obr es obj ect e d' aquest  pr oj ect e s ' especi f i ca det al l adament  en l a 
Memòr i a,  ai xí  com t ambé s ' esquemat i t zen en l ' Annex núm.  1 de Car act er í st i ques Gener al s  
adj unt  a l a Memòr i a.  
 
Les obr es queden def i ni des i  det al l ades en el s pl ànol s del  pr oj ect e.  
 
3. 1. 3- DI SPOSI CI ONS PARTI CULARS D’ APLI CACI Ó 
 
Règi m j ur í di c del  cont r act e i  document s que t enen car àct er  cont r act ual   
 
A més d’ aquest  pl ec,  t i ndr an car àct er  cont r act ual  el s document s següent s:   
 

- El  pl ec de pr escr i pci ons t ècni ques.   
 

- El  pr essupost  de l es obr es.  
 

- El s pl ànol s.   
 

- La memòr i a del  pr oj ect e.  
 

- El  pr ogr ama de t r ebal l  accept at  per  l ’ òr gan de cont r act aci ó.   
 

- El s quadr es de pr eus.   
 

- La t ot al i t at  d’ annexes del  pr oj ect e  
 
Ter mi ni  d’ execuci ó.  
 
El  t er mi ni  d’ execuci ó pr evi st  es det al l a a l ’ annex cor r esponent  de l a memòr i a del  
pr oj ect e.  
 
Cont r ol  de qual i t at .  
 
Les despeses de cont r ol  de qual i t at  ani r an a càr r ec del  cont r act i st a f i ns a un i mpor t  de 
l ’ 1, 5% del  pr essupost  d’ execuci ó mat er i al .  
 
Les despeses der i vades de pr oves i  assaj os amb r esul t at s  i naccept abl es no 
compt abi l i t zar an al  i gual  que l es r eal i t zades davant  si t uaci ons de dubt e d’ accept aci ó de 
mat er i al s o uni t at s d’ obr a segons est abl ei x i  l a Di r ecci ó f acul t at i va de l es obr es.  
 
Car t el l  anunci ador  de l es obr es.  
 
El  cont r act i st a adj udi cat ar i  de l es obr es est à obl i gat  a col · l ocar  un car t el l  anunci ador  
de l es obr es de di mensi ons,  t i pol ogi a i  di sseny a def i ni r  per  par t  del  pr omot or .  Les 
depeses d’ adqui s i c i ó i  munt at ge ani r an a càr r ec del  cont r act i st a.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
3. 2- CONDI CI ONS TÈCNI QUES PER UNI TAT D’ OBRA 
 
B  MATERI ALS I  COMPOSTOS 
B0  MATERI ALS BÀSI CS 
B01  LÍ QUI DS 
B011-   AI GUA 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011- 05ME.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Ai gües ut i l i t zades per  al gun del s usos següent s:  
-  Conf ecci ó de f or mi gó 
-  Conf ecci ó de mor t er  
-  Conf ecci ó de past a de gui x 
-  Reg de pl ant aci ons 
-  Congl omer at s de gr ava- ci ment ,  t er r a- ci ment ,  gr ava- emul si ó,  et c.  
-  Humect aci ó de bases o subbases 
-  Humect aci ó de peces cer àmi ques,  de c i ment ,  et c.  
CARACTERÍ STI QUES GENERALS:  
Poden ser  ut i l i t zades l es ai gües pot abl es i  l es sanci onades com a accept abl es per  l a 
pr àct i ca.  
Es poden ut i l i t zar  ai gües de mar  o sal i nes anàl ogues per  a l a conf ecci ó o cur at  de 
f or mi gons sense ar madur a.  Per  a l a conf ecci ó de f or mi gó ar mat  o pr et esat  es pr ohi bei x  
l ' ús d' aquest es ai gües,  t r et  del  cas que es f aci n est udi s especi al s.  
Es podr à ut i l i t zar  ai gua r eci c l ada pr ovi nent  del  r ent at  del s cami ons f or mi goner a a l a 
pr òpi a cent r al  de f or mi gó,  sempr e que compl ei x i  l es especi f i caci ons ant er i or s i  l a seva 
densi t at  s i gui  <= 1, 3 g/ cm3 i  l a densi t at  t ot al  s i gui  <=1, 1 g/ cm3 
L' ai gua a ut i l i t zar  t ant  en el  cur at  com en l a past ada del  f or mi gó,  no ha de cont eni r  cap 
subst ànci a per j udi c i al  en quant i t at s que pugui n af ect ar  a l es pr opi et at s del  f or mi gó o a 
l a pr ot ecci ó de l ' ar mat .  
Si  ha d' ut i l i t zar - se per  a l a conf ecci ó o el  cur at  de f or mi gó o de mor t er s i  no hi  ha 
ant ecedent s de l a seva ut i l i t zaci ó o aquest a pr esent a al gun dubt e s ' haur à de ver i f i car  
que acompl ei x t ot es aquest es car act er í st i ques:  
-  Exponent  d' hi dr ogen pH ( UNE 83952) :   >= 5 
-  Tot al  de subst ànci es di ssol t es ( UNE 83957) :   <= 15 g/ l   ( 15. 000 ppm)  
-  Sul f at s,  expr essat s  en SO4-  ( UNE 83956)      -  Ci ment  t i pus SR ( EHE)  o SR, SRC ( CODI  
ESTRUCTURAL) :  <= 5 g/ l   ( 5. 000 ppm)      -  Al t r es t i pus de ci ment :  <= 1 g/ l   ( 1. 000 ppm)  
-  I ó c l or ,  expr essat  en Cl -  ( UNE 7178 EHE) ( UNE 83958 CODI  ESTRUCTURAL)      -  Ai gua per  a 
f or mi gó pr et esat :   <= 1 g/ l   ( 1. 000 ppm)       -  Ai gua per  a f or mi gó ar mat :   <= 3 g/ l   
( 3. 000 ppm)  ( EHE)  <= 2 g/ l  ( CODI  ESTRUCTURAL)      -  Ai gua per  a f or mi gó en massa amb 
ar madur a de f i ssur aci ó:   <= 3 g/ l   ( 3. 000 ppm)  ( EHE)  <= 2 g/ l  ( CODI  ESTRUCTURAL)  
-  Hi dr at s de car boni  ( UNE 7132 EHE)  ( UNE 83959 CODI  ESTRUCTURAL)  :   0 
-  Subst ànci es or gàni ques sol ubl es en èt er  ( UNE 7235 EHE)  ( UNE 83960 CODI  ESTRUCTURAL) :   
<= 15 g/ l   ( 15. 000 ppm)  
Ál cal i s Na2O ( CODI  ESTRUCTURAL) :   >= 1, 5 g/ l  
I ó c l or  t ot al  apor t at  per  component s d' un f or mi gó no pot  super ar :  
-  Pr et ensat :   <= 0, 2% pes de ci ment  
-  Ar mat :   <= 0, 4% pes de ci ment  
-  En massa amb ar madur a de f i ssur aci ó:   <= 0, 4% pes de ci ment  
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Submi ni st r ament  i  emmagat zemat ge:  De maner a que no s ' al t er i n l es seves condi c i ons.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Real  Decr et o 1247/ 2008,  de 18 de j ul i o,  por  el  que se apr ueba l a I nst r ucci ón de Hor mi gón 
Est r uct ur al  ( EHE- 08) .  
Real  Decr et o 470/ 2021,  de 29 de j uni o,  por  el  que se apr ueba el  Códi go Est r uct ur al .  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
OPERACI ONS DE CONTROL:  
Abans de l ' i ni c i  de l ' obr a i  si  no es t enen ant ecedent s de l ' ai gua que es vol  ut i l i t zar ,  
o es t enen dubt es,  s ' ha d' anal i t zar  l ' ai gua per  det er mi nar :  
-  Exponent  d' hi dr ogen pH ( UNE 83952)  
-  Cont i ngut  de subst ànci es di ssol t es ( UNE 83957)  
-  Cont i ngut  de sul f at s,  expr essat s en SO4 ( UNE 83956)  
Cont i ngut  en i ó c l or  Cl -  ( UNE 7178 EHE) ( UNE 83958 CODI  ESTRUCTURAL)  
-  Cont i ngut  d' hi dr at s de car boni  ( UNE 7132 EHE) ( UNE 83959 CODI  ESTRUCTURAL)  
-  Cont i ngut  de subst ànci es or gàni ques sol ubl es en èt er  ( UNE 7235 EHE)  ( UNE 83960 CODI  
ESTRUCTURAL)  
En cas d' ut i l i t zar  ai gua pot abl e de l a xar xa de submi ni st r ament ,  no ser à obl i gat or i  
r eal i t zar  el s assaj os ant er i or s.  
En al t r es casos,  l a DF o el  Responsabl e de l a r ecepci ó en el  cas de cent r al s de f or mi gó 
pr epar at  o de pr ef abr i cat s,  s ' ha de di sposar  l a r eal i t zaci ó del s assaj os en l abor at or i s 
cont empl at s en l ' apar t at  78. 2. 2. 1,  per  t al  de compr ovar  el  compl i ment  de l es  
especi f i caci ons de l ' ar t i c l e 27 de l ' EHE o l ' apar t at  17. 2. 2. 1,  per  t al  de compr ovar  el  
compl i ment  de l es especi f i caci ons de l ' ar t i c l e 29 del  CODI  ESTRUCTURAL.  
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
El s cont r ol s s' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF i  l a nor ma EHE o el  CODI  
ESTRUCTURAL,  r eal i t zant - se l a pr esa de most r es segons l a UNE 83951.  
I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
No s' ha d' accept ar  l ' ai gua que no compl ei xi  l es especi f i caci ons,  ni  per  a l ' amasat  ni  per  
al  cur at .  
 
B0  MATERI ALS BÀSI CS 
B03  GRANULATS 
B03L-   SORRA 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L- 05N7.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Sor r a pr ocedent  de r oques cal càr i es,  r oques gr aní t i ques,  mar br es bl ancs i  dur s,  o sor r a 
pr ocedent  del  r eci cl at ge de r esi dus de l a const r ucci ó i  demol i ci ó en una pl ant a l egal ment  
aut or i t zada per  al  t r act ament  d' aquest  t i pus de r esi du.  
S' han consi der at  el s t i pus següent s:  
-  Sor r a de mar br e bl anc 
-  Sor r a per  a conf ecci ó de f or mi gons,  d' or i gen:  
Sor r a per  a conf ecci ó de f or mi gons,  d' or i gen:      -  De pedr a cal càr i a     -  De pedr a 
gr aní t i ca 
-  Sor r a per  a conf ecci ó de mor t er s 
-  Sor r a per  a r ebl er t  de r ases amb canonades 
-  Sor r es pr ocedent s de r eci c l at ge de r esi dus de l a const r ucci ó i  demol i c i ons 
CARACTERÍ STI QUES GENERALS:  
El  cont r act i st a ha de sot met r e a l ' apr ovaci ó de l a DF l es pedr er es o di pòsi t s d' on s' han 
d' obt eni r  el s àr i ds,  apor t ant  t ot s el s el ement s j ust i f i cat i us que cr egués conveni ent s o 
que l i  f ossi n r equer i t s pel  Di r ect or  d' Obr a,  ent r e d' al t r es:  
-  Cl assi f i caci ó geol ògi ca.  
-  Est udi  de mor f ol ogi a.  
-  Apl i caci ons ant er i or s.  
La DF ha de poder  r ef usar  t ot es aquel l es pr ocedènci es que,  al  seu cr i t er i ,  obl i gar i en a 
un cont r ol  massa f r eqüent  del s mat er i al s que se n' ext r aguessi n.  
El s gr ànul s han de t eni r  f or ma ar r odoni da o pol i èdr i ca.  
La composi c i ó gr anul omèt r i ca ha de ser  l ' adequada al  seu ús,  o si  no const a,  l a que 
est abl ei x i  expl í c i t ament  l a DF.  
No ha de t eni r  mar gues o al t r es mat er i al s est r anys.  
Cont i ngut  de pi r i t es o d' al t r es sul f ur s oxi dabl es:   0% 
Cont i ngut  de mat èr i a or gàni ca ( UNE- EN 1744- 1) :   Col or  més cl ar  que el  pat r ó 
Cont i ngut  de t er r ossos d' ar gi l a ( UNE 7133) :   <= 1% en pes 
El s àr i ds no han de ser  r eact i us amb el  c i ment .  No s ' ut i l i t zar an àr i ds pr ocedent s de 
r oques t oves,  f r i abl es ,  por oses,  et c. ,  ni  el s que cont i ngui n nòdul s de gui x,  compost os 
f er r osos,  sul f ur s oxi dabl es,  et c,  en quant i t at s super i or s a l es cont empl ades a l ' EHE o el  
CODI  ESTRUCTURAL.  
El s àr i ds r eci c l at s haur an de compl i r  amb l es especi f i caci ons de l ' ar t i cl e 28 de l ' EHE o 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
l ' ar t i c l e 30 del  CODI  ESTRUCTURAL.  A més,  el s que pr ovi ngui n de f or mi gons est r uct ur al s 
sans,  o de r esi st ènci a el evada,  han de ser  adequat s per  a l a f abr i caci ó de f or mi gó 
r eci c l at  est r uct ur al ,  compl i nt  una sèr i e de r equi s i t s:  
-  Di mensi ó mí ni ma per mesa =  4 mm 
-  Ter r ossos d' ar gi l a per  a un f or mi gó amb menys del  20% d' àr i d r eci c l at :   <= 0, 6% 
-  Ter r ossos d' ar gi l a per  a un f or mi gó amb 100% d' àr i d r eci c l at :   <= 0, 25% 
-  Absor ci ó d' ai gua per  a un f or mi gó amb menys del  20% d' àr i d r eci c l at :   <= 7% 
-  Absor ci ó d' ai gua per  a un f or mi gó amb més del  20% d' àr i d r eci c l at :   <= 5% 
-  Coef i c i ent  de Los Ángel es:   <= 40 
-  Cont i ngut s màxi ms d' i mpur eses:      -  Mat er i al  cer àmi c:   <= 5% del  pes     -  Par t í cul es 
l l euger es:   <= 1% del  pes     -  Asf al t :   <= 1% del  pes     -  Al t r es:   <= 1, 0 % del  pes 
En el s val or s de l es especi f i caci ons no ci t ades,  es mant enen el s est abl er t s en l ' ar t i cl e 
28 de l ' EHE o l ' ar t i c l e 30 del  CODI  ESTRUCTURAL.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Bar r ej a amb gr anul at s bl ancs di f er ent s del  mar br e:   0% 
SORRA PER A LA CONFECCI Ó DE FORMI GONS:  
Es denomi na sor r a a l a bar r ej a de l es di f er ent s f r acci ons d' àr i d f i  que s' ut i l i t zen per  a 
l a conf ecci ó del  f or mi gó 
Desi gnaci ó:  d/ D -  I L -  N 
d/ D:  Fr acci ó gr anul omèt r i ca,  d t amany mí ni m i  D t amany màxi m 
I L:  Pr esent aci ó,  R r odat ,  T t r i t ur at  ( mat xuquei g)  i  M bar r ej a 
N:  Nat ur al esa de l ' àr i d ( C,  cal car i ;  S,  s i l i c i ;  G, gr aní t i c ;  O,  of i t a;  B,  basal t ;  D,  
dol omí t i c;  Q,  t r aqui t a;  I ,  f onol i t a;  V,  var i s;  A,  ar t i f i c i al  i  R,   r eci c l at  
Mi da del s gr anul s ( Tamí s 4 UNE- EN 933- 2) :   <= 4 mm 
Mat er i al  r et i ngut  pel  t amí s 0, 063 ( UNE_EN 933- 2)  i  que sur a en un l í qui d de pes especí f i c 
20 kN/ m3 ( UNE EN 1744- 1) :  <= 0, 5% en pes 
Compost os de sof r e expr essat s en SO3 i  r ef er i t s a gr anul at  sec ( UNE- EN 1744- 1) :  <= 1% en 
pes 
React i v i t at  pot enci al  amb el s àl cal i s del  c i ment  ( UNE 146507- 2)  
Sul f at s sol ubl es en àci d,  expr essat s en SO3 i  r ef er i t s al  gr anul at  sec ( UNE- EN 1744- 1) :  
<= 0, 8% en pes 
Cl or ur s expr essat s en Cl -  i  r ef er i t s al  gr anul at  sec ( UNE- EN 1744- 1) :  
-  For mi gó ar mat  o en massa amb ar madur es de f i ssur aci ó:  <= 0, 05% en pes 
-  For mi gó pr et esat :  <= 0, 03% en pes 
I ó c l or  t ot al  apor t at  per  component s d' un f or mi gó no pot  super ar :  
-  Pr et ensat :   <= 0, 2% pes de ci ment  
-  Ar mat :   <= 0, 4% pes de ci ment  
-  En massa amb ar madur a de f i ssur aci ó:   <= 0, 4% pes de ci ment  
Est abi l i t at  ( UNE- EN 1367- 2) :  
-  Pèr dua de pes amb sul f at  sòdi c:   <= 10% 
-  Pèr dua de pes amb sul f at  magnèsi c:   <= 15% 
Pèr dua de pes amb sul f at  magnèsi c ( UNE- EN 1367- 2)  quan el  f or mi gó est i gui  sot mès a una 
cl asse d' exposi c i ó H o F ( EHE)  o XF ( CODI  ESTRUCTURAL) ,  i  l ' àr i d f i  t i ngui  una absor ci ó 
d' ai gua >1%:   <= 15% 
Coef i c i ent  de f r i abi l i t at  ( UNE 83115)  
-  Per  f or mi gons d' al t a r esi st ènci a:   < 40 
-  For mi gons en massa o ar mat s amb Fck<=30 N/ mm2:   < 50 
El s àr i ds no han de pr esent ar  r eact i v i t at  pot enci al  amb el s àl cal i s del  f or mi gó.  Per  a 
compr ovar - ho,  s ' ha de r eal i t zar  en pr i mer  l l oc un anàl i s i  pet r ogr àf i c,  per  a obt eni r  el  
t i pus de r eact i v i t at  que,  en el  seu cas,  pugui n pr esent ar .  Si  d' aquest  est udi  es deduei x 
l a possi bi l i t at  de r eact i v i t at  àl cal i   s í l i ce o àl cal i   s i l i cat ,  s ' ha de r eal i t zar  
l ' assai g descr i t  a l ' UNE 146. 508 EX.  Si  el  t i pus de r eact i v i t at  pot enci al  és àl cal i   
car bonat ,  s ' ha de r eal i t zar  l ' assai g descr i t  a l ' UNE 146. 507 EX Par t  2.  
La cor ba gr anul omèt r i ca de l ' àr i d f i ,  ha d' est ar  compr esa di ns del  f us següent :  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦         ¦       Mat er i al  r et i ngut  acumul at ,  en % en pes, en el s t ami sos       ¦  
¦  Lí mi t s ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦         ¦   4 mm  ¦   2 mm  ¦   1 mm  ¦  0, 5 mm ¦  0, 25 mm ¦  0, 125 mm ¦  0, 063 mm ¦  
¦ - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - ¦  
¦ Super i or ¦    0    ¦    4    ¦    16   ¦    40   ¦    70    ¦     77    ¦    ( 1)     ¦  
¦ I nf er i or ¦    15   ¦    38   ¦    60   ¦    82   ¦    94    ¦    100    ¦    100    ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
( 1)  Aquest  val or  var i a en f unci ó del  t i pus i  or i gen de l ' àr i d.  
SORRA DE PEDRA GRANÍ TI CA PER A LA CONFECCI Ó DE FORMI GONS:  
Cont i ngut  màxi m de f i ns que passen pel  t amí s 0, 063 mm ( UNE- EN 933- 1) :  
-  Gr anul at  gr ui xut :      -  Qual sevol  t i pus:   <= 1, 5% en pes 
-  Gr anul at  f í :      -  Gr anul at  ar r odoni t :   <= 6% en pes     -  Gr anul at  de mat xuquei g no 
cal car i  per  a obr es sot meses a exposi c i ó I I I a, b, c,  I V o al guna cl asse especí f i ca 
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d' exposi c i ó:  <= 6% en pes ( EHE)      -  Gr anul at  de mat xuquei g no cal car i  per  a obr es 
sot meses a exposi c i ó XS,  XD,  XA, XF o XM:  <= 6% en pes ( CODI  ESTRUCTURAL)      -  Gr anul at  
de mat xuquei g no cal car i  per  a obr es sot meses a exposi ci ó I , I I a, b o cap cl asse especí f i ca 
d' exposi c i ó:  <= 10% en pes ( EHE)      -  Gr anul at  de mat xuquei g no cal car i  per  a obr es 
sot meses a exposi c i ó X0 o XC i  no sot meses a cap cl asse d' exposi c i ó XA,  XF o XM:  <= 10% 
en pes ( CODI  ESTRUCTURAL)  
Equi val ent  de sor r a ( EAV) ( UNE_EN 933- 8) :  
-  Per  a obr es en ambi ent s I ,  I I a, b o cap cl asse especí f i ca d' exposi c i ó:   >= 70 ( EHE)  
-  Per  a obr es en ambi ent s X0,  XC:   >= 70 ( CODI  ESTRUCTURAL)  
-  Rest a de casos:   >= 75 
Absor ci ó d' ai gua ( UNE- EN 1097- 6) :   <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRI A PER A LA CONFECCI Ó DE FORMI GONS:  
Cont i ngut  màxi m de f i ns que passen pel  t amí s 0, 063 mm ( UNE- EN 933- 1) :  
-  Gr anul at  gr ui xut :      -  Qual sevol  t i pus:   <= 1, 5% en pes 
-  Gr anul at  f í :      -  Gr anul at  ar r odoni t :   <= 6% en pes     -  Gr anul at  de mat xuquei g 
cal car i  per  a obr es sot meses a exposi c i ó I I I a, b, c, I V o al guna cl asse especí f i ca 
d' exposi c i ó:  <= 10% en pes ( EHE)      -  Gr anul at  de mat xuquei g cal car i  per  a obr es 
sot meses a exposi ci ó XS,  XD,  XA,  XF o XM:  <= 10% en pes ( CODI  ESTRUCTURAL)      -  Gr anul at  
de mat xuquei x cal car i  per  a obr es sot meses a exposi c i ó I , I I a, b o cap cl asse especí f i ca 
d' exposi c i ó:  <= 16% en pes ( EHE)      -  Gr anul at  de mat xuquei x cal car i  per  a obr es 
sot meses a exposi c i ó X0 o XC i  no sot mesa a cap cl asse d' exposi ci ó XA, XF o XM:  <= 16% en 
pes ( CODI  ESTRUCTURAL)  
Val or  bl au de met i l è( UNE 83130) :  
-  Per  a obr es sot meses a exposi c i ó I , I I a, b o cap cl asse especí f i ca d' exposi c i ó ( EHE)  o 
exposi c i ó X0 o XC ( CODI  ESTRUCTURAL) :  <= 0, 6% en pes 
-  Rest a de casos:  <= 0, 3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCI Ó DE MORTERS:  
La composi c i ó gr anul omèt r i ca ha de quedar  di nt r e del s l í mi t s següent s:  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦   Tamí s    ¦   Per cent at ge en  ¦    Condi c i ons     ¦  
¦  UNE 7- 050 ¦   pes que passa   ¦                   ¦  
¦    mm      ¦     pel  t amí s     ¦                   ¦  
¦ - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦    5, 00    ¦         A         ¦       A = 100     ¦  
¦    2, 50    ¦         B         ¦   60 <= B <= 100  ¦  
¦    1, 25    ¦         C         ¦   30 <= C <= 100  ¦  
¦    0, 63    ¦         D         ¦   15 <= D <= 70   ¦  
¦    0, 32    ¦         E         ¦    5 <= E <= 50   ¦  
¦    0, 16    ¦         F         ¦    0 <= F <= 30   ¦  
¦    0, 08    ¦         G         ¦    0 <= G <= 15   ¦  
¦ - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦   Al t r es   ¦                   ¦   C -  D <= 50     ¦  
¦    condi -   ¦                   ¦   D -  E <= 50     ¦  
¦    c i ons   ¦                   ¦   C -  E <= 70     ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
Mi da del s gr ànul s:   <= 1/ 3 del  gr ui x del  j unt  
Cont i ngut  de mat èr i es per j udi c i al s:   <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECI CLATGE DE RESI DUS DE LA CONSTRUCCI Ó I  DEMOLI CI ONS:  
El  mat er i al  ha de pr ocedi r  d' una pl ant a aut or i t zada l egal ment  per  al  t r act ament  de 
r esi dus de l a const r ucci ó.  
El  mat er i al  no ha de ser  suscept i bl e de cap mena de met eor i t zaci ó o d' al t er aci ó f í si ca o 
quí mi ca sot a l es condi c i ons més desf avor abl es que pr esumi bl ement  es pugui n donar  al  l l oc 
d' ut i l i t zaci ó.  
No han de donar  l l oc,  amb l ' ai gua,  a di ssol uci ons que pugui n causar  danys a est r uct ur es,  
capes de f er ms,  o cont ami nar  el  sòl  o cor r ent s d' ai gua.  
S' ha consi der at  que l ' ús ser à el  r ebl er t  de r ases amb canonades.  
Per  a qual sevol  ut i l i t zaci ó di f er ent  d' aquest a,  es r equer ei x l ' accept aci ó expr essa de l a 
di r ecci ó f acul t at i va i  l a j ust i f i caci ó mi t j ançant  el s assai gs que per t oqui n que es 
compl ei xen l es condi c i ons r equer i des per  a l ' us al  que es pr et én dest i nar .  
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Submi ni st r ament  i  emmagat zemat ge:  De maner a que no s ' al t er i n l es seves condi c i ons.  
Cada r emesa de sor r a s ' ha de descar r egar  en una zona j a pr epar ada de sòl  sec.  
Les sor r es de t i pus di f er ent s s ' han d' emmagat zemar  per  separ at .  
El s àr i ds s' han d' emmagat zemar  de t al  maner a que quedi n pr ot egi t s cont r a l a cont ami naci ó,  
i  evi t ant  l a seva possi bl e segr egaci ó,  sobr et ot  dur ant  el  seu t r anspor t .  Es r ecomana 
emmagat zemar - l os sot a cober t  per  evi t ar  el s canvi s de t emper at ur a del  gr anul at ,  i  en un 
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t er r eny sec i  net  dest i nat  a l ' api l ament  del s àr i ds.  Les sor r es d' al t r es t i pus s ' han 
d' emmagat zemar  per  separ at .  
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
SORRA PER A LA CONFECCI Ó DE FORMI GONS:  
Real  Decr et o 1247/ 2008,  de 18 de j ul i o,  por  el  que se apr ueba l a I nst r ucci ón de Hor mi gón 
Est r uct ur al  ( EHE- 08) .  
Real  Decr et o 470/ 2021,  de 29 de j uni o,  por  el  que se apr ueba el  Códi go Est r uct ur al .  
SORRA PER A LA CONFECCI Ó DE MORTERS:  
Real  Decr et o 1247/ 2008,  de 18 de j ul i o,  por  el  que se apr ueba l a I nst r ucci ón de Hor mi gón 
Est r uct ur al  ( EHE- 08) .  
Real  Decr et o 470/ 2021,  de 29 de j uni o,  por  el  que se apr ueba el  Códi go Est r uct ur al .  
UNE- EN 12620: 2003 Ár i dos par a hor mi gón.  
Document o Bási co de Segur i dad est r uct ur al  Fábr i ca DB- SE- F,  par t e I I  del  CTE,  apr obado por  
el  Real  Decr et o 314/ 2006.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi  ha nor mat i va de compl i ment  obl i gat or i .  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó:  
L' ent r ega de gr anul at  a l ' obr a ha d' anar  acompanyada d' un f ul l  de submi ni st r ament  
pr opor ci onat  pel  submi ni st r ador ,  en el  que hi  han de const ar  com a mí ni m l es següent s 
dades:  
-  I dent i f i caci ó del  submi ni st r ador  
-  Númer o del  cer t i f i cat  de mar cat ge CE o i ndi caci ó d' aut oconsum 
-  Númer o de sèr i e de l a f ul l a de submi ni st r ament  
-  Nom de l a cant er a 
-  Dat a del  l l i ur ament  
-  Nom del  pet i c i onar i  
-  Desi gnaci ó de l ' àr i d segons l ' ar t i c l e 28. 2 de l ' EHE o l ' ar t i c l e 30. 2 del  CODI  
ESTRUCTURAL 
-  Quant i t at  de gr anul at  submi ni st r at  
-  I dent i f i caci ó del  l l oc de submi ni st r ament  
El  f abr i cant  ha de pr opor ci onar  l a i nf or maci ó r el at i va a l a gr anul omet r i a i  a l es 
t ol er ànci es de l ' àr i d submi ni st r at .  
El  submi ni st r ador  ha de posar  a di sposi ci ó de l a DF en el  cas que aquest a ho sol · l i ci t i ,  
l a document aci ó següent ,  que acr edi t a el  mar cat ge CE,  segons el  s i st ema d' aval uaci ó de 
conf or mi t at  apl i cabl e,  d' acor d amb el  que di sposa l ' apar t at  7. 2. 1 del  CTE:  -  Pr oduct es 
per  a car r et er es i  al t r es t r ebal l s d' obr es públ i ques i  edi f i caci ó de Funci o:  Apl i caci ons 
que exi gei xen r equi si t s de segur et at  mol t  est r i ct es* .  *  Requi si t s que han de ser  def i ni t s 
per  l l ei s,  r egl ament s i  nor mes admi ni st r at i ves naci onal s de cada est at  membr e,  -  
Pr oduct es per  a edi f i caci ó,  f abr i caci ó de pr oduct es de f or mi gó pr ef abr i cat ,  car r et er es i  
al t r es t r ebal l s d' obr es públ i ques de Funci o:  Apl i caci ons que exi gei xen r equi s i t s de 
segur et at  mol t  est r i ct es* .  *  Requi s i t s que han de ser  def i ni t s per  l l ei s,  r egl ament s i  
nor mes admi ni st r at i ves naci onal s de cada est at  membr e:       -  Si st ema 2+:  Decl ar aci ó de 
Pr est aci ons -  Pr oduct es per  a edi f i caci ó,  f abr i caci ó de pr oduct es de f or mi gó pr ef abr i cat ,  
car r et er es i  al t r es t r ebal l s d' obr es públ i ques de Funci o:  Apl i caci ons que no exi gei xen 
r equi s i t s de segur et at  mol t  est r i ct es* .  *  Requi s i t s que han de ser  def i ni t s per  l l ei s,  
r egl ament s i  nor mes admi ni st r at i ves naci onal s de cada est at  membr e,  -  Pr oduct es per  a 
car r et er es i  al t r es t r ebal l s d' obr es públ i ques i  edi f i caci ó de Funci o:  Apl i caci ons que no 
exi gei xen r equi si t s de segur et at  mol t  est r i ct es* .  *  Requi si t s que han de ser  def i ni t s per  
l l ei s,  r egl ament s i  nor mes admi ni st r at i ves naci onal s de cada est at  membr e:       -  Si st ema 
4:  Decl ar aci ó de Pr est aci ons 
El  sí mbol  de mar cat ge de conf or mi t at  CE s' ha d' est ampar  d' acor d amb l a Di r ect i va 93/ 68CE 
i  ha d' est ar  v i s i bl e sobr e el  pr oduct e o sobr e et i quet a,  embal at ge o document aci ó 
comer ci al  i  ha d' anar  acompanyat  de l a següent  i nf or maci ó:  
-  Númer o d' i dent i f i caci ó de l ' or gani sme de cer t i f i caci ó 
-  Nom o mar ca d' i dent i f i caci ó i  di r ecci ó del  f abr i cant  
-  Les dues úl t i mes xi f r es de l ' any d' i mpr essi ó del  mar cat ge 
-  Ref er ènci a a l a nor ma ( UNE- EN 12620)  
-  Descr i pci ó del  pr oduct e ( nom genèr i c,  mat er i al ,  ús pr evi st )  
-  Desi gnaci ó del  pr oduct e 
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
-  I nf or maci ó de l es car act er í st i ques essenci al s apl i cabl es 
A l a document aci ó del  mar cat ge haur à d' i ndi car :  
-  Nom del  l abor at or i  que ha r eal i t zat  el s assaj os 
-  Dat a d' emi ssi ó del  cer t i f i cat  
-  Gar ant i a de que el  t r act ament  est adí st i c és l ' exi gi t  en el  mar cat ge 
-  Est udi  de f i ns que j ust i f i qui  exper i ment al ment  el  seu ús,  en el  cas que hi  hagi  àr i ds 
que no compl ei xen amb l ' ar t i cl e 28. 4. 1 de l a EHE o l ' ar t i cl e 30. 4. 1 del  CODI  ESTRUCTURAL.  
L' àr i d r eci c l at  ha d' i ncl our e en l a seva document aci ó:  
-  Nat ur al esa del  mat er i al  
-  Pl ant a pr oduct or a de l ' àr i d i  empr esa t r anspor t i st a de l a r una 
-  Pr esènci a d' i mpur eses 
-  Det al l s de l a seva pr ocedènci a 
-  Al t r e i nf or maci ó que r esul t i  r el l evant  
OPERACI ONS DE CONTROL:  
El s àr i ds han de di sposar  del  mar cat ge CE,  de t al  maner a que l a compr ovaci ó de l a seva 
i doneï t at  per  al  seu ús es f ar à mi t j ançant  un cont r ol  document al  del  mar cat ge per  t al  de 
det er mi nar  el  compl i ment  de l es especi f i caci ons del  pr oj ect e i  de l ' ar t i cl e 28 de l ' EHE o 
l ' ar t i c l e 30 del  CODI  ESTRUCTURAL.  
En el  cas d' àr i ds d' aut oconsum,  el  Const r uct or  o el  Submi ni st r ador  ha d' apor t ar  un 
cer t i f i cat  d' assai g,  de com a màxi m t r es mesos d' ant i gui t at ,  r eal i t zat  en un l abor at or i  
de cont r ol  del s cont empl at s en l ' ar t i cl e 78. 2. 2. 1 de l ' EHE o l ' ar t i cl e 17. 2. 2. 1 del  CODI  
ESTRUCTURAL,  que ver i f i qui  el  compl i ment  de l es especi f i caci ons de l ' àr i d submi ni st r at  
r espect e l ' ar t i c l e 28 de l ' EHE o l ' ar t i c l e 30 del  CODI  ESTRUCTURAL.  
La DF ha de poder  val or ar  el  ni vel l  de gar ant i a del  di st i nt i u,  i  en cas de no di sposar  de 
suf i c i ent  i nf or maci ó,  ha de poder  det er mi nar  l ' execuci ó de compr ovaci ons mi t j ançant  
assai gs.  
La DF,  a més,  ha de val or ar  si  r eal i t zar  una i nspecci ó a l a pl ant a de f abr i caci ó,  a poder  
ser ,  abans del  submi ni st r a de l ' àr i d,  per  compr ovar  l a i doneï t at  per  a l a seva 
f abr i caci ó.  En cas necessar i ,  l a DF ha de poder  r eal i t zar  el s assai gs següent s per  a 
ver i f i car  l a conf or mi t at  de l es especi f i caci ons:  
-  Mat èr i a or gàni ca ( UNE- EN 1744- 1) .  
-  Ter r ossos d' ar gi l a ( UNE 7133) .  
-  Mat er i al  r et i ngut  pel  gar bel l  0. 063 UNE ( UNE EN 933- 2)  i  que sur a en un l í qui d de pes 
especí f i c  2 ( UNE EN 1744- 1) .  
-  Compost os de sof r e ( SO3) -  r espect e al  gr anul at  sec ( UNE- EN 1744- 1) .  
-  Sul f at s sol ubl es en àci d ( UNE- EN 1744- 1) .  
-  Cont i ngut  d' I ó CL-  ( UNE- EN 1744- 1) .  
-  Assai g pet r ogr àf i c 
-  React i v i t at  pot enci al  amb el s àl cal i s del  c i ment  ( UNE 146- 507 i  UNE 146- 508) .  
-  Equi val ent  de sor r a ( UNE- EN 933- 8) .  
-  Absor ci ó d' ai gua ( UNE- EN 1097- 6) .  
-  Assai g d' i dent i f i caci ó per  r ai gs X.  
-  Pèr dua de pes amb sul f at  magnèsi c ( UNE- EN 1367- 2)  
-  Assai g gr anul omèt r i c ( UNE- EN 933- 2)  
-  Coef i c i ent  de f r i abi l i t at  ( UNE 83115)  
Un cop s ' hagi  r eal i t zat  l ' api l ament ,  s ' ha de r eal i t zar  una i nspecci ó v i sual ,  i  s i  es 
consi der a necessar i ,  s ' han de pr endr e most r es per  r eal i t zar  el s assai gs cor r esponent s.  
S' ha de poder  accept ar  l a sor r a que no compl ei x i  amb el s r equi s i t s sempr e i  quan 
mi t j ançant  r ent at ,  cr i bat ge o mescl a,  assol ei x i  l es condi c i ons exi gi des.  
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF i  l a nor ma EHE o CODI  
ESTRUCTURAL.  
I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
No s ' ha d' accept ar  l a sor r a que no compl ei xi  t ot es l es especi f i caci ons i ndi cades al  pl ec 
de condi ci ons.  Si  l a gr anul omet r i a no s' aj ust a a l a ut i l i t zada per  a l ' est abl i ment  de l es 
dosi f i caci ons apr ovades,  s ' haur an de pr oj ect ar  i  apr ovar  noves f ór mul es de t r ebal l .  
No s ' han d' ut i l i t zar  àr i ds f i ns el s qual s l ' equi val ent  de sor r a s i gui  i nf er i or  a:  
-  70,  en obr es sot meses a l es cl asses I ,  I I a o I I b,  i  no sot meses a cap cl asse especí f i ca 
d' exposi c i ó ( EHE) ,  c l asse X0 o XC ( CODI  ESTRUCTURAL)  
-  75,  en l a r est a de casos 
En cas que l es sor r es pr ocedent s del  mat xuquei g de r oques cal càr i es o de r oques 
dol omí t i ques que no compl ei x i n l ' especi f i caci ó de l ' equi val ent  de sor r a,  s' han de poder  
accept ar  s i  l ' assai g del  bl au de met i l è ( UNE- EN 933- 9)  compl ei x el  següent :  
-  Per  a obr es amb cl asse gener al  d' exposi c i ó I ,  I I a o I I b ( i  sense cl asse especí f i ca)  
( EHE)  o c l asse X0 o XC ( CODI  ESTRUCTURAL) :  <= 0, 6% en pes 
-  Rest a de casos:  <= 0, 3% en pes 
Si  el  val or  del  bl au de met i l è f os super i or  al s val or s ant er i or s,  i  es pr esent i n dubt es 
de l a pr esènci a d' ar gi l a en el s f i ns,  s' ha de poder  r eal i t zar  un assai g de r aj os X per  a 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 171 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 86 de 153

SIGNATURES
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2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
l a seva det ecci ó i  i dent i f i caci ó:  s ' ha de poder  ut i l i t zar  l ' àr i d f i  s i  l es ar gi l es són 
del  t i pus caol i ni t a o i l l i t a,  i  s i  l es pr opi et at s del  f or mi gó amb aquest  àr i d són l es 
mat ei xes que l es d' un que t i ngui  el s mat ei xos component s per ò sense el s f i ns.  
S' han de  poder  ut i l i t zar  sor r es r odades,  o pr ocedent s de r oques mat xucades,  o escòr i es 
s i der úr gi ques adequades,  en l a f abr i caci ó de f or mi gó d' ús no est r uct ur al .  
 
B0  MATERI ALS BÀSI CS 
B05  AGLOMERANTS I  CONGLOMERANTS 
B054-   CALÇ 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054- 06DH.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Congl omer ant  obt i ngut  per  cal c i naci ó de mat er i al s cal car i s,  f or mat  pr i nci pal ment  per  
òxi ds o hi dr òxi ds de cal c i  amb o sense òxi ds o hi dr òxi ds de magnesi  i  quant i t at s menor s 
d' òxi ds de si l i c i ,  f er r o i  al umi ni .  
S' han consi der at  el s t i pus següent s:  
-  Cal ç aèr i a càl c i ca ( CL) :      -  Hi dr at ada en pol s:  CL 90- S     -  Hi dr at ada en past a:  CL 
90- S PL 
-  Cal ç hi dr àul i ca nat ur al  ( NHL) :      -  Cal ç hi dr àul i ca nat ur al  2:  NHL 2     -  Cal ç 
hi dr àul i ca nat ur al  3, 5:  NHL 3, 5     -  Cal ç hi dr àul i ca nat ur al  5:  NHL 5 
CALÇ AÈRI A HI DRATADA CL 90:  
Si  cont é addi t i us,  aquest s no han d' af ect ar  a l es pr opi et at s del s mor t er s.  
Les car act er í st i ques següent s han de compl i r  amb el s val or s decl ar at s pel  f abr i cant ,  
assaj at s segons l a nor ma cor r esponent ,  di ns del  l í mi t  de t ol er ànci a i ndi cat ,  en el  seu 
cas.  
Cont i ngut  de CaO + MgO,  segons UNE- EN 459- 2:  >= 90 
Cont i ngut  de MgO,  segons UNE- EN 459- 2:  <= 5 
Cont i ngut  de SO3,  segons UNE- EN 459- 2:  <= 2 
Cont i ngut  de CO2,  segons UNE- EN 459- 2:  <= 4 
Cont i ngut  de cal ç út i l ,  segons UNE- EN 459- 2:  >= 80 
Est abi l i t at  de vol um,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  Cal ç en past a:  compl ei x l ' assai g 
-  Cal ç en pol s:      -  Mèt ode de r ef er ènci a:  <= 2 mm     -  Mèt ode al t er nat i u:  <= 20 mm 
Mi da de par t í cul a de l a cal ç en pol s,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  Mat er i al  r et i ngut  al  t amí s 0, 09 mm:  <= 7% 
-  Mat er i al  r et i ngut  al  t amí s 0, 2 mm:  <= 2% 
Penet r aci ó de l a cal ç en pol s,  segons UNE- EN 459- 2:  > 10 i  < 50 mm 
CALÇ AÈRI A HI DRATADA EN PASTA:  
Est ar à amar ada i  bar r ej ada amb ai gua,  en l a quant i t at  adi ent  per  a obt eni r  una past a de 
consi st ènci a adequada a l ' ús dest i nat .  
No t i ndr à gr umol l s ni  pr i nci pi s d' agl omer aci ó.  
CALÇ HI DRÀULI CA NATURAL:  
Les car act er í st i ques següent s han de compl i r  amb el s val or s decl ar at s pel  f abr i cant ,  
assaj at s segons l a nor ma cor r esponent ,  di ns del  l í mi t  de t ol er ànci a i ndi cat ,  en el  seu 
cas.  
Resi st ènci a a compr essi ó,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  Cal ç del  t i pus NHL 2:  >= 2 a <= 7 Mpa,  al s 28 di es 
-  Cal ç del  t i pus NHL 3, 5:  >= 3, 5 a <= 10 Mpa,  al s 28 di es 
-  Cal ç del  t i pus NHL 5:      -  Al s 7 di es:  >= 2 MPa     -  Al s 28 di es:  >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d' ador mi ment ,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  I ni c i al :  > 1 h 
-  Fi nal :      -  Cal ç del  t i pus NHL 2:  <= 40 h     -  Cal ç del  t i pus NHL 3, 5:  <= 30 h     -  
Cal ç del  t i pus NHL 5:  <= 15 h 
Cont i ngut  en ai r e segons UNE- EN 459- 2:  <= 5% 
Cont i ngut  de SO3,  segons UNE- EN 459- 2:  =< 2 
Cont i ngut  de cal ç út i l ,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  Cal ç del  t i pus NHL 2:  >= 35 
-  Cal ç del  t i pus NHL 3, 5:  >= 25 
-  Cal ç del  t i pus NHL 5:  >= 15 
Est abi l i t at  de vol um,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  Mèt ode de r ef er ènci a:  <= 2 mm 
-  Mèt ode al t er nat i u:  <= 20 mm 
Mi da de par t í cul a,  segons UNE- EN 459- 2:  
-  Mat er i al  r et i ngut  al  t amí s 0, 09 mm:  <= 15% 
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
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10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
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18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
-  Mat er i al  r et i ngut  al  t amí s 0, 2 mm:  <= 2% 
Penet r aci ó,  segons UNE- EN 459- 2:  > 10 i  < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABI LI TZACI Ó DE TERRES EN CARRETERES:  
S' ut i l i t zar an cal çs aèr i es vi ves del  t i pus CL 90- Q i  cal çs aèr i es hi dr at ades del  t i pus CL 
90- S.  
Ti ndr an un aspect e homogeni  i  no un est at  gr umol l ós o agl omer at .  
Compl i r an l es especi f i caci ons de l a t aul a 200. 1 de l ' ar t i c l e 200 del  PG3,  det er mi nades 
segons l a nor ma UNE- EN 459- 2.  
Cont i ngut  d' ai gua l l i ur e de l es cal çs hi dr at ades,  segons UNE- EN 459- 2:  < 2% en pes.  
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Submi ni st r ament :  S' ha de t r anspor t ar  en c i st er nes pr essur i t zades dot ades de mi t j ans 
pneumàt i cs o mecàni cs que per met i n el  r àpi d t r ansvasament  a s i t ges d' emmagat zemat ge.  
Aquest es han de ser  est anques.  
A l es obr es de poc vol um el  submi ni st r ament  podr à ser  en sacs,  de maner a que no 
exper i ment i  al t er aci ó de l es seves car act er í st i ques.  
Emmagat zemat ge:  Es t i ndr an en compt e l es nor mes i ndi cades en l es f i t xes de segur et at  per  
a l es c l asses de cal ç.  Aquest es f i t xes de segur et at  han de ser  l es r ecomanades 
of i c i al ment  o,  en el  seu def ect e,  l es f aci l i t ades pel  submi ni st r ador .  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
NORMATI VA GENERAL:  
UNE- EN 459- 1: 2016 Cal es par a l a const r ucci ón.  Par t e 1:  Def i ni c i ones,  especi f i caci ones y 
cr i t er i os de conf or mi dad.  
*  UNE- EN 459- 2: 2011 Cal es par a l a const r ucci ón.  Par t e 2:  Mét odos de ensayo.  
CALÇ PER A ESTABI LI TZACI Ó DE TERRES EN CARRETERES:  
Or den de 6 de f ebr er o de 1976 por  l a que se apr ueba el  Pl i ego de Pr escr i pci ones Técni cas 
Gener al es par a Obr as de Car r et er as y Puent es ( PG- 3) .  
Or den FOM/ 2523/ 2014,  de 12 de di ci embr e,  por  l a que se act ual i zan det er mi nados ar t í cul os 
del  Pl i ego de Pr escr i pci ones Técni cas Gener al es par a Obr as de Car r et er as y Puent es,  
r el at i vos a mat er i al es bási cos,  a f i r mes y pavi ment os,  y a señal i zaci ón,  bal i zami ent o y 
s i st emas de cont enci ón de vehí cul os ( PG- 3) .  
*  UNE 80502: 2014 Cal es v i vas o hi dr at adas ut i l i zadas en l a mej or a y/ o est abi l i zaci ón de 
suel os.  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó:  
El  submi ni st r ador  ha de posar  a di sposi ci ó de l a DF en el  cas que aquest a ho sol · l i ci t i ,  
l a document aci ó següent ,  que acr edi t a el  mar cat ge CE,  segons el  s i st ema d' aval uaci ó de 
conf or mi t at  apl i cabl e,  d' acor d amb el  que di sposa l ' apar t at  7. 2. 1 del  CTE:  -  Pr oduct es 
per  a pr epar aci ó de congl omer ant  per  a mor t er s de r am de pal et a,  ar r ebossat  i  l l i scat ,  
per  a l a f abr i caci ó d' al t r es pr oduct es de const r ucci ó i  per  a apl i caci ons en engi nyer i a 
c i v i l :       -  Si st ema 2+:  Decl ar aci ó de Pr est aci ons 
Per  a cada r emesa cal dr à un al bar à i  l a i nf or maci ó d' et i quet at ge i  mar cat ge CE de l a 
nor ma UNE- EN 459- 1.  
A l ' al bar à  hi  ha de const ar  com a mí ni m l a i nf or maci ó següent :  
-  Nom i  adr eça del  f abr i cant  i  de l ' empr esa submi ni st r ador a 
-  Dat a de submi ni st r ament  i  de f abr i caci ó 
-  I dent i f i caci ó del  vehi c l e de t r anspor t  
-  Quant i t at  submi ni st r ada 
-  Denomi naci ó comer ci al ,  quan l a t i ngui ,  i  t i pus de cal ç submi ni st r ada ( UNE- EN 459- 1)  
-  Nom i  adr eça del  compr ador  i  dest í  
-  Ref er ènci a de l a comanda 
-  El  mar cat ge CE  ha d' i ncl our e,  com a mí ni m,  l a i nf or maci ó següent :      -  Sí mbol  del  
mar cat ge CE     -  Nombr e i dent i f i cador  de l ' or gani sme de cer t i f i caci ó     -  Nom o mar ca 
di st i nt i va d' i dent i f i caci ó i  adr eça r egi st r ada del  f abr i cant      -  El s dos dar r er s dí gi t s 
de l a dat a del  pr i mer  mar cat ge     -  Nombr e de r ef er ènci a de l a Decl ar aci ó de Pr est aci ons 
    -  Ref er ènci a a l ' UNE EN 459- 1     -  Descr i pci ó del  pr oduct e:  nom genèr i c,  t i pus i  ús 
pr evi st      -  I nf or maci ó sobr e l es car act er í st i ques essenci al s i ncl oses a l a nor ma UNE- EN 
459- 1 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
OPERACI ONS DE CONTROL:  
Les t asques de cont r ol  a r eal i t zar  són l es següent s:  
-  I nspecci ó de l es condi c i ons de submi ni st r ament  de l a cal ç,  i  ver i f i caci ó document al  de 
que el s val or s decl ar at s pel  f abr i cant  en el s document s que acompanyen el  mar cat ge CE són 
conf or me a l es especi f i caci ons exi gi des.  
-  Si  es det ect en anomal i es dur ant  el  t r anspor t ,  emmagat zemat ge o mani pul aci ó,  l a DF podr à 
di sposar  que es r eal i t zi n el s següent s assai gs de cont r ol  de r ecepci ó,  segons UNE- EN 459-
2:      -  Cont i ngut  d' òxi ds de cal ci  i  magnesi      -  Cont i ngut  de di òxi d de car boni      -  
Cont i ngut  de cal ç út i l  Ca ( Oh)  2     -  Mi da de par t í cul a 
-  Cont r ol  addi c i onal  quan l a cal ç ha est at  emmagat zemada en condi c i ons at mosf èr i ques 
nor mal s dur ant  un per í ode super i or  a 2 mesos,  o i nf er i or ,  quan ha est at  emmagat zemada en 
ambi ent s humi t s o condi ci ons at mosf èr i ques desf avor abl es.  Sobr e una most r a r epr esent at i va 
de l a cal ç emmagat zemada es r eal i t zar an el s següent s assai gs:      -  Cont i ngut  de di òxi d 
de car boni      -  Mi da de par t í cul a 
El s mèt odes d' assai gs es descr i uen a l a UNE- EN 459- 2.  
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
Les most r es s ' han de pr endr e segons l ' i ndi cat  a l ' ar t i cl e 200 del  PG3 i  el s cr i t er i s que 
exposi  l a DF.  
Es consi der a com un l ot ,  que s ' accept ar à o r ebut j ar à en bl oc:  
-  La quant i t at  de cal ç de l a mat ei xa c l asse i  pr ocedènci a r ebuda mensual ment .  
-  Si  mensual ment  es r eben més de 200 t ,  el  l ot  ser à aquest a quant i t at  o f r acci ó.  
De cada l ot  es pr endr an dues most r es,  segons el  pr ocedi ment  i ndi cat  a l a nor ma UNE- EN 
459- 2.  Una per  r eal i t zar  el s assai gs de cont r ol  de r ecepci ó i  l ' al t r a per  al s assai gs de 
cont r ast ,  que es conser var à dur ant  al menys 100 di es en r eci pi ent  adequat  i  est anc.  Es 
pr endr à una t er cer a most r a s i  el  submi ni st r ador  de cal ç ho sol · l i c i t a.  
I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
La DF ha d' i ndi car  l es mesur es a adopt ar  en el  cas que no es compl ei x i n l es 
especi f i caci ons est abl er t es al  pl ec.  
La r emesa no s ' ha d' accept ar  s i ,  en el  moment  d' obr i r  el  r eci pi ent  que l a cont é apar ei x 
en est at  gr umol l ós o agl omer at .  
 
B0  MATERI ALS BÀSI CS 
B05  AGLOMERANTS I  CONGLOMERANTS 
B055-   CI MENT 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055- 067M.  
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Congl omer ant  hi dr àul i c f or mat  per  di f er ent s mat er i al s i nor gàni cs f i nament  di vi di t s que,  
amassat s amb ai gua,  f or men una past a que,  mi t j ançant  un pr océs d' hi dr at aci ó,  endur ei x i  
un cop endur i t  conser va l a seva r esi st ènci a i  est abi l i t at  f i ns i  t ot  sot a l ' ai gua.  
S' han consi der at  el s c i ment s r egul at s per  l a nor ma RC- 08 amb l es car act er í st i ques 
següent s:  
-  Ci ment s comuns ( CEM)  
-  Ci ment s d' al umi nat  de cal c i  ( CAC)  
-  Ci ment s bl ancs ( BL)  
-  Ci ment s r esi st ens a l ' ai gua de mar  ( MR)  
CARACTERÍ STI QUES GENERALS:  
En el  cas de que el  mat er i al  s ' ut i l i t z i  en obr a públ i ca,  l ' acor d de Gover n de l a 
Gener al i t at  de Cat al unya de 9 de j uny de 1998,  exi gei x que el s mat er i al s s i gui n de 
qual i t at  cer t i f i cada o pugui n acr edi t ar  un ni vel l  de qual i t at  equi val ent ,  segons l es 
nor mes apl i cabl es al s est at s membr es de l a Uni ó Eur opea o de l ' Associ aci ó Eur opea de 
Ll i ur e Canvi .  
També en aquest  cas,  es pr ocur ar à que el s esment at s mat er i al s di sposi n de l ' et i quet a 
ecol ògi ca eur opea,  r egul ada en el  Regl ament  880/ 1992/ CEE o bé al t r es di st i nt i us de l a 
Comuni t at  Eur opea.  
Ha de ser  un mat er i al  gr anul ar  mol t  f i  i  est adí st i cament  homogeni  en l a seva composi ci ó.  
El  c i ment  ha de ser  capaç,  s i  es dosi f i ca i  bar r ej a adequadament  amb ai gua i  gr anul at s,  
de pr odui r  un mor t er  o un f or mi gó que conser vi  l a seva t r abal l abi l i t at  en un t emps pr ou 
l l ar g i  assol i r ,  al  f i nal  de per í odes def i ni t s,  el s ni vel l s especi f i cat s de r esi st ènci a i  
mant eni r  est abi l i t at  de vol um a l l ar g t er mi ni .  
No ha de t eni r  gr umol l s ni  pr i nci pi s d' agl omer aci ó.  
En act i v i t at s manual s en l es que hi  hagi  r i sc de cont act e amb l a pel l  i  d' acor d amb 
l ' est abl er t  a l ' Or dr e Pr esi denci al  1954/ 2004 de 22 de j uny,  no s ' han d' ut i l i t zar  o 
comer ci al i t zar  c i ment s amb un cont i ngut  de cr om ( VI )  super i or  a dos par t s per  mi l i ó del  
pes sec del  c i ment .  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
CI MENTS COMUNS ( CEM) :  
Est ar an subj ect es al  mar cat ge CE de conf or mi t at  amb el  que di sposen el s Rei al s Decr et s  
1328/ 1995 de 28 de j ul i ol  i  256/ 2016 de 10 de j uny.  
El s component s han de compl i r  el s r equi si t s especi f i cat s en el  capí t ol  5 de l a nor ma UNE-
EN 197- 1.  
Ti pus de ci ment s:  
-  Ci ment  Pòr t l and:  CEM I  
-  Ci ment  Pòr t l and amb addi c i ons:  CEM I I  
-  Ci ment  Pòr t l and amb escòr i es de f or n al t :  CEM I I I  
-  Ci ment  put zol àni c:  CEM I V 
-  Ci ment  compost :  CEM V 
Al guns d' aquest s t i pus es di v i dei xen en subt i pus,  segons el  cont i ngut  de l ' addi c i ó o 
bar r ej a d' addi c i ons pr esent s en el  ci ment .  Segons aquest  cont i ngut  cr ei xent  el s subt i pus 
poden ser  A,  B o C.  
Addi c i ons del  c l i nker  pòr t l and ( K) :  
-  Escòr i a de f or n al t :   S 
-  Fum de sí l i ce:   D 
-  Put zol ana nat ur al :   P 
-  Put zol ana nat ur al  cal c i nada:   Q 
-  Cendr a vol ant  Si cí l i a:   V 
-  Cendr a vol ant  cal càr i a:   W 
-  Esqui st  cal c i nat :   T 
-  Fi l l er  cal car i  L:   L 
-  Fi l l er  cal car i  LL:   LL 
Rel aci ó ent r e denomi naci ó i  desi gnaci ó del s c i ment s comuns segons el  t i pus,  subt i pus i  
addi c i ons:  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦        Denomi naci ó                     ¦  Desi gnaci ó   ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and                       ¦   CEM I        ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb escòr i a           ¦   CEM I I / A- S  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / B- S  ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb f um de sí l i ce     ¦   CEM I I / A- D  ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb Put zol ana         ¦   CEM I I / A- P  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / B- P  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / A- Q  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / B- Q  ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb cendr es           ¦   CEM I I / A- V  ¦  
¦  vol ant s                               ¦   CEM I I / B- V  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / A- W  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / B- W  ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb esqui st            ¦   CEM I I / A- T  ¦  
¦  cal c i nat                               ¦   CEM I I / B- T  ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb f i l l er             ¦   CEM I I / A- L  ¦  
¦  cal car i                                ¦   CEM I I / B- L  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / A- LL ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / B- LL ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and mi xt                   ¦   CEM I I / A- M  ¦  
¦                                        ¦   CEM I I / B- M  ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  amb escòr i es de                ¦   CEM I I I / A   ¦  
¦  f or n al t                               ¦   CEM I I I / B   ¦  
¦                                        ¦   CEM I I I / C   ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  put zol àni c                     ¦   CEM I V/ A    ¦  
¦                                        ¦   CEM I V/ B    ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  compost                         ¦   CEM V/ A     ¦  
¦                                        ¦   CEM V/ B     ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
En ci ment s pòr t l and mi xt os CEM I I / A- M i  CEM I I / B- M,  en ci ment s put zol àni cs CEM I V/ A i  CEM 
I V/ B i  en ci ment s compost os CEM V/ A i  CEM V/ B el s component s pr i nci pal s a més del  cl i nker  
han de ser  decl ar at s a l a desi gnaci ó del  c i ment .  
La composi c i ó del s di f er ent s c i ment s comuns ha de ser  l ' especi f i cada al  capí t ol  6 de l a 
nor ma UNE- EN 197- 1.  
El s c i ment s comuns han de compl i r  l es exi gènci es mecàni ques,  f í s i ques,  quí mi ques i  de 
dur abi l i t at  especi f i cades al  capí t ol  7 de l a nor ma UNE- EN 197- 1.  
CI MENTS D' ALUMI NAT DE CALÇ ( CAC) :  
Ci ment  obt i ngut  per  una mescl a de mat er i al s al umi nosos i  cal càr i s.  
Est ar an subj ect es al  mar cat ge CE de conf or mi t at  amb el  que di sposa el  Rei al  Decr et  
256/ 2016,  de 10 de j uny.  
Han de compl i r  l es exi gènci es mecàni ques,  f í s i ques i  quí mi ques especi f i cades a UNE- EN 
14647.  
CI MENTS BLANCS ( BL) :  
Han d' est ar  subj ect es al  Rei al  Decr et  1313/ 1988 i  ser an aquel l s def i ni t s a l a nor ma UNE 
80305 i  homòl egs de l es nor mes UNE- EN 197- 1 ( c i ment s comuns)  i  UNE- EN 413- 1 ( ci ment s de 
r am de pal et a)  que compl ei x i n amb l ' especi f i caci ó de bl ancor .  
Í ndex de bl ancor  ( UNE 80117) :   >= 85 
D' acor d amb el  Real  Decr et  1313/ 1988 de 28 d' oct ubr e i  L' Or dr e Mi ni st er i al  de 17 de gener  
de 1989,  han de por t ar  el  Cer t i f i cat  de Conf or mi t at  amb Requi s i t s Regl ament ar i s ( CCRR) .  
La composi c i ó,  ai xí  com l es pr escr i pci ons mecàni ques,  f í s i ques,  quí mi ques i  de 
dur abi l i t at  que han de compl i r  el s c i ment s  comuns bl ancs són l es mat ei xes que l es  
especi f i cades per  al s c i ment s comuns a l a nor ma UNE- EN 197- 1.  
La composi c i ó,  ai xí  com l es pr escr i pci ons mecàni ques,  f í s i ques i  quí mi ques que ha de 
compl i r  el  c i ment  bl anc de r am de pal et a ( BL 22, 5 X)  són l es mat ei xes que l es 
especi f i cades per  al  c i ment  homòl eg a l a nor ma UNE- EN 413- 1.  
CI MENTS RESI STENTS A L' AI GUA DE MAR ( MR) :  
D' acor d amb el  Real  Decr et  1313/ 1988 de 28 d' oct ubr e i  L' Or dr e Mi ni st er i al  de 17 de gener  
de 1989,  han de por t ar  el  Cer t i f i cat  de Conf or mi t at  amb Requi s i t s Regl ament ar i s ( CCRR) .  
Rel aci ó ent r e denomi naci ó i  desi gnaci ó del s ci ment s r esi st ent s a l ' ai gua de mar  segons el  
t i pus,  subt i pus i  addi c i ons:  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦        Denomi naci ó                     ¦  Desi gnaci ó   ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and                       ¦       I        ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb escòr i a           ¦     I I / A- S    ¦  
¦                                        ¦     I I / B- S    ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb f um de sí l i ce     ¦     I I / A- D    ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb Put zol ana         ¦     I I / A- P    ¦  
¦                                        ¦     I I / B- P    ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  pòr t l and amb cendr es           ¦     I I / A- V    ¦  
¦  vol ant s                               ¦     I I / B- V    ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  amb escòr i es de                ¦     I I I / A     ¦  
¦  f or n al t                               ¦     I I I / B     ¦  
¦                                        ¦     I I I / C     ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  put zol àni c                     ¦     I V/ A      ¦  
¦                                        ¦     I V/ B      ¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦  Ci ment  compost                         ¦   CEM V/ A     ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
Les especi f i caci ons gener al s en quan a composi c i ó i  a exi gènci es mecàni ques,  f í s i ques,  
quí mi ques i  de dur abi l i t at  que han de compl i r  són l es cor r esponent s al s c i ment s comuns 
homòl egs de l a nor ma UNE- EN 197- 1.  
Han de compl i r  el s r equi s i t s addi c i onal s especi f i cat s al  capí t ol  7. 2 de l a nor ma UNE 
80303- 2.  
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Submi ni st r ament :  de maner a que no s ' al t er i n l es seves car act er í st i ques.  
Si  el  c i ment  es submi ni st r a a gr anel  s ' ha d' emmagat zemar  en si t ges.  
Si  el  c i ment  es  submi ni st r a en sacs,  s ' han d' emmagat zemar  en un l l oc sec,  vent i l at ,  
pr ot egi t  de l a i nt empèr i e i  sense cont act e di r ect e amb l a t er r a,  de maner a que no 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
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s' al t er i n l es seves condi c i ons.  
Temps màxi m d' emmagat zemat ge del s c i ment s:  
-  Cl asses 22, 5 i  32, 5:   3 mesos 
-  Cl asses 42, 5 :   2 mesos 
-  Cl asses 52, 5 :   1 mes 
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Real  Decr et o 1313/ 1988,  de 28 de oct ubr e,  por  el  se decl ar a obl i gat or i a l a homol ogaci ón 
de l os cement os par a l a f abr i caci ón de hor mi gones y mor t er os par a t odo t i po de obr as y 
pr oduct os pr ef abr i cados.  
Or den de 17 de ener o de 1989 por  l a que se est abl ece l a cer t i f i caci ón de conf or mi dad a 
nor mas como al t er nat i va de l a homol ogaci ón de l os cement os par a l a f abr i caci ón de 
hor mi gones y mor t er os par a t odo t i po de obr as y pr oduct os pr ef abr i cados.  
Real  Decr et o 1328/ 1995,  de 28 de j ul i o,  por  el  que se modi f i ca,  en apl i caci ón de l a 
Di r ect i va 93/ 68/ CEE,  l as di sposi c i ones par a l a l i br e c i r cul aci ón de pr oduct os de 
const r ucci ón,  apr obadas por  el  Real  Decr et o 1630/ 1992,  de 29 de di c i embr e.  
Real  Decr et o 256/ 2016,  de 10 de j uni o,  por  el  que se apr ueba l a I nst r ucci ón par a l a 
r ecepci ón de cement os ( RC- 16) .  
UNE- EN 197- 1: 2000 Cement o.  Par t e 1:  Composi c i ón,  especi f i caci ones y cr i t er i os de 
conf or mi dad de l os cement os comunes.  
UNE- EN 14647: 2006 Cement o de al umi nat o de cal c i o.  Composi c i ón,  especi f i caci ones y 
cr i t er i os de conf or mi dad.  
UNE 80305: 2001 Cement os bl ancos.  
UNE 80303- 2: 2001 Cement os con car act er í st i cas adi ci onal es.  Par t e 2:  Cement os r esi st ent es 
al  agua de mar .  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó EN CI MENTS COMUNS ( CEM)  I  CI MENTS DE 
CALÇ ( CAC) :  
El  submi ni st r ador  ha de posar  a di sposi ci ó de l a DF en el  cas que aquest a ho sol · l i ci t i ,  
l a document aci ó següent ,  que acr edi t a el  mar cat ge CE,  segons el  s i st ema d' aval uaci ó de 
conf or mi t at  apl i cabl e,  d' acor d amb el  que di sposa l ' apar t at  7. 2. 1 del  CTE:  -  Pr oduct es 
per  a pr epar aci ó de f or mi gó,  mor t er ,  beur ades i  al t r es mescl es per  a const r ucci ó i  per  a 
l a f abr i caci ó de pr oduct es de const r ucci ó,  -  Pr oduct es per  a el abor aci ó de f or mi gó,  
mor t er ,  past a i  al t r es mescl es per  a const r ucci ó i  per  a l a f abr i caci ó de pr oduct es de 
const r ucci ó:       -  Si st ema 1+:  Decl ar aci ó de Pr est aci ons 
El  sí mbol  nor mal i t zat  del  mar cat ge CE ha d' anar  acompanyat  de l a següent  i nf or maci ó com a 
mí ni m:  
-  el  númer o i dent i f i cador  del  or gani sme cer t i f i cador  que ha i nt er vi ngut  en el  cont r ol  de 
pr oducci ó 
-  nom o mar ca di st i nt i va d' i dent i f i caci ó i  adr eça enr egi st r ada del  f abr i cant  
-  númer o del  cer t i f i cat  CE de conf or mi t at  
-  l es dues úl t i mes xi f r es de l ' any en que el  f abr i cant  va posar  el  mar cat ge CE 
-  i ndi caci ons que per met i n i dent i f i car  el  pr oduct e ai xí  com l es seves car act er í st i ques i  
pr est aci ons decl ar ades at enent  a l es seves especi f i caci ons t ècni ques 
-  r ef er ènci a a l a nor ma har moni t zada cor r esponent  
-  desi gnaci ó nor mal i t zada del  c i ment  i ndi cant  el  t i pus,  subt i pus ( segons el s component s 
pr i nci pal s)  i  c l asse r esi st ent  
-  en el  seu cas,  i nf or maci ó addi c i onal  r ef er ent  al  cont i ngut  de c l or ur s,  al  l í mi t  
super i or  de pèr dua per  cal c i naci ó de cendr a vol ant  i / o addi t i u empr at  
Sobr e el  mat ei x embal at ge,  el  mar cat ge CE es pot  s i mpl i f i car ,  i  i ncl our à com a mí ni m:  
-  el  sí mbol  nor mal i t zat  del  mar cat ge CE 
-  en el  seu cas,  el  númer o del  cer t i f i cat  CE de conf or mi t at  
-  nom o mar ca di st i nt i va d' i dent i f i caci ó i  adr eça enr egi st r ada del  f abr i cant  
-  el s dos úl t i ms dí gi t s de l ' any en que el  f abr i cant  va posar  el  mar cat ge 
-  r ef er ènci a al  númer o de l a nor ma har moni t zada cor r esponent  
En aquest  cas,  l a i nf or maci ó compl er t a del  mar cat ge o et i quet at  CE haur à d' apar ei xer  
t ambé a l ' al bar à o document aci ó que acompanya al  l l i ur ament .  
A l ' al bar à hi  han de f i gur ar  l es dades següent s:  
-  númer o de r ef er ènci a de l a comanda 
-  nom i  adr eça del  compr ador  i  punt  de dest í  del  c i ment  
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-  i dent i f i caci ó del  f abr i cant  i  de l ' empr esa de submi ni st r ament  
-  desi gnaci ó nor mal i t zada del  c i ment  submi ni st r at  conf or me a l a i nst r ucci ó RC- 08 
-  quant i t at  que es submi ni st r a 
-  en el  seu cas,  r ef er ènci a a l os dades de l ' et i quet at  cor r esponent  al  mar cat ge CE 
-  dat a de submi ni st r ament  
-  i dent i f i caci ó del  vehi c l e que el  t r anspor t a 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó EN CI MENTS BLANCS ( BL)  I  CI MENTS 
RESI STENTS A L' AI GUA DE MAR ( MR) :  
A l ' al bar à hi  han de f i gur ar  l es dades següent s:  
-  númer o de r ef er ènci a de l a comanda 
-  nom i  adr eça del  compr ador  i  punt  de dest í  del s c i ment  
-  i dent i f i caci ó del  f abr i cant  i  de l ' adr eça de submi ni st r ament  
-  desi gnaci ó nor mal i t zada del  ci ment  submi ni st r at  segons el  Rei al  Decr et  256/ 2016,  de 10 
de j uny 
-  cont r asenya del  Cer t i f i cat  de Conf or mi t at  amb el s Requi s i t s Regl ament ar i s 
-  quant i t at  que es submi ni st r a 
-  i dent i f i caci ó del  vehi c l e que t r anspor t a el  c i ment  
-  en el  seu cas,  l ' et i quet at ge cor r esponent  al  mar cat ge CE 
-  En el  cas de ci ment s envasat s,  aquest s han de most r ar  al s seus envasos l a següent  
i nf or maci ó:  
-  nom o mar ca i dent i f i cat i va i  adr eça compl er t a del  f abr i cant  i  de l a f àbr i ca 
-  desi gnaci ó nor mal i t zada del  c i ment  submi ni st r at  conf or me l a pr esent  i nst r ucci ó 
-  cont r asenya del  Cer t i f i cat  de Conf or mi t at  amb el s Requi s i t s Regl ament ar i s 
-  dat es de f abr i caci ó i  d' envasat  ( i ndi cant  set mana i  any)  
-  condi c i ons especí f i ques apl i cabl es a l a mani pul aci ó i  ut i l i t zaci ó del  pr oduct e 
El  f abr i cant  ha de f aci l i t ar ,  s i  l i  demanen,  l es dades següent s:  
-  I ni c i  i  f i nal  d' ador mi ment  
-  Si  s ' han i ncor por at  addi t i us,  i nf or maci ó det al l ada de t ot s el l s  i  del s seus ef ect es 
OPERACI ONS DE CONTROL:  
La r ecepci ó del  c i ment  haur à d' i ncl our e al  menys,  dues f ases obl i gat òr i es:  
-  Una pr i mer a f ase de compr ovaci ó de l a document aci ó 
-  Una segona f ase d' i nspecci ó v i sual  del  submi ni st r ament  
Es pot  donar  una t er cer a f ase,  s i  el  r esponsabl e de r ecepci ó ho consi der a opor t ú,  de 
compr ovaci ó del  t i pus i  c l asse de ci ment  i  de l es car act er í st i ques f í si ques quí mi ques i  
mecàni ques mi t j ançant  l a r eal i t zaci ó d' assai gs d' i dent i f i caci ó i ,  si  es el  cas,  d' assai gs 
compl ement ar i s.  
Per  a l a pr i mer a f ase,  al  i ni c i ar  el  submi ni st r ament  el  Responsabl e de r ecepci ó ha de 
compr ovar  que l a document aci ó es l a r equer i da.  Aquest a document aci ó est ar à compr esa per :  
-  Al bar à o f ul l  de submi ni st r ament .  
-  Et i quet at ge 
-  Document s de conf or mi t at ,  com pot  ser  el  mar cat ge CE o bé l a Cer t i f i caci ó de 
Conf or mi t at  del  Rei al  Decr et  1313/ 1988 
-  Pel  cas del s c i ment s no subj ect es al  mar cat ge CE,  el  cer t i f i cat  de gar ant i a del  
f abr i cant  s i gnat .  
-  Si  el s ci ment s di sposen de di st i nt i us de qual i t at ,  cal dr à t ambé l a document aci ó pr eci sa 
de r econei xement s del  di st i nt i u.  
En l a segona f ase,  un cop super ada l a f ase de cont r ol  document al ,  cal  sot met r e el  ci ment  
a una i nspecci ó vi sual  per  compr ovar  que no ha pat i t  al t er aci ons o bar r eges i ndesi t j ades.  
La t er cer a f ase s ' act i var à quan es pugui  pr eveur e possi bl es def ect es o en el  cas que el  
Responsabl e ai xí  ho est abl ei x i  per  haver  donat  r esul t at s no conf or mes en l es f ases 
ant er i or s o per  haver  det ect at  def ect es en l ' ús de c i ment s d' ant er i or s r emeses.  
En aquest  supòsi t  es dur an t er me,  abans de començar  l ' obr a i  cada 200 t  de ci ment  de l a 
mat ei xa desi gnaci ó i  pr ocedènci a dur ant  l ' execuci ó,  assai gs d' acor d amb l ' est abl er  en el s 
Annexes 5 i  6 de l a RC- 08.  
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
Les most r es es pr endr an segons l ' i ndi cat  en l a RC- 08.  Per  a cada l ot  de cont r ol  sot mès a 
assai g s ' ext r aur an t r es most r es,  una per  t al  de r eal i t zar  el s assai gs de compr ovaci ó de 
l a composi c i ó,  l ' al t r a per  al s assai gs f í s i cs,  mecàni cs i  quí mi cs i  l ' al t r a per  a ser  
conser vada pr event i vament .  
I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
A ef ect es de l a f ase pr i mer a,  no s' apr ovar à l ' ús de ci ment s el s qual s el  et i quet at ge i  l a 
document aci ó no es cor r espongui  amb el  c i ment  sol · l i c i t at ,  quan l a document aci ó no 
est i gui  compl et a i  quan no es r eunei x i n t ot s el s r equi s i t s est abl er t s.  
A ef ect es de l a segona f ase,  no s ' apr ovar à l ' ús de c i ment s que pr esent i n sí mpt omes de 
met eor i t zaci ó r el l evant ,  que cont i ngui  cossos est r anys i  que no r esul t i  homogèni a en el  
seu aspect e o col or .  
A ef ect es de l a t er cer a f ase,  no s ' apr ovar à l ' ús de c i ment s que no compl ei x i n el s 
cr i t er i s est abl er t s en l ' apar t at  A5. 5 de l a RC- 08.  
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Quan no es compl ei x i  al guna de l es  pr escr i pc i ons del  c i ment  assaj at ,  es r epet i r an el s 
assai gs per  dupl i cat ,  sobr e dues most r es obt i ngudes de l ' apl ec exi st ent  a obr a.  
S' accept ar à el  l ot  úni cament  s i  el s  r esul t at s obt i ngut s en l es dues most r es són 
sat i sf act or i s.  
 
B0  MATERI ALS BÀSI CS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B079-   MORTER POLI MÈRI C 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B079- 06TE1, B079- 06TD1.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Bar r ej a d' un o més congl omer ant s mi ner al s amb gr anul at s t r i at s i  addi t i us especi al s.  
S' han consi der at  el s t i pus següent s:  
-  Mor t er  pol i mèr i c de c i ment  amb r esi nes s i nt èt i ques i  f i br es 
CARACTERÍ STI QUES GENERALS:  
No ha de t eni r  gr umol l s ni  pr i nci pi s d' agl omer aci ó.  
MORTER POLI MÈRI C:  
El  mor t er  pol i mèr i c es un pr oduct e a base de ci ment ,  r esi nes si nt èt i ques,  f um de sí l i ce i  
f i br es de pol i ami da,  d' al t a r esi st ènci a mecàni ca que s ' ut i l i t za per  a l a r epar aci ó i  
r egul ar i t zaci ó d' el ement s de f or mi gó.  
Gr anul omet r i a:   0 -  2 mm 
Resi st ènci a a compr essi ó a 28 di es :   5 -  6 kN/ m2 
Resi st ènci a a f l exot r acci ó a 28 di es :   90 -  120 kg/ m2 
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Submi ni st r ament :  en envasos t ancat s her mèt i cament .  
Emmagat zemat ge:  En el  seu envàs d' or i gen i  en l l ocs secs,  sense cont act e di r ect e amb el  
t er r a i  pr ot egi t  de l a i nt empèr i e,  de maner a que no se n' al t er i n l es condi ci ons i ni ci al s.  
Temps màxi m d' emmagat zemat ge:  
-  Mor t er  amb r esi nes s i nt èt i ques o mor t er  pol i mèr i c:   6 mesos 
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
MORTER SEC,  D' ANI VELLAMENT,  REFRACTARI ,  POLI MÉRI C O DE RESI NES:  
No hi  ha nor mat i va de compl i ment  obl i gat or i .  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó EN MORTER SEC,  D' ANI VELLAMENT,  
REFRACTARI ,  POLI MÉRI C O DE RESI NES:  
A l ' envàs hi  ha de f i gur ar  l es dades següent s:  
-  Nom del  f abr i cant  o mar ca comer ci al  
-  I nst r ucci ons d' ut i l i t zaci ó 
-  Composi c i ó i  car act er í st i ques del  mor t er  
 
B8  REVESTI MENTS 
B8K  ESCOPI DORS 
B8K1-   ESCOPI DOR DE PEÇA DE PEDRA NATURAL 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8K1- 16I 0.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Peça de pedr a nat ur al  de f or ma apr oxi madament  par al el epi pèdi ca per  a escopi dor .  
Les pedr es consi der ades són:  
-  Gr es 
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-  Cal càr i a 
-  Gr aní t i ca 
-  Basàl t i ca 
El s acabat s super f i c i al s consi der at s són:  
-  Ser r ada i  sense pol i r  
-  Abui xar dada 
-  Pol i da 
-  Pol i da i  abr i l l ant ada 
-  Tosquej ada 
-  Fl amej ada 
CARACTERÍ STI QUES GENERALS:  
La pedr a nat ur al  ha de ser  de const i t uci ó homogèni a,  de gr a uni f or me i  no ha de t eni r  
esquer des,  pèl s,  bui t s o cavi t at s pr ovi nent s de r est es or gàni cs.  
No ha de t eni r  nòdul s o r onyons que pugui n di f i cul t ar - ne l a t al l a.  
Ha de ser  sana,  est abl e enf r ont  del s agent s at mosf èr i cs i  no gel abl e.  
Ha de t eni r  un col or  i  una t ext ur a uni f or mes en t ot a l a super f í c i e.  
Les ar est es han de ser  r ect es,  f et es a escai r e,  sense cant el l s escant onat s.  Les car es han 
de ser  pl anes.  
En col pej ar  l a peça amb un mar t el l  ha de donar  un so c l ar  i  el s seus f r agment s han de 
t eni r  l es ar est es v i ves.  
Ha de t eni r  bones condi c i ons d' adher ènci a per  al s mor t er s.  
La peça ha d' est ar  t al l ada per  t ot es l es seves car es.  
El s ext r ems de l a car a super i or  han de t eni r  una super f í c i e de r ecol zament  per  al s 
br ancal s de 22 cm de l l ar gàr i a,  com a mí ni m.  
La super f í c i e ent r e dos zones de r ecol zament  ha de t eni r  un desni vel l  i  un t r encaai gües 
en l a par t  ext er i or .  
La l l ar gàr i a de l a par t  de l a peça amb desni vel l  ha d' est ar  compr esa ent r e 95 i  220 cm.  
Han de compl i r  l es condi c i ons subj ect i ves r equer i des per  l a DF.  
Ha de t eni r ,  det er mi nades pel  l abor at or i  d' assai gs homol ogat ,  l es següent s 
car act er í st i ques :  
-  Resi st ènci a a l a f l exi ó 
-  Densi t at  apar ent  
-  Absor ci ó d' ai gua 
-  Resi st ènci a a l a compr essi ó 
-  Gel abi l i t at  
-  Abr asi ó 
Tol er ànci es:  
-  Gr ui x:   ± 2 mm 
-  Di f er ènci a de l l ar gàr i a ent r e l es ar est es:   ± 2 mm 
-  Angl es:   ± 1°  
-  Rect i t ud de l es ar est es:   ± 0, 1% 
-  Pl anor :   ± 0, 3% 
ESCOPI DOR DE PEDRA DE GRES:  
Peça de pedr a nat ur al  de gr es obt i nguda de r oques d' or i gen sedi ment ar i ,  const i t uï da per  
sor r a de quar s i  mat er i al s agl omer ant s di ver sos.  
No ha de t eni r  el ement s agl omer ant s de t i pus ar gi l ós o cal c i nal .  
ESCOPI DOR DE PEDRA CALCÀRI A:  
Peça de pedr a nat ur al  cal càr i a obt i nguda de r oca cr i st al · l i na d' or i gen sedi ment ar i  
const i t uï da bàsi cament  per  car bonat  càl c i c.  
La seva composi c i ó no ha de ser  excessi vament  bi t umi nosa ni  r i ca en ar gi l a.  
ESCOPI DOR DE PEDRA GRANÍ TI CA:  
Peça de pedr a nat ur al  gr aní t i ca obt i nguda de r oca cr i st al · l i na d' or i gen er upt i u 
const i t uï da bàsi cament  per  quar s,  f el dspat  i  mi ca.  
No ha de t eni r  sí mpt omes de descomposi c i ó del s seus f el dspat s car act er í st i cs.  
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Submi ni st r ament :  Les peces han d' est ar  pr ot egi des dur ant  el  t r anspor t .  
Emmagat zemat ge:  En l l ocs adequat s sense possi bi l i t at  de ser  at acades per  agent s agr essi us 
i  de maner a que no es t r enqui n ni  s ' escant oni n.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
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19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 190 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
*  Or den de 16 de mayo de 1980,  por  l a que se apr ueba l a Nor ma Tecnol ógi ca de l a 
Edi f i caci ón.  NTE- EFP/ 1980:  Est r uct ur as.  Fábr i ca.  Pi edr a.  
 
B0  MATERI ALS BÀSI CS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-   MORTER SENSE ADDI TI US 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F- 0LT6.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Mescl a f et a amb sor r a,  c i ment ,  ai gua i  cal ç s i  és el  cas.  
CARACTERÍ STI QUES GENERALS:  
Ti pus de ci ment :  
-  Ci ment s comuns except e el s t i pus CEM I I / A 
-  Ci ment s de r am de pal et a MC 
-  Ci ment s bl ancs BL,  quan ho r equer ei x i  l ' ex i gènci a de bl ancor  
Mor t er s per  a f àbr i ques:  
-  Resi st ènci a a compr essi ó:   <= 0, 75 x Resi st ènci a a compr essi ó de l a peça     -  Mor t er  
or di nar i  ( UNE- EN 998- 2)  en f àbr i ca no ar mada:   >= M1     -  Mor t er  or di nar i  ( UNE- EN 998- 2)  
en f àbr i ca ar mada:   >= M5     -  Mor t er  de j unt  pr i m o mor t er  l l euger  ( UNE- EN 998- 2) :   >= 
M5 
Ha d' est ar  past at  de f or ma que s ' obt i ngui  una mescl a homogèni a i  sense segr egaci ons.  
 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
Per  a l ' el abor aci ó i  l a ut i l i t zaci ó del  mor t er ,  l a t emper at ur a ambi ent  ha d' est ar  ent r e 
5° C i  40° C.  
La f or mi goner a ha d' est ar  net a abans de l ' el abor aci ó del  mor t er .  
No s ' han de mescl ar  mor t er s de composi c i ó di f er ent .  
S' ha d' apl i car  abans que passi n 2 h des de l a past ada.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
m3 de vol um necessar i  el abor at  a l ' obr a.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Document o Bási co de Segur i dad est r uct ur al  Fábr i ca DB- SE- F,  par t e I I  del  CTE,  apr obado por  
el  Real  Decr et o 314/ 2006.  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
OPERACI ONS DE CONTROL:  
Les t asques de cont r ol  a r eal i t zar  són l es següent s:  
-  I nspecci ó v i sual  de l es condi c i ons de submi ni st r ament  i  r ecepci ó del  cer t i f i cat  de 
qual i t at  del  f abr i cant ,  d' acor d a l es exi gènci es del  pl ec de condi c i ons,  i ncl oent  el s 
r esul t at s cor r esponent s de r esi st ènci a a compr essi ó ( UNE EN 1015- 11) .  
En cas de no pr esent ar  aquest s r esul t at s,  o que l a DF t i ngui  dubt es de l a seva 
r epr esent at i v i t at ,  es r eal i t zar an aquest s assai gs sobr e el  mat er i al  r ebut ,  a càr r ec del  
cont r act i st a.  
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
No es podr an ut i l i t zar  a l ' obr a mor t er s sense el  cor r esponent  cer t i f i cat  de gar ant i a del  
f abr i cant ,  d' acor d a l es condi c i ons exi gi des.  
El s val or s de consi st ènci a  i  r esi st ènci a a compr essi ó han de cor r espondr e a l es 
especi f i caci ons de pr oj ect e.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
P  PARTI DES D' OBRA I  CONJUNTS 
P1  TREBALLS PREVI S I  D' I MPLANTACI Ó,  PROTECCI ONS I NDI VI DUALS I  COL· LECTI VES I  MESURES 
PREVENTI VES 
P12  I MPLANTACI ONS D' OBRA 
P121-   AMORTI TZACI Ó DI ÀRI A DE BASTI DA TUBULAR MUNTADA 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P121- EKK2.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Munt at ge i  desmunt at ge del s el ement s que f or men l a bast i da o el  pont  penj ant ,  i  l l oguer  
del s mat ei xos el  t emps que est i gui n munt at s.  
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
Ll oguer  de bast i da o pont  penj ant :  
-  Revi s i ó per i òdi ca per  gar ant i r  l a seva est abi l i t at  i  l es condi c i ons de segur et at  
CONDI CI ONS GENERALS:  
La bast i da munt ada ha de ser  est abl e per  a l es càr r egues de t r ebal l  i  de vent ,  cal cul ades 
d' acor d amb l a nor ma UNE 76- 502- 90.  
El s punt s on es r ecol z i n el s peus han de r esi st i r  l es càr r egues pr evi st es a l a DT de l a 
bast i da.  Han de ser  hor i t zont al s.  
La bast i da ha d' est ar  munt ada d' acor d amb l a document aci ó i  l es especi f i caci ons de l a 
casa submi ni st r ador a.  
Han d' est ar  f et s t ot s el s ar r i ost r ament s hor i t zont al s,  en l l ocs que pugui n r esi st i r  l es 
empent es hor i t zont al s pr evi st es al  càl cul  sense def or maci ons ni  danys.  
Les pl at af or mes de t r ebal l  han de t eni r  una ampl ada mí ni ma de 60 cm si  no s ' ha de 
di posi t ar  mat er i al  i  de 80 cm en al t r e cas.  L' ampl ada mí ni ma de pas en un punt  es de 50 
cm.  
Les pl at af or mes de t r ebal l  han d' est ar  pr ot egi des amb una bar ana f or mada per  un t ub 
super i or  a 1000 mm d' al çada,  un t ub i nt er medi  a 520 mm d' al çada i  un sòcol  de 150 mm 
d' al çada a t ocar  de l a pl at af or ma.  
A l a banda de l a pl at af or ma de t r ebal l  que est i gui  en cont act e amb el  par ament  ver t i cal ,  
s i  l a separ aci ó es i gual  o i nf er i or  a 30 cm,  pot  no est ar  col · l ocada l a bar ana.  
Han d' est ar  col · l ocat s t ot s el s el ement s de pr ot ecci ó de cai guda de mat er i al s pr evi st os a 
l a DT,  per  t al  de gar ant i r  l a segur et at  a l a zona d' i nf l uènci a de l a bast i da.  
Les pl at af or mes de t r ebal l  han de ser  accessi bl es per  un s i st ema d' escal es f i xes,  
i nt er i or  o ext er i or ,  que compl ei x i n l es condi c i ons de segur et at  f i xades pel  RD 486/ 1997 
" Di sposi c i ones mí ni mas de Segur i dad y Sal ud en l os l ugar es de t r abaj o"  
Si  l a bast i da ha d' est ar  cober t a amb vel es,  cal  que l a t r ama d' aquest es ( pr opor ci ó de 
f or at s )  cor r espongui  amb el s supòsi t s de càl cul .  
La bast i da i  el s desvi ament s de t r ànsi t ,  de v i anant s o de vehi c l es,  han d' est ar  
degudament  senyal i t zat s i  pr ot egi t s.  
Di st ànci es ent r e l a bast i da i  l í ni es el èct r i ques amb cabl es nus:  
-  Lí ni es amb t ensi ó => 66. 000 V:   => 5 m 
-  Lí ni es amb t ensi ó < 66. 000 V:   => 3 m 
Amb l a per i odi c i t at  que i ndi qui  l a casa submi ni st r ador a de l a bast i da,  i  especi al ment  
despr ès de pl uges,  neu o vent ,  cal  r evi sar  l es condi c i ons d' uni ó del s el ement s de l a 
bast i da.  
Si  hi  ha neu a l es pl at af or mes de t r ebal l ,  s ' ha de t r eur e.  En cas de gl açades,  cal  
gar ant i r  que no hi  hagi n super f í c i es l l i scant s a l es pl at af or mes de t r ebal l .  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
Abans de començar  el  munt at ge de l a bast i da cal  compr ovar  l a base de r ecol zament ,  
l ' ex i st ènci a de ser vei s,  especi al ment  l í ni es el èct r i ques que pugui n i nt er f er i r ,  et c.  
No s ' han de f er  f ei nes de munt at ge o desmunt at ge amb pl uj a,  vent  o neu.  
Les f ei nes de munt at ge i  desmunt at ge l es han de f er  per sonal  especi al i t zat .  
S' ha de t r ebal l ar  per  t r ams hor i t zont al ,  de maner a que no r est i  més d' un t r am de bast i da 
sense ar r i ost r ar .  
No s ' ha d' ut i l i t zar  l a bast i da f i ns que est i gui  compl et ament  munt ada,  amb t ot s el s 
ar r i ost r ament s,  f i xaci ons i  pr ot ecci ons col · l ocat s.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
BASTI DA TUBULAR:  
m2 de super f í c i e ami dada segons l es especi f i caci ons de l a DT,  en mòdul s de 5 m2.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Real  Decr et o 1627/ 1997,  de 24 de oct ubr e,  por  el  que se est abl ecen di sposi ci ones mí ni mas 
de segur i dad y de sal ud en l as obr as de const r ucci ón.  
UNE 76502: 1990 Andami os de ser vi c i os y de t r abaj o,  con el ement os pr ef abr i cados.  
Mat er i al es,  medi das,  car gas de pr oyect o y r equi s i t os de segur i dad.  
UNE 76503: 1991 Uni ones,  espi gas aj ust abl es y pl acas de asi ent o par a andami os de t r abaj o y 
punt al es de ent i baci ón de t ubos de acer o.  Requi s i t os.  Ensayos.  
UNE- EN 39: 2001 Tubos de acer o l i br es par a andami aj es y acopl ami ent os.  Condi c i ones 
t écni cas de sumi ni st r o.  
 
P1  TREBALLS PREVI S I  D' I MPLANTACI Ó,  PROTECCI ONS I NDI VI DUALS I  COL· LECTI VES I  MESURES 
PREVENTI VES 
P12  I MPLANTACI ONS D' OBRA 
P122-   AMORTI TZACI Ó DI ÀRI A DE PLATAFORMA ELEVADORA 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P122- 628K.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Munt at ge i  desmunt at ge del s el ement s met àl · l i cs que f or men una est r uct ur a per  apunt al ar  
un el ement  ver t i cal ,  ai xí  com l l oguer  di ar i  de l a bast i da munt ada,  o l l oguer  de 
pl at af or mes el evador es mòbi l s per  a r eal i t zaci ó de t r ebal l  en al çada.  
AMORTI TZACI Ó DI ÀRI A DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
La pl at af or ma el evador a ha d' est ar  sobr e un pavi ment  hor i t zont al ,  i ndef or mabl e per  l a 
càr r ega de l a pl at af or ma.  
La mani pul aci ó de l a pl at af or ma només l a pot  r eal i t zar  per sonal  especi al i t zat  que t i ngui  
f or maci ó especí f i ca del  seu f unci onament .  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
Abans de començar  el  munt at ge de l a bast i da cal  compr ovar  l a base de r ecol zament ,  
l ' ex i st ènci a de ser vei s,  especi al ment  l í ni es el èct r i ques que pugui n i nt er f er i r ,  et c.  
No s ' han de f er  f ei nes de munt at ge o desmunt at ge amb pl uj a,  vent  o neu.  
Les f ei nes de munt at ge i  desmunt at ge l es han de f er  per sonal  especi al i t zat .  
S' ha de t r ebal l ar  per  t r ams hor i t zont al ,  de maner a que no r est i  més d' un t r am de bast i da 
sense ar r i ost r ar .  
No s ' ha d' ut i l i t zar  l a bast i da f i ns que est i gui  compl et ament  munt ada,  amb t ot s el s 
ar r i ost r ament s,  f i xaci ons i  pr ot ecci ons col · l ocat s.  
La col · l ocaci ó de l es bast i des s ' ha de f er  de f or ma que s ' evi t i  mal met r e est r uct ur es j a 
const r uï des.  
El  submi ni st r ador  de l es bast i des ha de j ust i f i car  i  gar ant i r  l es seves car act er í st i ques 
i  l es condi c i ons en que s ' han d' ut i l i t zar .  
En el  cas que el s mòdul s de l a bast i da hagi n var i at  l es seves car act er í st i ques 
geomèt r i ques per  haver  pat i t  desper f ect es,  def or maci ons,  guer xament s,  et c,  no s ' han de 
f or çar  per  a que r ecuper i n l a seva f or ma cor r ect a.  
Quan ent r e l a r eal i t zaci ó de l ' apunt al ament  i  el  desapunt al ament ent  passi n més de t r es 
mesos,  s ' ha de f er  una r evi s i ó per i òdi ca t ot al  de conj unt .  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
AMORTI TZACI Ó DI ÀRI A DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
Amor t i t zaci ó en f or ma de l l oguer  di ar i  compt abi l i t zat  en f unci ó del s cr i t er i s def i ni t s i  
pact at s pr èvi ament  amb l ' empr esa.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Real  Decr et o 1627/ 1997,  de 24 de oct ubr e,  por  el  que se est abl ecen di sposi ci ones mí ni mas 
de segur i dad y de sal ud en l as obr as de const r ucci ón.  
UNE 76502: 1990 Andami os de ser vi c i os y de t r abaj o,  con el ement os pr ef abr i cados.  
Mat er i al es,  medi das,  car gas de pr oyect o y r equi s i t os de segur i dad.  
UNE 76503: 1991 Uni ones,  espi gas aj ust abl es y pl acas de asi ent o par a andami os de t r abaj o y 
punt al es de ent i baci ón de t ubos de acer o.  Requi s i t os.  Ensayos.  
UNE- EN 39: 2001 Tubos de acer o l i br es par a andami aj es y acopl ami ent os.  Condi c i ones 
t écni cas de sumi ni st r o.  
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SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
P1  TREBALLS PREVI S I  D' I MPLANTACI Ó,  PROTECCI ONS I NDI VI DUALS I  COL· LECTI VES I  MESURES 
PREVENTI VES 
P12  I MPLANTACI ONS D' OBRA 
P127-   MUNTATGE I  DESMUNTATGE DE BASTI DA TUBULAR 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P127- EKJM.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Munt at ge i  desmunt at ge del s el ement s que f or men l a bast i da o el  pont  penj ant ,  i  l l oguer  
del s mat ei xos el  t emps que est i gui n munt at s.  
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
Munt at ge i  desmunt at ge de bast i da:  
-  Repl ant ei g del s r ecol zament s hor i t zont al s i  ver t i cal s 
-  Net ej a i  pr epar aci ó del  pl a de r ecol zament ,  i  pr ot ecci ó del s espai s af ect at s 
-  Munt at ge i  col · l ocaci ó del s el ement s est r uct ur al s de l a bast i da 
-  Col · l ocaci ó del s di sposi t i us de subj ecci ó i  ar r i ost r ament  de l a bast i da 
-  Col · l ocaci ó de l es pl at af or mes de t r ebal l  
-  Col · l ocaci ó del s el ement s de pr ot ecci ó,  accés i  senyal i t zaci ó 
-  Desmunt at ge i  r et i r ada de l a bast i da 
CONDI CI ONS GENERALS:  
La bast i da munt ada ha de ser  est abl e per  a l es càr r egues de t r ebal l  i  de vent ,  cal cul ades 
d' acor d amb l a nor ma UNE 76- 502- 90.  
El s punt s on es r ecol z i n el s peus han de r esi st i r  l es càr r egues pr evi st es a l a DT de l a 
bast i da.  Han de ser  hor i t zont al s.  
La bast i da ha d' est ar  munt ada d' acor d amb l a document aci ó i  l es especi f i caci ons de l a 
casa submi ni st r ador a.  
Han d' est ar  f et s t ot s el s ar r i ost r ament s hor i t zont al s,  en l l ocs que pugui n r esi st i r  l es 
empent es hor i t zont al s pr evi st es al  càl cul  sense def or maci ons ni  danys.  
Les pl at af or mes de t r ebal l  han de t eni r  una ampl ada mí ni ma de 60 cm si  no s ' ha de 
di posi t ar  mat er i al  i  de 80 cm en al t r e cas.  L' ampl ada mí ni ma de pas en un punt  es de 50 
cm.  
Les pl at af or mes de t r ebal l  han d' est ar  pr ot egi des amb una bar ana f or mada per  un t ub 
super i or  a 1000 mm d' al çada,  un t ub i nt er medi  a 520 mm d' al çada i  un sòcol  de 150 mm 
d' al çada a t ocar  de l a pl at af or ma.  
A l a banda de l a pl at af or ma de t r ebal l  que est i gui  en cont act e amb el  par ament  ver t i cal ,  
s i  l a separ aci ó es i gual  o i nf er i or  a 30 cm,  pot  no est ar  col · l ocada l a bar ana.  
Han d' est ar  col · l ocat s t ot s el s el ement s de pr ot ecci ó de cai guda de mat er i al s pr evi st os a 
l a DT,  per  t al  de gar ant i r  l a segur et at  a l a zona d' i nf l uènci a de l a bast i da.  
Les pl at af or mes de t r ebal l  han de ser  accessi bl es per  un s i st ema d' escal es f i xes,  
i nt er i or  o ext er i or ,  que compl ei x i n l es condi c i ons de segur et at  f i xades pel  RD 486/ 1997 
" Di sposi c i ones mí ni mas de Segur i dad y Sal ud en l os l ugar es de t r abaj o"  
Si  l a bast i da ha d' est ar  cober t a amb vel es,  cal  que l a t r ama d' aquest es ( pr opor ci ó de 
f or at s )  cor r espongui  amb el s supòsi t s de càl cul .  
La bast i da i  el s desvi ament s de t r ànsi t ,  de v i anant s o de vehi c l es,  han d' est ar  
degudament  senyal i t zat s i  pr ot egi t s.  
Di st ànci es ent r e l a bast i da i  l í ni es el èct r i ques amb cabl es nus:  
-  Lí ni es amb t ensi ó => 66. 000 V:   => 5 m 
-  Lí ni es amb t ensi ó < 66. 000 V:   => 3 m 
Amb l a per i odi c i t at  que i ndi qui  l a casa submi ni st r ador a de l a bast i da,  i  especi al ment  
despr ès de pl uges,  neu o vent ,  cal  r evi sar  l es condi c i ons d' uni ó del s el ement s de l a 
bast i da.  
Si  hi  ha neu a l es pl at af or mes de t r ebal l ,  s ' ha de t r eur e.  En cas de gl açades,  cal  
gar ant i r  que no hi  hagi n super f í c i es l l i scant s a l es pl at af or mes de t r ebal l .  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
Abans de començar  el  munt at ge de l a bast i da cal  compr ovar  l a base de r ecol zament ,  
l ' ex i st ènci a de ser vei s,  especi al ment  l í ni es el èct r i ques que pugui n i nt er f er i r ,  et c.  
No s ' han de f er  f ei nes de munt at ge o desmunt at ge amb pl uj a,  vent  o neu.  
Les f ei nes de munt at ge i  desmunt at ge l es han de f er  per sonal  especi al i t zat .  
S' ha de t r ebal l ar  per  t r ams hor i t zont al ,  de maner a que no r est i  més d' un t r am de bast i da 
sense ar r i ost r ar .  
No s ' ha d' ut i l i t zar  l a bast i da f i ns que est i gui  compl et ament  munt ada,  amb t ot s el s 
ar r i ost r ament s,  f i xaci ons i  pr ot ecci ons col · l ocat s.  
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SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
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9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
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12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
BASTI DA TUBULAR:  
m2 de super f í c i e ami dada segons l es especi f i caci ons de l a DT,  en mòdul s de 5 m2.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Real  Decr et o 1627/ 1997,  de 24 de oct ubr e,  por  el  que se est abl ecen di sposi ci ones mí ni mas 
de segur i dad y de sal ud en l as obr as de const r ucci ón.  
UNE 76502: 1990 Andami os de ser vi c i os y de t r abaj o,  con el ement os pr ef abr i cados.  
Mat er i al es,  medi das,  car gas de pr oyect o y r equi s i t os de segur i dad.  
UNE 76503: 1991 Uni ones,  espi gas aj ust abl es y pl acas de asi ent o par a andami os de t r abaj o y 
punt al es de ent i baci ón de t ubos de acer o.  Requi s i t os.  Ensayos.  
UNE- EN 39: 2001 Tubos de acer o l i br es par a andami aj es y acopl ami ent os.  Condi c i ones 
t écni cas de sumi ni st r o.  
 
P2  DEMOLI CI ONS,  ENDERROCS,  MOVI MENTS DE TERRES I  GESTI Ó DE RESI DUS 
P21  ENDERROCS,  DEMOLI CI ONS,  ARRENCADES,  REPI CATS I  DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D' ELEMENTS DE CONSTRUCCI Ó 
P2142-   ARRENCADA I  REPI CAT DE REVESTI MENTS 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2142- 4RMR.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Ender r oc,  ar r encada,  r epi cat  o desmunt at ge de r evest i ment s de par ament s ver t i cal s o 
hor i t zont al s,  amb càr r ega manual  i  mecàni ca sobr e cami ó,  o apl ec per  a post er i or  
r eut i l i t zaci ó.  
L' ender r oc,  el  r epi cat  i  l ' ar r encada,  pr essuposen que el  mat er i al  r esul t ant  no t e cap 
ut i l i t at  i  ser à t r anspor t at  a un abocador .  
El  desmunt at ge pr essuposa que par t  o t ot  el  mat er i al  r esul t ant  t i ndr à una ut i l i t at  
post er i or ,  i  ha de ser  net ej at ,  c l assi f i cat ,  i dent i f i cat  amb mar ques que si gui n 
r econei x i bl es amb post er i or i t at ,  i ,  s i  cal ,  cr oqui t zada l a seva posi c i ó or i gi nal .  
S' han consi der at  l es uni t at s d' obr a següent s:  
-  Repi cat  super f i c i al  d' el ement  de pedr a nat ur al ,  d' ar r ebossat ,  d' engui xat ,  o d' est ucat  
amb mi t j ans manual s i  càr r ega manual  de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Ar r encada d' enr aj ol at  o d' apl acat ,  en par ament  ver t i cal ,  amb mi t j ans manual s i  càr r ega 
manual  de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Ender r oc de cel  r as,  o cel  r as i  de l es i nst al · l aci ons exi st ent s al  seu i nt er i or  ,  amb 
mi t j ans manual s i  càr r ega manual  de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Desmunt at ge d' apl acat ,  amb mi t j ans manual s,  net ej a i  apl ec de mat er i al s per  a l a seva 
r eut i l i t zaci ó i  car r ega de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Ar r encada d' escopi dor  o cor onament  met àl · l i c,  cer àmi c o de pedr a amb mi t j ans manual s i  
càr r ega manual  de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Repi cat  de mor t er s del s j unt s de par ament  de pedr a,  amb mi t j ans manual s i  car r ega de 
r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Repi cat  de r evol t ons,  amb mi t j ans manual s i  càr r ega manual  de r una sobr e cami ó o 
cont eni dor  
-  Rascat  de pi nt ur a en vol t es,  amb mi t j ans manual s i  càr r ega manual  de r una sobr e cami ó o 
cont eni dor  
-  Desmunt at ge per  a r ecuper aci ó de r aj ol es de val ènci a sobr e par ament s,  per  a l a seva 
post er i or  r est aur aci ó i  munt at ge,  amb mi t j ans manual s,  d' una en una,  pr ot egi nt - l es amb 
paper  d' ar r òs,  col a nat ur al  i  paper  de bombol l es,  càr r ega manual  de r una sobr e cami ó o 
cont eni dor  
-  Ender r oc de t egi nat ,  amb mi t j ans manual s i  càr r ega de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
-  Desmunt at ge de t egi nat  amb mi t j ans manual s,  net ej a i  apl ec de mat er i al  per  a l a seva 
r eut i l i t zaci ó i  car r ega de r una sobr e cami ó o cont eni dor  
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
Ender r ocs,  r epi cat  o ar r encades:  
-  Pr epar aci ó de l a zona de t r ebal l  
-  Ender r oc,  r epi cat  o ar r encada de l ' el ement  amb el s mi t j ans adi ent s 
-  Tal l  d' el ement s met àl · l i cs,  gui es,  supor t s,  et c. )  
-  Tr ossej ament  i  api l ada de l a r una 
-  Càr r ega de l a r una sobr e el  cami ó 
ENDERROC,  REPI CAT O ARRENCADA:  
El s mat er i al s han de quedar  suf i ci ent ment  t r ossej at s i  api l at s per  t al  de f aci l i t ar - ne l a 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
càr r ega,  en f unci ó del s mi t j ans de què es di sposi n i  de l es condi c i ons de t r anspor t .  
La base del  el ement  el i mi nat  no ha d' est ar  danyada pel  pr océs de t r ebal l .  
Un cop acabat s el s t r ebal l s,  l a base ha de quedar  net a de r est es de mat er i al .  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
No s ' ha de t r ebal l ar  amb pl uj a,  neu o vent  super i or  al s 60 km/ h.  
S' ha de segui r  l ' or dr e de t r ebal l s pr evi st  a l a DT.  
S' ha de demol i r  en gener al ,  en or dr e i nver s al  que es va segui r  per  a l a seva 
const r ucci ó.  
El s el ement s no est r uct ur al s ( r evest i ment s,  di v i s i ons,  t ancament s,  et c. ) ,  s ' han de 
demol i r  abans que el s el ement s r esi st ent s al s que est i gui n uni t s,  sense af ect ar  l a seva 
est abi l i t at .  
L' el ement  per  a ender r ocar  no ha d' est ar  sot mès a l ' acci ó d' el ement s est r uct ur al s que l i  
t r ansmet i n càr r egues.  
Cal  ver i f i car  en t ot  moment  l ' est abi l i t at  del s el ement s que no es demol ei x i n.  
La par t  per  a ender r ocar  no ha de t eni r  i nst al · l aci ons en ser vei  ( ai gua,  gas,  
el ect r i c i t at ,  et c. ) .  
S' han de pr ot egi r  el s el ement s de ser vei  públ i c que pugui n r esul t ar  af ect at s per  l es 
obr es.  
La zona af ect ada per  l es obr es ha de quedar  conveni ent ment  senyal i t zada.  
S' han de senyal ar  el s el ement s que hagi n de conser var - se i nt act es,  segons s' i ndi qui  en l a 
Document aci ó Tècni ca o,  en el  seu def ect e,  l a DF.  
El s t r ebal l s s ' han de f er  de maner a que mol est i n el  mí ni m possi bl e al s af ect at s.  
S' ha d' evi t ar  l a f or maci ó de pol s,  pel  que cal  r egar  l es par t s que s ' hagi n de demol i r  i  
car r egar .  
Dur ant  el s t r ebal l s es per met  que l ' oper ar i  t r ebal l i  sobr e l ' el ement  si  aquest  és est abl e 
i  l ' al çàr i a és <= 2 m.  
En acabar  l a j or nada no s ' han de dei xar  t r ams d' obr a amb per i l l  d' i nest abi l i t at .  
Si  es pr eveuen despl açament s l at er al s de l ' el ement ,  cal  apunt al ar - l o i  pr ot egi r - l o per  
t al  d' evi t ar - ne l ' esf ondr ament .  
No s ' han de dei xar  el ement s en vol adi u sense apunt al ar .  
En cas d' i mpr evi st os ( t er r enys i nundat s,  ol or s de gas,  et c. )  o quan l ' ender r ocament  pugui  
af ect ar  l es const r ucci ons veï nes,  s ' han de suspendr e l es obr es i  avi sar  a l a DF.  
La r una s ' ha d' abocar  cap a l ' i nt er i or  del  r eci nt e,  sense que es pr oduei x i n pr essi ons 
per i l l oses sobr e l ' est r uct ur a per  acumul aci ó de mat er i al .  
L' oper aci ó de càr r ega de r una s ' ha de f er  amb l es pr ecauci ons necessàr i es,  per  t al  
d' aconsegui r  l es condi c i ons de segur et at  suf i c i ent s.  
S' han d' el i mi nar  el s el ement s que pugui n ent or pi r  el s t r ebal l s de r et i r ada i  càr r ega de 
r una.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
ARRENCADA D' ESCOPI DOR O CORONAMENT:  
m de l l ar gàr i a r eal ment  ar r encat ,  d' acor d amb l a DT.  
ARRENCADA,  ENDERROC,  O DESMUNTATGE SUPERFI CI AL O REPI CAT DE REVESTI MENTS DE PARAMENTS,  
SOSTRES O CELS RASOS:  
m2 de super f í c i e r eal ment  execut at  d' acor d amb l es i ndi caci ons de l a DT.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
*  Or den de 10 de f ebr er o de 1975,  por  l a que se apr ueba l a Nor ma Tecnol ógi ca de l a 
Edi f i caci ón.  NTE- ADD/ 1975:  Acondi c i onami ent o del  t er r eno.  Desmont es.  Demol i c i ones.  
 
P2  DEMOLI CI ONS,  ENDERROCS,  MOVI MENTS DE TERRES I  GESTI Ó DE RESI DUS 
P2R  GESTI Ó DE RESI DUS I  MATERI AL D' EXCAVACI Ó 
P2RA-   DI SPOSI CI Ó DE RESI DUS I NSTAL· LACI Ó AUTORI TZADA 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA- EU6G.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Oper aci ons dest i nades a l a gest i ó del s r esi dus gener at s en l ' obr a:  r esi du de const r ucci ó 
o demol i c i ó o mat er i al  d' excavaci ó.  
S' han consi der at  l es oper aci ons següent s:  
-  Deposi c i ó del  r esi du no r eut i l i t zat  en l a i nst al · l aci ó aut or i t zada de gest i ó on se l i  
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apl i car à el  t r act ament  de val or i t zaci ó,  sel ecci ó i  emmagat zemat ge o el i mi naci ó 
DI SPOSI CI Ó DE RESI DUS:  
Cada f r acci ó s ' ha de di posi t ar  al  l l oc adequat  l egal ment  aut or i t zat  per  a que se l i  
apl i qui  el  t i pus de t r act ament  especi f i cat  en l a DT:  val or i t zaci ó,  emmagat zemat ge o 
el i mi naci ó.  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
RESI DUS DE LA CONSTRUCCI Ó:  
La mani pul aci ó del s mat er i al s s' ha de f er  amb l es pr ot ecci ons adequades a l a per i l l osi t at  
del  mat ei x.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
DI SPOSI CI Ó DE RESI DUS DE CONSTRUCCI Ó O DEMOLI CI O I NERTS O NO ESPECI ALS I  DE MATERI AL 
D' EXCAVACI Ó:  
m3 de vol um de cada t i pus de r esi du di pos i t at  a l ' abocador  o cent r e de r ecol l i da 
cor r esponent .  
DI SPOSI CI Ó DE RESI DUS DE CONSTRUCCI Ó O DEMOLI CI Ó ESPECI ALS:  
kg de pes de cada t i pus de r esi du di posi t at  a l ' abocador  o cent r e de r ecol l i da 
cor r esponent .  
DI SPOSI CI Ó DE RESI DUS:  
La uni t at  d' obr a i ncl ou t ot es l es despeses per  l a di sposi c i ó de cada t i pus de r esi du al  
cent r e cor r esponent .  
I ncl ou el  cànon d' abocament  del  r esi du a di pòsi t  cont r ol at  segons el  que det er mi na l a 
Ll ei  8/ 2008,  el  pagament  del  qual  queda suspès segons l a Ll ei  7/ 2011.  
La empr esa r ecept or a del  r esi du ha de f aci l i t ar  al  const r uct or  l a i nf or maci ó necessàr i a 
per  compl i ment ar  el  cer t i f i cat  de di sposi c i ó de r esi dus,  d' acor d amb l ' ar t i c l e 5. 3 del  
REAL DECRETO 105/ 2008.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Real  Decr et o 105/ 2008,  de 1 de f ebr er o,  por  el  que se r egul a l a pr oducci ón y gest i ón de 
l os r esi duos de const r ucci ón y demol i c i ón.  
Decr et  Legi s l at i u 1/ 2009,  de 21 de j ul i ol ,  pel  qual  s ' apr ova el  Text  r ef ós de l a Ll ei  
r egul ador a del s r esi dus.  
Ley 7/ 2022,  de 8 de abr i l ,  de r esi duos y suel os cont ami nados par a una economí a ci r cul ar .  
Real  Decr et o 108/ 1991,  de 1 de f ebr er o,  sobr e l a pr evenci ón y r educci ón de l a 
cont ami naci ón del  medi o ambi ent e pr oduci da por  el  ami ant o.  
Ll ei  8/ 2008,  del  10 de j ul i ol ,  de f i nançament  de l es i nf r aest r uct ur es de gest i ó del s 
r esi dus i  del s cànons sobr e l a di sposi c i ó del  r ebui g del s r esi dus.  
Ll ei  7/ 2011,  del  27 de j ul i ol ,  de mesur es f i scal s i  f i nancer es.  
Decr et  89/ 2010,  de 29 de j uny,  pel  qual  s ' apr ova el  Pr ogr ama de gest i ó de r esi dus de l a 
const r ucci ó de Cat al unya ( PROGROC) ,  es r egul a l a pr oducci ó i  gest i ó del s r esi dus de l a 
const r ucci ó i  demol i c i ó,  i  el  cànon sobr e l a deposi c i ó cont r ol ada del s r esi dus de l a 
const r ucci ó.  
Decr et  152/ 2017,  de 17 d' oct ubr e,  sobr e l a c l assi f i caci ó,  l a codi f i caci ó i  l es v i es de 
gest i ó del s r esi dus a Cat al unya.  
 
P8  REVESTI MENTS 
P87  TRACTAMENTS SUPERFI CI ALS DE PREPARACI Ó I  NETEJA 
P879-   PREPARACI Ó DE SUPERFÍ CI E DE FORMI GÓ ( D)  
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P879- H8G1.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Pr epar aci ó i  apl i caci ó de di f er ent s  s i st emes de net ej a sobr e super f í c i es de mat er i al s  
di ver sos.  El  s i st ema de net ej a a ut i l i t zar  dependr à del  t i pus de mat er i al ,  del  seu est at  
de conser vaci ó i  de l a nat ur al esa de l es subst ànci es que es vul gui n el i mi nar .  
S' han consi der at  el s t i pus de net ej a següent s:  
-  Si st emes a base d' ai gua:      -  Ai gua nebul i t zada     -  Ai gua a bai xa pr essi ó:  de 2, 5 a 
3 at mosf er es,  ( no s ' ha d' apl i car  en par ament s mur al s d' i nt er ès hi st òr i c- ar t í st i c)      -  
Vapor  d' ai gua,  ( no s ' ha d' apl i car  en par ament s mur al s d' i nt er ès hi st òr i c- ar t í st i c)      -  
Apòsi t s aquosos amb mat er i al s absor vent s 
-  Si st emes a base de det er gent s o pr oduct es quí mi cs:      -  Agent s quel ant s en suspensi ó 
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en un gel      -  Resi nes d' i nt er canvi  i òni c     -  Apòsi t s amb di ssol vent s or gàni cs,  
sur f act ant s o agent s quel ant s.  
-  Si st emes abr asi us 
-  Si st emes manual s 
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
-  Pr epar aci ó de l a super f í c i e a net ej ar  
-  Pr ot ecci ó del s el ement s que no son obj ect e de l a net ej a 
-  Execuci ó de l a net ej a 
Det er mi naci ó del  gr au de di f i cul t at  d' i nt er venci ó en conser vaci ó- r est aur aci ó a l es 
uni t at s d' obr a on i nt er venen conser vador s- r est aur ador s:  
-  Val or ar  de 0 a 3 el s següent s aspect es:      -  Degr adaci ó/ f r agi l i t at  de l ' el ement  a 
t r act ar      -  Di f i cul t at / compl exi t at  del  t r act ament  a r eal i t zar      -  Di f i cul t at  d' accès 
de l ' el ement  a t r act ar  
-  Sumar  aquest s  f act or s i  assi gnar  el  gr au de di f i cul t at  amb el  següent  cr i t er i :      -  
Suma 0 a 3:  Gr au de di f i cul t at  bai x     -  Suma 4 a 6:  Gr au de di f i cul t at  mi t j à     -  Suma 
7 a 9:  Gr au de di f i cul t at  al t  
CONDI CI ONS GENERALS:  
En el  par ament  net  no hi  ha d' haver  zones esquer dades,  t r encades,  escant onades,  t acades o 
amb decol or aci ons.  No ha de quedar  al t er ada l a t ext ur a super f i c i al  del  par ament .  
El  par ament ,  un cop net ,  ha de compl i r  l es especi f i caci ons subj ect i ves r equer i des per  l a 
DF.  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
CONDI CI ONS GENERALS:  
S' ha de t r ebal l ar  a una t emper at ur a super i or  al s 5° C,  amb vent s de vel oci t at  i nf er i or  al s 
50 km/ h i  sense pl uj a.  
Si  un cop r eal i t zat s el s t r ebal l s es donen aquest es condi ci ons,  s' ha de r evi sar  l a f ei na 
f et a 24 h abans i  s ' han de r ef er  l es par t s af ect ades.  
No s' han d' ut i l i t zar  si st emes de net ej a amb mi t j ans humi t s quan hi  hagi  r i sc de gel ada ni  
quan hi  hagi  per i l l  de mi gr aci ó de sal s a l a super f í c i e o f or maci ó de t aques.  
S' han de f er  anàl i s i s pr evi s del s mat er i al s,  escol l i nt  el  s i st ema més conveni ent  que 
dei xi  el  mat er i al  net  sense det er i or ar  i mmedi at a o post er i or ment  l ' est r uct ur a i nt er na del  
supor t  sobr e el  que s ' apl i ca.  
Un cop escol l i t  el  s i s t ema de net ej a s ' han de f er  pr oves en l es  di f er ent s zones de l a 
f açana per  veur e l ' ef ect e de l a net ej a sobr e el  mat er i al .  
En el s s i st emes de net ej a abr asi us i  en el s que ut i l i t zen ai gua s ' han de pr ot egi r  el s 
el ement s més dèbi l s de l a f açana o el s que no es net egen.  
En el s pr ocedi ment s  amb r ai g de sor r a el  gr anul at  ut i l i t zat  no ha de ser  més f or t  que 
l ' el ement  a net ej ar  
El s pr ocedi ment s de net ej a amb gel s no s ' han d' apl i car  en pedr es mol t  por oses o mol t  
det er i or ades.  
S' ha de compr ovar  l a compat i bi l i t at  del  s i st ema de net ej a amb el  supor t  a t r act ar .  
El  s i st ema d' apl i caci ó del  pr oduct e s ' ha d' escol l i r  d' acor d amb l es i nst r ucci ons del  
f abr i cant  i  l ' aut or i t zaci ó de l a DF.  
Dur ant  el  pr océs de net ej a s ' han d' evi t ar  el s t r ebal l s que despr engui n pol s a pr op de 
l ' àr ea a net ej ar .  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍ MI CS O MI TJANS MECÀNI CS,  PREPARACI Ó DE LA SUPERFI CI E,  EXTRACCI Ó SALS 
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de super f í c i e r eal  ami dada segons l es especi f i caci ons de l a DT.  
Deducci ó de l a super f í c i e cor r esponent  a ober t ur es:  
-  Ober t ur es <= 2 m2:  No es deduei xen 
-  Ober t ur es > 2 m2 i  <= 4 m2:  Es deduei xen el  50% 
-  Ober t ur es > 4 m2:  Es deduei xen el  100% 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
No hi  ha nor mat i va de compl i ment  obl i gat or i .  
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 205 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 103 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 206 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
P8  REVESTI MENTS 
P8B  TRACTAMENTS SUPERFI CI ALS DE PROTECCI Ó 
P8B0-   ANTI CARBONATACI Ó 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8B0- 5Z7Z.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Pr epar aci ó i  apl i caci ó d' un r ecobr i ment  pr ot ect or  sobr e super f í ci es de mat er i al s di ver sos 
mi t j ançant  di f er ent s capes apl i cades en obr a.  
S' han consi der at  el s t r act ament s següent s:  
-  Recobr i ment  ant i car bonat aci ó apl i cat  sobr e super f í c i es de f or mi gó o mor t er  
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
Hi dr of ugaci ó o ant i car bonat aci ó de par ament s:  
-  Net ej a i  pr epar aci ó de l a super f í c i e a t r act ar  
-  Apl i caci ó successi va,  amb i nt er val s d' assecat ge,  de l es capes necessàr i es 
CONDI CI ONS GENERALS:  
La super f í c i e ha de quedar  t ot al ment  cober t a pel  r evest i ment  pr ot ect or .  
Ha de t eni r  l a dot aci ó pr evi st a.  
El  gr ui x t ot al  del  r ecobr i ment ,  el  nombr e de capes i  l a f or ma d' apl i caci ó han de ser  l es 
def i ni des a l a DT o en el  seu def ect e,  l es especi f i cades per  l a DF.  
ANTI CARBONATACI Ó:  
Gr ui x de l a pel · l í cul a seca del  r evest i ment :   >= 95 mi cr es;   <= 1, 3 mm 
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
CONDI CI ONS GENERALS:  
S' han d' at ur ar  el s t r ebal l s en cas de pl uj a,  neu o si  l a vel oci t at  del  vent  és super i or  a 
50 km/ h.  
Si  un cop r eal i t zat s el s t r ebal l s es donen aquest es condi ci ons,  s' ha de r evi sar  l a f ei na 
f et a 24 h abans i  s ' han de r ef er  l es par t s af ect ades.  
Les super f í c i es d' apl i caci ó han de ser  net es i  sense pol s,  t aques ni  gr ei xos.  
La super f í c i e no ha de t eni r  f i ssur es ni  par t s engr unades.  
El  s i st ema d' apl i caci ó del  pr oduct e s ' ha d' escol l i r  d' acor d amb l es i nst r ucci ons del  
f abr i cant  i  l ' aut or i t zaci ó de l a DF.  
S' han d' evi t ar  el s t r ebal l s que despr engui n pol s o par t í cul es pr op de l ' àr ea a t r act ar ,  
abans,  dur ant  i  despr és de l ' apl i caci ó.  
ANTI CARBONATACI Ó:  
S' han d' at ur ar  el s t r ebal l s s i  es donen l es condi c i ons següent s:  
-  Temper at ur es i nf er i or s a 8º C 
-  Humi t at  r el at i va de l ' ai r e > 80% 
No s ' ha d' apl i car  sobr e super f í c i es humi des.  
El  supor t  ha d' est ar  suf i ci ent ment  sec i  endur i t  per  t al  de gar ant i r  una bona adher ènci a.  
Ha de t eni r  una humi t at  i nf er i or  al  6% en pes.  
S' han de neut r al i t zar  el s àl cal i s,  l es ef l or escènci es,  l es f l or i dur es i  l es sal s.  
Quan s ' apl i qui  sobr e mor t er s a base de ci ment  i  r esi nes s i nt èt i ques,  aquest s haur an de 
t eni r  una ant i gui t at  de 5 di es com a mí ni m.  
Quan s ' apl i qui  sobr e supor t s mol t  absor bent s s ' ha de di l ui r  l a pr i mer a capa amb un 5% 
d' ai gua.  
Les capes s ' han d' apl i car  amb el s i nt er val s especi f i cat s pel  f abr i cant ,  en f unci ó de l a 
t emper at ur a ambi ent .  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
m2 de super f í c i e r eal  ami dada segons l es especi f i caci ons de l a DT.  
Deducci ó de l a super f í c i e cor r esponent  a ober t ur es:  
-  Ober t ur es <= 1 m2:  No es deduei xen 
-  Ober t ur es > 1 m2 i  <= 2 m2:  Es deduei x el  50% 
-  Ober t ur es > 2 m2:  Es deduei x el  100% 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
No hi  ha nor mat i va de compl i ment  obl i gat or i .  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
P8  REVESTI MENTS 
P8K  ESCOPI DORS 
P8K2-   ESCOPI DOR,  COL· LOCAT 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8K2- 608L.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
For maci ó d' el ement  de r emat  o de supor t  per  al  post er i or  r emat ,  amb peces de di f er ent s 
mat er i al s col · l ocades f or mant  pendent  per  t al  d' escopi r  l ' ai gua f or a del  par ament .  
S' han consi der at  l es uni t at s d' obr a següent s:  
-  Escopi dor  amb peces de mor t er  de c i ment ,  pedr a nat ur al ,  pedr a ar t i f i c i al  o f or mi gó 
pol i mèr i c,  col l ades amb mor t er .  
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
Col · l ocaci ó amb mor t er :  
-  Net ej a i  pr epar aci ó de l a super f í c i e de supor t  
-  Repl ant ei g de l es peces 
-  Col · l ocaci ó de l es peces f i xades amb mor t er  sobr e el  supor t  
-  Rej unt at  del s j unt s 
-  Net ej a del  par ament  
 
CONDI CI ONS GENERALS:  
A l ' el ement  acabat  no hi  ha d' haver  peces esquer dades,  t r encades,  escant onades ni  
t acades.  
Ha de t eni r  el  col or  i  l a t ext ur a uni f or mes.  
Les peces han de quedar  ben adher i des al  supor t  i  han de f or mar  una super f í ci e pl ana,  amb 
l a i ncl i naci ó adequada.  
El s j unt s ent r e l es peces han d' est ar  r ebl er t s.  
El s j unt s han de ser  est ancs.  
La peça de cor onament  ha d' i mpedi r  que l ' ai gua de pl uj a af ect i  a l a par t  de l a par et  que 
es t r oba i mmedi at ament  a sot a i  evacuar  l ' ai gua cap a l ' ext er i or .  
El s t r encaaï gues,  l es peces d' acabat  de l ' escopi dor  o l es col · l ocades amb el s cant el l s a 
escai r e,  en el  seu cas,  han de sobr esor t i r  r espect e a l ' acabat  de l a par et .  
La f or ma del  t r encaai gües s ' ha de mant eni r  en el  j unt  ent r e l es peces que f or men 
l ' el ement .  
S' han de r espect ar  el s j unt s est r uct ur al s.  
Vol ada del  t r encaai gües r espect e el  pl a del  par ament :  >= 2 cm 
Caval cament  l at er al  de l ' escopi dor  amb el  br ancal :  >= 2 cm 
Pendent  ( Façanes) :  >= 10º  
Tol er ànci es d' execuci ó de l ' escopi dor :  
-  Hor i t zont al i t at :  ± 2 mm/ m 
ESCOPI DOR DE PEDRA,  MORTER DE CI MENT O FORMI GÓ:  
El s j unt s ent r e l es peces han d' est ar  r ebl er t s i  r ej unt at s.  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
CONDI CI ONS GENERALS:  
S' han d' at ur ar  el s t r ebal l s s i  es donen l es condi c i ons següent s:  
-  Temper at ur es i nf er i or s a 5° C o,  en el  cas de peces cer àmi ques,  super i or s a 35° C 
-  En ext er i or s:  Vel oci t at  del  vent  > 50 km/ h,  Pl uj a 
Si  un cop r eal i t zat s el s t r ebal l s es donen aquest es condi ci ons,  s' ha de r evi sar  l a f ei na 
f et a 48 h abans i  s ' han de r ef er  l es par t s af ect ades.  
Si  l a col · l ocaci ó es amb mor t er  mi xt  o amb ci ment ,  l es peces per  col · l ocar  han de t eni r  
l a humi t at  necessàr i a per  no absor bi r  l ' ai gua del  mor t er .  Si  l a peça és hi dr of ugada no 
s ' ha d' humi t ej ar .  
ESCOPI DOR DE PEDRA,  MORTER DE CI MENT O FORMI GÓ:  
El s par ament s d' apl i caci ó han d' est ar  sanej at s,  net s i  humi t s.  Si  cal ,  es poden r epi car  
abans.  
La car a d' assent ament  ha de t eni r  l a humi t at  necessàr i a per  t al  que no absor bei xi  l ' ai gua 
del  mor t er .  
La r ej unt ada s ' ha de f er  al  cap de 24 h.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
m de l l ar gàr i a ami dada segons l es especi f i caci ons de l a DT.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Document o Bási co de Sal ubr i dad DB- HS,  par t e I I  del  CTE,  apr obado por  el  Real  Decr et o 
314/ 2006.  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL D' EXECUCI Ó I  DE L' OBRA ACABADA 
 
CONTROL D' EXECUCI Ó.  OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  ALUMI NI  I  
ZI NC:  
El s punt s de cont r ol  més dest acabl es són el s següent s:  
-  I nspecci ó vi sual  de l es peces abans de l a seva col · l ocaci ó,  r ebut j ant  l es que pr esent i n 
def ect es.  
-  Net ej a i  pr epar aci ó de l a super f í c i e de supor t  
-  Col · l ocaci ó de l es peces f i xades amb mor t er  sobr e el  supor t .  
-  Col · l ocaci ó i  f i xaci ó de l es peces:  ( al umi ni  i  z i nc)  
-  Segel l at  del s j unt s 
-  Net ej a del s par ament s.  
CONTROL D' EXECUCI Ó.  CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  
ALUMI NI  I  ZI NC:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
CONTROL D' EXECUCI Ó.  I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT EN 
ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  ALUMI NI  I  ZI NC:  
Quan s ' obser vi n i r r egul ar i t at s de r epl ant ei g,  s' haur an de cor r egi r  abans de compl et ar  el  
r evest i ment .  
No es per met r à l a cont i nuaci ó del s t r ebal l s f i ns que no est i gui n sol uci onat s el s er r or s 
d' execuci ó.  
Suspensi ó del s t r ebal l s i  cor r ecci ó de l es desvi aci ons obser vades a càr r ec del  
Cont r act i st a.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  
ALUMI NI  I  ZI NC:  
El s punt s de cont r ol  més dest acabl es són el s següent s:  
-  I nspecci ó v i sual  de l a uni t at  acabada i  cont r ol  de l es condi c i ons geomèt r i ques 
d' acabat .  
-  En el  cont r ol  es segui r an el s cr i t er i s i ndi cat s en l ' ar t i cl e 7. 4 de l a par t  I  del  CTE.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPI DORS DE MORTER DE 
CI MENT,  ALUMI NI  I  ZI NC:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT 
EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  ALUMI NI  I  ZI NC:  
Cor r ecci ó per  par t  del  cont r act i st a de l es i r r egul ar i t at s obser vades.  
 
P8  REVESTI MENTS 
P8K  ESCOPI DORS 
P8KD-   SUBSTI TUCI Ó D' ESCOPI DOR 
 
0. -  ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8KD- 653D.  
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Subst i t uci ó d' escopi dor ,  amb ar r encada i  r epi cat  de r evest i ment s exi st ent s i  càr r ega i  
t r anspor t  de r esi dus f i ns al  l l oc d' abocament .  
S' han consi der at  el s escopi dor s següent s:  
-  Escopi dor  de r aj ol a cer àmi ca col · l ocada amb mor t er  
-  Escopi dor  amb peces de mor t er  de c i ment ,  pedr a nat ur al ,  pedr a ar t i f i c i al  o f or mi gó 
pol i mèr i c,  col l ades amb mor t er .  
-  Escopi dor  de pl anxa d' al umi ni  col · l ocada amb massi l l a de pol i ur et à 
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
-  Pr epar aci ó de l a zona de t r ebal l  
-  Ar r encada i  r epi cat  de l ' escopi dor  exi st ent  amb el s mi t j ans adi ent s 
-  Tr ossej ament  i  api l ada de l a r una 
-  Càr r ega de l a r una sobr e cami ó 
-  Net ej a i  pr epar aci ó de l a super f í c i e de supor t  
-  Repl ant ei g de l es peces 
-  Col · l ocaci ó i  f i xaci ó de l es peces 
-  Rej unt at  o segel l at  del s j unt s,  segons el  cas 
-  Net ej a del s par ament s 
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4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 212 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
CONDI CI ONS GENERALS:  
A l ' el ement  acabat  no hi  ha d' haver  peces esquer dades,  t r encades,  escant onades ni  
t acades.  
Ha de t eni r  el  col or  i  l a t ext ur a uni f or mes.  
Les peces han de quedar  ben adher i des al  supor t  i  han de f or mar  una super f í ci e pl ana,  amb 
l a i ncl i naci ó adequada.  
El s j unt s ent r e l es peces han d' est ar  r ebl er t s.  
El s j unt s han de ser  est ancs.  
La peça de cor onament  ha d' i mpedi r  que l ' ai gua de pl uj a af ect i  a l a par t  de l a par et  que 
es t r oba i mmedi at ament  a sot a i  evacuar  l ' ai gua cap a l ' ext er i or .  
El s t r encaaï gues,  l es peces d' acabat  de l ' escopi dor  o l es col · l ocades amb el s cant el l s a 
escai r e,  en el  seu cas,  han de sobr esor t i r  r espect e a l ' acabat  de l a par et .  
La f or ma del  t r encaai gües s ' ha de mant eni r  en el  j unt  ent r e l es peces que f or men 
l ' el ement .  
S' han de r espect ar  el s j unt s est r uct ur al s.  
Vol ada del  t r encaai gües r espect e el  pl a del  par ament :   >= 2 cm 
Caval cament  l at er al  de l ' escopi dor  amb el  br ancal :   >= 2 cm 
Pendent  ( Façanes) :   >= 10º  
Tol er ànci es d' execuci ó de l ' escopi dor :  
-  Hor i t zont al i t at :   ± 2 mm/ m 
ESCOPI DOR DE PEDRA,  MORTER DE CI MENT O FORMI GÓ:  
El s j unt s ent r e l es peces han d' est ar  r ebl er t s i  r ej unt at s.  
ESCOPI DOR DE PLANXA:  
A l ' el ement  acabat  no hi  ha d' haver  def ect es super f i c i al s,  ( r at l l es,  bonys,  et c. ) .  
El s j unt s ent r e l es peces,  i  amb l es vor es,  han d' est ar  segel l at s.  
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
S' han d' at ur ar  el s t r ebal l s s i  es donen l es condi c i ons següent s:  
-  Temper at ur es i nf er i or s a 5° C o,  en el  cas de peces cer àmi ques,  super i or s a 35° C 
-  En ext er i or s:   Vel oci t at  del  vent  > 50 km/ h,   Pl uj a 
Si  un cop r eal i t zat s el s t r ebal l s es donen aquest es condi ci ons,  s' ha de r evi sar  l a f ei na 
f et a 48 h abans i  s ' han de r ef er  l es par t s af ect ades.  
L' or dr e d' execuci ó de l es f ei nes ha de ser  l ' i ndi cat  en el  pr i mer  apar t at ,  on s' enumer en 
l es oper aci ons i ncl oses a l a uni t at  d' obr a.  
Cadascuna de l es oper aci ons que conf i gur en l a uni t at  d' obr a ha de compl i r  el  seu pl ec de 
condi c i ons.  
Despr és d' execut ar  cadascuna de l es oper aci ons que conf i gur en l a uni t at  d' obr a,  i  abans 
de f er  una oper aci ó que ocul t i  el  r esul t at  d' aquest a,  s ' ha de per met r e que l a DF 
ver i f i qui  que es compl ei x el  pl ec de condi c i ons de l ' oper aci ó.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
m de l l ar gàr i a ami dada segons l es especi f i caci ons de l a DT.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
Document o Bási co de Sal ubr i dad DB- HS,  par t e I I  del  CTE,  apr obado por  el  Real  Decr et o 
314/ 2006.  
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL D' EXECUCI Ó I  DE L' OBRA ACABADA 
 
CONTROL D' EXECUCI Ó.  OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  ALUMI NI  I  
ZI NC:  
El s punt s de cont r ol  més dest acabl es són el s següent s:  
-  I nspecci ó vi sual  de l es peces abans de l a seva col · l ocaci ó,  r ebut j ant  l es que pr esent i n 
def ect es.  
-  Net ej a i  pr epar aci ó de l a super f í c i e de supor t  
-  Col · l ocaci ó i  f i xaci ó de l es peces:  ( al umi ni  i  z i nc)  
-  Segel l at  del s j unt s 
-  Net ej a del s par ament s.  
CONTROL D' EXECUCI Ó.  CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  
ALUMI NI  I  ZI NC:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
CONTROL D' EXECUCI Ó.  I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT EN 
ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  ALUMI NI  I  ZI NC:  
Quan s ' obser vi n i r r egul ar i t at s de r epl ant ei g,  s' haur an de cor r egi r  abans de compl et ar  el  
r evest i ment .  
Suspensi ó del s t r ebal l s i  cor r ecci ó de l es desvi aci ons obser vades a càr r ec del  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Cont r act i st a.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  
ALUMI NI  I  ZI NC:  
El s punt s de cont r ol  més dest acabl es són el s següent s:  
-  I nspecci ó v i sual  de l a uni t at  acabada i  cont r ol  de l es condi c i ons geomèt r i ques 
d' acabat .  
-  En el  cont r ol  es segui r an el s cr i t er i s i ndi cat s en l ' ar t i cl e 7. 4 de l a par t  I  del  CTE.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPI DORS DE MORTER DE 
CI MENT,  ALUMI NI  I  ZI NC:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT 
EN ESCOPI DORS DE MORTER DE CI MENT,  ALUMI NI  I  ZI NC:  
Cor r ecci ó per  par t  del  cont r act i st a de l es i r r egul ar i t at s obser vades.  
No es per met r à l a cont i nuaci ó del s t r ebal l s f i ns que no est i gui n sol uci onat s el s er r or s 
d' execuci ó.  
 
B  MATERI ALS I  COMPOSTOS 
B8  REVESTI MENTS 
B89  MATERI ALS PER A PI NTURES 
B896-   PI NTURA 
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DELS ELEMENTS 
 
Pi nt ur es,  past es i  esmal t s.  
S' han consi der at  el s t i pus següent s:  
-  Pi nt ur a a l a col a:  Pi nt ur a a l ' ai gua f or mada per  un agl omer ant  a base de col es 
cel · l ul òsi ques o ani l àci es i  pi gment s r esi st ent s al s àl cal i s 
-  Pi nt ur a a l a cal ç:  Di ssol uci ó en ai gua,  l ' agl ut i nant  i  el  pi gment  de l a qual  és 
l ' hi dr òxi d de cal ç o l a cal ç apagada 
-  Pi nt ur a al  c i ment :  Di ssol uci ó en ai gua de ci ment  bl anc t r act at  i  pi gment s r esi st ent s a 
l ' al cal i ni t at  
-  Pi nt ur a al  l àt ex:  Pi nt ur a a base de pol í mer s v i ní l i cs en di sper si ó 
-  Pi nt ur a pl àst i ca:  Pi nt ur a f or mada per  un agl omer ant  a base d' un pol í mer  s i nt èt i c,  en 
di sper si ó aquosa i  pi gment s càr r ega- est enedor s r esi st ent s al s àl cal i s i  a l a i nt empèr i e 
-  Pi nt ur a acr í l i ca:  Pi nt ur a f or mada per  copol í mer s acr í l i cs amb pi gment s i  càr r egues 
i nor gàni ques,  en una di sper si ó aquosa.  Seca a l ' ai r e per  evapor aci ó del  di ssol vent  
-  Esmal t  gr as:  Pi nt ur a f or mada per  ol i s  secant s bar r ej at s amb r esi nes dur es,  nat ur al s o 
s i nt èt i ques i  di ssol vent s 
-  Esmal t  s i nt èt i c:  Pi nt ur a f or mada per  un agl omer ant  de r esi nes al quí di ques,  sol es o 
modi f i cades,  pi gment s r esi st ent s al s àl cal i s i  a l a i nt empèr i e i  addi t i us modi f i cador s de 
l a br i l l ant or .  Seca a l ' ai r e per  evapor aci ó del  di ssol vent  
-  Esmal t  de pol i ur et à d' un component :  Pi nt ur a f or mada per  un agl omer ant  de r esi nes de 
pol i ur et à,  sol es o modi f i cades,  que cat al i t zen amb l a humi t at  at mosf èr i ca i  pi gment s 
r esi st ent s al s àl cal i s i  a l a i nt empèr i e,  di ssol t a en di ssol vent s adequat s 
-  Esmal t  de pol i ur et à de dos component s:  Pi nt ur a f or mada per  copol í mer s de r esi nes de 
pol i ur et à f l uï di f i cades i  pi gment ades.  Seca per  pol i mer i t zaci ó mi t j ançant  un cat al i t zador  
-  Esmal t  de pol i ur et à ur et anat :  Pi nt ur a f or mada per  r esi nes ur et anades 
-  Esmal t  epoxi :  Revest i ment  de r esi nes epoxi ,  f or mat  per  dos component s:  un endur i dor  i  
una r esi na,  que cal  bar r ej ar  abans de l ' apl i caci ó.  Seca per  r eacci ó quí mi ca del s dos 
component s 
-  Esmal t  en di sper si ó acr í l i ca:  Copol í mer s acr í l i cs en una emul si ó aquosa 
-  Esmal t  de c l or caut xú:  Seca a l ' ai r e per  evapor aci ó del  di ssol vent  
-  Past a pl àst i ca de pi car :  Pi nt ur a f or mada per  un vehi c l e a base d' un pol í mer  si nt èt i c,  
en di sper si ó aquosa i  pi gment s càr r ega- est enedor s r esi st ent s al s àl cal i s i  l a i nt empèr i e 
PI NTURA A LA COLA:  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Amb l ' envàs pl e i  al  cap de 3 mi nut s d' agi t aci ó ( I NTA 16 32 03)  no ha de t eni r  coàgul s,  
pel l s,  di pòsi t s dur s ni  f l ot aci ó de pi gment s.  
-  Ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb br ot xa o amb cor r ó.  
Ha de f er  cór r er  l a br ot xa,  ha de f l ui r ,  ha d' ani vel l ar  bé i  ha de dei xar  una capa 
uni f or me despr és de l ' assecat  
-  Fi nor  de mòl t a del s pi gment s ( I NTA 16 02 55) :   < 50 mi cr es 
-  Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 32A) :   I ni nf l amabl e 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   2 h     
-  Tot al ment  sec:   4 h 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
PI NTURA A LA CALÇ:  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pr ocedi ment s neumàt i cs f i ns a l ' i mpr egnaci ó del s por us de l a super f í ci e a 
t r act ar .  
Despr és d' assecar - se s ' han d' apl i car  dues capes d' acabat .  
Un cop seca,  ha de ser  r esi st ent  a l a i nt empèr i e,  ha d' endur i r  amb l a humi t at  i  el  t emps 
i  ha de t eni r  pr opi et at s mi cr obi c i des.  
PI NTURA AL CI MENT:  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pi st ol a f i ns a l ' i mpr egnaci ó de l a super f í c i e a t r act ar .  
Un cop seca ha de ser  r esi st ent  a l a i nt empèr i e.  
PI NTURA AL LÀTEX:  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Amb l ' envàs pl e i  al  cap de 3 mi nut s d' agi t aci ó ( I NTA 16 32 03)  no ha de t eni r  coàgul s,  
pel l s,  ni  di pòsi t s dur s 
-  Un cop pr epar ada ha de f er  cór r er  l a br ot xa,  ha de f l ui r ,  ha d' ani vel l ar  bé i  ha de 
dei xar  una capa uni f or me despr és de l ' assecat  
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 30    
 -  Tot al ment  sec:   < 2 h 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
PI NTURA PLÀSTI CA:  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  La pi nt ur a cont i nguda al  seu envàs or i gi nal  r ecent ment  ober t ,  no ha de pr esent ar  
senyal s de put r ef acci ó,  pel l s ni  mat er i es ext r anyes.  
-  Amb l ' envàs pl e i  sot mesa a agi t aci ó ( UNE_EN 21513 i  UNE 48- 083)  no ha de t eni r  
coàgul s,  pel l s,  di pòsi t s dur s ni  f l ot aci ó de pi gment s 
-  Ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb br ot xa o amb cor r ó.  
Ha de f er  cór r er  l a br ot xa,  ha de f l ui r ,  ha d' ani vel l ar  bé i  ha de dei xar  una capa 
uni f or me despr és de l ' assecat  
-  Fi nor  de mòl t a del s pi gment s ( I NTA 16 02 55) :   < 50 mi cr es 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 1 h   
  -  Tot al ment  sec:   < 2 h 
-  Pes especí f i c :      -  Pi nt ur a per  a i nt er i or s:   < 16 kN/ m3     -  Pi nt ur a per  a 
ext er i or s:   < 15 kN/ m3 
-  Rendi ment :   > 6 m2/ kg 
-  Rel aci ó vol um pi gment s + càr r egues/ vol um pi gment s,  pes càr r egues,  agl omer at  sòl i d 
( PVC) :  < 80% 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e,  i  per  a ext er i or s,  i nsaponi f i cabl e.  
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
-  Capaci t at  de r ecobr i ment  ( UNE 48259) :   Rel aci ó const ant  >= 0, 98 
-  Resi st ènci a al  r ent at  ( DI N 53778) :      -  Pi nt ur a pl àst i ca per  a i nt er i or s o past a 
pl àst i ca:  >= 1000 ci c l es     -  Pi nt ur a pl àst i ca per  a ext er i or s:  >= 5000 ci c l es 
-  Sol i desa a l a l l um ( NF- T- 30. 057) :   Ha de compl i r  
-  Tr ansmi ssi ó del  vapor  d' ai gua ( NF- T- 30. 018) :   Ha de compl i r  
PI NTURA PLÀSTI CA PER A EXTERI ORS:  
Resi st ènci a a l a i mmer si ó ( UNE 48- 144) :   No s ' obser ven canvi s o def ect es 
Resi st ènci a a l a i nt empèr i e ( DI N 18363) :   Ha de compl i r  
Resi st ènci a a l ' abr asi ó ( NF- T- 30. 015) :   Ha de compl i r  
Resi st ènci a a l a cal or  ( UNE 48- 033) :   Ha de compl i r  
PI NTURA ACRÍ LI CA:  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pr ocedi ment s pneumàt i cs 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 4 h   
  -  Tot al ment  sec:   < 14 h 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e i  i nsaponi f i cabl e.  
-  Ha de ser  r esi st ent  a l a i nt empèr i e.  
ESMALT GRAS:  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pi st ol a f i ns a l ' i mpr egnaci ó de l a super f í c i e a t r act ar .  
Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 32A) :   > 30° C 
Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :  
-  Al  t act e:   < 1 h 
-  Tot al ment  sec:   < 6 h 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Un cop sec,  ha de t eni r  bona r esi st ènci a al  f r egament  i  al  r ent at .  
ESMALT SI NTÈTI C:  
No ha de t eni r  r esi nes f enòl i ques ( I NTA 16 04 23)  ni  de col of oni a ( I NTA 16 04 22) .  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Amb l ' envàs pl e i  al  cap de 3 mi nut s d' agi t aci ó ( I NTA 16 32 03)  no ha de t eni r  coàgul s,  
pel l s,  di pòsi t s dur s ni  f l ot aci ó de pi gment s.  
-  Ha de t eni r  l a cons i st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb br ot xa.  Ha de f er  
cór r er  l a br ot xa,  ha de f l ui r  bé i  ha de dei xar  una capa uni f or me despr ès de l ' assecat ge.  
-  Fi nor  de mòl t a del s pi gment s ( I NTA 16 02 55) :   < 25 mi cr es 
-  Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 32A) :   > 30° C 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 3 h   
  -  Tot al ment  sec:   < 8 h 
-  Mat er i al  vol àt i l  ( I NTA 16 02 31) :   >= 70 ± 5% 
-  Rendi ment  per  a una capa de 30 mi cr es:   >= 5 m2/ kg 
-  Í ndex d' ani vel l ament  a 23 ± 2° C i  50 ± 5% HR ( I NTA 16 02 89) :   >= 5 
-  Í ndex de despr eni ment s a 23 ± 2° C i  50 ± 5% HR ( I NTA 16 02 88) :   >= 4 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e i  i nsaponi f i cabl e.  
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
-  Ha de ser  r esi st ent  a l a i nt empèr i e ( I NTA 16 06 02) .  
-  Envel l i ment  accel er at  ( I NTA 16 06 55) :  < 6 uni t at s pèr dua de l l umi nosi t at  ( I NTA 16 02 
08)  
-  Resi st ènci a a l ' abr asi ó ( UNE 56818) :   Danys moder at s 
-  Esgr ogueï ment  accel er at  per  col or s amb r ef l ect ànci a apar ent  super i or  al  80% ( I NTA 
160. 603) :  < 0, 12 
ESMALT DE POLI URETÀ D' UN COMPONENT:  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Amb l ' envàs pl e i  al  cap de 3 mi nut s d' agi t aci ó ( I NTA 16 32 03)  no ha de t eni r  coàgul s,  
pel l s,  di pòsi t s dur s ni  f l ot aci ó de pi gment s.  
-  Ha de t eni r  l a cons i st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb br ot xa.  Ha de f er  
cór r er  l a br ot xa,  ha de f l ui r  bé i  ha de dei xar  una capa uni f or me despr ès de l ' assecat ge.  
-  Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 32A) :   > 30° C 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 3 h   
  -  Tot al ment  sec:   < 8 h 
-  Í ndex d' ani vel l ament  a 23 ± 2° C i  50 ± 5% HR ( I NTA 16 02 89) :   >= 5 
-  Í ndex de despr eni ment s a 23 ± 2° C i  50 ± 5% HR ( I NTA 16 02 88) :   >= 4 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e i  i nsaponi f i cabl e.  
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
-  Ha de ser  r esi st ent  a l a i nt empèr i e ( I NTA 16 06 02) .  
-  Envel l i ment  accel er at  ( I NTA 16 06 05) :  < 6 uni t at s pèr dua de l l umi nosi t at  ( I NTA 16 02 
08)  
-  Resi st ènci a a l ' abr asi ó ( UNE 56818) :   Danys pet i t s 
-  Adher ènci a i  r esi st ènci a a l ' i mpact e:  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦                                          ¦ A l es 24 h¦  Al  cap de 7 di es¦  
¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - ¦ - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦  
¦ Adher ènci a al  quadr i cul at :                ¦   100%    ¦      100%        ¦  
¦ I mpact e di r ect e o i ndi r ect e:              ¦           ¦                  ¦  
¦ Bol a de 12, 5 des de 50 cm ( I NTA 160. 266)  ¦    Bé     ¦   Ha de compl i r   ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
-  Resi st ènci a a l a càr r ega concent r ada en movi ment  ( UNE 56- 814) :  Danys moder at s 
-  Resi st ènci a a l a càr r ega r odant  ( UNE 56- 815) :  Danys pet i t s 
-  Resi st ènci a a l a càr r ega ar r ossegada ( UNE 56- 816) :  Danys pet i t s 
-  Resi st ènci a al  r at l l at  ( UNE 48- 173) :  Resi st ent  
-  Resi st ènci a a l a cal or  ( UNE 48- 033) :   Ha de compl i r  
-  Resi st ènci a quí mi ca:      -  A l ' àci d cí t r i c  al  10%:   15 di es     -  A l ' aci d l àct i c al  
5%:   15 di es     -  A l ' àci d acèt i c al  5%:   15 di es     -  A l ' ol i  de cr emar :   Cap 
modi f i caci ó     -  Al  xi l ol :   Cap modi f i caci ó     -  Al  cl or ur  sòdi c al  20%:   15 di es     -  
A l ' ai gua:   15 di es 
ESMALT DE POLI URETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal  bar r ej ar  el s dos component s abans de l ' apl i caci ó.  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Ha de t eni r  l a cons i st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb br ot xa.  Ha de f er  
cór r er  l a br ot xa,  ha de f l ui r  bé i  ha de dei xar  una capa uni f or me despr ès de l ' assecat ge.  
-  Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 32A) :   > 30° C 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 3 h   
  -  Tot al ment  sec:   < 8 h 
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e i  i nsaponi f i cabl e.  
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
-  Ha de ser  r esi st ent  a l a i nt empèr i e ( I NTA 16 06 02) .  
-  Envel l i ment  accel er at  ( I NTA 16 06 55) :  < 6 uni t at s pèr dua de l l umi nosi t at  ( I NTA 16 02 
08)  
-  Resi st ènci a a l ' abr asi ó ( UNE 56818) :   Danys pet i t s 
-  Ha de t eni r  bona r esi st ènci a quí mi ca al s àci ds di l uï t s,  al s hi dr ocar bur s,  l es sal s i  
al s det er gent s.  
ESMALT DE POLI URETÀ URETANAT:  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pi st ol a f i ns a l ' i mpr egnaci ó de l a super f í c i e a t r act ar .  
Temps d' assecat ge a 20° C:   1 -  2 h 
Ha de t eni r  bona r esi st ènci a a l ' ai gua sal ada i  al  sol .  
ESMALT DE DI SPERSI Ó ACRÍ LI CA:  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pi st ol a f i ns a l ' i mpr egnaci ó de l a super f í c i e a t r act ar .  
Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 32A) :   I ni nf l amabl e 
Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :  
-  Al  t act e:   < 20 mi n 
-  Tot al ment  sec:   < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb br ot xa 
o cor r ó.  
Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :  
-  Al  t act e:   < 30 mi n 
-  Tot al ment  sec:   < 2 h 
Ha de ser  r esi st ent  a l ' ai gua dol ça i  sal ada,  al s àci ds i  al s àl cal i s.  
ESMALT EPOXI :  
Un cop pr epar ada ha de t eni r  una consi st ènci a adequada per  a l a seva apl i caci ó amb 
br ot xa,  cor r ó o pi st ol a.  
Temper at ur a d' i nf l amaci ó ( I NTA 16 02 29) :   > 30° C 
Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :  
-  Al  t act e:   < 30 mi n 
-  Tot al ment  sec:   < 10 h 
Ha de t eni r  bona r esi st ènci a al  desgast .  
Ha de ser  r esi st ent  a l ' àci d l àct i c 1%,  acèt i c 10%,  c l or hí dr i c 20%,  cí t r i c  30%,  sosa i  
sol uci ons bàsi ques,  al s hi dr ocar bur s ( benzi na,  quer osè)  al s ol i s  ani mal s i  veget al s,  a 
l ' ai gua,  al s det er gent s i  a l ' al cohol  et í l i c  10%.  
Resi st ènci a mecàni ca ( despr ès de 7 di es de pol i mer i t zaci ó) :  
-  Tr acci ó:   >= 16 N/ mm2 
-  Compr essi ó:   >= 85 N/ mm2 
Resi st ènci a a l a t emper at ur a:   80° C 
PASTA PLÀSTI CA DE PI CAR:  
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a l í qui da:  
-  Amb l ' envàs pl e i  al  cap de 3 mi nut s d' agi t aci ó ( I NTA 16 32 03)  no ha de t eni r  coàgul s,  
pel l s,  di pòsi t s dur s ni  f l ot aci ó de pi gment s.  
-  Ha de t eni r  una consi st ènci a adequada.  
-  Fi nor  de mòl t a del s pi gment s ( I NTA 16 02 55) :   < 50 mi cr es 
-  Temps d' assecat ge a 23° C ± 2° C i  50% ± 5% HR ( I NTA 16 02 29) :      -  Al  t act e:   < 1 h   
  -  Tot al ment  sec:   < 2 h 
-  Pes especí f i c :   < 17 kN/ m3 
-  Rel aci ó:  vol um del  pi gment / vol um de l a r esi na ( PVC) :   < 80% 
Car act er í st i ques de l a pel · l í cul a seca:  
-  La pi nt ur a ha de ser  de col or  est abl e i  i nsaponi f i cabl e.  
-  Adher ènci a ( UNE 48032) :   <= 2 
-  Resi st ènci a al  r ent at  ( DI N 53778) :      -  Pi nt ur a pl àst i ca per  a i nt er i or s o past a 
pl àst i ca:  >= 1000 ci c l es     -  Pi nt ur a pl àst i ca per  a ext er i or s:  >= 5000 ci c l es 
-  Sol i desa a l a l l um ( NF- T- 30. 057) :   Ha de compl i r  
-  Tr ansmi ssi ó del  vapor  d' ai gua ( NF- T- 30. 018) :   Ha de compl i r  
-  Resi st ènci a a l a i mmer si ó ( UNE 48- 144) :  No s ' obser ven canvi s o def ect es 
-  Resi st ènci a a l a i nt empèr i e ( DI N 18363) :   Ha de compl i r  
-  Resi st ènci a a l ' abr asi ó ( NF- T- 30. 015) :   Ha de compl i r  
-  Resi st ènci a a l a cal or  ( UNE 48- 033) :   Ha de compl i r  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
2. -  CONDI CI ONS DE SUBMI NI STRAMENT I  EMMAGATZEMATGE 
 
PI NTURA A LA COLA,  AL LÀTEX,  ACRÍ LI CA,  PLÀSTI CA,  ESMALT GRAS,  SI NTÈTI C,  DE POLI URETÀ,  DE 
DI SPERSI Ó ACRÍ LI CA,  EPOXI  I  PASTA DE PI CAR:  
Submi ni st r ament :  En pot s o bi dons.  
Emmagat zemat ge:  En l l ocs vent i l at s i  no exposat s al  sol ,  di ns del  seu envàs t ancat  i  
sense cont act e amb el  t er r a.  S' ha de pr eser var  de l es gel ades.  
PI NTURA A LA CALÇ:  
Submi ni st r ament  de l a cal ç aèr i a en t er r ossos o envasada.  
La cal ç hi dr àul i ca ha de submi ni st r ar - se en pol s.  
Emmagat zemat ge:  En l l ocs vent i l at s i  no exposat s al  sol ,  di ns del  seu envàs t ancat  i  
sense cont act e amb el  t er r a.  S' ha de pr eser var  de l es gel ades.  
PI NTURA AL CI MENT:  
Submi ni st r ament :  En pol s,  en envasos adequat s.  
Emmagat zemat ge:  En l l ocs vent i l at s i  no exposat s al  sol ,  di ns del  seu envàs t ancat  i  
sense cont act e amb el  t er r a.  S' ha de pr eser var  de l es gel ades.  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
Uni t at  d' ami dament :  l a i ndi cada a l a descr i pci ó de l ' el ement  
Cr i t er i  d' ami dament :  quant i t at  necessàr i a submi ni st r ada a l ' obr a 
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
No hi  ha nor mat i va de compl i ment  obl i gat or i .  
 
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL DE RECEPCI Ó 
 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó EN PI NTURA A LA COLA,  AL LÀTEX,  
ACRÍ LI CA,  PLÀSTI CA,  ESMALT GRAS,  SI NTÈTI C,  DE POLI URETÀ,  DE DI SPERSI Ó ACRÍ LI CA,  EPOXI  I  
PASTA DE PI CAR:  
A cada envàs hi  ha d' haver  l es dades següent s:  
-  I dent i f i caci ó del  f abr i cant  
-  Nom comer ci al  del  pr oduct e 
-  I dent i f i caci ó del  pr oduct e 
-  Codi  d' i dent i f i caci ó 
-  Pes net  o vol um del  pr oduct e 
-  Dat a de caduci t at  
-  I nst r ucci ons d' ús 
-  Di ssol vent s adequat s 
-  Lí mi t s de t emper at ur a 
-  Temps d' assecat ge al  t act e,  t ot al  i  de r epi nt at  
-  Toxi c i t at  i  i nf l amabi l i t at  
-  Pr opor ci ó de l a bar r ej a i  t emps d' ut i l i t zaci ó,  en el s pr oduct es de dos component s 
-  Col or  i  acabat ,  en l a pi nt ur a pl àst i ca o al  l àt ex i  en l ' esmal t  si nt èt i c,  de pol i ur et à 
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó EN PI NTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi  ha d' haver  l es dades següent s:  
-  I dent i f i caci ó del  f abr i cant  
-  Nom comer ci al  del  pr oduct e 
-  I dent i f i caci ó del  pr oduct e 
-  Codi  d' i dent i f i caci ó 
-  Pes net  o vol um del  pr oduct e 
-  Toxi c i t at  i  i nf l amabi l i t at  
CONDI CI ONS DE MARCATGE I  CONTROL DE LA DOCUMENTACI Ó EN PI NTURA AL CI MENT:  
A cada envàs hi  ha d' haver  l es dades següent s:  
-  I dent i f i caci ó del  f abr i cant  
-  Nom comer ci al  del  pr oduct e 
-  I dent i f i caci ó del  pr oduct e 
-  Codi  d' i dent i f i caci ó 
-  Pes net  o vol um del  pr oduct e 
-  I nst r ucci ons d' ús 
-  Temps d' est abi l i t at  de l a bar r ej a 
-  Temper at ur a mí ni ma d' apl i caci ó 
-  Temps d' assecat ge 
-  Rendi ment  t eòr i c en m/ l  
-  Col or  
OPERACI ONS DE CONTROL:  
El s punt s de cont r ol  més dest acabl es són el s següent s:  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
-  En cada submi ni st r ament  d' esmal t ,  es compr ovar à que l ' et i quet at ge del s envasos 
cont i ngui  l es dades exi gi des a l es especi f i caci ons.  
El  cont r ol  de r ecepci ó de mat er i al  ver i f i car à que l es car act er í st i ques del s mat er i al s són 
coi nci dent s amb l ' est abl er t  en l a DT.  Aquest  cont r ol  ha de compl i r  l ' especi f i cat  en 
l ' apar t at  7. 2 del  CTE.  
Cont r ol  de document aci ó:  document s d' or i gen ( f ul l  de submi ni st r ament  i  et i quet at ) ,  
cer t i f i cat  de gar ant i a del  f abr i cant ,  en el  seu cas,  ( s i gnat  per  per sona f í s i ca)  i  el s 
document s de conf or mi t at  o aut or i t zaci ons admi ni st r at i ves exi gi des,  i ncl òs l a 
document aci ó cor r esponent  al  mar cat ge CE quan si gui  per t i nent .  
Cont r ol  mi t j ançant  di st i nt i us de qual i t at  i  aval uaci ons d' i doneï t at :  En el  cas que el  
f abr i cant  di sposi  de mar ques de qual i t at ,  ha d' apor t ar - ne l a document aci ó cor r esponent  
Cont r ol  de r ecepci ó mi t j ançant  assai gs:  Si  el  mat er i al  di sposa d' una mar ca l egal ment  
r econeguda a un paí s de l a CEE ( Mar cat ge CE,  AENOR,  et c. )  es podr à pr esci ndi r  del s 
assai gs de cont r ol  de r ecepci ó de l es car act er í st i ques del  mat er i al  gar ant i des per  l a 
mar ca;  i  l a DF sol · l i c i t ar à en aquest  cas,  el s r esul t at s del s assai gs cor r esponent s al  
submi ni st r ament  r ebut .  En qual sevol  cas,  l a DF podr à sol · l i c i t ar  assai gs de cont r ol  de 
r ecepci ó s i  ho cr eu conveni ent .  
-  Compr ovaci ó de l ' est at  de conser vaci ó de l a pi nt ur a,  en un 10 % del s pot s r ebut s ( I NTA 
16 02 26) .  
OPERACI ONS DE CONTROL EN PI NTURA PLÀSTI CA:  
-  Recepci ó del  cer t i f i cat  de qual i t at  del  f abr i cant ,  on const i n el s r esul t at s del s 
assai gs següent s:      -  Det er mi naci ó de l a f i nor  de mòl t a del s pi gment s I NTA 16. 02. 55 
( 10. 57)      -  Temps d' assecat ge I NTA 16. 02. 29 ( 6. 57)      -  Pes especí f i c UNE EN I SO 2811-
1     -  Capaci t at  de cobr i ment  en humi t at  I NTA 16. 02. 62( 9. 82)      -  Capaci t at  de 
cobr i ment  en sec I NTA 16. 02. 61( 2. 58)      -  Conser vaci ó de l a pi nt ur a ( cada 100 m2)  I NTA 
16. 02. 26  En cas de no r ebr e aquest s r esul t at s abans del  i ni c i  de l ' act i vi t at ,  o que l a 
DF no el s consi der i  r epr esent at i us,  el  cont r act i st a haur à de r eal i t zar  el s assai gs 
cor r esponent s,  al  seu càr r ec i  f or a del  pr essupost  d' aut ocont r ol .  
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF i  el s cr i t er i s i ndi cat s 
a l es nor mes de pr ocedi ment  cor r esponent s.  
I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
No s ' accept ar an el s pot s de pi nt ur a que no est i gui n degudament  et i quet at s i / o 
cer t i f i cat s,  ai xí  com el s que pr esent i n mal  est at  de conser vaci ó i / o emmagat zemat ge.  
En cas d' obser var  def i ci ènci es en l ' est at  de conser vaci ó d' un pot ,  es r ebut j ar à l a uni t at  
cor r esponent  i  s ' i ncr ement ar à l a i nspecci ó,  en pr i mer a i nst ànci a,  f i ns al  20 % del s pot s 
submi ni st r at s.  Si  es cont i nuen obser vant  i r r egul ar i t at s,  es passar à a cont r ol ar  el  100% 
del  submi ni st r ament .  
El s assai gs d' i dent i f i caci ó han de r esul t ar  d' acor d a l es especi f i caci ons del  pl ec i  a 
l es condi c i ons gar ant i des en el  cer t i f i cat  del  mat er i al .  En cas d' i ncompl i ment ,  es 
r eal i t zar à l ' assai g sobr e dues most r es més del  mat ei x l ot ,  accept ant - ne el  conj unt  sempr e 
que el s dos r esul t at s est i gui n d' acor d a di t es especi f i caci ons.  
 
P  PARTI DES D' OBRA I  CONJUNTS 
P8  REVESTI MENTS 
P89  PI NTATS 
 
P89B-   PI NTAT D' ESTRUCTURA DE FORMI GÓ 
 
Pl ec de condi c i ons 
1. -  DEFI NI CI Ó I  CONDI CI ONS DE LES PARTI DES D' OBRA EXECUTADES 
 
Pr epar aci ó i  apl i caci ó d' un r ecobr i ment  de pi nt ur a sobr e super f í c i es de mat er i al s 
di ver sos mi t j ançant  di f er ent s capes apl i cades en obr a.  
S' han consi der at  el s t i pus de super f í c i es següent s:  
-  Super f í c i es de ci ment ,  f or mi gó o gui x 
S' han consi der at  el s el ement s següent s:  
-  Est r uct ur es 
-  Par ament s 
-  El ement s de t ancament  pr act i cabl es ( por t es,  f i nest r es,  bal coner es)  
-  El ement s de pr ot ecci ó ( bar anes o r ei xes)  
L' execuci ó de l a uni t at  d' obr a i ncl ou l es oper aci ons següent s:  
-  Pr epar aci ó de l a super f í c i e a pi nt ar ,  f r egat  de l ' òxi d i  net ej a pr èvi a s i  és el  cas,  
amb apl i caci ó de l es capes d' empr i maci ó,  de pr ot ecci ó o de f ons,  necessàr i es i  del  t i pus 
adequat  segons l a composi c i ó de l a pi nt ur a d' acabat  
-  Apl i caci ó successi va,  amb el s i nt er val s d' assecat ,  de l es capes de pi nt ur a d' acabat  
CONDI CI ONS GENERALS:  
En el  r evest i ment  no hi  ha d' haver  f i ssur es,  bosses ni  d' al t r es def ect es.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Ha de t eni r  el  col or ,  l a br i l l ant or  i  l a t ext ur a uni f or mes.  
PI NTAT A L' ESMALT:  
Gr ui x de l a pel · l í cul a seca del  r evest i ment :   >= 125 mi cr es 
 
2. -  CONDI CI ONS DEL PROCÉS D' EXECUCI Ó 
 
CONDI CI ONS GENERALS:  
S' han d' at ur ar  el s t r ebal l s s i  es donen l es condi c i ons següent s:  
-  Temper at ur es i nf er i or s a 5° C o super i or s a  30° C 
-  Humi t at  r el at i va de l ' ai r e > 60% 
-  En ext er i or s:   Vel oci t at  del  vent  > 50 km/ h,   Pl uj a 
Si  un cop r eal i t zat s el s t r ebal l s es donen aquest es condi ci ons,  s' ha de r evi sar  l a f ei na 
f et a 24 h abans i  s ' han de r ef er  l es par t s af ect ades.  
Les super f í c i es d' apl i caci ó han de ser  net es i  sense pol s,  t aques ni  gr ei xos.  
S' han de cor r egi r  i  el i mi nar  el s possi bl es def ect es del  supor t  amb massi l l a,  segons l es 
i nst r ucci ons del  f abr i cant .  
No es pot  pi nt ar  sobr e supor t s mol t  f r eds ni  sobr eescal f at s.  
El  s i st ema d' apl i caci ó del  pr oduct e s ' ha d' escol l i r  d' acor d amb l es i nst r ucci ons del  
f abr i cant  i  l ' aut or i t zaci ó de l a DF.  
Quan el  r evest i ment  es t i gui  f or mat  per  més d' una capa,  l a pr i mer a capa s ' ha d' apl i car  
l l euger ament  di l uï da,  segons l es i nst r ucci ons del  f abr i cant .  
S' han d' evi t ar  el s t r ebal l s que despr engui n pol s o par t í cul es pr op de l ' àr ea a t r act ar ,  
abans,  dur ant  i  despr és de l ' apl i caci ó.  
No s ' admet  l a ut i l i t zaci ó de pr ocedi ment s ar t i f i c i al s d' assecat ge.  
SUPERFÍ CI ES DE CI MENT,  FORMI GÓ O GUI X:  
La super f í c i e no ha de t eni r  f i ssur es ni  par t s engr unades.  
El  supor t  ha d' est ar  suf i ci ent ment  sec i  endur i t  per  t al  de gar ant i r  una bona adher ènci a.  
Ha de t eni r  una humi t at  i nf er i or  al  6% en pes.  
S' han de neut r al i t zar  el s àl cal i s,  l es ef l or escènci es,  l es f l or i dur es i  l es sal s.  
Temps mí ni m d' assecat ge de l a super f í c i e abans d' apl i car  l a pi nt ur a:  
-  Gui x:   3 mesos ( hi ver n) ;  1 mes ( est i u)  
-  Ci ment :   1 mes ( hi ver n) ;  2 set manes ( est i u)  
 
3. -  UNI TAT I  CRI TERI  D' AMI DAMENT 
 
PI NTAT D' ESTRUCTURES,  PARAMENTS DE FUSTA O D' ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de super f í c i e r eal ment  pi nt ada segons l es especi f i caci ons de l a DT.  
Cal  consi der ar  el  desenvol upament  del  per í met r e.  
 
4. -  NORMATI VA DE COMPLI MENT OBLI GATORI  
 
PER A LA RESTA D' ELEMENTS:  
No hi  ha nor mat i va de compl i ment  obl i gat or i .  
5. -  CONDI CI ONS DE CONTROL D' EXECUCI Ó I  DE L' OBRA ACABADA 
 
CONTROL D' EXECUCI Ó.  OPERACI ONS DE CONTROL:  
El s punt s de cont r ol  més dest acabl es són el s següent s:  
-  I nspecci ó v i sual  de l a super f í c i e a pi nt ar .  
-  Accept aci ó del  pr ocedi ment  d' apl i caci ó de l a pi nt ur a per  par t  de l a DF.  
-  Compr ovaci ó de l ' assecat ge d' una capa abans de pr ocedi r  a una segona apl i caci ó.  
CONTROL D' EXECUCI Ó.  CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
CONTROL D' EXECUCI Ó.  I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
Cor r ecci ó per  par t  del  cont r act i st a de l es i r r egul ar i t at s obser vades.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  OPERACI ONS DE CONTROL:  
I nspecci ó v i sual  de l a uni t at  acabada.  
En el  cont r ol  es segui r an el s cr i t er i s i ndi cat s en l ' ar t i c l e 7. 4 de l a par t  I  del  CTE.  
Det er mi naci ó del  gr ui x de pel · l í cul a del  r ecobr i ment  sobr e un el ement  met àl · l i c ( UNE EN 
I SO 2808)  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:  
El s cont r ol s s ' han de r eal i t zar  segons l es i nst r ucci ons de l a DF.  
CONTROL DE L' OBRA ACABADA.  I NTERPRETACI Ó DE RESULTATS I  ACTUACI ONS EN CAS D' I NCOMPLI MENT:  
Cor r ecci ó per  par t  del  cont r act i st a de l es i r r egul ar i t at s obser vades.  
No es per met r à l a cont i nuaci ó del s t r ebal l s f i ns que no est i gui n sol uci onat s el s er r or s 
d' execuci ó.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
3. 3- DI SPOSI CI ONS GENERALS 
 
3. 3. 1- PROGRAMACI Ó I  EXECUCI Ó DE LES OBRES 
 
L' adj udi cat ar i  haur à de sot met r e a l ' apr ovaci ó de l a Di r ecci ó d' Obr a,  abans de l ' i ni ci  de 
l es obr es,  un Pl a d' Obr a amb especi f i caci ó del s t er mi ni s par ci al s de l es di f er ent s 
uni t at s d' obr a compat i bl es amb el  t er mi ni  t ot al  d' execuci ó.  
 
Un cop apr ovat  aquest  Pl a,  s ' i ncor por ar à al  Pl ec de Condi c i ons del  Pr oj ect e,  adqui r i nt  
per  t ant ,  car àct er  cont r act ual .  
 
El  Cont r act i st a pr esent ar à,  ai xí  mat ei x,  una r el aci ó compl et a del s Ser vei s i  maqui nàr i a 
que es compr omet  a ut i l i t zar  en cadascuna de l es et apes del  Pl a,  quedant  adscr i t s a 
l ' obr a aquest s mi t j ans,  sense que el  Cont r act i st a el s pugui  r et i r ar  s i  manca 
l ' aut or i t zaci ó del  Pr omot or .  
 
Si  per  c i r cumst ànci es d' or dr e t ècni c o f acul t at i u,  el  Tècni c Di r ect or  est i ma conveni ent  
est abl i r  al gunes var i ant s al  Pl a d' Obr a,  el  Cont r act i st a o I ndust r i al  adj udi cat ar i  es  
subj ect ar à a aquest es or dr es.  
 
3. 3. 2- DI RECCI Ó DE L' OBRA 
 
El s t r ebal l s s' execut ar an sot a l es or dr es de l a Di r ecci ó Facul t at i va,  que est ar à a càr r ec 
del  Tècni c desi gnat  pel  Pr omot or .  
 
Obl i gaci ons,  dr et s i  r esponsabi l i t at s 
El  Tècni c Di r ect or ,  t é aut or i t at  pl ena per  a l a i nt er pr et aci ó del s pr oj ect es,  
modi f i caci ons necessàr i es d' aquest s i  el s seus det al l s compl ement ar i s.  El  Tècni c 
Di r ect or ,  sot a l a seva per sonal  r esponsabi l i t at ,  podr à i mposar  el  seu cr i t er i  en t ot s el s 
aspect es de l ' execuci ó de l ' obr a,  f i ns i  t ot  en aquel l s r eser vat s a al t r es Tècni cs,  que 
podr an exi gi r  que se' l s f or mal i t z i  per  escr i t  l es or dr es en aquest  sent i t .  
 
També t é obl i gaci ó de desenvol upar  t ot s el s t r ebal l s,  càl cul s,  pl ànol s,  et c. . .  que es 
pr eci si n per  poder  r eal i t zar  cor r ect ament  l ' obr a,  vi si t ar - l a amb una f r eqüènci a apr opi ada 
al  r i t me de l a const r ucci ó de f or ma que conei x i  per f ect ament  t ot es l es et apes,  ai xí  com 
d' i nf or mar  al  consi st or i  de l a seva mar xa.  
 
La r esponsabi l i t at  del  Tècni c Di r ect or  es  der i va de l es sol uci ons donades pel s 
i mpr evi st os o canvi s a l ' obr a,  del s compl ement s de def i ni ci ó del  pr oj ect e i  de l es dades 
i  document s submi ni st r at s per  ef ect uar  el s t r àmi t s l egal s i  admi ni st r at i us que l ' obr a 
compor t a.  
 
S' except uar à de l a r esponsabi l i t at  del  Tècni c aquel l a que es der i v i  d' un canvi  d' ús,  
r eal i t zat  sense el  seu conei xement  i  consent i ment  i  l es modi f i caci ons post er i or s al  
cer t i f i cat  f i nal  de l ' obr a.  Tampoc és r esponsabl e el  Tècni c Di r ect or  de l ' i ncompl i ment  de 
l es nor mes de segur et at  adopt ades.  
 
Accept aci ó del s mat er i al s 
El  Tècni c Di r ect or ,  pot  no accept ar  el s mat er i al s empr at s a l ' obr a,  si  al  seu cr i t er i ,  no 
s ' adapt en a al l ò especi f i cat  en el  Pl ec de Condi c i ons,  est an mal  execut ades o pr esent en 
vi c i s.  
 
Ref ús del  per sonal  
El  Tècni c Di r ect or  al  seu cr i t er i ,  or denar à al  cont r act i st a que separ i  de l ' obr a al  
per sonal  que,  amb l a seva act i t ud posi  t r aves a l a bona mar xa del s t r ebal l s.  
 
Obr a mal  execut ada 
El  Tècni c Di r ect or ,  obl i gar à al  const r uct or  a ef ect uar  l es demol i c i ons que cr egui  
necessàr i es,  j a s i gui  en el  cur s de l ' execuci ó o f i nal ment ,  s i  adver t ei x v i c i s ocul t s,  
mal a r eal i t zaci ó o sol uci ons no accept ades per  el l  a l ' obr a.  Aquest es par t s ser an 
r econst r uï des d' acor d amb al l ò cont r act at  i  t ot  ai xò a expenses del  Const r uct or .  
 
Recepci ó de l ' obr a 
El  Tècni c Di r ect or ,  no accept ar à cap r ecepci ó t ot al  o par ci al  de l ' obr a,  s i  no s ' ha 
execut at  d' acor d a al l ò or denat  o adver t ei x v i c i s en aquest a.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Vi si t es d' obr a 
El  Tècni c Di r ect or ,  podr à v i s i t ar  l ' obr a en qual sevol  moment  podent  exi gi r  l a pr esènci a 
de qual sevol  Tècni c que hi  i nt er v i ngui  ai xí  com l a del  pr opi et ar i .  
 
Ll i br e d' or dr es o act es de vi s i t a d’ obr a 
El  Tècni c Di r ect or ,  podr à exi gi r  l ' ex i st ènci a d' un l l i br e d' or dr es o act es  on anot ar à 
l es que cr egui  conveni ent s per  a bona mar xa de l ' obr a i  en def i ni t i va,  t ot es l es que 
cr egui  necessàr i es per què el s t r ebal l s es por t i n a f i ,  d' acor d i  en har moni a amb el s 
document s del  pr oj ect e.  
 
3. 3. 3- OBLI GACI ONS I  DRETS DEL CONSTRUCTOR 
 
I ni c i  de l ' obr a 
El  Const r uct or  avi sar à per  escr i t  o per  car t a cer t i f i cada amb suf i c i ent  ant el aci ó,  
l ' i ni c i  de l es obr es.  El  Tècni c Di r ect or  en cas que ai xò no passi ,  decl i na t ot a l a 
r esponsabi l i t at  sobr e l ' obr a,  poden ser  suf i ci ent  mot i u per  r enunci ar  a aquest a a par t  de 
l ' acci ó j udi c i al  que es despr engui  de l ' act a.  
 
Of i c i na 
El  Cont r act i st a t i ndr à en una of i c i na t ot s el s pl ànol s del  pr oj ect e i  det al l s de l ' obr a 
que successi vament  se l i  vagi n f aci l i t ant .  S' obl i ga a t eni r  t ambé un j oc del  Pl ec  de 
Condi c i ons i  Ami dament s.  El  Cont r act i st a di sposar à del s mi t j ans necessar i s per  a 
r eal i t zar  assai gs d' obr a sol · l i c i t at s per  l a Di r ecci ó Facul t at i va,  i  en el  moment  que 
aquest a ho or deni .  
 
Del  per sonal  t ècni c 
Si  el  Tècni c Di r ect or  ho cr eu conveni ent  el  Const r uct or  nomenar à i  pagar à al  seu càr r ec,  
un  t ècni c que por t ar à l a di r ecci ó t ècni ca de l ' obr a,  en r epr esent aci ó del  Const r uct or ,  
t ot  ai xò sense per dr e l ' obl i gaci ó d' haver  de t eni r  i nexcusabl ement  en t ot a l ' obr a,  un 
encar r egat  d' obr a.  
 
Subj ecci ó al s pl ànol s i  or dr es 
El  Cont r act i st a ha de r eal i t zar  el s seus t r ebal l s,  subj ect ant - se en t ot  al s pl ànol s,  
memòr i a i  or dr es,  f aci l i t at s per  l a Di r ecci ó Facul t at i va,  no podent  r eal i t zar  canvi s 
ment r e no compt i  amb el  consent i ment  per  par t  del  Tècni c  Di r ect or .  D' aquest a maner a 
r eal i t zar à canvi s que el  Tècni c Di r ect or  cr egui  opor t ú i nt r odui r  per  al  bon f unci onament  
de l ' obr a o l a seva mi l l or  sol uci ó.  Si  aquest s canvi s s i gni f i quen una var i aci ó del  
pr essupost  accept at ,  es f acul t ar an a par t ,  d' acor d amb el s pr eus uni t ar i s que aut or i t zi  
el  Tècni c Di r ect or .  
 
Conser vaci ó d' accessos 
El  Cont r act i st a t i ndr à cur a del s accessos que es pr eci s i n per  al  desenvol upament  de 
l ' obr a,  const r ui nt  el s  necessar i s,  i  r est i t ui nt  el s que han est at  det er i or at s en el  
t r anscur s de l ' obr a.  
 
Nor mes de segur et at  i  sal ut  
Són obl i gaci ons i nexcusabl es del  Const r uct or ,  l ' est r i ct e compl i ment s i  obser vança de l es 
di sposi ci ons cont i ngudes en " Rei al  Decr et  1627/ 1997 de 24 d’ oct ubr e pel  que s’ est abl ei xen 
l es di sposi c i ons mí ni mes de segur et at  i  sal ut  en l es obr es de const r ucci ó ( BOE núm.  257,  
de 25 d’ oct ubr e de 1997) .  Acci dent s de Tr ebal l  i  al t r es r equi si t s exi gi bl es en dr et s per  
al  f unci onament  d' aquest es i ndúst r i es i  en especi al  el  que l a l egi s l aci ó soci al   
exi gei x i .  Haur à d' assegur ar - se que cada t r ebal l ador  t i ngui  l ' escai ent  qual i f i caci ó 
pr of essi onal  i  exper i ènci a de l ' encar r egat  d' aquest a.  
  
Mi t j ans auxi l i ar s 
El  Const r uct or  t i ndr à l ' obl i gaci ó de v i gi l ar  l a segur et at  del s  mi t j ans auxi l i ar s,  
bast i des,  apunt al ament s,  c i nt r es,  ent i bat s,  c i nt ur ons de segur et at  i  t anques de 
pr ot ecci ó,  ai xí  com l a r esponsabi l i t at  t ot al  de l es maqui nàr i es i  ei nes que s ' empr i n a 
l ' obr a.  
 
Ti ndr à cur a de l es càr r egues pr ovi s i onal s der i vades de l ' obr a,  com l ' api l onament  del s  
mat er i al s de const r ucci ó que no af ect i n a l ' obr a.  
 
Del  compl i ment  del  Pl a de l ' Obr a 
El  Const r uct or  est à obl i gat  a compl i r  el  Pl a de l ' Obr a sot a l a super vi s i ó del  Tècni c 
Di r ect or .  L’ i ncompl i ment  del  Pl a i  el s t er mi ni s d’ execuci ó de l es obr es per  causes 
i mput abl es al  const r uct or  ser à obj ect e de l es penal i t at s est abl er t es al  Pl ec 
admi ni st r at i u i  l a Ll ei  de Cont r act es del  Sect or  Públ i c .  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
Repl ant ei g 
El  Cont r act i st a ef ect uar à el  r epl ant ei g de l ' obr a,  sot a l a super vi s i ó de l a Di r ecci ó 
Facul t at i va.  Es i mpr esci ndi bl e per  a cont i nuar  l ' obr a que aquest a r epl ant ei g s i gui  
accept at  com a vàl i d pel  Tècni c Di r ect or .  Aquest  ef ect es es si gnar à l ’ act a de r epl ant ei g 
de l es obr es a par t i r  de l a qual  s ’ i ni c i ar à el  t er mi ni  d’ execuci ó de l es mat ei xes.  
 
Obr a mal  execut ada 
El  Cont r act i st a haur à d' ender r ocar  t ot a obr a que no s' aj ust i  a l a document aci ó pr oj ect ual  
o a l es or dr es donades per  l a Di r ecci ó Facul t at i va,  i  const r ui r - l a de nou al  seu càr r ec 
amb el  que i ndi qui  el  Tècni c Di r ect or .  
 
Accept aci ó de most r es 
El  Cont r act i st a est à obl i gat  a pr esent ar  most r es de t ot s el s mat er i al s que demani  el  
Tècni c Di r ect or ,  ai xí  com conser var - l es en t ot  moment  per  a l a seva compar aci ó.  
 
Assegur ances soci al s 
El  Cont r act i st a haur à de t eni r  cont r act at  d' acor d amb l a l egi s l aci ó v i gent  t ot  el  
per sonal ,  assegur ances soci al s,  et c. . .  essent  d' el l  l a r esponsabi l i t at  de l ' i ncompl i ment  
d' aquest a nor ma.  
 
Pr esènci a a l ' obr a 
El  Const r uct or  haur à de per sonar - se a l ' obr a sempr e que l a Di r ecci ó Facul t at i va el  
convoqui ,  amb l a deguda ant el aci ó.  En cas de no compar ei xença el  Tècni c Di r ect or  ho f ar à 
const ar  en el  " Ll i br e d' Or dr es"  o act es de vi s i t a d’ obr a i  pr endr à l es deci s i ons que 
cr egui  conveni ent s.  
 
Obr es ocul t es 
El  Const r uct or  haur à d' avi sar  a l a Di r ecci ó de l es Obr es,  amb l a deguda ant el aci ó de 
l ' execuci ó de l es par t s de l ' obr a que han de quedar  ocul t es,  f onament s,  ar madur es,  
et c. . . per  t al  que pugui n ser  super vi sades.  No es podr à execut ar  cap obr a ocul t a sense l a 
pr èvi a r evi s i ó i  super vi s i ó per  par t  de l a Di r ecci ó de l es obr es.  
 
Conser vaci ó de l ' obr a 
Est à obl i gat  a conser var  en bon est at  i  sense det er i or ament  l ' obr a que s' est à execut ant .  
 
Tr act e amb i ndust r i al s 
Si  no s ' especi f i ca el  cont r ar i ,  el  cont r act e d' adj udi caci ó,  el  Cont r act i st a és el  
r esponsabl e davant  de l a Di r ecci ó Facul t at i va i  davant  del  Pr opi et ar i ,  del s i ndust r i al s 
que i nt er vi ngui n a l ' obr a.  
 
Dr et s del  Const r uct or  
El  Const r uct or  t é dr et  a demanar  al  Tècni c Di r ect or ,  t ot es l es dades,  pl ànol s,  memòr i es,  
que pr eci s i  per  a una cor r ect a execuci ó de l ' obr a.  
 
3. 3. 4- PROVES I  ASSAI GS 
 
La Di r ecci ó de l ' Obr a r eal i t zar à o or denar à t ot es l es pr oves i  assai gs del s mat er i al s,  
mecani smes,  i nst al · l ac i ons,  apar el l s i  obr a execut ada,  que est i mi  necessar i s per  a l a 
compr ovaci ó de l es condi c i ons que han de compl i r .  
 
Les despeses que s ' or i gi ni n ser an a compt e del  Cont r act i st a,  f i ns a un i mpor t  màxi m de 
l ' 1% del  pr essupost  de l ' obr a.  
 
3. 3. 5- RECEPCI Ó DE LES OBRES 
 
El  cont r act e s ’ ent én compl er t  pel  cont r act i s t a quan aquest  hagi  r eal i t zat ,  d’ acor d amb 
el s t er mes d’ aquest  i  a sat i sf acci ó de l ’ Admi ni st r aci ó,  l a t ot al i t at  de l a pr est aci ó.  
 
En t ot  cas,  l a seva const at aci ó exi gei x per  par t  de l ’ Admi ni st r ac i ó un act e f or mal  i  
posi t i u de r ecepci ó o conf or mi t at  di ns del  mes següent  al  l l i ur ament  o r eal i t zaci ó de 
l ’ obj ect e del  cont r act e,  o en el  t er mi ni  que es det er mi ni  en el  pl ec de cl àusul es 
admi ni st r at i ves par t i cul ar s per  r aó de l es seves car act er í st i ques.   
 
A l a r ecepci ó de l es obr es quan f i nal i t z i n i  al s ef ect es que est abl ei x aquest a Ll ei ,  ha 
de concór r er  un f acul t at i u desi gnat  per  l ’ Admi ni st r aci ó r epr esent ant  d’ aquest a,  el  
f acul t at i u encar r egat  de l a di r ecci ó de l es  obr es i  el  cont r act i st a assi st i t ,  s i  ho 
consi der a opor t ú,  del  seu f acul t at i u.  
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
A l a I nt er venci ó de l ’ Admi ni st r aci ó cor r esponent  se l i  ha de comuni car ,  quan ai xò si gui  
pr ecept i u,  l a dat a i  el  l l oc de l ’ act e,  per  a l a seva event ual  assi st ènci a en exer ci ci  de 
l es seves f unci ons de compr ovaci ó de l a i nver si ó.  
 
Si  l es obr es es t r oben en bon est at  i  d’ acor d amb l es pr escr i pci ons pr evi st es,  el  
f unci onar i  t ècni c desi gnat  per  l ’ Admi ni st r aci ó cont r act ant  i  r epr esent ant  d’ aquest a l es 
ha de donar  per  r ebudes i  ai xecar  l ’ act a cor r esponent ;  s ’ i ni c i a l l avor s el  t er mi ni  de 
gar ant i a.   
 
Quan l es obr es no es t r obi n en est at  de ser  r ebudes s’ ha de f er  const ar  ai xí  en l ’ act a,  i  
el  di r ect or  de l es obr es ha d’ assenyal ar  el s def ect es obser vat s i  det al l ar  l es  
i nst r ucci ons necessàr i es,  i  f i xar  un t er mi ni  per  posar - hi  r emei .  Si  t r anscor r egut  el  
t er mi ni  el  cont r act i st a no ho ha ef ect uat ,  se l i  pot  concedi r  un al t r e t er mi ni  
i mpr or r ogabl e o decl ar ar  r esol t  el  cont r act e.  
 
3. 3. 6- AMI DAMENTS I  ABONAMENTS DE LES OBRES 
 
El s Ami dament s i  abonament s de l es obr es s' ef ect uar an segui nt  l es uni t at s d' obr a f i xades 
en el  document  núm.  4 ( pr essupost )  del  pr esent  Pr oj ect e.  
 
Aquest s ami dament s el s r eal i t zar à per i òdi cament  l a Di r ecci ó,  podent  pr esenci ar  el  
Cont r act i st a o el  seu del egat  l a r eal i t zaci ó d' aquest .  
 
3. 3. 7- REVI SI O DE PREUS 
 
L' adj udi cat ar i  no t i ndr à dr et  a r evi s i ó de pr eus,  per  cap mot i u ni  concept e,  l l evat  que 
el  Pl ec de Condi c i ons Econòmi c -  Admi ni st r at i ves,  di sposi  el  cont r ar i .  
 
3. 3. 8- CONTRADI CCI ONS I  OMI SSI ONS DEL PROJECTE 
 
El  que s ' esment a en el  Pl ec de Condi ci ons i  no en el s pl ànol s,  o vi cever sa,  haur à de ser  
execut at  com si  est i gués exposat  en el s document s.  
  
En cas de cont r adi cci ó ent r e el s pl ànol s i  el  Pl ec de Condi ci ons,  de det al l s de l ' obr a o 
l a seva descr i pci ó er r òni a que si gui n i ndi spensabl es per  a l ' execuci ó de l ' obr a,  haur an 
de ser  execut at s  segui nt  l es di r ect r i us  exposades en l a Memòr i a d' aquest  Pr oj ect e i  
d’ acor d amb l es di r ect r i us de l a Di r ecci ó de l ’ Obr a.  
 
En cas que no es t r act i n en l a Memòr i a aquest s aspect es de l ' obr a es r eal i t zar à segons 
l ' ús i  el  cost um pr èvi a aut or i t zaci ó de l a Di r ecci ó Facul t at i va.  
 
3. 3. 9- MESURES SOCI ALS 
 
Es pr omour an l es mesur es soci al s consi st ent s en:  
 
-  Foment  de l ’ ocupac i ó,  pr i nci pal ment  amb el  f oment  d’ ocupaci ó de per sones amb 
di f i cul t at s d’ i nser ci ó en el  mer cat  l abor al ,  s i  és possi bl e.  

-  Det er mi naci ó d’ of er t a anor mal ment  bai xa consi der ant  l a gar ant i a del  compl i ment  del s 
conveni s l abor al s que si gui n d’ apl i caci ó.  

-  I gual t at  de gèner e i  d’ opor t uni t at s i  no- di scr i mi naci ó per  r aó de r aça,  sexe o r el i gi ó.  
 
3. 3. 10- QUALI TAT DE L’ OBRA I   SOSTENI BI LI TAT 
 
-  Pl a de mesur es a adopt ar ,  dur ant  l ’ execuci ó de l es obr es,  per  a l a r educci ó de f ums i  
gasos ( emi ssi ons CO2) ,  pol s,  sor ol l s i  l a maj or  ef i ci ènci a en l a net ej a i  el  r eci cl at ge.  

-  Excl usi ó de t r act ament s de super f í c i es det er mi nat s amb un el evat  i mpact e ambi ent al  o 
sobr e l a sal ut  

-  El ecci ó de mat er i al s amb cr i t er i s de dur abi l i t at  i  mant eni ment ,  i ncl osa l a sel ecci ó en 
f unci ó de l ' ús,  el  di mensi onament  adequat  o l es possi bi l i t at s de r eut i l i t zaci ó 

-  Excl usi ó de mat er i al s de const r ucci ó que cont enen met al l s pesant s,  cl assi f i cat s com a 
t òxi cs,  cancer í gens,  mut àgens,  per i l l osos per  a l a capa d' ozó,  o mol t  t òxi cs per  al s 
or gani smes aquàt i cs.  

 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 235 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 118 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 236 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
-  Ut i l i t zaci ó de mat er i al s amb r educci ó de l a pet j ada ecol ògi ca.  

 
Ber ga,  j uny de 2023 
 
 
 
 
L’ Ar qui t ect e Tècni c  
Josep Ll ussà Ar i só 
Col · l egi at  CAATEEB 10097 

 
 

JOSEP LLUSSA ARISO 
- DNI 46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:48:39 
+02'00'
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
4-AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LES OBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 239 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 120 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 240 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 

 
4.1-AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 241 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 121 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 242 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ OBRA

1 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Nord 1,000 29,640 11,750 348,270 C#*D#*E#*F#
2 Façana N1-N2-N3 1,000 20,650 11,750 242,638 C#*D#*E#*F#
3 Façana Oest 1,000 38,460 11,750 451,905 C#*D#*E#*F#
4 Façana Est 1,000 47,000 11,750 552,250 C#*D#*E#*F#
5 Façana interior P1 1,000 7,500 11,640 87,300 C#*D#*E#*F#
6 Façana interior P2 1,000 7,500 11,640 87,300 C#*D#*E#*F#
7 Façana interior P3 1,000 4,600 11,640 53,544 C#*D#*E#*F#
8 Façana interior P4 1,000 4,600 11,640 53,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.876,751

2 P121-EKK2 m2 Amortització per tots els dies d'utilització de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana exterior 80,000 50,290 11,750 47.272,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47.272,600

3 P122-628K pa Lloguer per tots els dies d'utilització de pllataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor
de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P01001 m Desmuntatge de visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1 m, amb suports de
ferro amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Est 47,340 47,340 C#*D#*E#*F#
2 Façana Sud 24,420 24,420 C#*D#*E#*F#
3 Façana Oest 47,340 47,340 C#*D#*E#*F#
4 Façana Nord 48,190 48,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,290

5 P01002 u Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a façana d'entre 500 i 1000 m²,
segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 243 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 122 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 244 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  REVESTIMENTS

1 P879-H8G1 m2 Restauració del recobriment de l'armadura i recuperació de volums de formigó mitjançant l'aplicació sobre els
ferros de l'armadura, completament nets d'òxid, de morter de ciment anticorrosiu monocomponent, amb pH >
12,5, Mapefer 1K de Mapei (compleix els requisits mínims assenyalats per l'EN 1504-7); l'aplicació del producte
s'ha de fer amb brotxa, en dues capes, amb un gruix total no inferior als 2 mm. Reconstrucció volumètrica del
formigó mitjançant l'aplicació, sobre suport acusadament rugós i saturat d'aigua, de morter de ciment tixotròpics
monocomponent, amb baixíssimes emissions de substàncies orgàniques volàtils (EMICODE EC1 R Plus), a
base de lligants hidràulics especials d'elevada reactivitat, àrids granulometria fina, fibres sintètiques de
poliacrilonitril, polímers sintètics i additius especials, Planitop Rasa & Ripara R4 de Mapei, que compleix els
requisits mínims requerits per l'EN 1504-3 com a morter estructural de classe R4, així com els requisits de l'EN
1504- 2 com a revestiment (C), segons els principis MC i IR, per a la protecció del formigó. L'aplicació s'ha de fer
amb paleta o plana en un gruix comprès entre 3 i 40 mm, en una sola capa. Rendiment calculat amb un gruix
mitjà de 30 mm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a les fitxa tècniques dels productes. Inclòs
sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm (o solució equivalent amb productes similiars).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sud 12,000 0,500 0,780 4,680 C#*D#*E#*F#
2 Façana Sud 1,000 11,750 0,200 2,350 C#*D#*E#*F#
3 Façana Sud S1 3,000 0,500 0,780 1,170 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud S3 3,000 0,500 0,780 1,170 C#*D#*E#*F#
5 Façana Nord 12,000 0,500 0,780 4,680 C#*D#*E#*F#
6 Façana Nord 2,000 11,750 0,200 4,700 C#*D#*E#*F#
7 Façana Nord N1 3,000 0,500 0,780 1,170 C#*D#*E#*F#
8 Façana Nord N1 3,000 8,230 0,300 7,407 C#*D#*E#*F#
9 Façana Nord N2 3,000 5,230 0,780 12,238 C#*D#*E#*F#
10 Façana Nord N3 3,000 0,500 0,780 1,170 C#*D#*E#*F#
11 Façana Nord N3 3,000 8,230 0,300 7,407 C#*D#*E#*F#
12 Façana Oest 1,000 37,900 0,780 29,562 C#*D#*E#*F#
13 Façana Oest 3,000 27,300 0,780 63,882 C#*D#*E#*F#
14 Façana Oest O1 2,000 0,500 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
15 Façana Oest O1 3,000 2,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
16 Façana Oest O2 3,000 5,300 0,300 4,770 C#*D#*E#*F#
17 Façana Oest O3 2,000 0,500 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
18 Façana Oest O3 3,000 2,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
19 Façana Oest O4 3,000 2,360 0,680 4,814 C#*D#*E#*F#
20 Façana Oest O5 3,000 5,300 0,780 12,402 C#*D#*E#*F#
21 Façana Oest O6 3,000 2,360 0,680 4,814 C#*D#*E#*F#
22 Façana Est 1,000 37,900 0,780 29,562 C#*D#*E#*F#
23 Façana Est 2,000 27,300 0,780 42,588 C#*D#*E#*F#
24 Façana Est E1 2,000 0,500 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
25 Façana Est E1 3,000 2,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
26 Façana Est E2 3,000 5,300 0,300 4,770 C#*D#*E#*F#
27 Façana Est E3 2,000 0,500 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
28 Façana Est E3 3,000 2,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
29 Façana Est E4 2,000 0,500 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
30 Façana Est E4 3,000 2,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
31 Façana Est E5 3,000 5,300 0,300 4,770 C#*D#*E#*F#
32 Façana Est E6 2,000 0,500 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
33 Façana Est E6 3,000 2,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
34 Pilar façana Sud 11,000 0,300 1,800 5,940 C#*D#*E#*F#
35 Pilar façana Sud 7,000 0,300 0,550 1,155 C#*D#*E#*F#
36 Pilar façana Nord 15,000 0,300 1,800 8,100 C#*D#*E#*F#
37 Pilar façana Nord 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
38 Pilar façana Oest 23,000 0,300 1,800 12,420 C#*D#*E#*F#
39 Pilar façana Oest 6,000 0,300 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

AMIDAMENTS Pàg.: 3
40 Pilar façana Est 27,000 0,300 1,800 14,580 C#*D#*E#*F#
41 Pilar façana Est 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
42 Façana interior P1 3,000 8,220 0,300 7,398 C#*D#*E#*F#
43 Façana interior P2 3,000 8,220 0,300 7,398 C#*D#*E#*F#
44 Façana interior P3 3,000 5,330 0,300 4,797 C#*D#*E#*F#
45 Façana interior P4 3,000 5,330 0,300 4,797 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,781

2 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de les superfícies de formigó, dels arrebossats, dels arrebossats o el repintat de velles pintures,
mitjançant l'aplicació de la pintura elastomèrica, protectora, anticarbonatació i antifissures, amb elevada
resistència química, a base de resina acrílica elàstica en dispersió aquosa, Elastocolor Pittura de Mapei, amb
variació de color transcorregudes 1.000 h d'exposició a la cambra d'envelliment accelerat Weather-Ometer
(segons la normativa ASTM G 155 cicle 1) color RAL 7032 < 2,5, d'acord amb els requisits de la norma EN 1504
-9 i els requisits de la norma EN 1504-2 per a la classe: productes per a la protecció de superfícies - revestiment
(coating, C) - protecció contra el risc de penetració (1.3) (protection against ingress, PI) (ZA.1d ) + control de la
humitat (2.2) (moisture control, MC), i augment de la resistivitat (8.2) (increasing resistivity, IR) (ZA.1e).
L'aplicació s'ha de fer en dues mans successives, amb brotxa, corró o per projecció, amb l'aplicació prèvia del
fons fixador a base de resines acríliques micronitzades en dispersió aquosa i d'alta penetració Malech de Mapei.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a la fitxa tècnica dels productes (o solució equivalent amb
productes similars).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana Sud 1,050 3,000 25,500 0,680 54,621 C#*D#*E#*F#
2 Façana S1-S2-S3-S4 1,050 3,000 18,730 0,680 40,120 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 1,050 3,000 25,500 0,680 54,621 C#*D#*E#*F#
4 Façana N1-N2-N3-N4 1,050 3,000 22,690 0,680 48,602 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest 1,050 1,000 37,900 0,680 27,061 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest 1,050 2,000 27,300 0,680 38,984 C#*D#*E#*F#
7 Façana O1-O2-O3-04 1,050 6,000 10,020 0,680 42,926 C#*D#*E#*F#
8 Façana Est 1,050 1,000 37,900 0,680 27,061 C#*D#*E#*F#
9 Façana Est 1,050 2,000 27,300 0,680 38,984 C#*D#*E#*F#
10 Façana E1-E2-E3-E4 1,050 6,000 10,020 0,680 42,926 C#*D#*E#*F#
11 Pilars façana Sud 1,000 11,000 0,300 1,800 5,940 C#*D#*E#*F#
12 Pilars façana Sud 1,000 7,000 0,300 0,550 1,155 C#*D#*E#*F#
13 Pilars façana Nord 1,000 15,000 0,300 1,800 8,100 C#*D#*E#*F#
14 Pilars façana Nord 1,000 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
15 Pilars façana Oest 1,000 25,000 0,300 1,800 13,500 C#*D#*E#*F#
16 Pilars façana Oest 1,000 5,000 0,300 0,900 1,350 C#*D#*E#*F#
17 Pilars façana Est 1,000 27,000 0,300 1,800 14,580 C#*D#*E#*F#
18 Pilars façana Est 1,000 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
19 Façana interior 1,050 3,000 27,100 0,680 58,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,199

3 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb peça prefabricada de formigó,
amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 247 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 124 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 248 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

AMIDAMENTS Pàg.: 4
1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana exterior 1,300 423,423 0,030 16,513 C#*D#*E#*F#
2 Façana interior 1,300 55,284 0,030 2,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,669

4 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  OBRES ACCESSÒRIES

1 P04001 pa Partida alçada d'imprevistos durant l'execució de les obres, a justificar segons quadre de preus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P04002 pa Partida alçada de reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P04003 pa Partida alçada de neteja i condicionament de les zones afectades per l'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  CONTROL DE QUALITAT

1 P05001 u Control de qualitat
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEGURETAT I SALUTA A L'OBRA

1 P06001 u Seguretat i salut durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 24,23000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,62000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 48,12000 €

C1R1-00D3 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

42,39000 €

CL40-00J3 pa Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

14,50000 €
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,77000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B079-06TD1 kg Morter de ciment monocomponent anticorrossiu per a les armadures de ferro, Mapefer 1K de Mapei
ref.276605A
CONSUM: 100 g/m per a un rodó de diàmetre 8 mm (2 mm de producte aplicat).
APLICACIÓ: brotxa.

4,54000 €

B079-06TE1 kg Morter de ciment, tixotròpic i estructural de classe R4, fibroreforçat, d'enduriment ràpid, de retracció
compensada, per a la reparació i l'enlluït del formigó, aplicable en un espessor variable d'entre 3 a
40 mm, en una sola capa, Planitop Rasa i Ripara R4 de Mapei ref.265325
CONSUM: aprox. 17 kg/m² per cm d'espessor.
APLICACIÓ: paleta o llana.

1,25000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

65,00000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

8,00000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

722,00000 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

420,00000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

11,00000 €

B2RA-28UR t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

8,00000 €

B8B0-2GS1 kg Fons fixador a base de resines acríliques micronitzades en dispersió acuosa i d'alta penetració,
Malech de Mapei ref. 256110.
CONSUM: 0,10-0,15 kg/m².
APLICACIÓ: brotxa, rodet o projecció.

8,67000 €

B8B0-2GS2 kg Pintura elastomèrica anticarbonatació, protectora, antifisures per a exteriors i interiors d'elasticitat
permanent i elevada resistència química, colors B, Elastocolor Pittura de Mapei
CONSUM: 0,2-0,4 kg/m² per ma.
APLICACIÓ: brotxa, rodet o projecció.

13,68000 €

B8K1-16I0 m Escopidor de peça prefabricada de formigó de 29 cm d'amplària polida, amb trencaaigües a un
cantell

43,06000 €
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 198,34000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800
Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària
C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 124,98000 = 24,99600
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,77000 = 30,24810
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 171,55610 171,55610
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158
COST DIRECTE 198,34318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,34318
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P01001P-1 m Desmuntatge de visera de protecció col·lectiva per a
despreniments de façana, de volada 1 m, amb
suports de ferro amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,150 /R x 27,62000 = 4,14300
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,150 /R x 24,23000 = 3,63450

Subtotal: 7,77750 7,77750

COST DIRECTE 7,77750
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,77775
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55525

P01002P-2 u Revisió mensual de bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional, per a façana d'entre 500 i 1000
m², segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.

Rend.: 1,000 90,00 €

COST DIRECTE 81,81818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,18182
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P04001P-3 pa Partida alçada d'imprevistos durant l'execució de les
obres, a justificar segons quadre de preus.

Rend.: 1,000 2.900,00 €

COST DIRECTE 2.636,36364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 263,63636
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.900,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P04002P-4 pa Partida alçada de reposició de serveis afectats durant
l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 545,45455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 54,54545
COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P04003P-5 pa Partida alçada de neteja i condicionament de les
zones afectades per l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 272,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,27273
COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P06001P-6 u Seguretat i salut durant l'execució de les obres Rend.: 1,000 1.952,17 €

COST DIRECTE 1.774,70000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 177,47000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.952,1700

________________________________________________________________________________________________________________
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P05001P-7 u Control de qualitat Rend.: 1,000 900,00 €

COST DIRECTE 818,18182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 81,81818
COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EKK2P-8 m2 Amortització per tots els dies d'utilització de bastida
tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09900

P122-628KP-9 pa Lloguer per tots els dies d'utilització de pllataforma
elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i
9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de
pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Rend.: 1,000 127,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40-00J3 pa Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

8,000 /R x 14,50000 = 116,00000

Subtotal: 116,00000 116,00000
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 116,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,60000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,60000

P127-EKJMP-10 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,14000 = 3,86240

Subtotal: 6,11040 6,11040
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 33,80000 = 1,35200
Subtotal: 1,35200 1,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09166
COST DIRECTE 7,55406
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75541
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30946

P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000
Subtotal: 4,54000 4,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06810
COST DIRECTE 4,60810
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46081
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06891
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P2R5-DT3YP-11 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 52,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 48,12000 = 48,12000

Subtotal: 48,12000 48,12000

COST DIRECTE 48,12000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,81200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,93200

P2R5-DT40P-12 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 25,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,31800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,49800

P2RA-EU5JP-13 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 27,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 722,00000 = 25,27000

Subtotal: 25,27000 25,27000

COST DIRECTE 25,27000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,52700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,79700
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU5LP-14 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 18,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,040      x 420,00000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000

COST DIRECTE 16,80000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,68000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,48000

P2RA-EU5RP-15 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 65,00000 = 12,35000

Subtotal: 12,35000 12,35000

COST DIRECTE 12,35000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,23500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,58500

P2RA-EU6FP-16 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 17,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 11,00000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,95000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,59500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54500

P2RA-EU6G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UR t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,16000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76000

P879-H8G1P-17 m2 Restauració del recobriment de l'armadura i
recuperació de volums de formigó mitjançant
l'aplicació sobre els ferros de l'armadura,
completament nets d'òxid, de morter de ciment
anticorrosiu monocomponent, amb pH > 12,5,
Mapefer 1K de Mapei (compleix els requisits mínims
assenyalats per l'EN 1504-7); l'aplicació del producte
s'ha de fer amb brotxa, en dues capes, amb un gruix
total no inferior als 2 mm. Reconstrucció volumètrica
del formigó mitjançant l'aplicació, sobre suport
acusadament rugós i saturat d'aigua, de morter de
ciment tixotròpics monocomponent, amb baixíssimes
emissions de substàncies orgàniques volàtils
(EMICODE EC1 R Plus), a base de lligants hidràulics
especials d'elevada reactivitat, àrids granulometria
fina, fibres sintètiques de poliacrilonitril, polímers
sintètics i additius especials, Planitop Rasa & Ripara
R4 de Mapei, que compleix els requisits mínims
requerits per l'EN 1504-3 com a morter estructural de
classe R4, així com els requisits de l'EN 1504- 2 com
a revestiment (C), segons els principis MC i IR, per a
la protecció del formigó. L'aplicació s'ha de fer amb
paleta o plana en un gruix comprès entre 3 i 40 mm,
en una sola capa. Rendiment calculat amb un gruix
mitjà de 30 mm. Aplicació i preparació del suport
segons s'especifica a les fitxa tècniques dels
productes. Inclòs sanejat manual, repicat mecànic de
3 cm (o solució equivalent amb productes similiars).

Rend.: 1,000 161,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,400 /R x 27,19000 = 38,06600
A0D-0007 h Manobre 1,700 /R x 22,70000 = 38,59000
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 76,65600 76,65600
Materials

B079-06TE1 kg Morter de ciment, tixotròpic i estructural de classe R4,
fibroreforçat, d'enduriment ràpid, de retracció
compensada, per a la reparació i l'enlluït del formigó,
aplicable en un espessor variable d'entre 3 a 40 mm,
en una sola capa, Planitop Rasa i Ripara R4 de
Mapei ref.265325
CONSUM: aprox. 17 kg/m² per cm d'espessor.
APLICACIÓ: paleta o llana.

51,000      x 1,25000 = 63,75000

B079-06TD1 kg Morter de ciment monocomponent anticorrossiu per a
les armadures de ferro, Mapefer 1K de Mapei
ref.276605A
CONSUM: 100 g/m per a un rodó de diàmetre 8 mm
(2 mm de producte aplicat).
APLICACIÓ: brotxa.

1,000      x 4,54000 = 4,54000

Subtotal: 68,29000 68,29000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,91640
COST DIRECTE 146,86240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,68624
COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,54864

P8B0-5Z7ZP-18 m2 Pintat de les superfícies de formigó, dels arrebossats,
dels arrebossats o el repintat de velles pintures,
mitjançant l'aplicació de la pintura elastomèrica,
protectora, anticarbonatació i antifissures, amb
elevada resistència química, a base de resina acrílica
elàstica en dispersió aquosa, Elastocolor Pittura de
Mapei, amb variació de color transcorregudes 1.000 h
d'exposició a la cambra d'envelliment accelerat
Weather-Ometer (segons la normativa ASTM G 155
cicle 1) color RAL 7032 < 2,5, d'acord amb els
requisits de la norma EN 1504 -9 i els requisits de la
norma EN 1504-2 per a la classe: productes per a la
protecció de superfícies - revestiment (coating, C) -
protecció contra el risc de penetració (1.3) (protection
against ingress, PI) (ZA.1d ) + control de la humitat
(2.2) (moisture control, MC), i augment de la
resistivitat (8.2) (increasing resistivity, IR) (ZA.1e).
L'aplicació s'ha de fer en dues mans successives,
amb brotxa, corró o per projecció, amb l'aplicació
prèvia del fons fixador a base de resines acríliques
micronitzades en dispersió aquosa i d'alta penetració
Malech de Mapei. Aplicació i preparació del suport
segons s'especifica a la fitxa tècnica dels productes (o
solució equivalent amb productes similars).

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 4,44060 4,44060
Materials

B8B0-2GS2 kg Pintura elastomèrica anticarbonatació, protectora,
antifisures per a exteriors i interiors d'elasticitat
permanent i elevada resistència química, colors B,

0,600      x 13,68000 = 8,20800



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 275 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 138 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 276 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Elastocolor Pittura de Mapei
CONSUM: 0,2-0,4 kg/m² per ma.
APLICACIÓ: brotxa, rodet o projecció.

B8B0-2GS1 kg Fons fixador a base de resines acríliques
micronitzades en dispersió acuosa i d'alta penetració,
Malech de Mapei ref. 256110.
CONSUM: 0,10-0,15 kg/m².
APLICACIÓ: brotxa, rodet o projecció.

0,130      x 8,67000 = 1,12710

Subtotal: 9,33510 9,33510
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06661
COST DIRECTE 13,84231
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,38423
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22654

P8K2-608L m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 79,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,333 /R x 22,70000 = 7,55910
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,666 /R x 27,76000 = 18,48816

Subtotal: 26,04726 26,04726
Materials

B8K1-16I0 m Escopidor de peça prefabricada de formigó de 29 cm
d'amplària polida, amb trencaaigües a un cantell

1,050      x 43,06000 = 45,21300
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 198,34318 = 0,83304

Subtotal: 46,04604 46,04604
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39071
COST DIRECTE 72,48401
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,24840
COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,73241

P8KD-653DP-19 m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra
de 29 cm d'amplària, amb peça prefabricada de
formigó, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborata l'obra. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 84,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P8K2-608L m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 72,48401 = 72,48401
P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 4,60810 = 4,60810

Subtotal: 77,09211 77,09211
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 77,09211
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,70921
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,80132
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Pàg.: 1

P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P2RA-EU6G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P8K2-608L m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt
1:2:10

79,73 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-1 P01001 m Desmuntatge de visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1
m, amb suports de ferro amb fixacions mecàniques

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 P01002 u Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a façana d'entre
500 i 1000 m², segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.

90,00 €

(NORANTA EUROS)

P-3 P04001 pa Partida alçada d'imprevistos durant l'execució de les obres, a justificar segons quadre de
preus.

2.900,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS EUROS)

P-4 P04002 pa Partida alçada de reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-5 P04003 pa Partida alçada de neteja i condicionament de les zones afectades per l'execució de les obres. 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-6 P06001 u Seguretat i salut durant l'execució de les obres 1.952,17 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-7 P05001 u Control de qualitat 900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-8 P121-EKK2 m2 Amortització per tots els dies d'utilització de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-9 P122-628K pa Lloguer per tots els dies d'utilització de pllataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm

127,60 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-10 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,31 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Pàg.: 2

P-11 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

52,93 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-13 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

27,80 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-14 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

18,48 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,59 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

17,55 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 P879-H8G1 m2 Restauració del recobriment de l'armadura i recuperació de volums de formigó mitjançant
l'aplicació sobre els ferros de l'armadura, completament nets d'òxid, de morter de ciment
anticorrosiu monocomponent, amb pH > 12,5, Mapefer 1K de Mapei (compleix els requisits
mínims assenyalats per l'EN 1504-7); l'aplicació del producte s'ha de fer amb brotxa, en dues
capes, amb un gruix total no inferior als 2 mm. Reconstrucció volumètrica del formigó
mitjançant l'aplicació, sobre suport acusadament rugós i saturat d'aigua, de morter de ciment
tixotròpics monocomponent, amb baixíssimes emissions de substàncies orgàniques volàtils
(EMICODE EC1 R Plus), a base de lligants hidràulics especials d'elevada reactivitat, àrids
granulometria fina, fibres sintètiques de poliacrilonitril, polímers sintètics i additius especials,
Planitop Rasa & Ripara R4 de Mapei, que compleix els requisits mínims requerits per l'EN
1504-3 com a morter estructural de classe R4, així com els requisits de l'EN 1504- 2 com a
revestiment (C), segons els principis MC i IR, per a la protecció del formigó. L'aplicació s'ha
de fer amb paleta o plana en un gruix comprès entre 3 i 40 mm, en una sola capa. Rendiment
calculat amb un gruix mitjà de 30 mm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a
les fitxa tècniques dels productes. Inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm (o solució
equivalent amb productes similiars).

161,55 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de les superfícies de formigó, dels arrebossats, dels arrebossats o el repintat de velles
pintures, mitjançant l'aplicació de la pintura elastomèrica, protectora, anticarbonatació i
antifissures, amb elevada resistència química, a base de resina acrílica elàstica en dispersió
aquosa, Elastocolor Pittura de Mapei, amb variació de color transcorregudes 1.000 h
d'exposició a la cambra d'envelliment accelerat Weather-Ometer (segons la normativa ASTM
G 155 cicle 1) color RAL 7032 < 2,5, d'acord amb els requisits de la norma EN 1504 -9 i els
requisits de la norma EN 1504-2 per a la classe: productes per a la protecció de superfícies -
revestiment (coating, C) - protecció contra el risc de penetració (1.3) (protection against
ingress, PI) (ZA.1d ) + control de la humitat (2.2) (moisture control, MC), i augment de la
resistivitat (8.2) (increasing resistivity, IR) (ZA.1e). L'aplicació s'ha de fer en dues mans
successives, amb brotxa, corró o per projecció, amb l'aplicació prèvia del fons fixador a base
de resines acríliques micronitzades en dispersió aquosa i d'alta penetració Malech de Mapei.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a la fitxa tècnica dels productes (o
solució equivalent amb productes similars).

15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Pàg.: 3

P-19 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb peça
prefabricada de formigó, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata
l'obra. Tot inclòs.

84,80 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P2142-4RM m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

P2RA-EU6G m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

12,76 €

B2RA-28UR t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

11,60000 €

Altres conceptes 1,16000 €

P8K2-608L m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt
1:2:10

79,73 €

B8K1-16I0 m Escopidor de peça prefabricada de formigó de 29 cm d'amplària polida, amb trencaaigües a
un cantell

45,21300 €

Altres conceptes 34,51700 €

P-1 P01001 m Desmuntatge de visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1
m, amb suports de ferro amb fixacions mecàniques

8,56 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-2 P01002 u Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a façana d'entre
500 i 1000 m², segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-3 P04001 pa Partida alçada d'imprevistos durant l'execució de les obres, a justificar segons quadre de
preus.

2.900,00 €

Sense descomposició 2.900,00000 €

P-4 P04002 pa Partida alçada de reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres. 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-5 P04003 pa Partida alçada de neteja i condicionament de les zones afectades per l'execució de les obres. 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-6 P06001 u Seguretat i salut durant l'execució de les obres 1.952,17 €

Sense descomposició 1.952,17000 €

P-7 P05001 u Control de qualitat 900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-8 P121-EKK2 m2 Amortització per tots els dies d'utilització de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-9 P122-628K pa Lloguer per tots els dies d'utilització de pllataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm

127,60 €
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 127,60000 €

P-10 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,31 €

Altres conceptes 8,31000 €

P-11 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

52,93 €

Altres conceptes 52,93000 €

P-12 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

25,50 €

Altres conceptes 25,50000 €

P-13 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

27,80 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

25,27000 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-14 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

18,48 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

16,80000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-15 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,59 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

12,35000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-16 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

17,55 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,95000 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-17 P879-H8G1 m2 Restauració del recobriment de l'armadura i recuperació de volums de formigó mitjançant
l'aplicació sobre els ferros de l'armadura, completament nets d'òxid, de morter de ciment
anticorrosiu monocomponent, amb pH > 12,5, Mapefer 1K de Mapei (compleix els requisits
mínims assenyalats per l'EN 1504-7); l'aplicació del producte s'ha de fer amb brotxa, en dues
capes, amb un gruix total no inferior als 2 mm. Reconstrucció volumètrica del formigó
mitjançant l'aplicació, sobre suport acusadament rugós i saturat d'aigua, de morter de ciment
tixotròpics monocomponent, amb baixíssimes emissions de substàncies orgàniques volàtils
(EMICODE EC1 R Plus), a base de lligants hidràulics especials d'elevada reactivitat, àrids
granulometria fina, fibres sintètiques de poliacrilonitril, polímers sintètics i additius especials,
Planitop Rasa & Ripara R4 de Mapei, que compleix els requisits mínims requerits per l'EN

161,55 €
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

1504-3 com a morter estructural de classe R4, així com els requisits de l'EN 1504- 2 com a
revestiment (C), segons els principis MC i IR, per a la protecció del formigó. L'aplicació s'ha
de fer amb paleta o plana en un gruix comprès entre 3 i 40 mm, en una sola capa. Rendiment
calculat amb un gruix mitjà de 30 mm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a
les fitxa tècniques dels productes. Inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm (o solució
equivalent amb productes similiars).

B079-06TE1 kg Morter de ciment, tixotròpic i estructural de classe R4, fibroreforçat, d'enduriment ràpid, de
retracció compensada, per a la reparació i l'enlluït del formigó, aplicable en un espessor
variable d'entre 3 a 40 mm, en una sola capa, Planitop Rasa i Ripara R4 de Mapei ref.265325
CONSUM: aprox. 17 kg/m² per cm d'espessor.
APLICACIÓ: paleta o llana.

63,75000 €

B079-06TD1 kg Morter de ciment monocomponent anticorrossiu per a les armadures de ferro, Mapefer 1K de
Mapei ref.276605A
CONSUM: 100 g/m per a un rodó de diàmetre 8 mm (2 mm de producte aplicat).
APLICACIÓ: brotxa.

4,54000 €

Altres conceptes 93,26000 €

P-18 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de les superfícies de formigó, dels arrebossats, dels arrebossats o el repintat de velles
pintures, mitjançant l'aplicació de la pintura elastomèrica, protectora, anticarbonatació i
antifissures, amb elevada resistència química, a base de resina acrílica elàstica en dispersió
aquosa, Elastocolor Pittura de Mapei, amb variació de color transcorregudes 1.000 h
d'exposició a la cambra d'envelliment accelerat Weather-Ometer (segons la normativa ASTM
G 155 cicle 1) color RAL 7032 < 2,5, d'acord amb els requisits de la norma EN 1504 -9 i els
requisits de la norma EN 1504-2 per a la classe: productes per a la protecció de superfícies -
revestiment (coating, C) - protecció contra el risc de penetració (1.3) (protection against
ingress, PI) (ZA.1d ) + control de la humitat (2.2) (moisture control, MC), i augment de la
resistivitat (8.2) (increasing resistivity, IR) (ZA.1e). L'aplicació s'ha de fer en dues mans
successives, amb brotxa, corró o per projecció, amb l'aplicació prèvia del fons fixador a base
de resines acríliques micronitzades en dispersió aquosa i d'alta penetració Malech de Mapei.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a la fitxa tècnica dels productes (o
solució equivalent amb productes similars).

15,23 €

B8B0-2GS2 kg Pintura elastomèrica anticarbonatació, protectora, antifisures per a exteriors i interiors
d'elasticitat permanent i elevada resistència química, colors B, Elastocolor Pittura de Mapei
CONSUM: 0,2-0,4 kg/m² per ma.
APLICACIÓ: brotxa, rodet o projecció.

8,20800 €

B8B0-2GS1 kg Fons fixador a base de resines acríliques micronitzades en dispersió acuosa i d'alta
penetració, Malech de Mapei ref. 256110.
CONSUM: 0,10-0,15 kg/m².
APLICACIÓ: brotxa, rodet o projecció.

1,12710 €

Altres conceptes 5,89490 €

P-19 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb peça
prefabricada de formigó, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata
l'obra. Tot inclòs.

84,80 €

Altres conceptes 84,80000 €



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 293 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 147 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 294 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î  

Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Treballs previs i implantació obra

1 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
10)

8,31 1.876,751 15.595,80

2 P121-EKK2 m2 Amortització per tots els dies d'utilització de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats (P - 8)

0,10 47.272,600 4.727,26

3 P122-628K pa Lloguer per tots els dies d'utilització de pllataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega
útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes,
buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 9)

127,60 20,000 2.552,00

4 P01001 m Desmuntatge de visera de protecció col·lectiva per a despreniments de
façana, de volada 1 m, amb suports de ferro amb fixacions
mecàniques (P - 1)

8,56 167,290 1.432,00

5 P01002 u Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, per a façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D.
2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
(P - 2)

90,00 3,000 270,00

TOTAL Capítol 01.01 24.577,06

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 Revestiments

1 P879-H8G1 m2 Restauració del recobriment de l'armadura i recuperació de volums de
formigó mitjançant l'aplicació sobre els ferros de l'armadura,
completament nets d'òxid, de morter de ciment anticorrosiu
monocomponent, amb pH > 12,5, Mapefer 1K de Mapei (compleix els
requisits mínims assenyalats per l'EN 1504-7); l'aplicació del producte
s'ha de fer amb brotxa, en dues capes, amb un gruix total no inferior
als 2 mm. Reconstrucció volumètrica del formigó mitjançant l'aplicació,
sobre suport acusadament rugós i saturat d'aigua, de morter de ciment
tixotròpics monocomponent, amb baixíssimes emissions de
substàncies orgàniques volàtils (EMICODE EC1 R Plus), a base de
lligants hidràulics especials d'elevada reactivitat, àrids granulometria
fina, fibres sintètiques de poliacrilonitril, polímers sintètics i additius
especials, Planitop Rasa & Ripara R4 de Mapei, que compleix els
requisits mínims requerits per l'EN 1504-3 com a morter estructural de
classe R4, així com els requisits de l'EN 1504- 2 com a revestiment
(C), segons els principis MC i IR, per a la protecció del formigó.
L'aplicació s'ha de fer amb paleta o plana en un gruix comprès entre 3 i
40 mm, en una sola capa. Rendiment calculat amb un gruix mitjà de 30
mm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a les fitxa
tècniques dels productes. Inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3
cm (o solució equivalent amb productes similiars). (P - 17)

161,55 331,781 53.599,22

2 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de les superfícies de formigó, dels arrebossats, dels arrebossats
o el repintat de velles pintures, mitjançant l'aplicació de la pintura

15,23 520,199 7.922,63

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 297 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 149 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 298 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

PRESSUPOST Pàg.: 2

elastomèrica, protectora, anticarbonatació i antifissures, amb elevada
resistència química, a base de resina acrílica elàstica en dispersió
aquosa, Elastocolor Pittura de Mapei, amb variació de color
transcorregudes 1.000 h d'exposició a la cambra d'envelliment
accelerat Weather-Ometer (segons la normativa ASTM G 155 cicle 1)
color RAL 7032 < 2,5, d'acord amb els requisits de la norma EN 1504
-9 i els requisits de la norma EN 1504-2 per a la classe: productes per
a la protecció de superfícies - revestiment (coating, C) - protecció
contra el risc de penetració (1.3) (protection against ingress, PI) (ZA.1d
) + control de la humitat (2.2) (moisture control, MC), i augment de la
resistivitat (8.2) (increasing resistivity, IR) (ZA.1e). L'aplicació s'ha de
fer en dues mans successives, amb brotxa, corró o per projecció, amb
l'aplicació prèvia del fons fixador a base de resines acríliques
micronitzades en dispersió aquosa i d'alta penetració Malech de
Mapei. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica a la fitxa
tècnica dels productes (o solució equivalent amb productes similars).
(P - 18)

3 P8KD-653D m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm
d'amplària, amb peça prefabricada de formigó, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra. Tot inclòs. (P - 19)

84,80 12,000 1.017,60

TOTAL Capítol 01.02 62.539,45

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 Gestió de residus

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 12)

25,50 25,000 637,50

2 P2R5-DT3Y m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 11)

52,93 3,000 158,79

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

17,55 18,669 327,64

4 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

18,48 1,000 18,48

5 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
13)

27,80 1,000 27,80

6 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
15)

13,59 1,000 13,59

TOTAL Capítol 01.03 1.183,80

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 04 Obres accessòries

1 P04001 pa Partida alçada d'imprevistos durant l'execució de les obres, a justificar
segons quadre de preus. (P - 3)

2.900,00 1,000 2.900,00

2 P04002 pa Partida alçada de reposició de serveis afectats durant l'execució de les
obres. (P - 4)

600,00 1,000 600,00

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 299 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS TECNICS
REGISTRE D'ENTRADA

E2023012230

Codi Segur de Verificació: 73cb3289-4ffe-4e80-9081-a89477273439
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2023_1103751
Data d'impressió: 16/04/2024 10:13:29
Pàgina 150 de 153

SIGNATURES

1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

CONTRACTACIO
REFERÈNCIA

2024/000007/1379

Codi Segur de Verificació: b3539597-91fc-4709-88e6-ac26952dc57f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_1203780
Data d'impressió: 30/04/2024 15:07:28
Pàgina 300 de 306

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 B
E

R
G

A
O

rig
in

al

Ì
bÇ
CG
[È
7-
91
fc
-4
70
9-
88
e6
-a
c2
69
52
dc
57
f|
Î

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 B

E
R

G
A

O
rig

in
al

Ì
73
cb
32
89
-4
ff
e-
4e
80
-9
08
1-
aÇ
yO
hi
KÈ
9-
Î

Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 P04003 pa Partida alçada de neteja i condicionament de les zones afectades per
l'execució de les obres. (P - 5)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.04 3.800,00

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 05 Control de Qualitat

1 P05001 u Control de qualitat (P - 7) 900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 01.05 900,00

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 06 Seguretat i Saluta a l'obra

1 P06001 u Seguretat i salut durant l'execució de les obres (P - 6) 1.952,17 1,000 1.952,17

TOTAL Capítol 01.06 1.952,17

EUR
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2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
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17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació i protecció elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia 
C/Olvan s/nº, 08600-BERGA 
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
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14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
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17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
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19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs i implantació obra 24.577,06
Capítol 01.02  Revestiments 62.539,45
Capítol 01.03  Gestió de residus 1.183,80
Capítol 01.04  Obres accessòries 3.800,00
Capítol 01.05  Control de Qualitat 900,00
Capítol 01.06  Seguretat i Saluta a l'obra 1.952,17
Obra 01 Pressupost 01 94.952,48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

94.952,48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 94.952,48

94.952,48

euros
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1.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:42
2.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
3.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
4.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:43
5.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
6.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
7.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:44
8.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
9.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:45
10.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
11.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
12.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:46
13.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
14.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
15.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:47
16.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
17.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:48
18.- JOSEP LLUSSA ARISO, 02/10/2023 18:49
19.- COL.LEGI D APARELLADORS ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D EDIFICACIO DE BARCELONA, 06/10/2023 13:11
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Reparació elements estructurals façanes Escola Santa Eulàlia

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 94.952,48

13 % Despeses Generals SOBRE 94.952,48..................................................................... 12.343,82

6 % Benefici Industrial SOBRE 94.952,48.......................................................................... 5.697,15

Subtotal 112.993,45

21 % IVA SOBRE 112.993,45............................................................................................. 23.728,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 136.722,07

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-SIS MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS )

Berga, juny de 2023

L´Arquitecte Tècnic
Josep Llussà Arisó
Col·legiat 10097

JOSEP LLUSSA ARISO 
- DNI 46345606P

Signat digitalment per JOSEP 
LLUSSA ARISO - DNI 46345606P 
Data: 2023.10.02 18:49:02 
+02'00'


