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Memòria justificativa de la licitació 

1. Objecte del contracte 

L’objecte d’aquest expedient és l’execució de les obres de reforma de les aules 61.336 

i 61.338 per convertir-les en aules de simulació, sala de control i aula simulació de 

consultes del Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra, finançada pel Ministeri de 

Sanitat d’acord amb el Reial Decret 698/2023, de 25 de juliol.  

Codi CPV: 45300000-0 Treballs d’instal·lacions d’edificis 

L’objecte del contracte no es divideix en lots per raó de la singularitat i la naturalesa 

de l’objecte de contractació, ja que l’execució individualitzada de les prestacions que 

l’integren impediria una correcta coordinació de l’obra en qüestió, des de la 

perspectiva del correcte desenvolupament dels treballs.  

2. Justificació de la necessitat 

Per a poder impartir la docència del Grau de Medicina, la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) disposa d’una sala de simulació per a entrenament de tasques i/o habilitats 

dels graus sanitaris que s’imparteixen.  

Les necessitats docents del grau i el seu creixement fan necessària l’ampliació de la 

sala per disposar d’un segon espai per fer tasques de simulació, això comporta 

modificar de la distribució de dues aules ubicades a la tercera planta de l’edifici al 

Campus Mar on s’imparteix la docència, per convertir-les en dues aules de simulació 

i una sala de control central per als professors. S’aprofitarà la obra també per fer una 

reforma de les aules d'informàtica per a convertir-les en aules d'habilitats clíniques. 

Per resoldre aquesta nova necessitat, s’ha encarregat un projecte tècnic al Sr. Antoni 

Gimbernat Piñol, Enginyer Industrial, de la empresa E3G Enginyeria i Energia, SL, 

que proposa, en síntesis, desmuntar les instal.lacions actuals per realitzar noves 

particions d’espais, adaptant la fusteria i les instal.lacions de sanejament, 

climatització, elèctriques i de dades. S’estableix la necessitat a més d’instal.lar un 

capçal/columna de gasos medicinals i reubicar un capçal rotatiu de la UCI. 

Prèvia supervisió del projecte, l’òrgan de contractació ha aprovat el projecte d’obra 

que és objecte d’aquesta licitació d’obres davant de la insuficiència de mitjans 

humans especialitzats d’aquesta Universitat per poder realitzar els treballs. 

Amb aquesta contractació s’assoleix així una important millora de les condicions en 

les que els alumnes realitzaran les pràctiques de simulació, facilitant un entorn el 

més realista possible al món hospitalari. Per assolir aquesta millora el projecte tècnic 

fixa una sèrie de càlculs per respondre eficaçment a aquestes previsions i en funció 

d’aquestes s’ha determinat la maquinària i els equips de marques i models específics 

amb les característiques adequades. Per tal de garantir els resultats desitjats, és 

necessari utilitzar l’equipament descrit o en el seu cas, un d’efecte equivalent. Per 

aquest motiu, en cas que el licitador tingui intenció d’utilitzar equipament diferent 

del designat al projecte, es sol·licitarà una declaració expressa d’aquells equipaments 

que els substituiran, amb l’objectiu de comprovar que garanteixen els resultats 

equivalents i desitjats. Per tant, en el curs de la licitació es verificarà que els 

productes presentats com a equivalents tinguin el mateix rendiment desitjat i, en cas 

que no el tinguin, l’oferta quedarà exclosa per incompliment del plec de prescripcions 

tècniques.  

Durant l'execució de l'obra, l'adjudicatari només podrà executar les equivalències que 

s'hagin detallat a la llista de l'oferta tècnica presentada a la fase de licitació i 

acceptades per la direcció d'obra.  

En definitiva, l’ús de l’equipament descrit pel projecte o d’equivalent validat en fase 

de licitació, és una obligació essencial del contracte, l’incompliment de la qual, 

comporta la  resolució del contracte. 
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En data 2/5/2024 s’ha realitzat el replantejament previ de l’obra a fi i efecte que 

l’obra es pugui executar adequadament. 

3. Pressupost base del contracte i valor estimat del contracte 

El pressupost de la licitació ve determinat per les unitats i els preus unitaris que 

consten en el pressupost del projecte executiu redactat a l’efecte i aprovat per l’Òrgan 

de Contractació, pels imports següents: 

Pressupost sense IVA: 71.637,58 € 

Import de l’IVA:  15.043,89 € 

Total pressupost base de licitació:  86.681,47 € 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 

620.00 del pressupost de la Universitat i és una actuació finançada per l’ajut concedit 

pel Ministeri de Sanitat amb el Reial Decret 698/2023, de 25 de juliol, què regula, 

amb caràcter excepcional i per raons d’interès públic i social, la concessió directa de 

subvencions a universitats públiques per al finançament de despesa corrent derivada 

de l’increment de places d’estudis de Grau en Medicina del curs 2023-2024, així com 

de les inversions necessàries tant per dur a terme l’esmentat increment, com la 

millora de la qualitat docent. 

Una de les actuacions contemplades al Reial Decret és disposar d’espais de simulació 

clínica amb la dotació d’equips necessaris per millorar l’exercici dels futurs 

professionals de la Medicina, així com la dotació del mobiliari, dels subministraments 

i de l’equipament associat. 

En la confecció del pressupost s’ha tingut en compte l’increment de cost dels 

materials, motiu pel qual, no es preveu l’aplicació de cap índex de revisió del preu 

del contracte. 

No s’estableixen pròrrogues ni modificacions, motiu pel qual el valor estimat del 

contracte és el pressupost sense IVA, de 71.637,58 €. 

4. Procediment de licitació 

S’opta per tramitar la contractació pel procediment obert simplificat, en la mesura 

que el valor estimat del contracte no supera els 2 milions d’euros i que entre els 

criteris d’adjudicació no hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.  

Per tal de facilitar les visites a les instal·lacions s’amplia el termini de licitació en 5 

dies respecte del mínim establert, amb un total de 25 dies de licitació. 

El termini d’execució de les obres es fixa en 1,5 mesos, a comptar des de l’acta de 

comprovació de replanteig, que es preveu que es realitzi el mes de juliol de 2024. 

Això comporta, i és molt rellevant indicar-ho, que els treballs s’hauran d’executar 

necessàriament el mes d’agost per tal que no afecti al funcionament de la docència 

universitària. 

5. Requisits de selecció dels licitadors 

Per poder participar en la licitació, i en tractar-se d’un contracte d’obres, les empreses 

licitadores podran acreditar la solvència amb la classificació dels grups següents: 

Grup Subgrup Categoria 

 C Edificacions 4 Paleta, arrebossats i revestiments. 1 

I Instal·lacions elèctriques 6 Distribució de baixa tensió 1 

Així mateix, es podrà acreditar la solvència mitjançant els criteris següents, que s’han 

fixat d’acord amb la LCSP: 

Solvència econòmica i financera.- Es considera adequat que l’empresa licitadora 

acrediti una xifra de negocis de la seva empresa igual o superior a 1,5 vegades el 

valor estimat del contracte en el millor exercici dels darrers 5 anys,.  
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Solvència tècnica o professional.- Es demana una relació de les obres executades en 

el curs dels 5 últims anys, avalada per certificats de bona execució, en les que l’any 

de major execució, les empreses licitadores acreditin un mínim del 70% del valor 

estimat del contracte.  

Per facilitar la concurrència, es permet que les noves empreses puguin substituir 

aquesta experiència per altres criteris que queden determinats en el plec 

administratiu.  

Conforme s’observa s’ha incrementat el període mínim temporal d’acreditació de la 

solvència, degut a la reducció d’activitat a causa de les mesures sanitàries adoptades 

arrel de la pandèmia de la Còvid-19 

Així mateix, es considera necessari que les empreses estiguin en possessió dels 

certificats de Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001, de la norma ISO 45001 

sobre Seguretat i la Salut en el Treball i del certificat ISO 14001 sobre Gestió 

Ambiental o certificats de normes equivalents en relació a tota l’activitat de l’empresa 

o bé dels processos directament relacionats amb l’objecte del contracte. És un 

distintiu de garantia, qualitat i seguretat i sostenibilitat mediambiental que s’exigeix 

atès que l’execució de l’obra és complexa i s’ha de realitzar en convivència amb els 

usuaris i activitats del Campus i aquests acrediten que una empresa compleix la 

normativa vigent en l’elaboració o execució d’un producte o servei.  

La Universitat prioritza la seguretat tant del personal de l’empresa adjudicatària com 

del personal i l’alumnat del campus, així com que es realitzin unes obres que 

garanteixin un alt nivell d’execució i qualitat en les instal·lacions i alhora, siguin 

respectuoses amb el medi ambient.  

Finalment, es considera imprescindible que les empreses licitadores acreditin una 

habilitació empresarial: Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades, d’acord 

amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 

de la construcció. La classificació empresarial en els termes que s’ha establert 

anteriorment substitueix aquest requisit.  

6. Criteris de valoració 

El mètode de valoració de les ofertes es realitza mitjançant una avaluació de la millor 

relació qualitat-preu, a partir de criteris de valoració automàtics.  

En primer lloc i amb una ponderació de 84 %, es valora l’oferta econòmica. S’atorgarà 

la màxima puntuació a l’empresa que ofereixi un import més baix i a la resta 

d’empreses una puntuació proporcional respecte a la més econòmica, d’acord amb la 

fórmula que garanteix una assignació proporcional i constant de les puntuacions:  

VP = 1 

Seguidament, es valoren una sèrie d’aspectes que pretenen mesurar objectivament 

la qualitat en l’execució del contracte.  

a) Es valora amb una ponderació del 15 % de la puntuació l’ampliació del termini de 

garantia a tot risc. Aquesta garantia tot risc inclou qualsevol despesa de reparació, 

substitució o programació dels materials o instal·lacions necessaris per al 

restabliment de les funcionalitats de l’element malmès, ja sigui element constructiu, 

o instal·lació, incloent les partides d’obra necessàries per la seva execució i reposició 

estètica.  

b) Es valora amb una ponderació del 1 % de la puntuació que s’acrediti que els 

mitjans de transport que s’empraran per al trasllat i descarrega a l'abocador controlat 

dels residus, es realitzarà amb vehicles elèctrics, híbrids o amb classificació EURO VI. 
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Es considera oportú incorporar aquest criteri de valoració mediambiental ja que 

l’execució de l’obra està dins de la zona de baixes emissions de la ciutat i, per tant, 

es vol fomentar l’ús de vehicles menys contaminants. 

7. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials 

El plec de clàusules administratives estableix condicions especials d’execució de 

caràcter social, en particular sobre el compliment en l’execució del conveni col·lectiu 

aplicable i les obligacions sobre seguretat i salut laboral. Així mateix, s’exigeix als 

licitadors la consecució d’una bona gestió ambiental en l’execució del contracte. 

Finalment, s’estableixen les condicions ètiques que fixa el Pla de mesures d’integritat 

en la gestió de la UPF aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre 

del 2021. 

Així mateix, i com s’ha justificat en l’apartat 2on, l’ús de l’equipament descrit pel 

projecte o d’equivalent validat en fase de licitació, esdevé en aquest expedient, per 

la seva importància, una obligació essencial del contracte, l’incompliment de la qual, 

comporta la  resolució del contracte si hi ha un incompliment en l’execució o l’exclusió 

del licitador per incompliment de les prescripcions tècniques en fase de licitació. 

8. Altres aspectes relacionats amb la licitació i l’execució del contracte  

8.1 Variants.- No se’n preveuen atès que s’ha determinat clarament la necessitat.  

8.2 Protecció de dades.- L’execució del contracte no contempla el tractament de 

dades de caràcter personal. Tanmateix, el plec administratiu estableix unes pautes 

d’actuació en cas d’accés incidental.  

8.3 Subcontractació.- Es permet la subcontractació de qualsevol part de la execució 

tècnica d’aquest plec. No obstant, el licitador en resultarà responsable únic a tots els 

nivells. L’empresa contractista haurà d’acreditar l’aptitud de l’empresa que es proposi 

com a subcontractista d’acord a l’aptitud exigida en la present licitació. Es considera 

adient per al control de l’execució del contracte des d’un inici que el licitador faci una 

relació de partides de l’obra que té la intenció de subcontractar.  

8.4 Garantia definitiva.- Per tal de garantir l’execució del contracte es fixa una 

garantia definitiva per un 5% de l’import d’adjudicació, que es pot fer per retenció 

sobre el preu de la primera factura o de les successives si l’import de la garantia fos 

superior. El termini de garantia mínim fixat al plec és d’1 any, habitual en el sector i 

sobre el que les empreses licitadores podran oferir un increment.  

8.5 Responsable del contracte.- Per a un adequat seguiment del contracte es designa 

com a persona responsable a la persona que ocupi el lloc del cap de la Unitat Tècnica 

d’Obres i Manteniment del Servei d’Infraestructures i Patrimoni.  

8.6 Per tal de conèixer les circumstàncies de l’entorn i amb caràcter potestatiu, les 

empreses licitadores podran visitar l’espai a reformar.  

 

 

Antonio González Cubo 

Cap del Servei d’Infraestructures i Patrimoni 

Barcelona, 2/5/2024 


