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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3a)/116.1/116.4 e)

ANTECEDENTS

S’ha redactat un projecte per determinar les caracteristiques técniques i econdmiques de
les obres a realitzar per I'enderroc de l'edifici en cantonada amb un estat precari i amb risc
d'ensorrament.

Aquesta obra es licitara en una Unica fase d'actuacié, que queda definida en el projecte.

DESCRIPCIO SEGONS PROJECTE REDACTAT:

L'objecte del projecte és l'enderrocament de la construccié existent en mal estat i
posteriorment col-locar uns contraforts per a suportar I'empenta de les edificacions
contingues.

S'enderrocara la construccié en ordre invers a la seva construccio.
Es preveu I'enderroc de la part del paviment que hi pugui haver en planta baixa.

Aixi mateix, es preveu un arrebossat amb morter hidrofug a les mitgeres que quedin
desprotegides degudes a I'enderroc, per garantir una millor consolidacié de les parets.
Finalment es retiraran els equips, eines, instal-lacions provisionals d'obra i el tancat
provisional, deixant el solar totalment net.

Es realitzara la comprovacio final de I'estat de les mitgeres i del edificis veins.

Es fara una neteja i esbrossada de linterior del solar. S'encofraran els fonaments dels
contraforts metal-lics i es formigonaran. Es construiran unes pilastres d'obra per garantir
una planeitat a I'hora de col-locar els perfils metal-lics. Construccié dels contraforts
metal-lics.

S'aportara terra vegetal i es plantara VIVURLUM LUCIDUM en tota la resta del solar no
ocupada per la fonamentaci6. Es fara una instal-laci6é de reg per aquest nou enjardinament

continuant la canonada des de la rasa existent.

Es tancara el solar perimetralment amb una tanca tipus RIVISA o similar d'un metre
d'alcada.

La finalitat del projecte és permetre la realitzacié de les obres en ell definides, després de
la reglamentaria tramitacié administrativa del projecte.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.33a)/116.4f)

El projecte ha estat redactat pels Serveis técnics municipals de Reus a carrec de I'arquitecta
técnica Maria Escoda Cabré.

Les obres han de ser executades per una empresa de construcci6 amb la capacitacié
técnica suficient.
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L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

Els responsables del contracte als efectes de supervisar I'execucié d'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
execucio del treball sera l'arquitecta tecnica Maria Escoda Cabré com a direcci6é d'execucio
de l'obra. En tot moment assistit pel departament d'Arquitectura de I'Ajuntament de Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execucié de les obres descrites en el projecte redactat i
aprovat per 'Ajuntament de Reus.

6.- LOTS
LCSP: 99/ 116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiéncia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.

La divisio de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte.

La realitzacié de les partides de l'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacié en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequencia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.
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7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics) 2
LCSP: 2.4 @)
S
&
Treballs de demolicié d'immobles i moviment de terres 45110000-1
Treballs de reacondicionament 45453100-8
Treballs de construccié d'estructures 45223000-6
8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 /1257126 /127
Z 0 8¢
%% El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat. Sa
=1 £ 0
22 S8
52 9.- DURADA =2
0= LCSP: 29 %
QD
o S
[¢)
3 El termini d’execuci6 de I'obra és de 2 mesos.
10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130
No es preveu subrogacié del contracte.
@ 9
&% 11.-FINANCAMENT
ey LCSP:116.3/ 117 / DA 32
2
r= o o . -
e 2 Existeix credit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions
P % derivades de la present contractacié per a I'any 2024.
>
% A Partida econOmica: 40832 15110 600
N
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100
El pressupost base de licitacié és de 35.941,60 euros (IVA inclos) segons detall;
RESUM DE PRESSUPOST Data: 14103122 Pag. 1
5 L(‘an NIVELL 2: Capitol Import
S 3
2 8 Capitol 01.m ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 9.045,52
<) 5} Capitol 01.02 REFORG ESTRUCTURAL | REVESTIMENTS 7.315.27
o2 Capitol 01.03 TANCAMENT | JARDINERIA 267224
$ g Capitol 01.04 GESTIO DE RESIDUS 3.342.21
<9 Capital 01.05 VARIS 258594
8. 3 Obra L1} Pressupost 2021_120 24.961,18
o o
o=
) 24.961.18
o
5]
NIVELL 1: Obra Import
Cbra 1 Pressupost 2021_120 24.961,18
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPQST D'EXECUCIO MATERIAL .. o 24 961,18
13 % Despeses generals SOBRE 24 961 18 3.244 95
6 % Benefici industrial SOBRE 24 961 18, 1.497 67

Subtotal 29.703,80
21 % IVA SOBRE 29.703,80. ..ottt e e e ene e 6.237,80
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 35.941,60

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

{ TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS )

El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)

es troba en el corresponent projecte técnic.

12.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101/ 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el segiient:

Pressupost sense IVA: 29.703,80 €
Modificacions previstes (20%): 5.940,76 €
Total VEC sense IVA: 35.644,56 €

13.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisi6 de preus.

14.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/131/159.6

El procediment d'adjudicacié és obert, simplificat sumari, per ra6 de la quantia.

15.-TRAMITACIO
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a=<
Ly
o =
» S
INE
LCSP:116/117/119/120 ]
8
=
La tramitacio és ordinaria. 0
16.-CONTRACTE RESERVAT ¢
LCSP: DA 42
Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".
17.-HABILITACIO PROFESSIONAL
- LCSP: 65.2 oo
2g S 2
5B , 53
m o No es requereix. N o
8 o RS
g2 =2
. g 18.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA 2
&8 LCSP:74/87/116.4 c) 8
s 3
=2
D'acord amb larticle 159.6 b) s'eximeix als licitadors d'acreditar documentalment la
solvencia economica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les seglents
condicions:
gaf(?- 1.- Tenir un volum de negocis dels tres ultims exercicis conclosos, d'acord amb els seus
>
cj% comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial en que
5 g s'hagués inscrit, el qual haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat
?D g del contracte.
o8
$3
a3
" 2.- Disposar d'una asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la
N
finalitzacié del termini de presentaci6 d'ofertes, amb el compromis del manteniment de la
seva cobertura durant tota I'execuci6 del contracte, per import de cobertura no inferior al
doble del valor estimat del contracte.
19.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 c)
>0
3 QG
s § D'acord amb larticle 159.6 b) s'eximeix als licitadors d'acreditar documentalment la
o % solvéncia técnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les seglients
o = - .
0 condicions:
< o
25
o @ - \ C
0 2 - L'empresa licitadora haura d’haver executat com a empresa adjudicataria, en els darrers 5
s anys, I'enderroc d'un edifici, o part d'edifici, no inferior a 250 m2 construits.
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De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio, es a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
I'execucié d'un determinat nombre d'obres, sin6 que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).

20.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/7116.4 ¢)

En la present licitacid correspon una classificacié de:

GRUP C (Edificacions)
Subgrup 1. Enderrocs

Categoria 1.

Segons estableix larticle 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o
subgrup que correspon, acreditara la seva solvencia econdmica i financera i solvencia
técnica per a contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvencia
indistintament mitjancant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o
subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits especifics de solvéncia exigits en I'anunci de licitacio.

21.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

22.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4¢c)/ 145/ 146

El criteri automatic d’adjudicacié que es tindra en consideraci6 en el present procediment
sera:

- I'oferta economica atés que el preu és I'element que defineix el cost de l'actuacio i, per
tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article
145 de la LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la férmula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacio, aplicant criteris de proporcionalitat en funci6é de les baixes ofertades en
relacio al tipus de licitaci6, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitacioé no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacié.

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 3/4/2024
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Oferta economica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracio de les ofertes economiques s'aplicara la férmula seguient:

(Import de licitaci6 - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen
(Import de licitacio - Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes eco-
ndmiques que es trobin en algun dels seglents suposits:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitaci6 en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
I'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja 'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a I'esmentada mitja.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats per-
centuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existei-
xen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es
procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit
indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

23.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

24.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Atés I'ambit d'execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui
concorrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits i
naturalesa seglents:

e Modificacions que afectin la fonamentacié de I'edifici i dels edificis veins, soleres,
bases, subbases, lamines, paviments o altres elements que es puguin veure
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afectats com a consequiéncia de l'estat del subsol, ja que no sha fet estudi
geotecnic.

Modificacions estructurals de I'edifici i de I'edifici vei que es puguin veure afectades
al tractar-se d’'una intervencié en un edifici existent.

Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de
I'edifici existent.

Modificacions vinculades a les installacions de l'edifici relacionades amb les
comprovacions sobre l'estat del clavegueram existent, connexitat, escomeses
eléctriques, escomeses d'aigua, o altres instal-lacions.

25.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

LCSP:

116.4c)/122.2/202 /2171

1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas dincompliment d’'aquesta condicié simposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.
En cas d'incompliment d’aquesta condicié simposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

3. El

contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracié de

condicions especials d'execucio:

a)

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucioé dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'd0rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacioé del compliment del contracte, particularment facilitant la
informaci6é que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6é de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.
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&5
o =
» S
INE
Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials. 4
(1)
«Q
=
26.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS o
LCSP: 76.2 / 202 / 211f) 3
@
1. L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost i de la instal-lacié d'un cartell anunciador
d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que li facilitara el responsable del
contracte.
2. Les condicions especials d'execuci6é a les quals s'hagi atribuit el caracter d'obligacié
contractual essencial.
=0 . 8 &
%% 27.-PENALITATS ESPECIFIQUES S8
Mg LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3 S o
8 o 8BS
o Q'_ N D
53 : , , o )
R Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 3
% £ respecte al compliment del termini total, I'Ajuntament podra optar, atenent a les S
3 circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats
diaries.
S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.
28.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.1f)
@ 9
&3
> 2 Per incompliment del termini d’execucié per causes imputables a 'empresa i les previstes a
)
2 la Llei
z .
o 2 .
* % 29.-CESSIO DEL CONTRACTE
28 LCSP: 214
g
D'acord amb l'article 214 de la LCSP.
30.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214
Si s'admet.
> 0 Fins el 40% per tasques especialitzades
=2 Q
Sa No es preveu pagament directe a subcontractistes.
&Zn % Coneixement anticipat per escrit a 'Administracio.
o = . . . -
vg Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.
S % Acreditacié de la inscripci6 en el Registre d'empreses acreditades (REA).
Qo
o= X
S 31.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
@

LCSP: DA 373

Es tracta d'una despesa d'inversi6é contemplada en el pla inversié.
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