

CONTRACTE MIXT REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ D'OBRES RÒTULA DELTA.

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**



Next Generation
Catalunya



**Generalitat
de Catalunya**

CONTRACTE MIXT DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ D'OBRES

A la Ràpita, a la data de la signatura electrònica de l'Alcalde-President.

ES REUNEIXEN:

D'UNA PART: Javier Reverté Balada, Alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, actuant en nom i representació del mateix organisme, assistit pel secretari general de la Corporació, Luis Martín Montull.

DE L'ALTRA: Francesc Ruiz Cortés, amb DNI núm. [REDACTED] major d'edat, amb domicili a l'avinguda [REDACTED] del municipi de [REDACTED] actuant en nom i en representació de l'empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U, amb NIF A25012386, i, amb domicili social a Miralcamp, Partida Coma Aragonesa, s/n.

AMBDUES PARTS es reconeixen capacitat legal per contractar i formalitzar aquest contracte administratiu.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

- I. En data 18 d'octubre de 2023, s'emet providència de l'alcaldia on es posa de manifest que aquest ajuntament té la condició d'entitat executora d'acord amb la Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Turisme, on es publica l'acord de la Conferència Sectorial de Turisme, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, publicada al BOE núm. 213, de 29 de desembre, per un import de 2.000.000,00 € per l'execució del projecte Ròtula Delta.

En la mateixa providència s'indica que l'Ajuntament de la Ràpita té obert un expedient per a la sol·licitud de subvenció Ròtula Delta - Sostenibilitat turística, (Expedient Gestiona 3161/2021), i (Expedient Actio 313620002-2021-0000161). Aquest ajut s'emmarca dins del Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions "Ròtula Delta" (en endavant PTSTD Ròtula Delta) i s'incoa el corresponent expedient per a l'adjudicació conjunta de redacció de projecte i obra.

Així mateix la justificació de la necessitat i finalitats, també figura a la memòria justificativa del contracte, indicant-se que la present licitació pretén contractar la redacció del projecte bàsic i executiu i execució de l'obra de l'expedient de contractació "obra d'urbanització i edificació de les actuacions previstes del pla de sostenibilitat turística en destins anomenat "Ròtula Delta" per donar compliment al programa de la base de la subvenció atorgada. La definició dels 4 eixos i el seu programa de necessitats de cadascun dels eixos figura amb tot detall a l'apartat 6) de la memòria justificativa del contracte, son documents de

referència en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la UE-Next Generation EU, que es referència a continuació:

- **Eix Prioritari 1- Actuacions en l'àmbit de la transició verda i sostenible.**
Actuació: Restauració de la llera del Canal Carles III i adaptació de la infraestructura i la destinació turística al canvi climàtic.
- **Eix Prioritari 2- Actuacions de millora de la eficiència energètica.**
Actuació: Connexió urbana-rural
- **Eix Prioritari 3- Actuacions en l'àmbit de la transició digital.**
Actuació: La Ràpita Smart Destination
- **Eix Prioritari 4- Actuacions en l'àmbit de la competitivitat.**
Actuació: Epicentre Ròtula Delta

Cada un dels eixos del programa de necessitats, esmentat anteriorment, es resumeixen a continuació:

- Restauració del canal Carles III adaptació de la infraestructura i la destinació turística al canvi climàtic: Té per objecte la prevenció d'inundacions a la zona urbana del front marítim, restauració de la resclosa (recuperació patrimoni, sanejament ambiental, recuperació d'habitat i control de plagues), adaptació al canvi climàtic i reconversió de la zona. Increment de la capacitat hidràulica amb un nou pont al carrer Bisbe Aznar sobre el canal Carles III, davant d'avingudes vinculades al barranc del Solito.
 - Connexió urbana-rural: Té per objecte la urbanització i arranament dels vorals de l'antic Canal de Navegació per a la seva revalorització patrimonial, amb la connexió del traçat de la via verda de la Val de Zafán prevista. Per tant, es tracta d'una obra d'urbanització a mode de passeig urbà. La seva funció serà la de connectivitat entre la part urbana-rural del municipi, i així mateix connectar les zones d'estacionament-portuària-Museu amb la zona de la plaça "Ròtula Delta".
 - Smart Destination Center: Té per objecte la implantació d'un equipament turístic anomenat "Smart Destinacion Centre", en planta baixa, amb una superfície construïda mínima aproximada de 120 m2.
 - Epicentre Ròtula Delta: Té per objecte la creació de la Plaça "Epicentre Ròtula Delta", que tingui el potencial per a encabir-hi espectacles o actes públics a l'aire lliure, en la part posterior del museu del mar i en la part frontal de les restes dels antics magatzems del canal de navegació. Així mateix, s'hi preveu un edifici de serveis en continuïtat amb l'Smart Destination Center.
- II. Figura en l'expedient diversa documentació sol·licitada prèviament, en relació a l'expedient de la sol·licitud de subvenció Ròtula Delta-Sostenibilitat turística, sobre actuacions portades a terme durant la tramitació de l'expedient, per tal de disposar de les dades necessàries per a l'inici de l'expedient per a la contractació conjunta de redacció de projecte i execució d'obra de referència.
- III. En data 31 d'octubre de 2023, s'emet informe per part del tècnic de turisme, on consten les fites i objectius, que són les mesures establertes per poder avaluar el progrés cap al compliment de les inversions contingudes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que, la Unió Europea realitza als

estats, que han de compliment dels mateixos. I, pel que fa als terminis per complir-lo s'informa per part del T.A.G. de secretaria, mitjançant informe de data 6 d'octubre de 2023, en relació als terminis per al compliment dels objectius, en el qual s'indica que l'inici del termini d'execució es computa a partir del 25 d'abril de 2022 i té una durada de tres anys, fins al 25 d'abril del 2025. L'execució del 75% del Pla de sostenibilitat turística de la destinació Ròtula Delta ha de finalitzar en el quart trimestre del 2024. I, així mateix figuren en aquest expedient els mecanismes establerts per controlar el compliment dels objectius. Els quals figuren annexos a la memòria justificativa.

- IV. Consta en l'expedient document amb les bases tècniques, anomenat Memòria Avantprojecte Ròtula Delta Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU, confeccionat pel Sr. Alonso Atienza Sánchez, mitjançant encàrrec extern, a través del corresponent contracte de serveis, el qual forma part de la memòria justificativa del contracte, com annex.
- V. El Ple de l'ajuntament, en sessió de data 21 de desembre de 2023, adopta, entre altres, l'acord d'aprovació de la Memòria Justificativa per a la licitació del contracte mixt, en la modalitat de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de l'obra d'urbanització i edificació de les actuacions previstes del Pla de sostenibilitat turística en destins anomenat "Ròtula Delta", de la Ràpita, i aprovar el document de bases tècniques, anomenat Memòria Avantprojecte Ròtula Delta Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU, confeccionat pel Sr. Alonso Atienza Sánchez, mitjançant encàrrec extern, a través del corresponent contracte menor de serveis, com a document annex a la memòria justificativa.

Així mateix en el mateix acord el Ple de l'Ajuntament acorda delegar a la Junta de Govern Local, per raons de celeritat i millorar l'eficàcia de la gestió, l'adopció dels acords corresponents per a l'autorització i disposició de la despesa, l'adjudicació del contracte mixt en la modalitat de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de l'obra d'urbanització i edificació, de referència, així com l'adopció d'acords posteriors, tals com l'aprovació de les certificacions d'obra i factures derivades del contracte, i, la facultat de resoldre totes les incidències i altres actuacions derivades d'aquest expedient o a que pugui donar lloc l'execució del contracte.

- VI. Consta en l'expedient el plec de clàusules administratives i particulars on s'estableixen els pactes i condicions definidors dels drets i les obligacions de les parts del contracte, i les condicions per a la seva licitació, confeccionat per la tècnica d'administració general del Servei de Contractació.
- VII. La Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 18 de gener de 2024, acorda, entre altres, declarar la urgència de l'actuació del contracte mixt de referència, incoar i aprovar l'expedient del contracte, aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que han de regir la licitació pública, i, convocar la licitació pública per a l'adjudicació del contracte mixt, en la modalitat de contractació conjunta de redacció de projecte i execució de l'obra, de referència, mitjançant la publicació d'anunci al perfil del contractant, el qual es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

VIII. La Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 4 d'abril de 2024, acorda adjudicar a l'empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A. U, el contracte mixt, en la modalitat de contractació conjunta, de redacció de projecte i execució de l'obra d'urbanització i edificació de les actuacions previstes del Pla de sostenibilitat turística en destins anomenat "Ròtula Delta", de la Ràpita, en el qual també queda inclòs a l'objecte del contracte, la direcció d'obra, motivat per ésser el candidat que ha obtingut major puntuació, i, s'ajusta a les condicions previstes al plec de clàusules, essent l'import d'adjudicació per un total de 1.652.892,56 (21% IVA no inclòs) i de 2.000.000€ (21% IVA inclòs), que desglossats corresponen:

- A l'execució de les obres, un import net de 1.528.925,62.-€, més 321.074,38.-€ d'IVA, essent l'import total de 1.850.000,00.- € (IVA inclòs).
- Als honoraris professionals: 123.966,94 € (IVA no inclòs), 150.000€ (IVA inclòs), preu tancat dels quals:
 - Redacció del projecte: 99.173,55 (IVA no inclòs), 120.000€ (21% IVA inclòs).
 - Direcció de l'obra (art. 12 llei 38/1999): 24.793,39 (IVA no inclòs), 30.000€ (21% IVA inclòs).

Tot això de conformitat a les bases tècniques, al plec de clàusules administratives particulars, a l'oferta presentada per l'adjudicatària, i a les característiques tècniques del projecte que es presentarà per l'adjudicatària i demés documents que han de ser aprovats prèviament a l'execució de les obres.

IX. Es tracta d'un contracte administratiu que té la naturalesa de contracte mixt, de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per contenir prestacions corresponents a dos classes diferents de contractes, sent per tant el seu objecte, la contractació conjunta de les obres i serveis que s'acaben de ressenyar.

El règim jurídic d'aplicació en quant a la preparació i adjudicació del contracte és del contracte d'obres, en atenció a la prestació principal que és l'obra, i pel que fa al règim jurídic aplicable en quant als seus efectes, compliment i extinció, s'hauran de tenir en compte les normes aplicables a les diferents prestacions que s'hi fonen.

De conformitat amb el previst a l'article 34 i 189 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

PACTEN

PRIMER.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i en representació de l'empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U, es compromet a portar a terme l'execució del contracte mixt, en la modalitat de contractació conjunta, de redacció de projecte i execució de l'obra d'urbanització i edificació de les actuacions previstes del Pla de sostenibilitat turística en destins anomenat "Ròtula Delta", de la Ràpita.

Queda inclosa dins de l'objecte del contracte de la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu d'obres amb els corresponents documents legals que han d'anar inclosos, i la posterior execució de l'obra. Així mateix, també forma part de l'objecte del contracte la direcció de l'obra.

Tot això de conformitat a les bases tècniques, al plec de clàusules administratives particulars, a l'oferta presentada per l'adjudicatària, i a les característiques tècniques del projecte que es presentarà per l'adjudicatària i demés documents que han de ser aprovats prèviament a l'execució de les obres.

En el present contracte tindran caràcter contractual els següents documents:

- La memòria justificativa del contracte.
- El Plec de clàusules administratives particulars, que regeixen les condicions d'execució del contracte de referència.
- Les bases tècniques.
- La Memòria de les obres, on es determinen els paràmetres tècnics, amb el contingut, un cop aprovat el corresponent contracte.
- Els plànols.
- El pla de treball acceptat per la Corporació.
- Els quadres de preus.
- Les proposicions presentades per l'adjudicatari i acceptades per l'Ajuntament.
- El present document de formalització del contracte.

SEGON.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i en representació de l'empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U, es compromet a donar compliment a les condicions especials d'execució establertes a la clàusula I plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb l'article 202 de la LCSP.

TERCER.- Els objectius, actuacions i indicadors dels quatre eixos del PSTD Ròtula Delta, figuren com a document annex núm. 6 al present plec de clàusules administratives particulars, els quals resulten de l'informe de data 31 d'octubre de 2023, emès per part del tècnic mitjà de turisme, on consten les fites i objectius, que són les mesures establertes per poder avaluar el progrés cap al compliment de les inversions contingudes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que, la Unió Europea realitza als estats, que han de compliment dels mateixos. I, de l'informe emès per part del T.A.G. de secretaria data 6 d'octubre de 2023, en relació als terminis per a complir els objectius.

Els quals figuren com a documents annexos a la memòria justificativa i han estat publicats juntament amb aquesta al perfil del contractant de l'ajuntament.

QUART.- El preu del present contracte s'estableix per un import total 1.652.892,56.-€ (21% IVA no inclòs) i de 2.000.000.-€ (21% IVA inclòs), que desglossats corresponen:

- A l'execució de les obres, segons ofertat per l'adjudicatària, un import net de 1.528.925,62.€, més 321.074,38.€ d'IVA, essent l'import total de 1.850.000,00.€ (IVA inclòs).

- Als honoraris professionals, preu tancat del contracte: 123.966,94 € (IVA no inclòs), 150.000€ (IVA inclòs), dels quals:
 - Redacció del projecte: 99.173,55 (IVA no inclòs), 120.000€ (21% IVA inclòs).
 - Direcció de l'obra (art. 12 llei 38/1999): 24.793,39 (IVA no inclòs), 30.000€ (21% IVA inclòs).

CINQUÈ.- Pel que fa a la durada del contracte i terminis d'execució, de conformitat amb l'establert a la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars el contracte tindrà una durada de 10 mesos en total, que dependrà de tres fases diferenciades:

a) Fase de redacció de projecte bàsic: La durada d'aquesta fase serà oferta pel licitador i, en qualsevol cas, no superarà 45 dies des de la formalització del contracte. Per tant, la durada prevista del contracte per la l'entrega del projecte bàsic complert per a la seva aprovació municipal és d'un termini màxim de 45 dies des de la formalització del contracte.

Queda inclòs dins l'objecte del contractes tantes revisions, correccions o ajustos com siguin necessaris dins del projecte d'obres. Així mateix, formen part del present contracte les modificacions del projecte que resultin necessàries en el transcurs de l'execució de l'obra a conseqüència d'errors o omissions imputables al projectista.

b) Fase de redacció de projecte d'execució: La durada d'aquesta fase serà també oferta pel licitador i, en qualsevol cas, no superarà 15 dies. Per tant, un cop aprovat administrativament el projecte bàsic complert, se'n presentarà en un termini màxim de 15 dies el projecte executiu d'obres a l'Ajuntament amb els ajustos o modificacions que hagi calgut introduir arrel del tràmit d'informació pública, per tal de verificar-ne per part dels Serveis tècnics municipals el seu contingut i correspondència amb el projecte bàsic i efectuar-ne l'Acta de replanteig del projecte.

c) Execució de les obres: L'execució de l'obra, queda condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del projecte per l'òrgan de contractació tal com especifica l'article 231 de la LCSP respecte l'adjudicació conjunta de projecte i obra.

Es preveu l'execució de l'obra en una única fase, a executar en un termini màxim del 75% en el termini màxim del quart trimestre del 2024, i la resta, en un termini màxim del dia 25 d'abril de 2025, excepte que les bases del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableixin un termini diferent. No obstant, les obres s'iniciaran un cop realitzats tots els tràmits de supervisió, aprovació i replantejament del projecte corresponent.

El lliurament del projecte serà ordinàriament en format digital *pdf amb signatura digital vàlida que es presentarà al Registre General Electrònic de l'Ajuntament.

Quan l'ajuntament ho requereixi, es presentaran 2 còpies enquadernades en paper amb signatura manual, acompanyat d'un cd amb en format de tractament de textos, cad i format de pressupostos bc3 o similar.

S'estableix l'obligació d'utilitzar el català en tots els documents, treballs i suports informàtics o digitalització de dades que hagin de ser lliurats per l'adjudicatari en

execució del present contracte. Essent aquesta una obligació essencial, l'incompliment de la mateixa serà causa de resolució del contracte.

En el cas que per causes degudament justificades sigui necessària la sol·licitud de pròrroga, haurà de realitzar-se la corresponent petició per part del contractista, en un termini màxim de quinze (15) dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del retràs al·legant les raons per les que s'estimi que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, i, sempre abans de finalització del termini d'execució del contracte. Havent d'ésser la mateixa acordada per l'òrgan de contractació.

En el cas que el contractista no sol·licités pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, s'entendrà que renuncia al seu dret, i queda facultada l'Administració per a concedir la pròrroga que estimi convenient, amb la imposició, si escau, de penalitats, o bé procedir a la resolució del contracte.

SISÈ.- Un cop realitzats tots els tràmits d'aprovació del projecte i el seu replantejament, l'adjudicatària es compromet a presentar, previ a la redacció de l'Acta de Replantejament, un Pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb el previst al Plec de clàusules, junt amb l'informe del coordinador de seguretat i salut, per tal que aquest pugui ésser aprovat abans del començament de les obres per part de l'Administració actuant.

En tot cas, el termini màxim per a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut al treball serà de quinze (15) dies, a comptar des de la signatura del contracte, (data dins de la qual ha de tenir lloc l'Acta de Replantejament). Si, per incomplir el contractista els terminis indicats per causa imputable al mateix no es poguessin iniciar les obres en termini, no podrà reclamar cap ampliació de termini.

No podrà portar-se a terme l'Acta de Comprovació del Replantejament si prèviament a la mateixa no s'ha aprovat per part de l'òrgan de contractació el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Si no s'ha pogut portar a terme l'Acta de Comprovació de Replantejament, per causes imputables al contractista, l'òrgan de contractació podrà declarar resolt el contracte.

La presentació de l'Acta de Replantejament sense la prèvia aprovació del Pla de Seguretat i Salut, no tindrà validesa per la manca d'un requisit previ a la mateixa.

SETÈ.- Pel que fa al finançament, el contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer.

L'obra que es pretén portar a terme es troba finançat per import de 2.000.000,00 €, a executar en el termini màxim del dia 25 d'abril de 2025, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la UE – Next Generation EU.

L'esmentada subvenció i les condicions per a la seva execució es troben indicats en l'acord de la Conselleria del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya de data 13 de juny de 2022, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat turística Anomenat "Ròtula Delta", en execució de l'acord de la conferència sectorial de turisme, sota els criteris de l'estratègia de Sostenibilitat turística en destinacions dins del Pla de

Recuperació, Transformació i Resiliència, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, BOE de data 21 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Turisme.

VUITÈ.- Pel que fa al pagament dels treballs, de les certificacions d'obres i facturació, s'estarà a allò establert a la clàusula XXX del plec de clàusules administratives particulars, on es detalla la forma de pagament dels serveis, amb percentatges diferents en funció del lliurament dels treballs, i, el pagament de les certificacions d'obres.

Pel que respecta a la factura, el contractista adjudicatari està obligat a l'ús de factura electrònica, i a la seva presentació a través del punt general d'entrada corresponent, quedant sotmesa tota la seva tramitació segons s'indica en l'apartat XXVIII del plec de clàusules administratives particulars, essent els codis per a la tramitació de la factura els següents:

- OFICINA CONTABLE: LA0005578 INTERVENCIÓ
- ORGANO GESTOR: LA0005578 ALCALDIA – PRESIDENCIA
- UNIDAD TRAMITADORA: LA0005578 ALCALDIA

El pagament tindrà lloc en les condicions i dins dels terminis previstos per a la contractació del sector públic, de conformitat amb el previst als articles 198 i 210 de la LCSP.

NOVÈ.- Pel que fa a l'execució del contracte, responsabilitat i drets de propietat intel·lectual, i, obligacions, s'estarà a allò previst a la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars.

DESÈ.- S'ha constituït la garantia definitiva per un import de 82.644,63.-€, corresponent a un 5% de l'import d'adjudicació de les obres, i la part corresponent als serveis, (IVA exclòs).

El termini de garantia, tant per al cas dels serveis com per al cas de les obres, serà d'un any, a comptar a partir de la data d'emissió de l'acta de recepció de les obres. Un cop transcorregut aquest sense objeccions per part de l'Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

La garantia definitiva serà retornada a la finalització de la totalitat de les prestacions i lliurats tots els certificats i documentació pertinents, una vegada recepcionades les prestacions i en el seu cas finalitzat el període de garantia d'acord amb la regulació prevista en aquest PCAP, i una vegada l'òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord amb el que disposa l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021.

Tot això de conformitat amb l'establert a les clàusula XIV i XXXIII del plec de clàusules administratives particulars.

El termini de garantia, tant per al cas dels serveis com per al cas de les obres, serà d'un any, a comptar a partir de la data d'emissió de l'acta de recepció de les obres. Un cop transcorregut aquest sense objeccions per part de l'Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

ONZÈ.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d'abril de 2024,

esmentada anteriorment, s'ha designat al Sr. Jordi Artigas Masdeu, de l'empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL, com a redactor del projecte i per a realitzar les tasques de director d'obra, donat que forma part de l'objecte del contracte la direcció de l'obra, i ha estat aquest el tècnic proposat per l'adjudicatària, havent presentat prova de conformitat de les parts.

Així mateix, l'adjudicatària es compromet a aportar, per a l'execució dels contracte, tots els tècnics que han d'intervenir tant en la redacció del projecte com en l'execució de les obres, segons figura a la memòria justificativa, al plec de clàusules administratives particulars i segons documentació presentada per l'adjudicatària de designació dels diferents tècnics.

DOTZÈ.- En l'acord esmentat de la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d'abril de 2024, s'ha designat al Sr. Josep Raventós Duran, arquitecte municipal, com a responsable del contracte per a realitzar les funcions de supervisió i l'execució del mateix, i al Sr. Jordi Balagué Ortiz, arquitecte tècnic municipal, per realitzar les funcions de representació de l'Administració als efectes previstos a l'article 243 de la LCSP.

TRETZÈ.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i en representació de l'empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U, es troba al corrent en compliment de les seves obligacions tributàries, i de les seves obligacions amb la seguretat social, de conformitat amb el previst als articles 15 i 16 del RGTRLCAP, segons consulta telemàtica efectuada per part del Servei de Contractació.

CATORZÈ.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i en representació de l'empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U, ha lliurat entre la documentació administrativa requerida, declaració responsable sobre la no-concurrencia d'una prohibició de contractar en cap dels supòsits previstos a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

QUINZÈ.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i en representació de l'empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U, ha lliurat prèviament a la signatura del present contracte, la declaració d'absència de conflicte d'interès, segons model previst a l'annex 2 B, del plec de clàusules administratives particulars.

SETZÈ.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i en representació de l'empresa Romà Infraestructures i serveis, S.A.U, ha presentat certificat per part de la companyia asseguradora de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, tant en les seves persones com en els seus béns, o al propi Ajuntament de la Ràpita, amb ocasió de l'execució de l'obra i fins a la seva recepció, per un import assegurat superior al mínim exigint per sinistre.

La pòlissa s'ha acompanyat del corresponent rebut de la vigència del seu pagament.

Així mateix, ha presentat compromís de contractar una pòlissa d'assegurança "a tot risc de construcció" amb un capital assegurat mínim igual al valor de l'obra a executar, que resta supeditada al projecte redactat i acceptat per l'Ajuntament, i a la data d'inici de les obres que es determini entre les parts, la qual estarà en vigor fins a la recepció de les obres, més el període de manteniment i conservació que coincidirà amb el termini de garantia.

Així mateix, un cop contractada aquesta pòlissa, l'adjudicatària es compromet a lliurar una còpia amb el detall de les cobertures i clàusules, així com el rebut justificatiu del seu pagament, acreditatiu de la seva vigència.

Les quanties exigides en les esmentades pòlisses, no actuen, en cap cas, com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable el contractista.

DISSETÈ.- De conformitat amb l'establert al punt XXXII del plec de clàusules administratives particulars que regeixen les condicions del contracte, en quant al compliment del termini i penalitats per retard en el compliment.

DIVUITÈ.- De conformitat amb l'establert al punt XXXIV del plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'execució del present contracte, aquest no podrà ésser objecte de modificació posterior, de conformitat amb allò previst a la Llei de Contractes.

En qualsevol altre supòsit, si fos necessari que el contracte s'executi de forma diferent a la pactada inicialment, s'haurà de procedir a la resolució del contracte en vigor i celebrar una nova licitació, i sense perjudici de l'obligació del contractista d'adoptar mesures que siguin necessàries per raons de seguretat, servei públic o possible ruïna.

DINOVÈ.- De conformitat amb l'establert al punt XXXVIII del plec de clàusules administratives particulars que regeixen les condicions d'execució del present contracte, a més a més de les causes de resolució indicades en el plec de clàusules, seran causes de resolució del contracte les previstes amb caràcter general als articles 211 a 213 de la LCSP i específicament per al contracte d'obres als articles 245 i 246 de la LCSP, així com als articles 109 a 113 i 172 del RGLCAP, i les causes específiques per al contracte de serveis previstes a l'article 313 de la LCSP.

VINTÈ.- Per tot allò que no estigui previst en aquest plec de clàusules administratives particulars i a la memòria justificativa o a les bases tècniques, s'estarà a allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, (LCSP); el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que s'aprova el Reglament parcial de desenvolupament de la LCSP; el Real Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la LCSP, en tot allò que no contradigui a la LCSP ni al seu Reglament parcial; posteriors modificacions, restant legislació administrativa, i en el seu defecte, les Normes de dret privat que siguin aplicables.

A més, un cop el projecte redactat per l'adjudicatària hagi estat aprovat per l'Ajuntament de la Ràpita, s'actuarà amb subjecció al mateix, en quant a l'execució de les obres.

Així mateix, el present contracte, donat que es troba finançat amb els fons REACT-UE, es regeix per la següent normativa:

a) Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals i les disposicions d'execució a fi de prestar assistència per afavorir la

reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, digital i resiliència de l'economia (REACT UE).

b) Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.

c) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

En els contractes finançats amb fons REACT-UE, tal com assenyala el considerant 25 del Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020, "les despeses en el marc del REACT-UE han d'estar subjectes a les mateixes obligacions i garanties que el conjunt del finançament de la cohesió. Aquestes obligacions i garanties comprenen el respecte als drets fonamentals, el compliment de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i l'aplicació de mesures eficaces per combatre el frau amb el suport de les agències de lluita contra el frau existents al nivell dels estats membres i de la Unió, com l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF) i, si escau, la Fiscalia Europea".

d) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

e) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

f) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

D'altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – incloent-hi el conflicte d'interessos– aprovat per aquesta entitat.

g) Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'Arquitectura.

h) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de la Edificació.

i) Reial decret 314/2006, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.

j) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

k) Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

l) Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Turisme, per la qual es publica l'acord de la Conferència Sectorial de Turisme, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

m) Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs reguladors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

n) Diferents Instruccions de la Direcció General de Contractació Pública per la qual s'actualitzen models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU.

VINT-I-UNÈ.- En quant a les diferències o qüestions litigioses que puguin sorgir entre la Corporació i el contractista quan a la intel·ligència, interpretació, compliment, modificació, efectes i resolució d'aquest contracte, seran resoltes per l'òrgan de contractació competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa, i contra els mateixos es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, o bé, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Tot això d'acord amb el previst a l'article 27.1 de la LCSP, i de conformitat a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. I, sense perjudici de la procedència d'altres recursos que s'estimin convenients.

Perquè això consti, es signa el present contracte en prova de conformitat d'allò pactat en el lloc i data d'aquest contracte.

L'Alcalde,

El secretari,

El Contractista,