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1. AGENTS
1.1. Promotor

El promotor de les obres és I’Ajuntament del Prat de Llobregat.

1.2. Autors de la documentacié técnica

Laia Visa i Manté, arquitecte municipal de I'Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans.
José Manuel Arenales, arquitecte técnic municipal de I'Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans.

Per a la redaccio del document s’ha comptat amb I'assessorament dels técnics del Departament
d’Educaci6 d’aquest Ajuntament.

2. OBJECTE

La present documentacid técnica s'inclou dins de les actuacions del Pla d’Accessibilitat del Prat de
Llobregat, concretament de I'accessibilitat als equipaments escolars.

L'objectiu és millorar I'accessibilitat en els centres escolars amb competéncies municipals.

L'ambit de I'actuacié esta format per I'Escola EE Can Rigol, I'Escola Charles Darwin i I’'Escola Bernat
Metge.

S’estima una superficie d’actuacié total de uns 640,70 m?2.

Quadre de superficies d'actuacio

1 EEE Can Rigol 382,90 m?
Porxo accés 45,00
Marxapeus (4 ut) 2,00
Escala 1 (nord) 34,50
Escala 2 (sud) 34,50
Sala Higienes 18,40
Consergeria 7,00
Pati 241,00
parterres 200,00
jardineres 30,00
tanca gronxador 2,50
plataforma equinoterapia 8,50
2 E Charles Darwin 172,50 m?
vestibul accés 36,00
paraments vidriats (10 ut) 87,00
escala infantil 18,50
escala exterior 25,50
font 5,50
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3 E Bernat Metge 85,30 m?
rampes exteriors 29,50
c. J. Casanovas 11,00
c. Tarrega 4,00
pati 14,50
escala interior 13,50
escala exterior 13,50
sanitari 3,80
paraments vidriats (5 ut) 25,00
TOTAL 640,70 m?

3. ANTECEDENTS
3.1. El marc normatiu d’accessibilitat

La normativa de referéncia en que es basen les actuacions proposades esta formada basicament
per:

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminacio i accessibilitat universal
de les persones amb discapacitat. (LIONDAU), i els seus desplegaments:

Llei 26/2011, d'1 d'agost, d’adaptacié normativa a la Convencio internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat.

Reial decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptacié normativa a la Convencidé internacional
sobre els drets de les persones amb discapacitat.

RD 173/2010, de 19 de febrer (BOE 11 de marg de 2010), pel que es modifica el Codi Técnic de
I’Edificacid, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de marg, en matéria d'accessibilitat i no discriminacié
de les persones amb discapacitat.(DB-SUA)

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, que substitueix a la Llei 20/91 de 25 de novembre,
de promocié de I'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques

DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

Per als periodes transitoris d’aquest i determinar exigéncies en edificis existents també s’ha tingut
en compte el:

DECRET 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi
d'accessibilitat

3.2. Parametres d’accessibilitat considerats i incidéncies detectades

Les normes que fixen els parametres d’accessibilitat son:

- CTE DB-SUA, normativa estatal d’obligat compliment en nova edificacid i en actuacions de reforma
o ampliacié.

- Codi d'accessibilitat de Catalunya. Actualment en periode transitori per la recent aprovacié d’un
nou codi al novembre de 2023. Sera d’obligat compliment en nova edificacié i quan I'edifici és
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objecte d’intervencio, ja sigui reforma, ampliacié o canvi d'Us. Per edificis existents fixa condicions
minimes a complir amb caracter general i terminis per assolir-les.

Per a centres docents de més de 500 m2, demana que en el termini de 1-3 anys han de disposar
de:

un accés practicable
una cambra higienica d’Us public practicable
i en el termini de 6 anys ha de complir:
20% d’aules multifuncionals accessibles
1 aula especifica de cada tipus accessible
comandaments accessibles als ascensors d’Us public

El codi també fixa que els centres docents han de fer els ajustos raonables que escaiguin en cas
que ho sol-licitin alumnes, personal docent o treballadors del centre, amb discapacitat.

En la diagnosi de l'accessibilitat en les escoles del juliol de 2023 es varen trobar les segients
incidencies comuns al conjunt de les escoles del Prat de Llobregat.

En la seglent relacido es tenen en compte els parametres més restrictius de cadascuna de les
normes i es considera incidéncia l'incompliment d’aquests, encara que al tractar-se d’edificis
existents no hi hagi I'obligatorietat de compliment mentre no hi hagi una actuacid.

- L'itinerari des del carrer fins I'accés a I'escola ha de ser accessible. Moltes escoles estan elevades
respecte el nivell del carrer. En I'accés al pati o des d’aquest a I’'escola, trobem trams d’escales i
rampes, en molts cassos sense cap tipus de passamans.

- L'accés a lI'escola ha de ser a nivell, sense graons ni ressalts. En diferents centres trobem desnivell,
ja sigui amb graons o petits ressalts.

- La circulacié per dins el centre ha de ser per passadissos i portes d’'amplada suficient i sense
riscos. Els itineraris horitzontals sén amplis en totes les escoles. En alguns casos s’ha detectat risc
d’'impacte amb vidres no senyalitzats i/o amb sota escales no delimitats. En d’altres s’han trobat
portes amb amplada de pas inferior a 0,80 m i/o manetes que no permeten el seu accionament
mitjangant palanca.

- Ha d’existir un itinerari vertical accessible entre les diferents plantes. La majoria de les rampes
existents no compleixen els parametres per a poder ser accessibles. Hi ha escoles que no tenen
ascensor.

Cal tenir present que |'existéncia de I'ascensor no permet la mobilitat independent dels infants ja
que no poden utilitzar-lo sense I'acompanyament d’un adult.

- Les rampes i escales accessibles han de disposar de passama en els dos costats a una algcada
entre 90-95 cm. En les rampes i en les escales dels centres escolars el passama ha de ser a doble
alcada. La majoria de les escales no disposen del passama inferior a algada de 65-75 cm, o disposen
d’un sol passama situat a una alcada entremig. Aquest fet pot representar un rics quan el passama
també fa funcié de barana.

- Els punts d’atencié al public han de tenir un tram accessible per poder atendre a persones en
cadira de rodes. En el cas d’escoles aquest tram també permet una bona comunicacié entre adults
i infants. En la majoria d’escoles no hi ha cap tram accessible en els taulells d’atencié de consergeria
i/o secretaria.

El document de criteris del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya demana
que en el taulell d’atencié de secretaria hi hagi un tram accessible.
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Cal tenir en consideracié que actualment I'atencié al public dins de les escoles tendeix a reduir-se
ja que totes les gestions es realitzen de forma telematica per les webs dels centres o del
Departament d’Ensenyament.

- L'escola ha de disposar de sanitaris i vestidors accessibles. En la majoria dels casos la dotacié de
sanitari accessible es correspon amb el vestidor del docent/monitor. Caldria que també hi hagués
una cambra sanitaria accessible independent per a Us public. La normativa fixa la ratio de 1 inodor
accessible per cada 10 o fraccidé. Cal considerar que a més del personal del centre també hi ha
familiars que poden tenir necessitat d'utilitzar-lo en algun moment i si sols es disposa d’un vestidor
on hi ha objectes personals pot haver-hi conflictes de seguretat.

Els parametres de les normatives d’accessibilitat son per a persones adultes i no es tenen en
consideracié les diferents “talles” dels infants.

4. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS
El Pla d'Accessibilitat del Llobregat Fase 1. El Casc Urba, aprovat definitivament el novembre de
2021, preveu que a partir del 2023 es duguin a terme millores de |'accessibilitat en les escoles.

Al llarg del 2023 es va dur a terme una actualitzacio de la diagnosi de I'estat de I'accessibilitat en
els centres escolars feta al 2019. Aquesta es va centrar en detectar aquelles actuacions de millora
assimilables a obres de manteniment que no comporten modificacié de la configuracié dels espais.
El resultat inclou una relacié valorada de les diferents actuacions proposades a cada escola.

La proposta va més enlla d’assolir els minims fixats per el Codi d’accessibilitat de Catalunya per a
edificis existents i intenta aconseguir el major grau d’accessibilitat possible amb actuacions
proporcionades, sobretot en aquells aspectes relacionats amb la seguretat.

La necessitat de minimitzar les afectacions al normal funcionament dels centres docents comporta
que el periode en que es poden dur a terme les actuacions es redueixi als mesos de vacances
d’estiu.

Aquesta complexitat i les limitacions pressupostaries comporten que sigui necessari aplicar criteris
de prioritzacio segons les necessitats de cada escola.

Per al 2024 es proposa actuar en:
- Escola EE Can Rigol, prioritzant I'alumnat de majors necessitats

- Escola Charles Darwin, prioritzat per tenir I'accés amb desnivells i rampes que presenten risc de
caiguda

- Escola Bernat Metge, prioritzant un alumne amb mobilitat reduida

4.1. Tipologia d’actuacions

4.1.1 Eliminacio de ressalt i graons en |'accés i millora d’itineraris exteriors

Per a garantir I'accessibilitat de les escoles cal que els seus accessos compleixin les condicions
d’itinerari practicable/accessible.

En I'annex 3f del Codi d’Accessibilitat del 2023 es fixen les condicions d’un accés i itinerari
practicables, aquest no pot tenir cap escala ni grad aillat, ni tampoc cap ressalt diferent del gravat
del paviment mateix. Aquesta mateixa condicio la trobem en els itineraris accessibles segons el DB-
SUA.

Per a garantir l'itinerari accessible en dies de pluja, cal que no hi hagi bassals al llarg del recorregut.

S’han detectat graons o ressalts en diferents accessos i itineraris exteriors.
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Un altre element que pot causar entrebancs sén els pelfuts, aquests cal que estiguin encastats o
fixats al paviment.

Es proposa:
- la substitucié de marxapeus en accessos als edificis per a substituir ressalts per trams en pendent

- construccié de trams de rampa per a suprimir graons o com a alternativa a tram d’escales

4.1.2 Senyalitzacié de paraments vidriats poc perceptibles

Tant el codi Codi d’Accessibilitat com el CTE DB-SUA indiquen que cal senyalitzar els paraments
vidriats poc perceptibles.

Es consideren poc perceptibles els paraments vidriats que:

no disposin de muntants separats un maxim de 60 cm

no disposin de un travesser situat entre 0,85 1,10 m d‘algada

no disposi d'altres elements opacs entre 0,85 i 1,70 m que ocupin tota la seva amplada

no disposi d’elements fixos que obstaculitzin I'apropament

portes que no disposin de bastiment o tiradors

Es proposa col:locar dues franges de vinil semiopac de 15 cm d’amplada a tot el llarg del vidre a
alcades de 85 i 150 cm del paviment.

4.1.3 Dotacié de passamans en escales i rampes

A efectes d’assolir les condicions d’accessibilitat adequades, s’entén per passama tot element de
suport que es disposa al llarg d’un recorregut o al voltant d'un espai com a ajut per desplagar-se o
com a suport per mantenir una postura determinada.

Segons les diferents normatives, i considerant sempre la més restrictiva, els principals parametres
gue han de complir els passamans en escales i rampes son:

- Totes les escales han de disposar, com a minim, de passama continu a un costat

- Les escales que salven una algada major que 55 cm quan la seva amplada lliure sigui superior a
1,20 m, aixi com quan no es disposi d’ascensor o rampa accessibles com a alternativa a I'escala,
o0 es tracti d’'un establiments de més de 500 m?, disposaran de passamans en ambdds costats.

- Les rampes que salven una diferéncia d’algada de més de 55 cm i amb una pendent major o igual
que el 6%, disposaran d’'un passamans continu almenys en un costat.

- Les rampes d’un itinerari adaptat disposen de passamans a ambdds costats quan el desnivell és
superior a 18,5 cm.

- Els passamans estan situats a una algada entre 90 i 110 cm, tenen un disseny anatomic que
permet d'adaptar la ma, amb una seccio igual o equivalent a la d'un tub rod6 de diametre entre
3i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals i el seu sistema de subjeccié no
interfereix el pas continu de la ma. Han de contrastar cromaticament amb el parament.

- En escales d’escoles infantils i centres d’ensenyanca primaria es disposara un altre passama a una
alcada compresa entre 65i 75 cm.

- En rampes que formen part d’un itinerari accessible es disposara un altre passama a una alcada
compresa entre 65 i 75 cm.
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- En les escales i en les rampes de més de 3 m de llargada, el passama es prolongara
horitzontalment almenys 30 cm en els extrems, finalitzant amb un ancoratge a terra o parament
gue eviti la creacio d’obstacles.

Les dues normatives actualment en vigor permeten que es disposi de passama sols en un costat si
hi ha un itinerari alternatiu amb ascensor o rampa. Aquest és el criteri que s’aplica en les actuacions
proposades.

Al tractar-se de centres escolars el passama sempre es proposa a doble alcada.

En el cas de les rampes totes les normatives demanen passama als dos costats i consideren que
per a ser accessible aquest ha de ser a doble algada.

Com a criteri general els passamans estaran formats per tub de @42 mm d’acer inoxidable,
col-locats a 95 cm i 70 cm d’algcada, separat 4 cm del parament i amb suports cada 1,5m com a
maxim. El passama inferior es separara de la projeccié del superior.

Els passamans seran continus al llarg del recorregut d’escales i rampes. La prolongacié de 30 cm
no es fara en aquells punts on pot comportar riscos de topada als usuaris.

En aquells centres on ja hi ha passamans existents, aquestes caracteristiques es modificaran i
s’adaptaran a lo existent per mantenir la coheréncia dins de I’'equipament.

4.1.4 Dotar els taulells d’atencié d’un tram accessible

En les escoles trobem taulells d’atencié en consergeria i/o a secretaria. El document de criteris del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya demana que en el de secretaria hi hagi
un tram accessible.

Cal tenir present que cada cop es fa menys atencio al public en les dependéncies de I'escola i que
tota la tramitaci6 és amb mitjans electronics. Malgrat aixd en molts centres cal una atencio
personalitzada d’ajut a la tramitacié electronica. Aquest ajut no acostuma a fer-se des del taulell
d’atencio, si no en les taules de treball de secretaria.

Segons la normativa de referéncia les principals caracteristiques que ha de tenir un taulell per a
poder ser considerat accessible per a les persones amb mobilitat reduida son:

- estar comunicat amb un itinerari accessible
- disposar d’un espai lliure d’obstacles davant del taulell de diametre 1,50 m

- disposar d’un mostrador d’atencié a una alcada entre 75 i 80 cm, amb espai lliure inferior de
minim 70 cm d’algada, 90 cm d’amplada i 50 cm de fondaria

- quan s’hagi d’escriure, per poder atendre a persones dempeus, cal que el mostrador disposi d'un
tram a una alcada no inferior als 90 cm

- quan el tram de taulell és inferior a 2 m, s'admet substituir el tram accessible per una taula
propera

Es proposa modificar aquells taulells on I'actuacié no comporta canvis de configuracio.

4.1.5 Millora de sanitaris adaptats

Segons les diferents normatives, i considerant sempre la més restrictiva, els principals parametres
gue han de complir els sanitaris d'Us public per a ser accessibles/practicables son:

- Consten, com a minim, d’inodor i rentamans

- Les portes hauran de tenir una amplada minima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses.
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- Les manetes de les portes s'accionaran mitjancant mecanismes de pressié o palanca.

- Hi haura d’haver un espai d'1,50 m de diametre lliure d’obstacles, els recorreguts interiors des de
I'accés fins a tot espai de transferéncia o aproximacid han de complir condicions d’itinerari
accessible amb amplada de pas 1,20/1,00 m, els espais de gir han de permetre inscriure un
cercles de 1,50/1,20 m de diametre

- Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu Us, disposara d'un espai
lliure inferior de 70 x 50 cm i d'un espai d'aproximacio frontal de 80 x 120 m. La cara superior
es situara a una algada entre 80 i 85 cm.

- L'algada del seient de I'inodor ha d’estar entre 45 i 50 cm

- L’espai d’apropament lateral al water, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans sera de
0,80x1,20 m com a minim. En cas de inodors accessibles d’Us public I’espai de transferéncia lateral
sera als dos costats.

- Es disposara de dues barres de suport a una algada entre 0,70 m i 0,75 m, perqué permeti agafar-
s’hi amb forca en la transferéncia lateral a waters i bidets, amb una llargada minima de 70 cm i
separades entre 65 i 70 cm.

- La barra situada al costat de I’'espai d’apropament sera batent.
- Els miralls tindran col-locat el cantell inferior a una algada de 0,90 m del terra.

- Tots els accessoris i mecanismes es col-locaran a una algada no superior a 1,40 m i no inferior a
0,40 m. Si sén de comandament i control es col-locaran entre 80 i 120 cm d’alcada.

- Les aixetes han de ser de pressid, palanca o cél-lula fotoeléctrica.
- El paviment sera no lliscant.
- Els diferents mecanismes i accessoris tindran contrast cromatic amb I'entorn.

Al no incloure’s dins la present proposta les actuacions que comportin un canvi en la configuracio
dels espais, sols es preveuen tasques per a completar o corregir I'equipament dels sanitaris
practicables/accessibles ja existents.

Les principals deficiencies son la col-locacié de mobiliari ocupant I'espai de maniobra, la disposicié
de barres i miralls i el sentit d’obertura de les portes.

Molts cops la manca d’espai i la poca preséncia de persones amb mobilitat reduida porten a ocupar
els espais de maniobra per emmagatzematge de material, o fins i tot a convertir sanitaris adaptats
en dependéncies d’altres usos.

4.2. Actuacions per escoles

Seguidament es descriuen les actuacions a dur a terme es cadascuna de les escoles, que
corresponen a les incloses en cadascun dels lots en que es divideix la contractacid dels treballs.
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4.2.1. Escola EE Can Rigol

DIAGNOSI

En I'analisi feta dins del Pla d’Accessibilitat es varen detectar les segiients incidéncies:
- Grab en l'accés des del carrer Ribes de Fresser, amb dos “guals” enfrontats a les portes
- Ressalts en els accessos al pati des del gimnas i el menjador

- Per l'accés a les terrasses de planta primera hi ha un grad, dificulta usar-les en cas
d’emergeéncia

- Escales amb graons amb bocell i passama simple als dos costats

- Diferents grups de sanitaris i vestidors amb elements practicables i usables, perd cap
compleix tots els parametres de les normes d’accessibilitat

- Sense taulell d’atenci6 accessible

En visites posteriors la direccié va mostrar altres necessitats, sobretot en la circulacié i Us dels
elements del pati.

AMBIT D’ACTUACIO. ESTAT ACTUAL

L'ambit d’actuacio esta format pel porxo d'accés des del carrer Ribes de Fresser, les diferents
sortides des de dependéncies de planta baixa cap al pati, els itineraris i elements del pati, les dues
escales laterals, la cambra sanitaria d’higienes i el taulell d’atencié al public de consergeria.

L'accés des del carrer Ribes de Fresser esta format per un porxo a doble alcada d’uns 5,5 m de
fondaria amb el paviment amb un pendent proper al 6%. El nivell del porxo esta uns 11 cm per
sobre la vorera. Per salvar aquest desnivell hi ha dos guals enfrontats amb les portes, que deixen
un pas sense desnivell de 70 cm d’amplada i unes rampes de un metre de llargada, amb un pendent
proper al 20%. El paviment és continu de peces de panot de 20x20 tipus 9 pastilles.

La sortida al pati des del vestibul i les aules és a nivell, pero els marxapeus de les balconeres del
gimnas i el menjador presenten un petit ressalt. Els marxapeus estan formats amb peces de rajola
fina i el paviment interior és de lamina vinilica sobre terratzo. En la junta entre paviments hi ha un
tapajunts d’acer inoxidable.
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En els itineraris del pati hi ha punts estrets. El perimetre amb murets dels parterres de la sortida
des del vestibul limita I'ample de pas a 1,05 m. La tanca de I'espai del gronxador redueix I'ample
de pas a 1,10 m i afecta I'accés a una de les aules reduint I'espai de gir.

Alguns dels elements del pati sén poc funcionals o impliquen risc per als alumnes. L'alcada de 0,85
m del perimetre de les jardineres no permet utilitzar-les per activitat de jardineria fetes per infants
o persones amb mobilitat reduida. A més el creixement de la vegetacié esta fent esquerdes en el
mur.

No hi ha element que defineixi el perimetre de I'hort. L'anterior tanca de corda presentava risc
d’auto-ofegament i es va retirar, quedant sols els postes.

La plataforma per a I’'equinoterapia no disposa de cap tancament que impedeixi pujar-hi, amb el
corresponent risc de caiguda.
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L'escala central disposa de passama a 95 cm d’alcada, la configuracié de la barana pot suplir el
passama inferior, encara que no tingui una bona continuitat.

Les escales laterals estan formades per dos trams, amb gir de 180°, de 11 graons de 28,5x17,5
cm i 1,45 m d’amplada de pas. Els graons estan formats per peces de terratzo i formen bocell.
Disposen de passama simple als dos costats, de tub d’acer pintat de 3 cm de diametre subjectats
amb pipetes als paraments. Els passamans estan col-locats a una alcgada de 68 i 85 cm
respectivament.

En la visita direccié va posar de manifest la necessitat de millorar la cambra sanitaria d’higienes
personals.

A planta primera s’ha acondiconat com a aula una estanca que abans havien estat sanitaris. No
disposa de cap finestra i rep llum i ventilacié sols per una obertura al sostre.

Es recomana l'obertura d’una finestra en la facana de l'accés al pati. Aquesta actuaciéo no es
considera de manteniment i no s’inclou en la present actuacié.

L'espai de recepcio disposa d'un espai tancat i un d’obert per atencié al public amb un muret
perimetral d’obra amb taulell d'atencié superior i pla de treball posterior. Sense cap tram accessible.

El taulell d’atencid esta a una algada de 1,10 m i té uns 35 cm de fondaria. No disposa de cap
tancament superior.
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PROPOSTES D’ACTUACIO

4.2.1.1. Proposta millora de I'accés des del carrer Ribes de Fresser

Per millorar I'accés a I'escola es proposa actuar en el porxo del carrer Ribes de Fresser eliminant el
grad i creant una rampa a tota amplada.

Es modificara el pendent del paviment del porxo, creant una rampa de tota I'amplada. En I'entorn
dels pilars es mantindra el nivell actual per evitar afectar els fonaments. En el tram més proper a
les portes el pendent sera amb un maxim del 2% per garantir I'espai de maniobra necessari per al
seu accionament. La nova rampa es dotara de passamans a doble algada als dos costats. Malgrat
tenir una amplada superior a 4 metres, es descarta la col-locacié d’'un passama central per
considerar-se un destorb i risc d’accidents en I'Us habitual de I'accés.

El nou paviment sera amb panot del tipus 9 pastilles, col:-locat sobre base de formigd de 15 cm de
gruix. Els nous passamans i els seus suports seran d’acer inoxidable.

Degut al estat del paviment de la vorera també es preveuen treballs de manteniment del paviment
de panot d'aquesta.

No hi ha cap arqueta en la vorera que faci suposar l'existéncia d’escomeses o canalitzacions
soterrades.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara per meitats per
garantir en tot moment |'accés al centre, o s’habilitara i es senyalitzara un accés provisional pel
pati.

S’enderrocara |'actual paviment de panot i es modificara/refara la base formant les noves pendents.
El la vorera es retiraran les peces malmeses i es refara la base regularitzant la superficie.
La base sera de formigd de 15 cm de gruix minim.

Per reduir el gruix de I'afectacio es col-locara panot de reparacié de 2 cm de gruix en el porxo, en
la vorera sera de 4 cm.

Es repararan els paraments laterals afectats amb arrebossat i pintat de les mateixes
caracteristiques de I'existent.

Es col-locara passama a doble alcada als dos costats. Els passamans estaran formats per tub de 42
mm de diametre i peus drets i ancoratges a paret de platina 10x40 mm, tot en acer inoxidable.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.1.2. Proposta millora de la circulacid i les activitats al pati

Per millorar la circulacid per el pati i la seguretat de les activitats que s’hi duen a terme es proposen
les seglients actuacions:

a) Eliminacié dels parterres en el pas cap al vestibul, ampliant I'espai de circulacid i estada. El nou
paviment sera de lloses drenants tipus Acqua pave de Breinco o similar, sobre bases drenants i
amb encintat de vorada tipus tauld al limit amb el paviment existents i vorada tipus fiol per
formar els escocells.

Es deixara un tram amb terres compactades i limit de vorada tauld per a posterior creacié de
cami sensorial, no inclos en 'actual projecte.

b) S’enderrocaran les dues jardineres existents en la sortida de les aules, on el mur perimetral
presenta esquerdes i no estan d'acord amb el projecte de pati del centre.

MEMORIA

c) Modificacié del perimetre de la tanca del recinte del gronxador, garantint les distancies de
seguretat requerides pel fabricant del joc i ampliant I'espai d'accés a les aules.

d) Retirada dels pals de I'anterior tanca de |'espai de I'hort, que en el projecte de pati es trasllada i
forma amb taules de plantacid, no incloses en la present actuacio.

e) Dotacid de la plataforma d’equinoterapia de portes d’accés a I'inici de la rampa i en la plataforma
superior per evitar I'accés i risc de caiguda quan esta fora d’Us. Les portes hauran de poder fixar-
se en la posicié oberta per quan es dugui a terme l'activitat.

Aquestes actuacions estan d’acord amb el Projecte de pati elaborat pel centre.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancaran i senyalitzaran les zones afectades. Es treballara per zones,
coordinant-se amb la direccié del centre per afectar el minim d’accessos i activitats al pati
simultaniament.

a) S’enderrocara el muret perimetral i el seu fonament, es fara esbrossada de les terres i excavacio
per a caixa de paviment de 51 cm de fondaria, respectant els elements d’enllumenat i arbrat
existents.

Es fara refinat i compactat de la superficie d’explanacio.

Es col-locara vorada tipus tauld (8x20x100) en el perimetre i tipus fiol (8x20x120) formant
escocells.

El replanteig dels escocells s’ajustara a les mides de la peca de paviment.

La reserva d’espai per al futur cami sensorial es delimitara amb vorada tipus taul6 (8x20x100) i
s’acabara amb terres compactades a nivell amb el nou paviment. El seu replanteig s'ajustara als
trams entre escocells, segons indicacions dels planols.

Es col-locaran subbase drenant de grava de 4/20 mm i base de graveta de 2-5 mm, i es
compactaran.

Es col-locara el paviment de lloses drenats tipus Acqua pave de Breinco o similar, de 40x40x8
cm.

b) Els serveis de jardineria municipals hauran traslladat les espécies vegetals que poguessin
mantenir-se.

Es buidaran les terres i s’enderrocara el mur perimetral i el seu fonament.
L'espai resultant s’anivellara amb terres.

c) Es desmuntaran els trams afectats de la tanca actual i es retirara el pal de suport de la
cantonada.

Es reparara el buit creat al retirar el pal amb morter.
Es col-locara el pal retirat per limitar el tram de tanca a mantenir i s’adaptara el tram de tanca.

Es subministrara nou tram de tanca per formar el xamfra, compost de dos pals extrems i tram
central de les caracteristiques de l'existent.

d) Actualment hi ha 11 pals de 8 cm de diametre de fusta tractada.
Es retiraran tots ells, inclos el seu fonament i s’anivellaran les terres.

e) Es fabricaran i col-locaran una porta d‘un full a l'inici de la rampa i una de dos fulls en la
plataforma superior, segons detalls dels planols. Les portes seran amb marc de perfils L 40x20
i plafé de malla d’acer de 50x50 de 4 mm, amb frontisses, pany i mecanisme de fixacio en posicio
oberta. Tot en acer per pintar.
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4.2.1.3. Proposta de millora de 'accés al pati des del menjador i el gimnas

Per millorar la circulacid entre el pati i el menjador i el gimnas es proposa modificar I'actual
marxapeus ceramic i substituir-lo per un tram en pendent de formigd, seguint el model dels fets a
les sortides de les aules. Es proposa actuar en les dues balconeres del menjador i les dues del
gimnas amb sortida al pati.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara sols en una de les
estances, per facilitar I’Us dels espais del centre.

Es retirara el perfil metal-lic de limit del paviment de cautxu, per a la seva posterior recol-locacid, i
es protegira el paviment interior. Es delimitara amb tall de disc la zona a enderrocar. S’enderrocara
I'actual marxapeus ceramic i es repicara la seva base de morter.

Es creara nou marxapeus en pendent amb morter, enrassat amb el paviment exterior.

Es repararan els paraments laterals afectats amb arrebossat i pintat de les mateixes
caracteristiques de I'existent.

Els treballs es finalitzaran amb la recol-locacié del perfil metal-lic, la retirada de les tanques i la
neteja de la zona de treball.

Els vidres de les balconeres del gimnas es senyalitzaran amb dues franges translicides de 15 cm
de gruix a algades d’entre 0,85 1,10 m l'inferior i 1,50 i 1,70 la superior.

4.2.1.4. Proposta de millora de la circulacié vertical

Per millorar la circulacio vertical es proposa dotar les dues escales laterals de doble passama als
dos costats.

L'actual passama de 3 cm de diametres es desplagara a una algada de 70 cm respecte els graons i
es col-locara un nou passama de 4 cm a 95 cm d’alcada. Els passamans i els seus suports seran
tots ells d’acer per pintar.

En l'escala E1 (costat nord) el nou passama girara en els extrems per minimitzar el risc
d’enganxades.

En l'escala E2 (costat sud) els passamans seran continus en tot el recorregut per fer de guia. El
passama inferior enllacara amb l'existent en planta primera.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara afectant una sola
de les escales per minimitzar les afectacions a la circulacié dins I’'escola.

Es desmuntara el passama existent i els seus suports. Es repararan els paraments afectats,
restituint I'enguixat i pintat en continuitat amb I‘existent.

En el passama retirar es substituiran les pipetes de suport per d'altres que permetin la separacio
de 8 cm respecte el parament. Els trams amb gir s’adaptaran a la nova configuracid. Es raspallaran
per eliminar els gruixos excessius de pintura.

Es col-locaran els dos passamans a l'alcada i separacid corresponents.
Es pintaran els nous passamans del mateix color que els existents.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.1.5. Proposta millora de serveis sanitaris

Per millorar la dotacié dels serveis sanitaris es proposa actuar en la sala d’higienes adaptant
I'equipament i mobiliari a les necessitats del centre.
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En el tram de paret entre les dues cabines sanitaries es col-locara una barra abatible, tipus barra
de transferéncia per a inodor i es retiraran les prestatgeries i mobiliari obsolet.

Treballs a realitzar

El personal del centre ha de retirar tot el material obsolet emmagatzemat en la sala d’higienes.

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara amb les portes
tancades per permetre l'activitat a la resta del centre.

Es desmuntaran i/o retiraran els elements de mobiliari no necessaris. Es repassaran de guix i
pintura els paraments afectats.

Es dotara la sala d’una barra abatible col-locada en el tram de paret entre les dues portes de les
cabines d'inodor. El replanteig de I'algada es consultara amb la direccid del centre.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.1.6. Proposta millora de |'espai de recepcid

Per millorar I'atencidé es proposa modificar I'espai de la consergeria per dotar-lo d’un taulell amb
tram accessible i tancament vidriat.

Es proposa crear un mostrador en L, amb el frontal amb taulell alt, per a I'atencié a peu dret, i el
lateral per a I’'atencio a persones assegudes o amb cadira de rodes a nivell del pla de treball.

Al baixar el mostrador al nivell de la taula, queda I'espai de treball desprotegit, per aquest motiu
es dotara d’'un tancament vidriat corredis de dos fulls.

El nou mostrador sera un moble fet amb taulell contraxapat de bedoll.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs caldra instal-lar un punt d’atencié provisional en el vestibul. Es traslladara
I'actual mobiliari (taula, cadira, buc,...) i I’equip informatic basic. Es fara una connexidé provisional
a la xarxa electrica i de dades.

Es traslladaran els elements d’instal-lacions que han de seguir en funcionament durant les obres,
com son els elements d’alarma i d’obertura de portes.

Es delimitara 'espai de treball i es col-locara una tanca de proteccié opaca.

Es retirara tot I'equipament i objectes que hi hagi en I'espai de treball, inclosos els penjats a les
parets. S’acopiaran i protegiran a la sala de recepcid contigua per a la seva posterior col-locacid.

Es modificaran els elements d'instal-lacions i equipament per adaptar-se a la nova configuracio, es
preveu que siguin:

- desplagament de la senyalitzacié i equip desfibril-lador

- desmuntatge i posterior col:-locacié d’equip de megafonia

- desmuntatge, identificacid i posterior col-locacié de linies que transcorren sota el taulell
- desmuntatge i posterior col-locacié d'interfon i polsador d'obertura

- desplacament del punt de treball Q2/L3, refent connexions de xarxa R1P1/13-14 amb cable
continu des de rack

- nou endoll doble en paret posterior

Tota la xarxa que es modifiqui de la instal-lacié de veu i dades haura d’executar-se seguint les
especificacions técniques del departament de Sistemes i Tecnologies de la Informacio i
Comunicacions de I’Ajuntament del Prat de Llobregat, emetent certificat de compliment de tots els
punts de treball.
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El certificat cal fer-lo amb una eina homologada tipus Fluxe, analitzant tots els punts de connexio i
lliurant informe detallat de la certificacio al departament del SITIC.

S’adjunta com annex el document d’Especificacions técniques per les xarxes locals de veu i dades
de l'ajuntament del Prat de Llobregat.

Es retirara el taulell de remat i s’enderrocaran els mures de tancament.

S’enguixaran els trams afectats per I'enderroc i es repassaran la resta de parets. Es pintara la
totalitat de les parets de I'espai obert de consergeria amb pintura plastica.

Es substituira la totalitat del paviment de lindleum de I’'espai obert de consergeria, incloent els
trams afectats per I'enderroc.

Es col-locara perfil d’acer inoxidable de suport del tancament vidrat corredis, format per plaques
d’ancoratge a paret i perfil tubular 40x40x3 mm d’acer inoxidable.

Es procedira al subministrament i muntatge de nou moble fix que conforma l'espai de recepciod.
Conjunt en L format per un modul baix amb tram accessible des de I'exterior de mides totals
2,00x0,60x0,75 m; i un modul alt amb mostrador per atencié a peu dret i modul inferior per a
equip de megafonia, de mides totals 2,50x0,83x1,15 m. Fabricat tot amb tauler contraxapat de
bedoll amb acabat superior en els plans de treball de laminat HDL. Inclou treballs complementaris
d’encaixos i orificis per a pas d’instal-lacions.

Es col:locara el tancament de dos fulls corredissos de vidre laminat 4+4 transparent, amb guies
subjectades al perfil superior i ferratges d’acer inoxidable.

Els treballs es finalitzaran amb el repas i neteja de les superficies afectades i la retirada de la tanca
de proteccid.

Es desmuntara el punt de treball provisional i es traslladara I'equip informatic al seu lloc definitiu.

MEMORIA
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4.2.2. Escola Charles Darwin

DIAGNOSI
En I'analisi feta dins del Pla d’Accessibilitat es varen detectar les segiients incidéncies:
- Vestibul d’accés a un nivell inferior, amb grad aillat i tram de rampa sense passamans
- Manca de passama inferior en les escales
- L'ascensor sols es considera practicable
- Sanitari que no compleix amb tots els parametres per a ser accessible
- Grab per accedir a aules en barracons del pati.
- Sense dotacié de vestidor adaptat
- Parament vidriat en final de passadis de planta primera sense senyalitzacid
- Sense taulells d'atencié en consergeria i secretaria
En visites posteriors s’ha constatat que
- Hi ha diferents paraments vidriats poc perceptibles
- La situacid de la font obliga a passar pel sota escala amb un alt risc de topada

- Els barracons del pati ja s’han retirat

AMBIT D’ACTUACIO. ESTAT ACTUAL

L'ambit d'actuacio esta format pel vestibul d’accés, els diferents tancaments vidriats del passadis
central en planta baixa i planta primera, les escales d’educacié infantil, de primaria i I'exterior,
inclos el pas pel porxo en planta primera, i la font del porxo de sortida al pati.

El vestibul d’accés ocupa |'espai central d’unié dels passadissos dels edificis d’infantil i primaria i
dona accés al pati. El paviment esta al nivell de I'exterior, que correspon a 15 cm per sota del
paviment interior de la resta de I'edifici. Als dos costats hi ha un grad aillat a tot I'ample del pas i
s’hi ha sobreposat un tram de rampa d’1 m d’amplada i uns 2 m de llargada (pendent del 7,5%).
Aguestes rampes no disposen ni de socol ni de passama. El paviment de tot I'ambit és de terratzo

El passadis central que recorre |'edifici en tota la seva llargada disposa de diferents tancaments
vidriats, la majoria amb porta de full batent de 1m d’amplada. En la planta primera el tancament
dels testers és vidriat a tota alcada. La fusteria és d’alumini amb socol de 15 cm d’algada i muntants
de 8 cm.

MEMORIA

L'escala d'infantil esta formada per tres trams de 7, 5 i 7 graons, d’'uns 18x30 cm, que giren al
voltant de I'ascensor. Disposa de trams de passama als dos costats en la majoria dels trams,
col-locats a uns 85 cm d’algada. Per protegir els forats hi ha baranes de 120 cm d’algada en planta
primera i 92 cm d'alcada en el primer repla.

e

L'escala de primaria esta formada per dos trams sense gir, de 9 i 10 graons d’uns 17x29 cm.
Disposa de barana als dos costats d'uns 85 cm d’algcada amb funcions de proteccié i passama. La
barana esta formada per perfils i panells de malla d’acer. El marc dels panells queda a una alcada
d’uns 70 cm, podent assumir les funcions de passama inferior. En el passadis de planta primera hi
ha barana de 116 cm d’alcada. El sota-escala és tancat amb obra.

L'escala exterior esta formada per dos trams sense gir, de 11 i 9 graons d’uns 17x26 cm. Disposa
de barana als dos costats d'uns 85 cm d’alcada amb funcions de proteccid i passama. D’estructura
de perfils d'acer, els graons no tenen contrapetja i el sota-escala és obert. En el pas de planta
primera hi ha barana de 95 cm d’algada.
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Actualment la font de beure esta situada sota l'escala. Aquest emplagcament comporta haver de
passar per sota del repla, on hi ha una algada de pas

N

lliure de 1,68 m.

MEMORIA

PROPOSTES D’ACTUACIO

4.2.2.1. Proposta millora del vestibul d’accés

Per millorar I'accés a I'edifici es proposa modificar el vestibul i construir rampes a tota I'amplada als
dos costats.

Al ser el desnivell inferior als 18,5 cm, no és considera necessari la col-locacié de passamans.

Al tractar-se d'un espai amb accés directe des de |'exterior i amb un pendent superior al 6% el
paviment haura de garantir una resistencia al lliscament major de 45, corresponent a classe 3
segons el CTE DB SUA 1.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara per trams per
garantir en tot moment la circulacié dins del centre.

En el replanteig es vigilara de no afectar a I'obertura de les portes existents.

Previ a I'enderroc es procedira a fer tall amb disc per garantir no malmetre el paviment de I’'entorn,
que es protegira.

S’enderrocaran les actuals rampes, els graons de prefabricat de terratzo i el paviment en el tram
que ocuparan les rampes.

Es construiran les rampes amb formigd lleuger, per independitzar de les fusteries laterals es
col-locara lamina de poliestire extruit.

El paviment d’'acabat sera de peces de gres porcellanic amb aspecte de terratzo.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.2.2. Proposta millora circulacié horitzontal

Per millorar la seguretat en la circulacié per I'escola es senyalitzaran els paraments vidriats poc
perceptibles amb dues franges translicides.

Es senyalitzaran els tancaments del passadis central tant en planta baixa com en planta primera.
S’inclouen tant les portes com els vidres fixes i els testers de planta pis.

Es col:-locaran dues franges horitzontals de vinil transltcid blanc de 15 cm d’algada situades a
0,85/1,00i 1,50/1,65 m d’algada.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs el personal del centre ha d’haver retirat els elements enganxats als vidres.

Es netejara la superficie i es col-locaran les franges de vinil en cada tram de vidre en tota la llargada
del tancament.

Els treballs es finalitzaran amb la neteja de la zona de treball.

4.,2.2.3. Proposta millora circulacié vertical

Per millorar la circulacid vertical es dotaran les diferents escales de passamans a doble algada.

a) En educacio infantil I'existéncia de I'ascensor permet que el doble passama es situi sols en un
costat, es proposa situar-lo del costat de I'ascensor, per no afectar a les baranes existents.

El nou passama sera de tub d’acer inoxidable de 42 mm de diametre, amb suports ancorats al
mur de tancament de I'ascensor. En els extrems els passamans giraran i s'uniran per minimitzar
el risc d’enganxades.
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b) En l'escala de primaria es col-locara un segon passama a cada costat.

En nou passama sera de tub d’acer per pintar de 40 mm de diametre, amb suports de xapa
soldats als peu drets de la barana existent. En els extrems el passama girara per minimitzar el
risc d’enganxades.

c) En l'escala exterior, es col-locara el segon passama al llarg dels dos costats, i aquest, a nivell de
planta baixa, girara per protegir el sota escala. En el pas pel porxo a planta primera es col-locara
un passamans superior per augmentar-ne l'algada de proteccié fins a 110 cm.

El nou passama sera de tub d’acer per pintar de 40 mm de diametre, amb suports de xapa
soldats als peu drets de la barana existent. En el tram del sota escala es situaran peu drets
ancorats a terra. Per facilitat la detecci6 als invidents es col-locara una platina transversal inferior
a mode de socol.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancaran i senyalitzaran les zones afectades. Es treballara cada cop en
una sola escala, coordinant-se amb la direccié del centre per afectar el minim la circulacié dins del
centre.

a) En l'escala d’educacio infantil es desmuntaran els passamans existents en el mur de tancament
de l'ascensor.

Es repassaran els trams afectats pel desmuntatge i es pintaran.

Es col-locara nou passama a doble alcada de tub d’acer inoxidable, amb tram inferior sobresortint
del superior, segons detalls.

b) En I'escala de primaria es col-locara nou passama entre 65 i 75 cm d’alcada de tub d’acer per
pintar, al llarg dels dos costats de l'escala, amb suports de platina d’acer de 6 mm de gruix,
soldats als peu-drets de suport de I'actual barana, segons detalls.

Es pintaran els nous passamans i els trams afectats de la barana existent.

c) En l'escala exterior es col-locara nou passama a 70 cm d’algada de tub d’acer per pintar, al llarg
dels dos costats de |'escala, amb suports de platina d’acer de 6 mm de gruix, soldats als peu-
drets de suport de I'actual barana, segons detalls.

En continuitat amb aquest passama es formara proteccidé del sota escala amb tub d’‘acer per
pintar i suports de platina 40x6 ancorats al paviment. En la part inferior es col-locara una platina
transversal de 100x6 mm per permetre la deteccié amb basté als invidents.

Es recreixera la barana del pas pel porxo, amb la col-locacié d’'un tub d’acer per pintar, amb
suports de xapa de 6 mm de gruix en prolongacié dels peus-drets de la barana existent.

Es pintaran els nous passamans i els trams afectats de la barana existent.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.2.3. Proposta millora activitats al pati

Per millorar-ne la seguretat i reduir el risc d'impacte al passar pel sota escala, es proposa desplacar
la font a I'altre costat del porxo. El subministrament d’aigua es fara des de la xarxa dels vestidors
i el desguas es connectara a la xarxa existent amb un tram penjat al forjat sanitari.

La nova font estara formada per una cubeta amb mur perimetral d’obra vista amb remat superior
de pedra i frontal amb revestiment de pedra, on es col:locaran els brolladors formats per tres
aixetes temporitzades.

MEMORIA

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara primer en la
construccié de la nova font i posteriorment en I'enderroc de I'existent per mantenir sempre una
font en servei.

La font es situara a I'altre costat del porxo, entre la finestra i la porta d’accés als vestidors.

Es fara tall de disc per delimitar el tram d’actuacio i s’enderrocara |'actual paviment de panot i la
seva base, sense afectar a la impermeabilitzacié del forjat sanitari.

Es fara perforacio al forjat i es conformara pas de desguas amb retorn de la impermeabilitzacid.

Es regularitzara la superficie i es construira muret perimetral amb peca de d’obra vista de 11,5 cm
de gruix. En la base es formaran pendents i simpermeabilitzara tot el conjunt amb cautxd liquid,
acabat amb proteccié de morter lliscat.

Es connectara el desguas a la xarxa existent en cambra sanitaria.

Es fara nou tram de xarxa d’aigua freda per alimentar tres brolladors amb aixeta mural
temporitzada. El nou tram es connectara a I'actual alimentacio de I'escalfador dels vestidors. Sera
un tram vist de conductes d’acer inoxidable, mb clau de pas de sectoritzacio.

La fagana es revestira amb aplacat de pedra tipus Sant Viceng fins una algada d'uns 1,15 m,
coincidint amb una junta d’obra vista sota les finestres.

Amb la mateixa tipologia de pedra es rematara el muret perimetral, amb un lleuger pendent cap a
I'interior de la font.

Quan la nova font estigui en servei s’actuara en la font existent. Es desmuntara la xarxa d’aigua,
s’anul-lara el desguas, s’enderrocara el volum d’obra i es repararan els paraments afectats. Es
reposara paviment de panot de 4 pastilles i reparara, netejara i rejuntara I’'obra vista.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.
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4.2.3. Escola Bernat Metge

DIAGNOSI
En I'analisi feta dins del Pla d’Accessibilitat es varen detectar les segiients incidéncies:
- Rampa d’accés des del carrer Jaume Casanovas sense passamans
- Algunes de les escales i rampes del porxo disposen de passamans simples
- Escala interior amb passama simple als dos costats
- Escala exterior amb barana/passama en un sol costat

- Sanitari equipat amb elements d’accessibilitat que no compleix amb tots els parametres per
a ser accessible/adaptat i ocupat per mobiliari

- Font de beure en el pati amb plataforma pavimentada amb ressalt en tot el perimetre i poc
espai de maniobra

- Pelfuts no adherits/encastats al paviment
En visites posteriors s’ha detectat |'existéncia de paraments vidriats poc perceptibles.

La construccié d’'un gimnas amb moduls prefabricats ha creat nous trams d’escala i rampa, i ha
desplacat la font.

AMBIT D’ACTUACIO. ESTAT ACTUAL

L'ambit d’actuacié esta format per les rampes d’accés al pati, les rampes i escales exteriors, els
tancaments vidriats, I'escala interior i la cambra sanitaria practicable de planta baixa.

L'escola disposa de quatre accessos al pati des dels carrers perimetrals. Tres de vianants als carrers
Lleida, Tarrega i Jaume Casanovas i un apte per a vehicles al carrer Jaume Casanovas.

En I'accés per a vianants des del carrer Jaume Casanovas trobem una rampa d’uns 5,2 m de
llargada i un desnivell d'uns 63 cm, que correspon a un pendent del 12,1%. El paviment es de
panot ratllat. Esta situada entre dos murs i no presenta desnivell lateral de caiguda. No disposa de
passamans.

En I'accés des del carrer Tarrega trobem un primer tram de rampa de 1,4 m de llargada i 17 cm de
desnivell, que correspon a un pendent del 12,1%. No disposa de passamans.

Posteriorment hi ha un tram de 3 graons de 30x14 cm, que salven un desnivell de 42 cm. Adossat
a la facana hi ha itinerari alternatiu amb rampa de 2,25 m de llargada, que correspon a un pendent
del 18,6%. La rampa disposa de passama simple.

MEMORIA

Amb la construccid del gimnas provisional es va ampliar el tram d’escales i es varen construir nous
trams de rampa que comuniquen amb el pati. Tots ells dotats de passamans a doble alcada.

i,

L'accés des del carrer Lleida disposa d’un tram en rampa i un tram pavimentat que comunica amb
el paviment de la pista esportiva. La rampa té una llargada d’uns 2,25 m i un desnivell de 20 cm,
correspon a un pendent del 8,9%.

Per salvar el desnivell entre el pati i I'escola hi ha un graonat corregut al llarg de tota la fagana del
carrer Lleida. Aquests te trams de 3 graons, trams de “grada” i tram de rampa. Disposen de
passamans simples.

L'estiu del 2023 s’ha fet una actuacio6 de pintura de la pista esportiva i millora de l'itinerari de I'accés
des del carrer Lleida. Aquesta ha desplagat la rampa d’accés des del pati al porxo.

En el pati trobem un encintat de formigo, per contenir els paviments sorrencs. Aquest s’ha retirat
en algun tram per facilitar la mobilitat.
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L'accés a l'edifici es realitza principalment per tres portes. Dues situades al extrem del passadis
principal, corresponents als accessos des dels carrers Jaume Casanovas i Tarrega, i I’altre comunica
amb el porxo del pati del carrer Lleida des del vestibul. Totes les portes sén amb balconeres de
fusteria d’alumini amb vidre a tota alcada sense cap travesser.

Els diferents accessos a |'escola no disposen de felfuts adherits/encasts. En les diferents visites
s’han trobat felputs que presenten risc d’entrebanc, relliscada i caiguda.

Per a la mobilitat vertical es disposa d’ascensor i dues escales, una interior i I'altre exterior en el
tester del carrer Coronel Sanfeliu.

L'escala interior esta formades per 2 trams en L, de 6 i 13 graons, de 17,5 x 29 cm. Els graons sén
de peces prefabricades de terratzo. Disposen de barana en el costat obert, de paret d'obra i
passama superior format per tub d’acer pintat de seccié 10x4 cm, de 93 cm d’alcada total. Al costat
del parament hi ha passama continu de tub de @40 mm d’acer inoxidable a uns 70 cm d’alcada en
els graons i 85 cm en els replans.

-

MEMORIA

L'escala exterior esta formada per 2 trams en linia, de 10 i 10 graons, de 16,5 x 30 cm. Els graons
son de formigd. Disposen de barana en el costat obert, de perfils i malla d’acer pintat, de 92 cm
d’algada en graonat i 101 cm en els replans.

En planta baixa hi ha una cambra sanitaria de mides totals 1,83x1,98 m equipada amb inodor i
lavabo, barres de transferéncia fixa i abatible, mirall i dispensadors de paper. La porta és d’obertura
cap al exterior de 0,73 m d’amplada de pas. La disposicié dels sanitaris permet la inscripcié d'un
cercle de @ 1,5 m, perd no l'espai de transferéncia lateral de 0,80x1,20 m. També hi trobem
diferents elements de mobiliari i equipament que limiten I'espai de maniobra, com son farmacioles,
prestatge, escalfador d'aigua i calefactor.

El departament d’ensenyament ha subministrat una llitera i una grua per facilitar I’atencié a un
alumne amb mobilitat reduida. Aquest equipament encara redueix més l’'espai que no és suficient
per a ser utilitzat amb equipament de suport i I'ajut d'altres persones.
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PROPOSTA

4.2.3.1. Proposta millora accés des del carrer

Per millorar I'accés des del carrer fins I’'escola es proposa dotar de passamans a doble alcada les
diferents rampes.

a) En l'accés des del carrer Jaume Casanovas es dotara la rampa de passama continu a doble
alcada als dos costats.

b) En l'accés des del carrer Tarrega es substituira I'actual barana entre la segona rampa i I'escala
per un passama a doble algada seguint la tipologia dels col-locats al fer el gimnas.

c) En la rampa del pati es dotara la barana actual d’'un segon passama en el tram exterior i de
passama doble a l'interior.

En I'accés des del carrer Lleida es descarta la col-locacié de passamans al quedar inoperatius amb
I'obertura de la porta.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. S’actuara de manera successiva
per no afectar diferents accessos a |'hora.

a) En l'accés des del carrer Jaume Casanovas es senyalitzara que |'accés esta fora de servei i
s’orientara a |'accés alternatiu que indiqui la direccid del centre.

Es replantejaran els passamans dels dos costats de manera que quedin a la mateixa alcada. Es
col-locara passama doble d’acer inoxidable de tub de diametre 42 mm, segons detalls.

En el costat del mur el passama s’ancorara al mur amb suports tipus pipeta.

En el costat de la tanca el passama tindra peus drets de platina 40x10 mm d’acer inoxidable,
ancorats al paviment.

b) En I'accés des del carrer Tarrega es desmuntaran els actuals passamans reparant els paraments
afectats.

Es col:-locaran els nous passamans d’acer per pintar, de tub de diametre 42 mm, seguint el model
dels col-locats amb la construccié del gimnas, segons detalls.

En el costat del mur el passama s’ancorara al mur amb suports tipus pipeta, menys al inici, on
hi ha el tancat, que sera amb peu dret de tub diametre 40 mm, amb placa d’ancoratge al
paviment.

El tram entre la rampa i |'escala sera amb peus drets de tub diametre 40 mm amb placa
d’ancoratge al paviment, i passamans dobles als dos costats seguint els desnivells.

c) En la rampa del pati es col-locaran els nous passamans d’acer per pintar, de tub de diametre 42
mm, segons detalls.

Els passamans s’ancoraran als peu drets de la barana existent.
En els extrems els passamans giraran i s'uniran per reduir el risc d’enganxades.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.3.2. Proposta millora accés edifici i circulacié interior

Per millorar I'accés a I'edifici i la circulacié interior es proposa senyalitzar els paraments vidriats dels
accessos amb fusteria d’alumini sense travesser.

Es senyalitzaran els tancaments del vestibul cap al pati, la porta de I’AMPA i els tancaments del
passadis central tant en planta baixa com en planta primera la sortida cap a I'escala.

MEMORIA

Es col:-locaran dues franges horitzontals de vinil transltcid blanc de 15 cm d’algada situades a
0,85/1,00i 1,50/1,65 m d'algada.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs el personal del centre ha d’haver retirat els elements enganxats als vidres.

Es netejara la superficie i es col-locaran les franges de vinil en cada tram de vidre en tota la llargada
del tancament.

Els treballs es finalitzaran amb la neteja de la zona de treball.

4.2.3.3. Proposta millora circulacié vertical

Per millorar la mobilitat vertical es proposa dotar I'escala interior i I’exterior de passama a doble
alcada al costat de la paret, deixant sense modificacions les actuals baranes del costat dels forats.

Els nous passamans seran de tub d’acer inoxidable de 42 mm de diametre, amb suports ancorats
a paret o a peus drets segons el cas.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada. Es treballara afectant sols una
de les escales, per permetre la mobilitat dins del centre.

a) En l'escala interior es desmuntaran els passamans existents del costat de la facana i paret. Es
repararan i pintaran els paraments afectats.

Es col-locara el nou passama amb peu drets en el tram de fagana i al extrem superior; i pipetes
a mur en la resta. Els peu drets estaran formats per platina 40x10 mm. El peu dret inferior sera
en forma de T per donar major rigidesa al conjunt.

En I'extrem inferior es pot reutilitzar I'actual ancoratge a facana.

b) En I'escala exterior es col-locara el nou passama al llarg de la facana amb ancoratges tipus pipeta
ancorats al mur d’obra vista.

En els extrems els passamans giraran i s'uniran per reduir el risc d’enganxades.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

4.2.3.4. Proposta millora sanitari adaptat

L'ampliacio del sanitari es considera una actuacio no assimilable a manteniment. Es proposa millorar
les condicions d’accessibilitat desplagant el rentamans per permetre un espai lateral de
transferéncia i substituint I'inodor per un model de major algada.

Treballs a realitzar

Previ a l'inici dels treballs es tancara i senyalitzara la zona afectada.

Es desmuntaran els diferents elements de mobiliari i equipament i s‘acopiaran i custodiaran per a
la seva col-locacio posterior. Es desconnectaran i desmuntaran els sanitaris

Es modificaran els elements d’instal-lacions per adaptar-se a la nova configuracio, es preveu que
siguin:

- Xarxa de desguas. S’anul-lara I'actual desguas del lavabo i es fara nova connexié adaptant el
volum de recrescut darrera |'inodor

- Xarxa d’aigua sanitaria. Es modificaran les actuals canonades d’aigua freda i calenta que alimenten
al lavabo amb conductes d’acer del diametre adequat. S’afegira una clau de pas de seccionament
del tram que alimenta |'escalfador
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- Xarxa eléctrica i d’enllumenat. Es desplagaran l'interruptor i endoll existents. L'interruptor es
situara a l'altre costat de la porta. La modificacio es fara per cel ras i baixada vertical per superficie.
L’endoll per a I'alimentacid de I'escalfador es situara més alt, just sobre I’'enrajolat.

Es desmuntara l'actual porta i s'ampliara el forat, col-locant nova porta de 80 cmm d’ample de pas,
col-locant les frontisses al costat del racd i amb el sentit d’obertura cap a l'exterior. La porta
disposara de maneta amb accionament per palanca i pestell amb accionament de seguretat des de
I‘exterior.

Es repassaran els diferents paraments afectats: amb rajola de la mateixa tipologia la paret del
sanitari, enguixat i pintat la paret del vestibul i polit del paviment de terratzo.

Es col-locaran nous sanitaris:

- Lavabo tipus Debba de 60 cm de Roca, o similar, amb aixeta temporitzada accionada amb palanca
tipus 3000 ECO de Presto, o similar

- Inodor tipus Access amb cisterna d’alimentacié lateral de Roca, o similar

Es col-locara lI'equipament format per mirall, sabonera, dispensadors de paper eixugamans i
higiénic, barres fixa i abatible, farmacioles i penjadors. Tots els elements existents actualment que
estiguin en bones condicions d’Us, es recuperaran.

Els treballs es finalitzaran amb la retirada de les tanques i la neteja de la zona de treball.

MEMORIA
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5. DIVISIO EN LOTS

Per a la contractacié dels treballs es preveu la divisid en tres lots, corresponent als tres centres
escolars on s’actua.

Aquesta divisié es fa per garantir I'actuacié de diferents equips de treball i permetre executar els
treballs durant els periodes no lectius.

LOT 1. Escola d’Educacié Especial Can Rigol

Inclou les actuacions de millora de |'accessibilitat en I'accés des del carrer Ribes de Freser, les
actuacions de millora de les activitats i accessos al pati, la millora de |'accessibilitat vertical amb la
col-locacié de passamans en escales, la millora del serveis sanitaris i la modificacié dels taulells de
la consergeria.

LOT 2. Escola Charles Darwin

Inclou les actuacions de millora de l'accessibilitat en el vestibul d’accés, la senyalitzacié de
paraments vidriats poc perceptibles, la millora de l'accessibilitat vertical amb la col-locacié de
passamans en escales i la modificacié de la font del pati.

LOT 3. Escola Bernat Metge

Inclou les actuacions de millora de |'accessibilitat en I'accés des del carrer dotant de passamans les
diferents rampes, la senyalitzaci6 de paraments vidriats poc perceptibles, la millora de
I'accessibilitat vertical amb la col-locacié de passamans en escales i la reforma del servei sanitari
adaptat.

Aquesta divisid en lots s'ha inclos en I'estructura del pressupost i en els diferents documents del
projecte i els seus annexes.

6. SEGURETAT I SALUT

La present documentacid técnica inclou en I’Annex 1, els Estudis Basics de Seguretat i Salut
corresponent a cadascun dels Lots elaborat per a les actuacions previstes segons normativa vigent
aplicable.

El pressupost d'aquest concepte es troba inclos en el pressupost general de I'obra com a partida
alcada, i correspon als conceptes d'equips de proteccié individual i col-lectiva i a les instal-lacions
provisionals d'obra.

7. CONTROL DE QUALITAT

Les caracteristiques dels treballs i les dimensions de les actuacions no fan necessaries proves i
assajos de laboratori per al control de la qualitat dels treballs executats. Si que sera necessari un
control de recepcid, acopi i col-locacid dels diferents materials i elements de |'obra.

Tots els materials aportats per a |'execucié del treballs hauran de disposar del corresponent
certificat de fabricacié com a garantia de les seves caracteristiques i prestacions.

MEMORIA

8. GESTIO DE RESIDUS

D’acord al llistat de projectes de I'annex nim. 1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’'avaluacid
ambiental, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluacié ambiental, al no estar inclos dins de
cap dels suposits descrits.

En compliment de I'article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, el present projecte inclou un Estudi de
Gestio de Residus de Construccié i Demolicié per a cadascun dels Lots.

El Pressupost d’Execucié Material per a la Gestié de Residus de Construccié i Demolicid, s’ha inclos
dintre del PEM, en els subcapitols corresponents a Demolicions, enderrocs i gestié de residus.

9. PLANIFICACIO DE L'OBRA I TERMINI D'EXECUCIO

La planificacio dels treballs haura d'ajustar-se al calendari i horaris escolars, evitant que I'execucié
dels treballs coincideixi amb l'activitat lectiva dels centres.

El periode d’execucié s’ajustara a les vacances d’estiu del 2024, podent-se iniciar abans treballs
amb poca afectacié a I'activitat docent del centre com poden ser la senyalitzacid de paraments
vidriats o el replanteig i verificacié de dimensions dels diferents elements. Sempre de manera
coordinada amb la direccié del centre.

En la planificacié dels treballs caldra tenir en compte que les escoles sén seu de casals d’estiu i
caldra coordinar-se amb l'organitzacié d’aquests i prendre mesures preventives per la preséncia
d’infants al centre.

En I’Annex 4 s’inclou informacio dels espais ocupats pels casals, proposta d’accessos i ocupacid
d’espai per I'obra mentre durin els casals i criteris per a la planificacid i organitzacié de |'obra.

Es preveu una durada maxima dels treballs en cadascun dels lots de:

Lot 1. CEE Can Rigol 2 mesos
Lot 2. Escola Charles Darwin 2 mesos
Lot 3. Escola Bernat Metge 2 mesos

Aquestes durades no inclouen el temps necessari per als treballs previs en taller. La durada total
de I'obra no es pot veure afectada per I'adjudicacié a un mateix contractista de diferents lots i haura
d’ajustar-se a les vacances escolars de |'estiu del 2024 (25 de juny a 6 de setembre).

El Pla de treball a elaborar pel contractista haura de preveure la necessaria coordinacié amb els
responsables de cada centre per garantir el normal funcionament d’aquest amb les minimes
interferéncies amb els treballs.

10. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb l'article 77.1 de la LCSP, tractant-se d'un contracte d'obres amb valor estimat inferior
a 500.000 euros (IVA exclos) no és requisit indispensable que I'empresari es trobi degudament
classificat com a contractista d'obres.

Es podra acreditar que es disposa de la solvéncia técnica i economica per a l'execucié d’aquest
contracte, si es disposa d’alguna de les seglients classificacions:

Grup C. Edificacions

Subgrup 2. Estructures de fabrica o formigd o Subgrup 3. Estructures metal-liques
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Categoria 1. Quantia inferior a 150.000 €

11. REVISIO DE PREUS I TERMINI DE GARANTIA

El termini d’execucid de les obres es inferior al termini fixat per la Llei de Contractes de I'Estat a
partir del qual es fa necessaria |'aplicacié de revisié de preus (1 any) i per tant no es preveu cap
tipus de revisio. Dins el termini d’1 mes seglent al lliurament o realitzacié de les obres s’aixecara
acta de recepcio si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I’Ajuntament.

Rebudes les obres, comengara a correr el termini de garantia que sera minim d’un (1) any.

12. PRESSUPOST

Al document del pressupost es troba la justificacid del pressupost d’obra resultant d’aplicar els preus

i partides algades als amidaments.

El banc de preus de referéncia utilitzat és el banc dinamic ITEC BEDEC 2024 amb un coeficient de
costos indirectes del 5%. Puntualment s’han utilitzat partides d’altres bancs de referéncia o partides

propies.

LOT 1 EEE Can Rigol
Pressupost d'execucié material (P.E.M)
13 % Despeses Generals sobre 43.082,17
6% Benefici Industrial sobre  43.082,17
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE
21% IVA sobre 51.267,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclos):

LOT 2 E Charles Darwin
Pressupost d'execucié material (P.E.M)
13 % Despeses Generals sobre 18.139,58
6% Benefici Industrial sobre  18.139,58
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE
21% IVA sobre 21.586,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclos):

LOT 3 E Bernat Metge
Pressupost d'execucié material (P.E.M)
13 % Despeses Generals sobre 14.036,22
6% Benefici Industrial sobre  14.036,22
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

43.082,17 €
5.600,68€
2.584,93€

51.267,78€
10.766,23€
62.034,01€

18.139,58 €
2.358,15 €
1.088,37 €

21.586,10 €
4.533,08 €
26.119,18 €

14.036,22 €
1.824,71 €
842,17 €
16.703,10 €

21% IVA sobre 16.703,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclos):

PRESSUPOST TOTAL

Pressupost d'execucié material (P.E.M)

13 % Despeses Generals sobre 75.257,97
6% Benefici Industrial sobre  75.257,97
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE
21% IVA sobre 89.556,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclos):

El Prat de Llobregat, marg de 2024

Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans.

Equip de Projectes Urbans

Laia Visa i Manté,
arquitecte municipal

3.507,65 €
20.210,75 €

75.257,97 €
9.783,54 €
4.515,48 €

89.556,99 €
18.806,97 €
108.363,96 €

MEMORIA
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES ACTUACIONS DE

MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES

ESCOLES 2024 (LOT 1. EEE. CAN RIGOL)

Dades de I'obra

Tipus d'obra

DOCUMENTACIO TECNICA DE LES OBRES DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 (LOT 1. E.E.E. CAN RIGOL)

Emplagament
Carrer de Ribes de Freser, 18-20, El Prat de Llobregat

Superficie construida de l'actuacio.
382,90 m?

Promotor
Ajuntament del Prat de Llobregat

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio
Laia Visa i Manté

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
José Manuel Arenales Mota

Dades técniques de I'emplagament

Topografia
Terreny amb edificacié consolidada.

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic
Terreny amb edificacié consolidada

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn
Us educatiu i public.

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
A la zona a mantenir no existeix cap tipus de servei a afectar.

Ubicacié de vials (amplada, nombre, densitat de circulacié) i amplada de voreres

Al nord-est amb el carrer de Ribes de Freser, carril d’'una direccié amb aparcament a les dues bandes en
cordo i 8,00 metres d’amplaria total amb densitat baixa de circulacio i vorera de 2,00 a la banda del centre
i d’'1,75 metres d’amplaria a la banda oposada. Al sud-est amb I'’Avinguda de 'Onze de Setembre, al sud-
oest al passatge de Ballestera i al nord-oest amb el centre de la Fundacié Rubricatus.

El vial a utilitzar per la ubicacié del contenidor sera el del carrer de Ribes de Freser.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccioé

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model
inclos a l'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar [I'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).

. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en Il'art. 15& de la "Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant I'execucié de I'obra i en particular en les
seglents activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacioé de residus i runes

- L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball
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- La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autbnoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢& de la Llei 31/95 sén els segulents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglents principis
generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I'eleccié dels
equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucio de la técnica
- Substituir allo que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsié de
riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i
les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

Identificacio dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a I'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar
en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Caiguda de la carrega transportada

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

Treballs previs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié i baixada de runes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Ram de paleta

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
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- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'ds d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

A més de tot I'anterior caldra tenir especial cura en els riscos derivats de treballar en un entorn escolar amb preséncia
d’infants. Caldra delimitar clarament I'espai de treball, sense bloquejar els recorreguts d’emergéncies, i mantenir la
coordinacié amb la direccié del centre i de les entitats responsables d’activitats extraescolars.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon
estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran
d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva
- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
- Senyalitzacio6 de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima,
delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
- Ultilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccio individual

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
- Utilitzacio de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacid.
Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccioé a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovaci6 de I'adequaci6 de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats.
Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

RELACIO DE NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O
MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97)
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de construccio,
perd el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposicio de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
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Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE
20 gener de 1956

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: CAP.
VII, ART. 66° A 74° (BOE: 03/02/40)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°, 183°
A 291°Y ANEXOS 1 Y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70) correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75

SENALIZAQION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacio:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL |
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacio: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16|
17/03/71) correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75

El Prat de Llobregat, marg de 2024

EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DE LA DOCUMENTACIO TECNICA:

José Manuel Arenales Mota
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES ACTUACIONS DE

MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES

ESCOLES 2024 (LOT 2. ESCOLA CHARLES DARWIN)

Dades de I'obra

Tipus d'obra

DOCUMENTACIO TECNICA DE LES OBRES DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 (LOT 2. ESCOLA CHARLES DARWIN)

Emplagament
Avinguda del Pare Andreu de Palma, 30, El Prat de Llobregat

Superficie construida de l'actuacio.
172,50 m?

Promotor
Ajuntament del Prat de Llobregat

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio
Laia Visa i Manté

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
José Manuel Arenales Mota

Dades técniques de I'emplagament

Topografia
Terreny amb edificacié consolidada.

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic
Terreny amb edificacié consolidada

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn
Us educatiu i public.

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
A la zona a mantenir no existeix cap tipus de servei a afectar.

Ubicacié de vials (amplada, nombre, densitat de circulacio) i amplada de voreres

Al nord-est amb I'Avinguda del Pare d’Andreu de Palma, carril de doble direccié amb aparcament en cordd
a cada carril amb densitat mitja de circulacié i 11,85 metres d’amplaria total, vorera de 4,00 metres
d’amplaria a la banda del centre. Al sud-est amb passatge paral-lel al carrer de Marti i Pol, al sud-oest al
carrer de Sarajevo i al nord-oest amb passatge paral-lel a 'Avinguda de la Verge de Montserrat.

El vial a utilitzar per la ubicacié del contenidor sera a I'Avinguda del Pare d’Andreu de Palma o al pati
interior amb I'entrada pel carrer de Sarajevo.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccioé

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model
inclos a l'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar [I'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).

. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art. 15& de la "Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant I'execucié de I'obra i en particular en les
seglents activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccid6 de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacioé de residus i runes

- L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball
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- La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autbnoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢& de la Llei 31/95 sén els segulents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglents principis
generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I'eleccié dels
equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucio de la técnica
- Substituir allo que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsié de
riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i
les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

] Identificacio dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex 1V del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara soén, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar
en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Caiguda de la carrega transportada

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

Treballs previs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié i baixada de runes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Ram de paleta

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
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- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'ds d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A més de tot I'anterior caldra tenir especial cura en els riscos derivats de treballar en un entorn escolar amb preséncia
d’infants. Caldra delimitar clarament I'espai de treball, sense bloquejar els recorreguts d’emergéncies, i mantenir la
coordinacié amb la direccié del centre i de les entitats responsables d’activitats extraescolars.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon
estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran
d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva
- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
- Senyalitzacio6 de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima,
delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecci6 de rases
- Ultilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccio individual

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
- Utilitzacio de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacid.
Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccioé a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats.
Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

RELACIO DE NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O
MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97)
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de construccio,
perd el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposicio de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
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Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE
20 gener de 1956

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: CAP.
VII, ART. 66° A 74° (BOE: 03/02/40)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°, 183°
A 291°Y ANEXOS 1 Y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70) correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75

SENALIZAQION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacio:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL |
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacio: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16|
17/03/71) correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75

El Prat de Llobregat, marg de 2024

EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DE LA DOCUMENTACIO TECNICA:

José Manuel Arenales Mota
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES ACTUACIONS DE

MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES

ESCOLES 2024 (LOT 3. ESCOLA BERNAT METGE)

Dades de I'obra

Tipus d'obra

DOCUMENTACIO TECNICA DE LES OBRES DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 (LOT 3. ESCOLA BERNAT METGE)

Emplagament
Carrer de Jaume Casanovas, 171, El Prat de Llobregat

Superficie construida de I'actuacio.
85,30 m?

Promotor
Ajuntament del Prat de Llobregat

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio
Laia Visa i Manté

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
José Manuel Arenales Mota

Dades técniques de I'emplagament

Topografia
Terreny amb edificacié consolidada.

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic
Terreny amb edificacié consolidada

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn
Us educatiu i public.

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
A la zona a mantenir no existeix cap tipus de servei public a afectar.

Ubicaci6 de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres

A l'oest amb el carrer de Jaume Casanovas, carril d’'una direccié amb aparcament en cordd i 7,90 metres
d’amplaria total amb densitat mitja de circulacié i vorera de 3,05 metres d’amplaria. Al sud amb el carrer de
Lleida, carril de doble direccié amb aparcament en cordd a cada carril amb densitat alta de circulacid, A
I'est amb el carrer del Coronel Sanfeliu i al nord amb el carrer de Tarrega.

El vial a utilitzar per la ubicacié del contenidor sera el del carrer de Jaume Casanovas o a l'interior del pati
del centre.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccioé

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model
inclos a l'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar [I'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).

" Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en I'art. 15& de la "Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant I'execucid de l'obra i en particular en les
seglients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

- La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

- La delimitaci6 i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacioé de residus i runes
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- L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

- La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els segulents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglents principis
generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccid dels
equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucio de la técnica
- Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, I'organitzacié del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsié de
riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i
les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans

] Identificacid dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a lI'obra establertes a I'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar
en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Caiguda de la carrega transportada

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes electrics directes o indirectes

Treballs previs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié i baixada de runes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Ram de paleta

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
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- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'ds d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A més de tot I'anterior caldra tenir especial cura en els riscos derivats de treballar en un entorn escolar amb presencia
d’infants. Caldra delimitar clarament I'espai de treball, sense bloquejar els recorreguts d’emergencies, i mantenir la
coordinacié amb la direccié del centre i de les entitats responsables d’activitats extraescolars.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon
estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran
d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva
- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
- Senyalitzacio6 de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima,
delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
- Ultilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccio individual

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
- Utilitzacio de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacid.
Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccioé a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovaci6 de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacid dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els accidentats.
Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Equip redactor: Area d’Accié Institucional i Projectes Urbans

RELACIO DE NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O
MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97)
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid,
perd el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposicio de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE
20 gener de 1956

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 madificacié: BOE: 30/10/75

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: CAP.
VII, ART. 66° A 74° (BOE: 03/02/40)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°, 183°
A 291°Y ANEXOS 1 Y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70) correccio d'errades: BOE: 17/10/70

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75

SENALIZAC]ON, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacié:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL |
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacio: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD
DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16|
17/03/71) correccio d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificaci6: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-56 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 madificacié: BOE: 29/10/75

El Prat de Llobregat, marg de 2024

EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DE LA DOCUMENTACIO TECNICA:

José Manuel Arenales Mota
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1. OBJECTE

Amb la redaccio d'aquest Estudi Gestié de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de
construccié i d’enderrocs generats en obra.

L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccién y demolicién, estableix un precedent a nivell nacional en la gestié de residus de construccio i d’enderrocs.

L'Ajuntament del Prat, com a productor de residus de construccio i/o demolicié ha de vetllar pel compliment de la
normativa especifica vigent, fomentant la prevencio de residus d’obra, la reutilitzacid, el reciclat i altres formes de
valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de
la construccié.

Estudi de Gestioé de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

2. DEFINICIONS

Residu de construccio i demolicié: qualsevol substancia o objecte que, complint la definicié de "Residu" inclosa en
I'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o bioldgiques significatives, no
és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimica ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta
negativament a altres matéries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi
ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del
lixiviat han de ser significants, en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigties superficials o
subterranies.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Productor de residus de construccio i demolicio:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en
les obres que no necessitin llicéncia urbanistica, té la consideracié de productor del residu la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

3. L'importador o adquirent de residus de construccié i demolicié en qualsevol Estat membre de la Unid
Europea.

Posseidor de residus de la construccio i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus
de la construccid i demolicié i que no tingui la condicié de gestor de residus. En tot cas, té la consideracié de posseidor
la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicid, com ara el constructor, els subcontractistes o
els treballadors autobnoms. En tot cas, no tenen la consideracié de posseidor de residus de construccio i demolicio els
treballadors per compte d'altri.
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3. CLASSIFICACIO GENERAL DELS RESIDUS GENERATS EN OBRES DE CONSTRUCCIO

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el
Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un
sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacio de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que en el
Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perqué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacio,
tractament o disposicio), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus
(CER), com és el cas de la seva classificacio.

Residus principals segons el CER de la construccié i demolicié.
Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els seglients:

Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartré.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS.

17) Residus de construccié i d’enderrocs

RUNA:

17 01 01 Formigo

17 01 02 Maons

17 01 03 Teules i materials ceramics

17 02 02 Vidre

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:

17 02 01 Fusta

PLASTIC:

17 02 03 Plastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llauté

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:
17) Residus de construccid i d’ enderrocs

17.01.06 Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i materials ceramics que contenen
substancies perilloses

17 09 01 Residus de construccio i demolicié que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,

revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

Estudi de Gestioé de Residus
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17 09 03 Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies
perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccio a base de guix contaminats amb substancies perilloses.
17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

17 0503 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 0505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 0507 Balast de vies férries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER.

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les
restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS.

02 01 07 Residus de silvicultura.

ALTRES RESIDUS MINORITARIS

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
=  Papericartro
= Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:

(08) Residus de la fabricacié, formulacié, distribucié i UTILITZACIO (ffdu) de revestiments (pintures, vernissos i
esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressié

12) Residus de I'emmotllament i tractament fisic i mecanic de superficie de metalls i

(13) Residus d'olis i de combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12i 19

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccio no especificats en
cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les especificacions que
s'indiquen en el CER dins de cada capitol dels apartats anteriors.

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament especific.
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4. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produits en una
obra, cal tenir en compte que la gestioé en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestid: la gestio dins de I'obra i fora de 'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer
una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestio “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord
amb:

— L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.
— La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestio “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en dipdsits controlats com a ultima
opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicio, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacio, al reciclatge
0 a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié minima de separacio selectiva per a les obres de construccio i demolicié ha d’estar formada
per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar
separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié d’absorbir part dels
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per
exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestio “interna” de I'obra, la classificacio en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccié i
demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser
reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar
d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:
- El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies
de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta mobil matxucadora a I'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in situ dels residus
petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a I'abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.

-Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio, separacio, transferencia o
de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en general per mitja d’'un procés de
matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de
ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en funci6 del punt de
reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar
seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva
reutilitzacid, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques demanades.
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5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicién, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generara
en obra en I'Estudi de Gesti6é de Residus.

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o
enderrocs que es generen en obra.

La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CE).
L’elaboracié de I'estimacio del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el present
apartat.



PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024. LOT 1 ESCOLA EE CAN RIGOL

Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat

6. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

1.1. Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment per la segiient normativa:

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg

de Residus de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestidé de Residus.

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

enderrocs i altres residus de la construccio.

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificaci6 de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

e LLEI16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre
la deposici6 de residu.

e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley
2071986, bésica de residuos toxicos y peligrosos.

o ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de. aceites
usados.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencioén y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998
de 20 de julio.

e LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos mediante
depdsito en vertedero.

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacién y eliminaciéon
de residuos y la lista europea de residuos.

e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industrials usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de

construccién y demolicion.

Procés de desconstruccié en les tasques d’enderrocs.

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacioé dels mateixos, és a dir, la
tecnica de desconstruccid. Com a procés de desconstruccié s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’'una
construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de construccions, paviments
i altres elements i el desmuntatge d'instal-lacions existents, majoritariament mitjangant disposicio, la desconstruccio es
realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar-se facilment en 'origen, i ser disposats segons la
seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les segiients:

1.2. Gestid segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccio i 'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de
formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.
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Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacioé selectiva i el nombre de
contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els
cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacid selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del
Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas
més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

La regulacio de les operacions de la gestio de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs,
runa i residus de la construccié en general que es destinin a I'abandonament.

La generaci6 de I'estudi de gestié de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la
produccio i la gestio de residus de produccio i demolicid.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé
en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un Unic contenidor o bé en varis
contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacio a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra,
s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i I'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de formigd, maons, teules,
materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra esta fixada
pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccié. Deposicio en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de
verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i son terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta basicament
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres sén aptes, es reutilitzen per a terraplens i
altres usos de la mateixa obra.

Gestié: Deposicid en diposit de terres i runes. Deposicid de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregacié en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestid: Reciclatge de vidre. Deposicié de residus inerts.
Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en estructures.
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Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al
taller per optimitzar-ne la gesti6.

Gestio: Reciclatge i recuperacioé de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials
(palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus
especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de fusta amb destinacié a un
gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacié de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101

Segregacié en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.
Gestio: Reciclatge de paper i cartrd, i utilitzacié com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de compostatge.
Plastics. LER 170203

Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només son reciclables els residus
d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacié en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat (no es pot barrejar
amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d'impermeabilitzacié de cobertes i fusteria de PVC.
Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacié en la construccié. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacié en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aillant.

Gestid: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103
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Segregacié en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Recuperacié de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicio de residus no especials i condicionament
previ a disposicio del rebuig. Incineracio de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequéncia de I'activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. En
cas de ser necessaria una crema controlada, cal I'autoritzacié de I'’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre
les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestio: Compostatge. Digestié anaerdbia seguida de compostatge. Segregacié en abassegaments o en un contenidor
de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sol.
S’usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual
la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacié final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat
amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és
LER- 150202.

Gestio: Deposicié de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per evaporacio. Segregacio
en un contenidor de materials absorbents amb destinacié a un gestor autoritzat.

Toners d’impressio. LER 080318

Segregacié en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicioé de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacié en un contenidor de fraccié organica amb destinacio a un gestor municipal de recollida d’escombraries.
Gestio: Compostatge i digestio anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el nimero de contenidors en funcié de
les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestié de
residus a l'obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja
de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus
organics per als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestio dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

1.3. Gestio segons tipologia de residu. especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i de les seves
caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son perilloses per a la salut i/o per al medi ambient.
Moltes d’aquestes substancies tenen I'agreujant de ser dificils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen
en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara
més perilloses que les originals. Per tot aix0, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.
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En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillos tot aquell que figuri en
la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut,
els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de
conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

— Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de demanar
permis a I'entitat corresponent per tal d’'ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest motiu, aquest tipus de
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En
aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

- El codi d’identificacié del residu.
- El nom, I'adreca i el teléfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestié optima:
valoritzacio, reutilitzacid, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seguents:
— El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

— S’hauran d’'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb aigua o altres
residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio fins a la seva recollida, gesti6 i
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

— Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

— Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui
entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a I'obra.

A continuacié es descriuen la valoritzacid i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids, detergents, coles, etc.,
perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos,
dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En
qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient
demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracié d’altres materials
inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclouen
envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per a acabats
de formigd, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio, reutilitzacio i
regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartréd. Condicionament previ a disposicié del rebuig. Deposicié de residus
especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referéncies.
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Gestié: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205

Segregacié en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar I'aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.
Gestié: Regeneracio d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacidé a un gestor autoritzat. Basicament es generen en
operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio, reutilitzacio i
regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig. Deposicié de residus especials i incineracié de
residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacié de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinacié a gestor
autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres

publiques.

Gestio: Extraccié de I'oli del filtre per premsatge o un altre meétode de separacio. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacié en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva manipulacio
s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestié: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta activitat per
assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjangant diposits hermeétics. Finalment, els residus han de ser
evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus s6n més preocupants del que es podria pensar, atesa la
preséncia important de greixos i olis en aquest tipus de maquines. Aixi mateix, és frequient la utilitzacié de dissolvents
per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestié: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracioé de residus no
halogenats, tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es
genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests aparells es realitzara sempre mitjangant
personal procedent d’'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacio i gestio dels policlorbifenils i policlorterfenils, i
dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus especials de manera

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a I'hora
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o
La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix consum. contenidors d’acord amb la legislacio de residus especials.

Gestio: Recuperacié de fluorescents.
TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) Tipus i dimensions del contenidors de residus de I'obra
Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’'n generen poques quantitats Contenidor 9 m®. Apte per formigd, ceramics, petris i fusta
i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de botd sén molt toxiques per al medi ambient I — —F

perqué contenen mercuri. 1]

| IS ) S|

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacié. &\J - = @
1.4. Senyalitzacié dels contenidors \ /

Els qotr1ten|dors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’'acord amb la separaci6 selectiva CONTENIDOR O M ° | 330 |
prevista.

140
170

Inerts

Contenidor 5 m3. Apte per plastics, paper i cartro, metalls i fusta

[ 1 [ 1 I —
Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc. [ = = I [ J
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)
No especials barrejats

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES

170

120

l 330 L

Contenidor 5 m®. Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus no especials). Aquest

simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separacio selectiva més exigent, - - |

caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

. \ /
m @ E CONTENIDOR 5 M* ) 30 | -

- Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic

170

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartro, plastics Bido 200 L .Apte per residus especials
s (/S
Cables eléctrics Poda Organica Terres

Especials

150
100

O

CONTENIDOR 200 L

120

CONTENIDOR 1000 L

Toners
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7. DESTI DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA

El disseny d’estrategies de gestié és un tema complex, en qué intervenen molts factors i del qual no hi ha una solucio
unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de cada residu, el volum, la
procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacio i comercialitzacié i I'existéncia de directrius
administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus radioactius; com que sén
especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb I'inic objectiu de disminuir-ne en la mesura
del possible el perill de radiacio.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccié i demolicio:

Es prohibeix el dipdsit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operacié
de tractament previ. Aquesta disposicié no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable,
ni als residus de construccié i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacié, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi
ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autobnomes pot eximir de I'aplicacio del paragraf anterior als
abocadors de residus no perillosos o inerts de construccioé o enderroc en poblacions aillades que compleixin amb la
definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula
I'eliminacié de residus mitjangant diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacio de residus
generats Unicament en aquesta poblacio aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen aquesta
informacid, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informacio
referent a les diferents instal-lacions de gesti6é autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autobnoma de les instal-lacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti (reciclatge, transvasament o
triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autonoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,
Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat
Autdnoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents
seguents:

e - Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu
recorregut.

e Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix
vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

o Fitxa de destinacié: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseidor d’un residu i el
destinatari d’'aquest i que te per objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

¢ Justificant de recepcio (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu, al productor o
posseidor del residu.
En funcio de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats per I'autoritat

corresponent.

A les obres de fora de Catalunya, la gesti6 dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construccio6 i
demolicio.

Estudi de Gestioé de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestié de residus i
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa
d’'aplicacié.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptacié amb les empreses de gestié de residus, que hauran d’ésser
formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direccio facultativa.

El pla de gesti6 de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestié que s’hagi determinat a
I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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8. PRESSUPOST

D'acord amb el que s'estableix al Real Decret 105/2008, es fa una valoracié del cost previst de la gestié de residus de
construccid i demolicio, que passa a formar part del pressupost del projecte, en un capitol independent.

En aquest mateix document es detallen els imports corresponents a la gestio de residus tant d'enderrocs com d'obra
nova, en el seu apartat corresponent.

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

L’Estudi de Gestié de residus forma part del projecte d’execucid i conte els requeriments estipulats per la legislacié
vigent. Aquest document recull les directrius de gestio de residus de la construccié i demolicié que posteriorment es
concretaran a obra mitjangant el Pla de Gesti6é de Residus.

En aquest estudi de Gestio de Residus i en conseqiéncia en el Pla de Gesti6 de Residus que d’ell es generi, sera
d’'aplicacié al present projecte el Plec de Condicions Técniques del projecte executiu.

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestio de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestio de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucio de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestio en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara
comunicacio per la seva acceptacio a la Propietat

En el Pla s’haura d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant I'obra per
poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestié de Residus.

El Prat de Llobregat, marg de 2024

EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DE LA DOCUMENTACIO TECNICA:

José Manuel Arenales Mota
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i demolicié
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

tipus
quantitats
codificacié

Obra: ACT. DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ESCOLES 2024 (EEE CAN RIGOL)
Situacio: Carrer de Ribes de Freser, 18-20
Municipi : EL PRAT DE LLOBREGAT |Comarca : BAIX LLOBREGAT

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER (tones) (m®)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 53,65 53,65
totals d'excavacié 53,65 t 53,65 m®
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o no es considera residu és residu
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que reutilitzacio abocador
el seu nou Us pugui ser acreditat. mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador no no ne
Residus d'enderroc
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m”) (tones) (m%m?) (m%)
obra de fabrica 170102 0,542 47,75 0,512 27,09
formigd 170101 0,084 20,42 0,062 8,17
petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,08 0,0663 0,10
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,36 0,004 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
Reixes 0,00 0,00 0,00 0,00
Cortines, Escopidors, Fusta... 0,00 0,00 0,00 0,00
totals d'enderroc 0,7556 68,613 t 0,7544 35,35 m*
Residus de construccio
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m’m?) (m?)
sobrants d'execucié 0,05 7,916 0,045 7,36
obra de fabrica 170102 0,015 3,376 0,018 3,75
formigo 170101 0,032 3,361 0,0244 2,40
petris 170107 0,002 0,724 0,0018 1,09
guixos 170802 0,003927 0,362 0,00972 0,00
altres 0,001 0,092 0,0013 0,12
embalatges 0,038 0,393 0,08 2,63
fustes 170201 0,0285 0,111 0,067 0,41
plastics 170203 0,00608 0,146 0,008 0,95
paper i cartré 170904 0,00304 0,076 0,004 1,09
metalls 170407 0,00038 0,060 0,001 0,17
totals de construccié 8,309 t 9,99 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres

especificar
especificar
especificar
especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestié dins obra

| PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacio de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4 .- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-
6.-

| OBRA. a Iobra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4-
5.-
6.-

Si

Si

si

|ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,08 t 0,10 m’
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
altres : 0,00t 0,00 m’
Total d'elements reutilitzables 0,08 t 0,10 m”

GESTIO (obra)

[Terres
Excavacio / Mov. terres volum reutilizacio terres per tractar 64,38]
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraple 0 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 64,38 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 64,38 0,00 [ 0,00 0,00

I'obra supera les quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacio6 per cadascu d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 23,78 no inert

Maons, teules i ceramics 40 51,13 si inert

Metalls 2 0,06 no no especial

Fusta 1 0,19 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,08 no no especial

Paper i cartro 0,50 0,08 no no especial
Especials* inapreciable |inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciaIsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels seguents residus

* Ala cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestié, pero en cap
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gestio fora obra

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié6 de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat |:|

170

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié si

Q\L [ L/P ——

CONTENIDOROM * L 330 L

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccioé -

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
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tipus de residu gestor i adrega |codi del gestor Contenidor 9 m®. Apte per a formigo, ceramics, petris i fusta
Planta de reciclatge Gestio de terres i runes, sa  |Av. De I'estany del port, 62 E-609.99
Planta transvasament [Gelabert S. y M. SA Ctra. Antiga del Prat, 1 (08908) E-806.03
Planta transvasament _|Planta Viladecans C/ Nou, 1, local 5 (08840) E-1017.07 . L ) . .
Planta transvasament  |[Centre de triatge Bcn SA Pol. Ind. Zona Franca c/sector B, C/D, 6|E-790.02 : = = ! : !
Planta transvasament  [Transpotes J. Cuatrecasas sl |C/ Via Trajana, 42 (08026 Bcn) E-959.06 s g
Planta de triatge Planta Sant Cugat del Vallés [Ctra.Comarcal 1413 (08197) E-1056.08 -
Diposit controlat Diposit del Papiol Ctra. C-1413 de Molins de Rei a Rubi |E-921.06
l CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES b 330 b
PRESSUPOST Contenidor 5 m>. Apte per a plastics, paper i cartr6, metalls i fusta
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos* 2 T
Les previsions de separaci6 de I'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m* 12,00 § _ _
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m’ (minim 100 €) 5,00 E
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00 g \ / S
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m° 15,00 2L
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0 o
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m* 5,00 E CONTENIDOR 5 M* i o T
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 0,00 § !
**Eﬁ;rger:tsngglthiE;: Lgfl;lt-ifsichaac?é?z‘;:?:r‘ed:ilT1:S;C?S;)irdsu.lls\;aslzzg:?soarsoiera?ztea:';I:lilta ég;z;agals:;nﬂ::ﬁf;z:%?;ﬁﬁ:ﬁioji transports per la seva correcta gestio % Contenidor 5 m3 . Apte pera formigé' Cerémics’ petris' fusta i metalls n
*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi soén presents (dins el cost s'ha previst g
una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.) i) @
>
RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador % [ 11
Excavaci6 m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m* 5,00 €/m* 0,00 €/m* > g g
Terres 64,38 2392,00 321,90 580,00 :o - 8
Terres contaminades 0,00 - - 0,00 i T il - =
runa neta runa bruta g N - S
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m? 8 CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
F°rm'g? — 14,27 . 71,35 . 214,04 S Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bido 200 L .Apte per a residus especials
Maons i ceramics 41,63 499,54 208,14 166,51 - § n
Petris barrejats 1,47 - 7,34 - 22,02 S
(&)
Metalls 0,22 - 1,12 - 3,36 g
Fusta 0,69 - 3,44 - 10,32 % El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
Vidres 0,00 - - - 0,00 operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.
Plastics 1,29 - 6,44 - 19,32 o Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informaci¢, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:
Paper i cartr6 1,48 - 7,39 - 2217 8 |Estudi de Seguretat i Salut -
Guixos i no especials 0,16 - 0,81 - 2,43 2 |Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -
Altres 0.00 N N N N E Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes
Perillosos Especials 0,00 0.00 0.00 ' d'execucio, previ acord de la direccio facultativa.
= A meés dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :
499,54 627,93 746,51 293,66 %
Elements Auxiliars 082 Casetes d'emmagatzematge -
Casetes d'emmagatzematge 0,00 § 3or;npac;ador:s o .
Compactadores 0,00 0 ZXucacors 28 pers —— — -
Matxucadora de petris 500 e Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -
, 3 B
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) 0,00 (% "
0,00 w
0,00 ©
El pressupost estimatiu de la gestio de residus és de : 2167,65 € N
El volum de residus aparent és de : 98,99 m?
El pes dels residus és de : 76,92 tones

|El pressupost de la gestid de residus és de :

236,35]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6é de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’'n donara
comunicacio per a la seva acceptacio a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC |
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FIANGA

fianca

|F|ANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el

calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per Previsié final de I'Estudi
minimitzacio
Total excavacio 53,65 m® 53,65 m®
Total construccié 61,21 m° 84,35 % 9,58 m®

Si per les previsions del Pla de gestio de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest document

S

Calcul de la fianca

actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de EL PRAT DE LLOBREGAT

Residus de excavacio * 53,65 m° 6,01 euros/m’ 322,44 euros
Residus de construccio * 6121 m° 12 euros/m’ 735,70 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS | 115 m®
[Total fianga | 1.058,13 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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1. OBJECTE

Amb la redacci6 d'aquest Estudi Gestié de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de
construccié i d’enderrocs generats en obra.

L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion, estableix un precedent a nivell nacional en la gestié de residus de construccio i d’enderrocs.

L'Ajuntament del Prat, com a productor de residus de construccio i/o demolicié ha de vetllar pel compliment de la
normativa especifica vigent, fomentant la prevencio de residus d’obra, la reutilitzacid, el reciclat i altres formes de
valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de
la construccié.

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

2. DEFINICIONS

Residu de construccio i demolicié: qualsevol substancia o objecte que, complint la definicié de "Residu" inclosa en
l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o bioldgiques significatives, no
és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimica ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta
negativament a altres matéries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi
ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del
lixiviat han de ser significants, en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigties superficials o
subterranies.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Productor de residus de construccié i demolicio:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en
les obres que no necessitin llicéncia urbanistica, té la consideracié de productor del residu la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

3. L'importador o adquirent de residus de construccié i demolicié en qualsevol Estat membre de la Unié
Europea.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus
de la construccid i demolicié i que no tingui la condicié de gestor de residus. En tot cas, té la consideracié de posseidor
la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicid, com ara el constructor, els subcontractistes o
els treballadors autobnoms. En tot cas, no tenen la consideracié de posseidor de residus de construccio i demolicio els
treballadors per compte d'altri.
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3. CLASSIFICACIO GENERAL DELS RESIDUSGENERATS EN OBRES DE CONSTRUCCIO

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el
Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un
sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que en el
Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perqué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacio,
tractament o disposicio), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus
(CER), com és el cas de la seva classificacio.

Residus principals segons el CER de la construccié i demolicié.
Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els seglients:

Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartré.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS.

17) Residus de construccié i d’enderrocs

RUNA:

17 01 01 Formigd

17 01 02 Maons

17 01 03 Teules i materials ceramics

17 02 02 Vidre

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:

17 02 01 Fusta

PLASTIC:

17 02 03 Plastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llauté

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:
17) Residus de construccid i d’ enderrocs

17.01.06 Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i materials ceramics que contenen
substancies perilloses

17 09 01 Residus de construccio i demolicié que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,

revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

17 09 03 Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies
perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccio a base de guix contaminats amb substancies perilloses.
17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

17 0503 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 0505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies férries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER.

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les
restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS.

02 01 07 Residus de silvicultura.

ALTRES RESIDUS MINORITARIS

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
=  Papericartro
= Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:

(08) Residus de la fabricacié, formulacié, distribucié i UTILITZACIO (ffdu) de revestiments

esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressio

12) Residus de I'emmotllament i tractament fisic i mecanic de superficie de metalls i

intures, vernissos i

(13) Residus d'olis i de combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccio no especificats en
cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les especificacions que
s'indiquen en el CER dins de cada capitol dels apartats anteriors.

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament especific.
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4. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produits en una
obra, cal tenir en compte que la gestioé en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer
una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestio “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord
amb:

— L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.
— La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestio “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en dipdsits controlats com a ultima
opcié en la gesti6 dels residus de construccié i demolicio, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacio, al reciclatge
0 a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestid minima de separacio selectiva per a les obres de construccio i demolicié ha d’estar formada
per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar
separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié d’absorbir part dels
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per
exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestio “interna” de I'obra, la classificacid en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccié i
demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser
reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar
d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:
- El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies
de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta mobil matxucadora a I'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in situ dels residus
petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a 'abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.

-Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio, separacio, transferencia o
de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en general per mitja d’'un procés de
matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de
ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en funcié del punt de
reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar
seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva
reutilitzacio, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques demanades.

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicién, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generara
en obra en I'Estudi de Gesti6é de Residus.

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o
enderrocs que es generen en obra.

La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CE).
L’elaboracié de I'estimacio del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el present
apartat.
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6. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

1.1. Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment per la segiient normativa:

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacio dels olis usats

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg

de Residus de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestidé de Residus.

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

enderrocs i altres residus de la construccio.

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

e LLEI15/2003, de 13 de juny, de modificacio de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre
la deposici6 de residu.

e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley
2071986, basica de residuos toéxicos y peligrosos.

e ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de. aceites
usados.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencioén y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998
de 20 de julio.

e LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos mediante
depdsito en vertedero.

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos.

e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industrials usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de

construccion y demolicion.

Procés de desconstruccié en les tasques d’enderrocs.

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és a dir, la
tecnica de desconstruccid. Com a procés de desconstruccié s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’'una
construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de construccions, paviments
i altres elements i el desmuntatge d'instal-lacions existents, majoritariament mitjangant disposicio, la desconstruccio es
realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar-se facilment en 'origen, i ser disposats segons la
seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les segiients:

1.2. Gestid segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccio i 'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de
formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacioé selectiva i el nombre de
contenidors en funcid de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els
cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacid selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del
Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacio o, en el cas
més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

La regulacio de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs,
runa i residus de la construccié en general que es destinin a I'abandonament.

La generacié de I'estudi de gestié de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la
produccio i la gestio de residus de produccio i demolicio.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé
en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un Unic contenidor o bé en varis
contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacio a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra,
s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i I'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de formigd, maons, teules,
materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra esta fixada
pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccié. Deposicio en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de
verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i son terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta basicament
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres sén aptes, es reutilitzen per a terraplens i
altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicioé en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregacié en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestid: Reciclatge de vidre. Deposicié de residus inerts.
Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en estructures.
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Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al
taller per optimitzar-ne la gesti6.

Gestio: Reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials
(palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus
especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de fusta amb destinacié a un
gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacié de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101

Segregacié en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.
Gestio: Reciclatge de paper i cartrd, i utilitzacié com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de compostatge.
Plastics. LER 170203

Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només son reciclables els residus
d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat (no es pot barrejar
amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d'impermeabilitzacié de cobertes i fusteria de PVC.
Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacié en la construccio. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacié en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aillant.

Gestid: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103

Estudi de Gestio de Residus
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Segregacié en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Recuperacié de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicio de residus no especials i condicionament
previ a disposicio del rebuig. Incineracio de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequéncia de I'activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. En
cas de ser necessaria una crema controlada, cal I'autoritzacié de I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre
les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestié: Compostatge. Digestié anaerdbia seguida de compostatge. Segregacié en abassegaments o en un contenidor
de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sol.
S’usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual
la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacié final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat
amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és
LER- 150202.

Gestio: Deposicié de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per evaporacio. Segregacio
en un contenidor de materials absorbents amb destinacié a un gestor autoritzat.

Toners d’impressio. LER 080318

Segregacié en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestid: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacié en un contenidor de fraccié organica amb destinacio a un gestor municipal de recollida d’escombraries.
Gestié: Compostatge i digestio anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el nimero de contenidors en funcié de
les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestio de
residus a 'obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja
de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus
organics per als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

1.3. Gestio segons tipologia de residu. especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i de les seves
caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son perilloses per a la salut i/o per al medi ambient.
Moltes d’aquestes substancies tenen I'agreujant de ser dificils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen
en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara
més perilloses que les originals. Per tot aix0, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.
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En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillds tot aquell que figuri en
la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut,
els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de
conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

— Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de demanar
permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest motiu, aquest tipus de
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En
aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

- El codi d’identificacié del residu.
- El nom, I'adreca i el telefon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestié optima:
valoritzacio, reutilitzacié, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seguents:
— El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

— S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb aigua o altres
residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio fins a la seva recollida, gesti6 i
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

— Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

— Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui
entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a I'obra.

A continuacié es descriuen la valoritzacid i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids, detergents, coles, etc.,
perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos,
dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En
qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient
demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracié d’altres materials
inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclouen
envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per a acabats
de formigo, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio, reutilitzacio i
regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartréd. Condicionament previ a disposicié del rebuig. Deposicié de residus
especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregacié en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referéncies.

Estudi de Gestio de Residus
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Gestié: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205

Segregacié en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar I'aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.
Gestié: Regeneracio d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament es generen en
operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio, reutilitzacio i
regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig. Deposicio de residus especials i incineracio de
residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacié de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinacié a gestor
autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres

publiques.

Gestio: Extraccié de I'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacio. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacié en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva manipulacio
s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestié: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta activitat per
assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant diposits hermeétics. Finalment, els residus han de ser
evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus s6n més preocupants del que es podria pensar, atesa la
preséncia important de greixos i olis en aquest tipus de maquines. Aixi mateix, és frequient la utilitzacié de dissolvents
per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestié: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracioé de residus no
halogenats, tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es
genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests aparells es realitzara sempre mitjangant
personal procedent d’'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacio i gestio dels policlorbifenils i policlorterfenils, i
dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus especials de manera

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinaci6 a un gestor autoritzat. genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a I'hora
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o
La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix consum. contenidors d’acord amb la legislacié de residus especials.

Gestio: Recuperacié de fluorescents.
TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) Tipus i dimensions del contenidors de residus de I'obra
Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’'n generen poques quantitats Contenidor 9 m3. Apte per formigo, ceramics, petris i fusta
i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de botd sén molt toxiques per al medi ambient I — —F

perqué contenen mercuri. 1]

| IS ) S|

Gestid: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio. - =
1.4. Senyalitzacié dels contenidors

Els gotntenldors s’hauran de senyalitzar en funcio del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacio selectiva CONTENIDORS M * | 330 L
prevista.

140
170

Inerts

Contenidor 5 m3. Apte per plastics, paper i cartro, metalls i fusta

[ 1 [ | I |
Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc. [ = = I [ J
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipdsits de terres i runes)
No especials barrejats

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES

170

120

l 330 L

Contenidor 5 m®. Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus no especials). Aquest

simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separacié selectiva més exigent, - )

caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

. \ /
m @ E CONTENIDOR 5 M° ) 30 | -t

- Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic

170

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartro, plastics Bido 200 L .Apte per residus especials
s (/S
Cables eléctrics Poda Organica Terres

Especials

150

O

CONTENIDOR 200 L

120

CONTENIDOR 1000 L

Toners
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7. DESTI DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA

El disseny d’estratégies de gestio és un tema complex, en qué intervenen molts factors i del qual no hi ha una solucié
Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de cada residu, el volum, la
procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacio i comercialitzacid i I'existéncia de directrius
administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus radioactius; com que sén
especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb I'inic objectiu de disminuir-ne en la mesura
del possible el perill de radiacio.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccié i demolicio:

Es prohibeix el dipdsit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operacié
de tractament previ. Aquesta disposicié no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tecnicament inviable,
ni als residus de construccié i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacié, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi
ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autobnomes pot eximir de I'aplicacio del paragraf anterior als
abocadors de residus no perillosos o inerts de construccioé o enderroc en poblacions aillades que compleixin amb la
definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula
I'eliminacié de residus mitjangant diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus
generats Unicament en aquesta poblacio aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen aquesta
informacié, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informacié
referent a les diferents instal-lacions de gesti6é autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autobnoma de les instal-lacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti (reciclatge, transvasament o
triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autobnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,
Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat
Autonoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents
seglents:

e - Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu
recorregut.

e Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix
vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

e Fitxa de destinacié: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseidor d’un residu i el
destinatari d’'aquest i que te per objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

¢ Justificant de recepcio (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu, al productor o
posseidor del residu.
En funcio de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats per I'autoritat

corresponent.

A les obres de fora de Catalunya, la gestio dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construccié i
demolicio.

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestié de residus i
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa
d’'aplicacié.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptacio amb les empreses de gestié de residus, que hauran d’ésser
formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direccio facultativa.

El pla de gesti6 de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestié que s’hagi determinat a
I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat

8. PRESSUPOST

D'acord amb el que s'estableix al Real Decret 105/2008, es fa una valoracié del cost previst de la gestio de residus de
construccié i demolicio, que passa a formar part del pressupost del projecte, en un capitol independent.

En aquest mateix document es detallen els imports corresponents a la gestio de residus tant d'enderrocs com d'obra
nova, en el seu apartat corresponent.

Equip redactor: Area d’Acci6 Institucional i Projectes Urbans

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

L’Estudi de Gestio de residus forma part del projecte d’execucid i conte els requeriments estipulats per la legislacié
vigent. Aquest document recull les directrius de gestio de residus de la construccié i demolicié que posteriorment es
concretaran a obra mitjangant el Pla de Gesti6é de Residus.

En aquest estudi de Gestio de Residus i en conseqiiencia en el Pla de Gestié de Residus que d’ell es generi, sera
d’'aplicacié al present projecte el Plec de Condicions Técniques del projecte executiu.

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestio de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestidé de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucio de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestio en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara
comunicacio per la seva acceptacio a la Propietat

En el Pla s’haura d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant I'obra per
poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestié de Residus.

El Prat de Llobregat, marg de 2024

EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DE LA DOCUMENTACIO TECNICA:

José Manuel Arenales Mota
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i demolicié
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

tipus
quantitats
codificacié

Obra: ACT. DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ESCOLES 2024 (CHARLES DARWIN)
Situacio: Carrer de Sarajevo, 5
Municipi : EL PRAT DE LLOBREGAT |Comarca : BAIX LLOBREGAT

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER (tones) (m®)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o no es considera residu és residu
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que reutilitzacio abocador
el seu nou Us pugui ser acreditat. mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador no no ne
Residus d'enderroc
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m”) (tones) (m%m?) (m%)
obra de fabrica 170102 0,542 0,18 0,512 0,12
formigd 170101 0,084 0,94 0,062 0,37
petris 170107 0,052 1,92 0,082 1,20
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,18 0,004 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
Reixes 0,00 0,00 0,00 0,00
Cortines, Escopidors, Fusta... 0,00 0,00 0,00 0,00
totals d'enderroc 0,7556 3,216 t 0,7544 1,70 m®
Residus de construccio
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m’m?) (m?)
sobrants d'execucié 0,05 3,889 0,045 3,62
obra de fabrica 170102 0,015 1,659 0,018 1,84
formigo 170101 0,032 1,651 0,0244 1,18
petris 170107 0,002 0,356 0,0018 0,53
guixos 170802 0,003927 0,178 0,00972 0,00
altres 0,001 0,045 0,0013 0,06
embalatges 0,038 0,193 0,08 1,29
fustes 170201 0,0285 0,055 0,067 0,20
plastics 170203 0,00608 0,072 0,008 0,47
paper i cartré 170904 0,00304 0,038 0,004 0,54
metalls 170407 0,00038 0,029 0,001 0,08
totals de construccié 4,082 t 4,91 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres especificar

especificar

especificar

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

| PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacio de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4 .- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

| OBRA. a Iobra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si
2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio Si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
6.- -
|ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m’

acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

altres : 0,00t 0,00 m’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m”

GESTIO (obra)
[Terres |
Excavaci6 / Mov. terres volum reutilizacio terres per tractar 0,00]
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 0 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 0 0,00 [ 0,00 0,00

I'obra supera les quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacio6 per cadascu d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 2,59 no inert

Maons, teules i ceramics 40 1,84 no inert

Metalls 2 0,03 no no especial

Fusta 1 0,05 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,04 no no especial

Paper i cartro 0,50 0,04 no no especial
Especials* inapreciable |inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels seguents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no si
EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
* Ala cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestié, pero en cap
cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

gestio fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié6 de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat |:|
Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié si
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccioé -
Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu gestor adreca |codi del gestor
Planta de reciclatge Gestio de terres i runes, sa  |Av. De I'estany del port, 62 E-609.99
Planta transvasament [Gelabert S. y M. SA Ctra. Antiga del Prat, 1 (08908) E-806.03
Planta transvasament  [Planta Viladecans C/Nou, 1, local 5 (08840) E-1017.07
Planta transvasament  |[Centre de triatge Bcn SA Pol. Ind. Zona Franca c/sector B, C/D, 6|E-790.02
Planta transvasament  [Transpotes J. Cuatrecasas sl |C/ Via Trajana, 42 (08026 Bcn) E-959.06
Planta de triatge Planta Sant Cugat del Vallés [Ctra.Comarcal 1413 (08197) E-1056.08
Diposit controlat Diposit del Papiol Ctra. C-1413 de Molins de Rei a Rubi |E-921.06
I
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separaci6 de I'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m* 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m’ (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m° 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m> 0,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 0,00

*Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per |a seva correcta gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi soén presents (dins el cost s'ha previst
una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador

Excavaci6 m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m° 0,00 €/m* 0,00 €/m®
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construccid m® (+35%) 4,00 €/m° 15,00 €/m®
Formigo 2,10 - 10,49 - 31,46
Maons i ceramics 2,65 - 13,25 - 39,75
Petris barrejats 2,35 - 11,73 - 35,19
Metalls 0,11 - 0,55 - 1,65
Fusta 0,28 - 1,38 - 4,13
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,63 - 3,16 - 9,49
Paper i cartro 0,73 - 3,63 - 10,89
Guixos i no especials 0,08 0,95 0,40 0,32 -
Altres 0,00 - - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,95 100,00 0,32 132,56

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) 0,00

0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 233,83 €
El volum de residus aparent és de : 6,61 m?
El pes dels residus és de : 7,30 tones

[El pressupost de la gestié de residus és de : 236,35/euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Q\L [ L/P ——

CONTENIDOROM *

170

Contenidor 9 m* . Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

I 1 [ 1 [ 1
C -2 =2 1 [ 1
\ / )
S

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES

170

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartr6, metalls i fusta

NV

CONTENIDOR 5 M*

170

| 330 |

Contenidor 5 m®. Apte per a formigo, ceramics, petris, fusta i metalls

unitats [ 1 |

100

T il

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartré, plastics

unitats | 1 |

Bido 200 L .Apte per a residus especials

unitats | - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gesti6 dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes

d'execucio, previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6é de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’'n donara
comunicacio per a la seva acceptacio a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié
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FIANGA

fianca

|F|ANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el

calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi Percentatge de reducci6 per
minimitzacié

Previsi6 final de I'Estudi

Total excavacio 0,00 m*

0,00 m*

Total construccié 892 m° 84,35 %

1,40 m*

Si per les previsions del Pla de gestio de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de

generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest d
s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de EL PRAT DE LLOBREGAT

ocument

Calcul de la fianca
Residus de excavaci6 * 0,00 m® 6,01 euros/m® 0 euros
Residus de construccio * 892 m’ 12 euros/m® 120,20 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS | 9m’
[Total fianga | 120,20 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024. LOT 3 ESCOLA BERNAT METGE

Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat

1. OBJECTE

Amb la redacci6 d'aquest Estudi Gestié de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de
construccié i d’enderrocs generats en obra.

L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion, estableix un precedent a nivell nacional en la gestié de residus de construccio i d’enderrocs.

L'Ajuntament del Prat, com a productor de residus de construccio i/o demolicié ha de vetllar pel compliment de la
normativa especifica vigent, fomentant la prevencio de residus d’obra, la reutilitzacid, el reciclat i altres formes de
valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de
la construccié.
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2. DEFINICIONS

Residu de construccio i demolicié: qualsevol substancia o objecte que, complint la definicié de "Residu" inclosa en
l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o bioldgiques significatives, no
és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimica ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta
negativament a altres matéries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi
ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del
lixiviat han de ser significants, en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigties superficials o
subterranies.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Productor de residus de construccié i demolicio:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en
les obres que no necessitin llicéncia urbanistica, té la consideracié de productor del residu la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

3. L'importador o adquirent de residus de construccié i demolicié en qualsevol Estat membre de la Unié
Europea.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus
de la construccid i demolicié i que no tingui la condicié de gestor de residus. En tot cas, té la consideracié de posseidor
la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicid, com ara el constructor, els subcontractistes o
els treballadors autobnoms. En tot cas, no tenen la consideracié de posseidor de residus de construccio i demolicio els
treballadors per compte d'altri.
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3. CLASSIFICACIO GENERAL DELS RESIDUS GENERATS EN OBRES DE CONSTRUCCIO

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el
Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un
sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que en el
Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perqué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacio,
tractament o disposicio), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus
(CER), com és el cas de la seva classificacio.

Residus principals segons el CER de la construccié i demolicié.
Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els seglients:

Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartré.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS.

17) Residus de construccié i d’enderrocs

RUNA:

17 01 01 Formigd

17 01 02 Maons

17 01 03 Teules i materials ceramics

17 02 02 Vidre

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:

17 02 01 Fusta

PLASTIC:

17 02 03 Plastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llauté

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:
17) Residus de construccid i d’ enderrocs

17.01.06 Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i materials ceramics que contenen
substancies perilloses

17 09 01 Residus de construccio i demolicié que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,

revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci¢ Institucional i Projectes Urbans

17 09 03 Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies
perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccio a base de guix contaminats amb substancies perilloses.
17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

17 0503 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 0505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies férries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER.

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les
restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS.

02 01 07 Residus de silvicultura.

ALTRES RESIDUS MINORITARIS

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
=  Papericartro
= Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:

(08) Residus de la fabricacié, formulacié, distribucié i UTILITZACIO (ffdu) de revestiments

esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressio

12) Residus de I'emmotllament i tractament fisic i mecanic de superficie de metalls i

intures, vernissos i

(13) Residus d'olis i de combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccio no especificats en
cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les especificacions que
s'indiquen en el CER dins de cada capitol dels apartats anteriors.

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament especific.
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4. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produits en una
obra, cal tenir en compte que la gestioé en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer
una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestio “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord
amb:

— L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.
— La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestio “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en dipdsits controlats com a ultima
opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicio, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacio, al reciclatge
0 a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié minima de separacio selectiva per a les obres de construccio i demolicié ha d’estar formada
per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar
separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié d’absorbir part dels
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per
exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestio “interna” de I'obra, la classificacid en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccié i
demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser
reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar
d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:
- El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies
de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta mobil matxucadora a I'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in situ dels residus
petris generats en el mateix emplagcament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a I'abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.

-Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio, separacio, transferéncia o
de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en general per mitja d’'un procés de
matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de
ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en funcié del punt de
reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar
seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva
reutilitzacio, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques demanades.
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5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicién, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generara
en obra en I'Estudi de Gesti6 de Residus.

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o
enderrocs que es generen en obra.

La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CE).
L’elaboracié de I'estimacio del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el present
apartat.
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6. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

1.1. Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestié de residus es troba emmarcada legalment per la segiient normativa:

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacio dels olis usats

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg

de Residus de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestidé de Residus.

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

enderrocs i altres residus de la construccio.

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

e LLEI15/2003, de 13 de juny, de modificacio de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre
la deposici6 de residu.

e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley
2071986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

e ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de. aceites
usados.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencioén y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

e REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998
de 20 de julio.

e LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos mediante
depdsito en vertedero.

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos.

e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industrials usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de

construccion y demolicion.

Procés de desconstruccié en les tasques d’enderrocs.

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és a dir, la
tecnica de desconstruccid. Com a procés de desconstruccié s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’'una
construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de construccions, paviments
i altres elements i el desmuntatge d'instal-lacions existents, majoritariament mitjangant disposicio, la desconstruccio es
realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar-se facilment en 'origen, i ser disposats segons la
seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les segiients:

1.2. Gestid segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccio i 'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de
formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.
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Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacioé selectiva i el nombre de
contenidors en funcid de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys
opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els
cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacid selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del
Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacio o, en el cas
més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

La regulacio de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs,
runa i residus de la construccié en general que es destinin a I'abandonament.

La generacié de I'estudi de gestié de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la
produccio i la gestio de residus de produccio i demolicio.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé
en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un Unic contenidor o bé en varis
contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacio a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra,
s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i I'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de formigd, maons, teules,
materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra esta fixada
pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccié. Deposicio en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de
verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i son terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta basicament
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres sén aptes, es reutilitzen per a terraplens i
altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicioé en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregacié en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestid: Reciclatge de vidre. Deposicié de residus inerts.
Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en estructures.
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Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al
taller per optimitzar-ne la gesti6.

Gestio: Reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials
(palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus
especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de fusta amb destinacié a un
gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacié de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101

Segregacié en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.
Gestio: Reciclatge de paper i cartrd, i utilitzacié com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de compostatge.
Plastics. LER 170203

Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només son reciclables els residus
d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat (no es pot barrejar
amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d'impermeabilitzacié de cobertes i fusteria de PVC.
Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacié en la construccio. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacié en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aillant.

Gestid: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103

Estudi de Gestio de Residus
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Segregacié en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Recuperacié de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicio de residus no especials i condicionament
previ a disposicio del rebuig. Incineracio de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequéncia de I'activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. En
cas de ser necessaria una crema controlada, cal I'autoritzacié de I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre
les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestié: Compostatge. Digestié anaerdbia seguida de compostatge. Segregacié en abassegaments o en un contenidor
de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sol.
S’usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual
la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacié final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat
amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és
LER- 150202.

Gestio: Deposicié de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per evaporacio. Segregacio
en un contenidor de materials absorbents amb destinacié a un gestor autoritzat.

Toners d’impressio. LER 080318

Segregacié en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestid: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacié en un contenidor de fraccié organica amb destinacio a un gestor municipal de recollida d’escombraries.
Gestié: Compostatge i digestio anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el nimero de contenidors en funcié de
les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestio de
residus a 'obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja
de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus
organics per als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

1.3. Gestio segons tipologia de residu. especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i de les seves
caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son perilloses per a la salut i/o per al medi ambient.
Moltes d’aquestes substancies tenen I'agreujant de ser dificils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen
en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara
més perilloses que les originals. Per tot aix0, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.



PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024. LOT 3 ESCOLA BERNAT METGE

Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillos tot aquell que figuri en
la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut,
els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de
conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

— Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de demanar
permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest motiu, aquest tipus de
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En
aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

- El codi d’identificacié del residu.
- El nom, I'adreca i el telefon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestié optima:
valoritzacio, reutilitzacié, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seguents:
— El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

— S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb aigua o altres
residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio fins a la seva recollida, gesti6 i
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

— Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

— Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui
entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a I'obra.

A continuacié es descriuen la valoritzacid i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids, detergents, coles, etc.,
perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos,
dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En
qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient
demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracié d’altres materials
inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclouen
envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per a acabats
de formigo, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio, reutilitzacio i
regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartréd. Condicionament previ a disposicié del rebuig. Deposicié de residus
especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregacié en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referéncies.

Estudi de Gestio de Residus
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Gestié: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205

Segregacié en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar I'aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.
Gestié: Regeneracio d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament es generen en
operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio, reutilitzacio i
regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig. Deposicio de residus especials i incineracio de
residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacié de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinacié a gestor
autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres

publiques.

Gestio: Extraccié de I'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacio. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacié en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva manipulacio
s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestié: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta activitat per
assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant diposits hermeétics. Finalment, els residus han de ser
evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus s6n més preocupants del que es podria pensar, atesa la
preséncia important de greixos i olis en aquest tipus de maquines. Aixi mateix, és frequient la utilitzacié de dissolvents
per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestié: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracioé de residus no
halogenats, tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es
genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests aparells es realitzara sempre mitjangant
personal procedent d’'empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacio i gestio dels policlorbifenils i policlorterfenils, i
dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus especials de manera

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinaci6 a un gestor autoritzat. genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a I'hora
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o
La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix consum. contenidors d’acord amb la legislacié de residus especials.

Gestio: Recuperacié de fluorescents.
TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) Tipus i dimensions del contenidors de residus de I'obra
Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’'n generen poques quantitats Contenidor 9 m3. Apte per formigo, ceramics, petris i fusta
i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de botd sén molt toxiques per al medi ambient I — —F

perqué contenen mercuri. 1]

| IS ) S|

Gestid: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio. - =
1.4. Senyalitzacié dels contenidors

Els gotntenldors s’hauran de senyalitzar en funcio del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacio selectiva CONTENIDORS M * | 330 L
prevista.

140
170

Inerts

Contenidor 5 m3. Apte per plastics, paper i cartro, metalls i fusta

[ 1 [ | I |
Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc. [ = = I [ J
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipdsits de terres i runes)
No especials barrejats

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES

170

120

l 330 L

Contenidor 5 m®. Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus no especials). Aquest

simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separacié selectiva més exigent, - )

caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

. \ /
m @ E CONTENIDOR 5 M° ) 30 | -t

- Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic

170

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartro, plastics Bido 200 L .Apte per residus especials
s (/S
Cables eléctrics Poda Organica Terres

Especials

150

O

CONTENIDOR 200 L

120

CONTENIDOR 1000 L

Toners
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7. DESTI DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA

El disseny d’estratégies de gestio és un tema complex, en qué intervenen molts factors i del qual no hi ha una solucio
unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de cada residu, el volum, la
procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacio i comercialitzacid i I'existéncia de directrius
administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus radioactius; com que sén
especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb I'iinic objectiu de disminuir-ne en la mesura
del possible el perill de radiacio.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccié i demolicio:

Es prohibeix el dipdsit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operacié
de tractament previ. Aquesta disposicié no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tecnicament inviable,
ni als residus de construccié i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacié, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi
ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autobnomes pot eximir de I'aplicacio del paragraf anterior als
abocadors de residus no perillosos o inerts de construccioé o enderroc en poblacions aillades que compleixin amb la
definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula
I'eliminacié de residus mitjangant diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus
generats Unicament en aquesta poblacio aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen aquesta
informacié, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informacié
referent a les diferents instal-lacions de gesti6é autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autobnoma de les instal-lacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti (reciclatge, transvasament o
triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autobnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,
Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat
Autonoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents
seglents:

e - Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu
recorregut.

e Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix
vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

e Fitxa de destinacié: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseidor d’un residu i el
destinatari d’'aquest i que te per objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

¢ Justificant de recepcio (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu, al productor o
posseidor del residu.
En funcio de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats per I'autoritat

corresponent.

A les obres de fora de Catalunya, la gestio dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construccié i
demolicio.

Estudi de Gestio de Residus

Equip redactor: Area d’Acci¢ Institucional i Projectes Urbans

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestié de residus i
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa
d’'aplicacié.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptacio amb les empreses de gestié de residus, que hauran d’ésser
formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direccio facultativa.

El pla de gesti6 de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestié que s’hagi determinat a
I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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8. PRESSUPOST

D'acord amb el que s'estableix al Real Decret 105/2008, es fa una valoracié del cost previst de la gestio de residus de
construccié i demolicio, que passa a formar part del pressupost del projecte, en un capitol independent.

En aquest mateix document es detallen els imports corresponents a la gestié de residus tant d'enderrocs com d'obra
nova, en el seu apartat corresponent.

Equip redactor: Area d’Acci¢ Institucional i Projectes Urbans

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

L’Estudi de Gestio de residus forma part del projecte d’execucid i conte els requeriments estipulats per la legislacié
vigent. Aquest document recull les directrius de gestio de residus de la construccié i demolicié que posteriorment es
concretaran a obra mitjangant el Pla de Gesti6é de Residus.

En aquest estudi de Gestio de Residus i en conseqiiencia en el Pla de Gestié de Residus que d’ell es generi, sera
d’aplicacié al present projecte el Plec de Condicions Técniques del projecte executiu.

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gesti6 de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucio de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestio en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara
comunicacio per la seva acceptacio a la Propietat

En el Pla s’haura d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant I'obra per
poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestié de Residus.

El Prat de Llobregat, marg de 2024

EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DE LA DOCUMENTACIO TECNICA:

José Manuel Arenales Mota
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1/6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacio

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i demolicié
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

tipus
quantitats
codificacié

Obra: ACT. DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ESCOLES 2024 (BERNAT METGE)
Situacio: Carrer de Jaume Casanovas, 171
Municipi : EL PRAT DE LLOBREGAT |Comarca : BAIX LLOBREGAT

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER (tones) (m®)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o no es considera residu és residu
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que reutilitzacio abocador
el seu nou Us pugui ser acreditat. mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador no no ne
Residus d'enderroc
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m”) (tones) (m%m?) (m%)
obra de fabrica 170102 0,542 0,07 0,512 0,05
formigd 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 0,01 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,07 0,0009 0,01
fustes 170201 0,023 0,15 0,0663 0,19
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,09 0,004 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
Reixes 0,00 0,00 0,00 0,00
Cortines, Escopidors, Fusta... 0,00 0,00 0,00 0,00
totals d'enderroc 0,7556 0,387 t 0,7544 0,24 m*®
Residus de construccio
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m’m?) (m?)
sobrants d'execucié 0,05 2,019 0,045 1,88
obra de fabrica 170102 0,015 0,861 0,018 0,96
formigo 170101 0,032 0,857 0,0244 0,61
petris 170107 0,002 0,185 0,0018 0,28
guixos 170802 0,003927 0,092 0,00972 0,00
altres 0,001 0,024 0,0013 0,03
embalatges 0,038 0,100 0,08 0,67
fustes 170201 0,0285 0,028 0,067 0,11
plastics 170203 0,00608 0,037 0,008 0,24
paper i cartré 170904 0,00304 0,020 0,004 0,28
metalls 170407 0,00038 0,015 0,001 0,04
totals de construccié 2,119 t 2,55 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant

altres especificar

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

Residus que contenen PCB

especificar

Terres contaminades

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

| PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacio de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4 .- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

| OBRA. a Iobra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si
2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio Si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
6.- -
|ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,15 t 0,19 m’

acer en perfils reutilitzables 0,07 t 0,01 m’

altres : 0,00t 0,00 m’
Total d'elements reutilitzables 0,22 t 0,20 m”

GESTIO (obra)
[Terres |
Excavaci6 / Mov. terres volum reutilizacio terres per tractar 0,00]
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 0 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 0 0,00 [ 0,00 0,00

I'obra supera les quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacio6 per cadascu d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 0,86 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,93 no inert

Metalls 2 0,09 no no especial

Fusta 1 0,18 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,02 no no especial

Paper i cartro 0,50 0,02 no no especial
Especials* inapreciable |inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels seguents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no si
EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
* Ala cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestié, pero en cap
cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

gestio fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié6 de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat |:|
Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié si
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccioé -
Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu gestor adreca |codi del gestor
Planta de reciclatge Gestio de terres i runes, sa  |Av. De I'estany del port, 62 E-609.99
Planta transvasament [Gelabert S. y M. SA Ctra. Antiga del Prat, 1 (08908) E-806.03
Planta transvasament  [Planta Viladecans C/Nou, 1, local 5 (08840) E-1017.07
Planta transvasament  |[Centre de triatge Bcn SA Pol. Ind. Zona Franca c/sector B, C/D, 6|E-790.02
Planta transvasament  [Transpotes J. Cuatrecasas sl |C/ Via Trajana, 42 (08026 Bcn) E-959.06
Planta de triatge Planta Sant Cugat del Vallés [Ctra.Comarcal 1413 (08197) E-1056.08
Diposit controlat Diposit del Papiol Ctra. C-1413 de Molins de Rei a Rubi |E-921.06
I
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separaci6 de I'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m* 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m’ (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m° 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m> 5,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 0,00

*Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per |a seva correcta gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi soén presents (dins el cost s'ha previst
una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador

Excavaci6 m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m° 5,00 €/m’ 0,00 €/m®
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construccid m® (+35%) 4,00 €/m° 15,00 €/m®
Formigo 0,83 - 4,13 - 12,40
Maons i ceramics 1,35 - 6,76 - 20,29
Petris barrejats 0,38 - 1,90 - 5,69
Metalls 0,07 - 0,35 - 1,04
Fusta 0,40 - 1,98 - 5,93
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,33 - 1,64 - 4,93
Paper i cartro 0,38 - 1,89 - 5,66
Guixos i no especials 0,04 0,50 0,21 0,17 -
Altres 0,00 - - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,50 100,00 0,17 55,93

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) 0,00

0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 156,59 €
El volum de residus aparent és de : 2,79 m?
El pes dels residus és de : 2,51 tones

[El pressupost de la gestié de residus és de : 236,35/euros
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documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Q\L [ L/P ——

CONTENIDOROM *

170

Contenidor 9 m* . Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

I 1 [ 1 [ 1
C -2 =2 1 [ 1
\ / )
S

CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES

170

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartr6, metalls i fusta

NV

CONTENIDOR 5 M*

170

| 330 |

Contenidor 5 m®. Apte per a formigo, ceramics, petris, fusta i metalls

unitats [ 1 |

100

T il

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartré, plastics

unitats | 1 |

Bido 200 L .Apte per a residus especials

unitats | - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gesti6 dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes

d'execucio, previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6é de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’'n donara
comunicacio per a la seva acceptacio a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié
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FIANGA

fianca

|F|ANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el

calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi Percentatge de reducci6 per
minimitzacié

Previsi6 final de I'Estudi

Total excavacio 0,00 m*

0,00 m*

Total construccié 3,77 m 84,35 %

0,59 m*®

Si per les previsions del Pla de gestio de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de

generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest d
s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de EL PRAT DE LLOBREGAT

ocument

Calcul de la fianca
Residus de excavaci6 * 0,00 m® 6,01 euros/m® 0 euros
Residus de construccio * 377 m’ 12 euros/m® 120,20 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS | am
[Total fianga | 120,20 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

Les fitxes comercials que s’adjunten a continuacié corresponen a productes que compleixen les
prescripcions requerides i es mostren com a complement de la definicié dels diferents elements.

Tots els elements i materials a col-locar en cada escola hauran de ser validats per la direccié d'obra.



, breinco
BORDILLO JARDIN oo |+

. breinco
BORDILLO JARDIN oo |+

f8/72 f8/82 f8/92 f8/112 72 x8x20cm
82x8x20cm TJ 15100x 15x 30 cm T2P 100x 15x 25 cm
92x8x20cm
4 4 112x8x 20 cm e
. T X 8x (
F[ 30
25
ZOL U L
L qe_| L qe ]
LgJ 15 15

TJ750x7x25cem TJ8 100X 8 x 20 cm P2 100 x 8 x 20 cm
2 ] N
1 20 20
25 J t
J L, Lol
L] 8 8
P1 100 x 8 x 20 cm F8 100 x 8 x 20 cm
2 4 4
N :
20 l‘-} ffffffffffffff77 (T:
u T
Lg
Lg

Detalle colocacion

@ BORDILLO JARDIN P1 @ Terraplen compactado 95% P.M.
@ Mezcla bituminosa en caliente 5em. @ Hormigén

© Riego de imprimacion @ Zahorra artificial 15cm.
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REF: A342237000, A341230000, A801232004 REF: A341230000

ACCESS ACCESS
Inodoro completo con salida vertical para Cisterna de doble descarga 6/3L con
movilidad reducida (incluye taza, cisterna de alimentacion lateral para inodoro
- alimentacion lateral y tapa amortiguada) ¢
MEDIDAS COLORES Y ACABADOS
\ Longitud 380 mm.
MEDIDAS COLORES Y ACABADOS
Longitud 380 mm. Anchura 170 mm. 00 Blanco
00 Blanco
Anchura 670 mm. Altura 365 mm.
Altura 815 mm.
PVPR (IVA INCLUIDO)
) 4 PVPR (IVA INCLUIDO) 147,62€
B 375.10¢
DIBUJOS TECNICOS
\—/‘/ DIBUJOS TECNICOS CARACTERISTICAS
Cisterna de doble descarga 6/3L con alimentacion lateral para inodoro.
Incluye sistema de fijacion, mecanismo de alimentacion y mecanismo de o
—
descarga. . I
<380 > T
S195. . - 865 1
. Posicion de la toma de agua: Lateral derecho, Lateral izquierdo 775 ' T
L1oi o i 480
[ — 0102
[N . 185 4 L
t 670 5 ,
O
'
<360
CARACTERISTICAS
Pack inodoro completo de tanque bajo para movilidad reducida Tipo de descarga
compuesto por taza de salida vertical con juego de fijacion, tanque de Tipo de descarga: Doble descarga 3/6
alimentacion lateral con mecanismo de alimentacion y mecanismo de litros
doble descarga 6/3L, asiento y tapa de caida amortiguada.
Forma: Redondo
Posicion de la toma de agua: Lateral izquierdo
Sistema de descarga: Arrastre
Tipo de instalacion: De pie
Tipo de salida: Vertical
Cierre con caida amortiguada
SoftClose®
© Copyright 2021, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | http://www.roca.es/productos/inodoro-completo-salida-vertical-movilidad-reducida-incluye-taza-cisterna- 1/3 © Copyright 2021, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | http://www.roca.es/productos/cisterna-doble-descarga-63l-alimentacion-lateral-inodoro- 1/3

alimentacion-lateral-tapa-amortiguada-342237..0-341230..0-801232..4?sku=AZ42237000 341230..07sku=A341230000



PR AESKIE #2 Grupo Presto Ibérica ;
PRESTO
DEBBA P o info@prestoiberica.com
e Lavabo de porcelana mural FICHA TECNICA
Ei{j MEDIDAS COLORES Y ACABADOS
8 Longitud 600 mim. 3000 palanca Eco

00 BI . . L . . . .
Anchura 480 mm. anee Grifo temporizado ecolégico mezclador para instalacidn sobre repisa con cuerpo de latén cromado.
Altura 150 mm.
PVPR (IVA INCLUIDO)
65.34¢
DIBUJOS TECNICOS
CARACTERISTICAS
Lavabo de porcelana mural. No incluye griferia. > 280 1~ +1230« .
g - A150 170
Agujeros para griferia: 1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado P L
Anchura de la cubeta (mm): 355 850 810
Capacidad de la cubeta (I): 5,5 l J

Conjunto de fijaciones: Incluido
Desaguie: No incluido

Forma: Cuadrado

Longitud de la cubeta (mm): 515

Material: Porcelana

Posicion de la cubeta: Central ”
Profundidad de la cubeta (mm): 120 CARACTERISTICAS

Sifén: No incluido

Cartucho: Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Caudal: Caudal 1,9 I/min independiente de la presién. Modelo PLE: Caudal 1,5 I/min

Cierre: Cierre automatico: 10 * 2s.

Entrada y salida: Entrada G1/2 hembra.

Presion minima de uso: Presién de uso recomendada: 1-5 bar.

Temperatura admisible: Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una
temperatura méaxima de 70°C.

e Tipo de certificado: *Waterlabel.

MODELO ACCESORIOS

Ref: 10242 cromo e Ref: 95594
e Ref: D-890.6

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10
pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu

Tipo de instalacion: Mural

www.prestoiberica.com

© Copyright 2021, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | http://www.roca.es/productos/lavabo-porcelana-mural-325994..07sku=A325994000 1/4



/‘-Q Grupo Presto Ibérica >

o
s AR

info@prestoiberica.com

FICHA TECNICA

Neo Inox LP mural largo (f)

Grifo temporizado de un agua para instalaciéon mural,apertura por pulsador

G1/2"

231

15

CARACTERISTICAS

Cartucho: Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Caudal: Caudal 3 I/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.

Cierre: Cierre automético: 7 segundos.

Entrada y salida: Entrada G1/2 macho.

Presion minima de uso: Presidn de uso recomendada: 1-5 bar.

Temperatura admisible: Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una
temperatura méxima de 75°C.

MODELO ACCESORIOS

Ref: 66035 Inox

NORMATIVA

certificado iso 9001 acero aisi 304| diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre
automatico pn 10 resistencia a la niebla salina 200

www.prestoiberica.com
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La planificacié dels treballs haura d’ajustar-se al calendari i horaris escolars, evitant que I'execucié
dels treballs coincideixi amb l'activitat lectiva dels centres.

El periode d’execucié s'ajustara a les vacances d’estiu del 2024, podent-se iniciar abans treballs
amb poca afectacié a |'activitat docent del centre com poden ser la senyalitzacié de paraments
vidriats o el replanteig i verificacié de dimensions dels diferents elements.

El Pla de treball a elaborar pel contractista haura de preveure la necessaria coordinacid amb els
responsables de cada centre per garantir el normal funcionament d’aquest amb les minimes
interferencies amb els treballs.

En la planificacié dels treballs caldra tenir en compte que les escoles sén seu de casals d’estiu i
caldra coordinar-se amb l'organitzacidé d'aquests i prendre mesures preventives per la preséncia
d’infants al centre.

Els principals criteris han de ser:
- accessos diferenciats per I'obra i el casal
- evitar compartir espais, inclus els de circulacid, entre I'activitat de I'obra i el casal d’estiu

- prioritzar les actuacions on poden sorgir imprevistos

Els elements que delimitin I'ambit d’obra han de ser clarament perceptibles i, a I'hora, han de
permetre el pas en cas d’emergéncia.

Seguidament s’inclou informacid dels espais ocupats pels casals, proposta d’accessos i ocupacio
d’espai per l'obra i divisio en fases dels treballs. Aquesta informacié ha estat compartida amb el
Departament d’Educacio i les diferents entitats responsables dels casals d’estiu.
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LOT 1. ESCOLA EE CAN RIGOL

Casal d’estiu: del 25 de juny al 26 de juliol
de 9:00a 17:00 h Fase 1
Conserge: vacances del 5 de juliol al 30 d’agost

Criteris organitzatius:

- accessos diferenciats per I'obra i el casal

- evitar compartir espais, inclus els de circulacid, entre I'activitat de 'obra i el casal d’estiu

- no interferir en la circulacié interior entre gimnas i menjador (passadis central)

- prioritzar les actuacions on poden sorgir imprevistos

Proposta:

Es proposa dividir els treballs en tres fases.

La fase 1 correspondria als treballs pel porxo d’accés del carrer Ribes de Freser (del 25 de juny al

5 de JU“OI) Fase 2
La fase 2 correspondria als treballs dels parterres centrals, la tanca del gronxador i la consergeria

(del 5 al 26 de juliol)

La fase 3 correspondria a la col-locacié de passamans en escales i la resta de treballs en el pati i
els seus accessos (del 26 de juliol al 30 d’agost)

ACCES AL CASAL (carrer Ballestera)

Fase 3

JUIA ]

ACCES AL CASAL (gual

I

e Bt Ve

ACCES A L'OBRA (carrer Ribes de Freser)

Espais ocupats pel casal i compatibilitat d’accessos
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LOT 2. ESCOLA CHARLES DARWIN

del 25 de juny al 26 de juliol

de 8:00 a 15:00 h

del 25 de juny al 2 d'agost

Casal d’estiu:

Menjador casal esportiu
Pati Obert: de 10:45 a 22:20

Conserge: vacances del 5 de juliol al 30 d'agost

Criteris organitzatius:
- accessos diferenciats per I'obra i cadascun dels casals
- evitar compartir espais, inclus els de circulacid, entre 'activitat de |'obra i els casals d’estiu

- prioritzar les actuacions on poden sorgir imprevistos

Proposta:
Es proposa dividir els treballs en dues fases.

La fase 1 correspondria als treballs del vestibul d’accés i de desplagament de la font (del 25 de juny
al 26 de juliol)

La fase 2 correspondria a la col-locacié de passamans en escales (del 26 de juliol al 30 d’agost)

Els treballs de senyalitzacié de paraments vidriats poden dur-se a terme durant la fase 1 si és fora
de I'horari dels casals.

ACCES CASAL
[l:arnir Sarajeve)

ACCES CASAL

Espais ocupats pel casal i compatibilitat d’accessos

Fase 1

Fase 2
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LOT 3. ESCOLA BERNAT METGE

Casal d’estiu: del 25 de juny al 26 de juliol OBOROIN! o) ) )T:-IJ/LJ\]I [
. . Fase 1 W e
de 8:00 a 16:00 h T
Pati Obert: de 10:25a 22:20 %gg/ %ﬁ -_,,,( fe | e | e [ mee
[
Conserge: vacances del 5 de juliol al 30 d’agost L[

Criteris organitzatius:

- accessos diferenciats per I'obra i el casal

- evitar compartir espais, inclUs els de circulacid, entre I'activitat de I'obra i el casal d’estiu

(@

¥
-
-
g

- prioritzar les actuacions on poden sorgir imprevistos - \

g
i
§

Proposta: / e
Es proposa dividir els treballs en dues fases. /

La fase 1 correspondria als treballs del sanitari i col-locacié de passamans en rampa del carrer
Jaume Casanovas i escala interior (del 25 de juny al 26 de juliol)

La fase 2 correspondria a la col-locacié de passamans en |'escala exterior i la resta de rampes (del PN W
. . > 4 \
26 de juliol al 30 d’agost) @ @ @& @O

Els treballs de senyalitzacié de paraments vidriats poden dur-se a terme durant la fase 1 si és fora
de I'horari dels casals.
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ACCES AL CASAL (earrer Lieida)

Espais ocupats pel casal i compatibilitat d’accessos
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| —
234 400 234
6,5% 6,5% .

DETALL e:1/20

PAVIMENT TERRATZO EXISTENT

PAVIMENT GRES ANTILLISCANT

AlA

RECRESCUT FORMIGO LLEUGER

HIPOTESI DE FORJAT EXISTENT

PAVIMENT TERRATZO EXISTENT

—

TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA

Ajuntament del Prat de Llobregat
AREA d’ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS

EQUIP REDACTOR
PROJECTES URBANS

DATA
MARC 2024

DOCUMENTACIO TECNICA:

PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT

TITOL DEL PLANOL

ESCOLA CHARLES DARWIN

ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 ELIMINACIO GRAONS EN ACCES

REFERENCIA

ARXIU

ESCALA

A3:1/100 - 1/50 - 1/20

0
L

N° DE PLANOL

2.2

FULL 1 DE

-



ESTAT ACTUAL e:1/100

i
p

PLANTA BAIXA
’—,_,_,_‘ b—120—4 205 | wzaﬂ \_\_\_\—‘

fII_H v L‘—L
ALGATS INTERIORS 0 310 ALGATS EXTERIORS jj_Lj—

445

PLANTA PRIMERA

PROPOSTA e:1/50

=

] 10l

[ [ [ I i [ [

I I | f I I
T )

216 1
U U H 5 l P
10 A
NS 2 o5 ||
70
29
= [
— ‘ L
19 PASSAMANS D'ACER INOXIDABL
- 4
PLANTA % 81
ALCATS INTERIORS
Dotaci6 de passama a doble algada i
7C
Substitucié de passama del costat de I'ascensor i
col-locar altre a doble algada i continu. DETALL e: 1/20
TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA
. EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA CHARLES DARWIN 2 3
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 PASSAMANS EN ESCALES A3:1/100 - 1/50 - 1/20 .
Ajuntament del Prat de Llobregat DATA REFERENCIA ARXIU ESCALA INFANTIL | o 2-1-05m 3
MARG 2024 Lr— FULL 1 DE 3

AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS



i ESTAT ACTUAL e: 1/50 DETALLS e: 1/20 i PROPOSTA e: 1/50

s
]

PASSAMANS D'ACER PER PINTAR 4%

L - ;| L

SUPORT PLATINA #6 mm

/

66

o
w1
|
~
[&)]

74
1
) \
,,TT
66
613
L
ML i) ‘ 12
-
598
200
£ =
[ il
Dotacié de passama a doble alcada
Col-locar passama inferior recolzat en barana existent,
als dos costats
TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA
EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA CHARLES DARWIN
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 PASSAMANS EN ESCALES A3:1/50 - 1/20 @ 2. 3
Ajuntament del Prat de Llobregat : A _05m
i//\\XRC 2024 s AR ESCALA PRIMARIA |o 1-05 3

AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS L1 FULL 2 DE 3



ESTAT ACTUAL e: 1/50

DETALLS e: 1/20

(@]

16

10

TRAM PAS PLANTA PIS

PROPOSTA e: 1/50

v

70
|| PASSAMANS D'ACER PER PINTAR 90 R L
r20 [10
T
L H I}
ALCAT ALCAT F—63—+t 150 £ 1 F—63—
SUPORT PLATINA #6 mm
620 88
70
(r
u =
QI H I
- U Il
Il
200 21¢ — H
TRAM ESCALA I
PASSAMANS D'ACER PER PINTAR—c; 7 [l
I
SUPORT PLATINA #40x10 mm I
i ajs
PLANTA PLANTA
0 f : 0 f
r10
T SOCOL PLATINA #100x6 mm
20 —+
l
L10
429 TRAM SOTA ESCALA
Dotaci6 de passama a doble alcada e
[e)2e)
Col-locar passama inferior recolzat en barana existent,
als dos costats
Disposar element de proteccié del sota escala prolongant PLANTA BAIXA e: 1/100 PLANTA PIS e: 1/100
el passama 231
Augmentar l'algada de la barana de la planta pis amb
passama superior 0 0 n O
’ ’ 100 500
800
TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA O] O]
EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA CHARLES DARWIN
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 PASSAMANS EN ESCALES A3:1/50 - 1/20 2.3
Ajuntament del Prat de Llobregat DATA REFERENCIA ARXIU ESCALA EXTERIOR | o 1-05m 3
AREA o ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS | MARC 2024 L1 FULL 3 DE 3
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TIPUS A

ALGATS

TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA

Ajuntament del Prat de Llobregat

AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS

EQUIP REDACTOR
PROJECTES URBANS

DATA
MARC 2024

DOCUMENTACIO TECNICA:

PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT
ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

REFERENCIA

TITOL DEL PLANOL

ESCOLA CHARLES DARWIN
SENYALITZACIO PARAMENTS VIDRIATS

ARXIU

ESCALA

A3:1/400 - 1/50

0 8-1m

N° DE PLANOL

2.4

FULL 1 DE 1



ESTAT ACTUAL e: 1/100 PROPOSTA e: 1/100

D o ; D O —% L
1 1 EKe,
? ?

PROPOSTA e: 1/50 DETALL e: 1/20
N
~ i Revestiment pedra calcaria tipus Sant Viceng
1 b0 - k 175 |
0 | W — i p—
8 8 8
b— 60— - o
85 50
. . . e A 13 33—
0 Escopidor pedra calcaria tipus Sant Vicenc
Mur perimetral obra vista T
Nou emplagament de font de beure: T
Cubeta morter lliscat 3“~‘ 0
Nova font amb vas d'obra vista, frontal de pedra i tres aixetes l S
temporitzades. Impermeabilitzacio
Connexio a xarxa d'aigua del vestidor i desguas a xarxa existent en
cambra sanitaria. Desguas a cambra sanitaria
| —
e
\ |
L [T & 1
L 175 l
TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA
. EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA CHARLES DARWIN 2 5
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 DESPLACAMENT DE FONT A100 - 1/50 - 1/20 ]
Ajuntament del Prat de Llobregat DATA REFERENCIA ARXIU 0 2-1-05m >

AREA o ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS | MARC 2024 L FULL 3 DE 3



)W)

PLANTA PIS e:1/400

EMPLACAMENT e:1/1000

) LA
A~ o) () OEUEONONON-—k
\9) SSSSS &
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T ‘ <
= = WLE LJﬂ\ : ) LI ) I(‘ S ) -
- o e e S .
1 omwe | O e e S84 E58.37 m
/\ 221,80 m’ | | ]
: 82 o — 1
) - @ 0 |
3 ﬁ —
) i i
7N i . 1 ﬁ T

PLANTA BAIXA e:1/400
- AMBITS D'ACTUACIO
Sup: 85,30 m2

ESCALA N° DE PLANOL

A3:1/1000 - 1/400 @
0 20-8m

LLLLLLLLLLLLLL

" 444 | EQUPREDACTOR | DOCUMENTACIO TECNICA: :
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA BERNAT METGE
ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 EMPLACAMENT - AMBIT D'ACTUACIO

RRRRRRRRRRRRRRR
FULL DE

Ajuntament del Prat de Llobregat DA

TA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ARG 2024



ACCES CARRER JAUME CASANOVAS

o18

MUR D'OBRA VISTA

PASSAMANS D'ACER INOXIDABLj:(

4
&
1%

[

~
o

TANCA DE FUSTA

MUR D'OBRA VISTA AMB RECRESCUT
DE FORMIGO | ACABAR SUPERIOR
CERAMIC

e
ﬁﬁ(\

N—

8

@)
L J
— 95

PEU DRE[T #10 mm

PAVIMENT DE FORMIGC1

24
T
ALCATS e:1/50
IS
g |
[T
115 115 15 115 =
t i)
= 490

PLANTA e:1/50

TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA

Ajuntament del Prat de Llobregat

AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS

EQUIP REDACTOR
PROJECTES URBANS

DATA
MARC 2024

DOCUMENTACIO TECNICA:

PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT
ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

REFERENCIA

ACER INOXIDABLE
70

RAMPA AME
PAVIMENT PANOT

DETALLS e:1/20

TITOL DEL PLANOL

ESCOLA BERNAT METGE

ACCES CARRER TARREGA

ESTAT ACTUAL e:1/50

100
229

F

L
[ 289 =
- : 0
i 1 A
f 130 ¥ 130 1
ﬁ 30 229 30 ﬁ
( )
== HE
% 130 ¥ B1 * 494

W
]
ST
L J

ﬂ % Eﬂ T 1
100X100X10 mm

PROPOSTA e:1/50

PASSAMANS EN ESCALES | RAMPES

ARXIU

ACCESSOS AMB RAMPA

PASSAMANS D'ACER @40

i PER PINTAR 2 %4
- . j\

120

MUR D'OBRA VISTA

T

ESCALA

N

@

A3:1/50 - 1/20

0 1-05m
Lrrrr—

4o}
- 771[\
__PEUDRET @40 mm =
PER PINTAR o5 o
70 70
PAVIMENT PANOT
PLACA ANCORATGE

DETALLS e:1/20

N° DE PLANOL
3 u 2

FULL 1 DE 4
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148 120
H i

2o |
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ESTAT ACTUAL e:1/100 PROPOSTA e:1/50 DETALLS e:1/20

TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA

EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA BERNAT METGE
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 PASSAMANS EN ESCALES | RAMPES A3:1/100 - 1/50 - 1/20 < 3-2
Ajuntament del Prat de Llobregat DATA REFERENCIA ARXIU ESCALA INTERIOR 0 2-1-05m @
AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS | MARG 2024 L1 FULL 2 DE 4
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ESTAT ACTUAL e:1/100

ALGATS e:1/50

MUR D'OBRA VISTA
BARANA EXISTENT /62
PASSAMANS D'ACER INOXIDABL [ 16
- 14‘4 26| 120 120 | 135 | 115 | 115 | 115 e
1° f
95
70
| rRAO DE FORMIGO
)
DETALLS e:1/20 PLANTA e:1/50
TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA
EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA BERNAT METGE 3 2
ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 PASSAMANS EN ESCALES | RAMPES A3:1/100 - 1/50 - 1/20 .
Ajuntament del Prat de Llobregat DATA REFERENCIA ARKIU ESCALA EXTERIOR 0 2-1-05m >
AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS | MARG 2024 L1 FULL 3 DE 4



ESTAT ACTUAL

~!

—
W
91 | i —
//
—
- — |
435
/
l
ALCAT e:1/50
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; J
150 B \\::x,j:? B
///////////////////////////// J
—‘ ////////////////////////////////////// a1 |
70
) 150 o
PLANTA e:1/50 w
PROPOSTA
DETALLS e:1/20
616
153 | 153 | 153 | .
t | |
616

PLANTA e:1/50

ALCAT e:1/50

TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA

Ajuntament del Prat de Llobregat
AREA d’ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS

EQUIP REDACTOR
PROJECTES URBANS

DATA
MARC 2024

DOCUMENTACIO TECNICA:

PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT

ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

REFERENCIA

ALCAT e:1/50

TITOL DEL PLANOL

ESCOLA BERNAT METGE
PASSAMANS EN ESCALES | RAMPES

ARXIU

ESCALA
A3:1/50 - 1/20
RAMPA PATI 0 1-05m

N

@

N° DE PLANOL

FULL 4 DE 4

3.2




) O ) ) () ) .
- ] X /UM
<] v10 g V103
V101 ;
( ) i ] i N = mm ) I T I N e - e 1]
o e N
=
1 =
— -
PLANTAPIS e:1/400 PLANTA BAIXA e:1/400
V201
15
19
150
85
160
v101 V102 V103 v104
19
19
165 50 165 150
100 . 100 85
—— /78— 200 191 182 182
ALCATS e:1/50
TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA
EQUIP REDACTOR DOCUMENTACIO TECNICA TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL
PROJECTES URBANS PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT ESCOLA BERNAT METGE 3 3
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 SENYALITZACIO PARAMENTS VIDRIATS A3:1/400 - 1/50 .
Ajuntament del Prat de Llobregat DATA REFERENCIA ARXIU 0 8-1m 3
AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS | MARG 2024 L1 FULL  DE



FARMACIOLES

ALCATS PROPOSTA

Pz |
Acs |0 \—* - L— o
[ ml T
— L 73—
FARMAGCIOLA 1
CALEFACTOR FARMACIOLA 2
PAPER
SEC 5
260
11 pe
150 65 O TTT i .
} ;T
ALCATS ESTAT ACTUAL
183
V AN
/ ]
198 / \
|

\ AR

\ g

AN / 2

N e
~_ -
B I _
73— ESTAT ACTUAL

Sanitari accessible

Desplagar lavabo, adaptacié de xarxa de desguas
i d'aigua calenta i freda.

Substituir inodor per model de major algada,
eliminacio cisterna alta i adaptacié xarxa aigua

Substitucio de porta, amb ampliacié d'ample de
pas i canvi del sentit d'obertura

TOTS ELS ELEMENTS | LES SEVES MIDES ES REPLANTEJARAN EN OBRA

EQUIP REDACTOR
PROJECTES URBANS

Ajuntament del Prat de Llobregat DATA

AREA d'ACCIO INSTITUCIONAL | PROJECTES URBANS

MARC 2024

DOCUMENTACIO TECNICA:
PLA D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL. EL PRAT DE LLOBREGAT
ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

REFERENCIA

ENDERROCS

PROPOSTA

LLEGENDA EQUIPAMENT

1 LAVABO MURAL TIPUS DEBBA DE 60 CM AMB AIXETA TEMPORITZADA TIPUS PRESTO
3000 ECO ACCIONADA AMB PALANCA

2 INODOR TIPUS ACCESS AMB CISTERNA D'ALIMENTACIO LATERAL

3 JOC DE BARRES FIX | ABATIBLES PER A INODOR ACCESSIBLE

4 DISPENSADOR DE PAPER EIXUGAMANS

5 MIRALL ENCASTAT 45 x 90 CM

TITOL DEL PLANOL ESCALA N° DE PLANOL

ESCOLA BERNAT METGE _ N 3.4
MILLORA DE SANITARI A3:1/50 @ .
ARXIU 0 1m

I — FULL 1 DE 1



PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST



PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1. AMIDAMENTS



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 LOT 1 (CAN RIGOL)
LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 2
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag: 1
5  P2RA-EU5P m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
Capitol 00 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Subcapitol 01 PROTECCIONS OBRA ‘ Num. Text Tipus ©l ol El IFl TOTAL Férmula
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 Panot 2,000 3,500 0,070 0,490 C#*D#*E#*F#
1 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos 2 1,000 36,700 0,070 2569 CH#*DHE#F#
Num. Text Tipus il ol B I TOTAL Férmula 3 vorera 1,000 9,200 1,000 0,070 0,644 CH#HDH#E#F#
4 Solera 2,000 3,500 0,065 0,455 C#*D#*E#*F#
1 32,000 32,000 C#D#*E#F# 5 36,700 0,120 4404 C#*D#E#F#
6 ESPONJAMENT 35% 8,562 0,350 2997 C#*D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
TOTAL AMIDAMENT 11,559
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER Obra 01 PRESSUPQOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER
. Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO )
f. COf DESCR
1 POUWFEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb méguina tallajunts amb disc de diamant per NS00 ceo L i
a paviment, per a delimitar la zona a demolir 1 P811-3EW6 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter mixt
1:2:10, remalinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 2,000 2,850 5700 C#D#*E#F#
1 Reparacio socol obra vista+cantell 2,000 5,400 0,100 1,080 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,700 panot
2 2,000 2,000 0,100 0,400 CH#D#E#F#
2 P21434RQY  m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor 3 2,000 0,800 0,100 0,160 C#D#E#F#
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula TOTAL AMIDAMENT
1 Rampa accés 2,000 3,500 7,000 C#D#E#F#
2 1,000 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 1,000 9,200 1,000 9,200 C#'D#E#'F# Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER
TOTAL AMIDAMENT Subcapitol 03 PAVIMENTS
T | DESCR -
3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigd en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o o e Ll
contenidor 1 P93G-.7Q2 m2 Capa de neteja i anivellament, de 2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula Num. Text Tipus ] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 3,500 0,065 0,455 C#D#E#F# 1 2,000 3,600 1,200 8,640 CH#HD#E#TF#
2 36,700 0,120 4,404 CHD#¥E#TF# 2 1,000 9,200 4,220 38,824 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 4,859 TOTAL AMIDAMENT 47,464
4 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 2 PY9E1-DMWX m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb
m3 de capacitat morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula Num. Text Tipus ] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Panot 2,000 3,500 0,070 0,490 C#D#E#F# 1 2,000 3,600 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#
2 1,000 36,700 0,070 2,569 C#D#*E#F# 2 1,000 9,200 4,220 38,824 C#*D#*E#*F#
3 vorera 1,000 9,200 1,000 0,070 0644 C#D#E#T# 3 Vorera 1,000 9,200 1,000 9,200 C#'D#'E#'F#
4 Solera 2,000 3,500 0,065 0,455 C#*D#*E#*F#
5 36,700 0,120 4404 C#D#E#F# TOTAL AMIDAMENT 56,664
6 ESPONJAMENT 35% 8,562 0,350 2,997 C#D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL

EUR

EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 3

Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER

Subcapitol 04 BARANES

NUM. CODI Ua DESCRIPCIO

1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de 42
mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre ancorada a
I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de didmetre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com
a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90-95 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria
amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
segons detalls de projecte
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Accés Ribes de Fresser 2,000 4,800 9,600 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENEDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega
manual de runa sobre camio o contenidor
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 4,000 21,200 0,250 21,200 C#D#*E#*F#
2 4,000 2,550 0,250 2,550 C#*D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 23,750
2 P214E-99F m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta i demolicié d'ancoratges amb base de formig¢ i situats cada 2 m
com a maxim, tapat de forats amb morter, aplec de material per a la seva reutilitzaci6 amb mitjans manuals i
mecanics i carrega de runa sobre camio o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Tanca gronxador 1,350 1,350 C#'D#E#F#
2 1,700 1,700 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,050
3 P21Q2-.GXU u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Pilones limit hort 11,000 11,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
4 P221C-YZS m3 Excavacio de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Parterres sortida a pati 2,000 21,200 2,550 0,350 37,842 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 37,842
5  P221K-.G42 m3 Excavacio de pou en terreny no classificat, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o

contenidor

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24 Pag.: 4

‘ Num. Text

Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula

1 Tanca gronxador

6  P2241-28J m2

3,000 0,300 0,300 0,400 0,108 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,108

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran de 2 m, amb compactacié del 95% PM

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Parterres sortida pati

7 P22D0-52YN m2

2,000 21,200 2,550 108,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,120

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega mecanica sobre camio

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Hort 66,000 66,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000

8  P6A7-1.RTF m

Reforma i muntatge de tanca desmuntada de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigo

Num. Text

Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula

1 Tanca gronxador

9  P2R5-DT40 m3

2,000 2,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus IC] D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 Paret gero parterres sortida pati 4,000 21,200 0,250 21,200 C#D#*E#'F#
2 4,000 2,550 0,250 2,550 C#*D#*E#*F#
3 Fonament post fusta 1,000 0,250 0,250 0,300 0,019 C#D#E#F#
4 Pous post fusta nous 3,000 0,300 0,300 0,400 0,108 C#*D#E#"F#
5 Pilones limit hort 1,000 0,300 0,300 0,300 0,027 C#D#E#F#
6 Esbrossada 66,000 0,100 6,600 C#D#E#TF#
7 ESPONJAMENT 35% 30,504 0,350 10,676 C#H*D#E#*F#

10 P2R3-HIFX m3

TOTAL AMIDAMENT 41,180

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Terres parterres sortida pati 2,000 21,200 2,550 0,350 37,842 CH#*D#'E#'F#
2 ESPONJAMENT 35% 37,842 0,350 13,245 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,087

11 P2RA-EU5P m3

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Paret gero parterres sortida pati 4,000 21,200 0,250 21,200 C#D#E#'F#
2 4,000 2,550 0,250 2,550 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag: 5
3 Fonament post fusta 1,000 0,250 0,250 0,300 0,019 C#D#E#F#
4 Pous post fusta nous 3,000 0,300 0,300 0,400 0,108 C#'D#*E#*F#
5 Pilones limit hort 1,000 0,300 0,300 0,300 0,027 C#D#*E#*F#
6 Esbrossada 66,000 0,100 6,600 CH#HD#*E#*F#
7 ESPONJAMENT 35% 30,504 0,350 10,676 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,180
12 P2RA-EU6GH m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la

construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 6
‘ Num. Text Tipus IC] D] [E] [Fl TOTAL Féormula
1 Reforma parterres sortida pati 2,000 27,750 0,150 8,325 CH#H'D#*E#'F#
2 1,000 17,250 0,150 2,588 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,050 0,150 1,358 C#*D#'E#*F#
4 -10,000 1,200 1,200 0,150 2160 C#*D#*E#*F#

5  P9F3-.GXF m2

TOTAL AMIDAMENT

Paviment modular filtrant de peces prefabricades de formigd de 8 cm de gruix tipus Aquapave de Breinco o
equivalent color Grey amb acabat standard, especejament amb peces 40x40 cm i 40x20 cm, segons planols de
projecte. sobre llit d'ull de perdiu de granulometria 3-6 mm, de 3 cm de gruix com a maxim, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactacio del paviment acabat. Part proporcional de retalls.

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Terres parterres sortida parti 2,000 21,200 2,550 0,350 37,842 C#D#E#'F#
2 ESPONJAMENT 35% 37,842 0,350 13,245 C#*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,087
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Reforma parterres sortida pati 2,000 27,750 55,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 17,250 17,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,050 9,050 CH#D#E#F#
4 -10,000 1,200 1,200 -14,400 C# D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

6  P936-E3FR m3

Base de saul6, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

67,400

Num. Text Tipus IC] [D] [E]

[F]

TOTAL

Formula

1

P967-WO4N m

Pega recta de formigd per a vorades model taulé, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col‘locada sobre
base de formigé no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

1 Hort

66,000 0,100

TOTAL AMIDAMENT 6,600

6,600 CH#D#E#F#

Num. Text Tipus [cl1 D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Reforma parterres sortida pati 4,000 20,000 80,000 C#D#E#'F#
2 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 6,000 C#D#E#TF#
4 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P967-WP57 m Peca recta de formigod per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col locada sobre
base de formigé no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Reforma parterres sortida pati 8,000 2,500 20,000 C#D#E#'F#
2 10,000 4,000 1,200 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 68,000
3 P924-X71 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de 3 a6 mm, amb estesa i piconatge del material
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Reforma parterres sortida pati 2,000 27,750 0,030 1,665 C#D#E#F#
2 1,000 17,250 0,030 0,518 C#D#E#F#
3 1,000 9,050 0,030 0,272 C#D#E#F#
4 -10,000 1,200 1,200 0,030 0432 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,023
4 P924-X72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

EUR

Obra 01 PRESSUPQOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL

Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI

Subcapitol 03 TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI Ua DESCRIPCIO

1 PABO0-.100 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a dimensions totals de 100x80 cm, amb bastidor de L de
40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i tancament
amb passador, acabat per a pintar, col-locada
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Plataforma equinoterapia inferior 1,000 1,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PAB0-.160 u Porta de dos fulls d'acer en perfils laminats, per a dimensions totals de 160x80 cm, amb bastidor de L de
40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i tancament
amb passador, acabat per a pintar, col-locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Plataforma equinoterapia superior 1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol

01

02
04

PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
REVESTIMENTS

EUR
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NUM. CODI L&
1 P89E-.PRA m2

DESCRIPCIO

Pintat de portes d'acer, amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Plataforma equinoterapia inferior 2,000 1,100 0,900 1,100 2,178 C#D#E#"F#
2 Plataforma equinoterapia superior 2,000 0,900 0,900 1,100 1,782 C#D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01
Capitol 03
Subcapitol 01
NUM. CODI UA

1 P2143-RR5 m

PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS
DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS

DESCRIPCIO

Arrencada de marxapeus amb base de formigo, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

Num. Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1" Menjador-pati 2,000 1,700 3400 CH#D#E#F#
2 Gimnas-pati 2,000 1,700 3400 C#D#E#F#

2 P214T-4RQI m2

TOTAL AMIDAMENT 6,800

Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus ] D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 Jardineres 4,000 3,800 0,800 12,160 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,600 0,800 5120 C#D#*E#*F#

3 P2270-4RS6 m3

TOTAL AMIDAMENT 17,280

Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres 2,000 3,500 1,300 1,000 9100 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

4 P214P-ETK6 m3

Enderroc de fonament de formig6 en massa, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Fonament jardineres 4,000 4,050 0,400 0,400 2,592 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,050 0,400 0,400 0,672 C#D#E#F#

5  P2241-2SJ m2

TOTAL AMIDAMENT

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran de 2 m, amb compactacié del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardineres 2,000 4,050 1,725 13,973 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,973

6  P2R5-DT40 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 8
‘ Num.  Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Formula

1 Marxapeus

2 Menjador-pati 2,000 1,700 0,370 0,060 0,075 C#'D#*E#F#
3 Gimnas-pati 2,000 1,700 0,370 0,060 0,075 C#'D#'E#'F#
4 Paret gero jardineres

5 4,000 3,800 0,150 0,800 1,824 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,600 0,150 0,800 0,768 C#HD#E#F#
7 Fonament jardineres 7?77 4,000 4,050 0,400 0,400 2,592 C#*D#*E#'F#
8 4,000 1,050 0,400 0,400 0,672 C#'D#*E#F#
9 ESPONJAMENT 35% 6,006 0,350 2,102 C#D#'E#"F#

7 P2RA-EUSP m3

TOTAL AMIDAMENT 8,108

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 Marxapeus

2 Menjador-pati 2,000 1,700 0,370 0,060 0,075 CH#D#E#F#
3 Gimnas-pati 2,000 1,700 0,370 0,060 0,075 C#'D#'E#F#
4 Paret gero jardineres

5 4,000 3,800 0,150 0,800 1,824 C#*D#E#*F#
6 4,000 1,600 0,150 0,800 0,768 C#D#E#F#
7 Fonament jardineres ???7? 4,000 4,050 0,400 0,400 2,592 C#D#E#F#
8 4,000 1,050 0,400 0,400 0,672 CH#D#E#F#
9 ESPONJAMENT 35% 6,006 0,350 2102 C#*D#*E#'F#

8  P2R3-HIFX m3

TOTAL AMIDAMENT 8,108

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacid, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Terres jardineres 2,000 3,500 1,300 1,000 9,100 C#*D#*E#'F#
2 ESPONJAMENT 35% 9,100 0,350 3,185 C#*D#*E#*F#

9  P2RA-EUGH m3

TOTAL AMIDAMENT

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Terres jardineres 2,000 3,500 1,300 1,000 9,100 C#'D#'E#F#
2 ESPONJAMENT 35% 9,100 0,350 3,185 C#'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 03 CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS
Subcapitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P8J0-.Y3G m Marxapeus de 31 a 40 cm d'amplaria, amb peca de formigd polimeric de secci6 plana sense trencaaigiies, de

color estandard, collocada amb morter per a ram de paleta classe M 2.5 (2,5 N/mm2) de designaci¢ (G) segons
UNE-EN 998-2

EUR
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AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag.:
‘ Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Menjador-pati 2,000 1,700 3400 C#D#E#F#
2 Gimnas-pati 2,000 1,700 3,400 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,800
2 P9ZD-U001 m Tapajunts de transicié de paviments, amb perfil d'acer inoxidable fixat mecanicament
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Menjador-pati 2,000 1,700 3,400 C#D#*E#*F#
2 Gimnas-pati 2,000 1,700 3,400 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 6,800
3 P936-E3FR m3 Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Jardineres 2,000 4,050 1,725 0,200 2,795 C#D#E#F#
2 2,000 4,050 0,400 0,200 0,648 C#D#E#F#
3 2,000 4,050 0,280 0,200 0,454 C#D#E#F#
4 4,000 1,050 0,400 0,200 0,336 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,233
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 03 CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS
Subcapitol 03 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat, previa neteja de suport
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Portes gimnas 2,000 4,000 0,600 0,150 0,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,720
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 04 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 P2145- RRZ m Desmuntatge de passama ancorat, amb mitjans manuals, aplec per a posterior modificacio i aprofitament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Escala1 2,000 3,600 7,200 C#D#E#*F#
2 2,000 3,800 7,600 C#D#E#TF#
3 Escala2 2,000 3,500 7,000 C#D#E#F#
4 2,000 4,350 8,700 C#D#E#F#
5 1,000 0,350 0,350 C#D#E#F#
6 1,000 1,650 1,650 C#*D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag: 10
Obra 01 PRESSUPQOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 04 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P89T-.BZI m2 Repintat de paraments interiors de guix, a 'esmalt sintétic, en superficies des de 15 m2 fins a 50 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Escala1
2 interior 1,550 1,180 1,829 C#D#E#F#
3 0,150 1,160 0,174 C#D#E#F#
4 3,620 1,180 4,272 C#*D#E#F#
5 1,550 1,160 1,798 C#'D#E#*F#
6 3,220 1,160 3,735 C#*D#*E#"F#
7 exterior 5,250 1,000 5250 C#*D#*E#*F#
8 3,470 1,180 4,095 C#D#E#F#
9 1,870 1,000 1,870 C#*D#E#*F#
10 2,350 1,160 2,726 C#'D#E#'F#
1 3,420 1,180 4,036 C#D#E#F#
12 Escala2
13 interior 1,550 1,000 1,550 C#D#E#F#
14 3,600 1,180 4,248 C#*D#E#F#
15 0,150 1,160 0,174 CH#D#E#F#
16 3,170 1,180 3,741 C#*D#*E#'F#
17 1,550 1,150 1,783 C#*D#E#*F#
18 exterior 3,600 1,180 4248 CH#HD#E#F#
19 2,120 1,160 2,459 C#D#E#'F#
20 2,900 1,160 3,364 C#*D#E#*F#
2 2,120 1,160 2459 C#D#E#'F#
22 3,150 1,160 3,654 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,465
2 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Num. Text Tipus [C] o] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Escala1 12,000 12,000 C#*D#E#*F#
2 Escala2 14,000 14,000 C#*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 04 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 03 BARANES
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 PB1C-ATY m Passama de tub d'acer rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 10 mm. de
diametre cada metre, ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3 mm de gruix, amb
acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic
Num. Text Tipus [C] o] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Escala 1 2,000 3,600 7,200 C#'D#E#F#
2 2,000 3,800 7,600 C#D#E#TF#
3 Escala2 8,300 8,300 C#*'D#*E#"F#
4 14,800 14,800 C#H*D#*E#*F#
EUR
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LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAM ENTS Data: 04/04/24 Pag.: "
5 afegit superior 7,000 7,000 C#D#*E#F#
6 Treballs modif. pass. desmuntats 4,000 4,000 C#D#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 48,900
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 05 SERVEIS SANITARIS
Subcapitol 01 DESMUNTATGES
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament a una algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre camio o
contenidor
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Prestatges 7,000 7,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 05 SERVEIS SANITARIS
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P828-.B03 m2 Reparacio puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m, retirant les rajoles trencades,

eliminant les restes de morter i refent I'enrajolat amb rajola de valéncia del mateix color que les existents, de 26
a 45 peces/m2, col-locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888), i carrega de runa a camio o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Rajoles amb forats escaires prestatges 1,200 1,200 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Escaies desmuntades de prestatges 24,000 24,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
3 P89T-HBZH m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en superficies des de 6 m2 fins a 14 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Parets amb desmuntatge de prestatges 4,450 0,750 3,338 C#D#E#F#
2 5,450 0,750 4,088 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,426
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 05 SERVEIS SANITARIS
Subcapitol 03 ACCESSORIS PER A BANY ADAPTAT
NUM. CODI LA DESCRIPCIO

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 12
1 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col-locat
amb fixacions mecaniques
‘ Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de fondaria, amb disc de carborindum
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 8,000 1,100 8,800 CH#D#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 8,800
2 P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament a una algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre cami6 o
contenidor
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Desfribilador+senyal 1,000 1,000 CH#D#E#F#
2 Interfono 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Polsador 1,000 1,000 C#*D#E#F#
4 Rellotge 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
5 Pissarra 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 P21QO-H8EN ~ m3 Desmuntatge/muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense

incloure embalatges o sobre camio o contenidor

Num. Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

4 P21Q0-4RXJ u Arrencada d'element metal'lic collat en parament i sobre recepcié, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sobre recepcio 5,000 5,000 C#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5  P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega

manual de runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus ] 0] [E] [Fl TOTAL Formula
1 Ampit recepcio 2,000 1,100 2,200 C#D#E#F#
2 2,500 1,100 2,750 C#*D#'E#*F#

EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24 Pag.: 13

6  P2143-4RR4 m2

TOTAL AMIDAMENT

Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num.

Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1

7 P2143-RQP m

4,500 4500 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Arrencada de socol, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Exterior 2,300 2,300 C#D#E#F#
2 2,810 2,810 C#D#*E#'F#
3 Interior 8,800 8,800 C#*D#*E#'F#

8  P2R5-DT40 m3

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 Sobre mostrador 2,000 0,350 0,060 0,042 C#D#E#F#
2 2,500 0,350 0,060 0,063 C#D#E#F#
3 Ampit recepcio 2,000 1,100 0,150 0,330 C#'D#E#*F#
4 2,500 1,100 0,150 0,413 C#D#E#F#
5 Paviment laminar 4,500 0,020 0,000 C#'D#E#F#
6 Socol
7 Exterior 2,300 0,020 0,046 C#D#E#F#
8 2,810 0,020 0,056 C#*D#*E#*F#
9 Interior 8,800 0,020 0,176 C#*D#*E#*F#

10 ESPONJAMENT 35% 1,206 0,350 0,422 C#D#*E#*F#

9  P2RA-EU5P m3

TOTAL AMIDAMENT 1,628

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag.:
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P89T-HBZH m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en superficies des de 6 m2 fins a 14 m2
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 4,000 0,350 2,850 3,990 C#*D#E#*F#
2 2,850 2,850 8,123 CH#'D#E#F#
3 2,300 2,850 6,555 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,668
2 P81R-HBYM u Reposicio d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Parets-antic mostrador enderrocat 2,000 2,000 C#D#E#F#
2 Pilar-antic mostrador enderrocat 2,000 2,000 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPQOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 04 PAVIMENTS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO

1 POPA-4YY4 m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col-locat amb
adhesiu acrilic de dispersi6 aquosa i soldat en calent amb cordo cel-lular de diametre 4 mm

Num. Text Tipus IC] [D]

[E]

[F]

TOTAL

Formula

1 Sota paret recepcio 4,500

2 P9U3-6Y7S m

1,000

4,500

CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Socol d'alumini anoditzat de 80 mm d'algéaria, col-locat amb tacs i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 Sobre mostrador 2,000 0,350 0,060 0,042 C#D#E#F#
2 2,500 0,350 0,060 0,053 C#D#E#F#
3 Ampit recepcio 2,000 1,100 0,150 0,330 C#*'D#*E#*F#
4 2,500 1,100 0,150 0,413 C#D#E#F#
5 Paviment laminar 4,500 0,020 0,090 C#D#E#F#
6 Socol
7 Exterior 2,300 0,020 0,046 C#'D#E#'F#
8 2,810 0,020 0,056 C#*D#E#"F#
9 Interior 8,800 0,020 0,176 C# D#'E#*F#

10 ESPONJAMENT 35% 1,206 0,350 0,422 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Paret 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 1,500 1,500 CH#D#E#F#
3 Pilar 4,000 0,350 1,400 CH#D#E#F#
4 Moble 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 03 REVESTIMENTS

EUR

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 05 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | VEU-DADES
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 KP7ZAJ01 u Treballs d'adaptaci¢ i certificacio de les instal-lacions de baixa tensié i comunicacions per a un lloc de treball

amb canal de PVC i mecanismes homologats: Subministrament i instal.lacié d' 1 punt de treball amb caixa de 6
punts de superficie, per posar sota mobiliari, en el mostardor de recepcio, segons ubicacio indicada en planols.
S'inclouen tots els elements i treballs necessaris per deixar la instal.laci6 en funcionament.

Inclou cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U7UTP, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emssi¢ de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col.locat sota tub o canal.

EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag: 15
AMIDAMENT DIRECTE
2 KP7ZAJ02 u Verificacié del punt de veu i dades, amb comprovacié de la longitud, recorregut i continuitat de la xarxa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 06 MOBILIARI
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 PQ78-.001 u Subministrament i muntatge de taulell d'atenci¢ al public accessible :muntatge de nou moble fix de recepcio
tipus mostrador amb taulell accessible, en forma de L™ de mides totals 2,50 x 0,88 i 1,15 m. d'algaria + 2,00 X
0,60 0,75 m. d'algaria, format per taulells de panell contraxapat de bedoll amb acabat de la cara superior amb
laminat decoratiu d'alta pressié HPL/CGF tipus ignifug i d'aplicacio general, de 30 mm de gruix, per a us interior
segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1d0. Laterals, intermitjos i frontals amb taulell contraxapat de
bedoll envernissat de 21 mm de gruix, tot segons detall de planols adjunts
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
2 PAZ2-TIM u Ferramenta per a porta corredissa composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes
maxim de 40 kg, 2 carros per a suspensio de la porta, topalls retenedors, peca de guiat inferior i elements de
fixacio, muntada als paraments de suport i a la porta, model ~"UNIKGLASS+50 KBS+v8-10 silver 2310 de la
casa KLEIN o equivalent
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Moble recepcio accesible 1,000 1,000 C#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

3 PC1I-5CKV m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col-locat d'amb llisto de
vidre sobre fusta, acer o alumini
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,050 1,350 1,418 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PC1H-5CP5 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translucid,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col-locat amb llisto de vidre sobre fusta, acer o alumini
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,050 1,350 1,418 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
5  PCZ1-700G m Polit de cantells vidre de laminar de seguretat de 2 llunes de 4 mm de gruix cada una ( 4+4)
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 8,000 1,350 10,800 C#*D#*E#*F#

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

AMIDAMENTS

Data: 04/04/24 Pag.: 16

6  PAMO-4WDY u

TOTAL AMIDAMENT 10,800

Pany per a porta de vidre, col-locat

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1

7 P4R0O-DYXZ kg

1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats
tipus rodod, quadrat, rectangular, treballat a taller i col-locat a I'obra

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Barra suport guia KLEIN

12,460 12,460 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 07 SEGURETAT | SALUT
Subcapitol 01 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 PPA000SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat i salut a I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
2 Gubtotal "A origen" 0 1,000 SUMORIGEN(
G1:.G1)
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 08 IMPREVISTOS
Subcapitol 01 IMPREVISTOS
NUM. CODI L& DESCRIPCIO

1 PPAODNO1 Pa

Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1

1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 04/04/24 Pag: 1
MA D'OBRA

cooi DESCRIPCIO PREU
A01-FEP1 h Ajudant soldador 28,66000 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 28,55000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 28,77000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 28,55000 €
A01-FEPB h Ajudant manya 28,66000 €
AO1-FEPH h Ajudant muntador 28,55000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 24,28000 €
A013A000 h Ajudant fuster 21,33000 €
AOD-0007 h Manobre 26,84000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,84000 €
AOE-000A h Manobre especialista 24,69000 €
AQOF-000D h Oficial 1a col-locador 32,16000 €
AOF-000K h Oficial 1a fuster 32,73000 €
AOF-000P h Oficial 1a manya 32,66000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 33,24000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra piblica 32,16000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 32,16000 €
AOF-000V h Oficial 1a pintor 32,16000 €
AQF-000Y h Oficial 1a soldador 32,69000 €
AOF-0010 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24

Pag. 2
MAQUINARIA
coDi UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,10000 €
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 86,37000 €
C131-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9t 60,21000 €
C133-00EV h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 55,89000 €
25 a 39 cm d'amplaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 89,08000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a20 t 110,93000 €
C13A-00FP h Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,26000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,17000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 61,08000 €
C151-0022 h Camio cisterna de 8 m3 63,53000 €
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 48,16000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,36000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91000 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal‘lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 26,05000 €
especials

C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 4,47000 €
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,50000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 4,47000 €
C20J-00DQ h Polidora 2,93000 €



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24 Pag: 3
MATERIALS
CoDi UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3  Aigua 1,82000 €
B03C-05NM m3 Saul6 sense garbellar 18,68000 €
B03J-0K8I t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 25 mm 22,15000 €
B03J-0K8L t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 3 a6 mm 22,87000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 22,85000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,36000 €
B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,38000 €
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 163,45000 €
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19000 €
B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19000 €
B069-2A90 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/20 de resistencia a compressio 15 N/mm2, consisténcia 90,98000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
B069-2A9P m3 Formigé d'ls no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compressio 15 N/mm2, consisténcia 89,25000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 55,27000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 49,79000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 63,34000 €
UNE-EN 998-2
B091-06VH kg Adhesiu en dispersié aquosa 4,53000 €
B094-06TJ kg Adhesiu cimentos tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,39000 €
BOAO-07IG u Tac de nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,15000 €
BOAO-071J u Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis d'acer inoxidable 0,88000 €
BOFG2-0GLB  m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu 22,13000 €
superior, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411)
B2RA-28V1 t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 140,84000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28V5 m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 10,45000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
B4R0-0LRO kg Acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats 5,24000 €
tipus rodé, quadrat, rectangular, treballat a taller
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 15,68000
B896-HYAR kg Pintura plastica, per a interiors 3,84000
B8J3-.GB8 m Pega de formigd polimer per a marxapeus de 31 a 40 cm d'amplaria, de secci¢ plana, de color 16,21000
estandard
B8z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 24,14000
B962-1XGB m Peca recta de formigo per a vorades model taul6, doble capa per a vianants 20x8 c¢m, de classe 6,49000
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340
B962-IXGC m Pega recta de formigé per a vorades model Fiol, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe 6,49000 €
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340
B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 10,98000
B9F2- KGF m2 Paviment modular filtrant de peces prefabricades de formigé de 8 cm de gruix tipus Aquapave de 26,62000
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B9P6-01SZ m Cord6 de PVC de 4 mm 0,18000 €
B9PB-0IPV m2 Lamina de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix 25,66000 €
B9U1-15H6 Socol d'alumini anoditzat de 80 mm d'algaria 17,71000 €
B972-U001 Perfil diacer inoxidable, per a transicié de paviments 6,83000 €
BABO0-.100 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a dimensions totals de 100x80 cm, amb 172,32000 €
bastidor de L de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de reixa 50x50 i 5 mm de diametre,
frontisses d'acer i tancament amb passador, acabat per a pintar
BABO0-.160 u Porta d'acer de dos fulls batents en perfils laminats, per a dimensions totals de 160x80 cm, amb 275,72000 €
bastidor de L de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de reixa 50x50 i 5 mm de diametre,
frontisses d'acer i tancament amb passador, acabat per a pintar
BAM1-0Z9A u Pany per a porta de vidre 206,69000
BAS0-.ZFB u Ferramenta per a porta d'acer per a pintar d'una fulla batent, de preu mitja 31,22000
BAZ3-2V7A u Ferramenta per a porta corredissa composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una 234,10000
porta de pes maxim de 40 kg, 2 carros per a suspensio de la porta, topalls retenedors, pega de
guiat inferior i elements de fixaci, muntada als paraments de suport i a la porta, model
“UNIKGLASS+50 KBS+v8-10 silver 2310" de la casa KLEIN o equivalent
BB11-.XQ7 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble 198,35000 €
passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodd massis de 10
mm. de diametre ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 1-2 mm de
gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm.
de gruix i de 90-95 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella
BB1A-.XQ0 m Passama de tub rodd de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 18,18000 €
40mm. i 10 mm. de gruix cada metre
BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 267,05000
BBCI-0R99 m Tanca mobil metél-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,20000
BC1A-0TOR m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 38,71000
butiral translucid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600
BC1B-0TLE m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600 47,98000
BJ4Z-HB8K u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 75,21000
BQ78-.001 u Taulell d'atencio al plblic accessible; moble fix de recepcio tipus mostrador amb taulell accessible, 2.689,48000

en forma de "L" de mides totals 2,50 x 0,88 i 1,15 m. d'algaria + 2,00 X 0,60 i 0,75 m. d'al¢aria,
format per taulells de panell contraxapat de bedoll amb acabat de la cara superior amb laminat
decoratiu d'alta pressio HPL/CGF tipus ignifug i d'aplicacio general, de 30 mm de gruix, per a Us
interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1d0. Laterals, intermitjos i frontals amb
taulell contraxapat de bedoll envernissat de 21 mm de gruix, tot segons detall de planols adjunts
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BO7F-0LTS m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 124,57000 €
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a ['obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2469000 = 24,69000
Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200
Subtotal: 1,65200 1,65200
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 23,36000 = 35,50720
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 163,45000 = 62,11100
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 97,98220 97,98220
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690
COST DIRECTE 124,57110
COST EXECUCIO MATERIAL 124,57110
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 232,69000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a l'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /Rx 2469000 = 25,92450
Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 2,36000 = 1,71100
Subtotal: 1,71100 1,71100
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 23,36000 = 35,74080
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,200 X 163,45000 = 32,69000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,34000 = 136,00000
Subtotal: 204,79480 204,79480
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925
COST DIRECTE 232,68955
COST EXECUCIO MATERIAL 232,68955
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BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 100,29000 €
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a 'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2469000 = 24,69000
Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,36000 = 1,65200
Subtotal: 1,65200 1,65200
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 23,36000 = 40,64640
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,200 X 163,45000 = 32,69000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 73,70040 73,70040
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690
COST DIRECTE 100,28930
COST EXECUCIO MATERIAL 100,28930
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 KP7ZAJ01 u Treballs d'adaptacio i certificacio de les instal-lacions Rend.: 1,000 963,85 €
de baixa tensio i comunicacions per a un lloc de
treball amb canal de PVC i mecanismes homologats:
Subministrament i instal.lacio d' 1 punt de treball amb
caixa de 6 punts de superficie, per posar sota
mobiliari, en el mostardor de recepcio, segons
ubicaci6 indicada en planols. S'inclouen tots els
elements i treballs necessaris per deixar la instal.lacio
en funcionament.
Inclou cable per a transmissid6 de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U7UTP,
aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emssi6 de fums i opacitat reduida, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col.locat sota tub o canal.
P-2 KP7ZAJ02 u Verificacio del punt de veu i dades, amb comprovacio Rend.: 1,000 65,06 €
de la longitud, recorregut i continuitat de la xarxa.
P-3 P2143-.RQP m Arrencada de socol, amb mitjans manuals i carrega Rend.: 1,000 1,14 €
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,040 /Rx 26,84000 = 1,07360
Subtotal: 1,07360 1,07360
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01610
COST DIRECTE 1,08970
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,05449
COST EXECUCIO MATERIAL 1,14419
P-4 P2143-.RR5 m Arrencada de marxapeus amb base de formigo, amb Rend.: 1,000 28,60 €
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 26,84000 = 26,84000
Subtotal: 26,84000 26,84000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40260
COST DIRECTE 27,24260
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,36213
COST EXECUCIO MATERIAL 28,60473
P-5 P2143-4RQY  m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i Rend.: 1,000 491 €
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 24,69000 = 2,46900
AOD-0007 h Manobre 0,050 /Rx 26,84000 = 1,34200
Subtotal: 3,81100 3,81100

Maquinaria
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 16,10000 0,80500
Subtotal: 0,80500 0,80500
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,05717
COST DIRECTE 467317
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,23366
COST EXECUCIO MATERIAL 4,90682
P-6 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigo en massa, amb Rend.: 1,000 161,35 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 26,84000 10,73600
AOE-000A h Manobre especialista 4000 /Rx 24,69000 98,76000
Subtotal: 109,49600 109,49600
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 /Rx 16,10000 32,20000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 61,08000 10,32863
Subtotal: 42,52863 42,52863
DESPESES AUXILIARS 1,50 1,64244
COST DIRECTE 153,66707
DESPESES INDIRECTES 5,00 7,68335
COST EXECUCIO MATERIAL 161,35042
P-7 P2143-4RR4  m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals Rend.: 1,000 715 €
i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,250 /Rx 26,84000 6,71000
Subtotal: 6,71000 6,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,10065
COST DIRECTE 6,81065
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,34053
COST EXECUCIO MATERIAL 7,15118
P-8 P2145-.RRZ m Desmuntatge de passama ancorat, amb mitjans Rend.: 1,000 572 €
manuals, aplec per a posterior modificacio i
aprofitament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 26,84000 5,36800
Subtotal: 5,36800 5,36800
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08052
COST DIRECTE 5,44852
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,27243
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72095
P-9 P214E-.99F m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta i Rend.: 1,000 39,48 €
demolici6 d'ancoratges amb base de formigé i situats
cada 2 m com a maxim, tapat de forats amb morter,
aplec de material per a la seva reutilitzaci6 amb
mitjans manuals i mecanics i carrega de runa sobre
camid o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 26,84000 = 26,84000
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 24,69000 = 4,93800
Subtotal: 31,77800 31,77800
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /R x 16,10000 = 1,61000
Subtotal: 1,61000 1,61000
Materials
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,030 X 12457110 = 3,73713
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 3,73713 3,73713
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47667
COST DIRECTE 37,60180
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,88009
COST EXECUCIO MATERIAL 39,48189
P-10  P214P-E7TK6  m3 Enderroc de fonament de formigé en massa, amb Rend.: 1,000 56,83 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,84000 = 13,42000
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 24,69000 = 24,69000
Subtotal: 38,11000 38,11000
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 61,08000 = 7,39068
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 16,10000 = 8,05000
Subtotal: 15,44068 15,44068
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57165
COST DIRECTE 54,12233
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,70612
COST EXECUCIO MATERIAL 56,82845
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P11 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 Rend.: 1,000 17,88 €
cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 26,84000 = 8,05200
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /Rx 2469000 = 7,40700
Subtotal: 15,45900 15,45900
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /Rx 447000 = 1,34100
Subtotal: 1,34100 1,34100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23189
COST DIRECTE 17,03189
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,85159
COST EXECUCIO MATERIAL 17,88348
P12  P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 12,32 €
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,350 /Rx 2469000 = 8,64150
Subtotal: 8,64150 8,64150
Maquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,350 /Rx 8,46000 = 2,96100
paviment
Subtotal: 2,96100 2,96100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12962
COST DIRECTE 11,73212
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,58661
COST EXECUCIO MATERIAL 12,31873
P13  P21Q0-4RXJ u Arrencada d'element metal'lic collat en parament i Rend.: 1,000 8,58 €
sobre recepcio, amb mitians manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 26,84000 = 8,05200
Subtotal: 8,05200 8,05200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12078
COST DIRECTE 8,17278
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40864
COST EXECUCIO MATERIAL 8,58142
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P-14  P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament Rend.: 1,000 14,30 €
a una alcaria de 5 m, com a maxim, amb mitans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio,
sense incloure embalatges o carrega sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,84000 = 13,42000
Subtotal: 13,42000 13,42000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20130
COST DIRECTE 13,62130
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,68107
COST EXECUCIO MATERIAL 14,30237
P15  P21Q0-H8EN  m3 Desmuntatge/muntatge de mobiliari amb mitjans Rend.: 1,000 571,21 €
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio,
sense incloure embalatges o sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 2,000 /Rx 26,84000 = 53,68000
Subtotal: 53,68000 53,68000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80520
COST DIRECTE 54,48520
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,72426
COST EXECUCIO MATERIAL 57,20946
P-16  P21Q2-GXU u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de Rend.: 1,000 8,69 €
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament
i 1a runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 24,69000 = 6,17250
Subtotal: 6,17250 6,17250
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0125 /Rx 16,10000 = 2,01250
Subtotal: 2,01250 2,01250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09259
COST DIRECTE 8,27759
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,41388
COST EXECUCIO MATERIAL 8,69147
P-17  P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de Rend.: 1,000 9,30 €
fondaria, amb disc de carborindum
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /Rx 2469000 = 7,40700
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Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinaria
C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 0,300 /Rx 447000 = 1,34100
Subtotal: 1,34100 1,34100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,111
COST DIRECTE 8,85911
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,44296
COST EXECUCIO MATERIAL 9,30206
P18  P221C-YZS m3 Excavacio de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 9,60 €
m de fondaria, en terreny compacte, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,080 /Rx 26,84000 = 2,14720
Subtotal: 2,14720 2,14720
Maquinaria
C133-00EV h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,060 /Rx 55,89000 = 3,35340
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39
cm d'amplaria
C131-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes 0,060 /Rx 60,21000 = 3,61260
de2ab59t
Subtotal: 6,96600 6,96600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03221
COST DIRECTE 9,14541
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,45727
COST EXECUCIO MATERIAL 9,60268
P-19  P221K-.G42 m3 Excavaci6 de pou en terreny no classificat, amb Rend.: 1,000 126,82 €
mitians manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 4000 /Rx 26,84000 = 107,36000
AOE-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 2469000 = 9,87600
Subtotal: 117,23600 117,23600
Maquinaria
C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 0,400 /Rx 447000 = 1,78800
Subtotal: 1,78800 1,78800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75854
COST DIRECTE 120,78254
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,03913
COST EXECUCIO MATERIAL 126,82167
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P-20  P2241-2SJ m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran Rend.: 1,000 4,46 €
de 2 m, amb compactacio del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,060 /Rx 26,84000 = 1,61040
Subtotal: 1,61040 1,61040
Maquinaria
C13A-00FP h Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,200 /R x 6,26000 = 1,25200
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,220 /Rx 6,17000 = 1,35740
Subtotal: 2,60940 2,60940
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02416
COST DIRECTE 4,24396
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21220
COST EXECUCIO MATERIAL 4,45615
P-21  P22D0-52YN  m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans Rend.: 1,000 0,76 €
mecanics i carrega mecanica sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a20 t 0,0065 /Rx 11093000 = 0,72105
Subtotal: 0,72105 0,72105
COST DIRECTE 0,72105
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,03605
COST EXECUCIO MATERIAL 0,75710
P-22  P2220-4RS6  m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i Rend.: 1,000 114,42 €
aplec per a posterior aprofitament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 4,000 /Rx 26,84000 = 107,36000
Subtotal: 107,36000 107,36000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61040
COST DIRECTE 108,97040
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,44852
COST EXECUCIO MATERIAL 114,41892
P-23  P2R3-HIFX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o Rend.: 1,000 9,71 €
centre de valoritzacio, amb camio de 7 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb
un recorregut de menys de 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003N  h Camio per a transport de 7 t 0,192 /Rx 48,16000 = 9,24672
Subtotal: 9,24672 9,24672
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COST DIRECTE 9,24672
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,46234
COST EXECUCIO MATERIAL 9,70906
P-24  P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 21,35 €
instal-lacio autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /Rx 26,05000 = 26,05000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 26,05000 26,05000
COST DIRECTE 26,05000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,30250
COST EXECUCIO MATERIAL 27,35250
P-25 P2RA-EUSP m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 25,14 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construcci6, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V1 t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 0,170 X 140,84000 = 23,94280
canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 23,94280 23,94280
COST DIRECTE 23,94280
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,19714
COST EXECUCIO MATERIAL 25,13994
P-26  P2RA-EU6H m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 10,97 €
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavaci6, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V5 m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 1,000 X 10,45000 = 10,45000
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Subtotal: 10,45000 10,45000



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  04/04/24 Pag. 15
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 10,45000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,52250
COST EXECUCIO MATERIAL 10,97250
P-27  P4R0-DYXZ kg Acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio Rend.: 1,000 6,14 €
1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils
conformats tipus rodé, quadrat, rectangular, treballat
aftalleri col-locat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,010 /Rx 26,84000 = 0,26840
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /Rx 32,16000 = 0,32160
Subtotal: 0,59000 0,59000
Materials
B4R0-0LRO kg Acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1,000 X 524000 = 5,24000
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodo,
quadrat, rectangular, treballat a taller
Subtotal: 5,24000 5,24000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,01475
COST DIRECTE 5,84475
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,29224
COST EXECUCIO MATERIAL 6,13699
P-28  P6A7-1.RTF m Reforma i muntatge de tanca desmuntada de fusta Rend.: 1,000 96,66 €
tractada, encastada al suport amb daus de formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000K  h Oficial 1a fuster 1,000 /Rx 32,73000 = 32,73000
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,400 /Rx 33,24000 = 13,29600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /Rx 28,55000 = 11,42000
AO1-FEP6 h Ajudant fuster 1,000 /Rx 28,77000 = 28,77000
Subtotal: 86,21600 86,21600
Materials
B069-2A90 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/20 de 0,050 X 90,98000 = 4,54900
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria méxima del granulat 20 mm
Subtotal: 4,54900 454900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29324
COST DIRECTE 92,05824
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,60291
COST EXECUCIO MATERIAL 96,66115
P-29  P811-3EW6 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical Rend.: 1,000 62,20 €
exterior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment portland
amb filler calcari 32,5 R
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,550 /Rx 26,84000 = 14,76200
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,200 /Rx 32,16000 = 38,59200
Subtotal: 53,35400 53,35400
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0032 X 163,45000 = 0,52304
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO7F-OLT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0173 X 232,68955 = 4,02553
I1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 4,54857 4,54857
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,33385
COST DIRECTE 59,23642
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,96182
COST EXECUCIO MATERIAL 62,19824
P-30  P81R-HBYM u Reposicio d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla Rend.: 1,000 38,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /Rx 32,16000 = 32,16000
Subtotal: 32,16000 32,16000
Materials
B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma 20,000 X 0,19000 = 3,80000
UNE-EN 13279-1
Subtotal: 3,80000 3,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48240
COST DIRECTE 36,44240
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,82212
COST EXECUCIO MATERIAL 38,26452
P-31 P828-.803 m2 Reparacié puntual d'enrajolat de parament vertical Rend.: 1,000 81,01 €
interior a una algaria <= 3 m, retirant les rajoles
trencades, eliminant les restes de morter i refent
I'enrajolat amb rajola de valéncia del mateix color que
les existents, de 26 a 45 peces/m2, col-locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888), i carrega de runa a
camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,800 /Rx 26,84000 = 21,47200
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,800 /Rx 32,16000 = 25,72800
Subtotal: 47,20000 47,20000
Materials
B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG1 0,600 X 0,38000 = 0,22800
segons norma UNE-EN 13888, blanca
B094-06TJ kg Adhesiu cimentos tipus C1 segons norma UNE-EN 5,100 X 0,39000 = 1,98900

12004
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BOFG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular 1,200 X 22,13000 = 26,55600
0 quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu superior, grup
Blb-Blla (UNE-EN 14411)
Subtotal: 28,77300 28,77300
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,18000
COST DIRECTE 77,15300
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,85765
COST EXECUCIO MATERIAL 81,01065
P-32  P89E-.PRA m2 Pintat de portes d'acer, amb esmalt sintétic, amb Rend.: 1,000 35,49 €
dues capes d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 32,16000 = 22,51200
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 28,55000 = 1,99850
Subtotal: 24,51050 24,51050
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,255 X 15,68000 = 3,99840
B8Z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 0,204 X 2414000 = 4,92456
Subtotal: 8,92296 8,92296
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36766
COST DIRECTE 33,80112
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,69006
COST EXECUCIO MATERIAL 3549117
P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 10,09 €
capes d'imprimacio antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a2 de diametre, com a maxim
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,030 /Rx 28,55000 = 0,85650
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200
Subtotal: 7,28850 7,28850
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,052 X 15,68000 = 0,81536
B826-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 0,058 X 2414000 = 1,40012
Subtotal: 2,21548 2,21548
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10933
COST DIRECTE 9,61331
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,48067
COST EXECUCIO MATERIAL 10,09397
P-33  P89T-BzZI m2 Repintat de paraments interiors de guix, a l'esmalt Rend.: 1,000 11,05 €
sintétic, en superficies des de 15 m2 fins a 50 m2
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,200 /Rx 32,16000 = 6,43200
Subtotal: 6,43200 6,43200
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,255 X 15,68000 = 3,99840
Subtotal: 3,99840 3,99840
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09648
COST DIRECTE 10,52688
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,52634
COST EXECUCIO MATERIAL 11,05322
P-34  P89T-HBZH m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en Rend.: 1,000 8,47 €
superficies des de 6 m2 fins a 14 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200
Subtotal: 6,43200 6,43200
Materials
B896-HYAR kg Pintura plastica, per a interiors 0,400 X 3,84000 = 1,53600
Subtotal: 1,53600 1,53600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09648
COST DIRECTE 8,06448
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40322
COST EXECUCIO MATERIAL 8,46770
P-35  P8J0-.Y3G m Marxapeus de 31 a 40 cm d'amplaria, amb pega de Rend.: 1,000 30,29 €
formigo polimeric de secci6 plana sense trencaaigiies,
de color estandard, col-locada amb morter per a ram
de paleta classe M 2.5 (2,5 N/mm2) de designaci6 (G)
segons UNE-EN 998-2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,1092 /Rx 26,84000 = 2,93093
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,2184 /R x 32,16000 = 7,02374
AOE-000A h Manobre especialista 0,0063 /Rx 2469000 = 0,15555
Subtotal: 10,11022 10,11022
Maquinaria
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a 0,0044 /R x 1,91000 = 0,00840
granel
Subtotal: 0,00840 0,00840
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,0013 X 1,82000 = 0,00237
B8J3-.GB8 m Peca de formigd polimer per a marxapeus de 31 a 40 1,100 X 16,21000 = 17,83100
cm d'amplaria, de seccié plana, de color estandard
BO7L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 0,0134 X 55,27000 = 0,74062
N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma
UNE-EN 998-2
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Subtotal: 18,57399 18,57399
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15165
COST DIRECTE 28,84426
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,44221
COST EXECUCIO MATERIAL 30,28648
P-36  P924-X71 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de 3 Rend.: 1,000 51,42 €
a6 mm, amb estesa i piconatge del material
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,84000 = 1,34200
Subtotal: 1,34200 1,34200
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 89,08000 = 3,11780
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 86,37000 = 1,72740
Subtotal: 4,84520 4,84520
Materials
B03J-0K8L 't Grava de pedrera de pedra calcaria, de 3 a6 mm 1,870 X 22,87000 = 42,76690
Subtotal: 42,76690 42,76690
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02013
COST DIRECTE 48,97423
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,44871
COST EXECUCIO MATERIAL 51,42294
P-37  P924-.X72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de Rend.: 1,000 50,01 €
12 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /R x 26,84000 = 1,34200
Subtotal: 1,34200 1,34200
Maquinaria
C131-005G h Corro6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 86,37000 = 1,72740
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 89,08000 = 3,11780
Subtotal: 4,84520 4,84520
Materials
B03J-0K8I t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 25 mm 1,870 X 22,15000 = 41,42050
Subtotal: 41,42050 41,42050
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02013
COST DIRECTE 47,62783
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,38139
COST EXECUCIO MATERIAL 50,00922
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P-38  P936-E3FR m3 Base de saulo, amb estesa i piconatge del material al Rend.: 1,000 32,65 €
95 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /Rx 26,84000 = 1,34200
Subtotal: 1,34200 1,34200
Maquinaria
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /Rx 86,37000 = 3,45480
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 89,08000 = 3,11780
C151-002Z h Cami6 cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 63,53000 = 1,58825
Subtotal: 8,16085 8,16085
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,82000 = 0,09100
B03C-05NM m3 Saul6 sense garbellar 1,150 X 18,68000 = 21,48200
Subtotal: 21,57300 21,57300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02013
COST DIRECTE 31,09598
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,55480
COST EXECUCIO MATERIAL 32,65078
P-39  P93G-.7Q2 m2 Capa de neteja i anivellament, de 2 cm de gruix, amb Rend.: 1,000 8,10 €
morter de ciment 1:8
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /Rx 32,16000 = 2,57280
AOD-0007 h Manobre 0,110 /Rx 26,84000 = 2,95240
Subtotal: 5,52520 5,52520
Materials
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,021 x  100,28930 = 2,10608
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 2,10608 2,10608
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08288
COST DIRECTE 7,71416
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,38571
COST EXECUCIO MATERIAL 8,09987
P-40  P967-WO4AN m Peca recta de formigd per a vorades model taulo, Rend.: 1,000 34,58 €
doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe
climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe
resistent a flexi6 S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, collocada sobre base de formigé no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alcaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,84000 = 12,07800
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,220 /Rx 32,16000 = 7,07520
Subtotal: 19,15320 19,15320
Materials
B962-IXGB m Peca recta de formigé per a vorades model taulo, 1,050 X 6,49000 = 6,81450
doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe
resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
B069-2A9P  m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,0737 X 89,25000 = 6,57773
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0021 X 49,79000 = 0,10456
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 13,49679 13,49679
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28730
COST DIRECTE 32,93729
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,64686
COST EXECUCIO MATERIAL 34,58415
P-41 P967-WP57 m Pega recta de formigd per a vorades model Fiol, Rend.: 1,000 34,58 €
doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe
climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe
resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, collocada sobre base de formigé no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,84000 = 12,07800
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,220 /Rx 32,16000 = 7,07520
Subtotal: 19,15320 19,15320
Materials
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,0737 X 89,25000 = 6,57773
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0021 X 49,79000 = 0,10456
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
B962-IXGC m Pega recta de formigo per a vorades model Fiol, 1,050 X 6,49000 = 6,81450
doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe
resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
Subtotal: 13,49679 13,49679
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28730
COST DIRECTE 32,93729
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,64686
COST EXECUCIO MATERIAL 34,58415
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P-42  PY9E1-DMWX  m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 52,38 €
classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 04389 /Rx 26,84000 = 11,78008
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,5786 /R x 32,16000 = 18,60778
Subtotal: 30,38786 30,38786
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,82000 = 0,00182
BY9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 X 10,98000 = 11,19960
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 163,45000 = 0,50670
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO7F-OLT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 232,68955 = 7,32972
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 19,03784 19,03784
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45582
COST DIRECTE 49,88152
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,49408
COST EXECUCIO MATERIAL 52,37559
P-43  P9F3-.GXF m2 Paviment modular filtrant de peces prefabricades de Rend.: 1,000 63,76 €
formigd de 8 cm de gruix tipus Aquapave de Breinco
0 equivalent color Grey amb acabat standard,
especejament amb peces 40x40 cm i 40x20 cm,
segons planols de projecte. sobre llit d'ull de perdiu de
granulometria 3-6 mm, de 3 cm de gruix com a
maxim, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactacio del paviment acabat. Part proporcional
de retalls.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,350 /Rx 26,84000 = 9,39400
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,700 /R x 32,16000 = 22,51200
Subtotal: 31,90600 31,90600
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 X 22,85000 = 0,38845
B9F2-KGF m2 Paviment modular filtrant de peces prefabricades de 1,050 X 26,62000 = 27,95100
formigé de 8 cm de gruix tipus Aquapave de Breinco
Subtotal: 28,33945 28,33945
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47859
COST DIRECTE 60,72404
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,03620
COST EXECUCIO MATERIAL 63,76024
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P-44  P9PA-4YY4 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, Rend.: 1,000 52,18 €
segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col-locat amb
adhesiu acrilic de dispersio aquosa i soldat en calent
amb cordo cel*lular de diametre 4 mm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,450 /R x 32,16000 = 14,47200
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,225 /R x 28,55000 = 6,42375
Subtotal: 20,89575 20,89575
Materials
B091-06VH kg Adhesiu en dispersio aquosa 0,315 X 453000 = 1,42695
B9P6-0ISZ m Cordé de PVC de 4 mm 0,660 X 0,18000 = 0,11880
BIPB-0IPV  m2 Lamina de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43 1,050 X 25,66000 = 26,94300
segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix
Subtotal: 28,48875 28,48875
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344
COST DIRECTE 49,69794
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,48490
COST EXECUCIO MATERIAL 52,18283
P-45  P9U3-6Y7S m Socol d'alumini anoditzat de 80 mm d'algaria, col-locat Rend.: 1,000 24,00 €
amb tacs i cargols
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,010 /Rx 26,84000 = 0,26840
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,120 /R x 32,16000 = 3,85920
Subtotal: 4,12760 4,12760
Materials
BOU1-15H6 m Socol d'alumini anoditzat de 80 mm d'algaria 1,020 X 17,71000 = 18,06420
BOAO-07IG u Tac de nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4,000 X 0,15000 = 0,60000
vis
Subtotal: 18,66420 18,66420
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06191
COST DIRECTE 22,85371
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,14269
COST EXECUCIO MATERIAL 23,99640
P-46  P9ZD-U001 m Tapajunts de transicio de paviments, amb perfil d'acer Rend.: 1,000 12,94 €
inoxidable fixat mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,060 /Rx 26,84000 = 1,61040
Subtotal: 1,61040 1,61040
Materials
B972-U001 m Perfil diacer inoxidable, per a transicio de paviments 1,050 X 6,83000 = 7,17150
BOAO-071J u Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis d'acer 4,000 X 0,88000 = 3,52000

inoxidable
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Subtotal: 10,69150 10,69150
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0015 % s 12,33333 = 0,00185
Subtotal: 0,00185 0,00185
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02416
COST DIRECTE 12,32791
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,61640
COST EXECUCIO MATERIAL 12,94430
P-47  PABO0-.100 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per Rend.: 1,000 222,50 €
a dimensions totals de 100x80 cm, amb bastidor de L
de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de
reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i
tancament amb passador, acabat per a pintar,
col-locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000P  h Oficial 1a manya 0,250 /Rx 32,66000 = 8,16500
Subtotal: 8,16500 8,16500
Materials
BAS0-ZFB u Ferramenta per a porta d'acer per a pintar d'una fulla 1,000 X 31,22000 = 31,22000
batent, de preu mitja
BABO0-.100 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per 1,000 X 172,32000 = 172,32000
a dimensions totals de 100x80 cm, amb bastidor de L
de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de
reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i
tancament amb passador, acabat per a pintar
Subtotal: 203,54000 203,54000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,20413
COST DIRECTE 211,90913
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,59546
COST EXECUCIO MATERIAL 222,50458
P-48  PABO0-.160 u Porta de dos fulls d'acer en perfils laminats, per a Rend.: 1,000 356,25 €
dimensions totals de 160x80 cm, amb bastidor de L
de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell de
reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i
tancament amb passador, acabat per a pintar,
col-locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000P  h Oficial 1a manya 0,500 /Rx 32,66000 = 16,33000
Subtotal: 16,33000 16,33000
Materials
BABO0-.160 u Porta d'acer de dos fulls batents en perfils laminats, 1,000 X 27572000 = 275,72000

per a dimensions totals de 160x80 cm, amb bastidor
de L de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i 20.5, panell
de reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i
tancament amb passador, acabat per a pintar
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BAS0-.ZFB u E:tr;?wzr;t:r%ir ;iggrta d'acer per a pintar d'una fulla 1,500 X 31,22000 = 46,83000 DESPESES AUXILIARS 150 0.20408
. COST DIRECTE 253,99958
Subtotal 322,55000 322,55000 DESPESES INDIRECTES 5,00 12,6998
DESPESES AUXILIARS 250 % 040825 COST EXECUCIO MATERIAL 266,69956
COST DIRECTE 339,28825
DESPESES INDIRECTES 500 % 16,96441 P-51  PB11-J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de Rend.: 1,000 255,74 €
designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de
COST EXECUCIO MATERIAL 356,25266 42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de
passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
P-49  PAMO-4WDY u Pany per a porta de vidre, col-locat Rend.: 1,000 2978 € ancorada a l'obra amb morter i embellidor de 50 mm
Unitats Preu Parcial Import de diametre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense
! cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm.
Ma d'obra d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90-95 cm d'algaria,
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0300 /Rx 3324000 = 9,97200 basedde 100 mrm léargéria amb pletina ?eb40 mmbi 10
) _ mm de gruix, fixada mecanicament a l'obra amb tac
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /Rx 28,55000 = 1,99850 d'acer, volandera  femella, segons detalls de projecte
Subtotal: 11,97050 11,97050 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma d'obra
BAM1-0Z9A u Pany per a porta de vidre 1,000  x 20669000 =  206,69000 AOD-0007  h Manobre 0,200 /Rx 2684000 5,36800
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /Rx 32,16000 9,64800
Subtotal: 206,69000 206,63000 AOF-000P h  Oficial 1amanya 0400 /Rx 3266000 13,06400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17956 AO1-FEPB h Ajudant manya 0,200 /R x 28,66000 5,73200
COST DIRECTE 218,84006 Subtotal: 33,81200 33,81200
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,94200 Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 229,78206 BB11-XQ7 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de 1,050 x  198,35000 208,26750
designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de
P-50 PAZ2-TJM u Ferramenta per a porta corredissa composada per Rend.: 1,891 266,70 € 42mm de d|ametre|‘2 mm.,de gr:lg(, suport d‘.e.
guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
de pes maxim de 40 kg, 2 carros per a suspensio de ancc?(ada al pbra amb mortgr i embellidor de 50 mm
la porta, topalls retenedors, pega de guiat inferior i de diametre  1-2 mm de gruix, amb muntant o sense
elements de fixacio, muntada als paraments de suport cada 150 cm com a méxim amb platina de 40 mm.
i ala porta, model “UNIKGLASS+50 KBS+8-10 d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90-95 cm d'algaria,
silver 2310 de la casa KLEIN o equivalent base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10
Unitat P Parcial | ¢ mm de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac
nitats reu arcia mpor d'acer, volandera i femella
Ma d'obra BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 0,010 X 63,34000 0,63340
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 28,55000 = 9,05870 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0600 /Rx 3324000 =  10,54680 UNE-EN 998-2
Materials DESPESES AUXILIARS 2,50 0,84530
BAZ3-2V7A u Ferramenta per a porta corredissa composada per 1,000 X 234,10000 = 234,10000
guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta COST DIRECTE 243,55620
de pes maxim de 40 kg, 2 carros per a suspensio de DESPESES INDIRECTES 5,00 1217791
la porta, topalls retenedors, pega de guiat inferior i COST EXECUCIO MATERIAL 255.73611
elements de fixacio, muntada als paraments de suport '
i ala porta, model “UNIKGLASS+50 KBS+v8-10 . ) ] .
silver 2310 de la casa KLEIN o equivalent P-52  PB1C-ATY m Passama de tub d'acer rodé de D 42 mm i 2 mm. de Rend.: 1,000 92,97 €
gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 10
Subtotal: 234,10000 234,10000 mm. de didmetre cada metre, ancorada a I'obra amb
morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3 mm
de gruix, amb acabat pintat amb 2 capes
d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'esmalt sintétic
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PB1D-2WE m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 1,000 X 78,93389 78,93389

col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
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mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent
P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintetic, amb dues 1,000 X 961331 = 9,61331
capes d'imprimacio antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a2’ de diametre, com a maxim
Subtotal: 88,54720 88,54720
COST DIRECTE 88,54720
DESPESES INDIRECTES 500 % 442736
COST EXECUCIO MATERIAL 92,97456
PB1D-.2WE m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, Rend.: 1,000 82,88 €
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000P  h Oficial 1a manya 1,076 /R x 32,66000 = 35,14216
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,1345 /R x 32,69000 = 4,39681
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,1345 /R x 28,66000 = 3,85477
A01-FEPB h Ajudant manya 0,538 /R x 28,66000 = 15,41908
Subtotal: 58,81282 58,81282
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura electrica 0,1345 /R x 3,50000 = 0,47075
Subtotal: 0,47075 0,47075
Materials
BB1A-XQ0 m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 1,000 X 18,18000 = 18,18000
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre
Subtotal: 18,18000 18,18000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,47032
COST DIRECTE 78,93389
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,94669
COST EXECUCIO MATERIAL 82,88059
P-53  PB92-H8NO  m2 Vinil  autoadhesiu amb  diferents pictogrames, Rend.: 1,000 332,86 €
col-locat, previa neteja de suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,100 /Rx 28,55000 = 31,40500
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 33,24000 = 17,81664
Subtotal: 49,22164 49,22164
Materials
BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000 X 267,05000 = 267,05000
Subtotal: 267,05000 267,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73832
COST DIRECTE 317,00996
DESPESES INDIRECTES 500 % 15,85050
COST EXECUCIO MATERIAL 332,86046
P-54  PBCD-56H6 m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,83 €
d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /Rx 26,84000 = 1,61040
Subtotal: 1,61040 1,61040
Materials
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 12,20000 = 4,88000
d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,88000 4,88000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01610
COST DIRECTE 6,50650
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,32533
COST EXECUCIO MATERIAL 6,83183
P-55  PC1H-5CP5 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de Rend.: 1,000 55,02 €
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
translucid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col-locat amb llistd de vidre sobre fusta, acer o alumini
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 26,97000 = 13,48500
Subtotal: 13,48500 13,48500
Materials
BC1A-0TOR m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de 1,000 X 38,71000 = 38,71000
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
translucid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600
Subtotal: 38,71000 38,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20228
COST DIRECTE 52,39728
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,61986
COST EXECUCIO MATERIAL 55,01714
P-56  PC1I-5CKV m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm trempada classe 1 Rend.: 1,000 63,31 €
(C) 2 segons UNE-EN 12600, col-locat d'amb llist6 de
vidre sobre fusta, acer o alumini
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0010 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 26,97000 = 12,13650
Subtotal: 12,13650 12,13650

Materials
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BC1B-0TLE m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm trempada classe 1 1,000 X 47,98000 = 47,98000
(C) 2 segons UNE-EN 12600
Subtotal: 47,98000 47,98000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18205
COST DIRECTE 60,29855
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,01493
COST EXECUCIO MATERIAL 63,31347
P-57  PCZ1-700G m Polit de cantells vidre de laminar de seguretat de 2 Rend.: 1,000 12,41 €
llunes de 4 mm de gruix cada una ( 4+4)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0010 h Oficial 1a vidrier 0,390 /Rx 26,97000 = 10,51830
Subtotal: 10,51830 10,51830
Maquinaria
C20J-00DQ h Polidora 0,390 /Rx 2,93000 = 1,14270
Subtotal: 1,14270 1,14270
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15777
COST DIRECTE 11,81877
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,59094
COST EXECUCIO MATERIAL 12,40971
P-58  PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de Rend.: 1,000 87,54 €
llargaria i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col-locat amb fixacions mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,250 /Rx 32,16000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
Materials
BJ4Z-HB8K u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de 1,000 X 7521000 = 75,21000
llargaria i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable
Subtotal: 75,21000 75,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12060
COST DIRECTE 83,37060
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,16853
COST EXECUCIO MATERIAL 87,53913
P-59  PQ78-.001 u Subministrament i muntatge de taulell d'atencié al Rend.: 1,000 4.739,57 €

plblic accessible :muntatge de nou moble fix de
recepcié tipus mostrador amb taulell accessible, en
forma de "L" de mides totals 2,50 x 0,88 i 1,15 m.
d'alcaria +2,00 X 0,60 i 0,75 m. d'algaria, format per
taulells de panell contraxapat de bedoll amb acabat
de la cara superior amb laminat decoratiu d'alta
pressi6 HPL/CGF tipus ignifug i d'aplicacio general,
de 30 mm de gruix, per a Us interior segons UNE-EN
438-4, comportament al foc B-s1d0. Laterals,
intermitjos i frontals amb taulell contraxapat de bedoll
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envernissat de 21 mm de gruix, tot segons detall de
planols adjunts
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013A000 h Ajudant fuster 40,000 /Rx 21,33000 = 853,20000
A012A000 h Oficial 1a fuster 40,000 /Rx 24,28000 = 971,20000
Subtotal: 1.824,40000 1.824,40000
Materials
BQ78-.001 wu Taulell d'atencio al public accessible; moble fix de 1,000 X 2.689,48000 =  2.689,48000
recepcié tipus mostrador amb taulell accessible, en
forma de “'L" de mides totals 2,50 x 0,88 1,15 m.
d'algaria +2,00 X 0,60 i 0,75 m. d'algaria, format per
taulells de panell contraxapat de bedoll amb acabat
de la cara superior amb laminat decoratiu d'alta
pressié HPL/CGF tipus ignifug i d'aplicaci¢ general,
de 30 mm de gruix, per a s interior segons UNE-EN
438-4, comportament al foc B-s1d0. Laterals,
intermitjos i frontals amb taulell contraxapat de bedoll
envernissat de 21 mm de gruix, tot segons detall de
planols adjunts
Subtotal: 2.689,48000 2.689,48000
COST DIRECTE 4.513,88000
DESPESES INDIRECTES 500 % 225,69400
COST EXECUCIO MATERIAL 4.739,57400
P-60  PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat Rend.: 1,000 8,67 €
Iliscat amb guix C6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /Rx 32,16000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
Materials
B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma 0,505 X 0,19000 = 0,09595
UNE-EN 13279-1
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,82000 = 0,00182
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma 0,0051 X 0,19000 = 0,00097
UNE-EN 13279-1
Subtotal: 0,09874 0,09874
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12060
COST DIRECTE 8,25934
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,41297
COST EXECUCIO MATERIAL 8,67231
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PPA000SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat Rend.: 1,000 550,00 €
i salut a l'obra
PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos Rend.: 1,000 600,00 €
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Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 00 TREBALLS PREVIS | DIMPLANTACIO
Subcapitol 01 PROTECCIONS OBRA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,83 32,000 218,56
desmuntatge inclos (P - 54)
TOTAL  Subcapitol 01.00.01 218,56
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb 12,32 5,700 70,22
magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 12)
2 P2143-4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual de 4,91 52,900 259,74
runa sobre camié o contenidor (P - 5)
3 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigo en massa, amb compressor i carrega 161,35 4,859 784,00
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 6)
4 P2R5-DT40  m3 Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacio autoritzada de 27,35 11,559 316,14
gesti¢ de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 24)
5 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la 2514 11,559 290,59
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 25)
TOTAL  Subcapitol 01.01.01 1.720,69
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P811-3EW6  m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m 62,20 1,640 102,01
d'alcaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb
ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 29)
TOTAL  Subcapitol 01.01.02 102,01
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER
Subcapitol 03 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P93G-7Q2 m2 Capa de neteja i anivellament, de 2 cm de gruix, amb morter de ciment 8,10 47,464 384,46
1:8 (P - 39)
2 P9E1-DMWX m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 52,38 56,664 2.968,06

superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment portland (P - 42)
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TOTAL  Subcapitol 01.01.03 3.352,52
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 01 ACCES RIBES DE FRESSER
Subcapitol 04 BARANES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 255,74 9,600 2.455,10
(AISI 316), amb doble passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de
gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3
mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb
platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90-95 cm d'algaria,
base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
segons detalls de projecte (P - 51)
TOTAL  Subcapitol 01.01.04 2.455,10
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENEDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214T-4RQlI  m2 Enderroc de paret de tancament de mab calat de 15 cm de gruix, a ma 17,88 23,750 424,65
i amb martell trencador manual i carrega manual de runa sobre camio
o contenidor (P - 11)
2 P214E-99F m Desmuntatge de barrera de seguretat de fusta i demolicié d'ancoratges 39,48 3,050 120,41
amb base de formig i situats cada 2 m com a maxim, tapat de forats
amb morter, aplec de material per a la seva reutilitzaci6 amb mitjans
manuals i mecanics i carrega de runa sobre camio o contenidor (P - 9)
3 P21Q2-GXU u Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigé, i carrega 8,69 11,000 95,59
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
(P-16)
4 P221C-YZS m3 Excavacio de rasa de més de 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, 9,60 37,842 363,28
en terreny compacte, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat (P - 18)
5 P221K-G42 m3 Excavacio de pou en terreny no classificat, amb mitians manuals i 126,82 0,108 13,70
carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 19)
6 P2241-2SJ m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran de 2 m, amb 4,46 108,120 482,22
compactacio del 95% PM (P - 20)
7 P22D0-52YN  m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecanics i 0,76 66,000 50,16
carrega mecanica sobre camioé (P - 21)
8 P6A7-1.RTF  m Reforma i muntatge de tanca desmuntada de fusta tractada, encastada 96,66 2,000 193,32
al suport amb daus de formigé (P - 28)
9 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacioé autoritzada de 27,35 41,180 1.126,27
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 24)
10 P2R3-HIFX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 9,71 51,087 496,05
valoritzacio, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 23)
11 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 41,180 1.035,27
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 25)
12 P2RA-EU6H  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,97 51,087 560,42
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
EUR
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procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 26)
TOTAL  Subcapitol 01.02.01 4.961,34
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P967-WO4N m Pega recta de formigo per a vorades model taulé, doble capa per a 34,58 100,000 3.458,00
vianants 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexi6 S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigo no estructural HNE-15/P/40 de 10 a
20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 40)
2 P967-WP57  m Pega recta de formigo per a vorades model Fiol, doble capa per a 34,58 68,000 2.351,44
vianants 20x8 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexi6 S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigo no estructural HNE-15/P/40 de 10 a
20 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 41)
3 P924-X71 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de 3 a 6 mm, amb 51,42 2,023 104,02
estesa i piconatge del material (P - 36)
4 P924-X72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 25 mm, amb 50,01 10,111 505,65
estesa i piconatge del material (P - 37)
5 P9F3-.GXF m2 Paviment modular filtrant de peces prefabricades de formigé de 8 cm 63,76 67,400 4.297,42
de gruix tipus Aquapave de Breinco o equivalent color Grey amb
acabat standard, especejament amb peces 40x40 cm i 40x20 cm,
segons planols de projecte. sobre llit d'ull de perdiu de granulometria
3-6 mm, de 3 cm de gruix com a maxim, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactacio del paviment acabat. Part proporcional de
retalls. (P - 43)
6 P936-E3FR m3 Base de saul6, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P 32,65 6,600 215,49
- 38)
TOTAL  Subcapitol 01.02.02 10.932,02
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 03 TANCAMENTS PRACTICABLES
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PAB0-.100 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a dimensions 222,50 1,000 222,50
totals de 100x80 cm, amb bastidor de L de 40X20X4 mm, passamans
50.51i 20.5, panell de reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer
i tancament amb passador, acabat per a pintar, collocada (P - 47)
2 PABO0-.160 u Porta de dos fulls d'acer en perfils laminats, per a dimensions totals de 356,25 1,000 356,25
160x80 cm, amb bastidor de L de 40X20X4 mm, passamans 50.5 i
20.5, panell de reixa 50x50 i 5 mm de diametre, frontisses d'acer i
tancament amb passador, acabat per a pintar, col-locada (P - 48)
TOTAL  Subcapitol 01.02.03 578,75
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 04 REVESTIMENTS
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NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P89E-.PRA m2 Pintat de portes d'acer, amb esmalt sintétic,c amb dues capes 35,49 3,960 140,54
d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat (P - 32)
TOTAL  Subcapitol 01.02.04 140,54
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 03 CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2143-RR5 m Arrencada de marxapeus amb base de formigd, amb mitjans manuals i 28,60 6,800 194,48
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor (P - 4)
2 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma 17,88 17,280 308,97
i amb martell trencador manual i carrega manual de runa sobre cami6
o contenidor (P - 11)
3 P2270-4RS6  m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a 114,42 9,100 1.041,22
posterior aprofitament (P - 22)
4 P214P-E7TK6 m3 Enderroc de fonament de formigd en massa, amb compressor i 56,83 3,264 185,49
carrega manual i mecanica de runa sobre camio (P - 10)
5 P2241-2SJ m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria més gran de 2 m, amb 4,46 13,973 62,32
compactacio del 95% PM (P - 20)
6 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacioé autoritzada de 27,35 8,108 221,75
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 24)
7 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 8,108 203,84
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 25)
8 P2R3-HIFX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 9,71 12,285 119,29
valoritzacio, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 23)
9 P2RA-EU6H  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 10,97 12,285 134,77
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 26)
TOTAL  Subcapitol 01.03.01 247213
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 03 CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS
Subcapitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P8J0-.Y3G m Marxapeus de 31 a 40 cm d'amplaria, amb pega de formigo poliméric 30,29 6,800 205,97
de seccio plana sense trencaaigiies, de color estandard, col-locada
amb morter per a ram de paleta classe M 2.5 (2,5 N/mm2) de
designacio (G) segons UNE-EN 998-2 (P - 35)
2 P9ZD-U001 m Tapajunts de transicio de paviments, amb perfil d'acer inoxidable fixat 12,94 6,800 87,99
mecanicament (P - 46)
3 P936-E3FR  m3 Base de saulo, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P 32,65 4,233 138,21

-38)
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TOTAL  Subcapitol 01.03.02 432,17
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 03 CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS
Subcapitol 03 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB92-HBNO  m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat, previa neteja 332,86 0,720 239,66
de suport (P - 53)
TOTAL  Subcapitol 01.03.03 239,66
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 04 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2145-RRZ m Desmuntatge de passama ancorat, amb mitjans manuals, aplec per a 5,72 32,500 185,90
posterior modificacio i aprofitament (P - 8)
TOTAL  Subcapitol 01.04.01 185,90
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 04 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P89T-BZI m2 Repintat de paraments interiors de guix, a l'esmalt sintétic, en 11,05 57,465 634,99
superficies des de 15 m2 fins a 50 m2 (P - 33)
2 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 8,67 26,000 225,42
(P - 60)
TOTAL  Subcapitol 01.04.02 860,41
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 04 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 03 BARANES
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB1C-ATY m Passama de tub d'acer rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat 92,97 48,900 4.546,23
amb suports de perfil d'acer de 10 mm. de diametre cada metre,
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3
mm de gruix, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacié antioxidant
i 2 capes d'esmalt sintetic (P - 52)
TOTAL  Subcapitol 01.04.03 4.546,23
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 05 SERVEIS SANITARIS
Subcapitol 01 DESMUNTATGES
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NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament a una algaria de 14,30 7,000 100,10
5 m, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre camio o
contenidor (P - 14)
TOTAL  Subcapitol 01.05.01 100,10
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 05 SERVEIS SANITARIS
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P828-.BO3 m2 Reparacié puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una 81,01 1,200 97,21
algaria <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de
morter i refent I'enrajolat amb rajola de valéncia del mateix color que
les existents, de 26 a 45 peces/m2, col-locades amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i
carrega de runa a camié o contenidor (P - 31)
2 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 8,67 24,000 208,08
(P - 60)
3 P89T-HBZH m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en superficies des 8,47 7,426 62,90
de 6 m2finsa 14 m2 (P - 34)
TOTAL  Subcapitol 01.05.02 368,19
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 05 SERVEIS SANITARIS
Subcapitol 03 ACCESSORIS PER A BANY ADAPTAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PJAM-HAIU  u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm 87,54 1,000 87,54
de D, de tub d'acer inoxidable, col-locat amb fixacions mecaniques (P -
58)
TOTAL  Subcapitol 01.05.03 87,54
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de fondaria, amb disc de 9,30 8,800 81,84
carborandum (P - 17)
2 P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament a una alcaria de 14,30 5,000 71,50
5 m, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre camié o
contenidor (P - 14)
3 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge/muntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de 57,21 1,000 57,21
materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o sobre
camié o contenidor (P - 15)
4 P21Q0-4RXJ u Arrencada d'element metal-lic collat en parament i sobre recepcio, amb 8,58 5,000 42,90
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P
-13)
EUR
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5 P214T-4RQI  m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma 17,88 4,950 88,51

i amb martell trencador manual i carrega manual de runa sobre camio
o contenidor (P - 11)
6 P2143-4RR4  m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i carrega 7,15 4,500 32,18
manual de runa sobre camio o contenidor (P - 7)
7 P2143-RQP  m Arrencada de socol, amb mitjans manuals i carrega manual de runa 1,14 13,910 15,86
sobre cami6 o contenidor (P - 3)
8 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de 27,35 1,628 44,53
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 24)
9 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 1,628 40,93
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 25)
TOTAL  Subcapitol 01.06.01 475,46
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 03 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P89T-HBZH  m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en superficies des 8,47 18,668 158,12
de 6 m2finsa 14 m2 (P - 34)

2 P81R-HBYM u Reposicio d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla (P - 30) 38,26 4,000 153,04
TOTAL  Subcapitol 01.06.03 311,16
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 04 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 P9PA-4YY4  m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 52,18 4,500 234,81

649 i gruix de 2,5 mm, col-locat amb adhesiu acrilic de dispersio
aguosa i soldat en calent amb cordé cel-lular de diametre 4 mm (P - 44)
2 PIU3-6Y7S m Socol d'alumini anoditzat de 80 mm d'algaria, col-locat amb tacs i 24,00 21,400 513,60
cargols (P - 45)
TOTAL  Subcapitol 01.06.04 748,41
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 05 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | VEU-DADES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 KP7ZAJO1 u Treballs d'adaptacié i certificacio de les instal-lacions de baixa tensi¢ i 963,85 1,000 963,85

comunicacions per a un lloc de treball amb canal de PVC i
mecanismes homologats: Subministrament i instal.lacio d' 1 punt de
treball amb caixa de 6 punts de superficie, per posar sota mobiliari, en
el mostardor de recepcio, segons ubicacié indicada en planols.
S'inclouen tots els elements i treballs necessaris per deixar la
instal.lacié en funcionament.

Inclou cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U7UTP, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emssi6 de fums i opacitat reduida, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col.locat sota tub o canal. (P -

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 1 (CAN RIGOL)

PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.. 8
1)
2 KP7ZAJ02 u Verificacié del punt de veu i dades, amb comprovacio de la longitud, 65,06 1,000 65,06
recorregut i continuitat de la xarxa. (P - 2)
TOTAL  Subcapitol 01.06.05 1.028,91
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 06 RECEPCIO
Subcapitol 06 MOBILIARI
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PQ78-.001 u Subministrament i muntatge de taulell d'atencié al public accessible 4.739,57 1,000 4.739,57
:muntatge de nou moble fix de recepcio tipus mostrador amb taulell
accessible, en forma de "L de mides totals 2,50 x 0,88 i 1,15 m.
d'algaria + 2,00 X 0,60 i 0,75 m. d'algaria, format per taulells de panell
contraxapat de bedoll amb acabat de la cara superior amb laminat
decoratiu d'alta pressi6 HPL/CGF tipus ignifug i d'aplicacio general, de
30 mm de gruix, per a Us interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc B-s1d0. Laterals, intermitjos i frontals amb taulell
contraxapat de bedoll envernissat de 21 mm de gruix, tot segons detall
de planols adjunts (P - 59)
2 PAZ2-TIM u Ferramenta per a porta corredissa composada per guia d'acer 266,70 1,000 266,70
galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes maxim de 40 kg, 2
carros per a suspensi¢ de la porta, topalls retenedors, peca de guiat
inferior i elements de fixacio, muntada als paraments de suport i a la
porta, model “"'UNIKGLASS+50 KBS+v8-10 silver 2310"" de la casa
KLEIN o equivalent (P - 50)
3 PC1I-5CKV m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm trempada classe 1 (C) 2 segons 63,31 1,418 89,77
UNE-EN 12600, col-locat d'amb llist6 de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 56)
4 PC1H-5CP5  m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 55,02 1,418 78,02
4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translucid, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col-locat amb llist6 de vidre sobre fusta, acer o alumini
(P - 55)
5 PCZ1-700G m Polit de cantells vidre de laminar de seguretat de 2 llunes de 4 mm de 12,41 10,800 134,03
gruix cada una ( 4-+4) (P - 57)
6 PAMO-4WDY u Pany per a porta de vidre, col-locat (P - 49) 229,78 1,000 229,78
7 PARO-DYXZ kg Acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 6,14 12,460 76,50
316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodé, quadrat,
rectangular, treballat a taller i col-locat a I'obra (P - 27)
TOTAL  Subcapitol 01.06.06 5.614,37
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 07 SEGURETAT I SALUT
Subcapitol 01 SEGURETAT I SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPA000SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat i salut a I'obra 550,00 1,000 550,00
(P-0)
TOTAL  Subcapitol 01.07.01 550,00
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL
Capitol 08 IMPREVISTOS
Subcapitol 01 IMPREVISTOS
EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.. 9
NUM. GO UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos (P - 0) 600,00 1,000 600,00
TOTAL  Subcapitol 01.08.01 600,00

EUR
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ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

RESUM DE PRESSUPOST Data:  04/04/24 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.00 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO 218,56
Capitol 01.01 ACCES RIBES DE FRESSER 7.630,32
Capitol 01.02 CIRCULACIO | ACTIVITATS AL PATI 16.612,65
Capitol 01.03 CIRCULACIO PATI-MENJADOR/GIMNAS 3.143,96
Capitol 01.04 CIRCULACIO VERTICAL 5.592,54
Capitol 01.05 SERVEIS SANITARIS 555,83
Capitol 01.06 RECEPCIO 8.178,31
Capitol 01.07 SEGURETAT | SALUT 550,00
Capitol 01.08 IMPREVISTOS 600,00
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL 43.082,17
43.082,17
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CAN RIGOL 43.082,17

43.082,17

euros



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LAMILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 1 (CAN RIGOL)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......ooe oo 43.082,17
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 43.082,17.....ccii i 5.600,68
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 43.082,17......ooeeee e 2.584,93
Subtotal 51.267,78

21 % IVA SOBRE 51.267,78. ... oot 10.766,23
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 62.034,01

Aquest pressupost d'execucioé per contracte puja a

( SEIXANTA-DOS MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS )
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LOT 2. AMIDAMENTS



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 LOT 2 (CHARLES DARWIN)
LOT 2 (CHARLES DARWIN)
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 2
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 1
4 ESPONJAMENT 35% 2,418 0,350 0,846 C#*D#E#F#
Obra 01 PRESSUPQST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN

Subcapitol 0 PROTECCIONS OBRA

=

L ool DESCRPCK 6 P2RA-EUS5P m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
O . RESE construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
1 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algariai amb el desmuntatge inclos construccio o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 20,000 20,000 C#*DA#*E#*F# 1 Recrescut rampes existents 2,000 2,000 0,900 0,100 0,360 C#*D#*E#*F#
2 Revestiment esglad existent 2,000 4,150 0,480 0,100 0,398 C#HD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 20,000 3 Terratzo existent 2,000 2,000 4,150 0,100 1,660 C#D#E#F#
4 ESPONJAMENT 35% 2,418 0,350 0,846 C#*D#*E#"F#
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN TOTAL AMIDAMENT
Capitol 01 VESTIBUL D'ACCES
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
‘ Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
NUM. oot UA DESCRIPCIO Capitol 01 VESTIBUL D'ACCES
1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per Subcapitol 02 PAVIMENTS
a paviment, per a delimitar la zona a demolir 2 ,
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
Num. - Text Tipus €l 2 el 7l TOTAL  Formula 1 P93N-3GC4 m2 Solera de formigé lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistencia a la compressio, de densitat 1400 a
1 4,000 4,150 16,600 C#*D#*E#*F# 1600 kg/m3, elaborat a I'obra amb formigonera de 1651, de 10 cm de gruix
2 4,000 2,400 9,600 C#D#E#F# Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL Férmula

TOTAL AMIDAMENT 26,200 2,000 4,150 2,400 19,920 C#D#E#F#

2 P2143-RR9 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i TOTAL AMIDAMENT 19,920

carrega manual de runa sobre camié o contenidor

-

- 2 P9D5-365G m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o
Num. - Text Tipus [C] o (&l [F] TOTAL  Formula quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb adhesiu per a rajola
. ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
1 Rampa existent 2,000 2,000 0,900 3,600 C#D#E#F#
Num.  Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Formula
TOTAL AMIDAMENT
1 2,000 4,150 2,400 19,920 C#*D#*E#*F#
3 P2143-4RR5 m Arrencada de revestiment d'esglad, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camit o contenidor
TOTAL AMIDAMENT
Num.  Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Formula
1 2,000 4,150 8,300 C#'D#E#'F#
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
TOTAL AMIDAMENT 8,300 Capitol 02 CIRCULACIO HORITZONTAL
Subcapitol 01 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
4 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor NUM.  CODi LA DESCRIPCIG
Num. - Text Tipus © b (&l [F] TOTAL  Formula 1 PB92-H8NO  m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat, previa neteja de suport
1 2,000 2,000 4,150 16,600 C#*D#E#*F# Num.  Text Tipus [c1 D] [E] [F] TOTAL  Formula
TOTAL AMIDAMENT 16,600 ' PB
2 ftipus A 32,000 0,900 0,150 4320 CH#D#E#TF#
5  P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 3 PP
m3 de capacitat 4 ftipus A 32,000 0,900 0,150 4,320 C#'D#*E#F#
5 H =1 % | % |
Nom. Text Tipus ] 0] El - TOTAL Formula tipus B 16,000 0,950 0,150 2,280 C#*D#*E#*F#
1 Rectescut rampes existens 2000 2000 090 0,100 0360 CHDHE#FH TOTAL AMIDAMENT
2 Revestiment esglao existent 2,000 4,150 0,480 0,100 0,398 C#*D#E#*F#
3 Terratzo existent 2,000 2,000 4,150 0,100 1,660 C#D#E#F#

EUR EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 3
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P2145-4RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Escala infantil 2,000 2,200 4400 C#'D#E#F#
2 1,000 2,100 2,100 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller MANTENIMENT | SERVEIS, amb camio de 5 t i temps d'espera per a la
carrega, amb un recorregut de fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Passama inox existent 2,000 2,200 0,100 0,050 0,022 C#D#*E#'F#
2 1,000 2,100 0,100 0,050 0,011 C#D#E#TF#

TOTAL AMIDAMENT 0,033

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 P89T-.BZI m2 Repintat de paraments interiors de guix, a 'esmalt sintétic, en superficies des de 15 m2 fins a 50 m2
Num.  Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Caixa ascensor (escala infantil) 2,000 2,100 3,300 13,860 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,800 3,300 11,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,740
2 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Num. Text Tipus [c] D] [E] [F] TOTAL Formula
1 27,000 27,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 03 BARANES
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de 42
mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre ancorada a
I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com
a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria amb
pletina de 40 mm i 10 mm de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons
detalls de projecte
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Formula

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag: 4
1 Escalainfantil 2,400 2400 CH#D#E#*F#
2 2,500 2500 CH#D#*E#*F#
3 2,600 2,600 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 PBIC-1TY m Passama de tub d'acer rodo de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimaci6 antioxidant i 2
capes d'esmalt sintetic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 escala interior (primaria) 2,000 7,100 14,200 C#*D#*E#*F#
2 escala exterior 2,000 7,550 15,100 C#*D#*E#*F#
3 barana planta pis 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 5,000 5,000 C#D#*E#F#
5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 PB12-ITG m Barana d'acer amb passama de tub rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, travesser inferior amb perfil d'acer de
100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim 150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i de
92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimaci¢ antioxidant i 2
capes d'esmalt sintetic
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Proteccio sota escala exterior

10,750 10,750 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,750

Obra 01
Capitol 04
Subcapitol 01
NUM. CODI LA

1 P214W-FEMK m

PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
ACTIVITATS AL PATI
DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS

DESCRIPCIO

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Font existent 2,000 0,600 1,200 C#*D#E#*F#
2 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 Fontnova 2,000 0,600 1,200 C#D#E#'F#
4 2,000 2,000 C#D#E#*F#

2 P214T-4RQI m2

TOTAL AMIDAMENT 6,400

Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Font existent 2,000 0,600 0,650 0,780 CH#HD#*E#'F#
2 1,700 0,650 1,105 C#D#E#*F#

3 P2142-4RN1 m2

TOTAL AMIDAMENT 1,885

Arrencada d'aplacat de ceramica en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor

EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 5
‘ Num. Text Tipus [l ) [E] IFl TOTAL Férmula
1 1400 0,650 0910 CHDHE#F#

4 P2146-HYMP ~ m2

TOTAL AMIDAMENT

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigé de fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre cami6 amb mitjans manuals, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Font existent 2,000 0,600 1,200 C#*D#E#*F#
2 Fontnova 2,000 0,600 1,200 C#DH#E#F#

5  P21Z0-52UU u

TOTAL AMIDAMENT

Perforacié de mur de formigé armat per a formacié de passamurs fins a 200 mm de diametre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diametre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Pas forjat-desguas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6  PY05-5CIO m Obertura de regata/perforacio en paret de maé calat, amb mitjans mecanics i tapada amb morter de ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,300 1,300 C#D#E#TF#
2 pas paret 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

7 P2R5-DT40 m3

TOTAL AMIDAMENT 1,700

Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Paret font existent 2,000 0,600 0,150 0,650 0,117 C#*D#*E#*F#
2 Aplacat font existent 1,700 0,150 0,650 0,050 0,008 C#D#E#F#
3 Panot font existent 2,000 0,600 0,100 0,120 C#D#E#*F#
4 Panot font nova 2,000 0,600 0,100 0,120 C#D#'E#*F#
5 Passamurs forjat 0,035 0,400 0,014 C#D#E#F#
6  Obertura regates+perforacions 1,300 0,050 0,050 0,003 C#D#E#F#
7 ESPONJAMENT 35% 0,382 0,350 0,134 C#D#E#*F#

8  P2RA-EUSP m3

TOTAL AMIDAMENT

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Paret font existent 2,000 0,600 0,150 0,650 0,117 C# D#E#"F#
2 Aplacat font existent 1,700 0,150 0,650 0,050 0,008 C#D#E#F#
3 Panot font existent 2,000 0,600 0,100 0,120 C#D#'E#F#
4 Panot font nova 2,000 0,600 0,100 0,120 C#D#'E#*F#
5 Passamurs forjat 0,035 0,400 0,014 C#D#E#F#

EUR
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LOT 2 (CHARLES DARWIN)

AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 6
6 Obertura regates+perforacions 1,300 0,050 0,050 0,003 C#'D#'E#F#
7 ESPONJAMENT 35% 0,382 0,350 0,134 C#'D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,516

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN

Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI

Subcapitol 02 TANCAMENTS | IMPERMEABILITZACIONS

NUM. CODI & DESCRIPCIO

1 P6125-7BIW m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de mao calat, de 240x115x50 mm, cares vistes,
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5

(7,5 N/mm2) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1,750 0,400 0,700 C#D#*E#'F#
2 2,000 0,400 0,400 0,320 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Impermeabilitzacio de paraments horitzontals/verticals amb cautxt liquid, amb una dotaci6 2.5 kg/m2 previa
imprimacio i recobriment de 2 cm de gruix de morter de ciment 1:4 lliscat

2 P780-H8SO m2

Num. Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 horitzontal 1,500 0,400 0,600 CH#HD#E#F#
2 vertical 1,500 0,400 0,600 CH#HD#*E#F#
3 2,000 0,400 0,400 0,320 CH#D#*E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 1,520

3 P7Z5-5QES m Matarraco de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 2,000 1,500 3,000 C#D#E#F#
2 2,000 0,400 0,800 C#D#*E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN

Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI

Subcapitol 03 REVESTIMENTS

NUM. CODI Ua DESCRIPCIO

1 P8314-3VEQ m2 Aplacat de parament vertical exterior a una algaria <= 3 m, amb pedra calcaria nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a

2500 cm2, col-locada amb cargols+embellidors d'acer inoxidable i morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula

1 3,000 0,600 1,200 2,160 C#*D#*E#"F#

TOTAL AMIDAMENT

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb plaqueta d'elaboracié mecanica de
290x50x30 mm, de cara vista, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locada amb adhesiu per a
rajola ceramica C2(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

2 P8310-3TWC  m2

EUR
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- 3 PJ21C-.SI u Aixeta temparitzada per a font, per a muntar a la paret, model "NEO INOX LP mural largo” amb pulsacio
‘ Num. _ Text Tious [C] o [ [F TOTAL  Férmula normal de la casa PRESTO o equivalent, amb entrada de 1/2
1 Font existent 2,000 0,700 1,400 C#D#E#F# ‘ Num. Text Tipus [l o] ] A TOTAL Férmula
TOTAL AMIDAMENT 1 3,000 3,000 C#*'D#*E#'F#
3 P8314-3v2D m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alg¢aria <= 3 m, amb pedra calcaria nacional amb una cara polida i TOTAL AMIDAMENT 3,000
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i canto rom a les vores exteriors i 1250 cm2, com a maxim, col-locada
amb morter de ciment 1:6 4 PJO7-.00M u Instal-lacio de lampisteria per a connexio aixetes nova font amb tub d'acer inoxidable vist
Num.  Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula Num. Text Tipus [c1 o] [E] IFl TOTAL Férmula
1 1,750 0,130 0,228 C#'D#*E#'F# 1 1,000 1000 CHD#E#F#
2 2,000 0,400 0,130 0,104 C#D#*E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT 0332

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN Capitol 05 SEGURETAT | SALUT
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI Subcapitol 01 SEGURETAT | SALUT
Subcapitol 04 PAVIMENTS )
. NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PPA000SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat i salut a I'obra
1 P9ER-HR8J m2 Reposicio de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a l'estesa
amb morter, inclos demolicio de la base, repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
i execucio de la base de gruix 10 cm amb formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, en entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 12 m d'amplaria, 1 1,000 1,000 C#D#E#F#
sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2 2 Subtotal "A origen" 0 1,000 SUMORIGEN(
G1:G1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula )
1 Font existent 2,000 0,600 1200 CH#*D#*E#F# TOTAL AMIDAMENT
2 Font nova 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*'D#E#*F#
3 1,800 0,400 0,720 C#D#*E#*F#
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
TOTAL AMIDAMENT Capitol 06 IMPREVISTOS
Subcapitol 01 IMPREVISTOS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN ) o . )
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI 1 PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos
Subcapitol 05 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO | LAMPISTERIA Num. Text Tipus IC] D] [E] IF1 TOTAL Férmula
NUM. CODI LA DESCRIPCIO 1 1,000 1,000 CHDHE#F#
1 PD1A-F11J m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicaci6 B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o TOTAL AMIDAMENT
claveguerd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 P5ZH0-10LNU u Bonera sifonica d'etile propilé die (EPDM) de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de
diametre nominal, adherida sobre lamina bituminosa en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#*D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR EUR
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MA D'OBRA

cooi UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEP1 h Ajudant soldador 28,66000 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 28,55000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 28,55000 €
A01-FEPB h Ajudant manya 28,66000 €
A01-FEPE h Ajudant lampista 28,50000 €
AO1-FEPH h Ajudant muntador 28,55000 €
AOD-0007 h Manobre 26,84000 €
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,84000 €
AOE-000A h Manobre especialista 24,69000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 32,16000 €
AOF-000N h Oficial 1a lampista 33,24000 €
AOF-000P h Oficial 1a manya 32,66000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 33,24000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 32,16000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 32,16000 €
AOQF-000V h Oficial 1a pintor 32,16000 €
AOQF-000Y h Oficial 1a soldador 32,69000 €

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
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MAQUINARIA
coDi UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,10000 €
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 86,37000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 89,08000 €
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 48,16000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,36000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91000 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal‘lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 26,05000 €

especials

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,50000 €
C20D-FEQ6 h Magquina de fer regates 2,33000 €
C20G-00DT h Maquina taladradora 4,61000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 4,47000 €
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre 40,87000 €



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 2 (CHARLES DARWIN)

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24

Pag. 3
MATERIALS
cooi UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €
B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs 121,26000 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 21,54000 €
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 21,76000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,36000 €
B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,02000 €
B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 1,02000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 163,45000 €
B055-0685 t Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 169,00000 €
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19000 €
B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19000 €
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designaci¢ (G) segons norma 63,34000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 51,10000 €
UNE-EN 998-2
B094-06TK kg Adhesiu cimentos tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,87000 €
B0A3-214J u Abragadora de polipropilé reforcada amb plaques d'acer inoxidable, de 18 mm de diametre interior 5,90000 €
BOF1A-06WS u Mao calat, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €
BOF36-0DUM  u Plaqueta d'elaboracié mecanica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria |, HD, segons la norma 0,42000 €
UNE-EN 771-1
BOFG2-0GP6  m2 Rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 30,97000 €
16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)
B0G2-0FAA m2 Pedra calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats 81,19000 €
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
B0G2-0FCR m2 Pedra calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats 105,54000 €
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
B2RA-28V1 t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 140,84000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
B751-0KRT kg Cautxu liquid sintétic, per a impermeabilitzacions 3,26000 €
B752-0KRR kg Imprimacio prévia per a impermeabilitzacions de cautxu liquid 2,29000 €
B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base cautxu EPDM 34,45000 €
B831-WO1 u Cargol+embellidor d'acer inoxidable per a 'ancoratge d'aplacats 4,80000 €
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 15,68000 €
B8z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 24,14000 €
B9ICO-0HKJ kg Beurada blanca 1,02000 €
BYE2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 10,98000 €
BB10- XME m Barana d'acer per a pintar, amb passama de tub rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, fravesser 58,38000 €
inferior amb perfil d'acer de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim 150 cm. de perfil
d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i de 92-93 cm d'algaria
BB11-.XQ7 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble 198,35000 €
passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10
mm. de diametre ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 1-2 mm de
gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm.
de gruix i de 90 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella
BB1A-XQ0 m Passama de tub rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 18,18000 €

40mm. i 10 mm. de gruix cada metre
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MATERIALS
cool UA DESCRIPCIO PREU
BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 267,05000
BBCI-0R99 m Tanca mobil metél-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,20000 €
BD1A-INDU Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 3,30000 €
mm i de llargaria 5 m, classe de reacci6 al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar
BD55-10LR1 u Bonera sifonica d'etile propilé die (EPDM) de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 5,69000 €
50 mm de diametre nominal
BDW3-FFAC u Accessori genéric per a tub de PVC de D=50 mm 1,39000 €
BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €
BF40-213B m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AIS| 316L) sense soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 15,35000 €
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5
BFW3-1ANH  u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metal-lic biconic, de 18 mm de diametre, per a 40,18000 €
unié a compressio i pressié mitjana
BJ211-.IF9 u Aixeta de pas mural, per a muntar superficialment, d'acer inoxidable, preu alt, amb sortida de 3/4 i 47,05000 €
entrada d'3/4"
BJ21C-.R8N u Aixeta temporitzada per a font, per a muntar a la paret, model “NEO INOX LP mural largo™” amb 129,34000 €

pulsaci6 normal de la casa PRESTO o equivalent, amb entrada de 1/2
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ELEMENTS COMPOSTOS ELEMENTS COMPOSTOS
cooi UA DESCRIPCIO PREU cooi UA DESCRIPCIO PREU
B065-CVY2 m3 Formigé lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 Rend.: 1,000 191,49000 €
de resistencia a la compressio, de densitat 1400 a DESPESES AUXILIARS 100 % 0.27159
1600 kg/m3, elaborat a I'obra amb formigonera de COST DIRECTE 109 39519
1651 '
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 109,39519
AOE-000A  h Manobre especialista 1000 /Rx 2469000 = 24,6000 BO7F-OLTA  m3  Morter de ciment portiand amb filer calcari CEM Rend.: 1,000 10589000 €
Subtotal: 24,69000 24,69000 I1/B-L i sorra, amb 250 .kg/m3 de C|ment,.ar‘nb.una
. proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
Maquinaria compressio, elaborat a l'obra
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,36000 = 1,65200 Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 165200 1,65200 Ma dobra -
Materials AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2469000 = 24,69000
B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 0,700 X 121,26000 = 84,88200 Subtotal: 24,69000 24,69000
550 kg/m3, en sacs Maquinaria
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,740 X 21,76000 = 16,10240 C176-00FX h Formigonera de 1651 0700 /Rx 236000 = 165200
B011-05ME m3  Aigua 0,300 X 1,82000 = 0,54600
B055-0685 t Ciment portland amb escoria CEM I1/B-S 42,5 N 0,375 X 169,00000 = 63,37500 Subtotal: 1,65200 1,65200
segons UNE-EN 197-1, en sacs Materials
Subtotal: 164,90540 164,90540 BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 23,36000 = 38,07680
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,250 X 16345000 = 40,86250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690 segons UNE-EN 197-1, en sacs
COST DIRECTE 191,49430 B011-05ME m3  Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
Subtotal: 79,30330 79,30330
COST EXECUCIO MATERIAL 191,49430 DESPESES AUXILIARS 100 % 0,24690
B06D-0L9C m3 Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 109,40000 € COST DIRECTE 105,89220
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de COST EXECUCIO MATERIAL 105,89220
1651
Unitats Preu Parcial Import BO7F-0LTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 124,57000 €
Ma d'obra II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
AOE-000A h Manobre eSpeCialiSta 1,100 IR x 24,69000 = 27,15900 compressi(’)Y elaborat a l'obra
Subtotal: 27.15900 27.15900 Unitats Preu Parcial Import
L Ma d'obra
Maquinaria
C176-00FX  h Formigonera de 165 | 0600 /R x 236000 = 1.41600 AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2469000 = 24,69000
Sublotal 1.41600 141600 o Subtotal: 24,69000 24,69000
Materials Magquinaria
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 21,76000 = 14,14400 CI76-00FX Formigonera de 165 | 0700 /Rx 2,36000 = 1,65200
B011-05ME m3  Aigua 0,180 X 1,82000 = 0,32760 Subtotal: 1,65200 1,65200
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,200 X 163,45000 = 32,69000 Materials
B03J-0K7V ZegonstNEc-jEN 1:7-1‘: n SaTS' ia, de grandari 1,550 2154000 = 33,38700 POTI-OSME ‘m3 - Agua 0200 x 182000 = 030400
- t rava de pearera de pedra cacaria, de grandaria ' X ' - ' B055-067M Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0380  x 16345000 = 62,1100
maxima 20 mm, per a formigons
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 80,54860 80,54860 BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 23,36000 = 35,50720
Subtotal: 97,98220 97,98220
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ELEMENTS COMPOSTOS PARTIDES D'OBRA
cOoDi UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P2142-4RN1~ m2 Arrencada d'aplacat de ceramica en parament Rend.: 1,000 16,30 €
DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.24690 vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de
COST DIRECTE 124 57110 runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
i Ma d'obra
COST EXECUCIO MATERIAL 124,57110
AOD-0007 h Manobre 0,570 /R x 26,84000 = 15,29880
BO7F-OLT7 m3 Morter' de ciment portland amb fillgr calcari CEM Rend.: 1,000 135,08000 € Subtotal: 15,20880 15,20880
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié'gn volum 1:3 i 15 N/mm2 de resisténcia a DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22948
compressio, elaborat a ['obra
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 15,52828
Ma d'obra DESPESES INDIRECTES 500 % 0,77641
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2469000 = 24,69000 COST EXECUCIO MATERIAL 16,30470
Subtotal: 24,69000 24,69000 P2  P2143-RR9  m2  Arencada de recrescut del paviment de morter de Rend.: 1,000 28,60 €
Maquinaria ciment, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans
C176-00FX h  Formigonera de 1651 0700 /Rx 236000 = 1,65200 2:;‘::2:;0: carrega manual de runa sobre camié o
Subtotal: 1,65200 1,65200 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma d'obra
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1480  x 2336000 = 34,57280 AOD-0007  h Manobre 1,000 /Rx 2684000 = 26,84000
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,450 X 163,45000 = 73,55250 Subtotal: 26,84000 26,84000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40260
Subtotal: 108,48930 108,48930 COST DIRECTE 27,24260
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,36213
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690
COST EXECUCIO MATERIAL 28,60473
COST DIRECTE 135,07820
P-3 P2143-4RR3 ~ m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans Rend.: 1,000 11,44 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o
COST EXECUCIO MATERIAL 135,07820 contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 26,84000 = 10,73600
Subtotal: 10,73600 10,73600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16104
COST DIRECTE 10,89704
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,54485
COST EXECUCIO MATERIAL 11,44189
P-4 P2143-4RR5 m Arrencada de revestiment d'esglad, amb mitjans Rend.: 1,000 8,58 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 26,84000 = 8,05200
Subtotal: 8,05200 8,05200
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12078
COST DIRECTE 8,17278
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40864
COST EXECUCIO MATERIAL 8,58142
P-5 P21454RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals Rend.: 1,000 572 €
i carrega manual sobre camio o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800
Subtotal: 5,36800 5,36800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08052
COST DIRECTE 5,44852
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,27243
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72095
P-6 P2146-HYMP  m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 48,07 €
base de formigd de fins a 10 cm de gruix, inclos la
demoalicio de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
manuals, en entorn urba sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacio per serveis
o0 elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a
1m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,79242 /R x 2469000 = 19,56485
AOD-0007 h Manobre 0,79242 /R x 26,84000 = 21,26855
Subtotal: 40,83340 40,83340
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,26942 /R x 16,10000 = 4,33766
Subtotal: 4,33766 4,33766
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61250
COST DIRECTE 45,78356
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,28918
COST EXECUCIO MATERIAL 48,07274
P2146-11PA m2 Demolicio de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 44,23 €
base de formigd de fins a 10 cm de gruix, inclos la
demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
manuals, en entorn urba sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis
o0 elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a
1m2
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 2 (CHARLES DARWIN)

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:

04/04/24 Pag. 10
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
AOD-0007 h Manobre 0,72903 /R x 26,84000 = 19,56717
AOE-000A h Manobre especialista 0,72903 /R x 2469000 = 17,9975
Subtotal: 37,56692 37,56692
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,24787 /R x 16,10000 = 3,99071
Subtotal: 3,99071 3,99071
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56350
COST DIRECTE 4212113
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,10606
COST EXECUCIO MATERIAL 44,22719
P-7 P214T-4RQl m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 Rend.: 1,000 17,88 €
cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /Rx 2469000 = 7,40700
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 26,84000 = 8,05200
Subtotal: 15,45900 15,45900
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /Rx 447000 = 1,34100
Subtotal: 1,34100 1,34100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23189
COST DIRECTE 17,03189
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,85159
COST EXECUCIO MATERIAL 17,88348
P-8 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 12,32 €
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,350 /Rx 2469000 = 8,64150
Subtotal: 8,64150 8,64150
Maquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,350 /Rx 8,46000 = 2,96100
paviment
Subtotal: 2,96100 2,96100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12962
COST DIRECTE 11,73212
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,58661
COST EXECUCIO MATERIAL 12,31873
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P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb magquina tallajunts Rend.: 1,000 5,24 €
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 24,69000 = 3,67634
Subtotal: 3,67634 3,67634
Maquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,1489 /R x 8,46000 = 1,25969
paviment
Subtotal: 1,25969 1,25969
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05515
COST DIRECTE 499118
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,24956
COST EXECUCIO MATERIAL 5,24073
P-9 P21Z0-52UU u Perforacio de mur de formigéd armat per a formaci¢ de Rend.: 1,000 103,84 €
passamurs fins a 200 mm de diametre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diametre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,500 /Rx 2469000 = 37,03500
Subtotal: 37,03500 37,03500
Maquinaria
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant 1,500 /R x 40,87000 = 61,30500
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre
Subtotal: 61,30500 61,30500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55553
COST DIRECTE 98,89553
DESPESES INDIRECTES 500 % 494478
COST EXECUCIO MATERIAL 103,84030
P2241-HR8N ~ m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 4,03 €
compactacio del 95% PM, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica > 12 m d'amplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de fins a 1 m2
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,02291 /R x 86,37000 = 1,97874
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,02083 /R x 89,08000 = 1,85554
Subtotal: 3,83428 3,83428
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 3,83428
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,19171
COST EXECUCIO MATERIAL 4,02599
P-10  P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o ftaller Rend.: 1,000 4,55 €
MANTENIMENT | SERVEIS, amb camié de 5 t i
temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut
de fins a 10 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003N  h Camio per a transport de 7 t 0,090 /Rx 48,16000 = 4,33440
Subtotal: 4,33440 4,33440
COST DIRECTE 4,33440
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21672
COST EXECUCIO MATERIAL 4,55112
P-11  P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 21,35 €
instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /Rx 26,05000 = 26,05000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 26,05000 26,05000
COST DIRECTE 26,05000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,30250
COST EXECUCIO MATERIAL 27,35250
P12 P2RA-EU5P m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 25,14 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construcci6, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V1 t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 0,170 X 140,84000 = 23,94280
canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 23,94280 23,94280
COST DIRECTE 23,94280
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,19714
COST EXECUCIO MATERIAL 25,13994
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P-13  P5ZHO0-10LNU u Bonera sifonica d'etile propilé di¢ (EPDM) de 80 a Rend.: 1,000 42,90 €
120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50
mm de diametre nominal, adherida sobre lamina
bituminosa en calent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,300 /R x 28,55000 = 8,56500
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,600 /R x 32,16000 = 19,29600
Subtotal: 27,86100 27,86100
Materials
B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 0,200 X 3445000 = 6,89000
base cautxi EPDM
BD55-10LR1 u Bonera sifonica d'etilé propilé dié (EPDM) de 80 a 1,000 X 569000 = 5,69000
120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50
mm de diametre nominal
Subtotal: 12,58000 12,58000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41792
COST DIRECTE 40,85892
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,04295
COST EXECUCIO MATERIAL 42,90186
P14 P6125-7BIW  m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de Rend.: 1,000 80,78 €
gruix 11,5 ¢cm, de mad calat, de 240x115x50 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designacio
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /Rx 32,16000 = 32,16000
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 2469000 = 6,17250
AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 26,84000 = 13,42000
Subtotal: 51,75250 51,75250
Maquinaria
C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a 0,250 /R x 1,91000 = 0,47750
granel
Subtotal: 0,47750 0,47750
Materials
BO7L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 0,07029 X 51,0000 = 3,59182
N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma
UNE-EN 998-2
BOF1A-06W u Mab calat, de 240x115x50 mm, cares vistes, 70,66667 X 0,28000 = 19,78667
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B011-05ME m3 Aigua 0,0156 X 1,82000 = 0,02839
Subtotal: 23,40688 23,40688
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DESPESES AUXILIARS 250 % 1,29381
COST DIRECTE 76,93069
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,84653
COST EXECUCIO MATERIAL 80,77723
P-15  P780-H8SO m2 Impermeabilitzacio de paraments Rend.: 1,000 88,25 €
horitzontals/verticals amb cautxti liquid, amb una
dotaci6 2.5 kg/m2 previa imprimacio i recobriment de
2 cm de gruix de morter de ciment 1:4 lliscat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,040 /Rx 32,16000 = 1,28640
AOD-0007 h Manobre 0,800 /Rx 26,84000 = 21,47200
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,050 /Rx 32,16000 = 1,60800
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,500 /R x 28,55000 = 14,27500
Subtotal: 38,64140 38,64140
Materials
B752-0KRR kg Imprimacio prévia per a impermeabilitzacions de 2,500 X 2,29000 = 5,72500
cautxt liquid
B751-0KRT kg Cautxt liquid sintétic, per aimpermeabilitzacions 0,031 X 3,26000 = 0,10106
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,310 X 12457110 = 38,61704
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 44,44310 44,44310
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,96604
COST DIRECTE 84,05054
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,20253
COST EXECUCIO MATERIAL 88,25306
P-16  P7Z5-5QES m Matarraco de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 12,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,125 /Rx 26,84000 = 3,35500
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /Rx 32,16000 = 8,04000
Subtotal: 11,39500 11,39500
Materials
BO7F-OLT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0021 X 10589220 = 0,22237
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a ['obra
Subtotal: 0,22237 0,22237
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17093
COST DIRECTE 11,78830
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,58941
COST EXECUCIO MATERIAL 12,3777
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P17  P8310-3TWC m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m Rend.: 1,000 92,42 €
d'alcaria, com a maxim, amb plagueta d'elaboracio
mecanica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locada
amb adhesiu per a rajola ceramica C2(UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,5012 /R x 26,84000 = 40,29221
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,5004 /R x 32,16000 = 16,09286
Subtotal: 56,38507 56,38507
Materials
BOF36-0DU u Plaqueta d'elaboracio mecanica de 290x50x30 mm, 58,33333 X 0,42000 = 24,50000
de cara vista, categoria |, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
B094-06TK kg Adhesiu cimentos tipus C2 segons norma UNE-EN 5,985 X 0,87000 = 5,20695
12004
B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG2 0,510 X 1,02000 = 0,52020
segons norma UNE-EN 13888, blanca
Subtotal: 30,22715 30,22715
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,40963
COST DIRECTE 88,02185
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,40109
COST EXECUCIO MATERIAL 92,42294
P18  P8314-3V2D m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a una algaria <= 3 Rend.: 1,000 198,06 €
m, amb pedra calcaria nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i canto rom a
les vores exteriors i 1250 cm2, com a maxim,
collocada amb morter de ciment 1:6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,650 /R x 26,84000 = 17,44600
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 1,850 /Rx 32,16000 = 59,49600
Subtotal: 76,94200 76,94200
Materials
B9CO-0HKJ kg Beurada blanca 0,405 X 1,02000 = 0,41310
B0G2-0FCR m2 Pedra calcaria nacional amb una cara polida i 1,010 X 10554000 = 106,59540
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,021 x 10589220 = 2,22374
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
BO7F-OLT7 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,00105 x 13507820 = 0,14183
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 109,37407 109,37407
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DESPESES AUXILIARS 300 % 2,30826
COST DIRECTE 188,62433
DESPESES INDIRECTES 5,00 9,43122
COST EXECUCIO MATERIAL 198,05555
P-19  P8314-3VEO m2 Aplacat de parament vertical exterior a una algaria <= Rend.: 1,000 177,69 €
3 m, amb pedra calcaria nacional amb una cara polida
i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 'a 2500 cm2,  collocada  amb
cargols+embellidors d'acer inoxidable i morter de
ciment 1:6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 1,200 /Rx 32,16000 = 38,59200
AOD-0007 h Manobre 0,575 /Rx 26,84000 = 15,43300
Subtotal: 54,02500 54,02500
Materials
B0G2-0FAA m2 Pedra calcaria nacional amb una cara polida i 1,010 X 81,19000 = 82,00190
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
BICO-0HKJ kg Beurada blanca 0,405 X 1,02000 = 0,41310
B831-WO1 u Cargol+embellidor d'acer inoxidable per a I'ancoratge 6,000 X 480000 = 28,80000
d'aplacats
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,021 x 10589220 = 2,22374
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a 'obra
BO7F-0LT7 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,00105 x 13507820 = 0,14183
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a 'obra
Subtotal: 113,58057 113,58057
DESPESES AUXILIARS 300 % 1,62075
COST DIRECTE 169,22632
DESPESES INDIRECTES 5,00 8,46132
COST EXECUCIO MATERIAL 177,68764
P894-.v9J m2 Pintat de barana, amb esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 17,32 €
capes d'imprimaci6 antioxidant i 2 d'acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /Rx 28,55000 = 1,42750
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 32,16000 = 8,04000
Subtotal: 9,46750 9,46750
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,165 X 15,68000 = 2,58720
B8Z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 0,178 X 2414000 = 4,29692
Subtotal: 6,88412 6,88412
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14201
COST DIRECTE 16,49363
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,82468
COST EXECUCIO MATERIAL 17,31831
P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 10,09 €
capes d'imprimacio antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a2’ de diametre, com a maxim
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,030 /Rx 28,55000 = 0,85650
Subtotal: 7,28850 7,28850
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,052 X 15,68000 = 0,81536
B826-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 0,058 X 2414000 = 1,40012
Subtotal: 2,21548 2,21548
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10933
COST DIRECTE 9,61331
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,48067
COST EXECUCIO MATERIAL 10,09397
P-20  P89T-.BZI m2 Repintat de paraments interiors de guix, a I'esmalt Rend.: 1,000 11,05 €
sintétic, en superficies des de 15 m2 fins a 50 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,200 /Rx 32,16000 = 6,43200
Subtotal: 6,43200 6,43200
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,255 X 15,68000 = 3,99840
Subtotal: 3,99840 3,99840
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09648
COST DIRECTE 10,52688
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,52634
COST EXECUCIO MATERIAL 11,05322
P-21  P93N-3GC4 m2 Solera de formigo lleuger d'argila expandida, 20 a 25 Rend.: 1,000 26,57 €
N/mm2 de resisténcia a la compressio, de densitat
1400 a 1600 kg/m3, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |, de 10 cm de gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,064 /R x 32,16000 = 2,05824
AOD-0007 h Manobre 0,128 /Rx 26,84000 = 3,43552
Subtotal: 5,49376 5,49376
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B065-CVY2 m3 Formigo lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N'mm2 0,103 X 19149430 = 19,72391
de resistencia a la compressio, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal: 19,7231 19,72391
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08241
COST DIRECTE 25,30008
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,26500
COST EXECUCIO MATERIAL 26,56508
P93R-HR8M m3 Base de vorera amb formigé de 200 kg/m3, amb una Rend.: 1,000 188,91 €
proporcio en volum 1:3:6, amb ciment portiand amb
filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcaria de grandaria maxima 20 mm, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |, abocat manualment,
en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplaria o calcada/plataforma Gnica
> 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a
02m3
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 1,66635 /R x 26,84000 = 44,72483
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 041659 /R x 32,16000 = 13,39753
Subtotal: 58,12236 58,12236
Materials
BO6D-0L9C m3 Formigo de 200 kg/m3, amb una proporci6 en volum 1,100 X 109,39519 = 120,33471
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[1/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a |'obra amb formigonera de
1651
Subtotal: 120,33471 120,33471
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,45306
COST DIRECTE 179,91013
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,99551
COST EXECUCIO MATERIAL 188,90564
P-22  P9D5-365G m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic Rend.: 1,000 65,17 €
premsat sense esmaltar antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb
adhesiu per a rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 26,84000 = 0,80520
AO1-FEP3  h Ajudant collocador 0,200 /Rx 28,55000 = 5,71000
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,500 /Rx 32,16000 = 16,08000
Subtotal: 22,59520 22,59520
Materials
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG2 1,425 X 1,02000 = 1,45350 Partides d'obra
segons norma UNE-EN 13888, de color P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts 4,000 X 499118 = 19,96472
B094-06TK kg Adhesiu cimentos tipus C2 segons norma UNE-EN 7,0035 X 0,87000 = 6,09305 amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
12004 la zona a demolir
BOFG2-0GP m2  Rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar 1,020 X 30,97000 = 31,58940 P2146-11PA m2  Demolicié de paviment de panots col-locats sobre 1,000 x 4212113 = 4212113
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a base de formigé de fins a 10 cm de gruix, inclos la
25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411) demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
Subtotal: 39,13595 39,13595 manuals, en entom urba sense dificultat de mobilitat,
0 en voreres > 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,33893 Unica > 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis
COST DIRECTE 62,07008 (;frgments de mobiliari urba, en actuacions de fins a
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,10350 o ) .
P2241-HR8 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb 1,000 X 383428 = 3,83428
COST EXECUCIO MATERIAL 65,17358 compactacio del 95% PM, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
P9E1-11PB m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 83,24 € calcada/plataforma tnica > 12 m d'amplaria, sense
classe 1a, preu superior, collocat a lestesa amb afectac_lo per serveis o elements de mobiliari urba, en
morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en actuacions de fins a 1 m2
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > P93R-HR8M m3 Base de vorera amb formigé de 200 kg/m3, amb una 0,100 x 17991013 = 17,99101
5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 12 m proporcio en volum 1:3:6, amb ciment portland amb
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R i granulat de pedra
mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2 calcaria de grandaria maxima 20 mm, elaborat a
Unitats Preu Parcial Import I'obra amb formigonera de 165 |, abocat manualment,
. en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
Ma d'obra . - -
voreres > 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica
AOD-0007 h Manobre 09142 /Rx 26,84000 = 24,53713 > 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis o
AOF-000S h  Oficial 1a dobra publica 120508 /Rx 3216000 = 3875537 g';m%"ts de mobiliari urba, en actuacions de fins a
2m
Subtotal: 63,29250 63,29250 P9E1-11PB m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 1,000 X 7927907 = 79,27907
Materials classe 1a, preu superior, col-locat a 'estesa amb
. _ morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en
BO11-05ME m3  Aigua 0,001 X 182000 = 0,00182 entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres >
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,00306 X 163,45000 = 0,50016 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 12 m
segons UNE-EN 197-1, en sacs d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de
BOE2-0HOS m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 X 10,98000 = 11,19960 mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0315 x 10589220 = 3,33560 Subtotal: 163.19021 163.19021
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una ' Y
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra COST DIRECTE 163,19021
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,15951
Subtotal: 15,03718 15,03718
COST EXECUCIO MATERIAL 171,34972
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94939
P-24  PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de Rend.: 1,000 255,74 €
COST DIRECTE 79,27907 designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,9639 42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de
passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
COST EXECUCIO MATERIAL 83,24302 ancorada a l'obra amb morter i embellidor de 50 mm
. ] ] de diametre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense
P-23  P9ER-HR8J m2 Reposicio de paviment de panot, amb panot gris de Rend.: 1,000 171,35 € cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm.
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base
I'estesa amb morter, inclos demolicié de la base, de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm
repas i piconatge de caixa de paviment, amb de gruix, fixada mecanicament a lobra amb tac
compactacio del 95% PM i execucio de la base de d'acer, volandera i femella, segons detalls de projecte
gruix 10 cm amb formigé de 200 kg/m3, amb una Unitats Preu Parcial Import
proporcid en volum 1:3:6, en entorn urba sense '
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o Ma d'obra
calgadalplataforma Unica > 12 m d'amplaria, sense AOF-000T h Oficial 1a paleta 0300 /Rx 3216000 = 9,64800
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en . 5 -
actuacions de fins a 1 m2 A01-FEPB h Ajudant manya 0,200 /Rx 28,66000 = 5,73200
Unitats Preu Parcial Import AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 26,84000 = 5,36800
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA

DESCRIPCIO

PREU

AOF-000P  h

Materials
BO7L-1PYB t

BB11-XQ7 m

Oficial 1a manya 0,400 /R x 32,66000 =

Subtotal:

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 0,010 X 63,34000 =
N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma

UNE-EN 998-2

Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de 1,050 X
designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de
42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de
passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm
de diametre i 1-2 mm de gruix, amb muntant o sense
cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm.
d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base
de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm
de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

198,35000 =

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 250 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 500 %

COST EXECUCIO MATERIAL

13,06400
33,81200

0,63340

208,26750

208,90090

33,81200

208,90090
0,84530

243,55820
12,17791

255,73611

P-25  PB12-ITG m

Partides d'obra
P894-VvaJ m2

PB13-1TX m

Barana d'acer amb passama de tub rodé de D 42 mm Rend.: 1,000
i 2 mm. de gruix, travesser inferior amb perfil d'acer

de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim

150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i

de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i

amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacié

antioxidant i 2 capes d'esmalt sintétic

Unitats Preu

Pintat de barana, amb esmalt sintétic, anb dues 1,000 X 16,49363

capes d'imprimaci6 antioxidant i 2 d'acabat

Barana d'acer amb passama de tub rod6 de D 42 mm 1,000 X
i 2mm. de gruix, travesser inferior amb perfil d'acer

de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim

150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i

de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i

amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio

antioxidant i 2 capes d'esmalt sintétic

117,66357

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 500 %

COST EXECUCIO MATERIAL

Parcial

16,49363

117,66357

134,15720

140,87 €

Import

134,15720

134,15720
6,70786

140,86506

PB13-1TX m

Barana d'acer amb passama de tub rodé de D 42 mm Rend.: 1,000
i 2 mm. de gruix, travesser inferior amb perfil d'acer

de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim

150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i

de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i

amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio

antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic

123,55 €
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,1345 /Rx 32,69000 = 4,39681
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,1345 /Rx 28,66000 = 3,85477
A01-FEPB  h Ajudant manya 0,538 /Rx 28,66000 = 15,41908
AOF-000P  h Oficial 1a manya 1,076 /R x 32,66000 = 35,14216
Subtotal: 58,81282 58,81282
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,1345 /R x 3,50000 = 0,47075
Subtotal: 0,47075 0,47075
Materials
BB10-.XME m Barana d'acer per a pintar, amb passama de tub rod6 1,000 X 58,38000 = 58,38000
de D 42 mm i 2 mm. de gruix, travesser inferior amb
perfil d'acer de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants
cada maxim 150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix i de 92-93 cm d'algaria
Subtotal: 58,38000 58,38000
COST DIRECTE 117,66357
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,88318
COST EXECUCIO MATERIAL 123,54675
P-26  PB1C-1TY m Passama de tub d'acer rodé de D 42 mm i 2 mm. de Rend.: 1,000 92,97 €
gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm.
i 10 mm. de gruix cada metre, soldat a muntant
existent amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintétic
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintetic, amb dues 1,000 X 961331 = 9,61331
capes d'imprimacio6 antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a2’ de diametre, com a maxim
PB1D-2WE m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 1,000 X 78,93389 = 78,93389
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent
Subtotal: 88,54720 88,54720
COST DIRECTE 88,54720
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,42736
COST EXECUCIO MATERIAL 92,97456
PB1D-.2WE m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, Rend.: 1,000 82,88 €
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,1345 /Rx 28,66000 = 3,85477
AOF-000P  h Oficial 1a manya 1,076 /Rx 32,66000 = 35,14216
A01-FEPB  h Ajudant manya 0,538 /Rx 28,66000 = 15,41908
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,1345 /R x 32,69000 = 4,39681
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 58,81282 58,81282
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura electrica 0,1345 /R x 3,50000 = 0,47075
Subtotal: 0,47075 0,47075
Materials
BB1A-XQ0 m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 1,000 X 18,18000 = 18,18000
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre
Subtotal: 18,18000 18,18000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,47032
COST DIRECTE 78,93389
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,94669
COST EXECUCIO MATERIAL 82,88059
P-27  PB92-H8NO m2 Vinil  autoadhesiu amb diferents  pictogrames, Rend.: 1,000 332,86 €
col-locat, previa neteja de suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,100 /R x 28,55000 = 31,40500
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,536 /Rx 33,24000 = 17,81664
Subtotal: 49,22164 49,22164
Materials
BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000 X 267,05000 = 267,05000
Subtotal: 267,05000 267,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73832
COST DIRECTE 317,00996
DESPESES INDIRECTES 500 % 15,85050
COST EXECUCIO MATERIAL 332,86046
P-28  PBCD-56H6 m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,83 €
d'alaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /Rx 26,84000 = 1,61040
Subtotal: 1,61040 1,61040
Materials
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 12,20000 = 4,88000
d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,88000 4,88000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01610
COST DIRECTE 6,50650
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,32533
COST EXECUCIO MATERIAL 6,83183
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-29  PD1A-F11J m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de Rend.: 1,000 24,03 €
paret massissa, area d'aplicaci6 B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacci¢ al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o claveguerd
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /Rx = 5,13000
AOF-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x = 11,96640
Subtotal: 17,09640 17,09640
Materials
BD1A-INDU m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B 1,250 X 4,12500
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargaria 5 m, classe de reacci6 al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
BDW3-FFA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000 X 1,39000
BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000 X 0,02000
Subtotal: 5,53500 5,53500
DESPESES AUXILIARS 0,25645
COST DIRECTE 22,38785
DESPESES INDIRECTES 1,14439
COST EXECUCIO MATERIAL 24,03224
PF40-AJ1G m Tub dacer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense Rend.: 1,000 38,78 €
soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 mm
de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, uni6 a
compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,100 /Rx 3,32400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /Rx 2,85500
Subtotal: 6,17900 6,17900
Materials
BOA3-214) u Abragadora de polipropilé reforcada amb plagues 0,500 X 2,95000
d'acer inoxidable, de 18 mm de diametre interior
BF40-213B8 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense 1,020 X 15,65700
soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 mm
de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5
BFW3-1ANH u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt 0,300 X 12,05400
metal-lic biconic, de 18 mm de diametre, per a uni6 a
compressio i pressié mitjana
Subtotal: 30,66100 30,66100
DESPESES AUXILIARS 0,09269
COST DIRECTE 36,93269
DESPESES INDIRECTES 1,84663
COST EXECUCIO MATERIAL 38,77932
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-30  PJ07-.00M u Instal-lacio de lampisteria per a connexio aixetes nova Rend.: 1,000 411,32 €
font amb tub d'acer inoxidable vist
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PF40-AJ1G m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense 9,000 X 36,93269 = 332,39421
soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 mm
de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, uni6 a
compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
PJ211-1F8 u Aixeta de pas, muntada superficialment, d'acer 1,000 X 59,34114 = 59,34114
inoxidables, preu alt, amb sortida de 3/4 i entrada
d'3/4”
Subtotal: 391,73535 391,73535
COST DIRECTE 391,73535
DESPESES INDIRECTES 500 % 19,58677
COST EXECUCIO MATERIAL 411,32212
PJ211-.IF8 u Aixeta de pas, muntada superficialment, d'acer Rend.: 1,000 62,31 €
inoxidables, preu alt, amb sortida de 3/4 i entrada
d'3/4”"
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /Rx 28,50000 = 2,13750
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,300 /Rx 33,24000 = 9,97200
Subtotal: 12,10950 12,10950
Materials
BJ211-1F9 u Aixeta de pas mural, per a muntar superficialment, 1,000 X 47,05000 = 47,05000
d'acer inoxidable, preu alt, amb sortida de 3/4 i
entrada d'3/4”
Subtotal: 47,05000 47,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18164
COST DIRECTE 59,34114
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,96706
COST EXECUCIO MATERIAL 62,30820
P-31  PJ21C-.SI1 u Aixeta temporitzada per a font, per a muntar a la Rend.: 1,000 155,15 €
paret, model “NEO INOX LP mural largo”” amb
pulsacio normal de la casa PRESTO o equivalent,
amb entrada de 1/2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 33,24000 = 14,95800
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /Rx 28,50000 = 3,19200
Subtotal: 18,15000 18,15000
Materials
BJ21C-.R8N u Aixeta temporitzada per a font, per a muntar a la 1,000 X 129,34000 = 129,34000

paret, model “NEO INOX LP mural largo” amb
pulsacio normal de la casa PRESTO o equivalent,
amb entrada de 1/2
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 129,34000 129,34000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27225
COST DIRECTE 147,76225
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,38811
COST EXECUCIO MATERIAL 155,15036
P-32  PY05-5CIO m Obertura de regata/perforacié en paret de mao calat, Rend.: 1,000 6,61 €
amb mitjans mecanics i tapada amb morter de ciment
1.4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,060 /Rx 26,84000 = 1,61040
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,115 /Rx 32,16000 = 3,69840
Subtotal: 5,30880 5,30880
Maquinaria
C20D-FEQ6 h Maquina de fer regates 0,060 /Rx 2,33000 = 0,13980
C20G-00DT h Maquina taladradora 0,084 /R x 461000 = 0,38724
Subtotal: 0,52704 0,52704
Materials
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,00303 X 12457110 = 0,37745
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 0,37745 0,37745
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07963
COST DIRECTE 6,29292
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,31465
COST EXECUCIO MATERIAL 6,60757
P-33  PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat Rend.: 1,000 8,67 €
Iliscat amb guix C6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /Rx 32,16000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
Materials
B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma 0,505 X 0,19000 = 0,09595
UNE-EN 13279-1
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,82000 = 0,00182
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma 0,00505 X 0,19000 = 0,00096
UNE-EN 132791
Subtotal: 0,09873 0,09873



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024 ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN) LOT 2 (CHARLES DARWIN)
JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24 Pag: 27 JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24 Pag: 28
PARTIDES D'OBRA PARTIDES ALCADES
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
i i N €
DESPESES AUXILIARS 150 % 012060 PPA000SS Pa r:;:ﬁaa?ES?: de pagament integre per a la seguretat Rend.: 1,000 270,00
COST DIRECTE 8,25933
DESPESES INDIRECTES 500 % 041297 PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos Rend.: 1,000 600,00 €

COST EXECUCIO MATERIAL 8,67230




PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2. PRESSUPOST D'OBRA



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)
PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 00 TREBALLS PREVIS | DIMPLANTACIO
Subcapitol 01 PROTECCIONS OBRA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,83 20,000 136,60
desmuntatge inclos (P - 28)
TOTAL  Subcapitol 01.00.01 136,60
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 01 VESTIBUL D'ACCES
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb 12,32 26,200 322,78
magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 8)
2 P2143-RR9  m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 10 28,60 3,600 102,96
cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor (P - 2)
3 P2143-4RR5 m Arrencada de revestiment d'esglad, amb mitjans manuals i carrega 8,58 8,300 21
manual de runa sobre camio o contenidor (P - 4)
4 P2143-4RR3  m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i carrega 11,44 16,600 189,90
manual de runa sobre camié o contenidor (P - 3)
5 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de 27,35 3,264 89,27
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 11)
6 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 3,264 82,06
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)
TOTAL  Subcapitol 01.01.01 858,18
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 01 VESTIBUL D'ACCES
Subcapitol 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P93N-3GC4  m2 Solera de formigé lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de 26,57 19,920 529,27
resisténcia a la compressio, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |, de 10 cm de gruix (P - 21)
2 PI9D5-365G  m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar 65,17 19,920 1.298,19
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb adhesiu per a
rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 22)
TOTAL  Subcapitol 01.01.02 1.827,46
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 02 CIRCULACIO HORITZONTAL
Subcapitol 01 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)
PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.. 2
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB92-HSNO  m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat, previa neteja 332,86 10,920 3.634,83
de suport (P - 27)
TOTAL  Subcapitol 01.02.01 3.634,83
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21454RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i carrega 5,72 6,500 37,18
manual sobre camié o contenidor (P - 5)
2 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller MANTENIMENT | SERVEIS, 4,55 0,033 0,15
amb cami6 de 5 t i temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut
de fins a 10 km (P - 10)
TOTAL  Subcapitol 01.03.01 37,33
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P89T-BZI m2 Repintat de paraments interiors de guix, a I'esmalt sintétic, en 11,05 25,740 284,43
superficies des de 15 m2 fins a 50 m2 (P - 20)
2 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 8,67 27,000 234,09
(P-33)
TOTAL  Subcapitol 01.03.02 518,52
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 03 BARANES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1.4401 255,74 7,500 1.918,05
(AISI 316), amb doble passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de
gruix, suport de passamans amb rodd massis de 10 mm. de diametre
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3
mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb
platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'alcaria,
base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
segons detalls de projecte (P - 24)
2 PB1C-1TY m Passama de tub d'acer rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat 92,97 43,300 4.025,60
amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix cada metre,
soldat a muntant existent amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic (P - 26)
3 PB12-1TG m Barana d'acer amb passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 140,87 10,750 1.514,35

travesser inferior amb perfil d'acer de 100 mm. i 10 mm. de gruix,
muntants cada maxim 150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de
gruix i de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i amb
acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio antioxidant i 2 capes d'esmalt
sintétic (P - 25)

EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)
PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.: 3
TOTAL  Subcapitol 01.03.03 7.458,00
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb 12,32 6,400 78,85
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 8)
2 P214T-4RQI  m2 Enderroc de paret de tancament de mao calat de 15 cm de gruix, a ma 17,88 1,885 33,70
i amb martell trencador manual i carrega manual de runa sobre cami6
o contenidor (P - 7)
3 P2142-4RN1  m2 Arrencada d'aplacat de ceramica en parament vertical, amb mitjans 16,30 0,910 14,83
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 1)
4 P2146-HYMP  m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigo de 48,07 2,400 115,37
fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 2
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans manuals, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria
o calcada/plataforma Gnica <= 7 m d'amplaria, sense afectacio per
serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2 (P -
6)
5 P2120-52UU u Perforacié de mur de formigé armat per a formacio de passamurs fins 103,84 1,000 103,84
a 200 mm de diametre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diametre (P - 9)
6 PY05-5CIO m Obertura de regata/perforacié en paret de mad calat, amb mitjans 6,61 1,700 11,24
mecanics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 32)
7 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de 27,35 0,516 14,11
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 11)
8 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 0,516 12,97
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)
TOTAL  Subcapitol 01.04.01 384,91
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 02 TANCAMENTS | IMPERMEABILITZACIONS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P6125-7BIW ~ m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de 80,78 1,020 82,40
mao calat, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designacio (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 14)
2 P780-H8SO  m2 Impermeabilitzaci6 de paraments horitzontals/verticals amb cautx( 88,25 1,520 134,14
liquid, amb una dotacié 2.5 kg/m2 previa imprimacio i recobriment de 2
cm de gruix de morter de ciment 1:4 lliscat (P - 15)
3 P7Z5-5QES m Matarraco de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 16) 12,38 3,800 47,04
TOTAL  Subcapitol 01.04.02 263,58
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN

EUR

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)
PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.. 4
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 03 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P8314-3VE0  m2 Aplacat de parament vertical exterior a una algaria <= 3 m, amb pedra 177,69 2,160 383,81
calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
i de 1251 a 2500 cm2, col-locada amb cargols+embellidors d'acer
inoxidable i morter de ciment 1:6 (P - 19)
2 P8310-3TWC m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'algaria, com a maxim, 92,42 1,400 129,39
amb plaqueta d'elaboracié mecanica de 290x50x30 mm, de cara vista,
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locada amb
adhesiu per a rajola ceramica C2(UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 17)
3 P8314-3V2D  m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a una algaria <= 3 m, amb pedra 198,06 0,332 65,76
calcaria nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30
mm de gruix i canto rom a les vores exteriors i 1250 cm2, com a
maxim, col-locada amb morter de ciment 1:6 (P - 18)
TOTAL  Subcapitol 01.04.03 578,96
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 04 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9ER-HR8J  m2 Reposicio de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, 171,35 2,400 411,24
classe 1a, preu superior, col-locat a l'estesa amb morter, inclos
demolicio de la base, repas i piconatge de caixa de paviment, amb
compactacio del 95% PM i execucio de la base de gruix 10 cm amb
formigéd de 200 kg/m3, amb una proporci6 en volum 1:3:6, en entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica > 12 m d'amplaria, sense afectacio per
serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2 (P -
23)
TOTAL  Subcapitol 01.04.04 411,24
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN
Capitol 04 ACTIVITATS AL PATI
Subcapitol 05 INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO | LAMPISTERIA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PD1A-F11J m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area 24,03 10,000 240,30
d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacci6 al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o claveguero (P - 29)
2 P5ZH0-10LNU u Bonera sifonica d'etilé propile di¢ (EPDM) de 80 a 120 mm de costat, 42,90 1,000 42,90
amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diametre nominal, adherida
sobre Iamina bituminosa en calent (P - 13)
3 PJ21C-SI1 u Aixeta temporitzada per a font, per a muntar a la paret, model “NEO 155,15 3,000 465,45
INOX LP mural largo” amb pulsacié normal de la casa PRESTO o
equivalent, amb entrada de 1/2 " (P - 31)
4 PJ07-.00M u Instal‘lacié de lampisteria per a connexié aixetes nova font amb tub 411,32 1,000 411,32
d'acer inoxidable vist (P - 30)
EUR



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 2 (CHARLES DARWIN)

PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.: 5

TOTAL  Subcapitol 01.04.05 1.159,97

Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN

Capitol 05 SEGURETAT | SALUT

Subcapitol 01 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPAQ00SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat i salut a I'obra 270,00 1,000 270,00

(-0

TOTAL  Subcapitol 01.05.01 270,00

Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWIN

Capitol 06 IMPREVISTOS

Subcapitol 01 IMPREVISTOS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCRT
1 PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos (P - 0) 600,00 1,000 600,00

TOTAL  Subcapitol 01.06.01 600,00

EUR



PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2. RESUMS DE PRESSUPOST I ULTIM FULL



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 2 (CHARLES DARWIN)

RESUM DE PRESSUPOST Data:  04/04/24 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.00 TREBALLS PREVIS | DIMPLANTACIO 136,60
Capitol 01.01 VESTIBUL D'ACCES 2.685,64
Capitol 01.02 CIRCULACIO HORITZONTAL 3.634,83
Capitol 01.03 CIRCULACIO VERTICAL 8.013,85
Capitol 01.04 ACTIVITATS AL PATI 2.798,66
Capitol 01.05 SEGURETAT | SALUT 270,00
Capitol 01.06 IMPREVISTOS 600,00
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DAR 18.139,58
18.139,58
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-CHARLES DARWI 18.139,58

18.139,58

euros



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LAMILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 2 (CHARLES DARWIN)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oouiiiioiioiceieieieeeeee e 18.139,58
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 18.139,58..........ooiiiiii e 2.358,15
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 18.139,58..........ooiiiiiiiiiiii e 1.088,37

Subtotal 21.586,10
21 % IVA SOBRE 21.586,10........uii i e 4.533,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 26.119,18

Aquest pressupost d'execucioé per contracte puja a

( VINT-I-SIS MIL CENT DINOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS )




PLA D’ACCESSIBILITAT DEL PRAT DE LLOBREGAT. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3. AMIDAMENTS



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3 (BERNAT METGE)
LOT 3 (BERNAT METGE)
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag. 2
AMIDAMENTS Data: 04/04/24 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE NUM. CODI uA DESCRIPCIO
Capitol 00 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO 1 PB11-J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de 42
Subcapitol 01 PROTECCIONS OBRA mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre ancorada a
- . I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria amb
1 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos pletina de 40'mm i 10 mm de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons
detalls de projecte
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula N
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 20,000 20,000 C#D#E#F#

1 Entrada Carrer Casanovas

TOTAL AMIDAMENT 20,000 2 Passama doble amb pipes 4,950
3 Passama doble amb pipes+peus 4,950

4950 C#D#E#F#
4,950 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE

Capitol 01 ACCESSOS DES DEL CARRER ' 2 PB12-ITU m Barana d'acer amb doble passama de tub rodo de D 42 mm i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodo

Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS massis de 10 mm. de diametre soldat a muntant, muntants cada maxim 150 cm. de tub rod6 de D 42 mm i 2
. mm. de gruix i de 92-93 cm d'alcaria, ancorada a I'obra amb tacs a placa de recolcament de 100x100x10 mm. de

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

gruix i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio antioxidant i 2 capes d'esmalt sintétic

1 P2145-4RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
Num. Text Ti C D E F TOTAL  Formul
e e R ol E M o 1 Entrada Carrer Tarrega
1 Passamarampa Tarrega 1,850 1,850 C#*D#E#*F# 2 Paret 2,950 2950 C#'D#"E#"F#
3 Escala-Rampa 2,950 2,950 C#D#E#F#
4 1,300 1,300 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

2 PY06-.14U u Tapat d'encast petit existent amb morter de ciment portland i acabat amb pols de ceramica TOTAL AMIDAMENT 7,200
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Passamarampa Tarrega 4,000 4,000 C#D#E#TF# Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 02 ACCES EDIFICI-CIRCULACIO INTERIOR
TOTAL AMIDAMENT 4,000 Subcapitol 01 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
T | DESCR! -
3 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a installacio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 DRSO e TERTE)
m3 de capacitat 1 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat, previa neteja de suport
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Passama rampa Tarrega 1,000 1,850 0,100 0,050 0,009 C#D#E#F# 1 PB
2 ESPONJAMENT 35% 0,009 0,350 0,003 C#D#E#*F# 2 6,000 0,650 0,150 0,585 C#'D#*E#*F#
3 8,000 0,750 0,150 0,900 C#D#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 4 4,000 0,860 0,150 0516 CHDIE#FH
5 PP
4 P2RA-EUSP m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la 6 4,000 0,670 0,150 0,402 CH#D#E#F#
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus TOTAL AMIDAMENT 2403
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
, Possama ampa Tarrega 1,000 1850 0,100 0,050 0,009 C#D#E#T# Obra 01 PRESSUPOST PLAACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
ESPONJAMENT 35% 0,009 0,350 0,003 C#D#*E#'F# Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
TOTAL AMIDAMENT 0,012 .
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P2145-4RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o contenidor
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE - -
Capitol 01 ACCESSOS DES DEL CARRER Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
Subczpitol 02 BARANES 1 5,820 5,82 CHDHE#FH
2 3,320 3,320 C#*D#*E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT
2 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller MANTENIMENT | SERVEIS, amb camio de 5 t i temps d'espera per a la
carrega, amb un recorregut de fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Passama inox existent 5,820 0,100 0,050 0,029 C#D#E#F#
2 3,320 0,100 0,050 0,017 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,046
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
2 P89T-HBZH m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en superficies des de 6 m2 fins a 14 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,350
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 03 BARANES
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de 42

mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre ancorada a
I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com
a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria amb
pletina de 40 mm i 10 mm de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons

detalls de projecte

Num. Text Tipus ] D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 Escala interior 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
2 5,850 5850 C#*D#*E#*F#
3 Escala exterior a P.P 8,600 8,600 C#D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 PBIC-ATY m Passama de tub d'acer rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat amb suports de passamans amb rodo
massis de 10 mm. de diametre, soldat a muntant existent amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacié

antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic

Num. Text Tipus [C] [D] [E]

[F]

TOTAL

Formula

1 Escala rampa-pistes 3,000 6,200

18,600 C#*D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,600
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 P2142-4RMM  m2 Arrencada d'enrajolat amb perforacion o trencaments en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camio o contenidor
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 0,500 0,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,500
3 P2122-4RXK m Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de fondaria, amb disc de carborindum
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,300 4600 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,600
4 P214T-4RQC  m2 Enderroc de paredo de ceramica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
Num.  Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,250 0,100 0,225 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5  P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de secci6 25x25 cm amb revestiment inclos, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6  P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitucié d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexi6 de
les xarxes d'aigua i d'evacuacié, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Inodor 1,000 1,000 C#D#E#TF#
2 (Cisterna alta 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 P21D0-HBKH u Desmuntatge per a substitucio de lavabo o urinari, aixetes, sif6, desguassos i desconnexi6 de les xarxes d'aigua

i d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o contenidor

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Lavabo 1,000 1,000 CH#*D#E#F#

8  P21D3-HCLG m

TOTAL AMIDAMENT

Arrencada per a substitucio de tubs per a distribucio de gasos i fluids, de 2" 0 60 mm de diametre, com a maxim,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aillaments, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camio o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Desguas lavabo 1,200 1,200 C#D#E#F#
2 Descarrega cisterna 1,800 1,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

9  P21GH-HCWX u

Desmuntatge per a substitucié/recol-locacié de mecanisme eléctric, muntat superficialment o encastat, amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Formula
1 Endoll 1,000 1,000 C#D#E#TF#
2 Interruptor 1,000 1,000 C#D#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT

10  P21GT-4RV5 m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacio de distribucio d'aigua superficial a una algada de 3m, amb
mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor

Num. Text

Tipus [l )] [E] [Fl TOTAL Férmula

11 P21GT-4RV6 m

8,500 8,500 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'installacio eléctrica superficial a una algada de 3m, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor

Num. Text

Tipus [cl1 D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1

12 P21Q0-H8EM u

2,000 2,000 C#D#E#TF#

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament a una algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre cami6 o
contenidor

Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Formula
1 Farmacioles 2,000 2,000 C#D#*E#*F#
2 Prestatge 1,000 1,000 C#D#E#TF#
3 Dispendador paper eixugamans 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 Mirall 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

13 P2R5-DT40 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal‘lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text

Tipus [c1 D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Full i bastiment

0,850 2,200 0,100 0,187 C#D#E#F#

EUR
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2 Enrajolat 1,000 0,500 0,040 0,020 C#'D#'E#F#
3 Paredo 2,250 0,100 0,150 0,034 C#D#E#TF#
4 Calaix desguas 0,500 0,150 0,150 0,011 C#D#*E#*F#
5 Inodor 0,600 0,450 0,350 0,005 C#*D#*E#*F#
6 Cisterna 0,450 0,300 0,350 0,047 C#'D#E#'F#
7 Lavabo 0,450 0,350 0,200 0,032 C#D#*E#*F#
8  Desguassos 0,005 0,005 C#D#E#F#
9 Instal‘lacions 0,005 0,005 C#D#E#TF#
10 ESPONJAMENT 35% 0,436 0,350 0,153 C#*D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

1 P828-B0O3 m2

Num. Text Tipus [C] o] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Fulli bastiment 0,850 2,200 0,100 0,187 C#*D#*E#*F#
2 Enrajolat 1,000 0,500 0,040 0,020 C#D#*E#*F#
3 Paredo 2,250 0,100 0,150 0,034 C#D#E#F#
4 Calaix desguas 0,500 0,150 0,150 0,011 C#D#E#F#
5 Inodor 0,600 0,450 0,350 0,095 C#D#'E#F#
6 Cisterna 0,450 0,300 0,350 0,047 C#'D#'E#F#
7 Lavabo 0,450 0,350 0,200 0,032 C#D#*E#*F#
8 Desguassos 0,005 0,005 CH#D#E#F#
9 Instal‘lacions 0,005 0,005 C#D#E#TF#
10 ESPONJAMENT 35% 0,436 0,350 0,153 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,589
Obra 01 PRESSUPQOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 02 TANCAMENTS PRACTICABLES
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 PAQB-B8OH u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplaria i 210 cm d'algaria, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a maxim, acabat melamina, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidrofug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 03 REVESTIMENTS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO

Reparacié puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m, retirant les rajoles trencades,
eliminant les restes de morter i refent I'enrajolat amb rajola de valéncia del mateix color que les existents, de 26
a 45 peces/m2, col-locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888), i carrega de runa a camio o contenidor

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

EUR
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1 1,500 1,500 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol SANITARI ADAPTAT
Subcapitol ENVIDRAMENTS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col-locat fixat mecanicament sobre el parament
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 0,900 0,450 0,405 C#D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol SANITARI ADAPTAT
Subcapitol INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 PJ07-.00U u Instal-lacio de lampisteria per a modificacio de cambra higiénica amb tub d'acer inoxidable vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
2 PJ117-4GD u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 60 cm, de color blanc complert, col-locat amb suports
murals. Article: ref. 325994000 de la serie DEBBA, desguas universal click-clack amb tap cromat 40 mm. de
diametre ref, A505400900, sifo d'ampolla d'1 1/4" amb tub 250 mm ref. A506401614, ROCA SANITARIO SA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
3 PDIA-F121 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacci6 al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
claveguerd
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,500 1,500 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PJ11C-.CWD u Inodor per a col-locar sobre el paviment de porcellana esmaltada de color blanc, de sortida horitzontal per
mobilitat reduida complert, Article: ref. A80123A004 / A342236000 / A341230000 de la série ACCESS, ROCA
SANITARIO SA, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacio incorporats
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#*D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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5  PJ219-.30E u Aixeta temporitzada per a lavabo amb palanca de pulsacié normal, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llauté cromat, tipus 3000 ECO ref.10242 crom de la casa PRESTO o equivalent, amb
entrada/sortida d'1/2”
‘ Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Lavabo 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol SEGURETAT | SALUT
Subcapitol SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI LA DESCRIPCIO

1 PPA000SS Pa

Partida alcada de pagament integre per a la seguretat i salut a I'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#*D#E#F#
2 Subtotal "A origen” 0 1,000 SUMORIGEN(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
NUM. CODI LA
1 PPAODNO1 Pa

PRESSUPOST PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS

Partida alcada a justificar en concepte d'imprevistos

Num. Text

Tipus [l D] [E] [Fl TOTAL Férmula

1

1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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MA D'OBRA

cooi DESCRIPCIO PREU
A01-FEP1 h Ajudant soldador 28,66000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 28,77000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 28,55000 €
A01-FEPB h Ajudant manya 28,66000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 28,50000 €
AO1-FEPE h Ajudant lampista 28,50000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 28,55000 €
AOD-0007 h Manobre 26,84000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 26,84000 €
AOE-000A h Manobre especialista 24,69000 €
AQOF-000D h Oficial 1a collocador 32,16000 €
AQOF-000E h Oficial 1a electricista 33,24000 €
AOF-000K h Oficial 1a fuster 32,73000 €
AOF-000N h Oficial 1a lampista 33,24000 €
AQOF-000P h Oficial 1a manya 32,66000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 33,24000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 32,16000 €
AOF-000V h Oficial 1a pintor 32,16000 €
AQF-000Y h Oficial 1a soldador 32,69000 €
AOF-0010 h Oficial 1a vidrier 31,24000 €

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3 (BERNAT METGE)

JUSTIFICACIO DE PREUS
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MAQUINARIA
coDi UA DESCRIPCIO PREU
C154-003N h Camio per a transport de 7 t 48,16000
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,36000
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal‘lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 26,05000
especials

C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 4,47000
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,50000
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MATERIALS MATERIALS
coDi UA DESCRIPCIO PREU CODI UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 1,82000 € BFW3-1ANH  u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metal‘lic biconic, de 18 mm de diametre, per a 40,18000 €
BO3L-OSN7  t Sorra de pedrera per a morters 2336000 € unio a compressio i pressio mifiana
. ’ ’ - BJ115-.SBD u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 60 cm, de color blanc complert, col-locat 128,80000 €
. - €
B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,38000 amb suports murals. Article: ref. 325994000 de la série DEBBA, desquas universal dlick-clack amb
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 163,45000 € tap cromat 40 mm. de diametre ref. A505400900, sif6 d'ampolla d'1 1/4” amb tub 250 mm ref.
BOSO-06FN kg  Guix de designacio C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 019000 € A506401614, ROCA SANITARIO SA.
. L BJ11C-.Q6A u Inodor per a col-locar sobre el paviment de porcellana esmaltada de color blanc, de sortida 362,70000 €
X - - €
B059-06FO kg Guix de designaci6 B1/2012, segons a norma UNE-EN 13279-1 0,19000 horitzontal per mobilitat reduida complert, Article: ref. A80123A004 / A342236000 / A341230000 de
BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 63,34000 € la série ACCESS, ROCA SANITARIO SA, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega
UNE-EN 998-2 i alimentacié incorporats
B094-06TJ kg Adhesiu cimentos tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,39000 € BJ110-0PMV kg Pasta per a segellar I'enllag d'inodors, abocadors i plaques turques 4,90000 €
BOA3-214) u Abragadora de polipropilé reforcada amb plaques d'acer inoxidable, de 18 mm de diametre interior 5,90000 € BJ211-.IF9 u Aixeta de pas mural, per a muntar superficialment, d'acer inoxidable, preu alt, amb sortida de 3/4 i 47,05000 €
BOASO7TMS  cu  Grapa metal-lica per a fixar miralls 23684000 € entrada d'3/4
g e s i ; BJ219-.30E u Aixeta temporitzada per a lavabo amb palanca de pulsacié normal, muntada superficialment sobre 297,36000 €
BOAO-07IG u Tac de nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,15000 € P f .
taulell o aparell sanitari, de llauté cromat, tipus 3000 ECO ref.10242 crom de la casa PRESTO o
BOFG2-0GLB  m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu 22,13000 € equivalent, amb entrada/sortida d'1/2”
superior, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411)
B2RA-28V1 t Disposici6 controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 140,84000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
B7JE-0GTM dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 27,75000 €
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 15,68000 €
B896-HYAR kg Pintura plastica, per a interiors 3,84000 €
B8z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 24,14000 €
BAQS-2PHH u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de 244,86000 €

pas de 80 cm d'amplaria i 210 cm d'alcaria, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a maxim,
acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidrofug xapat, galzes i tapajunts de
MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

BAZ4-2PZ0 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 33,71000

BB10-.XMU m Barana d'acer amb doble passama de tub rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix, suport de passamans 42,18000
amb rodo massis de 10 mm. de diametre soldat a muntant, muntants cada maxim 150 cm. de tub
rodé de D 42 mm i 2 mm. de gruix i de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb tacs a placa de
recolcament de 100x100x10 mm. de gruix i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintétic

BB11-.XQ7 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibde de designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble 198,35000 €
passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb rodd massis de 10
mm. de diametre ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 1-2 mm de
gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm.
de gruix i de 90 cm d'algaria, base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a |'obra amb tac d'acer, volandera i femella

BB1A-.XQ0 m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat amb suports de perfil d'acer de 18,18000 €
40mm. i 10 mm. de gruix cada metre
BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 267,05000 €
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,20000 €
BC1K-OWNS ~ m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 56,74000 €
BD1A-INDT m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 2,61000 €
mm i de llargaria 5 m, classe de reaccio al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar
BDW3-FFAB  u Accessori genéric per a tub de PVC de D=40 mm 0,88000 €
BDW3-FFAF  u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000
BF40-213B m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 15,35000

mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5
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ELEMENTS COMPOSTOS
cooi UA DESCRIPCIO PREU
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 100,29000 €
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a ['obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2469000 = 24,69000
Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200
Subtotal: 1,65200 1,65200
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,82000 = 0,36400
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,200 X 163,45000 = 32,69000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 23,36000 = 40,64640
Subtotal: 73,70040 73,70040
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690
COST DIRECTE 100,28930
COST EXECUCIO MATERIAL 100,28930
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P2140-4RRN  u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb Rend.: 1,000 14,30 €
mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,500 /Rx 26,84000 = 13,42000
Subtotal: 13,42000 13,42000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20130
COST DIRECTE 13,62130
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,68107
COST EXECUCIO MATERIAL 14,30237
P-2 P2142-4RMM  m2 Arrencada d'enrajolat amb perforacion o trencaments Rend.: 1,000 13,16 €
en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camio o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,460 /R x 26,84000 = 12,34640
Subtotal: 12,34640 12,34640
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18520
COST DIRECTE 12,53160
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,62658
COST EXECUCIO MATERIAL 13,15818
P-3 P2145-4RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals Rend.: 1,000 572 €
i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 26,84000 = 5,36800
Subtotal: 5,36800 5,36800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08052
COST DIRECTE 5,44852
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,27243
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72095
P-4 P214T-4RQC  m2 Enderroc de paredd de ceramica fins a 10 cm de Rend.: 1,000 10,01 €
gruix, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,350 /Rx 26,84000 = 9,39400
Subtotal: 9,39400 9,39400
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,14091
COST DIRECTE 9,53491
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,47675
COST EXECUCIO MATERIAL 10,01166
P-5 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substituci¢ diinodor, abocador o Rend.: 1,000 34,06 €
bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexio de les xarxes d'aigua i d'evacuacio, amb
mitians manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 33,24000 = 26,59200
Subtotal: 31,96000 31,96000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47940
COST DIRECTE 32,43940
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,62197
COST EXECUCIO MATERIAL 34,06137
P-6 P21D0-HBKH u Desmuntatge per a substitucio de lavabo o urinari, Rend.: 1,000 31,20 €
aixetes, sifo, desguassos i desconnexio de les xarxes
d'aigua i d'evacuaci6, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camio6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 33,24000 = 26,59200
AOD-0007 h Manobre 0,100 /Rx 26,84000 = 2,68400
Subtotal: 29,27600 29,27600
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,43914
COST DIRECTE 29,71514
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,48576
COST EXECUCIO MATERIAL 31,20090
P-7 P21D3-HCLG m Arrencada per a substituci6 de tubs per a distribucio Rend.: 1,000 8,77 €
de gasos i fluids, de 2" 0 60 mm de diametre, com a
maxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aillaments, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,135 /Rx 26,84000 = 3,62340
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,135 /Rx 33,24000 = 4,48740
Subtotal: 8,11080 8,11080
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DESPESES AUXILIARS 300 % 0,24332
COST DIRECTE 8,35412
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,41771
COST EXECUCIO MATERIAL 8,77183
P-8 P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de seccié 25x25 cm amb Rend.: 1,000 5,01 €
revestiment inclos, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,175 /Rx 26,84000 = 4,69700
Subtotal: 4,69700 4,69700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07046
COST DIRECTE 476746
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23837
COST EXECUCIO MATERIAL 5,00583
P-9 P21GH-HCWX u Desmuntatge per a substitucio/recollocacio de Rend.: 1,000 5,31 €
mecanisme  eléctric, muntat  superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /Rx 33,24000 = 4,98600
Subtotal: 4,98600 4,98600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07479
COST DIRECTE 5,06079
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,25304
COST EXECUCIO MATERIAL 5,31383
P10  P21GT-4RV5S m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacié Rend.: 1,000 6,99 €
de distribucio d'aigua superficial a una algada de 3m,
amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /Rx 28,55000 = 2,85500
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,100 /Rx 33,24000 = 3,32400
Subtotal: 6,17900 6,17900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09269
COST DIRECTE 6,27169
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,31358
COST EXECUCIO MATERIAL 6,58527
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P11 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacio Rend.: 1,000 1,32 €
electrica superficial a una algada de 3m, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camio o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /Rx 28,50000 = 0,57000
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0,020 /Rx 33,24000 = 0,66480
Subtotal: 1,23480 1,23480
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01852
COST DIRECTE 1,25332
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,06267
COST EXECUCIO MATERIAL 1,31599
P-12  P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament Rend.: 1,000 11,44 €
a una alcaria de 5 m, com a maxim, amb mitans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio,
sense incloure embalatges o carrega sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 26,84000 = 10,73600
Subtotal: 10,73600 10,73600
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,16104
COST DIRECTE 10,89704
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,54485
COST EXECUCIO MATERIAL 11,44189
P13 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de Rend.: 1,000 9,30 €
fondaria, amb disc de carborindum
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 2469000 = 7,40700
Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinaria
C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 0,300 /Rx 447000 = 1,34100
Subtotal: 1,34100 1,34100
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,11111
COST DIRECTE 8,85911
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,44296
COST EXECUCIO MATERIAL 9,30206
P-14  P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller Rend.: 1,000 4,55 €
MANTENIMENT | SERVEIS, amb cami6 de 5 t i
temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut
de fins a 10 km
Unitats Preu Parcial Import

Maquinaria

Data:  04/04/24 Pag. 10
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
C154-003N  h Camio per a transport de 7 t 0,090 /Rx 48,16000 = 4,33440
Subtotal: 4,33440 4,33440
COST DIRECTE 4,33440
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21672
COST EXECUCIO MATERIAL 4,55112
P-15  P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a Rend.: 1,000 27,35 €
instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /Rx 26,05000 = 26,05000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 26,05000 26,05000
COST DIRECTE 26,05000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,30250
COST EXECUCIO MATERIAL 27,35250
P-16  P2RA-EU5P m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 25,14 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccido o demolicio, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V1 t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 0,170 x  140,84000 = 23,94280
canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 23,94280 23,94280
COST DIRECTE 23,94280
DESPESES INDIRECTES 5,00 1,19714
COST EXECUCIO MATERIAL 25,13994
P-17  P828-.BO3 m2 Reparacié puntual d'enrajolat de parament vertical Rend.: 1,000 81,01 €
interior a una alcaria <= 3 m, retirant les rajoles
trencades, eliminant les restes de morter i refent
I'enrajolat amb rajola de valéncia del mateix color que
les existents, de 26 a 45 peces/m2, col-locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888), i carrega de runa a
camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,800 /Rx 32,16000 = 25,72800
AOD-0007 h Manobre 0,800 /Rx 26,84000 = 21,47200
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Subtotal: 47,20000 47,20000 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10933
Materials COST DIRECTE 9,61331
B094-06TJ kg Adhesiu cimentos tipus C1 segons norma UNE-EN 5,100 X 0,39000 = 1,98900 DESPESES INDIRECTES 500 % 0,48067
12004 )
BO53-VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceramiques CG1 0600 x 038000 = 0,22800 COST EXECUCIO MATERIAL 10,09397
segons norma UNE-EN 13888, blanca ] . ] o c
BOFG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular 1,200 X 22,13000 = 26,55600 P-18  PBIT-HBZH m2 Pintat d © paraments interiors de guix, al plastic lis, en Rend.: 1,000 847
. superficies des de 6 m2 fins a 14 m2
o0 quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu superior, grup . )
Blb-Blla (UNE-EN 14411) Unitats Preu Parcial Import
_ Ma d'obra
Sublotal 28,7300 28,7300 AOF-000V h  Oficial 1a pintor 0200 /Rx 3216000 = 6,43200
) -
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,18000 Subtotal: 643200 643200
COST DIRECTE 77,15300 Materials
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,85765 B896-HYAR kg Pintura plastica, per a interiors 0,400 X 3,84000 = 1,53600
COST EXECUCIO MATERIAL 81,01065 Subtotal: 1,53600 1,53600
P894-.vaJ m2 Pintat de barana, amb esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 14,62 € DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00648
capes d'imprimacio6 antioxidant i 2 d'acabat
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 8,06448
Ma dobra DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40322
AOF-000V h Oficial 1a pintor 0,30295 /R x 32,16000 = 9,74287 COST EXECUCIO MATERIAL 8,46770
AO1-FEP9 h Ajudant pintor 0,03635 /R x 28,55000 = 1,03779
- P19 PAQB-B8OH u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, Rend.: 1,000 347,12 €
Subtotal: 10,78066 10,78066 batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
. 80 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, per a un gruix de
Materials : 2 )
bastiment de 10 cm, com a maxim, acabat melamina,
B8Z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 0,0606 X 24,14000 = 1,46288 amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidrofug
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 000694  x 1568000 = 1,52002 xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
- goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
Subtotal: 2,98290 2,98290 manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171 Unitats Preu Parcial |mp0rt
COST DIRECTE 13,92527 Ma d'obra
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,69626 AOF-000K h Oficial 1a fuster 1,500 /Rx 32,73000 = 49,09500
COST EXECUCIO MATERIAL 14,62153 AO1-FEP6 h Ajudant fuster 0,075 /Rx 28,77000 = 2,15775
Subtotal: 51,25275 51,25275
P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a 'esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 10,09 € )
capes dimprimacio antioxidant i 2 capes d'acabat, Materials
finsa2" de diametre, com a maxim BAQS8-2PHH u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, 1,000 X 24486000 = 244,86000
Unitats Preu Parcial Import batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
' 80 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, per a un gruix de
Ma d'obra . . )
) ) bastiment de 10 cm, com a maxim, acabat melamina,
AO1-FEP9  h Ajudant pintor 0030 /Rx 2855000 = 0,85650 amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidrofug
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0200 /Rx 3216000 = 6,43200 xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
- goma, ferramenta de penjar, pany de cop
Subtotal: 7,28850 7,28850 BAZ4-2PZ0 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, 1,000  x 3371000 = 33,71000
Materials de preu alt
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,052 X 15,68000 = 0,81536 Subtotal: 27857000 278,57000
B8Z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 0,058 X 2414000 = 1,40012
- DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76879
Subtotal: 2,21548 2,21548
COST DIRECTE 330,59154
DESPESES INDIRECTES 500 % 16,52958

COST EXECUCIO MATERIAL 347,12112
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P-20  PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de Rend.: 1,000

designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de
42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de
passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
ancorada a l'obra amb morter i embellidor de 50 mm
de diametre i 2-3 mm de gruix, amb muntant o sense
cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm.
d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base
de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm
de gruix, fixada mecanicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella, segons detalls de projecte

Unitats

Ma d'obra
AOD-0007
AOF-000T
A01-FEPB
AOF-000P

Manobre 0,200 /R x
Oficial 1a paleta 0,300 /R x
Ajudant manya 0,200 /R x
Oficial 1a manya 0,400 /R x

== i -

Preu

26,84000
32,16000
28,66000
32,66000

Subtotal:

Materials

BO7L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 0,010 X
N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma
UNE-EN 998-2

BB11-XQ7 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de 1,050 X
designacio 1.4401 (AISI 316), amb doble passama de
42 mm de diametre i 2 mm. de gruix, suport de
passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm
de diametre i 1-2 mm de gruix, amb muntant o sense
cada 150 cm com a maxim amb platina de 40 mm.
d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'algaria, base
de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm
de gruix, fixada mecanicament a I'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

63,34000

198,35000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

250 %

500 %

Parcial
5,36800
9,64800

5,73200
13,06400

33,81200

0,63340

208,26750

208,90090

255,74 €

Import

33,81200

208,90090
0,84530

243,55820
1217791

255,73611

P-21 PB12-.ITU m Barana d'acer amb doble passama de tub rodé de D Rend.: 1,000

42 mm i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb
rodd massis de 10 mm. de diametre soldat a
muntant, muntants cada maxim 150 cm. de tub rodo
de D 42 mm i 2 mm. de gruix i de 92-93 cm d'algaria,
ancorada a I'obra amb tacs a placa de recolgament de
100x100x10 mm. de gruix i amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimacid antioxidant i 2 capes d'esmalt
sintetic
Unitats
Partides d'obra

P894-V9J m2 Pintat de barana, amb esmalt sintétic, amb dues 1,000 X
capes d'imprimaci6 antioxidant i 2 d'acabat

PB13-2TX m Barana d'acer amb passama de tub rod6 de D 42 mm 1,000 X
i 2mm. de gruix, travesser inferior amb perfil d'acer
de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim
150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i
de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i

Preu

13,92527

101,46357

Parcial

13,92527

101,46357

121,16 €

Import
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amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic
Subtotal: 115,38884 115,38884
COST DIRECTE 115,38884
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,76944
COST EXECUCIO MATERIAL 121,15828
PB13-.2TX m Barana d'acer amb passama de tub rod¢ de D 42 mm Rend.: 1,000 106,54 €
i 2 mm. de gruix, travesser inferior amb perfil d'acer
de 100 mm. i 10 mm. de gruix, muntants cada maxim
150 cm. de perfil d'acer de 40mm. i 10 mm. de gruix i
de 92-93 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter i
amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,1345 /R x 32,69000 = 4,39681
AOF-000P  h Oficial 1a manya 1,076 /R x 32,66000 = 35,14216
A01-FEPB  h Ajudant manya 0,538 /Rx 28,66000 = 15,41908
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,1345 /Rx 28,66000 = 3,85477
Subtotal: 58,81282 58,81282
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,1345 /Rx 3,50000 = 0,47075
Subtotal: 0,47075 0,47075
Materials
BB10-XMU m Barana d'acer amb doble passama de tub rod6 de D 1,000 X 42,18000 = 42,18000
42 mm i 2 mm. de gruix, suport de passamans amb
rodo massis de 10 mm. de diametre soldat a
muntant, muntants cada maxim 150 cm. de tub rodo6
de D42 mmi 2 mm. de gruix i de 92-93 cm d'algaria,
ancorada a I'obra amb tacs a placa de recolgament de
100x100x10 mm. de gruix i amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'esmalt
sintétic
Subtotal: 42,18000 42,18000
COST DIRECTE 101,46357
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,07318
COST EXECUCIO MATERIAL 106,53675
P-22  PB1C-ATY m Passama de tub d'acer rod6 de D 42 mm i 2 mm. de Rend.: 1,000 92,97 €
gruix, col-locat amb suports de passamans amb rodo
massis de 10 mm. de diametre, soldat a muntant
existent amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues 1,000 X 961331 = 9,61331

capes d'imprimacio antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a2’ de diametre, com a maxim
PB1D-2WE m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 1,000 X 78,93389
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent

78,93389



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3 (BERNAT METGE)
JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24 Pag: 15
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 88,54720 88,54720
COST DIRECTE 88,54720
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,42736
COST EXECUCIO MATERIAL 92,97456
PB1D-.2WE m Passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, Rend.: 1,000 82,88 €
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre, soldat a muntant existent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPB h Ajudant manya 0,538 /R x 28,66000 = 15,41908
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,1345 /Rx 28,66000 = 3,85477
AOF-000P  h Oficial 1a manya 1,076 /Rx 32,66000 = 35,14216
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,1345 /R x 32,69000 = 4,39681
Subtotal: 58,81282 58,81282
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,1345 /R x 3,50000 = 0,47075
Subtotal: 0,47075 0,47075
Materials
BB1A-XQ0 m Passama de tub rodo de D 42 mm i 2 mm. de gruix, 1,000 X 18,18000 = 18,18000
col-locat amb suports de perfil d'acer de 40mm. i 10
mm. de gruix cada metre
Subtotal: 18,18000 18,18000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,47032
COST DIRECTE 78,93389
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,94669
COST EXECUCIO MATERIAL 82,88059
P-23  PB92-H8NO m2 Vinil  autoadhesiu amb diferents  pictogrames, Rend.: 1,000 332,86 €
col-locat, previa neteja de suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 1,100 /Rx 28,55000 = 31,40500
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,536 /Rx 33,24000 = 17,81664
Subtotal: 49,22164 49,22164
Materials
BBI1-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000 X 267,05000 = 267,05000
Subtotal: 267,05000 267,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73832
COST DIRECTE 317,00996
DESPESES INDIRECTES 500 % 15,85050
COST EXECUCIO MATERIAL 332,86046

ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3 (BERNAT METGE)
JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  04/04/24 Pag: 16
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-24  PBCD-56H6 m Tanca mobil metallica de 25 m de llargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,83 €
d'algaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /Rx 26,84000 = 1,61040
Subtotal: 1,61040 1,61040
Materials
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 12,20000 = 4,88000
d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,88000 488000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01610
COST DIRECTE 6,50650
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,32533
COST EXECUCIO MATERIAL 6,83183
P-25  PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, collocat Rend.: 1,000 103,84 €
fixat mecanicament sobre el parament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0010  h Oficial 1a vidrier 1,000 /Rx 31,24000 = 31,24000
Subtotal: 31,24000 31,24000
Materials
BOA8-07MS cu Grapa metal-lica per a fixar miralls 0,040 X 236,84000 = 9,47360
BOAO-07IG u Tac de nilo de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4,400 X 0,15000 = 0,66000
vis
BC1K-OWNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000 X 56,74000 = 56,74000
Subtotal: 66,87360 66,87360
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,78100
COST DIRECTE 98,89460
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,94473
COST EXECUCIO MATERIAL 103,83933
P-26  PD1A-F121 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de Rend.: 1,000 22,58 €
paret massissa, area d'aplicaci6 B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacci¢ al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o claveguerd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /Rx 28,50000 = 5,13000
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 33,24000 = 11,96640
Subtotal: 17,09640 17,09640
Materials
BDW3-FFAF u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000 X 0,01000 = 0,01000
BD1A-INDT m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B 1,250 X 2,61000 = 3,26250

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargaria 5 m, classe de reaccio6 al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BDW3-FFAB u Accessori genéric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000 X 0,88000 = 0,88000
_ COST DIRECTE 391,73535
Subtotal 415250 415250 DESPESES INDIRECTES 500 % 19,5867
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25645 COST EXECUCIO MATERIAL 411,32212
COST DIRECTE 21,50535 ]
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,07527 P-28  PJ117-4GD u L'avabq 'mural de porcellana esmaltada, senzill, Rend.: 1,000 153,35 €
d'amplaria 60 cm, de color blanc complert, col-locat
COST EXECUCIO MATERIAL 22,58061 amb suports murals. Article: ref. 325994000 de la
serie DEBBA, desguas universal click-clack amb tap
. o 40 mm. de diametre ref, A505400900, sifo
PF40-AJIG m  Tub dacer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense Rend.: 1,000 3878 € cromat 40 mm. ¢ ' '
soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 mm ggnépAogiﬁlﬂT,lgl OaSnjAb tub 250 mm ref. A506401614,
de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5, uni6 a ) )
compressio, amb grau de dificultat mitia i col-locat Unitats Preu Parcial Import
superficialment Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import AO1-FEPE  h Ajudant lampista 0100 /Rx 2850000 = 2,85000
Ma d'obra AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0400 /Rx 3324000 = 13,2960
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 33,24000 = 3,32400
AOI-FEPH h  Ajudant muntador 0100 /Rx 2855000 = 285500 Subtotal 16,14600 16,14600
Materials
Subtotal 6,17900 6,17900 BJ115-SBD u  Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzil, 1000  x 12880000 =  128,80000
Materials d'amplaria 60 ¢cm, de color blanc complert, col-locat
BFA0-2138 m  Tub dacerinoxidable 14404 (AISI 316L) sense 100  x 1535000 = 1565700 amb suports murls. Artcl ref |32|,5?(94|°°£ dea
soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 mm serie » desguas universal Click-ciack am ’tap
de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5 cromat 40 mm. de diametre ref. A505400900, sif6
P d'ampolla d'1 1/4" amb tub 250 mm ref. A506401614,
BOA3-214) u Abragadora de polipropile reforcada amb plaques 0,500 X 590000 = 2,95000 ROCA SANITARIO SA.
dacer |nO.X|dabIe, de 18 mm‘ de .dlametre mtc?nor B7JE-0GTM dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de 0,025 X 27,75000 = 0,69375
BFW3-1ANH u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt 0,300 X 40,18000 = 12,05400 base silicona neutra monocomponent
metal-lic biconic, de 18 mm de diametre, per a uni6 a
compressio i pressio mitjana Subtotal: 129,49375 129,49375
Subtotal: 30,66100 30,66100 DESPESES AUXILIARS 250 % 0,40365
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09269 COST DIRECTE 146,04340
0,
COST DIRECTE 36,93269 DESPESES INDIRECTES 500 % 7,30217
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,84663 COST EXECUCIO MATERIAL 153,34557
COST EXECUCIO MATERIAL 38,7932 P29 PJIMC-CWD u Inodor per a col-locar sobre el paviment de porcellana Rend.: 1,000 437,59 €
, T . esmaltada de color blanc, de sortida horitzontal per
P-27  PJ07-.00U u Instal-laci6 de lampisteria per a modificacio de Rend.: 1,000 411,32 € mobilitat reduida complert, Article; ref. A80123A004 /
cambra higiénica amb tub d'acer inoxidable vist A342236000 / A341230000 de la serie ACCESS,
Unitats Preu Parcial Import ROCA SANITARIO SA, amb seient i tapa, cisterna i
Partides d'obra mecanismes de descarrega i alimentacio incorporats
PFA0-AMG m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense 9000  x 3693269 = 33230421 ' Unitats Preu Parcial Import
soldadura, de 18 mm de diametre exterior i de 2 mm Ma d'obra
de gruix de Pafel; Segonds L(JijE-IEtNtm%?ﬁ-i |u|m0? AOF-000N  h Oficial 1a lampista 1250 /Rx 3324000 = 4155000
compressio, amb grau de dificultat mitja i col-loca ) . _
superficialment AO1-FEPE  h Ajudant lampista 0,340 /Rx 28,50000 = 9,69000
PJ211-1F8 u Aixeta de pas, muntada superficialment, de llauto 1,000 X 59,34114 = 59,34114 Subtotal: 51,24000 51,24000
cromat, preu alt, amb sortida de 3/4 i entrada d'1/2 .
Materials
Subtotal: 391,73535 391,73535 B7JE-0GTM dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de 0,012 X 27,75000 = 0,33300
base silicona neutra monocomponent
BJ110-0PM kg Pasta per a segellar I'enlla¢ d'inodors, abocadors i 0,245 X 4,90000 = 1,20050
plaques turques
BJ11C-.Q6A u Inodor per a col-locar sobre el paviment de porcellana 1,000 X 36270000 = 362,70000

esmaltada de color blanc, de sortida horitzontal per
mobilitat reduida complert, Article: ref. A80123A004 /
A342236000 / A341230000 de la série ACCESS,
ROCA SANITARIO SA, amb seient i tapa, cisterna i



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3 (BERNAT METGE)

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  04/04/24 Pag. 19
PARTIDES D'OBRA
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mecanismes de descarrega i alimentacié incorporats
Subtotal: 364,23350 364,23350
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,28100
COST DIRECTE 416,75450
DESPESES INDIRECTES 500 % 20,83773
COST EXECUCIO MATERIAL 437,59223
PJ211-.IF8 u Aixeta de pas, muntada superficialment, de llautd Rend.: 1,000 62,31 €
cromat, preu alt, amb sortida de 3/4 i entrada d'1/2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPE  h Ajudant lampista 0,075 /R x 28,50000 = 2,13750
AOF-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 33,24000 = 9,97200
Subtotal: 12,10950 12,10950
Materials
BJ211-IF9 u Aixeta de pas mural, per a muntar superficialment, 1,000 X 47,05000 = 47,05000
d'acer inoxidable, preu alt, amb sortida de 3/4 i
entrada d'3/4"
Subtotal: 47,05000 47,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18164
COST DIRECTE 59,34114
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,96706
COST EXECUCIO MATERIAL 62,30820
P-30  PJ219-30E u Aixeta temporitzada per a lavabo amb palanca de Rend.: 1,415 331,10 €
pulsaci6 normal, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llauté cromat, tipus 3000
ECO ref10242 crom de la casa PRESTO o
equivalent, amb entrada/sortida d'1/2”
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 28,50000 = 3,02120
AOF-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 33,24000 = 14,09470
Subtotal: 17,11590 17,11590
Materials
BJ219-.30E u Aixeta temporitzada per a lavabo amb palanca de 1,000 X 297,36000 = 297,36000
pulsacié normal, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llauté cromat, tipus 3000
ECO ref.10242 crom de la casa PRESTO o
equivalent, amb entrada/sortida d'1/2”
Subtotal: 297,36000 297,36000
DESPESES AUXILIARS 500 % 0,85580
COST DIRECTE 315,33170
DESPESES INDIRECTES 500 % 15,76658
COST EXECUCIO MATERIAL 331,09828
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-31  PY06-.14U u Tapat d'encast petit existent amb morter de ciment Rend.: 1,000 343 €
portland i acabat amb pols de ceramica
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /Rx 32,16000 = 3,21600
Subtotal: 3,21600 3,21600
Materials
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,00001 X 100,28930 = 0,00100
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a 'obra
Subtotal: 0,00100 0,00100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04824
COST DIRECTE 3,26524
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,16326
COST EXECUCIO MATERIAL 3,42850
P-32  PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat Rend.: 1,000 8,67 €
Iliscat amb guix C6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /Rx 32,16000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
Materials
B059-06FO kg Guix de designacio B1/20/2, segons la norma 0,505 X 0,19000 = 0,09595
UNE-EN 13279-1
B059-06FN kg Guix de designacio C6/20/2, segons la norma 0,00505 X 0,19000 = 0,00096
UNE-EN 13279-1
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,82000 = 0,00182
Subtotal: 0,09873 0,09873
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12060
COST DIRECTE 8,25933
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,41297
COST EXECUCIO MATERIAL 8,67230
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PPA000SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat Rend.: 1,000 210,00 €
i salut a l'obra
PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos Rend.: 1,000 600,00 €
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PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 00 TREBALLS PREVIS | DIMPLANTACIO
Subcapitol 01 PROTECCIONS OBRA
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,83 20,000 136,60
desmuntatge inclos (P - 24)
TOTAL  Subcapitol 01.00.01 136,60
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 01 ACCESSOS DES DEL CARRER
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2145-4RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i carrega 5,72 1,850 10,58
manual sobre camio o contenidor (P - 3)
2 PY06-.14U u Tapat d'encast petit existent amb morter de ciment portland i acabat 3,43 4,000 13,72
amb pols de ceramica (P - 31)
3 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal‘lacio autoritzada de 27,35 0,012 0,33
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 15)
4 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 0,012 0,30
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)
TOTAL  Subcapitol 01.01.01 24,93
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 01 ACCESSOS DES DEL CARRER
Subcapitol 02 BARANES
NUM. CCOI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacié 1.4401 255,74 9,900 2.531,83
(AISI 316), amb doble passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de
gruix, suport de passamans amb rodé massis de 10 mm. de diametre
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3
mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb
platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'alcaria,
base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
segons detalls de projecte (P - 20)
2 PB12-I1TU m Barana d'acer amb doble passama de tub rod6 de D 42 mm i 2 mm. de 121,16 7,200 872,35
gruix, suport de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre
soldat a muntant, muntants cada maxim 150 cm. de tub rod6 de D 42
mm i 2 mm. de gruix i de 92-93 cm d'alcaria, ancorada a I'obra amb
tacs a placa de recolcament de 100x100x10 mm. de gruix i amb
acabat pintat amb 2 capes d'emprimaci6 antioxidant i 2 capes d'esmalt
sintétic (P - 21)
TOTAL  Subcapitol 01.01.02 3.404,18
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 02 ACCES EDIFICI-CIRCULACIO INTERIOR
EUR
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LOT 3 (BERNAT METGE)
PRESSUPOST Data: 04/04/24 Pag.. 2
Subcapitol 01 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB92-H8NO  m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col-locat, previa neteja 332,86 2,403 799,86
de suport (P - 23)
TOTAL  Subcapitol 01.02.01 799,86
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21454RRZ m Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i carrega 572 9,140 52,28
manual sobre cami6 o contenidor (P - 3)
2 P24A-H9B2 m3 Transport de materials a aplec o taller MANTENIMENT | SERVEIS, 4,55 0,046 0,21
amb cami6 de 5 t i temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut
de fins a 10 km (P - 14)
TOTAL  Subcapitol 01.03.01 52,49
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 02 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PY06-614U u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 8,67 18,000 156,06
(P-32)
2 P89T-HBZH  m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plastic llis, en superficies des 8,47 10,350 87,66
de 6 m2finsa 14 m2 (P - 18)
TOTAL  Subcapitol 01.03.02 243,72
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 03 CIRCULACIO VERTICAL
Subcapitol 03 BARANES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB11-.J06 m Barana d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacio 1.4401 255,74 18,000 4.603,32
(AISI 316), amb doble passama de 42 mm de diametre i 2 mm. de
gruix, suport de passamans amb rodé massis de 10 mm. de diametre
ancorada a I'obra amb morter i embellidor de 50 mm de diametre i 2-3
mm de gruix, amb muntant o sense cada 150 cm com a maxim amb
platina de 40 mm. d'amplaria, 10 mm. de gruix i de 90 cm d'alcaria,
base de 100 mm llargaria amb pletina de 40 mm i 10 mm de gruix,
fixada mecanicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
segons detalls de projecte (P - 20)
2 PB1C-1TY m Passama de tub d'acer rod6 de D 42 mm i 2 mm. de gruix, col-locat 92,97 18,600 1.729,24
amb suports de passamans amb rodo massis de 10 mm. de diametre,
soldat a muntant existent amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacio
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintetic (P - 22)
TOTAL  Subcapitol 01.03.03 6.332,56
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE

EUR
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Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i 14,30 1,000 14,30
carrega manual sobre camié o contenidor (P - 1)
2 P2142-4RMM  m2 Arrencada d'enrajolat amb perforacion o trencaments en parament 13,16 0,500 6,58
vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 2)
3 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de fondaria, amb disc de 9,30 4,600 42,78
carborindum (P - 13)
4 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredd de ceramica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans 10,01 0,225 2,25
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 4)
5 P21G14RTZ m Enderroc de calaix d'obra de seccié 25x25 cm amb revestiment inclos, 5,01 1,000 5,01

amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor (P - 8)

6 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitucio d'inodor, abocador o bidet, aixetes, 34,06 2,000 68,12
mecanismes, desguassos i desconnexio de les xarxes daigua i
d'evacuacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre

camié o contenidor (P - 5)

7 P21D0-HBKH u Desmuntatge per a substitucid de lavabo o urinari, aixetes, sif6, 31,20 1,000 31,20
desguassos i desconnexio de les xarxes d'aigua i d'evacuacio, amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P

-6)

Arrencada per a substitucio de tubs per a distribucio de gasos i fluids, 8,77 3,000 26,31
de 2" 0 60 mm de diametre, com a maxim, muntat superficialment i

amb desmuntatge de fixacions i aillaments, amb mitians manuals i

carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 7)

8 P21D3-HCLG m

9 P21GH-HCWX u Desmuntatge per a substitucio/recol-locaci6 de mecanisme electric, 5,31 2,000 10,62
muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i carrega

manual de runa sobre camit o contenidor (P - 9)

10 P21GT-4RV5S m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'installacio de distribucio 6,59 8,500 56,02
d'aigua superficial a una algada de 3m, amb mitjans manuals i carrega

manual sobre cami6 o contenidor (P - 10)

11 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacio eléctrica 1,32 2,000 2,64
superficial a una algada de 3m, amb mitjans manuals i carrega manual

sobre camié o contenidor (P - 11)

12 P21Q0-H8EM u Desmuntatge/muntatge d'element de petit equipament a una algaria de 11,44 5,000 57,20
5 m, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre camié o

contenidor (P - 12)

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de 27,35 0,589 16,11
gesti¢ de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 15)

13 P2R5-DT40  m3

14 P2RA-EUSP  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,14 0,589 14,81
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la

Llista Europea de Residus (P - 16)

TOTAL  Subcapitol 01.04.01 353,95

Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE

Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 02 TANCAMENTS PRACTICABLES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PAQB-B8OH u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm 347,12 1,000 347,12
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplaria i 210 cm d'alcaria,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a maxim, acabat melamina,
EUR
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amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidrofug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt (P - 19)
TOTAL  Subcapitol 01.04.02 347,12
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 03 REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P828-BO3 m2 Reparacié puntual denragjolat de parament vertical interior a una 81,01 1,500 121,52
algaria <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de
morter i refent I'enrajolat amb rajola de valéncia del mateix color que
les existents, de 26 a 45 peces/m2, col-locades amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i
carrega de runa a camié o contenidor (P - 17)
TOTAL  Subcapitol 01.04.03 121,52
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 04 ENVIDRAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PC16-5NML  m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col-locat fixat mecanicament 103,84 0,405 42,06
sobre el parament (P - 25)
TOTAL  Subcapitol 01.04.04 42,06
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE
Capitol 04 SANITARI ADAPTAT
Subcapitol 05 INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PJ07-.00U u Instal-lacio de lampisteria per a modificacié de cambra higiénica amb 411,32 1,000 411,32
tub d'acer inoxidable vist (P - 27)
2 PJ117-4GD u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplaria 60 cm, de 153,35 1,000 153,35
color blanc complert, col-locat amb suports murals. Article: ref.
325994000 de la serie DEBBA, desguas universal click-clack amb tap
cromat 40 mm. de diametre ref, A505400900, sif6 d'ampolla d'1 1/4™
amb tub 250 mm ref. A506401614, ROCA SANITARIO SA (P - 28)
3 PD1A-F121 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area 22,58 1,500 33,87
d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reaccié al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o claveguero (P - 26)
4 PJ11C-CWD u Inodor per a col-locar sobre el paviment de porcellana esmaltada de 437,59 1,000 437,59
color blanc, de sortida horitzontal per mobilitat reduida complert,
Article: ref. A80123A004 / A342236000 / A341230000 de la serie
ACCESS, ROCA SANITARIO SA, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descarrega i alimentaci6 incorporats (P - 29)
5 PJ219-.30E u Aixeta temporitzada per a lavabo amb palanca de pulsacié normal, 331,10 1,000 331,10

muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llauté
cromat, tipus 3000 ECO ref.10242 crom de la casa PRESTO o
equivalent, amb entrada/sortida d'1/2"" (P - 30)

EUR
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TOTAL  Subcapitol 01.04.05 1.367,23

Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE

Capitol 05 SEGURETAT | SALUT

Subcapitol 01 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPAQ00SS Pa Partida alcada de pagament integre per a la seguretat i salut a I'obra 210,00 1,000 210,00

(-0

TOTAL  Subcapitol 01.05.01 210,00

Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE

Capitol 06 IMPREVISTOS

Subcapitol 01 IMPREVISTOS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCRT
1 PPAODNO1 Pa Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos (P - 0) 600,00 1,000 600,00

TOTAL  Subcapitol 01.06.01 600,00

EUR
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ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024

LOT 3 (BERNAT METGE)

RESUM DE PRESSUPOST Data:  04/04/24 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.00 TREBALLS PREVIS | DIMPLANTACIO 136,60
Capitol 01.01 ACCESSOS DES DEL CARRER 3.429,11
Capitol 01.02 ACCES EDIFICI-CIRCULACIO INTERIOR 799,86
Capitol 01.03 CIRCULACIO VERTICAL 6.628,77
Capitol 01.04 SANITARI ADAPTAT 2.231,88
Capitol 01.05 SEGURETAT | SALUT 210,00
Capitol 01.06 IMPREVISTOS 600,00
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE 14.036,22
14.036,22
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PLA ACCESSIBILITAT ESC. 2024-BERNAT METGE 14,036,22

14.036,22

euros



ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER A LAMILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN LES ESCOLES 2024
LOT 3 (BERNAT METGE)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oouiiiioiioiceieieieeeeee e 14.036,22
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 14.036,22...........ccociiiiiii e 1.824,71
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 14.036,22............coiiiiiiiiiiiie e 842,17

Subtotal 16.703,10
21 % IVASOBRE 16.703,10...... e e 3.507,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 20.210,75

Aquest pressupost d'execucioé per contracte puja a

( VINT MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )




