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1 INTRODUCCIÓ 

El Circuit de Barcelona-Catalunya (d’ara endavant “CIRCUIT”), és una instal·lació que 
acull activitats esportives de l’àmbit del motor de caràcter nacional i internacional tant 
en la modalitat d’automobilisme com de motociclisme. 

A més, el CIRCUIT és un espai multifuncional i polivalent, pensat per a adaptar-se tant 
a les necessitats lúdiques com formatives de persones i empreses. Les seves 
instal·lacions estan condicionades per organitzar i acollir qualsevol tipus 
d’esdeveniments públics, privats o empresarials, amb el valor afegit de fer-ho en un 
entorn únic associat a la més alta competició. 

En aquest sentit, l’especialització, experiència i disponibilitat de mesures i mitjans que 
es requereixen per a la protecció, vigilància i serveis auxiliars fan necessària la 
contractació d’una empresa especialitzada y legalitzada que pugui donar resposta de 
la forma més eficaç a les necessitats del CIRCUIT. 

2 OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 

Aquest Plec té com a objecte la descripció detallada de les condicions i les 
característiques per les quals es regirà l’execució del servei de coordinació, gestió i 
senyalització de la mobilitat de les instal·lacions del circuit de Barcelona-Catalunya 
durant els grans esdeveniments previstos al 2024, així com les relacions entre aquest i 
la direcció del CIRCUIT, en el que  es refereix a aspectes tècnics del servei, seguiment 
del contracte i les condicions, tant drets com deures, de les dues parts - empresa 
adjudicatària i el CIRCUIT - en l’execució del contracte. 

Degut a la complexitat i necessitat de coordinació de totes les tasques, es requereix 
un servei específic de coordinació dels dos serveis (WEBAPP i senyalització 
interior/exterior) que tindrà el paper fonamental de ser l’interlocutor entre el Circuit 
i els caps dels dos serveis específics requerits.    

 



 

 

Els interessats, pel simple fet de prendre part en la selecció, acceptaran el contingut del 
present plec. Qualsevol incidència, dubte o discrepància que pogués sorgir en la interpretació 
i aplicació d’aquestes bases, serà resolta pel CIRCUIT. 

3 TERMINOLOGIA 

En la taula següent s’indica la terminologia general que l’entitat aplica per aquest plec. 

Terme Abreviatura Definició 

Adjudicatària ADJ Licitador que resulti adjudicatari del contracte, persona 
natural o jurídica que adquirirà aquesta condició a la firma 
del contracte. 

Cap de Serveis CS Persona de l’adjudicatària que desenvolupa la tasca de 
coordinar el seu servei i està en coordinació permanent 
amb el Coordinador dels tres serveis.   

Coordinador del servei CO Persona de l’adjudicatària que desenvolupa la tasca de 
coordinar el tres serveis i està en coordinació permanent 
amb el Circuit. Responsable tècnic del servei objecte 
d’aquest plec      a qui el Director del Contracte delega les 
seves funcions tècniques. 

Director del contracte DC És el Director d’Operacions del Circuit de Barcelona –
Catalunya, qui assumeix la representació de l’entitat. 

El Circuit CIRCUIT Circuit de Barcelona – Catalunya 

Licitador LIC Tota empresa que ha realitzat una oferta per ser 
adjudicatària del servei objecte d’aquest document. 

Llei Contractació Serveis Públics LCSP Llei per la qual es regeix aquesta licitació per la 
contractació del servei objecte d’aquest document 

Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 

LOPD Llei per la qual es regeix aquesta licitació en base a la 
distribució, recopilació i emmagatzematge de tota la 
documentació de les persones 

Pla d’Assegurament de la 
Qualitat 

PAQ Document que, per qualsevol servei, reculli tots els 
aspectes referents a la tasca del Contractista respecte al 
procés d'Assegurament de la Qualitat, és a dir, explica el 
conjunt de les disposicions preses en ella tant per obtenir 
la Qualitat requerida, com per verificar que la mateixa 
s’ha obtingut. 

Plec de Prescripcions Tècniques PPT Document que serveix de base per a la licitació dels 
treballs que ha de desenvolupar el Contractista, i que 
recull tots els requisits de disseny i de definició del servei. 

Pla de Millora de la Mobilitat PMM Document que serveix de base per el desenvolupament 
dels diversos serveis que es volen licitar en el present plec

Representant de l’adjudicatària RA Persona responsable del servei objecte d’aquest plec per 
part de l’empresa adjudicatària 
 
 



 

 

4 RÈGIM JURÍDIC 

El contracte al què es refereix la present licitació, en quant a la seva execució es regirà, 
a més de per la legislació mercantil i civil vigent, pel Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, pel present Plec de Condicions Tècniques, pel Contracte a signar per 
ambdues parts i per l'Oferta de l'empresa adjudicatària, en tant que no contradigui les 
condicions establertes en els anterior documents. 

Així com els seus diferents deures i obligacions del servei estan contemplades en la 
següent legislació: 

4.1 Contractació 

o Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

o Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

o Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del registre electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 

o Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social. 

o Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals. 

o Conveni Col·lectiu Estatal per a les Empreses de Serveis. 

o Estatut dels Treballadors 

4.2 Protecció de Dades Personals 

o Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals. 

o Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal. Publicada al BOE Nº 17, de 19 de gener de 2008. 

o Introducció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, sobre el tractament de dades personals amb la finalitat de vigilància a 
través de sistemes de càmeres o videocàmeres. Publicada al BOE Nº 296, de 12 
de desembre 2006. 

o Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 de 25 
de maig de 2016 

  



 

 

 

4.3 Seguretat i Salut 

o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Publicada al 
BOE Nº 269, 10 de novembre de 1995. 

o Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

5 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS  

A. SERVEI DE PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I COORDINACIÓ DE LA MOBILITAT DEL CIRCUIT 

A1. Objectiu 

El Circuit porta mesos treballant en un Pla de Millora de la Mobilitat (en endavant PMM) que 
te l’objectiu de millorar les condicions actuals d’accés al circuit en tots els modes, posant el 
focus en el cap de setmana de major demanda de visitants que és en el que es celebra el Gran 
Premi de Fórmula 1.  El PMM es basa en el desenvolupament de 4 grans eixos: 

A. ITINERARIS EXCLUSIUS I SEGREGATS PER AL PERSONAL TREBALLADOR DE LA 
FÓRMULA 1 

B. OPTIMITZACIÓ DELS ITINERARIS D’ACCÉS AL CIRCUIT EN VEHICLE PRIVAT 
DELS VISITANTS 

C. AUGMENT DELS DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC DELS VISITANTS 

D. SISTEMA DE SEGURETAT INTEGRAT 

Cadascun d’aquests eixos es desenvoluparan en projectes específics que hauran d’estar 
perfectament coordinats entre ells. L’objectiu del PMM és desplegar-lo a mode de prova 
durant el cap de setmana del Gran Premi de Moto GP (24-26 de maig de 2024)  i desplegar-lo 
en la seva totalitat i amb plenes garanties durant el cap de setmana Gran Premi de Fórmula 1 
(21-23 de juny de 2024).  

Aquest PMM ha estat aprovat pel Circuit de Catalunya i compte amb el total recolzament de 
les següents administracions: Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit i Mossos 
d’Esquadra. 
  



 

 

A2. Abast 

L’abast d’aquest servei consisteix en concretar alguns dels projectes específics que formen 
part del PMM conjuntament amb el Circuit, dirigir i coordinar la posada en marxa dels 
mateixos, tant durant el cap de setmana del gran premi de Moto GP com durant el cap de 
setmana de Fórmula 1.  

Els projectes específics del PMM a desenvolupar dins el present contracte i durant els mesos 
anteriors a la celebració del Gran Premi i que hauran d’estar aprovats pel Circuit seran: 

● Projecte de reordenació de les zones d’estacionament, interiors al recinte i exteriors. 
S’ha de fer una proposta de reparcel·lació dels espais/bosses d’estacionament, 
definint els usuaris que han d’estacionar en cada bossa i definint els itineraris 
d’entrada i sortida més òptims per minimitzar les demores alhora que es garanteix la 
seguretat viària. També s’haurà de fer una proposta de tarifació de l’aparcament.  

● Projecte de senyalització d’aproximació al Circuit a les vies de la xarxa bàsica de 
carreters de Catalunya. S’haurà de fer una proposta dels punts claus on senyalitzar 
l’itinerari d’accés al circuit des de diferents punts de la xarxa bàsica. També s’haurà de 
fer una proposta de pictograma a implantar a la cartellería de senyalització existent a 
autopistes i autovies.  

● Projecte de senyalització d’accés (entrada i sortida) a les diferents zones 
d’aparcament del circuit (interiors al recinte i exteriors). S’haurà de fer una proposta 
dels punts claus on senyalitzar els itineraris d’entrada i sortida a les zones 
d’aparcament des dels diferents punts de la xarxa d’aproximació. També s’haurà de 
fer una proposta de cartellera per senyalitzar els itineraris d’entrada a les diferents 
zones d’aparcament i cartelleria per senyalitzar els itineraris de sortida des dels 
aparcaments a les principals vies de la xarxa bàsica.   

● Projecte de senyalització d’accés a peu al circuit (entrada i sortida) des de les 
diferents zones d’aparcament del circuit, estacions/parades de transport públic i 
municipis veïns fins als diferents accessos del Circuit.  S’haurà de fer una proposta 
dels punts claus on senyalitzar els itineraris d’entrada i sortida .També s’haurà de fer 
una proposta de cartellería per senyalitzar els itineraris. 

● Projecte per definir la informació que han de rebre els visitants i treballadors del 
circuit, a través de la webapp i l’actualització de la pàgina web. El projecte ha de 
definir els usuaris potencials, els missatges personalitzats que rebran, la informació 
personalitzada que reben (itineraris/tracks d’accés a la zona d’aparcaments,....), 
avisos, noticies,...  

● Creació i execució d’un model de simulació de trànsit (AIMSUM NEXT o VISSIM). 
Aquest model de simulació ha de ser calibrat amb dades actuals de trànsit i 
considerant els hipòtesis de demanda en dia de gran esdeveniment. El model haurà 
de permetre assajar diferents escenaris i prendre decisions abans de dur a terme talls 
de trànsit, desviaments, nous carrils,...... S’hauran de simular totes les mesures de 
trànsit programades pel SCT així com possibles modificacions en els accessos a les 
bosses d’aparcament per anticipar-se a possibles problemes. 



 

 

Tanmateix, una de les tasques principals d’aquest servei serà la coordinació amb els diferents 
agents implicats en el PMM: Circuit, Servei Català de Trànsit, Mossos d’Esquadra i Policies 
Locals dels tres municipis propers al Circuit per tal de coordinar aquests projectes específics 
amb la resta de dispositius especials que es duran a terme durant aquells dos caps de setmana 
com son talls de trànsit, desviaments, nous carrils,.... 

L’altre dels objectius d’aquest servei és coordinar i dirigir als altres dos serveis implicats al 
present plec (Servei informació WEBAPP/WEB i Servei senyalització interior i exterior) que 
son necessaris per executar els projectes específics anteriorment descrits, tant en els mesos 
abans dels esdeveniments com en els dos caps de setmana del Gran premi (Moto GP i Fórmula 
1).  

A3. Descripció de les tasques 
 
La clau d’aquest servei és tenir una visió global del treball que s’ha de realitzar: no només 
s’ha de pensar a curt termini, sinó que cal avançar-se i preveure les necessitats del Circuit a 
mitjà i llarg termini. Les tasques que haurà de dur a terme aquest servei seran: 

● Marcar objectius comuns amb el Circuit i resta de serveis implicats al present plec: 
Validant el PMM 

● Elaborar un pla de treball amb el següent contingut mínim: 
o Definir els projectes específics contemplats al PMM que formen part del 

present contracte i definir els agents implicats a cadascun. 
o Elaborar un cronograma d’execució dels mateixos de manera coordinada entre 

ells. 
o Definir els serveis i equips de treball que hauran d’executar cadascun dels 

projectes, definint els rols de cada membre integrant.  
o Elaborar un calendari de reunions i entregables entre els tres serveis implicats 

al present PPT. 
o Elaborar un calendari de reunions entre el servei de coordinació i altres agents 

implicats al PMM com el Circuit, SCT, Mossos d’Esquadra i Policies Locals.  
● Crear canals de comunicació eficients: és imprescindible que circuli la informació a 

tots nivells, tant entre el Circuit i el servei de coordinació com entre els tres serveis 
implicats en el present PPT.  

● Dissenyar, organitzar, coordinar i codirigir la execució del projectes específics que es 
desenvolupen al PPM, concretament els descrits a l’apartat anterior: 

o Projecte de reordenació de les zones d’estacionament, interiors al recinte i 
exteriors.  

o Projecte de senyalització d’aproximació al Circuit a les vies de la xarxa bàsica 
de carreters de Catalunya.  

o Projecte de senyalització d’accés (entrada i sortida) a les diferents zones 
d’aparcament del circuit (interiors al recinte i exteriors).  

o Projecte de senyalització d’accés a peu al circuit (entrada i sortida) des de les 
diferents zones d’aparcament del circuit, estacions/parades de transport 
públic i municipis veïns fins als diferents accessos del Circuit.  

o Projecte per definir la informació que han de rebre els visitants i treballadors 
del circuit, a través de la webappi l’actualització de la pàgina web.  

o Model de simulació de trànsit 
 



 

 

● Coordinació i seguiment de la posada en marxa dels projectes específics durant el 
cap de setmana de gran premi de Moto GP: 

o Coordinació directa amb la resta d’agents implicats: Circuit, SCT, Mossos 
d’Esquadra i Policies Locals durant el cap de setmana de Moto GP. 

o Supervisió i coordinació amb la resta de serveis que han d’executar els 
projectes específics. 

o Durant els dies d’esdeveniment, el CO haurà d’haver consolidat un Centre de 
Control des del qual poder monitoritzar, controlar i comunicar durant tot el 
procés. 

 
● Avaluació dels resultats dels projectes específics, detectant els punts forts i punts 

febles 
o Dirigir la reunió amb tots els agents implicats (Circuit tres serveis) per tal 

d’avaluar el resultat del desplegament dels projectes. 
o Reunió amb les altres administracions implicades (SCT, Mossos d’Esquadra, 

Policies Locals) per tal d’avaluar el resultat del desplegament dels projectes. 
 

o Redacció d’informe d’avaluació de resultats i de Proposta de mesures 
correctores de cara al cap de setmana de gran premi de F1. 

o Gestionar la contractació de nous serveis i/o ampliar els existents en cas de 
detectar mancances al desplegament realitzat al gran premi de Moto GP per 
tal d’implementar-los al cap de setmana de gran premi de F1, on la demanda 
esperada es duplica. 

A4. Mitjans personals  

Els recursos humans necessaris a que se refereix el present plec, són els següents: 
 
A.4.1 Per Part del CIRCUIT 
 
Director del Contracte (DC) 

El DC és el representant nomenat per la propietat per gestionar el present contracte i, 
en el present cas, serà  el Director d’Operacions del CIRCUIT, que suporta les següents 
funcions: 

● Interpretar aquest plec i les condicions establertes en la resta de la documentació 
contractual. 

● Validar les possibles modificacions en els serveis a executar, el seu impacte en el 
pressupost i els terminis d'execució. 

● Validar les certificacions pel pagament dels serveis. 

● Tramitar, si cal, possibles procediments sancionadors. 

● La recepció i liquidació definitiva del contracte. 

El DC assumeix la responsabilitat de la gestió del contracte, però no de les accions que 



 

 

l'adjudicatària desenvolupi en el transcurs dels serveis, això implica que el DC estigui 
exempt de cap responsabilitat tècnica i legal. 

Durant el desenvolupament dels serveis d'aquest plec, totes les relacions de l'empresa 
adjudicatària amb el CIRCUIT, referides a qüestions administratives del contracte, 
s'establiran únicament a través de la DC o, si escau, de la persona designada per 
aquest. 

Responsable de Seguretat (RS) 

Persona a qui el DC delega les funcions tècniques i operatives d'aquest plec. 

Així mateix, assumeix la posició de Director de Seguretat del CIRCUIT, amb les funcions 
pròpies del seu càrrec  segon legislació vigent. 

Pel que fa als serveis a realitzar en l'àmbit d'aquest plec, assumeix les funcions següents: 

● Definir, en tot moment, les característiques tècniques de disseny dels mitjans que 
ha d'aportar l'adjudicatària. 

● Control del seguiment dels serveis, en els aspectes operatius i de planificació que 
siguin de la seva competència. 

● Control dels procediments d'actuació que s'apliquin en el desenvolupament dels 
serveis i que s'estableixin d'acord amb les condicions contractuals. 

● Avaluar possibles desviacions i concessions, el seu impacte funcional, sobre el 
pressupost i sobre la qualitat del servei. 

● Validar els lliuraments d'informes periòdics que haurà de realitzar l'adjudicatària. 
 
A.4.2 Per part de l’Adjudicatària 

La facultat de direcció, organització i control dels recursos humans correspon a 
l'adjudicatària, per tenir una titularitat independent a la del promotor, no obstant això, 
està obligat a dur a terme l'activitat, objecte d’aquest plec, amb els mitjans humans i 
materials adequats a aquest efecte. 

 
Representant de l’adjudicatària (RA) 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària assignar un representant (RA), com a 
interlocutor representatiu i habitual del DC, sense cost addicional pel CIRCUIT. 

Aquesta persona representa a la seva empresa i tindrà capacitat plena de decisió en 
els àmbits dels serveis a executar. S’ocuparà del compliment del plec i en general del 
contracte, però serà l’empresa qui en última instancia es responsabilitza d’aquest 
compliment. 

El RA desenvoluparà i coordinarà les següents tasques: 

● Autoritzar i formalitzar les actuacions administratives necessàries pel correcte 



 

 

desenvolupament dels serveis. 

● Garantir i controlar la correcta aplicació del Pla d’Assegurament de la Qualitat. 

● Control econòmic del projecte. 

● Concertar l'assegurança i les garanties requerides. 

● Preparació i convocatòria de les reunions que s'estableixin com a seguiment del servei, 
en el període de durada del contracte. 

El RA ha de disposar d’un número de telèfon d’atenció vint-i-quatre hores, set dies per 
setmana, que permeti la seva localització per part del personal responsable del 
CIRCUIT. 

 
Coordinador dels Serveis (CO) 

Serà la persona de l’adjudicatària a qui el RA delega les funcions de caràcter tècnic, 
desenvolupa la funció de “director d’operacions de seguretat” durant els diferents 
esdeveniments i tenint cura de la resolució de les incidències que puguin sorgir per a 
una major eficiència i compliment dels objectius dels serveis. 

Assumeix les següents funcions: 

● Interlocutor habitual del RS del CIRCUIT. 

● Mantenir la direcció operativa dels altres dos serveis definits als present PPT. 

● Planificació de serveis, que implica l’assistència a les reunions prèvies als 
esdeveniments amb el CIRCUIT, Mossos d’Esquadra, Servei Català de Trànsit i Policies 
Locals. 

● Redacció del Pla de Treball 

● Redacció dels projectes específics 

● Creació i manteniment del model de simulació 

● Control presencial durant l’execució dels projectes específics 

● Seguiment d’incidències. 

● Implementació del Pla d'Assegurament de la Qualitat. 

● Proposar millores de gestió en funció d’experiències aportades. 

● Emetre un informe setmanal on es recullin les incidències més significatives de tots els 
serveis, que serà transmès al RS del CIRCUIT. 

 

A4. Terminis d’execució/fites temporals 



 

 

● 7 hàbils després de la signatura del contracte: Presentació del pla de treball i primera 
reunió amb el DS i resta de directors de serveis, convocant la primera taula de treball.  

● 15 dies hàbils després de la signatura del contracte: A la segona taula de treball 
s’hauran de presentar i aprovar els projectes específics que hauran de desenvolupar 
els altres serveis.   

● 30 dies hàbils després de la signatura del contracte: Tenir acabat i calibrat el model de 
simulació de trànsit de l’entorn del Circuit. 

● 35 dies hàbils després de la signatura del contacte: Provar i avaluar la qualitat de la 
posada en marxa dels altres dos serveis implicats. 

● El 20 de maig s’haurà de tenir habilitat el material, software i hardware, per poder 
facilitar les tasques de coordinació dels serveis al centre de control, espai que facilitarà 
el Circuit.  

 

B. SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D’UNA WEBAPP I ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA 
WEB AMB SERVEI DE MANTENIMENT, ADAPTATIUS I EVOLUTIUS DURANT EL PRIMER 
ANY DE POSADA EN PRODUCCIÓ 

B1. Objectiu 

Aquest projecte neix amb la intenció de millorar l’experiència en la mobilitat dels visitants del 
Circuit de Barcelona, donar a conèixer totes les alternatives d’entrades i sortides possibles i 
establir una ordenació d’itineraris des de l’origen del desplaçament, de forma que cada usuari 
conegui la seva ruta i quan i on ha d’estacionar. 

 En aquest sentit, els objectius principals del projecte son:  

●      Desenvolupament d’una nova webapp accessible per a dispositius mòbils o per web, 
que ofereixi serveis dirigits a millorar la experiència de visitar el Circuit, amb informació 
personalitzada en funció del tipus de visitant, tipus de esdeveniment pel qual accedeix al 
circuit i tipus de mode de transport amb el que accedirà.  

● Actualització de la web del Circuit ja existent, per tal de incorporar la informació 
personalitzada que es generarà pel desenvolupament de la webapp. La web s’ha de 
consolidar com a punt de trobada del públic en general i de futurs visitants que vulguin 
informació del Circuit, tant per conèixer i ampliar informació sobre aquest, com serveis 
dirigits a la preparació de la seva visita.  

L’aproximació pels desenvolupaments serà el disseny centrat en l’usuari, pel que  situarà a l’usuari 
en el centre de tot el procés amb l’objectiu principal d’obtenir productes més usables.  

Els clients objectiu d’aquests desenvolupaments seran fonamentalment el públic en general que 
cerca informació del Circuit i els visitants (futurs i actuals), així com els propis treballadors i 
col·laboradors del Circuit (fixes o eventuals) i per últim, també els veïns de l’entorn del Circuit. En 



 

 

aquest sentit es compta amb un ampli ventall de perfils d’usuari i es necessiten uns 
desenvolupaments complets però senzills i usables per a tots aquests perfils.  

A més, és objectiu del projecte desenvolupar unes arquitectures per la solució preparades per 
permetre l’ampliació de les funcionalitats en un futur proper. 

C. SERVEI DE SENYALITZACIÓ INTERIOR Y EXTERIOR AL RECINTE 

C1. Objectiu 
 
Dins el PMM es contempla un reforç de la senyalització d’orientació, tant exterior al recinte 
com interior al mateix.  
 
Pel que fa a la senyalització exterior al recinte el principal objectiu es dirigir pels itineraris 
desitjats als visitants al circuit que accedeixen en vehicle privat, tant des de les principals vies 
d’aproximació a l’àmbit com ja a les vies d’accés al mateix per tal de guiar de manera més 
eficient a les seves zones d’aparcament. 
 
Tanmateix, i pel que fa a la senyalització pels vianants, l’objectiu és guiar-los de manera 
eficient,  còmode i segura fins als diferents accessos del circuit, tant des de les principals 
parades de transport públic com des de les zones d’aparcament.   

Pel que fa a la senyalització interior del recinte, l’objectiu d’aquest servei es reforçar el 
sistema actual i adaptar-lo a la nova distribució de zones d’aparcament diferenciant per tipus 
d’usuari. Tanmateix, es planteja un reforç de la senyalització per als vianants dins el recinte, 
que doni continuïtat a l’exterior i que els permeti trobar de manera ràpida i visual les diferents 
zones d’interès (portes d’entrada, serveis, merchandising, restauració,....). 
 
El disseny de la senyalització a implantar haurà de seguir les guies d’estil del Circuit i les 
seves versions finals hauran de ser aprovades per aquest.  

C2. Abast. 

Pel que fa a la senyalització exterior, l’abast d’aquest servei distingeix entre: 

● Senyalització a implantar a les carreteres de la xarxa viària d’aproximació per guiar als 
visitants que utilitzen el vehicle privat al Circuit. S’etima que aproximadament caldrà 
implantar 10 senyals: 2 C-32, 2 AP-7 Nord, 2 AP-7 Sud, 1 C-60, 1 C-33 i 2 a la C-17.  

El projecte específic que el Servei de Coordinació ha de redactar definirà de manera 
concreta els punts i la tipologia de senyal a implantar doncs s’haurà d’acabar 
d’acordar amb l’administració competent de la carretera. El DC junt amb el Circuit i el 
Servei Català de Trànsit, hauran d’arribar a acords amb les administracions 
responsables de la gestió d’aquestes carreteres per sol·licitar el permís i aprovació per 
implantar aquesta senyalització.  

Tot i que s’acaba de comentar, s’ha d’acabar d’aprovar la senyalització a implantar, 
com a primera opció es sol·licitarà  implantar un total d’unes 10 unitats del següent 
model:  



 

 

Ut subministrament i col·locació de cartell de xapa d'acer galvanitzat per mòduls 
(tipus llibre), reflectant HI (nivell II), fixada mecànicament a suports d'acer galvanitzat 
de 80x40x2 mm, totalment cimentats per mitjà de dau de formigó. Inclou tall de carril 
necessari per a la seva instal·lació. 

Una segona opció a valorar seria implantar vinils amb el el logotip del Circuit sobre els 
plafons existents. La següent imatge il·lustra un exemple de la tipologia de senyal que 
es podria implantar:  

 

 
Exemple d’ opció B de senyalització 

● Senyalització a implantar a les carreteres de l’entorn proper al Circuit guiar als 
visitants que utilitzen el vehicle privat a les diferents zones d’aparcament. L’àmbit 
d’implantació serà la carretera C-35, en el tram comprès entre la C-17 i l’AP-7, així 
com alguns dels vials del polígon industrial El Congost.   

 
Aproximació a l’àmbit on implantar senyalització per guiar als visitants fins les 

bosses d’aparcament 



 

 

 

 
Aparcaments exteriors a senyalitzar 

 
Aparcaments interiors a senyalitzar 

En el projecte específic a redactar pel Servei de Coordinació definirà de manera 
concreta els punts i la tipologia de senyal a implantar. El DC i el CO, hauran d’arribar 
a acords amb les administracions responsables de la gestió d’aquestes carreteres per 
sol·licitar el permís i aprovació per implantar aquesta senyalització. 

S’ha estimat que caldrà implantar de l’ordre de 20 senyals i tot i que la tipologia final 



 

 

està per definir, seguiran una tipologia similar a la següent: 

900x900 (20 en total) Ut. Subministrament i col·locació de senyal vertical de trànsit 
d'alumini tipus "llibre" mitjançant perfil de 40 mm, quadrada, dimensions de 900x900 
mm, suport d'alumini de 140 mm de diàmetre, alçada segons normativa i nivell de 
reflectància II. Fonamentació amb dau de 1,35 m3 de formigó, perns d'ancoratge, 
brides de sustentació totalment instal·lada (segons normativa de senyalització 
vertical, tipus Generalitat). Inclou senyalització provisional per a la instal·lació 

 La tipologia de senyals hauran de seguir els criteris de disseny del Circuit però 
adaptats als colors i nomenclatures de cada zona d’aparcament que el projecte 
específic acabi definint. 

● Senyalització a implantar dins les zones d’aparcament.  Una vegada els vehicles hagin 
accedit a la seva zona d’aparcament, s’implantarà un sistema de guiatge interior 
mitjançant un sistema de banderoles. Aquest guiatge te una doble funció, donar a 
conèixer al visitant en quina zona d’estacionament es troba i alhora guiar-lo pels 
itineraris interiors definits fins que els stewards els hi assignin el punt concret 
d’estacionament. El servei també haurà d’incloure senyals que indiquin la sortida de 
les zones d’estacionament i que donaran suport fix a la feina dels stewards.  

  
Exemples de banderoles a implantar a l’interior de les zones d’aparcament 

El projecte específic a redactar pel Servei de Coordinació definirà de manera concreta 
els itineraris a delimitar mitjançant les banderoles i el contingut a grafiar a les 
mateixes. La tipologia del grafisme hauran de seguir els criteris de disseny del Circuit 
però adaptats als colors i nomenclatures de cada zona d’aparcament que el projecte 
específic acabi definint.  

Es requerirà la implantació de banderoles a ambdues bandes de cada recorregut i 
s’haurà de disposar 1 banderola cada 30 metres, sempre que les condicions del 
terreny ho permetin.  

  

● Senyalització per a vianants des de les principals parades de transport públic i zones 



 

 

d’aparcament. El servei haurà d’implantar senyals per tal de guiar als usuaris als 
accessos al circuit des de: La Estació de Renfe de Montmeló, les prades de bus 
llançadora i autocars ubicades a l’exterior del recinte i des de totes les zones 
d’aparcament exterior. El projecte específic delimitarà l’itinerari més òptim a 
senyalitzar prioritzant el recorregut més directe a l’interior del recinte, sempre 
garantint les plenes condicions de seguretat. Es proposa un sistema de banderoles, 
on per una cara es senyali la direcció d’accés al Circuit i per l’altre banda el sentit 
d’accés als punts d’origen (tren, bus, aparcament).   Als punts on hi hagi fanals, les 
banderoles es penjaran dels mateixos, mentre que on no hi hagi fanals o altre 
infraestructura, la banderola haurà de disposar de suport propi.  

A. L’itinerari a senyalitzar des de l’estació de Renfe de Montmeló és el que 
discorre pels carrers Primer de Maig, Av. Pompeu Fabra, Carretera de Vic, Carrer 
Ronda del Pedregar i  Carrer Can Tabola fins l’accés nº6 del Circuit. Es requerirà 
la implantació de banderoles al llarg de tot el recorregut i s’haurà de disposar 1 
banderola cada 50 metres, sempre que les condicions del terreny ho permetin. 

 

 

 
Plànol del recorregut a peu a senyalitzar des de la Estació de Renfe de Montmeló fins a l’accés 6 del 

Circuit 

B. L’itinerari a senyalitzar des de les zones de parades de bus i autocars és el que discorre 
pels carrers Verneda del Congost-Carretera de Montmeló i Carrer Mas Moreneta fins 
l’accés nº6 del Circuit. Es requerirà la implantació de banderoles al llarg de tot el 
recorregut i s’haurà de disposar 1 banderola cada 50 metres, sempre que les condicions 
del terreny ho permetin. 



 

 

 
Plànol del recorregut a peu des de les parades de bus llançadora i autocars fins l’accés 3 al Circuit  

 

C. S’han de senyalitzar els itineraris des dels aparcaments exteriors fins el Circuit. El 
projecte específic acabarà de determinar els itineraris a marcar i senyalitzar de manera 
concreta però ja s’ha acordat que seran tres els itineraris a senyalitzar. Es requerirà la 
implantació de banderoles al llarg de tot el recorregut i s’haurà de disposar 1 banderola 
cada 50 metres, sempre que les condicions del terreny ho permetin: 

o Itinerari des del pàrquing A per la nova passarel·la de vianants a 
implantar sobre la C-35 fins la porta 7 del Circuit. 

o Itinerari des del pàrquing B i C per la  passarel·la de vianants existent 
sobre la C-35 fins la porta 1 del Circuit. 

o Itinerari des del pàrquing D pel pas subterrani existent sota la C-35 fins 
la porta 2 del Circuit. 



 

 

 
Plànols dels recorreguts a peu des dels aparcaments exteriors fins als accesos al Circuit 

C3. Descripció de les tasques 
 

● Estar en coordinació plena amb el DS i el CO per tal de desplegar el servei a partir del 
projecte específic que haurà acordat el CO i validat la DS.  

● Assistir a les reunions programades pel CO i DS. 
● Codirigir, juntament amb el CO, la execució del servei. 
● Fer proposta de retolació per a la senyalització seguint les indicacions del projecte 

específic i els criteris de disseny del Circuit. 
● Subministrament i implantació de tota la infraestructura necessària per a la 

senyalització (banderoles, cartelleria,....). 
● Retirada de tota la infraestructura instal·lada després del cap de setmana de Moto GP 

i tornar a instal·lar abans del cap de setmana de Formula 1. 
● Contractar al personal encarregat de la implantació dels senyals. 
● Fer seguiment de la posada en marxa del servei i redactar un informe per al CO dels 

resultats durant el cap de setmana de Moto GP que inclogui mesures correctores de 
cara al cap de setmana de gran premi de F1. 

 
C4. Mitjans personals  
 
Per la gestió del servei, l’adjudicatari nombrarà a un responsable del projecte, qui serà el únic 
interlocutor entre el adjudicatari i el CO i el DC. Aquest responsable del servei designarà el 
seu responsable tècnic i equip de treball necessari per dur a terme les tasques assignades. 
 
Durant el cap de setmana del Gran Premi de Moto GP (24-26 de maig de 2024)  i el cap de 
setmana Gran Premi de Fórmula 1 (21-23 de juny de 2024), caldrà que el responsable del 



 

 

servei i el responsable tècnic estiguin treballant insitu al Centre de Control per tal de 
solucionar i gestionar les possibles incidències que sorgeixin.  
 
Per altre banda, el Circuit delegarà en un responsable tècnic la interlocució amb el gestor del 
servei d’aquells aspectes tècnics. 

C5. Terminis d’execució/fites temporals 

 
● 15 hàbils després de la signatura del contracte: a la segona taula de treball, 

presentació de la primera  proposta de retolació per a la senyalització seguint les 
indicacions del projecte específic i els criteris de disseny del Circuit. 

 
● 30 dies hàbils després de la signatura del contracte: Subministrament de tota la 

infraestructura necessària per a la senyalització (banderoles, cartelleria,....).  

● El 18 de maig, s’haurà de començar a  desplegar tota la cartelleria per tal d’assegurar 
que està completament desplegada pel dijous 23 de maig.  

6 BASE D’OPERACIONS, OFICINA i DE L’ADJUDICATÀRIA 

Per a la prestació de les tasques previstes per part de l’adjudicatària, el CIRCUIT disposa d’unes 
instal·lacions situades dins del seu perímetre que es cediran de forma gratuïta. 

Les instal·lacions han de funcionar com a: 

o Base d’operacions. 

o Magatzem de materials. 

Cal que les instal·lacions objecte de cessió es mantinguin en l’estat funcional i en condicions de 
neteja adient, d’altra part aquestes seran utilitzades en exclusiva per a les tasques del present 
contracte. 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses derivades de la neteja i manteniment 
de les instal·lacions cedides. 

Serà a càrrec de l’empresa adjudicatària qualsevol actuació de conservació i manteniment, 
incloses les necessàries per complir les exigències de la legislació laboral vigent i la normativa 
de seguretat i salut laboral que fossin aplicables al personal de l’empresa adjudicatària amb 
motiu o derivat de la relació contractual que s’estableixi per l’execució d’aquest servei. 
Aquestes actuacions hauran de ser autoritzades prèviament pel CIRCUIT. 

A la finalització del termini de vigència del contracte, les instal·lacions seran retornades al 
CIRCUIT en perfecte estat d’ús, resultant en benefici d’aquest qualsevol reforma o millora 
efectuada d’acord amb els paràgrafs anteriors, sense que pugui ser reclamada cap quantitat al 
CIRCUIT per aquests conceptes. Quan així s’indiqui a l’adjudicatària, per part del CIRCUIT, 
aquella retornarà les instal·lacions en les mateixes condicions inicials que les va rebre. 

Si a la finalització del contracte les instal·lacions no estiguessin en perfecte estat de conservació 
i neteja, el CIRCUIT es reserva el dret de realitzar pel seu compte els treballs necessaris, 



 

 

imputant el seu cost a l’adjudicatària a càrrec de la garantia del contracte, al marge de les 
penalitzacions que procedeixin. 

Així mateix, i durant tot el període de durada del contracte, el CIRCUIT es reserva el dret de 
realitzar el trasllat o desallotjament de les instal·lacions cedides, sense que l’adjudicatària 
tingui dret a cap tipus d’indemnització. 

7 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a: 

7.1 Obligacions de caràcter general 

o Mantenir la confidencialitat, durant i després de l'execució de l'expedient, de la 
informació a la que tingui accés durant el desenvolupament de la seva prestació, 
i no podrà utilitzar, exposar, publicar, comercialitzar qualsevol informació 
(incloses imatges o filmacions de les instal·lacions o dels esdeveniments que en 
elles hi tinguin lloc) i/o coneixement que tingués en el compliment d'aquest servei 
al marge del CIRCUIT o en perjudici dels seus interessos. 

o Existeix prohibició expressa de cedir o subcontractar el servei, total o 
parcialment, sense existir autorització prèvia i per escrit del CIRCUIT. 

o L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis causats al 
CIRCUIT i a tercers en el desenvolupament del contracte i, per tant, el CIRCUIT 
queda eximit de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com 
a conseqüència d’aquells. 

o No obstant això, els licitadors d’aquesta contractació han de tenir contractada i 
al corrent de pagament una assegurança de Responsabilitat civil. 

o L’acreditació de l’existència de la pòlissa es farà mitjançant l’aportació per 
l’empresa adjudicatària de la pòlissa corresponent juntament amb un certificat 
de la companyia asseguradora acreditant la idoneïtat de la cobertura de la 
pòlissa formalitzada amb l’activitat objecte d’aquest contracte així com del 
corresponent justificant que acrediti el corrent de pagament de la mateixa. 

o L’empresa adjudicatària comunicarà de manera immediata al CIRCUIT qualsevol 
modificació en la pòlissa d’assegurança que alteri o variï les seves condicions de 
cobertura. 

o Acceptar totes les responsabilitats que es derivin de les relacions que pugui 
establir amb terceres persones, durant la vigència de l'expedient, per 
desenvolupar l'objecte del mateix, de manera que el CIRCUIT no es subrogarà en 
aquestes relacions. 

7.2 Obligacions respecte el personal 

La facultat de direcció, organització i control dels treballadors correspon a l'empresa 
adjudicatària per disposar la mateixa d'una titularitat independent a la del CIRCUIT, així com 
d'organització autònoma. 

No obstant això, l'empresa adjudicatària, per tal que no quedi perjudicada la imatge del 



 

 

CIRCUIT, es compromet a adoptar totes les mesures necessàries per complir amb les 
següents obligacions: 

o Realitzar la seva activitat amb una plantilla de treballadors adequada, per al 
rendiment òptim i qualitat del servei. 

o El personal de l'adjudicatària quedarà sotmès a les normes que sobre la 
seguretat, policia i  règim interior regeixin al centre de treball 

o Remetre als responsables del contracte relació nominal del personal que hagi 
de prestar els seus serveis en l'expedient, horari de treball dels mateixos, així 
com fotocòpia dels seus contractes de treball. 

o Compliment de tota la normativa aplicable als treballadors en matèria de 
treball, ocupació, seguretat social i prevenció de riscos laborals. 

o L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació d’aportar les fotocòpies de la Rebut 
de Liquidació de Cotitzacions (antic TC1) i de la Relació Nominal de 
Treballadors (antic TC2), conformades per l’entitat on s’hagi fet el 
corresponent pagament de les cotitzacions salarials. També trimestralment 
donarà còpia de la carta de pagament corresponent a l’IRPF del personal 
adscrit al Servei. 

o Qualsevol falsedat, incompliment o omissió que s’origini en la presentació de 
l’esmentada documentació, podrà ser motiu de rescissió del contracte. 

o Exercir les seves funcions subjecte al compliment dels procediments establerts 
pel CIRCUIT; resultant l'adjudicatària l'únic i exclusiu responsable per les 
infraccions en que pugui incórrer aquest personal, i mantenir al CIRCUIT aliè 
a aquesta responsabilitat. 

o Respecte del personal de l'adjudicatària, adscrit a l'activitat objecte d'aquest 
plec, un cop finalitzada aquesta o si aquesta es resolgués abans de finalitzar 
la vigència pactada, es farà el que disposa la legislació vigent i en els propis 
convenis col·lectius que siguin aplicables en matèria de subrogació 
empresarial. 

o En serveis per curses o gestió d’aparcaments, en el termini màxim de vint i 
quatre hores, en les quantitats màximes que l’adjudicatària haurà establert 
a la seva oferta. 

o El preu unitari dels serveis extres mai no ha de superar el que resulti d’aquesta 
adjudicació. 

7.3 Obligacions sobre els recursos materials. 

o Són a càrrec de l’adjudicatària totes les despeses de benzina, olis, pneumàtics, 
ferraments i fungibles que es puguin necessitar pels vehicles destinats al 
servei. 

o També són a càrrec de l’adjudicatària les assegurances, matriculació de 
vehicles i impostos que apliquin. 



 

 

o Els vehicles han d’estar sempre en un perfecte estat de conservació i imatge. 

o L’adjudicatària es compromet a garantir el correcte funcionament del material 
i el seu emplaçament, i haurà de substituir o reposar de forma immediata el 
material defectuós o que manqui. 

8 COORDINACIÓ I SEGUIMENT DELS SERVEIS 

8.1 Coordinació CIRCUIT / Adjudicatària 

Per tal de mantenir una coordinació constant i efectiva del servei, el CIRCUIT i l’empresa 
adjudicatària estableixen les següents actuacions. 

13.1.1.1 Dies de cursa 

El personal presentarà un informe intern del servei, on consti horari, possibles 
incidències i qualsevol defecte o anomalia a les instal·lacions durant el 
desenvolupament de les seves activitats, i els còmputs desglossats dels aparcaments. 

De tots els informes es presentarà còpia al CIRCUIT, a l’inici de la jornada laboral de la 
persona o persones que es designin com a receptors. 

El seu lliurament haurà de ser via telemàtica (correu electrònic) en el format que 
l’empresa adjudicatària tingui establert al respecte. 

De forma independent al programa establert, els responsables del CIRCUIT podran sol·licitar, 
quan ho considerin necessari, reunions amb representats de l’empresa adjudicatària per tal 
d’analitzar l’estat de possibles incidències i el funcionament quotidià dels serveis. 

8.2 Col·laboració en matèria de prevenció 

Les empreses hauran de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les 
actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de Llei 31/1995 de prevenció de 
riscos laborals i altres normes de desenvolupament. 

L’empresa adjudicatària també es fa responsable de que els seus treballadors facin ús de les 
mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la 
normativa sobre seguretat i salut i higiene en el treball. A més resta obligada a comunicar per 
escrit a l’Administració qualsevol aspecte relatiu a l’incompliment. 

Especialment, i pel que fa a la coordinació empresarial, haurà d’aplicar el que disposa l’article 
24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals:, que estableix: 

“quan en un mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de 
dues empreses o més, aquestes han de cooperar en la aplicació de la normativa 
de prevenció de riscos laborals i amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans 

de coordinació que siguin necessaris”. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/119, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, estableix: 

“que el deure de cooperació serà d’aplicació a totes les empreses concurrents en 



 

 

el centre de treball”. 

En tot cas, quedarà garantida: 

o La comunicació a la persona designada pel CIRCUIT dels incidents, accidents o 
malalties professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte 
del contracte. 

o La comunicació a la persona designada pel CIRCUIT per la detecció de l’existència de 
riscos no determinats, per a la seva possible correcció. 

Des d’un inici, s’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre el 
CIRCUIT i l’empresa adjudicatària, com a mínim: 

o El CIRCUIT lliurarà a les empreses els plans d’emergència dels edificis inclosos en el 
contracte i la informació sobre riscos i mesures preventives dels centres de treball. 

o L’empresa adjudicatària facilitarà tota la informació i documentació del seu servei de 
prevenció que permeti el manteniment i millora de les actuacions previstes. 

9 PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 

Per part del CIRCUIT s'estableix la necessitat de definir i documentar el compliment dels 
requisits de qualitat dels diferents serveis, mitjançant la planificació coherent i documentada 
de la qualitat, per tal d'eliminar incerteses i improvisacions. 

A aquests efectes, l'empresa adjudicatària ha d'elaborar un Pla d'Assegurament de la Qualitat 
(PAQ) pels treballs objecte d'aquest expedient, on es descriuran els mitjans, metodologia i 
procediments amb què compta per garantir i aplicar els processos de garantia de qualitat en 
aquest contracte. 

Si a l'organització del licitador ja hi ha un sistema de qualitat, el PAQ ha de ser coherent amb 
aquest, completant en els aspectes no contemplats relatius a normes particulars relacionades 
amb aquest contracte. Per tal de verificar el compliment per part de l'adjudicatària del que 
s’estableix en el seu PAQ, el CIRCUIT li podrà requerir la presentació de les evidències i / o 
registres de qualitat generats en el desenvolupament dels treballs de l'equip de qualitat de 
l'empresa adjudicatària. 

10 INFORMACIÓ A ENTREGAR PEL CIRCUIT 

Per a la realització de les ofertes, es considera suficient la informació continguda en aquest plec. 

Els licitadors podran sol·licitar els aclariments que estimin necessaris amb un mínim de 48 
hores d’antelació  a la data d’entrega de les ofertes i hauran de ser formulats mitjançant la 
plataforma de contractació de Circuits de Catalunya a l’eina de gestió de comunicats (Dubtes i 
Preguntes). 

11 CLÀUSULES ADDICIONALS. 

La tasca inspectora dels serveis tècnics del CIRCUIT no tindrà cap limitació; per això 
l’adjudicatària s’obliga a posar a disposició seva tota la informació que li sigui requerida per 
clarificar i comprovar l’estat de la prestació dels serveis. Qualsevol informació relativa al servei 



 

 

que sigui sol·licitada pel Director del Contracte haurà de ser tramesa en un termini no superior 
a 24 hores. 

El control del compliment del bon nivell de qualitat en la prestació dels serveis i adequar-ho a 
la contínua evolució de les necessitats es responsabilitat de l’empresa adjudicatària, i així haurà 
de justificar-ho al CIRCUIT. Per això en l’informe setmanal a emetre s’inclouran les dades 
d’avaluació del nivell de servei. 

El incompliment dels procediments de mesurament o qualsevol falsedat detectada en les 
mesures, serà sancionat d’acord amb el RÈGIM PENALITZADOR. 

12 PRESSUPOST, DESGLOSSAMENT PRESSUPOST 

S’estipula un import del contracte de 216.436,17 €, IVA no inclòs, que es desglossa en: 

 
 PRESSUPOST 
Costos directes 178.872,87 € 
Servei de coordinació, gestió i projectes de mobilitat 39.421,00 € 
Generació aplicatiu informàtic especific i gestió Webapp. 48.521,21 € 
Instal·lació de senyalització interior als aparcaments públics, 
reservats i privats del circuit. 22.732,66 € 

Instal·lació de senyalització exterior al circuit, informativa, 
oritentativa i de canalització de la mobilitat. 68.197,99 € 

Costos indirectes 37.563,30 € 
Despeses generals sobre costos directes 12% 21.464,74 € 
Benefici empresarial del 9% 16.098,56 € 
Total pressupost (costos directes + costos indirectes) 216.436,17 € 
IVA 21% 45.451,60 € 
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 261.887,76 € 

 


