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CONTRACTE TIPUS: ASSISTENCIA TECNICA A LA DIRECCIO D’OBRA TRAM 1.1 (C.VILADOMAT - C.
CALABRIA)

SERVEIS DE REDACCIO DELS ESTUDIS PREVIS DE REFORMA DE L'AVINGUDA ROMA ENTRE EL C. DE
VILADOMAT | EL C. D'ENTENGA (TRAM 1), AIXi COM LA POSSIBLE REDACCIO DELS ESTUDIS PREVIS
DE REFORMA DE L'AVINGUDA ROMA ENTRE EL C. D'ENTEGA | LA PLAGA DELS PAISOS CATALANS
(TRAM 2), ELS AVANTPROJECTES DELS TRAMS 11 2, EL PROJECTE EXECUTIU DE L’AVINGUDA ROMA
ENTRE EL C. DE VILADOMAT | EL C. DE CALABRIA (TRAM 1.1) | ENTRE EL C. DE CALABRIA | EL C.
D’ENTENCA (TRAM 1.2), ESTUDIS DE SEGURETAT | SALUT, MEMORIA AMBIENTAL | L'ASSISTENCIA
TECNICA A LA DIRECCIO D'OBRA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

N2 EXP. 602.2024.024
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A Barcelona, a xxxxx

REUNITS

D’una part, el senyor Ricard Font i Hereu, major d’edat, amb NIF 44004779-Y, i domicili a efectes
d’aquest Contracte a Barcelona (08018), a la Rambla del Poblenou, 154, 4a planta.

| d'altra, el/la senyor/a ................ , major d’edat, amb NIF ................ , amb domicili a efectes d’aquest
Contracte a .cceeeeeveeevviiceeeeeeeiinnn,

INTERVENEN

El primer, en nom i representacié de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA (en endavant, “BIMSA” o “BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS”),
domiciliada a Barcelona (08018), Rambla del Poblenou, 154, 3a i 4a planta, NIF A-62320486, inscrita
en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full nUm. B-213.210, inscripcié 12. El
senyor Ricard Font i Hereu actua en la seva condicié de Director General de la Companyia d'acord
amb I'escriptura de nomenament de carrec autoritzada per la Notaria de Barcelona, senyora Maria
Olga Hernandez Hernandez, el dia 15 de novembre de 2022, amb el num. 1.573.

El segon, en nom i representacid de ..................... (en endavant "el Projectista, el Contractista o
I’Adjudicatari") domiciliada a Barcelona, carrer ..................... NUM. e, , NLLF ,
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ..................... foli i , full ndm.
..................... , INSCripcio .......ccccceeeeeeeee. ELSI. ..o, Actua en la seva condicid de .....................
de la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel
Notari de Barcelona, Sr. ....cccceeuuunnnnne. eldia...cccooevnnnnnnnnnn. ,amb el nim. oo, del seu protocol.

EXPOSEN

l.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA és una societat constituida per acord del
Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjangant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona Sr. José-Luis Perales Sanz, i
es regeix per la Llei de Societats de Capital pel que disposen les Lleis de Régim Local, la carta
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacid.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada Municipal de
I’Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gestié funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament, en els termes de l'article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona. Corresponen a
aquesta Societat, com entitat funcionalment descentralitzada de I’Ajuntament de Barcelona,
I’exercici de les competencies i la gestié de I'obra publica municipal d’infraestructura i edificacié, de
conformitat amb el que s’estableix a I'art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessié del Plenari del
Consell Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de marg¢ de 2019, en exercici de les competéncies de
la Junta General d’Accionistes.

lll.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA, en compliment del mandat rebut, va
convocar el procediment de licitacio obert per a la contractacié dels serveis de referencia, mitjangant
anunci a la Plataforma de Contractacié de La Generalitat de Catalunya en data ..............
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IV.- L’0rgan de Contractaci6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA, competent per
la quantia, va resoldre en data ........... adjudicar a XXXXXXXX I"ASSISTENCIA TECNCIA A LA DIRECCIO
D’OBRA DEL TRAM 1.1 (C.VILADOMAT — C. CALABRIA).

V.- El Projectista ha acreditat davant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA la seva
capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present
Contracte; ha constituit la fianca definitiva exigida en les clausules del procediment, que ha quedat
dipositada a la disposici6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA als efectes
previstos en aquest Contracte.

VI.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte i
procedeixen a la formalitzacié del present contracte de serveis, que queda subjecte a les seglients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del Contracte el constitueix la realitzacid dels treballs i serveis necessaris per prestar
els serveis d’ASSISTENCIA TECNICA A LA DIRECCIO D’OBRA, conforme a la documentacié adjunta a la
licitacio.

1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats sota la direccid i control de BIMSA, i I'equip
de Direccid de Gestidé de Projectes, d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en
aquest Contracte i en la documentacié que s’adjunta amb caracter contractual, el contingut de la
qual el Projectista manifesta coneixer, acceptar i s'obliga a complir integrament.

1.3.- Amb aquesta finalitat s’entenen inclosos al present contracte els annexes signats conjuntament
amb el contracte de redaccié de l'avantprojecte.

Dita documentacid defineix de I'objecte d’aquest Contracte, manifestant ambdues parts posseir-ne
cOpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte. Aixi mateix,
en relacid amb la documentacio lliurada al procediment de licitacid manifesten ambdues parts que
disposen de copia de la mateixa, formant part integrant d’aquest contracte en alld que no
contradigui la informacié continguda en el mateix.

En cas de discordanga o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per 'ordre de la seva numeracié.

1.4.- D’acord amb tot alldo que s’exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les
disposicions legals aplicables, el Director de I'obra i la Direccid d’Execucié hauran de realitzar les
tasques pertinents.

1.5.- L'assisténcia d’autor de projecte en obra a que es refereix el present Contracte, és el
responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les responsabilitats professionals
corresponents a la resta de professionals que constitueixen la Direccidé Facultativa. Per tal de dur a
terme aquesta tasca, contara amb el suport de la Direccié d’obra contractada per la societat
contractant.
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Aixi mateix, i dintre de les seves funcions, haura de:

e Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

e Efectuar els reconeixements i definicions necessaris a garantir la correcta execucié del
Projecte.

e Interpretacid dels documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat
Projecte.

e Resolucid de problemes i d’'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

1.6.- BIMSA podra, durant I'execucié del present Contracte, modificar-lo de conformitat amb el
previst al plec de bases sense que, en cap cas, pugui superar I'import maxim per a possibles
modificacions indicat al Plec de Bases.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el 20% de I'import
d’adjudicacié I'adjudicatari podra solelicitar la resolucid del contracte i la liquidacid dels treballs
realitzats sense assumir cap cost.

Les causes que poden donar lloc a una modificacié del contracte i el procediment per a acordar-les
son les previstes al Plec de Bases.

1.7.- Les tasques inherents a I'assisténcia tecnica a la direccié d’obra es relacionen a continuacio,
sense caracter limitatiu:

- Control qualitatiu de I'execucié de I'obra, fent el seguiment de les descripcions del projecte,
verificant que aquestes s’executen conforme al mateix i als plecs de condicions generals i
particulars establertes en ell. Verificacié del compliment de totes les normatives oficials.

- Confeccié d’un procediment de variacions de partides d’obra existents o de nova creacié i
mecanisme d’aprovacié per part de la propietat de les mateixes, aplicant la metodologia
dissenyada per la direccié integrada de projectes coordinadament amb la propietat durant tot el
desenvolupament de I'obra.

El planning general es subdividira en tots aquells parcials que siguin necessaris per un perfecte
control de I'obra en els seus terminis i els mitjans emprats pel contractista per assolir-los.

- Verificacié constant del compliment de la normativa de construccid i dels plecs generals i
particulars dels projectes, aixi com de la legislaci6 medi ambiental tant des de el punt de vista
d’execucié d’obra com el d’eliminacié de residus del procés constructiu.

- Redaccié del procediment de recepcié de I'obra, establint els mecanismes de proves de les
instal-lacions, proposant al contractista i donant coneixement a la propietat de totes aquelles
mesures correctores que siguin necessaries per una correcte recepcid de I'obra per part de
BIMSA.

- Totes aquelles enumerades directa o indirectament a la documentacio tecnica annexada
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2.- PREU

2.1.- 'import total a abonar al Projectista pels serveis de referéncia, s’estableix en la quantitat fixa,
total i algada de xxxxxxxxxxxxx Euros (IVA exclos). L'esmentat import comprén la totalitat dels
treballs, costos i despeses necessaris per al correcte i complert desenvolupament i obtencié dels
conceptes indicats.

L'esmentat import compren la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per al correcte i
complert desenvolupament dels treballs relacionats.

L'import consignat abasta, sense que la relacié sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- La completa realitzacié dels treballs contractats, inclosa I’analisi d’al-legacions i informes aixi com
I’elaboracié de I'informe de contesta, cas que hi hagi hagut informacio publica.

- Els sous, plus i dietes del personal assignat a la redaccio del Projecte i dels Estudis.
- Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del Projectista adjudicatari.

- Les despeses d’adquisicid i aprenentatge de les eines informatiques dels que el Projectista ha de
disposar i que s’esmenten en el Plec de Prescripcions.

- Assegurances de tota mena.

- Impostos (exclos I'lVA).

- Permisos i llicencies necessaris (excepte les que faciliti directament BIMSA)

- Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del Projecte.
- Les despeses de I'anunci de licitacié i formalitzacio.

- Les despeses del visat del Col-legi professional corresponent.

2.2.- Son a carrec del Projectista:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la formalitzacié
d'aquest Contracte, que ja varen ser oportunament comunicats.

2.3.- En el suposit que s"augmentessin els treballs o serveis objecte d’aquest Contracte, d’acord amb
allo previst en la clausula 1.6, aquest augment es valorara d’acord amb els preus que regeixen el
present Contracte, o, si s’escau, es fixaran contradictoriament..

2.4.- No sera d’aplicacié cap revisié de preus.

3. FORMA DE PAGAMENT

3.1.- BIMSA, un cop iniciada I'obra, contra presentacié de factura, abonara mensualment I'import
resultant de dividir I'import adjudicat pel mesos de durada del servei previst.
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3.2. l’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzara
dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. A la signatura del present Contracte s’haura d’aportar un certificat de titularitat bancaria.

3.3.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals “BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou, 154, 4a planta, 08018, de Barcelona, CIF:
A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacié, millora i impuls de I'is de mitjans
electronics en la gestio de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcid dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacid de la factura electronica al comunicat de data 25/9/2018 en el
seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

3.4.- Interes de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis
de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interés de demora
que aplicara sera el corresponent a l'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

3.5.- Cessio de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara la
prévia notificacid fefaent a BIMSA de I'acord de cessid. Aixi mateix, la cessié s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacié de cessions de drets de cobrament al segiient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.- AUTORIA | DIRECCIO DEL PROJECTE

4.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte recaura en els titulats XXXXX,
qui seran els Delegats del Projectista, amb poders suficient per sostenir tota mena de relacions amb
BIMSA. Els titulats ofertats podran també posseir la titulacié comunitaria homologable.

4.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Projectista a la prestacio dels serveis objecte del
present Contracte, i a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de que haura de
disposar el Projectista, es tindra en compte tot allo enunciat en aquesta qliestié en la documentacio
adjunta al Plec de Bases i demés treballs resultants de les adjudicacions i contractes formalitzats en
base al mateix.

4.3.- BIMSA, exercira la supervisié del compliment de I'objecte del contracte per mitja de I'Equip de
Direccié de Projecte constituit al efecte amb representants de BIMSA.


http://www.bimsa.cat/comunicats/
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5.- TERMINI
4.1.- L'assisténcia técnica s’iniciara I’'endema de la signatura d’aquest contracte.
4.2.- El termini previst inicialment és el termini de duracié de les obres.
No obstant el contractista resta obligat a contestar qualsevol pregunta o aclariment en relacié als
documents generats per un termini de 10 anys a comptar des de la finalitzacié dels treballs de

redaccio.

6.- PROGRAMA DE TREBALLS

6.1.- Dins del termini fixat, el Projectista presentara un Programa de Treballs. Aquest Programa de
Treballs (o una actualitzacid del Programa aprovat per BIMSA) servira de base per efectuar el
seguiment i control dels treballs i per establir i aplicar, si s’escau, les penalitzacions corresponents.

6.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, el Projectista haura de
sol-licitar, amb I'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els permisos i
llicencies que necessiti. Les despeses d’obtencié d’aquests permisos i llicencies i tota la seva
tramitacid seran a carrec seu.

7.- PENALITZACIONS

7.1.- L'incompliment del termini produira una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard,
que s’avaluara de la manera seglient:

- 1a setmana de retard: 1% de I'import total del Contracte.
- 2a setmana de retard: 2% de I'import total del Contracte.
- 3a setmana de retard: 4% de I'import total del Contracte.
- 4a setmana de retard: 8% de I'import total del Contracte.

Els retards de més de quatre setmanes donaran lloc a la pérdua total de la garantia definitiva, i si
BIMSA, ho considera adient, a la rescissiéd d’aquest Contracte. En qualsevol cas, el Projectista esta
obligat a respondre dels danys i perjudicis que BIMSA, hauria de suportar a causa de I'incompliment
del termini contractual.

7.2.- En cas de produir-se desacords entre els amidaments reals i els deduits mitjancant els planols, el
total dels quals, sumats en valor absolut, suposi un increment de més del 2% en el Pressupost
d’Execucié Material el Projecte, en comprovar BIMSA per ella mateixa (o mitjancant tercers) la
bondat dels amidaments obtinguts pel Projectista, s’aplicara allo que es preveu en 'apartat 5.4 del
Plec de Prescripcions per a la redaccido de Projectes Constructius d’infrastructures. Si I'increment
abans esmentat supera el 5% del Pressupost d’Execucié Material del Projecte, a més d’aplicar-se el
previst en l'apartat 5.4 del Plec de Prescripcions per a la redaccié de Projectes Constructius
d’infrastructures, el Projectista incorrera en una penalitzacié del 5% de I'import total a abonar per
aquest Contracte.
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8.- MODIFICACIONS | ARRANJAMENTS

8.1.- El Projectista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que BIMSA, li
demani sobre el Projecte pel que fa a les modificacions del Projecte i dels estudis proposades per
BIMSA, al llarg de I'execucid de I'obra.

El desenvolupament de les esmentades modificacions, proposades per BIMSA, o els informes
definitius sobre els mateixos Projecte i estudis seran abonats d’acord amb allo que en el seu moment
es pacti.

8.2.- El Projectista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, insuficiencies
técniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que pogués
contenir el Projecte i els estudis (inclosa la redaccié de bell nou d’'una part o de la totalitat del
Projecte i dels estudis), en el termini que li fixi BIMSA. Si transcorregut aquest termini les deficiéncies
no haguessin estat corregides, BIMSA, podra optar per rescindir el present Contracte aplicant al
Projectista els corresponents danys i perjudicis, o per resoldre les esmentades deficiéncies carregant
al Projectista els corresponents costos, danys i perjudicis d’aquesta actuacid.

9.- REGIM DE FIANCES

9.1.- S'incorpora a aquest Contracte copia de la fianga constituida pel Projectista a favor de BIMSA,
mitjangant xxxxxxxx, per un import del 4% sobre I'import total d’aquest Contracte. Aquesta fianga
sera cancel-lada en el moment de la recepcid de les obres objecte dels Projectes, o als 12 mesos de la
recepcio dels Projectes per BIMSA, cas que I'obra no s’inicii en aquest termini.

9.2.- La fianga respondra de tots els deutes d’obra dimanants del Contracte, de la seva execucid o de
la seva eventual resolucid; el reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BIMSA, hagués
abonat en excés, al Projectista, al temps de la liquidacié final; del rescabalament dels danys i
perjudicis derivats de I'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats a BIMSA, per tercers i, singularment, per I'’Administracié d’acord amb els termes que
regulen I'obra adjudicada a BIMSA; i amb caracter general, del compliment de totes les obligacions
del Projectista.

9.3.- En qualsevol dels suposits previstos, BIMSA, podra executar lliurement i per la seva exclusiva
determinacid la fianga constituida, i disposar de I'import corresponent a aquests incompliments. Tot
aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran
en cap cas la lliure disponibilitat de la fianga per BIMSA. L’Unica obligacidé de BIMSA, sera reintegrar el
Projectista en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent, més els interessos legals
comptats a partir de la data de disposicié.

10.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

10.1.- L'execucié del Contracte es realitzara sota el risc i ventura del Projectista.

10.2.- El Projectista, com a responsable total i absolut del contingut del Projecte i dels estudis,
s’obliga a assegurar la responsabilitat professional del seu Delegat, Autor del Projecte i dels estudis,
per un minim de 600.000 €.
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El Projectista haura de subscriure I'esmentada asseguranca de responsabilitat civil, per una durada
minima de cinc (5) anys, en un termini inferior als 30 dies comptats a partir de la data del Contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Projectista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

10.3.- El Projectista respondra dels danys i perjudicis que durant I'execucié o explotacid de les obres
es causin tant a BIMSA, com a tercers, per defectes i insuficiencies técniques del Projecte i dels
estudis o pels errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els que
hi hagi incorregut, imputables a aquell.

La indemnitzacio derivada de la responsabilitat exigible al Projectista atenyera el cinquanta (50) per
cent (%) de I'import dels danys i perjudicis causats, fins a un limit maxim de cinc (5) vegades I'import
indicat en la clausula 2, i sera exigible dins del termini de deu (10) anys, comptats des de la data de
recepcié del Projecte i dels estudis.

11.- OBLIGACIONS LABORALS [ FISCALS

11.1.- El Projectista, en tot moment, haura d’estar al corrent de les obligacions que, com a Empresa,
li corresponguin en matéria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social, de Seguretat i Salut
del Treball i sindical; i sera estrictament i rigorosament responsable, amb caracter exclusiu i sense
cap carrec per compte de BIMSA, de I'incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

11.2.- El Projectista respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements
de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacié vigent.

11.3.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aguesta és una condicid especial d’execucié del contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la verificacio de la falsedat
de la declaracié realitzada durant el procediment de licitacié, BIMSA podra optar entre penalitzar al
contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient
de prohibici6 de contractar de conformitat amb els articles 223.f) i 60.2.c) del TRLCSP
respectivament.

12.- PROPIETAT | PUBLICITAT

12.1.- Els Projectes seran propietat de BIMSA.

12.2.- El Projectista no podra, sense previa autoritzacié escrita de BIMSA, o de I’Ajuntament de
Barcelona, publicar noticies, dibuixos ni reproduccions de qualsevol dels documents del Projecte i
dels estudis, ni autoritzar-ne la seva publicacié a tercers.
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BIMSA, es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i, de qualsevol manera, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers, productes, grafics o audiovisuals preparats a partir
dels documents del Projecte i dels estudis encarregats.

12.3.- El Projectista no podra fer Us publicitari d’aquest encarrec ni de la seva condicié de redactor
del Projecte i dels estudis, sense la prévia aprovacié de BIMSA.

13.- RESOLUCIO | RESCISSIO

13.1.- Seran causa de resolucio del Contracte:

- La dissolucié o extincié de I'empresa adjudicataria, qualsevol que siguin les causes de tals
suposits.

- L’embargament de béns utilitzats per al desenvolupament d’aquest Contracte.

- L'incompliment, per causes imputables al Projectista, dels terminis parcials i del termini final,
segons s’exposa a la clausula 7.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions que es detallen a I'annex nim. 2.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

- Mutu acord entre les parts.

13.2.- Aixi mateix, sera causa de resolucié del Contacte, la dissolucié o extincié de BIMSA, qualsevol
que siguin les causes de tals suposits.

13.3.- La concurrencia de qualsevol de les causes assenyalades en les clausules 13.1 i 13.2 anteriors
tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels qué es cregui assistida I’altra part.

13.4.- La resolucio del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en la clausula 13.1 produira
els seglients efectes:

El Projectista lliurara a BIMSA, tot el treball realitzat fins a la data de rescissio, el qual es valorara i
abonara segons el criteri de la Coordinacié del Projecte, i un cop descomptades les despeses que la
rescissid ocasioni a BIMSA, i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqiiencia d’aixo,
es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis efectivament prestats pel Projectista.

L’existéncia de qliestions economiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacié, no podran
ser motiu perqué el Projectista no lliuri a BIMSA, la totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la
rescissio, qui des d’agquest moment podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que
estimi més adient.

BIMSA, fara efectius amb carrec a la fianga, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis que li hagin
causat i siguin imputables al Projectista, notificant a aquest la pertinent relacio i liquidacié de tals
danys i perjudicis, sense detriment del dret de BIMSA, de reclamar al Projectista I'excés que
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eventualment no restés cobert per l'import d’aquella fianga, i sense perjudici del dret del
Projectista a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la
liguidacié comunicada per BIMSA.

13.5.- En el suposit que el Projectista rescindis el present Contracte, d’acord amb allod indicat en la
clausula

13.2, aquest haura de comunicar-ho per escrit a BIMSA. En un termini no superior a trenta dies, es
produira la valoracié i liquidacié dels treballs realment executats pel Projectista fins a la data de la
rescissid, i contra I'abonament o garantia de la quantitat corresponent, el Projectista lliurara a
BIMSA, tot el treball realitzat fins a la data.

En aquest suposit, BIMSA, haura de tornar al Projectista la fianca dins del termini maxim de trenta
dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar aquesta devolucid.

13.6.- BIMSA, podra, en qualsevol moment i al marge dels suposits contemplats a les clausules 13.7 i
13.8, rescindir aquest Contracte per determinacié propia, abonant al Projectista I'import equivalent
als treballs realment executats i, a més, una indemnitzacid calculada en el tres (3) per cent (%) del
valor restant del Contracte en el moment de declarar la rescissid, sense dret a percebre cap
indemnitzacié addicional.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de BIMSA, caldra tornar la
fianca al Projectista dins del termini maxim de trenta (30) dies, des de la data de rescissio, llevat que
existeixin causes justificades per rebutjar aquesta devolucid.

BIMSA, no podra prendre possessid dels treballs mentre no hagi liquidat i abonat o degudament
garantit els drets que assisteixin el Contractista. En cas de no haver acord en la valoracié d’aquesta
liquidacio, s’estara a allo disposat en la clausula 14.

13.7.- En el suposit que els treballs de redaccié es vegin suspesos per un termini superior a 9 mesos,
BIMSA podra resoldre el contracte de referéencia, indemnitzant a I'adjudicatari amb un import
equivalent als treballs realment executats i al tres (3) % del valor restant del Contracte formalitzat en
el moment de declarar la rescissio, sense dret a percebre quantia addicional.

13.8.- Quan es resolgui el contracte d’assisténcia Técnica per a la redaccié del projecte Executiu, per
qualsevol de les causes previstes en I'esmentat contracte. En aquest suposit, BIMSA podra resoldre el
contracte de referéncia, indemnitzant a I'adjudicatari amb un import equivalent al tres (3) % del
pressupost d’adjudicacié pendent de certificar pels treballs objecte d’aquest contracte i resolts, no
podent-se reclamar cap quantia addicional.

13.9.- A peticié de I’Ajuntament de Barcelona, BIMSA podra suspendre el contracte per un termini
maxim de NOU (9) MESOS.

14.- REGIM JURIDIC
14.1. El Contracte queda subjecte a la legislacid mercantil, civil i processal espanyola.

14.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.
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14.3.- El contracte queda sotmes a la normativa nacional i de la Unié Europea en materia de
proteccio de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccioé de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5
de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i
aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmes a dita normativa.

14.4.- 'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del Contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats
i tribunals de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes qliestions que I’execucid, interpretacido o
acompliment d’aquest Contracte puguin originar.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES Per I'adjudicatari,
MUNICIPALS, SA

Ricard Font i Hereu Sr./Sra. XXXXXXXXXX
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