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Informe  de  necessitat  per  contractar  mitjançant  tramitació  d’urgència  les  obres
incloses en la "Memòria Valorada per la reparació de la pavimentació exterior de la
piscina municipal de Vallparadís", per tramitació d’urgència.

Identificació de la memòria 
valorada: Memòria Valorada per la reparació de la pavimentació exterior de la

piscina municipal de Vallparadís, per tramitació d’urgència.

Promotor: Ajuntament de Terrassa
Emplaçament:

Carrer Llac de Vallparadís, 5,  08221 Terrassa

Termini d’obres: 2 mesos
Autor  de la memòria valorada:

Maria del Mar Gómez, arquitecta tècnica municipal.

Dades econòmiques

Pressupost de licitació: 98.708,66 € (sense IVA) 119.437,48 € (amb IVA)

Aplicació pressupostària: 2000/93303/61900 codi d’inversió 24026  

Subvenció: - 

Procediment  i  tramitació  de
l’expedient:

Procediment Obert simplificat

Tramitació per urgència
Acta replanteig: 07 de març de 2024
Data aprovació de la memòria 
valorada:

05 de març de 2024  APMV 2024/04

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de reparació simple

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de reparació menor

1. Antecedents 

Les piscines de Vallparadís estan ubicades al Parc de Vallparadís, espai natural urbà situat al torrent de
Vallparadís i el torrent de Monner. El Parc va iniciar la seva construcció al 1991 i està declarat Bé
d’Interès Cultural. A la zona sud del parc, entre el pont del Cementiri Vell i la carretera de Montcada, es
troba  la  piscina  municipal  de  Vallparadís,  també  denominada  Llac  de  Vallparadís,  una  piscina
descoberta utilitzada únicament a l’estiu, normalment del 24 de juny a la 1a setmana de setembre, i
inclou activitats pels més joves. 

La piscina compta amb una superfície aproximada de làmina d’aigua de 4.215 m2 i una llargada de uns
180 metres.

Actualment,  la  major  part  de la zona pavimentada que envolta la  làmina d’aigua està resolta  amb
paviment de formigó en massa limitat per la part exterior per una canal de recollida d’aigües amb reixa
de polipropilè i per la part de la piscina amb una peça de formigó prefabricat de límit de piscina. A la
zona nord est, formant una rampa d’accés a la piscina, el paviment s’acaba amb rajola ceràmica, amb
peces de colors blaus de diferents tons.

Les intervencions plantejades a la memòria valorada són una solució de reparació per un fet que ha
aparegut en els darrers mesos del 2023. Suposadament la poca pluja i  les altes temperatures poc
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habituals del darrer hivern han provocat dilatacions que han fet deteriorar la superfície del voltant de la
piscina  més  del  que  es  podia  preveure.  Al  final  de  la  temporada  de  piscines  del  2023  aquests
desperfectes no existien o no eren tan evidents. Els danys, doncs, es considera que són fortuïts, degut
al  comportament  inesperat  que ha tingut  el  terreny de base en aquest  darrers  mesos,  afectant  el
paviment del voltant de la piscina.

Han  aparegut  molts  desperfectes  per  l'enfonsament  d’algunes  zones  que  han  fet  agreujar  el
deteriorament d’altres elements del voltant. Els moviments inesperats que ha patit el paviment exterior
han causat altres patologies a la resta de materials que envolten la piscina: moviment i descol·locació
de les peces de coronament i de les canals perimetrals, obertura de les juntes entre els paviments de
formigó,  enfonsament  en  alguna  superfície  dels  paviment  de  formigó  (afectant  als  materials  de
protecció/impermeabilització), trencament de moltes peces de rajoles, etc.  A més s’ha observat que les
algunes parts de les canals presenten fissures i pèrdues d’aigua. Aquest deteriorament fortuït pot ser
degut al terreny de suport s’ha eixugat molt per la falta de pluges i per la dilatació i moviment del mateix
paviment.

Es proposa la tramitació de la contractació de les obres per urgència, ja que aquest any 2024, degut als
darrers mesos de sequera extrema a Catalunya, s'ha demanat que totes les piscines municipals siguin
un espai de refugi climàtic pels ciutadans. Conseqüentment la piscina de Vallaparadís (la més gran de
la ciutat)  ha d'estar oberta al públic per la temporada d'estiu que s'inicia normalment el 24 de juny.

Aquest equipament municipal és dels més concorreguts de la ciutat ens els mesos d'estiu i acull diària-
ment multitud d'usuaris (famílies, grups escolars, esplais, etc).  Amb la sequera, els ciutadans pateixen
fortes restriccions de consum d'aigua als seus domicilis, i no poden gastar tanta aigua com habitual-
ment fan durant els mesos d'estiu i els refugis climàtics municipals tenen com a objectiu pal·liar aques-
tes restriccions tan molestes. 

La no realització de les actuacions plantejades suposaria un perill per a tots aquests usuaris en el sentit
que es poden produir lesions físiques com ara, talls, rascades i caigudes, etc, que podrien provocar
greus problemes de seguretat envers els usuaris i treballadors de la piscina. La zona afectada que es
proposa reparar afecta a la pavimentació exterior que envolta el perímetre de la piscina i a les canals
de recollida d’aigües que limiten aquest paviment, que és la zona de pas continu dels banyistes. Amb la
intervenció es pretén garantir el correcte funcionament de la piscina per tal de fer ús dels seus espais
amb seguretat.

Igualment, la no reparació de les canals perimetrals del paviment de la piscina suposaria no resoldre
les filtracions existents que provoquen moltes pèrdues d’aigua i que en el context de la sequera no es
poden permetre, d’aquí també la urgència de fer les reparacions.

Aquests desperfectes, doncs, poden provocar greus problemes de seguretat envers als usuaris de la
piscina pel que es fa necessària una reparació general urgent que, com a mínim, garanteixi el correcte
funcionament i permeti feu ús de l’espai amb seguretat pels banyistes abans de la temporada d’estiu
del 2024. Per tots aquests motiu caldria tramitar la contractació de les obres amb caràcter d'urgència
per poder tenir les reparacions acabades a temps i que el seu ús no suposi un perill per als usuaris de
la piscina.

2. Objecte de la licitació 

L’objecte de les actuacions corresponen a la reparació del paviment de la platja de la piscina, per tal de
garantir la seguretat als usuaris.

Les actuacions consisteixen en la realització de les següents operacions de reparació del paviment ex-
terior:

1. Reparació de fissures al paviment de formigó
2. Reparació d’assentaments o enfonsament al paviment
3. Anivellament i reparació del paviment de formigó
4. Reparació de junts constructius al paviment
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5. Reparació de la pintura d’acabat del paviment de formigó
6. Rejuntat del paviment de formigó
7. Rejuntat del paviment ceràmic
8. Substitució de peces ceràmiques trencades
9. Recol·locació i fixació de peces de coronació al límit de la piscina
10. Neteja de canal de recollida d’aigües
11. Substitució o reposició de reixa de canal de recollida d’aigües
12. Eliminació de elements metàl·lics encastats al paviment

No s’intervendrà sobre l’estructura ni es modificaran les condicions d’accessibilitat existents.

És necessària l’actuació per la seguretat del usuaris, i per la necessitat de tenir obert l’equipament en la
temporada d’estiu.

3. Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.

Les tasques implicades treballen sobre una mateixa adequació, la subdivisió en lots augmentaria les
interferències entre empreses complicant de forma innecessària l’execució i comprometent la qualitat
final de la obra.

4. Procediment i tramitació de l’expedient

Al  tractar-se  d’un  contracte  d’obres  de  valor  estimat  inferior  a  2.000.000  €  i  que  entre  els  criteris
d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap avaluable mitjançant un judici de valor s’ha optat per la
modalitat del procediment obert simplificat prevista a l’article 159.1  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

5. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:   
45000000-7  Treballs de construcció

CPV complementaris:

45400000-1 - Treballs d'acabat d'edificis
45450000-6 - Altres treballs d'acabament d'edificis
45212212-5 - Treballs de construcció de piscines 
45430000-0 - Treballs de revestiment de terres i parets

   

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per  les  característiques  tècniques  d’aquesta  memòria  valorada no  es  preveu  la  necessitat  d’una
modificació. 

7. Pressupost de licitació 

El pressupost de licitació és de 98.708,66 €,  exclòs IVA.
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8. Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb  un  import
de  119.437,48 € IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària:  2000/93303/61900 amb
codi d’inversió 24026.

La inversió ha estat autoritzada per via d’urgència i es donarà compte a propera Comissió d’inversions i
Patrimoni.

9. Aspectes econòmics

Pressupost d’execució:    98.708,66 €

Tipus d’IVA: 21,00 %

Import IVA:    20.728,82 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs):    119.437,48 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC):     98.708,66 €

10. Termini d’execució

El termini d'execució de les obres serà de 2 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de
comprovació del replanteig. 

11. Exigència de classificació i solvència tècnica

La solvència tècnica per realitzar aquestes obres s’acreditarà amb la presentació de certificats de bona
execució que acreditin haver realitzat com a mínim, 2 obres  de reparació de paviments, amb import
igual o superior al valor estimat d’aquest contracte en els darrers 5 anys.

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €. 

Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

C 6 1

Grup C : Edificacions
Subgrup 6: Correspon a paviments, enllosats i enrajolats.
Categoria 1:  És categoria 1 perquè el valor estimat del contracte és inferior a 150.000 €

12. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei Patrimoni i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en
qualsevol  moment  i  independentment  de  l’estat,  a  l’obra.  El  servei  de  Patrimoni  i  Manteniment
designarà una direcció facultativa, que podrà ser interna o externa. 
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13. Responsable del contracte

El responsable del contracte, als efectes d'allò que determina l'article 62 de la Llei de contractes del
sector públic (LCSP), seran la direcció facultativa de les obres, i la directora de Serveis de Patrimoni i
Manteniment, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.

14. Clàusules i criteris socials 

Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el contracte
s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia
dels TC1 i TC2.

En aquesta memòria valorada està definit com a criteri mediambiental l’ús del material  reciclat en la
composició  del  formigó,  concretament  en  els  àrids.  Per  a  l’aplicació  del  criteri  mediambiental,  es
valorarà el subministrament i col·locació de formigó per a la reparació de la subbase i de la base del
paviment amb àrids reciclats en la seva composició.

15. Obligacions del contractista 

15.1 Desperfectes

Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació, urbanització o en la part d’espai públic que
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per
ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de
l’obra i els tècnics municipals.

15.2. Planificació

El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, aquesta s’haurà
d’adaptar  als  requeriments  que  la  propietat  defineixi.  Aquest  calendari  s’haurà  d’actualitzar
setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol canvi.

Quan els treballs puguin produir interferències amb el  normal desenvolupament de les tasques de
l’equipament, s’hauran de coordinar en el servei de Patrimoni i Manteniment per tal de no interfereixin.
Quan sigui necessari es treballarà a les tardes i/o en horaris especials, en caps de setmana i festius,
sense que això representi cap increment en el preu del contracte.

Un cop adjudicades les obres a l’empresa adjudicatària, és necessari explicar el mètode d’execució
empleat junt amb la planificació de l’execució.

15.3. GMAO i As-Built

L’empresa entregarà l’as-built  de la  memòria  valorada en finalitzar  les obres,  i  aquest  contindrà la
informació següent:

 Proveïdors i fabricants
 Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques
 Plànols definitius
 Gestió de residus
 Pla de manteniment
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L’empresa contractista haurà d’incloure al  programa de gestió de manteniment de l’Ajuntament els
elements objecte del contracte, segons les indicacions que rebi dels serveis municipals. La formació
necessària i qualsevol altre cost que es derivi serà a càrrec del contractista.

15.4. Cap d’obra i Encarregat

El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat com a mínim
tres obres amb  característiques similars de reparació  paviments  com a cap d’obra, i amb un import
igual o superior al licitat, en els darrers deu anys. El cap d’obra designat haurà d’estar localitzable per
telèfon mòbil  en tot  moment.  La permanència del  cap d’obra a l’obra serà mínima de 2 dies a la
setmana.  En  cas  que  la  direcció  Facultativa  estimi  que  aquesta  permanència  no  és  suficient  pel
correcte avanç de les obres, podrà requerir una presència permanent del cap d’obra, sense que això
suposi  cap increment  econòmic.  La titulació  mínima exigida al  cap  d’obra és  d’arquitecte  tècnic  o
arquitecte superior o equivalent.

L’encarregat de les obres, haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat
un mínim de dos obres de característiques similars a les licitades de reparació de paviments, i amb un
import igual o superior al licitat, en els darrers deu anys. Se li exigirà permanència exclusiva en les
obres.

Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada
mitjançant un llistat de les obres, en les que han intervingut, amb els contactes de les propietats o
direccions facultatives de les mateixes. 

En cas que el Cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la
direcció Facultativa hauran de ser substituïts en un màxim de 48 hores, per altres tècnics validats
prèviament per la propietat.

15.5. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:

 Cartell d’obra.
 Vigilància i seguretat necessària de les obres.
 Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que siguin

necessàries per la protecció contra el Covid-19.
 Neteja  diària  de la  zona afectada per  les obres per  deixar  l’espai  i  els  llocs de treball  en

perfecte estat d’ús.
 Protecció dels llocs de treball o trasllat si fos necessari (amb tot el que implica)
 Moviment del mobiliari per permetre la realització de les obres i la seva posterior col·locació.
 Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici durant la durada de les

obres.  Especial  vigilància  en  no  interrompre  el  subministrament  elèctric  en  el  centre  de
protecció de dades i a la resta de l’edifici.

 Prendre les mesures de protecció necessàries perquè no es produeixin filtracions a l’interior de
l’edifici durant l’execució de les feines.

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels vianants als
que afecti l’obra.

 Bastides, elements auxiliars, mitjans d’elevació, reforços, que siguin necessaris per realitzar els
treballs definits a la memòria valorada.

 Despeses derivades del control de qualitat (fins un 1,50% del pressupost d’execució material).
 Despeses derivades de la Seguretat i Salut de l’obra (fins un 3,00% del pressupost d’execució

material).

En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació  de  les  obres,  no  podrà  afectar  el  pressupost  de  seguretat  i  salut.  Les  despeses
necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que estiguin, o no
contemplades en l’Estudi  de Seguretat  i  Salut  de qualitat  fins al  3,00% del  Pressupost  d’Execució
Material de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista.

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 2.381,30 €.
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En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el  pressupost  de control  de qualitat.  Les despeses del
Control de Qualitat fins al 1,50% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, el
cartell de les obres segons disseny municipal, aniran a càrrec del Contractista.

• Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 1.190,65 €.

16. Criteris de valoració de les ofertes

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris
que es relacionen a continuació per ordre decreixent d’importància:

16.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu
l’article 145 i 159  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ,  fins a 100
punts:

16.1.1 Proposta econòmica   per a l’execució del contracte   (E  i), fins a   55   punts:  

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai

PE = 55 x
baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  empresa  (Ei),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 55 punts. I una oferta que no pro-
posi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta
fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de
cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica
més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació. 

16.1.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (M i) : fins a 15 punts

16.1.2.- Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació del formigó de la base del paviment
a reparar (Mi): fins a 15 punts

a) Justificació del criteri mediambiental:

L’objectiu es reduir el consum de materials de construcció i  fomentar l’economia circular mitjançant
l'adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.
A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus
de la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió.  Una gestió
adequada  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  dels  materials  reciclats  pot  suposar  grans
beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD
a la UE).
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D’altra banda, els àrids i  graves son els principals recursos minerals explotats del planeta. No son
renovables, doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i  actualment s’extreuen a un
ritme molt ràpid. L'extracció d'àrids de forma massiva comporta l'afectació als cursos i conques fluvials i
els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del
perill d'inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels
àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

b) Valoració de la proposta

Es valorara que el formigó de les bases del paviment a reparar contingui l'àrid gros reciclat.

Per a la fabricació del formigó de la base del paviment, haurà d'utilitzar-se àrid gros reciclat net, lliure
d'impureses i filler,  amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.
Seran àrids reciclats procedents de formigó.
Els requisits que haurà de complir l'àrid gros reciclat a utilitzar son:

La  puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant,  aquesta serà la valoració
objectiva (PQ1) per a la utilització d'àrids reciclats per a la construcció (M1) :
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Si l'àrid gros reciclat es < 50% del total de l'àrid gros.....................................................PM1 = 0 punts
Si l'àrid gros reciclat es ≥ 50% i <100% del total de l'àrid gros.......................................PM1 = 5 punts
Si tot l'àrid gros es reciclat (100%)..................................................................................PM1 = 15 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportara, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa al
percentatge  d'àrids  reciclats,  que  utilitzara  per  a  la  fabricació  del  formigo  per  reparar  la  base  del
paviment amb marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l'execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d'àrids reciclats en el formigo de la base del
paviment, aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE
- certificats de subministrament
- i certificats de la planta de producció dels formigons

16.1.3- Reducció del termini d’execució (Ti): fins a 30 punts

a) Justificació del criteri :

L’objectiu es reduir el termini d’execució de les actuacions que la memòria fixa en 2 mesos. Donat que
l’actuació té caire d’urgència, es vol ajustar el termini de l’execució de les actuacions ja que l’àmbit ho
permet per la gran superfície que té i  que ho fa compatible i  tècnicament possible.  Les empreses
hauran de destinar més recursos de personal en funció de la reducció de termini d’execució a la que
s’acullin.

b) Valoració de la proposta

Es valorara la reducció del termini d’execució en setmanes complertes.

La  puntuació serà en funció  de la reducció de termini d’execució en setmanes complertes; per tant,
aquesta serà la valoració objectiva (PT1) per a la reducció del termini d’execució (T1) :

Si es redueix el termini en 1 setmana (5 dies laborables).....................................................PT1 = 10 punts

Si es redueix el termini en 2 setmanes (10 dies laborables )................................................PT1 = 20 punts

Si es redueix el termini en 3 setmanes (15 dies laborables)..................................................PT1 = 30 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportara, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa a la
reducció del termini d’execució.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució
Abans de l'inici de les obres, els licitadors hauran de presentar la planificació de les feines en el termini
proposat. Durant l'execució de les obres, caldrà fer el seguiment per part de la direcció facultativa. de la
planificació presentada per l’empresa  adjudicatària.

P  untuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:

Punts totals = PEi  + PMi + PTi 
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16.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per calcular la anormalitat de les ofertes, es consideraran els imports de la proposta econòmica del
pressupost de contracte en PEC sense IVA.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui  d’una quantia més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas,  es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic

16.3. Càlcul en cas d’empat 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que,
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a
l’article 147.2 de la   Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els
criteris de desempat.

Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

 a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

Conclusions

I a tals efectes, declarem com a tècnics municipals no incórrer en cap circumstància de prohibició de
contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni
de vulneració dels principis ètics i  normes de conducta establerts en el Codi Ètic i  de Conducta de
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l'Ajuntament de Terrassa, i proposem iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres de la
"Memòria Valorada per la reparació de la pavimentació exterior de la piscina municipal de Vallparadís",
amb criteris  de contractació  pública  ecològica,  mitjançant  procediment  obert  simplificat  per  tramitació
d’urgència.

Vist-i-plau, 

Josep Cuadros Garcia Maria del Mar Gómez Duro
Arquitecte Municipal Cap del Servei de Millora del Patrimoni
Servei de Patrimoni i Manteniment Arquitecta Tècnica Municipal

Servei de Patrimoni i Manteniment
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