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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EN EL 
CONTRACTE DEL PROJECTE “DESGLOSSAT NÚMERO 1 RENOVACIÓ DE LA 

PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS AL CARRER DEL SINDICAT” 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL I. Règim jurídic 
 

CLÀUSULA 1. RÈGIM JURÍDIC. 
 
El present contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 
25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP). Les parts queden sotmeses 
expressament a l'establert en aquest plec i en el corresponent projecte. 
 
La Memòria, els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions tècniques particulars i el 
plec de clàusules administratives particulars, tenen caràcter contractual, i la presentació de 
l'oferta suposarà la prova de conformitat per l'adjudicatari.  
 
Pel no previst en els plecs, el contracte es regirà per la LCSP; pel Decret Llei 3/2016, de de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; pel Reial decret 817/2009, de 
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic (RD 817/2009); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat mitjançant Reial decret 1098/2001, de 12 d'Octubre 
(RGLCAP), en tot el que no s'oposi a l'anterior. L'aplicació d'aquestes normes es durà a terme 
en relació amb tot el que no hagi resultat afectat per la disposició derogatòria de la LCSP. 
 
En tot cas, les normes legals i reglamentàries citades anteriorment seran aplicable en tot el que 
no s'oposi a la LCSP. 
 
Supletòriament, s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les de 
dret privat. 
 

CAPÍTOL II. De l'òrgan contractant. 
 

CLÀUSULA 2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 

De conformitat amb l'article 61 LCSP, la representació de les entitats del sector públic en matèria 
contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de 
norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar 
contractes en el seu nom. 
 
Per al present contracte l'òrgan de contractació serà el que figuri a l'apartat 2 de l'Annex I al plec. 
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CLÀUSULA 3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
 
Al responsable del contracte li correspon, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.1 LCSP, 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats 
que l'òrgan de contractació li atribueixi. 
 
De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els contractes d'obres les facultats del responsable 
del contracte seran exercides per la direcció facultativa d'acord amb els articles 237 a 246 LCSP. 
 
En cas que la Direcció Facultativa sigui externa a l’Ajuntament, els Serveis Tècnics Municipals 
seran la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, als efectes del 
disposat en l’art. 62.1 LCSP.  
 
L'òrgan de contractació, a través de la direcció facultativa, també efectuarà la inspecció, 
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra executada. 
 
Sense perjudici del que es disposa en l'article 214.2 d) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relativa a 
la funció interventora serà missió de la direcció facultativa, la comprovació de la realització de les 
obres segons el projecte, així com les seves instruccions en el curs de l'execució de les mateixes. 
 
El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al personal de la direcció 
facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats 
a les obres per al seu previ reconeixement.  
 
Quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin 
o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures 
concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.  
 
La direcció facultativa de l'obra podrà ordenar l'obertura de cales quan sospiti l'existència de vicis 
ocults de construcció o haver-se utilitzat materials de qualitat deficient. De confirmar-se 
l'existència de tals defectes, seran de compte del contractista les despeses derivades del 
reconeixement i esmena. En cas contrari, la Direcció certificarà la indemnització que correspon 
a l'execució i reparació de les cales, valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació.  
 
Així mateix, la direcció facultativa, de conformitat amb l'establert en l'article 145 del RGLCAP, 
podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es recaptin els 
informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent les despeses que s'originin de 
compte de l'Administració o del contractista, segons el previst a l'apartat 26 de l'Annex I al present 
plec. 
 
La Direcció podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessaris en els 
casos de perill imminent. El contractista haurà d'executar tals treballs sense perjudici que la 
Direcció de l'obra promogui amb posterioritat la tramitació administrativa corresponent.  
 
El procediment a seguir en els casos de força major de l'article 239 LCSP, serà l'establert en 
l'article 146 del RGLCAP.  
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La resolució d'incidències sorgides en l'execució del contracte es tramitarà, mitjançant expedient 
contradictori, d'acord amb l'establert en l'article 97 del RGLCAP. 
 
Durant l'execució del contracte, l'adjudicatari assumirà les seves responsabilitats inherents a 
l'execució dels treballs i al control i vigilància de materials i obres que executi conforme a les 
instruccions, d'obligat compliment, donades per la Direcció i inspecció de l'obra. 
 

CLÀUSULA 4. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 
De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
del contracte serà la que s'indica a l'apartat 3 de l'Annex I al present plec. 
 
 

CAPÍTOL III. Del contracte. 
 

CLÀUSULA 5. OBJECTE I NECESSITAT DEL CONTRACTE.  
 
L'objecte del contracte al que es refereix el present plec, és l'execució de les obres descrites a 
l'apartat 1 del seu Annex I al mateix i definit en el corresponent projecte, segons el projecte 
aprovat per l'Administració, que recull les necessitats administratives a satisfer mitjançant el 
contracte i els factors de tot ordre a tenir en compte. 
 
De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte 
del contracte quan existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se degudament. En el present 
contracte la justificació de la no divisió en lots, s'indica a l'apartat 1 de l'Annex I al present plec. 
 
El projecte de referència va ser aprovat en la sessió plenària d’11 d’agost de 2023 i es va sotmetre 
a informació pública pel termini de trenta dies amb la publicació del projecte i l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de 19 de desembre de 2023.  
 

 
CLÀUSULA 6. VALOR ESTIMAT.  

 
El valor estimat del present contracte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 101 LCSP, 
ascendeix a la quantitat expressada a l'apartat 4 de l'Annex I al present plec. 
 
El mètode de càlcul aplicat per l'òrgan de contractació per calcular el valor estimat serà el que 
figura a l'apartat 4 de l'Annex I. 
 

 
CLÀUSULA 7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE.  

 
Els contractes tindran sempre un preu cert, que haurà d'expressar-se en euros.  
 
El pressupost base de licitació consignat en el projecte ascendeix a la quantitat expressada a 
l'apartat 5 de l'Annex I al present plec. El seu desglossament i la distribució per anualitats 
previstes s'estableix a l'apartat 5 de l'Annex I al present plec. Ha estat elaborat de conformitat 
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amb el que es disposa en l'article 100 i article 241 LCSP. El seu càlcul inclou els tributs de 
qualsevol índole.  

 
En tot cas, s'indicarà com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

 
 
 

CLÀUSULA 8. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
L'execució de les obres està emparada pels crèdits que s'indiquen a l'apartat 5 de l'Annex I al 
present plec. 
 
Si el contracte es finança amb Fons Europeus, ha de sotmetre's a les disposicions del Tractat de 
la Unió Europea i als actes fixats en virtut del mateix i ser coherent amb les activitats, polítiques 
i prioritats comunitàries en pro d'un desenvolupament sostenible i millora del medi ambient, 
havent de promoure el creixement, la competitivitat, l'ocupació i la inclusió social així com la 
igualtat entre homes i dones, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) nº 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual 
s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 
Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives 
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i 
al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell. 

 
CLÀUSULA 9. TERMINI I LLOC D'EXECUCIÓ. 

 
El termini d'execució de les obres serà el que figura a l'apartat 8 de l'Annex I al present plec o el 
que es determini en l'adjudicació del contracte, sent els terminis parcials els que es fixin com a 
tals en l'aprovació del programa de treball. 
 
El còmput del termini s'iniciarà des de l'endemà al de la data de l'acta de comprovació del 
replanteig, si l'Administració autoritza l'inici de l'obra.  
 
Els terminis parcials que es fixin en l'aprovació del programa de treball, amb els efectes que en 
l'aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per efectuar 
les obres en el termini contractual, tret que, segons el parer de la direcció facultativa, existissin 
raons per estimar-ho inconvenient, estant-se al que es disposa en l'article 96 del RGLCAP.  
 
El contracte s'executarà en el lloc que s'indica a l'apartat 8 de l'Annex I d'aquest plec. 

 
CLÀUSULA 10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ.  

 
Els òrgans de contractació podran establir condicions especials en relació amb l'execució del 
contracte, sempre que estiguin vinculades al seu objecte, en el sentit de l'article 145 LCSP, no 
siguin directa o indirectament discriminatòries i siguin compatibles amb el dret comunitari. 
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Les condicions especials d'execució per a aquest contracte s'indiquen a l'apartat 18 de l'Annex I 
al present plec . 
 
Per al cas d'incompliment d'aquestes condicions especials d'execució hauran d'establir-se 
penalitats a l'apartat 24 de l'Annex I al present plec o atribuir-los a aquestes condicions el caràcter 
d'obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 
 
Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides igualment 
a tots els subcontractistes que participin en l'execució del mateix. 
 

CLÀUSULA 11. REVISIÓ DE PREUS. 
 
En la revisió de preus s'estarà a l'especificat a l'apartat 6 de l'Annex I del present plec, tot això 
de conformitat amb l'article 103 de la LCSP i 104 a 106 del RGLCAP.  
 
En els contractes celebrats amb preus provisionals no cabrà la revisió de preus de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 102.7 in fine LCSP. 
 
 
CAPÍTOL IV. Del licitador. 

 
CLÀUSULA 12. APTITUD PER CONTRACTAR. 

 
Podran optar a l'adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin aptitud per 
contractar.  
 
En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició així com els 
supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al que es disposa en l'article 69 apartat 8 i 
següents de la LCSP. 
 
En els casos de fusió d'empreses en els quals participi la societat contractista, continuarà el 
contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits d'escissió, 
aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuarà el contracte 
amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions 
dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 
de contractar, i la solvència exigida en acordar-se a l'adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin 
el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles 
de l'execució del contracte. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual 
s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, 
considerant-se amb caràcter general com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari. 
 
Als efectes anteriors l'empresa haurà de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància 
que s'hagués produït. 
 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels 
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quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus 
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
 
Els contractistes hauran de comptar així mateix amb l'habilitació empresarial o professional que, 
si escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del 
contracte, de conformitat amb l'establert a l'apartat 11 de l'Annex I al plec. 
 
En relació amb les empreses comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu i empreses no comunitàries serà aplicable el que es disposa en els articles 67 i 68 
LCSP. 
 

CLÀUSULA 13. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA. 
 
De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els empresaris 
hauran d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de contractació. Aquest requisit 
serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui exigible conforme al que es disposa en 
la LCSP.  
 
Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros 
serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista 
d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el 
grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 
 
Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui inferior a 500.000 euros la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte 
correspongui, i que serà recollit en els plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica 
i financera i solvència tècnica per contractar. En tals casos, l'empresari podrà acreditar la seva 
solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o 
subgrup de classificació corresponent al contracte o ben acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits. 
 
La classificació exigida, o si escau la solvència econòmica i financera i tècnica, s'estableix en 
l'apartat 11 de l'Annex I al plec. 
 

CLÀUSULA 14. INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS. 
 
Per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l'empresari podrà 
basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels 
vincles que tinguin amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del 
contracte disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no 
estigui incursa en una prohibició de contractar. 
 
En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions temporals a 
què es refereix l'article 69 LCSP, podran recórrer a les capacitats alienes a la unió temporal. 
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Per tant, els licitadors podran acreditar els requisits específics de solvència econòmica, financera 
i tècnica o professional recollits en l'apartat 11 de l'Annex I basant-se en la solvència i mitjans 
d'altres entitats. 
 
La falta o insuficiència de la classificació no podrà suplir-se mitjançant la integració de la 
solvència amb mitjans externs. 
 
De conformitat amb l'article 75.1 LCSP, pel que fa als criteris relatius a l'experiència professional 
pertinent, les empreses únicament podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executaran les obres per les quals són necessàries aquestes capacitats. 
 
En els contractes d'obres, d'acord amb el que es disposa en l'article 75.4 LCSP, els poders 
adjudicadors podran exigir que determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial 
naturalesa, siguin executades directament pel propi licitador o, en el cas d'una oferta presentada 
per una unió d'empresaris, per un participant en la mateixa, sempre que així s'hagi previst en el 
plec. Aquesta possibilitat es troba regulada en l'apartat 24 de l'Annex I. 
 
 

CLÀUSULA 15. CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA. 
 
En els contractes d'obres podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquin els noms i la 
qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, de conformitat amb 
l'article 76.1 LCSP.  
 
A més, en virtut de l'apartat 2 de l'article 76 LCSP, els òrgans de contractació podran exigir als 
licitadors que a més d'acreditar la seva solvència o, si escau, classificació, es comprometin a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a 
això. Aquests compromisos tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes 
previstos en l'article 211, o establir penalitats, conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 per al cas 
que s'incompleixin per l'adjudicatari. 
 
L'exigència, si escau, dels noms i la qualificació del personal responsable d'executar el contracte, 
així com del compromís d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals i/o materials, 
s'estableix en l'apartat 12 de l'Annex I al present plec. 
 
 

CLÀUSULA 16. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
De conformitat amb l'article 159.4 a) LCSP, tots els licitadors que es presentin a licitacions 
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de presentació d'ofertes 
sempre que no es vegi limitada la concurrència. 
 
Sense perjudici de l'anterior, la Disposició Transitòria Tercera de la LCSP disposa que fins que 
no transcorrin sis mesos de l'entrada en vigor de la LCSP, no resultarà exigible l'obligació 
establerta per al procediment obert simplificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades o registre equivalent, per la qual cosa l'acreditació de la capacitat, 
solvència i absència de prohibicions de contractar es realitzarà en la forma establerta amb 
caràcter general. 
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CAPÍTOL V. Del procediment d'adjudicació. 
 
Secció primera. Del procediment i criteris d'adjudicació. 

 
 

CLÀUSULA 17. PROCEDIMENT. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 159.1.b) LCSP, el contracte s'adjudicarà per 
procediment obert i es durà a terme atenent a un únic criteri d'adjudicació o bé a una pluralitat de 
criteris d'adjudicació, segons el que es disposa en l'apartat 10 de l'Annex I al present plec i 
conforme als termes i requisits establerts en aquest text legal, de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 145 i 146 LCSP. 
 

CLÀUSULA 18. PUBLICITAT. 
 
L'anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació en el perfil del contractant.  
En el perfil de contractant de l'Ajuntament de l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella que figura 
en l'apartat 37 de l'Annex I al present plec, s'oferirà informació relativa a la convocatòria de la 
licitació del contracte, incloent els plecs de clàusules administratives particulars i documentació 
complementària, si escau. 
 
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans 
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant. 
 
Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària amb l'antelació fixada en l'apartat 36 de l'Annex I 
d'aquest plec. 
 

CLÀUSULA 19. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 
 
L'article 159.4 b) LCSP disposa que entre els criteris d’adjudicació previstos en el plec no n’hi 
hagi cap avaluable mitjançant judici de valor, o, en cas de ser-hi, la seva ponderació no superi el 
vint-i-cinc per cent del total, llevat del cas que el contracte tingui per objecte prestacions de 
caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria o arquitectura, on la seva ponderació no podrà 
superar el quaranta-cinc per cent del total.  
 
En base a les premisses anteriors, els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació, són 
els assenyalats als apartats 10 i 15 de l'Annex I al present plec, amb la ponderació atribuïda a 
cadascun d'ells o quan per raons objectives degudament justificades, no sigui possible ponderar 
els criteris triats, aquests s'enumeraran per ordre decreixent d'importància. 
 
Quan s'assenyali un únic criteri d'adjudicació, aquest haurà d'estar relacionat amb els costos, 
podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord 
amb l'indicat en l'article 148 LCSP. 
 
En el cas que el procediment d'adjudicació s'articuli en diverses fases, s'indicarà igualment en 
quina d'elles s'aniran aplicant els diferents criteris, establint un llindar mínim del 50 per cent de la 
puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar amb el procés, havent-se d'indicar 
en l'apartat 19 de l'Annex I.  
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És aquests casos, la proposició haurà d'incloure tants sobres individualitzats com a fases de 
valoració s'hagin establert. 
 
D'entre els criteris objectius d'adjudicació, en l'apartat 20 de l'Annex I s'assenyalen els 
paràmetres objectius que hauran de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri 
anormal de conformitat amb el que es disposa en l'article 149.2 LCSP. 
 
Secció segona. De la garantia 
 

CLÀUSULA 20. GARANTIA DEFINITIVA. 
 
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 145 
LCSP, haurà de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva. La seva 
quantia serà igual al 5 per 100 de l'import del preu final ofert pel licitador, exclòs l'Impost sobre el 
Valor Afegit, o, si escau, del pressupost base de licitació, segons el previst en l'apartat 15 de 
l'Annex I al present plec. La constitució d'aquesta garantia haurà de ser acreditada en el termini 
de set dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació. 
 
En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l'article 110 LCSP.  
Dins d'aquests conceptes s'inclou l'incompliment per part del contractista de l'obligació 
d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta 
execució de les prestacions objecte del contracte, prevista en l'article 196 LCSP. 
 
La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb el preceptuat en el Capítol I del Títol IV 
del Llibre I de   la LCSP i en qualsevol de les formes que s'estableixen en l'article 108.1 LCSP.  

 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el preu del 
mateix, es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què 
es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació, a l'efecte de que guardi la deguda proporció amb 
el preu del contracte resultant de la modificació, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució 
contractual. En el mateix termini a comptar des de la data en què es facin efectives les penalitats 
o indemnitzacions l'adjudicatari haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que 
correspongui, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució.  A aquests efectes, no es 
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d'una revisió de preus 
conforme a l'assenyalat en el Capítol II del Títol III del Llibre I LCSP. 
 
La garantia complementària s'establirà de conformitat amb el previst en l'article 107.2 LCSP, i 
s'estarà, si escau, al que es disposa en l'apartat 16 de l'Annex I al present plec.  

 
CLÀUSULA 21. DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA. 

 
Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se 
sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les obres determinat en 
l'apartat 34 de l'Annex I al present plec, es dictarà acord de devolució d'aquella. 
 
Transcorregut un any des de la data de finalització del contracte i vençut el termini de garantia, 
o sis mesos en el cas que l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000 euros,  o quan les 
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empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitja empresa, definida segons l'establert 
en el Reglament CE nº 800/2008, de la Comissió de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren 
determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 
i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea  i no estiguin controlades directa o 
indirectament per una altra empresa que no compleixi tals requisits,  sense que la recepció formal 
i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats al fet que es 
refereix l'article 110 LCSP i sense perjudici del que es disposa en l'article 65.3 del RGLCAP. 
 
En el cas que s'haguessin establert recepcions parcials, s'estarà a l'indicat en l'apartat 8 de 
l'Annex I al present plec respecte de la cancel·lació parcial de la garantia. 
 
 

TÍTOL II. LICITACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

CAPÍTOL I. De les proposicions. 
 

CLÀUSULA 22. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 
 
Les presentacions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats en l’anunci de licitació, sent 
aplicable l’establert en l’article 80 del RGLCAP, sense que s’admetin aquelles proposicions que 
no es presentin en la forma, terminis i llocs indicats.  
 
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició 
en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions 
per ell subscrites. 
 
La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del contingut 
de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el contracte, sense 
excepció o reserva alguna. 
 
Pel que fa a les variants, s'estarà al que es disposa en l'apartat 21 de l'Annex I al present plec. 
 

CLÀUSULA 23. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS. 
 
Les proposicions constaran dels sobres indicats a l'apartat 18 de l'Annex I del present plec. 
 
Els sobres es presentaran tancats i signats pel licitador o persona que el representi, havent de 
figurar en l'exterior de cadascun d'ells el nombre de referència i la denominació del contracte al 
que liciten, el nom i cognoms del licitador o raó social de l'empresa i el seu corresponent NIF. En 
el seu interior es farà constar una relació numèrica dels documents que contenen. Els sobres es 
divideixen de la següent forma:  
 

A) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS  
 
Dins del sobre de “Documentació acreditativa del compliment de requisits previs”, els licitadors 
hauran d'incloure: 
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1.- Declaració responsable de conformitat amb el que es disposa en l'article 140 LCSP, el model 
del qual consisteix en el document europeu únic de contractació (DEUC), aprovat a través del 
Reglament (UE) nº 2016/7, de 5 de gener (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), 
que haurà d'estar signada i amb la corresponent identificació.1 
 
De conformitat amb l'establert en la part II, secció A, cinquena pregunta, dins de l'apartat titulat 
“Informació general” del formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, les 
empreses que figurin inscrites en una “llista oficial d'operadors econòmics autoritzats” solament 
hauran de facilitar en cada part del formulari aquelles dades i informacions que, si escau concret, 
no estiguin inscrits en aquestes “llistes oficials”. A Espanya, les empreses no estaran obligades 
a facilitar aquelles dades que ja figurin inscrits de manera actualitzada en el Registre de Licitadors 
que correspongui,  ja sigui el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic o l'equivalent a nivell autonòmic amb l'abast previst en l'article 341 LCSP, sempre que les 
empreses incloguin en el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació 
(DEUC) la informació necessària perquè l'òrgan de contractació pugui realitzar l'accés 
corresponent (adreça d'internet, totes les dades d'identificació i, si escau, la necessària 
declaració de consentiment), per aplicació de l'article 59.1, penúltim paràgraf de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en coherència amb això, 
l'establert en la part VI del formulari. A aquests efectes, es podrà consultar la Resolució de 6 
d'abril de 2016, de la Direcció general del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la 
Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del 
Document Europeu Únic de Contractació previst en la nova Directiva de contractació pública, a 
fi de comprovar la informació continguda en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic.  
  

 
- 1 S’adjunta el model actualitzat a la present licitació, accessible al perfil de contractant de l’Ajuntament de La Torre 

de Fontaubella 
- Els requisits que en el document es declaren han de complir-se, en tot cas, el darrer dia del termini de licitació i 

subsistir fins a la perfecció del contracte, podent l’Administració efectuar verificacions en qualsevol moment del 
procediment. La declaració ha de ser signada per qui tingui poder suficient. 

- Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte i els requisits de solvència variïn d’un lot a un altre, 
s’aportarà un DEUC per cada lot o grup de lots als que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 

- Si vàries empreses concorren constituint una unió temporal, cada una de les que la composen hauran d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna d’elles un formulari normalitzat del DEUC. 

- A més del formulari o formularis normalitzats del DEUC en el sobre “A” haurà d’incloure’s la declaració dels licitadors 
de la seva pertinença o no a un grup empresarial, conforme al model de l’Annex III. 

- Les empreses que figurin inscrites al Registre de Licitadors de Catalunya o al Registre de Licitadors i empreses 
classificades de l’Estat no estaran obligades a facilitar aquelles dades que ja figurin inscrites de forma actualitzada, 
sempre i quan s’indiqui aquesta circumstància en el formulari normalitzat del DEUC. En tot cas, correspon al 
licitador assegurar-se de quines dades consten inscrites i actualitzades i quines no. Quan alguna de les dades o 
informacions requerides no consti en els Registres citats o no figuri actualitzats en el mateix, haurà d’aportar-se 
mitjançant l’emplenament del formulari. 

 
Sobre la utilització del formulari normalitzat DEUC  es poden consultar els següents documents: 

 
- Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
- Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016, de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva 
Directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril del 2016): https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2016-3392 
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Per al cas que l'empresa es trobi inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o registre autonòmic equivalent, l'empresa licitadora haurà 
d'assegurar-se de quines dades es troben inscrits i actualitzats en aquests Registres i quins no 
estan inscrits o estant-ho no estan actualitzats.  
  
Pel que fa a empreses no nacionals procedents d'Estat Membres de la UE, tant l'òrgan de 
contractació com les empreses interessades tenen a la seva disposició el dipòsit de certificats en 
línia i-Certis, en el qual consta: una llista completa i actualitzada dels documents i certificats que 
en cada Estat són susceptibles de ser utilitzats per les empreses interessades com a mitjà de 
prova del compliment dels requisits previs d'accés a una licitació pública, així com una llista dels 
Registres de licitadors o d'un altre tipus i de les bases de dades que expedeixen aquests 
certificats i documents.  
 
2.- Integració de la solvència amb mitjans externs. 
 
Quan es recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb l'article 75 LCSP, 
cadascuna d'elles hauran de presentar la declaració responsable degudament emplenada i 
signada, el model de la qual consisteix en el document europeu únic de contractació (DEUC), 
aprovat a través del Reglament (UE) nº 2016/7, de 5 de gener (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd). En aquest cas, s'haurà d'emplenar les seccions A i B de la part II, la part III i la 
part VI. Sempre que resulti pertinent pel que fa a la capacitat o capacitats específiques en què 
es base l'operador econòmic, es consignarà la informació exigida en les parts IV i V per 
cadascuna de les entitats que es tracti. 
 
A més hauran de presentar la següent documentació: 
 

- Declaració responsable conforme al model de l'Annex III relativa al compliment de 
l'obligació de comptar amb un dos per cent de treballadors amb discapacitat o adoptar 
les mesures alternatives corresponents i al compliment de les obligacions establertes en 
la normativa vigent en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes.  

 
- De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aquells licitadors que tinguin un nombre de 
50 o més treballadors en la seva plantilla estaran obligats a comptar amb un 2% de 
treballadors amb discapacitat, o a adoptar les mesures alternatives previstes en el Reial 
decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 
 
A aquests efectes, els licitadors hauran d'aportar declaració responsable, conforme al 
model fixat en l'Annex III sobre el compliment del que es disposa en el Reial decret 
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. De conformitat 
amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, l'òrgan de contractació podrà fer ús de les seves facultats 
de comprovació en relació amb el compliment de les citades obligacions.    
 

- Així mateix, els licitadors faran constar que compleixen amb els requisits establerts en la 
normativa vigent en matèria laboral i social així com que, en aquells casos en els quals 
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correspongui, compleix amb l'establert als apartats 2 i 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatius a l'elaboració 
i aplicació d'un Pla d'Igualtat. De conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan 
de contractació podrà fer ús de les facultats de comprovació que tingui atribuïdes en 
relació amb el compliment de les citades obligacions. 

 
3.- Unions Temporals d'Empresaris. 
 
En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, cada 
empresa participant aportarà la declaració responsable de l'apartat un d'aquesta clàusula.  
 
Addicionalment a la declaració s'aportarà el compromís de constituir la unió temporal per part 
dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb l'exigit a l'apartat 3 de l'article 
69 LCSP, amb una durada que serà coincident, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
En l'escrit de compromís s'indicaran: els noms i circumstàncies que la constitueixin; la participació 
de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat 
pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.  
 
Respecte a la determinació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de la 
unió temporal i als seus efectes, s'acumularan les característiques acreditades per a cadascun 
dels integrants de la mateixa. 
 
A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència de la classificació, respecte dels empresaris que 
concorrin agrupats s'atendrà, en la forma que reglamentàriament es determini, a les 
característiques acumulades de cadascun d'ells, expressades en les seves respectives 
classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta acumulació que totes les 
empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici de 
l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea i d'Estats 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu a l'apartat 4 del present article. 
 
El règim d'acumulació de les classificacions serà l'establert de forma reglamentària. 
 
Per als casos en els quals aportant-se classificació, concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni d'un Estat signatari 
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d'un Estat membre 
de la Unió Europea o d'un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, els que 
pertanyin als dos primers grups hauran d'acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta acreditarà la 
seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta unió, una vegada 
efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la unió serà coincident 
amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
4.- Concreció de les condicions de solvència.  
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En el cas que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 76.2 LCSP, s'hagués establert a 
l'apartat 12 de l'Annex I del present plec, l'exigència del compromís d'adscripció a l'execució del 
contracte de mitjans personals o materials, s'haurà d'aportar aquest compromís. 
 
En el supòsit que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 76.1 LCSP, s'hagués establert 
a l'apartat 12 de l'Annex I del present plec, que s'especifiquin els noms i la qualificació 
professional del personal responsable d'executar la prestació, s'haurà d'aportar aquesta 
documentació. 
 
5.- Empreses vinculades. 
 
Únicament, les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en 
algun dels supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin diferents proposicions per 
concórrer individualment a l'adjudicació, hauran de presentar declaració en la qual facin constar 
aquesta condició. 
 
També hauran de presentar declaració explícita aquelles societats que, presentant diferents 
proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts en l'article 42 del Codi de 
Comerç, respecte dels socis que la integren. 
 
6.- Declaració responsable conforme al model de l'Annex III relativa al compliment de l'obligació 
de comptar amb un dos per cent de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures 
alternatives corresponents i al compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent 
en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, aquells licitadors que tinguin un nombre de 50 o més treballadors en la 
seva plantilla estaran obligats a comptar amb un 2% de treballadors amb discapacitat, o a adoptar 
les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el 
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors 
amb discapacitat. 
 
A aquests efectes, els licitadors hauran d'aportar declaració responsable, conforme al model fixat 
en l'Annex III sobre el compliment del que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. De conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan de 
contractació podrà fer ús de les facultats de comprovació que tingui atribuïdes en relació amb el 
compliment de les citades obligacions.    
 
Així mateix, els licitadors faran constar que compleixen amb els requisits establerts en la 
normativa vigent en matèria laboral i social així com que, en aquells casos en els quals 
correspongui, compleix amb l'establert als apartats 2 i 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatius a l'elaboració i aplicació d'un 
Pla d'Igualtat. De conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan de contractació podrà fer ús de les 
seves facultats de comprovació que tingui atribuïdes en relació amb el compliment de les citades 
obligacions.  
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7.- Adreça de correu electrònic. 
 
Designació d'una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions, que haurà de ser 
“habilitada”, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena, tret que 
la mateixa sigui la que figuri en el DEUC. 
 
 
B) CRITERIS NO VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES 
 
Comprendrà la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris la ponderació dels 
quals depèn d'un judici de valor. 
 
 
C) CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES 
 
Comprendrà la proposició econòmica que es presentarà redactada conforme al model fixat en 
l'Annex II al present plec, no acceptant-se aquelles que continguin omissions, errors o ratllades 
que impedeixin conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per considerar 
l'oferta. Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i 
admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, 
comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador 
que país d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació 
mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa bastant per al rebuig el canvi o omissió 
d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit.  
 
En la proposició s'indicarà com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Així mateix, s'inclourà en aquest sobre la documentació relativa a aquells altres criteris 
avaluables de manera automàtica mitjançant xifres o percentatges per aplicació de les fórmules 
establertes en els plecs. 
 
En relació amb la documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris d'adjudicació 
s'estarà al que es disposa a l'apartat 22 de l'Annex I del plec. 

 
CLÀUSULA 24. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, VALORACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS. 

 
La composició de la mesa de contractació serà l’establerta en l’apartat 38 de l’annex I al Plec.  
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la restant documentació i si 
observés defectes esmenables, atorgarà a l'empresari un termini de tres dies perquè els 
corregeixi i, si escau, un termini de cinc dies perquè present aclariments o documents 
complementaris. 
 
La comunicació als interessats s'efectuarà mitjançant notificació per mitjans electrònics. 
 
Una vegada qualificada la documentació i realitzades, si procedeixen, les actuacions indicades, 
la Mesa de contractació procedirà en acte públic, excepte quan es prevegi que en la licitació 
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s'emprin mitjans electrònics, a fer un pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, els 
rebutjats i sobre les causes del seu rebuig. 
 
En el cas que s'estableixin criteris no valorables en xifres o percentatges, la Mesa de contractació, 
en aquest mateix acte, procedirà a l'obertura del sobre corresponent als criteris no quantificables, 
lliurant-se automàticament a l'òrgan encarregat de la seva valoració la documentació continguda 
en el mateix. 
 
De conformitat amb l'article 146.1 a) LCSP la valoració dels criteris la quantificació dels quals 
depengui d'un judici de valor correspondrà, en els casos en què procedeixi per tenir atribuïda una 
ponderació major que la corresponent als criteris avaluables de forma automàtica, a un comitè 
format per experts amb qualificació apropiada, que compti amb un mínim de tres membres, que 
podran pertànyer als serveis dependents de l'òrgan de contractació, però en cap cas podran estar 
adscrits a l'òrgan proponent del contracte, al que correspondrà realitzar l'avaluació de les ofertes; 
o encomanar aquesta a un organisme tècnic especialitzat. En el present contracte, l'òrgan de 
valoració de criteris subjectius s'indicarà, si escau, a l'apartat 23 de l'Annex I del present plec. 
 
Posteriorment, la ponderació assignada als criteris no valorables en xifres o percentatges, si 
escau, es donarà a conèixer en l'acte públic, d'obertura i lectura de les ofertes econòmiques, 
excepte quan es prevegi que en la licitació s'emprin mitjans electrònics. L'òrgan de contractació 
publicarà, amb la deguda antelació, en el perfil de contractant que figura a l'apartat 35 de l'Annex 
I del plec, la data de celebració de l'acte públic d'obertura i lectura de les ofertes econòmiques. 
 
En el cas que s'identifiquin ofertes que es troben incurses en presumpció d'anormalitat, la mesa 
seguirà el procediment previst en l'article 149, si ben el termini màxim que pot conferir-se al 
licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar els 5 dies hàbils, des de la data de 
l'enviament de la corresponent comunicació. 
 
Seguidament, una vegada emesos, si escau, els informes sol·licitats, la mesa elevarà les 
proposicions juntament amb l'acta i la proposta que estimi pertinent, que inclourà en tot cas la 
ponderació dels criteris indicats a l'apartat 19 de l'Annex I, a l'òrgan de contractació. 
 
Quan el licitador proposat com a adjudicatari hagi aportat la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs per participar en un procediment de licitació la mesa qualificarà 
la documentació aportada i si observés defectes esmenables, atorgarà a l'empresari un termini 
de tres dies perquè els corregeixi i, si escau, un termini de cinc dies perquè present aclariments 
o documents complementaris. 
 
La comunicació als interessats s'efectuarà mitjançant notificació per mitjans electrònics. 
 
Una vegada qualificada la documentació, la mesa determinarà l'adequat compliment dels 
requisits legalment establerts per contractar amb l'Administració o, en cas contrari, determinarà 
l'exclusió del licitador del procediment i elevarà a l'òrgan de contractació proposada d'adjudicació 
a favor del  licitador següent, per l'ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes.   
 
Notificada l'adjudicació del contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos 
sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la 
disposició dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos 
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següents a la data en què se'ls notifiqui l'adjudicació, l'Administració no estarà obligada a seguir-
la custodiant. 
 
 
 
 

CAPÍTOL II. De la proposta d'adjudicació, adjudicació i perfecció i 

formalització. 
 

CLÀUSULA 25. EFECTES DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I 

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ..  
 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea dret algun en favor del licitador proposat, que no 
els adquirirà, enfront de l'Administració  mentre no s'hagi formalitzat el contracte. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 152 LCSP la decisió de no adjudicar o celebrar 
el contracte o el desistiment del procediment podran acordar-se per l'òrgan de contractació abans 
de la formalització. 
 
Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d'interès 
públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment haurà d'estar 
fundat en una infracció no esmenables de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la concurrència 
de la causa. 
 

CLÀUSULA 26. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
L'adjudicació del contracte correspon a l'òrgan de contractació assenyalat en l'apartat 2 de 
l'Annex I al present plec. 
 
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 145 LCSP. Quan l'únic criteri a considerar sigui el 
preu, s'entendrà que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix, sense perjudici de 
l'aplicació de criteris per a la determinació d'ofertes anormalment baixes. L'adjudicació utilitzant 
una pluralitat de criteris es farà sobre la base de la millor relació qualitat-preu.  
 
La mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant 
comunicació electrònica, perquè constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti el 
compromís al que es refereix l'article 75.2 conforme al model de l'Annex IV al plec i la 
documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i si escau, la subscripció 
de les pòlisses que s'indiquen en l'apartat 17 de l'Annex I al plec  i tot això en el termini de 7 
dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació. 
 
Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea , 
com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents 
o un sistema de “prequalificació”, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per als citats 
òrgans, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra prova documental de 
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les dades inscrites en els referits llocs, sent únicament necessari la manifestació expressa per 
part del licitador de la seva inscripció en el Registre o base de dades corresponent. 
 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
eximirà als licitadors inscrits, a tenor del que consti en ell reflectit i excepte prova en contrari, de 
la presentació en les convocatòries de contractació de les condicions d'aptitud de l'empresari 
quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o 
empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com de l'acreditació de la no 
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquell.    
 
D'acord amb el disposat en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea..  
 
A més, en el termini de 7 dies hàbils, haurà de presentar qualsevol una altra documentació que 
no figuri inscrita en el Registre de Licitadors. 
 
Per tant, en aquells casos en els quals no resultés exigible l'obligació de figurar inscrit en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en aplicació al que es 
disposa en  la Disposició Transitòria tercera de la LCSP, o quan alguna de les dades o documents 
no constessin inscrits en el referit Registre, la mesa de contractació haurà de requerir a 
l'empresari que hagi presentat la millor oferta, així com a totes les empreses integrants de la UTE 
que hagi estat proposada com a adjudicatària, perquè en el termini de 7 dies hàbils a comptar 
des de l'enviament de la comunicació presentin, si escau, la següent documentació:  
 
1.-  Capacitat d'obrar. 
 

1.1.- Si l'empresa fos persona jurídica, l'escriptura o document de constitució, els estatuts 
o acte fundacional en els quals consti les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic que correspongui segons el tipus de 
persona jurídica que es tracti, així com el Número d'Identificació Fiscal (NIF).  
 
1.2.- Si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, si escau, el substitueixi 
reglamentàriament.  
 
1.3.- La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 
membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu, s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent, d'acord amb la 
legislació de l'Estat on estiguin establerts o mitjançant la presentació d'una declaració 
jurada o un certificat d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 
 
1.4.- Quan es tracti d'empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior, informe 
de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina 
Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa, en el qual es faci 
constar, prèvia acreditació per l'empresa.  
 
1.5. Sense perjudici de l'aplicació de les obligacions d'Espanya derivades d'acords 
internacionals, les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea  
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o d'Estats  signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran de justificar 
mitjançant informe que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn 
la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic 
assumibles als enumerats en l'article 3, en forma substancialment anàloga. Aquest informe 
serà elaborat per la corresponent Oficina Econòmica i Comercial  d'Espanya en l'exterior i 
s'acompanyarà  a la documentació que es present. 
 
1.6.- Les empreses estrangeres presentaran la seva documentació traduïda de forma 
oficial al català o al castellà. 
 

2.- Validació de poders. 
 

En el cas que el licitador estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic, no serà necessària la presentació de la validació de poder 
realitzat la secretaria de l’Ajuntament, quan aquesta representació consti degudament 
inscrita. 

 
En el cas que el licitador no estigui inscrit en aquest Registre, els que compareguin o signin 
proposicions en nom d'un altre o representin a una persona jurídica, hauran d'acompanyar 
escriptures o documentació acreditativa de les facultats del representant degudament 
validada per la secretaria de l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella. Per a l'obtenció de 
la validació han de fer arribar a l'Assessoria Jurídica els següents documents:  

 
- DNI original del representant.  
- Documentació que acrediti la capacitat de la persona jurídica i de les facultats 

del representant de l'entitat per participar en licitacions públiques.  
- Tret que es tracti de poders especials atorgats per a l'acte concret de la 

licitació, haurà de constar la inscripció dels poders en el Registre Mercantil, 
en cas de societats. 

- Resguard acreditatiu d'autoliquidació de la taxa per expedició de documents 
administratius: validació de poders. 

 
3.- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 

Per als contractes d'obres de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, els 
licitadors hauran de presentar: 

 
Certificació acreditativa en original o còpia compulsada o autenticada, de posseir la 
classificació exigida en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec. 

 
No obstant això, en aquells supòsits en què l'empresa es trobi pendent de classificació 
haurà d'aportar el document acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a 
això, havent de justificar l'estar en possessió de la classificació en el termini previst per a 
l'esmena de defectes o omissions en la documentació. 

 
L'acreditació de la classificació de l'empresa podrà fer-se mitjançant certificat del Registre 
Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic de conformitat amb el 
previst en l'apartat 3 de l'article 96 LCSP. 

 

http://www.tfontaubella.altanet.org/


AJUNTAMENT DE 

LA TORRE DE FONTAUBELLA 

(El Priorat) 

 

 
C/ Major, 1 · 43774 · LA TORRE DE FONTAUBELLA . Tel. 977 83 06 15 · 
Web: www.tfontaubella.altanet.org · Correu-e: aj.tfontaubella@altanet.org 

 

Els empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea o 
d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, cas de no trobar-se 
classificats a Espanya, hauran de presentar, en substitució de la classificació, la 
documentació acreditativa de la seva solvència econòmica i financera i tècnica en la forma 
establerta en els articles 87 i 88 de la LCSP, i pels mitjans previstos per l'òrgan de 
contractació en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec. 

 
A aquests efectes els certificats d'inscripció -expedits pels òrgans competents- a les llistes 
oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres de la Unió 
Europea  referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el certificat, 
constituiran una presumpció d'aptitud pel que fa als requisits de selecció qualitativa que en 
ells figurin. 

 
Igual valor assortiran, respecte dels extrems en ells certificats, les certificacions emeses 
per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de 
certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui 
establert l'empresari. 

 
Els documents als que es refereix l'apartat anterior hauran d'indicar les referències que 
hagin permès la inscripció de l'empresari en la llista o l'expedició de la certificació, així com 
la classificació obtinguda. 

 
Contractes d'obres de valor estimat inferior a 500.000 euros.  

 
Els licitadors podran acreditar indistintament la seva solvència mitjançant els requisits 
específics de solvència econòmica, financera i tècnica o professional en els termes i pels 
mitjans que es relacionen en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec o bé mitjançant la 
seva classificació en el grup o subgrup i categoria que s'indica en el citat apartat 11 de 
l'Annex I.  

 
Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris 
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran de presentar, la documentació 
acreditativa de la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional en la forma 
establerta en els articles 87 i 88 de la LCSP, i pels mitjans previstos per l'òrgan de 
contractació en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec.  
 
A aquests efectes els certificats d'inscripció -expedits pels òrgans competents- a les llistes 
oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres de la Unió 
Europea  referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el certificat, 
constituiran una presumpció d'aptitud pel que fa als requisits de selecció qualitativa que en 
ells figurin. 
 
Igual valor assortiran, respecte dels extrems en ells certificats, les certificacions emeses 
per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de 
certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui 
establert l'empresari. 
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Els documents als que es refereix l'apartat anterior hauran d'indicar les referències que 
hagin permès la inscripció de l'empresari en la llista o l'expedició de la certificació, així com 
la classificació obtinguda. 
 
 

4.- Habilitació empresarial. 
 

En el cas que el licitador hagi d'acreditar la seva habilitació empresarial de conformitat amb 
el que es disposa en l'apartat 13 de l'Annex I al present plec, haurà d'aportar els 
documents acreditatius de la mateixa. 

 
5.- Unions Temporals d'Empresaris 
 

La determinació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de la unió 
temporal i als seus efectes, s'acumularan les característiques acreditades per a cadascun 
dels integrants de la mateixa. 
 
A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 
empresaris que concorrin agrupats s'atendrà, en la forma que reglamentàriament es 
determini, a les característiques acumulades de cadascun d'ells, expressades en les seves 
respectives classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta acumulació 
que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d'obres, 
sense perjudici de l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió 
Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 

 
El règim d'acumulació de les classificacions serà l'establert de forma reglamentària. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni 
d'un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 
nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un Estat signatari de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups hauran d'acreditar la 
seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 
 
En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta 
acreditarà la seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta 
unió, una vegada efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la durada 
de la unió serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.  

 
6.- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 

 Obligacions tributàries: 
 

a) Original o còpia compulsada de l'alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en 
l'epígraf corresponent a l’objecte del contracte, sempre que exerceixi activitats subjectes 
a aquest impost, en relació amb les quals realitzi a la data de presentació de la seva 
proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, completat amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost. 
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Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 
responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 
exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, hauran de presentar així mateix resolució expressa de la concessió de l'exempció 
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.  

 
Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 
constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les 
empreses integrants de la mateixa. 

 
b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, en la 

qual es contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del 
RGLCAP.  
A més, el proposat adjudicatari no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en 
període executiu de pagament amb l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella. 
L'Administració Local, d'ofici, comprovarà mitjançant les dades obrants a la Tresoreria el 
compliment d'aquesta obligació. 
 

Obligacions amb la Seguretat Social:  
 

Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, en la qual es 
contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP.  

 
Els professionals col·legiats que, de conformitat amb la Disposició Addicional Divuitena del 
text refós de  la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 
8/2015, de 30 d'octubre, estiguin exempts de l'obligació d'alta en el règim especial i que 
optin o haguessin optat per incorporar-se a la Mutualitat de Previsió Social del corresponent 
col·legi professional, hauran d'aportar una certificació de la respectiva Mutualitat, 
acreditativa de la seva pertinença a la mateixa. 

 
La presentació d'aquesta certificació no exonera a l'interessat de justificar les restants 
obligacions que s'assenyalen en el present plec quan tingui treballadors al seu càrrec, 
havent de, en cas contrari, justificar aquesta circumstància mitjançant declaració 
responsable. 

 
Presentada la documentació i, en els casos en què resulti preceptiva, prèvia fiscalització del 
compromís de la despesa per la Intervenció, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a 
adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada 
adjudicat el mateix, a la seva formalització. En cas contrari, s'entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'importi del 3% del pressupost basic i licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, sense perjudici de l'establert en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71, 
i s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el 
termini de 3 dies hàbils per presentar la documentació que li sigui requerida. 
 
L'adjudicació es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant en el 
termini de 7 dies naturals. 
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L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de la mesa de 
contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els 
criteris que figuren en el plec. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 147.2 LCSP, l'empat entre diverses ofertes 
després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació 
per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació 
d'ofertes: 
 

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla. 

b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

c) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat. 

 
A l'efecte d'aplicació d’aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant 
els corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol 
altre document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits.  
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat l’han 
d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ. 
 
 

CLÀUSULA 27. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a 
les condicions de la licitació i a més podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita 
el contractista, corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, 
el contractista haurà de lliurar a l'Administració una còpia legitimada i una simple del citat 
document en el termini màxim d'un mes des de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents 
a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors en la forma prevista en l'article 
151 LCSP. 
 
De conformitat amb l'establert in l'article 153.4 LCSP quan per causes imputables a l'adjudicatari 
no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 
lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici de l'establert en la lletra b) 
de l'apartat 2 de l'article 71 LCSP. 
 
En aquells casos que de conformitat amb l'apartat 14 de l'Annex I al plec, l'òrgan de contractació 
hagi exigit que les empreses no comunitàries que resultin adjudicatàries de contractes d'obres 
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obrin una sucursal a Espanya, la mateixa haurà d'haver-se realitzat conforme a l'establert en 
l'article 68.2 LCSP. 
 
 

TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 

CAPÍTOL I. Drets i obligacions del contractista. 
 
Secció primera. Dels abonaments al contractista 
 

CLÀUSULA 28. ABONAMENTS, AMIDAMENTS I VALORACIÓ.  
 
Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi conforme als documents del projecte i, si 
escau, a les ordres rebudes per escrit de la Direcció facultativa.  
 
El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la Direcció de l'obra, podent el 
contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d'obra les 
dimensions de la qual i característiques hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el 
contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la Direcció pugui realitzar els 
corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 
conformitat dels quals subscriurà el contractista. Mancant avís anticipat, la prova del qual 
correspon al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre 
el particular. 
 
Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 
corresponent dels estudis dels amidaments del projecte. Acabats els amidaments, per la direcció 
facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada unitat el preu unitari 
corresponent del pressupost o el contradictori que procedeixi, tenint en compte el previngut en 
els plecs per als abonaments d'obres defectuoses, materials apilats, partides alçades i 
abonaments a compte de l'equip posat en obra.  
 
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per formar el 
pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació 
valorada mensual , que donarà lloc a la certificació mensual, la que s'expedirà per l'Administració 
en els deu dies següents al mes que correspongui.  
 
A aquests efectes, de conformitat amb l'apartat dos de la disposició addicional trentena segona 
de la LCSP, el contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la identificació tant 
de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, com de l'òrgan 
de contractació i del destinatari, segons el que es disposa a l'apartat 2 de l'Annex I al present 
plec. 
 
L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir 
del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
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Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà 
d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent 
en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la 
forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies 
o la prestació del servei. 
 
Sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 de l'article 210 i a l'apartat 1 de l'article 243, 
l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. 
 
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura davant el 
registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 
electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de la data 
de la correcta presentació de la factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si 
escau, i efectuat el corresponent abonament. 
 
Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tindran el caràcter 
d'abonaments a compte i no suposaran en forma alguna aprovació i recepció de les obres que 
comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a compte de la liquidació 
del contracte. En aquests abonaments a compte s'observarà el que es disposa en el paràgraf 
segon de l'apartat 2 de l'article 198.  
 
Les partides assenyalades al pressupost a tant alçat, s'abonaran conforme s'indica en el plec de 
prescripcions tècniques particulars. En defecte d'això, s'estarà al que es disposa en l'article 154 
del RGLCAP. 
 
El contractista, prèvia petició escrita, tindrà dret a percebre abonaments a compte per materials 
apilats i per instal·lacions o equips, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte 
determinen els articles 155 a 157 del RGLCAP. La quantia i condicions es troben assenyalades 
a l'apartat 7 de l'Annex I al present plec. Els referits pagaments seran assegurats mitjançant la 
prestació de la garantia que s'especifica en aquest apartat. 
 
Secció segona. De les exigències al contractista. 
 

CLÀUSULA 29. OBLIGACIONS, DESPESES I IMPOSTOS EXIGIBLES AL CONTRACTISTA.  
 
El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d'acord amb les instruccions 
que per a la seva interpretació donés al contractista la direcció facultativa. 
 
Són per compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del contracte en el 
supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències, autoritzacions i permisos 
procedeixin, especialment la taxa per prestació de serveis urbanístics, pel concepte de llicència 
d'obres i uns altres, a més de quants visats i projectes de legalització de les instal·lacions que 
siguin preceptius. Així mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de 
realitzar per al compliment del contracte, com són els generals, financers, d'assegurances, 
transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de 
comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, especialment l'Impost sobre Construccions, 
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Instal·lacions i Obres si aquest fora exigible, l'IVA i qualsevol altres que poguessin derivar-se de 
l'execució del contracte durant la vigència del mateix. 

 
El contractista tindrà l'obligació de col·locar, al seu càrrec, cartells informatius de l'obra, seguint 
els models i instruccions de l’Administració.  
 
Tractant-se d'obres que es financin en tot o en part amb càrrec a fons del FEDER, el contractista 
haurà de col·locar en l'obra cartells informatius de la participació del FEDER, almenys en igual 
nombre que els que facin publicitat de l'empresa contractista. 
 
El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, les senyalitzacions precises per indicar 
l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de 
possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els seus límits o 
voltants. 
 
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, s'entendran 
compresos, amb caràcter general, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos 
conceptes.  
 
No obstant això, en tot cas, en l'oferta econòmica, s'indicarà com a partida independent l'import 
de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
Secció tercera. De les disposicions laborals i socials i de transparència 
 

CLÀUSULA 30. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I DE TRANSPARÈNCIA. 
 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat 
social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos 
Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.  
 
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari 
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 
sectorial d'aplicació.  
 
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a 
subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment 
de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en 
l'àmbit municipal.  
 
El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, serà 
d'aplicació plena, sense perjudici de les disposicions específiques previstes en el Reial decret 
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1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
a les obres de construcció. 
 
 

CLÀUSULA 31. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
 
Si l'objecte del contracte estigués comprès en l'àmbit de promoció de l'accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques, el contractista estarà obligat a garantir l'accessibilitat al medi de 
tots els ciutadans amb independència de les seves limitacions. 
 
Secció quarta: De la confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal 
 

CLÀUSULA 32. DEURE CONFIDENCIALITAT. 
 
En relació amb la confidencialitat serà aplicable el que es disposa en l'article 133 LCSP. 
 
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui 
accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els 
plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest 
deure es mantindrà en el termini establert a l'apartat 30 de l'Annex I al present plec. 
 
No es podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a 
confidencial, i així hagi estat acordat per l'òrgan de contractació. A aquests efectes, els licitadors 
hauran d'incorporar en el sobre la relació de documentació pels quals proposin aquest caràcter 
confidencial, fonamentant el motiu de tal caràcter. 
 
 

CLÀUSULA 33. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
L'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte a 
les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó de la prestació 
del contracte, obligació que subsistirà encara després de la finalització del mateix, de conformitat 
amb l'article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de 
desembre de 1999. 
 
L'adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en matèria de 
protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per 
a la prestació del contracte, especialment les derivades del deure secret, responent l'empresa 
adjudicatària personalment de les infraccions legals en què per incompliment dels seus empleats 
es pogués incórrer. 
 
L'adjudicatari i el seu personal durant la realització dels serveis que es prestin com a 
conseqüència del compliment del contracte, estaran subjectes a l'estricte compliment dels 
documents de seguretat de les dependències municipals en les quals es desenvolupi el seu 
treball. 
 
Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal s'haurà de respectar 
en la seva integritat la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
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Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, de conformitat amb l'establert en la 
disposició addicional vintè cinquena de la LCSP .  
 
Secció cinquena. De les assegurances i responsabilitats per danys 
 

CLÀUSULA 34. ASSEGURANCES. 
 
El contractista, estarà obligat a subscriure, al seu càrrec, les pòlisses d'assegurances que 
s'indiquen en l'apartat 17 de l'Annex I al present plec, pels conceptes, quanties, cobertures, 
durada i condicions que s'estableixen en el mateix. 
 

CLÀUSULA 35. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER DANYS I PERJUDICIS.  
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà responsable de 
tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin 
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà 
responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. També serà l'Administració responsable dels 
danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte elaborat per ella 
mateixa, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d'acord amb 
l'establert en l'article 315 de la LCSP. 

 
En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis 
ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les prestacions objecto 
del contracte, l'Administració procedirà a la imposició de les penalitats que es determinin en 
l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 
 

CAPÍTOL II. De la cessió i subcontractació. 
 

CLÀUSULA 36. CESSIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Els drets i obligacions derivades del present contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un 
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 
de l'adjudicació del contracte, es compleixin els supòsits i els requisits establerts en l'article 214.2 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència al mercat. Sense perjudici 
de l'establert a l'apartat 2, lletra b) de l'article 214 LCSP, no podrà autoritzar-se la cessió a un 
tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
 
En relació amb la possibilitat de cessió del contracte caldrà estar a l'establert en l'apartat 26 de 
l'Annex I al plec. 
  

CLÀUSULA 37. SUBCONTRACTACIÓ. 
 
El contractista, segons el previst en l'apartat 25 de l'Annex I al present plec, podrà concertar 
amb tercers la realització parcial del mateix, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i i) de 
l'apartat 2n de l'article 215 LCSP, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada 
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directament pel contractista i sempre que es compleixin els requisits establerts en l'apartat 2 de 
l'article 215 LCSP.  
 
La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista 
o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la 
subcontractació, tindrà, entre altres previstes en la LCSP, i en funció de la repercussió en 
l'execució del contracte, alguna de les següents conseqüències: 
 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte, 
segons l'establert en l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 
paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP. 

Així mateix, i quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà obligat al 
compliment dels requisits i obligacions establerts en els articles 216 i 217 LCSP.  
 
En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració, 
amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars, i als termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral al 
fet que es refereix l'article 201 LCSP.  
 
Els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per les 
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte 
principal i dels subcontractes.  
 
El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de contractació la seva intenció de celebrar 
subcontractes,  assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant-ho 
suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans que 
disposa i a la seva experiència. 
 
Així mateix, juntament amb l'escrit mitjançant el qual es doni coneixement a l'Administració del 
subcontracte a celebrar, el contractista haurà d'acreditar que el subcontractista no es troba incurs 
en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 LCSP. Aquesta acreditació podrà fer-se 
efectiva mitjançant declaració responsable del subcontractista.  
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol 
modificació que sofreixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord 
amb la legislació laboral.  
 
Si així es requereix en l'apartat 25 de l'Annex I, els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta 
la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el 
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realització. En aquest cas, si els 
subcontractes no s'ajusten a l'indicat en l'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 

http://www.tfontaubella.altanet.org/


AJUNTAMENT DE 

LA TORRE DE FONTAUBELLA 

(El Priorat) 

 

 
C/ Major, 1 · 43774 · LA TORRE DE FONTAUBELLA . Tel. 977 83 06 15 · 
Web: www.tfontaubella.altanet.org · Correu-e: aj.tfontaubella@altanet.org 

 

dies des que efectuïn la notificació i aportació de les justificacions referides en el paràgraf 
anterior, excepte autorització expressa amb anterioritat per l'Administració o situació 
d'emergència justificada, excepte si l'Administració notifica en aquest termini la seva oposició. 
 
De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes o 
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament 
amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells que guardin 
una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de 
l'Administració justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la 
prestació, dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'article 216 LCSP i en la Llei 
3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, en el que li sigui aplicable. Aquestes obligacions tindran la consideració 
de condicions essencials d'execució del contracte i el seu incompliment, a més de les 
conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que, si 
escau, es prevegi en l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 
 
De conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional cinquantena primera, sense 
perjudici del previst en els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les condicions establertes 
en l'article 215, l'òrgan de contractació podrà preveure en els plecs de clàusules administratives, 
es realitzin pagaments directes als subcontractistes. En el present contracte s'estarà al que es 
disposa en l'apartat 25 de l'Annex I del plec. 
 
Els pagaments efectuats a favor del subcontractista s'entendran realitzats per compte del 
contractista principal, mantenint en relació amb l'Administració contractant la mateixa naturalesa 
d'abonaments a bon compte que les de les certificacions d'obra. 

 
En cap cas serà imputable a l'Administració el retard en el pagament derivat de la falta de 
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista. 
 
 

CAPÍTOL III. Execució de l'obra. 
 
Secció primera. Del risc i ventura i interpretació del projecte. 
 

CLÀUSULA 38. RISC I VENTURA. 
 
L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el disposat en 
l'article 197 LCSP i sense perjudici de l'establert en l'article 239 LCSP. 
 

CLÀUSULA 39. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE. 
 
Correspon a la direcció facultativa a la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les 
ordres per al seu desenvolupament.  
 
El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si al seu judici, patís d'alguna 
indefinició haurà de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició amb 
l'antelació suficient a la seva realització, que haurà de contestar en el termini d'un mes a la citada 
sol·licitud.  
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Secció segona. De la comprovació del replanteig, Pla de Seguretat i Salut i programa de 
treball 
 

CLÀUSULA 40. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.  
 
Dins del termini que s'assenyali en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la 
data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració 
encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que serà signada per 
ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el 
contracte. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en els articles 
140 del RGLCAP. 
 
Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i sense 
reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels terrenys, es donarà 
l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini d'execució des de l'endemà al 
de la signatura de l'acta. En el cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat 
del projecte, hagués fet altres observacions que poguessin afectar a l'execució de l'obra, la 
direcció, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de la 
mateixa, justificant-ho en la pròpia acta. L'autorització d'inici constarà explícitament en la mateixa, 
quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.  
 
En aquells casos en els quals no resultin acreditades les circumstàncies a les quals es refereix 
el paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació de les 
obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, fent-ho constar en l'acta, 
quedant obligat immediatament a donar-ne compte a l'Administració, que resoldrà el que 
procedeixi. El procediment de la modificació s'ajustarà al previst en l'article 141 del RGLCAP, 
sent el seu règim el previst en l'article 205 LCSP. 
 
De conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de resolució del contracte la suspensió de 
la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos. 
 
Desapareguda la causa que va motivar la falta d'inici, l'òrgan de contractació dictarà la resolució 
corresponent, que es notificarà fefaentment al contractista. El termini d'execució començarà 
comptar-se des de l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord d'autorització d'inici de les 
obres. 
 
El que es disposa anteriorment s'aplicarà igualment quan el contractista formulés reserves en 
l'acte de comprovació del replanteig. No obstant això, si segons el parer de l'òrgan de 
contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de les obres 
ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la iniciació de les 
mateixes i es modifiqui el còmput del termini per a la seva execució.  
 
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de la seva 
exigibilitat.  
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CLÀUSULA 41. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic, segons com pertocarà, 
de conformitat amb l'establert en l'article 4 del RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació abans de l'inici de 
l'obra, amb el previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut designat per a l'obra, 
o si escau, la direcció facultativa.  
 
En tot cas, respecte del pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'estarà al que es 
disposa sobre el mateix en el RD. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 

CLÀUSULA 42. PROGRAMA DE TREBALL.  
 
Quan s'estableixi en l'apartat 9 de l'Annex I al present plec i sempre que la total execució de 
l'obra estigui prevista en més d'una anualitat, el contractista estarà obligat, en el termini màxim 
de trenta dies, comptats des de la formalització del contracte, a sotmetre el programa de treball 
a l'aprovació de l'òrgan de contractació corresponent, en el qual hauran d'incloure's les dades 
exigides en l'article 144 del RGLCAP. 
 
L'òrgan de contractació resoldrà sobre el mateix dins dels 15 dies següents a la seva presentació, 
podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions, 
sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.  
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat a 
l'actualització i posada al dia d'aquest programa. 
 
Secció tercera. De l'execució defectuosa i demora 
 

CLÀUSULA 43. EXECUCIÓ DEFECTUOSA I DEMORA. 
 
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització del 
mateix, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 
 
Si s’endarrereix  l’execució de les obres,  i sempre que el retràs no fos imputable al contractista i 
aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de 
contractació l'hi concedirà, donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que 
el contractista demanés un altre menor, d'acord amb l'establert en l'article 195.2 de la LCSP, 
regulant-se els requisits  i tràmits conforme a l'article 100 del RGLCAP. El responsable del 
contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al 
contractista. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 
l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una 
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ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si escau procedeixin, 
resultant aplicable el previst en els article 192 i següents de la LCSP. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total o parcial, pel que s'estarà a l'apartat 8 de l'Annex I al present plec, 
l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per 
la imposició de penalitats que figuren en l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix 
o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En aquest últim 
supòsit, l'òrgan de contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi necessària per a la 
terminació del contracte.  
 
Així mateix, l'Administració tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el compliment 
dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.  
 
L'Administració, en cas d'incompliment dels terminis parcials definits en el contracte per part del 
contractista, podrà optar per la resolució del contracte o per les penalitats que es determinen en 
l'apartat 29 de l'Annex I al present plec.  
 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què 
no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís els danys causats a 
l’Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Secció quarta. De la modificació i suspensió de les obres 
 

CLÀUSULA 44. MODIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos 
i en la forma prevists en la Subsecció 4 ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon 
de la LCSP, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 LCSP, amb les particularitats 
previstes en l'article 207 LCSP. 
 
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només podran modificar-se 
durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 203 
LCSP. 
 
Procedirà la modificació del contracte en els termes previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars, quan així s'hagi establert en l'apartat 27 de l'Annex I al present plec, 
en la forma i amb el contingut assenyalat en l'article 204 de la LCSP.  
 
El percentatge màxim del preu inicial del contracte al que puguin afectar les citades modificacions 
serà l'establert en l'apartat 27 de l'Annex I al present plec.  
 
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes 
en els termes establerts en l'article 206 de la LCSP, havent de formalitzar-se conforme al que es 
disposa en l'article 153 de la LCSP i publicar-se d'acord amb l'establert en els articles 207 i 63 
de la citada llei. 
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No tindran consideració de modificacions del contracte d'obres les establertes en l'apartat 4 in 
fine de l'article 242. 
 
Pel que fa al el seu règim s'estarà al que es disposa en la Subsecció 4 ª de la Secció 3ª del 
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, i els articles 191, 203 i 242 de la LCSP , així com 
al que es disposa reglamentàriament.  
 

CLÀUSULA 45. SUSPENSIÓ DE LES OBRES. 
 
L'Administració, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució del 
contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte si es donés la circumstància 
assenyalada en l'article 198.5 de la LCSP. A l'efecte de la suspensió del contracte s'estarà al que 
es disposa en l'article 208 de la LCSP així com en l'article 103 del RGLCAP, quan aquests no 
s'oposin a l'establert en aquests textos legals. 
 
De conformitat amb l'article 208 LCSP, si l'Administració acordés la suspensió del contracte o 
aquella tingués lloc per l'aplicació del que es disposa en l'article 198.5 LCSP, l'Administració 
abonarà al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les 
regles establertes en l'apartat 28 de l'Annex I al plec. 
 
 

CAPÍTOL IV. Extinció del contracte. 
 
Secció primera. De la resolució del contracte 
 

CLÀUSULA 46. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Són causes de resolució del contracte les recollides en els articles 211, 245 de la LCSP així com 
les previstes en l’apartat 30 de l'Annex I al plec. 
 
De conformitat amb l'article 211.2 LCSP, en els casos en què concorrin diverses causes de 
resolució del contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències econòmiques de 
l'extinció, haurà d'atendre's a la qual hagi aparegut amb prioritat en el temps. 
 
La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 212.1 LCSP mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament 
establerta. 
 
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la 
garantia i haurà de, a més, indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats en el 
que excedeixin de l'import de la garantia confiscada. La determinació dels danys i perjudicis que 
hagi d'indemnitzar el contractista es durà a terme per l'òrgan de contractació en decisió motivada 
prèvia audiència del mateix, atenent, entre altres factors, al retard que impliqui per a la inversió 
projectada i a les majors despeses que ocasioni a l'Administració. 
 
Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà al que es disposa en l'article 212 de la LCSP 
i per als seus efectes al que es disposa en els articles 213 i 246 de la LCSP, així com si escau, 
al que es disposa en el desenvolupament reglamentari. 
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Secció segona. De la finalització de l'obra. 
 
 

CLÀUSULA 47. AVÍS DE FINALITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
El contractista, amb l'antelació prevista en l'apartat 32 de l'Annex I al present plec, comunicarà 
per escrit a la direcció de l'obra la data prevista per a la finalització o execució del contracte, a 
l'efecte de que es pugui realitzar la seva recepció. El procediment i terminis per a la tramitació 
d'aquesta comunicació, la designació de representant per a la recepció i la comunicació, a la 
Intervenció, es regularan per l'establert en l'article 163 del RGLCAP. 
 

CLÀUSULA 48. RECEPCIÓ DE L'OBRA. 
 
El contracte s'entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els 
termes del mateix, i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte. 
 
Dins del mes següent a la finalització de l'obra, es procedirà, mitjançant acte formal, a la recepció 
de la mateixa. 
 
Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a l'efecte de la seva assistència al mateix 
en l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la comprovació material de la inversió. 
 
Si les obres es troben en bon estat i conforme a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, 
aixecant-se la corresponent acta, que haurà de ser signada pels concurrents a la recepció, 
començant llavors el termini de garantia. En l'acta de recepció la direcció facultativa fixarà la data 
per a l'inici de l’amidament general, quedant notificat el contractista per a aquest acte.  
 
El contractista té obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes que li siguin imputables 
no compleix aquesta obligació, el representant de l'Administració li remetrà un exemplar de l'acta 
perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre les 
quals resoldrà l'òrgan de contractació. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, i la direcció 
facultativa de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 
precises fixant un termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no 
ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte, per causes imputables al contractista. 
 

CLÀUSULA 49. AMIDAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL. 
 
Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència del 
contractista, formulant-se per la direcció facultativa, en el termini d'un mes des de la recepció, 
l’amidament de les realment executades d'acord amb el projecte. Dins del termini de 3 mesos, 
comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les 
obres executades, que, si escau, serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 
contracte en el termini previst en l'article 198.4 LCSP.    
 
El termini per aprovar la certificació final es troba regulat en l'apartat 33 de l'Annex I al plec. 
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Secció tercera. Del termini de garantia i de la liquidació 
 

CLÀUSULA 50. TERMINI DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ. 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà l'indicat en 
l'apartat 34 de l'Annex I al present plec. Les despeses de conservació i vigilància durant el 
termini de garantia seran a càrrec del contractista. 
 
Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en l'article 110 
LCSP que resultin d'aplicació. 
 
Durant aquest termini el contractista es cuidarà, en tot cas, de la conservació i policia de les obres  
conforme a les instruccions que dicti la direcció de l'obra. Si, segons el parer de l'Administració, 
descuidés la conservació i donés lloc al fet que perilli l'obra, s'executaran per ella mateixa i a 
costa del contractista els treballs necessaris per evitar el dany.  
 
En el cas que hi hagués recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de les dates de les respectives recepcions parcials. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció 
facultativa, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. 
Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que 
està disposat en l'article 244 de la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
a la liquidació del contracte i si escau, al pagament de les obligacions pendents, que hauran 
d'efectuar-se en el termini de 60 dies. Si l'informe no fos favorable i els defectes observats 
s'haguessin de deficiències en l'execució de les obres i no a l'ús del construït, durant el termini 
de garantia la direcció facultativa procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per 
a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà 
encarregat de la conservació de l'obra, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del 
termini de garantia.  
 
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe fos favorable o, en cas contrari, una 
vegada reparat lo construït, es formularà per la direcció facultativa i en el termini d'un mes la 
proposta de liquidació de les realment executades, notificant-se al contractista perquè en el 
termini de deu dies presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. En 
el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del transcurs del 
termini establert per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, 
el saldo resultant de la mateixa. 
 
Sempre que per raons excepcionals d'interès públic degudament motivades en l'expedient l'òrgan 
de contractació acordi l'ocupació efectiva de l'obra o la seva posada en servei per a l'ús públic, 
encara sense el compliment de l'acte formal de recepció, des que concorrin aquestes 
circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l'acte de recepció de l'obra en 
els termes establerts en l'article 168 del RGLCAP. 
 

CLÀUSULA 51. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.  
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Si l'obra s'arruïnés o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, a causa 
d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 
que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en l'obra 
per vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de la construcció, explicats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des 
de l'esmena d'aquestes. 
 
Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'apartat anterior per danys materials 
dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des que es 
produeixin o es manifestin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per 
exigir responsabilitats per incompliment contractual. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 
extingida la responsabilitat del contractista. 
 
Secció quarta. Prerrogatives i facultats de l'Administració  i Recursos  
 

CLÀUSULA 52. PRERROGATIVES I FACULTATS DE L'ADMINISTRACIÓ.  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de 
contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix 
acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.  

 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 
establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes facultats d'inspecció 
podran implicar un dret general de l'òrgan de contractació a inspeccionar les instal·lacions, 
oficines i altres emplaçaments en els quals el contractista desenvolupi les seves activitats, tret 
que tals emplaçaments i les seves condicions tècniques siguin determinants per al 
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte, extrems que hauran de quedar 
justificats de forma expressa i detallada en l'expedient administratiu. 
 
Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes anteriorment, 
s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LCSP.  
 
Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.  
 

CLÀUSULA 53. RECURSOS 
 
Els actes que es dictin en els procediments oberts d'adjudicació dels contractes d'obres de les 
Administracions Públiques, podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que es disposa 
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en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
administrativa. 
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ANNEX I.  
 
TÍTOL: “ MILLORA DE ACCESSIBILITAT INTERIOR DEL NUCLI URBÀ” 
 

1.- DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE: (CLÀUSULA 5)  
 

Necessitats administratives a satisfer 
mitjançant el contracte 
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres 
contingudes al Projecte “Millora de l’accessibilitat 
interior del nucli de La Torre de Fontaubella” 
redactat per l’arquitecte Jordi Mercadé Virgili, 
arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal 
del Priorat.  
 
Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’una 
passarel·la de fusta de 2m d’amplada per 12m de 
llum per unir el carrer del Sindicat, actualment sense 
sortida, amb la zona d’aparcament municipal de 
manera que tingui un accés per als vianants, i 
d’aquesta manera millorar l’accessibilitat interior del 
nucli de la Torre de Fontaubella. 
 
Aquesta passarel·la servirà per creuar la Riera de 
Fontaubella i les actuacions que es duran a terme 
seran l’execució de la fonamentació per a poder 
instal·lar la passarel·la. La passarel·la -si els 
accessos ho permeten- es portarà totalment 
prefabricada de taller i únicament s’instal·larà sobre 
els suports executats. Actualment la zona 
d’aparcament es troba totalment condicionada amb 
un accés per vehicles, el paviment de terra 
compactada i lluminàries d’energia solar. Amb 
aquesta actuació es vol afavorir l’accés a 
l’aparcament i la utilització de l’aparcament. 
 
El promotor de les obres és l’Ajuntament de La Torre 
de Fontaubella. 
 

Codi/s CPV 
 

45220000-5 Obres de enginyeria i treballs de 
construcció 
 
45233140-2 Obres vials 
 
44212100  Pont de fusta 
 

Divisió en lots 
 

Sí 

Descripció dels lots 
 

LOT 1 Obra civil 
- Desmuntatge de tram de barana existent. 
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- Tall de paviment de formigó i enderroc del 
paviment amb mitjans mecànics i la seva càrrega 
sobre contenidor. 
- Excavació en terreny de reblert fins assolir la cota 
del terreny apte per fonamentar. 
- Reomplert de pou de fonamentació amb formigó en 
massa. 
- Un cop estigui curat formació de l’encofrat de 
sabata de fonamentació i formigonat amb HA-25 i 
armat segons detalls. De mides 2,5x0,8x0,5m. 
- Es comprovarà amb nivell làser que l’alineació i les 
cotes de les sabates a ambdues ribes de la riera són 
les mateixes. 
- Reblert de l’espai que hagi quedat entre el pou de 
fonamentació, la sabata i el terreny existent amb 
terres de l’excavació. 
- Execució de paviment de formigó de 15cm de gruix 
en les zones on s’hagi enderrocat. 
- Excavació en terreny de reblert fins assolir la cota 
del terreny apte per fonamentar. 
- Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 8 m3 de capacitat. 
- Reomplert de pou de fonamentació amb formigó en 
massa. 
- Un cop estigui curat formació de l’encofrat de 
sabata de fonamentació i formigonat amb HA-25 i 
armat segons detalls. De mides 2,5x0,8x0,5m. 
- Es comprovarà amb nivell làser que l’alineació i les 
cotes de les sabates a ambdues ribes de la riera són 
les mateixes. 
- Reblert de l’espai que hagi quedat entre el pou de 
fonamentació, la sabata i el terreny existent amb 
terres de l’excavació. 
 
LOT 2 Subministrament passarel·la 
- Subministrament i Instal·lació de pont de fusta 
laminada prefabricat en taller amb transport, 
muntatge, càlculs justificatius, dossier de qualitat, 
prova dinàmica per cobrir una llum de 12m i una 
amplada de 2,0m, sobre la sabata de formigó 
executada anteriorment. 

Contracte reservat de conformitat amb 
la D.A. 4ª LCSP 
 

No  

Contracte complementari d'obres  No 
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2.-   ÒRGANS ADMINISTRATIUS. (CLÀUSULES 2, 26 I 28) 
 
Òrgan de contractació:  
 

Denominació Ajuntament de La Torre de Fontaubella 

Adreça postal (a efectes de 
notificacions del present contracte) 

Carrer Major, núm. 1 
La Torre de Fontaubella (El Priorat) 

CIF P4315300F 

DIR 3 Òrgan de contractació L01431515 

DIR 3 Unitat tramitadora L01431515 

DIR 3 Oficina comptable L01431515 

 
Òrgan destinatari de l'objecte del contracte 
 

Denominació Ajuntament de La Torre de Fontaubella 

Adreça postal (a efectes de 
notificacions del present contracte) 

Carrer Major, núm. 1 
La Torre de Fontaubella (El Priorat) 

 
 

3.- UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. (CLÀUSULA 4) 
 

Unitat Responsable del contracte: Direcció facultativa. 
De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els 
contractes d'obres les facultats del responsable del 
contracte seran exercides per la direcció facultativa 
d'acord amb els articles 237 a 246 LCSP. 
 
Seguiment i execució: Serveis tècnics municipals 
(Arquitectura i Enginyeria). En cas que la Direcció 
Facultativa sigui externa a l’Ajuntament, els Serveis 
Tècnics Municipals seran la unitat encarregada del 
seguiment i execució ordinària del contracte, als 
efectes d’allò disposat en l’art. 62.1 LCSP.  
 

 
 

4.- VALOR ESTIMAT. (CLÀUSULA 6) 
 

Valor estimat El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat 
de  47.776,03 € (QUARANTA-SET MIL SET-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS), IVA 
exclòs. 
 

Mètode de càlcul aplicat per calcular el 
valor estimat 

Projecte tècnic 

Subjecte a regulació harmonitzada No 
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5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I CRÈDIT EN QUÈ S'EMPARA. (CLÀUSULES 7 I 8) 
 
Tipus de pressupost:  
 
El pressupost base de licitació constitueix el límit màxim de despesa a comprometre i ha 
d’incloure l’IVA (article 100.1 LCSP). Així, el pressupost base de licitació és de 57.809,00 euros, 
IVA inclòs, tenint en compte el següent desglòs:  
 

Pressupost (IVA exclòs): 47.776,03 euros 

Tipus IVA 21% 

IVA 10.032,97 euros 

Pressupost base de licitació 57.809,00 euros IVA inclòs 

Inversió subjecte passiu IVA NO 

 
 
El sistema de determinació de preus ha estat: 
  
La determinació del preu s'efectua per unitats d’amidaments, segons el projecte aprovat a 
l’efecte, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 309 LCSP. 
 

LOT 1 OBRA CIVIL 12.407,92 euros 

Condicionament del terreny 1.221,72 euros 

Fonamentació i murs de contenció 5.398,96 euros 

Urbanització 4.597,60 euros 

Seguretat i Salut 702,17 euros 

Gestió de residus 487,47 euros 

  

LOT 2 PASSAREL·LA 27.740,00 euros 

Estructura passarel·la 22.690,00 euros 

Sobrecost muntatge 5.050,00 euros 

 
 

PEM LOT 1 OBRA CIVIL 12.407,92 euros 

13 % Despeses Generals 1.613,03 euros 

6 % Benefici Industrial 744,48 euros 

Subtotal 14.765,42 euros 

IVA 21% 3.100,74 euros 

Pressupost per contracte LOT 1 (IVA INCLÒS) 17.866,16 euros 

  

PEM  LOT 2 PASSAREL·LA 27.740,00 euros 

13 % Despeses Generals 3.606,20 euros 

6 % Benefici Industrial 1.664,40 euros 

Subtotal 33.010,60 euros 

IVA 21% 6.932,23 euros 

Pressupost per contracte LOT 2 (IVA INCLÒS) 39.942,83 euros 
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Total de l’obra 
 

Pressupost d’Execució Material 40.147,92 euros 

13 % Despeses Generals   5.219,23 euros 

6 % Benefici Industrial   2.408,88 euros 

Subtotal 47.776,03 euros 

IVA 10.032,97 euros 

Pressupost per contracte 57.809,00 euros 

 
 
Consignació pressupostària i distribució en anualitats.  
 
Existeix consignació pressupostària adequada i suficient per a portar a terme aquesta actuació a 
la partida 631.00/1532 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella 
de l’exercici 2024, d’acord a la següent previsió de finançament: 
 

PUOSC 2020-2024 – Millora de l’accessibilitat 
interior del nucli de La Torre de Fontaubella  

 47.784,04 euros 

Aportació Ajuntament La Torre de Fontaubella + 10.024,96 euros 

TOTAL Pressupost per contracte 57.809,00 euros 

 

 
Sistema de determinació del pressupost:   
 

Sistema de determinació del preu La determinació del preu s'efectua per unitats de 
d’amidaments, segons el projecte aprovat a l’efecte, 
i de conformitat amb el que es disposa en l'article 
309 LCSP 

Possibilitat d’incrementar el nombre 
d’unitats fins al 10% del preu de 
contracte 

No es preveu 

   
 

6.- REVISIÓ DE PREUS (CLÀUSULA 11).    
 

Procedeix No 

Fórmula  n.a. 

 
 

7.- RÈGIM DE PAGAMENTS (CLÀUSULA 28).  
 

Règim de pagaments S'expediran certificacions sobre la base de les 
valoracions corresponents al treball realment 
executat en cada mes. 

Expedició de certificacions Periodicitat mensual 

Abonaments a compte per operacions 
preparatòries  

No procedeixen. 
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8.- TERMINI D'EXECUCIÓ I LLOC D'EXECUCIÓ. (CLÀUSULES 9, 21 I 43) 

 
 

Termini total 2 mesos 

Terminis parcials No 

Recepcions parcials No 

 

Lloc d’execució La Torre de Fontaubella 

 
 

9.- PROGRAMA DE TREBALL. (CLÀUSULA 42) 
 

Obligació de presentar un programa de 
treball 

No 

En el seu cas, moment de la 
presentació 

n.a. 

 
10.- PROCEDIMENT I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. (CLÀUSULES 17 I 19) 

 

Tramitació anticipada No 

Tramitació Urgent 

Termini presentació ofertes 7 dies naturals 

Procediment Obert 

Criteris d’adjudicació S’atén a diferents criteris d’adjudicació 

 
 

 
11.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA.  (CLÀUSULES 12, 13, 14, I 26) 

 
Es podrà acreditar la solvència mitjançant la classificació empresarial: 
 
Opció 1: Classificació 
 

Classificació Categoria:  

Grup:  

Subgrup: - 

 

 
 
Solvència econòmica i financera + solvència tècnica i professional  
 
 

Solvència econòmica i financera.  
REQUISITS MÍNIMS (art. 87 LCSP) 

La solvència econòmica i financera de l’empresari 
s’ha d’acreditar pel volum anual de negocis en 
l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor 
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exercici dins dels tres últims disponibles en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes, per un 
import igual o superior a: 100.000 Euros. 
 

Solvència econòmica i financera. 
ACREDITACIÓ DOCUMENTAL (art. 
87 LCSP) 

2. L’acreditació documental de la suficiència de la 
solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha 
d’efectuar mitjançant l’aportació dels comptes 
anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el 
volum de negocis global de l’empresa.  
 

Solvència tècnica o professional. 
REQUISITS MÍNIMS de solvència 
(article 90 LCSP) 

En els contractes d’obres, la solvència tècnica o 
professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint 
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, 
segons l’objecte del contracte, per un o diversos dels 
mitjans següents: 
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels 
cinc últims anys, avalada per certificats de bona 
execució; aquests certificats indicaran l'import, les 
dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà 
si es van realitzar segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de contractació 
per l'autoritat competent.  
 

Acreditació documental de la solvència 
tècnica o professional (art. 90 LCSP) 

L’acreditació de la solvència tècnica o professional 
s’ha d’efectuar mitjançant la relació de les principals 
obres executades en els cinc últims anys, de la 
mateixa o similar naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte del contracte, quin import 
d’execució sigui igual o superior a 100.000,00 Euros, 
amb un mínim de 2 obres. 

 
Concreció de les condicions de solvència. 
 

Compromís d'adscripció a l'execució 
del contracte de mitjans [personals] i/o 
[materials]:  
 
 

No 
 

Els licitadors hauran d'incloure els 
noms i qualificació professional del 
personal responsable  d'executar la 
prestació objecte del contracte 

No 
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13.- HABILITACIÓ EMPRESARIAL. (CLÀUSULES 12 I 26) 

 

Procedeix SI 

En cas afirmatiu, indicar la 
documentació requerida per acreditar 
l’habilitació empresarial 

Inscripció al RELI / ROLECE 

 
 

14.- EMPRESES NO COMUNITÀRIES. (CLÀUSULA 27) 
 

Obertura d’una sucursal a Espanya de 
les empreses no comunitàries que 
resultin adjudicatàries.  

 

Procedeix No 

 
  

15.- GARANTIA DEFINITIVA. (CLÀUSULA 20) 
 

Procedeix Si 

Import 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'IVA 

Constitució mitjançant retenció en el 
preu. Procedeix? 

No 

 
 

16.- GARANTIA COMPLEMENTÀRIA. (ARTICLE 107.2 DE LA LCSP) (CLÀUSULA 20) 
 

Procedeix Sí 

 Per ofertes inicialment incurses en presumpció 
d'anormalitat: 10% del preu final ofert pel licitador, 
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

  
 

17.- PÒLISSES D'ASSEGURANCES. (CLÀUSULES 26 I 34) 
 

Procedeix Si 

Assegurança Assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers durant l’execució de les obres. 
Import mínim 500.000 euros per sinistre. 

Moment de lliurament de les pòlisses Prèvia a l’adjudicació del contracte  

 
 
 

18.- FORMA DE LES PROPOSICIONS. (CLÀUSULA 23) 
 

Tres sobres SOBRE A. Contindrà la “documentació acreditativa 
del compliment dels requisits previs”. 
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SOBRE B. Contindrà la “documentació relativa als 
criteris no valorables en xifres o percentatges”. 
SOBRE C. Recollirà la “documentació relativa als 
criteris valorables en xifres o percentatges” 

 
 

19.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. (CLÀUSULA 19) 
 
19.1 Diversos criteris d’adjudicació de cadascun dels lots 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS (55%) – AL SOBRE “C” o SOBRE “3” 
 

Descripció del criteri 1 Preu 
 

Ponderació  
 
 
 
 
Descripció de la valoració 
 

Punts a repartir: 45,00 punts per lot 
L'oferta més econòmica rebrà el màxim de punts 
d’aquest apartat i la resta, en base a la següent 
fórmula: 

On: 
M: És la màxima puntuació. 
B: és la baixa de l'oferta a valorar 
BM: és la baixa de la millor oferta 

Observacions S’exclouran totes les ofertes que superin el tipus de 
licitació.  
 
De la mateixa manera, seran puntuades amb zero 
punts les ofertes que no suposin rebaixa respecte 
del preu de licitació.  
 
S’exclouran les ofertes que presentin errors 
aritmètics en els càlculs de l’oferta econòmica i 
també quan no coincideixi l’expressió en xifres i 
l’expressió en lletres. 
 

Descripció del criteri 2 
 

Reducció del termini d’execució 

Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 

Punts a repartir: fins a 10,00 punts per lot 
 
Es valorarà el licitador que ofereixi una reducció en 
setmanes, respecte del termini inicial previst a la 
licitació, a raó de 2,50 punts per setmana. 
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CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (45%) – AL SOBRE “B” o SOBRE “2” 
 

Descripció del criteri 4 Estudi d’aspectes concrets de l’obra 

Criteri  
 
Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT CONSTRUCTIU 
  
Punts a repartir: 25,00 punts per lot 
 
- Explicació raonada dels principals procediments 
d’execució de l’obra, explicant el desenvolupament 
dels capítols i de les fases constructives. 
- Optimització dels terminis d’execució, amb previsió 
dels imports de les certificacions.  
- Diagrama de la planificació d’execució de l’obra, 
que tingui en compte les fases proposades, i 
justifiqui el termini d’execució previst al projecte. 
 

Observacions Aquest estudi no superarà globalment el nombre de 
8 fulls A4 a una sola cara i un DIN-A3 pel diagrama. 
 

Descripció del criteri 5 Estudi ambiental de l’execució de les obres 

Criteri  
 
Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 
 
 
 
 
  

CRITERI D’EFICIÈNCIA AMBIENTAL 
  
Punts a repartir: 20,00 punts per lot 
 
Es valorarà l’explicació raonada efectuada pel 
licitador en relació a les mesures que adoptarà per 
minimitzar el trasllat de persones i maquinària a 
l’obra. Es valorarà especialment la realització 
conjunta amb altres actuacions al municipi (100% de 
la puntuació) o municipis veïns (màxim 50% de la 
puntuació). 
 

Observacions Aquest estudi no superarà globalment el nombre de 
2 fulls A4 a una sola cara. 
 

 

 
 
 
Es podrà acreditar la solvència mitjançant la classificació empresarial: 
 
Opció 1: Solvència econòmica i financera + solvència tècnica i professional  
 

Solvència econòmica i financera.  
REQUISITS MÍNIMS (art. 87 LCSP) 

La solvència econòmica i financera de l’empresari 
s’ha d’acreditar pel volum anual de negocis en 
l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
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l’empresari i de presentació de les ofertes, per un 
import igual o superior a: 100.000 Euros. 
 

Solvència econòmica i financera. 
ACREDITACIÓ DOCUMENTAL (art. 
87 LCSP) 

2. L’acreditació documental de la suficiència de la 
solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha 
d’efectuar mitjançant l’aportació dels comptes 
anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el 
volum de negocis global de l’empresa.  
 

Solvència tècnica o professional. 
REQUISITS MÍNIMS de solvència 
(article 90 LCSP) 

En els contractes d’obres, la solvència tècnica o 
professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint 
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, 
segons l’objecte del contracte, per un o diversos dels 
mitjans següents: 
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels 
cinc últims anys, avalada per certificats de bona 
execució; aquests certificats indicaran l'import, les 
dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà 
si es van realitzar segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de contractació 
per l'autoritat competent.  
 

Acreditació documental de la solvència 
tècnica o professional (art. 90 LCSP) 

L’acreditació de la solvència tècnica o professional 
s’ha d’efectuar mitjançant la relació de les principals 
obres executades en els cinc últims anys, de la 
mateixa o similar naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte del contracte, quin import 
d’execució sigui igual o superior a 100.000,00 Euros, 
amb un mínim de 3 obres. 

 
Concreció de les condicions de solvència. 
 

Compromís d'adscripció a l'execució 
del contracte de mitjans [personals] i/o 
[materials]:  
 
 

No 
 

Els licitadors hauran d'incloure els 
noms i qualificació professional del 
personal responsable  d'executar la 
prestació objecte del contracte 

No 

 
 
Opció 2: Classificació 
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Classificació Categoria:  
Grup:  
Subgrup: - 
 

 
 
 
 

20.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES. (CLÀUSULA 19) 
 

Procedeix Si 

En cas afirmatiu, indicar els criteris 
adjudicació i designació dels 
paràmetres objectius que permeten 
identificar que una oferta es considera 
anormal 

Es considerarà que l’oferta econòmica té valor 
desproporcionat o anormal si el preu ofert està en un 
10,00 % per sota de la mitjana de les ofertes 
presentades, ja que a partir d’aquest percentatge es 
considera que la baixa repercutirà directament en el 
desenvolupament satisfactori de l’obra. 
 

Termini per a la justificació de 
l’anormalitat de l’oferta (art. 149.4 
“termini suficient”) 

3 dies hàbils des de la comunicació electrònica 
d’estar incursos en oferta anormalment baixa. 

 
 

21.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS. (CLÀUSULA 22) 
 

Procedeix No 

Si escau, resulta necessari especificar 
els requisits mínims, modalitats i 
característiques de les variants, així 
com la seva necessària vinculació amb 
l'objecte del contracte 

No procedeix 

 
 

22.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. (CLÀUSULA 23) 
 

Criteris no valorables en xifres o percentatges 

Desenvolupament constructiu  Si, d’acord amb l’apartat 19 

TOTAL 20 punts 

  

Criteris valorables en xifres o percentatges 

Preu 
 

Omplenar model disponible al plec (oferta). 

Ampliació termini de garantia Omplenar model disponible al plec (oferta) 

Millores Omplenar model disponible al plec (oferta) 
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23.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ. (CLÀUSULA 10) 

 

 
 

Previstes en l’article 202.2 LCSP  

De tipus mediambiental S’afavorirà el reciclatge / reutilització dels materials 
obtinguts. 

Relacionada amb el termini d’execució 
del contracte 

La presentació d’ofertes implica en tot cas, el 
compromís indispensable per part de l’empresa 
licitadora de l’acceptació de l’entrega i completa 
execució de l’obra abans de del 15 de setembre de 
2024.  

Relacionades amb la innovació n.a. 

 

Altres condicions especials d’execució El contractista es responsabilitza directament de 
qualsevol desperfecte que ocasioni a les diferents 
companyies de serveis per raó de l’execució de les 
obres, així com a particulars, que es resoldran per 
l’Ajuntament a través del corresponent procediment 
de responsabilitat patrimonial. 

 
24.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. (CLÀUSULA 14) 

 

Possibilitat d'executar determinades 
parts o treballs, en atenció a la seva 
especial naturalesa, directament pel 
propi licitador o, per un participant en la 
UTE 

No es preveu d’entrada. 

En cas afirmatiu, especificar-los  

 
 

25.- SUBCONTRACTACIÓ. (CLÀUSULA 37) 
 

Subcontractació No obligatòria 

Percentatge de subcontractació a favor 
de Centres Especials d’Ocupació 

n.a. 

Percentatge de subcontractació a favor 
d’empreses d’inserció 

n.a. 

Pagament directe als subcontractistes n.a. 

Els licitadors hauran d'indicar en l'oferta 
la part del contracte a subcontractar, el 
seu import, i el nom o el perfil 
empresarial dels subcontractistes 

n.a. 
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26.- CESSIÓ DEL CONTRACTE. (CLÀUSULA 36) 

 

Els drets i obligacions dimanants del 
contracte podran ser cedits pel 
contractista a un tercer 

SI, de conformitat amb el que es disposa en el segon 
paràgraf de l'article 214.1 LCSP 

 
 

27.- MODIFICACIONS PREVISTES EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. (CLÀUSULA 44) 
 

Procedeix No 

 
 

28.- SUSPENSIÓ. (CLÀUSULA 45) 
 

Abonament al contractista dels danys i 
perjudicis per suspensió del contracte 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 208 
LCSP 

 
 

29.- PENALITATS. (CLÀUSULES 10, 35, 37 I 43) 

 
 

Per demora De conformitat amb l'establert en l'article 193 de la 
LCSP. 

Per incompliment parcial   

Per compliment defectuós Procedeix: Si, 0,60 Euros per cada 1000 de 
contracte. 
 

Per incompliment dels compromisos 
d'adscripció de mitjans personals o 
materials 

Procedeix: No 
 
 

Per incompliment de les condicions 
especials d'execució 

Procedeix: Si. D’acord amb l’article 192.1 LCSP. 
Amb un mínim del 5% del preu del contracte, i fins al 
10% proporcionalment amb la gravetat de 
l’incompliment 

Per incompliment dels criteris 
d'adjudicació 

Procedeix: No 
 

Per incompliment de les obligacions 
relatives a la subrogació 

Procedeix: No. 
 

Per incompliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral 

Procedeix: Si. Amb un mínim del 2% del preu del 
contracte, i fins al 10% proporcionalment amb la 
gravetat de l’incompliment (192 LCSP per remissió 
de l’article 201). 

Per subcontractació Procedeix: Si. Per incompliment dels pagaments als 
subcontractistes o subministradors, sobre l'import 
degut al subcontractista o subministrador per a 
l'incompliment del pagament en termini. Amb un 
mínim del 2% del preu del contracte, i fins al 10% 
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proporcionalment amb la gravetat de l’incompliment 
(192 LCSP per remissió de l’article 201). 

 

 
30.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. (CLÀUSULA 46) 

 
1. Són causes de resolució del contracte: 
 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió 
del contractista. 
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas, el retard 
injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el contracte, en qualsevol activitat, 
per un termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues 
possibles. 
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior al que estableix 
l’apartat 6 de l’article 198 LCPS o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu apartat 8. 
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.  
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions essencials 
restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els plecs o en el document 
descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits següents: 

1r . Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per a la 
llibertat de pactes. 
2n . Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o en el 
document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general. 
 

g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 
possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es 
donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o 
conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 
per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor afegit. 
 
h) Les que la LCSP assenyala específicament per a la categoria de contractes de serveis. 
 
i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions que 
estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant l’execució 
del contracte. 
 
2. En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb diferents efectes 
pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha de tenir en compte la que hagi 
aparegut amb prioritat en el temps. 
 

31.- ASSAJOS, ANÀLISIS I INFORMES ESPECÍFICS PREVISTOS A L’ARTICLE 14 DEL RGLCAP (CLÀUSULA 3).  
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Les despeses derivades de la realització d’assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra i 
d’informes específics que es recavin, seran a compte del contractista fins a un import del 2% de 
l’obra o l’import que resulti del projecte, cas de ser major. 
 

32.- TERMINI D’AVÍS DE FINALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. (CLÀUSULA 47).  
 

Termini d’avís de finalització de 
l’execució de l’obra 

10 dies. 

 
 
33.- Certificació final (Clàusula 49).  
 

Termini per aprovar la certificació final 2 mesos 

 
 

34.- TERMINI DE GARANTIA.  (CLÀUSULA 21 I 50) 
 

Termini de garantia 1 any 

Termini  de garantia: valor estimat del 
contracte inferior a 100.000 euros o bé 
quan es tracti d’una empresa licitadora 
que reuneix els requisits de petita o 
mitjana empresa, definida segons el 
que estableix el Reglament (CE) núm. 
800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost 
de 2008, pel qual es declaren 
determinades categories d’ajuda 
compatibles amb el mercat comú en 
aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat de funcionament de la Unió 
Europea, i no estiguin controlades 
directament o indirectament per una 
altra empresa que no compleixi 
aquests requisits. 

No aplica 
 

 
 

35.- DEURE CONFIDENCIALITAT. (CLÀUSULA 32) 
 
Durada: 3 anys des del coneixement d'aquesta informació. 
 

36.- TERMINI DE SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS. (CLÀUSULA 18)  
 
Els interessats en el procediment de licitació hauran de sol·licitar informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària amb una antelació de 1 dies abans de la finalització 
del termini de presentació de les proposicions. 
 

37.- PERFIL DE CONTRACTANT. (CLÀUSULES 18 I 24) 
 
L'adreça d'accés al perfil de contractant és la de l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella: 
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https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31676374?categoria=0 
 
38.- Composició de la mesa de contractació. (Clàusules 24) 
 
La mesa de contractació tindrà la següent composició: 
 

President Sr. Jordi Mercadé Virgili Arquitecte tècnic 

Vocal i Secretari Sr. Sergi Franch i Segarrès Secretari-Interventor 

Vocal Sr. Ot Carol de Blas Arquitecte tècnic 

 
39.- Dades personals 
 
Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el Gestor documental “Actio”,  
Expedient 4315150006-2024-0000036, la finalitat del qual és “homogeneïtzar, agilitar i 
normalitzar els procediments contractuals, unificant criteris d'actuació i permetent compartir 
informació”. Les dades no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos a la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  
L'òrgan responsable del fitxer és l’Àrea de Contractació, Carrer Major, núm. 1 de La Torre de 
Fontaubella, davant el qual l'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, tot la qual cosa s'informa en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tfontaubella.altanet.org/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31676374?categoria=0


AJUNTAMENT DE 

LA TORRE DE FONTAUBELLA 

(El Priorat) 

 

 
C/ Major, 1 · 43774 · LA TORRE DE FONTAUBELLA . Tel. 977 83 06 15 · 
Web: www.tfontaubella.altanet.org · Correu-e: aj.tfontaubella@altanet.org 

 

ANNEX II. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (SOBRE C) 
 
El Sr./ la Sra..................................................................., amb DNI núm. ......................... en nom 
(propi) o (de l'empresa que representa)............................................ amb NIF............................. i 
domicili fiscal.....................................…………… ......……… ......……… ......………………… 
………………………….…en............................carrer.......................................................................
............nombre.....................assabentat de l'anunci publicat en el (perfil de contractant, DOUE)  
............. del dia................. de.............. de............. i de les condicions, requisits i obligacions sobre 
protecció i condicions de treball que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte de “MILLORA 
DE ACCESSIBILITAT INTERIOR DEL NUCLI URBÀ” de La Torre de Fontaubella, i es compromet 
a prendre al seu càrrec l'execució de les mateixes, amb estricta subjecció als expressats 
requisits, condicions i obligacions, d'acord amb l'establert en els plecs de prescripcions tècniques 
i clàusules administratives particulars que serveixen de base a la convocatòria, el contingut de la 
qual declara conèixer i accepta plenament, en les condicions que s’indiquen seguidament: 
 
Criteri 1. PREU 
 

PEM LOT 1 OBRA CIVIL 12.407,92 euros 

13 % Despeses Generals 1612.91 euros 

6 % Benefici Industrial 744.42 euros 

Subtotal 14.765,25 euros 

IVA 21% 3.100.65 euros 

Pressupost per contracte LOT 1 (IVA INCLÒS) 17.865,90 euros 

  

PEM  LOT 2 PASSAREL·LA 27.740,00 euros 

13 % Despeses Generals 3.606,20 euros 

6 % Benefici Industrial 1.664,40 euros 

Subtotal 33.010,60 

IVA 21% 6.932,10 

Pressupost per contracte LOT 2 (IVA INCLÒS) 39.942,70 

 
El total de l’oferta per al LOT 1 / LOT 2 és de ............................................................... 
......................................................................................... ......................................................... 
............................................... Euros (en lletres), IVA inclòs.  
 
Criteri 2. REDUCCIÓ TERMINI EXECUCIÓ 
 

Reducció del termini d’execució Setmanes  

OFERTA REDUCCIÓ TERMINI  

 
 
Així mateix DECLARO que en l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte les obligacions 
derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, 
protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i 
inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a un nombre 
o percentatge específic de persones amb discapacitat.   
 
Data i signatura del licitador. 
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ANNEX III. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A TROBAR-SE 

AL CORRENT DEL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE COMPTAR AMB UN DOS 

PER CENT DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT O ADOPTAR LES MESURES 

ALTERNATIVES CORRESPONENTS I Al COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 

ESTABLERTES EN LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA LABORAL, SOCIAL I 

D'IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES (SOBRE A) 
 
El Sr. / La Sra. …………………………………………………….., amb DNI nombre......................... 
en nom i representació de la Societat ……………………………………………….., amb N.I.F. 
……………… a fi de participar en la contractació denominada “MILLORA DE ACCESSIBILITAT 
INTERIOR DEL NUCLI URBÀ”  convocada per l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella, 
 
 
DECLARA sota la seva responsabilitat: 
 
- Que l'empresa a la qual representa empra a: (Marqui la casella que correspongui) 
 

 Menys de 50 treballadors  
 50 o més treballadors i (Marqui la casella que correspongui)  
  Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb 

discapacitat, establerta pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social. 

  Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel 
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva 
a favor de treballadors amb discapacitat.  

 
- Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents en matèria laboral i 
social.  
 
- Que l'empresa a la qual representa: (Marqui la casella que correspongui) 

 empra a més de 250 treballadors i compleix amb l'establert a l'apartat 2 de l'article 45 de 
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu 
a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.  

 empra a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable, compleix 
amb l'establert a l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.   

 en aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i 
implantació del pla d'igualtat.  

 
Data i signatura de l'entitat. 
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ANNEX IV. MODEL DE COMPROMÍS PER INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB 

MITJANS EXTERNS (SOBRE A) 
 
El Sr. / La Sra. …………………………………………………….., amb DNI nombre......................... 
en nom i representació de la Societat ……………………………………………….., amb N.I.F. 
……………… a fi de participar en la contractació denominada “MILLORA DE ACCESSIBILITAT 
INTERIOR DEL NUCLI URBÀ” convocada per l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella, 
 
I  
 
El Sr. / La Sra. …………………………………………………….., amb DNI nombre......................... 
en nom i representació de la Societat ……………………………………………….., amb N.I.F. 
………………: 
 
Es comprometen, de conformitat amb el que es disposa en l'article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, a: 
 
- Que la solvència o mitjans que posa a disposició l'entitat............ a favor de l'entitat..........són els 
següents:  
-Que durant tota l'execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o mitjans que 
es descriuen en aquest compromís. 
- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a condició o 
limitació alguna. 
 
 
 
Data  
Signatura del licitador. 
Signatura de l'altra entitat.  
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ANNEX V. DEUC (SOBRE A) 
 
Veure les instruccions de la clàusula 23 del Plec. 
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ANNEX VI. ESTUDI D’ASPECTES CONCRETS DE L’OBRA (SOBRE B) 

 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (45%) – AL SOBRE “B” o SOBRE “2” 
 

Descripció del criteri 4 Estudi d’aspectes concrets de l’obra 

Criteri  
 
Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT CONSTRUCTIU 
  
Punts a repartir: 25,00 punts per lot 
 
- Explicació raonada dels principals procediments 
d’execució de l’obra, explicant el desenvolupament 
dels capítols i de les fases constructives. 
- Optimització dels terminis d’execució, amb previsió 
dels imports de les certificacions.  
- Diagrama de la planificació d’execució de l’obra, 
que tingui en compte les fases proposades, i 
justifiqui el termini d’execució previst al projecte. 
 

Observacions Aquest estudi no superarà globalment el nombre de 
8 fulls A4 a una sola cara i un DIN-A3 pel diagrama. 
 

Descripció del criteri 5 Estudi ambiental de l’execució de les obres 

Criteri  
 
Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 
 
 
 
 
  

CRITERI D’EFICIÈNCIA AMBIENTAL 
  
Punts a repartir: 20,00 punts per lot 
 
Es valorarà l’explicació raonada efectuada pel 
licitador en relació a les mesures que adoptarà per 
maximitzar la gestió de residus, i l’aprofitament dels 
materials d’obra.  
 

Observacions Aquest estudi no superarà globalment el nombre de 
2 fulls A4 a una sola cara. 
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