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DD. DADES GENERALS. 
 
DD 1. Objecte del projecte 
 
L’objecte del present projecte és la descripció de les actuacions a nivell de protecció contra 

incendis per tal de donar compliment a l’informe favorable emes pel servei de prevenció 

d’incendis, referència: 24/2023/000226. 

 
 
DD 2. Agents del projecte 

Promotor    Raó social    AJUNTAMENT D’IGUALADA 

NIF        P0810100H 

Representant  Sr. Marc Castells Berzosa  

DNI        ---- 

Direcció notificacions  Plaça Ajuntament, nº1 

08700 Igualada 

Telèfon      938031950  

e-mail       - 

 

Projectista    Nom      MªInés Lumbreras Panadés 

Col·legiat    21.673 (CETIM) 

DNI       47.104.693-A 

Direcció    Carrer Òdena, núm.56, baixos 08700 Igualada. 

Telèfon     93 173 70 13    

Correu     ines@ecopime.com 

 
Memòria Memòria tècnica executiva per a intervenció en protecció contra incendis 

a l’escola Ramon Castelltort d’Igualada. 

  

Tipus d’intervenció       Reforma  

 

Situació              Carrer Comarca, nº 83 

08700 Igualada (Barcelona) 

                  Ref. Cadastral 4252302CG8045S0001XH 

 
Igualada, Abril del 2024. 

 
ENGINYERA TÈCNICA 

 
 
 

MªInés Lumbreras Panadés 

Col·legiat núm: 21.673 

mailto:ines@ecopime.com
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DD 3. Relació de documents complementaris, projectes parcials. 
 

Estudi bàsic de Seguretat i salut   Redactat pel tècnic redactor 

Plec de condicions tècniques       Redactat pel tècnic redactor 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 
MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 
1.1.- Antecedents 
 
L’escola va començar a ser construïda als anys setanta. El centre disposa d’educació infantil i 

primària, des dels 3 als 12 anys. 

 

Les intervencions que es proposen en aquesta memòria tècnica són per l’adequació de les 

instal·lacions de protecció contra incendis per tal de donar compliment a l’informe favorable 

emès pel servei de prevenció d’incendis, referència: 24/2023/000226. 

 
 
1.2.- Preexistències i informacions prèvies. 
 
L’escola va començar a ser construïda als anys setanta. El centre disposa d’educació infantil i 

primària, des dels 3 als 12 anys. El centre educatiu esta en funcionament les intervencions 

que es proposen en aquesta memòria tècnica són per l’adequació de les instal·lacions de 

protecció contra incendis per tal de donar compliment a l’informe favorable emes pel servei 

de prevenció d’incendis, referència: 24/2023/000226. 

 

 
1.3.- Ús i titularitat de l’equipament. 
 
Ús:    Docent 

Sòl:   Urbà. Clau 3b. D’equipaments públics – Públic-administratiu, sòcio-cultural. 
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MD 2. Descripció de l’edifici i les intervencions 
 
2.1.- Descripció general de l’edifici. 
 
El centre educatiu Ramon Castelltort esta compost pels següents edificis: 
 
EDIFICI ESCOLA 

Aquest edifici esta compost per dues plantes, planta baixa i primera. En la planta baixa hi ha 

les aules d’educació infantil, primària i altres de complementàries. En la planta primera hi ha 

aules d’educació primària i de complementàries. 

 

EDIFICI ADMINISTRACIÓ 

Aquest edifici esta compost únicament per planta baixa hi ha les oficines del centre docent 

pel personal d’administració i direcció, així com dues aules d’educació especial. 

 

EDIFICI GIMNÀS 

Aquest edifici esta compost únicament per planta baixa i està compost bàsicament pel gimnàs 

del centre i els respectius vestuaris. 

 

EDIFICI BIBLIOTECA 

Aquest edifici esta compost únicament per planta baixa, separada en dues sales d’estudi, 
conforma la biblioteca del centre. 
 
L’espai de la cuina esta integrat en l’edifici escola. 
 
La distribució de superfícies de l’edifici escola es la següent: 
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EDIFICI BIBLIOTECA 

 
 
EDIFICI ADMINISTRACIÓ 
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EDIFICI ESCOLA 
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EDIFICI GIMNÀS 
 

 
 
 
RESUM SUPERFÍCIES 
 

EDIFICI PLANTA 
SUPERFÍCIE (m2) 

ÚTIL  CONSTRUÏDA 

ESCOLA 
Baixa 1.048,22 1.259,96 

Primera 1.180,42 1.269,69 

ADMINISTRACIÓ Baixa 238,41 268,75 

BIBLIOTECA Baixa 144,93 168,86 

GIMNÀS Baixa 349,01 390,00 

 
 
La superfície construïda de l’edifici escola són 2.529,65m2. 

 
 
 
 

2.2.- Descripció de les obres incloent mitjans auxiliars. 
 
Les intervencions que es proposen en aquesta memòria tècnica són per l’adequació de les 

instal·lacions de protecció contra incendis i instal·lacions per tal de donar compliment a 

l’informe favorable emès pel servei de prevenció d’incendis, referència: 24/2023/000226.  Les 

intervencions es separen en dos LOTS. 
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Projecte executiu reforma PCI CEIP Ramon Castelltort  13 

   

MªInés Lumbreras Panadés   Col·legiat 21.673 
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INTERVENCIONS LOT 1 – INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
Intervenció 5 – Escomesa d’incendis 
 
Obertura de rasa a terra i conseqüent retirada de panots on sigui necessari. Construcció 

d’arqueta de 60x60. 

 

Intervenció 13 – Extintors 
 
Instal·lació de nous extintors segons documentació gràfica. 

 
Intervenció 14 – Boques d’incendis de 25mm 
 
Subministrament i instal·lació de boques d’incendis de 25mm, ubicades d’acord amb la 

documentació gràfica adjunta i senyals fotoluminescent. L’empresa instal·ladora haurà 

d’entregar el certificat d’instal·lació i assaig dels materials instal·lats. 

 

Intervenció 15 – Sirena i polsador 
 
Instal·lació de sirenes i polsadors de sistema de detecció d’incendis. 

 

Intervenció 16 – Reubicació d’extintors existents 
 
Els extintors existents s’ubicaran a una altura respecte el terra de 1,2m per complir amb la 

normativa. Actualment es troben a una altura superior. 

 

 

  



Projecte executiu reforma PCI CEIP Ramon Castelltort  15 

   

MªInés Lumbreras Panadés   Col·legiat 21.673 

 

 

INTERVENCIONS LOT 2 – actuacions escales i sortides d’evacuació 
 
Intervenció 1 – Obertura forat per porta 
 
Obertura de forat per porta a paret exterior del menjador segons plànols. 

 
Intervenció 2 – Instal·lació porta 
 
Instal·lació de porta amb barra antipànic al menjador. 

 
Intervenció 3 – Adaptació accés nova porta 
 
Construcció de plataforma formigonada i escales d’accés per a la nova porta del menjador. 

 
Intervenció 4 – Desplaçament canalitzacions 
 
Desplaçament de tub de calefacció del menjador degut a la obertura de la porta, aquest es 

portarà per sobre la nova porta.   

 
Intervenció 6 – Tapiat finestra aula psicomotricitat 
 
Tapiat i desmuntatge de finestra existent de l’aula de psicomotricitat i retirada d’elements 

existents. 

 
Intervenció 7 – Obertura de porta aula religió i acollida 
 
Obertura de porta en espai actual de finestra a l’aula de religió i acollida de la planta primera, 

retirada d’elements existents i desplaçament d’instal·lacions. 

 
Intervenció 8 – Construcció – enderroc paret 
 
Construcció de paret i enderroc d’altre entre les aules de religió i acollida amb la d’anglès 

segons grafiat a plànols. Retirada de la porta actual de l’aula de religió i acollida. 

 
Intervenció 9 – Construcció nova escala 
 
Construcció de nova escala a la sortida de la porta de la intervenció 7. 

 
Intervenció 10 – Modificació d’escala existent 
 
Modificació de l’escala 2 segons documentació gràfica.   
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Intervenció 11 – Obertura de forats a paret per PCI 
 
Obertura de forats a les parets de planta baixa als punts indicats a la documentació gràfica 

per al tub d’aigua de PCI. 

 

Intervenció 12 – Obertura de forats a forjat per PCI 
 
Obertura de forats a forjat de planta primera als punts indicats a la documentació gràfica per 

al tub d’aigua de PCI. 

 

Intervenció 17 – Retirada d’elements existents 
 
Retirada d’elements existents, suros en paraments verticals i penjadors. 

 

 
MD 3. Calendari d’execució 
 
La durada de les obres es de 2 mesos, a partir de la data de l’acta de replanteig, les obres es 

faran de tal manera que afectin en el menor grau possible les activitats de l’entorn de les 

zones on s’actua. Per l’execució de les obres no es necessari interrompre les activitats 

extraescolars. Les obres si que afectaran al funcionament actual d’aquest espai que 

actualment s’utilitza per a temperar el menjar servit per l’empresa de càtering. 

 

 
MD 4. Declaració d’obra completa 
 

En compliment del Reglament de Contractes de l’estat, i la LCSP 9/2017 el present projecte 

acompleix els requisits d’ésser una obra complerta podent ser lliurada a l’ús públic general o 

al servei corresponent sense cap obra complementària, atès que inclou tots els elements 

necessaris per a la seva posada en funcionament, de manera independent sense perjudici de 

possibles fases posteriors. 

 

 

MD 5. Proposta de classificació del contractista 
 
La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les 

empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics, 

de conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (endavant, LCSP). 
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En concret, la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes 

de serveis de les Administracions Públiques serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de 

la seva solvència per contractar en els casos següents: 

Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 €, serà 

requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat. Per als contractes 

d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, l'empresari podrà acreditar la 

seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment 

dels requisits específics de solvència exigits a la licitació. Per tant, en aquestes licitacions, 

haurà de determinar-se en el plec de clàusules administratives la solvència econòmica, 

financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen 

els articles 86 al 88 de la LCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació. 

Per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l'empresari. No obstant, 

l'empresari podrà acreditar la seva solvència mitjançant la seva classificació o bé acreditant el 

compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb 

l'article 90 de la LCSP. 

Atès que aquest contracte d’obres no supera l’import de 500.000 €, segons el fragment citat 

anteriorment, la classificació empresarial no serà un requisit indispensable per a accedir-hi. 

No obstant, caldrà justificar els requisits de solvència acord als articles 86 al 88 de la LCSP i 

segons els plecs de clàusules administratives de la licitació. 

Tot i així, d'acord amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, modificat pel Reial decret 773/2015, i d’acord amb el Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, s’informa sobre la proposta teòrica, no vinculant, 

de classificació del contractista que opti a l’adjudicació del present contracte d’obra. 

Tenint en compte la normativa esmentada i els imports i terminis parcials i totals d’execució 

del l’obra, la proposta no vinculant, és a dir, recomanada de classificació del contractista és la 

següent: 

LOT 1 – INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

 
 

LOT 2 – ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES D’EVACUACIÓ 
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MD 6. Estudi bàsic de seguretat i salut laboral 
 

(Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut laboral). 

Segons determina el Reial decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza un estudi bàsic 

de seguretat i salut, que forma part del projecte d’execució de l’obra, atès que, segons l’art.4º 

a) El Pressupost d’execució per a la contracta és menor a 500.000 €. 

b) La duració serà > a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 20 

treballadors simultàniament. 

c) El Volum de la mà d’obra estimat (VMO) serà: 2 mesos x 22 dies laborables/mes =44dies x 

4 treballadors = 176 dies < a 500 dies. 

 

El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d’execució de l’obra si els diferents 

industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària. 

 

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al coordinador, perquè 

l’informe i que l’administració en faci la oportuna aprovació. 

 

Per evitar el detriment de la seguretat i salut laboral dintre de l’obra, qualsevol possible baixa 

que es realitzi en l’adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de l’estudi bàsic de 

seguretat i salut laboral, i haurà d’assumir l’empresa adjudicatària el compliment. 
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MD 7. Pressupost de l’actuació 
 

LOT D’OBRA Núm. 1: INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

 
 

El Pressupost de Licitació abans d’IVA es de trenta-dos mil sis-cents vuitanta-nou amb 

noranta-tres cèntims. (‐‐32.689,93‐‐€). 

El de licitació iva inclòs es trenta-nou mil cinc-cents cinquanta-quatre amb vuitanta-dos 

cèntims (‐‐39.554,82‐‐€). 

 

A Igualada, abril de 2024. 

 
 

 

MªInés Lumbreras Panadés 

Col·legiat núm: 21.673 
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LOT D’OBRA Núm. 2: ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES D’EVACUACIÓ 

 

 
 

El Pressupost de Licitació abans d’IVA es de quaranta-un mil cinc-cents cinquanta amb 

setanta-quatre cèntims. (‐‐41.550,74‐‐€). 

El de licitació iva inclòs es cinquanta mil dos-cents setanta-sis amb quaranta cèntims (‐‐

50.276,40‐‐€). 

 

A Igualada, abril de 2024. 

 
 

 

MªInés Lumbreras Panadés 

Col·legiat núm: 21.673 
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PRESSUPOST GLOBAL DE L’OBRA: 
LOT Núm. 1: INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS + LOT Núm. 2: ACTUACIONS ESCALES I 
SORTIDES D’EVACUACIÓ 
 

 
 

 
El Pressupost de Licitació abans d’IVA es de setanta-quatre mil dos-cents quaranta amb 
seixanta-set. (--74.240,67--€). 
El de licitació iva inclòs es vuitanta-nou mil vuit-cents trenta-un amb vint-i-dos cèntims (--
89.831,22--€). 
 
A Igualada, abril de 2024. 
 
 
 
MªInés Lumbreras Panadés 
Col·legiat núm: 21.673 
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MN. NORMATIVA APLICABLE. 
 
Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
  Código Técnico de la Edificación,CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), OrdenVIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i laOrdenFOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE(BOE 12/09/2013)amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)en vigor el 13/3/2014 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 
Habitatge 
Llei de l'habitatge  

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE DB Document BàsicSUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                   

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul     
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document BàsicSalubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: OrdenFOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul    
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucciód'Acer Estructural EAE 

RD751/2011 (BOE 23/6/2011)  El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 
Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte 
els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als 
articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicasderogada pel RD 1314/1997 llevat dels 
articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcciód’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: OrdenFOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en totallò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovatpel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en totallò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovatpel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim 
d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia 
elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: OrdenFOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación,CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: OrdenFOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 
Código Técnico de la Edificación,CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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2425- LOT 1- Projecte de les instal·lacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.

AMIDAMENTS Pàg.:19/04/24 1Data:

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
RAM DE PALETACAPÍTOL 01
RASA CANONADA BOQUES INCENDISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

1 P2143-4RQY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament 1,500 0,500 1,200 0,900

TOTAL AMIDAMENT 0,900

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

2 P221D-DZ31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa escomesa - tram terra 10,000 0,700 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#2 Rasa escomesa - tram panot 0,500 0,700 0,500 0,175

TOTAL AMIDAMENT 3,675

m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

3 P2243-53A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AMIDAMENT 10,500 2,000 1,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a màxim.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

4 P2253-547L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AMIDAMENT 10,500 1,000 0,500 5,250

TOTAL AMIDAMENT 5,250

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

5 P2259-548J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AMIDAMENTS 10,500 0,500 5,250

TOTAL AMIDAMENT 5,250

EUR
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ml Subministrament i col·locació de CINTA DE SENYALITZACIÓ DE COLOR VERMELL en interior de rasa. 
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

6 BALI.001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE
GRANS DIMENSIONS.

7 P2255-DPIP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram terra 10,500 0,500 0,300 1,575

C#*D#*E#*F#2 Tram panot 0,500 0,500 0,300 0,075

TOTAL AMIDAMENT 1,650

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVACAPÍTOL 02
BOQUES INCENDISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de
xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per
a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge

2 PM20-DG58

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de
material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

3 PFB3-DVYY

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

4 EF22M812

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

5 EF22M912

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 amidament 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVACAPÍTOL 02
EXTINTORSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. (Intervenció
13 en planols)

1 PM32-DZ3Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administració 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnàs 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa edifici
escola.

12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera edifici
administracio

8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administració 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnas 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. L'extintor es
existent i s'ha de baixar (Intervenció 16 en planols)

3 PM32-DZ53

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administració 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnàs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. L'extintor es
existent i s'ha de baixar (intervencio 16 en planols)

4 PM32-DZ5C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administració 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnàs 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret5 PM32-DZ5D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici administració 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVACAPÍTOL 02
GRUP DE PRESSIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



2425- LOT 1- Projecte de les instal·lacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.

AMIDAMENTS Pàg.:19/04/24 5Data:

u GRUP DE LA MARCA EBARA, FIREBOX - MODEL FIRE BOX AFU12 MD 32-250_9,2 EJ, SEGONS NORMA
UNE23500-2012 ANEXO C O SIMILAR EQUIVALENT. INCLOENT: Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,,
2monobloc normalizada EN 733/DIN 24255,de un escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial
cerrado de fundición, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI
304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una
POTENCIA DE 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, . Una bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW,
cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416,
cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de
vidrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ; Grupo
de presión contra incendios · Modelo : FIRE BOX AFU12 MD 32-250/9.2 EJSerie : AQUAFIRE Fluido : Agua dulce, limpia,
temperatura ambiente · Tensión : 400 V III+N 50 H Sistema completo de aspiración consistente en: Reducción excéntrica
con manovacuometro, dispositivo antiestrés, válvula de compuerta y salida para su conexión a deposito mediante sistema
ranurado. Bancada metálica, válvulas de corte, y antiretorno para cada bomba Manómetros; presostatos; colector común
de impulsión en acero negro DN 2´´ S/DIN 10255 con imprimación en rojo RAL3000. Sistema de impulsión conducida
hacia el exterior del Fire Box y preparada con sistema ranurado para su conexión con la instalación. Colector de pruebas
con caudalímetro tipo rotámetro con lectura directa DN 50 sobre tubería en 10255 y conducida hacia el exterior del Fire
Box y preparada con sistema ranurado para su conexión con deposito de almacenamiento de agua. Cuadro eléctrico de
fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo; soportes, montado y conexionado en fábrica. Panelado
con panel tipo sándwich de lana de roca EI60 y puertas suficientes para su mantenimiento y manipulación desde el
exterior.

1 GRUP.01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Treballs de trasllat, instal·lació i posada en servei del grup Firebox-model Fire box AFU18 MD 32-250_9,2EJ2 GRUP.02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Escomesa d'incendis d'aigues de rigat3 GRUP.03

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Pericó de 60cm x 60cm d'amplada i 50cm de profunditat. Prefabricat de formigó o contruit insitu per a connexio amb
companyia. S'inclou el suministre i instal·lació de clau de pas i valvula de retenció

4 GRUP.04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVACAPÍTOL 02
SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administració 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnàs 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

2 PMS0-6Z2L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administració 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnàs 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVACAPÍTOL 02
SISTEMA ALARMA MANUALTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central de detecció de incendis microprocessada per instal·lacions analògiqyues per 3 bucles, amb possibilitat de connexió
de fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions de autoanáàisis automátic amb teclat y matriu
LCD indicador de funcions i estat, amb LED's indicadors de alimentació, de zona, d'avería, de conexió de zona i de prova
de alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, montat en paret. 

1 EM12A036

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u  Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal
luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior

2 EM132321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administracio 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnas 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil,
direccionable, grado de protección IP-67, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente en la intemperie

3 EM1421D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administracio. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnas 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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ml Conductor resistent al foc AS+. S'adjunta fitxa amb les caracteristiques tecniques. La instal·lació es farà per mitjà de tub
rigid resistent als cops i instal·lat superficialment

4 DET001

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

ml Conductor resistent al foc AS+. Paso en cable per instal·lacio existent fins arriba al nou edifici de l'escola des d'edifici
administracio

5 DET002

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

6 PG2P-6T19

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

7 PMS0-6Z1O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici Escola. Planta baixa. 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici Escola. Planta primera 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici administracio 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Edifici gimnàs 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici biblioteca 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVACAPÍTOL 02
PASSAMURSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Taladro sobre estructura de hormigón de 10 mm de diámetro como mínimo, con máquina de perforación con piqueta vacía
de corona de widia, en vertical e inclinado

1 KY03U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas canonada BIE entre plantes. Edifici
Escola

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm de gruix, amb
resistència al foc EI-180

2 P7DB-65NZ

AMIDAMENT DIRECTE 0,400

u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals3 PY02-H8WJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entrada canonada 2'' Edifici
administracio

1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Entrada canonada 2'' Edifici escola 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Entrada canonada 2'' Sala grup 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Sortida canonada 2'' Edifici
administració

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Pasos interiors. Edifici escola planta
baixa

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de
corona de widia, en vertical i inclinat

4 PY02-H8WG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas canonada BIE entre plantes. Edifici
escola

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 03
PROCÉS CONSTRUCTIUTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU36

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU2Y

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

3 P2RA-EU33

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4 GES.001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5 GES.002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

6 P2RA-EU31

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 03
ENDERROCSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 P2R6-4I53

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU3X

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 P2R5-DT13

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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Ref. 2425- LOT 2- Projecte d´actuacions en escales i sortides d´evacuaci al CEIP RAMON CASTELLTORT.

AMIDAMENTS Pàg.:19/04/24 1Data:

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
RAM DE PALETACAPÍTOL 01
ENDERROCS I TREBALLS PREVISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs previs de retirada d'elements existents que son cortines i lames de la finestra1 TRE.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta baixa 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici escola. Planta primera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Treballs previs de retirada d'elements existents taules amb pica que ocupa tot l'ample de la paret on s'ha d'obrir la nova
porta

2 TRE.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici escola. Planta primrea. retirada
mobiliari antiga aula religió

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada pel desmuntatge i retirada de suports per a bicicletes existents en l'espai on s'ubicarà la nova escala
exterior. Inclou mà d'obra i petit material auxiliar

3 TRE.05

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada corresponent al desplaçament de RADIADOR existent de l'antiga aula de religió. Incloent materials
necessaris, mà d'obra i petit material auxiliar, tot inclòs

4 TRE.04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2. 
Obertura de forat per a porta en parament vertical de façana compost de obra vista i enguixat interior. S'inclou gestio dels
residus generats i acabat per a col·locació de porta de dimensions 0,90x2,05m. (intervenció 1 en plànols)
Obertura de forat per a porta en parament vertical de façana compost de obra vista i enguixat interior. S'inclou gestio dels
residus generats i acabat per a col·locació de porta de dimensions 0,90x2,05m. (intervenció 7 en plànols)
Enderroc de tancament vertical de l'aula d'angles de la planta primera compost de obra vista i enguixat. Retirada de porta
de l'aula de religió i enderroc del parament vertical que la sustenta. S'inclou gestio dels residus generats i acabat enguixat
per ser vist. (intervenció 8 en plànols)

5 P214R-I19E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Obertura porta menjador (intervenció 1
en plànols)

2,050 0,950 1,000 1,000 1,948

C#*D#*E#*F#2 Obertura porta planta 1 (intervenció 7 en
plànols)

2,050 0,950 1,000 1,000 1,948

C#*D#*E#*F#3 Enderroc a planta 1 (intervenció 8 en
plànols)

3,200 8,200 1,000 1,000 26,240

TOTAL AMIDAMENT 30,136

EUR
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u Obertura de forat de fins a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals6 PY02-H8WJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pb - edifici escola 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perforació d'aire7 PY02-H8WF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pb _ edifici escola 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
RAM DE PALETACAPÍTOL 01
TAPIAT FINESTRATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

1 P6126-58ML

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 edifici escola - PB - finestra (intervenció
6)

1,800 1,200 2,160

C#*D#*E#*F#2 edifici escola - PB - finestra gran 3,600 0,640 2,304

C#*D#*E#*F#3 edifici escola - P1ª - finestra 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 edifici escola - P1ª - finestra gran 3,600 0,640 2,304

TOTAL AMIDAMENT 7,968

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
RAM DE PALETACAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

1 P811-3F1L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 edifici escola - pb - finestra (intervencio
6)

1,800 1,200 2,160

C#*D#*E#*F#2 edifici escola - pb -finestra gran 3,600 0,640 2,304

C#*D#*E#*F#3 edifici escola - p1ª - finestra 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 edifici escola - p1ª- finestra gran 3,600 0,640 2,304

TOTAL AMIDAMENT 7,968

EUR
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m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

2 P83EC-95ID

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 edifici escola - pb - finestra (intervencio
6)

1,800 1,200 2,160

C#*D#*E#*F#2 edifici escola - pb -finestra gran 3,600 0,640 2,304

C#*D#*E#*F#3 edifici escola - p1ª - finestra 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 edifici escola - p1ª- finestra gran 3,600 0,640 2,304

TOTAL AMIDAMENT 7,968

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat3 P89I-4V8K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 edifici escola - pb - finestra (intervencio
6)

1,800 1,200 2,160

C#*D#*E#*F#2 edifici escola - pb -finestra gran 3,600 0,640 2,304

C#*D#*E#*F#3 edifici escola - p1ª - finestra 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 edifici escola - p1ª- finestra gran 3,600 0,640 2,304

TOTAL AMIDAMENT 7,968

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
RAM DE PALETACAPÍTOL 01
FUSTERIATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada1 PAS2-5RC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pb - menjador 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 p1ª - sortida 5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
NOVA ESCALA EVACUACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Tall vertical de maó ceràmic i enderroc de cantonera. 
Tall vertical, amb serra radial, de part de maó ceràmic que sobresurt del pla de façana, per a poder col·locar pilars
d'estructura. Inclou retirada de part a eliminar, càrrega a contenidor, transport a abocador autoritzat incloses taxes amb una
repercussió de runes de 0,03m3/ml . Inclou tractament d'acabat, deixant la part arrebossada amb morter de reparació
estructural tipus GEOLITE 40 o similar i acabat remolinat fi amb mitjans manuals, amb una repercussió d'arrebossat de
0,17m2/ml.

1 E223TP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Pilar 1r repla 4,050 1,100 1,000 1,000 4,455

C#*D#*E#*F#2 Pilar porta 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,455

ut Formació de fonament de formigó de 45x45x45cm.
Formació de fonament d'escala: Repicat amb martell pneumàtic de solera de formigó en massa de gruix aproximat 15 cm
de repercussió 0,21m2/ut, càrrega de runes a contenidor i transport abocador autoritzat incloses taxes de repercussió de
runes 0,04 m3/ut, excavació de pou amb mitjans manuals, càrrega de terres a contenidor i transport a abocador autoritzat
incloses taxes amb una repercussió de 0,11 m3/ut, subministrament i abocament de capa de formigó en massa
HM-20-P-20-I de gruix 10 cm amb repercusió de 0,025 m3/ut, subministrament i abocament amb camió bomba, de daus de
formigó armat HA-25-B-20-IIb amb repercusió de 0,092m3/ut, i subministrament i muntatge de calzes de 80mm. Inclosos
tots els mitjans auxiliars per a la execució dels treballs. 

2 FORM010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base pilars 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Arrancada escala 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Pletines base estructura escala (P.01).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de dimensions 350x150mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de
100 mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 4,55 kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate. Inclou foradat en solera de formigó
existent i col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador autoritzat
incloses les taxes. 

3 P010000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base P.01 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Pletines base estructura pilars (P.02).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de dimensions 300x300mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de
100 mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 7,45 kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a pintar. Inclou foradat en
solera de formigó existent i col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador
autoritzat incloses les taxes. 

4 P020000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base P.02 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

kg UPN220 - Perfils (U).
Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN220, de 30,14 kg/ml, i
d'acord amb detalls D.07 i D.08. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de
resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a pintar.

5 UPN220001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 U10 0,110 30,140 1,070 3,547

C#*D#*E#*F#2 1,530 30,140 1,070 49,342

C#*D#*E#*F#3 1,080 30,140 1,070 34,830

C#*D#*E#*F#4 U11 0,110 30,140 1,070 3,547

C#*D#*E#*F#5 1,530 30,140 1,070 49,342

EUR
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C#*D#*E#*F#6 1,120 30,140 1,070 36,120

C#*D#*E#*F#7 U20 1,120 30,140 1,070 36,120

C#*D#*E#*F#8 3,820 30,140 1,070 123,194

C#*D#*E#*F#9 0,220 30,140 1,070 7,095

C#*D#*E#*F#10 1,260 30,140 1,070 40,635

C#*D#*E#*F#11 U21 1,080 30,140 1,070 34,830

C#*D#*E#*F#12 3,820 30,140 1,070 123,194

C#*D#*E#*F#13 0,220 30,140 1,070 7,095

C#*D#*E#*F#14 1,220 30,140 1,070 39,345

C#*D#*E#*F#15 U30 1,220 30,140 1,070 39,345

C#*D#*E#*F#16 0,220 30,140 1,070 7,095

C#*D#*E#*F#17 1,210 30,140 1,070 39,022

C#*D#*E#*F#18 3,320 30,140 1,070 107,069

C#*D#*E#*F#19 U31 1,260 30,140 1,070 40,635

C#*D#*E#*F#20 0,220 30,140 1,070 7,095

C#*D#*E#*F#21 1,210 30,140 1,070 39,022

C#*D#*E#*F#22 3,360 30,140 1,070 108,359

TOTAL AMIDAMENT 975,878

kg UPN240 - Perfils (U).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN240, de 34,03 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

6 UPN240001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 J01-J02-J03 2,240 34,030 1,070 3,000 244,689

TOTAL AMIDAMENT 244,689

kg HEB160 - Perfils (H).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - HEB160, de 42,60 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

7 HEB16001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 HEB 1 3,050 42,600 1,070 2,000 278,050

C#*D#*E#*F#2 HEB 2 4,050 42,600 1,070 2,000 369,214

TOTAL AMIDAMENT 647,264

kg L40.40.4.
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - L40.40.4, de 2,52 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

8 L40404001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 0,240 2,520 1,070 42,000 27,180

C#*D#*E#*F#2 Replans intermedis 2,100 2,520 1,070 4,000 22,650

C#*D#*E#*F#3 1,040 2,520 1,070 8,000 22,434

EUR
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C#*D#*E#*F#4 ultim repla 3,250 2,520 1,070 2,000 17,527

C#*D#*E#*F#5 1,040 2,520 1,070 2,000 5,609

TOTAL AMIDAMENT 95,400

m2 Xapa estriada de 3mm- replans.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de 3mm
de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a mesura segons planols.

9 XE030001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replà 1 2,384 1,000 1,070 1,000 2,551

C#*D#*E#*F#2 Replans intermedis 2,100 1,000 1,070 1,000 2,247

C#*D#*E#*F#3 1,040 1,000 1,070 1,000 1,113

C#*D#*E#*F#4 ultim repla 3,250 1,000 1,070 1,000 3,478

C#*D#*E#*F#5 1,040 1,000 1,070 1,000 1,113

TOTAL AMIDAMENT 10,502

m2 Xapa estriada de 3mm - graonat.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de 3mm
de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a mesura segons planols.

10 XE030002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 0,449 1,050 1,070 24,000 12,107

TOTAL AMIDAMENT 12,107

m2 Tramex 34.38-30.2mm.
Subministrament de malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) d'hacer S235JR (Norma EN10025) de tensió
admissible 16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2. Inclou tall de peces a taller.

11 XE030002.1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Barana

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 1,530 0,900 1,070 2,000 2,947

C#*D#*E#*F#3 REPLA 1 1,080 0,900 1,070 2,000 2,080

C#*D#*E#*F#4 2,400 0,900 1,070 1,000 2,311

C#*D#*E#*F#5 TRAM 2 3,820 0,900 1,070 2,000 7,357

C#*D#*E#*F#6 REPLA 2 1,080 0,900 1,070 2,000 2,080

C#*D#*E#*F#7 2,400 0,900 1,070 2,000 4,622

C#*D#*E#*F#8 TRAM 3 1,200 0,900 1,070 2,000 2,311

C#*D#*E#*F#9 REPLA 3,400 0,900 1,070 2,000 6,548

C#*D#*E#*F#10 1,050 0,900 1,070 1,000 1,011

11 TANCAMENT NIVELL 00

C#*D#*E#*F#12 1,290 0,790 1,070 1,000 1,090

C#*D#*E#*F#13 3,200 2,035 1,070 1,000 6,968

C#*D#*E#*F#14 0,990 3,010 1,070 1,000 3,188

TOTAL AMIDAMENT 42,513

EUR
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ut Porta abatible de 90cm de TRAMEX 34.38-30.2mm.
Subministrament de porta batent cap a l'exterior, de 90x210cm, conformada amb malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i
30x2 (h*e) d'acer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible 16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2, inclosos
mecanismes d'obertura de seguretat en cas d'emergència. Tot muntat a taller segons especificiacions tècniques. 

12 XE030002.2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta 90 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Passamà de diametre 50mm.
Subministrament i muntatge de passamà amb tub d'alumini natural cru, aleació 5754-H114, de gruix 3 mm i diàmetre 50
mm. Inclou unió amb barana mitjançant rodó d'acer de 10mm de diàmetre, cada 150cm. 

13 PASS010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Barana

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 1,530 1,000 1,070 2,000 3,274

C#*D#*E#*F#3 REPLA 1 1,080 1,000 1,070 2,000 2,311

C#*D#*E#*F#4 2,400 1,000 1,070 1,000 2,568

C#*D#*E#*F#5 TRAM 2 3,820 1,000 1,070 2,000 8,175

C#*D#*E#*F#6 REPLA 2 1,080 1,000 1,070 2,000 2,311

C#*D#*E#*F#7 2,400 1,000 1,070 2,000 5,136

C#*D#*E#*F#8 TRAM 3 1,200 1,000 1,070 2,000 2,568

C#*D#*E#*F#9 REPLA 3,400 1,000 1,070 2,000 7,276

C#*D#*E#*F#10 1,050 1,000 1,070 1,000 1,124

TOTAL AMIDAMENT 34,743

ut Muntatge de tramex.
Muntatge complert de tancament de malles tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb
detalls constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses
ajudes de paleteria a industrials.

14 MU013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tramex 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Muntatge de passamà
Muntatge complert de tancament de passamà amb soldadures d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els
equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de paleteria a industrials.

15 MU014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passamà 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Muntatge de porta de TRAMEX.
Muntatge complert de porta de malles tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes
de paleteria a industrials.

16 MU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Ref. 2425- LOT 2- Projecte d´actuacions en escales i sortides d´evacuaci al CEIP RAMON CASTELLTORT.

AMIDAMENTS Pàg.:19/04/24 8Data:

C#*D#*E#*F#1 PORTA TRAMEX 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Pintat de l'escala.
Pintat complert d'elements metàl·lics que conformen l'escala amb esmalt sintètic, color a determinar per DF. Inclou
preparació previa d'elements i repassos en pintura antioxidant. 

17 PIN010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pintat complert 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes
de paleteria a industrials.

18 MU012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 XAPA ESTRIADA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN160, de 18,80 kg/ml, i
d'acord amb detalls D.07 i D.08. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de
resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a pintar.

19 UPN160001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T.01 1,200 18,800 1,070 6,000 144,835

TOTAL AMIDAMENT 144,835

ut Muntatge d'estructura.
Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes
de paleteria a industrials.

20 MU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 XAPA ESTRIADA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
MODIFICACIÓ ESCALA EXISTENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge complert de primer tram d'escala, amb talls de soldadura. Inclosa càrrega a contenidor, transport a abocador
incloses taxes de gestor autoritzat.

1 DES.001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Ref. 2425- LOT 2- Projecte d´actuacions en escales i sortides d´evacuaci al CEIP RAMON CASTELLTORT.

AMIDAMENTS Pàg.:19/04/24 9Data:

ut Formació de fonament de formigó de 45x45x45cm.
Formació de fonament d'escala: Repicat amb martell pneumàtic de solera de formigó en massa de gruix aproximat 15 cm
de repercussió 0,21m2/ut, càrrega de runes a contenidor i transport abocador autoritzat incloses taxes de repercussió de
runes 0,04 m3/ut, excavació de pou amb mitjans manuals, càrrega de terres a contenidor i transport a abocador autoritzat
incloses taxes amb una repercussió de 0,11 m3/ut, subministrament i abocament de capa de formigó en massa
HM-20-P-20-I de gruix 10 cm amb repercusió de 0,025 m3/ut, subministrament i abocament amb camió bomba, de daus de
formigó armat HA-25-B-20-IIb amb repercusió de 0,092m3/ut, i subministrament i muntatge de calzes de 80mm. Inclosos
tots els mitjans auxiliars per a la execució dels treballs. 

2 FORM010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base pilars 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Arranque escala 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Pletines base estructura escala (P.01).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de dimensions 350x150mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de
100 mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 4,55 kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate. Inclou foradat en solera de formigó
existent i col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador autoritzat
incloses les taxes. 

3 P010000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base P.01 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Pletines base estructura pilars (P.02).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de dimensions 300x300mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de
100 mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 7,45 kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a pintar. Inclou foradat en
solera de formigó existent i col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador
autoritzat incloses les taxes. 

4 P020000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base P.02 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN140, de 16,00 kg/ml.
Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell
acabat mate, preparat per a pintar

5 UPN140002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T.01 2,930 16,000 1,070 2,000 100,323

TOTAL AMIDAMENT 100,323

kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN180, de 22,55 kg/ml.
Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell
acabat mate, preparat per a pintar.

6 UPN180002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 U40 0,110 22,550 1,070 2,000 5,308

C#*D#*E#*F#2 3,480 22,550 1,070 2,000 167,934

C#*D#*E#*F#3 1,310 22,550 1,070 2,000 63,217

EUR
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C#*D#*E#*F#4 U50 1,400 22,550 1,070 1,000 33,780

C#*D#*E#*F#5 U51 1,530 22,550 1,070 1,000 36,917

TOTAL AMIDAMENT 307,156

kg UPN240 - Perfils (U).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN240, de 34,03 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

7 UPN240001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 J04 2,930 30,140 1,070 3,000 283,476

TOTAL AMIDAMENT 283,476

kg HEB160 - Perfils (H).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - HEB160, de 42,60 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

8 HEB16001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 HEB1 1,750 27,370 1,070 3,000 153,751

TOTAL AMIDAMENT 153,751

kg L40.40.4.
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - L40.40.4, de 2,52 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

9 L40404001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 0,240 2,520 1,070 26,000 16,826

C#*D#*E#*F#2 Replans intermedis 4,000 2,520 1,070 2,000 21,571

C#*D#*E#*F#3 1,450 2,520 1,070 4,000 15,639

TOTAL AMIDAMENT 54,036

m2 Xapa estriada de 3mm- replans.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de 3mm
de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a mesura segons planols.

10 XE030001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replà 1 0,980 1,000 1,150 1,000 1,127

C#*D#*E#*F#2 1,537 1,000 1,150 1,000 1,768

TOTAL AMIDAMENT 2,895

m2 Xapa estriada de 3mm - graonat.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de 3mm
de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a mesura segons planols.

11 XE030002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 0,449 1,310 1,070 12,000 7,552

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,552

m2 Tramex 34.38-30.2mm.
Subministrament de malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) d'hacer S235JR (Norma EN10025) de tensió
admissible 16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2. Inclou tall de peces a taller.

12 XE030002.1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Barana

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 4,900 0,900 1,070 2,000 9,437

C#*D#*E#*F#3 REPLA 1 3,140 0,900 1,070 1,000 3,024

C#*D#*E#*F#4 1,450 0,900 1,070 1,000 1,396

C#*D#*E#*F#5 3,000 0,900 1,070 2,000 5,778

TOTAL AMIDAMENT 19,635

ut Porta abatible de 90cm de TRAMEX 34.38-30.2mm.
Subministrament de porta batent cap a l'exterior, de 90x210cm, conformada amb malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i
30x2 (h*e) d'acer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible 16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2, inclosos
mecanismes d'obertura de seguretat en cas d'emergència. Tot muntat a taller segons especificiacions tècniques. 

13 XE030002.2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta 90 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ml Passamà de diametre 50mm.
Subministrament i muntatge de passamà amb tub d'alumini natural cru, aleació 5754-H114, de gruix 3 mm i diàmetre 50
mm. Inclou unió amb barana mitjançant rodó d'acer de 10mm de diàmetre, cada 150cm. 

14 PASS010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Barana

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 4,900 0,900 1,070 2,000 9,437

C#*D#*E#*F#3 REPLA 1 3,140 0,900 1,070 1,000 3,024

C#*D#*E#*F#4 1,450 0,900 1,070 1,000 1,396

C#*D#*E#*F#5 3,000 0,900 1,070 2,000 5,778

TOTAL AMIDAMENT 19,635

ut Muntatge complert de tota l'estructura d'escala; pletines de base, pilars, jàsseres i perfils estructurals d'UPN, amb
soldadures d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge
(bastida, grues, etc). Incloses ajudes de paleteria a industrials.

15 MU010.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes
de paleteria a industrials.

16 MU012.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert de tancament de malles tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb
detalls constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses
ajudes de paleteria a industrials

17 MU013.1

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert de tancament de passamà amb soldadures d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els
equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de paleteria a industrials.

18 MU014.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert de porta de malles tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes
de paleteria a industrials.

19 MU015.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Pintat complert d'elements metàl·lics que conformen l'escala amb esmalt sintètic, color a determinar per DF. Inclou
preparació previa d'elements i repassos en pintura antioxidant. Inclou sanejat previ d'òxid d'escala existent.

20 PIN010.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada pendent de justificar d'imprevistos21 IMPREV.01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
NOVA ESCALA SORTIDA MENJADORCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Formació de fonament de formigó de 45x45x45cm.
Formació de fonament d'escala: Repicat amb martell pneumàtic de solera de formigó en massa de gruix aproximat 15 cm
de repercussió 0,21m2/ut, càrrega de runes a contenidor i transport abocador autoritzat incloses taxes de repercussió de
runes 0,04 m3/ut, excavació de pou amb mitjans manuals, càrrega de terres a contenidor i transport a abocador autoritzat
incloses taxes amb una repercussió de 0,11 m3/ut, subministrament i abocament de capa de formigó en massa
HM-20-P-20-I de gruix 10 cm amb repercusió de 0,025 m3/ut, subministrament i abocament amb camió bomba, de daus de
formigó armat HA-25-B-20-IIb amb repercusió de 0,092m3/ut, i subministrament i muntatge de calzes de 80mm. Inclosos
tots els mitjans auxiliars per a la execució dels treballs. 

1 FORM010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Arrancada escala 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Pletines base estructura escala (P.01).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de dimensions 350x150mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de
100 mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 4,55 kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate. Inclou foradat en solera de formigó
existent i col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador autoritzat
incloses les taxes. 

2 P010000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base P.01 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN140, de 16,00 kg/ml.
Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell
acabat mate, preparat per a pintar

3 UPN140002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T.04 1,100 16,000 1,070 2,000 37,664

TOTAL AMIDAMENT 37,664

kg UPN240 - Perfils (U).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - UPN240, de 34,03 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

4 UPN240001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 U50 U51 4,960 30,140 1,070 2,000 319,918

TOTAL AMIDAMENT 319,918

kg L40.40.4.
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer laminat S275JR - L40.40.4, de 2,52 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar.

5 L40404001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 0,240 2,520 1,070 16,000 10,354

C#*D#*E#*F#2 Replans intermedis 2,500 2,520 1,070 2,000 13,482

TOTAL AMIDAMENT 23,836

m2 Xapa estriada de 3mm- replans.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de 3mm
de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a mesura segons planols.

6 XE030001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replà 1 2,750 1,000 1,150 1,000 3,163

TOTAL AMIDAMENT 3,163

m2 Xapa estriada de 3mm - graonat.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de 3mm
de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a mesura segons planols.

7 XE030002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 0,449 1,310 1,070 10,000 6,294

TOTAL AMIDAMENT 6,294

m2 Tramex 34.38-30.2mm.
Subministrament de malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) d'hacer S235JR (Norma EN10025) de tensió
admissible 16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2. Inclou tall de peces a taller.

8 XE030002.1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Barana

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 4,050 0,900 1,070 2,000 7,800

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,800

ml Passamà de diametre 50mm.
Subministrament i muntatge de passamà amb tub d'alumini natural cru, aleació 5754-H114, de gruix 3 mm i diàmetre 50
mm. Inclou unió amb barana mitjançant rodó d'acer de 10mm de diàmetre, cada 150cm. 

9 PASS010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Barana

C#*D#*E#*F#2 TRAM 1 4,950 0,900 1,070 2,000 9,534

TOTAL AMIDAMENT 9,534

ut Muntatge complert de tota l'estructura de l'escala, pletines de base, pilars, jàsseres i perfils estructurals d'UPN, amb
soldadures d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessaris per al seu muntatge
(bastida, grues, etc.). Incloses ajudes de paleteria i industrials

10 MU010-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tot els equipaments i accessoris necessaris per al seu muntatge (bastida, grues, etc.). Incloses ajudes
de paleteria i industrials

11 MU012-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert del tancament de malles tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb
detalls constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessaris per al seu muntatge (bastida, grues, etc.). Incloses
ajudes de paleteria i industrials.

12 MU013-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Muntatge complert de tancament de passamà amb soldadures d'acord amb detalls constructius. Inclou els equipaments i
accessoris necessaris per al seu muntatge (bastida, grues, etc.) incloses ajudes de paleteria i industrials

13 MU014-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Pintat complert d'elements estructurals que conformen l'escala amb esmalt sintètic, color a determinar per la DF. Inclou
preparació prèvia d'elements i repassos en pintura antioxidant. Inclou sanejat prèvi d'oxid d'escala existent. 

14 PIN010-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 05
PROCÉS CONSTRUCTIUTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU36

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU2Y

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

3 P2RA-EU33

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4 GES.001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5 GES.002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

6 P2RA-EU31

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES EOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 05
ENDERROCSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 P2R6-4I53

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU3X

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 P2R5-DT13

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL RAM DE PALETA01

TITOL 3 RASA CANONADA BOQUES INCENDIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2143-4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 16)

0,90027,04 24,34

2 P221D-DZ31 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i
amb les terres deixades a la vora.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 17)

3,675114,87 422,15

3 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 18)

21,0002,42 50,82

4 P2253-547L m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 50 cm com a màxim.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 19)

5,25042,52 223,23

5 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%
del PM.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 21)

5,2504,70 24,68

6 BALI.001 ml Subministrament i col·locació de CINTA DE SENYALITZACIÓ DE
COLOR VERMELL en interior de rasa. 
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 1)

15,0001,20 18,00

7 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins
a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible.
ELS TREBALLS S'HAN DE FER MANUALMENT DEGUT A
L'ESPAI QUE NO HI PODEN ACCEDIR MAQUINES DE GRANS
DIMENSIONS. (P - 20)

1,65034,74 57,32

TITOL 3TOTAL 01.01.01 820,54

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA02

TITOL 3 BOQUES INCENDIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z0D u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 37)

6,0007,96 47,76

2 PM20-DG58 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa
d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a

6,000366,87 2.201,22

EUR



2425- LOT 1- Projecte de les instal·lacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.

PRESSUPOST Pàg.:19/04/24 2Data:

col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge (P - 32)

3 PFB3-DVYY m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de
dificultat mitjà (P - 30)

10,0006,34 63,40

4 EF22M812 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm
i DN= 40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 4)

40,00040,05 1.602,00

5 EF22M912 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i
DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 5)

40,00050,87 2.034,80

TITOL 3TOTAL 01.02.01 5.949,18

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA02

TITOL 3 EXTINTORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. (Intervenció 13 en
planols) (P - 33)

13,00057,10 742,30

2 PMS0-6Z0D u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 37)

29,0007,96 230,84

3 PM32-DZ53 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. L'extintor es
existent i s'ha de baixar (Intervenció 16 en planols) (P - 34)

12,00011,51 138,12

4 PM32-DZ5C u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. L'extintor es
existent i s'ha de baixar (intervencio 16 en planols) (P - 35)

3,00011,51 34,53

5 PM32-DZ5D u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 36)

1,00066,92 66,92

TITOL 3TOTAL 01.02.02 1.212,71

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA02

TITOL 3 GRUP DE PRESSIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GRUP.01 u GRUP DE LA MARCA EBARA, FIREBOX - MODEL FIRE BOX
AFU12 MD 32-250_9,2 EJ, SEGONS NORMA UNE23500-2012
ANEXO C O SIMILAR EQUIVALENT. INCLOENT: Bomba
principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,, 2monobloc normalizada EN
733/DIN 24255,de un escalón y una entrada, cuerpo de impulsión
de fundición, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia
arriba, rodete radial
cerrado de fundición, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI
304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2
polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA
DE 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, . Una

1,00012.997,48 12.997,48

EUR
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bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cuerpo de bomba
en hierro fundido, camisa exterior de acero inoxidable AISI 304,
eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e
impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores
de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico
Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento
clase F, protección IP 44 ; Grupo de presión contra incendios ·
Modelo : FIRE BOX AFU12 MD 32-250/9.2 EJSerie : AQUAFIRE
Fluido : Agua dulce, limpia, temperatura ambiente · Tensión : 400
V III+N 50 H Sistema completo de aspiración consistente en:
Reducción excéntrica con manovacuometro, dispositivo
antiestrés, válvula de compuerta y salida para su conexión a
deposito mediante sistema ranurado. Bancada metálica, válvulas
de corte, y antiretorno para cada bomba Manómetros;
presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2´´
S/DIN 10255 con imprimación en rojo RAL3000. Sistema de
impulsión conducida hacia el exterior del Fire Box y preparada
con sistema ranurado para su conexión con la instalación.
Colector de pruebas con caudalímetro tipo rotámetro con lectura
directa DN 50 sobre tubería en 10255 y conducida hacia el
exterior del Fire Box y preparada con sistema ranurado para su
conexión con deposito de almacenamiento de agua. Cuadro
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo; soportes, montado y conexionado en
fábrica. Panelado con panel tipo sándwich de lana de roca EI60 y
puertas suficientes para su mantenimiento y manipulación desde
el exterior.
 (P - 11)

2 GRUP.02 u Treballs de trasllat, instal·lació i posada en servei del grup
Firebox-model Fire box AFU18 MD 32-250_9,2EJ (P - 12)

1,000950,00 950,00

3 GRUP.03 u Escomesa d'incendis d'aigues de rigat (P - 13) 0,0001.665,00 0,00

4 GRUP.04 u Pericó de 60cm x 60cm d'amplada i 50cm de profunditat.
Prefabricat de formigó o contruit insitu per a connexio amb
companyia. S'inclou el suministre i instal·lació de clau de pas i
valvula de retenció (P - 14)

1,000450,00 450,00

TITOL 3TOTAL 01.02.03 14.397,48

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA02

TITOL 3 SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z1A u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P
- 38)

12,0009,13 109,56

2 PMS0-6Z2L u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 40)

19,0009,75 185,25

TITOL 3TOTAL 01.02.04 294,81

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA02

TITOL 3 SISTEMA ALARMA MANUAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM12A036 u Central de detecció de incendis microprocessada per
instal·lacions analògiqyues per 3 bucles, amb possibilitat de

1,000787,69 787,69

EUR
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connexió de fins a 199 elements per bucle , amb doble
alimentació, amb funcions de autoanáàisis automátic amb teclat y
matriu LCD indicador de funcions i estat, amb LED's indicadors
de alimentació, de zona, d'avería, de conexió de zona i de prova
de alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, montat en
paret. 
 (P - 6)

2 EM132321 u Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia
acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal
luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada
según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior (P - 7)

7,00085,67 599,69

3 EM1421D4 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica,
accionamiento manual por rotura de elemento frágil,
direccionable, grado de protección IP-67, según norma UNE-EN
54-11, montado superficialmente en la intemperie (P - 8)

7,00066,36 464,52

4 DET001 ml Conductor resistent al foc AS+. S'adjunta fitxa amb les
caracteristiques tecniques. La instal·lació es farà per mitjà de tub
rigid resistent als cops i instal·lat superficialment (P - 2)

200,0003,50 700,00

5 DET002 ml Conductor resistent al foc AS+. Paso en cable per instal·lacio
existent fins arriba al nou edifici de l'escola des d'edifici
administracio (P - 3)

100,0003,50 350,00

6 PG2P-6T19 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 31)

100,0004,16 416,00

7 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 39)

14,00011,49 160,86

TITOL 3TOTAL 01.02.05 3.478,76

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA02

TITOL 3 PASSAMURS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KY03U003 u Taladro sobre estructura de hormigón de 10 mm de diámetro
como mínimo, con máquina de perforación con piqueta vacía de
corona de widia, en vertical e inclinado (P - 15)

3,00021,59 64,77

2 P7DB-65NZ m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm de gruix, amb
resistència al foc EI-180 (P - 29)

0,40013,12 5,25

3 PY02-H8WJ u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals (P - 42)

8,00033,93 271,44

4 PY02-H8WG u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a
mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona
de widia, en vertical i inclinat (P - 41)

3,00029,12 87,36

TITOL 3TOTAL 01.02.06 428,82

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03

TITOL 3 PROCÉS CONSTRUCTIU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta 0,00013,30 0,00

EUR
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no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 27)

2 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus (P - 24)

0,0000,00 0,00

3 P2RA-EU33 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons
la Llista Europea de Residus (P - 26)

0,00021,25 0,00

4 GES.001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals (P - 9)

6,00017,00 102,00

5 GES.002 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 10)

6,00025,00 150,00

6 P2RA-EU31 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons
la Llista Europea de Residus (P - 25)

6,00010,00 60,00

TITOL 3TOTAL 01.03.01 312,00

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03

TITOL 3 ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R6-4I53 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 23)

6,00012,85 77,10

2 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

6,0004,50 27,00

3 P2R5-DT13 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 22)

6,0008,66 51,96

TITOL 3TOTAL 01.03.02 156,06

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  RAM DE PALETA 820,54

Capítol 01.02  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. ACTIVA 25.761,76

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 468,06

Obra 01 Pressupost Ref. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCE 27.050,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.050,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Ref. 2425 - LOT 1-INSTAL·LACIONS CONTRA INCEN 27.050,36

27.050,36

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

27.050,36PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

3.516,5513 % Despeses generals SOBRE 27.050,36......................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 27.050,36.......................................................................................... 1.623,02

Subtotal 32.189,93

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT.............................................................................................. 500,00

21 % IVA SOBRE 32.689,93............................................................................................................... 6.864,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 39.554,82€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )
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MªInés Lumbreras Panadés   Col·legiat 21.673 
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OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL RAM DE PALETA01

TITOL 3 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 TRE.01 u Treballs previs de retirada d'elements existents que son cortines i
lames de la finestra (P - 44)

2,00025,00 50,00

2 TRE.03 U Treballs previs de retirada d'elements existents taules amb pica
que ocupa tot l'ample de la paret on s'ha d'obrir la nova porta (P -
45)

1,00075,00 75,00

3 TRE.05 pa Partida alçada pel desmuntatge i retirada de suports per a
bicicletes existents en l'espai on s'ubicarà la nova escala exterior.
Inclou mà d'obra i petit material auxiliar (P - 47)

1,000125,00 125,00

4 TRE.04 pa Partida alçada corresponent al desplaçament de RADIADOR
existent de l'antiga aula de religió. Incloent materials necessaris,
mà d'obra i petit material auxiliar, tot inclòs (P - 46)

2,000190,00 380,00

5 P214R-I19E m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. 
Obertura de forat per a porta en parament vertical de façana
compost de obra vista i enguixat interior. S'inclou gestio dels
residus generats i acabat per a col·locació de porta de
dimensions 0,90x2,05m. (intervenció 1 en plànols)
Obertura de forat per a porta en parament vertical de façana
compost de obra vista i enguixat interior. S'inclou gestio dels
residus generats i acabat per a col·locació de porta de
dimensions 0,90x2,05m. (intervenció 7 en plànols)
Enderroc de tancament vertical de l'aula d'angles de la planta
primera compost de obra vista i enguixat. Retirada de porta de
l'aula de religió i enderroc del parament vertical que la sustenta.
S'inclou gestio dels residus generats i acabat enguixat per ser
vist. (intervenció 8 en plànols) (P - 25)

30,13632,00 964,35

6 PY02-H8WJ u Obertura de forat de fins a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions
en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 43)

4,00033,93 135,72

7 PY02-H8WF u Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de
perforació d'aire (P - 42)

3,00024,24 72,72

TITOL 3TOTAL 01.01.01 1.802,79

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL RAM DE PALETA01

TITOL 3 TAPIAT FINESTRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P6126-58ML m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó
calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 33)

7,96848,30 384,85

TITOL 3TOTAL 01.01.02 384,85

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL RAM DE PALETA01

EUR
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TITOL 3 REVESTIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P811-3F1L m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 34)

7,96864,99 517,84

2 P83EC-95ID m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament (P - 35)

7,96838,91 310,03

3 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 36)

7,9689,87 78,64

TITOL 3TOTAL 01.01.03 906,51

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL RAM DE PALETA01

TITOL 3 FUSTERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAS2-5RC2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P -
38)

2,000408,75 817,50

TITOL 3TOTAL 01.01.04 817,50

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL NOVA ESCALA EVACUACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E223TP01 ml Tall vertical de maó ceràmic i enderroc de cantonera. 
Tall vertical, amb serra radial, de part de maó ceràmic que
sobresurt del pla de façana, per a poder col·locar pilars
d'estructura. Inclou retirada de part a eliminar, càrrega a
contenidor, transport a abocador autoritzat incloses taxes amb
una repercussió de runes de 0,03m3/ml . Inclou tractament
d'acabat, deixant la part arrebossada amb morter de reparació
estructural tipus GEOLITE 40 o similar i acabat remolinat fi amb
mitjans manuals, amb una repercussió d'arrebossat de
0,17m2/ml. (P - 2)

7,45553,19 396,53

2 FORM010 ut Formació de fonament de formigó de 45x45x45cm.
Formació de fonament d'escala: Repicat amb martell pneumàtic
de solera de formigó en massa de gruix aproximat 15 cm de
repercussió 0,21m2/ut, càrrega de runes a contenidor i transport
abocador autoritzat incloses taxes de repercussió de runes 0,04
m3/ut, excavació de pou amb mitjans manuals, càrrega de terres
a contenidor i transport a abocador autoritzat incloses taxes amb
una repercussió de 0,11 m3/ut, subministrament i abocament de
capa de formigó en massa HM-20-P-20-I de gruix 10 cm amb
repercusió de 0,025 m3/ut, subministrament i abocament amb
camió bomba, de daus de formigó armat HA-25-B-20-IIb amb
repercusió de 0,092m3/ut, i subministrament i muntatge de calzes
de 80mm. Inclosos tots els mitjans auxiliars per a la execució dels
treballs.  (P - 3)

6,000290,00 1.740,00

3 P010000 ut Pletines base estructura escala (P.01).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de
dimensions 350x150mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de 100
mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 4,55
kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica

2,000105,04 210,08

EUR
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antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color
vermell acabat mate. Inclou foradat en solera de formigó existent i
col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a
contenidor i transport a abocador autoritzat incloses les taxes. (P
- 23)

4 P020000 ut Pletines base estructura pilars (P.02).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de
dimensions 300x300mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de 100
mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 7,45
kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color
vermell acabat mate, preparat per a pintar. Inclou foradat en
solera de formigó existent i col·locació mitjançant tac químic.
Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador
autoritzat incloses les taxes.  (P - 24)

4,000124,37 497,48

5 UPN220001 kg UPN220 - Perfils (U).
Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per
perfils d'acer laminat S275JR - UPN220, de 30,14 kg/ml, i d'acord
amb detalls D.07 i D.08. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació
sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas,
color vermell acabat mate, preparat per a pintar. (P - 51)

975,8782,35 2.293,31

6 UPN240001 kg UPN240 - Perfils (U).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - UPN240, de 34,03 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a
base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat
per a pintar. (P - 52)

244,6892,35 575,02

7 HEB16001 kg HEB160 - Perfils (H).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - HEB160, de 42,60 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a
base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat
per a pintar. (P - 6)

647,2642,35 1.521,07

8 L40404001 kg L40.40.4.
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - L40.40.4, de 2,52 kg/ml. Inclosa aplicació d'una
capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de
resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a
pintar. (P - 8)

95,4002,35 224,19

9 XE030001 m2 Xapa estriada de 3mm- replans.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons
UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de
3mm de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a
mesura segons planols. (P - 53)

10,50237,82 397,19

10 XE030002 m2 Xapa estriada de 3mm - graonat.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons
UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de
3mm de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a
mesura segons planols. (P - 54)

12,10749,15 595,06

11 XE030002.1 m2 Tramex 34.38-30.2mm.
Subministrament de malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2
(h*e) d'hacer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible
16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2. Inclou tall de peces a
taller. (P - 55)

42,51320,25 860,89

12 XE030002.2 ut Porta abatible de 90cm de TRAMEX 34.38-30.2mm.
Subministrament de porta batent cap a l'exterior, de 90x210cm,
conformada amb malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e)
d'acer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible 16kN/cm2,
amb pes unitari de 19,90 kg/m2, inclosos mecanismes d'obertura
de seguretat en cas d'emergència. Tot muntat a taller segons
especificiacions tècniques.  (P - 56)

1,000257,14 257,14

EUR
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13 PASS010 ml Passamà de diametre 50mm.
Subministrament i muntatge de passamà amb tub d'alumini
natural cru, aleació 5754-H114, de gruix 3 mm i diàmetre 50 mm.
Inclou unió amb barana mitjançant rodó d'acer de 10mm de
diàmetre, cada 150cm.  (P - 37)

34,74329,30 1.017,97

14 MU013 ut Muntatge de tramex.
Muntatge complert de tancament de malles tipus TRAMEX de
34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris
per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de
paleteria a industrials. (P - 11)

1,000530,25 530,25

15 MU014 ut Muntatge de passamà
Muntatge complert de tancament de passamà amb soldadures
d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els equipaments i
accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc).
Incloses ajudes de paleteria a industrials. (P - 12)

1,000327,73 327,73

16 MU015 ut Muntatge de porta de TRAMEX.
Muntatge complert de porta de malles tipus TRAMEX de 34x38
(a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris
per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de
paleteria a industrials. (P - 13)

1,000100,84 100,84

17 PIN010 ut Pintat de l'escala.
Pintat complert d'elements metàl·lics que conformen l'escala amb
esmalt sintètic, color a determinar per DF. Inclou preparació
previa d'elements i repassos en pintura antioxidant.  (P - 39)

1,000910,95 910,95

18 MU012 ut Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb
xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls constructius.
Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu
muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de paleteria a
industrials. (P - 10)

1,000936,96 936,96

19 UPN160001 kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per
perfils d'acer laminat S275JR - UPN160, de 18,80 kg/ml, i d'acord
amb detalls D.07 i D.08. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació
sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas,
color vermell acabat mate, preparat per a pintar. (P - 49)

144,8352,35 340,36

20 MU010 ut Muntatge d'estructura.
Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb
xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls constructius.
Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu
muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de paleteria a
industrials. (P - 9)

1,0001.384,10 1.384,10

CAPÍTOLTOTAL 01.02 15.117,12

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL MODIFICACIÓ ESCALA EXISTENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DES.001 ut Desmuntatge complert de primer tram d'escala, amb talls de
soldadura. Inclosa càrrega a contenidor, transport a abocador
incloses taxes de gestor autoritzat. (P - 1)

1,000758,40 758,40

2 FORM010 ut Formació de fonament de formigó de 45x45x45cm.
Formació de fonament d'escala: Repicat amb martell pneumàtic
de solera de formigó en massa de gruix aproximat 15 cm de
repercussió 0,21m2/ut, càrrega de runes a contenidor i transport
abocador autoritzat incloses taxes de repercussió de runes 0,04
m3/ut, excavació de pou amb mitjans manuals, càrrega de terres
a contenidor i transport a abocador autoritzat incloses taxes amb
una repercussió de 0,11 m3/ut, subministrament i abocament de

5,000290,00 1.450,00

EUR
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capa de formigó en massa HM-20-P-20-I de gruix 10 cm amb
repercusió de 0,025 m3/ut, subministrament i abocament amb
camió bomba, de daus de formigó armat HA-25-B-20-IIb amb
repercusió de 0,092m3/ut, i subministrament i muntatge de calzes
de 80mm. Inclosos tots els mitjans auxiliars per a la execució dels
treballs.  (P - 3)

3 P010000 ut Pletines base estructura escala (P.01).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de
dimensions 350x150mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de 100
mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 4,55
kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color
vermell acabat mate. Inclou foradat en solera de formigó existent i
col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a
contenidor i transport a abocador autoritzat incloses les taxes. (P
- 23)

2,000105,04 210,08

4 P020000 ut Pletines base estructura pilars (P.02).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de
dimensions 300x300mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de 100
mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 7,45
kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color
vermell acabat mate, preparat per a pintar. Inclou foradat en
solera de formigó existent i col·locació mitjançant tac químic.
Inclou la càrrega de runes a contenidor i transport a abocador
autoritzat incloses les taxes.  (P - 24)

3,000124,37 373,11

5 UPN140002 kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per
perfils d'acer laminat S275JR - UPN140, de 16,00 kg/ml. Inclosa
aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat
ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar (P - 48)

100,3232,35 235,76

6 UPN180002 kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per
perfils d'acer laminat S275JR - UPN180, de 22,55 kg/ml. Inclosa
aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat
ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar. (P - 50)

307,1562,35 721,82

7 UPN240001 kg UPN240 - Perfils (U).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - UPN240, de 34,03 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a
base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat
per a pintar. (P - 52)

283,4762,35 666,17

8 HEB16001 kg HEB160 - Perfils (H).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - HEB160, de 42,60 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a
base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat
per a pintar. (P - 6)

153,7512,35 361,31

9 L40404001 kg L40.40.4.
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - L40.40.4, de 2,52 kg/ml. Inclosa aplicació d'una
capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de
resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a
pintar. (P - 8)

54,0362,35 126,98

10 XE030001 m2 Xapa estriada de 3mm- replans.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons
UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de
3mm de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a
mesura segons planols. (P - 53)

2,89537,82 109,49

11 XE030002 m2 Xapa estriada de 3mm - graonat.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons

7,55249,15 371,18

EUR
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UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de
3mm de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a
mesura segons planols. (P - 54)

12 XE030002.1 m2 Tramex 34.38-30.2mm.
Subministrament de malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2
(h*e) d'hacer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible
16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2. Inclou tall de peces a
taller. (P - 55)

19,63520,25 397,61

13 XE030002.2 ut Porta abatible de 90cm de TRAMEX 34.38-30.2mm.
Subministrament de porta batent cap a l'exterior, de 90x210cm,
conformada amb malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2 (h*e)
d'acer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible 16kN/cm2,
amb pes unitari de 19,90 kg/m2, inclosos mecanismes d'obertura
de seguretat en cas d'emergència. Tot muntat a taller segons
especificiacions tècniques.  (P - 56)

1,000257,14 257,14

14 PASS010 ml Passamà de diametre 50mm.
Subministrament i muntatge de passamà amb tub d'alumini
natural cru, aleació 5754-H114, de gruix 3 mm i diàmetre 50 mm.
Inclou unió amb barana mitjançant rodó d'acer de 10mm de
diàmetre, cada 150cm.  (P - 37)

19,63529,30 575,31

15 MU010.1 ut Muntatge complert de tota l'estructura d'escala; pletines de base,
pilars, jàsseres i perfils estructurals d'UPN, amb soldadures
d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els equipaments i
accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc).
Incloses ajudes de paleteria a industrials. (P - 14)

1,000910,08 910,08

16 MU012.1 ut Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb
xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls constructius.
Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris per al seu
muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de paleteria a
industrials. (P - 16)

1,000678,58 678,58

17 MU013.1 ut Muntatge complert de tancament de malles tipus TRAMEX de
34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris
per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de
paleteria a industrials (P - 18)

1,000463,02 463,02

18 MU014.1 ut Muntatge complert de tancament de passamà amb soldadures
d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els equipaments i
accessoris necessàris per al seu muntatge (bastida, grues, etc).
Incloses ajudes de paleteria a industrials. (P - 20)

1,000223,53 223,53

19 MU015.1 ut Muntatge complert de porta de malles tipus TRAMEX de 34x38
(a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessàris
per al seu muntatge (bastida, grues, etc). Incloses ajudes de
paleteria a industrials. (P - 22)

1,00095,80 95,80

20 PIN010.1 ut Pintat complert d'elements metàl·lics que conformen l'escala amb
esmalt sintètic, color a determinar per DF. Inclou preparació
previa d'elements i repassos en pintura antioxidant. Inclou sanejat
previ d'òxid d'escala existent. (P - 40)

1,000748,40 748,40

21 IMPREV.01 pa Partida alçada pendent de justificar d'imprevistos (P - 7) 1,000550,00 550,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.283,77

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL NOVA ESCALA SORTIDA MENJADOR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FORM010 ut Formació de fonament de formigó de 45x45x45cm.
Formació de fonament d'escala: Repicat amb martell pneumàtic
de solera de formigó en massa de gruix aproximat 15 cm de

4,000290,00 1.160,00

EUR
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repercussió 0,21m2/ut, càrrega de runes a contenidor i transport
abocador autoritzat incloses taxes de repercussió de runes 0,04
m3/ut, excavació de pou amb mitjans manuals, càrrega de terres
a contenidor i transport a abocador autoritzat incloses taxes amb
una repercussió de 0,11 m3/ut, subministrament i abocament de
capa de formigó en massa HM-20-P-20-I de gruix 10 cm amb
repercusió de 0,025 m3/ut, subministrament i abocament amb
camió bomba, de daus de formigó armat HA-25-B-20-IIb amb
repercusió de 0,092m3/ut, i subministrament i muntatge de calzes
de 80mm. Inclosos tots els mitjans auxiliars per a la execució dels
treballs.  (P - 3)

2 P010000 ut Pletines base estructura escala (P.01).
Subministrament i col·locació de pletina d'acer S275JR de
dimensions 350x150mm, d'espessor 10mm, soldats 4Ø12 de 100
mm de longitud, muntat a taller, pes unitari de pletina de 4,55
kg/ut. Inclosa aplicació d'una capa d'imprimació sintètica
antioxidant de secat ràpid, a base de resines alquídicas, color
vermell acabat mate. Inclou foradat en solera de formigó existent i
col·locació mitjançant tac químic. Inclou la càrrega de runes a
contenidor i transport a abocador autoritzat incloses les taxes. (P
- 23)

4,000105,04 420,16

3 UPN140002 kg Subministrament, munatge a taller, d'estructura conformada per
perfils d'acer laminat S275JR - UPN140, de 16,00 kg/ml. Inclosa
aplicació d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat
ràpid, a base de resines alquídicas, color vermell acabat mate,
preparat per a pintar (P - 48)

37,6642,35 88,51

4 UPN240001 kg UPN240 - Perfils (U).
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - UPN240, de 34,03 kg/ml. Inclosa aplicació
d'una capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a
base de resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat
per a pintar. (P - 52)

319,9182,35 751,81

5 L40404001 kg L40.40.4.
Subministrament d'estructura conformada per perfils d'acer
laminat S275JR - L40.40.4, de 2,52 kg/ml. Inclosa aplicació d'una
capa d'imprimació sintètica antioxidant de secat ràpid, a base de
resines alquídicas, color vermell acabat mate, preparat per a
pintar. (P - 8)

23,8362,35 56,01

6 XE030001 m2 Xapa estriada de 3mm- replans.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons
UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de
3mm de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a
mesura segons planols. (P - 53)

3,16337,82 119,62

7 XE030002 m2 Xapa estriada de 3mm - graonat.
Subministrament de xapa llagrimada, tipus T, segons
UNE-EN-10363 d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235R, de
3mm de gruix nominal amb massa nominal 26kg/m2 tallat a
mesura segons planols. (P - 54)

6,29449,15 309,35

8 XE030002.1 m2 Tramex 34.38-30.2mm.
Subministrament de malla tipus TRAMEX de 34x38 (a*b) i 30x2
(h*e) d'hacer S235JR (Norma EN10025) de tensió admissible
16kN/cm2, amb pes unitari de 19,90 kg/m2. Inclou tall de peces a
taller. (P - 55)

7,80020,25 157,95

9 PASS010 ml Passamà de diametre 50mm.
Subministrament i muntatge de passamà amb tub d'alumini
natural cru, aleació 5754-H114, de gruix 3 mm i diàmetre 50 mm.
Inclou unió amb barana mitjançant rodó d'acer de 10mm de
diàmetre, cada 150cm.  (P - 37)

9,53429,30 279,35

10 MU010-1 ut Muntatge complert de tota l'estructura de l'escala, pletines de
base, pilars, jàsseres i perfils estructurals d'UPN, amb soldadures
d'acord amb detalls constructius. Inclou tots els equipaments i

1,000458,95 458,95

EUR
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accessoris necessaris per al seu muntatge (bastida, grues, etc.).
Incloses ajudes de paleteria i industrials (P - 15)

11 MU012-1 ut Muntatge complert de tot el recobriment d'escala i graonat, amb
xapa estriada i amb soldadures d'acord amb detalls constructius.
Inclou tot els equipaments i accessoris necessaris per al seu
muntatge (bastida, grues, etc.). Incloses ajudes de paleteria i
industrials (P - 17)

1,000412,77 412,77

12 MU013-1 ut Muntatge complert del tancament de malles tipus TRAMEX de
34x38 (a*b) i 30x2 (h*e) i amb soldadures d'acord amb detalls
constructius. Inclou tots els equipaments i accessoris necessaris
per al seu muntatge (bastida, grues, etc.). Incloses ajudes de
paleteria i industrials. (P - 19)

1,000151,26 151,26

13 MU014-1 ut Muntatge complert de tancament de passamà amb soldadures
d'acord amb detalls constructius. Inclou els equipaments i
accessoris necessaris per al seu muntatge (bastida, grues, etc.)
incloses ajudes de paleteria i industrials (P - 21)

1,00080,67 80,67

14 PIN010-1 ut Pintat complert d'elements estructurals que conformen l'escala
amb esmalt sintètic, color a determinar per la DF. Inclou
preparació prèvia d'elements i repassos en pintura antioxidant.
Inclou sanejat prèvi d'oxid d'escala existent.  (P - 41)

1,000269,41 269,41

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.715,82

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS05

TITOL 3 PROCÉS CONSTRUCTIU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 31)

0,00013,30 0,00

2 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus (P - 28)

0,0000,00 0,00

3 P2RA-EU33 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons
la Llista Europea de Residus (P - 30)

0,00021,25 0,00

4 GES.001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals (P - 4)

6,00017,00 102,00

5 GES.002 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 5)

6,00025,00 150,00

6 P2RA-EU31 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons
la Llista Europea de Residus (P - 29)

6,00010,00 60,00

TITOL 3TOTAL 01.05.01 312,00

OBRA PRESSUPOST  REF. 2425 - LOT 2.-ACTUACIONS ESCALES I SORTIDES E01

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS05

TITOL 3 ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 P2R6-4I53 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 27)

6,00012,85 77,10

2 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 32)

6,0004,50 27,00

3 P2R5-DT13 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 26)

6,0008,66 51,96

TITOL 3TOTAL 01.05.02 156,06

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  RAM DE PALETA 3.911,65

Capítol 01.02  NOVA ESCALA EVACUACIÓ 15.117,12

Capítol 01.03  MODIFICACIÓ ESCALA EXISTENT 10.283,77

Capítol 01.04  NOVA ESCALA SORTIDA MENJADOR 4.715,82

Capítol 01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 468,06

Obra 01 Pressupost Ref. 2425 - LOT 2.-Actuacions escales i sortides e 34.496,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.496,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Ref. 2425 - LOT 2.-Actuacions escales i sortides e 34.496,42

34.496,42

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

34.496,42PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.484,5313 % Despeses generals SOBRE 34.496,42......................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 34.496,42.......................................................................................... 2.069,79

Subtotal 41.050,74

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT.............................................................................................. 500,00

21 % IVA SOBRE 41.550,74............................................................................................................... 8.725,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 50.276,40€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )
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8.815.518.65

2.50

22.97

12.30

AULA
EDUCACIÓ

ESPECIAL

SALA DE MESTRES

AMPA

SALA DE
REUNIONS

SECRETARIA

VESTÍBUL

5.940.940.944.545.943.40
3.45

3.47

4.65

8.215.933.544.44

3.47

0.97

3.39

4.58

2.26

9.621.04

2.18

1.84

3.52

4.68

6.96 2.12

2.51

2.21
2.30 5.90

3.94

2.65

3.54

2.19

LAVABO MESTRESLAVABO

FOTOCOPIADORA

CONSERGE

PAS
SALA 1

DIRECCIÓ

AULA
EDUCACIÓ
ESPECIAL 1

LAVABO 2

PAS

SALA 2

16

15
15

13

1 OBERTURA FORAT A FAÇANA

2 INSTAL·LACIÓ PORTA SORTIDA

NOVA ESCALA SORTIDA MENJADOR3

MODIFICACIÓ TRAÇAT TUB CALEFACCIÓ4
ESCOMESA D'INCENDIS

TAPIAT DE FINESTRES I RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS

5

6

NOVA ESCALA9

MODIFICACIÓ ESCALA EXISTENT10
OBERTURA FORATS PASSA TUBS A PARET PER CANONADA BIE11

12

NOUS EXTINTORS13
NOVES BIES14
NOUS POLSADORS, SIRENES I CENTRAL15
BAIXAR ALÇADA D'ELEMENTS EXISTENTS16
RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS17
DESPLAÇAR CAIXA BT18OBERTURA FORATS PASSA TUBS A FORJAT

NOVA PORTA SORTIDA7

ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE PARET I RETIRADA DE PORTA8

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

PAVIMENTAT19
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2"
2" ESCOMESA D'INCENDIS DE

XARXA PÚBLICA (VIA PÚBLICA)

ACTUACIÓ 5: NOVA RASA
ESCOMESA D'INCENDIS

ACTUACIÓ 5: NOVA
ARQUETA ESCOMESA

D'INCENDIS

0.60

0.60

GR
UP

 D
E

PR
ES

SI
Ó

GR
UP

 D
E

PR
ES

SI
Ó

0.10

0.10 REBLERT AMB SAULÓ

CINTA SENYALITZADORA
0.60

EXCAVACIÓ 95% COMPACTACIÓ

CAPA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I

0.35

0.30

CANONADA PEAD Ø63 PN-10 

TERRA SELECCIONADA PRÒPIA 

RESTITUCIÓ DEL PANOT 

CANONADA PEAD Ø63 PN-10 
0.10

0.10 REBLERT AMB SAULÓ

CINTA SENYALITZADORA

0.50

TERRA SELECCIONADA PRÒPIA 
EXCAVACIÓ 95% COMPACTACIÓ

0.35

0.200.40

CARRER COMARCA

0.40

FA
ÇA

N
A 

ED
IF

IC
I

ACTUACIÓ 5: AIXETA DE PAS +
VÀLVULA DE RETENCIÓ

ACTUACIÓ 5: NOVA ARQUETA
ESCOMESA D'INCENDIS

CANONADA PEAD Ø63 PN-10 

MURET
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TUTORIA

3B

SUBSTITUT
COORDINADOR

4A

TALLER EI

NETEJA

4B

5A

5B

CUINA

SALA TÈCNICA
(CALDERA)

MAGATZEM 2

MENJADOR

LA
VA

BO
S

PR
OF

ES
SO

RS
 1 LAVABOS

NOIES
LAVABOS

NOIS

LAVABOS
INFANTILS 1

SALA
POLIVALENT 2

SALA
POLIVALENT 1

DISTRIBUÏDOR

LAVABOS
INFANTILS 2

AULA
MÚSICA

AULA
INFORMÀTICA

AULA
PSICOMOTRICITAT

LAVABO
CUINA

SORTIDA 1

SORTIDA 3

SORTIDA 2

(+)

CAMBRA
CONSERVACIÓ

CALDERA 1

CALDERA 2

lavabo
aula música

PAS 2

M
AG

AT
ZE

M
 1

PAS 1

VESTIDOR

PATI CENTRAL 01 PATI CENTRAL 02

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ
L=32,92 m RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=32,34 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=30,00 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=27,94 m

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ
L=14,84 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=13,05 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ
L=13,20 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=20,94 m

182

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ

L=12,04 m

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ
L=36,70 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=33,38 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L= 28,83 m

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L= 12,00 m

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ

L=40,23 m

 28

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=33,36 m

1½
"

12

1½
"a planta

primera

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

a planta
primera

1½
"

27 27

27

27

27

27

27

27

27

01

01

01

18

65

07

19

Barres anpànic�

SO
RT

ID
A 

4

BIE 25

BIE 25

2"

2"2"

--

BIE 25

2"

SO
R

TID
A

Barra anpànicŚ

CA
RR

ER
 C

OM
AR

CA

ESCOMESA D'INCENDIS DE
XARXA PÚBLICA (VIA PÚBLICA)

ESCALA 2

100

200

a planta
primera

SORTIDA 5

ES
CA

LA
 4

SO
RT

ID
A 

6

GR
UP

 D
E

PR
ES

SI
Ó

CONTRAINCENDIS
SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ

EXTINTOR 21A-113B 6Kg

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

EXTINTOR CO2 5 Kg

POLSADOR

SIRENA D'ALARMA

BIE 25

SECTORITZACIÓ /EVACUACIÓ
SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

INDICACIÓ DE DIRECCIÓ (S/UNE23034:1988)

RÈTOL DE SORTIDA (S/UNE23034:1988)

R-nnn

EI-nnn

VALOR DE LA RESISTÈNCIA AL FOC DELS
ELEMENTS ESTRUCTURALS

VALOR DE LA RESISTÈNCIA AL FOC DELS
ELEMENTS DE SECTORITZACIÓ D'INCENDIS

OE PUNT ORIGEN D'EVACUACIÓ

SORTIDA
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AULA
ANGLÈS

5è A

4t A

C. MITJANS 1rB

3r B

LAVABOS
NOIES

Ø1.50

LAVABOS
NOIS

BANY
ADAPTAT

LAVABOS
MESTRES

2n B

2n A 4t B

5è B

MAGATZEM 1

TUTORIA 1
TUTORIA 2

M
AG

AT
ZE

M
 2

M
AG

AT
ZE

M
 3

C. MITJANS 1rA 3r A AULA MÚSICA

AULA TALLER

AULA REFORÇ

6è A

PAS
DISTRIBUÏDOR

SO
RT

ID
A 

4

BIE 25

1½
"

de planta
baixa

1½
"de planta

baixa

6è B

09

27 27 27

27
27

27

2727

27

27

27

27

01 01

01

01

01

SORTIDA08

0.92

Barres anpànicȘ

Barres anpànic�

A PLANTA
BAIXA

163

119

BIE 25

ES
CA

LA
 1

1.74

27

ESCALA 2

SORTIDA 5

0.90

Barres anpànic�

R
EC

O
R

R
EG

U
T 

D
'E

VA
C

U
AC

IÓ
L=

32
,8

2m

RECORREGUT

FINS A ALTERNATIVA

L=11,00 m

R
EC

O
R

R
EG

U
T 

D
'E

VA
C

U
AC

IÓ
L=

35
,0

0 
m
RECORREGUT D'EVACUACIÓ

L=28,15 m

0.92

27

118

RECORREGUT

FINS A ALTERNATIVA

L=18,00 m

RECORREGUT

FINS A ALTERNATIVA

L=15,78 m

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
L=33,58 m

ESCALA 3

1½
"

de planta
baixa

BIE 25
SO

R
TI

D
A

CONTRAINCENDIS
SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ

EXTINTOR 21A-113B 6Kg

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

EXTINTOR CO2 5 Kg

POLSADOR

SIRENA D'ALARMA

BIE 25

SECTORITZACIÓ /EVACUACIÓ
SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
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VESTIDORS 1

GIMNÀS

VESTIDORS 2

SALA D'ESTUDI 2 SALA D'ESTUDI 1

MAGATZEM

WC HOMES
ADAPTAT

EN
TR

AD
A

ZONA JOCS
PETITS

WC DONES
ADAPTAT

VE
ST

IB
UL

BA
NY

VESTÍBUL

SALA 1 SALA 2 SALA 3

SALA 2

SO
R

TID
A

RECORREGUTD'EVACUACIÓL=17,30 m

51

1.19

SORTIDA

0.85

Barra anpànicc

RECORREGUT

D'EVACUACIÓ

L=32,58 m

SORTIDA

11

02

01

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ

L=15,66 m

11

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ

L=13,45 m

RECORREGUT
D'EVACUACIÓ

L=13,62 m

SO
R

TID
A 0.76

0.95

Barra anpànic�

EDIFICI ESCOLA

EDIFICI GIMNÀS

BIBLIOTECA

EDIFICI
ADMINISTRACIÓ
CARRER DE MASQUEFA

CA
RR

ER
 D

E L
A 

CO
M

AR
CA

CARRER DE LA POBLA DE CLARAMUNT
PISTA

PISTA

PATI

AULA
EDUCACIÓ

ESPECIAL

SALA DE MESTRES

AMPA

SALA DE
REUNIONS

SECRETARIA

VESTÍBUL

LAVABO MESTRESLAVABO

FOTOCOPIADORA

CONSERGE

PAS
SALA 1

01

01

02 01

14

03

1.51

SORTIDA

Barra anpànic�

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
L=21,82 m

01

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

L=17,30 m

04

DIRECCIÓ

AULA
EDUCACIÓ
ESPECIAL 1

LAVABO 2

PAS

SALA 2

14

CONTRAINCENDIS
SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ

EXTINTOR 21A-113B 6Kg

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

EXTINTOR CO2 5 Kg

POLSADOR

SIRENA D'ALARMA

BIE 25

SECTORITZACIÓ /EVACUACIÓ
SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
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RÈTOL DE SORTIDA (S/UNE23034:1988)
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1.04 2.46 1.04

0.90

0.14

1.61

0.90

0.710.71

2.50

0.14

0.28

0.90

2.10

ACTUACIÓ 2: NOVA PORTA SORTIDA
MENJADOR
AMB BARRA ANTIPÀNIC

ACTUACIÓ 3: NOVA ESCALA SORTIDA
MENJADOR AMB BARANA DE
PROTECCIÓ

ACTUACIÓ 3: EMPLENAT FORMIGÓ PER
ANIVELLAMENT TERRENY ESCALA NOVA

0.14

0.28
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M
 2

2.50

1.25

7.60

0.72

BARANA DE
PROTECCIÓ
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0.33
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0.71

1.20

0.10

EMPLENAT FORMIGÓ

0.72

PANOT EXISTENT
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N
A 
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IF
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I

CARRER COMARCA

0.53

1.10

PLANTA PRIMERA

ACTUACIÓ 2: NOVA PORTA SORTIDA MENJADOR
AMB BARRA ANTIPÀNIC

ACTUACIÓ 1: OBERTURA NOVA PORTA SORTIDA MENJADOR

ACTUACIÓ 4: MODIFICACIÓ TRAÇAT TUB CALEFACCIÓ

TRAM TUB CALEFACCIÓ A DESPLAÇAR TRAM TUB CALEFACCIÓ EXISTENT

M
AG

AT
ZE

M
 2

MENJADOR
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EMPLAÇAMENT

PLÀNOL

ESCALA
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REDACTOR

DATA REFERÈNCIA

DIN A3

C /  Ò d e n a ,  n º  5 6 ,  b a i x o s
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T e l .  9 3  1 7 3  7 0  1 3
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ECOPIME PROJECTS SL
Mª INÉS LUMBRERAS PANADÉS

PROJECTE EXECUTIU PER A
INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

DETALL ACTUACIONS
SORTIDA MENJADOR
EDIFICI ESCOLA

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

 P.12

231980

N

1/150

4,50m0m

ALÇAT A-A'
Escala 1/25 ALÇAT B-B'

Escala 1/25
PLANTA
Escala 1/100

ALÇAT C-C'
Escala 1/50

C
C'

B'
B

A A'

ABRIL 2024

LOT 2



6è B 5è B
TRAM TUB CALEFACCIÓ EXISTENT

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

PLANTA BAIXA

3.69

6è B 5è B

AULA RELIGIÓ I ACOLLIDA

AULA ANGLÈS

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: RETIRADA DE PORTA

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

4.49

1.51

ACTUACIÓ 17: SUPORT DE
BICICLETES A RETIRAR

5.36

5.70

2.42

3.69

6è B 5è B

AULA RELIGIÓ I ACOLLIDA

AULA ANGLÈS

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: RETIRADA DE PORTA

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

4.49

1.51

ACTUACIÓ 17: SUPORT DE
BICICLETES A RETIRAR

5.36

5.70

2.42
6è B 5è B

TRAM TUB CALEFACCIÓ EXISTENT

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

PLANTA BAIXA

3.69

6è B 5è B

AULA RELIGIÓ I ACOLLIDA

AULA ANGLÈS

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: RETIRADA DE PORTA

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

4.49

1.51

ACTUACIÓ 17: SUPORT DE
BICICLETES A RETIRAR

5.36

5.70

2.42
6è B 5è B

TRAM TUB CALEFACCIÓ EXISTENT

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

PLANTA BAIXA

3.190

7.240

4.050

ACTUACIÓ 17: SUPORT
DE BICICLETES A

RETIRAR

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

4.050

3.69

6è B 5è B

AULA RELIGIÓ I ACOLLIDA

AULA ANGLÈS

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: ENDERROC PARET

ACTUACIÓ 8: RETIRADA DE PORTA

ACTUACIÓ 6: FINESTRES
EXISTENTS A TAPIAR

4.49

1.51

ACTUACIÓ 17: SUPORT DE
BICICLETES A RETIRAR

5.36

5.70

2.42
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ECOPIME PROJECTS SL
Mª INÉS LUMBRERAS PANADÉS

PROJECTE EXECUTIU PER A
INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

231980

1/50

1,50m0m

ALÇAT B-B'
Escala 1/50

ALÇAT A-A'
Escala 1/50

ALÇAT C-C' PLANTA PRIMERA
Escala 1/50

DETALL ACTUACIONS PRÈVIES
NOVA ESCALA.
EDIFICI ESCOLA

 P.13

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL:

ABRIL 2024

LOT 2

PLANTA PRIMERA ESTAT ACTUAL
Escala 1/75

c c'



PLANTA PRIMERA

ARREBOSAT

5.36

1.11

1.17

1.10

1.09

1.16

0.06

0.90 3.48 1.00

1.40 1.17

1.201.15

0.28

ACTUACIÓ 6: TAPIAT DE
FINESTRES

TRAMEX

1.10

ACTUACIÓ 9: NOVA ESCALA

AULA
PSICOMOTRICITAT

Au
la

 d
e 

m
ús

ic
a

TRAM TUB CALEFACCIÓ EXISTENT

PLANTA PRIMERA

M
ag

at
ze

m
 1

El
 p

re
se

nt
 d

oc
um

en
t é

s 
cò

pi
a 

de
l s

eu
 o

rig
in

al
, d

el
 q

ua
l é

s 
au

to
r E

co
pi

m
e 

Pr
oj

ec
ts

, S
L.

 L
a 

se
va

 u
lit

za
ci

ó 
to

ta
l o

 p
ar

ci
al

 , 
ai

xí
 c

om
 q

ua
lse

vo
l r

ep
ro

du
cc

ió
 o

 c
es

sió
 a

 te
rc

er
s,

 re
qu

er
irà

 la
pr

èv
ia

 a
ut

or
itz

ac
ió

 p
er

 e
sc

rit
 d

e 
l'a

ut
or

, r
es

ta
nt

 e
n 

qu
al

se
vo

l c
as

 p
ro

hi
bi

da
 q

ua
lse

vo
l m

od
ifi

ca
ci

ó 
un

ila
te

ra
l d

el
 m

at
ei

x.

DOCUMENT

EMPLAÇAMENT

PLÀNOL

ESCALA

PROMOTOR

REDACTOR
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ECOPIME PROJECTS SL
Mª INÉS LUMBRERAS PANADÉS

PROJECTE EXECUTIU PER A
INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

231980

1/50

1,50m0m

DETALL ACTUACIONS
PLANTA BAIXA. NOVA ESCALA
EDIFICI ESCOLA

 P.14

ABRIL 2024

LOT 2

PLANTA BAIXA PROJECTADA
Escala 1/50

AA'

B' B

ALÇAT A-A'
Escala 1/50

NOTA:
EN AQUEST PLÀNOL ES MOSTREN ALÇATS DE LES
INTERVENCIONS EN FAÇANA DE PLANTA BAIXA. ELS
ALÇATS DE LA NOVA ESCALA ES TROBEN AL PLÀNOL 16.

ALÇAT B-B'
Escala 1/50



AULA ANGLÈS

1.80

1.46

6è B 5è B

SORTIDA 5

ESCALA 3

TRAMEX

ACTUACIÓ 7: NOVA PORTA DE SORTIDA

ACTUACIÓ 9: NOVA ESCALA

ACTUACIÓ 8: CONSTRUCCIÓ PARET

4.59

5.36

1.11

1.17

1.10

1.09

1.16

0.06

3.41

1.00

1.10

6è B 5è B
TRAM TUB CALEFACCIÓ EXISTENT

ACTUACIÓ 7: NOVA PORTA
SORTIDA

ACTUACIÓ 4: MODIFICACIÓ TRAÇAT
CANONADA CALEFACCIÓ

PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA

2.20

0.95

ACTUACIÓ 7: NOVA PORTA
SORTIDA
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ECOPIME PROJECTS SL
Mª INÉS LUMBRERAS PANADÉS

PROJECTE EXECUTIU PER A
INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

DETALL ACTUACIONS PLANTA
PRIMERA. NOVA ESCALA
EDIFICI ESCOLA

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

 P.15

231980

N

1/150

4,50m0m

PLANTA ESTAT PROJECTAT
Escala 1/50

B B'

ALÇAT ESTAT PROJECTAT A-A'
Escala 1/50

ABRIL 2024

LOT 2

NOTA:
EN AQUEST PLÀNOL ES MOSTREN ALÇATS DE LES
INTERVENCIONS EN FAÇANA DE PLANTA PRIMERA. ELS
ALÇATS DE LA NOVA ESCALA ES TROBEN AL PLÀNOL 16.

ALÇAT FAÇANA BAIXA PROJECTADA
Escala 1/50

A A'



1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

2.194

1.013

0.900

0.900

0.900

0.169

0.90

0.90

0.90

TRAMEX

2.213

4.406

22
23

24

21

8
7

14

6

4
3

2
1

18

5

12
11

10

15
16

17

19
20

13

9

5.710

0.169

0.280

TRAMEX
0.900
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ECOPIME PROJECTS SL
Mª INÉS LUMBRERAS PANADÉS

PROJECTE EXECUTIU PER A
INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

231980

1/50

1,50m0m

ALÇAT B-B'
Escala 1/50

ALÇAT C-C'
Escala 1/50

PROJECTADA

NOVA ESCALA.
ALÇATS
EDIFICI ESCOLA

 P.16

ABRIL 2024

LOT 2

ALÇAT A-A'
Escala 1/50
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INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
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C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)
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231980
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1,50m0m

ALÇAT A-A'
Escala 1/50 PLANTA BAIXA

Escala 1/75

A
A'

DETALL MODIFICACIÓ ESCALA 2
EDIFICI ESCOLA
ESTAT ACTUAL

 P.17

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL:

ABRIL 2024

LOT 2



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1.94

1.82

3.75

0.162

1.20

1.340.28

TRAMEX
0.162

1.94

1.82

3.75

2
1

6
5
4
3

12
11

9
8
7

10

0.162

1.20

3.22

1.44

TRAMEX

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

SORTIDA 4

ESCALA 2

5.720

3.080

1.336

1.310

1.443

0.280

3.218

3.070

1.776

4.250
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PROJECTE EXECUTIU PER A
INTERVENCIONS EN PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
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08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

231980

1/50

1,50m0m

ALÇAT A-A'
Escala 1/50

B B'

A
A'

ALÇAT B-B'
Escala 1/50

PLANTA PRIMERA
Escala 1/75

 P.18

ABRIL 2024

LOT 2
DETALL MODIFICACIÓ ESCALA 2
EDIFICI ESCOLA
ESTAT PROJECTAT



21 3 4 5 6

789101112

0.90 4.45

0.160.16

1.10

1.10

3.14 1.40 1.10

2.37

PLANTA ESCALERA
PLANTA BAIXA
(E 1:50)- cotas en m

78910111213141516171819

20 21 22 23 24

1.10 3.36 1.10
1.06

0.16

1.04
1.12 3.28

PLANTA ESCALERA
PLANTA PRIMERA
(E 1:50)- cotas en m

22
23

24

21

8
7

14

18

12
11

10

15
16

17

19
20

13

93.01

5.42

0.79

ALZADO ESCALERA
(E 1:50)- cotas en m

1.00

1.06

0.99 3.20 1.24

22
23

24

21

8
7

14

6

4
3

2
1

18

5

12
11

10

15
16

17

19
20

13

9

2.99

2.82

3.14 2.58

SECCIÓN ESCALERA
(E 1:50)- cotas en m

4.05
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ECOPIME PROJECTS SL
Mª INÉS LUMBRERAS PANADÉS

C.E.I.P. RAMON CASTELLTORT
C/ Comarca, nº 83,
08700 IGUALADA
(ANOIA - BARCELONA)

ESCALA EMERGÈNCIES
PLANTES, SECCIÓ I ALÇAT

AJUNTAMENT D'IGUALADA
Sr. MARC CASTELLS BERZOSA

 E.01

231980

1:50

MEMÒRIA TÈCNICA EXECUTIVA
PCI

ABRIL 2024
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U.10 - UPN220

U.11 - UPN220
P.01 - #150.350.8

P.01 - #150.350.8

P.02 - #300.300.8

P.02 - #300.300.8 P.02 - #300.300.8

H.01 - HEB160
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V. DOCUMENTS ANNEXOS 
 

1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
PROMOTOR: AJUNTAMENT D’IGUALADA  

DOMICILI: Plaça de l’ajuntament, nº1 – 08700 Igualada 

NIF:  P0810100H 

DIRECCIÓ DE L’OBRA: Carrer Comarca, nº 83 – 08700 – Igualada  

 
AUTOR DEL PROJECTE I ESS 

MªInés Lumbreras Panadés 

Enginyer Tècnic Industrial, Col·legiat núm.: 21.673 (CETIM) 

Despatx professional: ECOPIME PROJECTS, S.L. – C/ Òdena, 56, baixos - Igualada 

NIF. B66312513 

 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

MªInés Lumbreras Panadés 

Enginyer Tècnic Industrial, Col·legiat núm. : 21.673 (CETIM) 

Despatx professional: ECOPIME PROJECTS, S.L. – C/ Òdena, 56, baixos - Igualada 

NIF. B66312513 

 
El pressupost d’execució material pel capítol de Seguretat i salut: mil euros (1.800,00€). 

Superfície de les obres:  2.960,99m².  

 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la previsió de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
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Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcial o totalment comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sota contractistes (art 11è). 
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
 diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l’obra o a prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1-. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció d’acord 

amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir el compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
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3-. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 

 
4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

 
5.- Podran concertat operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels qual consisteix en la prestació del seu 
treball personal. 

 
 
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’anomenen a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
S’hauran de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pèls previsibles treballs 
posterior (reparació, manteniment ... ) 
 
Instal·lació elèctrica 
 

Riscos: 
 

- Caigudes de persones a diferent nivell per ús inadequat de l’escala o la bastida. 
- Contactes elèctrics directes 
- Contactes elèctrics indirectes 
- Deflagracions amb projecció de partícules als ulls. 
- Talls en les extremitats superiors. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
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Prevenció: 
 
- Comprovació de l’absència de tensió en les connexions. Les proves que es tinguin 

que fer sota tensió seran realitzades després de comprovar els circuits,continuïtat, 
aïllament i operativitat de les proteccions de la instal·lació. 

- Revisió periòdica de la instal·lació per a comprovar l’eficàcia de les proteccions, 
connexions i absències de puntejats.  

 
 
IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
 
La instal·lació elèctrica de l’obra s’obtindrà del provisional d’Obra de la Companyia elèctrica 
que correspongui, amb comandaments i elements de protecció reglamentaris, quadres de 
distribució amb diferencials de 300 mA i connexionat a maquinaria fixa i de taller i quadres 
amb diferencials de 300 mA per a maquinaria mòbil i de 30 mA per a enllumenat i eines 
elèctriques manuals. 
 
Les connexions d’entrada i sortida hauran d’efectuar-se amb clavilla normalitzades tipus 
“CETAC” 
 
Tant els quadres elèctrics com la maquinaria, màquines i eines elèctriques, així com les 
casetes i barraques, hauran de tenir connectades  les seves masses metàl·liques a una xarxa o 
instal·lació de presa de terra. 
 
Els conductors emprats en la instal·lació estaran aïllats per a una tensió mínima de 1000 V. 
 
Els aparells portàtils i làmpades d’enllumenat accessibles seran estancs a l’aigua, 
convenientment aïllats i protegits amb una carcassa de possibles cops. 
 
Tota la instal·lació elèctrica haurà d’estar efectuada segons l’establert en el Reglament 
Electrotècnic de baixa Tensió i les seves Instruccions Complementaries del MIE i adequat a la 
potència màxima necessària, segons el nombre de màquines, equips, eines i instal·lacions 
elèctriques de l’obra. 
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Treballs previs 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
- Caigudes des de punts alta i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 
- Cops i ensopegades 
- Caigudes de material, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
 
Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 
- Contacte amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per positures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de material (temperatura, humitats, reaccions 

químiques). 
 
 
Altres Instal·lacions 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per positures incorrectes. 
- Caiguda de pals i antenes. 
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
1.- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d’altura per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball.  

 
2.- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

 
3.- Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
4.- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
5.- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
6.- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
 
7.- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8.- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
 
9.- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
10.- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Tanmateix les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a  l’interior de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
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- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega. 
- Respectar les distancies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions, 

veïns..) 
- Comprovació d’apuntalament, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en lloc amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 
 
 Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria.   

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de davantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació 

per més d’un operari. 
       - Utilització d’equips de subministrament d’aire. 
 
 
Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
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i descàrregues. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions, 

veïns). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 
 
PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
(en negreta les que afecten directament a la instal·lació) 
Data d’actualització 18/12/1997) 
 

- Directiva 92/57 CEE de 24 de junio (DO 26/08/92) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97) 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
 Transposició de la Directiva 95/97CEE 
 Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d’edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95) 
 Prevención de riesgos laborales. 

 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y  salud en el trabajo. 
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- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en  los lugares de trabajo. 
 En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en 

quant a escales de mà. 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(O.09/03/1971) 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/06/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad i salud relativas a la utilización para los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
 
- RD 1218/1997 de 18 de julio (BOE 07/08/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización para los trabajadores de 

equipos de trabajo. 
 Transposició de la directiva 89/988/CEE sobre utilització dels equips de treball 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(O 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo 1952 (BOE 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la indústria de la  Construcción 
 Modificacions O. de 10 de desembre de 1953 (BOE 22/12/53) 
 O. de 23 de setembre  de 1966 (BOE 01/01/66) 
 Art. 100 a 105 derogat per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940 Andamios: Cap VII, art. 66ª a 74ª (BOE 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE 13/10/86) 
 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene. 
 Correcció d’errades  BOE 31/10/86. 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87) 
 Nuevos modelos para la modificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 
 
- O. de marzo de 1971 (BOE 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 Corrección d’erratasBOE 06/04/71 
 Modificació BOE 02/11/89 
 Derogats alguns capítols per Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,  
 RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores. 

 
 Modificació BOE 24/10/75 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE 03/09/75) NR MT 4  Guantes aislantes de electricidad. 
 Modificació BOE 25/10/75 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE 04/09/75) NR MT 5  Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. 
 Modificació BOE 27/10/75 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE 05/09/75) NR MT 6 Banquetas aislantes demaniobras. 
 Modificació BOE 28/10/75 

 
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 
 
 
 
Igualada, Abrilç del 2024. 
 
 
El tècnic, 
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2. FITXA RESIDUS 
 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,263 0,512 0,163

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 3,440 0,082 2,150

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 3,70 t 0,7544 2,31 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 36,0717 0,0896 37,6194

obra de fàbrica 170102 0,0150 15,3863 0,0407 17,0940
formigó 170101 0,0320 15,3149 0,0261 10,9410

petris 170107 0,0020 3,3012 0,0118 4,9560
guixos 170802 0,0039 1,6493 0,0097 4,0824
altres 0,0010 0,4200 0,0013 0,5460

   embalatges 0,0380 1,7921 0,0285 11,9826

fustes 170201 0,0285 0,5069 0,0045 1,8900
plàstics 170203 0,0061 0,6636 0,0104 4,3470

paper i cartró 170904 0,0030 0,3486 0,0119 4,9896
metalls 170407 0,0004 0,2730 0,0018 0,7560

totals de construcció 37,86 t 49,60 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Reforma instal·lacions contra incendis CEIP Ramon Castelltort

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

és residu:

Comarca : Anoia

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Comarca,nº 83

08700 Igualada

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 15,31
Maons, teules i ceràmics 40 15,65
Metalls 2 0,27
Fusta 1 0,51
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,35
Paper i cartró 0,50 0,35
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0,00

0,00

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert
tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
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0,000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 14,77 221,56

Maons i ceràmics 23,30 349,44

Petris barrejats 9,59 143,90

Metalls 1,02 15,31

Fusta 2,55 38,27

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 5,87 88,03

Paper i cartró 6,74 101,04

Guixos i no especials 6,25 93,73

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

70,08 1.051,27

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros203,27

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

0,00 350,42 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 29,34 -

-

-

- -

33,68 -

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 70,08

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

-

-

-

0,00

runa neta

5,10 -

116,48 -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.401,69

- 31,24

- 12,76 -

-
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-

-

-

- -

- 47,97

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

- 73,85

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Classificació          

0,00



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.
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T 0,00 T

T 41,57 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 5,83 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

41,57Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 64,13

5,8
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi
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3. IMATGES ESTAT ACTUAL 
 
ESPAIS LOT 1 
Espai escomesa i grup de pressió contra incendis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones de pas per canonada boques incendis 
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Zones de pas per canonada boques incendis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicació per Boca incendis en  
PB edifici escola PAS2             Elements a retirar               Desplaçar caixa baixa tensió 
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ESPAIS LOT 2 
 
Espai nova sortida menjador 
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Espai per a construcció nova escala 
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Espai reforma escala 2 
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4. FITXES TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA PRESCRITA. 
  



 

EBARA PUMPS IBERIA, S.A.
Pol.La Estación. C/Cormoranes,6
Tel.916 923 630, Fax 916 910 818
28320 Pinto(Madrid), ESPAÑA
http://www.ebara.es

Cliente: Página: 2/4
Referencia: Fecha:
Proyecto:
Comentario:

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ø 254

2

4

6

8

10

12

Ø 254

1

2

3

4

5

Ø 254

0 5 10 15 20 25 30

Punto solicitado Punto de trabajo Punto sobrecarga

Datos de trabajo solicitados

Caudal 12,00 m³/h
H.M.T. 75,00 m.c.a.
Velocidad nominal 50 Hz

R.p.m. 2900

Tipo de fluido Agua dulce limpia

Temperatura fluido Ambiente, 20ºC

Aspiración En carga

Datos punto de trabajo proporcionado

Caudal 12,00 m³/h
H.M.T. 78,27 m.c.a.
Potencia absorbida 7,45 kW
NPSH requerido 2,56 m.c.a.
Rendimiento 34,31 %
R.p.m. 2900

Diámetro del impulsor 254 mm

Datos punto sobrecarga proporcionado

Caudal 16,80 m³/h
H.M.T.(mínima) 54,79 m.c.a.
Potencia absorbida 8,25 kW
NPSH requerido 3,07 m.c.a.
Rendimiento 30,35 %
Potencia motor selec. 9,20 kW
Intensidad motor selec. 18,30 A

Datos de componentes

Bomba jockey CVM A/15 Intensidad 3,30 A
Caudal jockey 0,85 m³/h
H.M.T. jockey 83,51 m.c.a.
Ø aspiración jockey 1 1/4"

Ø colector impulsión 2"

Depósito hidroneumático 20/10 l/bar

Grupo de presión contra incendios ·
Modelo :  FIRE BOX AFU12 MD 32-250/9.2 EJ
· Serie : AQUAFIRE
· Fluido : Agua dulce, limpia, temperatura ambiente ·
Tensión :   400 V III+N 50 Hz
· Aspiración: En carga



MODELO: REFERENCIA:

PLANO:

FICHA COMERCIAL DE:

REVISIÓN DE:

VISTAS GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

FIRE BOX MD

.

.
.

02
01
08

11
10
25

24
09

17
18
26

30

28 13 0312

19

05
06

37
04
14
36

03 15 32 20

23

29
16
31

21

27

34

38

40

40

40

22 35 403339

40

40

07

41
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0
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0
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1000
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1000
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48
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40

1400

FICHA DE FABRICACIÓN DE: MODELO: REFERENCIA:

PLANO:
09-2021

FIRE BOX - COMERCIAL

Perspectiva 001 variante

Perspectiva 002 variante

Perspectiva 003 variante

Perspectiva 004 variante

1 : 15
Alzado frontal 01 variante

1 : 15
Alzado lateral derecho 02 variante

1 : 15
Alzado lateral izquierdo 03 variante

1 : 15
Alzado trasero 04 variante



Projecte executiu reforma PCI CEIP Ramon Castelltort  130 

   

MªInés Lumbreras Panadés   Col·legiat 21.673 

 

 

 
5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 



   
B -  MATERIALS I COMPOSTOS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   

2425- LOT 1- Projecte de les instalꞏlacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.   

 Pàgina:    1



P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143- -  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-4RQY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
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d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
- Material heterogeni
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P221 -  EXCAVACIONS

P221D- -  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTALꞏLACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ31.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
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material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2243- -  REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2243-53A9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó.
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Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb
l'acord del fons i la paret en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions:  ± 5%
- Nivells:  ± 50 mm
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que
puguin ser propenses a esllavissaments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2253- -  REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2253-547L.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
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103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPIP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
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- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
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GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
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P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2259- -  REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2259-548J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  - 25 mm
- Planor:  ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R6- -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-4I53.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU36,P2RA-EU2Y,P2RA-EU33,P2RA-EU31,P2RA-EU3X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
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corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P612 -  PARETS DE CERÀMICA

P6126- -  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA (D)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
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condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la
mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret
per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
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demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
    - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre
diferents parets en junts alternats.     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

P7DB- -  SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTALꞏLACIONS PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Col·locació de llana de roca
- Col·locació de morter ignífug
- Col·locació de coixinets intumescents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de llana de roca:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície a protegir
- Col·locació del pannell de llana de roca
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica
- Segellat de junts
Col·locació de morter ignífug:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
Col·locació de saquets intumescents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació dels saquets intumescents
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina
termoplàstica.
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:
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L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb
el morter ignífug.
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
El suport ha de ser net.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat
l'espai per on passarà el cable.
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport
temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O
SAQUETS INTUMESCENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8 -  REVESTIMENTS

P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811- -  ARREBOSSAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
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- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat
reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P8 -  REVESTIMENTS

P83 -  APLACATS

P83E -  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS

P83EC- -  EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COLꞏLOCADA SOBRE PERFILERIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat
- Plaques transformades de guix laminat
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i
transformats de plaques de guix laminat
- Sobre perfileria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació de l'aïllament:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el
gruix de les plaques que ha de suportar.
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels
quals arrenqui la divisòria.
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres
paraments, buits de pas, etc).
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 2 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
MUNTATGE DE LA PLACA:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà
menor de 350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Junts entre les plaques:  <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
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- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de
l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de
cobrir.
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la
penetració del cap a d'ésser la correcta.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
perfileria.
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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P8 -  REVESTIMENTS

P89 -  PINTATS

P89H- -  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

2425- LOT 1- Projecte de les instalꞏlacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.   

 Pàgina:    21



- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8 -  REVESTIMENTS

P89 -  PINTATS

P89I- -  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2425- LOT 1- Projecte de les instalꞏlacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.   

 Pàgina:    23



   
____________________________________________________________________________

   

   
PAS -  Familia AS

PAS2- -  PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS, COLꞏLOCADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per
termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 1 mm
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
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PF1A- -  TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, COLꞏLOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades
, roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦
¦    nominal  ¦----------------------------¦
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦
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¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins
el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE

PF1C- -  TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PF1C-DTV7,PF1C-DTV6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades
, roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦
¦    nominal  ¦----------------------------¦
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦
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¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins
el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

PFB3- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PFB3-DVYY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     -
Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització
dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i
conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2P- -  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2P-6T19.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
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mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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PM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM2 -  INSTALꞏLACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

PM20- -  BOCA D'INCENDIS, COLꞏLOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM20-DG58.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE:     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):     -
Vàlvula (obertura/tancament)     - Manòmetre (lectura, contractar-lo)     - Subjecció i
senyalització     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei
+ 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra
incendis     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora     - Disposar de
subministrament complementari per alimentar al grup     - Verificar les condicions de
funcionament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de
canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES,
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM3 -  EXTINTORS

PM32- -  EXTINTOR, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM32-DZ3Z,PM32-DZ53,PM32-DZ5C,PM32-DZ5D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
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investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i
situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més risc d'incendis     -
Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

PMS0- -  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COLꞏLOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMS0-6Z0D,PMS0-6Z1A,PMS0-6Z2L,PMS0-6Z1O.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

2425- LOT 1- Projecte de les instalꞏlacions de protecció contra incendis al CEIP RAMON CASTELLTORT.   

 Pàgina:    35



   
____________________________________________________________________________

   

   
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY02- -  FORAT EN SOSTRE (D)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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