DOCUMENT

ALTRES: 04 PCTP_OBRA PL SANT JAUME |_CONTRACTACIO EO 2024-902
(2022-513)

ALTRES DADES
Codi per a validacio: XMZPN-AWISG-TVSIV

Data d'emissi6: 25 de Abril de 2024 a les 13:49:33
Pagina 1 de 10

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
1.- Enginyer primer de Consorci Besos Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 16/04/2024 14:02

ESTAT

SIGNAT
16/04/2024 14.02

=1

-2&ent_id=2&idioma:

(EXP: 2024/902).
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1. OBJECTE DEL PLEC.

L'objecte del present plec de prescripcions tecniques és completar i desenvolupar determinats aspectes
continguts al Plec de Clausules Administratives Particulars, a fi d'establir les bases que serveixin per a
seleccionar, d'entre les ofertes que presenten els concursants, la solucié que I'Administracio consideri més
avantatjosa per a I'Execucio de les obres incloses en la fase 1 del “Projecte constructiu per a la renovacio
del clavegueram a I'entorn de la Plaga Jaume |, als carrers Primer Marqués de les Franqueses i Frederic
Mompou (T.M. Granollers)”; aixi com determinar les prescripcions técniques a les quals se sotmetra
I'execuci6 del contracte.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte regit pels plecs de clausules administratives i tecniques, ho constitueix el conjunt de
treballs i serveis necessaris per a portar a terme les obres incloses en la fase 1 del “Projecte constructiu
per a la renovacid del clavegueram a I'entorn de la Plaga Jaume |, als carrers Primer Marqueés de les
Franqueses i Frederic Mompou (T.M. Granollers)”.

2&idioma=1

3. OBRES A REALITZAR.

-2&ent_id

Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat per 'Enginyer de Camins Canals i
Ports Sr. Alberto Soriano Gaitero i I'Enginyer Industrial Sr. Adria Hidalgo Caparrés, de I'empresa
DRENATGES URBANS DEL BESOS, SLU, el mes de abril de 2023.

4. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

5. PRESSUPOST DE LES OBRES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

6. CLASSIFICACIO DE LES EMPRESES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

7. REVISIO DE PREUS.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

8. PROCEDIMENT | FORMA D’ADJUDICACIO.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

9. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES.
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Els licitadors es comprometen a mantenir la vigéncia de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats des
de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de I'oferta
encara que el termini anterior hagi estat superat.

10. DOCUMENTACIO TECNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS.

El que s'especifica en els apartats 1.9., 1.10 i 1.11. del Plec de Clausules Administratives Particulars.

11. CONDICIONS COMPLEMENTARIES.

L'Administracié podra, si ho considera oportd, imposar condicions complementaries a I'oferta seleccionada
provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin
modificacions dels preus unitaris oferts.

=1

Les condicions complementaries, podran consistir en modificacions estructurals, definicié exhaustiva de
determinades parts d'obra, inclusio de partides de menor importancia que la completin, remissié a
determinades normes técniques no previstes en les bases tecniques del concurs, imposicié de determinats
controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions técniques o bé exclusio de
determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecanics o electrics.

-2&ent_id=2&idioma:

Aquestes condicions complementaries podran variar el pressupost de I'oferta seleccionada provisionalment
fins un maxim del vint (20) per cent tant a I'alca com a la baixa.

El termini d'execuci6 ofert podra ser reajustat, si escau, si les modificacions introduides en I'oferta en virtut
de les condicions complementaries imposades per 'Administracié ho fan necessari.

El concursant seleccionat provisionalment prestara la seva conformitat en el termini maxim d'una setmana
a aquestes condicions complementaries que I'Administracié li comunicara per escrit i en el moment que se
li notifiqui la Seleccio Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense
que s’hagi produit la conformitat del concursant seleccionat, I'Administracid es reserva el dret a anul-lar
aquesta seleccio i procedir a seleccionar al seguent licitador.

12. EXECUCIO DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN L’EXECUCIO.

L'inici de I'execuci6 de les obres comencara, oficialment, I'endema de la signatura de I'Acta de Comprovacio
del Replanteig, moment en el qual s'iniciara el comput del termini d'execucié de les mateixes que figuri en
el Contracte.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte aprovat a aquest efecte per I'Administracié, la
memoria de la qual (en tot el referent a la descripcid dels materials basics o elementals que formen part de
les unitats d'obra), planols, plec de prescripcions técniques particulars i quadres de preus revestiran caracter
contractual, i en consequiencia obligaran al contractista en I'execucio de les mateixes.

Durant el periode de construccié la Direccié Técnica de les obres elaborara una relacié de totes les
modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construccio. Aixi mateix dura un Llibre
d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista.
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L’abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de construccio es realitzara mitiancant
certificacions d’obres mensuals, seguint per aixo els criteris de valoracié que a continuacié s'indiquen:

a) Mesuraments i valoracio de I’obra civil.

Els mesuraments de les distintes unitats d'obra civil s'efectuaran mensualment, de forma que es pugui
certificar I'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realitzacié dels amidaments i hauran de col-laborar
amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a
elaborara els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les caracteristiques de les quals s’hagin de
quedar posteriorment ocultes, el contractista restara obligat a avisar el director/a amb antelacio suficient, a
fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictoriament.

=1
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Davant de la inexisténcia d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictoriament, es fara
el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictories, que haura de
proporcionar el contractista al seu carrec.

-2&ent_id=

S'abonara solament I'obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que I'obra objecte del
contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omes en la
seva proposta unitats o parts d’obra necessaries per a la seva execucio correcta, el contractista no tindra
dret al seu abonament, sens perjudici de I'obligacié de realitzar-les a carrec seu.

b) Mesuraments i valoracié dels equips electromecanics i instal-lacio.

Totes les unitats d'obra que figuren en el quadre de preus se certificaran quan s’hagin executat totalment.

c) Relacio valorada i certificacio.

Tots els mesos, a partir de la data d'inici de les Obres de la Contracta, la Direccié d'Obres formulara una
Relacié valorada de les executades durant el periode de temps anterior. Aquesta relacio contindra els
mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindra el termini de CINC
(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que
consideri oportuns davant la Direcci6 d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les reclamacions del
Contractista podent aquest, en el segon cas, recérrer davant el Consorci, contra aquella resolucio.

Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direcci6 de les Obres expedira
mensualment, i remetra al CBT, en els deu primers dies seglients al mes al que es refereixi, la corresponent
certificacié. Aquestes certificacions tindran el caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes
a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions
valorades, aprovacio ni recepcio de les Obres que comprenguin.

En les certificacions s'efectuara una retencié de garantia d'acord amb I'apartat 2.4.c) del Plec de Clausules
Administratives Particulars, per a assegurar el compliment de les obligacions i aplicar les possibles
deduccions si s’escau.
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En el cas que per causes imputables al contractista s'incorri en demora respecte al compliment del termini
d’execucié contractual, seran d'aplicacio les penalitats recollides en I'apartat 2.6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

13. INSPECCIO, CONTROL, PROVES | ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS | EQUIPS.

Durant el periode de construccio, i per part de la Direccid de les obres, s'inspeccionaran els diferents
materials i equips a emprar en I'execucié d’obres i instal-lacions, tant en taller com en obra i sera obligacio
del Contractista el prendre les mesures necessaries per a facilitar tot génere d'inspeccions, controls i
proves.

En concret, durant aquest periode de construccio es compliran els seguients preceptes i requisits:

a) Comandes.

=1
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La Direccié d'Obra deura haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda
d'equips i/o elements compresos en I'execucid de l'obra, deixant constancia per escrit, abans que la
comanda es realitzi. Per a aix0 el Contractista facilitara tota la documentacio i informacié previa que a
aquests efectes li sigui sol-licitada per la Direccié d’Obra.

-2&ent_id=

b) Proves en taller.

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direccié d'Obra podra establir
I'obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentacié (protocols interns
o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessaries o convenients.

El Contractista comunicara amb QUINZE (15) DIES d'antelacio, les dates en que es realitzaran els
esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direccid d'Obra o
empresa col-laboradora, aquest signara juntament amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats
de les proves corresponents; si no és aixi, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant,
juntament amb els resultats i altra documentaci6 sol-licitada, sera lliurada a la Direcci6é d’Obra amb antelacié
suficient a la data d’enviament dels equips i /o elements a obra.

A la vista dels resultats i de la documentacié aportada i en el cas que a criteri de la Direccié d’Obra aquests
no siguin favorables o suficients aquesta podra rebutjar I'enviament a obra de I'equip o element en giiestio.

Els defectes o insuficiencies detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les
directrius i instruccions que estableixi la Direccié d'Obra; en cas contrari aquesta podra dictar el rebuig dels
equips o elements per a la seva instal-lacié en l'obra.

c) Recepcio d’equips en obra.
Una cop acceptat per la Direccié d'Obra I'enviament a obra de I'equip o element, el contractista haura de

comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran
comptar amb el Vist-i-plau de la Direcci6 d'Obra.

De l'arribada a obra i el seu correcte acopi es deixara constancia per part de la Direcci6 d’Obra.
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d) Comprovacio6 de prestacions i prova en obra.

La Direccio d'Obra podra dictaminar la realitzacié de quantes comprovacions i proves consideri necessaries
una vegada instal-lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneitat de la instal-lacié
realitzada i el compliment de les prestacions estipulades.

D’aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direccié d'Obra i el Contractista.

Totes les despeses necessaries per la realitzacié de les inspeccions, controls, proves i assajos abans
descrits, fins al U per cent (1%) del pressupost base de licitacio de les obres seran a compte del contractista
i es trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindra dret a
abonament addicional en el preu de les distintes unitats d'obra com a conseqtiéncia de les inspeccions,
controls, proves i assajos abans descrits. S’entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat
de les obres no deu estar subjecte a la possible baixa que efectui el Contractista en la Licitacié.

=1

2&idioma:

Els assaigs de estanquitat de les canonades i dels pous, aixi com la inspecciéo amb camera (CCTV)
d’acord amb el document “Prescripcions técniques per a xarxes de Sanejament” del Consorci Besos
Tordera es troben repercutits en els preus unitaris del projecte, i no formen part del 1% de I'import
del tipus de licitacio destinat a control de qualitat.

-2&ent_id=

Els assajos i reconeixements verificats durant I'execuci6 de les obres no tenen altre caracter que el de
simple antecedent per a la recepcio. Per tant, l'admissio de materials, elements, equips o unitats, de
qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepcid, no atenua I'obligacié de
subsanar-los o reposar-los, si les instal-lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de
la recepcio.

14. PROVES DE POSADA A PUNT.

La Direccio Técnica de les Obres declarara oficialment la data de finalitzacio del periode de construccid,
comencant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzara quan les instal-lacions funcionin de
forma satisfactoria i concordi amb els parametres de disseny adoptats en el Projecte de Construccid i les
modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduit i aprovat.

Del fet de I'acabament de les proves de posada a punt s'aixecara un acta signada per la Direccié d'Obra i
el Contractista, comengant a comptar-se el periode de proves de funcionament que es detalla en el punt 15
d'aquest plec.

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automatics, enclavament i instrumentacio, seran
provats necessariament abans que pugui considerar-se acabat el periode de posada a punt. D’aquestes
proves es redactaran, aixi mateix, els certificats corresponents.

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia eléctrica, seran a
compte del Contractista.
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15. PROVES DE FUNCIONAMENT.

Una vegada declarat oficialment per I'Administracié el final del periode de Posada a punt, comengara una
Prova de Funcionament la durada minima de la qual sera d’'UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar
la capacitat de les instal-lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats
previstos en el disseny amb els consums tedrics previstos en el projecte de construccio. Tota parada de les
instal-lacions per qualsevol causa, durant aquest periode de prova, implicara la interrupcié del mateix, que
comengara a comptar-se integrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es
produeixi una nova parada.

Durant aquest periode s’anira formant una “Relacié de problemes de funcionament”, que incloura tots els
defectes observats durant la marxa de la instal-laci. La Direccié d'Obra decidira quins punts d'aquesta
Relaci6 deuran quedar resolts abans del final d'aquest periode i quins durant el periode de garantia.

=1

16. RECEPCIO | PERIODE DE GARANTIA.

2&idioma:

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedira a la Recepci6 en la forma que
disposa la legalitat vigent, per a aixd deuran haver-se complert les condicions seguents.

-2&ent_id:

a) Elresultat satisfactori de totes les proves realitzades, pel qual s'estara a I'assenyalat referent a aixd en
el Plec de Bases Técniques de la licitacio de les obres.

b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors.

c) Haver passat satisfactoriament les instal-lacions construides la corresponent inspeccié del Gabinet de
Seguretat i Salut en el Treball de la Direcci6 Territorial d'Ocupacié corresponent al territori en que les
obres hagin estat executades i vagin a ser explotades.

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara
constar aixi en l'acta i el Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho
hagués efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establira la corresponent Acta
de Recepcid que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que sera remesa al
CBT.

L'acta de Recepcid contindra necessariament els segiients documents:
a) Relacié de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc.

b) Llista d'observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el
periode de Garantia.

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el periode de garantia.

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme
durant el periode de proves.
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La data de I'Acta de Recepcié marca I'inici del periode de garantia, la durada minima de la qual sera d'un
(1) any, a comptar des de la data de recepcio i/o conformitat de la prestacio contractada. Durant aquest
termini seran a compte del contractista, la conservacio i reparacio de les obres i elements que comprengui
el contracte.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les installacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.
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