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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 Objecte 
 
L’objecte del present Plec de Clàusules Administratives Particulars (endavant PCAP) és fixar les 
clàusules d’acord amb les que es realitzarà la contractació de les obres d’execució del Projecte 
de reducció de la demanda i el consum energètic de Casa Mauri, seu de l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur, de conformitat amb aquest PCAP i el Plec de Prescripcions Tècniques (endavant 
PPT). Inclòs en el “Projecte de reducció de la demanda i el consum energètic de Casa Mauri”, 
signat en data de gener 2024, per l’arquitecte municipal Artur Juanmartí Solé, núm. col·legiat 
23.606-3 del COAC i per l’enginyer tècnic industrial David Garcia Escolà, núm. col·legiat 19.320-
L del CETILL, aprovat definitivament en data 29 d’abril de 2024. Actuació dins de la Mesura 01 – 
“Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques” del 
PROGRAMA DUS 5000 del consistori, anomenat “Projecte integral d’energia neta a La Pobla 
de Segur”. 
 
Aquest contracte pretén executar les obres per millorar l’eficiència energètica de l’edifici de Casa 
Mauri, edifici on actualment s’hi troba la seu de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. La millora de 
l’eficiència energètica consisteix en la rehabilitació energètica de la coberta de l’edifici, de les 
obertures substituint les fusteries i la renovació de lluminàries, llums i equips d’il·luminació interior 
de l’edifici.  
 
Aquest contracte s’emmarca en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, dels 
fons Next Generation EU, en la mesura que el PROGRAMA DUS 5000  es troba inclòs com una 
de les línies d’actuació del Component 02 – “Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla 
de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana”, Inversió 04 – “Programa de regeneració i repte 
demogràfic” (C02.I04), línia d’actuació – “Programa d’ajudes a projectes singulars locals 
d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)” en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament en el desenvolupament del ‘’Projecte Integral 
d’Energia Neta a La Pobla de Segur’’ amb número d’expedient PR-D5000-2021-000072 i atorgat 
en Resolució definitiva de 18 d’abril de 2023, per l’IDAE, promoguda pel Ministeri per la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic. 
 
El contracte s’ha de dur a terme sota el principi de compromís amb el resultat, en línia amb 
l’enfocament d’execució que planteja el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En 
relació amb el compliment de les fites i objectius estipulats en la Decisió d’Execució del Consell 
(CID, per les seves sigles en anglès) pels Projectes d’energia neta en municipis de menys de 
5.000 habitants. Per aquest motiu, i atesa la complexitat i la capacitació tècnica que requereixen 
les tasques a realitzar per aquest contracte, es proposa la present licitació. Fites i objectius de 
la Decisió d’Execució del Consell en les quals col·labora el present contracte: 
 

- Objectiu núm. 35 del CID: segon quadrimestre del 2025: contribució a la realització 
d’almenys 250 projectes singulars locals d’energia neta completats en municipis de menys 
de 5.000 habitants, on s’incloguin projectes adjudicats en licitacions o inversions per les 
Entitats Locals, entre els quals s’incloguin, entre altres: 

• Instal·lació d’electricitat o calefacció i refrigeració renovables en edificis públics 
(inclòs almenys un 80% d’autoconsum) 

• Renovacions energètiques d’edificis o infraestructures públiques (amb un 
estalvi d’energia primària de com a mínim el 30%) 
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Cal tenir en compte que el valor objectiu global establert s’assolirà a través del compliment parcial 
del conjunt de Subprojectes que formen part de la present convocatòria de subvenció. 
 
El mecanisme de control de compliment de fites i objectius:  
El Component 2 del PRTR té com a objectiu la rehabilitació i millora dels edificis, tant en àmbits 
urbans com rurals, apostant per la màxima ambició en l’àmbit de l’energia i la sostenibilitat, al 
mateix temps que es contribueix a la millora de la qualitat, de l’estat de conservació, 
l’accessibilitat i la digitalització dels edificis.  
 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats 
anteriorment. És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i els 
objectius, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 
d’incompliment de terminis establerts en la present contractació.  
 
Tanmateix, els mecanismes pel control de les fites i els objectius es duran a terme per mitjà de 
la publicació en el BOE de l’adjudicació a les Entitats locals d’ajuda per a l’aplicació del 
PROGRAMA DUS 5000, en els temes detallats en cada objectiu, garantint el compliment de les 
finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de diferents mitjans 
per tal de realitzar el control de les fites i els objectius, com són: les diferents certificacions de les 
execucions, així com la finalització dels projectes dins del DUS 5000 dins dels terminis fixats. 
 
La present contractació queda sotmesa al compliment dels principis transversals i de gestió 
específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, junt amb l’obligació de realitzar els tests i anàlisi referents en aquesta ordre. 
La prestació de l’objecte d’aquest contracte s’hauran de dur a terme de conformitat al Plec de 
Prescripcions Tècniques (endavant PPT) que acompanya aquest PCAP. 
 
1.2 Divisió en lots 
 
No procedeix, amb la previsió de l’article 99.3 de la LCSP, per raons d’idoneïtat tècnica en 
l’execució global de tota l’obra d’acord amb les especificacions del Projecte. En cas de dividir en 
lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i 
incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de diferents contractistes entorpiria 
l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de parar les obres d’un contractista perquè no 
estan executades les d’un altre. Tot i les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte dificultaria l’execució correcta des d’un punt de vista tècnic ja que és una execució 
indivisible no segregable en diferents unitats de negoci i en un mateix emplaçament. 
 
En el cas de les obres que es liciten cal que es gestionin de forma unificada i sota una mateixa 
coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots. 
 
1.3 Codi CPV 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007,que 
modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el 
Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent 
a la revisió del CPV, l’objecte del contracte s’identifica amb els següents codis: 

 
45321000-3 – Treballs d’aïllament tèrmic 
45316000-5 – Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització 
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45000000-7 – Treballs de construcció 
 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació, la insuficiència de mitjans propis i la 
resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (d’ara endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient, concretament a la Memòria 
justificativa de la necessitat d’aquest contracte. 
 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur té la necessitat de contractar l’execució de les obres 
consistents en la millora de l’eficiència energètica de l’edifici municipal de Casa Mauri. Per tal de 
donar compliment a l’execució del Programa d’ajudes per inversions a projectes singulars locals 
d’energia neta a municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) en el marc del 
Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació Transformació i 
Resiliència, i als objectius específics del “Projecte integral d’energia neta a La Pobla de Segur”. 
 
La finalitat del projecte és executar la Mesura 01 de reducció de la demanda i el consum energètic 
en edificis i infraestructures públiques, amb la realització de l’objecte del contracte es rehabilitarà 
energèticament l’edifici de Casa Mauri, situat a l’Avinguda Verdaguer, 35 de la Pobla de Segur, 
edifici de l’Ajuntament municipal. Les obres executaran la rehabilitació de la coberta, de les 
obertures i substitució de les fusteries de fusta i renovació de les lluminàries, llums i equips 
d’il·luminació interior de l’edifici. Aquest conjunt de reformes repercutirà en un estalvi energètic 
de la seu de l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics, materials ni de personal necessaris per l’execució 
d’aquesta obra. Per aquests motius es considera que cal la contractació d’una empresa externa 
especialitzada en aquest tipus d’actuació que disposi dels mitjans personals, materials i logístics. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 Pressupost Base de Licitació i Valor Estimat del Contracte 
 
El Pressupost Base de Licitació, en el temps de durada del contracte, s’estableix en un total de 
DOS-CENTS VINT-I-UN MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
(221.153,08 €), IVA inclòs, i es desglossa de la següent manera: 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 153.589,20 € 
13% Despeses Generals 19.966,60 € 
6% Benefici Industrial 9.215,35 € 
Pressupost Base sense IVA  182.771,14 € 
IVA 21% 38.381,94 € 
Pressupost Base de Licitació 221.153,08 € 

 
Mètode de càlcul:  
Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui l’adequat als preus de mercat, són els 
previstos al projecte executiu aprovat en el “Projecte de reducció de la demanda i el consum 
energètic de Casa Mauri”, per l’arquitecte municipal Artur Juanmartí Solé, núm. col·legiat 23.606-
3 del COAC i per l’enginyer tècnic industrial David Garcia Escolà, núm. col·legiat 19.320-L del 
CETILL, signat en data gener de 2024 i aprovat definitivament en data abril 2024. 
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A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors hauran de comprendre 
no només el preu del contracte sinó també l’IVA i la resta de tributs que li siguin d’aplicació segons 
les disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com 
a partida independent i per a la comparació de les millors ofertes econòmiques es tindrà en 
compte, exclusivament, el preu sense IVA. 
 
L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en 
l’oferta estan incloses totes les despeses i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de dur 
a terme el servei objecte del contracte, entre ells l’IVA i els altres imports, els transports de 
despeses de personal, material, etc. L’import no podrà ser superior a la quantia indicada, ni en 
la seva totalitat ni en l’execució dels elements contractuals que formen part de la totalitat del 
contracte. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació total i 
especificar-lo per a cada una de les prestacions, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i 
concordants de la LCSP.  
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP. 
 
3.2 Existència de crèdit 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 6/62/622/01/920 de la Mesura 01 del DUS 5000 de l’exercici 2024 per un import 
de 221.153,08 euros, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. 
 
3.3 Valor estimat 
 
El Valor Estimat del Contracte (VEC), als efectes del que es disposa a l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de CENT VUITANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS (182.771,14 €), IVA exclòs. 
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot comprometre 
l’òrgan de contractació per aquest contracte i és, per tant, el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a la licitació del contracte. 
 
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions 
tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA, d’ara endavant) que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent. 
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol mena que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 Finançament 
El contracte és cofinançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, dels fons Next 
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Generation EU, en la mesura que el PROGRAMA DUS 5000 es troba inclòs com una de les línies 
d’actuació del Component 02 – “Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de 
rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana”, Inversió 04 – “Programa de regeneració i repte 
demogràfic” (C02.I04), línia d’actuació – “Programa d’ajudes a projectes singulars locals 
d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000)” en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament en el desenvolupament del ‘’Projecte Integral 
d’Energia Neta a La Pobla de Segur’’, que mitjançant la Resolució definitiva del Consell de 
l’Administració de l’IDAE aprova i autoritza la disposició de fons per la concessió de l’ajuda d’un 
import màxim d’1.084.283,99 € cofinançats en el marc dels fons Next Generation EU. Essent 
d’aplicació el cofinançament entre l’Ajuntament de La Pobla de Segur i els fons Next Generation 
EU per assolir la totalitat del projecte a executar. 

 
Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau (OLAF), el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, a banda dels controls interns estatals i 
autonòmics, junt amb el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així 
com l’obligació del contractista i subcontractista de proporcionar-la. Junt amb les normes de 
conservació de documentació, d’acord amb l’article 132 del Reglament financer i l’article 22.2.f) 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. La 
normativa comunitària aplicable que regeix és el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 
de desembre de 2020, pel que s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per 
recolzar la recuperació després de la crisi de la Covid-19 i el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
 
4.1 Durada 
 

- El termini de durada del contracte d’obres serà de tres (3) mesos a comptar des 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig, tal i com 
s’estipula en la redacció del “Projecte de reducció de la demanda i el consum energètic 
de Casa Mauri. Signat per l’arquitecte municipal Artur Juanmartí Solé i l’enginyer 
tècnic industrial David Garcia Escolà, en data de gener 2024” 

 
- L’acta de replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de QUINZE (15) DIES 

HÀBILS a comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.2 Pròrroga 
 
D’acord amb la clàusula 29 de la LCSP, el contracte preveu la possibilitat d’una pròrroga de 
màxim dos mesos per circumstàncies imprevistes de retard en el subministrament de materials 
que afectin la correcta execució del contracte, sempre que les característiques d’aquest 
romanguin inalterables durant el període de duració d’aquestes.  
 
La pròrroga s’acordarà per part de l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, 
sempre que el seu preavís es produeixi almenys en dos mesos d’antelació a la finalització del 
termini de durada del contracte  
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
particulars, pel plec de prescripcions tècniques i per la resta de la documentació que integra 
l’expedient, que es consideren en qualsevol cas part integrant del contracte.  
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El projecte tècnic aprovat, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i 
regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres i subministrament. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:  
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP) 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009) 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret  1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de 
desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.  

f) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
g) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
h) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals. 
i) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades. 

j) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 

k) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  

l) Reial decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre pel que s’adopten mesures urgents per 
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector 
públic i telecomunicacions. 

m) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 
personals. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. 
 
Supletòriament, són aplicables al contracte, les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
Així mateix es regeix per la normativa reguladora dels Fons Next Generation EU que financen 
l’actuació objecte d’aquest contracte: 
 

a) Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix 
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un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després 
de la crisi de la Covid-19. 

b) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

c) Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
de 2018.  

d) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

e) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. 

f) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió  
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

g) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local 
per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

h) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 

i) Reial Decret llei 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es regula la concessió directa 
d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en municipis 
de repte demogràfic (PROGRAMA DUS5000), en el marc del Programa de 
Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 

j) Instrucció de 23 de desembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat 
sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que 
es financin amb fons provinents del pla de recuperació, transformació i resiliència. 

k) Decisió del Consell aprobada el 16 de juny de 2021 (CID – Council Implementing 
Decision) i Operational Arrangement (OA) 

l) Resolució de concessió d’ajuda a l’entitat Ajuntament de La Pobla de Segur, amb NIF 
P2521300J, en el context del Reial decret 692/2021, de 3 d’agost, pel que es regula la 
concessió directa d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta en 
municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000), en el marc del Programa de 
Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 
D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – incloent-
hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquesta entitat. 

- Pla Antifrau aprovat en data 15 de desembre de 2022 pel Ple de l’Ajuntament, que es 
pot trobar en el següent enllaç: https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
Sisena. Admissió de variants 
 
No s’admeten variants. 
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
D’acord amb l’article 159 de la LCSP, amb les especificitats del Reial decret-llei 36/2020 i el 
Decret llei 5/2021, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària, i no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació.  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, en la qual tot 
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors. D’acord amb l’article 51 del Reial decret 36/2020, els 
contractes d’obres de valor estimat inferior a 200.000 euros que es vagin a finançar per fons 
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els podrà ser d’aplicació la 
tramitació prevista en l’apartat 6 de l’article 159 de la LCSP. 
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, sobre la base de 
la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula tretzena del 
present plec. 
 
La presentació d’ofertes es farà mitjançant eina de Sobre Digital, d’acord amb l’article 17.4 del 
Decret Llei     5/2021, sobre la tramitació del contracte per mitjans electrònics. Les ofertes, juntament 
amb la documentació preceptiva, es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de 
l’Eina Sobre Digital de la Plataforma de contractació pública de Catalunya. 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com 
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de Contractant 
a través de l’adreça següent:  
 
http://www.lapobladesegur.cat 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional 15ª de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 
la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics. Els còmputs dels terminis previstos a partir de les notificacions s’efectuaran a 
comptar de les dates assenyalades en aquesta Disposició Addicional. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o 
sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació 
e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es 
determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a l’adreça de correu electrònic que les empreses hagin facilitat a aquest efecte 
en la declaració responsable, d’acord amb el que indica la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop 
rebuts el correu/s electrònics indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en 
l’e-NOTUM, la persona/es designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
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aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a la notificació 
esmentada amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte 
de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En 
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa 
a qui s’adreça.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que 
a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?categoria=0 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a 
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb 
un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per 
donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
L’ens contractant en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de 
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”), de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que és 
el responsable del tractament de les dades que els licitadors facilitin.  
 
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les relacions 
contractuals, així com la comptabilització de les corresponents transaccions econòmiques que 
es realitzin. Aquestes dades personals podran ser comunicades a entitats bancàries per la 
tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions 
fiscals, i en el seu cas, a òrgans administratius o judicials pel compliment de les obligacions legals 
o en contestació a requeriments emesos per els dits òrgans. Així mateix, tercers interessats en 
els procediments podran tenir accés a dades personals que continguin en el mateix, quan sigui 
necessari i acreditin legitimació en relació amb l’objecte de la licitació. 
 
8.4 Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, serà 
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut 
de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
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Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga 
la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat 
de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 

- Estar inscrit en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre 
Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o bé al 
registre equivalent dels estats membres de la Unió Europea. A aquest efecte també 
es considera admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre. L’acreditació 
d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de rebuda 
de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment 
d’esmena. 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els 
articles 65 i següents LCSP. 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides a l’article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.  

 
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a la clàusula desena 

d’aquest plec.  
 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte.  

 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 
d’adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts 
o de les seves regles fundacionals.  
 
Les circumstàncies relatives a l’absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la 
data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.  
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9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 
l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils corresponents del seu estat membre d’establiment o amb 
la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de 
reciprocitat al qual fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3 Igualment, poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 
“Perfil del licitador”. 

 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
  
Desena. Solvència de les empreses licitadores 
 
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores de l’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
10.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
 
El nombre de treballadors ve estipulat en la redacció del projecte bàsic Projecte de reducció de 
la demanda i el consum energètic de Casa Mauri ”, signat en data de gener 2024, per l’arquitecte 
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municipal Artur Juanmartí Solé, núm. col·legiat 23.606-3 del COAC i per l’enginyer tècnic 
industrial David Garcia Escolà, núm. col·legiat 19.320-L del CETILL. 

 
II. Disposicions relatives  a la licitació, l’adjudicació i la formalització del contracte 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 
través de l’eina informàtica MINERVA amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT) i en el cas d’empreses estrangeres a través de l’eina informàtica ARACHNE 
desenvolupada per la Comissió Europea, el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 
consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 
òrgans decisors de l’operació. De conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, 
de 25 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments 
que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li 
han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la 
informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 
 
Un cop realitzat l’anàlisi d’existència de conflicte d’interès a través de l’eina informàtica 
MINERVA, en els termes establerts en l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, en aplicació de la 
disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, i en el supòsit de no presentar conflicte d’interès 
que impossibiliti contractar amb l’Administració contractant, es procedirà a analitzar la informació 
inclosa en el Sobre Digital. 
 
11.2 L’oferta tècnica s’ha de formular, si escau, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
Annex 3 a aquestes clàusules.  
 
11.3 Lloc i termini de presentació d’ofertes 
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores han de presentar les seves 
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil del 
contractant, indicat en la Clàusula vuitena del present plec. 
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les seves ofertes en 
un SOBRE ÚNIC en el termini de DEU (10) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.  
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de 
Catalunya. 
 
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 
 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l’eina 
xifrarà aquests sobres en l’enviament.  
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Una vegada realitzada la presentació, l’Eina proporcionarà a l’entitat licitadora un justificant 
d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions sobre 
l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el Perfil de 
Contractant.  
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol classe de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb 
les eines corporatives de l’ens contractant.  
 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. En 
cas que el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades 
informàtiques, programes  informàtics  o documents electrònics, per causes imputables a 
l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis. 
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?categoria=0  
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 
 
- PDF signat electrònicament 
- Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida 
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir 
o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines 
del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap classe de contrasenya. 
Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 
1 de 2, part 2 de 2). 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial a una d’aquestes llengües. 
 
11.6 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar 
informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària, la qual 
s’haurà de facilitar, almenys, sis (6) dies abans de  la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. 
La sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a 
mínim, deu (10) dies abans de la data límit per aquesta recepció d’ofertes. 
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La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses també disposen, dins del 
perfil de contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler 
d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. Les empreses 
hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, corresponents a aquest procés de licitació, 
mitjançant aquest servei.  
 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació.  
 
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar, així com 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. 
 
Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs de condicions i documentació que 
regeixen la licitació. 

 
11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de totes les propostes per 
ella subscrites.  
 
11.9 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte 
de cada document i/o dades presentades, si contenen informació confidencial. Es poden  
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets 
de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o 
bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol 
altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, sigui en aquest 
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la declaració responsable, ni la presentació de 
criteris valorats amb fórmules automàtiques. 
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de 
contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la 
qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de la 
dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
11.10 Contingut de les proposicions 
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Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable 
del tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en el present plec, relativa a la 
informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 
 
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com 
per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 
11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades.  
 

 
A) Declaració responsable del compliment de les condicions establertes 

legalment per a contractar amb l’Administració 
 
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual 
s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, 
mitjançant la qual declaren el següent: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social 
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració 
responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració. 

- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compte les 
prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP). 

- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu cas. 
- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració 

responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol. 
- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran ha 

de presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració responsable inclogui el 
compromís de constituir-se formalment en tal unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris. 

- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o 
personals, quan així es requereixi en els plecs. 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
 
S’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les 
notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic. Per garantir la recepció de 
les notificacions electròniques es recomana designar-ne més d’una. 
 
Les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. La declaració 
responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen 
la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència (en el seu cas), i presentar una declaració responsable separat. A més de 
la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

SOBRE ÚNIC DIGITAL 
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Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en la declaració 
responsable la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en la declaració responsable la 
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 

B) Proposició econòmica  
 
La proposició o oferta econòmica formulada conforme al model de l’Annex 2 a aquest plec i 
com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-la. 

 
C) Documents relatius a l’oferta, quantificables de forma automàtica 

Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica per a la millora 
de la qualitat, d’acord amb el model que s’adjunta com l’Annex 3 als presents Plecs i com a 
plantilla al sobre d’aquesta licitació. 
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració responsable conforme disposen 
d’aquests mitjans personals, tal com s’ha indicat, i serà l’empresa proposada com a adjudicatària 
qui haurà d’acreditar els aspectes documentals i d’experiència assenyalats per a cadascun dels 
perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte. 
 

D) Documents relatius a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

 
- Full d’informació sol·licitada: Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom 

i NIF de la persona o les persones que es presenti a la licitació, així com les empreses 
que tenen previst subcontractar, previst en l’Annex 4. 

 
- Declaració d’absència de conflicte d’interès – DACI –: s’ha d’incloure la declaració 

esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es 
presenta a la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura 
ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 5. 

 
- Declaració de la cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: s’ha d’incloure la declaració 
esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es 
presenta a la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura 
ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 6. 
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- Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): s’ha d’incloure la declaració 
esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es 
presenta a la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura 
ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 7. 

 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu – DNSH – als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852: s’ha d’incloure la declaració esmentada com a possibles 
beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es presenta a la licitació com 
per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura ha de tenir caràcter previ 
a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 8. 

 

- Declaració responsable d’adhesió al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i control del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): s’ha d’incloure la declaració 
esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es 
presenta a la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura 
ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 9. 

 
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la 
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable 
o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants de la declaració responsable. 
 
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, 
d’acord amb l’article 140.4 LCSP. De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors 
s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida.  
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 
D’acord amb l’article 326.1 de la LCSP, la constitució de la mesa de contractació per als 
procediments oberts simplificats abreujats és potestativa, per la qual cosa no es constitueix Mesa 
de Contractació. La valoració de les proposicions es durà a terme  pels serveis tècnics municipals 
i la tècnica dels Fons Next Generation.   
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta 
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
El contracte s’adjudicarà al licitador que, en una valoració conjunta, presenti la proposició més 
avantatjosa, atenent els criteris de valoració que tot seguit s’especifiquen. L’òrgan de contractació 
podrà, però, declarar desert el procediment, per raons degudament motivades, si cap de les 
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proposicions presentades s’adequa a les exigències d’aquest PCAP 
 
Per a l’adjudicació del contracte s’atendrà a una pluralitat de criteris d’acord amb la millor relació 
qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els 
aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 
 
S’ha optat per criteris d’adjudicació quantificables automàticament, fonamentalment perquè es 
busca la màxima celeritat en el procediment de contractació. La finalitat pretesa en aquest criteri, 
radica en realitzar una valoració objectiva i transparent en l’elecció de la persona o empresa 
adjudicatària, garantint la igualtat d’oportunitats entre qui liciti per accedir a la contractació 
pública. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: amb un màxim total de 100 punts. 
 
Per a la valoració de les proposicions i a la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació següents: 
 

 
 
La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 
requeriments dels presents plecs. En cas que les propostes presentades comportin dubtes 
d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 
 
Descripció dels criteris de valoració automàtica – total 100 punts 
 

1. Oferta econòmica – màxim 35 punts 
 
Es valorarà l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb el format de presentació d’acord amb 
l’establert al model de l’Annex 2 del present Plec. La puntuació màxima serà de 35 punts, 
segons article 16.1.c) de Decret llei 5/2021. Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador 
que ofereixi el preu més baix, proporcionalment es puntuarà la resta d’ofertes amb la fórmula 
següent: 
 
 
 

 
P = puntuació del criteri 
Om = oferta econòmica millor valorada (oferta més baixa) 
Ov = Oferta econòmica a valorar. 
 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. 
 

RESUM PUNTUACIÓ 

 Criteris de valoració automàtica – total 100 punts 
1. Oferta econòmica ................................................................ màxim 35 punts 
2. Criteris relacionats amb la qualitat....................................... màxim 65 punts 

a) Experiència addicional en rehabilitació  
energètica d’edificis ............................................................. màxim 20 punts 

b) Ampliació del termini de garantia ......................................... màxim 20 punts 
c) Documentació justificativa PRTR  ....................................... màxim 15 punts 
d) Certificació de gestió ambiental ........................................... màxim 10 punts 

Puntuació = P x 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂
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2. Criteris relacionats amb la qualitat – màxim 65 punts  
 
Es valorarà la millora en la qualitat de les obres a executar. La puntuació màxima serà de 65 
punts, es valorarà de la següent manera: 
 

a) Experiència addicional en rehabilitació energètica d’edificis – màxim 20 punts 
 
Es valorarà amb un màxim de 20 punts, l’experiència addicional de l’equip de treball, en els 
darrers 5 anys, per obres prestades a l’Administració pública (o en l’àmbit privat), en estudi propi 
o en adscripció a altres, desenvolupant les mateixes o anàlogues funcions, sense tenir en compte 
el projecte inclòs en la declaració d’adscripció de mitjans personals. Amb format de presentació 
d’acord amb l’establert al model de l’Annex 3.1. 
 
Les funcions anàlogues o iguals seran aquelles que coincideixin amb el CPV relatius a obres, 
adscrits en la primera clàusula del present plec. 
 
• Es valorarà l’experiència acreditada per part del licitador encarregat de l’execució completa 

de l’obra d’acord amb el calibre d’altres treballs relacionats directament amb l’objecte 
d’aquest encàrrec, per un PEM d’obra igual o superior a 125.000,00 € en els darrers 5 
anys. 5 punts per a cada treball fins a un màxim de 20 punts. 

 
Documentació justificativa: les obres realitzades s’acreditaran mitjançant un dels documents 
següents:  

- Certificat expedit o visat per l’òrgan de contractació on consti clarament el nom o DNI 
de la persona que es proposa adscriure al contracte. On es certifiquin les feines 
desenvolupades i els anys, així com l’import de facturació per a cada un dels treballs 
indicats, que acreditin la realització de la prestació vinculada a l’objecte del contracte. 
O, en cas de manca d’aquest certificat, declaració de l’empresari en cas de destinatari 
del secor privat. 

- Certificat de bona execució emès per l’empresa promotora on consti clarament el nom 
o DNI de la persona que es proposa adscriure al contracte.  

 
b) Ampliació del termini de garantia – màxim 20 punts 

 
El termini de garantia establert per aquesta obra és d’1 any (12 mesos) des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 4 anys (48 mesos), en total 5 
anys (60 mesos).  
S’atorgarà 5 punts per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de 20 
punts corresponent a 4 anys addicionals d’ampliació, seguint el model de l’annex 3. Les ofertes 
que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una puntuació de 0 punts en 
aquest criteri. 
 

- 0 punts per la no ampliació del termini de garantia 
- 5 punts per ampliació d’1 any addicional 
- 10 punts per ampliació de 2 anys addicionals 
- 15 punts per ampliació de 3 anys addicionals 
- 20 punts per ampliació de 4 anys addicionals 

 
L’objectiu de puntuar l’ampliació del termini de garantia és una forma indirecta de motivar la 
millora de la qualitat en l’execució de les obres i les instal·lacions. Es pretén puntuar a aquelles 
empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions 
adoptades va més enllà del resultat immediat. És per això que es considera positiu tenir un marge 
més ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 
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c) Aportació de la documentació relativa al PRTR – màxim 15 punts 

 
S’atorgarà 5 punts per cada justificació documental “ex-post” que es comprometi a aportar  la 
pròpia empresa constructora, en compliment de l’apartat 6. Annex I de la Mesura 1 del Reial 
decret 692/2021, de 3 d’agost, Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i 
infraestructures públiques.  
 

- Còpia del Certificat de la instal·lació elèctrica que exigeix el Reglament Electrònic de Baixa 
Tensió, subscrit per l’instal·lador habilitat i registrat en l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma corresponent, en el cas d’actuacions sobre instal·lacions d’il·luminació interior. 
– 5 punts.  
 

- Certificació energètica de l’edifici després de la realització de les actuacions, subscrita pel 
tècnic competent i registrada en el registre de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma. – 5 punts. 

 
- Document justificatiu de la consecució de l’estalvi del 30% d’energia primària amb 

l’actuació duta a terme. En els casos en els que el certificat energètic de l’edifici existent i 
de l’edifici després de la realització de les actuacions que recullin el total d’energia primària 
consumida,  seran suficients dits certificats per demostrar l’estalvi d’energia primària 
obtingut. En els casos en els que, per la naturalesa de l’actuació, no sigui precís o possible 
emetre algun dels certificats o quan, degut a la incorporació d’energies renovables en 
l’edifici, el certificat energètic del mateix no reculli tota l’energia primària consumida, 
s’haurà d’aportar un informe, firmat pel tècnic competent, que justifiqui que l’actuació arriba 
almenys al estalvi d’energia primària no renovable del 30%. – 5 punts. 

 
Per l’aportació de tota la documentació referida amb la correcta execució del contracte, segons 
el Reial decret 692/2021, de 3 d’agost, s’atorgarà un màxim de 15 punts. 
 

d) Certificació de gestió ambiental – màxim 10 punts 
 

Es puntuaran les ofertes en les que l’empresa licitadora disposi de certificat de gestió ambiental 
per a l’activitat relacionada amb l’execució de l’objecte del contracte i en vigor almenys fins al 
primer dia de presentació de les ofertes, segons el barem següent i fins a un màxim de 10 punts: 
 

- Certificat ISO 14001 o equivalent: 5 punts.  
- Certificat compliment Reglament EMAS: 5 punts. 
- Ambdós certificats: 10 punts. 

 
13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 
 
L’obertura del sobre, per part de l’Òrgan de Contractació, que contenen les proposicions es farà 
per l’ordre  que procedeixi de conformitat amb l’establert a l’article 145 en funció del mètode 
aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs. Al ser establert una pluralitat 
de criteris d’adjudicació tots quantificables de forma automàtica: 
 

- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, tindrà lloc l’acte d’obertura del sobre 
presentat per les empreses licitadores per part de la unitat tècnica de valoració. 
 

- Després de l’obertura del sobre, en la mateixa sessió, l’Òrgan de Contractació 
qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en el sobre 
i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu 
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cas, els motius pels quals caldrà requerir l’esmena de documentació.  
 

- L’Òrgan de Contractació amb l’auxili de la unitat tècnica de valoració procedirà a 
avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses, i un cop sol·licitats, si 
s’escau, els aclariments o les esmenes, farà l’adjudicació a favor d’aquella empresa 
que hagi obtingut la millor puntuació. 

 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 
 
L’Òrgan de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin  de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta.  
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores. Així mateix, d’acord l’article 140.4 de la LCSP i d’acord amb l’article 
22 del RGLCAP, l’Òrgan podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que  li calguin 
sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals 
disposaran del termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentar-se després de 
declarades admeses les ofertes. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrada amb la Plataforma de Contractació Pública. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en 
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
L’Òrgan podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, 
a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del 
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere 
i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el Perfil del Contractant de l’òrgan de 
contractació totes les circumstàncies relatives al procediment d’adjudicació.   
 
L’Òrgan de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
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proposició té poder bastant per formular l’oferta i no  està incursa en cap prohibició per contractar. 
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les 
quals aquella empresa recorri. 
 
13.3 Criteris de desempat 
 
Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es produeixi un 
empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es tindrà en compte el que es disposa a 
continuació:  
 

1) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, acreditin major experiència addicional en l’execució de les obres 
iguals o similars als del present contracte.  
 

2) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte a aquella empresa que disposi d’un 
percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

 
3) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte segons el sorteig. 

 
13.4 Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que incorren en els supòsits recollits en 
l’article 85 RGLCAP, paràmetres que són d’aplicació en aquest procediment per expressa 
remissió del plec. 
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, l’Òrgan de Contractació la requerirà perquè justifiqui l’oferta 
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest 
motiu, l’òrgan requerirà a l’empresa les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 
l’oferta i les justificacions pertinents. L’empresa disposarà d’un termini màxim de cinc (5) dies 
hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els 
documents que siguin pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini, si l’Òrgan de Contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà 
que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa 
del procediment.  
 
Si l’Òrgan de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

M
C

96
SJ

LK
KY

Q
6A

79
33

4M
SN

LS
P 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ap

ob
la

de
se

gu
r.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
5 

de
 5

5 



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

       
  

 

 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
14.1 Un cop valorades les ofertes, l’òrgan de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 
 
14.2 Un cop acceptada la proposta er l’òrgan de contractació, els serveis corresponents 
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de 
set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb el que estableix 
aquest plec. 
 
L’empresa proposada com adjudicatària per l’Òrgan de Contractació haurà de presentar, en el 
termini màxim de 7 dies hàbils, la documentació següent:  

- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la 
seva afiliació i alta  a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar 
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara 
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i 
que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de la solvència especificats en la clàusula desena del plec. 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 

jurídica.  
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 

signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre 
i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada 
notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder a de 
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar 
inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran 
testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

 
S’ha d’aportar també la resta de documentació inclosa en Annexos, essent obligació contractual 
essencial que pot comportar la resolució del contracte de no ser presentada, en compliment a 
l’ordre HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 i HFP/55/2023, a presentar per l’empresa proposada i 
per les empreses subcontractistes de la mateixa, si escau: 

- Confirmació de l’absència de conflicte d’interès (Annex 10) 

En cas d’empreses en procés d’inscripció en el RELI/ROLECE, havent sol·licitat la seva inscripció 
abans de la data de finalització del termini de licitació, hauran d’aportar, a més de la 
documentació inclosa en l’apartat J1, la següent documentació: 

- Acreditació de la petició d’inscripció en el RELI 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 

jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 
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- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i 
el document nacional d’identitat o el passaport. 

- Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o 
autorització a l’Ajuntament per consultar les esmentades dades. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat i absència de 
prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació 
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini 
de set (7) dies hàbils esmentat. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. 
 
En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altra documentació que no consti inscrita al 
Registre de Licitadors, caldrà que s’aporti en el termini màxim de set (7) dies hàbils atorgats. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent 
en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per presentar la resta de 
documentació requerida. 
 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en 
el declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició 
de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la Mesa de 
contractació, després d’executar les actuacions previstes als punts 1r i 2n anteriors, seguirà el 
procediment previst a l’esmentat article si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva 
oferta no podrà superar els cinc (5) dies hàbils des de la data d’enviament de la corresponent 
comunicació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena del plec. 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
D’acord amb l’article 159.6.f) de la LCSP no es requereix la constitució de la garantia definitiva. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. En aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació 
del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió. 
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També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de justificar a l’expedient la causa 
que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de 
licitació. 
 
En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les despeses 
en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats pel càlcul de la 
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu 
comú. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del contracte d’adjudicació 
es publicarà en el Perfil del Contractant. 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop presentada i comprovada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena 
i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa 
per la Intervenció en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, es procedirà a l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a 
adjudicatària, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de la dita 
documentació.  
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el Perfil del Contractant.  
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 
publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) dies, 
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses licitadores hagin 
designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. 
Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 
18.1 D’acord amb l’article 159.6.g) la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma 
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. Mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en  un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 
 
L’empresa o empreses contractistes han de presentar la declaració de confirmació d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’Annex 10 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix 
moment de la formalització del contracte o immediatament després. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva inscripció, les seves 
dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb 
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les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 
de confidencials. 
 
Dinovena. Acta de replanteig i d’inici de les obres 
 
Un cop formalitzat el contracte i en un termini no superior a QUINZE (15) DIES HÀBILS, es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una 
acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 

 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 

III. Disposicions relatives a l’execució del contracte 
 
Vintena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de  
l’empresa o les empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les següents: 
 

- Clàusula ambiental. Incorporar criteris mediambientals en el disseny i proposta 
d’intervenció. Resum de les pràctiques i criteris mediambientals de les obres a executar. 
Compliment del principi de no causar un perjudici significatiu – DNSH – als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/85, veure l’Annex 10 
i la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio e no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente”, així com el compliment de l’etiquetatge 
climàtic i mediambiental assignat a la mesura, indicat en aquesta mateixa clàusula del 
plec. 

 
L’empresa contractista haurà de fer un tractament correcte dels residus pel que fa a la 
recollida i al seu reciclatge, si s’escau, en compliment de la normativa aplicable (Reial 
decret 105/2008, Reial decret 210/2018 i Decret 89/2010). S’haurà d’acreditar que com a 
mínim un 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en 
les obres, es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i valorització. L’empresa 
adjudicatària haurà de presentar una memòria resum on es reculli la quantitat total de 
residus generats, classificats segons codi LER, i els certificats dels gestors de destí, on 
s’indiqui el percentatge de valorització assolit a cadascuna de les instal·lacions. En cas 
que s’utilitzin àrids reciclats procedents de residus, s’hauran d’incloure en la memòria la 
documentació que acrediti la compra d’aquests materials, on s’indicarà la quantitat i el 
tipus de material. En cas de valoritzar residus a la mateixa obra, l’adjudicatari inclourà en 
la memòria resum la informació respecte de les quantitats valoritzades, per codi LER i els 
mitjans usats. En cas que es produeixin residus d’amiant, serà necessari justificar el seu 
adequat tractament mitjançant notificació prèvia de trasllat dels residus d’amiant des del 
lloc de generació fins al gestor dels residus i els documents d’identificació dels trasllats 
dels residus associats a aquests moviments, en aplicació del Reial decret 553/2020. 
 

- Clàusula ètica. Observar els principis les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les professions objecte del contracte. No 
realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes de complir amb els annexos signats en 
relació amb l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel 
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Mecanisme de Recuperació i Resiliència dels fons Next Generation EU, així com amb les Ordres 
HFP 1030/2021, 1031/2021 i 55/2023. 
 
El present contracte ha de tenir en consideració les especificitats de la Mesura 01 del Reial 
decret 692/2021, de 3 d’agost, pel que es regula la concessió directa d’ajudes per inversions a 
projectes singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 
5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari 
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte 
o l’òrgan de contractació, si escau, podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin respecte de l’esmentat compliment. 
 
Els contractistes hauran de respectar les obligacions en matèria de comunicació recollida en 
l’article 9 de l’Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, en particular, respectar les obligacions 
d’ús de logotips i emblemes de la UE, així com fer referència, en la totalitat de documents 
presentats, al seu finançament mitjançant el PRTR – Finançat per la Unió Europea, Next 
Generation EU. 
 
Com a capçalera: 

 

I com a peu de pàgina: 

 

 

 

La identitat corporativa s’ha d’incloure en tota la documentació presentada, en l’encapçalament 
del document resultant i en el cos de tot el document, i s’ha de preveure l’establiment dels cartells 
on es mostri el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a més de 
l’emblema de la Unió Europea – Next Generation EU, acompanyat del text “Cofinançat pel Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation 
EU”.  
 
En els següents enllaços es poden trobar els emblemes i logotips corresponents per a ser 
descarregats i utilitzats:  

• https://www.idae.es/ca/ajuts-i-financament/programa-dus-5000-ayudas-para-
inversiones-proyectos-singulares-locales-de 

• https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=dus-5000  
• https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual,  

 
 Instal·lació de cartells 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 
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Per a la col·locació de cartells no es fa distinció entre obres per quantitat del pressupost, la 
Comissió Europea considera l’ús de cartells d’una mesura raonable i proporcionada, recomanant 
que els logotips ocupin, al menys, un 25% de la superfície del cartell o placa i que estiguin ubicats 
en la franja superior o inferior. 
 
Durant el període d’execució de totes les actuacions, el beneficiari haurà de col·locar un cartell 
temporal de mesura significativa en el mateix enclavament de les actuacions i en un lloc ben 
visible pel públic. En aquest cas no hi ha dimensió mínima, però es recomana que sigui mínim 
mesura d’A3 o superior, de manera que s’utilitzin les mateixes característiques i tipus d’informació 
que s’utilitzen en obres de fons estructurals sense exceptuar per quantia de la inversió.  

 
Un cop finalitzades les obres, i en un termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització 
d’aquestes, es col·locarà un cartell permanent (format placa o similar) on s’haurà de reflectir la 
procedència del finançament i l’emblema de la UE + text “Cofinançat pel Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”. Els emblemes 
institucionals es col·locaran amb preferència en la part altra o baixa del cartell. S’han d’aplicar 
les indicacions visuals que s’inclouen en el document “Manual de IMAGEN DUS 5000” de la seu 
electrònica de l’IDAE: https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-
servicios&refsec=dus-5000&idarticulo=146945. I on es poden trobar els models dels cartells 
editables.  
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D’altra banda, l’empresa adjudicatària –i també, si s’escau, 
l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir les 
obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura 
el sistema de gestió del  Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
• NIF del contractista o subcontractistes. 
• Nom o raó social. 
• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels 
subcontractistes. 
• Acceptació de la cessió de dades entre les 
administracions públiques implicades per donar compliment al 
què preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(Annex 6 d’aquest plec). 
• Declaració responsable relativa al compromís de 
compliment dels principis transversals  establerts en el PRTR i 
que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest  
plec). 
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària –o si s’escau, l’empresa 
o les empreses subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la 
informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons 
en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del 
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del 
compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. Es requereix a 
l’empresa contractista la comunicació prèvia de les empreses 
subcontractistes que vulgui incorporar durant l’execució del 
contracte. L’entitat contractant procedirà a atorgar una 
autorització expressa, posteriorment a la valoració i validació 
dels Annexos 5, 9 i 10, per tal de comprovar la relació i 
l’absència de conflictes d’interessos de les empreses 
subcontractades.  
 
En relació amb el principi de “no causar un perjudici 
significatiu” – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en totes 
les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el 
ple compliment del principi de «no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - 
DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 
amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 
2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell (CID) relativa a 

Obligació essencial. 
 
Tal com estableix l’apartat 4 
de l’Annex I de la Mesura 1 
del Reial decret 692/2021, de 
3 d’agost, com a requisit 
tècnic, energètic i ambiental, 
tots els projectes d’aquesta 
mesura han d’aconseguir  

- Estalvi d’energia 
primària d’origen no 
renovable d’almenys 
un 30%.  

- Millora d’almenys 1 
lletra en la 
qualificació 
energètica en 
emissions de CO2 
de l’edifici, segons el 
Procediment bàsic 
per la certificació de 
l’eficiència 
energètica dels 
edificis, regulat pel 
Reial Decret 
390/2021, d’1 de 
juny, per la qual 
s’haurà d’aportar el 
Certificat d’Eficiència 
Energètica de 
l’edifici existent en el 
seu estat actual i el 
Certificat Energètic 
de l’Edifici 
aconseguit després 
de la reforma 
proposada. 

 
La millora d’almenys una 
lletra en la qualificació 
energètica es podrà obtenir 
mitjançant actuacions 
d’aquesta mesura o per una 
combinació d’aquesta amb 
altres actuacions de les 
mesures 2 i 3 del Projecte 
Integral d’Energia Neta a La 
Pobla de Segur. 
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l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació  i resiliència d'Espanya. Aquesta garantia de 
compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient és una condició 
especial d’execució tant per l’empresa contractista com els seus subcontractistes, si escau. 
Aquests efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme al model de l’annex 8 
d’aquest plec de clàusules i executar el contracte d’acord els punts especificats en aquesta 
declaració. La conseqüència en cas d’incompliment serà la imposició de les penalitats establertes 
en aquest plec. S’haurà de tenir en compte l’Annex IV.3 de la Guia pel disseny i desenvolupament 
d’actuacions d’acord amb el principi de no causar un dany significatiu al medi ambient. 
 
En relació amb l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels 
ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la inversió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord 
amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar. Un 
cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del 
Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits. En particular, respecte 
a aquest etiquetat i de conformitat amb la informació publicada al PRTR, a la fitxa de la 
COMPONENT 2, INVERSIÓ 4, aquest projecte participa en el camp d’intervenció: 

- 025bis amb una contribució als objectius climàtics del 100% i una contribució als objectius 
mediambientals del 40%.  

 
Els contractes regulats en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, 
pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les 
despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres 
fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble 
finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió sempre 
que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest programa, 
segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiàries han de comunicar a l’Ajuntament 
de La Pobla de Segur si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense 
incórrer en el doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres 
administracions o ens públics, nacionals o internacionals. 
 
En referència a la subjecció als controls dels organismes europeus, s’estableix l’obligació del 
contractista i subcontractistes, si escau, el compliment de les normes de conservació de la 
documentació, essent d’un període de 5 anys, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 
Compliment de l’apartat 6. Annex I de la Mesura 1 del Reial decret 692/2021, de 3 d’agost, 
Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques. 4. 
Requisits tècnics, energètics i ambientals. 
 
L’actuació complirà amb la legislació vigent que li sigui d’aplicació i en particular: 

- Document Basic d’Estalvi d’Energia HE-0, limitació del consum energètic, del codi ètic de 
l’edificació.  

- Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE-1, condicions pel control de la demanda 
energètica, del cofi tècnic de l’edificació.   

- Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE-2, condicions de les instal·lacions tèrmiques, del 
cdi tècnic de l’edificació, desenvolupat a través del Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
d’edificis (RITE). 
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- Document Bàsic d’Estalvi d’Energia HE-3, condicions de les instal·lacions d’il·luminació, 
del codi tècnic de l’edificació. 

 
Requisit d’aportació documental un cop finalitzada l’obra:  

1) Còpia del Certificat final d’obra subscrit pel director d’obra i director d’execució de l’obra, 
en el cas de les actuacions de millora de l’evolvent tèrmica. 

 

2) Còpia del Certificat de la instal·lació elèctrica que exigeix el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, subscrit per l’instal·lador habilitat i registrat en l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma corresponent, en el cas d’actuacions sobre instal·lacions 
d’il·luminació interior i altres instal·lacions elèctriques. 
 

3) Certificació energètica de l’edifici després de la realització de les actuacions, subscrita 
pel tècnic competent i registrada en el registre de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma.  
 

4) Document justificatiu de la consecució de l’estalvi del 30% d’energia primària amb 
l’actuació duta a terme. En els casos en els que el certificat energètic de l’edifici existent 
i de l’edifici després de la realització de les actuacions que recullin el total d’energia 
primària consumida,  seran suficients dits certificats per demostrar l’estalvi d’energia 
primària obtingut. En els casos en els que, per la naturalesa de l’actuació, no sigui precís 
o possible emetre algun dels certificats o quan, degut a la incorporació d’energies 
renovables en l’edifici, el certificat energètic del mateix no reculli tota l’energia primària 
consumida, s’haurà d’aportar un informe, firmat pel tècnic competent, que justifiqui que 
l’actuació arriba almenys al estalvi d’energia primària no renovable del 30%. 

 
Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis 
 
D’acord amb la previsió de l’article 237 de la LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta 
de comprovació de replanteig. Aquesta acta, que forma part integrant del contracte, s’efectuarà 
dins del termini de 15 dies hàbils des de la data de formalització del contracte.  
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el PCAP i el 
projecte que serveix de base al contracte, en base l’article 235 de la LCSP, i conforme amb les 
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona 
responsable del contracte. 
 
Abans de l’inici del contracte l’empresa contractista ha d’haver lliurat a la persona directora 
facultativa de l’obra, en format digital, el document de coordinació empresarial en prevenció de 
riscs laborals, degudament complimentat i signat. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat 
aquesta informació, incorrent l’empresa contractista en responsabilitat contractual. 
 
La unitat de seguiment d’execució del contracte és l’àrea de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
La Pobla de Segur.  
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució 
de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès que es recull en l’Annex 5 d’aquest plec. 
 
Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
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L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 15 dies naturals 
comptats des de la notificació d’adjudicació del contracte, un programa de treball, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 
En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Així mateix, 
durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat 
Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec. 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a 
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa 
i de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
 
El contractista haurà de presentar 2 exemplars, abans de la signatura de l‘acta de replanteig del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball  que haurà de ser informat pel tècnic encarregat de la 
coordinació de seguretat i salut de les obres . 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb 
la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 
mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista 
els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte 
 
23.1 L’empresa contractista o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total 
d’execució del contracte, en el programa de treball, amb el contingut, forma i condicions que 
s’assenyalen en aquest plec de clàusules, en el plec de prescripcions tècniques i resta de 
documents acceptats per l’Ajuntament. 
 
23.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals  
o parcials del projecte, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia, si s’hagués 
constituït, o per imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 
i 194 de la LCSP. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se  li ha 
de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes a la clàusula dinovena d’aquest plec, com és el cas de l’incompliment dels 
principis transversals de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, es pot acordar la imposició 
de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 192 i següents 
de la LCSP, així com les descrites en l’apartat següent: 
 
23.4 Infraccions i penalitats 
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions 
molt greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació. 
 

a) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vintena d’aquest plec, pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, 
els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

- En cas d’incompliment de les obligacions o les fites de resultats establertes pel 
component. Així com l’incompliment dels principis transversals de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Aquest incompliment serà causa de resolució del 
contracte, d’acord amb allò previst a l’article 211.f) LCSP i comportarà el procediment 
de reintegrament de l’import finançat a través dels fons Next Generation EU, de 
conformitat amb l’apartat 4 de l’article 37 del Reial decret llei 36/2020. 

- Incompliment de les obligacions signades en els compromisos i declaracions dels 
Annexos, relatius al compromís de compliment dels principis  transversals establerts 
en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest plec), així 
com el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Annex 8 
d’aquest plec) i facilitar la informació reclamada per l’òrgan contractant per al correcte 
compliment del Pla de Mesures Antifrau (Annex 9 d’aquest plec). Aquest incompliment 
serà causa de resolució del contracte, d’acord amb allò previst a l’article 211.f) LCSP. 

- Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació  detallada 
de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels pagaments, 
de les quals respondrà la garantia definitiva, així com l’aportació dels Annexos 
previstos en la clàusula catorzena signats degudament pels subcontractistes o 
subministradors. 

- Incompliment de l’apartat 4 i 6. Annex I de la Mesura 1 del Reial decret 692/2021, 
de 3 d’agost.  

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes que no siguin causa 
de resolució del contracte. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Dur a terme conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència. 

- L’impagament, greu i dolós, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors adscrits a l’execució del servei. 

- L’aplicació per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
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conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors adscrits a l’execució del servei. 
- La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per a 

l’execució del servei. 
- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

 
b) Infraccions greus: 

 
- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte en l’execució del 

servei. 
- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificants de pagaments a 
subcontractistes o subministradors, o bé de les obligacions derivades de la 
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP. 

- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió. 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incompliment de les prescripcions sanitàries i de salut pública per evitar situacions 
molestes, perilloses o insalubres. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
 

c) Infraccions lleus: 
 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei. 

- Retards reiterats en el pagament dels salaris als treballadors assignats a l’execució 
del servei. 

- Qualsevol altre incompliment contractual o d’obligacions establertes en els plecs 
que no suposi infracció greu o molt greu. 
 

• Penalitats: 
 
Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la gravetat de 
l’incompliment, d’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 
10% del  preu del contracte, i amb el límit del 50% en conjunt, d’acord amb el següent: 
 

- En cas d’infracció molt greu, i en especial, d’incompliment de les condicions especials 
d’execució previstes, s’imposarà una penalitat del: 10% del preu del contracte, IVA exclòs. 

- En cas d’infracció greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte, IVA 
exclòs. 

- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP, sempre que 
l’incompliment no es qualifiqui de greu o molt greu, s’imposarà una penalitat del: 2% del 
preu del contracte, IVA exclòs. 

 
22.2 Per la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 
contractuals es seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista 
un termini d’al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes 
al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del 
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servei jurídic, resolució que posarà fi a la via administrativa. 
 

L’inici de l’expedient per a la imposició d’aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 
coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s’estima que l’incompliment no afectarà 
l’execució material dels treballs de manera greu o que l’inici de l’expedient de penalització pot 
perjudicar més a la marxa de l’execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 
expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.   
 
22.3 Els imports de les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant la deducció de  les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. També es podrà 
optar per deduir l’import de la penalització amb càrrec a la garantia que hagi constituït l’empresa, 
procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel 
qual va ser constituïda, d’acord amb el fet previngut a l’article 109 LCSP. 
 
Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de 
demora en l’execució en què no hi hagi prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
En el supòsit que per a l’execució del projecte, segons les disposicions de compliment del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, quedés aturat o en demora a causa d’una incidència 
tècnica de les plataformes digitals de control i gestió de la justificació de projectes del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, no s’exigirà cap indemnització per danys i perjudicis ni 
per part de l’Administració ni del contractista. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 
 
Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual 
 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o 
material que li hagi facilitat l’òrgan de contractació, fora de les circumstàncies i fins d’aquest 
contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 
 
L’empresa adjudicatària exonerarà l’Ajuntament de La Pobla de Segur de qualsevol tipus de 
responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents  de materials, 
procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets 
de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització del 
contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el  legitimen per a la seva 
execució. 
 
En cas d’accions dirigides contra l’òrgan de contractació per tercers titulars de drets sobre els 
mitjans emprats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta respondrà 
davant l’Ajuntament de La Pobla de Segur del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a més, 
a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que  competeixin l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur. 
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament de La Pobla de Segur.  
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Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 
 
El contractista haurà de designar la persona amb capacitat professional suficient per exercir la 
representació del contractista, quant a l’execució i bon ritme de les obres, organitzar l’execució 
de l’obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la Direcció, i proposar la Direcció 
o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant l’execució.  
 
L’Ajuntament designarà una direcció facultativa de l’obra, essent aquesta el Departament de 
Serveis Tècnics de l’entitat municipal, exercirà les facultats de persona responsable del contracte. 
 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats 
que li atorgui l’òrgan de contractació. I reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar 
la solució d’incidències que puguin aparèixer durant la seva execució, 

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució del contracte i aixecar acta signada pel contractista. 

- Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el procediment 
establert en l’article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions 
públiques. 

- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i confiscació de garantia 
definitiva. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Informar de la devolució o cancel·lació de garanties 
- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a 

l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser 
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.  

- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l’adjudicatari en 
qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l’estat d’execució del 
contracte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.  

- Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el 
bon ordre en l’execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que 
depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona 
marxa del contracte, sens perjudici de l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte del 
contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.  

- Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 
escau.  

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

 
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
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Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució es pot canalitzar a 
través de les persones responsables del contracte. 
 
IV. Disposicions relatives  als drets i obligacions de les parts 
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 
 
28.1 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb  la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 LCSP 
i Acta de Recepció quan escaigui. 
 
Les factures s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i 
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina 
comptable de l’ens contractant és L01251713. 
 
Les factures de despesa, en format electrònic, de contactes finançats amb recursos del Fons 
Next Generation, hauran d’incloure obligatòriament el següent contingut: 
 
Al final de la factura hi ha d’haver una nota que contingui el següent text: 
 
Aquest contracte s’ha finançat amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament de les mesures necessàries per la 
consecució dels objectius definits al Component 2, Inversió 4, de dit PRTR. 
 
La present factura correspon a la realització dels treballs d’execució de les obres pel Projecte de 
reducció de la demanda i el consum energètic de Casa Mauri per satisfer les necessitats relatives 
a la Mesura 01 del PROGRAMA DUS 5000 – “Projecte integral d’energia neta a la Pobla de 
Segur”. 
 
A més d’aquestes dades, a la factura també hi ha de constar el número d’expedient del 
procediment de contractació: Exp. 289/2024. 
 
Hauran de contenir els emblemes, tal com indica l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021 i hauran 
de ser detallades i incloure, suficientment identificats, els conceptes i imports corresponents a 
les actuacions objecte d’ajuda.  
 
La identitat corporativa s’ha d’incloure en tota la documentació, a l‘encapçalament del document 
resultant i en el cos de tot el document, on es mostri el logotip oficial del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, a més de l’emblema de la Unió Europea – Next Generation EU, 
acompanyat del text “Cofinançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat 
per la Unió Europea – Next Generation EU”.  
 
27.1 Sens perjudici de l’establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà 
d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, 
dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei. 
 
En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa 
vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fins a transcorreguts trenta (30) dies des de la 
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data de la correcta presentació de la dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la 
conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament. 
 
27.2 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 
procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 
l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement 
dels drets que poguessin derivar-se de la dita suspensió, en els termes establerts legalment. 
 
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà 
dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, a conseqüència d’això se li 
originin. 
 
27.3 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 LCSP. 
 
27.4 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva enfront de l’Administració, 
serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió. 
 
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig 
de la corresponent factura. 
 
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta 
condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 
 
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
29.1 L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, 
així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones 
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat 
i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts 
en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència 
que compti amb personis col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final 
de l'execució del projecte. 
 
29.2 Ordres del contractista: 
El Llibre d’Ordres s’obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la data de 
recepció definitiva. La Direcció Facultativa o persona col·laboradora hi anotarà les assistències, 
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ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, així com les incidències que 
es produeixin en el desenvolupament de les obres i les autoritzarà amb la seva firma.  
 
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d’Ordres passarà en poder de l’Administració, si bé 
podrà ser consultat en tot moment pel contractista. Facultats de l’Administració respecte del 
personal del contractista.  
 
Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball, 
l’Administració podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir 
el bon ordre en l’execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al 
compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.  
 
Serà obligatori, el Llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o de la 
persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de 
control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les 
persones a què és refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model 
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
gener de 1998. 
 
L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò 
disposat en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la 
direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat 
i salut en fase d'execució de l'obra, els empreses i els personis treballadores autònoms 
intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i els 
representants dels treballadors dels diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. 
 
29.3 Inspecció de l’obra: 
Incumbeix a l’Administració exercir, d’una manera continuada i directa, la inspecció i supervisar  
l’obra durant la seva execució, a traves de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals 
funcions, d’una forma complementària, a qualsevol dels seus òrgans i representants. Que el 
contracte s’executi amb el màxim respecti al medi ambient afectat, d’acord amb els obligacions i 
exigències contingudes al present plec. 
 
El contractista, o el seu representant, haurà d’acompanyar la Direcció durant les visites 
inspectores. 
 
29.4 Conservació de l’obra: 
El contractista estarà obligat no solament a l’execució de l’obra, sinó també a la seva conservació 
durant el termini de garantia. També seran al seu càrrec la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
 
29.5 Senyalització de l’obra: 
El contractista està obligar a la conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra 
i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, per la qual cosa haurà de complir 
les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d’aquestes obligacions.  
Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran compte del 
contractista.  
 
En aquest apartat s’ha de tenir en compte la senyalització del finançament d’acord a la clàusula 
dinovena d’obligacions essencials, en matèria de col·locació de cartells i del panell d’informació. 
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29.6 Aportació d’equip i maquinària: 
El contractista té per obligació d’aportar a les obres i al seu càrrec, l’equip de maquinària i els 
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d’aquelles en el termini estipulat.  
Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la protecció 
de l’obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessàries. 
 
29.7 Seguretat i Salut en el treball: 
El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i les 
mesures necessàries per evitar que de l’execució del contracte puguin derivar danys al personal 
municipal o a la ciutadania en general. 
 
29.8 Assegurança de responsabilitat civil: 
L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament i a 
tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com els danys i perjudici que es derivin 
del servei prestat. De forma prèvia a l’inici del contracte, el contractista/adjudicatari haurà de 
justificar, tenir contractat i en vigor la pòlissa d’assegurança establerta en la clàusula desena de 
solvència econòmica i financera.  
 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
30.1 Obligacions de les empreses adjudicatàries derivades del seu finançament amb fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 
 

a) Compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
b) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 
del  qual contribueix el contracte. 
 
c) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 
les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, en concret les 
etiquetes ambientals 025bis relacionades amb la mesura en la qual s’emmarca el Pla. Les 
conseqüències en cas d’incompliment són les que queden especificades en la clàusula vint-
i-unena del present Plec. 

 
d) Amb la finalitat de facilitar el seguiment i l’avaluació del compliment del compromís 
d’etiquetatge verd i digital, el sistema d’informació i seguiment ha d’incorporar una estructura 
de dades que permeti determinar l’aportació dels subprojectes a l’objectiu 218 fixat en  el 
CID”, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura 
el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
e) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de complir amb allò disposat en la 
declaració signada com Annex 8. Les conseqüències en cas d’incompliment són les que 
queden especificades en la clàusula 21 del present Plec. 
 
f) Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que  
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Disposat en la clàusula 
vintena d’aquest Plec. 
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g) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. És a dir, l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, sol·licitades en l’annex 4. Juntament amb 
la declaració d’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i 
d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals inclosa en l’annex 6 i la declaració responsable relativa al 
compromís de compliment dels principis transversals establerts al PRTR i que poguessin 
afectar l’àmbit objecte de gestió de l’annex 7. 

 
30.2 Obligacions laborals, socials i de transparència 
 

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Així mateix, està 
obligat al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos 
Laborals i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 
de 17 de gener, així com les normes que es promulguin durant l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si bé en 
tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 
conforme el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació. 
 

b) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 

c) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 

d) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 

e) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de 
la Pobla de Segur derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’utilitzar, almenys, 
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 

f) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el PPT. 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen el públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte. 
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- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
g) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran a càrrec seu. 

 
h) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 

obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat amb l’Ajuntament de la Pobla de 
Segur, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a 
als usuaris que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el PPT. 

 
i) Protecció de dades de caràcter personal. Les parts tracten les dades de caràcter personal 

dels signants i tercers relacionats amb motiu de la celebració del contracte, segons la Llei 
3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu. Les parts es comprometen al compliment de la normativa. 

 
j) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per 

part de l’ens contractant, així com d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
de conducta establerts, en compliment del preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

k) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions relatives a regles 
especials respecte del personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del 
contracte. 

 
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per 
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.  
 
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre 
a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.  
 
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa 
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de 
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels 
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels 
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan 
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de 
la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació 
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contractual entre empleat i ocupador.  
 
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte 
del contracte.  
 
4. L’empresa contractista haurà de designar, almenys, un coordinador tècnic o 
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 
següents:  

 
i. Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, 

canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de 
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en 
tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.  

ii. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

iii. Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de 
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball.  

iv. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com 
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei. 

v. Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

vi. L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta següents: 

 
o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.   
o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
o Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

o Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne 
els efectes. 
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Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
Trenta-dosena. Modificació del contracte 
 
32.1 No es preveuen modificacions de contracte. 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 
de la LCSP. 
 
Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar 
un dany significatiu, és convenient preveure com a causa de modificació del contracte l’ordre de 
l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte, en compliment de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, 
es publicaran en el perfil de contractant. 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. En tot cas, l’Administració ha 
d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de 
conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos (2) dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
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Trenta-quatrena. Clàusula ètica 

 
34.1 Obligacions en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interessos:  

- A aquest contracte li és aplicable el Pla de mesures Antifrau de l’Ajuntament de La Pobla 
de Segur, aprovat el 15 de desembre de 2022 que es pot consultar a 
https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/. 
   

- Les persones que intervinguin en el procediment de licitació d’aquest contracte i, en tot 
cas, el responsable de l’òrgan de contractació, el personal que redacti els documents de 
licitació, els experts que avaluïn les ofertes/propostes, els membres dels comitès 
d’avaluació de les ofertes/propostes i la resta d’òrgans col·legiats que puguin intervenir 
en el procediment d’adjudicació tenen l’obligació de formalitzar una declaració 
d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb l’annex 5. Els òrgans col·legiats, com la 
mesa de contractació, han de signar aquesta declaració a l’inici de la primera reunió, de 
la qual cosa s’ha de deixar constància a l’acta.  
 

Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, els subcontractistes, han de presentar la declaració 
de confirmació d’absència de conflictes d’interès en el moment de formalització del contracte, 
d’acord amb l’annex 10. 
 
34.2 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
34.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 
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f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 
la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 
 

34.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 
fiscals per la Unió Europea. 
 

34.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 

34.5 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.2 s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte. 
 

- En el cas d’incompliment de què preveu la lletra d) de l’apartat 34.2. l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
- En el cas d’incompliment de què preveu la lletra e) de l’apartat 34.2. l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 
V. Disposicions relatives a la successió, la cessió, la subcontractació i la revisió de 

preus del contracte 
 
Trenta-cinquena. Successió i cessió del contracte 
 
35.1 Successió en la persona del contractista: 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

M
C

96
SJ

LK
KY

Q
6A

79
33

4M
SN

LS
P 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ap

ob
la

de
se

gu
r.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
9 

de
 5

5 



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

       
  

 

 

drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 
dimanen, sempre que reuneixi les condicions exigides en l’article 98 de la LCSP. L’empresa 
contractista ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui 
la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, 
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, tenint en compte 
el risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva 
vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
35.2 Cessió del contracte: 
 
Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, que es compleixin els requisits 
següents. 
 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un 
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 
en els termes que estableix la legislació concursal.  

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en cap causa 
de prohibició de contractar.  

 
d) La cessió es formalitzarà, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública.  
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No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte 
 
Trenta-sisena. Subcontractació  
 
36.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia  del 
crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en 
els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de la prestació 
principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització 
parcial dels elements objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P 
del quadre de característiques. 
 
35.1 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del  contracte 
que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització.  

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que 
s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint (20) dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a  què es 
refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es 
doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si 
l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant els elements de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les 
dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició 
de contractar –si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar-ne l’aptitud. 
 
35.2 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
35.3 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
35.4 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la 
LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de 
la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 

- Penalitat fins al 50% de l’import de la subcontractació o resolució del contracte si es 
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compleixen els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de 
l’article 211 de la LCSP. 

 
35.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional 
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui 
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant  per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 
del contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.6 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la  LCSP. 
 
35.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
35.8  Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
35.9 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex 5 d’aquest plec. També han de presentar el model 
de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de  compliment de principis 
transversals previstos en els Annexos d’aquest plec. 
 
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es  
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes 
i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, 
l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada de les empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades 
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant  de compliment del pagament en 
termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera 
que incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-
unena d’aquest plec, de les quals respondrà la garantia definitiva. 
 
Trenta-setena. Revisió de preus 
 
D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus en el present 
contracte. Tot plegat sense perjudici d’allò que sigui aplicable al contracte en virtut del Reial 
decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus dels 
contractes d’obres. 
 
VI.  Disposicions relatives a l’extinció del contracte 
 
Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. D’acord amb els esmentats preceptes, el 
contracte s’entendrà complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb 
els termes establerts al contracte i al present plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de 
la prestació. 
 
En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de recepció i 
assoliment de la Mesura 01 del DUS 5000, per part de l’ens contractant, dins del mes següent a 
la realització de l’objecte del contracte. 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització 
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva 
recepció. 
 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin en 
relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
La recepció i liquidació de les tasques de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del 
present contracte, s’entendrà complert un cop presentada l’acta de recepció final de les obres i 
transcorregut el termini de garantia del contracte. 
 
Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.  
 
Quarantena. Resolució del contracte 
 

39.1 Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades de tals en aquest plec. 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió 
de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a 
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament. 

- El desistiment una vegada començada la prestació del servei o la suspensió del 
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
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treballadors que estiguessin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant 
l’execució del contracte. 

- En la mesura que la resolució del contracte pot comportar un retard important i tenint 
en compte el tipus de contractes de què tractem, l’execució dels quals pot haver 
d’estar finalitzada en un termini limitat, la inclusió d’una causa de resolució per aquesta 
causa es pot produir únicament en supòsits excepcionals en què el retard no suposi, 
des d’aquest punt de vista, un perjudici significatiu per l’entitat contractant. 

- L’incompliment dels principis inclosos en la declaració d’absència de conflicte d’interès 
–DACI –, previst en l’Annex 5 d’aquest plec. 

- L’incompliment dels compromisos signats en compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest 
plec). 

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el principi de no causar perjudicis 
significatius al medi ambient – DNSH –, de l’etiquetatge climàtic o de les condicions 
recollides  a la clàusula dinovena del PCAP, el beneficiari haurà de reintegrar les 
quanties percebudes i els interessos de demora corresponents o es penalitzarà el 
contracte tal com indica la clàusula vint-i-tresena. 

- L’incompliment dels principis inclosos en l’adhesió al Pla de Mesures Antifrau de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i 
control del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) (Annex 9 d’aquest 
plec) 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 313 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
VII. Recursos, mesures provisionals i supòsits especials de nul·litat contractual 
  
Quaranta-unena. Règim de recursos 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu de reposició d’acord amb 
el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. I d’acord al que estableix el Real decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernització de l’Administració Pública i 
per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Quaranta-dosena. Arbitratge 
 
Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies 
que puguin sorgir entre l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que 
es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 
23 de desembre, d’arbitratge. 
 
Quaranta-tresena. Mesures cautelars 
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No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs especial en 
matèria de contractació. 

 
Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 
 
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment 
i l’extinció d’aquest contracte. 
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