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CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.

CONTRACTE

CONTRACTE RELATIU A LES MESURES CAUTELARS A BLOCS DE NiNXOLS DE LES
AGRUPACIONS 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17 DEL CEMENTIRI DE COLLSEROLA. EXECUCIO
DE LES OBRES RELATIVES A L'ENDERROC PARCIAL O TOTAL DELS MURS
D’ENVOLUPANT | POSTERIOR ARREBOSSAT PROJECTAT DE LA PART EXPOSADA
DEL BLOC DE NiNXOL | EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A LA RETIRADA
PARCIAL O TOTAL DE LES PECES DE LA COBERTA DEL BLOC DE NiNXOL

NUMERO D’EXPEDIENT: 2024CBSA0580BO
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Barcelona,

REUNITS
D’'una part, el Sr. Miquel Angel Trepat Celis, major d’edat, amb NIF. la Sra.
Anna Xicoy Cruells, major d’edat, amt amb domicili a efectes

d’aquest contracte al Carrer Mare de Déu de Port 56-58, 08038, de Barcelona.

|, d'altra part, el Sr. Marc Gelabert Gomez, major d’edat, amb amb domicili
a efectes d’aquest contracte a carrer Ronda Guinardé 99, 08041, de Barcelona.

INTERVENEN

La primera part, en nom i representaci6 de la Companyia Mercantii "CEMENTIRIS DE
BARCELONA. S.A." (en endavant “L’ENTITAT CONTRACTANT"). domiciliada a Barcelona.

La segona part, en nom i representacid6 de la Companyia Mercantii “ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.”, (en endavant, el contractista o I'adjudicatari) domiciliada a

EXPOSEN

l.- ENTITAT CONTRACTANT, d’acord amb els seus Estatuts, és una societat de titularitat
publica que gestiona i explota diferents instal-lacions a la ciutat de Barcelona.

Il.- L’6rgan de contractaciéo de L'ENTITAT CONTRACTANT ha resolt en data 8 d’abril de 2024,
adjudicar el contracte indicat a 'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

lll.- El contractista ha acreditat davant de I'ENTITAT CONTRACTANT la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present contracte;
ha acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, economica i financera i ha constituit
la fiangca definitiva exigida, que ha quedat dipositada a la disposicio de I'ENTITAT
CONTRACTANT als efectes previstos en aquest contracte.

IV.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte
i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucio de les obres abans esmentades, i que
queda subjecte a les seguents:
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CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- ENTITAT CONTRACTANT d'una part, i de l'altra I'adjudicatari assumint la integritat de
drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjancant el present document
el contracte relatiu a les mesures cautelars a blocs de ninxols de les agrupacions 06, 08, 09, 14,
15, 16 i 17 del Cementiri de Collserola. Execucié de les obres relatives a I'enderroc parcial o total
dels murs d’envolupant i posterior arrebossat projectat de la part exposada del bloc de ninxol i
execucio de les obres relatives a la retirada parcial o total de les peces de de la coberta del bloc
de ninxol.

L’adjudicatari declara conéixer i s’obliga a respectar totes i cadascuna de les especificitats de
'obra detallades en els annexos que s’acompanyen al present contracte.

Les esmentades obres s’executaran d’acord amb el present contracte i amb subjeccié a la
seglent documentacié que revestira caracter contractual:

- Informe Justificatiu, com annex num. 1.

- Copia de la garantia definitiva, com annex ndm. 2.

- Polissa de Responsabilitat Civil, com annex nim. 3.
- Manual tancament d’obres, com annex num. 4.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del contracte. En cas de contradiccié entre el contracte i la documentacié que
s’annexa, prevaldra el que estableix el contracte i, després, el que indiquen els annexos, per
ordre de la seva prelacio, d’acord amb la numeracio indicada anteriorment.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacio existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessaries
que es consideren aptes per la correcta execucio de les obres. Aixi mateix, manifesta també que
ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que considera suficient, aixi
com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Tenint en compte tot I'anterior, el Contractista declara que té capacitat per desenvolupar els
treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentacié contractual. La interpretacio i definicidé dels detalls
correspondra a la Direccié d'Obra.

1.3.- També és objecte del contracte I'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut,
'execucié dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves necessaries per a la
localitzacid, recepci6 de materials, classificacio i determinaci®é de les caracteristiques
geomecaniques dels materials d’excavacions i préstecs, programacié detallada de cada una de
les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al dia,
aixi com I'obtencio i elaboracié de les dades necessaries per al seguiment de I'obra en relacié
amb la programacio de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular,
i la propia formulacio, dels planols detallats d'execucid, concordats amb els del Projecte base i
les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, i els reglaments
vigents.
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1.4.- UENTITAT CONTRACTANT podra, durant I'execucié de les obres, modificar aquest
contracte de conformitat amb allo establert en el present contracte per a les modificacions
contractuals.

En aquests sup0sits, el contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta subjeccio a les
normes que, en consequeéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

1.5.- Queda nomenat com a representant del contractista per a I'exercici dels drets i compliment
de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que
s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra Sr. Marc Gelabert Gdmez i com a responsable de Seguretat
i Salut Sr. Jonathan Fernandez Lépez.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el Sr. Roberto Bahamonde Diaz.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades
de cap manera pel contractista, excepte en el que cas que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que, en
cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en un termini que
no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el
nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a LENTITAT CONTRACTANT,
haura de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta.

1.6. El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a consequéncia d’aquest
contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessio sobre
el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment
que allo construit en virtut del present Contracte queda en poder de L'ENTITAT CONTRACTANT,
sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions
sobre I'obra segons el previst en aquest contracte.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu de I'obra es fixa en la quantitat de DOS-CENTS NORANTA MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS D’EURO
(290.858,61.-€), abans d'IVA, en cas de no correspondre legalment I'exempcié d'aquest impost.

2.2.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 s'entendran inclosos, sense que la
relacié que segueix sigui limitada, siné merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, desenvolupament de Projecte
Constructiu per l'equip de projecte seleccionat per L'ENTITAT CONTRACTANT en cas
d’adjudicacio de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d'execucid, proves, recepcid i liquidacio de I'obra.

- Projecte d’estat i dimensions de 'obra executada, “AS BUILT” de I'obra.
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Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament competent, fins a
un maxim de dos.

Despeses de permisos o llicencies propis del contractista necessaris per a l'execucié de les
obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies
municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

Conservacio de I'obra durant la seva execuci6 i durant el termini de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccio d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de

presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d'explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocid, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses
zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de
l'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

Despeses de reparacio i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacié i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb especial
atencio al transit.

Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d'execuci6 de I'obra.
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- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,
gas, telefon i xarxes de comunicacioé per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexi6 de les companyies subministradores i
a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
el projecte de legalitzacié.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendbmens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats,
excepte en el cas que l'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticid de
L’ENTITAT CONTRACTANT i com a conseqiéncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment
pel transit.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut.
- Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a 'ambit d’actuacié.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses
en el percentatge citat en la clausula 2.1.

2.3.- Son a carrec del Contractista:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitaci6 i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, si s’escau.

b) ElContractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucio
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest ultim
cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi
realitzat els treballs, que haura d’estar visats per la Direccié d’Obra, contra la partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els apartats
a i b anterior ENTITAT CONTRACTANT podra descomptar de qualsevol pagament que hagi
de fer al Contractista aquests imports.

Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, LENTITAT CONTRACTANT, cobrara
uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del

Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés de demora sera el seguent:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:
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| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al mercat
interbancari de I'euro. Es la mitjana aritmética simple dels valors diaris dels dies de mercat de
cada mes del tipus d'interés publicat per la Federacioé Bancaria Europea per a les operacions de
diposit d’euros en el termini d'1 any.

A la practica es calcula partint dels preus de I'oferta dels préstecs que es fan entre si els 60
principals bancs europeus.

2.4.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament
d’instal-lacions generals, o daltres expressament acceptats per la Direccié dobra i el
Responsable d’execucié del contracte, previ lliurament d’'un aval de primera demanda per part
del contractista a favor de LENTITAT CONTRACTANT, per garantir els referits pagaments.

2.5.- En el cas que durant el periode d’execucié de les obres, s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Projecte Executiu es tramitara I'aprovacié de
preu contradictori.

La tramitacié de I‘aprovacié de preu contradictori es substanciara a proposta del Contractista o
de la Direcci6 Facultativa, la qual un cop ha informat a la propietat del preu contradictori i ha
emeés informe favorable, elevara I'expedient per a la seva aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per la propietat, 'esmentat preu passara a ser contractual.
Per a la determinacié del preu contradictori es procedira de la forma seglent:

a) En primer lloc, si el preu de la nova unitat d’obra es pot deduir dels continguts en els quadres
de preus o en la justificacié6 de preus, es formulara una proposta a partir d’aquests (per
extrapolacié, interpolacié o proporcionalitat), sigui pel mateix Contractista o bé per la Direccié
Facultativa, la qual informara a la propietat i, previ informe favorable, elevara I'expedient per a la
seva aprovacio.

b) En segon lloc, en el cas que el preu de la nova unitat d’'obra no es pugui deduir dels quadres
de preus o de la justificacid de preus, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
extrapolacié, interpolacié o proporcionalitat) dels preus del Banc Bedec de I'Institut Tecnologic
de la Construccid.
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c) En el suposit que dels preus del Banc Bedec no es poguessin deduir els preus contradictoris,
el Contractista fara la seva proposta amb preus de mercat, que, no obstant, no podran seguir
criteris més onerosos que els emprats per a redactar els preus del Contracte. A aquests efectes
la Direccié Facultativa estudiara detingudament i fixara el preu basic o rendiment cenyint-se a
aquests parametres. A partir d’'aqui, la DF elevara la proposta a LENTITAT CONTRACTANT, la
qual donara audiéncia al Contractista, el qual tindra tres dies habils per presentar justificacio
raonada oposant-se al preu basic o rendiment. En el cas que estigui disconforme amb el preu
proposat per la DF, s’acudira a un arbitratge.

En el cas que transcorrin aquests 3 dies habils i el Contractista no s’hagi oposat, s’entendra que
aquest resta conforme al preu basic o rendiment, i la DF podra previ emissié d’'informe favorable,
elevar preu contradictori a la Propietat per a la seva aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per LENTITAT CONTRACTANT, passara a ser contractual.

d) Finalment, en el cas que la nova unitat d’obra no respongui o divergeixi substancialment dels
preus elementals basics o rendiments de mercat, la formulacié del preu contradictori es
substanciara directament en un arbitratge.

Les costes de 'arbitratge s’abonaran a parts iguals.

e) En el cas que la nova unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per LENTITAT
CONTRACTANT; i una vegada resolt l'arbitratge, d’acord amb el seu resultat, L'ENTITAT
CONTRACTANT abonara la diferéncia amb Il'actualitzacié equivalent a l'interés que es detalla a
la clausula 2.3. El preu contradictori resultant restara validat i passara a ser contractual.

f) El Contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte o oferta
del Contractista que li ordeni expressament LENTITAT CONTRACTANT, segons el que esta
previst en els punts anteriors de la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre l'import
del preu contradictori d'aquesta unitat. La circumstancia que hi hagi desacord en relacié al preu
a aplicar no eximira al contractista de I'execucié de la unitat d’'obra objecte de preu contradictori
en funcié de les necessitats del Pla d’'Obres ni podra servir d’'argument per incomplir els terminis
pactats.

g) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i essent
d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

2.6.- En el present contracte no hi ha revisio de preus.

2.7.- L'execucié d’unitats d’obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat d’obtenir una
menor afectacié al transit rodat o de vianants, o en general una menor afectacié al
desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara modificacié de les
condicions contractuals, ni implicara modificacié del preu unitari de les unitats d'obra.

3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte es fixa a partir del dia de realitzacié
de l'acta de comprovacié del replanteig, que caldra realitza-la en un termini maxim de 15 dies a
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partir de la notificacié de I'adjudicacié del contracte. Des del dia de la signatura de I'Acta de
Comprovacié de Replanteig s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte
que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comengament
de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de comprovacié del replanteig.

En qualsevol cas, ja des del mateix moment de la signatura d’aquest contracte, el Contractista
quedara habilitat i per tant podra procedir a 'encarrec d’equips i materials, aixi com realitzar totes
les comprovacions, mesures i prospeccions necessaris, per facilitar que la data establerta en el
present contracte sigui realment un inici d’obres efectiu.

3.2.- El termini d'execucio de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en el termini establert en 12 SETMANES,
o en el seu defecte, el que el contractista proposi com a reduccié al mateix en la seva oferta.
Aquest termini comengara a comptar des de la data indicada en I'apartat anterior.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es fixin,
confeccionant el Pla d’'Obres, tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge d'obra executada
en determinades dates com pel que fa a 'acabament d'unitats d'obra en terminis fixos.

La finalitzacié6 de les obres implicara una recepcié independent a tots els efectes (tal com
s’estableix a la clausula 21, i 'equipament objecte de les obres s’ha de poder utilitzar amb totes
les seves prestacions.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposicio de
les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la resolucio del mateix en

els termes previstos en el Contracte.

4.- DIRECCIO D’OBRA

4.1.- La direccié de les obres (o Direccié Facultativa, indistintament) estara a carrec i es
desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis, designats
per LENTITAT CONTRACTANT.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccié6 d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i
d'aquest Contracte.

Si la Direccié de I'Obra considera necessaria una modificacié del projecte, en qualitat, en cost o
en termini, haura d’obtenir l'autoritzacié pertinent de la LENTITAT CONTRACTANT, a través
del gerent de I'obra de o responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient, seguint-
se la tramitacid legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a L'ENTITAT
CONTRACTANT, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de
dubtes, demandes diverses, etc. a la direccié de 'obra, el qual les resoldra dins les atribucions
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que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte i/o a LENTITAT
CONTRACTANT.

La Direcci6 de I'Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccio d'arids, aglomerats
asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d'execucid.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a la
Direcci6 d’Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials a
l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat.

j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclds pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de formigo.
I) Acabats de tot tipus.

m) Subcontractacions del Contractista.

n) Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”.

4.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i d'informacié relacionades
amb l'execucié de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la direccié d’obra la
informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

4.4.- UENTITAT CONTRACTANT i/o la Direcci6 Facultativa podran aturar qualsevol dels treballs
en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la

documentacié definitoria de les obres.

4.5.- ENTITAT CONTRACTANT abans de 'acta de replanteig, nomenara el seu representant
a l'obra i la Direccié d’Obra ho comunicara fefaentment al contractista.
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Entre les atribucions de Direccié Facultativa/Direccié d'Obra, cal destacar: la interpretacio dels
documents del Projecte i 'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és el cas),
I'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la
signatura de I'’Acta de replanteig, la certificacio, liquidacio i recepcid dels treballs, Certificat de
Final d’Obra i altres que siguin de la seva competencia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direccié
Facultativa/Direccié d’Obra, s’encarregara de supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié del contracte
podent, a aquests efectes, signant I'Acta de comprovacio del replanteig, control de 'amidament i
valoracié de I'obra executada, validacié de preus contradictoris, i validacid de la liquidacio
econdomica del contracte i aprovacié de la devolucié de les garanties i totes aquelles que li
atribueixi expressament I'drgan de contractacio.

4.6.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present Contracte,
tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que ha de reunir
l'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda en els restants
documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia a les empreses licitadores, tal com
estudis geotécnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, tenen un caracter merament
il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d'execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Constructiu,
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direcci6 d’Obra, a
la data programada per a I'execuci6 de la part d'obra a qué es refereix i hauran d'ésser aprovats
per la Direccié d’Obra.

5.3.- En concordangca amb el que esta establert en I'apartat 5.2, el contractista restara obligat,
quan la Direccio d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué
es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan la Coordinacié de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenci6 de riscos
laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut.
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La interpretacio i definicié d’aquestes condicions correspondra a la Coordinacié de Seguretat i
Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada a la Direccié d’Obra, que I'elevara amb la seva conformitat a
L’ENTITAT CONTRACTANT per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa
no donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla d’Obres.

5.5- Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar
el termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla
d’'Obres. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a
denegacio de la peticio formulada. Qualsevol modificacié haura d’estar expressament autoritzada
per LENTITAT CONTRACTANT.

5.6- D'acord amb el previst a la clausula 1.4 , LENTITAT CONTRACTANT podra completar o
modificar el Projecte definit en la documentacio annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA

6.1.- La Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccio.

Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions
o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que i
siguin dictades per la Coordinacioé de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut i el compliment
de la normativa de prevencio de riscos laborals.

Si la Coordinacioé de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié d’Obra
observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia
al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs determinats o de la totalitat
de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat
i salut de les persones treballadores.

6.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacié técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que
consideri adients amb la seva valoracié economica.

6.3.- El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacid, el Pla de Seguretat i Salut
en el Treball la Coordinacié de Seguretat i Salut per a la seva aprovacié. El Pla de Seguretat i
Salut haura de ser aprovat per la Coordinacioé de Seguretat i Salut abans de la data convinguda
en la clausula 3 per a realitzar la comprovacié de replanteig.
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En cas que la Coordinacio de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacid, i el Contractista restara obligat a
esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El
Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i salut, degudament esmenat, al Coordinador
de Seguretat per a la seva aprovacio.

6.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovaci6 del replanteig el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball no hagués estat aprovat pla Coordinacié de Seguretat i Salut per causa
imputable al Contractista, LENTITAT CONTRACTANT podra declarar resolt el present
Contracte.

Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa
imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat
i Salut en el treball amb I'antelacio de quinze dies a la data de comprovacio del replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les
indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.

En cas que LENTITAT CONTRACTANT declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, LENTITAT CONTRACTANT executara la fianga en concepte
d’'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis siguin
superior, el Contractista respondra pels mateixos front LENTITAT CONTRACTANT.

6.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6 de I'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio expressa de la Coordinacié
de Seguretat i Salut.

6.6.- Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u 6rgans amb responsabilitats
en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representats dels
treballadors, podran presentar a la Coordinacié de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada
les suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat
i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i 0rgans aixi com de la Direccid
de I'Obra.

6.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i del técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracio Publica competent, aixi com de les empreses participants i de la representacié de
les persones treballadores.

6.8.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicaci6 i
execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a L'ENTITAT CONTRACTANT cap altra quantitat en concepte
d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia
de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi
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contractista, de la Coordinacioé de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a
promoure les esmentades modificacions.

La retribucié en concepte d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut unicament
podra ser objecte de revisié en cas que L'ENTITAT CONTRACTANT modifiqui el present
Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre
que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a executar, sumades
algebraicament, sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al 20% del pressupost indicat
en la clausula 2.1, es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es
formulara conjuntament per LENTITAT CONTRACTANT i el contractista el corresponent preu
unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.5, prévia l'oportuna justificacié de I'escreix
d’'aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacio per part de la Coordinacio de
Seguretat i Salut.

6.9- En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, L'ENTITAT
CONTRACTANT podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en
concepte d’elaboracié, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.10.- La Coordinacio de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

6.11.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié
de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de la
signatura del present contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de
30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de
Riscos Laborals. Aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals. Aixi mateix, el contractista
esta obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié
en el sector de la construccio.

7.- CONTROL DE QUALITAT

7.1.- UENTITAT CONTRACTANT i la Direcci6 d’Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

7.2.- El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, L'ENTITAT
CONTRACTANT i la Direccidé d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi
control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra, per tal de garantir el compliment de les
condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’'Obra o
per LENTITAT CONTRACTANT, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes
actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts.
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Els assaigs, repeticio d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns
canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes
economics, al balang anterior.

7.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a ENTITAT CONTRACTANT els resultats dels seus
assajos de Control de Qualitat.

7.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

8.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

8.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulta de la documentacio de I'adjudicacié i resta establert en el Pla d’Obres.

Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions que depenguin de la Direccié d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

A I'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior
als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractaci6 al sector de la construccié.

8.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
d'Obra, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

8.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’'Obres s'hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres,
llevat I'expressa autoritzacio de la Direccio d’Obra.

8.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el d’instal-lacions
eléctriques, el d’'abocaments controlats i d’altres d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacio.

8.5.- L’horari de treball sera com a minim de dilluns a diumenge des de les 8:00 hores del mati a
les 20:00 hores del vespre.

No obstant aix0, s’executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva
naturalesa i a criteri de la Direccié d’Obra es puguin executar de nit, sempre i quan no suposin

Cementiris 15

de Barcelona 2024CBSA0580BO (AC)
cementiri

és ciutat



B:SM

Barcelona
de Serveis
Municipals

@ Ajuntament
@ de Barcelona

molésties no assumibles pel veinat, i sempre de conformitat amb les Ordenances Municipals i
legislacio aplicable.

Per a I'execucié d’aquest horari el Contractista establira els torns de treball necessaris, amb
estricte compliment de la legislacié laboral vigent.

8.6.- El contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalitzaci6 de
I'obra.

L’ENTITAT CONTRACTANT podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.

En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut aixi com a la
normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas d’'incompliment de les mateixes seran d’aplicacio
les penalitzacions contemplades a la clausula 10 del present contracte.

Les funcions del Responsable de Senyalitzacié i Conservacio de 'obra amb I'espai public limitrof,
sense que la relacio sigui limitada, siné merament enunciativa, sén:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de
’'execucid de I'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa
atencié a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests accessos
estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).

- Garantir la utilitzacié de les tanques de separacio de obres/vianants, d’'una tela opaca
verda per la part d’obra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un corrugat a la part
superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’Us, identificant-los i tancant-
los.

- Garantir la utilitzacié de materials de tancament/senyalitzacié en bon estat i homogenis,
havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format
incorrecte (cons, New Jerseys de formigd i/o plastic, senyals de transit), aixi com
adequadament alineats els elements, especialment els lineals.

- Garantir 'adopcid, actualitzacié i manteniment d’una correcta senyalitzacio.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui
adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales.

- Garantir 'adequada fixacio dels elements emprats.

Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte desenvolupament
d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment de les ordenances municipals aplicables.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.

9.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

9.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’'Obra un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a 'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d’obra
més importants. La Direccié d’'Obra o L'ENTITAT CONTRACTANT podran definir amb major
detall el contingut de I'esmentat comunicat.
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Complementariament, la Direccié d’'Obra o L'ENTITAT CONTRACTANT podran demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

9.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes segtient; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informacié o endarreriment en
la seva tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 10.2.

9.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les obres
aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Aixd ultim, a
més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié d’Obra, préviament a la seva
ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié d’Obra qualsevol tipus
d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres.

9.4.- LENTITAT CONTRACTANT no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el
dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacio d'haver estat executades aquestes
obres, sigui a carrec del Contractista.

Als efectes d'evitar la manca de comprovacio, el Contractista comunicara amb suficient antelacio
(minim 5 dies) a LENTITAT CONTRACTANT i a la Direccio d’'obra la realitzacié d'aquest tipus
de treballs.

9.5.- El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqui L'ENTITAT
CONTRACTANT, d'implantacié dels serveis d’obra i oficines que sera validada per la Direccié
d’obra i ENTITAT CONTRACTANT

10.- PENALITZACIONS

Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sense perjudici d'aplicar quan sigui
escaient la facultat resolutdoria que concedeix el present Contracte a LENTITAT
CONTRACTANT, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglents causes:
- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacio.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis total o parcials,
L’ENTITAT CONTRACTANT podra optar per:

> Resoldre el contracte
» Imposar a I'adjudicatari un régim de penalitzacions

Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, I'organ de
contractaci6 estara facultat per:

» Resoldre el contracte
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» Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions

Aquest régim de penalitzacions es podra aplicar en el cas de que es presumeixi que
'incompliment del termini parcial pot conduir a 'incompliment del termini total del contracte.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’'Obra o de L'ENTITAT CONTRACTANT.
- Incompliment d’ordres de la Coordinacio de Seguretat i Salut.
- Incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte.

10.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses per la Direccié d’obra, donaran lloc a la seva demolicié, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins
el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

10.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacio

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacid, féra necessaria la realitzacié de
treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacio pel que fa a I'autocontrol de qualitat,
d’acord amb allo especificat a I'apartat 7.3, el Contractista podra ser penalitzat en un import de
cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificacié completa d’'una mostra) i dia de
retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direcci6 d’Obra. L’ENTITAT
CONTRACTANT es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en el cas de
reincidéncia en la mancanga o endarreriment d’informacié o apreciacié d’anomalies reiterades
en els resultats dels assaigs efectuats.

10.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execucié de I'obra (detallat a la

clausula 3), el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié de I'import de

contractacié de I'obra d’'un percentatge P4 per cada dia de retard, calculat de la manera seguent:
1,6

On:
- T representa el termini total de I'obra, expressat en dies.
- trepresenta el retard en el termini total i s'expressara en dies.

Per tant per un retard de “n“ dies, la obtencié de la penalitzacié total acumulada a aplicar
s’obtindra del sumatori de totes les penalitzacions diaries Pd des del dia 1 (P1) al dia n (Pn).

Pacumulada = Y47 Pd
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En cas de forga major o causes imputables a LENTITAT CONTRACTANT, es confeccionara un
nou Pla d’Obres que haura d'aprovar LENTITAT CONTRACTANT.

10.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’'Obres

a) La penalitzacié per incompliment dels terminis de finalitzacié d’'una fita parcial acordada
en el Pla d’'Obres comportara una penalitzacié d’'un 0,5% del pressupost total de I'obra.
Aquesta penalitzacié és aplicable a cadascun dels incompliments de diverses fites
parcials.

b) Podra efectuar-se una penalitzacié per incompliment de I'import de certificacié a origen
real respecte a la certificacié a origen que es deriva del Pla d’'Obres, que es comengara
a aplicar quan la primera sigui inferior a la segona en una proporcié minima d’'un 40%,
mesurada en la verificacié que s’efectuara cada trimestre a partir de I'inici de les obres.
En obres de termini contractat igual o inferior a 6 (sis) mesos, la mesura es fara en la
meitat del termini contractat. Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10%
de la diferéncia entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons
el Pla d’'Obres vigent en el moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat.
Aquesta penalitzacio es deduira de l'import de la certificacié del mes en el qual es fa la
verificacio i els seguents, fins que es produeixi la seglent verificacio, i deixara de ser
aplicada quan es mesuri que els nivells de certificacio a origen, en la verificacio trimestral
corresponent, es recuperen respecte als corresponents al Pla d’Obres, amb una
tolerancia d’'un 10% en menys. En la ultima certificacié de liquidacid, aquesta retencio
es considerara com a part de la penalitzaciéo esmentada en I'apartat 10.3.

10.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccio d'Obra o de L’ENTITAT
CONTRACTANT.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’'Obra o
de L’ENTITAT CONTRACTANT, de manera que la propia Direccié d’'Obra o L'ENTITAT
CONTRACTANT consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres,
la Direccidé d’Obra podra proposar a L'ENTITAT CONTRACTANT una penalitzacié economica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, LENTITAT CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni
lincompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparacid, L’ENTITAT
CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacio,
de 6.000 €, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

10.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Coordinacié de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres de la
Coordinacié de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, la
Coordinacio de Seguretat i Salut podra proposar a LENTITAT CONTRACTANT una penalitzacié
econOmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta
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de penalitzacié, LENTITAT CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que
subsani 'incompliment de forma immediata.

De no produir-se l'oportuna subsanacid, L’ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la
penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 €, que es fara efectiva en
la certificacid mensual del mes en curs.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra

10.7.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 10.3 i 10.4, tindra com a limit
maxim quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

11.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ENTITAT
CONTRACTANT | SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA.

11.1.- UENTITAT CONTRACTANT es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dreta entrar a I'obra
i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament
dels treballs.

11.2.- El Contractista podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte, de conformitat amb
allo establert als articles 215, 216 i 217 de la LCSP, sempre amb absoluta subjeccié de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Public, aixi com
el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacio al Sector de la Construccid.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel
que fa a I'execucio dels treballs subcontractats, essent obligacié del contractista I'exigéncia que
els subcontractistes compleixin amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacio al Sector de la Construccid6.

L’ENTITAT CONTRACTANT restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqliéncies
derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El contractista té I'obligacié de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els
corresponents requisits establerts a la esmentada normativa de subcontractacid, aixi com vetllar
pel compliment dels requeriments de dita normativa, exigint que aquestes estiguin dinades d’alta
al Registre d’Empreses Acreditades quan la normativa aplicable ho estableixi, o exigint el quée
dita normativa determini.

11.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i
normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita
normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que L'ENTITAT CONTRACTANT
i/o la Direccié d’obra podran accedir en qualsevol moment.
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Aixi mateix, adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes
aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta inhabilitat per a
contractar, ni incurs en cap prohibicié per contractar establertes a la Llei de Contractes del Sector
Public, ni comprés en cap dels supodsits que determinen la prohibicié d’intervenir com a
subcontractista, aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre de 2006. A més de I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides
per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions
tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de marg.

11.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei
de Contractes del Sector Public, o fora d’aquells sup0sits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre o el RD 109/2007.

11.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de L'ENTITAT
CONTRACTANT d'acord amb aquest Contracte.

11.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
I'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets economics
que es deriven de la contraprestacié acordada.

11.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista, a excepcid d’autoritzacio expressa i per escrit de la Direccié d’obra
i de la Coordinacié de Seguretat i Salut. Per tant, la vigilancia i compliment d’aquesta obligacié
sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi ho haura d’establir i exigir expressa i
clarament al subcontractista.

12.- RISC DE L'OBRA

12.1.- L’'execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

12.2.- En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forga major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

12.3.- El Contractista declara que amb la presentacié d'oferta, ha complert amb la seva obligacié
de reconeéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i t& coneixement de les seves
condicions, inclosos els préstecs i abocaments, ha estudiat detingudament els documents del
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Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta
com per al posterior desenvolupament dels treballs i, en consequéncia, que es responsabilitza
de l'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

12.4 .- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol
dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
L’ENTITAT CONTRACTANT de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns, en tots els casos en
qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

12.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
conseqléncia de I'execucio del contracte.

Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis causats a tercers, L'ENTITAT
CONTRACTANT, en el suposit que I'import de la indemnitzacié no sigui assumit pel contractista,
podra realitzar la retencié que correspongui a la propera certificacio I'import que correspongui o
executar la garantia definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per LENTITAT CONTRACTANT, donant
audiéncia al contractista. En el cas que 'abonament de la indemnitzacié el realitzi LENTITAT
CONTRACTANT, aquest repetira contra el contractista, responent la garantia definitiva per
aquests conceptes.

12.8.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparacid dels danys causats, L'ENTITAT
CONTRACTANT podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o
reparar tals danys per manca de vigilancia.

12.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

12.10.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
recepcio o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres segons la clausula 21.2.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

13.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES
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L’adjudicatari s’obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil que cobreixi, per tot el
periode de durada del contracte i el de la seva garantia, amb un limit no inferior a 600.000 €, la
responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els seus béns com a
consequencia de I'execucio dels treballs que son objecte del contracte, amb les caracteristiques
que es recullen al contracte.
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La polissa s’haura de subscriure abans de l'inici de I'obra. Haura d’incloure la
corresponent clausula d’exoneracié de responsabilitat a favor de L’'ENTITAT
CONTRACTANT i d’expressa renuncia dels drets de subrogacié i repeticié contra
L’ENTITAT CONTRACTANT i/o del personal al seu servei per part de les
companyies asseguradores i dels assegurats.

L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva la facultat de poder delimitar les
cobertures, garanties, limits, sublimits, franquicies, forma i termini de pagament i,
en general, tot alld relacionat amb qualsevol altre aspecte de la referida
asseguranga. En tot cas, aquesta delimitaci6 es fara atenent al criteri de
proporcionalitat, en relacié a I'objecte del contracte.

L’'import total de I'assegurancga, inclosos tot tipus de recarrecs i impostos, sera
assumit integrament per part de l'adjudicatari. També seran a carrec de
I'adjudicatari I'import de totes les franquicies de I'asseguranca, aixi com els del
sinistre en la quantia que superi els limits que s’estableixin a les diferents polisses
d’assegurances. També seran a carrec de l'adjudicatari les indemnitzacions a
tercers i danys a I'obra no coberts per les mateixes.

La responsabilitat primaria i directa de I'adjudicatari no podra reduir-se, minimitzar-
se o subrogar-se al condicionament o actuacié dels asseguradors.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits
al contracte, I'adjudicatari estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de
'asseguranca.

Les obligacions que en aquesta matéria s’estableixen pel contractista es fan
extensives als subcontractistes que contracti i, en general, a tots els participants en
I'obra.

A tal efecte, I'adjudicatari requerira als subcontractistes la constitucié i manteniment
de les assegurances anteriorment relacionades, durant el termini que aquests
prestin serveis al contractista i els sol-licitara la presentacidé dels corresponents
certificats d’asseguranca que acreditin la validesa i efectivitat de les assegurances
exigides.

Amb independéncia del que s’ha indicat, el contractista podra subscriure, al seu
carrec, les assegurances complementaries que consideri necessaris per la total
cobertura dels interessos i responsabilitats que es puguin derivar del contracte.

La contractacié de totes les assegurances indicades no limitara les obligacions i
responsabilitats assumits pel contractista en virtut del que s’estableix al contracte.
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» Alllarg de la vigéncia del contracte, LENTITAT CONTRACTANT podra requerir al
contractista que li lliuri cOpia dels contractes d’asseguranga, podent, en cas contrari
L’ENTITAT CONTRACTANT suspendre I'execucio de les obres o el pagament de
les relacions valorades, sense perjudici de la resta de responsabilitats que es
derivin del seu incompliment.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva, en tot cas, el dret a contractar, per compte
i carrec del contractista, les assegurances que estigui obligat a contractar aquest
ultim, en cas de que aquest no hagi complert amb la seva obligacié o que no
compleixin amb les exigéncies previstes en aquest contracte.

» En qualsevol cas, per repercutir la despesa realitzada pels danys que s’ocasionin
a causa de lI'execucid de les obres, LENTITAT CONTRACTANT podra fer-ho,
consentint expressament en aquest moment el contractista, a través de la retencio
de qualsevol quantitat deguda al contractista o a través de I'execucié de la garantia
definitiva, a la seva lliure eleccio.

» La no exigéncia per part de L’ENTITAT CONTRACTANT d’algunes de les
assegurances que es contemplen en aquesta clausula, no implica en cap cas que
L’ENTITAT CONTRACTANT s’hagi de fer carrec dels danys ocasionats per cap
sinistre, ja que el risc i ventura de I'obra es trasllada a 'ambit del contractista. Les
mateixes consequéncies tindra la manca de contractacié de I'asseguranga en els
termes requerits en aquesta clausula.

14.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

14.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat de L'ENTITAT
CONTRACTANT del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

14.2.- Als efectes de control per part de LENTITAT CONTRACTANT, sense que aixd impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per LENTITAT CONTRACTANT, tenir complides totes les obligacions esmentades en
I'apartat anterior, posant a disposici6 de L'ENTITAT CONTRACTANT, en tot moment, els
documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

14.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucio de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

14.4 .- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions de
la Coordinacioé de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

14.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.
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14.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

14.7 - El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte.
En particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié a la zona de
les obres.

Si com a conseqliencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra dret
a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les accions que L'ENTITAT
CONTRACTANT pugui prendre al respecte.

15.- PERMISOS | LLICENCIES

15.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’'Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i entitats que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi I'execucié de
I'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicio de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol
altra actuacio que comporti I'execucio de I'obra. Queden especificament excloses les llicencies
d’obra i activitats.

L’ENTITAT CONTRACTANT podra avangar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, LENTITAT CONTRACTANT facilitara
al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment
dels tramits necessaris per a I'obtencio de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas,
de les despeses que comportin.

L’obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d’'increment del
termini ni del preu contractual.

15.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencid de

I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

16.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L’ENTITAT CONTRACTANT supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte
del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que puguin
efectuar els Serveis Técnics competents i les Administracions Publiques.

17.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

17.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacio escrita de L'ENTITAT CONTRACTANT,
publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacio.
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17.2.- ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

18.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a conseqiiéncia
de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota
cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

18.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que com
a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

18.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacio del termini d'execucio de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

18.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,
que quedara en propietat de L'ENTITAT CONTRACTANT, llevat que -a judici de la Direcci6

d’Obra- sigui necessari per a I'obra.

19.- REGIM DE GARANTIES

19.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex, una copia de la fianga constituida pel
Contractista, quedant 'original en poder de LENTITAT CONTRACTANT.

Aquesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte, i estara vigent fins el
moment de la recepcié de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4, s'incrementés l'import de I'obra
contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianga.

19.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié6 o de la seva eventual resolucié, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat LENTITAT CONTRACTANT en excés al temps
de la liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
I'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i, amb
caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

19.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, ENTITAT CONTRACTANT
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
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reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per LENTITAT CONTRACTANT,
I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés
procedent.

19.4 - Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir
del mes seglent al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d’un aval per
aquest nou import, i la nova fianga continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 24.

Aquesta reduccié de la fianca sera comunicada per LENTITAT CONTRACTANT al Contractista
mitjangant escrit exprés de reduccio de fianga, un cop feta la recepcio i aprovada la liquidacio de
I'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi
per una altra del nou import, és a dir, de 'equivalent a la seva meitat.

La fianga originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en el
moment de 'acabament del periode total de garantia prevista a la clausula 24.

La cancel-lacié o devolucioé de la fianga no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el

termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusio de les obres.

20.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

20.1.- La Direcci6 d’Obra preparara mensualment, a la data indicada per L'ENTITAT
CONTRACTANT, una certificacié d’obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin
els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les
activitats i unitats d'obra.

L’ENTITAT CONTRACTANT emetra, la certificaci® mensual a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccio d’Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

20.2.- No sera objecte de valoracio qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols degut
a la forma i condicions de I'execucié per part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista
executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense
prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -amb independéncia de la facultat de la
Direccié6 d’'Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o
admetre el construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

20.3.- Quan per causa de modificacions, suspensié, resolucio o rescissié, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’'Obres establert, li
sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres
elementals incompletes.

20.4.- El darrer pagament al contractista estara condicionat a que faci el lliurament del
corresponent projecte “as built” i de la confeccié del manual d’Us adaptat als aparells que s’han
instal-lat, en base a la guia del manual d’Us que consta al Projecte.
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20.5.- LENTITAT CONTRACTANT pagara l'import de les factures en un termini maxim de 30
dies naturals, a comptar des de la data del registre d’entrada a la bustia de 'AOC, mitjangant
transferéncia bancaria. CBSA realitzara el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat
de forma parcial o total i, un cop rebuda la factura electronica.

A les factures es fara constar el nUmero de comanda i el nUmero d’expedient que CBSA facilitara,
el concepte dels treballs realitzats, la data i el preu unitari en el seu cas.

Les factures s’hauran de remetre electronicament. Només s’admetran factures en format e-fact.

L’enllag a la bustia de CBSA per al diposit de les factures estara disponible a la pagina web
www.cbsa.cat (apartat de Tramits, Factura electronica) i també, mitjangant el segient enllag:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519

El codi DIR3 de CBSA és: LA0009857

21.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

21.1.- Com a minim deu dies abans del complet acabament de les obres, el Contractista
informara a LENTITAT CONTRACTANT de la data concreta del seu acabament, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequiéncia del present Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s'especifica.

L’ENTITAT CONTRACTANT fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones
que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccio a la que per part del Contractista hauran d'assistir
representants amb plens poders

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat I'execucio
d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 10.3.

En el termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcid, LENTITAT CONTRACTANT comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara
a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direccio d’Obra i la inspeccié directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'’Acte de Recepcio, el contractista haura d’haver
lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT”.

No es podra signar I’Acta de Recepcio fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haura de lliurar en el termini maxim
d’ (1) MES a comptar des de 'acabament de I'obra.
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21.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, LENTITAT CONTRACTANT estableixi que les obres no es
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i LENTITAT CONTRACTANT
assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-
li instruccions precises i detallades a 'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
L’ENTITAT CONTRACTANT procedira a 'acabament i reparacié en la forma que estimi oportuna,
a compte i risc del Contractista.

En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini,
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusio de les
obres la que resulti d'addicionar al dia en qué L'ENTITAT CONTRACTANT es faci carrec de les
obres per al seu corresponent acabament, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusié de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista
d’acord amb alld previst a la Clausula 21.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els
defectes observats.

21.3.- Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
econOmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de tres mesos.

21.4.- De l'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions
que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio. Si
el Contractista hagués fet alguna observacio, LENTITAT CONTRACTANT determinara si és
atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del
Contractista a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest Contracte per la
resolucié de conflictes.

21.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, LENTITAT CONTRACTANT
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de
'acabament de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent
Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

21.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de
les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista,
imputables a L'ENTITAT CONTRACTANT, més l'ajust definitiu de I'import corresponent a les
revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en
el moment de la recepcié i liquidacié de I'obra.
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21.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I'obra durant el termini d’execucié
previstes en el pla d'obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del present Contracte
ambdues parts convenen que L’ENTITAT CONTRACTANT, cas que a la vista de la informacio
facilitada per la Direccié d’Obra o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment
finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar I'entrada en servei de I'obra
totalment o parcialment abans del total acabament de les obres, sempre i quan aquesta entrada
en servei es produeixi a la data prevista a la Clausula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas,
L’ENTITAT CONTRACTANT comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o
parcial, de I'obra amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o acabament de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del periode de
garantia establert a la Clausula 24. Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes
establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat de L’ENTITAT
CONTRACTANT d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global
dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clausula
10 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar nireclamara LENTITAT CONTRACTANT cap tipus d’extracost,
compensacio, indemnitzacio ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de I'entrada
en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

21.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 21.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de L'ENTITAT CONTRACTANT que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que
comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de
manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 19.2 d’aquest
Contracte. L’adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres
ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst a les
clausules 21.1 i 21.2, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui.

22.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

22.1.- S’estendra una unica certificacio, segons amidaments realment executats, a partir de la
relacié valorada establerta a la clausula 20 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués
conforme presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de
la data en qué se li comuniqui la certificacio elaborada per LENTITAT CONTRACTANT. En un
termini maxim de (8) dies habils comptats des de la data de presentacio de les reclamacions per
part del Contractista, LENTITAT CONTRACTANT haura de contestar a les reclamacions que
hagin estat formulades.

22.2.- Abans del dia 5 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara
a L'ENTITAT CONTRACTANT la corresponent factura que anira adregada a nom de I'empresa,
on constaran totes les seves dades.

A la factura es fara constar el nimero del contracte i el numero de comanda que L'ENTITAT
CONTRACTANT facilitara.
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22.3.- L’adjudicatari enviara la factura, juntament amb la corresponent certificacio, signada pel
Contractista i la DF.

La factura s’enviara abans del dia 5 del mes seguent al de la certificacio de I'obra.

L’ENTITAT CONTRACTANT pagara I'import de les factures en un termini maxim de 30 dies
naturals, a comptar des de la data del registre d’entrada a la bustia de 'AOC, mitjancant
transferéncia bancaria.

CBSA realitzara el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o
total i, un cop rebuda la factura electronica.

A les factures es fara constar el nimero de comanda i el numero d’expedient que CBSA facilitara,
el concepte dels treballs realitzats, la data i el preu unitari en el seu cas.

Les factures s’hauran de remetre electronicament. Només s’admetran factures en format e-fact.

L’enllag a la bustia de CBSA per al diposit de les factures estara disponible a la pagina web
www.cbsa.cat (apartat de Tramits, Factura electronica) i també, mitjangant el segiient enllag:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519

El codi DIR3 de CBSA és: LA0009857

22.4- Per a la cessio o endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de LENTITAT CONTRACTANT.

23.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

23.1.- UENTITAT CONTRACTANT podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del
cas en queé es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del qual no incrementi el termini
total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacio econdmica.

En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests
afecten el cami critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdomics abans
esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 6% / termini
contractual de I'obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir
en compte la primera quinzena.

23.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret
a la rescissié de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material
contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld
establert a la Clausula 23.1 del present Contracte.

Cementiris 31

de Barcelona 2024CBSA0580BO (AC)
cementiri

és ciutat


http://www.cbsa.cat/
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519

B:SM

Barcelona
de Serveis
Municipals

@ Ajuntament
@ de Barcelona

24.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en un any per I'obra i dos anys per la maquinaria i
instal-lacions especifiques de I'obra (o, en el seu cas, I'increment ofert pel Contractista), a
comptar des de la recepcié de les obres, el Contractista sera responsable d'executar en I'obra
tota classe de correccions i reparacions que L'ENTITAT CONTRACTANT consideri necessaries
per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable de la conservacié de les
obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacié i funcionament, LENTITAT CONTRACTANT, prévia comunicacio
per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a altres empreses.

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin
pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista
amb ['Unica excepcid de l'import dels materials consumits per a Il'explotacio, tals com els
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys
causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

25.- RESOLUCIO | RESCISSIO

25.1.- Seran causa de resolucio del Contracte:

- Ladissolucio o extincié del contractista, qualsevol que siguin les causes d'aquests suposits.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi d’1/4 del termini d'execucié contractual de I'obra, o
I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres
s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- Lincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié del contracte que se’ls hi hagi atribuit
el caracter d’obligacions contractuals essencials.

- Laincursio per part del Contractista en alguna de les prohibicions per contractar previstes a
I'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Public.

25.2.- Aixi mateix seran causes de resolucio del Contracte:

- La dissolucio o extincio de LENTITAT CONTRACTANT, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

Cementiris 32

de Barcelona 2024CBSA0580BO (AC)
cementiri

és ciutat



B:SM

Barcelona
de Serveis
Municipals

@ Ajuntament
@ de Barcelona

- La suspensioé definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos, acordada
per LENTITAT CONTRACTANT.

25.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 25.1 i 25.2
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

25.4.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 25.1
produira els seguents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacié de la clausula 10.4 d'aquest Contracte i de les
condicions de pagament acordades.

Decidida la rescissié per LENTITAT CONTRACTANT, es comunicara per escrit al Contractista
el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni
I'existéncia de questions econdomiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al'legats per no abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment L'ENTITAT
CONTRACTANT podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a L’ENTITAT
CONTRACTANT per prendre per si mateixa possessio de tot alldo, sempre que -en tot o en part-
li convingui per a la continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisié6 de L’ENTITAT
CONTRACTANT, es formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les obres, en un i altre
cas amb valoracio contradictoria, i recorrent, a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral
previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigéncia i validesa provisional
del preu i altres condicions determinades per LENTITAT CONTRACTANT en tant no es resolguin
definitivament les discrepancies.

L’ENTITAT CONTRACTANT fara efectius amb carrec a la garantia definitiva, fins on aquesta
arribi, els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a
aquest la pertinent relacio i liquidacié d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de
L’ENTITAT CONTRACTANT de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés
cobert per l'import d'aquella fianga, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada
per LENTITAT CONTRACTANT.

25.5.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 25.2
sera comunicada per escrit a LENTITAT CONTRACTANT. El Contractista vindra obligat a
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; LENTITAT CONTRACTANT no podra
prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit mitjangant
aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de les obres es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 25.4. En el cas de desacord en la valoracié de la
liquidacioé s'estara al que esta disposat en la clausula 21.4.
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L’ENTITAT CONTRACTANT haura de tornar al Contractista la fianga dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucié.

25.6.- ENTITAT CONTRACTANT podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la
seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més, una
indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d’Execucié Material contractat que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la rescissio.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissid unilateral del Contracte per part de L'ENTITAT
CONTRACTANT, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes contractuals justificades
per denegar aquesta devolucio.

L’ENTITAT CONTRACTANT no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacio
unilateral assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoracié d'aquesta
liquidacid, s'estara al que es disposa en la clausula 21.4.

26.- CONFIDENCIALITAT

Tota la informacié a la que tingui accés I'adjudicatari en ocasié de I'execucié del contracte té
caracter confidencial. L'adjudicatari i el personal de I'adjudicatari adscrit a I'execucié del contracte
no poden utilitzar per si mateixos, ni proporcionar a tercers, dades o qualsevol informacié dels
treballs contractats o a la que tingui accés en ocasié de l'execucié del contracte, sense
autoritzacié escrita de LENTITAT CONTRACTANT o de I'Ajuntament de Barcelona, restant per
tant, obligat a posar tots els mitjans al seu abast per tal de conservar el caracter confidencial i
reservat tant de la informacié com dels resultats obtinguts de les tasques realitzades, de
conformitat amb l'art. 133.2 de la LCSP.

En qualsevol cas, en la realitzacié de les tasques que no impliquin el tractament de dades
personals, queda prohibit a I'adjudicatari i al seu personal I'accés a dades de caracter personal,
tenint I'obligacié de secret respecte d'aquelles dades que el personal hagués pogut conéixer amb
motiu de la prestacio contractada, tal i com estableix la normativa de proteccié de dades.

27.- TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL PER PART DE
L'ADJUDICATARI i TRANSPARENCIA

Tractament de dades de caracter personal

El present contracte queda sotmeés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a
la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista
sotmeés a dita normativa.”
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Aixi mateix, en el cas que el contracte comporti tractament de dades de caracter personal o
I'accés del contractista o subcontractista a dades d'aquesta tipologia, s'estara a allé que disposa
la disposicio addicional vint-i-cinquena de la LCSP.

En relacié al tractament de dades personals de les que L'ENTITAT CONTRACTANT en sigui
responsable del tractament, I'adjudicatari resta subjecte a les seglents obligacions:

a)

b)

c)
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de Barcelona
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Tractar-los Unicament conforme a les instruccions de LENTITAT CONTRACTANT i/o de
I'Ajuntament de Barcelona, i no utilitzar-los per a finalitats diferents a les de la prestacio
contractada.

No comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservacié, a d'altres persones, a excepcid
dels Organismes Publics o Entitats privades en les quals s'hagi de dirigir en estricte
compliment de la Llei o de les funcions encarregades per LENTITAT CONTRACTANT.

No obstant l'anterior, i sempre i quan es permeti la subcontractacid, L'ENTITAT
CONTRACTANT autoritza expressament a l'adjudicatari per a que subcontracti amb
tercers en els termes assenyalats, actuant en aquest cas en nom i per compte de
L’ENTITAT CONTRACTANT als exclusius efectes d'allo previst en la normativa de
proteccio de dades.

El tractament de dades que realitzi qualsevol subcontractista s'ajustara a les instruccions
de L'ENTITAT CONTRACTANT i/o Ajuntament de Barcelona, comprometent-se
I'adjudicatari a respectar el que disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd).

L'adjudicatari resta obligat a adoptar les mesures necessaries per tal de garantir la
seguretat de les dades que determina LOPDgdd. En concret, seran d'aplicacio les
mesures de seguretat establertes per al nivell mig.

L’adjudicatari podra sol-licitar a L'ENTITAT CONTRACTANT informacié sobre les
mesures de seguretat que hauran d'ésser implantades per al tractament de les dades de
caracter personal objecte del present Contracte.

Qualsevol tractament de dades de caracter personal que pugui ser dut a terme per
I'adjudicatari, requerira la prévia conformitat de LENTITAT CONTRACTANT

Addicionalment, I'adjudicatari vigilara i posara els mitjans necessaris per tal de controlar
les difusions indegudes de les dades personals contingudes en fitxers de I'Ajuntament
de Barcelona que es produeixin com a consequeéncia d'una negligent implantacioé de les
mesures de seguretat per part de I'adjudicatari, obligant-se a notificar a LENTITAT
CONTRACTANT, qualsevol incidéncia que afecti a la seguretat de les dades personals
tractades.

L’'ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a realitzar controls durant el periode de
vigéncia del contracte per tal de verificar el compliment de les mesures de seguretat
establertes i poder adoptar les mesures correctores oportunes en el seu cas. Aixi mateix,
PENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a poder sol-licitar a I'adjudicatari
documentacié acreditativa del compliment de la normativa vigent en matéria de proteccio
de dades, la qual no podra ser lliurada en un termini superior a 7 dies des de la sol-licitud.
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d)

f)

h)

L'adjudicatari facilitara sempre que L'ENTITAT CONTRACTANT ho sol-liciti, I'accés a les
dades personals que estan sent objecte de tractament durant la vigéncia del contracte.

En el cas que l'adjudicatari aporti, generi o utilitzi aplicacions o serveis informatics de
qualsevol tipologia, en les qual es procedeixi al tractament de dades de caracter personal
responsabilitat de I'Ajuntament de Barcelona, es compromet a que aquestes acompleixin
amb allo estipulat a la disposicié addicional tnica del RLOPD.

L'adjudicatari i tot el personal que intervingui en la prestaci6 objecte del present
contracte, resten obligats al compliment del deure de confidencialitat al que es refereix
I'art. 5 de la LOPDgdd. Aquest deure perdurara inclis després de que el contracte hagi
finalitzat, qualsevol que sigui la causa.

En aquells casos, en que s'hagin de realitzar transferéncies internacionals de dades fora
de I'Espai Economic Europeu (EEE) per part de I'adjudicatari per al desenvolupament
dels serveis prestats indicats en el present Contracte, sera necessaria autoritzacio prévia
de LENTITAT CONTRACTANT.

Una vegada conclosa la prestacié continguda en el present contracte i en el cas que
existeixin, l'adjudicatari haura de retornar a LENTITAT CONTRACTANT les dades de
caracter personal objecte de tractament emmagatzemats en els seus equips i/o suports,
de la mateixa manera procedira pel que fa a qualsevol suport o document en qué constin,
en el format i condicions en els que es robin en la data de I'esmentada resolucio,
procedint, acte seguit, a la seva eliminacio.

No obstant, en el cas d'existir obligacié legal de custddia de la informacié o resultar
necessaria la seva conservacio per tal de fer front a possibles responsabilitats legals,
I'adjudicatari no procedira a la destruccid si no, que conservara copia blocada de la
mateixa fins que finalitzi el periode corresponent.

Aixi mateix, i a més de les obligacions anteriorment indicades, l'adjudicatari es
compromet a subscriure tots i cadascun dels documents requerits per L’'ENTITAT
CONTRACTANT, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de proteccio
de dades.

En el cas que l'adjudicatari incomplis alguna d'aquestes obligacions, sera considerat
Responsable del Tractament, responent en qualsevol cas, de les infraccions en que
hagués incorregut. L'adjudicatari indemnitzara a L'ENTITAT CONTRACTANT de les
pérdues, reclamacions, responsabilitats o procediments, incloent multes i penalitzacions,
que aquest hagués pogut sofrir com a resultat de l'incompliment de la normativa de
protecci6 de dades de caracter personal, inclds les derivades de tercers o dels
Organismes competents.

Transparencia

S'informa a l'adjudicatari que, amb l'objectiu d'acomplir amb alld establert a la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio publica i Bon Govern, es procedira a la
publicacié d'informacié relacionada amb la contractacio de referéncia.
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28.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

L’adjudicatari coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIO detallades a continuacid, i en conseqiiéncia s'obliga al segiient:

e Les tasques de neteja final de I'obra es portaran a terme a través d’'un CET i/o amb la
contractacié de persones amb especials dificultats d’insercié (perceptors renda minima
insercid, dones que hagin estat victimes de violéncia de génere, persones en risc
d’exclusio social, persones amb dificultats associades a la drogoaddiccié o alcoholisme,
interns de centres penitenciaris, majors de 16 i menors de 30 anys d’institucions de
protecciéo de menors i persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al
33%).

e En compliment de la no utilitzacié de llenguatge o imatges sexistes en I'execucioé del
present contracte, el contractista s'obliga a lliurar abans de la recepcié de la prestacié un
Informe valoratiu de les mesures implantades i incidéncies detectades i esmenades que
s'hagin produit durant I'execucié del present contracte.

e EIl pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o
proveidors derivades de I'execucié de les obres objecte del present Plec s’haura de fer
en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord
amb el que s’estableix al contracte, 'empresa contractista ha de presentar la
documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot
cas, una vegada finalitzada I'obra.

e Els compromisos assumits per I'adjudicataria en la seva oferta en relacio a la contractacié
publica sostenible.

¢ Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucio
de l'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni
que sigui d’aplicacid.

e Contractacié de persones en situacio d’atur amb dificultats especials d’insercio laboral o
d’exclusio social.

e El compliment de la inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

e Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Contracte.

Les condicions especials d’execucié esmentades tenen la condicié d’obligacions contractuals
essencials als efectes d’allo previst en l'article 211 de la LCSP pel que fa a la resolucio del
contracte, de manera que lincompliment de qualsevol d’elles, apreciat per L'ENTITAT
CONTRACTANT, previa audiencia del contractista, sera causa de resolucio del contracte, amb
incautacio de la garantia i indemnitzacié de danys i perjudicis, si s’escau.
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29.- SIGNATURA DEL CONTRACTE | DESPLEGAMENT D’EFECTES

29.1.- Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes LENTITAT
CONTRACTANT posi a la seva disposicio.

29.2.- El contracte desplegara els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqiiéncia de
signatures.

30.- REGIM JURIDIC

30.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

30.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

30.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

30.4.- Les parts, amb expressa renuncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es
sotmeten expressament a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte electronicament a la ciutat indicada en el seu encapgalament.
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