



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte		
Rehabilitació (1a fase): xarxa de sanejament, reforma nuclis de lavabos i parallamps.		
Localitat	Comarca	Serveis territorials
Matadepera	Vallès Occidental	Vallès Occidental
Centre	Codi	
Institut Matadepera	08053169	
Tècnic/s redactor/s del projecte		
Juan Ramon Alfós Bernad - ALFÓS I COSTOSO ARQUITECTES SCP (arquitecte contractat)		
Tècnic/s director/s de les obres		
Juan Ramon Alfós Bernad - ALFÓS I COSTOSO ARQUITECTES SCP (arquitecte contractat)		
Superfície total construïda		Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.		60.607,84
Actualització %		
Despeses generals	13%	7.879,02
Benefici industrial	6%	3.636,47
IVA	21%	15.145,90
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE **87.269,23**

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte executiu, estudi de seguretat i salut i estudi acústic segons contracte	3.811,50
Direcció d'obra segons pressupost	1.573,00
Direcció d'execució segons pressupost	1.573,00
Coordinació de seguretat i salut segons pressupost	302,50

DESPESA TOTAL DE L'OBRA **94.529,23**

Termini execució:30%	60%	100%	45	TOTAL	45	dies	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:			Categoria 1, Grup C, Subgrup 4 i 6			Fórmula polinòmica:		

Signatura de la tècnica de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció d'Obres i Manteniment

