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Expediente nim.: 26/2024

Pliego de clausulas administrativas particulares

Procedimiento: Contracto de obras por Procedimiento abierto simplificado abreviado

Asunto: Contracto de obras para la “Reforma del alumbrado de diversos nucleos del municipio de
Castell de Mur” per procedimiento abierto simplificado abreviado

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
LA OBRA DE “REFORMA DEL ALUMBRADO DE DIVERSOS NUCLEOS DEL MUNICIPIO DE
CASTELL DE MUR” (MEDIDA 4 DEL PROGRAMA DUS 5000) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1.- ANTECEDENTES

El proyecto de “Reforma del alumbrado publico de diferentes nicleos del municipio” se encuentra
dentro de la Medida 04 - “Lucha contra la contaminacién Iluminica, alumbrado eficiente e
inteligente, Smart Rural y TIC”, del PROGRAMA DUS 5000, en el contexto del Real Decreto
692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesién directa de ayudas para inversiones a
proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demografico (PROGAMA DUS
5000) en el marco del Programa de Regeneracién y Reto Demografico del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia.

Este contrato se enmarca en el Mecanismo de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR)
dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, en concreto el
Programa DUS 5000 es parte de la inversién C2.14 (Programa de Regeneracién y Reto Demografico)
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, dentro de la Componente 2,
“Implementacién de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitaciéon de vivienda y regeneracién
urbana” y medida 4: Lucha contra la contaminacién luminica, alumbrado eficiente e inteligente,
Smart Rural y TIC, y concretamente el proyecto de “Reforma del alumbrado publico de diferentes
nicleos del municipio” con nimero de expediente PR-D5000-2021-001788 y otorgado por
Resolucién definitiva de fecha 5 de agosto de 2022, por el IDEA, promovida por el Ministerio para la
Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico, de acuerdo con el Real Decreto 692/2021, de 3 de
agosto.

Politica Palanca Palanca 1 Agenda urbana y rural, lucha contra la
despoblacién y desarrollo de la agricultura.
Componente Componente 2 “Implementaciéon de la Agenda Urbana

espafola: Plan de rehabilitacién de vivienda vy
regeneracién urbana.

Medida (inversién/reforma) Inversion 4 del componente 2: “Programa de
Submedida (en su caso) regeneracién y reto demogréfico”.

Medida 4. Lucha contra la contaminacién luminica,
alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.

Proyecto Reforma del alumbrado publico de diferentes nucleos del
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Las inversiones a las que va dirigido el presente contrato son las referidas en el Componente 2,
Inversién 4, llevan aparejados los correspondientes Hitos y Objetivos CID (Council Implementing
Decision) y OA (Operational Arrangements) que exige la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacidn, Transformacion
y Resiliencia.

Los Hitos y Objetivos CID (Council Implementing Decision) y OA (Operational Arrangements), son
los siguientes:

Hitos/Objetivos CID 35 Proyectos de energia limpia en municipios con menos de
5.000 habitantes

35.1_ Adjudicacién de proyectos de energia limpia en municipios y
nucleos de poblacién de menos de 5.000 habitantes.

Objetivos climaticos 025bis_Renovacion de la eficacia energética de los inmuebles
existentes, proyectos de demostracién y mediadas de apoyo
conformes con los criterios de eficacia energética.

Con una contribuciéon a les objetivos climdticos del 100% y una
contribucién a los objetivos medioambientales del 40%.

Tanto la Administracién como el contratista estdn obligados a cumplir con los hitos y objetivos
definidos en el presente Pliego.

La presente contratacion queda sometida al cumplimiento de los principios transversales y de
gestion especificos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, de acuerdo con el
articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

2.- OBJETO DEL CONTRATO
1. Descripcién:

Este contrato tiene la consideracién de contrato administrativo de obras, conforme a lo regulado
en los Articulos 13, 29 y 231 y siguientes de la LCSP.

El objeto del presente contrato consiste en la renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior
en el municipio de Castell de Mur (Lleida).

Concretamente se prevé actuar en 95 puntos de luz de los 166 existentes en el municipio,
sustituyendo 95 luminarias por nuevas de tecnologia LED. Respeto a los cuadros de mando, el
proyecto contempla actuaciones en 6 de los 7 existentes en el municipio, los cuales van a ser
reformados para adaptarlos a la normativa vigente. Ademas, se instalard un sistema de telegestion
punto a punto que permita obtener y gestionas informacién detallada sobre consumos,
mantenimiento y flujos luminosos.

Con esta actuacién se disminuird la potencia de 11,17 kW a 5,38 kW y se conseguird un ahorro
energético estimado del 64%.

Las caracteristicas técnicas completas y detalladas del proyecto son las especificadas en el
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documento de la memoria técnica.

La ejecucién del objeto del contrato debera ajustarse a lo exigido especificamente en el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) asi como en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPT) teniendo todos ellos caracter contractual.

2. Codificacién correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comuin de contratos (CPV): La
clasificacién de productos por actividades (CPA-2008) que le corresponde al presente servicio es:

45310600-4 Instalaciones de baja tensién
45316100-6 Instalacién de equipo de alumbrado exterior

3. Divisién en lotes:

El presente contrato no se divide en lotes porque la realizacién independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién del mismo
desde el punto de vista técnico, ademds la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes
prestaciones podria verse imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucién por una pluralidad de
contratistas diferentes, de acuerdo con el articulo 99.3 de la LCSP.

3.- EXAMEN Y DISPOSICION DE LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

Conforme a la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, la presente licitacién tendra caracter
exclusivamente electrénico, por lo que la presentacién de las ofertas y la practica de las
notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacién se realizardn por
medios electrénicos. Igualmente, se utilizardn estos medios para las comunicaciones vy
notificaciones con el contratista derivadas de la ejecucién posterior del contrato.

Las notificaciones del procedimiento de adjudicacién, asi como aquellas que se deriven de la
ejecucién posterior del contrato, se realizardn por comparecencia electrénica a través de la
direccién de correo designada.

Toda la documentacién referida al expediente podra ser examinada en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Castell de Mur, direccién:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/castellmur?categoria=0

Cualquier otra informacién relacionada con el contenido del articulo 138 de La Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), habrd de ser solicitada formalmente hasta los
tres dias antes de la finalizacién del plazo de presentacién de ofertas, debiendo ser contestadas y
publicadas en el perfil del contratante, al menos, tres dias antes de la finalizacién del plazo de
presentacion de ofertas.

4.- ORGANO DE CONTRATACION
1. El érgano de contratacidn, es el Pleno del Ayuntamiento de Castell de Mur.

2. El 6rgano de contratacién tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
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cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del Adjudicatario a su impugnacién ante la Jurisdiccién
competente.

5.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacién, adjudicacién, efectos y extinciéon se
regird por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serd de aplicacién la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicaradn las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sus respectivos Anexos, revestiran caracter contractual.

Los contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego, cuyas cladusulas se consideraran parte
integrante de los mismos.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los licitadores extranjeros se comprometerdn a someterse a la jurisdiccién de los juzgados y
tribunales espanoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera corresponderles.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion serdn resueltas por el 6rgano de
contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo érgano que los
dicté.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU - establecido por el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de
Recuperacién de la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras la crisis de la COVID-19, y
regulado segun el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, las siguientes
disposiciones normativas europeas serdn de obligado cumplimiento:

- Reglamento 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se
establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027;

- Reglamento 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un Instrumento de Recuperacién de la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras la
crisis de la COVID-19;

. agme
= ¥ GOBIERNO MINISTERIO

St 2 DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA ,’
Y EL RETO DEMOGRAFICO ’/

Ajuntament de Castell de Mur

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 28

z
=
<
5
o
]
|
[¢]
1]
2
Z
a
=
~
=
=)
-
o
=
o
4
(2]
e}

o

©
il
g
z

3
[$)

Verificacio: https://castelldemur.eadministracio.cat/




e Financiado por
ol * . r -
o la Unién Europea Plan de Recuperacion,
x NextGenerationEU W\ Transformacién y Resiliencia
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliéncia - Financiado per la Unién Europea - NextGenerationEU

- Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

Asimismo, al contrato le seradn de aplicacién las especialidades previstas en el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administracién Piblica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

También les resultaran de aplicacién las disposiciones previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacioén,
Transformacién y Resiliencia.

En especial le serdn de aplicacién los principios especificos del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), contemplados en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformaciéon y Resiliencia, atendiendo a las definiciones establecidas en los articulos 3 y
siguientes de esta Orden, y que son los siguientes:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacién del
resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

c) Andlisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente
(do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacién de resultado sobre la evaluacién inicial.
d) Refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccién y correccién del fraude la corrupcién y
los conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble financiacién.

f) Identificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o
adjudicatario de un contrato o subcontratista.

g) Comunicacion.

Igualmente, le serd de aplicacién la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistemdtico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, dictada al amparo de la disposicién adicional
centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el afio 2023, regula el procedimiento de analisis sistematico y automatizado del riesgo
del conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

Y ademas se debe aplicar a este contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupciéon aprobado
por el Ayuntamiento de Castell de Mur.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. Acreditacién de la capacidad para contratar

Las empresas solicitantes, deberdn ser personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras,
entidades o Instituciones con personalidad juridica propia, que, teniendo plena capacidad de obrar,
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no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 de la LCSP.

Ademéds de lo anterior, debe existir relacién directa entre sus actividades, fines o funciones y el
objeto de la adjudicacién, todo ello, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucién del contrato.

Para ser adjudicatario del contrato no es preciso estar en posesidon de clasificacion empresarial
alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econémica, financiera y técnica, por
los medios establecidos en el presente pliego. Sin embargo, la solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional se podrd acreditar presentando certificado de clasificacién de contratista de
servicios, en el grupo, subgrupo y categoria correspondiente al objeto e importe del contrato.

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditara mediante la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, clasificacién y
demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.

Los licitadores deberdn contar, para la realizaciéon de la actividad o prestacién que constituye el
objeto del contrato, con la siguiente habilitacién empresarial o profesional exigible:

- Acreditar ser empresa Instaladora Autorizada en Baja Tensién conforme al Reglamento
electrotécnico para baja tensién.

Categoria Béasica (IBTB): Los instaladores y empresas instaladoras de esta categoria
podrdn realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensién en
edificios, industrias, infraestructuras, ejecutar instalaciones fotovoltaicas menores de
10 kw y, en general, todas las comprendidas en el dmbito del REBT, que no se
reserven a la categoria especialista (IBTE). (Art. 3.1 ITC-BT 03)

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacién de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacién, en su caso, de
la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su
disposicién los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucién de los contratos.

Estardn igualmente capacitadas para contratar las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al afecto, en los términos dispuestos en el Articulo 69 de la LCSP. Cada uno de los
empresarios que componen la agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional para cumplir con la parte de la prestacién objeto del
contrato de la que vaya a realizar, de manera que se garantice que la UTE tiene todas las
habilitaciones que requiera el objeto del contrato, debiendo indicar en documento los nhombres y
circunstancias de los empresarios que desean concurrir integrados en unién temporal, la
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participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacién de todos ellos y que asumen el compromiso de constituirse en
Unién Temporal de Empresas, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberd estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unién.

2. Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional

De conformidad con el articulo 159.6.b) de la LCSP, se exime a los licitadores de la acreditaciéon de
la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

Igualmente para poder participar en la licitacién la empresa adjudicataria deberd contar con los
requisitos de solvencia que se identifican a continuacién, no obstante, no habra de acreditarse el
cumplimiento de estos requisitos, a no ser que le sean requeridos por el érgano de contratacién.

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera
De acuerdo con el Articulo 87 de la LCSP, la solvencia econdmica y financiera exigida para
participar en esta licitacién, habra de ser acreditada mediante:

- Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres uUltimos disponibles en funcién de las fechas de constituciéon o de
inicio de actividades del empresario que debera ser de, al menos, 0,75 veces del valor anual
medio del contrato. Su acreditacion documental se realizard mediante las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o, en su caso, en el registro oficial en que
hayan de estar inscritas.

Si, por una razén justificada el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizard a acreditar la solvencia econdémica y financiera mediante cualquier
otro documento que el érgano de contratacién considere apropiado.

Acreditacién de la solvencia técnica

De acuerdo con el Articulo 90 de la LCSP, la solvencia técnica o profesional exigida para participar
en esta licitacién, serd apreciada teniendo en cuenta sus medios, conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad, lo que podré acreditarse, al momento de presentar su propuesta, pudiendo
complementarla con cualquiera otra documentacién que permita valorar la capacidad técnica del
solicitante, por los medios siguientes:

- Indicacién del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato para la ejecucién de obras-

- Declaracién sobre la plantilla medida anual de la empresa, acompafiada de la documentacién
justificativa correspondiente.

3.- Reglas sobre representacién
Los que contraten con la Administracién podran hacerlo por si, o mediante la representacién de
personas debidamente facultadas para ello.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

1. El presupuesto base de licitaciéon de las obras se desglosa en los siguientes conceptos:
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Concepto Cuantia (en euros)

Presupuesto ejecuciéon material 49.789,70 €
13% de gestos generales

6.472,66 €
6& de beneficio industrial 92.987,38 €
Presupuesto de ejecucién de contrato 59.249,74 €
21% IVA 12.442,45 €
Presupuesto de ejecucién de contrato + IVA 71.692,19 €

El presupuesto base de licitacién comprende la totalidad del contrato, de acuerdo con el articulo
100 de la LCSP, y es el Iimite maximo de gasto que puede comprometer el érgano de contratacién.

2. El valor estimado del contrato asciende a 59.249,74 € (sin IVA)

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Las obligaciones econdémicas que se derivan de este contrato se atenderdn con el crédito
presupuestario preciso, con cargo a la aplicacién presupuestaria 0.165.619.05 “Reforma del
alumbrado publico de diferentes nlcleos del municipio”- (DUS 5000 - PR-D5000-2021-001788).

9.- FINACIACION

El presente contrato estd financiado por el el Mecanismo de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia de la Unién Europea (PRTR) - Next Generations EU - establecido por el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo , de 24 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de
Recuperacién de la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras la COVID-19, y regulado segun
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, en concreto el Programa DUS
5000 es parte de la inversiéon C2.14 (Programa de Regeneracién y Reto Demografico) del Plan de
Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia, dentro de la Componente 2, “Implementaciéon de la
Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitaciéon de vivienda y regeneracién urbana” y medida 4:
Lucha contra la contaminacién luminica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.

Se encuentra sujeto a las obligaciones en materia de comunicacién, a los controles de la Comisién
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea, ademds de los controles internos estatales, junto con el derecho de estos érganos al
acceso a la informacién sobre el contrato, asi como la obligacién del contratista y subcontratista de
proporcionarla, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupcién y la doble
financiacion. Ademds de las normas de conservacidon de la documentacién, de acuerdo con el
articulo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicbles al
presupuesto general de la Unién.

10.- DURACION DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO

El contrato tendrd un plazo de ejecuciéon de 4 meses, sin la posibilidad de prorrogas, desde la
formalizacién del acta de comprobacién del replanteo que se realizard en el plazo de diez dias
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desde la aceptacion de la resolucién de adjudicacién.

La ejecuciéon del contrato se llevard a cabo en los nlcleos siguientes del municipio de Castell de
Mur:

- Cellers - Vilamolat de Mur - Collmorter - Castell de Mur - Puigmacana - El Medlll - Guardia de
Noguera.

11. ADMISION DE VARIANTES

No se admiten variantes.

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

1.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de acuerdo
con el articulo 159.6 de la LCSP, y tramitacién ordinaria, en la cual todo empresario interesado
podréd presentar una proposicién, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato
con los licitadores.

La adjudicacién del contrato ser realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién que
se detallan a continuacién.

2.- Criterios de adjudicacién:

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato los siguientes, por orden
decreciente de importancia, con arreglo a la siguiente ponderacién:

Criterios cuantificables automaticamente (100%):

A) Ponderacién de la oferta econémica hasta 95 puntos.

Las ofertas econdmicas admitidas, se puntuaran de la siguiente manera:
. La oferta con un precio mas econémico, se puntuara con 95 puntos.
. La resta de ofertas, se puntuaran de acuerdo a la siguiente formula:

PEi = (MEJOR PROPUESTA / PROPUESTA A VALORAR) X 95

Dénde: PEi = puntuaciéon econémica de la oferta (i)

La oferta que se encuentre por encima del precio de licitacién serd excluida.

B) Criterios cuantificables mediante férmulas.

- Disponer del carnet de instalador - categoria especialista (IBTE) hasta 5 puntos.

Se acreditard mediante la presentacién de copia compulsada.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
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No obstante, lo anterior, se considerardn proposiciones anormales o desproporcionadas en lo que
respecta a la proposicién econémica a las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

e Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta econémica sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

e Cuando concurran dos licitadores, la oferta econédmica que sea inferior en mdas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

e Cuando concurran tres licitadores, las ofertas econdmicas que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior
en mds de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

e Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas econémicas que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de que alguna oferta se encuentre en los supuestos anteriores, se procedera en la
forma establecida en el articulo 149 de la LCSP con el fin de determinar si la oferta incursa en
presuncién de anormalidad debe ser admitida o excluida. Una vez determinada la admisibilidad o
no de la oferta, se procederd a determinar la oferta que tenga mejor relacién calidad-precio en la
forma prevista en la presente clausula

3.-_Causas de exclusién

La no presentacién de oferta en los correspondientes modelos, recogidos en los Anexos, serd causa
de exclusién de la oferta del licitador.

Con cardacter previo a la valoracién de las ofertas, el érgano de contratacién iniciara, a través de la
herramienta informética con sede en la Agencia Estatal de Administracién Tributaria (AEAT), el
procedimiento de andlisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccion de los datos
de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los érganos decisores de la operacién.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la empresa
objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de
contratacién, éste debe solicitar a las empresas licitadoras la informacién de su titularidad real, que
deben aportarle en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud. En caso de que no se entregue la
informacién solicitada en ese plazo, la empresa licitadora serd excluida del procedimiento.

En caso de resultar bandera roja, la empresa licitadora serd excluida del procedimiento por no
poder contratar con la Administracion.
13.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, los licitadores no deberan constituir
garantia provisional.
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14.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1. Forma y lugar de presentacion
La presente licitacién tendra caracter electrénico.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemética a
través de la herramienta de sobre digital de la Plataforma de servicios de contratacién publica de la
Generalitat de Catalunya.

Puede obtenerse informacién sobre estas herramientas en el siguiente enlace de la web de
Contratacién Publica: https://contractacio.gencat.cat/ca/inici

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratacién
del Sector Publico y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales.

En el presente procedimiento de licitacion no se admitirdn aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.

2. Plazo de presentacién

Conforme a lo dispuesto por el articulo 159.6 de la LCSP, en el procedimiento de adjudicacién de
contratos por procedimiento simplificado abreviado, el plazo de presentacidn de proposiciones sera
de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil
de contratante.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constardn de un sobre o arxivo Unico con el contenido que se sefala a
continuacién:

1.- ARCHIVO o SOBRE NUMERO 1: deberd tener el siguiente titulo: "ARCHIVO/SOBRE N2 1:
"Declaraciéon responsable “.

Se incluird la Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién, de acuerdo con el modelo del anexo
l.

En caso de que la adscripciéon de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera
presentarse una declaracién responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la
ejecucién del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
deberd acreditar su personalidad y capacidad, presentando todas y cada una la correspondiente
declaracién responsable.

2.- ARCHIVO o SOBRE NUMERO 2: Deberd tener el siguiente titulo: "ARCHIVO/SOBRE N2 2: Oferta
econdémica”.

Se incluird la oferta econdmica firmada, de acuerdo al modelo del anexo 2.
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La Proposicién econdémica, no podra superar el presupuesto de licitacién establecido en el Anuncio
de licitacién y en este Pliego, y debera de indicarse como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que deba ser repercutido.

3.- ARCHIVO o SOBRE NUMERO 3: Deberd tener el siguiente titulo: "ARCHIVO/SOBRE N° 3: Criterios
evaluables de forma automatica.

Se incluirdn el resto de criterios de adjudicacién evaluables de forma automatica firmados, de
acuerdo al modelo del anexo 3.

Cada licitador solo podra presentar una Unica proposicién econémica y ésta contendrd una Unica
oferta. Tampoco podrd suscribir una propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurando en otra unién temporal. La contravencién de esta prohibicién dara
lugar al rechazo y no admisién de todas las ofertas incursas en duplicidad.

Asimismo, cada licitador Unicamente podréd presentar una sola propuesta de criterios de
adjudicacién cuantificables automaticamente, pudiendo contener uno o varios criterios. En el caso
de presentarse subcontratacién, deberd indicarse en este sobre.

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habrd de ser documentacién original, o bien
documentaciéon compulsada.

Otros documentos relativos a la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

- Declaracién responsable de informacién solicitada, de acuerdo con el anexo 4. Debe presentar
dicha declaracién como posibles beneficiarios del proceso de seleccién, tanto la empresa que se
presenta a la licitacién, como para las empresas que tienen previstas subcontratar.

- Declaracién de ausencia de conflicto de intereses (DACI), de acuerdo con el anexo 5.

Deberd obligatoriamente cumplimentarse la declaracién de ausencia de conflicto de intereses
(DACI), por todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato, asi como la obligacién del
contratista y subcontratista de presentar, en el momento de formalizacién del contrato la DACI.
Debe presentar dicha declaracién como posibles beneficiarios del proceso de seleccién, tanto la
empresa que se presenta a la licitacién, como para las empresas que tienen previstas subcontratar.

- Declaracion de la cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de actuaciones del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, de acuerdo con el anexo 6.

Debe presentar dicha declaracién como posibles beneficiarios del proceso de seleccién, tanto la
empresa que se presenta a la licitacién, como para las empresas que tienen previstas subcontratar.

- Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), de acuerdo con el anexo 7.

Debe presentar dicha declaracién como posibles beneficiarios del proceso de seleccién, tanto la
empresa que se presenta a la licitacién, como para las empresas que tienen previstas subcontratar.

- Declaracién responsable sobre el cumplimiento del principio de no causar dafio significativo al
medioambiente (DNSH), de acuerdo con el anexo 8.

Ninguna de las medidas de ejecucién causara un perjuicio (Do No Significant Harn, DNSH) a los seis
objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020:
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mitigacién del cambio climético; adaptacién al cambio climdtico; uso sostenible y proteccién de los
recursos hidricos y marinos; transicién hacia una economia circular; prevencién y control de la
contaminacién, y proteccién y recuperacién de la biodiversidad y los ecosistemas.

Debe presentar dicha declaracién como posibles beneficiarios del proceso de seleccién, tanto la
empresa que se presenta a la licitacién, como para las empresas que tienen previstas subcontratar.

- Declaracién responsable de adhesién al Pla de Mediada Antifraude del Ayuntamiento de Castell de
Mur, de acuerdo con el anexo 9. Debe presentar dicha declaracién como posibles beneficiarios del
proceso de seleccién, tanto la empresa que se presenta a la licitacion como para las empresas que
tienen previstas subcontratar.

- Declaracién responsable para proteger los intereses financieros de la Unién, debido a que el
contratista y, en su caso, el subcontratista se encuentran sujetos a los controles de la Comisién
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, asi
como a la concesién del acceso necesario de dichos érganos a la informacién que precisen sobre el
contrato, de acuerdo con el anexo 10.

16.- UNIDAD TECNICA

Para la calificacién de los documentos, y el examen y la valoracién de las ofertas se constituira una
unidad técnica, de acuerdo con el articulo 159.6.d) de la LCSP.

Se garantizar, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de las proposiciones no se
realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentacién, por lo que no se celebrard acto
publico de apertura de las mismas.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Finalizado el plazo de presentacién de ofertas y pasadas 24 horas, la unidad técnica procedera a la
apertura de las proposiciones presentadas y calificard los documentos presentados en tiempo y
forma.

Si se observan defectos materiales en la documentacién presentada por los licitadores, se estara a
lo previsto por el articulo 81.2 del RGLCAP.

La unidad técnica valorada las ofertas y elevarad al Organo de Contratacién la propuesta de
adjudicacién razonada que estime adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este
Pliego. Dicha propuesta no creard derecho alguno mientras el Organo de Contratacién no dicte la
resolucién de adjudicacién pertinente.

Asimismo la unidad técnica determinara los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento
por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

18.- ADJUDICACION

A la vista de la propuesta de la Unidad Técnica, el érgano de contratacién requerird al licitador
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propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de cinco dias habiles desde el siguiente a
aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentacién siguiente:

- Documentaciéon correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y de la personalidad
juridica.

- Documentos acreditativos de la representacién y personalidad juridica de las personas firmantes
de las ofertas: poder para firmar proposiciones en nombre de otro y fotocopia del documento
nacional de identidad o del pasaporte compulsado.

- En el caso que la empresa recurra a la capacidades de otras entidades, compromiso de disponer
de los recursos necesarios, de acuerdo al articulo 75.2 de la LCSP.

Deberan aportarse también la resta de documentacién incluida en los anexos, siendo obligacién
contractual esencial que puede comportar la resolucién del contrato de no ser presentada, en
cumplimiento de las Ordenes HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 y HFP/55/2023, a presentar por la
empresa propuesta y por las empresas subcontratistas, si es el caso.

- Confirmacion a la ausencia de conflicto de interés, de acuerdo con el anexo 11.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contrataciéon tendrd la facultad de declarar desierto el concurso, motivando su
resolucién con referencia a los criterios de adjudicacién de concurso que figura en este Pliego.

Una vez recibida y conforme toda la documentacién requerida, se procederd por el érgano de
contratacién a dictar en tres dias habiles la resolucién de adjudicacién, procediéndose a su
notificacién a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicard en el perfil de
contratante de la entidad.

Criterios de desempate:

En caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato, la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en
algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un ndmero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores y encontrandose en algunos de los supuestos
de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraciéon Social de los
Minusvalidos, cuente en su plantilla con un nimero de trabajadores fijos discapacitados no
inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente
declaradas por el Servicio Publico de Empleo competente.

c) En caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate, el
Adjudicatario sera el que haya obtenido mayor puntuacién en la oferta técnica.

d) En caso de persistir el empate, el Adjudicatario serd el que haya ofertado menor precio en la
oferta econdémica.

e) De sequir persistiendo el empate, el Adjudicatario serd determinado por sorteo.

En estos supuestos las empresas deberdn aportar la siguiente documentacién adicional:
Documento RNT (antiguo TC2, relacién nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
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personal de la empresa.
Relacién de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucién o certificacién
acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

- Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

19.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

De acuerdo con el articulo 159.6.f) de la LCSP no se requerira la constitucién de garantia definitiva.

20.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo establecido en la
cldusula 16, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizard presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del
Reglamento General de la LCAP:
Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago. El alta deberd
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad.
Esta documentacién deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto. Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar,
una vez formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que
corresponda a las empresas integrantes de la misma.
Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administraciéon del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Ultimo.
Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administraciéon de la
Comunidad Auténoma correspondiente, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento
General de la LCAP, habréa de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizard mediante certificacidon expedida por la autoridad administrativa competente. En
el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habrd de acreditar tal
circunstancia mediante declaracién responsable.

Durante toda la vigencia del contrato, el Adjudicatario ha de estar al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, debiéndolo demostrar a esta Administracién en cuanto sea
requerido para ello.

2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberdn ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.
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3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la
Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar certificacion expedida
por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habrdn de presenta
certificacién, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
ultimos meses.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

De acuerdo con el articulo 159.6.9) la formalizacién del contrato se efectuard mediante la firma de
aceptacién por el contratista de la resolucién de adjudicacién.

Asimismo, el contratista deberd comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo
de la vida del contrato, de la informacién facilitada en la declaracién.

22.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.- El contrato se ejecutard con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas, y en la oferta del adjudicatario, asi como las instrucciones que, en su
caso, le diere el responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion.

2. El adjudicatario debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publico
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasién del mismo.

3. El adjudicatario debera cumplir las obligaciones de facturacién establecidas en el Real Decreto
619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacién.

4. Serad obligacién del adjudicatario indemnizar los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién de la obra.

5. El adjudicatario respondera de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere.
Sélo quedard exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia
directa de una orden del Titular del contrato y de las condiciones impuestas por él.

6. Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon el
contratista deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado
Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad vy
salud que acompafia al proyecto.
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Este plan deberd ser aprobado antes del inicio de la obra.

7. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la
ejecucidén del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, si bien en todo caso, el
adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato estd
obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas
normas que se dicten en el &mbito municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos.

8. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucién del contrato.
Tendran la condicién de obligaciones esenciales de ejecucién del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracién de acuerdo con los criterios de adjudicacién establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares en
relacién con la subcontratacién.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares en
relacién con la adscripciéon de medios personales y materiales a la ejecucién del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el abono puntual de
las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

9. Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de quinze
dias, contados desde la formalizacién del contrato. El érgano de contratacién resolverd sobre el
programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.
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En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir los datos recogidos en el
articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccion de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de
demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

10. Comunicacién
El contratista estard obligado a la colocacién, mantenimiento y retirada de los carteles informativos
de las obras con los logos y emblemas del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

El contratista y el subcontratista estan obligados al cumplimiento de los compromisos en materia
de comunicacién, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Los logos y emblemas a incluir en toda la documentacién relacionada con los expedientes
financiados con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia estan disponibles en
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

11. Plan de gestién de residuos
El contratista estara obligado a cumplir con el Plan de gestién de residuos, adjunto al presente

pliego de clausulas administrativas particulares.

12. Documentacién a presentar por el contratista
El contratista debera presentar la siguiente documentacién para la adjudicacién del contrato:

- Fichas técnicas de las luminarias que se proponen instalar donde se justifique que cumplen el
Pliego de prescripciones técnicas particulares.

- Fichas técnicas del equipo de telegestién y reloj solar donde se justifique que cumplen el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

- Certificados de las ldmparas PC Ambar.

- Elaboracién de estudios luminicos hechos con las luminarias que propone el instalador.

Una vez realizadas las obras y exigibles para firmar el acta final, el contratista debera presentar la
siguiente documentacién:

- Certificado de gestién de residuos que incluyan las luminarias viejas.

- Certificados CIE firmados por el instalador sobre las reformas realizadas, un certificado por cuadro
eléctrico.

Ademas el contratista estara obligado a facilitar toda la documentacién necesaria para justificar los
hitos/objetivos de la actuacién que exijan los Fondos Next Generation.
23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
de cumplimiento obligatorio por parte de la empresa contratista y si es el caso, para la empresa o

empresas subcontratistas:

- Clausula ambiental: Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo, DNSH, a los
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seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/85, asi
como el cumplimiento del etiquetado verde y etiquetado digital asignado a la medida.

- Clausula social: Se debera garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de
trabajo, cumplir los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, prevenir la
siniestralidad laboral y favorecer la formacién en el lugar de trabajo.

La obligacién de la empresa contratista de cumplir con los anexos firmados en relacién a la
ejecucién del Plan de Recuperaciéon, Transformacién y Resiliencia financiado por el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia de los fondos Next Generation EU, asi como con las Ordenes
HFP/1030/2021, 1031/2021 y 55/2023.

Ademas la empresa adjudicataria deberd cumplir los compromisos en materia de comunicacién que
establece el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el
sistema de gestién del Pla de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

También debe cumplir las obligaciones de informacién previstas en el articulo 8.2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestiéon del Pla de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Estas condiciones tienen el caracter de obligacién esencial del contrato y su incumplimiento podra
ser objeto de penalizacién como falta muy grave o causa de extinciéon contractual.

24.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
1.- Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos
parciales fijados por el érgano de contratacién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del
contrato o por la imposicién de las penalidades previstas en el articulo 193.3 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el
6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por su
resolucién o por la imposicién de las penalidades establecidas anteriormente.

2.- Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las
condiciones especiales de ejecucién establecidas en la cldusula 23 de este pliego de cldusulas

particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resoluciéon del contrato, salvo que se considere que la
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actuacién es aislada y susceptible de reconduccién, y que la resolucién del contrato no resulta
conveniente para el interés del servicio en cuestién, en cuyo caso se sustituird por la penalizacion
correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicién de las penalidades
coercitivas del 10% del precio de adjudicacién IVA excluido, por cada infraccién y/o dia de
incumplimiento de plazos en funcién de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisién de la
infraccién.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o
su cumplimiento defectuoso, conllevard igualmente una multa coercitiva del 10 % del precio del
contrato, en funcién de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacién del
contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizacién que se exigird al contratista incorporara la diferencia que en su caso haya existido
entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en
cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

3.- Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratacion

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la clausula 29 en
materia de subcontratacién, conllevard una penalizacién del 10 % del importe de lo subcontratado,
siendo su reiteracién causa de resolucién del contrato.

Ademas, procedera la imposicién de una penalidad de 5% del precio del contrato cuando, mediante
resolucién judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al 6rgano de
contrataciéon quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador
vinculado a la ejecucién del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y
que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las
obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucién de
la prestacion.

Esta penalidad podrd reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50 por ciento del precio del contrato. La garantia definitiva responderd de las
penalidades que se impongan por este motivo.

4.- Imposicion de penalidades

Para la imposicidon de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de
alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de
penalizacién sera resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico,
por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolucién que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicidn de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizard en
el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave o que el
inicio del expediente de penalizacién puede perjudicar méas a la marcha de la ejecucién del contrato
gue beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacién
del plazo de garantia del contrato.
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Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran
efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran
hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién,
se podra reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho
publico.

25.- GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

1.- Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y adjudicacién, en
su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion,
segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

2.- También seran a cuenta del contratista los gastos de colocacién, mantenimiento y retirada de
los carteles informativos de las obras con los logos y emblemas del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

26.- DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administraciéon con titulacién
adecuada y suficiente responsable de la direccién y control de la ejecucién de la obra, asumiendo la
representacién de la Administracién ante el contratista.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccién y demds normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del
contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacion de
documentacién o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el
o6rgano de contratacién por el procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar
a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan
inGtiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y
en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el
érgano de contratacién, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacién de dafos y perjuicios que haya suscitado la
ejecucion del contrato.
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27.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato serd el Director facultativo de la obra.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos del pago la Administraciéon expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al
proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales
en ningln caso supondran la aprobacién y recepcién de las obras.

El contratista también tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a
la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestaciéon de garantia.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacién, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la
Disposicién Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacién electrénica:

a) Que el érgano de contratacién es el Pleno del Ayuntamiento de Castell de Mur

b) Que el d6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es
Intervencioén.

c) Que el destinatario es Ayuntamiento de Castell de Mur

d) Que el cédigo DIR3 es L01259046

e) Que la oficina contable es L01259046

f) Que el érgano gestor es L01259046

g) Que la unidad tramitadora es L01259046

El contratista, una vez expedida la certificaciéon mensual de obra, debera presentar la factura en un
registro administrativo. La factura deberd presentarse en formato electrénico en los supuestos que
fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica y Creacién del Registro
Contable de Facturas del Sector Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto
General de Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, la Administracién tendréa obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo
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correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o
la prestacién del servicio.

El pago se realizara previa presentacién de factura por el adjudicatario, y previo informe favorable
de los Servicios Técnicos de la Administracién titular de las obras.

El pago se realizarad contra facturas expedidas de acuerdo con la normativa vigente, una vez hayan
sido informadas favorablemente por el funcionario que reciba o supervise el trabajo, o en su caso,
por el designado por el 6rgano de contratacién como responsable del mismo. La Administracién
deberd abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el articulo 198 de la LCSP.

Revisién de Precios.

No cabe la revisién de precios.

29.- SUBCONTRATACION

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

La subcontrataciéon debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en
relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:
-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podréd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los
trabajos en cuestién en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de
abril, de medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitacién de viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislaciéon laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los
pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral asi como de la
obligacién de sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de Proteccién
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de datos, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones
altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar
tal cumplimiento, con cada facturacién al Ayuntamiento deberda el contratista aportar el justificante
del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya
subcontratado en el marco del presente contrato.

30.- CESION DEL CONTRATO

No se prevé la cesién del contrato.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

1. El contrato sélo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en la
LCSP. De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 204 de al LCSP, las condiciones en que se podra
modificar el contrato son las que se detallan a continuacién:
Se procederd a la modificaciéon del contrato en los casos en que la Administracién varie las
condiciones de referencia que constan en el PPT.
El importe de la modificacién no podrd exceder el 20% del precio del contrato.
Serdn obligatorias para el Adjudicatario las modificaciones del contrato que se acuerden de
conformidad con lo estipulado en la presente Cldusula.
Cuando las modificaciones supongan la introduccién de nuevas unidades no previstas
inicialmente, o cuyas caracteristicas difieran de las previstas en el contrato, los precios a
aplicar a las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del Adjudicatario. Si
éste no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podrd contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado.

2. El adjudicatario vendrd obligado a adscribir los medios humanos, materiales, vehiculos y
maquinaria que se hayan determinado. Si la duracién pendiente del contrato no permitiera al
adjudicatario recuperar las nuevas inversiones que tuviera que realizar, la cantidad pendiente de
amortizar a la finalizacién del contrato serd abonada al adjudicatario por el que le sustituya, en los
términos que establezca el é6rgano de contratacién, quien podréd asumir, en Ultima instancia, dicha
cantidad. En cualquier caso, el érgano de contratacién podrd adscribir por si mismo dichos medios
en los términos establecidos en los pliegos.

3. En todo caso, el érgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su ejecucién, la
modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 207 de la
LCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la
LCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al 6rgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, deberd darse audiencia al redactor de las
mismas antes de la aprobacién de la modificacién del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a
tres dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes.

4. Seran obligatorias para el Adjudicatario las modificaciones del contrato que se acuerden de
conformidad con lo estipulado en la cldusula.
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5. Cuando las modificaciones supongan la introduccién de nuevas unidades no previstas
inicialmente, o cuyas caracteristicas difieran de las previstas en el contrato, los precios a aplicar a
las mismas serdn fijados por la Administracién, previa audiencia del Adjudicatario. Si éste no
aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado.

32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entenderd cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y a
satisfaccién de la Administracién.

33.- RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos que se seflalan en este Pliego y en los
fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, y se acordaré por el 6rgano de contratacién, de oficio o a instancia del contratista.

Ademads el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacién cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién del contrato que
haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano
de contratacién no opte por la imposicién de las penalidades de conformidad con la cldusula 23.

Asimismo serdn causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como obligaciones esenciales por
el 6rgano de contratacién.

Al amparo de los apartados g) y h) del articulo 211 LCSP, se consideran causa de resolucién por
incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes

1. PERDIDA SOBREVENIDA DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION

2. INCUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

El Contratante podra resolver el contrato por incumplimiento del mismo cuando se incumplan las
obligaciones y limitaciones que el presente pliego impone al adjudicatario en materia de
subcontratacién.

3. INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO

El Contratante podrd resolver el contrato por incumplimiento reiterado de las prescripciones
técnicas de los trabajos o servicios, en relacién con la aportacién de medios personales o
materiales comprometidos o con el tiempo de respuesta y resultados asignados al servicio. La
apreciacién de la reiteracién requerira la previa advertencia escrita al contratista.

4, OBSTRUCCION A LA FACULTAD DE INSPECCION DE IDAE

Se considerard igualmente justa causa de resolucién del contrato por incumplimiento del
contratista la reiterada obstruccién o falta de colaboracién para hacer efectiva la facultad de
inspeccién reconocida al Contratante en el presente pliego, previamente advertida por escrito.
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Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de colaboracién del contratista con
las medidas que IDAE adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas que
prestan el servicio o realizan los trabajos y para comprobar la correcta y completa aportacién de los
medios personales y materiales contratados.

5. FACTURACION DE EJECUCIONES NO REALIZADAS O MEDIOS NO UTILIZADOS

Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al empresario por la no aportacién integra de los
medios comprometidos y del derecho del Contratante a no hacer efectivo el pago correspondiente,
serd causa de resolucién del contrato la facturacién de servicios o trabajos no prestados o el cargo
integro de trabajos prestados con medios personales o materiales inferiores a los contratados,
cuando esta practica se repita o el importe de lo indebidamente facturado alcance el 1 por ciento
del importe del contrato.

En el supuesto a que se refiere este apartado el Contratante se abstendra de cualquier pago hasta
la liquidacién subsiguiente a la resolucién del contrato.

6. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES SENALADAS EN EL APARTADO 23
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién sefaladas en el apartado 23 del
presente pliego podra determinar la resolucién del contrato.

Ademds son causas de resolucién del contrato relacionadas con el plan de recuperacién,
transformacién y resiliencia:

a) El incumplimiento de los hitos y objetivos.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pla de medidas antifraude del
Ayuntamiento de Castell de Mur.

c) El incumplimiento de la presentacién de la Declaracién de Ausencia de Conflictos de Intereses
por parte del contratista y en su caso, subcontratistas.

d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones respeto a los principios transversales aplicables
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

La resolucién del contrato se acordarad por el Organo de Contratacién, de oficio o a instancia del
Adjudicatario, siguiendo el procedimiento que se establezca.

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y liquidacién de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.
Serd necesaria la citacién del contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicién.
34.- CONCLUSION DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTIA.

Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de forma que
pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que
pueda realizar su recepcion.

. agme
= ¥ GOBIERNO MINISTERIO

St 2 DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA ,’
Y EL RETO DEMOGRAFICO ’/

Ajuntament de Castell de Mur

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 28

z
=
<
5
o
]
|
[¢]
1]
2
Z
a
=
~
=
=)
-
o
=
o
4
(2]
e}
o
©
il
g
©
3
[$)

=
[0
Q
ie]
Qo
©
g
L2
£
£
hel
©
Q
2
=3
£
()
ey
]
[72]
©
L
1)
s
=
e}
o
©
L
=
3]
>




Financiado por

la Unién Europea Plan de Recuperacion, DUS

NextGenerationEU W\ Transformacién y Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliéncia - Financiado per la Unién Europea - NextGenerationEU

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la elevarad con su informe al
6rgano de contratacién con un mes de antelacién, al menos, respecto de la fecha prevista para la
terminacion.

A la recepcién de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la
Administracién representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras, el
érgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado
de la recepcién se levantara un Acta que suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicién
general el director de la obra redactard la correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacién deberd
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liguidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de esta, las dara
por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
que sera de un afio.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el érgano de contrataciéon tendrd derecho a reclamar al contratista la subsanacién de
los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard exonerado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

35.- RESOLUCION DE NO ADJUDICAR O SUSCRIBIR EL CONTRATO Y DESESTIMIENTO

El érgano de contratacién podra decidir no adjudicar i suscribir el contrato, por razones de interés
publico, debidamente justificadas y con la correspondiente notificacién a las empresas licitadoras,
antes de la formalizacién del contrato. En este caso, no podrd promoverse una nueva licitacién de
su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fomentar la decisién.

También podra desistir del procedimiento, antes de la adjudicacién, cuando se aprecie una
infraccién no enmendable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién, notificando también a los licitadores este hecho y habiéndo de
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justificar en el expediente la causa que motiva el desistimiento. El desistimiento no impedira la
iniciacién inmediata de un nuevo procedimiento de licitacién.

En estos caos, se compensard a les candidatos aptos para licitar o a los licitadores por los gastos
en que hubieran incurrido de conformidad con los criterios de valoracién utilizados para el célculo
de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a través de los tramites del procedimiento
administrativo comun.

La decisiéon de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del contrato de adjudicacién
se publicara en el Perfil del Contratante.

36.- REGIMEN DE INVALIDEZ

El contrato se somete al régimen de invalidez previsto en los articulos 38 a 43 de la LCSP.

37.- REGIMEN DE RECURSOS

Los actos de preparacién y de adjudicacién y los adoptados en relacién con los efectos, la
modificacién y la extincién de este contrato son susceptibles del recurso administrativo de
reposicion de acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen juridico y
de procedimiento de las Administraciones Publicas de Catalufia, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo comudn de las administraciones publicas o del recurso
contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdiccién contenciosa administrativa. Y de acuerdo a lo que establece el Real
decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes pera la
modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia.

Documento firmado electrénicamente
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	Categoría Básica (IBTB): Los instaladores y empresas instaladoras de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras, ejecutar instalaciones fotovoltaicas menores de 10 kw y, en general, todas las comprendidas en el ámbito del REBT, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE). (Art. 3.1 ITC-BT 03)

