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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte 
Rehabilitació sala electrofisiologia Lot 1 Obra civil. 

Objecte 
L'objecte del projecte és la definició dels treballs en l'àmbit de l'arquitectura i obra civil, que cal 
realitzar en referència a la rehabilitació de la sala d’electrofisiologia existent, situat en la planta 
segona de l’edifici general de l’Hospital. 
 
No són objecte d'aquest projecte les instal·lacions necessàries d'àmbit general i/o específiques 
per a desenvolupar l'activitat prevista. El disseny i càlcul d'aquestes estarà a càrrec de tècnics 
especialitzats contractats específicament per a desenvolupar aquest tema pels Serveis 
Generals de l'Hospital. 
Tampoc forma part d’aquest projecte l’estudi estructural de la incidència de les càrregues dels 
equips a instal·lar en la estructura de l’edifici, documentació que ha redactat THINK 
ENGINEERING. 

Situació 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Institut Català de la Salut 
Carretera de Canyet s/n. 
08916  Badalona (Barcelona) 

Referència Cadastral 
La totalitat de la reforma proposada queda ubicada dins l’edifici de l’activitat de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, emplaçat en el sòl dins el sector delimitat sota la referència cadastral 
amb número: 6426401DF3962E 

MG 2 Agents del projecte 

Titular de l’edifici 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP - Can Ruti) 
NIF/CIF Q5855029D 
Carretera de Canyet s/n. 
08916  Badalona (Barcelona) 

Promotor del projecte 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP - Can Ruti) 
NIF/CIF Q5855029D 
Carretera de Canyet s/n. 
08916  Badalona (Barcelona) 

Projectista 
Jaume Muñoz i Perelló  Arquitecte tècnic  
Rambla de la Muntanya 24 
08041 Barcelona 
Email: jaumemunoz@cateb.cat 
Tel: 609785934 

http://www.gencat.cat/ics
mailto:jaumemunoz@cateb.cat


 

 
 
           
 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Relació de documents complementaris i/o projectes parcials: 

ANNEX I:  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX II:  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
ANNEX III: ESTUDI DE VIABILITAT DE CÀRREGUES DE L’EQUIP 



 

 
 
           
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1. L’edifici actual - Antecedents de l’edificació 

L’Edifici 
L’edifici on es situa la reforma és l’Hospital Universitari German Trias i Pujol (Can Ruti), dedicat 
a ús hospitalari. Fou inaugurat l’any 1983. 
L’edifici està format per un cos base de grans dimensions desenvolupat en 4 plantes (soterrani, 
baixa, primera i segona planta), amb diversos patis interiors i cossos edificats sobre sortints, 
des del que emergeixen dos edificis torre desenvolupats en alçada. La torre nord, de set 
plantes, és on s’allotja l’Hospital Maternal i la torre sud, de tretze plantes, és d’hospitalització i 
atenció general. Com a part del conjunt hi ha a més a més, un edifici d’aparcament amb 3 
nivells, un edifici industrial comunicat per una galeria soterrada amb l’Hospital i un conjunt 
d’edificis vinculats a les activitats acadèmiques universitàries. 
 
Les obres de reforma previstes es duran a terme en la zona central de la planta segona de 
l’edifici general. 

Condicionants de partida 
La zona afectada per la reforma objecte d’aquest projecte, està situat enmig d’una àrea amb 
una gran activitat, la qual no es podrà alterar durant el transcurs de l'obra prevista. Caldrà per 
tant realitzar l'obra garantint en tot moment la continuïtat de l'activitat en la resta de la planta i 
per extensió en la resta de l'Hospital, així com també l'aïllament total de l'àrea en obres 
respecte d'altres espais adjacents, minimitzant amb tots els mitjans i accions que faci falta, el 
possible efecte negatiu d'aquestes obres sobre la resta d'espais de l'Hospital, personal mèdic i 
usuaris externs. 
 
Totes les actuacions tindran com objectiu millorar, en la mesura del possible, les actuals 
condicions d’ús de l’edifici, per a adaptar-lo a les noves necessitats i als requeriments 
normatius, sense interferir o interferint el menys possible amb el funcionament habitual del 
centre, tenint en compte l’abast de cada actuació, la funcionalitat dels espais afectats i la 
disponibilitat econòmica en cada cas. 

MD 1.2 Marc legal normatiu 

La reforma està regulada urbanísticament pel Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de 
Barcelona i pels Plans Especials específics del Sistema d’Equipaments de Can Ruti. Respecte 
de les seves prestacions s’adequa als requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999), desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006), en tots aquells apartats que hi siguin d’aplicació segons les 
actuacions previstes, amb les limitacions que comporta una actuació puntual sobre la 
distribució d'un espai interior, integrat en un edifici d'ús hospitalari en funcionament. Igualment 
es dona compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 
sigui d’aplicació. 



 

 
 
           
 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció de l’àrea afectada 

L’espai afectat compren una zona central dins d’un espai destinat a  tractaments cariològics 
amb serveis en ús. 
 
Es tracta de l’actual sala d’electrofisiologia, la seves sales de control i la sala tècnica 
col·lindant.  
 

MD 2.2 Compliment de la normativa urbanística 

Marc Urbanístic legal 
El total de la reforma a realitzar, haurà de complir, de forma general, tot allò especificat i regulat 
pel Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de Barcelona, aprovat definitivament per la 
CMB el 14 de juliol de 1976 (BOP 19/7/1976), així com el planejament derivat com: 

• Pla Especial equipaments públics i parc forestal Can Ruti, aprovat definitivament 
per la CMB el 12/3/1981. 

• Pla especial urbanístic per a l’ampliació del sistema d’equipaments a l’entorn de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, aprovat definitivament per la CTUB el 14/07/2009 
(DOGC 02/10/2009). 

• Modificació del Pla especial de l’Hospital Germans Trias i Pujol per a l’ordenació 
de l’Institut Guttmann, els aparcaments i el tractament paisatgístic del conjunt, 
aprovat definitivament per la CTUB el 04/02/1998 (DOGC 03/04/1998). 

Qualificació Urbanística 
D’acord amb el Pla Especial Urbanístic la parcel·la de l’Hospital està qualificada de sòl urbà 
amb qualificació de Sistema General d’Equipaments de tipus Sanitari-Assistencial (Clau 
7a-H), fent possible a nivell d’usos la reforma plantejada. 

Edificabilitat 
La reforma prevista no modifica l’edificabilitat del conjunt edificat. 

Compliment 
Aquesta reforma interior no té la consideració d’edificació segons l’article 2, apartat 2.b) de la 
Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, ja que és una intervenció en un edifici existent que no 
altera la configuració arquitectònica de l’edifici, donat que no té un caràcter de intervenció total, 
ni produeix una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria i/o el conjunt 
del sistema estructural, i a més no té per objecte canviar els usos característics de l’edifici, ni el 
de la zona afectada per l'obra. 
 
Per tant, d’acord amb el plantejament funcional i arquitectònic de la reforma en relació a 
l’urbanisme i vers els paràmetres i les justificacions anteriors, el projecte es troba en plena 
situació de conformitat urbanística respecte la normativa vigent. 

MD 2.3 Descripció de la reforma 

Programa funcional 
La reforma es desenvoluparà dins d’una part del servei de cardiologia, amb una superfície útil 
de l’àmbit d’actuació de 75,87 m². 
 



 

 
 
           
 

La distribució arquitectònica de la proposta contempla la ubicació de les següents: 
 

• Sala d’electrofisiologia. 
• Sala de control. 
• Sala tècnica. 
• Brut. 

 

Abast dels treballs 
La reforma contempla la remodelació de la sala d’electrofisiologia sense modificar la seva 
morfologia, adaptant-la a les necessitats del nou equipament que està previst instal·lar. 
 
La sala de control annexa a la sala d’electrofisiologia veurà incrementada la seva superfície 
amb l’annexió del passadís col·lindant, a més a més es modifica la porta d’entrada entre el 
control i la sala de tractament amb la instal·lació d’una porta corredissa automàtica situada a 
l’altre costat de la paret de com està ara, així mateix es desplaça la finestra entre les dues sales 
per a millorar la visió. 
 
Pel que fa a la sala tècnica és veu modificada la seva morfologia per tal d’adaptar-la a les 
necessitats dels nous equips, aquesta actuació obliga a traslladar la sala de brut a un nou espai 
dins del mateix recinte. 
 
També es veu modificat el magatzem amb la reducció de superfície. 

MD 2.4 Descripció general dels sistemes 

La descripció general dels sistemes constructius emprats en la rehabilitació de la sala 
d’electrofisiologia són els següents: 

2.4.1. Sistema estructural 
No es preveu realitzar cap actuació sobre el sistema estructural existent excepte que sigui 
necessària per a les càrregues dels nous equips. 

2.4.2. Sistema d’envolvent i acabats exteriors 

Façanes 
La zona d’actuació no està situada a prop de les façanes, per la qual cosa no hi ha actuació. 
 

2.4.3. Sistema de compartimentació interior 

Proteccions ignífugues 
Per tal d’assolir els valors d’aïllament adequats i/o en compliment del DB-SI “Seguretat en cas 
d’Incendi”, en relació amb la resistència al foc dels elements constructius dels sectors 
independents segons l’ús de l’edifici, s’aplicaran tractament ignífugs sobre l’estructura de 
formigó. 

Compartimentació interior vertical 
Les compartimentacions per les distribucions serà de tipus tradicional amb parets de ceràmica 
a tota alçada per a revestir i parets de plaques de cartró guix.  
 
Les parets amb tractament ignífug es revestiran amb plaques de guix laminat fixat sobre 
estructures autoportants de perfils de xapa d’acer, amb ànima interior de llana de roca o 
mineral, amb acabat de pintura, tot per aconseguir una superfície final llisa i continua. 
 



 

 
 
           
 

Compartimentació interior horitzontal 
Es col·locarà cel ras de plaques modulars d’alumini estanques en la sala d’electrofisiologia i 
sala de control, la sala del brut disposarà de cel ras registrable vinílic. 
 

2.4.4. Sistema d’acabats interiors 
A nivell general els materials d’acabats utilitzats seran llisos, resistents als cops i a les ratllades, 
en relació a trànsit de persones, mobiliari i equips, sense irregularitats en la seva superfície, el 
més continus possibles, minimitzant el nombre de juntes per tal de reduir l’acumulació de 
partícules o microorganismes i facilitar la neteja de la manera més efectiva possible. Es 
procurarà una adequada solució d’entrega entre els paraments i la unió amb el terra, procurant 
que els racons i cantells siguin arrodonits o tinguin un sòcol de transició. 
 
Els materials hauran de ser impermeables i resistents a la repetida i freqüent aplicació de 
productes de neteja, als àcids i als agents desinfectants, si fos el cas. 
 
Els acabats seguiran criteris funcionals i de durabilitat, acceptats per l’Hospital i segons les 
recomanacions dels Serveis Generals. 

Paraments interiors 
Les parets d’obra ceràmica i les compartimentacions de guix laminat es revestiran amb 
policarbonat.  

Paviments 
Els paviments seran resistents a l’ús, a l’impacte i a l’abrasió, de fàcil neteja, el més continus 
possibles. Aquests seran de tipus vinílic encolats sobre el suport i tractats amb productes de 
reforç per a suportar un alt trànsit. 
 

2.4.5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
L’Edifici actual de l’Hospital Germans Trias i Pujol disposa de tots els serveis necessaris pel 
seu correcte funcionament segons l’ús al que es destina. Les noves instal·lacions incloses en la 
reforma s’adaptaran a les necessitats del servei i millora de les instal·lacions.  
 
Amb els condicionants determinats per aquesta situació i d’acord les normatives d’aplicació, 
s’ha previst que els espais reformats estiguin equipats amb tots els serveis i instal·lacions 
necessàries, atenent al bon funcionament  en relació amb l’edifici existent i per tant estarà dotat 
de: sistema de climatització i ventilació, d’aigua sanitària (AFS), instal·lació de sanejament 
(aigües de pluja i aigües negres i grises), instal·lació elèctrica, instal·lació d’il·luminació, xarxa 
informàtica, xarxa de telecomunicacions de veu i dades, instal·lació de gasos medicinals, 
instal·lació de protecció activa i passiva contra incendis, instal·lació de control i seguretat. 
 
A excepció de la xarxa de sanejament, la resta de instal·lacions no són objecte d’aquest 
projecte, i seran tractades i desenvolupades en projecte apart per tècnics especialitzats 
contractats directament per la propietat a tal efecte. 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions hauran de satisfer els requisits del CTE i de la 
resta de normativa d’aplicació. A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra ha de 
considerar l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment 
del DB HR. 

MD 2.5 Relació de superfícies útils i construïdes  

Les superfícies útils de les diferents àrees d’actuació:    
 



 

 
 
           
 

Sala electrofisiologia                          34,83 m² 
Sala de control                              19,07 m² 
Sala tècnica       7,93 m² 
Brut                                             5,83 m² 
Zones perimetrals afectades               8,20 m² 
                                                              
 
 Total superfície (UTIL)     75,87 m² 

 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

Usos i sectorització funcional 
Les obres de remodelació previstes es duran a terme a la planta segona de l’edifici general 
d’hospitalització. L’espai afectat es desenvolupa en un únic nivell i en un únic mòdul edificat. 
 

Dotació de serveis higiènics 
L'activitat no disposa d'una normativa especifica que reguli el nombre de serveis higiènics i 
vestuaris.  

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
El present projecte està inclòs dins d'un edifici d'us públic existent, el qual compleix amb les 
condicions d'accessibilitat definides pel Decret D.135/1995 Codi d'accessibilitat, i també amb 
el Código Técnico de Edificación DB-SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 

Accessibilitat en l'exterior i el interior de l'edifici 
Decret 135/1995, Accessibilitat exterior: L’edifici existent de l’Hospital ja disposa d’un Itinerari 
adaptat exterior de comunicació de l’edificació amb la via pública, les zones comunes exteriors i 
els elements annexos. 
Accessibilitat vertical: L’edifici existent de l’Hospital ja disposa d’un itinerari adaptat de 
comunicació de les entitats de l’edifici amb la planta d’accés (via pública) i els espais, 
instal·lacions i dependències d’ús comunitari de cada planta. 
CTE DB SUA; SUA 9, Accessibilitat: L’edifici existent de l’Hospital ja disposa d’un Itinerari 
accessible en la seva comunicació exterior, i també disposa d’un Itinerari accessible amb 
ascensor per la comunicació vertical al llarg de totes les plantes. 
 
En tot cas les condicions de l’edifici de l’Hospital fora de l'àmbit d'actuació, i/o les possibles 
millores necessàries vers les normes esmentades, no són objecte d'aquest projecte per estar 
fora del seu abast i àmbit d'aplicació. 

Accessibilitat en l'interior de l'àmbit d'actuació 
Dins de l’àmbit de la reforma les mesures aplicades, en aquest sentit, respecte ambdues 
normatives són: 
Decret 135/1995, Accessibilitat Horitzontal: establiment d’un itinerari adaptat de comunicació 
des dels punts d’accés a al mòdul amb els espais, instal·lacions i dependències d’ús comunitari 
de la sala. 



 

 
 
           
 

CTE DB SUA; SUA 9, Accessibilitat: Establiment d’un Itinerari accessible que comuniqui els 
punts d’accés de la planta 2ª amb tots i cada un dels espais d’ús públic, amb l’origen 
d’evacuació de les zones d’ús privat i amb tots els elements accessibles. 
Aquest apartat està fora de l'abast d'aquest projecte. 
 
L'àrea afectada està en un únic nivell i permet un itinerari accessible en tot el seu recorregut. 
Les característiques d'aquest aplicades al projecte son les següents: 
 

Amplada ≥1.20m 
El passadís principal té una amplada de 2.20m 

Alçada ≥2.20m 
L'alçada lliure mínima en les àrees obertes és de 2,60m 

Espais de gir Ø ≥1.50m 
S'inclouen espais de gir en els canvis de direcció de 
Ø≥1.50m 

Paviment Nivell de relliscament dels terres segons  DB SUA 1, 
especificat en MD 3.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat 

Senyalització 
de l'itinerari 
accessible 

Per ser un espai no obert al públic, no s'ha considerat la 
senyalització de l'itinerari accessible 

Portes Totes les portes tenen una amplària lliure de pas igual o 
superior a 0.80m mesurada en el marc i aportada per no 
més d'una fulla, i altura mínima de 2m. 
Als dos costats de les portes s'ha deixat l'espai de gir de 
Ø1.20m. 
Els mecanismes de les portes estan posicionats entre 0.80 
i 1.20m d'altura, amb un funcionament a pressió o palanca i 
maniobrables amb una sola mà. 

Pendent Tota la superfície afectada està al mateix nivell, amb 
pendent 0%. No hi han rampes ni escales. 

Dotació d'elements accessibles 
- Places d'estacionament accessible. Aquest apartat està fora de l'abast d'aquest projecte. 
- Serveis higiènics accessibles. El projecte no contempla aquest tipus de serveis i es recolza 

en la dotació del propi hospital. 
- Mobiliari fix. Aquest apartat està fora de l'abast d'aquest projecte. 
- Mecanismes. Excepte a les zones d'ocupació nul·la, els interruptors, els dispositius de 

intercomunicació i els polsadors d'alarma són mecanismes accessibles. 
- Ascensor accessible. Aquest apartat està fora de l'abast d'aquest projecte. 

Condicions i característiques de la informació i senyalització per l'accessibilitat 
El projecte no contempla aquest tipus de informació i senyalització i es recolza en la que ja té el 
propi Hospital. 

MD 3.2 Seguretat estructural 

L’abast del present projecte de reforma interior inclou els treballs necessaris per a readaptar la 
distribució interior d'un espai construït en un edifici existent. La remodelació prevista inclou 
bàsicament  la compartimentació interior de l'espai, que no afecta en cap cas a l'estructura 
existent de pilars, jàsseres i forjats. Per tant, en relació amb el contingut d'aquest projecte, no 
és d'aplicació en cap dels seus apartats el document bàsic de seguretat estructural DB SE. 
 
En tot cas i segons la informació rebuda dels serveis generals del propi Hospital, per a la 
posada en marxa dels nous equips no es preveu la implantació d’equips que per les seves 
dimensions i pes calgui considerar. 
 



 

 
 
           
 

No obstant això, es recomana, però, que per garantir la seguretat estructural del conjunt, abans 
de implantar, ara o en el futur, qualsevol mena d'equipament que per les seves dimensions i 
pes calgui considerar, es realitzi un estudi acurat de l'estructura existent, valorant la capacitat 
de càrrega real dels distints elements que la composen (pilars, jàsseres i forjats). 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

MD 3.3.1 Requisits normatius 
Per a l’elaboració d’aquest document s’han utilitzat les normatives que es detallen a 
continuació: 
 
• Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi (CTE-

DB SI), RD 314/2006. Articulat: Febrer 2010 – Comentaris: Desembre 2014. 
• Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i 

Accessibilitat (CTE-DB SUA), RD 314/2006. Articulat: Febrer 2010 – Comentaris: 
Desembre 2014. 

• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis. 

MD 3.3.2 Resistència al foc de l’estructura 
En aquest cas la resistència al foc de l’estructura complirà la taula 3.2 (Resistència al foc 
suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en edificis) del DB-SI 
6, del CTE i no haurà de complir la taula 3.1 (Resistència al foc suficient dels elements 
estructurals) del DB-SI 6, també del CTE. 
 
Per tant segons la taula 3.2, la resistència al foc de l’estructura serà R 180. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

MD 3.4.1 Seguretat enfront del risc de caigudes DB SUA 1 

Relliscament dels sòls (paviments) 
Amb la finalitat de limitar el risc de relliscada, els paviments (excloses les zones de ocupació 
nul·la) tenen una classe adequada segons la taula 1.2 del apartat 3 del punt 1 del SUA 1, 
classe exigible als sòls en funció de la seva localització, en edificis o zones d'ús Residencial, 
Públic, Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i Pública Concurrència: 
 
Zones interiors seques 
- superfícies amb pendent menor que el 6%    classe 1 (15 < Rd ≤35) 
 
Zones interiors humides, tals com les entrades als edificis des de l'espai exterior, terrasses 
cobertes, vestuaris, banys, condícies, cuines, etc. 
- superfícies amb pendent menor que el 6%    classe 2 (35< Rd ≤45) 
 
El grau de lliscament Rd dels terres que s’han de col·locar, s’haurà de verificar en base a la 
norma UNE-ENV 12633: 2003 “Mètode de la determinació de la resistència al lliscament dels 
paviments polits i sense polir. 

Discontinuïtats en el paviment 
Tal com s'estableix en el SUA 1 punt 2, el sòl del local compleix amb les següents condicions: 
 
- no té juntes que presenten un ressalt de mes de 4mm. 
- els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió no sobresurten del 

paviment mes de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares enfrontades 



 

 
 
           
 

al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que 
excedeixi de 45°. 

- No hi ha desnivells. Però en tot cas els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran 
amb un pendent que no excedeixi el 25%. 

- en zones de circulació de persones el sòl no té perforacions o buits pels quals pugui 
introduir-se una esfera de 15mm de diàmetre. 

- a les zones de circulació no existeixen graons aïllats, ni dos consecutius. 

Protecció de desnivells 
En el projecte no inclou desnivells que calgui protegir. 

Escales i rampes 
En el projecte no inclou escales i rampes que calgui protegir. 

MD 3.4.2 Seguretat enfront del risc d'impacte o de quedar atrapat DB-SUA 2 

Impacte amb elements fixos 
L'altura lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit 
i 2,20 m en la resta de les zones. En els llindars de les portes l'altura lliure serà 2 m, com a 
mínim. 
 
En zones de circulació, les parets mancaran d'elements sortints que no arrenquin del sòl, que 
volin més de 15 cm a la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del 
sòl i que presentin risc d'impacte. 
 
Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura dels quals sigui menor que 2 m, tals 
com a altiplans o trams d'escala, de rampes, etc., disposant elements fixos que restringeixin 
l'accés fins a ells i permetran la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat 
visual. 

Impacte amb elements practicables 
Les portes es disposaran de manera que l'escombratge de la fulla no envaeixi el passadís. 
 

Impacte amb elements fràgils 
En el projecte no inclou vidres en portes o mampares situats en les zones d'impacte definides 
en el punt 1.3, apartat 2 del SUA 2, que calgui protegir mitjançant una barrera de protecció. 
 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles 
En el projecte no inclou grans superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o 
obertures. En aquest cas si finalment no disposa d'elements que permetin identificar-la, tals 
com cèrcols o tiradors, disposarà de senyalització conforme a l'apartat 1 del punt 1.4 del SUA 2 
(senyalització visualment contrastada situada a una altura inferior compresa entre 0,85 i 1,10 m 
i a una altura superior compresa entre 1,50 i 1,70 m). 

Risc de quedar atrapat 
La porta corredissa automàtica d’accés a la sala d’electrofisiologia, disposarà en els seus 
elements d'obertura i tancament automàtics, de dispositius de protecció adequats al tipus 
d'accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies (fotocèl·lula de barrera 
encastada i sensor de retrocés en el cas d’impactar amb qualsevol persona i/o objecte). 

MD 3.4.3 Seguretat enfront del risc de quedar immobilitzat en recintes DB-SUA 3 
Les portes d'un recinte que tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior i les persones 
puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, tindran algun sistema de desbloqueig 



 

 
 
           
 

de les portes des de l'exterior del recinte. Aquests recintes tindran il·luminació controlada des 
del seu interior. 
 
La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140N, com a màxim, excepte en les 
situades en itineraris accessibles, en les quals s'aplicarà allò establert en la definició dels 
mateixos en l'annex A Terminologia (com a màxim 25N, en general, 65 N quan siguin resistents 
al foc). 
 
Per a determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual 
batents/pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitjana tornada i destinades a ser 
utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament automàtic i portes 
equipades amb ferratges especials, com per exemple els dispositius de sortida d'emergència) 
s'emprarà el mètode d'assaig especificat en la norma UNE-EN 12046-2.2000. 

MD 3.4.4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada DB-SUA 4 

Enllumenat normal en zones de circulació SUA 4.1 
Es disposarà una instal·lació d'enllumenat capaç de proporcionar, una luminància mínima de 
100 lux en zones interiors, mesurada a nivell del sòl. El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% 
com a mínim. 

Enllumenat d'emergència SUA 4.2 
Es disposarà d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin 
abandonar el local, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les 
sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
 
Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents: 
- Tot recinte amb ocupació més gran de 100 persones 
- Els recorreguts des de tot origen d'evacuació i passadissos fins a l'exterior del local 
- Els locals de risc especial, indicats en DB-SI 1 
- Els lavabos del local 
- El recinte on es situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat 
- Les senyals de seguretat 
- Els itineraris accessibles 
 
Les lluminàries compliran les següents condicions: 
- Es situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl 
- Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals sigui necessari 

destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat, en les portes existents, 
en els recorreguts d'evacuació, en els canvis de direcció i en les interseccions dels 
passadissos 

 
Les característiques de la instal·lació seran les següents: 
1 La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament 
en funcionament en produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal 
en les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com a fallada d'alimentació 
el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
2 L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir almenys el 50% del nivell 
d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. 
3 La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una hora, 
com a mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada: 
a) En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi de 2 m, la il·luminació horitzontal 
en el sòl ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux en la banda central que 
comprèn almenys la meitat de l'amplària de la via. Les vies d'evacuació amb amplària superior 
a 2 m poden ser tractades com diverses bandes de 2 m d'amplària, com a màxim. 



 

 
 
           
 

b) En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de 
protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la 
il·luminació horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim. 
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la 
mínima no ha de ser major que 40:1. 
d) Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre 
parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment 
lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment dels llums. 
e) Amb la finalitat d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de 
rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40. 

MD 3.4.5 Seguretat enfront del risc causat per situacions de alta ocupació DB-SUA 5 
Les condicions establertes en aquest apartat són d'aplicació en grades d'estadis, pavellons 
poliesportius, centres de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos para mes de 3000 
espectadors dempeus, per tant no és d'aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.6 Seguretat enfront del risc d'ofegament DB-SUA 6 
Aquest apartat del CTE és aplicable a les piscines d'ús col·lectiu (salvo a les destinades 
exclusivament a competició o a ensenyament, les quals tindran les característiques pròpies de 
l'activitat que es desenvolupi) i per tant no és d'aplicació en el present projecte. 

MD 3.4.7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment DB-SUA 7 
Aquesta secció és aplicable a les zones d'ús aparcament, així com a les vies de circulació de 
vehicles existents en els edificis. I per tant no és d'aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció dels llamps DB-SUA 8 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.9 Condicions d’accessibilitat DB-SUA 9 
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat: 
MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat, d’aquesta memòria. 

MD 3.5 Salubritat  

MD 3.5.1 Protecció en front de la humitat DB HS 1 
L'àmbit d'actuació del projecte està situat en la planta segona de l'edifici i no contempla cap 
mena d'actuació en les fonamentacions, murs de contenció, soleres, cobertes i terrasses de 
l'edifici que el conté. 
Si que es farà una intervenció d’impermeabilització en la planta tècnica donat que s’han produït 
filtracions procedents dels equips de climatització situat en aquesta planta. 
 
El projecte de reforma no contempla realitzar cap mena d'actuació en  les façanes.  
 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus DB HS 2 
L’espai a reformar està inclòs dins de l’activitat habitual de l’Hospital Germans Trias i Pujol pel 
que fa referència al sistema de recollida i evacuació de residus. Aquest centre ja disposa 
d'espais i mitjans per extreure els residus ordinaris i els residus especials generats en relació a 
les vessants de l’activitat de tipus sanitari, d'acord amb el sistema de recollida establert per la 
normativa d’aplicació, facilitant la adequada separació en origen dels esmentats residus, la 
recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 
Per tant la recollida i evacuació de residus es farà mitjançant els circuïts habituals que l'hospital 
té establerts. 
 



 

 
 
           
 

Es complirà tot allò necessari, per tal de garantir els paràmetres que determina el DB HS 2, així 
com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Eco eficiència en l’interior 
dels edificis. En aquest sentit es farà la previsió adequada d’espais per a la contenció i recollida 
dels residus generats. 

MD 3.5.3 Qualitat de l'aire interior DB HS 3 
Tots dels espais, disposaran dels mitjans necessaris perquè els seus recintes es puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant 
l'ús normal dels edificis, de manera que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi 
l'extracció i expulsió de l'aire viciat per determinats contaminants o a través del seu propi ús. 
 
El disseny i càlcul del sistema de climatització i ventilació necessari pel funcionament dels nous 
espais no s’inclou en el present projecte. Aquest estarà definit en un projecte apart realitzat per 
tècnics especialitzats contractats per la propietat directament a tal efecte. 

MD 3.5.4 Subministrament d'aigua DB HS 4 
La reforma de la sala d’electrofisiologia disposarà de mitjans adequats per subministrar a 
l'equipament higiènic previst l’aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals 
suficients pel seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i 
impedint els possibles retorns, cul-de-sacs o estancaments, que puguin contaminar la xarxa, 
incorporant mitjans que permetin l'estalvi i el control de l'aigua. La instal·lació pel 
subministrament d’aigua es connectarà amb la xarxa general de subministrament i distribució 
de l'hospital. 
 
El disseny i càlcul del sistema de subministrament d’aigua necessari pel funcionament dels 
nous espais no s’inclou en el present projecte. Aquest estarà definit en un projecte apart 
realitzat per tècnics especialitzats contractats per la propietat directament a tal efecte. 

MD 3.5.5 Evacuació d'aigües DB HS 5 
La reforma de la sala d’electrofisiologia disposarà de mitjans adequats per extreure les aigües 
residuals que generi, de manera separativa i independent respecte les aigües pluvials de les 
precipitacions atmosfèriques. 
 
La instal·lació per l'evacuació d'aigües es connectarà amb la xarxa general de recollida de 
l'hospital i evacuarà únicament les aigües residuals, i no es podrà utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus. S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la 
utilització de tancaments hidràulics. 
 
La connexió amb la xarxa existent es farà a nivell de planta primera,  funció de la localització 
dels punts de connexió, minimitzant al màxim possible l’afectació dels treball de connexió sobre 
d’altres unitats de l’hospital. Aquest treballs caldrà realitzar-los de comú acord i prèvia 
planificació amb els serveis generals del centre. 
El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran auto netejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 
 
Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats,  
“patinets” i/o falsos sostres que es puguin registrar, o bé disposaran arquetes o registres. 

MD 3.6 Protecció contra el soroll DB-HR 

A pesar que l'apartat II de la introducció del DB HR, indica que el DB HR només s'ha d'aplicar a 
rehabilitacions integrals en edificis existents, després de la modificació de la part I del CTE 
realitzada al juny de 2013 (Ultima modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 



 

 
 
           
 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), es recomana l'aplicació racional de les 
exigències del DB HR a totes les reformes, encara que no tinguin, com aquesta, la consideració 
d’edificació segons l’article 2, apartat 2.b) de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació; amb 
l'objectiu de millorar les condicions acústiques dels edificis existents. Els criteris d'aplicació 
varien en funció del tipus d'intervenció i de l'abast de la mateixa. En el cas de reformes parcials, 
s'han d'adequar els elements constructius o instal·lacions substituïts, incorporats o modificats; 
sempre i quan la seva aplicació suposi una millora efectiva de les condicions de protecció 
enfront del soroll, sigui tècnica i econòmicament viable i no impliqui canvis substancials sobre 
elements que delimiten l'àmbit d'actuació sobre els quals no s'hagi d'intervenir. 
 
En el seu àmbit d'actuació, el present projecte de reforma interior planteja actuar sobre alguns 
elements constructius, la modificació i/o substitució dels quals suposa millorar la situació actual 
en el compliment de les exigències d'aïllament acústic: portes i recintes d'accés a les unitats 
d'ús, tabiqueria interior i la compartimentació interior horitzontal 
 
En la mesura del possible, i tenint en compta les limitacions funcionals de l'espai projectat, es 
pretén introduir millores per protegir als usuaris de possibles sorolls i vibracions originades pel 
funcionament de les instal·lacions i dels nous equips. 

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

El abast del present projecte de reforma interior inclou els treballs necessaris per readaptar la 
distribució interior d'un espai construït en un edifici existent. 
La remodelació prevista afecta bàsicament a la tabiqueria interior del espai (mampares i 
sostres tècnics), sense alterar a les compartimentacions verticals i horitzontals existents que el 
separen de la resta de l'edifici i/o l'envolvent tèrmica existent composta per façanes, forjats de 
plantes inferiors i superiors, etc. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic DB HE 0 
No son objecte d'aquest projecte el disseny i càlcul de les distintes xarxes de instal·lacions que 
donaran servei i que depenen de les instal·lacions generals de l'edifici (calefacció, refrigeració, 
AFS, electricitat, il·luminació, etc.) 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica DB HE 1 
Aquesta intervenció no preveu modificar de l’estructura constructiva ni la geometria i 
composició del tancament d’obra existent en façana.. 
 
En tot cas, en el seu conjunt la superfície de façana afectada per la reforma està molt per sota 
del 25% de la superfície total del l'envolvent tèrmica de tot l'edifici. 

MD 3.7.3 Instal·lacions tèrmiques DB HE 2 
Cada una de les sales, disposaran d'una instal·lació tèrmica apropiada, destinada a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment en el vigent Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la seva 
aplicació es definirà en projecte apart. 
Les instal·lacions compliran amb les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència 
energètica i seguretat contemplades al RITE 07 (RD 1027/2007). 

MD 3.7.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació DB HE 3 
La reforma de la sala d’electrofisiologia disposarà d’una instal·lació d’il·luminació adequada a 
les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaç energèticament, i el disseny i càlcul d’aquesta 
instal·lació es definirà en projecte apart. 



 

 
 
           
 

MD 3.8. ALTRES REQUISITS DE L’EDIFICI 

MD 3.8.1 Accés al servei de telecomunicacions 
La reforma de la sala d’electrofisiologia forma part d’un edifici en funcionament, el qual disposa 
de tota una xarxa de telecomunicacions específica atenent al seu ús hospitalari, i per tant 
l’extensió d’aquestes en l’àmbit de la reforma garantirà l’accés al servei de telecomunicacions 
d’acord amb els RD 1/1998 i 346/2011 “Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios”. El detall de les 
corresponents instal·lacions desplegades es consideraran i detallaran en projecte apart. 

MD 3.8.2 Ecoeficiència 
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat 
de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
S’incorporarà, com a annex al projecte el Pla de gestió dels residus de construcció que es 
generaran durant l’obra. 



 

 
 
           
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig i enderrocs 

MC 0.1 Treballs previs 

Criteris generals 
El projecte s’ha de realitzar d’acord amb les normes vigents, indicades amb detall en l’apartat 
específic d’aquest mateix projecte. Sobretot es respectarà la Normativa de gestió de residus, 
per tot tipus de materials. 
 
S’ha de recuperar la major part possible d'elements constructius per reutilitzar-los i recuperar 
materials per reciclar, de manera que els treballs no afectin la seguretat del procés. 
 
Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en els espais annexes i entorn pròxim. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de 
les zones pròximes a l’obra. 
 
Es protegiran els elements que no estiguin inclosos en la demolició i que puguin ser afectats 
per aquesta. Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les connexions de serveis de les 
instal·lacions, d’acord amb el servei de manteniment de l'hospital i les indicacions i 
procediments de les companyies subministradores. 
 
Es taponaran els desguassos i es revisaran els locals de l'àrea afectada, comprovant que no 
existeixin materials, equipaments, mobiliari i/o instal·lacions en ús o que puguin ser 
reutilitzades. 
 
Es verificarà que no hi hagin materials combustibles o perillosos (amiants, etc.), ni d’altres 
derivacions d’instal·lacions que no estiguin afectades per l'obra i que donin servei a d'altres 
àrees annexes, així com si s’han buidat tots els dipòsits i canonades. 
 
Es deixaran previstes les preses d’aigua per al reg, en evitació de formació de pols durant els 
treballs. 

Treballs previs al inici de les obres. 
Es construiran els tancaments de protecció previstos i s'efectuarà el segellat dels passos de 
instal·lacions entre les distintes àrees que rodegen l'obra. 
 
S'habilitaran els circuïts d'entrada i sortida al recinte, verificant que les condicions d'aquests 
estan d'acord amb les condicions estipulades pels procediments sanitaris d'aplicació. 
 
S'instal·laran els elements auxiliars necessaris per facilitar la introducció i sortida de persones, 
materials i runes, tal com: escales, tancaments provisionals d'obra, passos elevats, etc. 
 
Es col·locarà la senyalització preceptiva en tot el perímetre de les obres, així com instal·lació 
dels mitjans de protecció col·lectiva establerts per el EBSS. 
 
Es realitzaran els treballs necessaris per assegurar l'accés i funcionalitat de les àrees fora de 
l'obra, però afectades per aquesta, com son: creació de passos protegits, nous accessos, 
portes, etc. 
 
Es desconnectaran les instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, etc., amb l’ajuda i seguiment de 
Manteniment de l’Hospital. S’intentarà evitar al màxim els sorolls i la pols. 



 

 
 
           
 

 
Es revisaran tots els espais afectats. 
 
Es realitzarà per part del personal de manteniment de l’hospital, el desmuntatge i trasllat de 
mobiliari i equipament útil per a la seva posterior utilització. 
 
Es coordinaran les modificacions del sanejament que afecten a la planta inferior, prevenint una 
partida de “repassos i reparacions de falsos sostres” en la planta citada. 
 
Cal identificar, marcar i/o protegir, si és el cas, els elements que no s'han d’enderrocar 
 
Es verificarà l'estat dels elements que cal enderrocar i la seva interacció amb d'altres elements 
de l'obra, així com la necessitat de realitzar apuntalaments, etc. 
 
Es taponaran els desguassos. 
 
Es farà el replanteig general de l'obra. 

MC 0.2 Enderrocs 

Execució 
Seran objectiu d’enderroc, falsos sostres, parets interiors, mampares i paviments, segons 
especificacions de plànols i amidaments i pressupost. 
 
S’extremarà la precaució de sobre carregar l’estructura de l’edifici amb l’acumulació en el 
interior del local de runa i restes dels elements enderrocats. Aquests hauran de ser retirats 
periòdicament pel seu acopi en l’exterior de l’edifici. 
 
Tot el material, tan d’enderroc com de subministrament serà retirat i aplegat en l’exterior, pels 
circuïts establerts dels passadissos de planta fins a l’exterior, en els horaris estipulats per 
l’Hospital. Aquest material es classificarà per famílies (petris, ceràmica, terres, ferro, fusta, 
plàstics, etc), per facilitat el procés de reciclatge. 
 
Inicialment és realitzaran  les tasques de retirada de elements desmuntables: portes, 
mampares, etc.; després es realitzaran les tasques d'enderrocs dels elements fixos. L'ordre 
establert pel desmuntatge dels elements ha d'evitar que durant el procés quedin elements amb 
perill de caiguda. 
 
Abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir al màxim possible la càrrega que 
suporten els elements constructius. 
 
Quant als elements constructius compostos amb diversos materials, cal començar el 
desmuntatge pel revestiment i acabar pel suport. 
 
En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, 
com vidres, aparells sanitaris, etc. 
 
El trossejat d’un element es realitzarà per peces de grandària manejable per una sola persona. 
El tall o desmuntatge d’un element, no manejable per una sola persona, es realitzarà 
mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la 
resta de l’edifici o al mecanisme de suspensió. 
 
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus 
punts de suport, mitjançant un mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de 
l’element i permeti el descens lent. 
 
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o runes. 
 



 

 
 
           
 

Al finalitzar la jornada no deuen quedar elements de l'àrea de treball en estat inestable, de 
forma que alguna causa imprevista pugui provocar la seva caiguda. 
 
Es prestarà especial atenció al desmuntatge d’aquells elements susceptibles de ser o contenir 
fibrociment o fibres d’amiant. Aquests treballs hauran d’executar-se seguint les prescripcions 
establertes en el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, “por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto”. BOE nº 86 11/04/2006. 

MC 0.3 Gestió de residus 

El projecte incorpora, segons el REAL DECRETO 105/2008, “Regulador de la producció i 
gestió de residus de construcció i enderroc”, el Decret DECRET 89/2010, “Regulador de la 
producció i gestió de residus de la construcció i enderroc” i el DECRET 21/2006 “Adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis”; la previsió per establir la gestió de residus 
generats durant l’obra, com a conseqüència dels enderrocs previs establerts, així com dels 
generats durant la construcció de la reforma de l’edifici, indicant dipòsits autoritzats i el seu 
transport fins els mateixos. (Veure Full Fitxa-Resum - Gestió de Residus). 

MC 3 Sistemes de compartimentació 

MC 3.1 Compartimentació interior vertical  

Envans de tipus industrialitzat de guix laminat 
Està previst fer els tancament verticals de cartró guix en el perímetre de la sala tècnica, i dels 
baixants d’instal·lacions amb un EI-180. 
I envà autoportant com a separació del rentamans quirúrgics de 98 mm de gruix. 
 

Parets d’obra ceràmica 
El tancament d’obra de fàbrica es reduirà a la modificació de la paret que separa la sala 
d’electrofisiologia i la sala de control amb el desplaçament de la finestra i la nova posició de 
l’accés entre els dos espais realitzat amb paret de totxana de 14 cm. 

Fusteria interior 
Les fusteries seran diferents en cada espai segons les necessitats i d’us o normatius així la 
porta entre las sala d’electrofisiologia i la sala de controla serà corredissa automàtica i plomada, 
la sala de control disposarà d’una porta batent tipus Sandwich, la sala tècnica per a les seves 
característiques disposa d’una porta batent metàl·lica amb un resistència al foc de EI-90. 
El tancament de la sala de brut està previst amb mampara vidriada fins a cel ras existent. 
En el tancament del magatzem es modificarà reduint la seva superfície i instal·lat una porta 
corredissa manual vidriada que millori l’Access a aquests espai.  

MC 3.2 Compartimentació interior horitzontal 

Proteccions ignífugues 
En compliment del DB-SI Seguretat en cas d’incendi, es preveu protegir el forjat de la possible 
acció del foc.  
Per això el projecte preveu ignifugar aquest element amb tractament ignífug amb projecció de 
morter de perlita i vermiculita per una REI-180 
 



 

 
 
           
 

Cel rasos 
Els materials proposats d’acabats dels sostre son per a la sala d’electrofisiologia i sala de 
control continu estanc acabat amb panell d’alumini, pel que fa al brut l’acabat serà amb cel ras 
registrable tipus vinílic, i la sala tècnica no disposarà de cel ras i es donarà un tractament de 
pintura directe sobre el forjat. 
 

MC 4 Sistema d'acabats 

Paviments 
A nivell general, els paviments seran resistents a l’ús, a l’impacte i a l’abrasió, de fàcil neteja, el 
més continus possibles i que compleixin les exigències legals quant a la conductivitat, en el cas 
de necessitats de conducció vers la protecció equipotencial.  
 
Per a la sala d’electrofisiologia es farà servir un paviment vinílic conductiu i per a la resta de 
sales es farà servir un paviment vinílic convencional, a la sala del brut es mantindrà el paviment 
existent i caldrà fer la reposició del paviment existent en les zones perimetrals a l’actuació. 
 

Sòcol 
En general el sòcol serà de mitjacanya del mateix paviment vinílic.  

Acabats verticals interiors 
Els materials d’acabat seran: llisos, resistents, sense irregularitats en la seva superfície, sense 
fissures, el més continus possibles i amb el menor nombre de juntes per tal de reduir 
l’acumulació de partícules o microorganismes. Els materials seran impermeables i resistents a 
la repetida i freqüent aplicació de productes de neteja, als àcids i als agents desinfectants. Es 
procurarà una adequada solució d’entrega entre paraments. 
 
Les superfícies de les parets de tancament de les sales d’electrofisiologia, control i brut es 
resoldran amb acabats de revestiment de policarbonat mentre que la sala tècnica l’acabat serà 
pintat.  
 

MC 5 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 5.1 Evacuació d'aigües 

La instal·lació de sanejament està formada pel sistema de recollida d’aigües fecals. 
La recollida de les aigües fecals estarà formada bàsicament per desguassos individuals 
d’aparells i elements o equips amb necessitat d’evacuació. Les aigües fecals es connectarà a la 
xarxa general de recollida de l’edifici en la planta primera. 
 
Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per evitar la 
transmissió d’olors des de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. El material emprat per 
als desguassos, baixants i col·lectors penjats de la xarxa de sanejament serà el tub de PP 
insonoritzat amb accessoris d’unió amb junta elastomèrica del mateix material. 
Pel muntatge de la xarxa d'evacuació d'aigües s'inclouran els treball necessaris pel 
desmuntatge i muntatge del cel ras existent en la planta inferior, en cas de ser registrable. No 
s'inclou la connexió a xarxa existent, a càrrec del servei de manteniment del propi hospital. 

Sanejament vist o encastat 



 

 
 
           
 

Composició: tub de sanejament vist o encastat de diversos diàmetres (40/50/100/125mm) en 
polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, 
amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN. Inclouen les 
peces especials, derivacions, colzes, enllaços i suports amb fixacions segons fabricant. 

Sanejament suspès 
Composició: tub de sanejament penjat de forjat de diversos diàmetres (40/50/100/125mm) en 
polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, 
amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN. Inclouen les 
peces especials, derivacions, colzes, enllaços i suports amb fixacions segons fabricant. 

MC 6 Equipament 

Mobiliari 
La relació de mobiliari inclòs en projecte és la següent: 
Taulell de treball M1: Format per element aïllat, d'amplada de taulell de 80 cm i  alçada de 72 
cm, longitud de taulell 2,65 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells arrodonits. 
Taulell de treball M2:  Format per element aïllat, d'amplada de taulell de 80 cm i  alçada de 72 
cm, longitud de taulell de 1,20 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells arrodonits. 
Taulell de treball M3: Format per element aïllat, d'amplada de taulell de 50 cm i  alçada de 72 
cm, longitud de taulell 1,60 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells arrodonits. 
Armari M4: Armari sense portes de mides 0,60 x 0,30 m amb lleixes, alçada 2,10 m composat 
de taulell de resines fenòliques HPL compacte gruix 10/12 mm. 
Calaix per a instal.lacions M5: Tancament registrable amb cargols, composat de taulell de 
resines fenòliques HPL compacte, gruix 10/12 mm i en una dimensió de 0,20 x 0,70 i una 
alçada de 2,90 m. 
Moble alt M6: Composat de taulell de resines fenòliques HPL compacte gruix 10/12 mm, 50 cm 
de fons, amb mobles modulars i portes, longitud 1,40 m 

Equipament sanitari 
Rentamans quirúrgic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, de mides 900x500 mm amb disseny 
de la cubeta antiesquitxades, acabat amb cantells arrodonits i sense soldadures vistes, amb 
frontal i dos laterials d'alçada 500 mm amb forat per a pas d'aixeta. 
Aixeta electrònica model loft-E ref.: A5A5743C00 marca ROCA. 
Moble taulell amb una aigüera integrada d'acer inoxidable qualitat AISI 304, acabat scotch, de 
mides taulell 2000x600 mm amb cubeta de mides 500x400x300  mm, acabat amb cantells 
arrodonits i sense soldadures vistes, amb frontal i dos laterals d'alçada 500 mm amb forat per a 
pas d'aixeta. 
Amb bastidor de reforç amb 6 potes regulables de 40 x 40 mm i alçada 850 mm, amb prestatge 
inferior. 
Aixeta, model EUROECO SPECIAL  ref.: 32 793 000) marca GROHE. 
Abocador de porcellana esmaltada amb reixa, de color blanc, model Garda marca ROCA ref. A 
371055000. 
Fluxor temporitzat, model 1000 C ECO amb clau ref. 15002 acabat cromat marca PRESTO. 
Aixeta d'esfera reforçada per a abocador d'aigua freda tipus per a mànega de 1/2"-3/4". 



 

 
 
           
 

ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME 1. Termini d’execució 

Condicionants de temps-terminis d’execució 
Esta previst que l’obra de reforma interior de la sala d’electrofisiologia i els seus espais annexes 
es desenvolupi en un una única fase, tot i que caldrà fer el trasllat de l’espai destinat a sala brut 
prèviament a l’enderroc de l’actual espai, que abastarà tot l’àmbit d’actuació previst en planta 
segona i les afectacions degudes al canvi de instal·lacions en planta primera. 
 
EL TERMINI PREVIST PER L’EXECUCIÓ D’AQUESTA OBRA ÉS DE DOS MESOS, l’inici 
s’estima el 15 de maig i la finalització de les obres que permetin l’entrada de l’equip el 15 
de juliol. 
 
En aquest termini serà necessari el compromís per part de les empreses constructores que 
licitin l’obra. 

Condicionants funcionals 
La totalitat de la intervenció de reforma es produeix en un edifici en funcionament. Per aquest 
motiu caldrà tenir en compta el següents aspectes: 
 

1. Evitar la interacció amb el normal funcionament de l’Hospital i posant especial atenció 
amb el personal del centre i els seus pacients. Aquesta interacció fa referència al soroll, 
la pols i la runa, així com qualsevol altra molèstia que puguin generar els treballs 
d’obra. 

2. Totes les operacions de desmuntatge, enderroc de les antigues instal·lacions i 
connexió de les noves, serà sempre programada i pactada amb els Serveis Generals 
del centre, així com amb els diferents caps de manteniment de l’Hospital. 

 
Per tota la resta de condicionants i paràmetres a establir i aplicar en el processos d’obra que la 
reforma implica, caldrà seguir atentament les prescripcions establertes en el punt ME 2. 
Prevenció d’infeccions nosocomials, i en L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

ME 2. Prevenció d’infeccions nosocomials 

El seguit de mesures, criteris i limitacions establertes aquí en matèria de prevenció de les 
infeccions nosocomials, seran d’obligat compliment alhora de procedir durant els transcurs de 
l’obra prevista. Aquestes provenen de la guia de “Prevenció de la infecció nosocomial 
relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres sanitaris”, editada per la 
Direcció General de Salut Pública, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
publicada en 1ª edició, amb data setembre de 2007. Tot i només tractar-se de recomanacions, 
es considera oportú que esdevinguin limitacions i obligacions, perquè el seu incompliment posa 
en risc la salut de les persones, que en aquest cas dels pacients i treballadors del centre 
sanitari en qüestió. 
 
Per tal de poder executar les obres sense alterar el normal funcionament dels espais on no hi 
ha actuació, s’han previst una sèrie de proteccions i/o tancaments segons queda indicat al 
plànol corresponent. 
 
Aquestes proteccions i/o tancaments tenen la funció de: 

 Garantir les condicions higièniques de les àrees exteriors a l’obra (evitar que la pols 
arribi a zones on hi ha pacients i personal de l’hospital). 

 Evitar que personal aliè a l’obra pugui accedir-hi amb el risc d’accidents que això 
implica. 



 

 
 
           
 

 Que les zones d’obres siguin un sector separat de la resta de l’edifici, amb entrada i 
sortida específica per persones i materials. 

 
Les altres mesures de protecció i seguretat de l'obra seran les que estiguin fixades per l'Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, que acompanya aquest document. 

ME 2.1 Mesures de prevenció contra la infecció nosocomial 

Tota execució d’una obra a l’interior d’una instal·lació hospitalària comporta un risc de que es 
produeixin infeccions nosocomials en pacients vulnerables. 
 
Segons la guia relativa a la prevenció de la infecció nosocomial relacionada amb el 
desenvolupament d’obres als centres sanitaris, la intervenció a portar a terme en aquesta obra, 
tenint en compte la probabilitat de generació de pols, tant per la magnitud com per la durada de 
l’actuació, es qualifica com a una actuació del tipus “D” (actuacions que comporten treballs 
de demolició, construcció i renovacions majors que engloben, però no s’hi limiten, activitats 
com ara demolicions importants o retirada completa de sostres i cablatges sencers, i treballs de 
construcció que duren dies consecutius). 
La mateixa guia en la taula 2, en funció dels riscos intrínsecs associats que poden afectar als 
usuaris, qualifica la categoria de risc segons les àrees i el tipus d’usuari com: G3-Risc alt; del 
que se’n deriva en la taula 3 del mateix document, que la classificació de mesures 
preventives segons el tipus d’obra i el risc per als afectats serà de la CLASSE IV. 
 
En base a aquesta classificació (CLASSE IV) , en la taula 4 es determinen les mesures a 
adoptar durant l’obra. Aquestes són les següents: 
 Obtenir el permís de Medecina Preventiva o de la unitat responsable per començar l’obra 
 Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta pantalla fins que l’obra 

estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada, i sempre s’intentarà evitar la 
dispersió de la pols en l’ambient. 

 Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament. 
 Construir una avantcambra, abans del inici de l’obra, sempre que l’accés a l’àrea de treball 

sigui adjacent a una zona assistencial. 
 Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i controlar que es posin 

roba de protecció i peücs per entrar a la zona de treball i se’ls tregui en sortir. 
 Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, se’ls tregui en sortir o 

es canviï de sabates. 
 Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa. 
 Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d’obres i a les 

zones adjacents. 
 Eliminar la runa en contenidors tancats, o a través d’una tovera que l’aboqui a un contenidor 

tapat, ocasionalment si això no es possible es podran utilitzar, durant  l’horari nocturn de 22 
de la nit fins a les 6 de la matinada (o en el seu defecte l'horari que fixi l'hospital), per 
recorreguts especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser aprovats prèviament. 

 Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa que evitin les 
àrees assistencials, i vetllar pel seu compliment. 

 Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres, de 
manera que la zona quedi neta i endreçada en acabar la jornada.  

 Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols existents. 
 Fer les demolicions en humit. 
 
Mesures preventives que cal dur a terme en finalitzar l’obra: 
 Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat d’ambients clínics 
 Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i segellats. 
 Transportar el material i la runa en contenidors o carros tancats. Segellar-los amb cinta 

adhesiva. 
 Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sistema de contenció. 
 Restablir el funcionament del sistema de ventilació a les zones en obres. 



 

 
 
           
 

 No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons i l’hagin revisat les 
unitats de medecina preventiva, prevenció de riscos laborals i els responsables de la 
prevenció i control d’infeccions. 

 
D’aquesta manera, i en la voluntat de definir l’aplicació de les mesures de prevenció primeres i 
inicials, s’han establert de forma inicial, les mesures següents: 

- Limitació del àmbits de les actuacions, en funció dels temps d’obra 
- Mesures de sectorització i d’aïllament, respecte les zones en funcionament del 

centre 
- Delimitar circuits; pel personal d’obra, materials i runa, respecte els circuits funcionals 

del personal del Centre, mantenint l’activitat assistencial aïllada. 

ME 2.2 Neteja 

Neteja durant l’Obra 
L’objectiu de la neteja durant l’obra es garantir que la pols no s’escapi per l’entorn. La màxima 
dificultat per aconseguir aquest objectiu es que les persones implicades entenguin la necessitat 
de netejar malgrat que es torni a embrutar. 
 
S’explicarà de forma inicial, abans de començar l’obra el risc que genera la pols i les mesures 
bàsiques necessàries que cal adoptar per evitar que s’escampi. Per tant s’aplicaran de forma 
general les mesures higièniques en quant a neteja següents: 
 No fer enderrocaments en sec 
 Espolsar-se la roba de treball i canviar de calcat sempre abans de sortir de l’obra 
 No obrir finestres si les zones adjacents no estan degudament segellades 
 Retirar la runa degudament empaquetada entre dues persones (una fora de l’obra i l’altra 

dins). 
 
A part, mentre durin els treballs caldrà: 
 Reforçar la neteja a totes les zones adjacents a l’obra a fi d’anar eliminant la pols mitjançant 

un tiràs humit. 
 Cada dia en finalitzar la jornada de treball es netejarà i s’endreçarà la zona, com si es 

tractes d’una zona que no estigues en obres. 
 Almenys un cop a la setmana cal que una infermera d’higiene i/o de control d’infeccions 

inspeccioni la zona i deixi constància escrita de com s’estan duent a terme aquestes 
mesures al full de control de seguiment d’obres. 

 Totes les neteges que es facin a la zona de l’obra mentre aquesta duri formaran part de la 
partida de neteja del pressupost de l’obra. 

Neteja Final 
L’objectiu de la neteja en finalitzar l’obra serà el d’aconseguir un entorn que garanteixi que tant 
totes les superfícies, com les instal·lacions d’aigua i d’aire estiguin lliures de contaminació. Es 
per aquest motiu, que en finalitzar l’obra es realitzarà una neteja final a fons, prèvia a la neteja i 
desinfecció que farà el centre. 
En general els paràmetres de neteja que cal seguir son els mateixos que es demanarien en 
qualsevol edifici que finalitzes una obra, però ateses les característiques de les activitats que es 
duen a terme en els hospitals cal ser molt rigorós tant en la metodologia com en la comprovació 
dels resultats finals. 
L’ultima neteja, i mes exhaustiva, anirà a càrrec del centre. Posteriorment a aquesta es 
realitzaran els controls ambientals determinats, si calgués. 

Com s’ha de netejar 
 La neteja general un cop finalitzada l’obra, depenent del grau de brutícia i del tipus d’activitat 

que si hagi de dur a terme, s’haurà de repetir entre tres i cinc vegades. 



 

 
 
           
 

 En primer lloc es farà una primera o primeres neteges a fi de deixar la zona lliure de brutícia. 
Un cop feta la primera neteja caldrà assegurar-se que els dobles sostres, els armaris, els 
circuits d’aire, els armaris tècnics, etc.; estan nets i lliures de runa. 

 En acabar aquesta neteja caldrà canviar o netejar els filtres dels aparells d’aire, i tornar a 
netejar la zona. Un cop fet això, cal engegar el circuit d’aire i obrir totes les aixetes a fi de 
garantir l’eliminació de possibles microorganismes que hagin pogut quedar acantonats 
durant les obres. El temps de funcionament de l’aire o d’obertura d’aixetes depèn de cada 
instal·lació però ha de garantir la renovació total de l’aire diverses vegades, i l’eliminació de 
l’aigua que durant l’obra hagi estat immobilitzada. Fet això cal tornar a netejar entre una i 
dues vegades abans d’iniciar l’activitat. 

 El material utilitzat a partir de la segona neteja haurà de ser nou i caldrà canviar-lo en cada 
una de les diferents neteges. 

Mètode de Neteja 
 Iniciar la neteja per les parts mes netes de la zona, deixant les mes brutes per al final. 
 Fer la neteja de dins cap a fora i de dalt cap a baix. 
 Utilitzar els productes adequats (veure Document de recomanacions per infeccions 

Nocosomials de la Generalitat de Catalunya) segons la zona i el tipus de brutícia que calgui 
treure. 

 Quan calgui netejar una zona molt bruta o tacada, cal fer una primera recollida de la brutícia 
amb paper o un drap que no s’hagi de tornar a utilitzar, i quan s’observi netedat, continuar 
fent la neteja. 

 Els productes s’han d’aplicar a dilució d’us, seguint sempre les recomanacions del fabricant. 
 A fi i efecte d’evitar que el procés de neteja no es converteixi en un procés de redistribució 

de gèrmens i brutícia, cal fer servir aigua neta, aplicar els productes directament sobre les 
superfícies i esbandir els estris constantment. 

 Abans de fer la darrera neteja caldrà fer una neteja a fons dels terres. 
 Els vàters, lavabos, abocadors, plats de dutxa i banyeres cal netejar-los amb aigua i 

detergent, i una vegada esbandits, cal desinfectar-los amb hipoclorit al 0,5% deixant que el 
desinfectant actuï i s’eixugui per si sol. 

 Depenent del tipus de zona, la darrera neteja es farà sense desinfectant o amb un 
desinfectant de nivell intermedi. Quan la zona sigui de risc s’hi hauran de fer almenys dues 
neteges amb desinfectant d’alt nivell, i no es podrà iniciar l’activitat fins a tenir el resultat del 
control microbiològic d’aire fet un cop finalitzada la darrera neteja. 

ME 2.3 Normativa 

• Decret 312/98: serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la 
Administració de la Generalitat, publicat al DOGC d’11 de desembre de 1998. 

• Reial Decret 1751/1998: reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i les 
instruccions tècniques complementaries (ITE), publicat al BOE 186, de 5 d’agost de 
1998. 

• Decret 352/2004 que modifica l’anterior 152/2002 de la Generalitat de Catalunya, de 28 de 
maig, pel qual s’estableixen les condicions tècnico sanitàries per a la prevenció i control 
de la legionel·losi, publicat al DOGC 4185, de 29 de juliol de 2004. 

• Reial Decret 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higiènico sanitaris per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi, publicat al BOE 171, de 18 de juliol de 2003. 

• Norma UNE 100030 IN “Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación 
de legionela en instalaciones”, d’obligat compliment des de la publicació del Reglament 
d’instal·lacions  tèrmiques d’edificis (RITE) de juliol de 1998, que l’esmenta com a 
norma de referencia. 

• Reial Decret 842/2002: reglament electrotècnic de baixa tensió (ReBT) i les instruccions 
tècniques complementaries (ITE), publicat al BOE 224, de 18 de setembre de 2002. 

• Decret 27/99, de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris, publicat al DOGC de 16 de 
febrer de 1999. Ordre del 7 de juliol de 1993: programa de gestió intracentre de residus 
sanitaris, publicada al DOGC de 21 de juliol de 1993. 

• Llei 10/98, de residus, publicada al BOE de 22 de maig de 1998. 65 



 

 
 
           
 

Normatives i Estàndards 

• Llei 6/93, de regulació de la gestió dels residus, publicada al DOGC de 28 de juliol de 1993. 
• Decret 93/99: procediment de gestió de residus, publicat al DOGC de 12 d’abril de 1999. 
• Decret 5/2006, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda i el 

procediment d’autorització d’entitats avaluadores, publicat al DOGC num. 4554, de 19 
de gener de 2006. 

• ISO 14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1: Classification of 
air cleanliness. International Organization for Standardisation Technical Committee 
(ISO TC 209) 1999. 

Estàndards i guies tècniques 

• Departament de Salut. Recomanacions per a la prevenció de les infeccions quirúrgiques. 
Barcelona: Departament de Salut, 2002. 

• Servei Català de la Salut. Recomanacions per a les direccions d’obra. Barcelona: Servei 
Català de la Salut, 2000. 

• Institut Català de la Salut. Mesures per a la prevenció dels risc de la legionel·losi a les 
instal·lacions dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. Barcelona: Institut 
Català de la Salut, 2002. 

• Institut Català de la Salut. Mesures per a la prevenció d’infeccions nosocomials en la 
realització de les obres dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut. Barcelona: 
Institut Català de la Salut, 2004. 



 

 
 
           
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

Normativa tècnica general d’edificació 
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i 
la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
Ús de l’edifici  
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

 
 
           
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

 
 
           
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 



 

 
 
           
 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Nota: 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 



II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 34 

A01_PE_EMPLAÇAMENT 35

DG EA ESTAT ACTUAL I AMBITS D'ACTUACIÓ 37 
A02_PE_ESTAT ACTUAL 38

    A03_PE_ESTAT REFORMAT 40
DG B TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 42

A04_PE_TPN – PROTECCIONS NOSOCOMIALS FASE 1 43
A05_PE_TPN – PROTECCIONS NOSOCOMIALS FASE 2 45
A06_PE_ENDERROCS 47

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS 49 
A07_PE_OBRA NOVA - DIVISÒRIES 50
A08_PE_OBRA NOVA - REVESTIMENTS 52
A09_PE_OBRA NOVA – CEL RAS 54
A10_PE_OBRA NOVA - PAVIMENTS 56
A11_PE_OBRA NOVA - FUSTERIA 58
A12_PE_OBRA NOVA – SANITARIS I SANEJAMENT 60
A13_PE_OBRA NOVA – MOBILIARI 62
A14_PE_OBRA NOVA – SECCIONS 64



 

 
 
           
 

DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 
 
A01_PE_EMPLAÇAMENT 



 

 
 
           
 

A01_PE_EMPLAÇAMENT 





 

 
 
           
 

DG EA ESTAT ACTUAL I AMBITS D'ACTUACIÓ 
 
A02_PE_ESTAT ACTUAL 
A03_PE_ESTAT REFORMAT 



 

 
 
           
 

A02_PE_ESTAT ACTUAL 





 

 
 
           
 

A03_PE_ESTAT REFORMAT 





 

 
 
           
 

DG B TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

 
A04_PE_TPN – PROTECCIONS NOSOCOMIALS FASE 1 
A05_PE_TPN – PROTECCIONS NOSOCOMIALS FASE 2 
A06_PE_ENDERROCS 



 

 
 
           
 

A04_PE_TPN – PROTECCIONS NOSOCOMIALS FASE 1 





A05_PE_TPN – PROTECCIONS NOSOCOMIALS FASE 2 





A06_PE_ENDERROCS 





 

 
 
           
 

DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
A07_PE_OBRA NOVA - DIVISÒRIES 
A08_PE_OBRA NOVA - REVESTIMENTS 
A09_PE_OBRA NOVA – CEL RAS 
A10_PE_OBRA NOVA - PAVIMENTS 
A11_PE_OBRA NOVA - FUSTERIA 
A12_PE_OBRA NOVA – SANITARIS I SANEJAMENT 
A13_PE_OBRA NOVA - MOBILIARI 
A14_PE_OBRA NOVA - SECCIONS 



 

 
 
           
 

A07_PE_OBRA NOVA - DIVISÒRIES 





 

 
 
           
 

A08_PE_OBRA NOVA - REVESTIMENTS 





 

 
 
           
 

A09_PE_OBRA NOVA – CEL RAS 





 

 
 
           
 

A10_PE_OBRA NOVA - PAVIMENTS 





 

 
 
           
 

A11_PE_OBRA NOVA - FUSTERIA 





 

 
 
           
 

A12_PE_OBRA NOVA – SANITARIS I SANEJAMENT 





 

 
 
           
 

A13_PE_OBRA NOVA – MOBILIARI 





A14_PE_OBRA NOVA – SECCIONS 





67 
69 

III. PRESSUPOST
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RESUM PER CAPITOLS 
 



Capítol 1 Treballs previs 8.998,38 €
Capítol 2 Enderrocs 6.250,83 €
Capítol 3 Ignifugats 2.791,92 €
Capítol 4 Sanejament 2.925,13 €
Capítol 5 Ram de paleta 1.291,10 €
Capítol 6 Reforç estructural 1.104,50 €
Capítol 7 Tancament 9.778,98 €
Capítol 8 Revestiments verticals 13.292,78 €
Capítol 9 Paviments 4.735,34 €
Capítol 10 Cel ras 6.474,60 €
Capítol 11 Tancaments practicables 17.600,40 €
Capítol 12 Sanitaris i complements 5.834,03 €
Capítol 13 Mobiliari 3.130,00 €
Capítol 14 Ajudes 1.800,00 €
Capítol 15 Seguretat i salut 750,00 €
Pressupost d'execució material 86.757,99 €
13% de despeses generals 11.278,54 €
6% de benefici industrial 5.205,48 €

Pressupost per a contracte 103.242,01 €
21% 21.680,82 €

Pressupost per a contracte amb IVA 124.922,83 €

Puja el pressupost per a contracte amb IVA la quantitat de CENT  VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: P2-2401 Rehabilitació sala electrofisiologia

RESUM PRESSUPOST Import



AMIDAMENTS DESGLOSSATS 



1.01.01 Catifa

ut Subministrament i col·locació de catifa per a la neteja del personal d'obra, inclosa la seva reposició en cas de
deteriorament en tota la durada de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.01.01 Catifa 1,00ut
1.01.02 Peücs

ut Subministrament de dispensador de peücs automàtic en alumini de les següents característiques, adaptat per a
diferents dimensions de sabates, capacitat per a 60 unitats mínim, s'inclou els peücs en polipropilè amb peces per a
fixació en els extrems per a la seva col·locació en el dispensador, per a la durada dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.01.02 Peücs 1,00ut
1.01.03 Tancament nosocomial

m2 Proteccions nosocomials amb la formació de trasdossat autoportant (46+12,5 N)/600 amb placa de cartró guix de
12,5 mm de gruixària, tipus PLADUR N composat per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46
mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a un costat es cargolarà una placa. Totalment acabat i llest per a emprimar i pintar.
S'inclou el segellat de juntes i perimetrals amb cinta tipus Macksepp de 48 mm i retalls en cas de trobada amb
instal·lacions i el tractament de pintura per la cara exterior. El conjunt serà totalment estanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Fase 1

1 4,86 2,90 14,09Zona brut nou
1 1,62 2,90 4,70
1 1,80 2,90 5,22
1 1,50 2,40 3,60Porta  corredissa
1 1,00 2,20 2,20Porta sala blanca
1 3,80 2,90 11,02Magatzem
1 3,00 2,90 8,70Passadís
1 1,60 2,90 4,64
1 1,00 2,20 2,20Porta
1 1,20 2,90 3,48Passadís
1 1,20 2,90 3,48

Fase 2
1 3,40 2,90 9,86Antic brut
1 3,80 2,90 11,02Passadís magatzem
1 1,80 2,90 5,22

  Total amidament : 1.01.03 Tancament nosocomial 89,43m2
1.01.04 Porta provisional d'obra dues fulles

ut Subministrament i col·locació de porta i marc provisional d'obra de fusta DM per a pintar de dues fulles, de pas
mínim 1,80 m per a accés a l'obra. S'inclou maneta, pany i cop.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 2,00

  Total amidament : 1.01.04 Porta provisional d'obra dues fulles 2,00ut

 Amidament capítol núm. 1 Treballs previs
Nº Ut Descripció Amidament
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1.01.05 Porta provisional d'obra una fulla

ut Subministrament i col·locació de porta i marc provisional d'obra de fusta DM per a pintar, d'una fulla de pas mínim
1,20 m per a accés a l'obra. S'inclou maneta, pany i cop.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 2,00Fase 1

  Total amidament : 1.01.05 Porta provisional d'obra una fulla 2,00ut
1.01.06 Tancament de plàstic

m2 Tancament nosocomial, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 2,50 2,50Portes

  Total amidament : 1.01.06 Tancament de plàstic 2,50m2
1.01.07 Segellat de forats de forjat superior i inferior

ut Segellat dels forats que tingui el pati d'instal·lacions o passos, mitjançant la col·locació de borra de llana de roca fins
a garantir la seva estanqueïtat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
4 4,00Previsió

  Total amidament : 1.01.07 Segellat de forats de forjat superior i inferior 4,00ut
1.01.08 Segellat d'elements

pa Segellat de portes, elements de difusió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols,
mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. No s'acceptarà cinta de
paper o tipus carrocero.
Caldrà aportar certificat de la galga del plàstic.
Caldrà segellar tantes vegades com es trenquin els precintes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.01.08 Segellat d'elements 1,00pa
1.01.09 Instal·lació de ventilació  temporal

pa Instal·lació de ventilació temporal mitjançant purificador aire tipus AIC 1000 marca HILTI amb 2 conductes penjats,
un per a l'aportació d'aire i l'altre per a l'extracció fins a zona exterior.
Inclòs connexionat elèctric, tub de connexió, i el canvi de filtres necessaris.
Per la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.01.09 Instal·lació de ventilació  temporal 1,00pa
1.01.10 Escala temporal P1- coberta

ut Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca
LAHYER situada en el pati de planta segona per a donar accés de personal d'obra a la coberta, alçada estimada 8,50
m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera i l'ampit de la barana de l'edifici situat a l'altre costat del
pati així com tots elements de seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.

 Amidament capítol núm. 1 Treballs previs
Nº Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.01.10 Escala temporal P1- coberta 1,00ut
1.01.11 Desmuntatge de finestra i lamel·les

pa Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de lamel·les de tancament de façana per a sortida del personal d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.01.11 Desmuntatge de finestra i lamel·les 1,00pa
1.01.12 Moqueta de protecció

m2 Subministrament, col·locació i retirada de moqueta de recuperació per a protecció de paviment vinílic permanent per
a la totalitat de la durada de les obres, s'inclou la reposició en cas de deteriorament, segellat perimetral amb cinta
tipus macksepp de 48 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,00 12,00Passadís magatzem
1 15,78 15,78Passadís a façana

  Total amidament : 1.01.12 Moqueta de protecció 27,78m2

 Amidament capítol núm. 1 Treballs previs
Nº Ut Descripció Amidament
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1.02.01 Enderroc de cel ras continu

m2 Enderroc de cel ras continu de plaques de cartró guix i la seva estructura de suport, per mitjans manuals o mecànics,
s'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 28,12 28,12Sala electrofisiologia
1 10,52 10,52Sala de control
1 5,83 5,83Sala de futur brut

  Total amidament : 1.02.01 Enderroc de cel ras continu 44,47m2
1.02.02 Enderroc de cel ras registrable de fibra

m2 Enderroc de cel ras registrable de plaques de fibra i la seva estructura de suport, per mitjans manuals o mecànics,
s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 8,16 8,16Sala tècnica
1 8,20 8,20Passadís
1 3,00 3,00Brut antic

  Total amidament : 1.02.02 Enderroc de cel ras registrable de fibra 19,36m2
1.02.03 Desmuntatge de porta i marc

ut Desmuntatge de porta d'una fulla i marc.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 2,00Sala electrofisiologia
2 2,00Sala control 

  Total amidament : 1.02.03 Desmuntatge de porta i marc 4,00ut
1.02.04 Enderroc de trasdossat

m2 Enderroc de trasdossat de plaques de cartró guix i la seva estructura de suport, per mitjans manuals o mecànics,
s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Previsió

  Total amidament : 1.02.04 Enderroc de trasdossat 1,00m2
1.02.05 Extracció de platina de base equip

ut Extracció de platina de base d'equip existent encastada en el paviment i la seva estructura de suport, per mitjans
manuals o mecànics, s'inclou el desmuntatge per la planta inferior, el confinament de la runa per al seu trasllat dins
de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 2 Enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament
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2 2,00Previsió

  Total amidament : 1.02.05 Extracció de platina de base equip 2,00ut
1.02.06 Extracció de paviment de vinílic

m2 Extracció de paviment vinílic, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat
dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 34,84 34,84Sala electrofisiologia
1 10,52 10,52Sala de control
1 8,20 8,20Passadís
1 3,00 3,00Brut antic
1 1,00 1,00exterior brut antic
1 4,17 4,17zona magatzem

  Total amidament : 1.02.06 Extracció de paviment de vinílic 61,73m2
1.02.07 Extracció de revestiment vinílic de paraments verticals

m2 Extracció de revestiment vinílic de paraments verticals, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de
la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor
situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 20,50 2,90 59,45Sala electrofisiologia
4 2,55 0,45 4,59Horitzontal 
1 4,60 0,45 2,07Horitzontal
2 1,40 2,45 6,86Sala de control
1 7,90 2,90 22,91Passadís
1 5,80 2,90 16,82Brut nou

  Total amidament : 1.02.07 Extracció de revestiment vinílic de paraments verticals 112,70m2
1.02.08 Extracció de revestiment d'HPL de paraments verticals

m2 Extracció de revestiment d'HPL en paraments verticals, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de
la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor
situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 7,00 2,45 17,15Sala de control 
1 3,80 2,90 11,02Brut nou

  Total amidament : 1.02.08 Extracció de revestiment d'HPL de paraments verticals 28,17m2
1.02.09 Desmuntatge i muntatge de cel ras

pa Desmuntatge i posterior muntatge de plaques de cel ras de fibra registrable de 60 x 60cm, com a regularització de la
nova distribució.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,60 1,60Brut antic
1 3,00 3,00Magatzem

  Total amidament : 1.02.09 Desmuntatge i muntatge de cel ras 4,60pa

 Amidament capítol núm. 2 Enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament
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1.02.11 Extracció de sanitaris

ut Extracció de aigüera d'inoxidable amb les seves corresponents aixetes, sifons, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala d'electrofisiologia

  Total amidament : 1.02.11 Extracció de sanitaris 1,00ut
1.02.12 Enderroc de paret

m2 Enderroc de parets d'obra de qualsevol tipus, els seus revestiments i marcs, amb mitjans manuals o mecànics,
s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 3,90 2,90 11,31Sala de control
2 1,45 2,90 8,41Ventilacions
1 5,70 2,90 16,53Passadís
1 5,27 2,90 15,28Sala tècnica
1 6,20 2,90 17,98Brut/sala tècnica

  Total amidament : 1.02.12 Enderroc de paret 69,51m2
1.02.13 Extracció de mobiliari

pa Extracció de mobiliari, taules, prestatges i llibreria, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de
l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Sala de control

1 1,00Taula
1 1,00Llibreria
2 2,00Prestatges

  Total amidament : 1.02.13 Extracció de mobiliari 4,00pa
1.02.14 Extracció de terra tècnic

m2 Extracció de paviment de terra tècnic, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu
trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 8,16 8,16Sala tècnica

  Total amidament : 1.02.14 Extracció de terra tècnic 8,16m2
1.02.15 Enderroc de parament de vidre

m2 Enderroc de parament de vidre composat de porta batent i part cega amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el
confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega
manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió
de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 2 Enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament
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1 2,10 2,50 5,25Brut 

  Total amidament : 1.02.15 Enderroc de parament de vidre 5,25m2
1.02.16 Extracció d'aparell encastat

ut Extracció d'aparell encastat, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat
dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala electrofisiologia

  Total amidament : 1.02.16 Extracció d'aparell encastat 1,00ut

 Amidament capítol núm. 2 Enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament
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1.03.01 Ignifugat de forjat

m2 Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment REI-180 amb
morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de forjat de jàsseres i biguetes de formigó i
revoltons.
S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball i
la neteja final de residus.
Caldrà subministrar la certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta aplicació
per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una
entitat d'inspecció i control per a un REI-180.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 26,02 1,30 33,83Sala electrofisiologia
4 2,55 0,45 4,59Horitzontal 
1 4,60 0,45 2,07Horitzontal
1 19,00 1,30 24,70Sala de control
1 8,00 1,30 10,40Sala tècnica
1 5,83 5,83Brut nou

  Total amidament : 1.03.01 Ignifugat de forjat 81,42m2
1.03.02 Collaret intumescent

ut Subministrament i col·locació de collarets per a instal·lacions de diferents diàmetres tipus PROMASTOP-UCE marca
PROMAT, kit complet en rotlles de 2,25 m, comptat en unitats de kit de material col·locat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,00Previsió

  Total amidament : 1.03.02 Collaret intumescent 3,00ut

 Amidament capítol núm. 3 Ignifugats
Nº Ut Descripció Amidament
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04.01 Sanejament vist o encastat diàm, 40

ml Subministrament i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 40 mm en polipropilè copolímer triple
capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus
triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i fixacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,90 1,90

  Total amidament : 04.01 Sanejament vist o encastat diàm, 40 1,90ml
04.02 Sanejament suspès diàm. 50

ml Subministrament i col·locació de tub de sanejament penjat de forjat, diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple
capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus
triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i suports amb fixacions segons
fabricant i connexió a baixant, així com el desmuntatge i muntatge del cel ras en cas de ser registrable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,20 1,20

  Total amidament : 04.02 Sanejament suspès diàm. 50 1,20ml
04.04 Sanejament suspès diàm. 90

ml Subministrament i col·locació de tub de sanejament penjat de forjat diàmetre 90 mm en polipropilè copolímer triple
capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus
triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i suports amb fixacions segons
fabricant i connexió a baixant, així com el desmuntatge i muntatge del cel ras en cas de ser registrable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 8,00 8,00

  Total amidament : 04.04 Sanejament suspès diàm. 90 8,00ml
04.05 Passos en forjat per a connexionat de sanejament

ut Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de sanejament de la planta
inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en
cas necessari el repicat de forjat amb mitjans manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així
com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,00

  Total amidament : 04.05 Passos en forjat per a connexionat de sanejament 3,00ut
04.06 Treballs addicionals per a la realització del sanejament

pa Treballs necessaris per a l'execució dels treballs de sanejament penjat en la planta primera corresponents a enderroc
i reposició de cel ras tant fix com registrable, pintura en cas de ser necessària i treballs de protecció nosocomial
realitzat en l'horari que l'Hospital determini.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sota sala de control
1 1,00Sota brut

 Amidament capítol núm. 4 Sanejament
Nº Ut Descripció Amidament
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  Total amidament : 04.06 Treballs addicionals per a la realització del sanejament 2,00pa

 Amidament capítol núm. 4 Sanejament
Nº Ut Descripció Amidament
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1.05.01 Recomposició d'envà d'obra

m2 Recomposició de forats d'obra amb tancament de paret de 9 cm de gruix, amb maó foradat (totxana) de 29x14x9
cm, LD categoria 7 segons la norma UNE-EN-771-1 + a1.2016 per a revestir, col·locat amb morter M-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.05.01 Recomposició d'envà d'obra 1,00m2
1.05.02 Paret de 14 cm

m2 Subministrament i col·locació de paret de 14 cm de gruix, de totxanes de 29x14x9 cm per a revestir, categoria II,
segons norma UNE-EN 771-1 col·locades amb morter cp tipus M-5, s'inclou el travament amb les parets existents i
les bandes acústiques inferior i superior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 3,00 2,90 8,70Sala electrofisiologia/ sala control

  Total amidament : 1.05.02 Paret de 14 cm 8,70m2
1.05.03 Reforç de paret per a monitor

ut Subministrament i col·locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidròfuga, per a suportació de tot tipus
d'elements en
paret de cartró guix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
5 5,00Previsió

  Total amidament : 1.05.03 Reforç de paret per a monitor 5,00ut
1.05.04 Suport de sostre per a monitor

ut Subministrament i col·locació de suport metàl·lic per a monitor, fixat a forjat entre dues biguetes amb pilastra de tub
circular fins a alçada de monitor i base per a fixació de l'ancoratge de monitor, amb tractament d'esmalt
higiènico-sanitari tipus DISPAINT HYGIENIC FORTE en dues capes de 100 ml cadascuna en color blanc marca
FAKOLITH.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala electrofisiologia

  Total amidament : 1.05.04 Suport de sostre per a monitor 1,00ut
1.05.06 Impermeabilització

Ut Impermeabilització de planta tècnica, amb sistema Mariseal 15 250 T composat per:
Emprimació epoxy Mimper Aqua Primer amb un rendiment de 150 gr./m² aplicada amb rodet; seguida de la
membrana de poliuretà monocomponent d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum de 2,00 Kg./m² aplicada
en 3 capes, amb rodet; armant-la amb l’armadura de geotèxtil Mimper Fabric de 50 grams amb un encavalcament de
5 a 10cm. entre les tires de teixit; finalitzant el sistema sobre l’última capa de Mariseal 250 encara fresca aplicant 500
gr./m² d’àrid de sílice.  
Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per
l'aplicador.
S'inclou remat perimetral i a bunera.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 3,00 3,00 9,00Planta tècnica

  Total amidament : 1.05.06 Impermeabilització 9,00Ut

 Amidament capítol núm. 5 Ram de paleta
Nº Ut Descripció Amidament
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1.05.07 Passos en forjat per a connexionat de conductes de clima

ut Realització de forat net sobre forjat existent, per a pas de conductes de clima de la planta superior, s'inclou en cas
necessari el repicat de forjat amb mitjans manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així com
el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.
Mides 200 x 100 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 2,00

  Total amidament : 1.05.07 Passos en forjat per a connexionat de conductes de clima 2,00ut
1.05.08 Obertura de forat en paret

ut Realització de forat en paret d'obra de fàbrica, per a pas de conductes de clima, s'inclou en cas necessari el repicat
amb mitjans manuals,  regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop passats els
conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.
Mides 200 x 250 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.05.08 Obertura de forat en paret 1,00ut

 Amidament capítol núm. 5 Ram de paleta
Nº Ut Descripció Amidament
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1.06.01 Reforç estructural

Kg Subministrament i muntatge de perfils metàl·lics en acer com a reforç d'estructura existent, en peça simple, amb
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.06.01 Reforç estructural 1,00Kg
1.06.02 Estructura de recolzament equip

Ut Subministrament i col·locació d'estructura de recolzament equip composada de:
- Esquelet de perfil UPN-80 de mides perimetrals 1.420 mm x 2.260 mm amb dos travessers centrals de longitud
1.260 mm.
- Placa d'ancoratge de mides 800 x 740 x 20 mm, cantells bisellats amb forat central de diàmetre 225 mm i 12 forats
diàmetre 16 mm
- Placa d'ancoratge de mides 800 x 740 x 20 mm, cantells bisellats amb forat central de forma de circular més zona
allargassada i 12 forats diàmetre 16 mm.
Fixada mecànicament al suport i emplenada amb morter MASTERFLOW 765.
S'inclou el rebaix del paviment per tal de deixar l'estructura a nivell de base de paviment, amb una planimetria de
1/1000 mm.
Segons detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.06.02 Estructura de recolzament equip 1,00Ut

 Amidament capítol núm. 6 Reforç estructural
Nº Ut Descripció Amidament
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1.07.01 Envà de cartró guix EI 180

m2 Envà autoportant 160(70)MW(3x15F+70+3x15F)400 amb plaques de guix laminat amb fibra de vidre, de 15 mm de
gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de
xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen tres plaques; aïllament
acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb
peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels
perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de
la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en
posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i
fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de
junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot
segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de
condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar, qualitat acabat Q3. Reacció al foc A2 s1-d0 i resistència al
foc EI 180.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 9,90 3,30 32,67Sala tècnica

12 1,35 3,30 53,46Sala de control

  Total amidament : 1.07.01 Envà de cartró guix EI 180 86,13m2
1.07.02 Envà autoportant 98 N+N

m2 Envà autoportant 98(46)MW(2x13N+2x46+2x13N)400 amb plaques de guix laminat normals, de 13 mm de gruix
total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura doble de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells muntats
en H, i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant
panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials
del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en
tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els
paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria
interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició
vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació
de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot
segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de
condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 0,60 1,20 0,72Sala de control

  Total amidament : 1.07.02 Envà autoportant 98 N+N 0,72m2

 Amidament capítol núm. 7 Tancament
Nº Ut Descripció Amidament
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1.07.03 Trasdossat autoportant en tancament de forats

m2 Trasdossat autoportant 71(46)(46+2x12,5N)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per
una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es
cargolen dues plaques normals. Incloent p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; execució d'angles;
tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes i neteja final.
Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs
de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Totalment acabat i llest per emprimar i pintar qualitat acabat Q3.
En tancament de forats d'obra a dues cares, s'inclou el segellat amb la paret existent deixat llest per a rebre l'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
4 0,92 2,20 8,10Sala de control

  Total amidament : 1.07.03 Trasdossat autoportant en tancament de forats 8,10m2
1.07.04 Llinda suport porta automàtica

ml Subministrament i col·locació de llinda amb perfil metàl·lic UPN- 140 en forat de paret de 9 cm per a suport de porta
corredissa, s'inclou l'obertura de la rasa pel seu encastament i la reposició de la paret deixada llesta per a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,50 1,50Sala electrofisiologia

  Total amidament : 1.07.04 Llinda suport porta automàtica 1,50ml

 Amidament capítol núm. 7 Tancament
Nº Ut Descripció Amidament
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1.08.01 Revestiment de policarbonat

m2 Subministrament i col·locació de revestiment de policarbonat PROTECCTWALL POLYCARBONATE ANTIBACTERIAL
marca PROTECTWALL gruixària 1,70 mm, reacció al foc B-S1d0, antibacterià, color a escollir, fixat amb adhesiu tipus
PROTECTBOND ECO, amb juntes de 3 mm segellades amb silicona neutra fungicida i bactericida tipus PROTECTSEAL,
s'inclouen els remats en angle mitjançant plegadora mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 25,97 2,90 75,31Sala electrofisiologia
4 2,55 0,45 4,59Horitzontal 
1 4,60 0,45 2,07Horitzontal
1 19,89 2,70 53,70Sala de control
1 5,44 2,50 13,60Brut nou interior
1 10,00 2,50 25,00Exterior sala tècnica

  Total amidament : 1.08.01 Revestiment de policarbonat 174,27m2
1.08.02 Repàs de parets

m2 Allisat de paraments verticals existents amb massilla tipus SIKA WALL-270 renovación, deixant la superfície llesta per
a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 21,00 2,90 60,90Sala electrofisiologia
4 2,55 0,45 4,59Horitzontal 
1 4,60 0,45 2,07Horitzontal
1 16,00 2,70 43,20Sala de control
1 5,80 2,50 14,50Brut nou interior

  Total amidament : 1.08.02 Repàs de parets 125,26m2
1.08.03 Revestiment vinílic parets com a reposició

m2 Subministrament i col·locació de revestiment de paraments verticals amb vinílic compacte, model AQUARELL WALL
HFS marca TARKETT de 0,92 mm de gruix i pes 1,50 Kg/m2, reacció al foc BflS2d0, sòlids dels colors major de 6, amb
rotlles, col·locat sobre parament arrebossat lliscat, aplicació d'emprimació de pont d'adherència de neoprè primer G
marca MAPEI i allisat mitjançant aquaplast, fixat amb adhesiu UZIN KE2000s marca RAYT, s'inclou el perfil en falca de
remat amb la mitjacanya PJ40 marca TARKETT perimetral al bany. Reacció al foc BS2-d0.
Del mateix color a l'existent en reposició de tancaments de forats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 2,00 2,90 17,40

  Total amidament : 1.08.03 Revestiment vinílic parets com a reposició 17,40m2
1.08.04 Pintat de paraments verticals pintura higiènica

m2 Pintat en paraments verticals interiors de cartró guix amb una capa d'emprimació tipus Disperlith Primer i dues capes
d'acabat amb pintura Disperlith Elastic amb un consum de 400 ml/m2, marca FAKOLITH, color blanc mat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00previsió

  Total amidament : 1.08.04 Pintat de paraments verticals pintura higiènica 1,00m2
1.08.05 Pintat de paraments verticals

m2 Pintat de paraments verticals interiors enguixats, amb pintura plàstica mat sense dissolvents tipus ECONORAI,
classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i masillat amb capa d'emprimació i dues
capes d'acabat.

 Amidament capítol núm. 8 Revestiments verticals
Nº Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,80 3,30 42,24Sala tècnica

  Total amidament : 1.08.05 Pintat de paraments verticals 42,24m2
1.08.06 Plomat de paraments verticals

m2 Subministrament i col·locació de plom de 0,5 mm de gruix col·locat sobre paraments verticals fixat amb rastrells de
fusta, segons Norma UNE-EN 12588:2008 amb un Pb del 99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m, col·locat a
junta contínua i tires de plom autoadhesives d'1 mm de gruix i 35 mm d'amplada com a segellat de les juntes.
Incloent replanteig, minves, neteja i mitjans auxiliars.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.08.06 Plomat de paraments verticals 1,00m2

 Amidament capítol núm. 8 Revestiments verticals
Nº Ut Descripció Amidament
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1.09.01 Paviment vinílic conductiu

m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni conductiu, model IQ TORO SC ref. 3040463 marca
TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,950 Kg/m2, classificació 34/43 segons norma EN-ISO 10874. El seu dors estarà
cobert en la seva totalitat per una capa conductora que garanteixi la conductivitat. Aïllament elèctric R=< R 5x104
segons norma VDE 100 Part600, i resistència elèctrica transversal R=<106 segons norma EN1081. Antiestàtic
permanent d'acord amb la norma EN 1815. Antibacterià segons la norma EN-ISO 846-C.  Classificació de reacció al
foc Bfl S1 segons norma EN-ISO 13501-1. Deformació residual =< 0,10% segons norma EN ISO 24343-1. Classe 2 al
lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R9 segons la norma DIN 51130. 
La seva instal·lació es farà amb juntes termo-soldades, amb cordó de soldadura, sobre solera plana, sana i seca amb
un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE marca MAPEI. 
Complementariàment es col·locarà una cinta de coure, transversalment a 20 cm. de la paret curta connectada a
preses de terra. Longitudinalment es col·locarà una cinta de coure de 100 cm de longitud, transversal a les juntes de
cada rotlle.
S'inclou la mitjacanya amb una alçada de 10 cm amb perfil interior model PA 30 i el segellat de les trobades amb el
paviment exterior a la sala.
Requeriment en la zona de treballs, haurà de complir una tolerància màxima de de planimetria de 2 mm/m
mesurada en qualsevol punt.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 34,85 34,85Sala electrofisiologia

  Total amidament : 1.09.01 Paviment vinílic conductiu 34,85m2
1.09.02 Paviment vinílic

m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT  PASTEL BLUE 0342 ref. 21142342
marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, solidesa dels
colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 19,00 19,00Sala de control
1 8,00 8,00Sala tècnica

  Total amidament : 1.09.02 Paviment vinílic 27,00m2
1.09.03 Paviment vinílic de reposició

m2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT igual a l'existent marca TARKETT de 2
mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, solidesa dels colors major de 6, amb
rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI.
Com a reposició del paviment extret en els espais modificats o en llindar de portes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 8,20 8,20
3 0,11 0,33

  Total amidament : 1.09.03 Paviment vinílic de reposició 8,53m2
1.09.04 Autonivellant

m2 Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o formigó, mitjançant el
fregat per a donar rugositat, aplicació d'emprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut
d'anivellament amb morter ULTRAPLAN de MAPEI per a un gruix de 1 a 10 mm amb passada final de rodet amb
pues.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 34,85 34,85Sala electrofisiologia
1 19,00 19,00sala de control
1 8,00 8,00Sala tècnica

(Continua...)

 Amidament capítol núm. 9 Paviments
Nº Ut Descripció Amidament
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1.09.04 m2 Autonivellant (Continuació...)
3 0,11 0,33
1 8,20 8,20

  Total amidament : 1.09.04 Autonivellant 70,38m2
1.09.05 Recrescut sobre plom

m2 Formació de recrescut sobre superfície plomada mitjançant l'aplicació d'emprimació tipus ECOPRIM T i capa
recrescut d'ULTRAPLAN MAXI marca MAPEI en un mínim de 5 mm .

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.09.05 Recrescut sobre plom 1,00m2
1.09.06 Plomat sota paviment

m2 Subministrament i col·locació de planxa de plom d'1 mm de gruix en rotlles sota paviment, segons Norma UNE-EN
12588:2008 amb un Pb del 99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m sobre geotèxtil, col·locat a junta contínua i
tires de plom autoadhesives d'1 mm de gruix i 35 mm d'ample com a segellat de les juntes.
Incloent replanteig, minves, neteja i mitjans auxiliars.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.09.06 Plomat sota paviment 1,00m2

 Amidament capítol núm. 9 Paviments
Nº Ut Descripció Amidament
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1.10.01 Cel ras estanc

m2 Formació de cel ras  modular accessible (no registrable) estanc, tipus Cr 02 composat d'entramat de suport de
perfileria d'alumini sèrie COR 2000 de conformació en T i L, de 45 mm de cantell, de gruix mitjà 1,6 mm, aliatge 6063
amb tractament tèrmic T-5 amb acabat lacat color blanc Ral segons criteris DF, de cicle complet (desengreixat,
decapat de neteja sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb
aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200ºC) amb valor mínim de 60-100 micres (segell Qualicoat) i intersticis
intraestructurals de panell composite Stacbond FR Cortizo o equivalent, de 4 mm de gruix total, formats per una
làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm de gruix i una làmina exterior d'aliatge d'alumini en AW- 5005, amb
acabat lacat, amb una capa de PVDF KYNAR de 22 a 40 micres de gruix, color blanc segons criteris DF. Inclou sistema
de tirants de barnilla roscada amb suspensió autoanivelladora de platina, part proporcional de peces de remat i
especials per adaptació geomètrica i a les instal·lacions integrades, part proporcional de replanteig, muntatge,
formació de passos, rejuntat, accessoris, petit material i mitjans auxiliars, totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 28,12 28,12Sala d'electrofisiologia
1 19,00 19,00Sala de control

  Total amidament : 1.10.01 Cel ras estanc 47,12m2
1.10.02 Segellat de cel ras estanc

ml Segellat de junts de sostre modular estanc, de màxim 10 mm d'amplada i 10 mm de profunditat entre perfileria i
panell composite, entre panells composite i/o entre perfileria i qualsevol instal·lació i tancaments verticals, mitjançant
un cordó elàstic de silicona fungicida i bactericida model S-42 marca OLIVÉ -42 per a sales blanques, color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 154,00 154,00

  Total amidament : 1.10.02 Segellat de cel ras estanc 154,00ml
1.10.03 Cel ras continu de cartró guix

m2 Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus
N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular
perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barnilla roscada, s'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i
perímetres, deixat llest per a pintar acabat D2, en formació de calaix de tancament vertical i horitzontal en perímetre
sala.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Sala electrofisiologia

4 2,55 0,45 4,59Horitzontal
4 2,55 0,50 5,10
1 4,60 0,45 2,07Vertical
1 4,60 0,50 2,30

  Total amidament : 1.10.03 Cel ras continu de cartró guix 14,06m2

 Amidament capítol núm. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament
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1.10.06 Plomat de sostre

m2 Subministrament i col·locació de cel ras amb estructura tubular metàl·lica i planxa de plom, composat de:
- Entramat de perfils metàl·lics en acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1 en peça simple, amb perfils foradats
laminats en calent sèrie quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.
Aplicació mitjançant una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura NEW TEC esmalte
brillante marca ARTIC en 100 micres. 
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar els treballs.
Comformat per perfils longitudinals cada 50 cm cara exterior (intereix 44 cm) fixats a estructura de formigó existent
amb tub rectangular 20.60.1,5 mm, i un cop col·locat el plom per la cara inferior col·locació de perfils de xapa
galvanitzada de 0,6 mm en forma d'U tipus T-60 perpendiculars als tubs superiors cada 50 cm.

- Subministrament i col·locació de planxa de plom d'0,5 mm segons Norma UNE-EN 12588:2008 amb un Pb del
99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m, col·locada solapada 6 cm d'ample com a segellat de les juntes fixada
cargolada a estructura tubular.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 5,83 5,83Brut nou

  Total amidament : 1.10.06 Plomat de sostre 5,83m2
1.10.05 Reposició de cel ras de plaques viníliques 60x 60 registrable

m2 Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL), de 13 mm de
gruixària de 60 x 60 cm, com a reposició de cel ras existent, perfileria vista de 24 mm color blanc format per perfils
primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una
distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm
entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada.
Resistència a la humitat del 95 %. 
Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0.
Reflexió de la llum 85 %.
Absorció acústica 0,70 aW.
Aïllament acústic 28 dB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 7,80 7,80

  Total amidament : 1.10.05 Reposició de cel ras de plaques viníliques 60x 60 registrable 7,80m2

 Amidament capítol núm. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament
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1.10.06 Plomat de sostre

m2 Subministrament i col·locació de cel ras amb estructura tubular metàl·lica i planxa de plom, composat de:
- Entramat de perfils metàl·lics en acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1 en peça simple, amb perfils foradats
laminats en calent sèrie quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.
Aplicació mitjançant una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura NEW TEC esmalte
brillante marca ARTIC en 100 micres. 
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar els treballs.
Comformat per perfils longitudinals cada 50 cm cara exterior (intereix 44 cm) fixats a estructura de formigó existent
amb tub rectangular 20.60.1,5 mm, i un cop col·locat el plom per la cara inferior col·locació de perfils de xapa
galvanitzada de 0,6 mm en forma d'U tipus T-60 perpendiculars als tubs superiors cada 50 cm.

- Subministrament i col·locació de planxa de plom d'0,5 mm segons Norma UNE-EN 12588:2008 amb un Pb del
99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m, col·locada solapada 6 cm d'ample com a segellat de les juntes fixada
cargolada a estructura tubular.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00previsió

  Total amidament : 1.10.06 Plomat de sostre 1,00m2
1.10.07 Pintat de paraments horitzontals pintura higiènica

m2 Pintat en paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb una capa d'imprimació tipus Disperlith
Primer i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Elastic amb un consum de 400 ml/m2, marca FAKOLITH, color
blanc mat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.10.07 Pintat de paraments horitzontals pintura higiènica 1,00m2
1.10.08 Pintura higiènica perfil metàl·lics

m2 Aplicació de tractament superficial en la cara vista dels perfils UP-220, mitjançant aplicació d'esmalt higiènic-sanitari
tipus 
DISPAINT HYGIENIC FORTE en dues capes de 100 ml cadascuna, color blanc marca FAKOLITH.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1,00 1,00 1,00previsió

  Total amidament : 1.10.08 Pintura higiènica perfil metàl·lics 1,00m2
1.10.09 Pintat de paraments horitzontals

m2 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense dissolvents
tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i masillat amb capa
d'emprimació i dues capes d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament
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1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.10.09 Pintat de paraments horitzontals 1,00m2
1.10.10 Tractament de ferro

m2 Tractament de perfil metàl·lic mitjançant aplicació d'una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de
pintura NEW TEC esmalte brillante marca ARTIC en 100 micres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00 1,00Previsió

  Total amidament : 1.10.10 Tractament de ferro 1,00m2
1.10.11 Suport sortida de cables

ut Subministrament i col·locació de suport d'estructura metàl·lica per a sortida de cables per a monitor i braç, segons
disseny del fabricant de l'equip fixat a biguetes de formigó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.10.11 Suport sortida de cables 1,00ut

 Amidament capítol núm. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament
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1.11.01 Porta corredissa automàtica P1

ut Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta plomada automàtica corredissa lateral dreta, marca
MANUSA, de mides 0,80 x 2,10 m de pas lliure amb mecanisme Visio+ 125 lateral, amb xassís d’alumini anoditzat
color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica de control IOT/wifi/GRF.
Nivell de prestacions D.
Bateria d'emergència supervisada.
Amb una fulla mòbil corredissa P50-CX acabat HPL.
Estructura perimetral de perfils d'alumini.
Làmina interior de plom 2 mm.
Espiell de 40 x 40 cm plomat 2 mm. 
Tirador manilla de 25 cm
Tirador ungler fulla P50.
Adaptador operador VISIO-125 a MK40 SQ-000
Marc MK40-CLIP.
Detector de proximitat OPTIMA PROX blanc distància regulable entre 5 i 35 mm. Interface I/O programable VISIO.
Incloent integració de la porta al sistema de seguretat de control d'accessos i al sistema de contraincendis. Inclou
transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala de control 

  Total amidament : 1.11.01 Porta corredissa automàtica P1 1,00ut
1.11.02 Porta batent de 800 mm P2

ut Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de panell sandwich d'una fulla de mides 0,80 x
2,10 m amb bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm, amb tapajunts d'acer inoxidable, fulla de panell tipus sandwich
cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb
HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de compacte fenòlic, s'inclou frontisses d'acer inoxidable,
escut amb manetes i placa d'acer inoxidable, pany embotit en el cantell per a pas norma DIN 18251, s'inclou el topall
de porta esfèric amb goma amortidora. 
Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.
S'inclou ferratges de penjar, fulles de la porta, marc de la porta, agulles laterals d'obra de fàbrica, totalment muntada
i acabada.
Incloent manetes Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany amb clau i tancaporta.
Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 setinat, porta d'HPL cantell
compacte fenòlic.
Cilindre TESA TD 5 mestrejada segons requeriment de l'hospital.
Maneta institucional model SENA de placa quadrada en inoxidable AISI 304 i tanca model ref. 2030.
Tancaportes articulat model TS 3000V marca GEZE.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala de control

  Total amidament : 1.11.02 Porta batent de 800 mm P2 1,00ut
1.11.03 Porta batent  EI 90 900x2100 mm P3

ut Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 90 C5 de mides 900x2100 (mides de
pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de
dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de
material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE
segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària
amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut,
embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit
amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombí model TD 5 mestrejada marca TESA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 11 Tancaments practicables
Nº Ut Descripció Amidament
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1 1,00Sala tècnica

  Total amidament : 1.11.03 Porta batent  EI 90 900x2100 mm P3 1,00ut
1.11.04 Porta corredissa de d'alumini P4

ut Subministrament i col·locació de bastiment i porta corredissa en perfileria d'alumini perimetral i vidre laminat amb
perfileria d'alumini igual a l'existent, fulla de vidre laminat tipus STADIP 66.1 composat de vidres incolors
PLANICLEAR DE 6 mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil traslluïda de 0,38 mm amb cantell
polits d'una fulla, per a pas lliure 1200 x 2400 mm amb marc perimetral d'alumini.
S'inclou ferratges de penjar, fulla de la porta, marc de la porta, estructura de suport, totalment muntada i acabada.
Tanca ref. 4240BE203AI amb bec de lloro, marca TESA.
Tirador exterior ref. TR20200IS i tirador interior ungler TIRUNELOCS, marca TESA. 
Guia tipus sistema Slid lite 100 + amb sistema KSC soft closing marca KLEIN, fixada a perfileria d'alumini i a llinda
superior de tub 80.40.3 mm amb remat d'alumini.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Magatzem

  Total amidament : 1.11.04 Porta corredissa de d'alumini P4 1,00ut
1.11.05 Modificació de mampara M1

pa Adaptació de la mampara d'alumini amb tancament de vidre existent al nou requeriment de l'hospital, desmuntatge
d'un tram de 2,00 m per recol·locació i 1,36 m amb porta inclosa per a enderrocar, el tram de 2,00 m es recol·locarà
dins del mateix espai.
A la vegada caldrà fer un pas de 1,20 m d'amplada lliure per a tota l'alçada amb remat perimetral de la mateixa
perfileria mitjançant el tall del vidre.
El muntant vertical d'un dels costats permetrà el tancament amb pany de bec de lloro.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Magatzem

  Total amidament : 1.11.05 Modificació de mampara M1 1,00pa
1.11.06 Cilindre digital

ut Subministrament i col·locació de cilindre digital intel·ligent tipus EUROPERFIL amb pom DIN 30/30 mm) iLOQ
D5S.310.SB RTC amb 5 unitats de clau iLOQ K5S.1 i cèrcol embellidor A5.002, s'inclou el subministrament i la
col·locació per l'empresa DOMÒTICA i SEGURETAT 2012 SL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Brut
1 1,00Magatzem

  Total amidament : 1.11.06 Cilindre digital 2,00ut
1.11.07 Modificació de finestra vidre plomat V1

pa Extracció de l'actual finestra plomada, aplec i recol·locació del bastiment i vidre en la mateixa paret desplaçant el
forat d'obra.
S'inclou l'obertura del nou forat i el tancament de l'espai sobrer.
S'inclou el plomat de les zones que quedin desprotegides amb plom de 0,5 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sal Electrofisologia

  Total amidament : 1.11.07 Modificació de finestra vidre plomat V1 1,00pa

 Amidament capítol núm. 11 Tancaments practicables
Nº Ut Descripció Amidament
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1.11.08 Mampara d'alumini

ml Subministrament i col·locació de mampara de perfileria similar a l'existent, composada per marc amb estructura
oculta autoportant d'alumini aliatge 6063, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu parts vistes de sòcol i coronacions
en alumini lacat blanc.
Vidre laminat tipus STADIP 66.1 composat de 2 vidres incolors PLANICLEAR de 6 mm de gruix units mitjançant una
làmina de butiral de polivinil traslluït de 0,38 mm amb cantells polits col·locats a testa sense muntants verticals
intermedis amb unions amb perfil de metacrilat i emmarcat perimetral amb junta termoplàstica.
Per una alçada de 2,50 m.
Reacció al foc B-s1-d0.
Subministrament i col·locació de porta integrada en la mampara composada per marc perimetral d'alumini lacat
blanc fixada a l'estructura de la mampara de mides 0,80 x 2,10 m.
Vidre laminat tipus STADIP 55.1 composat de 2 vidres incolors PLANICLEAR de 5 mm de gruix units mitjançant una
làmina de butiral de polivinil traslluït de 0,38 mm amb cantells polits.
Incloent manetes Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany amb clau i 4 frontisses.
Cilindre TESA TX80 mestrejada 
Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L
Tanca: TESA sèrie 2030F

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 2,50 2,50Brut
1 1,52 1,52

  Total amidament : 1.11.08 Mampara d'alumini 4,02ml

 Amidament capítol núm. 11 Tancaments practicables
Nº Ut Descripció Amidament
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1.12.01 Rentamans quirúrgic S1

ut Subministrament i col·locació de rentamans quirúrgic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, de mides 900x500 mm amb
disseny de la cubeta antiesquitxades, acabat amb cantells arrodonits i sense soldadures vistes, amb frontal i dos
laterals d'alçada 500 mm amb forat per a pas d'aixeta.
Incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona
bactericida i fungicida. 
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala control

  Total amidament : 1.12.01 Rentamans quirúrgic S1 1,00ut
1.12.02 Aixeta rentamans

ut Subministrament i instal·lació d'aixeta electrònica model loft-E ref.: A5A5743C00 marca ROCA, incloent clau de
tall(d'escaire), transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Sala control

  Total amidament : 1.12.02 Aixeta rentamans 1,00ut
1.12.03 Moble taulell amb aigüera S2

ut Subministrament i col·locació de moble taulell amb una aigüera integrada d'acer inoxidable qualitat AISI 304, acabat
scotch, de mides taulell 2000x600 mm amb cubeta de mides 500x400x300 mm, acabat amb cantells arrodonits i
sense soldadures vistes, amb frontal i dos laterals d'alçada 500 mm amb forat per a pas d'aixeta.
Amb bastidor de reforç amb 6 potes regulables de 40 x 40 mm i alçada 850 mm, amb prestatge inferior 
Incloent sifó d'acer inoxidable, fusta hidròfuga de base, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació,
segellat amb silicona bactericida i fungicida. 
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Brut

  Total amidament : 1.12.03 Moble taulell amb aigüera S2 1,00ut
1.12.04 Aixeta aigüera

ut Subministrament i instal·lació d'aixeta, model EUROECO SPECIAL  ref.: 32 793 000) marca GROHE, incloent clau de tall
(d'escaire), inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Brut

  Total amidament : 1.12.04 Aixeta aigüera 1,00ut
1.12.05 Abocador S3

ut Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb reixa, de color blanc, model Garda marca
ROCA ref. A 371055000.
Inclou la connexió a sanejament, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució i
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 12 Sanitaris i complements
Nº Ut Descripció Amidament
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1 1,00Brut

  Total amidament : 1.12.05 Abocador S3 1,00ut
1.12.06 Fluxor

ut Subministrament i col·locació de fluxor temporitzat, model 1000 C ECO amb clau ref. 15002 acabat cromat marca
PRESTO, inclou embellidor, connexió amb tub de descàrrega corbat de 1 " cromat a WC, suportació, petit material,
accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Brut

  Total amidament : 1.12.06 Fluxor 1,00ut
1.12.08 Aixeta d'esfera

ut Subministrament i col·locació d'aixeta d'esfera reforçada per a abocador d'aigua freda, tipus per a mànega de
1/2"-3/4".
Incloent connexió, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00Brut

  Total amidament : 1.12.08 Aixeta d'esfera 1,00ut

 Amidament capítol núm. 12 Sanitaris i complements
Nº Ut Descripció Amidament
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1.13.01 Taulell de treball M1

ut Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, d'amplada de taulell de 80
cm i  alçada de 72 cm, longitud de taulell 2,65 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells arrodonits. 
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls inferiors
antilliscants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.13.01 Taulell de treball M1 1,00ut
1.13.02 Taulell de treball M2

ut Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, d'amplada de taulell de 80
cm i  alçada de 72 cm, longitud de taulell de 1,20 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells arrodonits. 
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls inferiors
antilliscants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.13.02 Taulell de treball M2 1,00ut
1.13.03 Taulell de treball M3

ut Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, d'amplada de taulell de 50
cm i  alçada de 72 cm, longitud de taulell 1,60 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells arrodonits. 
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls inferiors
antilliscants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.13.03 Taulell de treball M3 1,00ut
1.13.04 Armari M4

ut Subministrament i col·locació d'armari sense portes de mides 0,60 x 0,30 m amb lleixes, alçada 2,10 m composat de
taulell de resines fenòliques HPL compacte gruix 10/12 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.13.04 Armari M4 1,00ut
1.13.05 Calaix per a instal·lacions M5

ut Subministrament i col·locació de tancament registrable amb cargols, composat de taulell de resines fenòliques HPL
compacte, gruix 10/12 mm i en una dimensió de 0,20 x 0,70 i una alçada de 2,90 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 2,00

  Total amidament : 1.13.05 Calaix per a instal·lacions M5 2,00ut
1.13.06 Moble alt M6

ut Subministrament i col·locació de moble alt composat de taulell de resines fenòliques HPL compacte gruix 10/12 mm,
50 cm de fons, amb mobles modulars i portes, longitud 1,40 m

 Amidament capítol núm. 13 Mobiliari
Nº Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.13.06 Moble alt M6 1,00ut

 Amidament capítol núm. 13 Mobiliari
Nº Ut Descripció Amidament
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1.14.01 Ajudes a instal·lacions

pa Ajudes de ram de paleta en l'execució de les instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.14.01 Ajudes a instal·lacions 1,00pa

 Amidament capítol núm. 14 Ajudes
Nº Ut Descripció Amidament

P2-2401 Rehabilitació sala electrofisiologia Pàgina 31



1.15.01 Seguretat i salut

pa Mesures de protecció necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball, segons l'ESS. S'inclou el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 1.15.01 Seguretat i salut 1,00pa

 Amidament capítol núm. 15 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament
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1.01.01 Catifa

Ut Subministrament i col·locació de catifa per a la neteja del personal d'obra, inclosa la seva reposició en cas
de deteriorament en tota la durada de les obres.

 Total : 1.01.01 Catifa 1,00ut 67,00 € / ut 67,00 €

1.01.02 Peücs

Ut Subministrament de dispensador de peücs automàtic en alumini de les següents característiques, adaptat
per a diferents dimensions de sabates, capacitat per a 60 unitats mínim, s'inclou els peücs en polipropilè
amb peces per a fixació en els extrems per a la seva col·locació en el dispensador, per a la durada dels
treballs.

 Total : 1.01.02 Peücs 1,00ut 80,00 € / ut 80,00 €

1.01.03 Tancament nosocomial

M2 Proteccions nosocomials amb la formació de trasdossat autoportant (46+12,5 N)/600 amb placa de cartró
guix de 12,5 mm de gruixària, tipus PLADUR N composat per una estructura simple de perfil de xapa d'acer
galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolarà una placa. Totalment acabat
i llest per a emprimar i pintar. S'inclou el segellat de juntes i perimetrals amb cinta tipus Macksepp de 48
mm i retalls en cas de trobada amb instal·lacions i el tractament de pintura per la cara exterior. El conjunt
serà totalment estanc.

 Total : 1.01.03 Tancament nosocomial 89,43m2 26,60 € / m2 2.378,84 €

1.01.04 Porta provisional d'obra dues fulles

Ut Subministrament i col·locació de porta i marc provisional d'obra de fusta DM per a pintar de dues fulles, de
pas mínim 1,80 m per a accés a l'obra. S'inclou maneta, pany i cop.

 Total : 1.01.04 Porta provisional d'obra dues fulles 2,00ut 150,00 € / ut 300,00 €

1.01.05 Porta provisional d'obra una fulla

Ut Subministrament i col·locació de porta i marc provisional d'obra de fusta DM per a pintar, d'una fulla de
pas mínim 1,20 m per a accés a l'obra. S'inclou maneta, pany i cop.

 Total : 1.01.05 Porta provisional d'obra una fulla 2,00ut 130,00 € / ut 260,00 €

1.01.06 Tancament de plàstic

M2 Tancament nosocomial, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de
48 mm.

 Total : 1.01.06 Tancament de plàstic 2,50m2 6,00 € / m2 15,00 €

1.01.07 Segellat de forats de forjat superior i inferior

Ut Segellat dels forats que tingui el pati d'instal·lacions o passos, mitjançant la col·locació de borra de llana de
roca fins a garantir la seva estanqueïtat.

 Total : 1.01.07 Segellat de forats de forjat superior i inferior 4,00ut 21,25 € / ut 85,00 €

1.01.08 Segellat d'elements

Pa Segellat de portes, elements de difusió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o deixar
passar la pols, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm.
No s'acceptarà cinta de paper o tipus carrocero.
Caldrà aportar certificat de la galga del plàstic.
Caldrà segellar tantes vegades com es trenquin els precintes.

 Total : 1.01.08 Segellat d'elements 1,00pa 212,50 € / pa 212,50 €

Pressupost capítol num. 1 Treballs previs
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.01.09 Instal·lació de ventilació  temporal

Pa Instal·lació de ventilació temporal mitjançant purificador aire tipus AIC 1000 marca HILTI amb 2 conductes
penjats, un per a l'aportació d'aire i l'altre per a l'extracció fins a zona exterior.
Inclòs connexionat elèctric, tub de connexió, i el canvi de filtres necessaris.
Per la totalitat del període de duració de les obres.

 Total : 1.01.09 Instal·lació de ventilació  temporal 1,00pa 650,00 € / pa 650,00 €

1.01.10 Escala temporal P1- coberta

Ut Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala
COMPACTA marca LAHYER situada en el pati de planta segona per a donar accés de personal d'obra a la
coberta, alçada estimada 8,50 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera i l'ampit de la
barana de l'edifici situat a l'altre costat del pati així com tots elements de seguretat, replans i baranes per a
arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.

 Total : 1.01.10 Escala temporal P1- coberta 1,00ut 4.000,00 € / ut 4.000,00 €

1.01.11 Desmuntatge de finestra i lamel·les

Pa Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de lamel·les de tancament de façana per a sortida del personal
d'obra.

 Total : 1.01.11 Desmuntatge de finestra i lamel·les 1,00pa 450,00 € / pa 450,00 €

1.01.12 Moqueta de protecció

M2 Subministrament, col·locació i retirada de moqueta de recuperació per a protecció de paviment vinílic
permanent per a la totalitat de la durada de les obres, s'inclou la reposició en cas de deteriorament,
segellat perimetral amb cinta tipus macksepp de 48 mm.

 Total : 1.01.12 Moqueta de protecció 27,78m2 18,00 € / m2 500,04 €

Total capítol nº 1 Treballs previs : 8.998,38 €

Pressupost capítol num. 1 Treballs previs
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.02.01 Enderroc de cel ras continu

M2 Enderroc de cel ras continu de plaques de cartró guix i la seva estructura de suport, per mitjans manuals o
mecànics, s'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.01 Enderroc de cel ras continu 44,47m2 17,00 € / m2 755,99 €

1.02.02 Enderroc de cel ras registrable de fibra

M2 Enderroc de cel ras registrable de plaques de fibra i la seva estructura de suport, per mitjans manuals o
mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.02 Enderroc de cel ras registrable de fibra 19,36m2 16,50 € / m2 319,44 €

1.02.03 Desmuntatge de porta i marc

Ut Desmuntatge de porta d'una fulla i marc.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina
Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.03 Desmuntatge de porta i marc 4,00ut 40,00 € / ut 160,00 €

1.02.04 Enderroc de trasdossat

M2 Enderroc de trasdossat de plaques de cartró guix i la seva estructura de suport, per mitjans manuals o
mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.04 Enderroc de trasdossat 1,00m2 12,00 € / m2 12,00 €

1.02.05 Extracció de platina de base equip

Ut Extracció de platina de base d'equip existent encastada en el paviment i la seva estructura de suport, per
mitjans manuals o mecànics, s'inclou el desmuntatge per la planta inferior, el confinament de la runa per al
seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor
situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.05 Extracció de platina de base equip 2,00ut 180,00 € / ut 360,00 €

1.02.06 Extracció de paviment de vinílic

M2 Extracció de paviment vinílic, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al
seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor
situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.06 Extracció de paviment de vinílic 61,73m2 14,00 € / m2 864,22 €

1.02.07 Extracció de revestiment vinílic de paraments verticals

M2 Extracció de revestiment vinílic de paraments verticals, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el
confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador
autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.07 Extracció de revestiment vinílic de paraments vertic… 112,70m2 12,00 € / m2 1.352,40 €

1.02.08 Extracció de revestiment d'HPL de paraments verticals

M2 Extracció de revestiment d'HPL en paraments verticals, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el
confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador
autoritzat i la gestió de residus.

Pressupost capítol num. 2 Enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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 Total : 1.02.08 Extracció de revestiment d'HPL de paraments vertic… 28,17m2 6,00 € / m2 169,02 €

1.02.09 Desmuntatge i muntatge de cel ras

Pa Desmuntatge i posterior muntatge de plaques de cel ras de fibra registrable de 60 x 60cm, com a
regularització de la nova distribució.

 Total : 1.02.09 Desmuntatge i muntatge de cel ras 4,60pa 25,00 € / pa 115,00 €

1.02.11 Extracció de sanitaris

Ut Extracció de aigüera d'inoxidable amb les seves corresponents aixetes, sifons, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en
horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.11 Extracció de sanitaris 1,00ut 19,00 € / ut 19,00 €

1.02.12 Enderroc de paret

M2 Enderroc de parets d'obra de qualsevol tipus, els seus revestiments i marcs, amb mitjans manuals o
mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.12 Enderroc de paret 69,51m2 15,20 € / m2 1.056,55 €

1.02.13 Extracció de mobiliari

Pa Extracció de mobiliari, taules, prestatges i llibreria, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins
de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.13 Extracció de mobiliari 4,00pa 200,00 € / pa 800,00 €

1.02.14 Extracció de terra tècnic

M2 Extracció de paviment de terra tècnic, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de la runa
per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a
contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió
de residus.

 Total : 1.02.14 Extracció de terra tècnic 8,16m2 6,00 € / m2 48,96 €

1.02.15 Enderroc de parament de vidre

M2 Enderroc de parament de vidre composat de porta batent i part cega amb mitjans manuals o mecànics,
s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina
Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.15 Enderroc de parament de vidre 5,25m2 13,00 € / m2 68,25 €

1.02.16 Extracció d'aparell encastat

Ut Extracció d'aparell encastat, amb mitjans manuals o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu
trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat
segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 1.02.16 Extracció d'aparell encastat 1,00ut 150,00 € / ut 150,00 €

Total capítol nº 2 Enderrocs : 6.250,83 €

Pressupost capítol num. 2 Enderrocs
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.03.01 Ignifugat de forjat

M2 Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment
REI-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de forjat de jàsseres i
biguetes de formigó i revoltons.
S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones
de treball i la neteja final de residus.
Caldrà subministrar la certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta
aplicació per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del
gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un REI-180.

 Total : 1.03.01 Ignifugat de forjat 81,42m2 26,00 € / m2 2.116,92 €

1.03.02 Collaret intumescent

Ut Subministrament i col·locació de collarets per a instal·lacions de diferents diàmetres tipus
PROMASTOP-UCE marca PROMAT, kit complet en rotlles de 2,25 m, comptat en unitats de kit de material
col·locat.

 Total : 1.03.02 Collaret intumescent 3,00ut 225,00 € / ut 675,00 €

Total capítol nº 3 Ignifugats : 2.791,92 €

Pressupost capítol num. 3 Ignifugats
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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04.01 Sanejament vist o encastat diàm, 40

Ml Subministrament i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 40 mm en polipropilè
copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de
junta elastomèrica tipus triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i
fixacions.

 Total : 04.01 Sanejament vist o encastat diàm, 40 1,90ml 25,00 € / ml 47,50 €

04.02 Sanejament suspès diàm. 50

Ml Subministrament i col·locació de tub de sanejament penjat de forjat, diàmetre 50 mm en polipropilè
copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de
junta elastomèrica tipus triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i
suports amb fixacions segons fabricant i connexió a baixant, així com el desmuntatge i muntatge del cel
ras en cas de ser registrable.

 Total : 04.02 Sanejament suspès diàm. 50 1,20ml 27,40 € / ml 32,88 €

04.04 Sanejament suspès diàm. 90

Ml Subministrament i col·locació de tub de sanejament penjat de forjat diàmetre 90 mm en polipropilè
copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de
junta elastomèrica tipus triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i
suports amb fixacions segons fabricant i connexió a baixant, així com el desmuntatge i muntatge del cel
ras en cas de ser registrable.

 Total : 04.04 Sanejament suspès diàm. 90 8,00ml 70,00 € / ml 560,00 €

04.05 Passos en forjat per a connexionat de sanejament

Ut Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de sanejament de
la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de diàmetres entre 80 i
150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de forjat amb mitjans manuals, tall d'armadures i regularització
del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma
intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina
Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.

 Total : 04.05 Passos en forjat per a connexionat de sanejament 3,00ut 28,25 € / ut 84,75 €

04.06 Treballs addicionals per a la realització del sanejament

Pa Treballs necessaris per a l'execució dels treballs de sanejament penjat en la planta primera corresponents a
enderroc i reposició de cel ras tant fix com registrable, pintura en cas de ser necessària i treballs de
protecció nosocomial realitzat en l'horari que l'Hospital determini.

 Total : 04.06 Treballs addicionals per a la realització del sanejament 2,00pa 1.100,00 € / pa 2.200,00 €

Total capítol nº 4 Sanejament : 2.925,13 €

Pressupost capítol num. 4 Sanejament
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1.05.01 Recomposició d'envà d'obra

M2 Recomposició de forats d'obra amb tancament de paret de 9 cm de gruix, amb maó foradat (totxana) de
29x14x9 cm, LD categoria 7 segons la norma UNE-EN-771-1 + a1.2016 per a revestir, col·locat amb morter
M-5.

 Total : 1.05.01 Recomposició d'envà d'obra 1,00m2 34,00 € / m2 34,00 €

1.05.02 Paret de 14 cm

M2 Subministrament i col·locació de paret de 14 cm de gruix, de totxanes de 29x14x9 cm per a revestir,
categoria II, segons norma UNE-EN 771-1 col·locades amb morter cp tipus M-5, s'inclou el travament amb
les parets existents i les bandes acústiques inferior i superior.

 Total : 1.05.02 Paret de 14 cm 8,70m2 33,00 € / m2 287,10 €

1.05.03 Reforç de paret per a monitor

Ut Subministrament i col·locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidròfuga, per a suportació de tot tipus
d'elements en
paret de cartró guix.

 Total : 1.05.03 Reforç de paret per a monitor 5,00ut 28,00 € / ut 140,00 €

1.05.04 Suport de sostre per a monitor

Ut Subministrament i col·locació de suport metàl·lic per a monitor, fixat a forjat entre dues biguetes amb
pilastra de tub circular fins a alçada de monitor i base per a fixació de l'ancoratge de monitor, amb
tractament d'esmalt higiènico-sanitari tipus DISPAINT HYGIENIC FORTE en dues capes de 100 ml
cadascuna en color blanc marca FAKOLITH.

 Total : 1.05.04 Suport de sostre per a monitor 1,00ut 350,00 € / ut 350,00 €

1.05.06 Impermeabilització

Ut Impermeabilització de planta tècnica, amb sistema Mariseal 15 250 T composat per:
Emprimació epoxy Mimper Aqua Primer amb un rendiment de 150 gr./m² aplicada amb rodet; seguida de
la membrana de poliuretà monocomponent d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum de 2,00
Kg./m² aplicada en 3 capes, amb rodet; armant-la amb l’armadura de geotèxtil Mimper Fabric de 50 grams
amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre les tires de teixit; finalitzant el sistema sobre l’última capa de
Mariseal 250 encara fresca aplicant 500 gr./m² d’àrid de sílice.  
Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació
per l'aplicador.
S'inclou remat perimetral i a bunera.

 Total : 1.05.06 Impermeabilització 9,00Ut 35,00 € / Ut 315,00 €

1.05.07 Passos en forjat per a connexionat de conductes de clima

Ut Realització de forat net sobre forjat existent, per a pas de conductes de clima de la planta superior, s'inclou
en cas necessari el repicat de forjat amb mitjans manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb
morter, així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina
Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.
Mides 200 x 100 cm.

 Total : 1.05.07 Passos en forjat per a connexionat de conductes de … 2,00ut 60,00 € / ut 120,00 €

Pressupost capítol num. 5 Ram de paleta
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1.05.08 Obertura de forat en paret

Ut Realització de forat en paret d'obra de fàbrica, per a pas de conductes de clima, s'inclou en cas necessari el
repicat amb mitjans manuals,  regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un
cop passats els conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina
Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.
Mides 200 x 250 cm.

 Total : 1.05.08 Obertura de forat en paret 1,00ut 45,00 € / ut 45,00 €

Total capítol nº 5 Ram de paleta : 1.291,10 €

Pressupost capítol num. 5 Ram de paleta
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1.06.01 Reforç estructural

Kg Subministrament i muntatge de perfils metàl·lics en acer com a reforç d'estructura existent, en peça simple,
amb perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.

 Total : 1.06.01 Reforç estructural 1,00Kg 4,50 € / Kg 4,50 €

1.06.02 Estructura de recolzament equip

Ut Subministrament i col·locació d'estructura de recolzament equip composada de:
- Esquelet de perfil UPN-80 de mides perimetrals 1.420 mm x 2.260 mm amb dos travessers centrals de
longitud 1.260 mm.
- Placa d'ancoratge de mides 800 x 740 x 20 mm, cantells bisellats amb forat central de diàmetre 225 mm i
12 forats diàmetre 16 mm
- Placa d'ancoratge de mides 800 x 740 x 20 mm, cantells bisellats amb forat central de forma de circular
més zona allargassada i 12 forats diàmetre 16 mm.
Fixada mecànicament al suport i emplenada amb morter MASTERFLOW 765.
S'inclou el rebaix del paviment per tal de deixar l'estructura a nivell de base de paviment, amb una
planimetria de 1/1000 mm.
Segons detall.

 Total : 1.06.02 Estructura de recolzament equip 1,00Ut 1.100,00 € / Ut 1.100,00 €

Total capítol nº 6 Reforç estructural : 1.104,50 €

Pressupost capítol num. 6 Reforç estructural
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.07.01 Envà de cartró guix EI 180

M2 Envà autoportant 160(70)MW(3x15F+70+3x15F)400 amb plaques de guix laminat amb fibra de vidre, de
15 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura
simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a cada costat del
qual es cargolen tres plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus
ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la
caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu
perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els
paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la
fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada
tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i
muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits;
execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les
plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte,
indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per
emprimar i pintar, qualitat acabat Q3. Reacció al foc A2 s1-d0 i resistència al foc EI 180.

 Total : 1.07.01 Envà de cartró guix EI 180 86,13m2 108,00 € / m2 9.302,04 €

1.07.02 Envà autoportant 98 N+N

M2 Envà autoportant 98(46)MW(2x13N+2x46+2x13N)400 amb plaques de guix laminat normals, de 13 mm de
gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura doble de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats
400 mm entre ells muntats en H, i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues
plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm
de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de
replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques
en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç,
pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant
doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a
la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques
mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja
final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions 
constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.

 Total : 1.07.02 Envà autoportant 98 N+N 0,72m2 57,00 € / m2 41,04 €

1.07.03 Trasdossat autoportant en tancament de forats

M2 Trasdossat autoportant 71(46)(46+2x12,5N)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total,
format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements
horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques normals. Incloent p/p de replanteig de perfils, zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les
plaques i perforació de les mateixes i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte,
indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat i llest per
emprimar i pintar qualitat acabat Q3.
En tancament de forats d'obra a dues cares, s'inclou el segellat amb la paret existent deixat llest per a
rebre l'acabat.

 Total : 1.07.03 Trasdossat autoportant en tancament de forats 8,10m2 39,00 € / m2 315,90 €

Pressupost capítol num. 7 Tancament
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.07.04 Llinda suport porta automàtica

Ml Subministrament i col·locació de llinda amb perfil metàl·lic UPN- 140 en forat de paret de 9 cm per a
suport de porta corredissa, s'inclou l'obertura de la rasa pel seu encastament i la reposició de la paret
deixada llesta per a pintar.

 Total : 1.07.04 Llinda suport porta automàtica 1,50ml 80,00 € / ml 120,00 €

Total capítol nº 7 Tancament : 9.778,98 €

Pressupost capítol num. 7 Tancament
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.08.01 Revestiment de policarbonat

M2 Subministrament i col·locació de revestiment de policarbonat PROTECCTWALL POLYCARBONATE
ANTIBACTERIAL marca PROTECTWALL gruixària 1,70 mm, reacció al foc B-S1d0, antibacterià, color a
escollir, fixat amb adhesiu tipus PROTECTBOND ECO, amb juntes de 3 mm segellades amb silicona neutra
fungicida i bactericida tipus PROTECTSEAL, s'inclouen els remats en angle mitjançant plegadora mecànica.

 Total : 1.08.01 Revestiment de policarbonat 174,27m2 60,00 € / m2 10.456,20 €

1.08.02 Repàs de parets

M2 Allisat de paraments verticals existents amb massilla tipus SIKA WALL-270 renovación, deixant la superfície
llesta per
a pintar.

 Total : 1.08.02 Repàs de parets 125,26m2 12,00 € / m2 1.503,12 €

1.08.03 Revestiment vinílic parets com a reposició

M2 Subministrament i col·locació de revestiment de paraments verticals amb vinílic compacte, model
AQUARELL WALL HFS marca TARKETT de 0,92 mm de gruix i pes 1,50 Kg/m2, reacció al foc BflS2d0, sòlids
dels colors major de 6, amb rotlles, col·locat sobre parament arrebossat lliscat, aplicació d'emprimació de
pont d'adherència de neoprè primer G marca MAPEI i allisat mitjançant aquaplast, fixat amb adhesiu UZIN
KE2000s marca RAYT, s'inclou el perfil en falca de remat amb la mitjacanya PJ40 marca TARKETT perimetral
al bany. Reacció al foc BS2-d0.
Del mateix color a l'existent en reposició de tancaments de forats.

 Total : 1.08.03 Revestiment vinílic parets com a reposició 17,40m2 41,93 € / m2 729,58 €

1.08.04 Pintat de paraments verticals pintura higiènica

M2 Pintat en paraments verticals interiors de cartró guix amb una capa d'emprimació tipus Disperlith Primer i
dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Elastic amb un consum de 400 ml/m2, marca FAKOLITH, color
blanc mat.

 Total : 1.08.04 Pintat de paraments verticals pintura higiènica 1,00m2 19,00 € / m2 19,00 €

1.08.05 Pintat de paraments verticals

M2 Pintat de paraments verticals interiors enguixats, amb pintura plàstica mat sense dissolvents tipus
ECONORAI, classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i masillat amb capa
d'emprimació i dues capes d'acabat.

 Total : 1.08.05 Pintat de paraments verticals 42,24m2 12,00 € / m2 506,88 €

1.08.06 Plomat de paraments verticals

M2 Subministrament i col·locació de plom de 0,5 mm de gruix col·locat sobre paraments verticals fixat amb
rastrells de fusta, segons Norma UNE-EN 12588:2008 amb un Pb del 99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00
x 1,00 m, col·locat a junta contínua i tires de plom autoadhesives d'1 mm de gruix i 35 mm d'amplada com
a segellat de les juntes.
Incloent replanteig, minves, neteja i mitjans auxiliars.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

 Total : 1.08.06 Plomat de paraments verticals 1,00m2 78,00 € / m2 78,00 €

Total capítol nº 8 Revestiments verticals : 13.292,78 €

Pressupost capítol num. 8 Revestiments verticals
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.09.01 Paviment vinílic conductiu

M2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni conductiu, model IQ TORO SC ref. 3040463
marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,950 Kg/m2, classificació 34/43 segons norma EN-ISO 10874. El
seu dors estarà cobert en la seva totalitat per una capa conductora que garanteixi la conductivitat.
Aïllament elèctric R=< R 5x104 segons norma VDE 100 Part600, i resistència elèctrica transversal R=<106
segons norma EN1081. Antiestàtic permanent d'acord amb la norma EN 1815. Antibacterià segons la
norma EN-ISO 846-C.  Classificació de reacció al foc Bfl S1 segons norma EN-ISO 13501-1. Deformació
residual =< 0,10% segons norma EN ISO 24343-1. Classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i
R9 segons la norma DIN 51130. 
La seva instal·lació es farà amb juntes termo-soldades, amb cordó de soldadura, sobre solera plana, sana i
seca amb un grau d'humitat inferior al 3%, i rebut amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP
CONDUCTIVE marca MAPEI. 
Complementariàment es col·locarà una cinta de coure, transversalment a 20 cm. de la paret curta
connectada a preses de terra. Longitudinalment es col·locarà una cinta de coure de 100 cm de longitud,
transversal a les juntes de cada rotlle.
S'inclou la mitjacanya amb una alçada de 10 cm amb perfil interior model PA 30 i el segellat de les
trobades amb el paviment exterior a la sala.
Requeriment en la zona de treballs, haurà de complir una tolerància màxima de de planimetria de 2 mm/m
mesurada en qualsevol punt.

 Total : 1.09.01 Paviment vinílic conductiu 34,85m2 63,00 € / m2 2.195,55 €

1.09.02 Paviment vinílic

M2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT  PASTEL BLUE 0342 ref.
21142342 marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc
BflS1, solidesa dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca
MAPEI.

 Total : 1.09.02 Paviment vinílic 27,00m2 42,00 € / m2 1.134,00 €

1.09.03 Paviment vinílic de reposició

M2 Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT igual a l'existent marca
TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, solidesa dels
colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI.
Com a reposició del paviment extret en els espais modificats o en llindar de portes.

 Total : 1.09.03 Paviment vinílic de reposició 8,53m2 45,00 € / m2 383,85 €

1.09.04 Autonivellant

M2 Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o formigó,
mitjançant el fregat per a donar rugositat, aplicació d'emprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i
recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN de MAPEI per a un gruix de 1 a 10 mm amb passada
final de rodet amb pues.

 Total : 1.09.04 Autonivellant 70,38m2 13,00 € / m2 914,94 €

1.09.05 Recrescut sobre plom

M2 Formació de recrescut sobre superfície plomada mitjançant l'aplicació d'emprimació tipus ECOPRIM T i
capa recrescut d'ULTRAPLAN MAXI marca MAPEI en un mínim de 5 mm .

 Total : 1.09.05 Recrescut sobre plom 1,00m2 27,00 € / m2 27,00 €

Pressupost capítol num. 9 Paviments
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.09.06 Plomat sota paviment

M2 Subministrament i col·locació de planxa de plom d'1 mm de gruix en rotlles sota paviment, segons Norma
UNE-EN 12588:2008 amb un Pb del 99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m sobre geotèxtil,
col·locat a junta contínua i tires de plom autoadhesives d'1 mm de gruix i 35 mm d'ample com a segellat
de les juntes.
Incloent replanteig, minves, neteja i mitjans auxiliars.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

 Total : 1.09.06 Plomat sota paviment 1,00m2 80,00 € / m2 80,00 €

Total capítol nº 9 Paviments : 4.735,34 €

Pressupost capítol num. 9 Paviments
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.10.01 Cel ras estanc

M2 Formació de cel ras  modular accessible (no registrable) estanc, tipus Cr 02 composat d'entramat de suport
de perfileria d'alumini sèrie COR 2000 de conformació en T i L, de 45 mm de cantell, de gruix mitjà 1,6 mm,
aliatge 6063 amb tractament tèrmic T-5 amb acabat lacat color blanc Ral segons criteris DF, de cicle
complet (desengreixat, decapat de neteja sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat
mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200ºC) amb valor mínim de
60-100 micres (segell Qualicoat) i intersticis intraestructurals de panell composite Stacbond FR Cortizo o
equivalent, de 4 mm de gruix total, formats per una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm de gruix
i una làmina exterior d'aliatge d'alumini en AW- 5005, amb acabat lacat, amb una capa de PVDF KYNAR de
22 a 40 micres de gruix, color blanc segons criteris DF. Inclou sistema de tirants de barnilla roscada amb
suspensió autoanivelladora de platina, part proporcional de peces de remat i especials per adaptació
geomètrica i a les instal·lacions integrades, part proporcional de replanteig, muntatge, formació de passos,
rejuntat, accessoris, petit material i mitjans auxiliars, totalment acabat.

 Total : 1.10.01 Cel ras estanc 47,12m2 82,40 € / m2 3.882,69 €

1.10.02 Segellat de cel ras estanc

Ml Segellat de junts de sostre modular estanc, de màxim 10 mm d'amplada i 10 mm de profunditat entre
perfileria i panell composite, entre panells composite i/o entre perfileria i qualsevol instal·lació i
tancaments verticals, mitjançant un cordó elàstic de silicona fungicida i bactericida model S-42 marca
OLIVÉ -42 per a sales blanques, color blanc.

 Total : 1.10.02 Segellat de cel ras estanc 154,00ml 4,50 € / ml 693,00 €

1.10.03 Cel ras continu de cartró guix

M2 Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable
continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre
mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barnilla roscada, s'inclou el tractament de
caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar acabat D2, en formació de calaix de tancament
vertical i horitzontal en perímetre sala.

 Total : 1.10.03 Cel ras continu de cartró guix 14,06m2 56,00 € / m2 787,36 €

Pressupost capítol num. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.10.06 Plomat de sostre

M2 Subministrament i col·locació de cel ras amb estructura tubular metàl·lica i planxa de plom, composat de:
- Entramat de perfils metàl·lics en acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1 en peça simple, amb perfils
foradats laminats en calent sèrie quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.
Aplicació mitjançant una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura NEW TEC
esmalte brillante marca ARTIC en 100 micres. 
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures,
retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar els treballs.
Comformat per perfils longitudinals cada 50 cm cara exterior (intereix 44 cm) fixats a estructura de formigó
existent amb tub rectangular 20.60.1,5 mm, i un cop col·locat el plom per la cara inferior col·locació de
perfils de xapa galvanitzada de 0,6 mm en forma d'U tipus T-60 perpendiculars als tubs superiors cada 50
cm.

- Subministrament i col·locació de planxa de plom d'0,5 mm segons Norma UNE-EN 12588:2008 amb un
Pb del 99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m, col·locada solapada 6 cm d'ample com a segellat de
les juntes fixada cargolada a estructura tubular.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

 Total : 1.10.06 Plomat de sostre 5,83m2 105,00 € / m2 612,15 €

1.10.05 Reposició de cel ras de plaques viníliques 60x 60 registrable

M2 Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL), de
13 mm de gruixària de 60 x 60 cm, com a reposició de cel ras existent, perfileria vista de 24 mm color blanc
format per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al
forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200
mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra
roscada.
Resistència a la humitat del 95 %. 
Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0.
Reflexió de la llum 85 %.
Absorció acústica 0,70 aW.
Aïllament acústic 28 dB.

 Total : 1.10.05 Reposició de cel ras de plaques viníliques 60x 60 re… 7,80m2 28,00 € / m2 218,40 €

Pressupost capítol num. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

P2-2401 Rehabilitació sala electrofisiologia Pàgina 16



1.10.06 Plomat de sostre

M2 Subministrament i col·locació de cel ras amb estructura tubular metàl·lica i planxa de plom, composat de:
- Entramat de perfils metàl·lics en acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1 en peça simple, amb perfils
foradats laminats en calent sèrie quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb soldadura.
Aplicació mitjançant una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura NEW TEC
esmalte brillante marca ARTIC en 100 micres. 
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures,
retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar els treballs.
Comformat per perfils longitudinals cada 50 cm cara exterior (intereix 44 cm) fixats a estructura de formigó
existent amb tub rectangular 20.60.1,5 mm, i un cop col·locat el plom per la cara inferior col·locació de
perfils de xapa galvanitzada de 0,6 mm en forma d'U tipus T-60 perpendiculars als tubs superiors cada 50
cm.

- Subministrament i col·locació de planxa de plom d'0,5 mm segons Norma UNE-EN 12588:2008 amb un
Pb del 99,77 % amb catifa enrotllada de 5,00 x 1,00 m, col·locada solapada 6 cm d'ample com a segellat de
les juntes fixada cargolada a estructura tubular.
Propietats físiques:
Densitat: 11 340 kg/m³
Volum atòmic: 18,27 x cm³
Punt de fusió: 327ºC
Punt d'ebullició: 1740ºC
Coeficient de dilatació lineal: 29,7 x 10-6 mmC-1
Propietats mecàniques
Resistència a la tracció: de 13,6 a 22,4 N/mm²
Punt de trencament: de 5,5 a 11 N/mm²
Duresa Brinell: de 5,1 a 9,5 HB

 Total : 1.10.06 Plomat de sostre 1,00m2 105,00 € / m2 105,00 €

1.10.07 Pintat de paraments horitzontals pintura higiènica

M2 Pintat en paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb una capa d'imprimació tipus
Disperlith Primer i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Elastic amb un consum de 400 ml/m2,
marca FAKOLITH, color blanc mat.

 Total : 1.10.07 Pintat de paraments horitzontals pintura higiènica 1,00m2 15,00 € / m2 15,00 €

1.10.08 Pintura higiènica perfil metàl·lics

M2 Aplicació de tractament superficial en la cara vista dels perfils UP-220, mitjançant aplicació d'esmalt
higiènic-sanitari tipus 
DISPAINT HYGIENIC FORTE en dues capes de 100 ml cadascuna, color blanc marca FAKOLITH.

 Total : 1.10.08 Pintura higiènica perfil metàl·lics 1,00m2 14,00 € / m2 14,00 €

1.10.09 Pintat de paraments horitzontals

M2 Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense
dissolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i
masillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat.

 Total : 1.10.09 Pintat de paraments horitzontals 1,00m2 10,00 € / m2 10,00 €

1.10.10 Tractament de ferro

M2 Tractament de perfil metàl·lic mitjançant aplicació d'una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50
micres de pintura NEW TEC esmalte brillante marca ARTIC en 100 micres.

 Total : 1.10.10 Tractament de ferro 1,00m2 12,00 € / m2 12,00 €

Pressupost capítol num. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.10.11 Suport sortida de cables

Ut Subministrament i col·locació de suport d'estructura metàl·lica per a sortida de cables per a monitor i braç,
segons disseny del fabricant de l'equip fixat a biguetes de formigó.

 Total : 1.10.11 Suport sortida de cables 1,00ut 125,00 € / ut 125,00 €

Total capítol nº 10 Cel ras : 6.474,60 €

Pressupost capítol num. 10 Cel ras
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.11.01 Porta corredissa automàtica P1

Ut Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta plomada automàtica corredissa lateral dreta,
marca MANUSA, de mides 0,80 x 2,10 m de pas lliure amb mecanisme Visio+ 125 lateral, amb xassís
d’alumini anoditzat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica de
control IOT/wifi/GRF.
Nivell de prestacions D.
Bateria d'emergència supervisada.
Amb una fulla mòbil corredissa P50-CX acabat HPL.
Estructura perimetral de perfils d'alumini.
Làmina interior de plom 2 mm.
Espiell de 40 x 40 cm plomat 2 mm. 
Tirador manilla de 25 cm
Tirador ungler fulla P50.
Adaptador operador VISIO-125 a MK40 SQ-000
Marc MK40-CLIP.
Detector de proximitat OPTIMA PROX blanc distància regulable entre 5 i 35 mm. Interface I/O programable
VISIO.
Incloent integració de la porta al sistema de seguretat de control d'accessos i al sistema de contraincendis.
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

 Total : 1.11.01 Porta corredissa automàtica P1 1,00ut 7.100,00 € / ut 7.100,00 €

1.11.02 Porta batent de 800 mm P2

Ut Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de panell sandwich d'una fulla de
mides 0,80 x 2,10 m amb bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm, amb tapajunts d'acer inoxidable, fulla
de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat
superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de compacte
fenòlic, s'inclou frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes i placa d'acer inoxidable, pany embotit en
el cantell per a pas norma DIN 18251, s'inclou el topall de porta esfèric amb goma amortidora. 
Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.
S'inclou ferratges de penjar, fulles de la porta, marc de la porta, agulles laterals d'obra de fàbrica,
totalment muntada i acabada.
Incloent manetes Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany amb clau i tancaporta.
Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 setinat, porta d'HPL
cantell compacte fenòlic.
Cilindre TESA TD 5 mestrejada segons requeriment de l'hospital.
Maneta institucional model SENA de placa quadrada en inoxidable AISI 304 i tanca model ref. 2030.
Tancaportes articulat model TS 3000V marca GEZE.

 Total : 1.11.02 Porta batent de 800 mm P2 1,00ut 800,00 € / ut 800,00 €

1.11.03 Porta batent  EI 90 900x2100 mm P3

Ut Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 90 C5 de mides 900x2100
(mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat
galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix
una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix,
cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i
regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats,
ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de
pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un
punt CF50 amb marcat CE amb bombí model TD 5 mestrejada marca TESA.

 Total : 1.11.03 Porta batent  EI 90 900x2100 mm P3 1,00ut 850,00 € / ut 850,00 €

Pressupost capítol num. 11 Tancaments practicables
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.11.04 Porta corredissa de d'alumini P4

Ut Subministrament i col·locació de bastiment i porta corredissa en perfileria d'alumini perimetral i vidre
laminat amb perfileria d'alumini igual a l'existent, fulla de vidre laminat tipus STADIP 66.1 composat de
vidres incolors PLANICLEAR DE 6 mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil traslluïda
de 0,38 mm amb cantell polits d'una fulla, per a pas lliure 1200 x 2400 mm amb marc perimetral d'alumini.
S'inclou ferratges de penjar, fulla de la porta, marc de la porta, estructura de suport, totalment muntada i
acabada.
Tanca ref. 4240BE203AI amb bec de lloro, marca TESA.
Tirador exterior ref. TR20200IS i tirador interior ungler TIRUNELOCS, marca TESA. 
Guia tipus sistema Slid lite 100 + amb sistema KSC soft closing marca KLEIN, fixada a perfileria d'alumini i a
llinda superior de tub 80.40.3 mm amb remat d'alumini.

 Total : 1.11.04 Porta corredissa de d'alumini P4 1,00ut 1.700,00 € / ut 1.700,00 €

1.11.05 Modificació de mampara M1

Pa Adaptació de la mampara d'alumini amb tancament de vidre existent al nou requeriment de l'hospital,
desmuntatge d'un tram de 2,00 m per recol·locació i 1,36 m amb porta inclosa per a enderrocar, el tram de
2,00 m es recol·locarà dins del mateix espai.
A la vegada caldrà fer un pas de 1,20 m d'amplada lliure per a tota l'alçada amb remat perimetral de la
mateixa perfileria mitjançant el tall del vidre.
El muntant vertical d'un dels costats permetrà el tancament amb pany de bec de lloro.

 Total : 1.11.05 Modificació de mampara M1 1,00pa 2.800,00 € / pa 2.800,00 €

1.11.06 Cilindre digital

Ut Subministrament i col·locació de cilindre digital intel·ligent tipus EUROPERFIL amb pom DIN 30/30 mm)
iLOQ D5S.310.SB RTC amb 5 unitats de clau iLOQ K5S.1 i cèrcol embellidor A5.002, s'inclou el
subministrament i la col·locació per l'empresa DOMÒTICA i SEGURETAT 2012 SL.

 Total : 1.11.06 Cilindre digital 2,00ut 330,00 € / ut 660,00 €

1.11.07 Modificació de finestra vidre plomat V1

Pa Extracció de l'actual finestra plomada, aplec i recol·locació del bastiment i vidre en la mateixa paret
desplaçant el forat d'obra.
S'inclou l'obertura del nou forat i el tancament de l'espai sobrer.
S'inclou el plomat de les zones que quedin desprotegides amb plom de 0,5 mm.

 Total : 1.11.07 Modificació de finestra vidre plomat V1 1,00pa 1.600,00 € / pa 1.600,00 €

1.11.08 Mampara d'alumini

Ml Subministrament i col·locació de mampara de perfileria similar a l'existent, composada per marc amb
estructura oculta autoportant d'alumini aliatge 6063, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu parts vistes de
sòcol i coronacions en alumini lacat blanc.
Vidre laminat tipus STADIP 66.1 composat de 2 vidres incolors PLANICLEAR de 6 mm de gruix units
mitjançant una làmina de butiral de polivinil traslluït de 0,38 mm amb cantells polits col·locats a testa sense
muntants verticals intermedis amb unions amb perfil de metacrilat i emmarcat perimetral amb junta
termoplàstica.
Per una alçada de 2,50 m.
Reacció al foc B-s1-d0.
Subministrament i col·locació de porta integrada en la mampara composada per marc perimetral d'alumini
lacat blanc fixada a l'estructura de la mampara de mides 0,80 x 2,10 m.
Vidre laminat tipus STADIP 55.1 composat de 2 vidres incolors PLANICLEAR de 5 mm de gruix units
mitjançant una làmina de butiral de polivinil traslluït de 0,38 mm amb cantells polits.
Incloent manetes Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany amb clau i 4 frontisses.
Cilindre TESA TX80 mestrejada 
Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L
Tanca: TESA sèrie 2030F

 Total : 1.11.08 Mampara d'alumini 4,02ml 520,00 € / ml 2.090,40 €

Pressupost capítol num. 11 Tancaments practicables
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Total capítol nº 11 Tancaments practicables : 17.600,40 €

Pressupost capítol num. 11 Tancaments practicables
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.12.01 Rentamans quirúrgic S1

Ut Subministrament i col·locació de rentamans quirúrgic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, de mides
900x500 mm amb disseny de la cubeta antiesquitxades, acabat amb cantells arrodonits i sense soldadures
vistes, amb frontal i dos laterals d'alçada 500 mm amb forat per a pas d'aixeta.
Incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb
silicona bactericida i fungicida. 
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta
execució i funcionament.

 Total : 1.12.01 Rentamans quirúrgic S1 1,00ut 2.050,00 € / ut 2.050,00 €

1.12.02 Aixeta rentamans

Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta electrònica model loft-E ref.: A5A5743C00 marca ROCA, incloent
clau de tall(d'escaire), transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta
execució i funcionament.

 Total : 1.12.02 Aixeta rentamans 1,00ut 450,00 € / ut 450,00 €

1.12.03 Moble taulell amb aigüera S2

Ut Subministrament i col·locació de moble taulell amb una aigüera integrada d'acer inoxidable qualitat AISI
304, acabat scotch, de mides taulell 2000x600 mm amb cubeta de mides 500x400x300 mm, acabat amb
cantells arrodonits i sense soldadures vistes, amb frontal i dos laterals d'alçada 500 mm amb forat per a
pas d'aixeta.
Amb bastidor de reforç amb 6 potes regulables de 40 x 40 mm i alçada 850 mm, amb prestatge inferior 
Incloent sifó d'acer inoxidable, fusta hidròfuga de base, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i
d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. 
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta
execució i funcionament.

 Total : 1.12.03 Moble taulell amb aigüera S2 1,00ut 2.400,00 € / ut 2.400,00 €

1.12.04 Aixeta aigüera

Ut Subministrament i instal·lació d'aixeta, model EUROECO SPECIAL  ref.: 32 793 000) marca GROHE, incloent
clau de tall (d'escaire), inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva
correcta execució i funcionament.

 Total : 1.12.04 Aixeta aigüera 1,00ut 384,03 € / ut 384,03 €

1.12.05 Abocador S3

Ut Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb reixa, de color blanc, model Garda
marca ROCA ref. A 371055000.
Inclou la connexió a sanejament, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta
execució i funcionament.

 Total : 1.12.05 Abocador S3 1,00ut 280,00 € / ut 280,00 €

1.12.06 Fluxor

Ut Subministrament i col·locació de fluxor temporitzat, model 1000 C ECO amb clau ref. 15002 acabat cromat
marca PRESTO, inclou embellidor, connexió amb tub de descàrrega corbat de 1 " cromat a WC, suportació,
petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i funcionament.

 Total : 1.12.06 Fluxor 1,00ut 225,00 € / ut 225,00 €

1.12.08 Aixeta d'esfera

Ut Subministrament i col·locació d'aixeta d'esfera reforçada per a abocador d'aigua freda, tipus per a mànega
de 1/2"-3/4".
Incloent connexió, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i
funcionament.

 Total : 1.12.08 Aixeta d'esfera 1,00ut 45,00 € / ut 45,00 €

Pressupost capítol num. 12 Sanitaris i complements
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

P2-2401 Rehabilitació sala electrofisiologia Pàgina 22



Total capítol nº 12 Sanitaris i complements : 5.834,03 €

Pressupost capítol num. 12 Sanitaris i complements
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.13.01 Taulell de treball M1

Ut Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, d'amplada de
taulell de 80 cm i  alçada de 72 cm, longitud de taulell 2,65 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells
arrodonits. 
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants.

 Total : 1.13.01 Taulell de treball M1 1,00ut 550,00 € / ut 550,00 €

1.13.02 Taulell de treball M2

Ut Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, d'amplada de
taulell de 80 cm i  alçada de 72 cm, longitud de taulell de 1,20 m amb panell HPL de 18 mm de gruix,
cantells arrodonits. 
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants.

 Total : 1.13.02 Taulell de treball M2 1,00ut 480,00 € / ut 480,00 €

1.13.03 Taulell de treball M3

Ut Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball format per element aïllat, d'amplada de
taulell de 50 cm i  alçada de 72 cm, longitud de taulell 1,60 m amb panell HPL de 18 mm de gruix, cantells
arrodonits. 
Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls
inferiors antilliscants.

 Total : 1.13.03 Taulell de treball M3 1,00ut 350,00 € / ut 350,00 €

1.13.04 Armari M4

Ut Subministrament i col·locació d'armari sense portes de mides 0,60 x 0,30 m amb lleixes, alçada 2,10 m
composat de taulell de resines fenòliques HPL compacte gruix 10/12 mm.

 Total : 1.13.04 Armari M4 1,00ut 300,00 € / ut 300,00 €

1.13.05 Calaix per a instal·lacions M5

Ut Subministrament i col·locació de tancament registrable amb cargols, composat de taulell de resines
fenòliques HPL compacte, gruix 10/12 mm i en una dimensió de 0,20 x 0,70 i una alçada de 2,90 m

 Total : 1.13.05 Calaix per a instal·lacions M5 2,00ut 450,00 € / ut 900,00 €

1.13.06 Moble alt M6

Ut Subministrament i col·locació de moble alt composat de taulell de resines fenòliques HPL compacte gruix
10/12 mm, 50 cm de fons, amb mobles modulars i portes, longitud 1,40 m

 Total : 1.13.06 Moble alt M6 1,00ut 550,00 € / ut 550,00 €

Total capítol nº 13 Mobiliari : 3.130,00 €

Pressupost capítol num. 13 Mobiliari
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.14.01 Ajudes a instal·lacions

Pa Ajudes de ram de paleta en l'execució de les instal·lacions

 Total : 1.14.01 Ajudes a instal·lacions 1,00pa 1.800,00 € / pa 1.800,00 €

Total capítol nº 14 Ajudes : 1.800,00 €

Pressupost capítol num. 14 Ajudes
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.15.01 Seguretat i salut

Pa Mesures de protecció necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
en el Treball, segons l'ESS. S'inclou el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.

 Total : 1.15.01 Seguretat i salut 1,00pa 750,00 € / pa 750,00 €

Total capítol nº 15 Seguretat i salut : 750,00 €

Pressupost capítol num. 15 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1. Plec de clàusules administratives 
 
1.1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells 
tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, 
als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves 
corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: 
Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que 
s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament 
informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò 
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i 
redacti el projecte reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de 
Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser 
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció 
d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà 
de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra 
o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del 
replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar 
un concurs o un Contracte d’Escriptura. 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa 
de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic 
com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  
Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
Instrucció de formigó estructural (EHE) 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats 
amb elements prefabricats (EFHE) 
Control de qualitat de l'edificació. 
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 
Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
Mesures de prevenció dels incendis forestals 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques 
complementàries 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques 
complementàries  



 

 
 
           
 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions 
tècniques complementàries  
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual  
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball.  
Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin 
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques 
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
Reglament dels serveis públics de sanejament 
Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 
Llei de Residus 
Llei de protecció contra la contaminació acústica  
 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
 
 
 
1.2. Disposicions facultatives 
 
 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, 
Constructor, Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) 
compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte 
d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i 
tenir la seva inscripció degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació 
aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi 
de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i 
Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l’Execució de l’Obra. 
 
Article 9. Projecte de control de qualitat 



 

 
 
           
 

El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per 
a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 
materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 
no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i 
altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de 
l’Obra. 
 
Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un 
espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el 
Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 
el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra 
la Llicència d’Obres 
el Llibre d’Ordres i assistències 
el Llibre d’Incidències 
el Llibre de Subcontractació 
el Pla de Seguretat i Salut 
el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 
la normativa de seguretat i salut 
la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 
 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a 
l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació 
plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment 
les decisions que corresponguin a la Contracta.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules 
Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 
segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de 
l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els 
reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a 
la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà 
de notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. 
Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que 
s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en 
les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la 
Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels 
dependents de la Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i 
aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del 
Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el 
pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà 
que es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat 
qualsevol variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o 
del total del pressupost per sobre del 10%. 
 
Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes 
amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 
seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En 



 

 
 
           
 

els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director 
d’Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per 
a obres semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El 
Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que 
sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre 
amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà 
responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i 
conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta 
interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, 
qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la 
Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de 
donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són 
d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 
corresponents. 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, 
podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant 
de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per 
part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò 
establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni 
pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i 
experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de 
complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i 
subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de 
la Construcció. 
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada 
de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
 
Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció 
Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per 
manca de coneixements o actuï de mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb 
subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com 
a Contractista general de l’obra. 



 

 
 
           
 

 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat 
es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la 
qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els 
empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que 
realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització 
per l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés 
durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, 
que per inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a 
les lleis comunes sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir 
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no 
realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 
coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans 
de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la 
coordinació de totes les parts de l’obra. 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció 
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el 
Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries 
fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap 
indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la 
recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les 
Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció 
Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en 
contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa 
perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que 
aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la 
Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que 
se’n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i 
deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes 
d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
 
 
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
 
Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran 
davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis 
indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució 
d’aquestes: 
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als 
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de 
l’edifici 
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat 
fixats en l’article 3 de la LOE 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements 
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 



 

 
 
           
 

 
Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 
degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau 
d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests 
mateixos respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, 
dictàmens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que 
puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la 
repetició que poguessin exercir contra els seus autores. 
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o 
defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o 
incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o 
jurídiques que depenguin d’ell. 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys 
materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui 
produir. 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà 
les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense 
perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de 
l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un 
tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha 
d’obeir sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord 
amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que 
pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat 
abonada en liquidacions parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant 
la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques 
referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de 
modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, 
sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran 
totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de 
l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, 
sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 



 

 
 
           
 

c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels 
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista 
com les que figuren en el Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la 
Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels 
treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, 
els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de 
Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als 
representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les 
advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la 
seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral 
competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest 
llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i 
amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions 
realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació 
que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les 
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el 
seu manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la 
Direcció Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i 
mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la 
qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada 
aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà 
acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És 
responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny 
com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de 
lloc, així com de reposar els senyals desapareguts. 
 
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis 
parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència 
atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat 
que pot afectar els terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis 



 

 
 
           
 

parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les 
penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats 
d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà 
la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels 
treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a 
l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El 
compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per 
a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari 
sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en 
aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el 
personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al 
desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 
màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per 
una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni 
demores en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en 
els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 
contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el 
que resolgui la Direcció d’Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 
s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director 
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra 
disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
 
Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ 
informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al 
Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si 
havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que 
hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al 
Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats 
expressament). 
 



 

 
 
           
 

Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no 
són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons 
la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en 
resulti.  
 
Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per 
a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents 
previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades 
fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que 
se’n derivin. 
 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, 
s’aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es 
realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la 
Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 
s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una 
deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les 
diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En 
cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que 
aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del 
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran 
a càrrec del propietari. 
 
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 
examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament 
preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per 
altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director 
d’Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb 
càrrec al Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 



 

 
 
           
 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un 
bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, 
en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a 
proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció 
Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes 
proves a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del 
Contractista, únic responsable de les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les 
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.  
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la 
Direcció Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de 
realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest 
Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants 
de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al 
Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 
consideraran rebudes sense reserves.  
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. 
Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les 
instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà 
un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou 
reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en 
el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un 
nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà 
la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la 
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final 
d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de 
l’edifici.  
 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de 
garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes 
aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 



 

 
 
           
 

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del 
Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini 
de garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la 
Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions 
per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa 
per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de 
Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions 
i modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni 
recepció de les unitats d’obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, 
el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de 
nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els 
comprovants que se li exigeixin. 
 
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament 
definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. 
S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director 
d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda 
en concepte de fiança.  
 
Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats 
d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la 
seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no 
tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit 
per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es 
redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a 
la data de rescissió. 
 
 
Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat 
en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que 
es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran 
autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el 
present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els 
treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però 
amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i 
necessari per a la correcta marxa de l’obra.  
 
 
 
1.3. Disposicions econòmiques 



 

 
 
           
 

 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions 
Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els 
treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions 
generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  
 
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o 
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al 
correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de 
presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte.  
 
Article 63. Fiança 
 
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
 
Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les 
despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, 
encara que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, 
sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, 
pendent de realitzar aleshores. 
 
Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 
Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat 
del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat 
del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració 
s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 
projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la 
designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el 
Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el 
Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, 
el Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que 



 

 
 
           
 

podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació 
nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
 
Article 71. Revisió de preus 
 
Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
 
Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el 
Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
 
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 
pressupost. 
 
Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la 
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista 
exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, 
de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les 
mesures reals i les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import 
de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena 
d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, 
amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca 
o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries 
per tal de deixar l’obra completament enllestida. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat 
en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, 
i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 
fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats 
en el Quadre de Preus número 2. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o 
omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que 
constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra 
executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven 
inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el 
Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el 
Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 



 

 
 
           
 

La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol 
motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat 
pel Director d’Obra. 
 
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una 
d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra 
consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
 
Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si 
no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als 
preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més 
unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es 
descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en 
justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs 
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni 
executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 
 
Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major 
qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat 
demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, 
només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb 
estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
 
 
Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini 
de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de 
retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat 
s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior 
al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i 
retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
 
Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici 
ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es 
consideren com a danys de causa major únicament els següents: 
incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin 
previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va 
prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 



 

 
 
           
 

els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars 
o robatoris tumultuosos 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o 
als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 
maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o 
jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una 
revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
 
 
Epígraf VI. Varis 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució 
de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats 
contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director 
d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució 
o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus 
dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del 
Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de 
conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini 
d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest 
termini. 
 
Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor 
que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.  
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom 
del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que 
aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat 
expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest 
import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir 
la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i 
una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li 
haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització 
abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els 
quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha 
d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha 
de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els 
posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva 
prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l’obra 



 

 
 
           
 

Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el 
termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la 
recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui 
necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta 
conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de 
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del 
Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la 
seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra 
durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions 
Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, 
tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, 
en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a 
indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, 
el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat 
a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d’arbitris  
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de 
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 
Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant 
això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra 
consideri justos. 
 
 
 
1.4. Disposicions legals 
 
Article 96. Generalitats  
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i 
el Contractista. 
 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió 
dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment 
constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 
Queden exclosos: 
els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 
els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus 
compromisos 
els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 
 
Article 98. Sistema de contractació  
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 
per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb 
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 
per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s’estipuli 



 

 
 
           
 

per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s’estipuli 
per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans 
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels 
casos anteriors 
 
Article 99. Sistema de contractació  
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 
 
Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura 
pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a 
càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es 
consigna la contracta. 
 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista 
estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que 
pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
 
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 
obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic 
responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la 
Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions 
vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i 
a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets 
perillosos de l’obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació 
sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja 
que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a 
complir degudament aquestes disposicions legals. 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, 
anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan 
correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de 
les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i 
haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 
la mort o incapacitat del Contractista 
la suspensió de pagaments del Contractista 
les alteracions del Contracte per les causes següents: 
la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director 
d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del 
seu import 
la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte 
del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte 
modificat 
la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la 
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de 
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica 
la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any 
que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions 
particulars del Projecte 



 

 
 
           
 

l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb 
prejudici dels interessos de l’obra 
la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
l’abandonament de l’obra sense causa justificada 
la mala fe en l’execució de l’obra 
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes 
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense 
que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 
 
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 
Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i 
tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los 
els preus fixats en el Quadre de Preus número 1. 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la 
rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat 
fixada prèviament de comú acord per aquest concepte.  
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà 
l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes 
condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i 
perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels 
treballs. 
 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si 
s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i 
també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 
 
Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels 
treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per 
elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la 
Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 



 

 
 
           
 

2. Plec de condicions tècniques generals 
 
2.1. Prescripcions sobre els materials 
 
Epígraf I. Condicions generals 
 
Article 1. Condicions generals  
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les 
especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. 
En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del 
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la 
Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels 
materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats 
prèviament. 
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions 
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de 
les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les 
seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
 
Article 2. Proves i assajos de materials  
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos 
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves 
o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons 
cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves 
s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi. 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Article 3. Materials no consignats en el Projecte  
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per 
les condicions que s’exigeixin. 
 
 
Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 
Article 4. Àrids per a formigons i morters  
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i 
durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars. 
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en 
jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica 
constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori 
oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a 
altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs 
d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de 
manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig 
UNE 7243. 
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 
 
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters  
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, 
haurà de complir amb les següents: 



 

 
 
           
 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 
 
Article 6. Additius per a formigons i morters 
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, 
plasticitat i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en 
l’EHE i, a més: 
- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del 
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del 
ciment 
- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de 
la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap 
cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran 
colorants orgànics 
 
Article 7. Ciment per a formigons i morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer 
cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si 
s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats 
i procedències. 
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris 
oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  
 
Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar 
confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors 
al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 
 
Article 9. Acer laminat  
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 
10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i 
UNE EN 10219-1:1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural 
Acer apartat 4.2 del CTE. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per 
a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció 
superiors al 5%. 
 
Article 10. Productes per a la curació de formigons  
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar 
l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 
dies després d’una aplicació. 
 
Article 11. Desencofrants  
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que 
faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament 
autoritzat. 
 
Article 12. Encofrats en murs 



 

 
 
           
 

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 
hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a 
l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a 
mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic 
de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 
 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En 
ambdós casos, però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta 
encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, 
hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del 
vibrament del formigó, de manera que el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui 
de 5 mm. 
 
Article 14. Cal hidràulica  
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 
condicions:  
- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes 
- densitat aparent superior a vuit dècimes 
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12% 
- adormiment entre 9 i 30 h 
- residu de garbell 4900 malles menor del 6% 
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un 
dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la proveta 
un dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior en 2 
kp/cm² a l’assolida al setè dia 
 
Article 15. Guix negre  
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 
condicions:  
- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes 
- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts 
- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20% 
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50% 
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació 
entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim 
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig a 
flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% 
dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com 
a mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065. 
 
Article 16. Teules  
Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques 
que permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb 
ressalts o dents de suport per a facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de 
l’aprovació de l’Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre 
General del CTE, complint amb totes les seves condicions. 
 
Article 17. Plaques per a cobertes  
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb 
fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. 
Les plaques que s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per 
l’Administració competent. 
 
Article 18. Impermeabilitzants  



 

 
 
           
 

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i 
les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de 
segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE. 
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS 
del CTE, les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o 
bituminosos modificats haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les 
seves condicions. 
 
Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat 
en el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva 
resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la 
norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
 
Article 20. Biguetes prefabricades  
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i 
hauran de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de 
garantir les seves propietats per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas 
de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca 
de les instruccions necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de 
Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
 
Article 21. Plafons aïllants autoportants  
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm 
de gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de 
densitat 38 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha 
d’estar garantida amb els certificats corresponents. 
 
Article 22. Rajoles i lloses de terratzo  
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó 
o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de 
morter menys ric i àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i 
s’ajustaran a la norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 
- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm  
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà inferior 
als valores indicats a continuació 
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és 
d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit 
- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les 
destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm 
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de 
± 0,5 mm 
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al 
15% 
- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en 
humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que 
aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres 
o destinades a suportar trànsit 



 

 
 
           
 

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats 
per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, 
sempre que el nombre de descartades no superi el 5% 
 
Article 23. Entornpeus de terratzo  
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del 
paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques 
seran anàlogues a les del material del paviment. 
 
Article 24. Rajoles vidriades  
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície 
vidriada i de color per una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions: 
- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast 
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir 
la seva resistència i vida útil 
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents 
- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals 
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les 
assenyalades en els plànols 
- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi que la tinguin 
mat 
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, 
un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle 
entrant amb aparell vertical o horitzontal 
- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a les de primera 
classe. 
- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament 
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat 
de l’esquadra. La desviació de l’extrem de l’altra aresta respecte el costat de l’esquadra és 
l’error absolut, que es traduirà a percentual 
 
Article 25. Guixos  
Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques 
de sulfat càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s. 
La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material 
s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a 
corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem. 
Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al 
tacte, que s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa. 
Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot 
estendre’s.  
 
Article 26. Portes  
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de 
l’autoritat competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 
 
Article 27. Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada 
mínima de 7x5 cm. 
 
Article 28. Finestres i portes metàl·liques  
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble 
junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es 
refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació. 
 
Article 29. Pintura al tremp  
La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral 
finament dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la 
cola. Els pigments a utilitzar podran ser: 



 

 
 
           
 

- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041 
- litopó, que complirà la norma UNE 48040 
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044 
També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. 
Aquests dos últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció 
superior al 25% del pes del pigment. 
 
Article 30. Pintura plàstica  
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments 
estaran constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 
 
Article 31. Colors, olis i vernissos  
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 
Els colors tindran les condicions següents: 
- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies 
- fixació de la seva tinta 
- facultat d’incorporar-se a l’oli i color 
- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors 
- insolubilitat en l’aigua 
Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 
- ser inalterables per l’acció de l’aire 
- conservar la fixació dels colors 
- transparència i color perfectes 
Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà 
que en utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies 
estranyes. 
 
Article 32. Canonades  
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran 
perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han 
de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris 
corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat 
amb junta esmerilada. 
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia 
verificació a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de 
pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix. 
 
Article 33. Baixants  
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que 
tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
 
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas  
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la 
canonada de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, 
operació que s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les 
empreses subministradores. 
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de 
treball seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que 
aquesta indiqui. 
 
Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris  



 

 
 
           
 

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de 
construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les 
substàncies químiques o els elements mecànics. 
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 
encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de 
fabricants acreditats. 
 
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió 
hauran de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els 
reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La 
secció mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de 
fàbrica amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior 
al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en 
el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.  
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una 
tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur 
de vinil. 
Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures 
suficients per a assolir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera 
en establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la 
connexió. 
 
Article 37. Altres materials  
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser 
de primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció 
Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o 
per defecte, els rebutjarà. 
 
 
 
2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats 
 
Article 38. Explanació i préstecs  
38.1. Definició 
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar 
el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent 
transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
 
38.2. Execució de les obres 
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres 
d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda 
en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, 
s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin 
erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels 
productes excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran 
utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran 
directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. 
En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en 
perfectes condiciones de drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions 
existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 



 

 
 
           
 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a 
evitar danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les 
zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no 
inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície 
natural del terreny. 
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a 
l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones 
habitades properes al terreny esbrossat. 
 
38.3. Amidament i pagament 
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 
preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 
 
Article 39. Excavació en rases i pous  
39.1. Definició 
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir 
l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases 
de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions 
d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes 
remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
 
39.2. Execució de les obres 
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol 
excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny 
inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense 
autorització. 
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície 
neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa 
podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés 
oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes 
com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements 
necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, 
encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les 
excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció 
superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i 
lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans 
no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint 
lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, 
canaletes i conductes de desguàs que calgui. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que 
arribin als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de 
terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es 
netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i 
mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 



 

 
 
           
 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai 
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una 
revisió general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i 
prendre les mesures pertinents. 
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i 
la resta de mesures de protecció. 
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment 
posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació 
del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, 
canals i la resta de passos i serveis existents. 
 
39.3. Preparació de fonamentacions 
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o 
aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els 
mitjans adequats. 
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de 
fonamentació, es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament 
anivellada. 
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
 
39.4. Amidament i pagament 
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 
preses immediatament després d’acabar-los. 
 
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous  
40.1. Definició 
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials 
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 
 
40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles 
perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 
2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels 
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir 
la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació 
per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació 
mecànica de la tongada. 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi 
completat la seva composició. 
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i 
neteja del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat 
requerida pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament 
entre el rebliment i el terreny. 
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 
subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 
començar l’execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació 
d’aquest material o la seva consolidació. 
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i 
no abans dels 21 dies si són de formigó. 



 

 
 
           
 

Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi 
assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat 
final sigui l’adequada. 
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que 
existeixin embassaments. 
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 
 
40.3. Amidament i pagament 
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les 
dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 
 
Article 41. Formigons 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència 
del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre 
complint allò prescrit en l’EHE. 
 
41.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 
l’EHE. 
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de 
dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de 
sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les 
diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una 
tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 
proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la 
velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de 
sobrepassar. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la 
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un 
període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, 
comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. 
Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, 
encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
41.3. Mescla en obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en 
planta formigonera. 
 
41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment 
o que presentin qualsevol altra alteració. 
Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els 
quals afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a 
obra s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 
 
41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la 
seva posada en obra i la seva compactació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit 
tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels 
encofrats. 



 

 
 
           
 

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i 
procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu 
gruix. 
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva 
alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada 
escorri al llarg de l’encofrat. 
 
41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera 
que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si 
s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i 
s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin 
submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a 
la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les 
armadures. La distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà 
la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, 
essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 
10 cm de la paret de l’encofrat. 
 
41.7. Curació del formigó 
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el 
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin 
externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. 
Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant 
xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat 
fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos 
d’enduriment més lent. 
 
41.8. Juntes en el formigonament 
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que 
s’especifiqui en els plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals 
a la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys 
perjudicials. 
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant 
algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes 
juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar 
correctament. 
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que 
hagi quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva 
superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes 
de formigonament de les zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 
 
41.9. Acabament dels paraments vistos 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els 
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol 
direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
 
41.10. Limitacions d’execució 
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les 
mesures necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc 
que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície 
rentada, regar-la i continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 
- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 
- la col·locació de les armadures 



 

 
 
           
 

- la neteja i humitejament dels encofrats 
Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de 
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es 
realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin 
moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el 
recobriment adequat 
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci 
en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però 
amb l’autorització de la Direcció Facultativa 
- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la 
neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en 
ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta 
amb resines epoxi. 
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 
Després del formigonament caldrà considerar que: 
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% 
de la seva resistència 
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de 
les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
41.10. Amidament i pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors 
de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es 
mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de 
formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per 
m² realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix 
deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs 
l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per 
m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 
 
Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents 
moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE: 
- resistència característica fck =25 N/mm² 
- consistència plàstica i acer B-500S 
El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 
 
Article 43. Morters 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha 
d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
 
43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la 
forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme 
sense grumolls. 
 
43.3. Amidament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats 
a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas 
excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de 
Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori. 
 
Article 44. Encofrats 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la 
rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els 



 

 
 
           
 

efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços 
anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període 
d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el 
seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la 
contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una 
lleugera cavitat en l’intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i 
netejats. 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua 
continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals 
per a facilitar aquesta feina. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa 
es podrà realitzar un segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre 
preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, 
després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i 
després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot 
en ambients agressius. 
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament 
i vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les 
següents toleràncies: 
 
Gruixos en m Tolerància en mm 
≤ 0,10   2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
> 1,00   10 
 
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 
parcials  20 
totals  40 
 
Volades: 
en una planta 10 
en total  30 
 
44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de 
l’element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar 
sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.). 
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap 
moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni 
els del conjunt 1/1.000 de la llum. 
 



 

 
 
           
 

44.3. Desencofrat i destintolament del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un 
dia de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes 
temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els 
costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les 
mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor. 
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el 
resultat de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de 
la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El 
destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de 
sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa importància. 
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 
- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als 
suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la 
Direcció Facultativa 
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de 
l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, 
deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa 
per a veure si és admissible 
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un 
desencofrant superficial 
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja 
 
44.4. Amidament i pagament 
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es 
pagaran els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments 
necessaris per a mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, 
etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de 
desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs 
l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el 
desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 
 
Article 45. Armadures 
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran 
d’acord amb l’EHE. 
 
45.2. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els 
plans d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments 
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents 
diàmetres utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, 
el doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i 
separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 
 
Article 46. Elements estructurals prefabricats 
46.1. Definició 
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues 
triangulars i escales) col·locades a l’obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  
- preparació de la zona de treball  
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  
- replantejament i marcatge dels eixos  
- col·locació i fixació provisional de les peces 
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 
 



 

 
 
           
 

46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a 
nivell.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE.  
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles.  
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a 
mínim, la especificada en el Projecte. a la DT.  
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  
S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  
 
46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin 
afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el 
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció 
o desviament del trànsit.  
 
46.4. Amidament i pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran 
les unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre 
de Preus número 1. 
 
Article 47. Estructures d’acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 
 
47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 
- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades 
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució 
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 
 
47.3. Components 
Els components de l’estructura d’acer són: 
- perfils d’acer laminat 
- perfils conformats 
- xapes i platines 
- cargols calibrats 
- cargols d’alta resistència 
- cargols ordinaris 
- reblons 
 
47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en 
les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es 
marcaran els eixos de replantejament. 
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri 
l’estabilitat durant el muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar 
xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 



 

 
 
           
 

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de 
gravetat. 
 
Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 
- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 
 
Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 
- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
- soldadura elèctrica per resistència 
i es tindrà en compte que: 
- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds 
de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de 
cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall 
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid 
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb 
bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima 
- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció 
antioxidant, abans de, per últim, pintar-la 
 
47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de 
l’homologació corresponent, quan calgui. 
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques 
d’ancoratge. 
 
47.6. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual 
cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els 
amidaments. 
 
47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva 
protecció antioxidant i contra el foc. 
 
Article 48. Estructures de fusta 
48.1. Descripció 
L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre sí, realitzen 
una funció estructural en un edifici. 
 
48.2. Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures 
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs 
- estarà tractada contra insectes i fongs 
- tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’ús, Si és fusta dessecada 
contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 
35% menys que la verda 
- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil 
 
48.3. Components 
Els components de l’estructura de fusta són: 
- fusta 
- claus, cargols, coles 



 

 
 
           
 

- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores 
 
48.4. Execució 
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment 
definides en el Projecte. 
Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 
mm. Els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que 
s’introduirà en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o 
tirafons. 
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats. 
Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació. 
Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran. 
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s’utilitzin sistemes 
apropiats mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que 
assegurin un funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions. 
 
48.5. Control 
S’assajaran a compressió, mòdul d’elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la 
seva duresa, absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les 
seves dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 
20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut 
d’humitat. 
 
48.6. Amidament i pagament 
El criteri d’amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les 
indicacions expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel 
preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 
 
48.7. Manteniment 
La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament. 
S’efectuaran observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 
 
Article 49. Ram de picapedrer 
49.1. Descripció 
El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., 
emprats en la construcció d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres: 
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials. 
- aplacat. Està revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té 
missió resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a l’interior, amb 
junta o sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser 
ordinària o carejada. 
- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió 
resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals. 
El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar: 
- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter 
- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter 
- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural de 
cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar 
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja 
sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta denominació és 
independent de que la maçoneria sigui ordinària o en sec 
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar 
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a la 
vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada 



 

 
 
           
 

- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o 
decorativa, i que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les 
pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces 
permetrà la col·locació a mà 
- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot 
tenir missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. 
Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les 
peces és de 75 a 150 kg 
- peces especials: són elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, llindes, baranes, 
cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment 
tenen missió decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent 
 
49.2. Components 
Els components varien en funció de cada element: 
- aplacat: 
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- maçoneria i carreu: 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- Forma irregular o lloses 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
- carreuat: 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- forma regular 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
- peces especials: 
- pedres de diferent gruix, mesures i formes 
- forma regular o irregular 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
 
49.3. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són: 
- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles 
- murs o elements base acabats 
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats 
- col·locació de pedres a peu de tall d’obra 
- bastides instal·lades 
- ponts tèrmics acabats 
 
49.4. Execució 
Per a l’execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un 
camió. Quan el camió arribi a l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst. 
Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires 
d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació 
s’estendran els fils entre mires i es netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, es 
podrà col·locar la pedra sobre la capa de morter. El següent pas serà, segons el tipus de 
fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no. 



 

 
 
           
 

S’executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la 
seva posició. Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es 
protegirà la fàbrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb 
plàstics o altres elements. 
A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials. 
 
49.5. Control 
S’haurà de controlar: 
- replantejament 
- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc. 
- geometria dels angles, arcs i murs 
- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació 
- planitud 
- aplomada 
- horitzontalitat de les filades 
- tipus de rejuntada exigible 
- neteja 
- uniformitat de les pedres 
- execució de peces especials 
- gruix de juntes 
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, 
fissuració, disgregació 
- morters utilitzats 
 
49.6. Amidament i pagament 
Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits 
inferiors a 2 m². 
Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 
m². 
Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, 
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats. 
A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 
 
49.7. Manteniment 
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua.  
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S’evitarà la caiguda d’elements despresos. 
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. 
S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de 
descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps. 
 
Article 50. Ram de paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, 
els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del 
seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en 
contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament 
plana, vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per 
aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques 
fetes en les mires. 
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica 
amb l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i 
repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les 
fileres. 



 

 
 
           
 

L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats 
realment executades, descomptant-hi els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que 
superin l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes 
segelladors adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota 
l’amplada del mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera 
antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que 
s’emplenarà posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa 
de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran 
estancs al vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, 
es travaran els panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa 
vessin. 
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
 
50.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els 
seus costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans 
del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de 
mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits 
es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu 
amidament es farà per m² d’envà realment executat. 
 
50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i 
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
 
50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran 
de guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats 
a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm 
aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un 
mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, 
havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el 
parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. 
Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte 
sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres. 
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i 
evitar la seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i 
amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a 
facilitar l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres 
metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer 
la mestra de la cantonada. 
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu 
tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva 
col·locació. 



 

 
 
           
 

 
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. 
Immediatament després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, 
estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El 
gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui 
immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort. 
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre 
de Preus figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament 
corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben 
acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec 
de Condicions. 
 
50.6. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en 
paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu 
o de barranc, rentada per a la seva confecció. 
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la 
fàbrica abans d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les 
superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del 
parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. 
D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es 
col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment 
tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi 
operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit la 
part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de 
tirar-hi les primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que 
s’hi tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una 
segona capa de morter fi amb el remolinador. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, 
perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran 
especificades en la documentació tècnica.  
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda 
compresa entre 5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos 
s’aplicaran després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h 
després. 
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 
- Condicions generals de execució: 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per 
l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen 
simultàniament 
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan 
l’arrebossat ha de quedar vist 
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti 
de morter o formigó 
- Durant l’execució: 
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans 
de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi 
aigua necessària per a l’adormiment. 



 

 
 
           
 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà 
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant 
degollades de 5 mm de profunditat. 
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. 
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense 
que cap d’elles superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a 
l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements 
estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela 
es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats 
de la línia de discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà 
l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que 
haguessin estat revestides. 
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones 
aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a 
vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 
- Després de l’execució: 
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície 
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 
dies. 
 
50.7. Formació de graons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a 
una bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de 
fusta tindran com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals 
vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per 
incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en 
aquestes matèries. 
 
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 
52.1. Definició  
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, 
amb aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot 
preparat i fabricat des de taller. 
 
52.2. Execució 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les 
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat 
superficial i assegurar la seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra 
del material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el 
fabricant  característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
52.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, 
fixacions, junts i execució. 
 
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 
53.1. Definició  



 

 
 
           
 

Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades 
d'acer galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o 
fibra de vidre) i que es col·loquen amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les 
planxes amb fixacions mecàniques i l’execució dels junts entre planxes. 
 
53.2. Condicions generals  
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu 
revestiment.  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin 
ponts tèrmics.  
Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament.  
Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. 
Les diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i 
els extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han 
d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 
d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua 
i del vent dominant.  
Les toleràncies d'execució són:  
- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm  
- aplomat total: ± 30 mm  
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm  
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm  
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm  
- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm  
 
53.3. Execució 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
 
53.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, 
fixacions, junts i execució. 
 
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent 
previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 
 
54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a 
executar els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà 
de disposar de plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos 
elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no 



 

 
 
           
 

s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les 
interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plans de coberta 
i de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura 
que servirà de suport als elements de formació de pendent. 
 
54.3. Components 
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, 
entre d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que 
estableix la normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels 
propis materials. 
 
54.4. Execució 
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició 
estructural per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial 
(tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva 
susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la 
circulació de treballadors en los treballs de referència. 
 
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen, 
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, 
de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les 
corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre 
sobre els elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges. 
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports 
estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu cas, altres 
elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin 
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. 
Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de 
compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o 
xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, 
metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques 
portaran la corresponent protecció antiincendis. 
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o 
volta i que es podrà executar de diferents maneres: 
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a 
plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un 
25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la 
formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les 
anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb envà 
alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més, quan 
arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb altres que siguin 
normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic 
disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica. 
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i careners 
sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostremort) 
col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les 
següents filades s’executaran de forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin 
tancats per la filada superior. 
 
Formació de taulers: 
Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels 
pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material 
de cobriment. Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i 
unes dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En 



 

 
 
           
 

aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, 
claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics 
serà de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les 
juntes existents i permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades ocasions, 
aquesta capa final es constituirà amb morter de guix. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de 
formigó cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre 
tractament protector, a mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides 
per la documentació de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests 
perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions 
especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, 
llistons de fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de 
formigó, ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de 
coberta de la que formin part. 
 
54.5. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans 
inclinats. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials 
per a la subjecció i la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es 
tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, 
en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 
 
Article 55. Cobertes planes 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser 
transitables o no transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
 
55.2. Condicions prèvies 
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb 
definició de la solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els 
baixants i els plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament 
dels vessants i dels elements singulars. 
 
55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia 
degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per 
a l’ execució de la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats 
superficials i els elements singular. 
 
55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran 
reforços. Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en 
consonància amb les estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la 
superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a 
evacuar-la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica 
on estigui ubicat l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar 
independent del suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui 
garantir la seva permanència en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o 
pendent excessiu, l’adherència de la membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. 
En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 



 

 
 
           
 

Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un 
encavalcament mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, 
serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la 
membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el 
baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs. 
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden 
produir humitats en la part inferior del forjat. 
L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar 
làmines adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de 
pendent. Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es 
col·locarà quan existeixin locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) 
prèvia emprimació amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
55.5. Control 
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es 
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions 
dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins 
un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. 
La presència de l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la 
coberta. Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer 
humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la 
superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara 
inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran 
precaucions per evitar que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o 
estancaments. 
 
55.6. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva 
projecció horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i 
acabats, i en condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no 
obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i 
pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat 
resultant. 
 
55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal 
especialitzat amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant 
com antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament 
cap els elements d’evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat 
amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els 
treballs de manteniment. 
 
Article 56. Aïllaments 
56.1. Descripció 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en 
les obres d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de 
radiacions o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments 
verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i 
envans interiors. 
 
56.2. Components 
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 
- aïllants de suro natural aglomerat 



 

 
 
           
 

- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat 
- amb vel de fibra de vidre 
- mantes o feltres consistents: 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC 
- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga 
- amb un complex d’oxiasfalt i paper 
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix 
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 
- amb paper kraft 
- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d’alumini 
- plafons semirígids: 
- amb làmina d’alumini 
- amb vel natural negre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betum soldable. 
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústics 
- acústics 
- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 
- normals, tipus I al VI. 
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 
- poliestirè extrudit. 
- aïllants de polietilè. Poden ser: 
- làmines normals de polietilè expandit. 
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 
- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d’escuma de poliuretà 
-aïllants de vidre cel·lular 
 
Els elements auxiliars poden ser: 
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, 
per a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts 
tèrmics 
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de 
suro en terres i parets 



 

 
 
           
 

- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no 
continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en 
aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, 
paraments interiors i exteriors, i sostres 
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de 
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció 
de plaques en falsos sostres 
 
56.3. Condicions prèvies 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La 
superfície d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar 
correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri 
una adherència òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar 
amb un material adequat. 
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de 
compressió de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta 
col·locació de l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la 
col·locació de l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb 
parets d’obra, caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no 
tinguin esquerdes ni fissures. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant 
com a màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja 
que poden dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
 
56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del 
material. 
Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, 
permetent la total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi 
interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa de les 
feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi 
retocs a mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular 
aigua, mitjançant un pendent adequat. 
L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial 
cura en evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin 
alterar o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant 
una exposició perllongada a la llum solar. 
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del 
temps. El recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i 
el faci durador. 
 
56.5. Control 
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els 
següents apartats: 
- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos 
sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin 



 

 
 
           
 

- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció 
uniforme i sense defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués 
 
56.6. Amidament i pagament 
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es 
podrà realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements 
auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o 
unions i la seva col·locació. 
 
56.7. Manteniment 
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es 
descobrís alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin 
discontinuïtats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la 
impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones 
d’actuació. De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb 
materials anàlegs als utilitzats en la construcció original. 
 
Article 57. Paviments  
57.1. Paviments de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 
h abans de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ 
confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, 
procurant que el material d’agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, 
i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit. 
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, 
pigmentada amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta 
operació es repetirà a les 48 h. 
 
57.2. Paviments 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de 
les seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el 
paviment, en qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm. 
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el 
trànsit fos indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el 
paviment. 
 
57.3. Paviments de rajoles envidrades 
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran 
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa 
ordeni el contrari. 
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i 
de cantell rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni 
deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense 
trencaments ni volades. 
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb 
morter de ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i 
s’hauran d’acabar curosament. 
 
57.4. Amidament i pagament 
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els 
sòcols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.  
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es 
mesuraran els brancals i els bastiments de doelles. 
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per 
acabar completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 
 



 

 
 
           
 

Article 58. Fusteria 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les 
fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, 
ajustant perfectament les superfícies vistes. 
 
58.2. Condicions tècniques 
Les fulles hauran de complir les característiques següents: 
- resistència a l’acció de la humitat 
- comprovació del pla de la porta 
- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent 
- resistència a la penetració dinàmica 
- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle 
- resistència de la testera inferior a la immersió 
- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm 
- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En 
cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols 
- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles 
sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal 
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui 
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 
- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de 
forma que no permetin el pas de l’aigua 
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar encolades 
- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser 
pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície 
Bastiments de fusta: 
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a l’ancoratge 
en el paviment 
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions 
acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge. 
La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent 
d’estar l’acer protegit contra l’oxidació 
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir l’esquadra, i 
amb una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra 
Tapajunts: 
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm 
 
58.3. Amidament i pagament 
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al 
costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la 
porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La 
col·locació dels bastiments es pagarà independentment. 
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de 
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o 
mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
 
Article 59. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les 
indicacions dels plànols del Projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa 
fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del 
perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces 
sobre llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que 
pateixi ni guerxament ni torçada. 
L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen 
les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i 
col·locació de bastiments. 



 

 
 
           
 

 
Article 60. Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual 
prèviament haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé 
per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els 
ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els 
materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra completament 
enllestida. 
 
Article 61. Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la 
qual cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar 
les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un 
cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i 
sobre els metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), 
ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de 
vernís copal o àmbar i oli de fustes. 
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb 
brotxa o pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada 
secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, 
sobre metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut 
d’humitat i si existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de 
portes, finestres, canalitzacions i instal·lacions. 
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els 
estris de treball. 
 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant 
amb aire comprimit) o amb corrons. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se 
per números o pels grams de pèl que contenen.  
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 
atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-
se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que 
quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
- guixos i ciments així com els seus derivats: 
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació s’aplicarà 
una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un 
empastament dels desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament 
l’acabat final amb un rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant. 
- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta. 
A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de 
conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, 
aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i un 
rendiment no menor de l’especificat pel fabricant. 
- Metalls: 



 

 
 
           
 

Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada neteja 
manual de la superfície. 
A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al 
consignat pel fabricant. 
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb un 
rendiment no menor a l’especificat pel fabricant. 
 
61.3. Amidament i pagament 
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se 
l’amidament de la següent manera: 
- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’ 
amidaran per superfície desenvolupada 
- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts 
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara 
En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a 
obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, 
etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui. 
 
Article 62. Ram de llauner 
62.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran 
accessoris per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma 
paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La 
canonada anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori 
per cap treball ni per si mateixa. 
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció 
de forjat seran de llautó espaiades 40 cm. 
 
62.2. Canonada de ciment centrifugat 
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de 
secció, direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables. 
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. 
El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals. 
L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i 
els escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 
 
62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i 
estaran degudament homologats. 
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, 
les vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
instal·lació completa. 
 
Article 63. Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En 
aquelles instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i 
vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest 
tipus 
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents 
que composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o 
instal·lació. 
 
63.2. Conductors elèctrics de fase 



 

 
 
           
 

Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la 
seva tensió nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de 
la instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-
BT-06. 
 
63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors 
actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars 
de l’empresa distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la 
taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius 
de la instal·lació. 
 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 
- blau clar per al conductor neutre. 
- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un 
conductor actiu podria tenir el color blau clar 
 
63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 
5 contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar 
pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i 
disposaran d’un grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en 
funció del nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules 
de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions 
diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres 
vegades la secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment 
s’utilitzin. 
 
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. 
En aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb 
un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, 
excepte en los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per 
simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la 
instrucció ITC-BT-19. 
 
63.7.Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el 
corrent elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, 
obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus 
tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap 
cas de 65ºC en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva 
intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
 
63.7.Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent 
màxim del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, 
obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva 



 

 
 
           
 

capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit 
que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de 
les línies es regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i 
tensió nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu desconnexionament. 
Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el 
neutre a la vegada quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall 
omnipolar. Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte 
independent una vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció 
magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors 
seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i 
incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. 
Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la 
intensitat i tensió nominals de treball. 
 
63.8. Punts d’utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 
tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El 
nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la 
instrucció ITC-BT-25. 
 
63.9. Posada a terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el 
seu corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o 
dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 Ω. 
 
63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, 
segons la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva 
posada a terra. 
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la 
companyia subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és 
inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en 
cas d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en 
el local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 
1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 
1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16. 
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, 
podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons 
es defineix en la instrucció ITC-BT-14. 
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran 
d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la 
superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà 
ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al 
conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha 
d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació. 
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment 
línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de 
haver estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que 
es consideri convenients. 
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels 
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament 
dels conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió 
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de 



 

 
 
           
 

connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o 
derivació. 
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ 
acord amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas 
contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, 
com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats 
en locals amb parets i terres conductors, seran de material aïllant. 
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es 
tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells: 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a 
mínim igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim 
de 250.000 Ω. 
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors 
mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en 
buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 
100.000 Ω. 
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la 
mesura de la resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En 
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un 
interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el 
conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica 
del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat 
de presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió. 
 
63.11. Amidament i pagament 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells 
elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el 
Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
 
Article 64. Instal·lació de calefacció 
64.1. Definició 
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o 
electricitat. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
- calderes 
- cremadors 
- xarxa de distribució 
- vàlvules 
- radiadors 
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
- dipòsits de combustible 
 
64.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord 



 

 
 
           
 

amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al 
respecte. 
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, 
dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació. 
 
64.3. Xarxa de distribució 
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements 
de radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces 
especials de dilatació.  
Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de 
resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua 
continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre 
esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua 
de la caldera. 
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el 
seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la 
Direcció Facultativa per l seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i 
ajuts d'altres industrials. 
 
64.4. Radiadors, convectors i plafons 
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la 
màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, 
sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi 
circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC. 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb 
maneguet. 
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les 
vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació. 
 
64.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, 
seran de primera qualitat i marca reconeguda. 
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, 
inclosa la repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi 
inclòs a l'apartat d'instal·lació elèctrica. 
 
64.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material 
adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, 
guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent. 
Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part 
proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de 
paleta necessaris per a la seva completa col·locació 
 
Article 65. Instal·lació de climatització 
65.1. Definició 
La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, 
les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les 
condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips 
per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes 
aquestes operacions. 
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements: 



 

 
 
           
 

- equip condicionador d'aire 
- conductes 
- boques de difusió 
- escalfadors 
- quadre de control 
També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 
 
65.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i 
aprovada per la Direcció Facultativa.  
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es 
troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, 
realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i 
condicionament tèrmic. 
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, 
incloent en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra 
(manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà 
per unitat d'aparell completament instal·lat. 
 
65.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el 
seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres 
sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o 
concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
L’amidament  de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional 
de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 
 
Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica 
66.1. Definició 
La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació 
solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar 
aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a 
un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum.  
La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per 
sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 
 
66.2. Sistemes 
Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents: 
- sistema de captació (plafons solars tèrmics) 
- sistema d’acumulació 
- circuit hidràulic 
- sistema d’intercanvi 
- sistema de regulació i control 
- equip d’energia convencional auxiliar 
 
66.3. Execució 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació 
d’energia solar tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció 
Facultativa, del fabricant i la normativa vigent. 
 
66.4. Amidament i pagament 
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i 
materials necessaris, segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 
 
Article 67. Instal·lació frigorífica 
67.1. Condicions generals 



 

 
 
           
 

La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a 
Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.  
 
67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors 
serà com a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran. 
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han 
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els 
espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 
m del sòl o tocant el sostre. 
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat 
adequades, independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades. 
 
67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin 
necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats 
permanentment en el sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la 
pressió màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt 
visible. 
 
67.4. Placa de característiques 
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, 
damunt d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 
de la Instrucció MI IF-006. 
 
67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar 
possibles accidents 
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que 
totes les seves parts siguin fàcilment accessibles. 
 
67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per 
minut han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega 
abans de qualsevol vàlvula de pas o maniobra 
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element 
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat 
de descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.  
 
67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 
vegades a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a 
garantia del correcte calibratge. 
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009. 
 
67.8. Prova d’estanqueïtat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del 
circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la 
taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat. 
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de 
manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 
mm columna d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i 
depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua. 
 
67.9. Funcionament 



 

 
 
           
 

En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els 
següents detalls: 
- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon 
- descripció detallada dels elements de la instal·lació 
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació 
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i 
funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim 
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament 
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i 
purgues d’oli i aire 
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin 
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient 
molt baixes 
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de 
tancament i obertura 
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit. 
 
67.10. Amidament i pagament 
L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la 
instal·lació frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que 
figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
 
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
68.1. Definició 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:  
- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per: 
- equips de control i senyalització 
- detectors 
- fonts de subministrament d’aigua 
- elements d'unió entre els anteriors 
- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per: 
- boques d'incendi 
- hidrants 
- extintors mòbils 
- sistemes fixos d'extinció 
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per: 
- polsadors d'alarma 
- instal·lació d'alerta 
- instal·lació de megafonia 
- detectors d’incendi 
- instal·lacions d'enllumenat d’emergència 
 
68.2. Execució 
L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del 
Projecte i complint amb la normativa vigent. 
 
68.3. Amidament  i pagament 
Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu 
tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei 
de la instal·lació. 
 
Article 69. Instal·lacions de telefonia 
69.1. Definició 
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, 
cables i els aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- replantejament 
- instal·lació de la presa de senyal 
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica  



 

 
 
           
 

- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari 
 
69.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser 
aprovat per la Direcció Facultativa.  
S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al 
Projecte.  
La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es 
munta superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà 
col·locar la caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament. 
La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i 
gas serà de  5 cm. 
Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la 
documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte 
funcionament. 
Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació. 
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del 
fabricant.  
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
69.3. Amidament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable 
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 70. Sistema de transmissió de dades 
70.1. Definició 
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de 
comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors 
metàl·lics o de fibra òptica. 
 
70.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser 
aprovat per la Direcció Facultativa.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen 
en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint 
les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable 
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no 
es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla 
del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no 
poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la 
qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica.  
Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc.  
 
70.3. Amidament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable 
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 71. Precaucions a adoptar 



 

 
 
           
 

Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent 
normativa de seguretat i salut laboral. 
 
 
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 
Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat 
de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, 
han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció 
Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  



 

 
 
           
 

2 - PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS (PCT) 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 
Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE 
de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els 
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte 
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
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aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i del director de l’execució de l’obra.  
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 
del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 



 

 
 
           
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o 
enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, 
comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 
o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus 
d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a 
la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 
de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o 
prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 
utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 
combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part 
per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà 
cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 
16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 
07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en 
demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels 
elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de 
complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la 
situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a 



 

 
 
           
 

utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa 
i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 
exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La 
separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves 
o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels 
suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no 
està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials 
d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se 
com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, 
etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 
progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 
l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat 
de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 
l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, 
químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits 
de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran 
arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació 
d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 
protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de 
xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; 
Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs 
en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 
personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 
botes, màscares, etc.). 



 

 
 
           
 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les 
mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma 
manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 
amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 
En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 
forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs 
sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es 
contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran 
objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no 
s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin 
eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el 
possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants 
han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat 
de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a 
la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 
afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a 
màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció 
de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai 
lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb 
estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, 
com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el 
control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 
per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 
lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 



 

 
 
           
 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 
l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant 
en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 
també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les 
pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents 
formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o 
fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, 
coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts 
de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i 
quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant 
lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es 
disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la 
seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 
de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 
originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal 
d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es 
comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, 
de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els 
supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el 
seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en 
aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes 
o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de 
treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació 



 

 
 
           
 

com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 
escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els 
operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el 
mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport 
mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de 
paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent 
que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es 
retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar 
al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals 
descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 
símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc 
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb 
l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents 
zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, 
s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin 
sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones 
pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran 
estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el 
front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la 
força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals 
dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no 
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur 
a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la 
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans 
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-
se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports 
no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es 
retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de 
l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, 
s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb 
revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element 
en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el 
punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal 
d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan 
s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i 
serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 



 

 
 
           
 

estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir 
talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per 
peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions 
de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al 
transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, 
en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-
DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, 
Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i 
cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils 
conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Fusteries exteriors    
1.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els 
seus mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. 
No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de 
fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, 
estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en 
calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas 
d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les 
condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 



 

 
 
           
 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els 
requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de 
color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 
orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires 
interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es 
procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de 
base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la 
protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; 
Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la 
fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, 
alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte 
directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i 
al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de 
base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o 
cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE 
DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es 
col·loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h 
conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de 
base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.2  Envidrament  
 
1.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i 
qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un 
conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  



 

 
 
           
 

Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire 
aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic 
de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats 
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre 
prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna 
polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: 
transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat 
superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les 
pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, 
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa 
mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, 
o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, 
obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per 
bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà 
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé 
fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de 
matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El 
nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas 
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i 
acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire 
deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment 
metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada 
mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, 
omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que 
generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. 
Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares 
reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes 
colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. 
Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a 
esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en 
qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a 
un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic 
i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  
Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, 
caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes 
contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts 
per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat 
total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor 
mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes 
d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 



 

 
 
           
 

Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i 
amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços 
produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots 
els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els 
treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 
50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a 
l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar 
una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les 
folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades 
posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves 
pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent 
del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al 
cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant 
clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets 
cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar 
de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i 
laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat 
més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per 
a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els 
extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de 
suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb 
massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de 
gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies 
perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 
10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies 
perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 
20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i 
alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 
4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, 
la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de 
la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix 
Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb 
tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del 
seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar 
deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui 
per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i 
variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb 
vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions 
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà 
discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a 
± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb 
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i 



 

 
 
           
 

massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. 
Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions 
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més 
gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques 
d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb 
vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: 
emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària 
com en amplària de 3cm. 
  
1.2.2 Vidres sintètics  
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes 
de fixació, ja sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, 
tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques. 
  
Components 
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i 
elements de tancament d’alumini. 
Característiques tècniques mínimes 
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les 
condicions d’alta resistència a l’impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, 
transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació 
ultraviolada. 
Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació. 
Element de tancament d'alumini. 
Control i acceptació 
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors 
ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les 
dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 
1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials 
aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex d'atenuació acústica, característiques 
energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i 
dielèctriques i durabilitat. 
Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i 
toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment 
anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o fracció. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Es comprovarà el certificat d’origen. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a 
l'element suport, netes d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical 
no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es 
suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km / h. 
Fases d’execució 
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap punt 
sofreixi esforços a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral 



 

 
 
           
 

de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, 
sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb 
mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjançant un 
perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un 
material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta 
es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la 
interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda 
d'estanquitat. El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer 
inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a màxim. Els extrems oberts del panell 
es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material. 
Diferència de longitud entre les dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 
2m: ± 1,50 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta. 
  
Verificació 
Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es 
realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb 
aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, 
fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius. 
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., amb protecció i neteja final. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran 
de complir la suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. 
Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el 
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 
edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en 
obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 



 

 
 
           
 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha 
d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts 
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin 
les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa 
de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es 
donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb 
aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui 
format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que 
genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha 
de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una 
consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements 
superficials amb mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de 
ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres 
defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal 
d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar 
abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, 
temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al 
producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La 
superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies 
d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera 
uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres 
i elements estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i 
xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant 
barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 



 

 
 
           
 

  
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha 
d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a 
instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material 
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les 
plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com 
a mínim, fixades directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques 
(talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a 
les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta 
d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, 
atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de 
les plaques. Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la 
placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac 
metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm 
d'amplària com a mínim. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de 
silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic 
expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les 
plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules 
subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils 
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm 
d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes 
o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, 
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància 
de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de 
col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les 
arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si 
degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament 
amb llana de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 
perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació 
entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de 
la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred 
i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o 
pastosos. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi 
d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  



 

 
 
           
 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el 
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova 
construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a 
l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun 
altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat 
amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius 
tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i 
cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals 
se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de 
la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris 
s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai 
suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, 
poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat 
per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els 
poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. 
Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro 
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar 
fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa 
perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que 
vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 
fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del 
CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i 



 

 
 
           
 

procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es 
determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i 
en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir 
un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir 
tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de 
protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha 
de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a 
trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de 
coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan 
l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina 
plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de 
l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 
segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha 
d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha 
d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, 
col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin 
alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser 
homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les 
instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera 
capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa 
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar 
reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al 
revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: 
≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del 
temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi 
subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament 
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons 
les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi 
hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el 
cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
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SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  
1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions 
interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, 
Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-
DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels 
maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons 
massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons 
buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó 
d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un 
maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions 
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i 
les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a 
la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el 
pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins 
dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la 
Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  



 

 
 
           
 

Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions 
recollides en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats 
estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament 
el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i 
segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix 
es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió 
Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat 
equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells 
en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques 
a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-
los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, 
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es 
suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una 
temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es 
suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar 
sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de 
les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts 
hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les 
trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i 
en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, 
es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb 
pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es 
farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. 
Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les 
trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si 
se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar 
les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 
mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició 
uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les 
filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la 
direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les 
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part 
superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una 
llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran 
amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps 
sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una 
ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica 
i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  



 

 
 
           
 

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, 
anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels 
maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  
1.2 Envans prefabricats  
1.2.1 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior 
metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, 
Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-
DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra 
de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats 
(YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o 
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no 
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons 
de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A 
més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - 
perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar 
l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre 
panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons 
(cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils 
de fusta. 
Execució 



 

 
 
           
 

Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles 
telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements 
singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample 
igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons 
en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria 
metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions 
entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb 
nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb 
altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha 
de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, 
tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per 
perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a 
pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els 
muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació 
dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal 
preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a 
l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els 
gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a 
biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 
m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat 
superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-
cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons 
amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es 
taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, 
arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els 
cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb 
plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni 
trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació 
i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i 
Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura 
galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de 
les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris 
de fixació i neteja. 
  
2 FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   
  
2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 



 

 
 
           
 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat 
directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE 
corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades 
amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les 
unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, 
encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla 
respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les 
fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de 
cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos 
passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la 
seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la 
col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament 
acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 



 

 
 
           
 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat 
directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries 
amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació 
anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les 
unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la 
protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. 
Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el 
bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges 
galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El 
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 
mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia 
entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  
Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  



 

 
 
           
 

2.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions 
d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles 
corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. 
BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de 
les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, 
clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o 
automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per 
evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per 
ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra 
els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. 
Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la 
porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la 
temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir 
un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 
persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 
l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 
50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada 
muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 
3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les 
portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de 
ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el 



 

 
 
           
 

desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura 
total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del 
bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a 
distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en 
el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests 
paviments es poden col·locar en llosetes o en làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades 
amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb 
adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC 
amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades 
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de 
goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de 
linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment 
de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es 
poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un 
bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-
vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà 
anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes 
com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o 
rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb 
polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser 
de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la 
petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es 
col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 



 

 
 
           
 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma 
UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint 
CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, 
net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al 
revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En 
el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i 
una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN 
ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que 
divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de 
mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de 
les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una 
franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el 
tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni 
passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer 
esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la 
seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de 
moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es 
col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 
No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i 
oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. 
Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, 
llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera 
una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma 
en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter 
de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit 
llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de 
làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim 
de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat 
dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han 
de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de 
col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en 
rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a 
l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha 
d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment 
de linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de 
guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de 
dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les 
juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel 
procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes 
soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en 
la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=solera
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PVC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lechada


 

 
 
           
 

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin 
quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 
5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En 
general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 
Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva 
col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran 
amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl 
no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de 
diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU 
punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts 
propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció 
que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la 
direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el 
pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb 
tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben 
adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la 
banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies 
d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar 
clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura 
uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i 
s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, 
en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments 
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates 
aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el 
parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 
mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de 
quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix 
pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el 
gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i 
neteja. 
  
2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra 
natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent 
rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  



 

 
 
           
 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, 
llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, 
terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i 
base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de 
dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: 
polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, 
rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra 
triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; 
colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus 
d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons 
d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, 
etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, 
emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra 
estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic 
per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, 
de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment 
amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment 
de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb 
additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a 
millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma 
UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento


 

 
 
           
 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, 
Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les 
peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació 
ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran 
juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El 
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques 
ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces 
han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar 
col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els 
junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments 
col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones 
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que 
suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de 
persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm 
de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. 
Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb 
beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a 
posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, 
sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, 
cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa 
de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és 
col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la 
beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant 
posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb 
sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície 
contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit 
lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del 
paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a 
les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat 
per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores 
del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície 
no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució 
del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja 
i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la 
màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb 
àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: 
comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. 
Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de 



 

 
 
           
 

ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del 
morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb 
regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o 
no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; 
en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. 
Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - 
esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, 
extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, 
etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un 
color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 
mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb 
sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. 
Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb 
capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de 
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de 
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i 
orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, 
sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur 



 

 
 
           
 

pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines 
de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma 
UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat 
amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que 
no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les 
zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver 
peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al 
suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 
mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa 
contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar 
reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: 
Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o 
no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la 
finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles 
instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques 
de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC 
o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat ocult. 
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Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. 
D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-
DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados 
de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a 
reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras 
amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o 
material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% 
en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim 
de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb 
acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa 
rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-
guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un 
conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de 
tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o 
alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb 
ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, 
etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà 
ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són 
blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i 
galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al 
forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les 
plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa 
d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta 
d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la 
recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada 
perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 



 

 
 
           
 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques 
es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les 
plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè 
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota 
forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les 
proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les 
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i 
preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els 
contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; 
Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb 
acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se 
de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals 
com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, 
com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i 
suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de 
perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i 
uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-
les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es 
tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes 
es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat 
i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es 
cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, 
aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes 
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es 
disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un 
dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per 
l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o 
rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos 
perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior 
a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment 
anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en 
tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de 
cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel 
perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les 
plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant 
suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió 
es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta 
d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment 
amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 



 

 
 
           
 

quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà 
almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà 
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva 
superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 
100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o 
vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o 
sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de 
ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de 
gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 
Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en 
sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, 
generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o 
mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, 
sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i 
textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, 
en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat 
suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una 
resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb 
morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), 
d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes 
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, 
sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, 
constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, 
sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de 
juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir 
parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 



 

 
 
           
 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta 
adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es 
mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un 
regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà 
abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els 
corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. 
La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es 
preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 
3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es 
realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 
45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, 
mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, 
l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superfície però 
netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions 
del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir 
un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de 
ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de 
fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, 
rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se 
el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i 
sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades 
amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; 
Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: 
desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de 
la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i 
de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu 
reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del 
material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles 
el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, 
de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix 
variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base 



 

 
 
           
 

per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades 
en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions 
mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per 
a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra 
angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica 
s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat 
d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids 
o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. 
També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant 
bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o 
metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels 
següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a 
l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions 
que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps 
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del 
revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: 
<= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. 
Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a 
bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del 
revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte 
les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 
1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà 
realitzar-se a mà o mecànicament.  



 

 
 
           
 

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter 
amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o 
mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant 
amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 
1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior 
del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç 
de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 
10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la 
part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en 
draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat 
projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. 
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials 
dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als 
quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com 
el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i 
additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia 
presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan 
s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar 
almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta 
haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major 
de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La 
totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. 
Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, 
Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, 
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi 
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es 
dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, 
o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, 
llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat 
amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de 
gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  



 

 
 
           
 

Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor 
de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de 
mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada 
col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, 
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. 
Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. 
S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior 
d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb 
elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de 
l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha 
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la 
formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de 
primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o 
equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), 
que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. 
Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons 
les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors 
locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat 
manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els 
matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es 
dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels 
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 
d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 



 

 
 
           
 

  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra 
natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un 
sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de 
segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, 
granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants 
necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i 
no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al 
suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), 
fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, 
etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor 
resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus 
en forma de T, abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o 
d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, 
pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, 
ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport 
amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, 
Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. 
A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al 
parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar 
la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal 
esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap 
cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió 
d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per 
a la seva elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos 
i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats 
de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els 
orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. 
En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge 
dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat 
d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es 
construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element 



 

 
 
           
 

de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de 
l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els 
sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En 
aplacats amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es 
segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o 
equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels 
ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 
m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, 
serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a 
l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, 
Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 
ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, 
pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: 
Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície 
d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a 
l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als 
paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 
deixin partícules en suspensió.  



 

 
 
           
 

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I 
es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i 
l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i 
es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el 
suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la 
superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro 
es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada 
de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus 
del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb 
pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà 
d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació 
tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un 
temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa 
pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de 
superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no 
grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, 
s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del 
suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: 
humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. 
Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de 
la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes 
de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE 
EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 



 

 
 
           
 

según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des 
de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les 
aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa 
de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de 
forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors 
a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més 
proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El 
material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 



 

 
 
           
 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, 
l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota 
de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors 
queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de 
prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 
règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 
contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha 
de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst 
sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les 
càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la 
superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= 
diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el 
cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els 
tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, 
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de 
calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions 
tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre 
solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat 
amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix 
nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i 
les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un 
arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix 
de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons 
no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 



 

 
 
           
 

fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 
5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària 
prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap 
punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. 
Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 
8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La 
temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure 
d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar 
sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 
els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal 
soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels 
pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de 
sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb 
varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant 
més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats 
del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o 
polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. 
Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 



 

 
 
           
 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals 
humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o 
garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o 
tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la 
xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu 
registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies 
planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més 
baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic 
del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones 
resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha 
de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 
mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El 
junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la 
cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la 
fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al 
perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies 
netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció 
les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una 
franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai 
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les 
curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb 
el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs 
s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats 
mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les 



 

 
 
           
 

abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de 
manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del 
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles 
condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar 
per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les 
unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les 
peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert 
risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el 
contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de 
més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. 
La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams 
instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: 
>= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: 
<= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No 
s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 
soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer 
perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la 
ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori 
estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la 
meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la 
columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix 
del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar 
fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió 
entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions 
entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre 
suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, 
en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els 
junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es 
puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de 
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de 
soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb 
soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts 
de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la 
fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els 
morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el 
contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte 
directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: 
pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 
mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al 
suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i 
del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte 
i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 
mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 



 

 
 
           
 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera 
ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent 
per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior 
del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per 
filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de 
ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 
arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. 
Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, 
planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant 
amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la 
làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha 
de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar 
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al 
suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el 
paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. 
Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat 
amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar 
abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 
fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El 
nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de 
quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 
d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 
mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat 
sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament 
fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix 
pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada 
sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han 
d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir 
desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat 
sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a 
les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i 
han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu 
interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara 
superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la 
caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub 
d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a 
mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha 
d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 



 

 
 
           
 

de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació 
del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar 
alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 
pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 
girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada 
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui 
girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la 
canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, 
en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la 
vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques 
amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge 
de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, 
verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i 
pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer 
amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
  
SUBSISTEMA SEGURETAT 
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de 
l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, 
Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per 
il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 
Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 



 

 
 
           
 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i 
ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: 
presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de 
seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada 
per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un 
senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció 
automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup 
de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components 
de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les 
corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 
comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan 
pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de 
situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el 
paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i 
aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat 
sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat 
sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport 
sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de 
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La 
palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins 
de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat 
amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat 
en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al 
costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços 
ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han 
de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 
conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar 
al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha 



 

 
 
           
 

d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les 
canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han 
d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió 
de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades 
directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de 
les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment 
ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. 
Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i 
el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer 
galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les 
unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si 
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç 
de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La 
superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, 
l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra 
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del 
ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la 
paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la 
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció 
"Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, 
aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar 
sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical 
mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i 



 

 
 
           
 

tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció 
de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de 
fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a 
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la 
superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els 
detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al 
punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general 
d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El 
senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; 
han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una 
central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es 
faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del 
sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt 
ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el 
plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser 
estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han 
de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport 
en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la 
col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i 
ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, 
comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova 
d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de 
detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i 
ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen 
de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la 



 

 
 
           
 

xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats 
de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva 
resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, 
fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, 
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El 
suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i 
lavabos encastats serà el propi moble.En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a 
aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els 
certificats corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no 
existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció 
amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible 
material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la 
col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es 
protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el 
possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells 
sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat 
d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel 
fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts 
d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la 
connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega 
vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que 
l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus 
elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i 
mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. 
Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una 
distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del 
sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament 
fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: 
nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i 
abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com 
amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia 
entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran 
precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia.   
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i 
fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifer%C3%ADa
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifer%C3%ADas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifer%C3%ADa
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ANNEX I: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

75,87 no si

- - - 170101 NP D5

X - 2 x 13,60 22,77 10,28 170102 
170103 NP D5

- - 2 x 9,00 15,32 21,30 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- X 2 x 6,00 10,15 2,13 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- X 1 x 18,00 34,50 18,86 170203 NP D5

75,87 no si

- - 170101 NP D5

2 x 0,50 0,45 170103 NP D5

- - 2 x 1,80 0,73 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

X - 1 x 0,70 0,11 170203 NP D5

X - 2 x 0,50 0,03 150101 NP D5

- - 150110 P D5-D9-
D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 
un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ -
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3 CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes         
Tn CER ELIM    

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Badalona

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)    

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)    

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes     
Tn

Volum real    
m3

versió V4 2018

Jaume Muñoz i Perelló Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Exp P2-2401 Rehabilitació sala electrofisiologia

ELIM ( D ) VAL ( R )

Carretera de Canyet s/n Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

Exp_P2_2401Fitxeresidus.xls
1 de 2



Adreça: Badalona

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

Jaume Muñoz i Perelló Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Exp P2-2401 Rehabilitació sala electrofisiologia
Carretera de Canyet s/n Municipi/Comarca:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

592,74

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus     
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

53,89 Tn 11 €/Tn 592,74 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus    
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró 0,03 - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic 18,96 -

Fusta 2,13 - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses 14,58

- -

Material ceràmic 19,04 - -

Formigó - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Exp_P2_2401Fitxeresidus.xls
2 de 2



 

 
 
           
 

ANNEX II: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 



ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

 
Estudi bàsic de Seguretat i Salut, de rehabilitació de sala d’electrofisiologia a Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona  

 

 
 
 
Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
Rehabilitació de sala d’electrofisiologia. 

 
 

Emplaçament: 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 

 
 

Superfície a reformar: 
75,87 m2  

 
 

Promotor: 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

 
 

Arquitecte Tècnic autor del Projecte tècnic: 
Jaume Muñoz i Perelló 

 
 

Arquitecte Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Jaume Muñoz i Perelló 
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 Estudi bàsic de Seguretat i Salut, de rehabilitació de sala d’electrofisiologia a Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona  

 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.  

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
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cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caiguda de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda de materials, eines, etc. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Desplom de la bastida 
 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials,eines, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Cops talls produïts per les eines de mà. 
- Afeccions a la pell 
-  Lesions oculars. 
-  Generació de pols. 
-  Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Contactes elèctric directes. 
- Contactes elèctric indirectes. 
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3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
 

3.04. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.05. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.07. Instalꞏlacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció colꞏlectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 
- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Per damunt d’alçàries de treball superiors als 2 m., la bastida ha d'estar provista de barana de           

   0,90 d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una 
empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

- L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 
- La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45 m en previsió de               

   caigudes. 
- L’accés a les bastides de més de 1,50 m d'alçada es farà mitjançant escales de mà provistes            

   de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70  la superfície 
superior de la plataforma de treball. 

- Quan els treballs es facin en paraments de més de 4 m. d'alçada a nivell del sòl s’acostarà                
   l’àrea de treball, es colꞏlocarà el senyal "RISC DE CAIGUDA D’OBJECTES”, segons el                   
      Reial decret 485/1997 fr 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida. 

- S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, entubament   
  dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.              

- Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per ambdues cares. 
- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant  escales prefabricades       

  integrades. 
- Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta                 

    
- Per al muntatge i el desmuntatge de les  bastides tubulars es faran servir cinturons de seguretat i      

   dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2 m d'alçada. 
- Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana  de 0,70 m a la part interior. 
- Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables  
- tindran prou longitud per poder descendir i recolzar la plataforma al terra. 
- La distancia màxima dels mòduls no serà superior a 3 m. 
- No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8 m. 
- Caldrà establir punts d'ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus arnès o els  
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anticaiguda. 
- Les bastides penjades s'hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de ser emprades. 

 
 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt. 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Legislació específica de seguretat i salut a la construcció 

 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants 
 
Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 
compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 
n. 311, 29/12/1987). 
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Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 
2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
 

 Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de 
Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 
 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 
 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 
 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 

TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
 

 Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 
1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
 

 Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 
17/06/2000). 

 
 Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 

05/04/2003). 
 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 
químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 
01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 
manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
n. 121, 20/05/1988). 
 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 
141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  
 

 Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. 
Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 
396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  
 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 
de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) 
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(Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 
previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 
05/11/2002). 

 Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 
2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de 
treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 
 

 Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es 
regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
 
Conveni colꞏlectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
 
Conveni colꞏlectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 
18/07/2006). 
 
CTE. Codi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 
d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
 

 Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 
23/10/2007) 

 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre 
de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
 

 Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 
Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

 
 Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 127, 29/05/2006). 
 
 Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 

d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 
d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
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Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es 
regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 
30/11/1988). 
 
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts 
i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 
 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
 

 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 
1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 
12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial 
decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
 

 Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 
apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria 
única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la 
Presidència (BOE, 13/11/2004). 

 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 
12/03/1998). 
 

 Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 
12/03/2005). 

 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X 
"Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 
1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 
31/10/1994). 

 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa 
a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i 
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Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004)  
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 
2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 
22/09/2000). 
 

 Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 
2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

 
 Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de 

l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 
d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat 
social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 
25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost 
de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  
 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti 
riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 
de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Màquines. Emissions sonores.  
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 
de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
 

 Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 
04/05/2006). 

 
 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts 
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i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 
 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
 

 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 
1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 
de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de 
comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 
previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 
05/11/2002). 
 
Obra Pública  
Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 
06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

 

 Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

 
 Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 

l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 

 
 Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

 
 
Risc elèctric.  
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial 
decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 

 Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 
Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 
d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
 

 Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
104, 01/05/1998). 

 
 Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
  

 Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 
afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de 
maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció 
d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 
1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 
n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial 
decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
 



 

 
 
           
 

ANNEX III: ESTUDI DE VIABILITAT DE CARREGUES DE L’EQUIP 
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VIABILITAT D’INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP ALLIA IGS 5 A L’HOSPITAL CAN RUTI 

• Obra: HUGTIP 

• Ubicació: Carretera de Canyet, s/n, Badalona 

• Client: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

• Referència: s/r 

• Data: 22 / 03 / 2024 

 

Introducció 

S’ha sol·licitat fer un estudi de viabilitat en quant a càrregues per a la instal·lació d’un equip ALLIA IGS 

3 sobre el forjat de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, situat a la carretera de Canyet, s/n de 

Badalona. 

 

Per a dur a terme l’informe es disposa de la documentació tècnica de l’equip: 
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Donat que té un pes significatiu, la propietat i l’equip de projecte han sol·licitat un estudi de càrregues 

per a validar la seva instal·lació. 

 

Estudi de càrregues 

L’equip es composa de tres parts principals que tenen la major part de la càrrega. Aquests són: 

 

 

 

Situats sobre els plànols de planta i mirant la superfície que ocupen estem sobre la següent situació: 
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La càrrega repartida per a cadascun dels elements es: 

• Gantry:    2.71 kN/m² 

• Omega table:   3.38 kN/m² 

• Cabinet:   4.85 kN/m² 

 

De les dades originals de l’edifici tenim que la sobrecàrrega d’ús del forjat on es vol situar l’equip és 

de 3.00 kN/m²: 
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Per tant, hi ha dos equips que superen aquesta càrrega, però cal tenir molt prensent que en el 

dimensionat d’estructures es té en compte una càrrega repartida en tota la superfície del forjat. Com 

que el forjat consta de capa de compressió que permet un cert repartiment de les càrregues puntuals, 

es por considerar una sobredimensió de la superfície tributària de l’equip, suposant que al voltant del 

mateix hi haurà absència de càrrega. 

 

Per a cada cas, caldria només suposar un perímetre extra a tot vol amb els següents valors: 

 

• Gantry:    No és necessari ja que la càrrega es troba per sota del límit 

• Omega table:   +0.10m a tot vol →  q = 2.49kN/m² 

• Cabinet:   4.85 kN/m² → q = 2.99 kN/m² 

 

I la situació seria la següent, on veiem que l’agument de dimensió és pràcticament imperceptible i que 

hi ha molt d’espai al voltant sense càrrega que permet considerar que la mitjana de càrrega sobre el 

forjat no excedirà el límit. 
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Per altra banda, és important considerar que el forjat amb capa de compressió té la capacitat de 

repartiment de càrrega. 

 

 

 

Jordi Parés 

Enginyer Industrial 
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