
 

 

Projecte finançat per la Unió Europea – Next Generation EU en el marc del “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia” 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COL·LECTIU AL POLIESPORTIU DE BOT 
 
 

1- OBJECTE 

 
És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de les obres 
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de potència 20,02 kw i producció anual estimada de 28.967 kwh, per 
autoconsum col·lectiu al poliesportiu municipal de Bot (Terra Alta). 
 
 

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA  

 
Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques. 
 
 

3- ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

 
L’edifici en la que s’ha d’executar la instal·lació de plaques fotovoltaiques té una superfície de 1.290 m2, 
superfície que únicament es veu afectada en 92,40 m2, superfície que correspon a la superfície ocupada 
per les plaques a instal·lar. 
 

 
4- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 

 
Prèviament a l’inici del muntatge de la instal·lació solar fotovoltaica es retirarà qualsevol element i/o equip 
obsolet de comú acord amb la propietat. Per altra banda, s’instal·laran totes les mesures de protecció per la 
prevenció de riscos laborals que s’hagin indicat en el Pla de Seguretat i Salut validat pel coordinador de 
seguretat i salut.  
 
Habilitació de la coberta amb l’estructura de suport de les plaques, subjecta a l’estructura pròpia de la 
teulada. 
 
Instal·lació d’inversor, caixa de connexions, proteccions, etc, es realitzarà a l’interior de l’edifici, habilitant un 
espai per tota aquesta instal·lació. 
 
 

5- CONDICIONS 

 
El contracte d’obres d’instal·lació fotovoltaica de 20 kw per autoconsum col·lectiu al poliesportiu de Bot, 
haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta en servei en els terminis assenyalats 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del projecte constructiu i de l’obra a que es refereix.  
 
Per a la realització del treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa d'obligat 
compliment en matèria urbanística. 
 
Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
 
Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 



 

 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.  

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 

 

L’empresa contractista farà servir materials de qualitat per tal de justificar correctament el període de 
garantia.  
 

• En quan als inversors, fabricants d’electrònica de potència amb més de 40 anys d’experiència, alta 
qualitat, disponibilitat i durabilitat contrastada dels seu equips, per exemple SMA, Salicru, ABB. 

• Pels panells fotovoltaics, fabricants amb més de 20 anys d’experiència i seu europea, 15 anys de 

garantia del producte i 25 anys de garantia lineal de potència. 
 

 

6- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ 

 
Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de dos mesos des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Es preveu un termini de 3 mesos a comptar des de la finalització de la instal·lació per realitzar els treballs de 
legalització, termini que està supeditat als requeriments de l’empresa distribuïdora, podent ser aquest 
termini superior. 
 

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst. 
 
L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos a la plaça per evitar sorpreses. 
 
 

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL 

 
El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants de l'empresa 
adjudicatària, la direcció d’obra i el Consell Comarcal de la Terra Alta. 
 
 

8- SUPERVISIÓ TÈCNICA 

 
L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li siguin 
determinades pel Consell Comarcal, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les modificacions 
que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats funcionals. 
 
 

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

 
És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte 
executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació. 
 



 

 

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i la direcció 
facultativa de l'obra. 
 
L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per a 
l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA.  
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb 
la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 
 
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas contrari la 
corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a l’empresa adjudicatària. 
L’empresa contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent encarregat de la seva 
execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi de la Direcció d’obra. 
L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini de 10 dies, a comptar des de la 
notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a la plica. 
 
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, instal·lacions elèctriques i 
altres aplicacions), l’empresa contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les 
mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total 
impunitat per al Consell Comarcal. 
 
L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el personal que presti 
els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les persones 
per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 
 
L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra o a 
terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 
 
A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis causats, 
prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització ha de ser reduït de les factures que 
se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada. 
 
 

10- PRESSUPOST 

 
A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el preu és de 

42.159,92 €, dels quals 34.842,91 € corresponen a base i 7.317,01 € a l’impost sobre el valor afegit 

IVA, actualment al tipus del 21%. 
 

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del contracte amb 
l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent. 
 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores inclouen l’IVA (que 
figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d’aplicació segons les 
disposicions vigents. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la 
qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació, restant excloses de la 
mateixa. 
 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà amb càrrec al 
Pressupost general del Consell Comarcal de l’any 2023. 
 
 
 



 

 

11- REVISIÓ DE PREUS 

 
Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 

12- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA 

 
Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no serà exigible en els contractes d’obres, el valor 
estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es 
precisarà classificació de l’empresa contractista. 
 
 

13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 
Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de conformitat amb els 
criteris següents: 
 
 

Criteris de valoració 
d'avaluació 

Puntuació màxima Forma 

Oferta econòmica 60 Fórmula 

Reducció del termini 
d'execució 

16 Fórmula 

 
 

Total: 76 punts 
 

 
 

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 % 
 
Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents: 
 

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 60 punts. 
 
El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 
 

60p x (preu licitació – preu oferta que es puntua) 
(preu licitació - preu oferta més econòmica) 

 
2- Criteris tècnics objectius. 16 punts. 
 
Reducció del termini d'execució: 16 punts. 
Reducció del termini execució inicial de tres mesos. Es  puntuarà  amb  4  punts  per  cada  setmana  
de  reducció  del  termini  d'execució de l’obra. Fins  un màxim de 16 punts. 
 
 

14- TERMINI DE GARANTIA 

 
El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de 
l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció 
de les obres, en cas de donar-se vicis ocults. 



 

 

 
Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i manteniment de 
les obres per ella realitzades. 
 
 

15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA 

 
L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots 
els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència de 
l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització el que es determina en la Llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
 

16- PAGAMENT 

 
La Tresoreria del Consell Comarcal de la Terra Alta efectuarà el pagament de l’import de la contracta 
mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el 
termini establert per la legislació vigent. 
 

 

17- DRETS I DEURES 

 
Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de clàusules 
administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que 
estableix la legislació vigent sobre contractació pública. 
 
L’incompliment per part de l’empresa contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels 
terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes. 
 
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes de les 
administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui una part per a fer efectives 
les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-
ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent. 
 
 

18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA 

 
L’article 238 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic contempla la 
responsabilitat del contractista en l’execució de les obres. Així, l'Administració eludeix tota mena de 
perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva 
liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en serà l’única responsable, llevat que derivin dels vicis 
del projecte o de les ordres directes del Consell Comarcal. 
 
L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i 
s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de la direcció facultativa de 
l'obra. 
 
 

19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

 
Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per l’empresa adjudicatària a 
una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a l’article 214 de la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 



 

 

L’empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el compliment dels requisits 
establerts a l’article 215 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  
 
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el subcontracte que vol 
realitzar, amb indicació de les parts que ha d’executar l’empresa subcontractista, tot i que l’empresa 
adjudicatària mantingui la responsabilitat total de l’execució del contracte davant la corporació. 
 
 

20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 245 i 246 de la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. En tot cas, s’ha de seguir el procediment 
establert a l’article 109 del RLCAP. 
 
També és causa de resolució del contracte:  
 

o la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració. 

o l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació. 

o l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració. 

 

 

21- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu 
desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu 
hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició. 
 
L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció, 
comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al projecte, al 
Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte. 
 
La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials destinats 
a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per la direcció 
facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden emprar-se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de 
proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar 
els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra 
en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels 
assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 
 
La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a 
comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec 
de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a 
l’1% del pressupost d’execució material.  
 
 
Comprovació del replanteig 
 
Dins del mes següent a la formalització del contracte s’ha de fer la comprovació del replanteig, en la data 
fixada per l’Administració, amb l’obligació per part de l’empresa contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i 
subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 237 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i 139,140 i 141 del RLCAP. 
 
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 



 

 

 
 
Pla de seguretat i salut 
 
Dins del mes següent a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha de presentar a l’òrgan de 
contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe de la persona 
responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla 
de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra. 
 
 
Modificació i suspensió de les obres 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès públic, 
modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. Les 
modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. 
 
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP. 
 
 
Suspensió de les obres 
 
La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als efectes de 
la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic i 103 del RLCAP. 
 
 


